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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE 
 
NÚM. DE EXPEDIENT:  609.2026.017 
 
Ricard Font i Hereu, òrgan de contractació competent de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA (“BIMSA”), emet la següent memòria, 
 

MEMÒRIA 
 
Justificativa de la necessitat i idoneïtat de la contractació dels CONCURS DE PROJECTES RESTRINGIT 
PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES 
OBRES DEL NOU POLIESPORTIU CANÒDROM SITUAT AL C. DE CAN ROS 26, AL BARRI DEL CONGRÉS 

I ELS INDIANS, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, A BARCELONA. 
 

De conformitat amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant, LCSP), la present memòria s’emet als efectes de justificar la naturalesa i extensió de les 
necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu 
objecte i contingut per a satisfer-les. 
 
Antecedents: BIMSA és una societat privada municipal constituïda com un  instrument de gestió 
funcionalment descentralitzat de l’Ajuntament de Barcelona de conformitat amb l’art. 45.3.c) de la 
Carta Municipal de Barcelona. En aquest sentit, l’Ajuntament ha encarregat a BIMSA la contractació 
dels serveis de referència. 
 
Primer.- Necessitats a satisfer: la naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer mitjançant el 
present contracte consisteix recavar idees  per  a la construcció del nou poliesportiu Canòdrom, a 
Barcelona 
 
Segon.- Objecte del contracte: la redacció del projecte per a la construcció del nou poliesportiu 
canòdrom, al Barri de Congrés i els Indians,  al Districte de Sant Andreu. Les feines inclouen, a lliure 
elecció de BIMSA, la direcció facultativa de les futures obres a càrrec del projectista adjudicatari del 
Concurs. 
 
Tercer.- Termini d’execució del contracte:  
 

CONCEPTE TERMINI 
Avantprojecte i 5 renders 4 mesos 

Projecte Bàsic amb definició constructiva i llicència ambiental 5 mesos 

Pla Especial Urbanístic 1 mes 
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Projecte Executiu, Projecte d'Instal·lacions, Mem. Ambiental i ESS 5 mesos 

Projecte d'equipament esportiu, mobiliari i senyalística 2 mesos 

Direcció d'Obra, d'Instal·lacions i CE i LO (+Doc. Final d'Obra)  durada de l'obra 

Actualització Direcció d'Obra durada subministra. 

Direcció i seguiment col·locació equip. esportiu, mobiliari  i senyal. 1,5 mesos i durada obra 

Pla reconeix. terreny i Pla investigació qualitat sòls (+DO+CAE) 1 mes 

Separata DGIM 1 mes 

Simulació Energètica Dinàmica 1,5 mesos 

Pla d'auscultació topogràfica i Pla d'auscultació Ambiental 1 mes 

Anàlisi de fauna i flora (fase projecte i obra) 1,5 mesos 

Actualització preus del Projecte Executiu, Projecte d’ Instal·lacions., 
Mem. A i ESS   

 
 
Quart.- Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte: mitjançant el present contracte es satisfaran 
de forma directa, clara i proporcional les necessitats que s’especifiquen en el punt primer de la 
present memòria, d’acord amb la justificació tècnica que s’adjunta. 
 
Cinquè.- Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte: el present contracte 
s’adjudicarà mitjançant concurs de projectes restringit harmonitzat, de conformitat amb el que 
s’estableix a la LCSP, essent necessària la preparació dels Plecs de Clàusules Administratives 
Particulars i, en el seu cas, de prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació. 
 

Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació dels serveis 
referits i, a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de contractació. 
 
 
 
 
 
 
Ricard Font i Hereu 
Director General  

 
Barcelona, a data de la signatura digital. 


