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1. Objecte

L'objecte del present plec és la definicié dels criteris i condicions que haura de complir
I'adjudicatari en I’execucid del contracte de les obres de reforma i rehabilitacid de la
coberta, badalot i altres treballs a la facana del Casal de Barri de la Verneda a Barcelona
amb mesures de contractacidé publica sostenible.

Les obres consisteixen en la intervencid integral a la planta coberta i actuacions puntuals
pero imprescindibles a les faganes exteriors, amb la finalitat de corregir un conjunt
significatiu de patologies i situacions de risc detectades a I’equipament municipal del
Casal de Barri de la Verneda situat al Carrer Santander, 6 al Districte de Sant Marti.

L’actual edifici del Casal de Barri Verneda, situat al Carrer Santander, 6, presenta
elements de risc que es concentren basicament en la coberta, el badalot de coberta i
elements puntuals de les facanes.

Les obres objecte del contracte plantegen una intervencid integral a la planta coberta i
actuacions puntuals pero imprescindibles a les facanes exteriors, amb la finalitat de
corregir un conjunt significatiu de patologies i situacions de risc detectades a l’edifici.
Aguestes afectacions comprometen la funcionalitat i la seguretat del Casal de Barri i
inclouen, entre d’altres, el deteriorament avancat del badalot, filtracions provinents de la
coberta, degradacié del paviment i dels remats perimetrals, corrosié i despreniments
potencials en pilars de formigd i deficiéncies estructurals i de proteccié en el portic
metal-lic perimetral. Aquestes obres responen a la necessitat d’una actuacié que
restitueixi les condicions de seguretat, estanquitat i durabilitat de I'edifici.

Les obres objecte d’aquest projecte sén necessaries per garantir a |'edifici de la seguretat
estructural i confort normatiu a la coberta, badalot i envolupant ja que actualment
I'edifici presenta patologies visibles que podrien suposar un perill immediat degut a
despreniments de material.

El “Projecte de Reforma i rehabilitacié de la coberta, reconstruccié del badalot i altres
treballs a la fagana de |'edifici del Casal de Barri de la Verneda” elaborat per I'arquitecte
Xavier Sola i Subirana, consta dels seglients documents: Memoria, Planols, Pressupost i
Plec de condicions, aixi com annexos d’estudi de seguretat i salut, control de qualitat,
gestio de residus i estudi de patologies.

2. Pressupost maxim de licitacio

516.836,69 € (IVA inclos)

3. Inici de les obres

La durada d’aquest contracte es preveu en 5 mesos comptats a partir del dia seglent a la
data de la signatura de |'acta de comprovacié de replanteig i aquesta es realitzara dins
del termini de 10 dies habils des de la data de |la formalitzacié del contracte.
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4. Abast del plec

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran valides sempre que no s’oposin a
I'establert a la reglamentacié vigent, en particular a les Ordenances Municipals de la
Ciutat de Barcelona, als propis Plecs de Condicions Técniques de L'Ajuntament de
Barcelona i a les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes
competents de I'Administracio.

Amb caracter general, a més de |'establert particularment en el present Plec, s’atendra a
les prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals amb
normativa vigent en el moment d'execucid del contracte.

5. Polissa de responsabilitat civil.

Cal acreditar la contractacié d’'una polissa d'asseguranca de responsabilitat civil per un
import minim de 750.000 euros, que haura de presentar en el Registre General d'aquest
Ajuntament simultaniament amb la formalitzacié del contracte o amb anterioritat.

Asseguranca de Responsabilitat Civil general i/o professional de caracter primari,
adequada a l'objecte i dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les
responsabilitats que es poden derivar pels danys materials, personals i els perjudicis
produits a tercers a consequéncia del desenvolupament i/o execucié dels treballs que
s’integren en aquest Contracte, ja siguin imputables al Districte de Sant Marti o als seus
possibles contractistes adjudicataris, en relacié amb |'objecte de la present licitacié, amb
un limit minim de responsabilitat de 750.000,00 € per sinistre i en agregat o per
anualitat d’asseguranga, incloent, com a minim, les seglients garanties:

e Responsabilitat Civil General.
e Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublimit minim per victima no inferior a
500.000,00 €.
e Responsabilitat Civil Creuada.
e Responsabilitat Civil Professional.
Responsabilitat Civil solidaria i/o subsidiaria de qualsevol altre/s Contractista/s diferent/s
al Contractista/s adjudicatari/s, en relaci6 amb I'objecte de la present licitacid.

6. Verificacions previes

e Els documents del projecte de reforma del CB Verneda cal que siguin comprovats
per l'adjudicataria amb antelacié a la data de signatura de I’acta de Replanteig de
les Obres.

e L’adjudicataria haura de conéixer fisicament I'estat actual de I’'ambit a reformar de
I'edifici. Si del seu estudi previ se’n desprengués qualsevol incompatibilitat amb
els treballs projectats, haura de fer-lo constar a la Direccid d’Obra amb
anterioritat a la signatura de I'acte de Replanteig de les Obres.

7. Planificacio de I'obra

e Abans d'iniciar les obres i en el termini maxim de 10 dies habils de la formalitzacid
del contracte, I'adjudicataria presentara un pla de treball per a la seva validacié
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prévia per part de la Direccié d’Obra i la encarregada del seguiment de |’'execucid
del contracte en el que s’hauran incloure les fites més importants.

La DO i la encarregada del seguiment de |'execucid del contracte podran modificar
la planificacié segons la seva prioritzacio.

L'adjudicataria coneix i accepta que les obres de referéncia han d’afectar el minim
possible a I'Us habitual de I'edifici, evitant ocasionar molésties als usuaris i al
personal, sense cap tipus de compensacié econdmica a aquests efectes.

e El pla de treball haura de tenir en compte totes les condicions técniques
particulars d'aquest document

e La validacié de tot canvi proposat per la constructora sobre la planificacié pactada,
haura de donar-la la Direccié d’Obra i la encarregada del seguiment de I'execucid
del contracte .

e No es consideren periodes de vacances de nadal, ni setmana santa, ni estiu.
Solament son festius els dies marcats al calendari laboral de Barcelona com a tal i
els dissabtes i diumenges.

e Es faran reunions mensuals a les dependéncies del Departament d’Obres i
Manteniment conjuntament amb la direccié facultativa, la persona del
Departament d’Obres i Manteniment encarregada del seguiment de |'execucié del
contracte i contractista on es fara un seguiment economic de I’estat de les obres i
dels terminis d’obra, aixi com de les fites importants al pla d’obres i les possibles
partides contradictories que puguin sorgir.

Responsabilitat de I'adjudicataria durant els treballs

e Anira per compte de l’adjudicataria I'execucié de tots els treballs auxiliars que
calguin per deixar en servei i funcionament tots els aparells i elements afectats
per I'obra. Aixi mateix, la sol-licitud dels corresponents permisos per |'ocupacié de
via publica (si cal per acopi del material o per grues) i els efectes que se'n derivin.

e Anira per compte de |'adjudicataria I'execucié de tots els treballs auxiliars que
calguin per mantenir |'activitat del casal. S’inclou explicitament els trasllats del
mobiliari previs a |'afectacié per obres d’una planta, aixi com el posterior retorn
d’aquest mobiliari.

e L'adjudicataria es fara carrec dels possibles danys que ocasionin els treballs,
directa o indirectament, ja sigui en el mateix espai de treball, en el que respecta a
elements o superficies que no siguin motiu d‘intervencidé, com en el que respecta
a espais annexes a I'ambit d’actuacio.

e L'adjudicataria assumira qualsevol intervencié per minimitzar l'impacte de Ia
construccié en el funcionament de I|'edifici, tals com tanques separatives,
desplagaments de mobiliari, proteccié de mobiliari a la zona d'obres, senyalitzacié
d’obres, talls de subministraments i d’altres que pugui prescriure la encarregada
del seguiment de I'execucio del contracte, la Direccié d’Obra o la Coordinacié de
Seguretat i Salut.
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La seguretat de I'obra és responsabilitat de l'adjudicatari i assumeix tots els
mitjans de proteccié de seguretat tant per els treballadors propis com els usuaris i
treballadors.

Sempre que realitzi un treball en zones comuns es delimitaran les zones de
treball. On es respectaran les amplades minimes necessaries per evacuacié
indicades en normativa i en el pla d’emergéencia de I'edifici.

9. Disminucié de les molésties per vibracions i soroll

10.

11.

Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors
maxims establerts en la Llei de proteccié contra la contaminacié aclstica i
I'Ordenanga de Medi Ambient de Barcelona

Cada una de les zones de treball disposara de les mesures oportunes per tal de
minimitzar limpacte acustic sobre els espais propers, com a obligacié de
|'adjudicataria.

Planificacié horaria dels treballs

L'adjudicatari posara els mitjans humans i materials per minimitzar I'impacte de
les obres en I’entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de
treball seran els seglients:

o Amb caracter general, I’'horari de treball sera de 8:00 h a 20:00h de dilluns
a divendres.

o Qualsevol tall de corrent es realitzara de manera programada i amb
autoritzacié previa de la encarregada del seguiment de l‘execucié del
contracte .

o L'adjudicataria posara els mitjans humans i materials per minimitzar
I'impacte sonor de les obres en l’entorn immediat, planificant les feines
amb suficient antelacié amb la encarregada del sequiment de I'execucid del
contracte i la Direccid d'Obra. De la mateixa manera s'operara amb les
feines que produeixin pols, o olors, com la pintura.

Mesures de proteccio, conservacio i neteja.

La conservacié de |'obra sén els treballs de neteja, acabats, entreteniments,
reparacio i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en
perfecte estat de funcionament.

L'adjudicataria haura de tenir especial cura amb l'ordre i neteja diaria dels
espais. S'ha de mantenir perfectament net diariament la zona d'obres. La zona
d'obres ha de romandre endregada i neta durant les obres per evitar que la
bruticia es traslladi a la resta d'espais al obrir les portes d'accés a I'obra.

El present article sera d’aplicacié des de I'ordre d'inici de les obres fins a la seva
recepcio.
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12.

13.

14,

Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del
contractista.

També sera a carrec del contractista la reposicié d’elements que s’hagin deteriorat
0 que hagin estat objecte de robatori. L'adjudicataria haura de tenir en compte, al
calcul de les seves previsions economiques, les despeses corresponents a les dites
reposicions o a les assegurances que siguin convenients.

Condicions d'accés a I'edifici

El material d'obra es subministrara per fases segons la planificacié acordada entre
I'adjudicataria, la Direccié d'Obra i la encarregada del seguiment de I'execucié del
contracte per tal d'evitar la saturacié de l'espai. El material s'ubicara Unicament
als espais especificats per la encarregada del seguiment de I'execucié del
contracte sense envair cap espai de pas dels usuaris.

Control de Qualitat

La Direccié Facultativa podra exigir a la empresa adjudicataria proves, assaigs
qualitatius i quantitatius, analisis, etc. que aquella estimi escaients. Els assaigs i
analisis seran efectuats per un laboratori homologat.

L'adjudicataria haura de realitzar tots els estudis, assaigs i informes que siguin
necessaris per a la correcta execucié de les actuacions, que seran de la seva total
responsabilitat i al seu carrec.

L'adjudicataria haura de presentar la qualificacié certificada acreditativa CE de
cadascuna dels materials certificats pels treballs.

Es faran proves de soroll per acreditar els valors marcats al fabricant de les
maquines de clima.

Gestio de Residus

La gestio dels residus generats a les obres es realitzara d’acord amb el que
disposa el Reial Decret 105/2008 d’1l de Febrer, pel que es regula la produccid i
gestid de residus de construccié i demolicié, la Llei 15/2003, de 13 de juny, de
modificacié de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus de la
Generalitat de Catalunya.

La gestio de runes i altres residus de la construccid es realitzara d’acord amb el
que estableix el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificacié del Decret
201/1994, de 26 de juliol, regulador de runes i altres residus de la construccio.

L'adjudicataria estara obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les
runes i demés materials d’obra, estant especificament prohibit abocar-los en
indrets externs a les arees habilitades per aquesta finalitat.

Pel que fa als residus plastics, metal-lics, cartrons i fustes, assimilables als
domestics, es prioritzara la seva valoritzaci® en obra, essent necessari habilitar
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15.

16.

espais de recollida selectiva per a cada fraccio, en indrets de facil accés i separats
de la resta de materials aplegats, degudament senyalitzats i identificats.

Els residus que continguin fibrociment, hauran de ser retirats per empresa
homologada i seguint totes les normatives i reglaments vigents. L'adjudicataria
haura de facilitar a I’Administracié competent les dades de I'empresa gestora i els
fulls de seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.

Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i
gestor autoritzat. L'adjudicataria haura de facilitar a I’Administracié competent les
dades de l'empresa gestora i els fulls de seguiment dels residus retirats,
degudament complimentats.

L’adjudicataria adoptara amb caracter general les mesures preventives oportunes
basades en les bones practiques de gestid6 mediambiental, especialment les
relatives a:
o Evitar abocaments liquids no desitjats.
Evitar emissions contaminants a |'atmosfera i sorolls.
Evitar fuites, vessaments i contaminacio del sol.
Evitar 'abandonament de qualsevol tipus de residu.
La correcta gestid dels residus definits com a perillosos.
L'emmagatzematge i manipulacié adient de productes quimics i
mercaderies o productes perillosos.
o Disposar d’un llistat actualitzat de les substancies i preparats que utilitza,
aixi com els fulls de seguretat dels catalogats com a perillosos.
o L'Us de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon estat.

O O 0O O O

Compatibilitats amb els sistemes actuals

Qualsevol implementacié nova ha de ser compatible amb I'edifici existent sense
necessitat de noves inversions. En cas de detectar incompatibilitats no definides al
projecte s'haura d'optar per la solucié del mercat que s'adapti millor al sistema
existent i amb un cost inferior, en tot cas la decisié final la prendra la encarregada
del seguiment de I'execucié del contracte .

Preu

Naturalesa de les partides d’obres. Es consideraran preus tancats a tots els
efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses,
necessaris per a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat
amb allo establert en el present Contracte i els seus annexos, incloent de forma
especifica aquelles tasques auxiliars i indirectes necessaries i per a les condicions
d’entorn i de treball descrites en el projecte.

Partides no contemplades al pressupost. En el cas de necessitat d’execucié d’'una
nova unitat d’obra, no prevista a al pressupost del projecte executiu licitat es
formulara, conjuntament pel/la Director/a d’Obra i I'adjudicataria, el corresponent
preu contradictori de la nova unitat d'obra, prévia aprovacidé per la encarregada
del seguiment de |I'execucid del contracte , procedint de la seglient forma:

o En primer lloc, identificacié de la partida que defineixi els treballs de nova
execucio dins del banc de preus BEDEC de I'ITeC (data de preus: la vigent
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17.

en el moment de la licitacié del procediment; ambit de preus: Barcelona
capital; ambit de plecs: Catalunya; variacié de preus segons el volum de
'obra a executar) a la qual se li aplicara la baixa ofertada per
I'adjudicataria d’acord amb I’apartat corresponent de la seva
oferta.

o Sino és possible identificar una partida dins del banc de preus, referit en el
paragraf anterior, que defineixi els treballs necessaris caldra formular i
acordar un nou preu contradictori entre el Contractista i el/la Director/a de
les obres, previa aprovacio per la encarregada del seguiment de I'execucid
del contracte. Els criteris per a formular el nou preu seran:

= Proporcionalitat de preu amb partides similars existents al
pressupost de I'obra del projecte executiu.

= Utilitzacié dels preus simples de I'oferta de I'adjudicataria,

= Justificacio del preu de materials i/o recursos no existents al
Contracte.

= A aquest nou preu se li aplicara la baixa ofertada per I’adjudicataria
d’acord amb |'apartat corresponent de la seva oferta

Els licitadors no podran modificar, en cap cas, I'import de les partides
alcades a justificar ni I'import de la partida alcada de cobrament integre
per a Seguretat i Salut. Per tant, no se li aplicara la baixa ofertada per
I’adjudicataria a aquestes partides d’obra.

Els preus inclouen totes les despeses indirectes que l'adjudicataria hagi de
realitzar pel compliment dels treballs objecte del contracte. Com a norma general
el preu considerat de les partides del quadre de preus, és el preu acabat, tal com
contempla la base de dades Bedec de I'ITEC.

Control pressupostari
La certificacié dels treballs executats tindra periodicitat mensual i es fara a origen.

La valoracié de les obres es realitzara aplicant als amidaments de les unitats
d'obra executades en el periode mensual anterior, els preus unitaris que figuren
en el pressupost del projecte executiu de |‘obra i els corresponents preus
contradictoris aprovats. El producte resultant se li aplicara la baixa ofertada per
I'adjudicataria i sera incrementat pels percentatges del tretze i del sis per cent
corresponents al Benefici Industrial i Despeses Generals.

La Direccié d'Obra preparara la corresponent relacié valorada a origen de les
obres executades cada mes, i presentara la encarregada del seguiment de
I'execucié del contracte la relacié valorada i el detall dels amidaments.

L'adjudicataria haura de presentar una justificacié desglossada de les “Partides
Alcades a Justificar” o de les “Ajudes” que constin al Pressupost del Projecte, per
tal de poder incorporar-les a les certificacions, que hauran d’anar signades per la
Direccié d'Obra i la encarregada del seguiment de I'execuci6 del contracte .
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e La inclusié de preus nous, fixats contradictoriament, no suposaran un increment
del preu global del contracte ni afectaran a unitats d’obra que en el seu conjunt
excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu del contracte d’obra.

e L'excés de mesuraments, entenent com a tal la variacié que durant I'execucid
correcta de l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, no representaran
un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial.
Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificacié final de I'obra.

18. Entrega de documentacio6 final d'obra

El contingut i les condicions técniques que ha de reunir la documentacié que, redactada
en forma de document Unic com a projecte, defineixi geométricament i técnicament
I'obra executada, queda establert en el Plec de Condicions Técniques per a |’Elaboracié
dels Projectes Fi d’Obra ("AS - BUILT”) aprovat definitivament el 10 de marg de 1995 i
vigent des del dia 8 de juny de 1995.

L’adjudicataria entregara:
e La documentacié As-Built en format PDF, i també en formats originals (dwg, tcq,
doc,...) abans de la data de la signatura de I’Acta de Final d’Obra.

e 1 copia en paper i 1 en cd (format editable i pdf) del Llibre de I’Edifici As-built,
llistat de tots els industrials, certificats i materials emprats, manual real d'Us i
manteniment).

19. Recepcid i termini de garantia

La constatacié de la correcta execucid de les obres i la seva posterior recepcié s'efectuara
mitjancant acta de recepcié formal i positiva, que s'estendra dins el termini d'un mes
seglent al seu lliurament o realitzacio, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccio
de I'Ajuntament, tot d'acord amb les previsions de 210 i 243 de la LCSP.

S’acordara la liquidacié del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la
data de l'acta de recepcié formal i positiva.

Si les obres no es troben en bon estat per a ser rebudes es fara constar aixi en la
corresponent acta i la Direccié d’Obra assenyalara els defectes observats i detallara les
instruccions precises, fixant un termini per a esmenar-les. Si havent passat aquest
termini, el contractista no les hagués esmenat, podra concedir-se-li un altre termini
improrrogable o declarar resolt el contracte.

S’estableix un termini minim de garantia d’1 any a partir de la data de recepcié de les
obres. Si I'empresa que resulti adjudicataria proposa un termini superior, aquest sera el
termina que prevaldra.

20. Manteniment dels treballs realitzats durant el periode de garantia
L'adjudicatari esta obligat durant el periode de garantia d’l any, a comptar des de

I'endema de |'acta de recepcid, a fer les reparacions per solucionar les deficiéncies del
contracte.
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Dins la definici6 de les reparacions a realitzar s’inclouen tots els desperfectes i/o
anomalies que s’hagin detectat i que estiguin causats per defectes en la construccié i/o
en els materials emprats.

Durant el periode de garantia la Direccié Facultativa informara sobre les incidéncies
detectades i decidira, amb l'aprovacié del Departament d’Obres i Manteniment, si son
imputables a deficiencies constructives o de materials, prévia audiéncia a I'adjudicataria.

La persona Directora Facultativa de |'obra redactara un informe sobre I'estat de les obres
dins el termini de quinze dies naturals anteriors a la finalitzacié del termini de garantia.
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