



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

Instal·lació d'un ascensor i construcció d'un servei adaptat.

Localitat	Comarca	Serveis territorials
Valls	Alt Camp	Tarragona
Centre		Codi
Escola Els Baltis		43004530

Tècnic/s redactor/s del projecte

Pau Jansà i Olivé (arquitecte contractat)

Tècnic/s director/s de les obres

Pau Jansà i Olivé (arquitecte contractat)

Superfície total construïda Edif. 18,47 m2 + Ext. 52,45 m2 Núm. llocs escolars

PRESSUPOST

P.E.M. **82.982,65**

Actualització %

Despeses generals 13% **10.787,74**

Benefici industrial 6% **4.978,96**

IVA 21% **20.737,36**

Baixa subhasta

PRESSUPOST DE CONTRACTE 119.486,71

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte

Direcció obres segons estimació

Direcció d'execució segons estimació

Coordinació seguretat i salut segons estimació

DESPESA TOTAL DE L'OBRA 119.486,71

Termini execució:30%	60%	100%	4	TOTAL	4	mesos	Control qualitat:	≤1%	
Classificació contractista: Grup J Subgrup 1 Categoria 1							Fórmula polinòmica:		

Observacions:
 PEC supressió BBAA = 119.487,71€

Signatura del tècnic de Supervisió

Signatura de la cap de la Secció
 de Supervisió de Projectes

Finançat per



