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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DEL
PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DEL CARRER SANTA MAGDALENA EN EL TRAM

COMPRES ENTRE LA CARRETERA DE GIRONA | EL CARRER DE GIRONA DE SANT FELIU

DE GUIXOLS
1 Antecedents

El setembre de 2021 es va adjudicar el contracte per la redaccid del projecte executiu
d’urbanitzacié d’un tram del carrer Santa Magdalena, comprés entre la carretera de Gironaii el

carrer de Girona de Sant Feliu de Guixols.

El marg de 2023 es va aprovar definitivament el projecte d’urbanitzacié d’un tram del carrer
Santa Magdalena, compres entre la carretera de Girona i el carrer de Girona de Sant Feliu de
Guixols redactat per redactat per Maria Dolores Simdn Plaza i Maria Elena Blanco Bargallg,
enginyeres de camins, canals i ports, de I'empresa SBS Simdn i Blanco, SL amb un pressupost de

1.373.594,46 €, IVA inclos.

L’abril de 2025 es va aprovar la modificacié de preus del projecte d’urbanitzacié del carrer Santa

Magdalena amb un pressupost total de 1.612.288,18 €, IVA inclos.
2 Objecte d’aquest document

L'objecte d’aquest document és descriure I'objecte del contracte, concretar les condicions
tecniques dels treballs a contractar i establir alguns dels requisits de la contractacié que es dura

a terme.
3 Objecte del contracte

L'objecte del contracte és I'execucid de les obres de de reforma del carrer Santa Magdalena en

el tram comprés entre la carretera de Girona i el carrer de Girona de Sant Feliu de Guixols.
4 Descripcio de les tasques objecte d’aquesta contractacié

Les obres a contractar sén les derivades de I'execucié del projecte executiu de reforma del carrer

de Santa Magdalena en el tram compreés entre la carretera de Girona i el carrer de Girona de
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Sant Feliu de Guixols, redactat per Maria Dolores Simdn Plaza i Maria Elena Blanco Bargallg,

enginyeres de camins, canals i ports, de 'empresa SBS Simén i Blanco, SL.

No es troben incloses dins I'objecte del contracte les tasques segiients:

e Gestid i tramitacid de permisos particulars per a I'execucié de les xarxes de serveis
previstes en projecte (que hauran d’ésser obtinguts abans de I'inici de les actuacions
d’obra civil relacionades amb el capitol de modificaci6 de les xarxes de serveis
corresponents)

e Gestid i tramitacid de nous estudis o convenis amb les diferents companyies de xarxes
de serveis intervinents en les obres.

e Direccid d’obres.

e Coordinacié de Seguretat i Salut.

e Responsabilitat del contracte.

A tenir en compte pels licitadors en relacié a les actuacions que obligatoriament hauran d’anar

a carrec de les diferents companyies de xarxes de serveis:

1.- Les empreses licitadores hauran de tenir en compte en el preu de licitacio els costos de totes
les actuacions previstes en projecte que obligatoriament hauran d’executar-se per part de les

companyies de xarxes de serveis que en siguin titulars o concessionaries:

- Treballs amb afectacié a xarxa existent en servei (obra mecanica d’adequacié o de

connexio a la xarxa general o a subministraments particulars)
- Supervisid técnica de les noves instal-lacions.

Aquestes actuacions, que han de realitzar-se obligatoriament per les diferents companyies de
xarxes de serveis, han estat incloses en el pressupost del projecte executiu de reforma del carrer

de Santa Magdalena de Sant Feliu de Guixols objecte d’aquest document.

Aixi doncs, les empreses licitadores hauran de tenir en compte en el preu de licitacié que totes
les actuacions previstes en projecte que necessariament han d’ésser executades per les
companyies de serveis, estan incloses en el pressupost del projecte, i, per tant, estaran

sotmeses a la baixa d’adjudicacié.
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2.- Si amb les obres ja iniciades, i per causa de necessitat de modificacions de les actuacions
previstes en el projecte, fossin necessaries actuacions no previstes en el projecte que
obligatoriament haguessin d’anar a carrec de les diferents companyies de serveis, 'empresa
adjudicataria facturara aquests nous conceptes a I’Ajuntament per import dels pagaments

efectuats a les companyies de serveis sense aplicacié de la baixa d’adjudicacid.

3.- Pel que fa a les actuacions d’obra civil necessaria per a la realitzacié de les actuacions dels
dos apartats anteriors, 'empresa adjudicataria les facturara a I’Ajuntament, ja sigui en
aplicacié dels preus unitaris del pressupost del projecte o del nous preus acordats (preus

contradictoris), amb aplicacié de la baixa d’adjudicacid.

4.1 Desviaments de transit i afectacions a la mobilitat

Durant I'execucié de les obres, 'empresa adjudicataria sera responsable de la senyalitzacid,
manteniment i execucié dels desviaments de transit i mesures de seguretat viaria necessaris
per garantir la mobilitat de vehicles i vianants, d’acord amb el que estableix la Llei 9/2003, de

13 de juny, de la mobilitat, i la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de 'obra publica.

Les actuacions de desviament o ocupacié temporal de la via publica s’inclouen dins I'objecte del

contracte i hauran d’estar contemplades dins el preu ofert pel licitador.

Abans de I'inici de les obres, I'empresa adjudicataria haura de presentar un pla de senyalitzacié
i desviaments de transit per a la seva aprovacié pels serveis téecnics municipals, el qual haura

d’incloure:
e mesures de seguretat i proteccié de vianants,
e senyalitzacié vertical i horitzontal provisional,
e itineraris alternatius per a vehicles i vianants,
e calendari de les afectacions.

El pla aprovat sera vinculant durant tota |'execucié de les obres.
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5 Documentacié de consulta que les empreses licitadores tindran a la seva

disposicid

Les empreses licitadores tindran a la seva disposicio la seglient documentacié de consulta:

a) Projecte d’urbanitzacié del tram del carrer Santa Magdalena entre la carretera de Girona
i el carrer de Girona redactat per Maria Dolores Simdén Plaza i Maria Elena Blanco

Bargalld, enginyeres de camins, canals i ports, de I'empresa SBS Simén i Blanco, SL.

6 Terminis d’execucio d’obres

La proposta técnica prevista en el projecte respecte la durada de les obres és de 8 mesos



