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1.  QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE  

  

A. Objecte del contracte 

  

1) Objecte 

  

El present contracte d’obres té per objecte l’execució de les obres definides en el 

Projecte executiu de substitució del sistema de calefacció de l’Institut-Escola 3 

d’abril, situat al municipi de Móra la Nova, redactat pel senyor Daniel Vidal, 

enginyer industrial, col·legiat núm. 17.892 del Col·legi d’Enginyers Industrials de 

Catalunya. 

 

Les obres objecte del contracte comprenen totes les actuacions necessàries per a 

la implantació d’un sistema d’aerotèrmia en substitució del sistema de calefacció 

existent de gas natural, d’acord amb les especificacions tècniques, plànols, 

amidaments, pressupost, plec de condicions i resta de documentació que integra 

el projecte executiu. 

 

D’acord amb el que disposa l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, l’obra objecte del contracte té el caràcter d’obra 

completa, entenent-se com aquella susceptible de ser lliurada i posada en 

funcionament de manera autònoma, conforme a la seva finalitat prevista. 

 

El projecte va ser aprovat pel ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 d’abril de 

2025 (BOPT 13/05/2025).  

 

2) Necessitats a satisfer mitjançant el contracte 

  
Necessitat administrativa 

 

L’Institut Escola disposa actualment d’un sistema de calefacció basat en 

tecnologia convencional que presenta un nivell d’eficiència energètica limitat i un 

consum elevat d’energia, amb els corresponents costos econòmics i impacte 

ambiental associat. 

 

En el marc de les polítiques públiques de transició energètica, sostenibilitat i 

reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, així com del compromís 
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de les administracions públiques amb la millora de l’eficiència energètica dels 

edificis públics, es considera necessari substituir el sistema actual per un sistema 

de climatització basat en tecnologia d’aerotèrmia, més eficient i amb menor 

impacte ambiental. 

 

La implantació d’aquest sistema permetrà: 

 

• Millorar l’eficiència energètica de l’edifici educatiu. 

• Reduir el consum energètic i els costos de funcionament del centre. 

• Disminuir les emissions de CO₂ associades al sistema de calefacció. 

• Garantir unes condicions adequades de confort tèrmic per a l’alumnat i el 

personal del centre. 

 

3) Justificació d’execució per lots 

  

L’objecte del contracte no es divideix en lots atès que les necessitats de 

coordinar a les diferents empreses per als potencials lots posaria en risc 

l’execució adequada del contracte i, per a una major eficiència i facilitat dels 

treballs a executar i per aprofitament d’economies d’escala que no 

s’aconseguirien en cas de fraccionament, s’estima convenient la no divisió en 

lots.  

 

Concretament justificada la no divisió en LOTS en l’article 99.3 tercer paràgraf 

b): 

 

“En tot cas es consideraran motius vàlids, a l'efecte de justificar la no divisió en 

lots de l'objecte del contracte, els següents: 

 

... 

 

b) El fet que, la realització independent de les diverses prestacions compreses en 

l'objecte del contracte dificultés la correcta execució del mateix des del punt de 

vista tècnic; o bé que el risc per a la correcta execució del contracte procedeixi 

de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar 

l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada 

per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents. 

Tots dos extrems hauran de ser, si és el cas, justificats degudament en 

l'expedient.” 
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4) Codi CPV:  
  

El codi CPV corresponent a l’objecte del present contracte és el següent: 

45331000 – Treballs d’instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat. 

 

Els codis CPV d’aquest contracte s’han establert d’acord amb el Reglament CE 

213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el 

Reglament CE 2195/2002 del Parlament Europeu i el consell pel qual s’aprova el 

vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 

2004/18/CE del Parlament Europeu i el Consell sobre els procediments dels 

contractes públics. 

 

B. Dades econòmiques  

  

1) Determinació del preu  
  

D'acord amb l'article 102 de la LCSP, el preu es determina atenent al preu 

general de mercat, en el moment de fixar el pressupost base de licitació.  

  

Preus unitaris: el preu del contracte es troba formulat en termes de preus 

unitaris referits als diferents components de la prestació i unitats d’obra a 

executar de conformitat amb l’article 102.4 LCSP.  

  

En el Projecte Executiu es troben detallats tots els preus unitaris i amidaments 

que conformen el pressupost global de les obres a executar.  

  

2) Valor Estimat del Contracte i mètode de càlcul  
  

Valor estimat del contracte (VEC) Import 

Pressupost base de licitació (Sense IVA)  449.545,46€ 

 

3) Pressupost base de licitació:  

  

Pel càlcul del Pressupost Base de Licitació i de conformitat amb l’article 100 de 

la LCSP s’ha tingut en compte que el mateix és l’adequat tenint en compte els 

preus del mercat i a tal efecte el pressupost es troba desglossat les despeses 
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directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per la seva 

determinació.  

  

El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadre 

de preus unitaris, amidament, costos directes i indirectes, despeses generals, 

benefici industrial i IVA) es troba detallat en els corresponents Projecte d'Obres 

per la substitució del sistema de calefacció de l’Institut-Escola 3 d’abril. 

 

Quadre resum:  

  

 Concepte Import 

 
PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL (PEM) 

(Partida de Seguretat i Salut en l’obra inclosa) 
377.769,29€ 

13% Despeses Generals 49.110,01€ 

6% Benefici Industrial 22.666,16€ 

 
Total PEC 

(Pressupost d’Execució Contractació Sense IVA) 
449.545,46€ 

21% IVA 94.404,55€ 

 
TOTAL PEC 

(Pressupost d’Execució Contractació IVA inclòs) 
543.950,01€ 

 

Com a norma general, el preu considerat en les partides unitàries recollides en 

els quadres de preus dels Projectes són partides on la partida d'obra es 

considera finalitzada incloent el subministrament i la col·locació, excepte 

aquells casos que s'especifiqui de forma concreta. El mètode de càlcul del 

pressupost consisteix a multiplicar els preus de les partides d'obra per la 

quantitat d'unitats que s'han d'haver executat.  

  

En l'apartat de pressupost del projecte s'inclou la Justificació de Preus en què 

s'indiquen els preus unitaris aplicats a les diferents unitats d'obra incloses en 

aquest document. El mateix comprèn els costos de la mà d'obra, el cost dels 

materials bàsics i el cost horari de la maquinària a peu d'obra, així com 

l'elaboració dels preus auxiliars i els preus descompostos de les unitats d'obra 

que comprenen el projecte, en base als rendiments que s'estima que es 

produeixen en aquest tipus d'obres.  

  



                
  
AJUNTAMENT DE LA REIAL VILA 
      DE 
 MÓRA LA NOVA 

C/. Major, 88 – Tel. 977.40.03.47 – Fax 977.41.42.74 – 43770 MÓRA LA NOVA (Ribera d’Ebre)C.I.F. P-4309500-I 
E-mail: ajuntament@moralanova.cat     -     wwww.moralanova.cat 

 

 

L'Ajuntament no està obligat a esgotar la despesa que resulta del pressupost 

de licitació en cas que les unitats d'obres executades siguin inferiors a les 

unitats previstes en el projecte, de manera que, l'Ajuntament no resta obligat 

a exhaurir l'import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus unitaris 

previstos en el projecte i realment executats.   

  

Tot això, sense perjudici dels increments o excessos d'amidaments que, 

d'acord amb el que preveu l'article 242.4 de la LCSP, es posin de manifest 

durant l'execució de l'obra.  

  

Les empreses licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva Oferta amb el 

format que s’indica en la plantilla adjuntada en l’Annex 8.  

  

Les ofertes de les licitadores que superin el Pressupost Base de Licitació de 

referència seran automàticament excloses.  

  

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és 

indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència, i porta implícits tots 

aquells conceptes previstos a l’article 100 i concordants de la LCSP.  

 

C.  Existència de crèdit 

  

1) Partida Pressupostària:   

 
Partida   19-920-63300-01  
Nom del Projecte   FTN/23 – Act. 1 Climatització edificis 

 
Partida   18-3211-63318-01 

Nom del Projecte   Inv.25 Pla ImpulsDIPTA: Climatització IE “3Abril” 
 
  

 
Quadre:  

  

Org Prog. Eco. Sub. Projecte Import (€) 

19 920 63300 01 
FTN/23 – Act. 1 

Climatització edificis 
463.950,01 € 
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18 3211 63318 01 
Inv25 Pla ImpulsDIPTA: 

Climatització IE "3Abril" 
81.600,00 € 

 

 

2) Finançament:  
  

Nombre de fonts de finançament: Tres (3) 

• Generalitat de Catalunya (Fons de Transició Nuclear) 450.000,00€ 

• Diputació de Tarragona (Pla Impulsa 25): 80.000,00€ 

• Ajuntament Móra la Nova (Recursos propis) 13.950,01€ 

• Total: 543.950,01€ 

 

D. L’Òrgan de contractació 

  

L’òrgan de contractació és el Ple.  

 
D’acord amb el que estableix la Disposició Addicional segona de la LCSP, l’òrgan 

competent és el Ple, al tractar-se d’un contracte on l’import supera el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost. 
 

[...] 
DA2 

1) Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les 

competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes 

d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió 

d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes 

administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent 

dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis 

milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no 

sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre 

que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el 

percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 

exercici, ni la quantia assenyalada. 

2) Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte 

dels contractes esmentats en l’apartat anterior que subscrigui l’entitat 

local, quan pel seu valor o durada no corresponguin a l’alcalde o president 

de l’entitat local, d’acord amb l’apartat anterior. Així mateix, correspon al 

Ple aprovar els plecs de clàusules administratives generals als quals es 

refereix l’article 121 d’aquesta Llei. 

[...] 
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E. Termini de durada del contracte / d’execució de la prestació 

  

La durada per l’execució del contracte en serà de dos mesos (25/06/2026 – 

25/08/2026) a comptar de la data de la signatura de l’Acta de comprovació del 
replanteig.  

 
L’acta de comprovació de replanteig se signarà dins del termini de quinze dies a 
partir de la data de formalització del contracte.  

 
Pròrroga del termini execució: NO, es permet pròrroga de la contractació. 

 
La persona adjudicatària estarà obligada al compliment del termini total fixat per 
a la realització de les obres, així com dels terminis parcials que, si s’escau, 

s’haguessin establert. 
 

F. Variants i Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 

 

1) Variants 
 
No s’admetrà la presentació de variants. 

 
2) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

Forma de tramitació (ordinària/urgent): Urgent.  

 

El present contracte es tramitarà mitjançant procediment obert simplificat. 
 

Inscripció al RELI: És obligatòria per a participar en aquesta licitació. 

 

Termini de presentació d’ofertes: 15 dies a partir de l’endemà de la publicació de 

la convocatòria en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Móra la Nova.  

 

Aquesta adjudicació es basa en el principi de millor relació qualitat - preu i 

acompleix el que determina el darrer article esmentat, en tant que el seu valor 
estimat és inferior al llindar establert per a Comissió Europea pels contractes 
subjectes a regulació harmonitzada i entre els seus criteris d’adjudicació 

previstes al plec no hi ha cap avaluable mitjançant judici de valor o, si hi ha, la 



                
  
AJUNTAMENT DE LA REIAL VILA 
      DE 
 MÓRA LA NOVA 

C/. Major, 88 – Tel. 977.40.03.47 – Fax 977.41.42.74 – 43770 MÓRA LA NOVA (Ribera d’Ebre)C.I.F. P-4309500-I 
E-mail: ajuntament@moralanova.cat     -     wwww.moralanova.cat 

 

 

seva ponderació no supera el 25% del total, excepte en el cas que el contracte 
tingui per objecte prestacions de caràcter intel·lectual.  

  

Contracte No SARA: Import inferior a 5.404.000,00 € (Umbral mínim establert a 

partir Gener 2026).  

 

Contracte susceptible de Recurs Especial: NO, segons article 44 de la LCSP.  
  

Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital: SI  

 
 

G.  Solvència i classificació empresarial 

 

Les empreses licitadores han d’acreditar que compleixen amb els requisits 
mínims de solvència indicats en aquest apartat. 

 

1) Solvència econòmica i financera 
 

De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, per a participar en aquesta 

procediment les empreses licitadores hauran de disposar de la següent solvència 
econòmica i financera:   

  

Criteri Mínim: volum anual de negocis dels TRES (3) últims exercicis conclosos. 
Almenys en una de les tres anualitats, el volum anual de negocis haurà de ser 

igual o superior a 1,5 vegades el valor estimat del contracte, es fixa un mimin de 
674.318,19 €. 

  

Import d’acord amb l’article 87.3.a) de la LCSP, multiplicant el VEC (449.545,46 
€) per 1,5.  

  

Mitjà d'acreditació: s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i 

dipositats en el Registre Mercantil, si la persona empresària estigués inscrit en el 
registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi 

d'estar inscrit.  
  

Les persones empresàries individuals no inscrits en el Registre Mercantil hauran 

d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o bé a través de les 
declaracions tributàries on es pugui constatar aquest fet.  
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Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes 
anuals aprovats i dipositats el Registre Mercantil i els o les persones empresàries 
individuals acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant la presentació 

del model 390 (declaració anual IVA) o bé el model 303 (declaració mensual o 
trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any. En el cas que la data de creació o 

d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o contractista individual sigui 
inferior a tres anys, el requeriment d’acreditació del volum anual de negocis es 
podrà referir al període efectiu d’activitat de l’empresa. En el cas que aquesta 

data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional. 
 

2) Solvència Tècnica i Professional 

  

Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència tècnica i 
professional mitjançant els criteris i nivells establerts a l’article 88 de la LCSP 
següents:  

  

Criteri Mínim: Una relació de les obres de característiques similars executades 
en els últims 3 anys, que inclogui l’import, dates i el destinatari, sigui públic o 

privat.  
 

L’import anual acumulat de l’any de més execució haurà de ser igual o superior a 
314.681,82 € (70% VEC). 
 

Mitjà d’acreditació: Quan la persona destinatària sigui un subjecte privat 
s’acreditarà mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, 

mitjançant una declaració de la persona empresària. 
 
Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que la seva persona 

destinatària és la mateixa ens contractant, no serà necessari l’acreditació 
mitjançant certificat. 

 
Quan la persona destinatària sigui un subjecte públic s’acreditarà mitjançant 
certificats de bona execució. 

 
Quan diverses empreses concorrin agrupades en una unió temporal d’empreses 

(UTE), l’oferta haurà d’estar signada per tots els seus integrants. Igualment, 
hauran de presentar un DEUC separat, en que consti la informació requerida per 

cada empresa participant. 
 
Totes les empreses que formin part d’una UTE han d’acreditar la seva solvència, 

d’acord amb l’establert en aquest plec. Per tal de determinar la solvència de la 
unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. 
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Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències 
sol·licitades podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant 
qualsevol altra documentació considerada com a suficient per la Mesa de 

Contractació – Òrgan de contractació.  
 

3) Classificació empresarial 
  
D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic és requisit indispensable que la persona empresària estigui 
classificada degudament com a empresa contractista d’obres dels poders 

adjudicadors NOMÉS per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o 
superior a 500.000 euros.   
  

4) Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del 
contracte.  

  
Segons l’article 76.2 de la LCSP els òrgans de contractació poden exigir a les 
empreses licitadores que a més a més d’acreditar la solvència o, en el seu cas, la 

classificació, es comprometin a dedicar o adscriure a l’execució el contracte els 
mitjans personals o materials suficients per la seva execució. Aquests 

compromisos integraran el contracte i els plecs o el contracte han d’atribuir-los el 
caràcter d’obligacions essencials als efectes de l’article 211 LCSP o  establir 

penalitats, conforme a l’article 192.2 LCSP en el supòsit que s’incompleixin per 
part de l’empresa adjudicatària.  
  

A aquests efectes en la present licitació No s’estableix cap compromís específic 
per mitjans personals adscrits al contracte  tret dels obligats legalment.  
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2. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

H. Presentació de proposicions 

 

Les proposicions es presentaran dins el termini de 20 dies naturals següents a la 
data de publicació de l’anunci en el perfil del contractant.  

 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.  
 

Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les 
seves ofertes en sobre únic, mitjançant únicament l’eina Sobre Digital. S’hi pot 

accedir a través d’aquest enllaç: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/25728386?categoria=0 
 

A la mateixa plataforma hi podran trobar material de suport sobre com presentar 
una oferta així com un apartat d’incidències tècniques.  

 
Sobre únic:  
- Declaració responsable (d’acord amb el model adjunt, annex 1), en la qual 

s’indiqui que l’empresa licitadora està inscrita en el RELI o en el ROLECE.  
- Proposició econòmica (d’acord amb el model adjunt annex 2) 

- Documentació relativa als criteris d’aplicació automàtica d’acord amb el model 
adjunt annex 2) 
 

Acte d’obertura: Acte no obert al públic. 
 

 

I. Mesa de contractació 

 
President/a:  

Jesús Àlvarez Vilàs, Alcalde de l’Ajuntament de Móra la Nova. 
 
Vocals: 

- Eduard Robert Odena, secretari-interventor de l’Ajuntament de Móra la Nova. 
- M. Remei Nogués Pena, Administrativa de l’Ajuntament de Móra la Nova. 

- Rosa M. Poyo Perelló, Arquitecta municipal de l’Ajuntament de Móra la Nova. 
- Carlos J. Trinchan Viñes, Regidor d’obres Públiques 
 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/25728386?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/25728386?categoria=0
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J. Criteris d’adjudicació per a la determinació de la millor oferta, 
justificació i forma d’acreditació. 

 

Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris 

d’adjudicació d’acord amb l’article 145.1 de la LCSP, sobre la base d’adjudicar el 
servei en base a la millor relació qualitat preu. Es donarà preponderància als que 
facin referència a aspectes que puguin ser valorats mitjançant xifres o 

percentatges obtinguts a través de l’aplicació de fórmules.  
  

En aquest sentit el Decret Llei 5/2021 de 2 de febrer, en el seu article 16.1. c) 
estableix que s'han de prioritzar els criteris de valoració avaluables mitjançant 
fórmules, i com a màxim el 35% correspondrà al preu per als que es tramitin per 

procediment obert simplificat o simplificat abreujat, i el 50% per als que es 
tramitin per procediment obert o restringit.  

L’oferta més avantatjosa per a l’interès públic d’aquest contracte es determinarà 
sobre la base d’una pluralitat de criteris d’adjudicació, amb una ponderació 
màxima de cent punts. Aquests criteris són els que es detallen a continuació.  

  
En cas d’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris 

d’adjudicació, s’aplicaran els criteris de desempat fixats en l’article 147.2 de la 
LCSP.  
  

Criteris d’adjudicació automàtics (màxim 100 punts) segons el següent quadre:  
   

Núm.  Descripció Criteri  Puntuació 

màxima 

Forma 

Avaluació  

1  
Baixa econòmica (criteri econòmic basat en 

el preu o cost)  
70  punts 

Automàtic 

(fórmula) 2  
Millora compromís augment termini de 

garantia  (criteri de caràcter qualitatiu) 
10 punts 

3  Oferiment de servei de manteniment  20 punts 

 PUNTUACIO MÀXIMA TOTAL  100 punts  

 

 

1) Oferta econòmica (Fins 70 punts) 
 

La oferta econòmica del licitador es valorarà mitjançant la següent formula:  
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 𝑃𝑣 = 1 − (
𝑂𝑣−𝑂𝑚

𝐼𝐿
)  ∗  𝑉𝑃 ∗  𝑃 

 

  

On:  

Pv=  Puntuació de l’oferta a valorar  

P =  Punts criteri econòmic  

Om =  Oferta Millor  

Ov = Oferta a Valorar  

IL = Import de Licitació  

VP= valor de ponderació (que és igual a 1) 

 
Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses. El cost 
s’expressarà en euros, sense IVA.  

  
Motivació de la valoració del preu com a criteri d’adjudicació i justificació de la 

fórmula escollida:  
  
Tal com estableix l’article 146.2 de la LCSP sobre la justificació de l'elecció de les 

fórmules escollides, s’aplica aquesta fórmula segons la DIRECTRIU 1/2020 
D’APLICACIÓ DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ DE LES 

PROPOSICIONS ECONÒMICA I TÈCNICA orientada a assegurar una valoració 
proporcional basada en la millor relació qualitat-preu i millor eficiència en la 
utilització dels fons públics.  

  
En aquest sentit l’òrgan de contractació, aplicarà a la fórmula un valor de 

ponderació vinculat al pes del criteri preu en relació a la valoració total. El valor 
de ponderació prendrà valors enters o decimals entre 1 i 2 de la manera 

següent:   
  
Valor de ponderació ordinari: de manera ordinària s’assignarà el valor 1 al valor 

de ponderació.   
  

2) Millora en l’augment del termini de garantia (Fins a 10 punts) 

 

A continuació es detalla l’ampliació d’anys de garantia, respecte al termini legal 
d’1 any a partir de l’acta de recepció de l’obra, i la seva puntuació:  

 

Ampliació Punts 

6 mesos 2,5 
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12 mesos 5 

18 mesos 7,5 

24 mesos 10 

 

El període de garantia ampliada s’iniciarà al finalitzar l’any de garantia obligatòria 
segons article 111 LCSP.  

  

Justificació de la fórmula:  
  

La formula permet relacionar la proposta feta a cada oferta en relació a la millor 

oferta presentada en el termini de garantia, d’una forma progressiva i 
proporcional.  

  

Motivació del criteri d’adjudicació:  
L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora ens 
garanteix una millor qualitat en l’execució de l’obra, ja que l’empresa 

adjudicatària voldrà minimitzar els riscos d’incidències en un futur. Repercuteix 
en l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució.  

  

Forma d’acreditació:  
  

L’oferta presentada per mitjà de l’Annex d’aquest Plec que actua com a 

Declaració responsable del compromís de l’empresa en l’augment del termini de 
garantia.  

 
3) Oferiment de servei de manteniment (fins a 20 punts) 

 

Es valorarà l’oferiment, per part de les empreses licitadores, d’un servei de 
manteniment preventiu posterior a la finalització de les obres, amb la finalitat de 

garantir el correcte funcionament de les instal·lacions executades i detectar de 
manera anticipada possibles incidències. 
 

Aquest servei de manteniment tindrà caràcter addicional i diferenciat respecte 
del període de garantia, i consistirà en la realització de revisions periòdiques de 

les instal·lacions executades, comprovació del seu correcte funcionament i 
emissió, si escau, de recomanacions tècniques per al seu correcte ús i 
conservació. 

 
En cap cas aquest servei substitueix ni limita les obligacions derivades del 

termini de garantia legal o del termini de garantia ampliat ofert per l’empresa 
adjudicatària. 
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La puntuació s’atorgarà d’acord amb el següent barem: 
 

Reducció Punts 

Servei de manteniment ordinari d’1 any  10 

Servei de manteniment ordinari de 2 anys 20 

 

Només es valoraran les ofertes que indiquin de manera clara el període de 
manteniment ofert. El compromís assumit passarà a tenir caràcter contractual i 
serà exigible a l’empresa adjudicatària. 

 
Justificació del criteri d’adjudicació 

 
L’oferiment d’un servei de manteniment preventiu permet assegurar el correcte 

funcionament de les instal·lacions executades un cop finalitzada l’obra, facilitant 
la detecció anticipada de possibles incidències i contribuint a una millor 
conservació i durabilitat de les actuacions realitzades. 

 
Aquest criteri està directament vinculat amb l’objecte del contracte i contribueix 

a millorar la qualitat de la prestació, d’acord amb el que estableix l’article 145 de 
la LCSP. 
 

Forma d’acreditació 
El compromís d’oferiment del servei de manteniment s’acreditarà mitjançant 

declaració responsable inclosa a l’annex corresponent del present Plec, 
en la qual l’empresa licitadora indicarà expressament el període de manteniment 
ofert. 

 
 

K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes 
presumptament anormals  

  

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris 

s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a 
continuació: 
 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si 
compleix els dos criteris següents: 

 
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació, 
avaluables de forma automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de la 

puntuació màxima assolible amb aquests criteris. 
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b. Si concorren dues empreses licitadores o més, es considera oferta anormal la 
que compleixi el criteri següent: 

 
Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 

d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 10% a 
la mitjana aritmètica de la puntuació de totes les propostes presentades i 
admeses en el procediment de licitació. 

 

L. Altra documentació que han de presentar les empreses licitadores 
o les empreses proposades com a adjudicatàries 

  

A l’inici del contracte:  

  

▪ Programa de Treball  

 

▪ Pla de Seguretat i Salut  

 

▪ Acreditació de disposar d’una pòlissa d’assegurances en vigor per garantir 

danys personals i materials a terceres persones per import mínim de 

500.000,00 €  

  

A la finalització del contracte:  

  

Veure Clàusula del PCAP de drets i obligacions de les parts.  

 

M. Unitat encarregada del seguiment i l’execució del contracte  

 

La persona responsable del contracte és Director facultatiu de les obres.  

  

 

N. GARANTIES 

 

Garantia provisional: no s’exigeix.  
 

Garantia definitiva: serà el 5% de l’import de licitació, IVA exclòs.   
  

Forma de constitució: aquesta garantia es podrà constituir mitjançant qualsevol 
de les formes previstes a l’article 108 de la LCSP. 
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La garantia definitiva en tot cas no serà retornada a l’empresa contractista fins 
finalitzada el període de garantia establerta i segons l’oferta del contractant.  

 
Garantia complementària: En cas de propostes amb valors anormals o 

desproporcionats: import del 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
 

O. Condicions especials d’execució 

 

Dins el contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible 
següents als efectes del que preveu l’article 202 de la LCSP: 

 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’empresa 

Contractista i al les seves subcontractistes. 
 
b) El compliment dels principis ètics i regles de conducta previstos en el Plec. 

 
c) L’obligació d’informació de l’empresa contractista relativa a la comprovació de 

pagaments per part d’aquest a les subcontractistes, si l’import de 
subcontractació és igual o superior al 30% del preu del contracte. 
 

d) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en el Plec, d’acord 
amb allò previst en l’article 76 de la LCSP. 

 
e) Pagament del preu a les empreses subcontractistes. Quan una empresa 
subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del 

preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de 
pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita 

contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a obligació 
contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui directament a 
l’empresa subcontractista. Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, 

l’òrgan de contractació donarà audiència a l’empresa contractista perquè en el 
termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no justifica 

l’impagament del preu, l’òrgan de contractació podrà fer el pagament 
directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu a l’empresa 
contractista principal, i amb efectes alliberadors. 

 
El caràcter de condicions especials i/o essencials precedents establertes es 

fonamenten en l’article 76.2 de la LCSP pel que fa al compromís de l’adscripció 
dels mitjans personals, l’article 202 pel que fa al conveni sectorial i compliment 
dels principis ètics i l’article 217 de la LCSP pel que fa a les obligacions de 

comprovació de pagament dels subcontractistes. 
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P. Modificacions del contracte 

 

Es preveuen i proposen les causes de modificació del contracte següents:  

  
No previstes (legals): d’acord amb el que es disposa a l’article 205 de la LCSP.  
  

El procediment de modificació i altres circumstàncies en relació a la modificació 
del contracte serà el que determini el plec de clàusules administratives 

particulars de  conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic.  

  

Q. Cessió del contracte 

 

S’accepta la cessió d’Acord el que disposa l’article 214 de la LCSP  i a la clàusula 
trenta-quatrena del present Plec.  

  

R.  Subcontractació 

 

S’admet.  
  

S.  Revisió de preus 

 

No s’admet de conformitat amb l’article 103 LCSP: contracta no susceptibles de 
revisió de preus segons l’esmentat article.  

 

T. Termini de garantia 

 

Termini de garantia de legalment previst es d’UN (1) ANY segons l’article 243.3 

LCSP i en tot cas, fins a acreditar el pagament del personal adscrit al contracte i 

de les obligacions respecte a la seguretat social de l’esmentat personal.  

 

Un cop acreditades es podrà retornar la garantia, en el cas del previ informe 
favorable de la persona responsable del contracte respecte del compliment 

correcte de la resta d’obligacions contractuals.  
 

U. Programa de treball 
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L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un Programa 
de Treball que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini per 
part de la Direcció Facultativa de l’Obra.  

 

V. Memòria final 

 

Segons es determini en la documentació tècnica. 
 

W.  Tractament de dades personals per part de l’empresa 
adjudicatària del contracte 

 
NO es tractaran dades personals i l'adjudicatària NO tindrà accés NI tractarà 
dades personals  responsabilitat de l’Ajuntament de Móra la Nova. Per tant, 

l’adjudicatària NO tindrà la condició d’encarregat del tractament.  
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3. QUADRE DE DISPOSICIONS DEL CONTRACTE  

  

I.  DISPOSICIONS GENERALS  

  

Primera. Objecte del contracte  

  

1.1 L’objecte del contracte és la prestació dels serveis que es descriuen a 

l’apartat A del quadre de característiques.  

   

1.2 La indicació sobre la divisió en lots (si escau) del contracte consta en el 

mateix apartat A del quadre resum de característiques del procediment de 

licitació. Així mateix, la descripció i contingut de cada lot (si escau) està definida 

a la documentació tècnica que s’adjunta al present plec.  

  

L’abast del contracte es defineix per les prestacions que l’adjudicatària haurà de 

realitzar de conformitat amb el que s'estableix en el present plec, al PPT o PPTs i 

resta de documents que integren la licitació.  

  

1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari 

Comú de Contractes (CPV) és la que consta al mateix apartat A del quadre 

resum de característiques del present plec. 

 

Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte   

  

Necessitat i idoneïtat del contracte: les necessitats administratives a satisfer i la 

idoneïtat de l'objecte del contracte es justifiquen al l’apartat A.2 del quadre 

resum de característiques del present plec i queden acreditats a l'expedient de 

contractació als escaients Plecs de Prescripcions Tècniques, així com a l’informe 

de necessitat i a la memòria d’insuficiència de mitjans (en el seu cas), i en el 

PROJECTE EXECUTIU de l’obra descrita en l’apartar A.1.  

 
 

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit  
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3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica 

en l’apartat B.1 del quadre resum de característiques del procediment de 

licitació.  

  

3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per calcular-lo són els que 

s’assenyalen a l’apartat B.2 del quadre de característiques.  

  

3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala a l’apartat B.3 del 

quadre de característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) 

que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i 

constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la 

licitació d’aquest contracte.  

  

3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida 

independent, l’impost sobre el valor afegit. En el preu es consideraran inclosos 

els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin aplicables, així 

com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions 

establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.  

  

3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de 

crèdit per al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual 

s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta a l’apartat C.1 del quadre de 

característiques.  

  

3.6 A tots els efectes s'entendrà que les ofertes i els preus consignats, són 

indiscutibles i porten implícits, a títol enunciatiu que no exhaustiu:  

  

1. L'import dels treballs accessoris o auxiliars.  

2. La totalitat de les despeses derivades de Seguretat i Salut en el Treball.  

3. Els transports i desplaçaments.  

4. Les despeses de col·locació d'elements de delimitació i protecció dels 

treballs, així com la senyalització vertical i horitzontal dirigida a veïns i trànsit de 

vianants.  

5. El cost de les despeses del control de qualitat anirà a càrrec de l’empresa 

contractista d’acord amb les obligacions específiques del contracte que consten a 

la clàusula 29 d’aquest PCAP (drets i obligacions de les parts).  
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Amb caràcter general s’entén que el pressupost base comprèn la totalitat del 

contracte, així com totes les despeses directes i indirectes, que l’empresa 

contractista hagi de realitzar per a la normal execució de l’obra contractada.  

 
 

Quarta. Termini de durada del contracte i termini d’execució del 

contracte   

  

4.1 El termini d’execució del contracte d’obres és el que s’estableix en l’apartat 

E del quadre de característiques a comptar des de la data de signatura de l'Acta 

de comprovació de replanteig, o, en el cas que fos un criteri de valoració, el que 

hagi proposat l’empresa adjudicatària en la seva oferta, si fos menor i hagués 

estat acceptat per l’òrgan de contractació.  

 

El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de 

treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des 

de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig.  

  

Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia que s’estipuli en el 

contracte.  

  

4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim 

de quinze dies a comptar des de la formalització del contracte. 

 

4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin 

fixar-se en aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, 

s’entenen integrants del contracte i, per tant, són exigibles.  

  

4.4 El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat E del quadre 

de característiques.   

  

En aquest cas, la pròrroga s’acordaria per l’òrgan de contractació i seria 

obligatòria per a l’empresa contractista, sempre que hi hagi un preavís amb, 

almenys, amb antelació a l’acabament del termini de durada del contracte. La 

pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.  

 

Dins del mes següent a la formalització del contracte, l’empresa contractista ha 

de presentar a l’òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, 
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acompanyat del corresponent informe de la persona responsable en matèria de 
seguretat i salut, i d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla 
de seguretat i salut en el treball ha de ser aprovat per l’òrgan de contractació 

abans de l’inici de l’obra. 
  

Cinquena. Règim jurídic del contracte es regeix per:  

  

5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 

administratives i pel plec de prescripcions tècniques, el projecte tècnic, les 

clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. 

 

Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 

aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), 
i els quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen 
l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. En conseqüència, han de ser 

signats en el moment de la seva formalització per l’empresa adjudicatària en 
prova de conformitat. 

 

A més, es regeix per la normativa següent:  

  

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 

es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  

  

b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública.  

  

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la 

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, 

RD 817/2009).  

  

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot el que no 

hagin modificat ni derogat les disposicions esmentades anteriorment (d’ara 

endavant, RGLCAP).  
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e) Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats 

preceptes del Reglament general de la llei de Contractes de les Administracions 

Públiques. 

 

f) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 

 

g) Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

  

h) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals.  

  

i) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 

d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual 

es deroga la Directiva 95/46/CE.  

  

j) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema 

de notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 

del seu sector públic.  

  

k) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament 

d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.  

  

l) Al marge dels citats, addicionalment, també es regeix per les normes 

aplicables als contractes del sector públic a l’àmbit de Catalunya i per la seva 

normativa sectorial que resulti d’aplicació.  

  

m) Supletòriament al contracte li resulten d'aplicació les normes de dret 

administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.  

  

n) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu 

reglament aprovat pel Decret 887/2006, de 21 de juliol, així com el Text refós de 

la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 

de 24 de desembre, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de 

justificació de subvencions.  
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o) La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya.  

 

p) Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública. 

  

5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus 

termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de les 

instruccions o altres normes que siguin aplicables en l’execució de la cosa 

pactada no eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-los.  

A aquests efectes, tindran caràcter contractual: 

- El present Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

- La memòria, plànols, pressupost, programa de treball acceptat, el quadre de 
preus i altres documents constitutius del projecte. 

- L’oferta de l’empresa contractista que integrarà la proposta econòmica i, si 
escau, tots aquells documents que descriguin les condicions i característiques per 
l’execució de les obres. 

- El document en què es formalitzi el contracte. 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, 

dels altres documents contractuals que en formen part i també de les 
instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa 
pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-les. 

En cas de discordança entre aquest plec i qualsevol altre dels documents 
contractuals restants, prevaldrà el plec de clàusules administratives particulars 

que conté els drets i les obligacions que assumiran les parts del contracte. 
 

  

Sisena. Admissió de variants  

  

S’admetran variants quan consti així a l’apartat F.1 del quadre de 

característiques, amb els requisits mínims, en les modalitats i amb les 

característiques que s’hi preveuen.  
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Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

  

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte 

són els establerts a l’apartat F.2 del quadre de característiques.  

  

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics  

  

8.1 D’acord amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació 

d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que 

en derivin per mitjans exclusivament electrònics.  

  

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions 

diferents de les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, 

deixant el contingut de la comunicació oral degudament documentat, per 

exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals 

elements de la comunicació.  

  

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 

contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans 

electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques i l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es 

determina el sistema de notificacions electròniques de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. A aquests efectes, s’enviaran els 

avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les 

adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat 

a aquest efecte en la declaració responsable, d’acord amb el que indica la 

clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el correu o correus electrònics i, en 

el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, que indiquin que la 

notificació corresponent s’ha posat a disposició a l’eNOTUM, la persona o 

persones designades hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç que s’enviarà a 

aquest efecte. En l’espai virtual on està dipositada la notificació, es permet 

accedir a aquesta notificació amb certificat digital o amb contrasenya.  

    

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data 

d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el 

mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, 
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els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de 

l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions 

practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de 

Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de 

notificació.  

  

D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les 

empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de 

subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de  

subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a aquest efecte es 

posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de 

contractació, accessible a la  Plataforma de serveis de contractació pública de la 

Generalitat:  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-

contractant/detall/25728386?categoria=0 

  

Les empreses que activin l’oferta amb l’eina de Sobre Digital s’inscriuran a la 

licitació automàticament.  

  

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 

electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís 

relacionat amb aquesta licitació.  

  

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 

conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 

realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació 

d’aquesta licitació de la Plataforma de serveis de contractació pública. En aquest 

tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la 

integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es 

publicarà informació relativa tant a la licitació com al contracte.  

  

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el perfil del 

licitador, prèvia l’autenticació requerida. El perfil del licitador està constituït per 

un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de 

proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que 

faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per 

donar-se d’alta cal fer clic a l’apartat “Perfil del licitador” de la Plataforma de 

serveis de contractació pública i disposar del certificat digital requerit.  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/25728386?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/25728386?categoria=0
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11.2 Certificats digitals:  

  

D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l’ús de 

la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut 

de signatura electrònica en els termes que estableix el Reglament (UE) 

910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, 

relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 

transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 

1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del 

certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura de la declaració 

responsable i de l’oferta.  

  

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats 

qualificats en qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del 

Reglament (UE)910/2014/UE, sobre identificació electrònica i serveis de 

confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada 

basada en un certificat qualificat emès en un Estat membre serà reconeguda 

com a signatura electrònica qualificada en tots els altres estats membres”.  

  

Novena. Aptitud per contractar  

  

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el 

contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que reuneixin les condicions següents:  

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que 

preveuen els articles 65 i següents LCSP.  

- No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni 

incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de 

contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar 

recollides en l’article 71 de la LCSP.  

- D’acord amb el nou redactat de l’esmentat article 71.2 d’acord amb el RDL 

14/2019, de 31 d’octubre, constituirà també circumstància que impedeixi a les 

persones empresàries contractar amb les entitats compreses a l’article 3 LCSP, la 

d’haver donat lloc (- per causa de la que haguessin estat declarats culpables -) a 

la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb una entitat de les 

compreses en l’esmentat article 3. La prohibició, per altra banda, comprendrà a 
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les empreses el contracte amb les quals hagués quedat resolt per incompliment 

culpable de l’empresa contractista de les obligacions que els plecs haguessin 

qualificat com essencials d’acord amb l’article 211.1 f) LCSP.  

- Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent del 

relatiu a no estar al corrent de les seves obligacions tributàries o amb la 

seguretat social o d’haver estat excloses per sentència ferma de la participació 

en procediments de contractació, no quedaran excloses del procediment si 

demostren la seva fiabilitat, mitjançant la presentació de proves suficients de les 

mesures que hagin adoptat. A tal efecte, les empreses hauran de demostrar que 

han pagat o s’han compromès a pagar la indemnització corresponent per 

qualsevol dany causat per la infracció penal o la falta, que ha aclarit els fets i 

circumstàncies de manera exhaustiva col·laborant activament amb les autoritats 

investigadores i que ha adoptat mesures tècniques, organitzatives i de personal 

concretes, apropiades per evitar noves infraccions penals o faltes.  

- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes 

establerts en la clàusula desena d’aquest plec; i  

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible 

per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.  

 

Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin 

compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses 

licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i 

s’acrediti degudament.  

  

L’adjudicatària seleccionada haurà de tenir capacitat suficient per a poder 

atendre les prestacions que es deriven d’aquesta licitació i, en aquest sentit, 

disposar dels mitjans adequats i suficients per a poder cobrir cadascuna de les 

necessitats vinculades a aquest contracte.  

  

Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar 

s’han de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al 

moment de l’adjudicació i de formalització del contracte.  

  

9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques 

s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el 

Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan 

no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts 

o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, 
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inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el CIF 

de l’empresa.  

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita 

amb la presentació del NIF.  

  

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió 

Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar 

mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu 

Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de 

les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.  

  

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la 

Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita 

amb l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per 

l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, 

prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local 

professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment 

en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. 

També han d’aportar l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de 

la LCSP. A més, aquestes empreses han de tenir oberta una sucursal a Espanya, 

amb designació de persona apoderada o representant per a les seves 

operacions, i estar inscrites en el Registre Mercantil.  

  

9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 

constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària 

formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. 

Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han 

de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients 

per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la 

seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats 

per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.  

 

9.4 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per 

participar en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la 

funcionalitat punt de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 

de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.  
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9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions 

tècniques o dels documents preparatoris del contracte, poden participar en la 

licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la 

competència.  

 

9.6 D’acord amb la previsió de l’article 159.4.a) i la disposició transitòria 

tercera de la LCSP es considera obligatòria la inscripció de les empreses 

licitadores en el Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la 

Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de empreses licitadores i 

empreses classificades del Sector públic (ROLECE).  

 

9.7 També es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti 

haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el corresponent Registre juntament 

amb la documentació preceptiva per això, sempre que tal sol·licitud sigui de data 

anterior a la data final de presentació de les ofertes.  

 

L’acreditació d’aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l’aportació del 

justificant de recepció de la sol·licitud emès pel corresponent Registre i d’una 

declaració responsable d’haver aportat la documentació preceptiva i de no haver 

rebut requeriment d’esmena.  

  

En aquest sentit, si el licitador hagués fet ús d’aquesta facultat a què s’acaba 

d’al·ludir, la mesa requerirà el licitador perquè justifiqui documentalment tots els 

extrems referents a la seva aptitud per contractar enunciats en el paràgraf 

anterior (article 159.4 f) de la LCSP).  

 

9.8 En els casos en què es presentin a la licitació empreses estrangeres d’un 

Estat membre de la Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, 

l’acreditació de la seva capacitat, i absència de prohibicions es pot efectuar 

mitjançant una consulta a la corresponent llista oficial d’operadors econòmics 

autoritzats o bé mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa d’aquests 

extrems, en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament del 

requeriment en cas que es tracti de l’empresa licitadora que ha presentat la 

millor oferta des del punt de vista de la millor relació qualitat-preu.  

 

Desena. Solvència de les empreses licitadores  
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10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de 

solvència que es detallen a l’apartat G.1 del quadre de característiques, bé a 

través dels mitjans d’acreditació que s’especifiquen en aquest mateix apartat del 

quadre de característiques, o bé alternativament mitjançant la classificació 

equivalent a aquesta solvència, que s’assenyalen en dit apartat.  

  

En cas de ser exigible la classificació per l’import del contracte, s’entendrà que 

les empreses hauran de tenir la classificació que consta a l’apartat G.1 del 

quadre de característiques del contracte.   

  

Pel cas que no sigui exigible la classificació per l’import del contracte, s’entendrà 

que les empreses que tinguin la classificació que consta a l’apartat G.1 del 

quadre de característiques del contracte, disposaran de la solvència tècnica i 

econòmica necessària per executar el contracte.  

  

A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar 

les referències sol·licitades a l’apartat G.1 del quadre de característiques per 

acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-

la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri 

apropiat.  

  

10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a 

l’execució  del contracte els mitjans personals o materials suficients que 

s’indiquen a l’apartat G.2 del quadre de característiques.  

  

10.3 Les empreses licitadores poden recórrer, per a l’execució del contracte, a 

les capacitats d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels 

vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i 

financera, i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin 

incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que 

durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels 

recursos necessaris, mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per 

escrit de les entitats esmentades.  

  

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d’estudis i professionals i a 

l’experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats 

d’altres entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les 

capacitats esmentades.  
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En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels 

participants en la unió o d’altres entitats.  

  

10.4 Els certificats comunitaris de persones empresàries autoritzades per 

contractar als quals fa referència l’article 97 de la LCSP constitueixen una 

presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de selecció qualitativa que 

figurin en aquests.  

 

Així mateix, les empreses estrangeres no comunitàries han de justificar la seva 

solvència mitjançant un informe que l’estat de procedència de l’empresa 

estrangera admet al seu torn la participació d’empreses espanyoles en la 

contractació amb els ens del sector públic assimilables als que enumera l’article 

3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga.  

  

Aquest informe l’ha d’elaborar la corresponent oficina econòmica i comercial 

d’Espanya a l’exterior i s’ha d’adjuntar a la documentació que es presenti.  

  

10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva 

solvència, però per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula 

l’acreditada per cadascuna de les seves integrants, en els termes indicats a 

l’apartat G.1 del quadre de característiques  

  

Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió persones 

empresàries nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de 

la Unió Europea ni d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu 

i estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un 

Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als 

dos primers grups han d’acreditar la seva classificació, i aquests últims la seva 

solvència econòmica, financera i tècnica professional.  

  

II.  DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ 

I LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  

  

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions  
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La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per la per la 

persona empresària del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions 

previstes en els plecs que regeixen el contracte, sense excepció ni reserva 

possible. 

 

Les persones licitadores hauran de presentar les seves ofertes en el nombre de 

sobres que consti en l’apartat J del quadre de característiques.  

 

El termini per presentar ofertes en aquesta licitació finalitza el dia, hora i segons 

indicats en l’anunci de la convocatòria. De manera que les ofertes rebudes amb 

posterioritat es consideraran extemporànies. 

 

Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les 

seves ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital, quan així es faci constar en 

l’apartat G del quadre de característiques. 

 

Tota la documentació necessària per a la presentació de les ofertes estarà 

disponible per mitjans i mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça 

web següent: 

  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-

contractant/detall/25728386?categoria=0 

 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les 

empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 

continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest 

formulari d’alta, d’activació de l’oferta.  

  

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

de inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar 

correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les 

mateixes que les que designin en la declaració responsable per rebre els avisos 

de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.  

  

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de 

l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés 

exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de 

Sobre Digital.  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/25728386?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/25728386?categoria=0
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Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, 

les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i 

adjuntar-la en format electrònic en el/s sobre/s corresponent/s.  

  

Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma 

esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.  

  

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 

licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 

xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el 

moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat 

dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la 

qual han de custodiar les empreses licitadores.  

  

*Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o 

aquestes claus (si s’escau, poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents 

per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina 

de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són 

imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu 

contingut.  

  

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu 

electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre 

Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves 

paraules clau en el moment que correspongui. Quan les empreses licitadores 

introdueixin les paraules Clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 

documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que 

garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la 

constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora 

establertes. Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau 

abans de l’obertura dels primers sobres xifrats.  

  

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 

accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a 

través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i 

requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de 

la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder 
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accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la 

documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït 

l’empresa la paraula clau.  

  

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els 

documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. 

A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 

documentació tramesa.  

  

En cas de produir-se una fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre 

Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació 

ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri 

imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, 

addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin 

activat oferta.  

  

11.2 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional 16ª de 

la LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer 

en dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de 

l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es 

considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent 

l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim 

de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 

24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. Si es fa ús d’aquesta 

possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona 

fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 

l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació 

dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta.  

  

*Advertiment: És important no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne 

còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne 

l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 

coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.  

  

11.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de 

qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els 

documents afectats per un virus amb les eines corporatives de l’ens contractant.  



                
  
AJUNTAMENT DE LA REIAL VILA 
      DE 
 MÓRA LA NOVA 

C/. Major, 88 – Tel. 977.40.03.47 – Fax 977.41.42.74 – 43770 MÓRA LA NOVA (Ribera d’Ebre)C.I.F. P-4309500-I 
E-mail: ajuntament@moralanova.cat     -     wwww.moralanova.cat 

 

 

  

Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un 

antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà 

responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut 

d’aquests.  

  

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui 

malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la 

Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació 

afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta 

empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir 

al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de 

documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar 

l’exclusió de l’empresa.  

  

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels 

documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada 

a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al 

contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.  

  

En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per 

tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per 

assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en 

suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre 

Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada 

en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, 

atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les 

empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les 

ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.  

  

  

11.4 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica 

d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones 

usuàries” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública:  

 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 

 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els 

següents:  

 -  .PDF signat  

  

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius 

de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta 

mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de 

realitzar manualment (sense utilizar eines del tipus winzip o winrar de partició 

automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de 

la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, 

part 2 de 2).  

  

11.5 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de 

presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.  

  

11.6 Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per 

sol·licitar informació addicional sobre els plecs i la documentació 

complementaria, la qual s’haurà de facilitar, almenys, sis (6) dies abans de la 

data límit fixada per a la recepció d’ofertes. La sol·licitud d’informació addicional 

caldrà que es presenti a l’òrgan de contractació, com a mínim, dotze (12) dies 

abans de la data límit per dita recepció d’ofertes.  

  

La resposta facilitada per part de l’òrgan de contractació tindrà caràcter 

vinculant.  

  

D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.1 h) de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les 

empreses disposen, dins del perfil de contractant de l’ens contractant, d’un 

servei de preguntes i respostes i d’un tauler d’avisos per a tots aquells dubtes 

que puguin sorgir durant el procés de licitació.  

  

El servei de preguntes i respostes resta dins de l’anunci de la present licitació, 

publicat al perfil de contractant de l’ens contractants. Les empreses hauran de 

dirigir els seus dubtes i preguntes, corresponents a aquest procés de licitació, 

mitjançant aquest servei. No s’admetrà cap altre mitjà o canal de comunicació 

que no sigui l’anteriorment esmentat.  
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Els avisos que es produeixin durant aquest procés de licitació, seran comunicats 

per l’ens contractant a les empreses mitjançant el tauler de l’anunci establert a 

tal efecte.  

  

11.7 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 

incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, 

així com del plec de prescripcions tècniques, i la declaració conforme reuneix tots 

i cadascun dels requisits per contractar.  

  

11.8 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc 

pot subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o 

figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a 

la inadmissió de totes les propostes per ella subscrites.  

  

4. 11.9  CONTINGUT ÚNIC SOBRE [AB]  

  

Aquest sobre ha de contenir:  

X. A.-DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA  

  

  

 A. DECLARACIÓ RESPONSABLE  

Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, el model 

de la qual s’adjunta com a annex 1 a aquest plec i com a plantilla inclosa en 

l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual declaren el següent:  

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el 

seu objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona 

signatària de la declaració responsable té la deguda representació per presentar 

la proposició i la declaració.  

- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i 

professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec  

- Que no està incursa en cap prohibició de contractar (*en especial, cal tenir 

en compte les prohibicions de contractar previstes en l’art.71.1 d) LCSP).  
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- Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.  

- Pronunciament sobre l’existència del compromís referit a l’article 75.2 

LCSP, en el seu cas.  

- Addicionalment, en cas que l’empresa fos estrangera, caldrà que la 

declaració responsable inclogui el sotmetiment exprés al fur espanyol.  

- En cas d’oferta presentada per UTE, cadascuna de les empreses que la 

conformaran ha de presentar la declaració responsable i caldrà que la declaració 

responsable inclogui el compromís de constituir-se formalment en tal unió 

temporal en cas de resultar empreses adjudicatàries.  

- Compromís d’adscriure a l’execució del contracte determinats mitjans 

materials i/o personals, quan així es requereixi en els plecs.  

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.  

  

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o 

les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com 

les adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon 

mòbil on rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena 

d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es 

recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses 

adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades 

a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o 

persones de contacte” de la Part II.A de la declaració responsable.  

  

A més, les empreses licitadores indicaran en la declaració responsable, si escau, 

la informació relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les 

en aquesta licitació. La declaració responsable s’ha de presentar signat 

electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda representació 

de l’empresa per presentar la proposició.  

  

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se 

en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha 

d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar una declaració 

responsable separada. A més de la declaració responsable, han d’aportar un 
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document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal 

en cas de resultar adjudicatàries del contracte.  

 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres 

empreses de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la 

intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en la 

declaració responsable i s’ha de presentar altre declaració responsable separat 

per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui 

intenció de subcontractar.  

  

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat 

membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 

d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de pre-qualificació, 

d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part de la declaració responsable 

la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el 

Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, 

regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria 

Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa o en el Registre 

oficial d’empreses licitadores i empreses classificades del sector públic, només 

estan obligades a indicar en la declaració responsable la informació que no figuri 

inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, 

aquestes empreses han d’indicar en la declaració responsable la informació 

necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents 

o certificats justificatius corresponents  

  

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits 

en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en la declaració 

responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta 

d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb 

caràcter previ a l’adjudicació.  

  

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a 

les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació 

justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha 

dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració responsable o 

quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant 

això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial 

d’empreses licitadores i empreses classificades del sector públic o que figuri en 
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una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés 

gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova 

documental de les dades inscrites en aquests registres.  

  

 - Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols  

  

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i 

tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin 

sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi, d’acord amb el 

model que s’adjunta com Annex 1 als presents Plecs.  

  

B. Declaració Responsable supòsit presentació com una Unió Temporal 

Empreses – UTE, d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 2 als presents 

Plecs.  

  

C. Declaració de la part del contracte a Subcontractar, si s’escau, d’acord 

amb el model que s’adjunta com Annex 3 als presents Plecs.  

  

D. Compromís adscripció Mitjans Materials i Personals, d’acord amb el model 

que s’adjunta com Annex 4 als presents Plecs.  

  

E. Clàusules contractuals per a Encàrrecs de tractament de dades personals 

del contracte, d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 5 als presents 

Plecs[aquest document NO PROCEDEIX atès que no es preveu cessió de dades 

en aquesta contractació).  

  

F. Declaració responsable per als contractes l’execució dels quals requereixi 

el tractament per part de l’empresa contractista de Dades Personals per compte 

de la persona Responsable del Tractament, d’acord amb el model que s’adjunta 

com Annex 6  als presents Plecs [aquest document NO PROCEDEIX atès que no 

es preveu cessió de dades en aquesta contractació).  

  

G. Regles Especials respecte del Personal de l’empresa contractista, d’acord 

amb el model que s’adjunta com Annex 7  als presents Plecs.  

Aclariment important: Les empreses licitadores hauran d’aportar només 

declaració responsable conforme disposen d’aquests mitjans personals 

(DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA), tal com s’ha indicat, i serà l’empresa 
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proposada com a adjudicatària qui haurà d’acreditar els aspectes documentals i 

d’experiència assenyalats per a cadascun dels perfils que han d’adscriure a 

l’execució del contracte, abans de formalitzar el contracte.  

  

En qualsevol cas, l’empresa que no pugui acreditar la suficient solvència 

econòmica i tècnica, no es considerarà empresa apta per a continuar en el 

procediment de licitació i serà exclosa.  

  

H. Declaracions de confidencialitat, d’acord amb el model corresponent a 

l’Annex 9.  

  

B.- DOCUMENTACIÓ OFERTA QUANTIFICABLE AMB CRITERIS AUTOMÀTICS: La 

proposició o oferta econòmica i criteris automàtics s’ha de formular conforme al 

model que s’adjunta com a Annex 8 a aquest plec al sobre d’aquesta licitació 

inclòs en l’eina de Sobre Digital.  

  

a) Tota la documentació relativa als criteris quantificables de forma 

automàtica, d’acord amb el contingut de l’apartat H del quadre de 

característiques dels criteris de valoració automàtica, d’acord amb el model que 

s’adjunta com Annex 8 als presents Plecs.  

  

La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que 

tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò 

que es considera fonamental per valorar-la.  

  

11.11 No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o 

esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental 

per valorar-les.  

  

A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document 

“resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un 

certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la 

totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes 

electròniques de tots els documents que la composen.  

  

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses 

licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de 
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constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels 

representants de totes les empreses que la composen. La persona o les persones 

que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants de 

la declaració responsable.  

  

11.12 Declaracions de confidencialitat: Les empreses licitadores podran 

assenyalar respecte de cada document i/o dades presentades (en qualsevol dels 

sobres), si contenen informació confidencial. Es poden considerar de caràcter 

confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de 

propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als 

seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les 

empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les 

previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres 

informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, 

ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en 

cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 

incloses en la declaració responsable.  

  

La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i 

proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de 

forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que 

considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades 

del caràcter confidencial.  

  

Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades 

respecte de determinats documents i dades presentades per les empreses 

licitadores, correspon a l’òrgan de contractació valorar, davant d’una sol·licitud 

d’accés o vista de determinada documentació, si la qualificació de confidencial és 

adequada i, en conseqüència, decidir sobre l’accés o la vista de dita 

documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores 

afectades.  

  

11.13 No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o 

esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental 

per valorar-les.  
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A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document 

“resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un 

certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la 

totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes 

electròniques de tots els documents que la composen.  

  

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses 

licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de 

constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants 

de totes les empreses que la composen. La persona o les persones que signin 

l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants de la 

declaració responsable.  

  

11.14 Declaracions de confidencialitat: Les empreses licitadores podran 

assenyalar respecte de cada document i/o dades presentades (en qualsevol dels 

sobres), si contenen informació confidencial. Es poden considerar de caràcter 

confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de 

propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als 

seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les 

empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les 

previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres 

informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, 

ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en 

cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 

incloses en la declaració responsable.  

  

La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i 

proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de 

forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que 

considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades 

del caràcter confidencial.  

Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades 

respecte de determinats documents i dades presentades per les empreses 

licitadores, correspon a l’òrgan de contractació valorar, davant d’una sol·licitud 

d’accés o vista de determinada documentació, si la qualificació de confidencial és 

adequada i, en conseqüència, decidir sobre l’accés o la vista de dita 
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documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores 

afectades.  

  

Dotzena. Mesa de contractació  

  

12.1 Els membres de la Mesa contractació seran:  

  

 President:   

  

1. Jesús Àlvarez Vilàs – Alcalde de Móra la Nova 

   

 Vocals:  

  

2. Eduard Robert Odena, secretari-interventor de l’Aj. de Móra la Nova.  

3. M. Remei Nogués Pena, Administrativa de l’Ajuntament de Móra la Nova  

   

  

 Secretari de la Mesa de contractació: Eduard Robert Odena, secretari-

interventor de l’Ajuntament de Móra la Nova. 

  

La Mesa de contractació podrà, igualment, sol·licitar l’assessorament de tècnics o 

experts independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades 

amb l’objecte del contracte. Aquesta assistència serà autoritzada per part de 

l’òrgan de contractació i haurà de ser reflectida expressament a l’expedient, amb 

referència a la identitat dels tècnics o experts assistents, la seva formació i la 

seva experiència professional.  

  

La Mesa de contractació es considerarà vàlidament constituïda si ho està per el 

President, el Secretari, un dels vocals dels qui tinguin atribuït legal o 

reglamentàriament l’assessorament jurídic de l’òrgan de contractació i un 

funcionari que tingui atribuïdes les funcions relatives al seu control econòmic-

pressupostari.  

  

12.2 La mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada, 

exercirà les següents funcions:  
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a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits 

previs, acordant, si s’escau, l’exclusió de les empreses licitadores que no 

acreditin dit compliment, previ tràmit d’esmena.  

b) La valoració de les proposicions de les empreses licitadores.  

c) Si s’escau, la proposta sobre la qualificació d’una oferta com anormalment 

baixa, prèvia tramitació del procediment de l’article 149 LCSP.  

d) La proposta a l’òrgan de contractació d’adjudicació en favor de l’empresa 

licitadora que hagi presentat la millor oferta d’acord amb els plecs.  

 

 

Tretzena. Determinació de la millor oferta  

  

13.1 Criteris d’adjudicació del contracte  

  

Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris 

d’adjudicació d’acord amb l’article 145.1 de la LCSP, sobre la base d’adjudicar el 

servei en base a la millor relació qualitat preu. Es donarà preponderància als que 

facin referència a aspectes que puguin ser valorats mitjançant xifres o 

percentatges obtinguts a través de l’aplicació de fórmules.  

  

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha 

d’atendre als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de 

característiques.  

  

13.2 Pràctica de la valoració de les Ofertes  

  

L’obertura dels sobres, per part de la Mesa de contractació, que contenen les 

proposicions es farà per l’ordre que procedeixi de conformitat amb allò establert 

a l’article 145 en funció del mètode aplicable per a valorar els criteris 

d’adjudicació establerts als plecs.  

  

Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en 

l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte d’obertura del sobre ÚNIC per part de la 

Mesa de contractació.  

  

La Mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de 

documentació continguda en els sobres i determinarà les empreses admeses a la 
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licitació i les excloses, així com, en el seu cas, els motius pels quals caldrà 

requerir l’esmena de documentació.  

  

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques 

aquestes circumstàncies mitjançant el seu Perfil de contractant.  

  

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena 

d’errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i 

no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o 

l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o 

concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte 

entre empreses licitadores. Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la 

Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments que  li calguin 

sobre els documents presentats o requerir-les perquè en presentin de 

complementaris, les quals disposaran del termini de tres (3) dies naturals sense 

que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.  

  

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 

proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i 

admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin 

substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin 

un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa 

licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.  

  

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 

implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui 

resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen 

determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, 

per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.  

  

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 

formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes 

quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les 

especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites 

prescripcions no seran objecte de valoració.  

  

També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris 

de la prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual 
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correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les 

organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per 

verificar les consideracions socials i ambientals.  

  

D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant 

de l’òrgan de contractació totes les actes de la mesa de contractació relatives al 

procediment d’adjudicació, així com l’informe de valoració dels criteris 

d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor de cadascuna de les 

ofertes.  

  

També l’article 159, apartat 1.5, de la Llei 5/2017, de mesures, preveu que els 

òrgans de contractació hauran de publicar íntegrament els informes de valoració 

de les proposicions a la Plataforma de serveis de contractació pública, llevat de la 

informació declarada confidencial.  

  

Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre B 

seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en els presents plecs.  

  

La Mesa de contractació comprovarà en el Registre d’empreses licitadores 

corresponent que l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament 

constituïda, el signant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta, té 

la solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la classificació 

corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar. Aquesta 

comprovació, si escau, també es farà respecte de les empreses a les capacitats 

de les quals aquella empresa recorri.  

  

13.4 Preferència en cas d’empat  

Quan després d'efectuar la valoració de les ofertes, es produeixi un empat en la 
puntuació atorgada a dues o més ofertes, s'utilitzaran els següents criteris per 

resoldre aquesta igualtat: 

- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini 

de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de persones 
treballadores amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si 
diverses empreses licitadores que hagin empatat quant a la proposició més 

avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un 
percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en 

l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més 
alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 
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- En cas de persistir l’empat, ja avaluada la mesura del paràgraf anterior, la 
proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació 
d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes. 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el 

present apartat serà aportada per les empreses licitadores al moment en què es 
produeixi l'empat, i no amb caràcter previ. 
  

13.5 Subhasta electrònica  

  

En aquest expedient no es preveu l’ús de la subhasta electrònica per a la 

presentació de millores en els preus o de nous valors relatius a determinats 

elements de les ofertes que siguin susceptibles de ser expressats en xifres o 

percentatges, que la millorin en el seu conjunt l’empat.  

  

13.6  Ofertes amb valors anormals o desproporcionats  

Per a la determinació de les ofertes desproporcionades o amb valors anormals, 
es tindrà en compte l’establert a l’apartat N del quadre de característiques 

del contracte. 

El procediment aplicable en cas de detecció d’ofertes amb valors anormals o 
desproporcionats serà el que s’estableix a l’article 149 de la LCSP. 

En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament 
anormal o desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa 

licitadora que l’hagi presentat perquè la justifiqui per tal que l’òrgan de 
contractació pugui determinar si efectivament l’oferta resulta anormal o 
desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta anormal ni 

desproporcionada. Per aquest motiu, la Mesa de contractació sol·licitarà a 
l’empresa licitadora, mitjançant comunicació a l’adreça de correu electrònic 

facilitada per l’empresa, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat 
de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un 
termini de 5 dies hàbils, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, 

per presentar les justificacions per escrit. 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació 

justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es 
considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa 
licitadora exclosa del procediment. 
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Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini 
esmentat, la sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, 
previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, 

perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu 
rebuig. 

L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa, 
perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o 
laboral. 

 

Catorzena. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació  

L’òrgan de Contractació requerirà, mitjançant comunicació electrònica, a 
l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini 
de deu dies hàbils des de la data de l'enviament de la comunicació, constitueixi 
la garantia definitiva, i en el seu cas la garantia complementària, així com perquè 

aporti el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la LCSP i la documentació 
justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a 

dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2 de la 
LCSP. 

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte la persona candidata proposada 

com a adjudicatària no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta 
d'adjudicació a favor de la següent persona candidata en puntuació, atorgant-li el 

corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva. 
 

 Quinzena. Garantia definitiva  

  

15.1  L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat K del 

quadre de característiques.   

   

En aplicació de l’article 107.2 LCSP, que preveu una garantia complementària de 

fins a un 5% del preu d’adjudicació per a casos especials, i, en particular “per als 

casos en que la oferta de l’empresa adjudicatària resultés inicialment incursa en 

presumpció d’anormalitat, es preveu que la garantia definitiva sigui del 10% de 

l’import d’adjudicació (sense IVA) en cas que l’adjudicatària ho hagi resultat, 

després de justificar la seva proposta, incursa en presumpció d’anormalitat 

d’acord amb el contingut dels presents Plecs.  

  

15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:  
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a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció 

a les condicions establertes a la LCSP i en la normativa de desenvolupament. 

L’efectiu o els valors s’han de dipositar a la tresoreria general de l’ens 

contractant.  

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes 

reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, 

establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per 

operar a Espanya, en la forma i condicions establertes reglamentàriament. L’aval 

s’ha de dipositar a la tresoreria general de l’ens contractant.  

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat 

asseguradora autoritzada per operar en la forma i condicions establertes 

reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha de dipositar a la tresoreria 

general de l’ens contractant.  

  

15.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot 

constituir per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt 

arribi a la quantia requerida en l’apartat 16.1 i garanteixi solidàriament a totes 

les empreses integrants de la unió temporal.  

  

15.4 L’acreditació de la constitució de garantia definitiva podrà fer-se a través 

de mitjans electrònics.  

  

15.5 La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts a l’article 110 

LCSP.  

  

15.6 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que 

constitueixen la garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en 

la quantia necessària per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest 

motiu, havent de quedar constància documentada de l’esmentada reposició.  

  

15.7 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total 

experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia 

necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el 

pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a 

comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació.  
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15.8 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions 

exigibles a l’empresa adjudicatària, d’acord amb les previsions dels presents 

Plecs, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 

correspongui, en el termini de quinze (15) dies des de l’execució.  

  

15.9 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en 

l’apartat anterior, l’ens contractant podrà optar per la resolució del contracte.  

  

15.10 La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan 

competent de fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació 

presentada.  

  

  

Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment  

  

16.1 La decisió per part de l’òrgan de contractació de no adjudicar o celebrar el 

contracte, o el desistiment del procediment podran acordar-se abans de la seva 

formalització.  

  

En aquests casos, es compensarà els candidats aptes per licitar o a les empreses 

licitadores per les despeses en què haguessin incorregut de conformitat amb els 

criteris de valoració emprats pel càlcul de la responsabilitat patrimonial de 

l’Administració, a través dels tràmits del procediment administratiu comú.  

  

16.2 L’òrgan de contractació només podrà adoptar la decisió de no adjudicar o 

de no celebrar el contracte per raons d’interès públic degudament justificades a 

l’expedient. En aquest cas, no podrà promoure’s una nova licitació del seu 

objecte en tant subsisteixin les raons al·legades per a fonamentar la decisió.  

  

També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una 

infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les 

reguladores del procediment d’adjudicació, notificant també a les empreses 

licitadores aquest fet i havent de justificar a l’expedient la causa que motiva el 

desistiment. El desistiment no impedirà la iniciació immediata d’un procediment 

de licitació.  

  

Dissetena. Adjudicació del contracte  
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17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 

quinzena, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa 

o les empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies 

hàbils següents a la recepció de dita documentació. La licitació no es declararà 

deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris 

que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment 

ha quedat desert es publicarà en el Perfil de contractant.  

  

17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses 

licitadores mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb 

la clàusula vuitena d’aquest plec, i es publicarà en el Perfil de contractant de 

l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què 

s’haurà de procedir a la formalització del contracte.  

  

A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi 

informat, al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en 

presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la 

notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.  

  

Divuitena. Formalització i perfecció del contracte  

  

18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant 

signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura 

electrònica.   

  

18.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze 

dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació a les 

empreses licitadores a què es refereix la clàusula anterior.   

  

18.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat a l’apartat anterior per 

causes imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent 

del pressupost base de licitació, exclòs l’IVA, en concepte de penalitat, que es 

farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, 

aquest fet pot donar lloc a declarar l’empresa en prohibició de contractar, d’acord 

amb l’article 71.2.b) de la LCSP.   
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Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 

l’Administració, s’haurà d’indemnitzar l’empresa adjudicatària pels danys i 

perjudicis que li pugui ocasionar la demora.   

  

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa 

adjudicatària, s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor 

oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la 

presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula catorzena, i 

seran aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.   

  

18.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en 

UTE hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu 

favor, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual 

consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada 

única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les 

obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.   

  

18.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP 

i 71 del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de 

l’adjudicació.   

  

18.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà 

requisit imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.   

  

18.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es 

publicarà en un termini no superior a quinze dies després del seu 

perfeccionament en el perfil de contractant.   

  

18.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre Públic de 

Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades 

bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària i 

l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament 

corresponent de l’IVA, i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les 

pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del 

contracte.   
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Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran 

d’accés públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de 

dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials.  

  

III.  DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

  

Dinovena. Condicions especials d’execució  

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord 

amb allò que s'ha fixat en l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, són les que s’indiquen en l’apartat O del quadre 

de característiques del contracte. 

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, la 
persona responsable municipal del contracte elaborarà un informe sobre el seu 

compliment. En aquest informe es farà també expressa referència al compliment 
de les obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el personal que 
gestiona el contracte. 

Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura 
corresponent i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de 

resolució del contracte, segons sigui procedent. 
  

Vintena. Execució i supervisió de les obres, els subministraments o els 

serveis  

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el 
plec de clàusules administratives particulars i el projecte que serveix de base al 
contracte, i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a 

l’empresa o empreses contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa 
de les obres, amb independència de la unitat encarregada del seguiment i 

l’execució ordinària del contracte que s’indica en l’apartat O del quadre de 
característiques. 

La direcció de l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i 

quantitativament les obres a executar, es durà a terme per persona que reuneixi 
els requisits establerts a l’article 13.2.a) de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 

d’ordenació de l’edificació. 
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Les instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte i execució de 
les obres es consignaran per la direcció facultativa al Llibre d’Ordres i 
Assistència. 

El Llibre d’obra serà lliurat a l’empresa contractista amb anterioritat a la data de 
comprovació del replanteig ajustant-se al que disposa el Plec de Clàusules 

Administratives Generals aplicables a la contractació d’obres i instal·lacions en 
aquest municipi. 

D’acord amb l’article 8 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 

subcontractació en el sector de la construcció, haurà de dipositar-se en l’obra el 
Llibre de Subcontractació. L’empresa contractista haurà de complir allò que 

disposa l’article 13 i següents i Annex III del Reial decret 1109/2007, de 24 
d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de 
la subcontractació en el sector de la construcció. 

 

Vint-i-unena. Programa de treball  

  

En el termini de 10 dies hàbils des de la formalització del contracte l’empresa 

contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, 

en aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i 

salut, d’acord amb l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 

qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció.  

  

Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat per l'Ajuntament abans de 

l'inici de l'obra.  

  

La persona que exerceix les funcions de Coordinació en matèria de Seguretat i 

Salut informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva 

aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la 

qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions.  

  

L’empresa o empreses contractistes també estaran obligades a presentar un 

Programa de Treball que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es 

determini per part de la Direcció Facultativa de l’Obra.  

  

Vint-i-dosena. Compliment de terminis i execució correcta del contracte  
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22.1  L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució 

del contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.  

  

22.2 Si l’empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels 

terminis totals o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració pot 

optar, ateses les circumstàncies del cas, per resoldre el contracte amb pèrdua de 

la garantia o per imposar les penalitats, en la forma i les condicions establertes 

en els articles 193 i 194 de la LCSP, així com l’article 16.h) del Decret llei 

5/2021, de 2 de febrer, pel que fa a què les penalitats poden arribar al 10 % de 

l’import del contracte, i en tot cas en les determinades en aquest PCAP.  

  

L’Administració té la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix 

parcialment, per causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions 

definides en el contracte.   

  

Si el retard respecte al compliment dels terminis es produeix per motius no 

imputables a l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el 

termini inicial d’execució, se li ha de concedir un termini, almenys, igual al temps 

perdut, a menys que l’empresa contractista en demani un altre de més curt. En 

tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requereix intimació 

prèvia per part de l’Administració.   

  

Es considerarà com a causa imputable a l’empresa contractista els incompliments 

derivats de les inclemències meteorològiques normals en el lloc i època de l'any 

en la qual  s'executarà l'obra, circumstàncies que hauran hagut de ser tinguts en 

compte per les empreses licitadores en  realitzar la seva oferta.  

  

22.3. L’empresa contractista haurà d’indemnitzar a l’Ajuntament de 

Móra la Nova dels perjudicis derivats de culpa o  negligència en el 

compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. Especialment 

es menciona l’incompliment del termini d’execució que comporti la 

pèrdua d’una subvenció. En aquests supòsits, la indemnització es determinarà 

per l’Ajuntament a raó dels perjudicis realitzats, prèvia audiència de l’empresa  

contractista, i sense perjudici de l’acció penal que en el seu cas procedeixi.  

  

Igualment serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres 

persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del 
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contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència 

immediata i directa d’una ordre de l’Ajuntament de Móra la Nova.  

  

22.4. Amb independència d’aquesta indemnització, l’incompliment o defectuós 

compliment per l’empresa contractista de les diferents obligacions establertes en 

aquest plec i en els restants documents contractuals, donarà lloc a la imposició 

de sancions. A aquests efectes, a més dels qualificats així en les diferents 

clàusules d'aquest plec, es tipifiquen els incompliments genèrics de la següent 

manera:  

  

A. Incompliments contractuals genèrics:  

  

1) Lleus:  

  

a) La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i 

en les disposicions d’aplicació.  

b) La resistència als requeriments de la seva inobservança.  

c) Els incompliments dels terminis establerts en aquest plec per a la 

realització dels successius tràmits administratius quan aquest incompliment sigui 

inferior a un 25% del termini previst per a cada tràmit.  

d) Els incompliments defectuosos de qualsevol de les obligacions contractuals 

que no siguin tipificats com a greus o molt greus en els apartats següents.  

 

2) Greus:  

  

a) La utilització dels sistemes de treball, elements, màquines o personal 

diferents dels previstos en el projecte o memòria valorada, en el Plec de 

clàusules i en les ofertes de l’empresa contractista, en el seu cas.  

b) Els incompliments dels terminis establerts en aquest plec per a la 

realització dels successius tràmits administratius quan aquest incompliment sigui 

igual o superior a un 25% i inferior a un 50% del termini previst per a cada 

tràmit.  

c) Els incompliments de l’empresa contractista en matèria de Seguretat i 

Salut en l'obra, inclosa la falta d'acatament que, en aplicació d'aquest, donés el 

Coordinador de Seguretat i Salut, sempre que no impliqui risc directe per a la 

vida dels treballadors.  

d) La suspensió temporal no autoritzada de l'execució de les obres.  
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e) La no col·locació o la falta de retirada posterior a la finalització de les 

obres, dels cartells anunciadors de les obres en els termes i terminis previstos en 

aquest plec.  

f) No notificar les incapacitats o incompatibilitats que haguessin pogut 

sobrevenir a l'empresa o a algun membre del seu personal directiu durant 

l'execució del contracte.  

g) La comissió de tres o més incompliments lleus de la mateixa o diferent 

naturalesa.  

h) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de 

no tenir cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal.  

i) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista en 

el compromís real de respectar els drets humans.  

  

3) Molt greus:  

  

a) Falsejament de les relacions d’obres facilitades pels contractistes als 

efectes de l’expedició de certificacions.  

b) L’aplicació de materials de característiques diferents de les exigides en el 

projecte o memòria valorada de les obres.  

c) La paralització de les obres.  

e) Els incompliments dels compromisos concrets oferts per l'empresa 

adjudicatària en totes les qüestions que hagin servit com a criteris de valoració 

de les ofertes, incloses les propostes de reducció de terminis.  

f) No adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials 

que s'haguessin exigit aportar, si és el cas, per a l'execució del contracte.  

g) Els incompliments de les condicions especials d'execució en matèria social i 

mediambiental que s'imposen en aquest plec.  

h) L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució 

establertes en aquest plec.  

i) Qualsevol incompliment relatiu a l’obligació de contractació de persones de 

l’atur indicat al quadre de característiques d’aquest contracte.  

j) Els incompliments dels terminis establerts en aquest plec per a la 

realització dels successius tràmits administratius quan aquest incompliment sigui 

igual o superior a un 50% del termini previst per a cada tràmit.  

k) La falta de renovació de qualsevol de les pòlisses d'assegurances exigides 

en aquest plec, així com renovar-les amb cobertures inferiors a les que correspon 

segons l'import i característiques dels treballs a realitzar.  
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l) Els incompliments de l’empresa contractista en matèria de Seguretat i 

Salut en l'obra que impliquin evident risc per a la salut o integritat física dels 

treballadors.  

m) L'incompliment reiterat en les obligacions socials, especialment 

l'impagament de salaris, cotitzacions a la Seguretat Social i retenció d'IRPF, 

inclòs l'impagament de les sancions que li fossin imposades per l'incompliment 

d'aquestes obligacions.  

n) L'incompliment de les normes establertes en la clàusula 31 per a executar 

modificacions en el contracte.   

o) L’incompliment de les condicions establertes a la clàusula 35  i en els 

articles 215 de la LCSP i  16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la 

subcontractació.  

p) No comunicar de forma immediata a l’òrgan de contractació la incursió 

sobrevinguda en conflicte d'interès i no actuar immediatament per evitar que la 

mateixa interfereixi en la correcta execució del contracte. Igualment, incórrer 

durant l’execució del contracte en alguna de les circumstàncies sobre les quals es 

va declarar no estar afectat en les declaracions responsables signades en 

presentar l'oferta i no actuar de forma immediata per a la seva completa 

correcció.  

q) La comissió de tres o més incompliments greus de la mateixa o diferent 

naturalesa.  

  

Quantia de les penalitats per incompliments genèrics:  

  

Les penalitats s’imposen per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta 

de la persona responsable del contracte si se n’ha designat, que és 

immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjançant la deducció de les 

quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 

l’empresa contractista que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir 

de les certificacions esmentades.  

  

La imposició de penalitzacions serà independent, d'una banda, de l'obligació de 

l’empresa contractista de la indemnització, tant a l'entitat contractant com a 

tercers, dels danys i perjudicis que les infraccions que els motiven hagin causat i, 

per un altre, del no abonament dels treballs finalment no executats o executats 

defectuosament.  

  



                
  
AJUNTAMENT DE LA REIAL VILA 
      DE 
 MÓRA LA NOVA 

C/. Major, 88 – Tel. 977.40.03.47 – Fax 977.41.42.74 – 43770 MÓRA LA NOVA (Ribera d’Ebre)C.I.F. P-4309500-I 
E-mail: ajuntament@moralanova.cat     -     wwww.moralanova.cat 

 

 

En els casos d’imposició de sancions i resolució del contracte pel seu 

incompliment, es donarà audiència a l’empresa contractista perquè pugui 

formular al·legacions, resolent l’òrgan de contractació.  

  

L’Ajuntament de Móra la Nova podrà aplicar les penalitats següents:  

  

  Faltes MOLT GREUS: de fins el 10% de l'import del contracte.  

  Faltes GREUS: de fins el 6% de l'import del contracte.  

  Faltes LLEUS: de fins el 3% de l'import del contracte.  

  

Per a la determinació de la gravetat de l’incompliment, així com per a la 

imposició de la penalitat que li correspon, l`òrgan de contractació tindrà en 

compte els següents criteris de graduació:  

  

- La gravetat de l’incompliment comès.  

- L’alteració produïda en la prestació de l’obra o servei o subministrament a 

satisfer.  

- La importància econòmica de l’incompliment.  

- L’existència d’intencionalitat.  

- La naturalesa i quantia dels perjudicis ocasionats.  

- La reiteració en l’incompliment.  

- El nombre d’avisos previs realitzats per la persona responsable del contracte.  

- El benefici obtingut per l’empresa contractista.  

- La negligència, o actitud culposa de l’empresa adjudicatària.  

  

En tots els casos, aquests percentatges s'aplicaran sobre el preu d'adjudicació 

(IVA exclòs) i es calcularà la penalització per cada infracció, o dia d'incompliment 

de terminis, en funció de la seva gravetat, reincidència i promptitud en la seva 

correcció, i sense perjudici d'instar la resolució del contracte d'acord amb el que 

es preveu expressament el contingut d'aquest plec.  

  

La quantia total de les penalitats no podrà superar el cinquanta per cent (50%) 

del preu del contracte. En cas que superin aquest import, es procedirà a la 

resolució contractual.  

  

L’Ajuntament de Móra la Nova podrà resoldre el contracte, si ho considera 

oportú, per reiteració en les deficiències d'execució del contracte, si s'apliquen 
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més de tres (3) de les penalitats molt greus assenyalades en els apartats 

anteriors d'aquest punt.  

  

Igualment, l’Ajuntament de Móra la Nova, ateses les circumstàncies del cas, en 

cas de faltes molt greus podrà optar entre la resolució del contracte o per la 

imposició de la penalitat que correspongui.  

  

En els contractes plurianuals aquests percentatges s’aplicaran sobre l’import 

d’adjudicació anual.  

  

B. Incompliments contractuals relatius a l'execució de les obres i penalitats 

associades:  

  

Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix 

el present plec a l'Ajuntament, aquest tindrà dret a aplicar i percebre penalitats 

per les causes següents relatives a l'execució de les obres:  

  

1. Defecte de qualitat de l'obra executada.  

2. Deficiència i/o endarreriments en la informació.  

3. Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables a l'empresa 

adjudicatària.  

4. Incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra.  

5. Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.  

  

Les penalitats a aplicar en aquests supòsits, seran les següents:  

  

1. Penalitat per defecte de qualitat de l'obra executada.  

  

En defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del 

Projecte o de les instruccions emeses pel personal facultatiu de l'Ajuntament 

donaran lloc a rebaixes percentuals del cinquanta (50) per cent de cada unitat 

d’obra parcialment mal executada.  

  

Ara bé de conformitat amb el previst a l’article 192.1 de la LCSP, la seva quantia 

no pot ser superior al 10% del pressupost del contracte.  

  

2. Penalitat per deficiències i/o endarreriments en la informació.  
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En cas que per deficiències o endarreriments en la informació, fora necessària la 

realització de treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció d'Obra, el 

major cost anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària. En cas de no realitzar-se els 

treballs suplementaris, l’Ajuntament podrà aplicar una penalitat fins a una 

quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del contracte, que es farà 

efectiva en la certificació mensual del mes en curs.  

  

3. Penalitat per incompliment de terminis.  

  

3.1. Penalitat per manca de compliment del termini total.  

  

Quan l’empresa contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut 

en demora respecte al compliment del termini total, l’Administració pot optar 

indistintament per resoldre el contracte o per imposar les penalitats diàries en la 

proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.  

  

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 

del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per 

procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb 

imposició de noves penalitats.  

  

En cas de força major o causes imputables a aquest Ajuntament es confeccionarà 

un nou Pla d'Obres que haurà d'aprovar aquest Ajuntament.  

  

3.2. Penalitats per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres.  

  

Es prendran com a referència de termini parcial la certificació que segons el Pla 

d'Obres vigent s'hagués hagut de certificar en cada mes natural.  

  

Aquesta penalitat consistirà en una retenció d'un 2,5% de l'import acumulat a 

origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres vigent en el 

moment de practicar la penalitat per cada mes de retard. La fracció de mes es 

considerarà mes complet a aquests efectes. Aquesta penalitat es deduirà de 

l'import de la certificació del mes en el qual es calculi.  

  

Es calcularan a la fi de cada mes natural, actualitzant-se segons l'evolució de 

l'obra, incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. Al final del termini 
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contractual la quantitat retinguda per aquest concepte es mantindrà fins a la 

valoració de la penalitat per incompliment del termini total.  

  

4. Penalitats per incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra.  

  

En cas que el Delegat d'Obra o el Cap d'Obra incompleixin les ordres de la 

Direcció d'Obra, de manera que la pròpia Direcció d'Obra consideri que es 

perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció d'obra 

podrà proposar a l'Ajuntament una penalitat econòmica cada vegada que es 

produeixi un incompliment d'aquest tipus.   

  

Rebuda la proposta de penalitat, l'Ajuntament ho comunicarà a l'empresa 

adjudicatària per tal que solucioni de forma immediata l'incompliment. De no 

produir-se l'oportuna reparació, l'Ajuntament, podrà aplicar la penalitat fins una 

quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del contracte, que es farà 

efectiva en la certificació mensual del mes en curs.  

  

L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'empresa 

adjudicatària de substituir al Delegat o Cap d'Obra i/o l’Encarregat d’Obra i/o els 

Personal Tècnic Qualificat adscrit com a millora en temes energètics i en temes 

de fusteria.  

  

5. Penalitats per l'incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i 

Salut.  

  

En cas que el Delegat d'Obra o el Cap de l'Obra incompleixin les ordres del 

Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de 

Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació del Pla de 

Seguretat i Salut en el treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà 

proposar a l'Ajuntament una penalitat econòmica cada vegada que es produeixi 

un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitat, l'Ajuntament 

ho comunicarà a l'empresa adjudicatària per tal que esmeni l'incompliment de 

forma immediata.   

  

En cas de reiteració, l'Ajuntament podrà aplicar la penalitat fins a una quantia 

màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del contracte, que es farà efectiva 

en la certificació mensual del mes en curs.  
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L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'empresa 

adjudicatària de substituir al Delegat o Cap d'Obra.  

  

En els supòsits que s'apreciés que aquest incompliment comporta una situació de 

risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, la Corporació 

quedarà facultada per acordar la paralització dels treballs o, si s'escau, de la 

totalitat de l'obra.  

  

El total de les penalitats que podrà imposar l'Ajuntament a l'empresa 

adjudicatària seran com a màxim fins al 50% del preu del contracte, tal com 

preveu l’article 192.1 de la LCSP.  

  

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els 

posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de 

control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.  

  

22.5 En el cas que, efectivament, correspongués abonar a l’Administració 

indemnització per danys i perjudicis causats per l’incompliment o el compliment 

defectuós de la contractista, l’import de les penalitats estarà limitat de 

conformitat amb l’article 194.1 LSCP. Per tant, les penalitats establertes en 

aquesta clàusula no tenen el caràcter de substitutòries de la indemnització de 

danys i perjudicis, sinó que són acumulatives fins al límit legal.  

  

22.6 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la 

deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin 

d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi 

constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.   

  

Vint-i-tresena. Propietat intel·lectual  

  

Les obres, els serveis o els subministraments que es realitzin en el marc de 

l’execució del contracte objecte d’aquest plec seran propietat de l’Ajuntament de 

Móra la Nova.  

  

D’altra banda, l’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o qualsevol 

signe distintiu o material que li hagi facilitat l’Òrgan de Contractació, fora de les 

circumstàncies i fins d’aquest contracte, ni un cop acabada la seva vigència.  
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L’empresa adjudicatària exonerarà a l’Òrgan de contractació de qualsevol tipus 

de responsabilitat davant de tercers per reclamacions de qualsevol índole 

provinents de materials, procediments o mitjans utilitzats per a l’execució del 

contracte, procedents dels titulars de drets de propietat industrial i intel·lectual 

sobre aquests.  

  

En cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària estarà obligada, abans de la 

formalització del contracte, a obtenir les llicències i autoritzacions necessàries 

que el legitimen per a la seva execució.  

  

En cas d’accions dirigides contra l’Òrgan de contractació  per tercers titulars de 

drets sobre els mitjans utilitzats per l’empresa adjudicatària per a l’execució del 

contracte, aquesta respondrà davant l’Òrgan de Contractació del resultat 

d’aquestes accions, i està obligada, a més, a prestar-li ajuda plena en l’exercici 

de les accions que competeixin a l’Òrgan de contractació.  

  

Qualsevol utilització per part de l’empresa contractista de documentació, 

dissenys, imatges, informació recollida o dades que resultin de la realització de 

l’objecte del contracte requereix l’autorització prèvia i escrita de l’Òrgan de 

contractació.   

  

Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte  

  

24.1 Es designa com a persona responsable del contracte al Director/a 

facultatiu/va de les Obres  que exercirà, a més de les funcions generals de 

supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons les 

característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de 

minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució 

contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones 

implicades en el contracte.  

  

24.2 En concret, tindrà les funcions següents:  

a) Supervisar el compliment per part de l’empresa contractista de totes les 

obligacions i condicions contractuals.  

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que 

aquesta funció específica no correspongués a altres persones.  
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c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta 

realització de la prestació pactada.  

d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de 

totes aquelles altres informacions i informes que la persona responsable del 

contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la 

contractació que farà referència als diferents aspectes de l’execució del 

contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i 

als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i 

als de caràcter tècnic.  

  

Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències  

  

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 

l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut 

o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran 

mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions 

descrites en l’article 97 del RGLCAP.  

  

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències 

ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  

  

Vint-i-sisena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius  

  

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant 

l’execució del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i no vinculant.  

  

IV.  DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES  

PARTS  

  

Vint-i-setena. Abonaments a l’empresa contractista  

  

27.1 L’import de les obres executades s’acreditarà per mitjà dels documents que 

acreditin la realització total o parcial, si s’escau, del contracte expedits per 

l’òrgan competent.  
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La Direcció Facultativa expedirà les certificacions d’obres, una vegada hagin estat 

revisades i comprovades les obres executades amb l’empresa contractista, i 

lliuraran una còpia de la certificació a l’empresa contractista.  

  

Els errors materials, aritmètics o de transcripció d’una certificació d’obra, 

conformada per l’empresa contractista, tinguin o no causa en errors materials del 

pressupost del projecte o de les relacions valorades, no perjudicaran 

l’Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després de l’expedició de la certificació 

d’obra corresponent, el termini de pagament o la possible acreditació 

d’interessos no es computaran fins l’endemà de l’esmena, que consistirà en 

l’expedició d’una nova certificació.  

  

De la mateixa manera, dins el termini màxim de trenta dies (art. 198 de la LCSP) 

a comptar des de la data consignada a la certificació, l’empresa contractista 

vindrà obligat a expedir i presentar la corresponent factura, consignant l’IVA 

repercutit.  

  

La factura o factures s’han de presentar en format electrònic, sense necessitat 

d'imprimir-les ni de desplaçar-se a les oficines municipals.  

  

27.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de 

factura expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions 

establertes en l’article 198 LCSP.  

  

Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que 

estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 

creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’han de signar 

amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, 

necessàriament, el número d’expedient de contractació.  

  

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa 

l’annex 1 de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el 

procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de 

factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector 

públic que en depèn.  
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27.3 La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures 

electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 

públic (Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre).  

  

Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora, l’òrgan 

gestor i l’oficina comptable de l’ens contractant és L01430944.  

  

L'acceptació i conformitat de les factures es pot consultar a la seu electrònica de 

l’Ajuntament de Móra la Nova.  

  

27.4 Sens perjudici d’allò establert als articles 210.4 i 243.1 LCSP, 

l’Administració haurà d’aprovar els documents acreditatius de la conformitat dels 

béns entregats o serveis prestats, dins dels trenta (30) dies següents a l’entrega 

efectiva dels béns o prestació del servei.  

  

En qualsevol cas, si l’empresa contractista incomplís el termini de trenta (30) 

dies per a presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en 

els termes establerts per la normativa vigent, el meritament d’interessos no 

s’iniciarà fina a transcorreguts trenta (30) dies des de la data de la correcta 

presentació de dita factura, sense que l’Administració hagi aprovat la 

conformitat, si s’escau, i efectuat el corresponent abonament.  

  

27.5 Si la demora en el pagament fos superior a quatre (4) mesos, l’empresa 

contractista podrà procedir, si s’escau, a la suspensió del compliment del 

contracte, havent de comunicar a l’Administració, amb un mes d’anticipació, 

aquesta circumstància, a efectes del reconeixement dels drets que poguessin 

derivar-se de dita suspensió, en els termes establerts legalment.  

  

Si la demora de l’Administració en el pagament fos superior a sis (6) mesos, 

l’empresa contractista tindrà dret a resoldre el contracte i al rescabalament dels 

perjudicis que, com a conseqüència d’això se li originin.  

  

27.6 Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de 

l’empresa contractista, per operacions preparatòries realitzades, com 

instal·lacions i adquisició de materials o equips de maquinària pesada adscrits a 

l’execució de l’obra, amb la forma i les garanties establertes en els articles 155, 

156 i 157 del RGLCAP.  
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27.7 En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa 

adjudicatària del contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de 

prescripcions tècniques, ha de presentar el projecte de construcció de les 

variants o millores ofertes, per a la seva preceptiva supervisió i aprovació. En 

cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà variació com a conseqüència 

de l’aprovació d’aquest projecte.  

  

27.8 L’empresa contractista només podrà transmetre els drets de cobrament en 

els termes i condicions establerts a l’article 200 LCSP.  

  

27.9 Per tal que la cessió del dret de cobrament sigui efectiva en front de 

l’Administració, serà requisit imprescindible notificar-li de forma fefaent el 

corresponent acord de cessió.  

  

En cas de no complir-se les condicions esmentades, l’òrgan de contractació 

procedirà al rebuig de la corresponent factura.  

  

L’adjudicatària, en el moment de presentar la seva proposta, accepta 

expressament aquesta condició, i s’obliga expressament al compliment d’aquesta 

clàusula.  

  

Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l’empresa contractista   

  

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que 

dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les 

conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones 

de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 

l’execució del contracte.  

  

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 

indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 

conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte 

en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i 

directa d’una ordre de l’Administració.  

  

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de 

garantia, dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici 
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dels supòsits de força major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per 

vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que 

estableix l’article 244 de la LCSP.  

  

Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa contractista  

  

29.1 L’execució del contracte es regirà pel que disposa els articles 192 i 

següents de la LCSP i els articles 237 i següents, de la mateixa llei.  

  

29.2 En aquest marc normatiu, s'estableixen les següents obligacions per a 

l’empresa adjudicatària de les obres objecte d'aquest contracte a més de les 

obligacions establertes en el present PCAP, en el PPT i en la normativa vigent 

d'aplicació, i per tant la contractista estarà obligada a:  

  

a) La contractista serà responsable i haurà de complir totes les obligacions 

que la legislació vigent a cada moment li imposi. En particular i amb caràcter no 

limitatiu, la contractista estarà obligada a complir les disposicions vigents en 

matèria de legislació laboral, social, de seguretat i higiene en el treball/prevenció 

de riscos laborals, d'integració social de persones amb discapacitats, fiscals, de 

protecció de dades de caràcter personal, mediambientals, etc., que estableixen el 

dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les 

disposicions de dret internacional que vinculin a l’Estat, i en particular totes 

aquelles que estableix l’annex V de la LCSP.   

  

L'incompliment d'aquestes obligacions o la infracció de la normativa aplicable, 

per part de la contractista, no comportarà cap mena de responsabilitat per 

l’Ajuntament de Móra la Nova i podrà donar lloc a la imposició de penalitats 

establertes al present plec. No obstant  això, l’Ajuntament de Móra la Nova podrà 

requerir a la contractista perquè acrediti documentalment el compliment de les 

referides obligacions.  

  

b) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb 

l’Ajuntament de Móra la Nova derivades de l’execució de l’objecte d’aquest 

contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses 

subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, 

els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de 

l’execució de les prestacions objecte del contracte.  
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En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica 

requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua 

catalana. Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els 

documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, si 

escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta de 

documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució 

segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions 

tècniques particulars.  

  

c) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la 

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals i així com tot allò que estableix el Reglament (UE) 

2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 

la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.  

  

d) La documentació i la informació que es desprengui o a la qual tingui accés 

amb ocasió de l’execució de les obres objecte d’aquest contracte i que correspon 

a l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té 

caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per 

cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, 

ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa 

del contracte.  

  

Obligacions relacionades amb l’execució del “Projecte executiu de substitució del 

sistema de calefacció de l’Institut-Escola 3 d’abril, situat al municipi de Móra la 

Nova, redactat per Daniel Vidal, enginyer industrial, col·legiat núm. 17.892 del 

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. 

 

1.- Generals:  

  

1.1. Tenir contractada i mantenir vigent durant tota l’execució del contracte 

una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per import suficient per a cobrir 

les responsabilitats de qualsevol tipus que puguin derivar-se de l'execució del 

contracte en la quantitat de 500.000,00 €.  

  

1.2. La contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o 

descobreixin durant l’execució de les obres, ha de donar immediatament compte 
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de les troballes a la direcció de l’obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els 

materials rescatats de l’obra es consideraran propietat de l’Ajuntament de Móra 

la Nova i seran traslladats per la contractista al lloc que determini la persona 

responsable del contracte.  

  

1.3. Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi 

ambient i protecció de l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i 

salut en el treball, d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les 

despeses corresponents.  

  

1.4. La contractista aportarà tot el personal necessari i suficient per a la 

realització de l’objecte del contracte, d’acord amb les condicions tècniques 

establertes, i amb plena responsabilitat per oferir una execució a plena 

satisfacció de l’Ajuntament.  

  

1.5. A tal efecte, previ a l’inici de l’execució de les obres, la contractista vindrà 

obligat especificar nominalment les persones concretes que executaran l’obra i a 

acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social. Durant la vigència 

del contracte, qualsevol substitució o modificació d’aquelles persones haurà de 

comunicar-se prèviament a l’Ajuntament i acreditar que la seva situació laboral 

s’ajusta a dret.  

  

1.6. L’empresa adjudicatària assumeix que les partides del projecte es 

consideren suficientment completes per a dur a bon fi els conceptes que 

descriuen.  

  

1.7. La contractista estarà obligat a complir el contracte dins el termini 

d’execució fixat per a la seva realització, així com dels terminis parcials 

assenyalats, en el pla de treball, per l’execució successiva, si s’escau.  

  

1.8. L’empresa adjudicatària  haurà de protegir les obres mitjançant la 

col·locació d’elements adequats al seu voltant, de manera que s’impedeixi la 

disseminació de deixalles i materials fora de l’estricta zona afectada pels 

esmentats treballs i l’entrada de personal aliè a les obres.  

  

1.9. Les superfícies immediates als treballs per l’obertura de rases, 

canalitzacions i connexions realitzades a la via pública hauran de mantenir-se 

sempre netes.  
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1.10. Els materials de subministrament, així com els residus, es dipositaran a 

l’interior de l’obra. Si calgués dipositar-los a la via pública, s’exigirà l’autorització 

municipal i es farà en un recipient adequat, però mai en contacte directe amb el 

terra.  

  

1.11. Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida i entrada a les 

obres de qualsevol vehicle susceptible d’embrutar la via pública, les persones 

responsables de les operacions i, subsidiàriament, els titulars dels establiments i 

les obres, procediran a la neteja de la via pública i dels elements d’aquesta que 

haguessin embrutat, així com la retirada dels materials caiguts o dipositats.  

 

1.12. Totes les operacions pròpies del desenvolupament de les obres 

s’efectuaran a l’interior de l’obra o a l’interior de la zona delimitada de la via 

pública degudament autoritzada. Queda totalment prohibida la utilització de la 

resta d’espais públics per portar a terme aquests treballs, excepte que sigui 

estrictament necessari.  

 

1.13. És obligació de l’empresa contractista la neteja diària i sistemàtica de la 

via pública que resulti afectada per la realització d’obres.  

  

1.14. No es permet netejar les eines i els tancs de formigó, vehicles i maquinària 

a la via pública.  

  

2.- A l’inici de les obres:  

  

2.1. La contractista està obligat a elaborar un pla de seguretat i salut en el 

treball, en el qual s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les 

previsions contingudes a l’estudi bàsic, de conformitat amb les prescripcions de 

l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.  

  

2.2. La contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball a la 

DF per   tal que el Coordinador/a de Seguretat i Salut realitzi la corresponent 

acta favorable del Pla per tal que la Corporació  pugui procedir a la seva 

aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui degudament 

aprovat el Pla de Seguretat i Salut i aquesta circumstància es recollirà de manera 

expressa en l’acta de comprovació del replantejament.  
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2.3. L’empresa haurà de redactar un Pla d’obres detallat on figurin totes les 

activitats previstes, tenint en compte tots els aspectes i les fases d’execució 

proposades. El Pla d’obres establirà els terminis de cada una de les activitats i hi 

figuraran les fites intermèdies d’obligat compliment. Aquest pla serà validat per 

la DF i es lliurarà després de la signatura del contracte i abans de l’acta de 

replanteig i inici de les obres.  

  

2.4. L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals 

necessaris per a indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els 

treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada 

com en els límits i rodalies. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la 

conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la 

seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec.  

  

2.5. Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotèrmics, hidràulics, 

etc., que puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que 

siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, que seran de la seva 

total responsabilitat i al seu càrrec.  

  

2.6. L’alta els comptadors provisionals de subministrament de llum i 

aigua i les tanques d'obra, aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària i les 

despeses corresponents del consum.  

 

2.7 La persona adjudicatària comprovarà els documents del Projecte amb 

antelació a la data de la signatura de l’acta d’inici i replanteig. 

2.8 La persona adjudicatària haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit 
d’obra i de les instal·lacions afectades. També haurà de comprovar les 

principals dimensions reals i comparar-les amb les dimensions del 
projecte. Si del seu estudi previ se’n desprengués qualsevol 

incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà de fer-lo constar a la 
Direcció d’Obra i a la Propietat amb anterioritat a la signatura de l’acta 
de inici i replanteig de les obres. 

2.9 La persona adjudicatària haurà de presentar amb anterioritat a la 
signatura de l’Acta d’Inici i Replanteig de les obres un Planning detallat 

de l’obra. 
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2.10 Planificació horària dels treballs 

La persona adjudicatària posarà els mitjans humans i materials per minimitzar 
l’impacte de les obres en l’entorn immediat. Per a aconseguir aquest objectiu els 

horaris de treball seran els següents: 

a. Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 8:00 h a 20:00 h de 

dilluns a divendres. 

b. De manera excepcional qualsevol treball que l’adjudicatària vulgui portar a 
terme fora d’aquest horari haurà de ser comunicat amb antelació a la 

propietat, que podrà aprovar-lo o denegar-lo. 

c. Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’acord comunicació 

prèvia a la propietat. 

d. Donada la particular agenda dels diferents espais, la Propietat podrà exigir 
a l’Adjudicatària l’aturada immediata dels treballs per raons d’algun acte o 

activitat, encara que aquesta es desenvolupin en horaris en els quals la 
propietat hagués donat prèviament permís per a treballar. 

e. La persona contractista es compromet, a petició de la Propietat i en 
compliment dels terminis predisposats, a executar la parcialitat necessària 
de les obres en dies no laborables o en hores fora de l’horari laboral dels 

departaments implicats als quals pugin afectar les obres. 

2.11 Materials d’obra 

La persona contractista es compromet a la correcta gestió ambiental del servei i 
a supervisar l’execució del contracte amb el màxim respecte al medi ambient. 

 

 

3.- Durant l’execució de les obres:  

  

3.1. Es farà un seguiment, mitjançant reunions com a mínim mensuals, de tots 

els agents que intervenen a les obres, per veure l’estat del mateix.   

  

Així mateix, l’empresa adjudicatària ha de comunicar a l’Ajuntament, mitjançant 

la persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra, les incidències que 

puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania 

i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions d’informació, en el 

cas que l’Administració així ho requereixi.  
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3.2. Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són 

executades per instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en 

possessió dels corresponents títols expedits per l'Administració competent.  

  

3.3. L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la 

interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de 

l’obra.  

  

3.4. L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció 

de l’obra i a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de 

camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres.  

  

3.5. L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.  

  

3.6. La Direcció Facultativa redactarà després de cada visita acta dels acords i 

comentaris establerts durant aquesta, i reclamarà la conformitat de l’empresa 

adjudicatària.  

  

3.7. (sense contingut) 

  

3.8. L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents:  

  

- Control de qualitat derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats 

d’obres i dels informes específics que la persona que exerceixi la direcció 

facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el projecte. L’empresa 

adjudicatària realitzarà, sense càrrec, mostres de determinades unitats d’obra 

més representatives que la Direcció Facultativa estimi oportú realitzar.  

  

- Tots els costos de llicències i taxes municipals (ocupació, grues, talls de 

trànsit, mitjans auxiliars, reparacions i reposicions del domini públic, ...), amb 

excepció d’aquells relacionats amb la pròpia llicència d’obres (impost i taxa de 

construcció), aniran a càrrec de la contractista i qualsevol altre que resulti 

d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes 

assenyalin.  
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-Cartell d’obres: caldrà que l’empresa subministri i col·loqui els cartells 

informatiu de les obres d’acord amb el model aprovat per l’Ajuntament o l’òrgan 

que subvenciones l’obra. 

  

-Els elements auxiliars necessaris durant les obres.  

  

- La localització dels possibles serveis  existents afectats en l’àmbit de l’obra 

amb els mitjans que siguin necessaris, tant amb cales com amb aparells tipus 

georadar.  

  

- La contractista està obligat a coordinar-se amb les empreses de serveis 

afectats, i haurà de tenir en compte aquest aspecte al fer la seva oferta per 

executar els treballs, ja que aquest no podrà ser objecte de reclamació posterior.  

  

- La reparació o restitució dels materials i partides malmesos o afectats per 

manca de protecció o de cura durant l’execució de les obres, anirà a càrrec de 

l’empresa adjudicatària.  

  

- En la definició de les partides d’instal·lacions es consideren inclosos el 

subministrament, instal·lacions, connexions i/o col·locació de tots els materials, 

elements i aparells que es descriuen – segons esquemes, detalls, plànols i 

memòria del projecte- així com els treballs materials auxiliars, bastides, ajudes 

industrials i altres mitjans tècnics necessaris per al seu correcte acabat i bon 

funcionament.  

  

- L’empresa adjudicatària mantindrà a peu d’obra amb caràcter fix i exclusiu 

per aquesta obra, un tècnic amb suficient qualificació per a desenvolupar les 

tasques assignades, podent ser rebutjat per la Direcció Facultativa, si no es 

compleix aquest requisit, segons s’estableixi com a Mitjans humans i materials a 

adscriure el contracte.  

  

3.9. L’empresa adjudicatària a cada visita manifestarà els dubtes i realitzarà les 

consultes necessàries respecte de l’obra a realitzar, així com la relació dels 

treballs a efectuar durant la setmana següent.  

  

4.- A la finalització de les obres:  
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4.1. Elaborar i facilitar la documentació per la redacció del projecte final d’obra o 

“As built”, per part de la direcció facultativa.  

  

Conjuntament amb l’As built caldrà lliurar un informe resum del Control de 

Qualitat realitzat per l’empresa contractista, aprovat per la DF a l’inici de les 

obres, incloent als annexes el recull de tota la documentació generada durant les 

obres (certificats, garanties, manuals, assajos realitzats d’obligat compliment per 

la constructora, certificats CE, etc..), classificada per unitats d’obra i elements 

segons s’acordi en fase inicial d’obra.  

  

La direcció facultativa redactarà un projecte “As built” en base a la documentació 

del control de qualitat i la proposta de l’empresa contractista, que s’haurà de 

lliurar parcialment segons les següents fases d’obra:  

  

- Final de la fase fonaments  

- Final de la fase de l’estructura de formigó, plantes soterrani i planta baixa  

- Final de la fase de l’estructura de fusta, plantes pis  

- Final de façana i coberta (preparat per a fer prova d’estanquitat tant de 

façana com de coberta) - Final d’instal·lacions  

- Final de divisions interiors  

- Final d’obra  

  

4.2. Abans de la recepció de l’obra, la contractista haurà d’entregar la 

documentació final d’obra de les instal·lacions:   

  

S’haurà de considerar les normatives vigents que afecten a les instal·lacions 

(elèctriques, gas, tèrmiques, sanejament, aigües, legionel·losi, contra incendis 

actiu i passiu, ascensors, etc.)  

  

Caldrà entregar per a cada instal·lació :  

  

- Documentació tècnica dels equips: fitxes tècniques i seguretat manuals 

d’instruccions i d’ús, certificats CE, garanties... 

  

- Certificats: certificats de direcció i acabament de l’obra signat tècnic 

competent,  certificat instal·lació empresa habilitada,  certificat de la 

inspeccions inicial o acte comprovació favorable emesa per una entitat de 
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control degudament acreditad,a  certificat o acta d'assaigs i control final, 

certificats de proves,  butlletins...   

  

- Llista i dades de contacte de proveïdors  

  

- Calendari de manteniment per instal·lació  

  

- Plànols as built detallats per cada instal·lació  

  

4.3. Els desperfectes o trencament d’elements de la part d’espai públic que 

s’ocupa s’hauran de substituir o reparar amb qualitats idèntiques a les existents 

o si no fos possible per ser materials que s’han deixat de fabricar, amb qualitats 

superiors a definir per la direcció facultativa de l’obra i els tècnics municipals.  

 5.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: si així s’ha establert en l’apartat W del 

quadre resum de característiques del procediment de licitació del present plec, 

en la prestació del/s servei/s definit/s a l’objecte del contracte, l’adjudicatària NO 

assumeix la condició d’encarregada del tractament de dades personals 

responsabilitat de L’Ajuntament de Móra la Nova.   

  

 

Trentena. Prerrogatives de l’Administració  

  

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, 

l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, 

resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons 

d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.  

  

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 

desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els 

termes i amb els límits que estableix la LCSP. 

  

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 

esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.  

  

L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el 

procediment establert en l’article 191 de la LCSP.  
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Trenta-unena. Modificació del contracte  

  

31.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos 

i en la forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que 

es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.   

  

La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les 

condicions, l’abast i els límits que es detallen en aquesta clàusula i en l’apartat P 

del Quadre de característiques i se seguirà el procediment establert legalment.  

  

La necessitat de modificació del contracte serà posada de manifest per la 

persona responsable del contracte el qual emetrà el corresponent informe 

justificatiu. L'òrgan de contractació acordarà, si s'escau la modificació previ 

informe de la secretaria i la intervenció municipal.  

  

Són obligatòries per a l’empresa contractista les modificacions del contracte 

d’obres que s’acordin de conformitat amb el que estableix l’article 206 de la 

LCSP. En cas que la modificació suposi supressió o reducció d’unitats d’obra, el 

contractista no té dret a reclamar cap indemnització.   

  

Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el 

projecte o les característiques de les quals difereixin de les que aquest fixa, i no 

sigui necessari efectuar una nova licitació, els preus aplicables han de ser fixats 

per l’Ajuntament de Móra la Nova, amb l’audiència prèvia de la contractista per 

un termini mínim de tres dies hàbils. Si la contractista no accepta els preus 

fixats, l’òrgan de contractació les pot contractar amb una altra persona 

empresària en els mateixos preus que hagi fixat, executar-les directament o 

optar per la resolució del contracte de conformitat amb l’article 211 de la LCSP.   

  

Quan la modificació prevegi unitats d’obra que hagin de quedar ocultes 

posteriorment i definitivament, abans d’efectuar-ne el mesurament parcial, s’ha 

de comunicar a la Intervenció, amb una antelació mínima de cinc dies, perquè, si 

ho considera oportú, pugui acudir a l’acte esmentat en les seves funcions de 

comprovació material de la inversió, i això, sense perjudici, una vegada acabades 

les obres, d’efectuar la recepció, de conformitat amb el que disposa l’apartat 1 

de l’article 243 de la LCSP, en relació amb l’apartat 2 de l’article 210 de la LCSP.   
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Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del 

projecte i es compleixin els requisits que a aquest efecte regula la LCSP, ha de 

sol·licitar a l’òrgan de contractació autorització per iniciar l’expedient 

corresponent, que s’ha de substanciar amb les actuacions següents:   

  

a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.   

b) Audiència de l’empresa contractista i del redactor del projecte, per un 

termini mínim de tres dies.   

c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les 

despeses complementaris necessàries.   

  

No obstant això, no tenen la consideració de modificacions:   

  

i. L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant 

l’execució correcta de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats 

realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, 

sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10 

per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de 

recollir en la certificació final de l’obra.   

  

ii. La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments 

establerts en aquesta Llei i en les seves normes de desplegament, sempre que 

no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra 

que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest.   

  

Quan la tramitació d’una modificació exigeixi la suspensió temporal total de 

l’execució de les obres i això ocasioni greus perjudicis per a l’interès públic, 

l’òrgan de contractació podrà acordar que continuïn provisionalment tal com 

estigui previst en la proposta tècnica que elabori la direcció facultativa, sempre 

que l’import màxim previst no superi el 20 per cent del preu inicial del contracte, 

IVA exclòs, i existeixi crèdit adequat i suficient per al seu finançament.   

  

L’expedient de continuació provisional a tramitar a l’efecte exigeix exclusivament 

la incorporació de les actuacions següents:   

  

a) Proposta tècnica motivada efectuada pel director facultatiu de l’obra, on figuri 

l’import aproximat de la modificació, la descripció bàsica de les obres a realitzar i 
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la justificació que la modificació es troba en un dels supòsits que preveu l’apartat 

2 de l’article 203 de la LCSP.   

b) Audiència de l’empresa contractista.   

c) Conformitat de l’òrgan de contractació.   

d) Certificat d’existència de crèdit.   

e) Informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes, en cas que en la proposta 

tècnica motivada s’introdueixin preus nous. L’informe ha de motivar l’adequació 

dels nous preus als preus generals del mercat, de conformitat amb el que 

estableix l’apartat 3 de l’article 102 de la LCSP.   

  

En el termini de sis mesos comptats des de l’acord d’autorització provisional ha 

d’estar aprovat tècnicament el projecte, i en el de vuit mesos l’expedient de la 

modificació del contracte.  

   

Dins del termini de vuit mesos s’han d’executar preferentment, de les unitats 

d’obra previstes, les parts que no hagin de quedar posteriorment i definitivament 

ocultes.   

  

Les obres executades dins del termini de vuit mesos han de ser objecte de 

certificació i abonament en els termes que preveu la LCSP amb la singularitat 

següent:  

  

Les certificacions que s’han d’expedir durant la tramitació de l’expedient 

modificat que comprenguin unitats no previstes en el projecte inicial han de 

prendre com a referència els preus que figurin a la proposta tècnica motivada, 

els abonaments de la qual tenen el concepte de pagaments a compte 

provisionals subjectes a les rectificacions i variacions que puguin resultar una 

vegada s’aprovi el projecte modificat, tot això sense perjudici de les rectificacions 

i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar de cap 

manera aprovació i recepció de les obres que comprenen.  

  

31.2 Modificacions no previstes  

  

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà 

efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en 

l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 

191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.  
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Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que 

impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que 

excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la 

modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per 

escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord 

amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.  

  

31.3 Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista 

poden introduir o executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació 

tècnica del corresponent projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir 

els tràmits previstos en l’article 242 de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i 

s’ha de formalitzar en document administratiu.  

  

No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament 

pels procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu 

global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 

3% del pressupost primitiu.  

  

31.4  En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no 

té dret a reclamar indemnització.  

  

31.5 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que 

estableix l’article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec.  

  

31.6 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de 

l’empresa contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb 

caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa 

adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el Perfil 

de contractant.  

  

31.7 En els casos en què es determini el preu mitjançant unitats d’execució, no 

tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta 

de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 

executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la 

liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 

per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de 

recollir en la certificació final d’obra.  
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Trenta-dosena. Suspensió del contracte  

  

El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè la 

contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el 

pagament del preu superior a quatre (4) mesos, comunicant-ho a l’Administració 

amb un mes d’antelació. En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de 

suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de l’empresa contractista, de 

conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.  

    

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una 

persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha 

d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia 

en què s’acordi la suspensió.  

  

L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que 

efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la 

LCSP. L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només 

comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest precepte.  

  

Trenta-tresena. Clàusula ètica  

  

33.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs 

administratius i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector 

públic, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de 

contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes 

recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 

forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del 

procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de 

responsabilitat en els procediments contractuals.  

  

La presentació de l’oferta per part de les empreses licitadores suposarà la seva 

adhesió al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública 

d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació 

contractual.  

  

33.2 A. Les empreses licitadores, contractistes i subcontractistes assumeixen les 

obligacions següents:  



                
  
AJUNTAMENT DE LA REIAL VILA 
      DE 
 MÓRA LA NOVA 

C/. Major, 88 – Tel. 977.40.03.47 – Fax 977.41.42.74 – 43770 MÓRA LA NOVA (Ribera d’Ebre)C.I.F. P-4309500-I 
E-mail: ajuntament@moralanova.cat     -     wwww.moralanova.cat 

 

 

  

a. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 

els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels 

contractes.  

  

b. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del 

contracte o de les prestacions a licitar.  

  

c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 

processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.  

  

d. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 

comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 

eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

  

e. En el moment de presentar l’oferta, l’empresa licitadora ha de declarar si 

té alguna situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa 

l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en 

el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes 

característiques la contractista o subcontractista està obligada a posar-ho en 

coneixement de l’òrgan de contractació.  

  

f. Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

  

g. A més, la contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en 

les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment 

del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 

aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de 

contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb 

l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 

les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 

legal.  

  

33.2 B. Les empreses licitadores, contractistes i subcontractistes, o llurs 

empreses filials o vinculades, es comprometen a complir rigorosament la 

legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer 

operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no 
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tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per 

la Unió Europea.  

  

33.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de 

condicions especials d’execució del contracte.  

  

33.4 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran 

les següents:  

  

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 30.1.A 

s’estableix una penalitat:  

  

 mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, 

que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 

gravetat dels fets.   

  

La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la 

reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment.   

   

En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del 

preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% 

del preu del contracte.  

  

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 30.1.A l’òrgan 

de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en 

matèria de competència.  

  

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 30.1.A l’òrgan 

de contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la 

Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent 

informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.  

  

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els 

posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de 

control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.  
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V.  DISPOSICIONS RELATIVES  A  LA  SUCCESSIÓ,  LA  

SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE  

CESSIÓ,  LA 

  

Trenta-quatrena. Successió i cessió del contracte  

  

34.1 Successió en la persona de l’empresa contractista:  

  

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el 

contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la 

fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.  

  

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, 

el contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que 

quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que 

reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la 

solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats 

beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual 

provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 

solidàriament de l’execució del contracte. L’empresa contractista ha de 

comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït.  

  

En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte 

d’alguna o algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, 

escissió o transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte 

amb la unió temporal adjudicatària.  

  

En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 

l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de 

la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin 

incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat 

o classificació exigida.  

  

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot 

renovar o reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que 

subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En 

tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui 

constituïda la nova garantia.  
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Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el 

contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es 

resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa 

de l’empresa contractista.  

  

34.2 Cessió del contracte:  

  

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 

contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o 

personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del 

contracte i prèvia autorització de l’Administració, quan es compleixin els requisits 

establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de 

la competència en el mercat.  

  

No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 

alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 

constitueixen un element essencial del contracte.  

  

Trenta-cinquena. Subcontractació  

  

35.1 (sense contingut)  

  

35.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements 

accessoris del contracte que tinguin previst subcontractar, amb l’import i el nom 

o el perfil professional, definit per referència a les condicions de solvència 

professional o tècnica, dels subcontractistes a qui tinguin previst encomanar-ne 

la realització.  

  

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no 

s’ajustin al que s’indica en l’oferta, no es podran subscriure fins que hagin 

transcorregut vint dies des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de 

contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf 

següent, llevat que s’hagi autoritzat expressament amb anterioritat o que es 

doni una situació justificada d’emergència o que exigeixi adoptar mesures 

urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició.  
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35.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit  a l’òrgan de 

contractació, despès de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï 

l’execució, la intenció de subscriure subcontractes, indicant els elements 

accessoris de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les des de 

contracte i del representant o representants legals de l’empresa subcontractista, 

justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als 

elements tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència, i acreditant 

que no es troba incursa en prohibició de contractar. En cas que l’empresa 

subcontractada tingui la classificació adequada per a realitzar la part del 

contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància 

és suficient per acreditar l’aptitud.  

  

35.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 

qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del 

contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.  

  

35.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 

circumstàncies regulades a l’article 215 de la LCSP.  

  

35.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en els 

articles 215 de la LCSP i 16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la 

subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 

subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència 

o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en 

l’execució del contracte, es troba tipificada a la clàusula vint-i-dos d’aquest 

PCAP.   

  

35.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 

contractista principal, que assumirà, per tant, la total responsabilitat de 

l’execució del contracte davant l’Administració, de conformitat amb aquest plec i 

amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria 

mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena 

d’aquest plec, així com de l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de 

la Unió Europea en matèria de protecció de dades. El coneixement que 

l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no 

alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista principal.  
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Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 

contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, 

com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.  

  

35.8 En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució 

parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb 

l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de 

contractar que estableix l’article 71 de la LCSP.  

  

35.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les 

persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  

  

a. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.  

  

b. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses 

subministradores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.  

  

35.10  Les empreses subcontractistes estan subjectes en relació al tractament 

de dades personals l’establert en l’apartat W del quadre de característiques i la 

clàusula vint-i-novena apartat i) del present Plec.  

  

L’Administració comprovarà el compliment estricte del pagament a les empreses 

subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa 

contractista. A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li 

sol·liciti, la relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses 

subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini 

de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en 

termini.  

  

Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de 

manera que incomplir-les pot comportar la imposició de les penalitats que 

estableix la clàusula vint-i-dosena d’aquest plec, de les quals respondrà la 

garantia definitiva.  

  

Trenta-sisena. Revisió de preus  

  

No s’admet la revisió de preus en el present contracte.  
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VI.  DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  

  

Trenta-setena. Recepció i liquidació  

  

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els 

articles 210 i 311 de la LCSP. D’acord amb els esmentats preceptes, el contracte 

s’entendrà complert per part de l’empresa contractista quan aquest hagi 

realitzat, d’acord amb els termes establerts al contracte i al present plec i a 

satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació.  

  

1.- Comunicació de la finalització de les obres:  

  

L’empresa contractista o el seu delegat ha de comunicar per escrit a la direcció 

facultativa, la data en què cregui haver realitzat i finalitzat l’objecte del 

contracte.  

  

El compliment del contracte, entès com la realització total del seu objecte 

d’acord amb els seus termes i a satisfacció de l’Ajuntament, exigirà la recepció 

de l’obra dins del mes següent d’haver-se produït la seva completa execució 

mitjançant un acte formal i positiu de recepció o conformitat.  

  

Abans de l’acte de recepció de les obres, l’empresa adjudicatària restarà obligada 

a lliurar a la Direcció Facultativa el document “As-built” de les obres executades.  

  

2.- Acta de recepció: en qualsevol cas, la constatació del compliment exigirà un 

acte formal i positiu de recepció per part de l’ens contractant, dins del mes 

següent a la realització de l’objecte del contracte i es formalitzarà de conformitat 

amb el previst a l’article 243 de la LCSP.  

  

L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista 

s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si 

s’escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels 

defectes observats amb ocasió de la seva recepció.  

  

Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a 

conseqüència de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà 
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rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà 

dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.  

  

A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu 

de les clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-

ne referència expressa en els certificats de recepció.  

  

Una vegada signada l’Acta de Recepció es tramitarà, si procedeix, la liquidació 

provisional del contracte, a partir de l'amidament general realitzat i de la 

corresponent certificació final, en els termes dels articles 243.1 de la LCSP i art. 

166 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques.  

  

L’empresa contractista presentarà, abans de la liquidació del contracte, una 

memòria de l’empresa que reculli l’impacte de les clàusules socials sobre la 

igualtat efectiva de dones i homes, el grau d’estabilitat en l’ocupació, la 

contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral.  

  

Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la 

garantia definitiva  

  

El termini de garantia esta fixat en l’apartat Tdel quadre de característiques del 

present plec.  

  

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els 

treballs efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.  

  

En el període de garantia, l’empresa contractista respondrà de la qualitat tècnica 

de les obres realitzades i dels materials emprats, i quedarà obligat a esmenar o 

reparar les deficiències que se’n derivin, a requeriment dels serveis tècnics 

municipals, en el termini improrrogable de quinze dies llevat que aquests 

n’estableixin un altre de superior, ateses les circumstàncies de les deficiències a 

esmenar o reparar, el qual s’haurà de comunicar de forma expressa a l’empresa 

contractista.  
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Transcorregut el termini de garantia a què es refereix la clàusula anterior, es 

tramitarà la liquidació definitiva del contracte, de conformitat amb l’article 243.3 

de la Llei de Contractes del Sector Públic.  

  

La devolució de la garantia restarà condicionada al lliurament previ del document 

“As-built” de les obres executades.  

  

Trenta-novena. Resolució del contracte  

  

Són causes de resolució del contracte les següents:  

  

- La mort o incapacitat sobrevinguda de la persona contractista o l’extinció 

de la personalitat jurídica de l’empresa contractista, sense perjudici del que 

preveu l’article 98 relatiu a la successió en el contracte.  

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 

procediment.  

- El mutu acord entre l’Administració i l’empresa contractista.  

- La demora en el compliment dels terminis per part de l’empresa 

contractista.  

- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini 

superior a sis mesos. 

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com 

l’incompliment de les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest 

plec.  

- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, 

quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 

de la LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de 

la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu 

del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del 

contracte, amb exclusió de l’IVA.  

- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per 

causa imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini 

superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu 

començament.  

- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió 

del contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de 

contractació.  



                
  
AJUNTAMENT DE LA REIAL VILA 
      DE 
 MÓRA LA NOVA 

C/. Major, 88 – Tel. 977.40.03.47 – Fax 977.41.42.74 – 43770 MÓRA LA NOVA (Ribera d’Ebre)C.I.F. P-4309500-I 
E-mail: ajuntament@moralanova.cat     -     wwww.moralanova.cat 

 

 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part de 

l’empresa contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, 

o l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor 

per a aquests treballadors durant l’execució del contracte.  

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin 

en els articles 212, 213 i 313 de la LCSP.  

  

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el 

procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.  

  

En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que 

disposa la LCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP.  

  

Quarantena. Confidencialitat  

  

Les empreses licitadores hauran d’indicar, expressament, si s’escau, a l’inici de la 

documentació, quins documents tenen la consideració de confidencials. En cap 

cas tindrà caràcter confidencial la proposta de preu. Aquella declaració de 

confidencialitat no podrà ser genèrica, sinó que s’hauran d’especificar de forma 

expressa i precisa quins documents o informació tenen aquest caràcter, amb 

indicació de les circumstàncies en què es fonamenta aquesta declaració. En cas 

que no hi hagi declaració de confidencialitat de les empreses o aquesta sigui 

incompleta, l’òrgan de contractació, abans de decidir quins documents o 

informació tenen caràcter confidencial, donarà trasllat a l’empresa de la 

sol·licitud d’informació presentada per altres empreses interessades en el 

procediment, perquè s’hi pugui pronunciar de forma justificada.  

  

De la mateixa manera, l’empresa contractista haurà de respectar el caràcter 

confidencial d’aquella informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució 

del contracte a la qual s’hagués donat aquest caràcter en els plecs o en el 

contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. 

Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement 

d’aquesta informació, tret que la normativa vigent o el contracte, de forma 

específica, estableixin un termini més llarg.  

  

VII.  RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE 

NUL·LITAT CONTRACTUAL  
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Quaranta-unena. Règim de recursos  

  

40.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els 

efectes, compliment i extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs 

administratiu de reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 

d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú; o del recurs 

contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 

13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

  

40.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les 

prerrogatives de l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de 

reposició, de conformitat amb el que disposen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la 

legislació bàsica de procediment administratiu comú, o de recurs contenciós 

administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

  

40.3 A aquests mateixos efectes el termini per interposar el recurs especial en 

matèria de contractació, quan procedeixi, serà de DEU (10) DIES NATURALS i es 

computarà en la forma que estableix l’article 50.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 

novembre.  

  

Quaranta-dosena. Arbitratge   

  

Sens perjudici del que estableix la clàusula quarantena, es podrà acordar el 

sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que 

puguin sorgir entre l’Administració contractant i la/es empresa/es 

contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a 

dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest 

contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de 

desembre, d’arbitratge.  

  

Quaranta-tresena. Mesures cautelars  
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No aplica, atès que el present contracte no és susceptible d’interposició de recurs 

especial en matèria de contractació.  

  

Quaranta-quatrena. Règim d’invalidesa   

  

Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim 

general d’invalidesa previst en els articles 38 i següents de la LCSP.  

  

Quaranta-cinquena. Jurisdicció competent  

Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i 
divergències que sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la 

jurisdicció contenciosa administrativa; essent, per tant, l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions 

litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, adjudicació, efectes, 
modificació, compliment i extinció del present contracte. 

Amb l’acceptació del present Plec, s’entén que l’empresa contractista renuncia a 

qualsevol fur i privilegi i se sotmet a les decisions de l’òrgan de contractació i a la 
jurisdicció contenciosa administrativa essent els competents els tribunals de 

Lleida per a resoldre i conèixer les qüestions que puguin suscitar-se. 
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Annex 1. MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE1 

  

El Senyor/Senyora   ............................................................  amb NIF 

........................................................... en nom propi / en representació de 

l’empresa ........................................................... en qualitat de 

........................................................, segons escriptura pública autoritzada 

davant Notari ..............................................................., en data 

........................................................ i amb número de protocol 

................................................ o document 

...............................................................:  

  

INFORMACIÓ DEL LICITADOR 

 

DADES GENERALS DEL LICITADOR PERSONA JURÍDICA  

  

Raó Social:  ........................................................... CIF:  ...........................  

Adreça:  ...................................................................................................   

Codi Postal .......................... Població:  .......................................................  

Número:    ...............................................  

Direcció Internet [pàgina web seu cas]: 

..............................................................  

Adreça correu electrònic de contacte: 

........................................................................  

Telèfon: ................................................... Mòbil: ......................................  

   

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT   

  

 

Del contracte expedient número: 4309440003-2025-0001000 de les obres 

definides  en el PROJECTE EXECUTIU de l’obra de Substitució del sistema de 

calefacció de l’Institut-Escola 3 d’abril, situat al municipi de Móra la Nova, 

 
1 Enllaç perfil del contractant Ajuntament Móra la Nova: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-

contractant/detall/25728386?categoria=0   Plataforma Serveis de Contractació Pública de la Generalitat Catalunya.  
  

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/masquefa
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/25728386?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/25728386?categoria=0
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/masquefa
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redactat pel senyor Daniel Vidal, enginyer industrial, col·legiat núm. 17.892 del 

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, finançat pels Fonts de Transició 

Nuclear i el Pla Impulsa de la Diputació de Tarragona i publicat en el Perfil del 

Contractant de l’Ajuntament de Móra la Nova: 

 

[marcar cada apartat que correspongui]  

  

☐ Que té la deguda representació per presentar la present proposició amb la 

Declaració Responsable.  

  

☐ Que l’empresa està constituïda vàlidament i que, de conformitat amb el seu 

objecte social, es pot presentar a aquesta licitació.  

  

☐ Que l’empresa NO està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni 

per extensió com a conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 d’aquesta Llei.  

  

☐ Que l’empresa està al corrent en el compliment de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els 

articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les 

Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i 

amb aquest document autoritza a l’Ajuntament de Móra la Nova perquè pugui 

obtenir directament, davant de les Administracions competents, els certificats 

acreditatius del compliment del es obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social de l’empresa licitadora.  

  

☐ Que l’empresa disposa de la classificació obligatòria establerta en l’apartat F. 

Del quadre de característiques, o si s’escau, que compleix els requisits de 

solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigits, en les condicions 

establertes en aquest Plec.  

  

☐  Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la 

normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.  

  

☐ Que la societat consta inscrita en el Registre en el Registre d’empreses 

licitadores de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat 
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o ha sol·licitat la seva inscripció sense tenir pendent de remissió cap requeriment 

d’esmena.  

  

☐Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les 

notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:  

  

Persona/es 

autoritzada/es*  

DNI*  Correu electrònic 

professional*  

Mòbil 

professional  

        

        

*Camps obligatoris.  

  

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 

notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de 

comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Móra la Nova per 

tal de fer la modificació corresponent.  

  

L’empresa licitadora/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés 

de les persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i 

requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Móra 

la Nova pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.  

  

 

☐Que, en cas que l’empresa licitadora tingui intenció de concórrer en unió 

temporal d’empreses, declara  (Marcar el requadre l’opció que correspongui):  

  

☐SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses2:  

  

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així 

com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en 

cas de resultar empreses adjudicatàries)  

  

☐NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses  

  

 

 
2 Emplenar i adjuntar ANNEX 2  supòsit de SÍ presentació concórrer en unió temporal empreses.  
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☐Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a 

què pertanyen és: (indicar les empreses que el composen).   

  

 

☐Que, en cas que l’empresa licitadora tingui intenció de recórrer a la capacitat 

d’altres entitats:  

  

☐ NO  

☐ SÍ té intenció de recórrer a la capacitat d’altres entitats: Emplenar i 

signar electrònicament l’Annex 4   

  

☐ Que, en cas que l’empresa licitadora part del contracte vagi a subcontractar:  

  

☐NO  

☐SÍ té intenció part a subcontractar: Emplenar i signar electrònicament 

l’Annex 3.  

  

  

 SOLVÈNCIA ECONÒMICA_FINANCERA I TÈCNICA_PROFESSIONAL   

  

Emplenar:  

  

A. Solvència econòmica – financera:  

  

  Emplenar pel l’empresa licitadora:  

 

 Que la seva empresa té la la solvència econòmica-finacera mínima següent 

(mencionada a l’apartat F. Del quadre de característiques del present plec), i que 

és:  

 

1) Criteri Mínim: volum anual de negocis dels TRES (3) últims exercicis 

conclosos. Almenys en una de les tres anualitats, el volum anual de negocis 

haurà de ser igual o superior a 1,5 vegades el valor estimat del contracte, es 

fixa un mimin de 674.318,19€.   
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Import d’acord amb l’article 87.3.a) de la LCSP, multiplicant el VEC 

(449.545,46€) per 1,5.  

  

Mitjà d'acreditació: s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals 

aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si la persona empresària 

estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el 

registre oficial en què hagi d'estar inscrit.  

  

Les persones empresàries individuals no inscrits en el Registre Mercantil 

hauran d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus 

llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o 

bé a través de les declaracions tributàries on es pugui constatar aquest 

fet.  

  

  

  

  

☒ Només per empreses no espanyoles  

  

☐ En tractar-se d’una empresa estrangera declaro submissió als jutjats i 

tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin 

sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.  

  

  

☐Que l’empresa a la que representa té una plantilla de persones treballadores 

formada per (marcar el que s’escaigui):  

  

☐Menys de 50 treballadors/res  

☐50 o més treballadors/res (-en aquest cas, marqui la casella 

corresponent-):  

  

☐Compleix amb l’obligació que almenys el 2% dels treballadors/res siguin 

persones  amb discapacitat (Reial decret 1/2013, de 29 de novembre)  
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☐Compleix amb les mesures alternatives previstes al Reial decret 364/2005, de 

8 d’abril, per el qual  

es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de 

reserva a favor de treballadors amb discapacitat.  

  

  

☐ Que l’empresa a la que representa (marcar la casella que correspongui):  

  

☐Té una plantilla composada per menys de 50 treballadors/res, i d’acord 

amb Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 

dones i homes i normativa de desenvolupament, no està obligada a 

l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat.  

  

☐Té una plantilla composada per més de 50 treballadors/res i compleix 

amb les obligacions relatives a l’elaboració i implantació d’un pla 

d’igualtat, d’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 

març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.  

  

  

☐ Que, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a 

executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, tot plegat, 

de conformitat amb allò establert al PCAP i PPT que serveixen de base a la 

convocatòria, el contingut dels quals declara conèixer i accepta plenament.  

  

I per tal que consti, signo la present declaració.  

  

Lloc, Data i signatura”  
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Annex 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE SUPÒSIT PRESENTACIÓ COM UNA 

UNIÓ TEMPORAL EMPRESES – UTE.  

  

En/na  , amb NIF , en qualitat de   i en nom i representació de la societat , amb 

CIF .................... i domiciliada a..........................................     , segons 

escriptura pública autoritzada davant Notari/a 

....................................................., en data .............................  i amb 

número de protocol......................................  , i  

 

En/na...................................  , amb NIF.................................. , en qualitat 

de...................................   i en nom i representació de la 

societat..........................................   , amb CIF .................... i domiciliada 

a.....................................     , segons escriptura pública autoritzada davant 

Notari/a..................................................  , en data  i amb número de 

protocol............................... .  

  

Del contracte expedient número: 4309440003-2025-0001000 de les obres 
definides  en el PROJECTE EXECUTIU de l’obra de Substitució del sistema de 

calefacció de l’Institut-Escola 3 d’abril, situat al municipi de Móra la Nova,  
redactat pel senyor Daniel Vidal, enginyer industrial, col·legiat núm. 17.892 del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, finançat pels Fonts de Transició 

Nuclear i el Pla Impulsa de la Diputació de Tarragona i publicat en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament de Móra la Nova: 

 

  

DECLAREN responsablement, en virtut de les facultats de representació que de 

forma respectiva ostenten, el següent:  

  

1. Que les societats estan vàlidament constituïdes i que, conforme al seu 

respectiu objecte social que consisteix en ...................................  i en la forma 

d’unió temporal d’empreses, poden presentar-se a aquesta licitació.  

  

2. Que als efectes de la licitació i de constituir la unió temporal d’empreses 

declaren que la societat  hi participarà en un ......... % i la societat ................ 

en el ............% restant, que es designarà com a representant legal de la unió 

temporal d’empreses a i que ambdues societats adopten el  compromís de 

formalitzar en escriptura pública la constitució de la unió temporal d’empreses, 

per al cas que aquesta resulti adjudicatària del contracte.  
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3. Que les societats no estan incorregudes, per sí mateixes o per extensió, en 

cap de les circumstàncies que impedeixin contractar amb l'Administració Pública 

que determina l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic (en endavant, LCSP) i cada societat individualment adjunta la  

declaració expressa i responsable a què fa referència el Plec de clàusules 

administratives particulars com a ANNEX 1.  

  

4. Que, en concordança a la Disposició addicional 15a. de LCSP, i el plec de 

clàusules administratives particulars, estableixen que les comunicacions i 

l’intercanvi d’informació, necessaris per a la resolució  del procediment de 

contractació, es puguin realitzar a l’adreça electrònica ................................. 

Nom i cognoms persona autoritzada: .................................. i 

DNI:..............................., es comprometen a contestar al correu electrònic 

rebut per tal de deixar constància de la seva recepció.  

  

  

  Només per empreses no espanyoles   

5. Que les societats es sotmeten a la jurisdicció del jutjats i tribunals 

espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de forma directa o 

indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur 

jurisdiccional estranger que els hi pogués correspondre.   

  

  

[Data i signatura representant de cada societat : / Per part de /Per part de]  
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Annex 3.  MODEL DECLARACIÓ DE LA PART DEL CONTRACTE A 

SUBCONTRACTAR  

  

En/na......................   , amb NIF ......................... , en qualitat 

de..........................    i en nom i representació de la societat, amb CIF 
.................... i domiciliada a  ....................................................., 

 segons  escriptura  pública autoritzada davant Notari/a    , en 
data   i amb número de protocol......................................... ,assabentat de 
l’anunci publicat en data.......................................          en el perfil del 

contractant de l’Ajuntament de Móra la Nova,  i de les condicions i requisits que 
s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte expedient número: Del contracte 

expedient número: 4309440003-2025-0001000 de les obres definides  en el 
PROJECTE EXECUTIU de l’obra de Substitució del sistema de calefacció de 
l’Institut-Escola 3 d’abril, situat al municipi de Móra la Nova,  

redactat pel senyor Daniel Vidal, enginyer industrial, col·legiat núm. 17.892 del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, finançat pels Fonts de Transició 

Nuclear i el Pla Impulsa de la Diputació de Tarragona i publicat en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament de Móra la Nova: 

 

 

DECLARA que la societat a la qual representa, ha previst en la seva oferta 

subcontractar parcialment l’objecte del contracte i que, als efectes previstos al 

plec de clàusules administratives particulars i l’article 215 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

3/2011, la relació dels subcontractistes (nom o perfil empresarial), el 

percentatge parcial i total  a subcontractar i els imports a subcontractar són els 

següents:  

  

Nom Contractista  
Descripció de la part a 

subcontractar  

Percentatge 

subcontractació  
Import  

      €  

      €  

 Total    €  

  

Que la societat , abans de l’inici de l’execució del contracte, presentarà a 

l’Ajuntament de Móra la Nova, el detall de la relació de subcontractes a realitzar 

amb identificació exhaustiva de cadascun dels subcontractistes (nom, dades de 

contacte i representant legal) i justificarà adequadament, per cadascun d’ells, 
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tant l’ aptitud per executar les prestacions del contracte mitjançant la referència 

als elements tècnics i humans dels quals disposa i a la seva experiència, com 

que l’empresa contractista no es troba incurs en cap prohibició de contractar 

conforme a l’article 71 de la LCSP.  

  

Que l’empresa comunicarà, a requeriment de l’Ajuntament de Móra la Nova, la 

documentació que acrediti el compliment de les obligacions de pagament al 

subcontractistes que hagin finalitzat les seves prestacions.   

  

Lloc – Data- Signat.»  
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Annex 4. MODEL COMPROMÍS ADSCRIPCIÓ MITJANS MATERIALS I 

PERSONALS  

  

En/na..............................................................  , amb 

NIF................................... , en qualitat de...............................................   i 
en nom i representació de la societat ............................................  , amb CIF 

...................................... i domiciliada a....................................     , segons 
escriptura pública autoritzada davant Notari/a.........................................  , en 
data  i amb número de protocol ..................................................,assabentat 

de l’anunci publicat en data   en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Móra 
la Nova i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del Del 

contracte expedient número: Del contracte expedient número: 4309440003-
2025-0001000 de les obres definides  en el PROJECTE EXECUTIU de l’obra de 
Substitució del sistema de calefacció de l’Institut-Escola 3 d’abril, situat al 

municipi de Móra la Nova,  
redactat pel senyor Daniel Vidal, enginyer industrial, col·legiat núm. 17.892 del 

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, finançat pels Fonts de Transició 
Nuclear i el Pla Impulsa de la Diputació de Tarragona i publicat en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament de Móra la Nova: 

  

DECLARA que la societat a la qual representa, d’acord amb el que estableix el 

plec de clàusules administratives particulars, es compromet a adscriure els 

mitjans que es determinen a continuació:  

  

COMPROMÍS ADSCRIPCIÓ MITJANS PERSONALS [obligatori]  

  

L’empresa licitadora es compromet a disposar per l’execució del contracte els 

següents mitjans personals mínims de conformitat amb l’establert en aquest 

plec:  

  

PERFIL  

PROFESSIONAL  

  

Nom i Cognoms  

  

Titulació  

  

EXPERIÈNCIA  

ANYS per cada 

tipus de 

professional 

[MÍNIMA DE  

8 ANYS]  
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CAP D’OBRA  

  

  

  

  

  

ENCARREGAT D’OBRA  

  

  

  

  

  

COORDINADOR  

SEGURETAT I SALUT  

  

  

  

  

  

  

 També fa constar que accepta el caràcter d’obligació essencial d’aquest 

compromís.  

  

Lloc-Data- Signat»  
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Annex 5. CLÀUSULES3 CONTRACTUALS PER A ENCÀRRECS DE 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS DEL CONTRACTE. NO PROCEDEIX 

  

☒ SENSE CONTINGUT  

 

 

Annex 6. MODEL DECLARACIÓ 4RESPONSABLE PER ALS CONTRACTES 

L’EXECUCIÓ DELS QUALS REQUEREIXI EL TRACTAMENT PER PART DE 

L’EMPRESA CONTRACTISTA DE DADES PERSONALS PER COMPTE DE LA 

PERSONA RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.  

  

 ☒ SENSE CONTINGUT  

 

  

 
3 ANNEX 5 .si s’escau-  Clàusules contractuals per a encàrrec de tractament de dades personals del contracte – 

ha presentar signat per l’empresa adjudicatària del contracte en la formalització.  
4 ANNEX 6. Declaració  responsable a complimentar i signar per l’empresa adjudicatària del contracte en la 

formalització.  
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Annex 7. REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL DE L’EMPRESA 

CONTRACTISTA  

  

☒ SENSE CONTINGUT  
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Annex 8. MODEL PREU OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS FORMA 

AUTOMÀTICA  

  

El Senyor/Senyora   ..........................................................................  amb 

NIF .......................................................................... en nom propi / en 

representació de l’empresa 

............................................................................. en qualitat de 

..............................................................., segons escriptura pública 

autoritzada davant Notari ................................................................., en 

data ...................................................................... i amb número de 

protocol ............................................................ o document 

...........................................:  

  

DECLARA que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen 

per poder ser  empresa adjudicatària del contracte número expedient: 

4309440003-2025-0001000 de les obres definides  en el PROJECTE EXECUTIU 

de l’obra de Substitució del sistema de calefacció de l’Institut-Escola 3 d’abril, 

situat al municipi de Móra la Nova, redactat pel senyor Daniel Vidal, enginyer 

industrial, col·legiat núm. 17.892 del Col·legi d’Enginyers Industrials de 

Catalunya, finançat pels Fonts de Transició Nuclear i el Pla Impulsa de la 

Diputació de Tarragona i publicat en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de 

Móra la Nova, i a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions 

estipulats, d’acord amb l’OFERTA següent: 

 

 

 

 

 

 

OFERTA ECONÒMICA [sense IVA]  

IVA  

OFERTA ECONÒMICA [IVA inclòs]  

 

1. PREU OFERTA ECONÒMICA (H1) 

0,00 €  

 

0,00 €  21%  

0,00 €  
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CRITERIS FORMA AUTOMÀTICA  

Número de criteri establerta al plec de clàusules criteris adjudicació:  

  

1.Baixa econòmica (criteri econòmic basat en el preu o cost) 70 

2. Millora augment Termini Garantia 

Definitiva  

Ampliació de 
PUNTS 

6 mesos 2,5 

12 mesos 5 

18 mesos 7,5 

24 mesos 10 

3. Oferiment de servei de 

manteniment 

Període ofert  PUNTS 

Servei de manteniment 

ordinari d’1 any  
10 

Servei de manteniment 

ordinari de 2 anys 
20 

 

 

[Data i signatura digital empresa licitadora.]  
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Annex 9 DECLARACIÓ CONFIDENCIALITAT  

  

El/la Sr./Sra..................................................... amb 

DNI/NIF/NIE............................, en nom propi o en representació de l’empresa 

.................................................... DECLARA sota la seva responsabilitat que:  

  

Identificació de l’actuació: 4309440003-2025-0001000 de les obres definides  en 

el PROJECTE EXECUTIU de l’obra de Substitució del sistema de calefacció de 

l’Institut-Escola 3 d’abril, situat al municipi de Móra la Nova,  

redactat pel senyor Daniel Vidal, enginyer industrial, col·legiat núm. 17.892 del 

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, finançat pels Fonts de Transició 
Nuclear i el Pla Impulsa de la Diputació de Tarragona, al t.m. de Móra la Nova 
 

(Marcar una de les dues opcions):  

  

☐ Els documents i/o la informació que es detalla seguidament tenen caràcter 

confidencial:  

  

1. .........................................................  

2. .........................................................  

3. ...........................................................  

  

Les circumstàncies o els motius en què es fonamenta aquesta declaració per a 

cada un dels documents i/o informacions detallats són les/els següents:  

  

........................................................................................................

............................................ 

........................................................................................................

............................................  

  

☐ Cap document i/o informació té el caràcter de confidencial I per què consti, 

signo aquesta declaració.  

  

[Lloc data Signatura electrònica. ]   

  

Móra la Nova, a la data de la signatura electrònica.  


