

# Acord

**Data de l'acord:** 31 de març de 2026  
**Òrgan:** Ple  
**Unitat:** Àrea Secretaria  
**Expedient:** 4309440003-2026-0001030

## **Exp.4309440003-2026-0001030 - (CON) Contracte d'obres de substitució del sistema de calefacció de l'Institut-Escola 3 d'abril de Móra la Nova**

S'APROVA per MAJORIA ABSOLUTA el punt amb el resultat següent:

Vots FAVORABLES: 9 [4 (ERC-AM) ; 3 (PSC-CP) ; 2 (JUNTS-CM)]  
Vots NEGATIUS: 0  
ABSTENCIONS: 0

### **Fets**

En sessió plenària del 30 d'abril de 2025 es va aprovar el projecte executiu sent publicat definitivament al BOP-T el 10 de Juliol de 2025 (Exp. 4309440003-2025-0001000).

El 23 de març de 2026 es signa la memòria valorativa per iniciar el procediment de contractació sent les necessitats a satisfer següents:

“L'Institut Escola disposa actualment d'un sistema de calefacció basat en tecnologia convencional que presenta un nivell d'eficiència energètica limitat i un consum elevat d'energia, amb els corresponents costos econòmics i impacte ambiental associat.

En el marc de les polítiques públiques de transició energètica, sostenibilitat i reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, així com del compromís de les administracions públiques amb la millora de l'eficiència energètica dels edificis públics, es considera necessari substituir el sistema actual per un sistema de climatització basat en tecnologia d'aerotèrmia, més eficient i amb menor impacte ambiental.

La implantació d'aquest sistema permetrà:

- Millorar l'eficiència energètica de l'edifici educatiu.
- Reduir el consum energètic i els costos de funcionament del centre.
- Disminuir les emissions de CO<sub>2</sub> associades al sistema de calefacció.
- Garantir unes condicions adequades de confort tèrmic per a l'alumnat i el personal del centre.”

### Característiques del contracte:

Tipus de contracte: Obres	
Subtipus del contracte: Instal·lacions tèrmiques (calefacció i climatització)	
Objecte del contracte: Substitució del sistema de calefacció de l'Institut-Escola 3 d'abril del municipi de Móra la Nova, consistent en la implantació d'un sistema d'aerotèrmia en substitució del sistema actual de gas natural.	
Procediment de contractació: obert simplificat	Tipus de Tramitació: urgent
Codi CPV: 45331000 – Treballs d'instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat	
Valor estimat del contracte: 449.545,46 €	
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 449.545,46 €	IVA%: 21 % (94.404,55 €)
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 543.950,01 €	
Durada de l'execució: 2 mesos (sense pròrroga prevista)	Durada màxima: 2 mesos

El contracte no es divideix en lots, atès que la seva execució requereix una coordinació tècnica única que podria veure's compromesa en cas de divisió.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

### Fonaments de dret

- Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 158 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).
- El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30 /2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
- El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).

### En conseqüència, S'ACORDA:

**PRIMER.** Iniciar i aprovar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents mitjançant procediment obert simplificat de caràcter urgent per a l'execució de les obres de substitució del sistema de calefacció de l'Institut-Escola 3 d'abril de Móra la Nova mitjançant aerotèrmia.

**SEGON.** Declarar la urgència en la tramitació de l'expedient atès que el contracte s'ha de realitzar durant el període estival de l'Institut Escola i abans de l'inici del curs escolar.

**TERCER.** Justificar la celebració del contracte pels següents motius:

L'Ajuntament de Móra la Nova té la necessitat de substituir el sistema actual de calefacció de l'Institut-Escola 3 d'abril, actualment basat en gas natural, per un sistema d'aerotèrmia amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica de l'edifici, reduir el consum energètic i disminuir les emissions de CO<sub>2</sub>.

Aquesta actuació permetrà millorar el confort tèrmic dels persones usuàries del centre educatiu i avançar en la transició cap a sistemes energètics més sostenibles en els edificis municipals.

Queda acreditat que la contractació de les obres de substitució del sistema de calefacció mitjançant aerotèrmia mitjançant un contracte d'obres és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

**QUART.** Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.

**CINQUÈ.** Aprovar la despesa corresponent per import de 543.950,01 euros (IVA inclòs).

**SISÈ.** Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin.

**SETÈ.** Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

**VUITÈ.** Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques.

**NOVÈ.** Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de contractant:

- Jesús Àlvarez Vilàs – Alcalde de Móra la Nova, que actuarà com a President de la mesa.
  - Carlos J. Trinchán Viñes - Vocal
  - Eduard Robert Òdena – Vocal (Secretari de la Corporació).
  - M. Remei Nogués Pena – Vocal.
  - Rosa M. Poyo Perelló – Vocal (arquitecta municipal)
- 
- Eduard Robert Òdena, que actuarà com a Secretari de la Mesa.

**Règim de recursos:**

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de 2 mesos des de la notificació, davant el Tribunal d'Instància de Tarragona, Secció contenciosa administrativa.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació