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1. ANTECEDENTS  

Al centre de triangle es disposa d’un espai diàfan a planta sota rasant amb un àrea de 

25.851.16 m2 actualment sense ús. 

L’espai llinda amb el taller de material mòbil de L2, la zona de cotxeres per a l’estacionament de 

trens i a la planta primera amb el taller d’autobusos i oficines de Transports de Barcelona. 

El taller de material mòbil de L2 disposa de llicència des de octubre de 2016 condicionada a 

l’adopció de mesures correctores per adequar el sistema de protecció contra incendis PCI de 

l’edifici. 

A l’any 2012 es va redactar un projecte bàsic per adequar les instal·lacions que no es va arribar 

a executar, i ara cal actualitzar-lo a nova normativa i fer-lo constructiu. 

L’espai diàfan no es troba adequat per a poder desenvolupar activitats actualment ja que no 

disposa d’equipaments bàsics. 

Al maig de 2023 es redacta un projecte per la adequació del soterrani sense us del triangle 

ferroviari per adaptar l’espai a la normativa vigent en matèria de seguretat i salut. 

Paral·lelament, s’han redactat diversos projectes per construir zones de treball dins d’aquest 

espai indicats al llistat següent: 

• Projecte d’execució d’una base de vies distribuït en dos lots que es troben actualment, 

el primer lot en execució i el segon lot en fase de licitació. 

• Projecte d’ampliació del taller de material mòbil que actualment està en fase final 

d’execució. 

• Projecte per al perllongament de les vies V3 a V13 per a l’estacionament de trens 

assignats a L2 que actualment està en fase de redacció. 

Actualment conviuen cinc projectes dins de la mateixa zona, realitzats de forma independent 

que poden presentar incompatibilitats entre ells. 
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2. OBJECTE  

L’objecte d’aquest document es definir les condicions tècniques per a la prestació dels serveis 

següents: 

Revisió dels projectes indicats al punt anterior analitzant incompatibilitats, determinant aquelles 

bretxes (GAPS) que es presentin per als diferents sistemes i assegurant l’acompliment de la 

normativa PCI d’aplicació. 

Definició de les mesures necessàries per evitar les bretxes i incompatibilitats detectades. 

Redacció de documents constructius, recollint les modificacions determinades en la revisió, 

anàlisis del diferents projectes, desenvolupant un projecte constructiu en base als projectes 

bàsics aportats, que inclogui les bretxes i incompatibilitats detectades i les mesures d’adequació 

necessàries per a cada sistema analitzat. 

Aquest documents seran el projecte constructiu integrador de tot l’espai del Triangle, Taller MM 

i Espai Sense ús, i inclourà la informació necessària per a poder licitar les actuacions a realitzar 

amb la informació i documentació generada. 

3. LOTIFICACIÓ DE LES OBRES 

Es treballs es realitzaran en un únic lot. 

4. DURADA DELS TREBALLS 

La revisió i redacció del projecte integrador s’efectuarà en un termini màxim de 12 mesos. 

Es disposarà d’un temps de redacció de 6 mesos i un termini màxim del contracte de 12 mesos. 
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5. PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

L’import de referència per aquesta licitació és 60.000 €, sense IVA. 

6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

Els treballs a realitzar consisteixen en l’anàlisi dels documents lliurats de FMB tenint en compte 

tots els sistemes inclosos en ells (s’adjunta un llistat no exhaustiu), i dissenyant les 

instal·lacions constructives en base a la informació aportada i la normativa vigent. 

• Sistemes PCI tant actius com passius incloent recorreguts i sortides d’emergència de 

totes les instal·lacions. 

• Sistema de ventilació tant de confort com d’emergència incloent la pressurització 

d’escales d’emergència quant en requereixi. 

• Sistemes de climatització de les zones que en requereixin. 

• Sistemes de producció d’aigua calenta sanitària (ACS) 

• Sistemes de fontaneria i sanejament. 

• Sistema de Baixa tensió analitzant la viabilitat de poder donar servei a totes les 

instal·lacions projectades amb els equipaments definits. Centres de transformació i 

sales elèctriques. 

• Sistema d’il·luminació de totes les àrees incloent el d’emergència 

• Sistemes ferroviaris incloent els sistemes de senyalització. 

• Sistemes de comunicacions incloent megafonia, WIFI, telefonia i CCTV 

Un cop analitzats tots el sistemes indicats de cadascun dels projectes, es determinarà la 

idoneïtat de cada sistema per al conjunt de projectes i, en cas de no ser-ho, es determinaran i 

projectaran les modificacions necessàries per que ho siguin. 

La revisió inclourà també l’anàlisi del compliment de la normativa legal vigent per a cada 

sistema analitzat. 

Redacció d’un projecte constructiu integrador d’adequació recollint les modificacions 

determinades en la revisió i anàlisis del diferents projectes i desenvolupant documents 



 

 

 

 

Plec de Prescripcions Tècniques  

Revisió de projectes i definició de projecte final 
d’adequació de l’espai sense us al triangle 

ferroviari 

CODI:PI_F.25651.5_PCONS
_V01 

Data: 03/12/25 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PROJECTE FINAL ADEQUACIÓ ESPAI SENSE US TRIANGLE.   6 

 

constructius en base als projectes bàsics aportats que formaran el projecte anomenat 

integrador, i que serà el projecte a executar en diferents fases d’obres. 

El projecte inclourà la informació necessària per a poder licitar l’execució dels treballs a realitzar 

amb la informació i documentació generada. 

Generalitats 

Autoria dels treballs: 

L’autoria dels treballs recau en l’adjudicatari, el projecte haurà d’estar visat i els costos associats 

estan inclosos en l’abast d’aquest servei. 

En aquest cas, l’adjudicatari es el responsable tant de la validació del conjunt de projectes com 

de les solucions projectades i recollides al projecte constructiu integrador, de les definicions, de 

les memòries, dels càlculs, dels plecs de condicions tècniques, de la documentació gràfica i de 

la resta de documentació del projecte llevat que hagi fet constar de manera explicita i per 

escrit, la seva disconformitat amb algun dels criteris o solucions que hagin estat manifestats 

pels tècnics de FMB. 

Lliurament d’informació: 

FMB lliurarà els projectes bàsics redactats tant del taller de MM com dels redactats per a la 

modificació de l’espai sense ús i la informació addicional necessària per a poder desenvolupar 

les tasques indicades a l’objecte del document. 

L’adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i informacions complementàries i fer 

paleses les consideracions que cregui oportunes a FMB. 

Per la seva part, FMB procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades 

sol·licituds; ara bé, la manca o retard en la resposta no es considerarà en cap moment com a 

causa motivada de defectes, mancances o retards en la redacció del projecte, donat que es 

obligació de l’adjudicatari desenvolupar-lo sense més aportacions de FMB que les que figuren a 

aquest document. 

Nomes es consideraran justificats els retards que es produeixin a causa del lliurament endarrerit 

de documents o dades que ha de subministrar FMB; en aquest cas el retard acceptat serà, com 
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a màxim l’equivalent a la diferència entre la data en que FMB havia de lliurar-los i la data 

efectiva del seu lliurament. 

FMB proveirà a l’adjudicatari les plantilles, formats de documents de FMB i les directrius del 

procés de gestió a aplicar en la gestió de les obres.  

En cas de necessitar realitzar alguna visita a les instal·lacions, ho sol·licitarà amb antelació al 

tècnic de projectes de FMB i es donarà compliment als procediments d’accés a FMB. 

Informació durant el procés de realització dels treballs: 

L’adjudicatari informarà durant el procés de revisió de la documentació de les bretxes i de les 

incompatibilitats rellevants trobades i de les possibles mesures correctores. 

Documentació generada: 

L’adjudicatari confeccionarà la documentació necessària (plànols, càlculs, etc.) per 

complementar el projecte. 

Aquesta documentació serà la necessària per poder licitar l’execució dels treballs definits al 

projecte. 

Tots els plànols hauran d’ésser elaborats per mitjà d’eines informàtiques que permetin el 

lliurament dels mateixos en fitxers d’extensió DWG, havent-se de lliurar els plànols en format 

informàtic. 

Gestió del contracte: 

Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses de visat als col·legis professionals pertinents. 

FMB es reserva el dret de requerir que l’equip redactor pugui desenvolupar la redacció del 

projecte en les seves instal·lacions per optimitzar el projecte i la qualitat d’aquest atès la 
facilitat de fer visites in situ al parc d’equipament de la xarxa, l’accés a la documentació, la 

coordinació amb l’equip tècnic de Metro o les reunions de seguiment. 

El contracte o comanda no podrà ser objecte de cessió, donat que les qualitats tècniques i 

professionals seran determinants per a l’adjudicació. 

L’adjudicatari serà responsable del treball fet pels seus col·laboradors i subcontractistes i 

l’executarà al seu risc i ventura, serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs i 
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prestacions que desenvolupi i de les conseqüències que es pugin produir, per a Metro o per a 

tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del 

contracte. 

Criteris Ambientals 

La documentació es generarà en format digital per optimitzar l’ús de matèries primeres. Es 

lliurarà en format paper aquella documentació que es consideri imprescindible, utilitzant paper 

reciclat 100% a excepció del plànols no imprimibles en DINA4 o DINA3 i prioritzant la impressió 

en blanc i negre. 

7. CONDICIONS DE TREBALL  

Els treballs es desenvoluparan a les instal·lacions de l’adjudicatari i, en cas d’haver de realitzar 

visites a les instal·lacions, s’haurà de sol·licitar al tècnic de projectes de FMB i es donarà 

compliment als procediments d’accés incloent l’aportació de documentació a l’aplicatiu 

CONTROLAR. 

Un cop validada la documentació aportada a CONTROLAR, s’habilitaran passis d’accés perquè 

l’adjudicatari pugui treballar de forma autònoma i independent a la instal·lació de triangle.  

La primera visita a les instal·lacions es farà acompanyada de personal de Metro, les posteriors 

seran al seu càrrec. 

8. RECURSOS PREVISTOS 

Per revisió dels projectes i la confecció del projecte final d’adequació, la dedicació estimada del 

equip tècnic serà com a mínim: 

Un tècnic amb titulació d’enginyer industrial, enginyer tècnic industrial o grau d’enginyeria, amb 

experiència contrastada de 5 anys en tasques de realització de projectes d’instal·lacions dels 

sistemes indicats al punt 6 del present document. 
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Tècnics ajudants experts en els sistemes indicats al punt anterior i amb coneixements sobre la 

normativa legal vigent, per donar suport al tècnic que realitza la revisió i redacció del projecte 

final d’adequació. 

S’inclouran a la oferta els recursos de mitjans materials i recursos externs adscrits, pel 

desenvolupament de les diferents feines necessàries pel seguiment i control de l’obra. 

En cas de proposar una titulació diferent a la sol·licitada en els plecs caldrà acreditació 

documental amb una carta del col·legi professional del titulat que acrediti què la seva titulació 

té la competència professional plena necessària d’acord amb el que estableixen els reglaments 

tècnics de seguretat industrial corresponents i la resta de la normativa aplicable per a dirigir 

aquestes obres. 


