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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭1‬ ‭ANTECEDENTS‬
‭A‬ ‭data‬ ‭agost‬ ‭de‬ ‭2023‬ ‭es‬ ‭redacta‬ ‭una‬ ‭memòria‬ ‭valorada‬ ‭de‬ ‭millores‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭xarxa‬

‭d’abastament‬ ‭d’aigua‬ ‭d’Albesa,‬ ‭amb‬ ‭la‬ ‭finalitat‬ ‭de‬ ‭presentar-la‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭línia‬ ‭de‬

‭subvencions‬ ‭adreçades‬ ‭als‬ ‭ens‬ ‭locals‬ ‭per‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭realització‬ ‭d’actuacions‬ ‭de‬ ‭millora‬ ‭i‬

‭renovació‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭xarxes‬ ‭de‬ ‭subministrament‬ ‭d’aigua‬ ‭en‬ ‭baixa‬ ‭i‬ ‭per‬ ‭a‬‭la‬‭millora‬‭de‬‭la‬

‭digitalització‬ ‭dels‬ ‭sistemes‬ ‭de‬ ‭gestió‬ ‭de‬ ‭l’aigua‬ ‭urbana‬ ‭dels‬ ‭municipis‬ ‭de‬ ‭Catalunya.‬

‭Segons‬ ‭les‬ ‭bases‬ ‭del‬ ‭Consell‬ ‭d’Administració‬ ‭de‬ ‭l’Agència‬ ‭Catalana‬ ‭de‬ ‭l’Aigua,‬

‭Resolució ACC/2245/2023 de 22 de juny.‬

‭A‬ ‭data‬ ‭3‬ ‭de‬‭Juliol‬‭de‬‭2024‬‭per‬‭decret‬‭d’Alcaldia‬‭núm.‬‭92/2024‬‭s’adjudica‬‭el‬‭contracte‬

‭de‬‭serveis‬‭per‬‭a‬‭la‬‭redacció‬‭del‬‭projecte‬‭executiu‬‭de‬‭“Millores‬‭a‬‭la‬‭xarxa‬‭d’abastament‬

‭d’aigua d’Albesa” a l’empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ SLU.‬

‭El‬ ‭present‬ ‭projecte‬ ‭es‬ ‭redacta‬ ‭a‬ ‭petició‬ ‭de‬ ‭l’Ajuntament‬ ‭d’Albesa‬ ‭amb‬ ‭la‬ ‭finalitat‬ ‭de‬

‭descriure,‬ ‭avaluar‬ ‭i‬ ‭valorar‬ ‭les‬ ‭obres‬ ‭necessàries‬ ‭per‬ ‭a‬ ‭l’execució‬ ‭de‬ ‭l’actuació‬ ‭de‬

‭referència.‬

‭2‬ ‭DADES DEL MUNICIPI‬
‭El‬ ‭municipi‬ ‭d’Albesa‬ ‭està‬ ‭situat‬ ‭al‬‭sud‬‭oest‬‭de‬‭la‬‭comarca‬‭de‬‭la‬‭Noguera,‬‭ocupa‬‭una‬

‭superfície‬ ‭de‬‭37,61Km²,‬‭té‬‭una‬‭població‬‭de‬‭1.580‬‭habitants‬‭i‬‭està‬‭situat‬‭a‬‭237‬‭metres‬

‭d’altitud (Segons dades de l’IDESCAT 2023)‬

‭Situació geográfica del municipi‬

‭2‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭3.        OBJECTE DE L’ACTUACIÓ‬
‭L’objecte‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭present‬ ‭memòria‬ ‭valorada‬ ‭és‬ ‭definir‬ ‭les‬ ‭actuacions‬ ‭que‬ ‭serveixin‬ ‭de‬

‭base‬ ‭per‬ ‭l’execució‬ ‭i‬ ‭valoració‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭obres‬ ‭a‬‭varis‬‭carrers‬‭d’Albesa.‬‭En‬‭concret,‬‭es‬

‭proposa‬ ‭la‬ ‭renovació‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭xarxa‬ ‭d’aigua‬ ‭potable‬ ‭dels‬‭carrers:‬‭Carrer‬‭del‬‭Nord,‬‭Creu‬

‭del‬‭Portal,‬‭Pla‬‭de‬‭les‬‭Vinyes‬‭i‬‭Carrer‬‭de‬‭la‬‭Noguera.‬‭Tots‬‭els‬‭carrers‬‭estan‬‭consolidats,‬

‭pràcticament‬ ‭al‬ ‭100%‬ ‭per‬ ‭edificacions.‬ ‭Aquests‬ ‭carrers‬ ‭presenten‬ ‭una‬ ‭amplada‬

‭variable i segons correspongui, la canonada haurà d’anar per calçada o per vorera.‬

‭4.        ESTAT ACTUAL‬
‭La‬‭xarxa‬‭d’aigua‬‭potable‬‭dels‬‭carrers‬‭objecte‬‭de‬‭la‬‭present‬‭actuació‬‭està‬‭formada‬‭per‬

‭canonades‬ ‭de‬ ‭fibrociment,‬ ‭aquestes‬ ‭canonades‬‭ja‬‭han‬‭arribat‬‭al‬‭final‬‭de‬‭la‬‭seva‬‭vida‬

‭útil.‬

‭En‬‭tots‬‭els‬‭carrers‬‭la‬‭canonada‬‭actual‬‭discorre‬‭per‬‭la‬‭vorera‬‭o‬‭calçada‬‭juntament‬‭amb‬

‭altres‬‭serveis‬‭i‬‭les‬‭derivacions‬‭a‬‭les‬‭vivendes‬‭son,‬‭en‬‭la‬‭seva‬‭majoria,‬‭amb‬‭canonades‬

‭de plom o ferro i amb el comptador a l’interior de la vivenda.‬

‭La‬‭tipologia‬‭del‬‭paviment‬‭es‬‭amb‬‭vorera‬‭a‬‭banda‬‭i‬‭banda‬‭o‬‭plataforma‬‭única‬‭i‬‭l’acabat‬

‭de la calçada es de formigó o asfalt i es troba en bon estat de conservació.‬

‭5.       DESCRIPCIÓ DE LES OBRES‬
‭Es‬‭preveu‬‭la‬‭instal·lació‬‭de‬‭374,7‬‭ml‬‭de‬‭nova‬‭canonada‬‭de‬‭polietilè‬‭de‬‭designació‬‭PE‬
‭100,‬‭de‬‭115‬‭mm‬‭de‬‭diàmetre‬‭nominal,‬‭de‬‭10‬‭bar‬‭de‬‭pressió‬‭nominal,‬‭així‬‭com‬‭193,8‬‭ml‬
‭de‬ ‭canonada‬ ‭de‬ ‭PE‬ ‭100,‬ ‭de‬ ‭63‬ ‭mm‬ ‭de‬ ‭diàmetre‬ ‭nominal,‬ ‭de‬ ‭10‬ ‭bar‬ ‭de‬ ‭pressió‬
‭nominal.‬

‭Aquestes‬‭canonades‬‭disposaran‬‭de‬‭vàlvules‬‭de‬‭comporta‬‭per‬‭seccionar‬‭els‬‭carrers‬‭per‬
‭tal‬‭de‬‭facilitar‬‭les‬‭maniobres‬‭de‬‭manteniment‬‭de‬‭la‬‭línia‬‭en‬‭cas‬‭d’avaries.‬‭Pel‬‭que‬‭fa‬‭al‬
‭Carrer‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Noguera‬ ‭es‬ ‭preveu‬ ‭la‬ ‭instal·lació‬ ‭d’un‬ ‭hidrant‬ ‭de‬ ‭bombers‬ ‭degut‬ ‭a‬ ‭que‬
‭n’existeix‬ ‭cap‬‭en‬‭aquella‬‭zona,‬‭s’ha‬‭escollit‬‭l’emplaçament‬‭que‬‭defineix‬‭el‬‭pla‬‭director‬
‭d’abastament d’aigua potable del municipi.‬

‭3‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭Pel‬‭que‬‭fa‬‭als‬‭domicilis‬‭particulars,‬‭a‬‭mesura‬‭que‬‭es‬‭vagin‬‭trobant‬‭escomeses,‬‭s’aniran‬
‭connectant‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭canonada‬ ‭nova,‬ ‭incloent‬ ‭una‬ ‭nova‬ ‭caixa‬‭al‬‭terra‬‭per‬‭l’allotjament‬‭del‬
‭comptador.‬

‭Per‬ ‭tal‬ ‭de‬ ‭mantenir‬ ‭el‬ ‭subministrament‬ ‭d’aigua‬ ‭als‬ ‭veïns‬ ‭mentre‬ ‭durin‬‭les‬‭obres,‬‭es‬
‭proposa‬‭la‬‭instal·lació‬‭d’una‬‭xarxa‬‭provisional‬‭que‬‭es‬‭col·locarà‬‭pel‬‭terra‬‭o‬‭engrapada‬
‭per les façanes.‬

‭La‬ ‭canalització‬‭de‬‭la‬‭xarxa‬‭general‬‭consistirà‬‭en‬‭una‬‭rasa‬‭per‬‭la‬‭calçada‬‭o‬‭vorera,‬‭de‬
‭fins‬ ‭a‬ ‭40‬ ‭cm‬‭d’amplada‬‭i‬‭fins‬‭a‬‭80‬‭cm‬‭de‬‭profunditat.‬‭La‬‭canonada‬‭descansarà‬‭sobre‬
‭una‬ ‭capa‬ ‭de‬ ‭10‬ ‭cm‬ ‭de‬ ‭material‬ ‭granulat‬ ‭anivellat‬ ‭i‬ ‭piconat.‬ ‭Un‬ ‭cop‬ ‭col·locada‬ ‭la‬
‭canonada‬‭es‬‭farcirà‬‭amb‬‭el‬‭mateix‬‭material‬‭del‬‭llit‬‭granular,‬‭continuant‬‭el‬‭rebliment‬‭fins‬
‭a‬ ‭10‬ ‭cm‬ ‭per‬ ‭sobre‬ ‭la‬ ‭generatriu‬ ‭del‬ ‭tub.‬ ‭La‬ ‭resta‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭rasa‬ ‭es‬ ‭reblirà‬‭amb‬‭material‬
‭procedent‬ ‭de‬ ‭l’excavació‬ ‭lliure‬ ‭d’elements‬ ‭grossos‬ ‭compactat‬ ‭al‬ ‭95%‬ ‭del‬ ‭P.M.‬
‭Posteriorment,‬‭s’estendrà‬‭la‬‭cinta‬‭de‬‭senyalització‬‭de‬‭color‬‭blau‬‭amb‬‭una‬‭llegenda‬‭que‬
‭indiqui “Aigua Potable”. Finalment es realitzarà l’acabat amb una capa de formigó.‬

‭Les‬‭canalitzacions‬‭per‬‭les‬‭derivacions‬‭a‬‭les‬‭vivendes‬‭consistiran‬‭en‬‭una‬‭rasa‬‭de‬‭fins‬‭a‬
‭40‬ ‭cm‬ ‭d’amplada‬ ‭i‬ ‭fins‬ ‭a‬ ‭60‬ ‭cm‬ ‭de‬ ‭profunditat.‬ ‭La‬ ‭canonada‬ ‭descansarà‬ ‭sobre‬ ‭una‬
‭capa‬‭de‬‭10‬‭cm‬‭de‬‭material‬‭granulat‬‭anivellat‬‭i‬‭piconat.‬‭Un‬‭cop‬‭col·locada‬‭la‬‭canonada‬
‭es‬ ‭farcirà‬ ‭amb‬‭el‬‭mateix‬‭material‬‭del‬‭llit‬‭granular,‬‭continuant‬‭el‬‭rebliment‬‭fins‬‭a‬‭10‬‭cm‬
‭per‬ ‭sobre‬ ‭la‬ ‭generatriu‬ ‭del‬‭tub.‬‭La‬‭resta‬‭de‬‭la‬‭rasa‬‭es‬‭reblirà‬‭amb‬‭material‬‭procedent‬
‭de‬ ‭l’excavació‬ ‭lliure‬ ‭d’elements‬ ‭grossos‬ ‭compactat‬ ‭al‬ ‭95%‬ ‭del‬ ‭P.M.‬ ‭Posteriorment,‬
‭s’estendrà‬‭la‬‭cinta‬‭de‬‭senyalització‬‭de‬‭color‬‭blau‬‭amb‬‭una‬‭llegenda‬‭que‬‭indiqui‬‭“Aigua‬
‭Potable”.‬ ‭Finalment‬ ‭es‬ ‭realitzarà‬ ‭l’acabat‬ ‭amb‬ ‭una‬ ‭capa‬ ‭de‬‭formigó‬‭i‬‭la‬‭reposició‬‭del‬
‭paviment amb formigó o asfalt.‬

‭El‬ ‭projecte‬ ‭inclou‬ ‭totes‬ ‭les‬ ‭partides‬ ‭necessàries‬ ‭per‬ ‭realitzar‬ ‭les‬ ‭obres‬ ‭descrites‬
‭anteriorment,‬‭a‬‭més‬‭de‬‭les‬‭necessàries‬‭per‬‭a‬‭la‬‭correcta‬‭gestió‬‭dels‬‭residus‬‭generats,‬
‭la‬ ‭realització‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭proves‬‭de‬‭pressió‬‭i‬‭estanquitat,‬‭per‬‭l’aplicació‬‭de‬‭les‬‭mesures‬‭de‬
‭seguretat‬‭i‬‭salut‬‭i‬‭per‬‭als‬‭possibles‬‭imprevistos‬‭que‬‭puguin‬‭sorgir‬‭durant‬‭el‬‭transcurs‬‭de‬
‭les obres.‬

‭6.        DIMENSIONAMENT DE LA XARXA‬
‭Per‬‭determinar‬‭els‬‭diàmetres‬‭utilitzats‬‭en‬‭el‬‭dimensionament‬‭de‬‭la‬‭xarxa‬‭s’ha‬‭utilitzat‬‭el‬

‭pla director d’abastament d’aigua potable que disposa el municipi.‬

‭4‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭En‬‭el‬‭pla‬‭director‬‭es‬‭defineixen‬‭els‬‭diàmetres‬‭i‬‭els‬‭elements‬‭a‬‭utilitzar‬‭en‬‭cada‬‭tram‬‭de‬

‭canonada.‬ ‭Aquests‬ ‭han‬ ‭estat‬ ‭calculats‬‭mitjançant‬‭un‬‭model‬‭matemàtic‬‭a‬‭partir‬‭de‬‭les‬

‭demandes actuals i futures del municipi en base als plans urbanístics vigents.‬

‭7.        TERMINI D’EXECUCIÓ‬
‭Per‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭realització‬ ‭dels‬ ‭treballs‬ ‭objecte‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭present‬ ‭actuació‬ ‭s’ha‬ ‭realitzat‬ ‭una‬

‭previsió‬‭de‬‭desenvolupament‬‭que‬‭permet‬‭oferir‬‭el‬‭següent‬‭termini,‬‭comptat‬‭a‬‭partir‬‭de‬

‭la data d’inici d’execució de les obres.‬

‭Termini d’execució: 3 mesos‬

‭L’annex-6‬ ‭d’aquest‬ ‭projecte‬ ‭mostra‬ ‭una‬ ‭proposta‬ ‭del‬‭pla‬‭d’obra,‬‭aquest‬‭haurà‬‭de‬‭ser‬

‭reajustat en funció dels mitjans disposats pel contractista.‬

‭8.        TERMINI DE GARANTIA‬
‭El‬‭termini‬‭de‬‭garantia‬‭serà‬‭d’un‬‭any‬‭a‬‭partir‬‭de‬‭la‬‭recepció‬‭provisional‬‭de‬‭l’obra.‬‭Aquest‬

‭període‬ ‭es‬ ‭considera‬ ‭suficient‬ ‭per‬ ‭poder‬ ‭observar‬ ‭el‬ ‭comportament‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭obres‬ ‭i‬

‭poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar.‬

‭9.        LEGISLACIÓ VIGENT‬
‭La‬ ‭contractació‬ ‭administrativa‬‭de‬‭les‬‭obres‬‭s’haurà‬‭de‬‭fer‬‭d’acord‬‭amb‬‭la‬‭Llei‬‭9/2017,‬

‭de‬ ‭8‬ ‭de‬ ‭novembre,‬ ‭de‬ ‭contractes‬ ‭del‬ ‭sector‬ ‭públic,‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭qual‬ ‭es‬ ‭transposen‬ ‭a‬

‭l’ordenament‬ ‭jurídic‬ ‭espanyol‬ ‭les‬ ‭directives‬ ‭del‬ ‭Parlament‬ ‭Europeu‬ ‭i‬ ‭del‬ ‭Consell‬

‭2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.‬

‭5‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭10.       REVISIÓ DE PREUS‬
‭Donat‬‭que‬‭el‬‭pla‬‭d’execució‬‭de‬‭les‬‭obres‬‭és‬‭de‬‭3‬‭mesos,‬‭no‬‭es‬‭preveu‬‭cap‬‭revisió‬‭de‬

‭preus.‬

‭11.       SERVEIS AFECTATS‬
‭Al‬‭llarg‬‭del‬‭traçat‬‭es‬‭preveu‬‭l’existència‬‭de‬‭serveis‬‭com‬‭el‬‭gas,‬‭línia‬‭elèctrica‬‭de‬‭baixa‬

‭tensió, enllumenat públic i xarxa de telefonía.‬

‭S’ha‬ ‭fet‬ ‭la‬ ‭consulta‬ ‭dels‬ ‭serveis‬ ‭afectats‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭diferents‬ ‭companyies‬ ‭a‬ ‭través‬ ‭de‬ ‭la‬

‭plataforma e-wise.‬

‭S’inclou‬ ‭un‬ ‭annex‬ ‭(annex-04)‬ ‭amb‬ ‭les‬ ‭dades‬ ‭dels‬ ‭serveis‬ ‭afectats‬ ‭rebuts‬ ‭de‬ ‭les‬

‭diferents companyies.‬

‭12.       SEGURETAT I SALUT‬
‭En‬ ‭compliment‬ ‭del‬ ‭1627/1997,‬ ‭de‬ ‭24‬ ‭d’octubre,‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭qual‬ ‭cosa‬ ‭s’implanta‬

‭l’obligatorietat‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭inclusió‬ ‭d’un‬ ‭Estudi‬ ‭bàsic‬ ‭de‬ ‭Seguretat‬ ‭i‬ ‭Salut‬ ‭en‬ ‭els‬ ‭projectes‬

‭d’edificació‬ ‭i‬ ‭obra‬ ‭pública,‬ ‭s’ha‬‭redactat‬‭l’annex‬‭nº1‬‭Estudi‬‭Bàsic‬‭de‬‭Seguretat‬‭i‬‭Salut‬

‭que‬‭recull‬‭les‬‭mesures‬‭preventives‬‭adequades‬‭als‬‭riscos‬‭que‬‭suposen‬‭la‬‭realització‬‭de‬

‭les obres projectades.‬

‭6‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭13.      PRESSUPOST D’EXECUCIÓ‬

‭Resum del pressupost de les actuacions‬

‭Pressupost d’Execució Material‬ ‭114.336,00‬

‭Benefici Industrial i Despeses Generals‬ ‭21.723,84‬

‭Total actuacions (PEC)‬ ‭136.059,84‬

‭Iva (21%)‬ ‭28.572,57‬

‭Total iva inclòs‬ ‭164.632,41‬

‭Agost de 2024‬

‭Javier Pareja Bernal‬

‭Enginyer Geòleg‬

‭Número de col·legiat: 16610-G‬

‭7‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭ANNEXOS  ‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭ANNEX 1: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I‬
‭SALUT‬
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‭ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT‬

‭INDEX‬

‭1.1 -‬ ‭ANTECEDENTS‬ ‭2‬
‭1.2 -‬ ‭OBJECTE D’AQUEST ESTUDI‬ ‭2‬
‭1.3 -‬ ‭DADES GENERALS DE L’OBRA‬ ‭2‬
‭1.5 -‬ ‭PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS‬ ‭8‬
‭1.6 -‬ ‭IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS. MESURES TÈCNIQUES‬‭PREVENTIVES‬ ‭11‬
‭1.7-      DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS SANITARIS I COMUNS‬ ‭20‬

‭1‬
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‭1.1 -‬ ‭ANTECEDENTS‬

‭En‬‭el‬‭marc‬‭de‬‭la‬‭Llei‬‭31/1995,‬‭de‬‭8‬‭de‬‭Novembre,‬‭de‬‭Prevenció‬‭de‬‭Riscos‬‭Laborals,‬‭i‬
‭més‬ ‭concretament‬ ‭a‬‭la‬‭seva‬‭norma‬‭reglamentària,‬‭el‬‭RD‬‭1627/1997‬‭de‬‭24‬‭d'Octubre,‬
‭s’implanta‬ ‭l’obligació‬ ‭de‬ ‭l’Estudi‬ ‭de‬ ‭Seguretat‬ ‭i‬ ‭Salut‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭treball‬ ‭en‬ ‭els‬ ‭Projectes‬
‭d’Edificació i Obres Públiques.‬

‭Servirà‬‭per‬‭donar‬‭unes‬‭directrius‬‭a‬‭l’empresa‬‭constructora‬‭per‬‭obligar‬‭en‬‭el‬‭camp‬‭de‬‭la‬
‭prevenció‬‭de‬‭riscos‬‭professionals,‬‭facilitant‬‭el‬‭seu‬‭desenvolupament,‬‭sota‬‭el‬‭control‬‭de‬
‭la Direcció Facultativa.‬

‭1.2 -‬ ‭OBJECTE D’AQUEST ESTUDI‬

‭L’objecte‬‭d’aquest‬‭Estudi‬‭de‬‭Seguretat‬‭i‬‭Salut‬‭és‬‭establir‬‭les‬‭disposicions‬‭de‬‭seguretat‬‭i‬
‭salut a l’obra.‬

‭Servirà‬‭per‬‭marcar‬‭les‬‭directrius‬‭per‬‭la‬‭redacció‬‭del‬‭pla‬‭de‬‭seguretat‬‭i‬‭salut,‬‭per‬‭portar‬
‭a‬ ‭terme‬‭les‬‭seves‬‭obligacions‬‭en‬‭el‬‭camp‬‭de‬‭la‬‭prevenció‬‭de‬‭riscos‬‭laborals,‬‭facilitant‬
‭el‬ ‭seu‬ ‭desenvolupament,‬ ‭sota‬ ‭el‬ ‭control‬ ‭del‬ ‭coordinador‬ ‭de‬ ‭seguretat‬ ‭i‬ ‭salut‬ ‭o‬ ‭de‬‭la‬
‭Direcció‬ ‭Facultativa,‬ ‭d’acord‬ ‭amb‬ ‭el‬ ‭mencionat‬ ‭RD‬ ‭1627/1997,‬ ‭de‬ ‭24‬ ‭d'Octubre,‬ ‭pel‬
‭que‬‭s’implanta‬‭la‬‭obligatorietat‬‭d’incloure‬‭un‬‭estudi‬‭de‬‭seguretat‬‭i‬‭salut‬‭als‬‭projectes‬‭de‬
‭construcció i obra pública.‬

‭Si‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭conseqüència‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭possibles‬ ‭modificacions‬ ‭que‬ ‭es‬ ‭puguin‬ ‭produir‬ ‭en‬ ‭el‬
‭projecte,‬ ‭fora‬ ‭necessari‬ ‭la‬ ‭variació‬‭en‬‭algun‬‭moment‬‭del‬‭procés‬‭constructiu,‬‭i‬‭produís‬
‭una‬ ‭ampliació‬ ‭de‬ ‭l’estudi‬ ‭de‬ ‭seguretat‬ ‭i‬ ‭salut,‬ ‭i‬ ‭la‬ ‭modificació‬ ‭del‬ ‭pla‬ ‭de‬ ‭seguretat‬ ‭i‬
‭salut,‬‭es‬‭proposaran‬‭les‬‭mesures‬‭alternatives‬‭de‬‭prevenció‬‭amb‬‭la‬‭seva‬‭corresponent‬
‭justificació‬‭tècnica,‬‭que‬‭en‬‭cap‬‭cas‬‭suposarà‬‭una‬‭disminució‬‭en‬‭els‬‭nivells‬‭de‬‭protecció‬
‭que‬ ‭estan‬ ‭previstos‬ ‭en‬ ‭aquest‬ ‭estudi.‬ ‭Així‬ ‭mateix,‬ ‭hauran‬ ‭d’incloure‬ ‭la‬ ‭valoració‬
‭econòmica de les mateixes.‬

‭1.3 -‬ ‭DADES GENERALS DE L’OBRA‬

‭1.3.1 -‬ ‭Situació de l’obra‬

‭L’obra es situa al municipi de Albesa, a diversos carrers del nucli urbà.‬

‭1.3.2 -‬ ‭Descripció de l’obra‬

‭Renovació de xarxa de subministrament d’aigua.‬

‭2‬
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‭1.3.3 -‬ ‭Termini d’execució‬

‭Es preveu un termini màxim d’execució de 3 mesos.‬

‭1.3.4‬‭Principis generals aplicables durant l’execució‬‭de l’obra‬

‭L’article‬‭10‬‭del‬‭R.D.1627/1997‬‭estableix‬‭que‬‭s’aplicaran‬‭els‬‭principis‬‭d’acció‬‭preventiva‬
‭recollits‬‭en‬‭l’art.‬‭15è‬‭de‬‭la‬‭"Ley‬‭de‬‭Prevención‬‭de‬‭Riesgos‬‭Laborales‬‭(Ley‬‭31/1995,‬‭de‬
‭8 de noviembre)" durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats:‬

‭a) El manteniment de l’obra en bon estat d'ordre i neteja‬
‭b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les‬
‭seves condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament‬
‭o circulació‬
‭c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars‬
‭d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de‬
‭les instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte‬
‭de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels‬
‭treballadors‬
‭e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels‬
‭diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses‬
‭f) La recollida dels materials perillosos utilitzats‬
‭g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes‬
‭h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que‬
‭s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball‬
‭i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms‬
‭j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat‬
‭que es realitzi a l’obra o prop de l’obra.‬

‭Els‬ ‭principis‬ ‭d’acció‬ ‭preventiva‬ ‭establerts‬‭a‬‭l’article‬‭15è‬‭de‬‭la‬‭Llei‬‭31/95‬‭són‬‭els‬
‭següents:‬

‭1‬ ‭L’empresari‬ ‭aplicarà‬ ‭les‬ ‭mesures‬ ‭que‬ ‭integren‬ ‭el‬ ‭deure‬ ‭general‬ ‭de‬
‭prevenció, d’acord amb els següents principis generals:‬
‭a)‬ ‭Evitar riscos‬
‭b)‬ ‭Avaluar els riscos que no es puguin evitar‬
‭c)‬ ‭Combatre els riscos a l’origen‬
‭d)‬ ‭Adaptar‬ ‭el‬ ‭treball‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭persona,‬ ‭en‬ ‭particular‬ ‭en‬ ‭el‬‭que‬‭respecta‬‭a‬‭la‬

‭concepció‬ ‭dels‬ ‭llocs‬ ‭de‬‭treball,‬‭l’elecció‬‭dels‬‭equips‬‭i‬‭els‬‭mètodes‬‭de‬
‭treball‬ ‭i‬ ‭de‬ ‭producció,‬ ‭per‬ ‭tal‬ ‭de‬ ‭reduir‬ ‭el‬‭treball‬‭monòton‬‭i‬‭repetitiu‬‭i‬
‭reduir els efectes del mateix a la salut.‬

‭e)‬ ‭Tenir en compte l’evolució de la tècnica.‬
‭f)‬ ‭Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.‬
‭g)‬ ‭Planificar‬ ‭la‬ ‭prevenció,‬ ‭buscant‬ ‭un‬ ‭conjunt‬ ‭coherent‬ ‭que‬ ‭integri‬ ‭la‬

‭tècnica,‬ ‭l’organització‬ ‭del‬ ‭treball,‬ ‭les‬ ‭condicions‬ ‭de‬ ‭treball,‬ ‭les‬
‭relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.‬

‭3‬
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‭h)‬ ‭Adoptar‬ ‭mesures‬ ‭que‬ ‭posin‬ ‭per‬ ‭davant‬ ‭la‬ ‭protecció‬ ‭col·lectiva‬ ‭a‬ ‭la‬
‭individual.‬

‭i)‬ ‭Donar les degudes instruccions als treballadors.‬

‭2‬ ‭L’empresari‬ ‭tindrà‬ ‭en‬ ‭consideració‬ ‭les‬ ‭capacitats‬ ‭professionals‬ ‭dels‬
‭treballadors‬ ‭en‬ ‭matèria‬ ‭de‬ ‭seguretat‬ ‭i‬ ‭salut‬ ‭en‬ ‭el‬‭moment‬‭d’encomanar‬
‭les feines‬

‭3‬ ‭L’empresari‬ ‭adoptarà‬ ‭les‬ ‭mesures‬ ‭necessàries‬ ‭per‬ ‭garantir‬ ‭que‬ ‭només‬
‭els‬ ‭treballadors‬ ‭que‬ ‭hagin‬ ‭rebut‬ ‭informació‬ ‭suficient‬ ‭i‬ ‭adequada‬ ‭puguin‬
‭accedir a les zones de risc greu i específic‬

‭4‬ ‭L’efectivitat‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭mesures‬ ‭preventives‬ ‭haurà‬ ‭de‬ ‭preveure‬ ‭les‬
‭distraccions‬ ‭i‬ ‭imprudències‬ ‭no‬ ‭temeràries‬ ‭que‬ ‭pogués‬ ‭cometre‬ ‭el‬
‭treballador.‬ ‭Per‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭seva‬ ‭aplicació‬ ‭es‬ ‭tindran‬ ‭en‬ ‭compte‬ ‭els‬ ‭riscos‬
‭addicionals‬ ‭que‬ ‭poguessin‬ ‭implicar‬ ‭determinades‬ ‭mesures‬ ‭preventives,‬
‭que‬ ‭només‬ ‭podran‬ ‭adoptar-se‬ ‭quan‬ ‭la‬ ‭magnitud‬ ‭dels‬ ‭esmentats‬ ‭riscos‬
‭sigui‬ ‭substancialment‬ ‭inferior‬ ‭a‬ ‭les‬ ‭dels‬ ‭que‬ ‭es‬ ‭pretén‬ ‭controlar‬ ‭i‬ ‭no‬
‭existeixin alternatives més segures‬

‭1.4 - MARC LEGAL APLICABLE‬

‭Essent‬ ‭tant‬ ‭variades‬ ‭i‬ ‭àmplies‬ ‭les‬ ‭normes‬ ‭aplicables‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭Seguretat‬ ‭i‬ ‭Salut‬ ‭en‬ ‭el‬
‭treball,‬ ‭a‬ ‭l’execució‬‭de‬‭l’obra‬‭s’establiran‬‭els‬‭principis‬‭que‬‭segueixen.‬‭En‬‭el‬‭cas‬‭de‬
‭diferència‬ ‭o‬ ‭discrepància,‬ ‭predomina‬ ‭la‬ ‭de‬ ‭major‬ ‭rang‬ ‭jurídic‬ ‭per‬ ‭damunt‬ ‭de‬ ‭la‬
‭menor.‬ ‭Al‬ ‭mateix‬ ‭cas,‬ ‭a‬ ‭igualtat‬ ‭de‬ ‭rang‬ ‭jurídic,‬ ‭predomina‬ ‭la‬ ‭més‬ ‭moderna‬ ‭per‬
‭damunt de la més antiga.‬

‭-‬ ‭Directiva 92/57/CEE‬‭de 24 de Juny (DO: 26/08/92)‬
‭Disposicions‬ ‭mínimes‬ ‭de‬ ‭seguretat‬ ‭i‬‭de‬‭salut‬‭que‬‭deuen‬‭aplicar-se‬‭a‬‭les‬
‭obres de construcció temporals o mòbils.‬

‭-‬‭Llei‬ ‭de‬ ‭Prevenció‬ ‭de‬ ‭Riscos‬ ‭Laborals‬‭(‬‭Llei‬‭31/1995‬‭.‬‭de‬‭8‬‭de‬‭Novembre,‬
‭BOE. Nº 269, de 10 de Novembre)‬

‭-‬‭Reglament‬‭dels‬‭Serveis‬‭de‬‭Prevenció‬‭(‬‭RD‬‭39/1997‬‭,‬‭de‬‭17‬‭de‬‭Gener,‬‭BOE.‬‭Nº‬‭27‬
‭de 31 de Gener)‬

‭-‬ ‭RD 1627/1997‬‭de 24 d’octubre (BOE: 25/10/97)‬

‭Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció‬
‭Transposició de la Directiva 92/57/CEE‬
‭Deroga‬‭el‬‭RD‬‭555/86‬‭sobre‬‭obligatorietat‬‭d’inclusió‬‭d'Estudi‬‭de‬‭Seguretat‬
‭i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques.‬

‭Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:‬

‭-‬ ‭RD 39/1997‬‭de 17 de gener (BOE: 31/01/97)‬
‭Reglament dels Serveis de Prevenció.‬
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‭-‬ ‭RD 485/1997‬‭de 14 d’abril (BOE: 23/04/97)‬
‭Disposicions‬ ‭mínimes‬ ‭en‬ ‭matèria‬ ‭de‬ ‭senyalització,‬ ‭de‬ ‭seguretat‬‭i‬‭salut‬
‭en el treball.‬

‭-‬‭RD 486/1997‬‭de 14 d’abril (BOE: 23/04/1997)‬
‭Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball‬
‭En‬ ‭el‬ ‭capítol‬ ‭1‬ ‭exclou‬ ‭les‬ ‭obres‬ ‭de‬ ‭construcció‬ ‭però‬ ‭el‬‭RD‬‭1627/1997‬
‭l’esmenta en quant a escales de mà.‬
‭Modifica‬‭i‬‭deroga‬‭alguns‬‭capítols‬‭de‬‭l'Ordenança‬‭de‬‭Seguretat‬‭i‬‭Higiene‬
‭en el treball (O. 09/03/1971)‬

‭-‬‭RD 487/1997‬‭de 14 d’abril (BOE: 23/04/97)‬
‭Disposicions‬ ‭mínimes‬ ‭de‬ ‭seguretat‬ ‭i‬ ‭salut‬ ‭relatives‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭manipulació‬
‭manual‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭càrregues‬ ‭que‬ ‭comportin‬ ‭riscos,‬ ‭en‬ ‭particular‬
‭dorsolumbars, pels treballadors.‬

‭-‬ ‭RD 488/97‬‭de 14 d’abril (BOE: 23/04/97)‬
‭Disposicions‬‭mínimes‬‭de‬‭seguretat‬‭i‬‭salut‬‭relatives‬‭al‬‭treball‬‭amb‬‭equips‬
‭que inclouen pantalles de visualització.‬

‭-‬‭RD 664/1997‬‭de 12 de maig (BOE: 24/05/97)‬
‭Protecció‬ ‭dels‬‭treballadors‬‭contra‬‭els‬‭riscos‬‭relacionats‬‭amb‬‭l’exposició‬
‭a agents biològics durant el treball.‬

‭-‬‭RD 665/1997‬‭de 12 de maig (BOE: 24/05/97)‬
‭Protecció‬ ‭dels‬‭treballadors‬‭contra‬‭els‬‭riscos‬‭relacionats‬‭amb‬‭l’exposició‬
‭a agents biològics durant el treball.‬

‭-‬‭RD 773/1997‬‭de 30 de maig (BOE: 12/06/97)‬
‭Disposicions‬ ‭mínimes‬ ‭de‬ ‭seguretat‬ ‭i‬ ‭salut,‬ ‭relatives‬‭a‬‭la‬‭utilització‬‭pels‬
‭treballadors d’equips de protecció individual.‬

‭-‬‭RD 1215/1997‬‭de 18 de juliol (BOE: 07/08/97)‬
‭Disposicions‬ ‭mínimes‬ ‭de‬ ‭seguretat‬ ‭i‬‭salut‬‭per‬‭la‬‭utilització‬‭pels‬‭treballs‬
‭dels equips de treball.‬
‭Transposició‬‭de‬‭la‬‭Directiva‬‭89/655/CEE‬‭sobre‬‭utilització‬‭dels‬‭equips‬‭de‬
‭treball‬
‭Modifica‬ ‭i‬ ‭deroga‬ ‭alguns‬ ‭capítols‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Ordenança‬ ‭de‬ ‭Seguretat‬ ‭i‬
‭Higiene en el treball (O. 09/03/1971)‬

‭O.  de 20 de maig de 1952‬‭(BOE: 15/06/1952)‬
‭Reglament‬ ‭de‬ ‭Seguretat‬ ‭i‬ ‭Higiene‬ ‭del‬ ‭Treball‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭indústria‬ ‭de‬ ‭la‬
‭Construcció.‬
‭Modificacions: O. de 10 de desembre de 1953 (BOE: 22/12/53)‬

‭O. de 23 de setembre de 1966 (BOE: 01/10/66)‬
‭Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de‬‭1956‬

‭-‬ ‭O.‬ ‭de‬ ‭31‬ ‭de‬ ‭gener‬ ‭de‬ ‭1940.‬ ‭Andamis:‬ ‭Cap.‬ ‭VII,‬ ‭art.‬‭66è‬‭a‬‭74è‬‭(BOE:‬
‭03/02/40)‬
‭Reglament general sobre Seguretat i Higiene.‬
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‭-‬ ‭O.‬‭de‬‭28‬‭d’agost‬‭de‬‭1970.‬‭Art.‬‭1er.‬‭a‬‭4rt.,‬‭183è‬‭a‬‭291è‬‭i‬‭Annexes‬‭I‬‭i‬‭II‬
‭(BOE: 05/09/70; 09/09/70)‬
‭Ordenança‬ ‭del‬ ‭treball‬ ‭per‬ ‭les‬ ‭indústries‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Construcció,‬ ‭vidre‬ ‭i‬
‭ceràmica.‬
‭Correcció d’errades:  BOE:  17/10/70‬

‭-‬ ‭O. de 20 de setembre de 1986‬‭(BOE: 13/10/86)‬
‭Model‬ ‭de‬ ‭llibre‬ ‭d’incidències‬ ‭corresponent‬ ‭a‬ ‭les‬ ‭obres‬ ‭en‬ ‭què‬ ‭sigui‬
‭obligatori l’estudi de Seguretat i Higiene.‬
‭Correcció d’errades: BOE:  31/10/86‬

‭-‬ ‭O. de 16 de desembre de 1987‬‭(BOE: 29/12/87)‬
‭Nous‬ ‭models‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭notificació‬ ‭d’accidents‬ ‭de‬ ‭treball‬ ‭e‬ ‭instruccions‬ ‭pel‬
‭seu compliment i tramitació.‬

‭-‬ ‭O. de 31 d’agost de 1987‬‭(BOE: 18/09/87)‬
‭Senyalització,‬ ‭abalisament,‬ ‭neteja‬ ‭i‬ ‭terminació‬ ‭d’obres‬‭fixes‬‭en‬‭vies‬‭fora‬
‭de poblat.‬

‭-‬ ‭O. de 23 de maig de 1977‬‭(BOE: 14/06/77)‬
‭Reglament d’aparells elevadors per obres‬
‭Modificació: O. de 7 de març de 1981 (BOE: 14/03/81)‬

‭-‬ ‭O. de 28 de juny de 1988‬‭(BOE: 07/07/88)‬
‭Instrucció‬‭Tècnica‬‭Complementària‬‭MIE-AEM‬‭2‬‭del‬‭Reglament‬‭d’aparells‬
‭d’elevació i Manutenció referent a grues-torre desmuntables per obres.‬

‭-‬ ‭O. de 31 d’octubre de 1984‬‭(BOE: 07/11/84)‬
‭Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant.‬

‭-‬ ‭O. de 7 de gener de 1987‬‭(BOE: 15/01/87)‬
‭Normes‬ ‭complementàries‬ ‭del‬ ‭Reglament‬ ‭sobre‬ ‭seguretat‬ ‭dels‬ ‭treballs‬
‭amb risc d’amiant.‬

‭-‬ ‭RD 1316/1989‬‭de 27 d’octubre (BOE: 02/11/89)‬
‭Protecció‬ ‭als‬ ‭treballadors‬ ‭enfront‬ ‭als‬ ‭riscos‬ ‭derivats‬ ‭de‬ ‭l’exposició‬ ‭de‬
‭soroll durant el treball.‬

‭-‬ ‭O. de 9 de març de 1971‬‭(BOE: 16 i 17/03/71)‬

‭Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball.‬
‭Correcció d’errades:   BOE: 06/04/71‬
‭Modificació:‬ ‭BOE: 02/11/89‬
‭Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997,‬‭RD‬
‭486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997. RD 773/1997 i RD 1215/1997.‬

‭-‬ ‭O. de 12 de gener de 1998‬‭(DOG: 27/01/98)‬
‭S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció.‬

‭6‬

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 20/09/2024, per Javier Pareja B
ernal (C

ol. 16610). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi E

B
70FD

759B
2800A

C



‭-‬ ‭Resolucions‬ ‭aprovatòries‬ ‭de‬ ‭Normes‬ ‭tècniques‬‭Reglamentàries‬‭per‬
‭diferents mitjans de protecció personal de treballadors.‬

‭-‬ ‭R.‬ ‭de‬ ‭14‬‭de‬‭desembre‬‭de‬‭1974‬‭(BOE:‬‭30/12/74):‬‭N.R.‬‭MT-1:‬‭Cascs‬‭no‬
‭metàl·lics.‬

‭-‬ ‭R.‬ ‭de‬ ‭28‬ ‭de‬ ‭juliol‬ ‭de‬ ‭1975‬ ‭(BOE:‬ ‭01/09/75):‬ ‭N.R.‬ ‭MT-2:‬ ‭Protectors‬
‭auditius.‬

‭-‬ ‭R.‬ ‭de‬ ‭28‬ ‭de‬ ‭juliol‬ ‭de‬ ‭1975‬ ‭(BOE:‬ ‭02/09/75)‬ ‭N.R.‬ ‭MT-3:‬ ‭Pantalles‬ ‭per‬
‭soldadors .‬
‭Modificació: BOE: 24/10/75‬

‭-‬ ‭R.‬ ‭de‬ ‭28‬ ‭de‬ ‭juliol‬ ‭de‬‭1975‬‭(BOE:‬‭03/09/75)‬‭N.R.‬‭MT-4:‬‭Guants‬‭aïllants‬
‭d’electricitat.‬
‭Modificació: BOE: 25/10/75‬

‭-‬ ‭R.‬ ‭de‬ ‭28‬ ‭de‬ ‭juliol‬ ‭de‬ ‭1975‬ ‭(BOE:‬ ‭04/09/75):‬ ‭N.R.‬ ‭MT-5:‬ ‭Calçat‬ ‭de‬
‭seguretat contra riscos mecànics.‬
‭Modificació: BOE: 27/10/75‬

‭-‬ ‭R.‬ ‭de‬ ‭28‬ ‭de‬ ‭juliol‬ ‭de‬ ‭1975‬ ‭(BOE:‬ ‭05/09/75):‬ ‭N.R.‬ ‭MT-6:‬ ‭Banquetes‬
‭aïllants de maniobres.‬
‭Modificació: BOE 28/10/75‬

‭-‬ ‭R.‬ ‭de‬ ‭28‬ ‭de‬ ‭juliol‬ ‭de‬ ‭1975‬ ‭(BOE:‬ ‭06/09/75):‬ ‭N.R.‬ ‭MT-7:‬ ‭Equips‬ ‭de‬
‭protecció‬ ‭personal‬ ‭de‬ ‭vies‬ ‭respiratòries.‬ ‭Normes‬ ‭comuns‬ ‭i‬ ‭adaptadors‬
‭facials.‬
‭Modificació: BOE 29/10/75‬

‭-‬ ‭R.‬ ‭de‬ ‭28‬ ‭de‬ ‭juliol‬ ‭de‬ ‭1975‬ ‭(BOE:‬ ‭08/09/75):‬ ‭N.R.‬ ‭MT-8:‬ ‭Equips‬ ‭de‬
‭protecció personal de vies respiratòries: filtres mecànics.‬

‭-‬ ‭R.‬ ‭de‬ ‭28‬ ‭de‬ ‭juliol‬ ‭de‬ ‭1975‬ ‭(BOE:‬ ‭09/09/75):‬ ‭N.R.‬ ‭MT-9:‬ ‭Equips‬ ‭de‬
‭protecció personal de vies respiratòries: mascareta autofiltrant.‬
‭Modificació: BOE: 31/10/75‬

‭-‬ ‭R.‬ ‭de‬ ‭28‬ ‭de‬ ‭juliol‬ ‭de‬ ‭1975‬ ‭(BOE:‬ ‭10/09/75):‬ ‭N.R.‬ ‭MT-10:‬ ‭Equips‬ ‭de‬
‭protecció‬ ‭personal‬ ‭de‬ ‭vies‬ ‭respiratòries:‬ ‭filtres‬ ‭químics‬ ‭i‬ ‭mixtes‬ ‭contra‬
‭amoníac.‬

‭Modificació: BOE: 01/11/75‬

‭-‬ ‭Estatuts dels treballadors.‬

‭-‬ ‭Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció.‬

‭-‬ ‭Reglament electrotècnic d'Alta Tensió (O.M. 28-11-68)‬

‭-‬ ‭Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73) (BOE. 9-10-73)‬
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‭-‬ ‭Disposicions‬‭d’aplicació‬‭de‬‭la‬‭Directiva‬‭del‬‭Consell‬‭89/392/CEE,‬‭relativa‬‭a‬
‭l’aproximació‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭legislacions‬ ‭dels‬ ‭estats‬ ‭membres‬ ‭sobre‬ ‭màquines‬
‭(RD‬‭1435/1992,‬‭de‬‭27‬‭de‬‭Novembre,‬‭BOE.‬‭d'11‬‭de‬‭Desembre,‬‭I.L.‬‭32/92)‬
‭i‬‭RD‬‭56/95‬‭del‬‭20.01.95‬‭(BOE.‬‭8.02.95)‬‭en‬‭el‬‭què‬‭es‬‭modifica‬‭parcialment‬
‭el RD 1435/92.‬

‭-‬ ‭Les‬‭normes‬‭UNE‬‭i‬‭ISO‬‭d’alguna‬‭de‬‭les‬‭disposicions‬‭anteriors‬‭assenyalen‬
‭com d’obligat compliment.‬

‭- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals)‬

‭1.5 -‬ ‭PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS‬

‭1.5.1.-‬ ‭Procediments‬

‭*‬ ‭Cales de localització de serveis‬

‭Es realitzaran cales de localització de la canonada.‬

‭La‬ ‭maquinària‬ ‭utilitzada‬ ‭seran‬ ‭martells‬ ‭elèctrics‬ ‭o‬ ‭la‬ ‭retroexcavadora‬
‭amb   martell.‬

‭*‬ ‭Demolició del paviment‬

‭S’ha‬‭de‬‭realitzar‬‭la‬‭demolició‬‭del‬‭paviment‬‭existent.‬‭Prèviament‬‭es‬‭realitzarà‬
‭el tall de paviment.‬

‭La‬ ‭maquinària‬ ‭utilitzada‬ ‭serà‬ ‭la‬ ‭retroexcavadora‬ ‭i/o‬ ‭la‬ ‭pala‬ ‭carregadora‬ ‭i‬ ‭el‬ ‭disc‬ ‭de‬
‭tallar.‬

‭*    Excavació de rasa‬

‭L’excavació‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭rasa,‬ ‭a‬ ‭cel‬ ‭obert,‬ ‭es‬ ‭realitzarà‬ ‭amb‬ ‭medis‬ ‭mecànics,‬
‭utilitzant-se‬‭una‬‭retroexcavadora‬‭o‬‭una‬‭mixta‬‭i‬‭camions-dumpers.‬‭La‬‭profunditat‬‭de‬‭dita‬
‭excavació‬ ‭serà‬ ‭variable‬ ‭fins‬ ‭a‬ ‭un‬ ‭màxim‬ ‭de‬ ‭100‬ ‭cm.‬ ‭de‬ ‭fondària.‬ ‭Una‬ ‭part‬ ‭dels‬
‭productes‬ ‭resultants‬ ‭de‬ ‭l’excavació‬ ‭seran‬ ‭utilitzats‬ ‭pel‬ ‭farciment‬ ‭en‬ ‭extradós‬ ‭i‬ ‭l’altra‬
‭evacuada a l’abocador.‬

‭*‬ ‭Instal·lació de canonades i altres elements‬

‭Es‬ ‭preveu‬ ‭que‬ ‭les‬ ‭diferents‬ ‭xarxes‬ ‭tindran‬ ‭la‬ ‭seva‬ ‭prescripció‬ ‭alhora‬ ‭del‬
‭dimensionament‬ ‭de‬ ‭diàmetres‬‭nominals,‬‭que‬‭discorreran‬‭segons‬‭el‬‭projecte‬‭per‬‭rasa.‬
‭Tot‬‭el‬‭material‬‭serà‬‭subministrat‬‭directament‬‭a‬‭obra,‬‭emmagatzemant-se‬‭mitjançant‬‭la‬
‭alineació‬ ‭dels‬ ‭tubs.‬ ‭Per‬ ‭a‬ ‭la‬‭instal·lació‬‭dels‬‭tubs‬‭es‬‭condicionarà‬‭la‬‭base‬‭de‬‭la‬‭rasa,‬
‭intervenint‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭seu‬ ‭muntatge‬ ‭un‬ ‭camió-grua‬ ‭o‬‭una‬‭grua‬‭autopropulsada‬‭segons‬‭els‬
‭diferents casos en cas de que sigui necessari.‬
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‭*‬ ‭Farciment i compactació de rases‬

‭Una‬ ‭vegada‬ ‭feta‬ ‭l’arqueta,‬‭es‬‭procedirà‬‭al‬‭farciment‬‭de‬‭les‬‭rases.‬‭Per‬‭això,‬
‭s’utilitzarà‬ ‭la‬ ‭terra‬ ‭procedent‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭pròpia‬ ‭excavació,‬ ‭complementant-se‬ ‭amb‬ ‭sorra‬
‭d'engruna‬ ‭o‬ ‭aportació‬ ‭procedent‬ ‭del‬ ‭sorral‬ ‭i‬ ‭subministrada‬ ‭a‬ ‭través‬ ‭dels‬
‭camions-dumper.‬‭Serà‬‭escampada‬‭per‬‭la‬‭pala‬‭carregadora,‬‭sotmetent-se‬‭a‬‭un‬‭procés‬
‭de‬ ‭compactació‬ ‭mitjançant‬ ‭corrons‬ ‭vibratoris‬ ‭o‬ ‭compactadors‬ ‭de‬ ‭tipus‬ ‭manuals‬
‭(granotes).‬

‭*‬ ‭Reposició del paviment‬

‭Es‬ ‭procedirà‬ ‭posteriorment‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭reposició‬ ‭del‬ ‭paviment‬ ‭amb‬ ‭una‬ ‭base‬
‭de formigó col·locada amb cubilot.‬

‭*‬ ‭Realització de topalls provisionals‬

‭Per‬ ‭tal‬ ‭de‬ ‭fer‬ ‭els‬‭provisionals‬‭d’obra‬‭o‬‭fer‬‭les‬‭proves‬‭de‬‭pressió‬‭de‬‭les‬
‭canonades,‬ ‭s’haurà‬ ‭de‬ ‭fer‬ ‭topalls‬ ‭provisionals‬ ‭amb‬ ‭bigues‬ ‭o‬ ‭varetes‬ ‭roscades‬
‭ancorades amb daus de formigó.‬

‭*‬ ‭Retirada i/o reposició d’elements de jardineria‬

‭És‬ ‭possible‬ ‭que‬ ‭quedi‬ ‭afectat‬ ‭algun‬ ‭element‬ ‭de‬‭jardineria‬‭que‬‭s’haurà‬
‭de retirar i/o reposar.‬

‭1.5.2.-‬ ‭Equips tècnics i mitjans auxiliars‬

‭Per l’execució de l’obra distingim:‬

‭*‬ ‭Mà d’obra‬

‭Es‬ ‭preveu‬ ‭un‬ ‭número‬ ‭de‬ ‭4‬ ‭persones,‬ ‭amb‬ ‭màxim‬ ‭de‬ ‭6‬ ‭persones,‬
‭actuant simultàniament en època punta, per a la realització de l’obra.‬

‭*‬ ‭Instal·lacions provisionals‬

‭-‬ ‭Es preveu instal·lar un provisional d’obres.‬

‭*‬ ‭Màquines‬

‭Es considera necessari la participació de les següents màquines:‬

‭1 -‬ ‭Màquines de moviment de terres‬
‭- Giratòria‬
‭- Retroexcavadores‬
‭- Pales-carregadores‬
‭- Camions-dúmper‬
‭- Corró compactadora autopropulsat‬
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‭2 -‬ ‭Màquines d’elevació‬

‭- Camió-grua‬

‭3 -‬ ‭Màquines per formigonat‬

‭- Camió-formigonera‬

‭*‬ ‭Maquinària i medis auxiliars‬

‭Els medis auxiliars que es preveuen siguin utilitzats són:‬

‭-‬ ‭Maquinària‬ ‭auxiliar‬ ‭de‬ ‭compactació‬ ‭(corrons‬ ‭vibrants,‬ ‭planxes‬ ‭vibratòries,‬
‭granotes)‬
‭-‬ ‭Doblat de ferralla‬
‭-‬ ‭Serra circular de fusta‬
‭-‬ ‭Talladora de material ceràmic‬
‭-‬ ‭Vibradors de formigó‬
‭-‬ ‭Formigonera elèctrica‬
‭-‬ ‭Equip compressor‬
‭-‬ ‭Soldadura elèctrica i oxiacetilènica‬
‭-‬ ‭Grua d’elevació‬
‭-‬ ‭Útils de descàrrega (corda, eslingues, útil metàl·lic, tubs formigó)‬
‭-‬ ‭Escala de mà‬
‭-‬ ‭Eines manuals‬
‭-‬ ‭Bomba eixuga aigua‬
‭-‬ ‭Bastides tubulars‬
‭-‬ ‭Plataformes de treball‬
‭-‬ ‭Puntals telescòpics‬

‭1.6‬‭-‬ ‭IDENTIFICACIÓ‬ ‭DE‬ ‭RISCOS‬ ‭LABORALS.‬ ‭MESURES‬ ‭TÈCNIQUES‬
‭PREVENTIVES‬

‭Sense‬ ‭perjudici‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭disposicions‬ ‭mínimes‬ ‭de‬‭Seguretat‬‭i‬‭Salut‬‭aplicables‬‭a‬
‭l’obra‬‭establertes‬‭a‬‭l’annex‬‭IV‬‭del‬‭Reial‬‭Decret‬‭1627/1997‬‭de‬‭24‬‭d’octubre,‬‭s’enumeren‬
‭a continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra.‬

‭S’haurà‬ ‭de‬ ‭tenir‬‭especial‬‭cura‬‭en‬‭els‬‭riscos‬‭més‬‭usuals‬‭de‬‭les‬‭obres,‬‭com‬‭ara‬
‭són,‬ ‭caigudes,‬‭talls,‬‭cremades,‬‭erosions‬‭i‬‭cops,‬‭havent-se‬‭d’adoptar‬‭en‬‭cada‬‭moment‬
‭la postura més adient pel treball que es realitzi.‬

‭1.6.1.-‬ ‭Riscs laborals en el procés constructiu‬

‭*‬ ‭Cates de localització de serveis‬

‭-      Atropellament per màquines i vehicles‬
‭-‬ ‭Col·lisions entre màquines i vehicles‬
‭-‬ ‭Caigudes al mateix nivell‬
‭-‬ ‭Caigudes a diferent nivell‬
‭-‬ ‭Desplaçaments i despreniments del terreny amb o sense enterrament‬
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‭-‬ ‭Abocaments de maquinària i/o vehicles‬
‭-‬ ‭Pols ambiental‬
‭-‬ ‭Soroll‬
‭-‬ ‭Vibracions‬
‭-‬ ‭Caiguda d’objectes a la rasa‬
‭-‬ ‭Projecció de fragments i/o partícules‬
‭-‬ ‭Possibles‬ ‭interferències‬ ‭amb‬‭serveis‬‭de‬‭subministrament‬‭públic‬‭(aigua,‬
‭llum, gas...)‬

‭*‬ ‭Demolició del paviment‬

‭-      Atropellament per màquines i vehicles‬
‭-‬ ‭Col·lisions entre màquines i vehicles‬
‭-‬ ‭Caigudes al mateix nivell‬
‭-‬ ‭Abocaments de maquinària i/o vehicles‬
‭-‬ ‭Pols ambiental‬
‭-‬ ‭Soroll‬
‭-‬ ‭Vibracions‬
‭-‬ ‭Projecció de fragments i/o partícules‬

‭*‬ ‭Excavació de rasa‬

‭-      Atropellament per màquines i vehicles‬
‭-‬ ‭Col·lisions entre màquines i vehicles‬
‭-‬ ‭Caigudes al mateix nivell‬
‭-‬ ‭Caigudes a diferent nivell‬
‭-‬ ‭Desplaçaments i despreniments del terreny amb o sense enterrament‬
‭-‬ ‭Abocaments de maquinària i/o vehicles‬
‭-‬ ‭Pols ambiental‬
‭-‬ ‭Soroll‬
‭-‬ ‭Vibracions‬
‭-‬ ‭Caiguda d’objectes a la rasa‬
‭-‬ ‭Projecció de fragments i/o partícules‬
‭-‬ ‭Possibles‬ ‭interferències‬ ‭amb‬‭serveis‬‭de‬‭subministrament‬‭públic‬‭(aigua,‬
‭llum, gas...)‬

‭*‬ ‭Instal·lació de canonades i altres elements‬

‭-‬ ‭Caiguda de tubs en suspensió‬
‭-‬ ‭Cops per la càrrega suspesa‬
‭-‬ ‭Caigudes de persones al mateix i/o diferent nivell.‬
‭-‬ ‭Abocaments de vehicles i/o maquinària‬
‭-‬ ‭Ruptura dels elements auxiliars‬
‭-‬ ‭Desplaçaments i despreniments del terreny‬
‭-‬‭Soroll‬
‭-‬ ‭Talls i punxades‬
‭-‬ ‭Sobreesforços‬
‭-‬ ‭Exposició a l’amiant.‬
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‭*‬ ‭Farciment i compactació de rases‬

‭-‬ ‭Atropellament per màquines i vehicles‬
‭-‬ ‭Col·lisions entre màquines i vehicles‬
‭-‬ ‭Caigudes al mateix nivell‬
‭-‬ ‭Caigudes a diferent nivell‬
‭-‬ ‭Desplaçaments i despreniments del terreny amb o sense enterrament‬
‭-‬ ‭Abocaments de maquinària i/o vehicles‬
‭-‬ ‭Pols ambiental‬
‭-‬ ‭Soroll‬
‭-‬ ‭Vibracions‬
‭-‬ ‭Caiguda d’objectes a la rasa‬
‭-‬ ‭Projecció de fragments i/o partícules‬

‭*‬ ‭Reposició del paviment‬

‭-‬ ‭Atropellament per màquines i vehicles‬
‭-‬ ‭Col·lisions entre màquines i vehicles‬
‭-‬ ‭Caigudes al mateix nivell‬
‭-‬ ‭Caigudes a diferent nivell‬
‭-‬ ‭Desplaçaments i despreniments del terreny amb o sense enterrament‬
‭-‬ ‭Abocaments de maquinària i/o vehicles‬
‭-‬ ‭Pols ambiental‬
‭-‬ ‭Soroll‬
‭-‬ ‭Vibracions‬
‭-‬ ‭Caiguda d’objectes a la rasa‬
‭-‬ ‭Projecció de fragments i/o partícules‬

‭1.6.2.-‬ ‭Mesures preventives en el procés constructiu‬

‭Mesures generals‬

‭En‬ ‭el‬ ‭procés‬ ‭d’execució‬ ‭s’informarà‬‭dels‬‭riscos‬‭per‬‭la‬‭seguretat‬‭i‬‭salut‬‭dels‬
‭treballadors‬‭a‬‭aquesta‬‭obra,‬‭tant‬‭les‬‭que‬‭afecten‬‭al‬‭conjunt‬‭com‬‭a‬‭cada‬‭lloc‬‭de‬‭treball.‬
‭De‬‭la‬‭mateixa‬‭forma,‬‭informarà‬‭de‬‭les‬‭mesures‬‭de‬‭protecció‬‭i‬‭prevenció‬‭aplicables‬‭als‬
‭riscos‬ ‭detectats.‬ ‭Deurà‬ ‭consultar‬ ‭als‬ ‭treballadors,‬ ‭i‬ ‭permetre‬ ‭la‬ ‭seva‬ ‭participació‬ ‭en‬
‭totes‬ ‭les‬ ‭qüestions‬ ‭que‬ ‭afectin‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭seguretat‬ ‭i‬ ‭salut‬ ‭a‬ ‭aquesta‬ ‭obra,‬ ‭sobretot‬ ‭a‬ ‭la‬
‭planificació, l’organització del treball i l’elecció dels equips de protecció individual.‬

‭El‬ ‭treballador‬ ‭deurà‬ ‭ser‬ ‭sotmès‬ ‭a‬‭un‬‭reconeixement‬‭previ‬‭a‬‭l'ingrés,‬‭i‬‭en‬‭el‬
‭moment‬‭de‬‭la‬‭seva‬‭contractació‬‭deurà‬‭rebre‬‭una‬‭formació‬‭teòrica‬‭i‬‭pràctica‬‭en‬‭matèria‬
‭preventiva,‬ ‭centrada‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭lloc‬ ‭de‬ ‭treball‬ ‭o‬ ‭funció‬ ‭que‬ ‭realitzi,‬ ‭que‬ ‭haurà‬ ‭repetir-se‬
‭periòdicament, si fos necessari‬

‭Es‬ ‭deurà‬ ‭complir‬ ‭i‬ ‭fer‬‭complir‬‭als‬‭treballadors‬‭l’establert‬‭a‬‭aquest‬‭estudi‬‭de‬
‭seguretat i salut.‬

‭12‬

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 20/09/2024, per Javier Pareja B
ernal (C

ol. 16610). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi E

B
70FD

759B
2800A

C



‭1.6.3.-‬ ‭Mesures preventives per unitat d’obra‬

‭Es‬‭procedirà‬‭al‬‭cercat‬‭de‬‭la‬‭zona‬‭d’actuació‬‭amb‬‭tanques‬‭de‬‭vianants‬‭de‬‭90‬
‭cm‬‭d’alt‬‭habilitant‬‭un‬‭pas‬‭de‬‭vianants‬‭mínim‬‭de‬‭1‬‭metre.‬‭El‬‭pas‬‭dels‬‭vehicles‬‭es‬‭tallarà‬
‭en el carrer on s’actua i només s’habilitarà el pas de vehicles pels veïns.‬

‭És important mantenir un bon estat d’ordre i neteja de la zona de treball.‬

‭*‬ ‭Moviment de terres i excavació de rases‬

‭-‬ ‭Al‬ ‭menor‬ ‭indici‬ ‭de‬ ‭formació‬ ‭de‬ ‭pols,‬ ‭s’establirà‬ ‭un‬ ‭programa‬ ‭de‬ ‭riscs‬
‭periòdics.‬

‭-‬ ‭Els‬‭productes‬‭resultants‬‭de‬‭l’excavació‬‭s’apilaran‬‭en‬‭un‬‭sol‬‭costat‬‭de‬‭la‬
‭rasa,‬ ‭establint-se‬ ‭una‬ ‭distància‬ ‭de‬ ‭seguretat‬ ‭d'1‬ ‭m‬ ‭mitjançant‬
‭entornpeus de fusta ancorada al sòl.‬

‭-‬ ‭Es‬‭crearà‬‭de‬‭la‬‭mateixa‬‭manera‬‭una‬‭zona‬‭de‬‭seguretat‬‭de‬‭3‬‭m,‬‭per‬‭sota‬
‭de‬ ‭la‬ ‭qual‬ ‭queda‬ ‭prohibit‬ ‭estacionar‬ ‭vehicles,‬ ‭màquines‬ ‭o‬
‭emmagatzemar materials.‬

‭-‬ ‭A‬ ‭les‬ ‭maniobres‬ ‭de‬ ‭càrrega/descàrrega‬ ‭dels‬ ‭productes‬ ‭de‬ ‭l’excavació‬
‭s’establiran‬ ‭topes‬ ‭de‬ ‭fusta,‬ ‭formada‬ ‭per‬ ‭taulons‬ ‭de‬ ‭construcció‬ ‭i‬
‭fixament‬ ‭ancorats‬ ‭al‬ ‭sòl.‬ ‭En‬ ‭l’abocament‬ ‭de‬ ‭material‬ ‭de‬ ‭rebliment,‬
‭l’encarregat‬ ‭no‬ ‭ordenarà‬ ‭que‬ ‭s’efectuï‬ ‭fins‬ ‭que‬ ‭comprovi‬ ‭que‬ ‭no‬ ‭hi‬‭ha‬
‭operaris a la trajectòria de caiguda.‬

‭-‬ ‭Durant‬‭la‬‭càrrega‬‭de‬‭terres‬‭en‬‭el‬‭camió,‬‭el‬‭conductor‬‭d’aquest,‬‭quedarà‬
‭fora‬ ‭del‬ ‭radi‬ ‭d’acció‬ ‭de‬‭la‬‭pala‬‭carregadora‬‭y‬‭col·locarà‬‭els‬‭topes‬‭a‬‭les‬
‭rodes‬ ‭del‬ ‭camió.‬ ‭De‬ ‭la‬ ‭mateixa‬ ‭forma,‬ ‭queda‬ ‭prohibit‬ ‭quedar-se‬ ‭en‬ ‭el‬
‭radi‬ ‭d’acció‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭retroexcavadora‬ ‭quan‬ ‭està‬ ‭treballant,‬ ‭la‬ ‭qual‬ ‭deu‬
‭fer-ho amb els estabilitzadors situats.‬

‭-‬ ‭Les‬‭senyals‬‭per‬‭la‬‭maniobra‬‭de‬‭màquines‬‭o‬‭vehicles,‬‭seran‬‭dirigides‬‭per‬
‭l’encarregat‬‭d’obra,‬‭o‬‭persona‬‭a‬‭la‬‭que‬‭delegui‬‭,‬‭la‬‭qual‬‭es‬‭situarà‬‭en‬‭lloc‬
‭visible‬ ‭pel‬ ‭conductor‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭màquina‬ ‭o‬ ‭vehicle,‬ ‭i‬‭a‬‭la‬‭vegada,‬‭segur‬‭pel‬
‭mateix.‬

‭-‬ ‭L’encarregat‬ ‭d’obra‬ ‭vetllarà‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭neteja‬ ‭i‬ ‭ordre‬ ‭del‬ ‭tall,‬ ‭no‬ ‭permetent‬
‭que‬‭dipositin‬‭pedres‬‭ni‬‭altres‬‭objectes‬‭o‬‭materials‬‭a‬‭vora‬‭de‬‭la‬‭rasa,‬‭que‬
‭poguessin‬ ‭rodar‬ ‭cap‬ ‭a‬ ‭l’interior‬ ‭i‬ ‭produir‬ ‭alguna‬ ‭lesió‬ ‭als‬ ‭treballadors‬
‭quan estan a l’interior de l’excavació.‬

‭-‬ ‭Els operaris aniran proveïts de casc, granota o bus i botes de seguretat.‬

‭-‬ ‭Els‬‭buidats‬‭s’aïllaran‬‭mitjançant‬‭el‬‭cercat‬‭amb‬‭tanca‬‭de‬‭90‬‭cm.‬‭La‬‭zona‬
‭que‬‭ocupa‬‭el‬‭buidat‬‭deurà‬‭mantenir-se‬‭neta‬‭i‬‭ordenada.‬‭S’evitarà‬‭apilar‬
‭runa‬‭a‬‭les‬‭proximitats‬‭de‬‭l’excavació,‬‭pel‬‭qual‬‭es‬‭senyalitzarà,‬‭mitjançant‬
‭guix o cons de senyalització, una franja de seguretat.‬
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‭*‬ ‭Instal·lació de canonades‬

‭-‬ ‭Els‬ ‭tubs‬ ‭es‬ ‭descarregaran‬ ‭amb‬ ‭els‬‭útils‬‭metàl·lics‬‭que‬‭existeixen‬‭en‬‭el‬
‭mercat per aquest fi.‬

‭-‬ ‭Es‬‭seguirà‬‭el‬‭procediment‬‭establert‬‭en‬‭pla‬‭genèric‬‭en‬‭el‬‭cas‬‭d’exposició‬
‭amb l’amiant.‬

‭-‬ ‭S’utilitzarà‬ ‭una‬ ‭corda‬ ‭de‬ ‭cànem‬ ‭per‬ ‭evitar‬ ‭el‬ ‭balanceig‬ ‭del‬ ‭material‬
‭suspès.‬‭Només‬‭es‬‭subjectarà‬‭amb‬‭les‬‭mans‬‭quan‬‭estigui‬‭pròxim‬‭al‬‭terra‬
‭i‬ ‭per‬ ‭ajudar‬ ‭a‬‭situar-lo‬‭o‬‭col·locar-lo.‬‭En‬‭aquesta‬‭maniobra‬‭els‬‭operaris‬
‭deuen‬ ‭portar‬ ‭posats‬ ‭els‬ ‭seus‬ ‭guants‬ ‭de‬ ‭cuir,‬ ‭així‬ ‭com‬ ‭casc‬‭i‬‭botes‬‭de‬
‭seguretat‬ ‭i‬ ‭atendran‬ ‭a‬ ‭les‬ ‭instruccions‬ ‭de‬ ‭l’encarregat‬ ‭i‬ ‭actuaran‬ ‭a‬
‭l’uníson quan es tracti de més d’un operari.‬

‭1.6.3.-‬‭Riscs laborals en equips tècnics i medis auxiliars‬

‭*‬ ‭Màquines‬

‭-‬ ‭Atropellaments i col·lisions‬
‭-‬ ‭Bolcaments‬
‭-‬ ‭Cops elèctrics a la instal·lació provisional.‬
‭-‬ ‭Avaries per falta de manteniment.‬
‭-‬ ‭Soroll i vibracions‬
‭-‬ ‭Caigudes‬
‭-‬ ‭Possible interferències amb altres serveis.‬

‭*‬ ‭Maquinària i Mitjans auxiliars‬

‭-‬ ‭Atrapament, cops‬
‭-‬ ‭Soroll, vibracions‬
‭-‬ ‭Avaries per falta de manteniment‬
‭-‬ ‭Talls, amputacions‬
‭-‬ ‭Projeccions de partícules i pols. Esquitxadors.‬
‭-‬ ‭Contactes elèctrics‬
‭-‬ ‭Incendis‬

‭1.6.5.-  Mesures preventives en equips tècnics i mitjans auxiliars‬

‭*‬ ‭Màquines‬

‭Màquines de Moviments de Terres‬

‭Dintre‬ ‭d’aquest‬ ‭grup‬ ‭tenim‬ ‭una‬ ‭sèrie‬ ‭de‬ ‭màquines‬ ‭que‬ ‭s’utilitzen‬ ‭per‬
‭aquests treballs com són:‬

‭-‬ ‭Pala‬‭excavadora:‬ ‭Formada‬‭per‬‭xassís‬‭de‬‭tractor,‬‭sobre‬‭erugues‬
‭o‬ ‭pneumàtics‬ ‭on‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭part‬ ‭davantera‬ ‭porta‬
‭acoblada una cullera.‬
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‭-‬ ‭Retroexcavadora:‬ ‭Realitza‬ ‭la‬ ‭mateixa‬ ‭funció‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭pala‬
‭excavadora‬ ‭amb‬ ‭la‬ ‭diferència‬ ‭de‬ ‭què‬ ‭en‬ ‭lloc‬
‭de‬ ‭recollir‬ ‭terres‬ ‭per‬ ‭damunt‬ ‭del‬ ‭seu‬ ‭xassís,‬
‭les‬‭recull‬‭en‬‭un‬‭plànol‬‭inferior.‬‭El‬‭cullerot‬‭de‬‭la‬
‭retroexcavadora‬ ‭és‬ ‭de‬ ‭fons‬ ‭fix‬ ‭pel‬ ‭que‬ ‭pot‬
‭descarregar‬ ‭per‬ ‭gravetat‬ ‭fent‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭caixa‬
‭envolti‬ ‭sobre‬ ‭un‬ ‭eix‬ ‭de‬ ‭subjecció‬ ‭i‬ ‭aboqui‬ ‭el‬
‭contingut‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭mateixa‬ ‭boca‬ ‭que‬ ‭mira‬ ‭el‬
‭terreny.‬

‭-‬ ‭Camió‬‭basculant:‬ ‭Vehicle‬ ‭sobre‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭seu‬ ‭xassís‬ ‭està‬
‭instal·lada‬ ‭una‬‭caixa‬‭metàl·lica‬‭que‬‭permet‬‭el‬
‭seu‬ ‭omplert‬ ‭de‬ ‭terres‬ ‭o‬ ‭escombres.‬
‭L’abocament‬‭s’efectua‬‭per‬‭la‬‭basculació‬‭de‬‭la‬
‭caixa‬ ‭a‬ ‭través‬ ‭de‬‭la‬‭part‬‭posterior‬‭on‬‭existeix‬
‭una porta que s’obre pel seu buidat.‬

‭-‬ ‭Excavadora-giratòria:‬ ‭Realitza‬‭la‬‭funció‬‭de‬‭la‬‭retroexcavadora,‬‭recull‬
‭les‬‭terres‬‭en‬‭un‬‭plànol‬‭inferior.‬‭El‬‭cullerot‬‭de‬‭la‬
‭giratòria‬ ‭és‬ ‭de‬ ‭fons‬ ‭fix‬ ‭pel‬ ‭que‬ ‭pot‬
‭descarregar‬ ‭per‬ ‭gravetat‬ ‭fent‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭caixa‬
‭envolti‬ ‭sobre‬ ‭un‬ ‭eix‬ ‭de‬ ‭subjecció‬ ‭i‬ ‭aboqui‬ ‭el‬
‭contingut‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭mateixa‬ ‭boca‬ ‭que‬ ‭mira‬ ‭el‬
‭terreny,‬ ‭amb‬ ‭uns‬ ‭rendiments‬ ‭superiors,‬ ‭és‬
‭típicament‬ ‭de‬ ‭cadenes,‬ ‭malgrat‬ ‭també‬ ‭hi‬ ‭ha‬
‭de pneumàtics.‬

‭Maquinària d’elevació‬

‭D’aquest grup s’utilitzarà en aquesta obra:‬

‭-‬ ‭Camió-grua:‬ ‭Es‬ ‭col·loca‬ ‭una‬ ‭grua‬ ‭sobre‬ ‭el‬ ‭remolc‬ ‭del‬
‭camió‬ ‭i‬ ‭s’ha‬ ‭de‬ ‭fer‬ ‭servir‬ ‭independentment‬
‭d’aquest.‬

‭Maquinària per formigonat‬

‭A l’obra hi ha dos tipus que s’utilitzaran:‬

‭-‬ ‭Camió‬‭bomba:‬ ‭Vehicle‬‭en‬‭el‬‭que‬‭el‬‭seu‬‭xassís‬‭es‬‭munta‬‭una‬
‭bomba‬ ‭que‬ ‭alimentada‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭part‬ ‭posterior‬
‭del‬‭camió‬‭permet‬‭impulsar‬‭el‬‭formigó‬‭a‬‭zones‬
‭de difícil accés.‬

‭-‬ ‭Camió-Formigonera:‬ ‭Camió‬ ‭sobre‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭seu‬ ‭xassís‬ ‭es‬ ‭munta‬
‭una‬ ‭bomba‬ ‭que‬ ‭serveix‬ ‭pel‬ ‭transport‬ ‭i‬
‭abocament del formigó a l’obra.‬
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‭Les normes per la seva utilització i conservació són les següents:‬

‭-‬ ‭Tots‬ ‭els‬ ‭vehicles‬ ‭i‬ ‭màquines‬‭utilitzades‬‭a‬‭l’obra‬‭deuen‬‭disposar‬‭de‬‭documentació‬
‭en‬ ‭regla.‬ ‭L’empresa‬ ‭constructora‬ ‭es‬ ‭cerciorarà‬ ‭que‬ ‭tenen‬ ‭coberta‬ ‭la‬
‭responsabilitat‬ ‭civil‬ ‭i‬ ‭que‬ ‭estan‬ ‭assegurats‬ ‭demanant‬ ‭els‬ ‭rebuts‬ ‭d’aquestes‬
‭contingències‬‭posats‬‭al‬‭dia.‬‭També‬‭presentaran‬‭les‬‭inspeccions‬‭tècniques‬‭a‬‭la‬‭que‬
‭estan obligats pel Ministeri de Indústria i/o Treball.‬

‭-‬ ‭Aquestes‬ ‭màquines‬ ‭seran‬ ‭manipulades‬ ‭per‬ ‭personal‬ ‭autoritzat‬ ‭i‬ ‭degudament‬
‭qualificat,‬‭a‬‭qui‬‭se‬‭li‬‭vigilaran‬‭les‬‭condicions‬‭psicofísiques‬‭en‬‭cada‬‭moment,‬‭per‬‭a‬
‭que siguin les adequades al treball en execució.‬

‭-‬ ‭Aniran‬ ‭previstes‬ ‭de‬ ‭senyal‬ ‭visual‬ ‭giratòria‬ ‭de‬ ‭color‬ ‭taronja‬ ‭i‬ ‭senyal‬ ‭acústica‬ ‭de‬
‭marxa‬ ‭enrere.‬ ‭És‬ ‭obligatori‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭conductor‬ ‭del‬ ‭vehicle‬ ‭o‬ ‭màquina‬ ‭inici‬ ‭el‬
‭moviment o marxa tocant el clàxon.‬

‭-‬ ‭Aniran‬ ‭previstes‬‭de‬‭cabina‬‭antibolcada‬‭i‬‭és‬‭obligatori‬‭l’ús‬‭del‬‭cinturó‬‭de‬‭seguretat‬
‭quan estiguin treballant.‬

‭-‬ ‭No transportaran a persones si no existeix seient per acompanyants.‬

‭-‬ ‭No‬ ‭emmagatzemaran‬ ‭materials‬ ‭combustibles‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭cabina‬ ‭(greixos,‬ ‭olis,‬ ‭etc.)‬
‭quedant‬ ‭totalment‬ ‭prohibit‬ ‭fumar‬ ‭mentre‬ ‭es‬ ‭procedeix‬ ‭al‬ ‭seu‬ ‭repostatge‬ ‭de‬
‭combustible.‬ ‭Les‬ ‭màquines‬ ‭aniran‬ ‭dotades‬ ‭d’extintor,‬ ‭que‬ ‭serà‬ ‭revisat‬
‭periòdicament.‬

‭-‬ ‭Diàriament revisaran i comprovaran els elements de la màquina o vehicle.‬

‭-‬ ‭Els‬‭conductors‬‭accediran‬‭a‬‭la‬‭cabina‬‭pel‬‭lloc‬‭previst‬‭per‬‭això‬‭i‬‭comprovaran‬‭que‬‭no‬
‭existeixi‬ ‭ningú‬ ‭a‬ ‭les‬ ‭proximitats‬ ‭que‬ ‭pugui‬ ‭ser‬ ‭atropellat‬ ‭quan‬ ‭iniciïn‬ ‭els‬‭treballs.‬
‭Compliran‬ ‭estrictament‬ ‭amb‬ ‭les‬ ‭normes‬ ‭i‬ ‭senyalització‬ ‭de‬ ‭l’obra.‬ ‭Les‬‭maniobres‬
‭dintre de l’obra es faran sense brusquedats.‬

‭-‬ ‭Quan‬‭sigui‬‭necessari‬‭parar,‬‭els‬‭comandament‬‭de‬‭la‬‭màquina‬‭o‬‭vehicle‬‭es‬‭situaran‬
‭en‬‭posició‬‭neutre,‬‭quedant‬‭el‬‭vehicle‬‭frenat.‬‭Si‬‭la‬‭parada‬‭es‬‭prolonga‬‭es‬‭pararà‬‭el‬
‭motor.‬ ‭Al‬ ‭final‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭jornada‬ ‭s’estacionarà‬ ‭quedant‬ ‭el‬ ‭vehicle,‬ ‭amb‬ ‭el‬ ‭fre‬ ‭de‬ ‭mà‬
‭posat‬‭i‬‭amb‬‭falques‬‭situades‬‭a‬‭les‬‭rodes.‬‭No‬‭s’estacionarà‬‭a‬‭les‬‭proximitats‬‭de‬‭les‬
‭excavacions.‬

‭-‬ ‭No‬ ‭realitzaran‬ ‭funcions‬ ‭o‬ ‭treballs‬ ‭pels‬ ‭que‬ ‭no‬ ‭es‬ ‭van‬ ‭concebre‬ ‭i‬ ‭durant‬ ‭el‬ ‭seu‬
‭treball‬ ‭no‬ ‭haurà‬ ‭cap‬ ‭operari‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭radi‬ ‭d’acció‬ ‭d’aquestes.‬ ‭Els‬ ‭conductors‬
‭coneixeran‬ ‭la‬ ‭funció‬‭a‬‭realitzar‬‭per‬‭cada‬‭màquina,‬‭així‬‭com‬‭les‬‭seves‬‭limitacions,‬
‭especialment les relatives a càrregues màximes, radis de maniobra i gàlibs.‬

‭*‬ ‭Maquinària‬

‭Es‬‭descriuen‬‭les‬‭característiques‬‭i‬‭les‬‭normes‬‭d’utilització‬‭i‬‭conservació‬‭dels‬
‭següents elements:‬

‭-‬ ‭Màquina‬ ‭auxiliar‬ ‭de‬ ‭compactació.-‬ ‭Ens‬ ‭referim‬ ‭als‬ ‭corrons‬ ‭vibratoris,‬
‭picons,‬ ‭safates‬ ‭vibratoris,‬ ‭etc.,‬ ‭que‬ ‭s’utilitzen‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭compactació‬ ‭del‬
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‭fons‬ ‭de‬ ‭rases‬ ‭i‬ ‭d’aquesta‬ ‭una‬ ‭vegada‬ ‭que‬ ‭ha‬ ‭estat‬ ‭tapada.‬ ‭Aquests‬
‭equips seran manejats per operaris instruïts.‬
‭Aquesta‬ ‭màquina‬ ‭portarà‬ ‭en‬ ‭lloc‬ ‭visible‬ ‭les‬ ‭normes‬ ‭d’utilització,‬ ‭les‬
‭normes‬ ‭de‬ ‭conservació‬ ‭(canvi‬ ‭olis,‬ ‭combustible‬ ‭que‬ ‭utilitza),‬ ‭així‬ ‭com‬
‭pictogrames‬‭explicatius‬‭de‬‭les‬‭mesures‬‭de‬‭protecció‬‭individual‬‭que‬‭deu‬
‭utilitzar-se en el seu maneig.‬

‭-‬ ‭Serra‬ ‭circular‬ ‭de‬ ‭fusta.-‬ ‭Tindrà‬‭col·locat‬‭en‬‭tot‬‭moment‬‭la‬‭protecció‬‭del‬
‭disc‬ ‭i‬ ‭estarà‬ ‭proveïda‬ ‭de‬ ‭ganivet‬ ‭divisor.‬ ‭El‬ ‭disc‬ ‭deu‬ ‭conservar-se‬ ‭en‬
‭bones‬‭condicions,‬‭procedint‬‭a‬‭la‬‭seva‬‭substitució‬‭quan‬‭estigui‬‭desgastat‬
‭o esquerdat.‬
‭La‬ ‭màquina‬ ‭estarà‬ ‭situada‬ ‭en‬ ‭lloc‬ ‭ventilat‬ ‭i‬ ‭presentarà‬‭una‬‭instal·lació‬
‭elèctrica‬ ‭en‬ ‭bon‬ ‭estat.‬ ‭Es‬ ‭netejaran‬ ‭els‬ ‭encenalls‬ ‭i‬ ‭serrill‬ ‭per‬ ‭evitar‬
‭possibles incendis.‬

‭--‬ ‭Vibradors‬ ‭de‬ ‭formigó.-‬ ‭S’utilitzaran‬‭sempre‬‭des‬‭d’una‬‭posició‬‭estable‬‭i‬
‭la‬ ‭mànega‬ ‭d’alimentació‬ ‭des‬ ‭del‬ ‭quadre‬ ‭elèctric‬ ‭estarà‬ ‭protegida.‬
‭L’operari‬ ‭usarà‬ ‭l’equip‬ ‭ja‬ ‭mencionat‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭descripció‬ ‭dels‬ ‭treballs‬ ‭amb‬
‭formigó.‬

‭-‬ ‭Formigonera‬ ‭elèctrica.-‬ ‭Figurarà‬‭en‬‭lloc‬‭visible‬‭les‬‭normes‬‭d’utilització,‬
‭manteniment‬ ‭i‬ ‭equip‬ ‭de‬ ‭protecció‬ ‭a‬ ‭utilitzar.‬ ‭Tots‬ ‭els‬ ‭òrgans‬ ‭de‬
‭transmissió‬‭estaran‬‭protegits‬‭mitjançant‬‭carcassa‬‭metàl·lica‬‭fixa,‬‭que‬‭no‬
‭podrà‬‭ser‬‭eliminada‬‭sense‬‭l’ajuda‬‭d’eines.‬‭Es‬‭situarà‬‭en‬‭superfície‬‭llana‬
‭i‬ ‭consistent,‬ ‭estant‬ ‭totes‬ ‭les‬ ‭seves‬ ‭parts‬ ‭metàl·liques‬ ‭connectades‬ ‭a‬
‭terra.‬

‭Les‬ ‭operacions‬ ‭de‬ ‭manteniment‬ ‭i‬ ‭neteja‬ ‭es‬ ‭realitzaran‬ ‭prèvia‬
‭desconnexió de la red elèctrica.‬

‭-‬ ‭Equip‬‭Compressor.-‬ ‭En‬‭lloc‬‭visible‬‭figuren‬‭les‬‭normes‬‭de‬‭manteniment‬‭i‬
‭utilització.‬ ‭Aquestes‬ ‭tasques‬ ‭es‬ ‭faran‬ ‭amb‬‭l’equip‬‭parat‬‭i‬‭per‬‭personal‬
‭especialitzat.‬ ‭Per‬ ‭treballar‬ ‭en‬ ‭ell‬ ‭les‬ ‭rodes‬ ‭es‬ ‭calçaran‬ ‭i‬ ‭les‬‭carcasses‬
‭protectores‬ ‭estaran‬ ‭sempre‬ ‭en‬ ‭posició‬ ‭tancada.‬ ‭És‬ ‭obligatori‬ ‭l’ús‬ ‭de‬
‭cascos‬‭auriculars‬‭en‬‭un‬‭radi‬‭d’acció‬‭de‬‭5‬‭m.‬‭Es‬‭vigilaran‬‭periòdicament‬
‭l’estat‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭mànegues‬ ‭i‬ ‭les‬ ‭connexions‬ ‭d’aquestes‬ ‭es‬ ‭realitzaran‬
‭mitjançant ràcords de connexió.‬

‭-‬ ‭Equips‬ ‭de‬ ‭soldadura‬ ‭Abans‬‭d’iniciar‬‭la‬‭tasca‬‭es‬‭revisaran‬‭els‬‭elements‬
‭que el formen i s’utilitzarà l’equip de protecció individual.‬

‭--‬ ‭Útils‬ ‭de‬ ‭càrrega‬ ‭i‬ ‭descàrrega.-‬ ‭Ens‬ ‭referim‬ ‭a‬ ‭les‬ ‭cordes,‬ ‭cadenes,‬
‭ganxos,‬ ‭etc.‬ ‭Aquests‬ ‭elements‬ ‭s’utilitzaran‬ ‭en‬ ‭perfecte‬ ‭estat‬ ‭de‬
‭manteniment.‬ ‭El‬ ‭fabricant‬ ‭deurà‬ ‭donar‬ ‭la‬ ‭càrrega‬ ‭de‬ ‭ruptura‬ ‭nominal‬
‭d’aquests útils.‬
‭Per‬ ‭la‬ ‭seva‬ ‭conservació‬ ‭s’evitaran‬ ‭arrossegar-los‬ ‭sobre‬ ‭superfícies‬
‭aspres,‬‭s’evitaran‬‭que‬‭entri‬‭en‬‭contacte‬‭amb‬‭substàncies‬‭químiques‬‭que‬
‭els‬‭puguin‬‭atacar.‬‭Si‬‭es‬‭troba‬‭un‬‭útil‬‭que‬‭posseeix‬‭raspadures,‬‭talls,‬‭etc,‬
‭hi‬ ‭ha‬ ‭que‬ ‭desfer-se‬ ‭d'ell‬ ‭i‬ ‭no‬ ‭utilitzar-lo‬ ‭en‬ ‭els‬ ‭processos‬ ‭de‬ ‭càrrega‬ ‭i‬
‭descàrrega de materials.‬
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‭-‬ ‭Escala‬‭en‬‭mà.-‬ ‭Es‬‭recomanen‬‭les‬‭metàl·liques.‬‭Si‬‭s’utilitzen‬‭de‬‭fusta‬‭els‬
‭travessers‬ ‭seran‬ ‭d’una‬ ‭sola‬ ‭peça‬ ‭amb‬ ‭els‬ ‭esglaons‬ ‭ensamblats.‬ ‭El‬
‭recolzament‬ ‭inferior‬ ‭tindrà‬ ‭elements‬ ‭que‬ ‭impedeixin‬ ‭el‬ ‭seu‬
‭desplaçament.‬ ‭Les‬ ‭escales‬ ‭de‬ ‭tisora‬ ‭estaran‬ ‭previstes‬ ‭de‬ ‭cadena‬ ‭o‬
‭cable que impedeixi que s’obrin.‬

‭-‬ ‭Eines‬‭manuals.-‬ ‭Són‬‭diverses‬‭les‬‭eines‬‭manuals‬‭que‬‭s’utilitzaran‬‭en‬‭el‬
‭desenvolupament‬‭d’aquesta‬‭obra.‬‭S’utilitzarà‬‭pels‬‭treballs‬‭que‬‭han‬‭estat‬
‭concebuts,‬ ‭es‬ ‭mantindran‬ ‭netes‬ ‭i‬ ‭sempre‬ ‭que‬ ‭no‬ ‭s’utilitzin‬ ‭estaran‬
‭perfectament ordenades.‬

‭1.7.  DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS SANITARIS I COMUNS‬

‭Instal·lacions sanitàries i comuns‬

‭Es disposarà de les següents instal·lacions a l’obra:‬

‭Farmaciola d’obra‬

‭Es‬‭disposarà‬‭d’una‬‭farmaciola‬‭d’obra‬‭que‬‭es‬‭tindrà‬‭en‬‭el‬‭vehicle.‬‭El‬‭contingut‬
‭mínim‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭farmaciola‬ ‭serà:‬ ‭aigua‬ ‭oxigenada,‬ ‭alcohol‬ ‭96º,‬ ‭tintura‬ ‭de‬ ‭iode,‬
‭mercurocrom‬ ‭transparent,‬ ‭amoníac,‬ ‭caixes‬ ‭de‬ ‭gases‬ ‭estèrils,‬ ‭cotó‬ ‭hidròfil,‬ ‭rotllo‬
‭d’esparadrap,‬ ‭torniquet,‬ ‭bossa‬ ‭per‬‭aigua‬‭o‬‭gel,‬‭guants‬‭esterilitzats,‬‭termòmetre‬‭clínic,‬
‭apòsits autoadhesius, antiespasmòdics, analgèsics i tònics cardíacs d’urgències.‬

‭Existirà‬ ‭a‬ ‭l’obra‬ ‭alguna‬ ‭persona‬ ‭que‬‭tingui‬‭coneixements‬‭de‬‭primers‬‭auxilis‬
‭de‬‭forma‬‭bàsica.‬‭Aquestes‬‭persones‬‭seran‬‭també‬‭responsables‬‭de‬‭la‬‭revisió‬‭setmanal‬
‭de les farmacioles i de la seva reposició.‬

‭El‬ ‭personal‬ ‭d’obra‬ ‭serà‬ ‭informat‬ ‭que‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭dipòsit‬ ‭existeixi‬ ‭una‬ ‭llista‬ ‭de‬
‭telèfons d’interès on acudir per un ràpid trasllat d’accidentats.‬

‭Autor de l’estudi:‬

‭Javier Pareja Bernal‬
‭Enginyer Geòleg‬

‭Número de col·legiat: 16610-G‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭ANNEX 2: ESTUDI GESTIÓ DELS RESIDUS DE‬
‭LA CONSTRUCCIÓ‬
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‭ANNEX ESTUDI GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ‬

‭ÍNDEX‬
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‭4‬ ‭Operacions de gestió de residus‬ ‭5‬

‭5‬ ‭Plec de Prescripcions Tècniques‬ ‭10‬
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‭1‬ ‭Objecte‬

‭El‬ ‭present‬ ‭annex‬ ‭té‬ ‭per‬ ‭objectiu‬ ‭desenvolupar‬ ‭un‬ ‭Estudi‬ ‭de‬ ‭Gestió‬ ‭de‬ ‭Residus‬ ‭a‬

‭l’Obra‬ ‭del‬ ‭present‬ ‭projecte‬‭executiu,‬‭d’acord‬‭amb‬‭les‬‭exigències‬‭de‬‭la‬‭normativa‬‭més‬

‭recent, autonòmica, catalana i estatal.‬

‭El‬ ‭marc‬ ‭legal‬ ‭estableix‬ ‭el‬ ‭règim‬ ‭jurídic‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭producció‬ ‭i‬ ‭gestió‬ ‭de‬ ‭residus‬ ‭de‬

‭construcció‬ ‭i‬ ‭demolició,‬ ‭amb‬ ‭la‬ ‭finalitat‬ ‭de‬ ‭fomentar,‬ ‭per‬ ‭aquest‬ ‭ordre,‬ ‭la‬ ‭seva‬

‭prevenció,‬ ‭reutilització‬ ‭i‬ ‭reciclat‬ ‭o‬ ‭altres‬‭formes‬‭de‬‭valorització,‬‭i‬‭l’adequat‬‭tractament‬

‭dels destinats a eliminació (monodipòsit).‬

‭L’aprovació‬ ‭del‬‭Reial‬‭Decret‬‭105/2008,‬‭d’1‬‭de‬‭febrer,‬‭pel‬‭qual‬‭es‬‭regula‬‭la‬‭producció‬‭i‬

‭gestió‬‭dels‬‭residus‬‭de‬‭construcció‬‭i‬‭demolició,‬‭estableix‬‭un‬‭precedent‬‭a‬‭nivell‬‭nacional‬

‭en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs.‬

‭El‬ ‭promotor,‬‭com‬‭a‬‭productor‬‭de‬‭residus‬‭ha‬‭de‬‭vetllar‬‭pel‬‭compliment‬‭de‬‭la‬‭normativa‬

‭específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i‬

‭altres‬ ‭formes‬ ‭de‬ ‭valoració,‬ ‭tot‬ ‭assegurant‬ ‭un‬ ‭tractament‬ ‭adequat‬ ‭amb‬ ‭l’objecte‬

‭d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.‬

‭2‬ ‭Mesures per la minimització i prevenció de residus‬

‭L’Estudi‬ ‭de‬ ‭Gestió‬ ‭ha‬ ‭d’identificar‬ ‭totes‬ ‭aquelles‬ ‭accions‬ ‭de‬ ‭minimització‬ ‭a‬ ‭tenir‬ ‭en‬

‭consideració‬‭en‬‭el‬‭projecte‬‭per‬‭tal‬‭de‬‭prevenir‬‭la‬‭generació‬‭de‬‭residus‬‭de‬‭la‬‭construcció‬

‭i demolició durant la fase d’obra o  de reduir-ne la seva producció.‬

‭2‬
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‭A‬ ‭continuació‬ ‭es‬ ‭detalla‬ ‭les‬ ‭accions‬ ‭de‬ ‭minimització‬ ‭i‬ ‭prevenció‬ ‭estudiades‬ ‭en‬ ‭el‬

‭projecte.‬

‭ACCIONS DE MINIMITZACIÓ‬
‭1‬ ‭S’ha‬ ‭programat‬ ‭el‬ ‭volum‬ ‭de‬ ‭terres‬ ‭excavades‬ ‭per‬ ‭minimitzar‬ ‭els‬

‭sobrants de terra i per utilizar-los al mateix emplaçament?‬

‭X‬

‭2‬ ‭Es reutilitzen materials de la pròpia obra?‬ ‭X‬

‭3‬ ‭Estimació de la quantitat de residus generats‬

‭L’estimació‬ ‭i‬ ‭tipologia‬ ‭dels‬ ‭residus‬ ‭està‬ ‭relacionada‬ ‭amb‬ ‭la‬ ‭naturalesa‬ ‭dels‬ ‭residus‬ ‭i‬

‭amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.‬

‭ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS‬
‭Residu‬ ‭Tipologia‬ ‭Volum‬ ‭Pes‬

‭específic‬

‭(kg/m3)‬

‭Pes‬

‭170101 (Formigó)‬ ‭Inert‬ ‭14 m3‬ ‭2400‬ ‭33,6 Tn‬

‭170201(Fusta)‬ ‭No especial‬

‭170203 (Plàstic)‬ ‭No especial‬ ‭1400‬

‭170405(Ferro‬ ‭i‬

‭Acer)‬

‭No especial‬ ‭7850‬

‭150101(envasos‬‭de‬

‭paper i cartró)‬

‭No especial‬ ‭1100‬

‭170103 (Ceràmic)‬ ‭Inert‬

‭170605 (Amiant)‬ ‭Especial‬ ‭0,66 m3‬ ‭1000‬ ‭0,66 Tn‬

‭170302(Barreges‬

‭bituminoses‬

‭diferents‬ ‭de‬ ‭les‬

‭especificades‬ ‭en‬ ‭el‬

‭codi 170301)‬

‭No especial‬ ‭18,4 m3‬ ‭2400‬ ‭44,16 Tn‬

‭3‬
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‭170504‬ ‭(Terra‬ ‭i‬

‭pedres‬ ‭diferents‬‭de‬

‭les‬ ‭especificades‬

‭en el codi 17 05 03)‬

‭Inert‬ ‭149,14 m3‬ ‭2000‬ ‭298,28 Tn‬

‭4‬ ‭Operacions de gestió de residus‬

‭Aquest‬‭apartat‬‭s’inclou‬‭per‬‭deixar‬‭constància‬‭del‬‭ventall‬‭d’operacions‬‭i‬‭d’instal·lacions‬

‭destinades a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte.‬

‭Una‬ ‭obra‬ ‭té‬ ‭dos‬ ‭tipus‬ ‭de‬ ‭gestió,‬ ‭la‬ ‭gestió‬ ‭dins‬ ‭de‬ ‭l’obra‬ ‭i‬ ‭fora‬ ‭de‬ ‭l’obra.‬ ‭Per‬‭aquest‬

‭motiu‬ ‭es‬ ‭considera‬ ‭imprescindible‬ ‭fer‬ ‭una‬ ‭reflexió‬ ‭sobre‬ ‭les‬ ‭diferents‬‭possibilitats‬‭de‬

‭gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a:‬

‭−‬‭L’espai disponible per realitzar la separació selectiva‬‭dels residus a l’obra.‬

‭−‬‭La possibilitat de reutilització i reciclatge in‬‭situ.‬

‭−‬‭La‬ ‭proximitat‬ ‭de‬ ‭valoritzadors‬ ‭de‬ ‭residus‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭construcció‬ ‭i‬‭demolició‬‭i‬‭la‬‭distància‬

‭als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.‬

‭En‬‭qualsevol‬‭cas,‬‭s’ha‬‭de‬‭considerar‬‭sempre‬‭l’abocament‬‭en‬‭dipòsits‬‭controlats‬‭com‬‭a‬

‭última‬ ‭opció‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭gestió‬ ‭dels‬ ‭residus‬ ‭de‬ ‭construcció‬‭i‬‭demolició‬‭i,‬‭s’ha‬‭de‬‭tendir,‬‭per‬

‭aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.‬

‭Per‬ ‭fer-ho‬ ‭viable,‬ ‭es‬‭recomana‬‭que‬‭la‬‭gestió‬‭mínima‬‭de‬‭separació‬‭selectiva‬‭per‬‭a‬‭les‬

‭obres‬‭de‬‭construcció‬‭i‬‭demolició‬‭estigui‬‭formada‬‭per‬‭la‬‭segregació‬‭dels‬‭residus‬‭Inerts,‬

‭dels‬ ‭residus‬ ‭No‬ ‭Especials‬ ‭i‬ ‭dels‬ ‭residus‬ ‭Especials‬ ‭(aquests‬ ‭sempre‬ ‭han‬ ‭d’anar‬

‭separats de la resta).‬

‭Cal‬ ‭tenir‬ ‭en‬ ‭compte,‬‭però,‬‭que‬‭aquesta‬‭gestió‬‭mínima‬‭pot‬‭anar-se‬‭ampliant‬‭en‬‭funció‬

‭de les possibilitats‬

‭de‬‭valorització‬‭(internes‬‭i‬‭externes)‬‭que‬‭existeixin‬‭a‬‭la‬‭mateixa‬‭obra‬‭i‬‭a‬‭l’entorn‬‭proper‬

‭d’aquesta.‬‭En‬‭el‬‭primer‬‭cas‬‭ens‬‭referim‬‭a‬‭la‬‭capacitat‬‭que‬‭pugi‬‭tenir‬‭una‬‭determinada‬

‭obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens‬

‭4‬
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‭referim‬‭a‬‭la‬‭viabilitat‬‭de‬‭comptar‬‭amb‬‭valoritzadors‬‭de‬‭residus‬‭(per‬‭exemple,‬‭si‬‭tenim‬‭a‬

‭l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.).‬

‭La‬‭classificació‬‭en‬‭origen‬‭(a‬‭la‬‭mateixa‬‭obra)‬‭dels‬‭residus‬‭de‬‭construcció‬‭i‬‭demolició‬‭és‬

‭el‬ ‭factor‬ ‭que‬ ‭més‬ ‭influeix‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭seu‬ ‭destí‬‭final.‬‭Un‬‭contenidor‬‭que‬‭surt‬‭de‬‭l’obra‬‭amb‬

‭residus‬‭heterogenis‬‭té‬‭menys‬‭opcions‬‭de‬‭ser‬‭valoritzat‬‭que‬‭un‬‭de‬‭net,‬‭carregat‬‭amb‬‭un‬

‭residu‬‭homogeni‬‭que‬‭pot‬‭ser‬‭transportat‬‭directament‬‭cap‬‭a‬‭una‬‭central‬‭de‬‭reciclatge‬‭o,‬

‭fins‬ ‭i‬‭tot,‬‭si‬‭compleix‬‭amb‬‭les‬‭característiques‬‭físico-químiques‬‭exigides,‬‭reutilitzat‬‭(en‬

‭els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït.‬

‭Es‬ ‭a‬ ‭dir,‬ ‭qualsevol‬ ‭operació‬ ‭de‬ ‭reciclatge‬ ‭o‬‭de‬‭reutilització‬‭ha‬‭d’estar‬‭sotmesa‬‭a‬‭una‬

‭destria inicial que‬

‭permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat.‬

‭Quan‬‭no‬‭sigui‬‭viable‬‭la‬‭classificació‬‭selectiva‬‭en‬‭origen‬‭(a‬‭la‬‭mateixa‬‭obra)‬‭és‬‭obligatori‬

‭derivar‬ ‭els‬ ‭residus‬ ‭barrejats‬ ‭(inerts‬ ‭i‬ ‭no‬ ‭especials)‬ ‭cap‬ ‭a‬ ‭instal·lacions‬ ‭on‬ ‭es‬ ‭faci‬ ‭un‬

‭tractament‬ ‭previ‬ ‭i‬ ‭des‬ ‭d’on‬ ‭el‬ ‭residu‬ ‭pugi‬ ‭ser‬ ‭finalment‬ ‭tramés‬ ‭a‬‭un‬‭gestor‬‭autoritzat‬

‭per‬ ‭la‬ ‭seva‬ ‭valorització‬ ‭o,‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭cas‬ ‭més‬ ‭desfavorable,‬ ‭cap‬ ‭a‬ ‭l’abocament‬ ‭a‬ ‭dipòsit‬

‭controlat.‬

‭Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de:‬

‭-‬ ‭El‬ ‭tipus‬ ‭de‬ ‭separació‬ ‭selectiva‬ ‭i‬ ‭el‬ ‭nombre‬ ‭de‬ ‭contenidors‬ ‭en‬ ‭funció‬ ‭de‬ ‭les‬

‭possibilitats‬ ‭de‬ ‭reutilització,‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭tipologies‬ ‭de‬ ‭residu,‬ ‭de‬ ‭l’espai‬ ‭de‬ ‭l’obra,‬ ‭de‬ ‭la‬

‭viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc.‬

‭-‬‭La‬‭quantitat‬‭de‬‭material‬‭reutilitzat‬‭(m3‬‭una‬‭vegada‬‭matxucats)‬‭a‬‭l’obra‬‭procedent‬‭de‬‭l‬

‭reciclatge‬ ‭in‬ ‭situ‬ ‭dels‬‭residus‬‭petris‬‭generats‬‭en‬‭el‬‭mateix‬‭emplaçament.‬‭Quantitat‬‭de‬

‭residu petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador.‬

‭-‬ ‭Els‬ ‭models‬ ‭de‬ ‭senyalitzacions‬ ‭emprades‬ ‭per‬ ‭als‬ ‭contenidors‬ ‭segons‬ ‭el‬ ‭tipus‬ ‭de‬

‭residu que poden contenir.‬

‭-‬ ‭Les‬ ‭dades‬ ‭sobre‬ ‭destí‬ ‭dels‬ ‭residus‬ ‭(dades‬ ‭dels‬ ‭gestors‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭instal·lacions‬ ‭de‬

‭valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats).‬

‭5‬
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‭A‬ ‭continuació‬ ‭s’adjunten,‬ ‭en‬ ‭forma‬ ‭de‬ ‭taula,‬ ‭uns‬ ‭models‬ ‭de‬ ‭fitxa‬ ‭per‬ ‭facilitar‬ ‭la‬

‭identificació‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭operacions‬ ‭de‬ ‭gestió‬ ‭de‬ ‭residus‬ ‭dintre‬ ‭i‬ ‭fora‬ ‭de‬ ‭l’obra,‬ ‭més‬

‭apropiats per a l’obra a executar.‬

‭Fitxa resum de la gestió dels residus dintre de l’obra‬
‭Separació segons tipologia de residu‬
‭Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.‬

‭Cal‬‭recordar‬‭que,‬‭segons‬‭el‬‭RD‬‭105/2008,‬‭d’1‬‭de‬‭febrer,‬‭s’ha‬‭de‬‭preveure‬‭una‬‭separació‬‭en‬‭obra‬‭de‬‭les‬

‭següents‬ ‭fraccions,‬ ‭quan‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭individualitzada‬ ‭per‬ ‭cadascuna‬ ‭d’elles,‬ ‭la‬ ‭quantitat‬ ‭prevista‬ ‭de‬

‭generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació.‬

‭Formigó: 80 T‬

‭Maons, teules, ceràmics: 40 T‬

‭Metall: 2 T‬

‭Fusta: 1 T‬

‭Vidre: 1 T‬

‭Plàstic: 0.5 T‬

‭Paper i Cartró: 05 T.‬

‭Especials‬ ‭Zona habilitada pels Residus Especials‬
‭La‬‭legislació‬‭de‬‭Residus‬‭Especials‬‭obliga‬‭a‬‭tenir‬‭una‬‭zona‬‭adequada‬

‭per‬ ‭a‬ ‭l’emmagatzematge‬ ‭d’aquest‬ ‭tipus‬ ‭de‬ ‭residu.‬ ‭Entre‬ ‭d’altres‬

‭recomanacions, es destaquen‬

‭les següents:‬

‭* No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.‬

‭*‬‭El‬‭contenidor‬‭de‬‭residus‬‭especials‬‭haurà‬‭de‬‭situar-se‬‭en‬‭un‬‭lloc‬‭pla‬

‭i fora del trànsit‬

‭habitual‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭maquinària‬ ‭d’obra,‬ ‭per‬ ‭tal‬ ‭d’evitar‬ ‭vessaments‬

‭accidentals‬

‭*‬ ‭Senyalitzar‬ ‭correctament‬ ‭els‬ ‭diferents‬ ‭contenidors‬ ‭on‬ ‭s’hagin‬ ‭de‬

‭situar‬ ‭els‬ ‭envasos‬ ‭dels‬ ‭productes‬ ‭Especials,‬ ‭tenint‬ ‭en‬ ‭compte‬ ‭les‬

‭incompatibilitats segons els símbols de‬

‭perillositat representats en les etiquetes.‬

‭* Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.‬

‭*‬ ‭Emmagatzemar‬ ‭els‬ ‭bidons‬ ‭que‬ ‭contenen‬ ‭líquids‬ ‭perillosos‬ ‭(olis,‬

‭desencofrant,‬‭etc.)‬‭en‬‭posició‬‭vertical‬‭i‬‭sobre‬‭cubetes‬‭de‬‭retenció‬‭de‬

‭líquids per tal d’evitar fuites.‬

‭6‬
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‭*Impermeabilitzar‬ ‭el‬ ‭terra‬ ‭on‬ ‭se‬ ‭situïn‬ ‭els‬ ‭contenidors‬ ‭de‬ ‭residus‬

‭especials.‬

‭Inerts‬ ‭Contenidor per Inerts barrejats‬

‭Contenidor per Inerts Ceràmica‬

‭X Contenidor per Inerts Formigó‬

‭X Contenidor per terres‬

‭Contenidor per altres inerts‬

‭No especials‬ ‭Contenidor per metall‬

‭Contenidor per plàstic‬

‭Contenidor per barreges bituminoses.‬

‭Contenidor per fusta.‬

‭Contenidor per paper i cartró.‬

‭Contenidor‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭resta‬ ‭de‬ ‭residus‬ ‭No‬ ‭Especials‬

‭Barrejats‬

‭Inerts+ No especials‬ ‭Contenidor‬‭amb‬‭Inerts‬‭i‬‭No‬‭Especilas‬‭barrejats‬‭quan‬‭no‬

‭sigui tècnicament viable.‬

‭2.Reciclatge de residus petris inerts en la propia obra‬

‭Indicar,‬‭si‬‭s’escau,‬‭la‬‭quantitat‬‭de‬‭residus‬‭petris‬‭que‬‭es‬‭preveu‬‭matxucar‬‭a‬‭l’obra‬‭per‬

‭reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.‬

‭Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:‬

‭(kg):                            (m3):‬

‭Quantitat‬ ‭d’àrid‬ ‭matxucat‬ ‭resultant:‬ ‭(cal‬ ‭tenir‬ ‭en‬ ‭compte‬ ‭que‬ ‭l’àrid‬ ‭resultant,‬ ‭una‬

‭vegada‬ ‭matxucat‬ ‭serà,‬ ‭aproximadament,‬ ‭un‬ ‭30%‬ ‭menor‬ ‭al‬ ‭volum‬ ‭inicial‬ ‭de‬ ‭residus‬

‭petris)‬

‭(kg):                             (m3):‬

‭3.Senyalització dels contenidors‬

‭Els‬ ‭contenidors‬ ‭s’hauran‬‭de‬‭senyalitzar‬‭en‬‭funció‬‭del‬‭tipus‬‭de‬‭residu‬‭que‬‭continguin,‬

‭d’acord amb la separació selectiva prevista.‬
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‭Fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra‬
‭Destí dels residus segons tipologia‬
‭http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN‬

‭Identificar‬ ‭els‬ ‭recicladors,‬ ‭plantes‬ ‭de‬ ‭transferència‬ ‭o‬ ‭dipòsits‬ ‭propers‬ ‭a‬ ‭l’entorn‬ ‭de‬

‭l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:‬

‭Inerts‬ ‭Quantitat‬ ‭estimada‬
‭(Tones- m3)‬

‭Gestor (Codi-Nom)‬

‭Reciclatge‬ ‭376,04 - 181,54‬ ‭segons‬ ‭contractista‬ ‭obra‬

‭civil‬

‭Planta de transferència‬

‭Planta de selecció‬

‭Dipòsit‬ ‭0,66 - 0,66‬ ‭segons‬ ‭contractista‬ ‭obra‬

‭civil‬

‭Residus No Especials‬ ‭Quantitat‬ ‭estimada‬
‭(Tones- m3)‬

‭Gestor (Codi-Nom)‬

‭Reciclatge de metall‬

‭Reciclatge de fusta‬

‭Reciclatge de plàstic‬

‭Reciclatge paper-cartó‬

‭Reciclatge altres‬

‭Planta de transferència‬

‭Planta de selecció‬

‭Dipòsit‬

‭5‬ ‭Plec de Prescripcions Tècniques‬

‭A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació:‬

‭-‬‭Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que‬‭es regula la producció i gestió dels‬

‭residus de construcció i demolició‬

‭8‬
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‭-‬‭Ordre‬ ‭MAM/304/2002,‬ ‭de‬ ‭8‬ ‭de‬ ‭febrer,‬ ‭per‬ ‭el‬ ‭qual‬ ‭es‬ ‭publiquen‬ ‭les‬ ‭operacions‬ ‭de‬

‭valoritzacions i eliminació de residus i la llista europea de residus.‬

‭-‬‭Correcció‬‭d’errors‬‭de‬‭la‬‭Ordre‬‭MAM/304/2002,‬‭de‬‭8‬‭de‬‭febrer,‬‭per‬‭la‬‭que‬‭es‬‭publiquen‬

‭les operacions de valorització i eliminació de residus i llista europea de residus.‬

‭-‬‭Reial‬‭Decret‬‭108/1991,‬‭d’1‬‭de‬‭febrer,‬‭sobre‬‭la‬‭prevenció‬‭i‬‭reducció‬‭de‬‭la‬‭contaminació‬

‭del medi ambient produïda per l’amiant.‬

‭-Reial‬ ‭Decret‬ ‭396/2006,‬ ‭de‬ ‭31‬ ‭de‬ ‭Març,‬ ‭pel‬ ‭qual‬ ‭s’estableixen‬ ‭les‬ ‭disposicions‬

‭mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.‬
‭-Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.‬

‭−‬‭Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición‬‭(PNRCD) 2001-2006.‬

‭−‬‭Ley 10/98, de 21 de abril, de residuo.‬

‭6‬ ‭Pressupost‬

‭El‬ ‭pressupost‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭gestió‬ ‭de‬ ‭residus‬ ‭de‬ ‭construcció‬ ‭i‬‭enderroc‬‭es‬‭troba‬‭inclòs‬‭en‬‭el‬

‭capítol 01.03 del pressupost.‬

‭Autor de la memòria:‬

‭Javier Pareja Bernal‬
‭Enginyer Geòleg‬

‭Número de col·legiat: 16610-G‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭ANNEX 3: ESTUDI DELS ASPECTES‬
‭AMBIENTALS PARTICULARS DEL PROJECTE‬
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‭ANNEX 3: ESTUDI DELS ASPECTES AMBIENTALS PARTICULARS DEL PROJECTE‬

‭ÍNDEX‬
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‭2‬ ‭Identificació i avaluació dels aspectes ambientals‬ ‭2‬
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‭1.1.5.‬ ‭Fauna:‬ ‭4‬
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‭1.1.9.‬ ‭Soroll:‬ ‭5‬

‭1.1.10.‬ ‭Medi geològic-hidrogeològic:‬ ‭6‬

‭1.1.11.‬ ‭Ús del sòl:‬ ‭6‬

‭1.1.12.‬ ‭Fauna:‬ ‭7‬

‭1.1.13.‬ ‭Paisatge:‬ ‭7‬

‭1.1.14.‬ ‭Població‬ ‭7‬
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‭1‬ ‭Introducció‬

‭El‬ ‭present‬ ‭annex‬ ‭justifica‬ ‭ambientalment‬ ‭les‬ ‭actuacions‬ ‭que‬ ‭s’han‬ ‭adoptat‬ ‭en‬ ‭la‬

‭redacció del projecte. Les actuacions es basen en:‬

‭●‬ ‭Integrar‬ ‭l’obra‬ ‭a‬ ‭l’entorn,‬ ‭reduir‬ ‭l’impacte‬ ‭visual‬ ‭i‬ ‭ordenar‬ ‭l’àmbit‬ ‭d’actuació‬

‭tenint en compte els ecosistemes existents‬

‭●‬ ‭Minimitzar‬ ‭la‬ ‭destrucció‬ ‭vegetal,‬ ‭les‬ ‭zones‬ ‭pavimentades,‬ ‭les‬ ‭afectacions‬ ‭a‬

‭aigües subterrànies i superficials‬

‭●‬ ‭Fomentar‬ ‭l’ús‬ ‭de‬ ‭materials‬ ‭que‬ ‭disposin‬ ‭de‬ ‭distintiu‬ ‭de‬ ‭garantia‬ ‭de‬ ‭qualitat‬

‭ambiental o similar‬

‭●‬ ‭Potenciar l’ús de materials autòctons de la zona‬

‭●‬ ‭Potenciar‬ ‭l’ús‬ ‭de‬ ‭solucions‬ ‭constructives‬ ‭que‬ ‭redueixin‬ ‭o‬ ‭facilitin‬ ‭el‬

‭manteniment‬

‭●‬ ‭Avaluar‬ ‭i‬ ‭minimitzar‬ ‭els‬ ‭residus‬ ‭generats‬ ‭per‬ ‭les‬ ‭solucions‬ ‭constructives‬

‭escollides i suggerir els abocadors‬

‭●‬ ‭Afavorir‬ ‭la‬ ‭minimització‬ ‭del‬ ‭consum‬ ‭energètic,‬ ‭utilitzant‬ ‭materials‬ ‭de‬ ‭baix‬

‭consum i promovent l’ús d’energies renovables.‬

‭2‬ ‭Identificació i avaluació dels aspectes ambientals‬

‭Les‬ ‭principals‬ ‭actuacions‬ ‭subjectes‬ ‭a‬ ‭produir‬ ‭impacte‬ ‭sobre‬ ‭el‬ ‭medi‬ ‭ambient‬ ‭són:‬
‭circulació‬‭de‬‭vehicles,‬‭excavació‬‭i‬‭moviment‬‭de‬‭terres,‬‭transport‬‭de‬‭materials,‬‭elements‬
‭prefabricats i residus, instal·lació d’elements i proves de funcionament.‬

‭A‬‭continuació‬‭s’identifiquen‬‭els‬‭aspectes‬‭ambientals‬‭que‬‭tenen‬‭impacte‬‭sobre‬‭el‬‭medi‬
‭ambient‬ ‭per‬ ‭tal‬ ‭de‬ ‭determinar‬ ‭les‬ ‭línies‬ ‭d’actuacions‬ ‭ambientals‬ ‭que‬ ‭s’han‬ ‭de‬
‭considerar aplicable.‬
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‭Generació de tipus‬
‭de residus‬

‭Abocament aigua‬
‭residual‬ ‭Consum aigua‬

‭Inert‬ ‭Abocament aigües residuals‬
‭sanitàries‬

‭Aigua superficial o‬
‭subterrània‬

‭X‬

‭No especial (no és ni‬
‭inert ni perillós)‬

‭X‬ ‭Abocament aigües pluvials i/o‬
‭aigües de procés que no‬
‭continguin substàncies‬

‭contaminants‬

‭Aigua regenerada‬

‭Especial (perillosos)‬
‭Abocaments d'aigües de‬
‭procés amb substàncies‬

‭contaminants‬
‭Aigua Dessalada‬

‭Consum energia‬ ‭Consum producte químic‬ ‭Emissions‬
‭atmosfèriques‬

‭Energia renovable‬
‭(eòlica, solar,‬

‭hidroelèctrica, etc)‬
‭No contaminant‬

‭Emissions derivades de‬
‭la combustió de gas‬

‭natural o d'un altra gas‬
‭no contaminant‬

‭Energia de gas natural o‬
‭energia elèctrica‬ ‭Contaminant‬

‭Emissions derivades de‬
‭gasos de combustió de‬

‭gasoil‬

‭Energia provinent de‬
‭combustible de carbó o‬

‭derivats del petroli (‬
‭fuel-oil, gasoil,etc)‬

‭X‬ ‭Emissions de gasos de‬
‭combustió de carbó o‬

‭derivats del petroli‬

‭X‬

‭Contaminació del‬
‭sòl‬ ‭Sorolls/Vibracions‬ ‭Situacions‬

‭Emergència‬

‭Vessament de producte‬
‭químic contaminant o‬

‭residu especial‬

‭Soroll generat per maquinària‬
‭en zona no sensible‬

‭X‬
‭Incendi‬

‭Vessament de producte‬
‭químic no contaminant o‬

‭residu no especial‬

‭Soroll generat per maquinària‬
‭en zona sensible‬ ‭Explosió‬

‭3‬
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‭2.1‬ ‭Identificació dels impactes ambientals‬

‭A‬‭continuació‬‭es‬‭tractaran‬‭els‬‭impactes‬‭ambientals‬‭que‬‭es‬‭puguin‬‭ocasionar‬‭durant‬‭la‬
‭construcció‬ ‭de‬ ‭l’edifici‬ ‭o‬ ‭elements‬ ‭d’obra‬ ‭civil,‬ ‭muntatge‬ ‭dels‬ ‭elements‬ ‭i‬ ‭la‬ ‭posta‬ ‭en‬
‭marxa del servei:‬

‭1.1.1.‬ ‭Emissions a l’atmosfera:‬

‭-‬ ‭La‬ ‭circulació‬‭de‬‭vehicles‬‭produïda‬‭durant‬‭les‬‭obres‬‭emet‬‭gasos‬‭a‬‭l’atmosfera‬‭i‬
‭també de pols.‬

‭-‬ ‭Els‬ ‭moviments‬ ‭de‬ ‭terres,‬ ‭escombrada,‬ ‭enderrocs‬ ‭o‬ ‭acopis‬ ‭poden‬ ‭emetre‬
‭partícules.‬

‭-‬ ‭Il·luminació de vials‬
‭-‬ ‭Treballs amb fibrociment, betums o pintures a pistola‬

‭1.1.2.‬ ‭Soroll:‬

‭-‬ ‭El‬ ‭soroll‬ ‭ve‬ ‭donat‬ ‭bàsicament‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭circulació‬ ‭de‬ ‭vehicles,‬ ‭la‬ ‭descàrrega‬ ‭de‬
‭materials‬ ‭i‬ ‭elements‬ ‭d’obra,‬ ‭moviment‬ ‭de‬ ‭terres,‬ ‭la‬ ‭instal·lació‬‭d’elements‬‭i‬‭la‬
‭posada en marxa d’aquests.‬

‭1.1.3.‬ ‭Medi geològic-hidrogeològic:‬

‭-‬ ‭Durant‬‭la‬‭construcció‬‭de‬‭guals,‬‭pas‬‭de‬‭ponts,‬‭desviament‬‭temporal‬‭d’aigües‬‭es‬
‭poden produir afectacions a cursos d’aigua.‬

‭-‬ ‭En‬ ‭el‬ ‭transit‬ ‭de‬ ‭vehicles,‬ ‭rentat‬ ‭de‬ ‭maquinaria,‬ ‭manteniment‬‭de‬‭maquinaria‬‭o‬
‭instal·lació de lavabos es pot produir la contaminació de cursos d’aigua.‬

‭1.1.4.‬ ‭Ús del sòl:‬

‭-‬ ‭Durant‬ ‭les‬ ‭operacions‬ ‭de‬ ‭moviments‬ ‭de‬ ‭terres‬ ‭es‬ ‭poden‬ ‭produir‬ ‭terres‬ ‭o‬
‭residus sobrants‬

‭-‬ ‭En‬ ‭el‬ ‭cas‬ ‭d’esplanacions‬ ‭o‬ ‭obertura‬ ‭de‬ ‭zones‬ ‭s’afectarà‬ ‭l’orografia‬ ‭i‬ ‭les‬
‭propietats físiques del sòl.‬

‭4‬
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‭1.1.5.‬ ‭Fauna:‬

‭-‬ ‭L’‬‭impacte‬‭sobre‬‭la‬‭fauna‬‭ve‬‭donat‬‭per‬‭l’activitat‬‭antròpica‬‭durant‬‭el‬‭període‬‭de‬
‭construcció.‬

‭1.1.6.‬ ‭Paisatge:‬

‭-‬ ‭L’‬ ‭impacte‬ ‭paisatgístic‬ ‭és‬ ‭causat‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭presència‬ ‭de‬ ‭maquinària,‬ ‭vehicles,‬
‭moviments‬ ‭de‬ ‭terres‬ ‭i‬ ‭instal·lació‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭canonades‬ ‭i‬ ‭accessoris‬ ‭derivats‬ ‭de‬
‭l’activitat que s’ha de dur a terme.‬

‭1.1.7.‬ ‭Població‬

‭-‬ ‭Afectació a la població per la infraestructura davant de talls de subministrament‬
‭-‬ ‭Emissió de sorolls, vibracions, olors i partícules durant les actuacions‬
‭-‬ ‭Talls i desviament de transit‬

‭1.‬ ‭Mesures correctores i preventives:‬

‭A‬ ‭partir‬ ‭de‬ ‭tot‬ ‭l’anàlisi‬ ‭realitzat‬ ‭en‬ ‭els‬ ‭apartats‬ ‭anteriors,‬ ‭tot‬ ‭seguit‬ ‭s’estableixen‬
‭mesures‬‭per‬‭a‬‭cadascun‬‭dels‬‭factors‬‭ambientals‬‭per‬‭tal‬‭de‬‭minimitzar‬‭els‬‭impactes‬
‭negatius‬ ‭i‬ ‭maximitzar‬ ‭els‬ ‭impactes‬ ‭positius‬ ‭del‬ ‭projecte‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭seva‬ ‭fase‬ ‭de‬
‭construcció‬ ‭i‬ ‭explotació.‬ ‭També‬ ‭s’afegiran‬ ‭a‬ ‭aquestes‬ ‭mesures,‬ ‭un‬ ‭seguit‬ ‭de‬
‭“bones pràctiques ambientals” que caldrà seguir en el procés de construcció.‬

‭1.1.8.‬ ‭Emissions a l’atmosfera:‬

‭Per tal de reduir les emissions a l’atmosfera es seguirà els següents punts:‬

‭-‬ ‭No mantenir en funcionament vehicles i maquinària de manera innecessària.‬
‭-‬ ‭Realitzar un correcte manteniment de maquinaria‬
‭-‬ ‭Rec de les zones que puguin aixecar la pols pel pas de vehicles.‬
‭-‬ ‭Evitar el moviment de terres en dies de forts vents.‬
‭-‬ ‭Instal·lació de lluminàries adequades durant els treballs nocturns‬
‭-‬ ‭Evitar transit excessiu de vehicles‬
‭-‬ ‭Planificar activitats per reduir ús de maquinària‬
‭-‬ ‭Ús d’aspiradors especials en treballs tòxics‬
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‭-‬ ‭Dotar als treballadors d’equips de protecció individual‬

‭1.1.9.‬ ‭Soroll:‬

‭El‬‭soroll‬‭bàsicament‬‭s’intentarà‬‭reduir,‬‭però‬‭sobretot‬‭s’intentarà‬‭reduir‬‭en‬‭les‬‭hores‬‭fora‬
‭d’horari laboral, per no molestar el veïnat. Mesures per la reducció de soroll:‬

‭-‬ ‭Planificació per una duració mínima de l’obra‬
‭-‬ ‭Evitar transit excessiu de vehicles‬
‭-‬ ‭Planificar activitats per reduir ús de maquinària‬
‭-‬ ‭Realitzar un correcte manteniment de maquinaria‬
‭-‬ ‭Reduir l’ús de maquinària en horari nocturn‬
‭-‬ ‭Circulació‬ ‭lenta‬ ‭dels‬ ‭vehicles‬ ‭i‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭maquinària‬ ‭a‬ ‭fi‬ ‭d’evitar‬ ‭la‬ ‭contaminació‬

‭acústica‬
‭-‬ ‭Maquinaria amb compliment de la Directiva 2000/14/CE‬

‭1.1.10.‬‭Medi geològic-hidrogeològic:‬

‭-‬ ‭Per‬‭evitar‬‭el‬‭pas‬‭de‬‭vehicles‬‭per‬‭la‬‭zona‬‭d’actuació‬‭es‬‭planificaran‬‭vies‬‭d’accés‬
‭provisionals‬ ‭per‬ ‭reduir‬ ‭l’àrea‬ ‭afectada‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭compactació‬ ‭i‬ ‭pèrdua‬ ‭de‬
‭permeabilitat del sòl.‬

‭-‬ ‭Es‬ ‭planificaran‬ ‭les‬ ‭activitats‬ ‭per‬ ‭a‬ ‭mantenir‬ ‭les‬ ‭condicions‬ ‭de‬ ‭flux,‬ ‭cicles‬ ‭de‬
‭sedimentació-erosió, drenatge superficial, cabals ecològics i índex de qualitat.‬

‭-‬ ‭Es‬ ‭preveuran‬ ‭espais‬ ‭adequats‬ ‭per‬ ‭al‬ ‭rentat‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭cubes‬ ‭i‬ ‭reparació‬ ‭de‬
‭maquinària.‬

‭-‬ ‭Es prioritzarà la reutilització e terres de la pròpia excavació‬
‭-‬ ‭Es retiraran els residus a abocadors autoritzats‬
‭-‬ ‭Per‬ ‭tal‬ ‭d’evitar‬ ‭vessaments‬ ‭accidentals‬ ‭de‬ ‭líquids‬ ‭contaminants‬ ‭al‬ ‭sòl‬ ‭si‬ ‭es‬

‭troben en obra es crearà una zona impermeabilitzada propera a la obra.‬
‭-‬ ‭La‬ ‭maquinaria‬‭s’aparcarà‬‭apartada‬‭de‬‭sistemes‬‭aquàtics‬‭i‬‭el‬‭dipòsit,‬‭a‬‭la‬‭zona‬

‭impermeabilitzada.‬
‭-‬ ‭S’aplicarà‬ ‭un‬ ‭bon‬ ‭manteniment‬ ‭a‬ ‭la‬‭maquinària‬‭per‬‭evitar‬‭pèrdues‬‭i‬‭fuites‬‭de‬

‭líquids‬ ‭(combustible,‬ ‭olis,‬ ‭etc).‬ ‭El‬ ‭manteniment‬ ‭s’aplicarà‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭zona‬
‭impermeabilitzada.‬

‭-‬ ‭S’instal·laran‬‭bidons‬‭per‬‭l’emmagatzematge‬‭de‬‭líquids‬‭contaminants‬‭que‬‭seran‬
‭retirats a l’abocador autoritzat més proper.‬

‭-‬ ‭Es netejarà periòdicament la brutícia de la zona d’obra.‬
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‭1.1.11.‬‭Ús del sòl:‬

‭-‬ ‭Es‬ ‭minimitzarà‬ ‭la‬ ‭superfície‬ ‭afectada,‬ ‭passant‬‭sempre‬‭que‬‭sigui‬‭possible‬‭pels‬
‭mateixos accessos i zones habilitades de pas de maquinaria.‬

‭-‬ ‭Caldrà‬ ‭retirar‬ ‭la‬ ‭runa‬ ‭i‬ ‭terra‬ ‭sobrants‬ ‭per‬ ‭poder‬ ‭deixar‬ ‭els‬ ‭terrenys‬ ‭al‬ ‭mateix‬
‭nivell que l’actual.‬

‭-‬ ‭Es‬ ‭fomentarà‬ ‭la‬ ‭segregació‬ ‭de‬ ‭residus,‬ ‭el‬ ‭reciclatge‬ ‭i‬ ‭disposició‬ ‭a‬ ‭gestors‬
‭autoritzats.‬

‭-‬ ‭Es fomentarà matxucar materials petris per obra i poder ser reutilitzats.‬

‭1.1.12.‬‭Fauna:‬

‭-‬ ‭Per‬‭evitar‬‭accidents‬‭en‬‭el‬‭cas‬‭del‬‭pas‬‭d’algun‬‭animal‬‭domèstic‬‭per‬‭la‬‭zona,‬‭es‬

‭limitarà la velocitat circulació i quantitat de vehicles.‬

‭-‬ ‭Es‬ ‭planificaran‬ ‭accessos‬ ‭i‬ ‭activitats‬ ‭reduint‬ ‭la‬ ‭convivència‬ ‭amb‬ ‭zones‬ ‭de‬

‭presència animal.‬

‭1.1.13.‬‭Paisatge:‬

‭-‬ ‭Es reposarà el terreny a les condicions anteriors a l’actuació o millorant-les.‬

‭-‬ ‭Es recol·lectarà i trasplantarà les espècies vegetals vulnerables afectades‬

‭-‬ ‭Es revegetada amb espècies vegetals autòctones les zones que s’afectin‬

‭-‬ ‭Es planificaran accessos i activitats reduint la zona vegetal a afectar‬

‭-‬ ‭Els‬ ‭acopis‬ ‭de‬ ‭materials‬ ‭i‬‭residus‬‭es‬‭situaran‬‭en‬‭zones‬‭de‬‭menys‬‭visibilitat‬‭per‬

‭reduir-ne l’impacte‬

‭1.1.14.‬‭Població‬

‭-‬ ‭S’identificarà la població afectada‬

‭-‬ ‭S’informarà de dates d’inici d’activitats als afectats‬

‭-‬ ‭Es planificaran treballs i activitats per tal de reduir el temps de l’actuació‬

‭-‬ ‭Es planificaran treballs i activitats per tal de reduir la presència de maquinària‬

‭-‬ ‭Es planificaran i senyalitzaran els desviaments i talls de transit.‬
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‭Realització de bones pràctiques en l’obra:‬

‭Les bones pràctiques ambientals que s’hauran de seguir durant l’obra són:‬

‭●‬ ‭Compliment‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭indicacions‬ ‭dels‬ ‭encarregats‬ ‭i‬ ‭instruccions‬ ‭de‬ ‭treball‬ ‭de‬
‭l’empresa.‬

‭●‬ ‭Exercici‬ ‭de‬ ‭responsabilitat‬ ‭dels‬ ‭diferents‬ ‭agents‬ ‭de‬ ‭l’obra‬ ‭pel‬ ‭que‬ ‭fa‬ ‭al‬ ‭medi‬
‭ambient.‬

‭●‬ ‭Minimització de la generació de residus.‬
‭●‬ ‭Planificar  la contractació del gestor autoritzat per a la recollida de residus.‬
‭●‬ ‭Contractació del comptador provisional d’obra amb temps en el cas que sigui‬

‭necessari.‬
‭●‬ ‭Planificar la contractació de les grues.‬
‭●‬ ‭Utilitzar criteris de reconstrucció en els enderrocs.‬
‭●‬ ‭Estalvi d’aigua.‬
‭●‬ ‭Adequada conducció de vehicles i maquinària.‬
‭●‬ ‭Utilització de vehicles i màquines de baix consum de combustible.‬
‭●‬ ‭Planificar les zones accessibles a vehicles i maquinària de les obres.‬
‭●‬ ‭Fer un correcte manteniment de la maquinària d’obra.‬
‭●‬ ‭Control i correcte emmagatzematge de les peces per al muntatge.‬
‭●‬ ‭Col·locació dels dipòsits de gasoil en cubetes o similar.‬
‭●‬ ‭Col·locació d’armadures i elements metàl·lics sobre suports de fusta.‬
‭●‬ ‭Establir neteges periòdiques de l’obra.‬
‭●‬ ‭Correcta gestió dels punts de llum en instal·lacions provisionals.‬
‭●‬ ‭Conservació d’eines i instal·lacions.‬
‭●‬ ‭Control de soroll de maquinària d’obra.‬

‭Autor de l’estudi:‬

‭Javier Pareja Bernal‬
‭Enginyer Geòleg‬

‭Número de col·legiat: 16610-G‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭ANNEX 4: SERVEIS AFECTATS‬
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‭SERVEIS AFECTATS‬

‭L’objectiu‬ ‭de‬ ‭l’annex‬ ‭és‬ ‭valorar‬ ‭l’afectació‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭actuacions‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭obres‬ ‭sobre‬ ‭els‬

‭serveis‬ ‭existents‬ ‭contemplades‬ ‭al‬‭projecte.‬ ‭Per‬‭la‬‭redacció‬‭del‬‭projecte‬‭s’ha‬‭realitzat‬

‭la‬ ‭consulta‬ ‭dels‬ ‭serveis‬ ‭a‬ ‭les‬ ‭empreses‬ ‭corresponents‬ ‭mitjançant‬ ‭la‬ ‭plataforma‬ ‭de‬

‭consulta‬ ‭eWise.‬ ‭S’adjunta‬ ‭a‬ ‭aquest‬ ‭annex‬ ‭la‬ ‭resposta‬ ‭rebuda‬ ‭per‬ ‭part‬ ‭de‬ ‭les‬

‭companyies‬‭consultades‬‭així‬‭com‬‭les‬‭especificacions‬‭de‬‭les‬‭xarxes‬‭existents‬‭a‬‭l’àmbit‬

‭d’actuació‬

‭LÍNIES ELÈCTRIQUES‬
‭En‬‭l’àmbit‬‭del‬‭projecte‬‭hi‬‭ha‬‭canalitzacions‬‭enterrades‬‭de‬‭BT‬‭o‬‭MT‬‭de‬‭la‬‭xarxa‬‭elèctrica‬

‭de‬ ‭EDISTRIBUCIÓN‬ ‭Redes‬ ‭Digitales,‬ ‭SLU.‬ ‭En‬ ‭la‬ ‭majoria‬ ‭del‬ ‭traçat‬ ‭projectat‬ ‭no‬

‭s’afectarà‬ ‭a‬ ‭les‬ ‭canalitzacions‬ ‭elèctriques‬ ‭existents.‬ ‭No‬ ‭obstant‬ ‭si‬ ‭que‬ ‭es‬ ‭preveuen‬

‭afectacions en alguns encreuaments de calçada.‬

‭D’acord‬ ‭amb‬ ‭l’ordre‬ ‭TIC‬ ‭341‬ ‭de‬ ‭22‬ ‭de‬ ‭juliol‬ ‭a‬ ‭l’hora‬ ‭de‬ ‭l’execució‬ ‭d’aquest‬‭projecte,‬

‭caldrà‬ ‭tornar‬ ‭a‬ ‭sol·licitar‬ ‭els‬ ‭serveis‬ ‭existents‬ ‭i,‬ ‭depenent‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭zona‬ ‭d’afectació,‬

‭realitzar el reconeixement i firma de l’acta de control.‬

‭XARXA DE GAS NATURAL‬
‭En‬‭l’àmbit‬‭del‬‭projecte‬‭no‬‭hi‬‭ha‬‭constància‬‭que‬‭hi‬‭hagi‬‭canalitzacions‬‭de‬‭gas‬‭natural‬‭de‬

‭la xarxa de Nedgia Catalunya, SA.‬

‭Segons‬ ‭els‬ ‭condicionants‬ ‭particulars‬ ‭de‬ ‭Nedgia‬ ‭adjunts‬‭en‬‭aquest‬‭annex,‬‭caldrà‬‭que‬

‭l’empresa‬ ‭contractista‬ ‭sol·liciti‬ ‭de‬ ‭nou‬ ‭els‬ ‭serveis‬ ‭existents,‬ ‭abans‬ ‭de‬ ‭l’incici‬ ‭de‬ ‭les‬

‭obres per si s’han produït actualitzacions.‬

‭XARXA DE TELEFONIA I FIBRA ÒPTICA‬
‭En l’àmbit del projecte hi ha canalitzacions enterrades de telefonia o fibra òptica.‬

‭Caldrà‬ ‭que‬ ‭l’empresa‬ ‭contractista‬ ‭compleixi‬ ‭amb‬ ‭els‬ ‭condicionants‬ ‭adjunts‬ ‭a‬ ‭aquest‬

‭annex, així com la comunicació prèvia a l’inici dels treballs a l’empresa Telefònica‬
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‭XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬
‭Les‬ ‭actuacions‬ ‭d’aquest‬ ‭projecte‬ ‭preveuen‬ ‭afectacions‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭xarxa‬ ‭d’abastament‬

‭d’aigua potable que son les pròpies objecte de l’actuació.‬

‭El‬ ‭projecte‬ ‭preveu‬ ‭la‬ ‭instal·lació‬ ‭d’una‬ ‭xarxa‬ ‭provisional‬ ‭d’aigua‬ ‭potable‬ ‭per‬ ‭tal‬ ‭de‬

‭garantir el subministrament durant el transcurs de les obres.‬
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En relació a la seva sol·licitud, els hi adjuntem la informació dels serveis 
existents gestionats per l’empresa CASSA Aigües i Depuració, S.L. (des d’ara 
CASSA) a la zona sol·licitada. 
 
La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat i 
té una validesa de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent la 
responsabilitat del peticionari l’ús que en faci d’aquesta informació. 
 
Els indiquem que la informació facilitada és a títol orientatiu, doncs es pot veure 
afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers a la zona. Per 
aquest motiu, aquesta informació no pot ser interpretada com a garantia 
absoluta de respondre fidelment a la ubicació exacta de les infraestructures 
existents. 
 
L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat 
per part de CASSA al projecte en curs. En el cas que es generin danys a les 
infraestructures gestionades per CASSA, no podran eludir cap responsabilitat 
pels danys o perjudicis, directes o indirectes, ocasionats a CASSA o a tercers, 
al·legant que la informació entregada era defectuosa. 
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1. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en la redacció 
de Projectes 
S’entendrà com a servei afectat, no només el servei existent que impossibilita 
l’execució de l’obra, sinó també tot el que modifiqui les seves condicions 
inicials, especialment d’accessibilitat, pel futur manteniment i/o reparacions del 
mateix. Per tant s’han de considerar i preveure totes les condicions 
assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions Particulars d’obligat 
compliment per garantir la integritat i l’accessibilitat de les instal·lacions de 
CASSA.  
 
En el cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable 
en fase de projecte, els hi recordem que l’estudi tècnic-econòmic de les 
solucions a les diferents afeccions que es poguessin produir, siguin del tipus 
que siguin, hauran de ser executades o com a mínim, validades, per CASSA. 
Pel que fa a noves actuacions urbanístiques el Promotor urbanístic hauran de 
sol·licitar a CASSA els informes relatius a les disponibilitats reals del 
subministrament així com la validació del projecte a executar i/o les mesures 
correctores de al xarxa existent. 
 
Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent o 
una nova necessitat de subministrament d’aigua derivada d’una nova actuació 
urbanística, en el moment en que es disposi de la documentació detallada del 
projecte, serà necessari que es posin en contacte amb la nostra Oficina 
Tècnica per poder estudiar i analitzar les solucions més adequades. 
 

• Adreça electrònica:jcara@cassa.es 

• Telèfon: 93 715 57 12 
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2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l’execució 
de les Obres 
L’empresa executora dels treballs haurà de disposar a l’obra de la informació 
vigent corresponent als serveis existents a la zona gestionats per CASSA. 
 
El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga, en conseqüència a que, 
en cas d’existir a la zona qualsevol infraestructura gestionada per CASSA, 
s’hagi de verificar abans de l’inici de les obres mitjançant cales manuals que 
permetin localitzar adequadament les canonades de la zona afectada. En 
aquest cas s’haurà de contactar amb la nostra Oficina Tècnica per acordar les 
dates de realització de les cales amb la finalitat per part de CASSA de fer acta 
de presència durant l’execució de les mateixes. 
 
En cas de no produir-se cap afecció sobre la xarxa, és igualment obligatori 
prendre les mesures necessàries, així com posar els mitjans necessaris, per 
garantir la integritat i accessibilitat de les canonades gestionades per CASSA, 
els elements de control i les escomeses i ramals del abonats. 
 
Així mateix, en el cas que causin danys greus i rellevants a les instal·lacions 
d’aquest servei o altres també municipals o a la via pública podrien ser objecte 
de la seva corresponent sanció. Conseqüentment s’han de preveure totes les 
condicions assenyalades a l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions Particulars 
d’obligat compliment per garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions. 
 
L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa 
l’autorització ni la conformitat per part de CASSA al projecte de l’obra en curs, 
ni eximeix als executors de l’obra de les responsabilitats pels danys i perjudicis 
directe o indirectes causats a les instal·lacions de CASSA o tercers. Per tant, 
en cas de produir-se danys a les instal·lacions, CASSA es reserva el dret 
d’emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com el dret a 
reclamar les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. Addicionalment, 
tos els danys i perjudicis, directe o indirectes que puguin derivar en tercers, 
siguin materials o personals, també seran a càrrec del promotor o executor de 
l’obra, incloent-hi els derivats d’un eventual tall del subministrament.  
 
Durant l’execució de les obres, en cas de detectar-se una possible afecció no 
contemplada en el Projecte o en cas d’existir qualsevol dubte al respecte d’una 
instal·lació de CASSA, poden contactar amb el Departament d’Operacions al 
telèfon: 93 715 5712. 
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3. Condicions Particulars d’obligat compliment per garantir la integritat i 
l’accessibilitat a les instal·lacions de CASSA 
 
Les instal·lacions subterrànies de CASSA: 
1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que aquest sigui. 
2. Hauran de  restar lliures d’elements de mobiliari urbà (contenidors,papereres, 
senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors,  
arquetes, marquesines, aparcaments…) sobre elles. 
3. Las canonades no estan dissenyades per a suportar grans sobrecàrregues, 
conseqüentment no es podrà muntar bastides ni grues, i encara menys 
construir murs sobre las mateixes. 
4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre las canalitzacions, així com 
damunt dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i 
hidrantsde protecció contra incendis. 
5. S’haurà de respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents 
referents a distàncies de seguretat entre els paral·lelismes i encreuaments amb 
altres serveis, així com a la col·locació de les proteccions adequades en cas de 
ser necessari. 
6. S’haurà de respectar i per tant complir el criteri bàsic que les conduccions 
d’aigua potable mai aniran per sota de les de clavegueram. En cap cas podran 
coincidir les generatrius de dues conduccions, siguin del tipus que siguin, per 
tal de preservar-ne l’accés a les mateixes. 
7. Qualsevol requalificació urbanística que modifiqui la qualificació del sòl en el 
que hi hagi instal·lat una canonada, haurà de ser comunicada a CASSA. 
8. En els casos en que es plantegi resoldre una afecció a una canonada 
mitjançant l’estintolament de la mateixa, s’hauran de seguir les especificacions 
de l’Annex 1. 
9. Pel que fa a les instal·lacions en superfície, no es podran modificar ni 
manipular sense el previ consentiment per escrit de CASSA. 
En aquells casos en els què no fos possible complir amb aquests 
condicionants, s’haurà de contactar amb l’Oficina Tècnica de CASSA per poder 
estudiar i analitzar les soluciones més adients, i especialment serà necessari 
una notificació prèvia quan: 
10. Sigui necessari modificar les profunditats de les canonades respecte a la 
rasant de la vorera i/o vial. 
11. Per l’execució de l’obra, les infraestructures enterrades quedin al descobert. 
12. Alguns elements de la xarxa, com derivacions o canvis de direcció, 
requereixen de topalls de formigó o d’altres materials, els quals, en funció del 
diàmetre de la canonada i de la seva pressió, poden ser de grans dimensions. 
Per garantir l’estabilitat dels mateixos és imprescindible la col·laboració del terreny, 
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raó per la qual excavacions en les proximitats d’aquest elements poden produir el 
col·lapse del sistema. 
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ANNEX 1: Estintolament de Canonades 
En els casos en els que es plantegi resoldre una afecció a una canonada 
mitjançant l’estintolament de la mateixa, el PROMOTOR haurà de formular una 
petició per escrit a l’Oficina Tècnica de CASSA, on s’indiquin les accions que es 
preveuen executar amb la finalitat de garantir la integritat de la canonada 
afectada, adjuntant la següent informació: 
a) Canonades Ø< 300 mm: 
- Croquis de la instal·lació prevista per a l’estintolament. 
- Perfils IPN que s’utilitzaran. 
- Elements de subjecció de la canonades (tirants, abraçadores) i distàncies 
entre aquest (como mínim un element de subjecció cada 20-30 cm). 
- Cimentació de formigó prevista. 
- Data d’inici i finalització del’estintolament. 
b) Canonades Ø ≥ 300 mm: 
Addicionalment, a tot  que se ha descrit anteriorment per les canonades de Ø< 
300mm, es proporcionaran els càlculs estructurals que demostrin que la 
canonada no flectarà (o ho farà de forma inapreciable). I es posarà especial 
atenció a: 
- Quant l’estintolament inclogui juntes, es reforçarà aquesta part. 
- El procés de compactació de terres por sota de la canonada en la darrera fase 
del procés, atès que és un del moments més delicats i on es pot produir averies 
en les juntes per assentaments del terreny. 
S’ha de destacar que l’estintolament haurà de ser executat sempre pel 
PROMOTOR i en cap cas per CASSA, i en el casque es produeixi una 
averia o ruptura de la canonada se li donarà el tractament d’Averia 
Provocada. 
En cas de tractar-se de canonades de formigó, fibrociment (Uralita) o altres 
materials susceptibles de patir danys en cas d’estintolament, s’evitarà aquesta 
opció i s’optarà pel desviament. 
Un cop revisada la informació facilitada als Serveis Tècnics de CASSA, es 
podran proposar modificacions d’acord amb els seus criteris, els quals 
s’incorporaran al projecte inicial, refent per escrit la seva petició. 
Un cop revisada tota la documentació, CASSA donarà, si procedeix, la seva 
aprovació a l’estintolament. 
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

3 
 

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Ref: Sol•licitud d’Informació de serveis 744949 a la petició 18713888 per l'afectació
de tipus AT-MT
Senyors:

En relació al seu escrit amb data 19/07/2024, els comuniquem que no tenim
constància, amb la documentació / informació de la que disposem, de l’existència de
serveis de la nostra xarxa de distribució a la zona indicada a la seva sol•licitud.

No obstant, davant la possibilitat de que hagi pogut haver algun desplaçament a
causa de la topografia del terreny o per qualsevol altra causa, li recomanem que,
mitjançant la utilització dels medis més adients, comprovi la inexistència de cables
soterrats en la zona afectada per l'obra.

Salutacions,
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Ref: 744949

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 19/07/2024, Ref: 744949, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 744949 - 18713885 - AT-MT, 744949 - 18713886 - AT-MT,
744949 - 18713887 - AT-MT, , 744949 - 18713889 - AT-MT, 744949 - 18713890 -
AT-MT, 744949 - 18716086 - BT, 744949 - 18716092 - BT, 744949 - 18716088 - BT,
744949 - 18716090 - BT, 744949 - 18716093 - BT, 744949 - 18716094 - BT
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744949 - 18713890 AFECTACIÓ BT

Data: 22/07/2024Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:305894.86; Y:4625142.47
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744949 MAPA ÍNDEX

Data: 22/07/2024Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:2904

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:305530.12Y:4624973.69
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744949 - 18713887 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 22/07/2024Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:305693.86; Y:4624804.92
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744949 - 18713889 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 22/07/2024Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:305763.86; Y:4625077.37
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A.

És del nostre interès posar en el seu coneixement que les dades incloses en els nostres registres tenen caràcter
orientatiu, reflectint la situació aproximada de les instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant NEDGIA) i corresponen al contingut dels nostres arxius fins al dia de
la data, la qual cosa no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la
ubicació de les instal·lacions grafiades.

En relació amb la sol·licitud número 744949, ja que la informació sol·licitada és aproximada, els
comuniquem que a la zona que ens indiquen, no es disposa d'informació de xarxa existent actualment de
NEDGIA, segons les dades registrades en els nostres arxius actualment.

No obstant això, per al seu coneixement i informació els adjuntem les condicions tècniques i legals a tenir en
compte en els treballs a realitzar a les proximitats d'instal·lacions de gas.

• La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació pot
haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la xarxa,
com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En conseqüència, per
raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les immediacions de les xarxes de
NEDGIA.

• Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la
data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització de la
informació.

• L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte
d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis a
les nostres instal·lacions.

• A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han inclòs
en els plànols annexats.

• L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA almenys amb 72 hores d'antelació,
dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que s'annexa al final
d'aquests condicionants.És imprescindible esmentar en la mateixa la referència indicada a la sol·licitud
de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament d'aquesta documentació és
uinicio@nedgia.es

• Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA

• El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color
negre per a la distribució de gas.
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o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota
la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara
la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN
250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la
rasa.

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:

· La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30cm per sobre de
la generatriu superior de la conducció de gas.

· Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les
utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)

• Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, pel què
si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, haurà de
posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos necessaris
degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar.

• Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves instal·lacions
com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la canalització de gas a
fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats.

• En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord a
les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una autorització
especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que garanteixi que la
velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment els 30 mm/s.

• Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es comunicarà
al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de gas d'acord a
les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible i les
canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA.

• Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el
recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans d'enterrar la
canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria en una perforació
de l’entubat.

• Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema
elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la
integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix.
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• En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA)
d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible influència
de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés.

• En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic designat
per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada per dur a terme aquesta actuació,
assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs de gas no superi els 30
mm per segon.

• L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en possessió
dels plànols de les instal·lacions existents a la zona.

• Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la
instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, sempre
que no estigui definit als plànols de serveis subministrats.

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions
complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les precaucions
quan es realitzin treballs en els seus voltants.

• Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions serà
necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials d'obra.

• En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions
legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents.

• Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, seran per
compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de
subministrament de gas.

• A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin
canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies mínimes
de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent i s’ha de
comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta taula
resum:
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En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar
les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització:

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE
60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat de l’eix de la canalització, en la qual
l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de la
mateixa i en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides en la
zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per l’adopció de les
accions oportunes que evitin els riscos potencials per a la canalització.

• Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la
utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o
davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell
mecànic de mà per al trencament del paviment.

• Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o
lateralment requeriran especial atenció.

• Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els informem dels
riscos de les instal·lacions:

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats
empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa sol·licitant
que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal d'explotació, és a dir,
AMB gas a pressió.

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions de
gas.

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot tipus de
treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció d'Urgències de
NEDGIA, comunicant aquesta circumstància.

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb els
condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser necessàries en
funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre les mesures
preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui contractar.

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions
Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció.

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels treballadors
de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat d'aquesta o de les seves
empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures preventives que siguin
necessàries.
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o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho sol·licitin
per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs.

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA
perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 hores
durant tots els dies de l'any).

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL
LLOC DE TREBALL.
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS

Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l’inici de las obres,
es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el nº de sol·licitud de
informació, a fi de procedir a la signatura de l’acord corresponent i efectuar el pagament de la quantitat
establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar a la següent direcció:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bé a l’adreça de correu electrònic: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia
d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de
gas existents a la zona.

Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva documentació (plànols,
detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació realitzada a través
de la Plataforma web)

DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: .....................................

Adreça:.........................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Raó Social de l’ empresa
executora de les obres : ……………………………………………………………………..

- Domicili de l’ empresa
executora de les obres : .............................................................................................

- Lloc de les obres : …………………………………………………………………………

- Denominació de l’ obra: …………………………………………………………………..

- Objecte de l’ obra:…………………………………………………………………………….

- Data d’ inici d’ execució d’ obres: ……………………………………………………

- Duració prevista de les obres: …………………………………………………………….

- Nom del Cap d’ Obra: ………………………………………………………………….

- Telèfon de contacte amb el Cap d’ Obra: ……………………………………………….

- Observacions:……………………………………………………………………………….

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural Redes
GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució de gas durant els
treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006).

(Lloc i data) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms)
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR NEGRE

A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de
NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva
identificació prèvia abans de l'inici de l'obra:

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat

El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color
negre per a la distribució de gas.

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota
la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara
la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN
250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la
rasa.

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:

· La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 cm per sobre de
la generatriu superior de la conducció de gas.

· Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades
amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)
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Exemple de visualització:
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A.

És del nostre interès posar en el seu coneixement que les dades incloses en els nostres registres tenen caràcter
orientatiu, reflectint la situació aproximada de les instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant NEDGIA) i corresponen al contingut dels nostres arxius fins al dia de
la data, la qual cosa no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la
ubicació de les instal·lacions grafiades.

En relació amb la sol·licitud número 744949, ja que la informació sol·licitada és aproximada, els
comuniquem que a la zona que ens indiquen, no es disposa d'informació de xarxa existent actualment de
NEDGIA, segons les dades registrades en els nostres arxius actualment.

No obstant això, per al seu coneixement i informació els adjuntem les condicions tècniques i legals a tenir en
compte en els treballs a realitzar a les proximitats d'instal·lacions de gas.

• La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació pot
haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la xarxa,
com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En conseqüència, per
raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les immediacions de les xarxes de
NEDGIA.

• Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la
data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització de la
informació.

• L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte
d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis a
les nostres instal·lacions.

• A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han inclòs
en els plànols annexats.

• L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA almenys amb 72 hores d'antelació,
dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que s'annexa al final
d'aquests condicionants.És imprescindible esmentar en la mateixa la referència indicada a la sol·licitud
de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament d'aquesta documentació és
uinicio@nedgia.es

• Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA

• El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color
negre per a la distribució de gas.
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o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota
la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara
la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN
250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la
rasa.

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:

· La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30cm per sobre de
la generatriu superior de la conducció de gas.

· Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les
utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)

• Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, pel què
si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, haurà de
posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos necessaris
degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar.

• Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves instal·lacions
com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la canalització de gas a
fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats.

• En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord a
les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una autorització
especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que garanteixi que la
velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment els 30 mm/s.

• Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es comunicarà
al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de gas d'acord a
les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible i les
canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA.

• Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el
recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans d'enterrar la
canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria en una perforació
de l’entubat.

• Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema
elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la
integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix.
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• En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA)
d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible influència
de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés.

• En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic designat
per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada per dur a terme aquesta actuació,
assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs de gas no superi els 30
mm per segon.

• L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en possessió
dels plànols de les instal·lacions existents a la zona.

• Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la
instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, sempre
que no estigui definit als plànols de serveis subministrats.

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions
complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les precaucions
quan es realitzin treballs en els seus voltants.

• Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions serà
necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials d'obra.

• En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions
legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents.

• Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, seran per
compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de
subministrament de gas.

• A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin
canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies mínimes
de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent i s’ha de
comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta taula
resum:
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En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar
les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització:

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE
60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat de l’eix de la canalització, en la qual
l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de la
mateixa i en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides en la
zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per l’adopció de les
accions oportunes que evitin els riscos potencials per a la canalització.

• Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la
utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o
davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell
mecànic de mà per al trencament del paviment.

• Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o
lateralment requeriran especial atenció.

• Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els informem dels
riscos de les instal·lacions:

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats
empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa sol·licitant
que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal d'explotació, és a dir,
AMB gas a pressió.

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions de
gas.

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot tipus de
treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció d'Urgències de
NEDGIA, comunicant aquesta circumstància.

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb els
condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser necessàries en
funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre les mesures
preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui contractar.

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions
Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció.

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels treballadors
de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat d'aquesta o de les seves
empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures preventives que siguin
necessàries.
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o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho sol·licitin
per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs.

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA
perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 hores
durant tots els dies de l'any).

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL
LLOC DE TREBALL.
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS

Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l’inici de las obres,
es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el nº de sol·licitud de
informació, a fi de procedir a la signatura de l’acord corresponent i efectuar el pagament de la quantitat
establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar a la següent direcció:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bé a l’adreça de correu electrònic: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia
d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de
gas existents a la zona.

Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva documentació (plànols,
detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació realitzada a través
de la Plataforma web)

DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: .....................................

Adreça:.........................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Raó Social de l’ empresa
executora de les obres : ……………………………………………………………………..

- Domicili de l’ empresa
executora de les obres : .............................................................................................

- Lloc de les obres : …………………………………………………………………………

- Denominació de l’ obra: …………………………………………………………………..

- Objecte de l’ obra:…………………………………………………………………………….

- Data d’ inici d’ execució d’ obres: ……………………………………………………

- Duració prevista de les obres: …………………………………………………………….

- Nom del Cap d’ Obra: ………………………………………………………………….

- Telèfon de contacte amb el Cap d’ Obra: ……………………………………………….

- Observacions:……………………………………………………………………………….

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural Redes
GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució de gas durant els
treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006).

(Lloc i data) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms)
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR NEGRE

A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de
NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva
identificació prèvia abans de l'inici de l'obra:

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat

El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color
negre per a la distribució de gas.

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota
la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara
la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN
250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la
rasa.

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:

· La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 cm per sobre de
la generatriu superior de la conducció de gas.

· Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades
amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 
 

És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 

 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 

de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 

de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions.  

 A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

 L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 

indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

 Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

 Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

 Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

 En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

 Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

 Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

 Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

 En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

 En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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 Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 

 

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

 Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 

hores durant tots els dies de l'any). 

 

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

LLOC DE TREBALL 
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS 
 
 
Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a 
l’inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a 
referència el nº de sol·licitud de informació, a fi de procedir a la signatura del’acord  
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar 
a la següent direcció: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edifici C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bé a l’adreça de correu electrònic: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics 
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les 
obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona. 
 
Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva 
documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la 
xarxa de gas natural. 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació 
realitzada a través de la Plataforma web) 
 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ...........................................................  
 
Direcció:  ........................................................................................................................................  
 
Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 
 
Raó Social de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Lloc de les obres:  ..........................................................................................................................  
 
Denominació de l'obra:  .................................................................................................................  
 
Objecte de l'obra:  ..........................................................................................................................  
 
Data d'inici d'execució d'obres: ......................................................................................................  
 
Durada prevista de les obres:  .......................................................................................................  
 
Nom del cap d'obra:  ......................................................................................................................  
 
Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra:  ......................................................................................  
 
Observacions:  ...............................................................................................................................  
 
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 
 
(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 

 

 

 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A.

És del nostre interès posar en el seu coneixement que les dades incloses en els nostres registres tenen caràcter
orientatiu, reflectint la situació aproximada de les instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant NEDGIA) i corresponen al contingut dels nostres arxius fins al dia de
la data, la qual cosa no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la
ubicació de les instal·lacions grafiades.

En relació amb la sol·licitud número 744949, ja que la informació sol·licitada és aproximada, els
comuniquem que a la zona que ens indiquen, no es disposa d'informació de xarxa existent actualment de
NEDGIA, segons les dades registrades en els nostres arxius actualment.

No obstant això, per al seu coneixement i informació els adjuntem les condicions tècniques i legals a tenir en
compte en els treballs a realitzar a les proximitats d'instal·lacions de gas.

• La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació pot
haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la xarxa,
com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En conseqüència, per
raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les immediacions de les xarxes de
NEDGIA.

• Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la
data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització de la
informació.

• L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte
d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis a
les nostres instal·lacions.

• A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han inclòs
en els plànols annexats.

• L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA almenys amb 72 hores d'antelació,
dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que s'annexa al final
d'aquests condicionants.És imprescindible esmentar en la mateixa la referència indicada a la sol·licitud
de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament d'aquesta documentació és
uinicio@nedgia.es

• Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA

• El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color
negre per a la distribució de gas.
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o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota
la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara
la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN
250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la
rasa.

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:

· La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30cm per sobre de
la generatriu superior de la conducció de gas.

· Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les
utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)

• Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, pel què
si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, haurà de
posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos necessaris
degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar.

• Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves instal·lacions
com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la canalització de gas a
fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats.

• En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord a
les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una autorització
especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que garanteixi que la
velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment els 30 mm/s.

• Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es comunicarà
al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de gas d'acord a
les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible i les
canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA.

• Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el
recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans d'enterrar la
canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria en una perforació
de l’entubat.

• Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema
elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la
integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix.
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• En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA)
d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible influència
de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés.

• En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic designat
per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada per dur a terme aquesta actuació,
assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs de gas no superi els 30
mm per segon.

• L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en possessió
dels plànols de les instal·lacions existents a la zona.

• Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la
instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, sempre
que no estigui definit als plànols de serveis subministrats.

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions
complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les precaucions
quan es realitzin treballs en els seus voltants.

• Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions serà
necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials d'obra.

• En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions
legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents.

• Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, seran per
compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de
subministrament de gas.

• A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin
canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies mínimes
de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent i s’ha de
comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta taula
resum:
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En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar
les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització:

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE
60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat de l’eix de la canalització, en la qual
l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de la
mateixa i en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides en la
zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per l’adopció de les
accions oportunes que evitin els riscos potencials per a la canalització.

• Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la
utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o
davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell
mecànic de mà per al trencament del paviment.

• Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o
lateralment requeriran especial atenció.

• Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els informem dels
riscos de les instal·lacions:

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats
empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa sol·licitant
que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal d'explotació, és a dir,
AMB gas a pressió.

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions de
gas.

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot tipus de
treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció d'Urgències de
NEDGIA, comunicant aquesta circumstància.

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb els
condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser necessàries en
funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre les mesures
preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui contractar.

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions
Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció.

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels treballadors
de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat d'aquesta o de les seves
empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures preventives que siguin
necessàries.
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o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho sol·licitin
per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs.

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA
perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 hores
durant tots els dies de l'any).

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL
LLOC DE TREBALL.
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS

Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l’inici de las obres,
es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el nº de sol·licitud de
informació, a fi de procedir a la signatura de l’acord corresponent i efectuar el pagament de la quantitat
establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar a la següent direcció:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bé a l’adreça de correu electrònic: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia
d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de
gas existents a la zona.

Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva documentació (plànols,
detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació realitzada a través
de la Plataforma web)

DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: .....................................

Adreça:.........................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Raó Social de l’ empresa
executora de les obres : ……………………………………………………………………..

- Domicili de l’ empresa
executora de les obres : .............................................................................................

- Lloc de les obres : …………………………………………………………………………

- Denominació de l’ obra: …………………………………………………………………..

- Objecte de l’ obra:…………………………………………………………………………….

- Data d’ inici d’ execució d’ obres: ……………………………………………………

- Duració prevista de les obres: …………………………………………………………….

- Nom del Cap d’ Obra: ………………………………………………………………….

- Telèfon de contacte amb el Cap d’ Obra: ……………………………………………….

- Observacions:……………………………………………………………………………….

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural Redes
GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució de gas durant els
treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006).

(Lloc i data) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms)
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR NEGRE

A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de
NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva
identificació prèvia abans de l'inici de l'obra:

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat

El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color
negre per a la distribució de gas.

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota
la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara
la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN
250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la
rasa.

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:

· La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 cm per sobre de
la generatriu superior de la conducció de gas.

· Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades
amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)
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Exemple de visualització:

9 de 9

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 20/09/2024, per Javier Pareja B
ernal (C

ol. 16610). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi E

B
70FD

759B
2800A

C



Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A.

És del nostre interès posar en el seu coneixement que les dades incloses en els nostres registres tenen caràcter
orientatiu, reflectint la situació aproximada de les instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant NEDGIA) i corresponen al contingut dels nostres arxius fins al dia de
la data, la qual cosa no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la
ubicació de les instal·lacions grafiades.

En relació amb la sol·licitud número 744949, ja que la informació sol·licitada és aproximada, els
comuniquem que a la zona que ens indiquen, no es disposa d'informació de xarxa existent actualment de
NEDGIA, segons les dades registrades en els nostres arxius actualment.

No obstant això, per al seu coneixement i informació els adjuntem les condicions tècniques i legals a tenir en
compte en els treballs a realitzar a les proximitats d'instal·lacions de gas.

• La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació pot
haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la xarxa,
com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En conseqüència, per
raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les immediacions de les xarxes de
NEDGIA.

• Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la
data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització de la
informació.

• L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte
d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis a
les nostres instal·lacions.

• A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han inclòs
en els plànols annexats.

• L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA almenys amb 72 hores d'antelació,
dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que s'annexa al final
d'aquests condicionants.És imprescindible esmentar en la mateixa la referència indicada a la sol·licitud
de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament d'aquesta documentació és
uinicio@nedgia.es

• Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA

• El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color
negre per a la distribució de gas.
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o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota
la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara
la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN
250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la
rasa.

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:

· La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30cm per sobre de
la generatriu superior de la conducció de gas.

· Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les
utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)

• Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, pel què
si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, haurà de
posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos necessaris
degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar.

• Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves instal·lacions
com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la canalització de gas a
fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats.

• En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord a
les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una autorització
especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que garanteixi que la
velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment els 30 mm/s.

• Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es comunicarà
al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de gas d'acord a
les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible i les
canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA.

• Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el
recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans d'enterrar la
canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria en una perforació
de l’entubat.

• Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema
elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la
integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix.
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• En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA)
d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible influència
de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés.

• En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic designat
per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada per dur a terme aquesta actuació,
assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs de gas no superi els 30
mm per segon.

• L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en possessió
dels plànols de les instal·lacions existents a la zona.

• Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la
instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, sempre
que no estigui definit als plànols de serveis subministrats.

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions
complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les precaucions
quan es realitzin treballs en els seus voltants.

• Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions serà
necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials d'obra.

• En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions
legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents.

• Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, seran per
compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de
subministrament de gas.

• A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin
canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies mínimes
de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent i s’ha de
comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta taula
resum:
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En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar
les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització:

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE
60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat de l’eix de la canalització, en la qual
l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de la
mateixa i en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides en la
zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per l’adopció de les
accions oportunes que evitin els riscos potencials per a la canalització.

• Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la
utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o
davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell
mecànic de mà per al trencament del paviment.

• Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o
lateralment requeriran especial atenció.

• Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els informem dels
riscos de les instal·lacions:

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats
empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa sol·licitant
que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal d'explotació, és a dir,
AMB gas a pressió.

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions de
gas.

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot tipus de
treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció d'Urgències de
NEDGIA, comunicant aquesta circumstància.

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb els
condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser necessàries en
funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre les mesures
preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui contractar.

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions
Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció.

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels treballadors
de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat d'aquesta o de les seves
empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures preventives que siguin
necessàries.
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o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho sol·licitin
per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs.

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA
perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 hores
durant tots els dies de l'any).

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL
LLOC DE TREBALL.
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS

Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l’inici de las obres,
es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el nº de sol·licitud de
informació, a fi de procedir a la signatura de l’acord corresponent i efectuar el pagament de la quantitat
establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar a la següent direcció:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bé a l’adreça de correu electrònic: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia
d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de
gas existents a la zona.

Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva documentació (plànols,
detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació realitzada a través
de la Plataforma web)

DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: .....................................

Adreça:.........................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Raó Social de l’ empresa
executora de les obres : ……………………………………………………………………..

- Domicili de l’ empresa
executora de les obres : .............................................................................................

- Lloc de les obres : …………………………………………………………………………

- Denominació de l’ obra: …………………………………………………………………..

- Objecte de l’ obra:…………………………………………………………………………….

- Data d’ inici d’ execució d’ obres: ……………………………………………………

- Duració prevista de les obres: …………………………………………………………….

- Nom del Cap d’ Obra: ………………………………………………………………….

- Telèfon de contacte amb el Cap d’ Obra: ……………………………………………….

- Observacions:……………………………………………………………………………….

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural Redes
GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució de gas durant els
treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006).

(Lloc i data) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms)
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR NEGRE

A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de
NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva
identificació prèvia abans de l'inici de l'obra:

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat

El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color
negre per a la distribució de gas.

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota
la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara
la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN
250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la
rasa.

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:

· La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 cm per sobre de
la generatriu superior de la conducció de gas.

· Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades
amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)

8 de 9

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 20/09/2024, per Javier Pareja B
ernal (C

ol. 16610). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi E

B
70FD

759B
2800A

C



Exemple de visualització:
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A.

És del nostre interès posar en el seu coneixement que les dades incloses en els nostres registres tenen caràcter
orientatiu, reflectint la situació aproximada de les instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant NEDGIA) i corresponen al contingut dels nostres arxius fins al dia de
la data, la qual cosa no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la
ubicació de les instal·lacions grafiades.

En relació amb la sol·licitud número 744949, ja que la informació sol·licitada és aproximada, els
comuniquem que a la zona que ens indiquen, no es disposa d'informació de xarxa existent actualment de
NEDGIA, segons les dades registrades en els nostres arxius actualment.

No obstant això, per al seu coneixement i informació els adjuntem les condicions tècniques i legals a tenir en
compte en els treballs a realitzar a les proximitats d'instal·lacions de gas.

• La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació pot
haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la xarxa,
com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En conseqüència, per
raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les immediacions de les xarxes de
NEDGIA.

• Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la
data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització de la
informació.

• L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte
d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis a
les nostres instal·lacions.

• A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han inclòs
en els plànols annexats.

• L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA almenys amb 72 hores d'antelació,
dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que s'annexa al final
d'aquests condicionants.És imprescindible esmentar en la mateixa la referència indicada a la sol·licitud
de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament d'aquesta documentació és
uinicio@nedgia.es

• Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA

• El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color
negre per a la distribució de gas.
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o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota
la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara
la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN
250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la
rasa.

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:

· La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30cm per sobre de
la generatriu superior de la conducció de gas.

· Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les
utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)

• Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, pel què
si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, haurà de
posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos necessaris
degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar.

• Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves instal·lacions
com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la canalització de gas a
fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats.

• En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord a
les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una autorització
especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que garanteixi que la
velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment els 30 mm/s.

• Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es comunicarà
al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de gas d'acord a
les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible i les
canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA.

• Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el
recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans d'enterrar la
canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria en una perforació
de l’entubat.

• Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema
elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la
integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix.
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• En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA)
d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible influència
de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés.

• En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic designat
per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada per dur a terme aquesta actuació,
assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs de gas no superi els 30
mm per segon.

• L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en possessió
dels plànols de les instal·lacions existents a la zona.

• Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la
instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, sempre
que no estigui definit als plànols de serveis subministrats.

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions
complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les precaucions
quan es realitzin treballs en els seus voltants.

• Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions serà
necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials d'obra.

• En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions
legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents.

• Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, seran per
compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de
subministrament de gas.

• A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin
canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies mínimes
de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent i s’ha de
comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta taula
resum:
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En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar
les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització:

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE
60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat de l’eix de la canalització, en la qual
l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de la
mateixa i en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides en la
zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per l’adopció de les
accions oportunes que evitin els riscos potencials per a la canalització.

• Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la
utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o
davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell
mecànic de mà per al trencament del paviment.

• Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o
lateralment requeriran especial atenció.

• Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els informem dels
riscos de les instal·lacions:

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats
empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa sol·licitant
que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal d'explotació, és a dir,
AMB gas a pressió.

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions de
gas.

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot tipus de
treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció d'Urgències de
NEDGIA, comunicant aquesta circumstància.

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb els
condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser necessàries en
funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre les mesures
preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui contractar.

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions
Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció.

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels treballadors
de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat d'aquesta o de les seves
empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures preventives que siguin
necessàries.
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o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho sol·licitin
per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs.

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA
perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 hores
durant tots els dies de l'any).

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL
LLOC DE TREBALL.
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS

Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l’inici de las obres,
es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el nº de sol·licitud de
informació, a fi de procedir a la signatura de l’acord corresponent i efectuar el pagament de la quantitat
establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar a la següent direcció:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bé a l’adreça de correu electrònic: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia
d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de
gas existents a la zona.

Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva documentació (plànols,
detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació realitzada a través
de la Plataforma web)

DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: .....................................

Adreça:.........................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Raó Social de l’ empresa
executora de les obres : ……………………………………………………………………..

- Domicili de l’ empresa
executora de les obres : .............................................................................................

- Lloc de les obres : …………………………………………………………………………

- Denominació de l’ obra: …………………………………………………………………..

- Objecte de l’ obra:…………………………………………………………………………….

- Data d’ inici d’ execució d’ obres: ……………………………………………………

- Duració prevista de les obres: …………………………………………………………….

- Nom del Cap d’ Obra: ………………………………………………………………….

- Telèfon de contacte amb el Cap d’ Obra: ……………………………………………….

- Observacions:……………………………………………………………………………….

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural Redes
GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució de gas durant els
treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006).

(Lloc i data) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms)
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR NEGRE

A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de
NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva
identificació prèvia abans de l'inici de l'obra:

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat

El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color
negre per a la distribució de gas.

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota
la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara
la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN
250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la
rasa.

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:

· La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 cm per sobre de
la generatriu superior de la conducció de gas.

· Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades
amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)
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Exemple de visualització:
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A.

És del nostre interès posar en el seu coneixement que les dades incloses en els nostres registres tenen caràcter
orientatiu, reflectint la situació aproximada de les instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant NEDGIA) i corresponen al contingut dels nostres arxius fins al dia de
la data, la qual cosa no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la
ubicació de les instal·lacions grafiades.

En relació amb la sol·licitud número 744949, ja que la informació sol·licitada és aproximada, els
comuniquem que a la zona que ens indiquen, no es disposa d'informació de xarxa existent actualment de
NEDGIA, segons les dades registrades en els nostres arxius actualment.

No obstant això, per al seu coneixement i informació els adjuntem les condicions tècniques i legals a tenir en
compte en els treballs a realitzar a les proximitats d'instal·lacions de gas.

• La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació pot
haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la xarxa,
com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En conseqüència, per
raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les immediacions de les xarxes de
NEDGIA.

• Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la
data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització de la
informació.

• L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte
d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis a
les nostres instal·lacions.

• A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han inclòs
en els plànols annexats.

• L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA almenys amb 72 hores d'antelació,
dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que s'annexa al final
d'aquests condicionants.És imprescindible esmentar en la mateixa la referència indicada a la sol·licitud
de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament d'aquesta documentació és
uinicio@nedgia.es

• Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA

• El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color
negre per a la distribució de gas.
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o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota
la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara
la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN
250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la
rasa.

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:

· La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30cm per sobre de
la generatriu superior de la conducció de gas.

· Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les
utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)

• Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, pel què
si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, haurà de
posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos necessaris
degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar.

• Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves instal·lacions
com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la canalització de gas a
fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats.

• En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord a
les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una autorització
especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que garanteixi que la
velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment els 30 mm/s.

• Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es comunicarà
al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de gas d'acord a
les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible i les
canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA.

• Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el
recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans d'enterrar la
canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria en una perforació
de l’entubat.

• Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema
elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la
integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix.
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• En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA)
d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible influència
de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés.

• En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic designat
per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada per dur a terme aquesta actuació,
assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs de gas no superi els 30
mm per segon.

• L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en possessió
dels plànols de les instal·lacions existents a la zona.

• Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la
instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, sempre
que no estigui definit als plànols de serveis subministrats.

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions
complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les precaucions
quan es realitzin treballs en els seus voltants.

• Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions serà
necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials d'obra.

• En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions
legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents.

• Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, seran per
compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de
subministrament de gas.

• A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin
canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies mínimes
de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent i s’ha de
comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta taula
resum:
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En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar
les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització:

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE
60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat de l’eix de la canalització, en la qual
l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de la
mateixa i en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides en la
zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per l’adopció de les
accions oportunes que evitin els riscos potencials per a la canalització.

• Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la
utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o
davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell
mecànic de mà per al trencament del paviment.

• Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o
lateralment requeriran especial atenció.

• Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els informem dels
riscos de les instal·lacions:

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats
empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa sol·licitant
que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal d'explotació, és a dir,
AMB gas a pressió.

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions de
gas.

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot tipus de
treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció d'Urgències de
NEDGIA, comunicant aquesta circumstància.

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb els
condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser necessàries en
funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre les mesures
preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui contractar.

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions
Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció.

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels treballadors
de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat d'aquesta o de les seves
empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures preventives que siguin
necessàries.
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o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho sol·licitin
per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs.

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA
perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 hores
durant tots els dies de l'any).

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL
LLOC DE TREBALL.
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS

Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l’inici de las obres,
es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el nº de sol·licitud de
informació, a fi de procedir a la signatura de l’acord corresponent i efectuar el pagament de la quantitat
establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar a la següent direcció:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bé a l’adreça de correu electrònic: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia
d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de
gas existents a la zona.

Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva documentació (plànols,
detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació realitzada a través
de la Plataforma web)

DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: .....................................

Adreça:.........................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Raó Social de l’ empresa
executora de les obres : ……………………………………………………………………..

- Domicili de l’ empresa
executora de les obres : .............................................................................................

- Lloc de les obres : …………………………………………………………………………

- Denominació de l’ obra: …………………………………………………………………..

- Objecte de l’ obra:…………………………………………………………………………….

- Data d’ inici d’ execució d’ obres: ……………………………………………………

- Duració prevista de les obres: …………………………………………………………….

- Nom del Cap d’ Obra: ………………………………………………………………….

- Telèfon de contacte amb el Cap d’ Obra: ……………………………………………….

- Observacions:……………………………………………………………………………….

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural Redes
GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució de gas durant els
treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006).

(Lloc i data) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms)
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR NEGRE

A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de
NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva
identificació prèvia abans de l'inici de l'obra:

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat

El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color
negre per a la distribució de gas.

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota
la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara
la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN
250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la
rasa.

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:

· La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 cm per sobre de
la generatriu superior de la conducció de gas.

· Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades
amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)
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Exemple de visualització:
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 744949 Punt: 6140397744949 -6140397

Millores xarxa d'abastament

Data de lliurament:

19 de juliol del 2024

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 305273.951 Y: 4624892.896
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Referència/S:

Referència/N: 744949-18713897

Data: 19/07/2024

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(305273.951/4624892.896)
Projecte: 744949
Coordenades: 305273.951,4624892.896

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.
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Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de
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les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 744949 Punt: 6140398744949 -6140398

Millores xarxa d'abastament

Data de lliurament:

19 de juliol del 2024

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 305165.392 Y: 4625076.661
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Referència/S:

Referència/N: 744949-18713898

Data: 19/07/2024

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(305165.392/4625076.661)
Projecte: 744949
Coordenades: 305165.392,4625076.661

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.
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Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de
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les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 744949 Punt: 6140399744949 -6140399

Millores xarxa d'abastament

Data de lliurament:

19 de juliol del 2024

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 305693.8584 Y: 4624804.9223
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Referència/S:

Referència/N: 744949-18713899

Data: 19/07/2024

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(305763.858/4624804.922)
Projecte: 744949
Coordenades: 305693.8584,4624804.9223

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.
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Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de
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les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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Millores xarxa d'abastament

Data de lliurament:

19 de juliol del 2024

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 305763.858 Y: 4624931.147
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Referència/S:

Referència/N: 744949-18713900

Data: 19/07/2024

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(305763.858/4624931.147)
Projecte: 744949
Coordenades: 305763.858,4624931.147

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.
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Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de
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les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭ANNEX 5: JUSTIFICACIÓ DE PREUS‬
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 JUSTIFICACIO DE PREUS
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.01  OBRA CIVIL
P221K-TG42 m3 Excav.cala terr.n/clasf.m.man.+carrega terres

Excavació de cala en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb carrega de terres manual
sobre camió o contenedor

A0D-0007 5,000 h Manobre 23,17 115,85

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 115,90 1,74

Suma la partida ................................................................. 117,59
Costos indirectes ............................... 4% 4,70

TOTAL PARTIDA ............................................................. 122,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

P214W-HXLT m Tall paviment peces/asfalt/formigó
Tall en paviment de peces de panot, formigó o asfalt amb màquina tallajunts amb disc de dia-
mant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

C178-00GF 0,220 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,46 1,86

A0150000 0,220 h Manobre especialista 19,12 4,21

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,20 0,06

Suma la partida ................................................................. 6,13
Costos indirectes ............................... 4% 0,25

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

P2146-I1AP m2 Demol.pavim. form. g fins a 15cm,ampl.fins a 0,6m,compressor + càrrega cam. manuals
Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compres-
sor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà, amb afectació per serveis o ele-
ments de mobiliari urbà.

A0140000 0,800 h Manobre 18,41 14,73

A0150000 0,800 h Manobre especialista 19,12 15,30

C1101200 0,300 h Compressor+dos martells pneumàtics 15,54 4,66

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 30,00 0,45

Suma la partida ................................................................. 35,14
Costos indirectes ............................... 4% 1,41

TOTAL PARTIDA ............................................................. 36,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

P2146-HY1O m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 0,6m,compressor + càrrega
cam. manuals
Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà.

A0140000 0,500 h Manobre 18,41 9,21

A0150000 0,500 h Manobre especialista 19,12 9,56

C1101200 0,200 h Compressor+dos martells pneumàtics 15,54 3,11

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,80 0,28

Suma la partida ................................................................. 22,16
Costos indirectes ............................... 4% 0,89

TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb CINC CÈNTIMS

P221B-HYEI m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),m.manuals,+terres
deix.vora,entorn urba s/dif.mob.voreres a> 5m,afect.serv
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte o roca, realitzada amb mit-
jans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per ser-
veis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

A0D-0007 5,470 h Manobre 23,17 126,74

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 126,70 1,90
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 JUSTIFICACIO DE PREUS
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

Suma la partida ................................................................. 128,64
Costos indirectes ............................... 4% 5,15

TOTAL PARTIDA ............................................................. 133,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

P221B-HYOP m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora,entorn
urba dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.serv./
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobili-
tat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

C13C-00LP 0,300 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25 15,68

Suma la partida ................................................................. 15,68
Costos indirectes ............................... 4% 0,63

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

P2255-DPIW m3 Rebliment+picon.rasa,ampl fins a 1,5m,sorres reciclat mixt,gfins a 25cm,picó vibrant de
combustible
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en ton-
gades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

A0150000 0,140 h Manobre especialista 19,12 2,68

B03D-21MC 1,850 t Sorra de reciclat mixt form./ceràm. 0 a 5mm 11,88 21,98

C13A-W61J 0,140 h Compactador combustible duplex manual,700 kg 7,77 1,09

C13C-00LP 0,121 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25 6,32

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,70 0,04

Suma la partida ................................................................. 32,11
Costos indirectes ............................... 4% 1,28

TOTAL PARTIDA ............................................................. 33,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

P2255-DPHS m3 Rebliment+picon.rasa,ampl fins a 1,5m,mat.selecc.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant de
combustible,95%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia exca-
vació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compacta-
ció del 95% PM

A0150000 0,300 h Manobre especialista 19,12 5,74

C13A-W61J 0,220 h Compactador combustible duplex manual,700 kg 7,77 1,71

C13C-00LP 0,150 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25 7,84

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,70 0,09

Suma la partida ................................................................. 15,38
Costos indirectes ............................... 4% 0,62

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS

M9H1133A m2 Reposició pavim. mesc.bit.AC 22 surf B
35/50D,granul.granític,g=10cm,est-compact.manual.
Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat graní-
tic, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment, inclou reg d'imprimació previ

A0140000 0,650 h Manobre 18,41 11,97

A0150000 0,650 h Manobre especialista 19,12 12,43

B0552300 1,000 kg Emul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR 0,31 0,31

B9H11331 0,189 t Mesc.bit.AC 22 surf B 35/50D,granul.granític 98,70 18,65

C133A030 0,150 h Compactador duplex manual,700 kg 8,43 1,26

A0121000 0,150 h Oficial 1a 21,59 3,24

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 27,60 0,41

 Pàgina 2

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 20/09/2024, per Javier Pareja B
ernal (C

ol. 16610). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi E

B
70FD

759B
2800A

C



 JUSTIFICACIO DE PREUS
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

Suma la partida ................................................................. 48,27
Costos indirectes ............................... 4% 1,93

TOTAL PARTIDA ............................................................. 50,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb VINT CÈNTIMS

F9G1C2G22 m2 Reposició paviment formigó  HF-3,5MPa, g=15cm c.plàstica,s/additius,amb transport
interior mecànic vibr.mecànic reglejat
Reposició de paviment de formigó HF-3,5 MPa de 15cm de gruix de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, sense additius, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge
mecànic i acabat reglejat

A0140000 0,600 h Manobre 18,41 11,05

A0150000 0,600 h Manobre especialista 19,12 11,47

B06B1300 0,150 m3 Formigó p/paviments HF-3,5MPa,c.plàstica x  1,05 134,00 21,11

C1505120 0,200 h Dúmper de gasoil,11kW,1,5t,hidràulic 29,16 5,83

C1709A00 0,080 h Estenedora p/paviment formigó 86,62 6,93

A012N000 0,300 h Oficial 1a d'obra pública 21,59 6,48

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 29,00 0,44

Suma la partida ................................................................. 63,31
Costos indirectes ............................... 4% 2,53

TOTAL PARTIDA ............................................................. 65,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

PFZ0-6QLH u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 150 i 160mm
Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces
en T en conduccions de diàmetre entre 110 i 160 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vi-
bratge del formigó

A0D-0007 0,650 h Manobre 23,17 15,06

A0121000 0,650 h Oficial 1a 21,59 14,03

%NAAA0250 2,500 % Despeses auxiliars 29,10 0,73

B0B6-107D 32,212 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra man.a taller B400S 1,17 37,69

B06E-12C7 0,150 m3 Formigó HA-25/P/20/I,>= 250kg/m3 ciment 76,51 11,48

Suma la partida ................................................................. 78,99
Costos indirectes ............................... 4% 3,16

TOTAL PARTIDA ............................................................. 82,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

PD32-567J u Pericó pas,45x45cm,h=40cm,maó calat 290x140x100mm,mort.
Pericó de pas de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, ar-
rebossat amb morter

A0140000 2,500 h Manobre 18,41 46,03

A0121000 2,500 h Oficial 1a 21,59 53,98

B069-I4H8 0,053 m3 Form.no estructural HNE-20/P/20 x  1,05 81,84 4,55

B07L-1PYE 0,091 t Mort.ram paleta M2.5,sacs,(G) UNE-EN 998-2,p/SiS x  1,05 53,33 5,10

B0F1A-075G 30,000 u Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN
771-1,p/SiS

x  1,10 0,27 8,91

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 100,00 1,50

Suma la partida ................................................................. 120,07
Costos indirectes ............................... 4% 4,80

TOTAL PARTIDA ............................................................. 124,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

DRETESC u Treballs accessoris per realització d'escomesa domiciliària
Treballs accessoris per realització d'escomesa domiciliària consistents en la ma d'obra necessà-
ria per la retirada de l'antiga escomesa, ajudes a l'excavació per passar per sota la vorada sense
afectar-la, reparació dels possibles desperfectes de la vorada i ajudes en el reblert manual una
vegada col·locada la nova escomesa.

A0140000 1,500 h Manobre 18,41 27,62

A0150000 1,500 h Manobre especialista 19,12 28,68

A0121000 0,500 h Oficial 1a 21,59 10,80

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 67,10 1,01
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 JUSTIFICACIO DE PREUS
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

Suma la partida ................................................................. 68,11
Costos indirectes ............................... 4% 2,72

TOTAL PARTIDA ............................................................. 70,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

PRENOU01 m3 Càrrega i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports
Càrrega i transport interior mecànic de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a trans-
ports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics o manuals.

C138-00KQ 0,007 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 94,89 0,66

C1505120 0,100 h Dúmper de gasoil,11kW,1,5t,hidràulic 29,16 2,92

A0D-0007 0,100 h Manobre 23,17 2,32

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,30 0,03

Suma la partida ................................................................. 5,93
Costos indirectes ............................... 4% 0,24

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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 JUSTIFICACIO DE PREUS
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.02  OBRA MECÀNICA
FXPR0050 m Xarxa provisional PEAD 32 mm

Muntatge engrapat per façana de xarxa d'aigua provisional d'abastament domiciliari, amb canona-
da de PEAD 32 mm (PE-40), unions amb maniguets roscats i p.p. d'accessoris, peces especials
amb derivació i connexió de servei, enllaços, racors, canonada de polietilè de 25 mm PN 10, fins
el punt de connexió dels habitatges en façana, compresa la derivació de la xarxa general de distri-
bució, inclòs el desmuntatge final de tota la instal.lació.

BFB55006 1,000 m Tub polietilè PE-40, DN 32/PN 6 2,05 2,05

BFB52506 0,300 m Tub polietilè PE-40, DN 25 PN 6 0,53 0,16

A012M000 0,150 h Oficial 1a muntador 22,32 3,35

A013M000 0,150 h Ajudant muntador 18,80 2,82

BFWBAXPR 1,000 u P.p. accessoris xarxa provisional 3,00 3,00

BFWBAXPP 0,050 u P.p. accessoris connexió amb la xarxa existent 180,20 9,01

A%000001 1,000 % Despeses auxiliars de ma d'obra 6,20 0,06

Suma la partida ................................................................. 20,45
Costos indirectes ............................... 4% 0,82

TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

EN12A694 u Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,trampillo
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloent trampilló de 15x15 cm i eix d'ex-
tensió de 1000 mm, amb unió embridada.  Inclou connexió a xarxa amb unió brida multidiàmetre

A012M000 2,500 h Oficial 1a muntador 22,32 55,80

BN12A690 1,000 u Vàlvula comporta+brides,cos
llarg,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa

189,55 189,55

AUXMUNT 1,000 u Part proporcional accessoris muntatge 71,00 71,00

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 126,80 1,90

Suma la partida ................................................................. 318,25
Costos indirectes ............................... 4% 12,73

TOTAL PARTIDA ............................................................. 330,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

EN1217D3 u Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7, trampillo
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloent trampilló de 15x15 cm i eix d'ex-
tensió de 1000 mm, amb unió embridada.  Inclou connexió a xarxa amb unió brida multidiàmetre

A012M000 2,800 h Oficial 1a muntador 22,32 62,50

BN1221CD 1,000 u Vàlvula comporta+brides,cos
curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,

319,61 319,61

AUXMUNT 1,000 u Part proporcional accessoris muntatge 71,00 71,00

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 133,50 2,00

Suma la partida ................................................................. 455,11
Costos indirectes ............................... 4% 18,20

TOTAL PARTIDA ............................................................. 473,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

PFB3-DVVU m Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,connect.pressió,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió no-
minal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa.

A013M000 0,300 h Ajudant muntador 18,80 5,64

A012M000 0,300 h Oficial 1a muntador 22,32 6,70

BFB3-099B 1,000 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,connect.pressió

x  1,02 3,33 3,40

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,30 0,18
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 JUSTIFICACIO DE PREUS
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

Suma la partida ................................................................. 15,92
Costos indirectes ............................... 4% 0,64

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

EFB1F426 m Tub PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,soldat,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió no-
minal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

A013M000 0,300 h Ajudant muntador 18,80 5,64

A012M000 0,300 h Oficial 1a muntador 22,32 6,70

BFB1F401 1,000 m Tub PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2 x  1,02 9,88 10,08

BFWB1F42 0,100 u Accessori p/tubs PEAD DN=110mm, plàst.,10bar,p/soldar 50,41 5,04

BFYB1F42 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=110mm,10bar,p/soldar 0,98 0,98

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,30 0,18

Suma la partida ................................................................. 28,62
Costos indirectes ............................... 4% 1,14

TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

FFB1CXE9 u Connexió a xarxa existent amb unió antitracció
Connexió de la xarxa nova d'aigua potable de PE DN63 a PE DN125 amb la xarxa existent de
FCDN50 a DN160, amb accessoris antitracció, inclou tots els accessoris mecànics necessàris
per deixar la connexió completament acabada.

A012M000 3,000 h Oficial 1a muntador 22,32 66,96

A013M000 3,000 h Ajudant muntador 18,80 56,40

BN11MA90 1,000 u Peça antitracció waga multijoint multidiàmetre PE/FC 317,88 317,88

A%000001 1,000 % Despeses auxiliars de ma d'obra 123,40 1,23

Suma la partida ................................................................. 442,47
Costos indirectes ............................... 4% 17,70

TOTAL PARTIDA ............................................................. 460,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS amb DISSET CÈNTIMS

FFB1CXE8 u Connexió a xarxa existent amb unió electrosoldable
Connexió de la xarxa nova d'aigua potable de PE DN63 a PE DN125 amb la xarxa existent de
PE DN50 a DN160, amb accessoris electrosoldables, inclou tots els accessoris mecànics neces-
sàris per deixar la connexió completament acabada.

A012M000 4,000 h Oficial 1a muntador 22,32 89,28

A013M000 4,000 h Ajudant muntador 18,80 75,20

BNM11MA88 1,000 u Part proporcional d'accessoris electrosoldables, maneguets, colzes
etc.

118,00 118,00

A%000001 1,000 % Despeses auxiliars de ma d'obra 164,50 1,65

Suma la partida ................................................................. 284,13
Costos indirectes ............................... 4% 11,37

TOTAL PARTIDA ............................................................. 295,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

FDGZU010 m Banda continua senyalització
Banda continua de plàstic de color, per a senyalització de serveis, de 30 cm d'amplada, col.loca-
da al llarg de la rasa per sobre del servei soterrat

A013M000 0,010 h Ajudant muntador 18,80 0,19

BDGZU010 1,000 m Cinta continua plàstic color 30 cm 0,22 0,22

A%000001 1,000 % Despeses auxiliars de ma d'obra 0,20 0,00

Suma la partida ................................................................. 0,41
Costos indirectes ............................... 4% 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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 JUSTIFICACIO DE PREUS
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

FFB09C25B u Derivació individual vivenda de xarxa gral. PE 63 a 125  amb tub DN25 o 32 complt.
Nova derivació individual de servei a la vivenda des de la xarxa general de PE, amb tub PEAD
de DN25 o 32 PN 10, fins a línia de façana comprenent el collaret de connexió a la xarxa general
de PE DN63 a PE DN 125, la connexió amb la xarxa domiciliària o vàlvula exterior existent, total-
ment acabat i connexionat  a la instal·lació.

A012J000 1,700 h Oficial 1a lampista 22,72 38,62

A013M000 1,700 h Ajudant muntador 18,80 31,96

BF01110Q 1,000 u Collaret l DN 90-125 mm/1" 48,00 48,00

BFBD3210 4,500 m Tub PE-BD DN 32 PN 10 3,55 15,98

A%000001 1,000 % Despeses auxiliars de ma d'obra 70,60 0,71

Suma la partida ................................................................. 135,27
Costos indirectes ............................... 4% 5,41

TOTAL PARTIDA ............................................................. 140,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

FFBCONT u Nova caixa de comptador amb vàlvula incorporada
Subministrament i muntatge de nova caixa de compatdor, de connexió 3/4" amb vàlvula 3/4"  i
per a comptador dn 13/15 (NO INCLOS EN EL PREU) MODEL ACCYSA. I connectat a escome-
sa domiciliaria.

A012M000 1,000 h Oficial 1a muntador 22,32 22,32

A013M000 1,000 h Ajudant muntador 18,80 18,80

MACCY 1,000 u Caixa de comptador amb vàlvula incorporada Accyssa RM 3/4 106,33 106,33

A%000001 1,000 % Despeses auxiliars de ma d'obra 41,10 0,41

Suma la partida ................................................................. 147,86
Costos indirectes ............................... 4% 5,91

TOTAL PARTIDA ............................................................. 153,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-TRES EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

FM21U070 u Hidrant soterrat 2x70mm,connex.D=4´´,munt.pericó soterrat, arqueta de fundició tapa
bombers
Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb
taps antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat, arqueta
de fundició tapa bombers, muntatge amb colze sabata.

A013M000 4,000 h Ajudant muntador 18,80 75,20

A012M000 4,000 h Oficial 1a muntador 22,32 89,28

BM21U070 1,000 u Hidrant soterrat 2x70mm,connex.D=4´´ 688,16 688,16

BMY2U070 1,000 u P.p.elements especials p/hidrants soterrats 105,22 105,22

BMYCC3 1,000 u colze sabata de fundició DN100 per a hidrant soterrat 116,00 116,00

BMYCC4 1,000 u Marc i tapa de fosa per a hidrant 156,36 156,36

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 164,50 2,47

Suma la partida ................................................................. 1.232,69
Costos indirectes ............................... 4% 49,31

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.282,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS

 Pàgina 7

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 20/09/2024, per Javier Pareja B
ernal (C

ol. 16610). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi E

B
70FD

759B
2800A

C



 JUSTIFICACIO DE PREUS
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.03  GESTIÓ DE RESIDUS
P2RA-EU2Q m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó,asfalt o peces inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llis-
ta Europea de Residus

B2RA-28TN 1,550 t Disposició controlada centre reciclatge,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01

10,60 16,43

Suma la partida ................................................................. 16,43
Costos indirectes ............................... 4% 0,66

TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb NOU CÈNTIMS

P2RB-HFVK m3 Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME
Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials na-
turals excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL 1,800 t Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME 8,02 14,44

Suma la partida ................................................................. 14,44
Costos indirectes ............................... 4% 0,58

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb DOS CÈNTIMS

P2R6-4I4B m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,20t,rec.més de
15 i fins a 30km
Càrrega amb mitjans mecànics o manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·la-
ció autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 30 km

C154-003K 0,180 h Camió transp.20 t 59,75 10,76

C138-00KQ 0,007 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 94,89 0,66

A0D-0007 0,250 h Manobre 23,17 5,79

Suma la partida ................................................................. 17,21
Costos indirectes ............................... 4% 0,69

TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

RFIBRO m Retirada de xarxa d'abastament d'aigua potable de fibrociment FC DN60/100
Retirada de canonada de la xarxa d'aigua potable de fibrociment DN 60 a 160 existent, inclou:

-Gestions i tramitacions de permisos: (medicions de l'aire amb equips homologats, realització de
pla de treball per a manipulació d'amiant, realitzar treballs de desmantellament de la canonada)
-Tot tipus de lloguers necessaris per a la realització dels treballs
-Gestió de residus amb l'agència catalana de residus
-Lloguer de la cabina de descontaminació amb filtres d'extracció d'aire i aigua
-Elements de protecció individual per als operaris que realitzin les tasques
-Encapsulat de l'amiant
-Senyalització dels treballs
-Embalatges per las residus
-Formació operaris i proves mèdiques
-Mà d'obra d'operaris i certificats per a manipulació d'amiant.

pc1a 1,000 m retirada, incl. transp,ges resid., ut descontam, aspiració, epis i
embalatg. pla esp+tecPRL,grua,doble torn

63,55 63,55

Suma la partida ................................................................. 63,55
Costos indirectes ............................... 4% 2,54

TOTAL PARTIDA ............................................................. 66,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb NOU CÈNTIMS
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 JUSTIFICACIO DE PREUS
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.04  VARIS
PA_0001 u Partida per l'aplicació de les mesures de seguretat i salut

Partida unitària d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures de seguretat i salut durant l'e-
xecució de l'obra en compliment del RD 1621/1997 de 24 d'octubre.

Sense descomposició
Costos indirectes ............................... 4% 72,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.872,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS

01.12 j Maniobres i proves hidràuliques
Jornada de supervisió d'obra hidraúlica. Inclou les tasques de maniobres de la xarxa per tancar
sector afectat, buidat i omplert de la xarxa, proves de pressió i estanqueitat segons UNE-EN 805
i desinfecció de la xarxa segons RD 140/2003.

Sense descomposició
Costos indirectes ............................... 4% 35,20

TOTAL PARTIDA ............................................................. 915,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS QUINZE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

FIMP0000 paj Imprevistos a justificar
Partida alçada a justificar en l'execució d'obres imprevistes i no mesurables en el projecte, se-
gons les disposicions de la direcció d'obres

Sense descomposició
Costos indirectes ............................... 4% 100,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.600,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SIS-CENTS EUROS
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‭PLA D’OBRA‬

‭Aquest‬‭annex‬‭es‬‭redacta‬‭seguint‬‭l’establert‬‭a‬‭l’article‬‭233‬‭apartat‬‭e,‬‭de‬‭la‬‭Llei‬‭9/2017‬‭de‬‭contractes‬
‭del Sector Públic.‬

‭En‬ ‭el‬‭diagrama‬‭adjunt‬‭es‬‭representa‬‭el‬‭pla‬‭de‬‭realització‬‭dels‬‭treballs.‬‭L’obtenció‬‭del‬‭termini‬‭total‬
‭d’execució de les obres definides en aquest Projecte s’ha basat en les següents premisses:‬

‭●‬ ‭El conjunt de l’obra ordenat en unitats o grups d’unitats.‬
‭●‬ ‭Rendiments mitjos de maquinària i equips. Els rendiments que s’ha utilitzat són els indicats‬

‭a la justificació de preus, o un múltiple dels mateixos‬
‭●‬ ‭S’ha‬ ‭considerat‬ ‭jornades‬ ‭de‬ ‭treball‬ ‭de‬ ‭vuit‬ ‭(8)‬ ‭hores‬ ‭i‬ ‭mesos‬ ‭de‬ ‭vint-i-dos‬ ‭(22)‬ ‭dies‬

‭laborables.‬
‭●‬ ‭Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar.‬

‭La‬ ‭proposta‬‭que‬‭aquí‬‭s’enuncia,‬‭caldrà‬‭que‬‭el‬‭Contractista‬‭adjudicatari‬‭la‬‭faci‬‭seva‬‭o‬‭la‬‭modifiqui‬
‭segons‬ ‭s’adapti‬ ‭millor‬ ‭als‬ ‭seus‬ ‭mitjans,‬ ‭però‬ ‭haurà‬ ‭de‬ ‭ser‬‭acceptada‬‭per‬‭la‬‭direcció‬‭facultativa‬‭i‬
‭després passarà a ser contractual.‬

‭No‬‭obstant‬‭això,‬‭si‬‭durant‬‭el‬‭transcurs‬‭de‬‭les‬‭obres‬‭succeïssin‬‭esdeveniments‬‭que‬‭obliguessin‬‭a‬‭la‬
‭modificació, sempre serà possible amb el consentiment de la direcció facultativa.‬

‭Amb‬‭tot‬‭això‬‭s’ha‬‭conformat‬‭un‬‭diagrama‬‭que‬‭s’ha‬‭programat‬‭considerant‬‭com‬‭activitats‬‭les‬‭unitats‬
‭d’obra més importants.‬

‭Es‬‭posa‬‭de‬‭manifest‬‭que‬‭aquest‬‭programa‬‭haurà‬‭de‬‭ser‬‭necessàriament‬‭reajustat‬‭en‬‭funció‬‭de‬‭la‬
‭data d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel contractista.‬

‭El termini d’execució de les obres es fixa, en 3 mesos.‬

‭DESCRIPCIÓ‬ ‭MES 1‬ ‭MES 2‬ ‭MES 3‬

‭OBRA CIVIL‬

‭Replanteig‬

‭Cales serveis i escomeses‬

‭Demolicions i excavacions‬

‭Reblert de rases‬

‭Pavimentació‬

‭OBRA MECÀNICA‬

‭Muntatge xarxa provisional‬

‭Instal·lació canonada‬

‭Instal·lació escomeses‬

‭Proves de pressió/desinfecció‬

‭Desmuntatge provisional‬
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‭1‬ ‭DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE‬

‭1.1‬ ‭Objecte, abast i disposicions generals‬

‭1.1.1‬ ‭Objecte‬

‭El‬ ‭present‬ ‭Plec‬ ‭té‬ ‭per‬‭objecte‬‭fixar‬‭les‬‭característiques‬‭dels‬‭materials‬‭a‬‭fer‬‭servir‬‭així‬

‭com,‬ ‭establir‬ ‭les‬ ‭condicions‬ ‭que‬ ‭ha‬ ‭de‬ ‭complir‬ ‭el‬ ‭procés‬ ‭d’execució‬ ‭de‬ ‭l’obra‬ ‭i,‬

‭finalment,‬ ‭com‬ ‭i‬ ‭de‬ ‭quina‬ ‭manera‬ ‭s’han‬ ‭de‬ ‭fer‬ ‭els‬ ‭amidaments‬ ‭i‬ ‭l’abonament‬ ‭de‬ ‭les‬

‭obres.‬

‭1.1.2‬ ‭Àmbit d’aplicació‬

‭El‬ ‭present‬ ‭Plec‬ ‭s’aplicarà‬ ‭a‬ ‭totes‬ ‭les‬ ‭obres‬ ‭necessàries‬ ‭per‬ ‭a‬ ‭l'execució‬ ‭del‬ ‭present‬

‭Projecte Executiu‬‭.‬

‭1.1.3‬ ‭Instruccions, normes i disposicions aplicables‬

‭El‬ ‭projecte‬ ‭compleix‬ ‭amb‬ ‭tots‬ ‭els‬ ‭requisits‬ ‭legals‬ ‭aplicables‬ ‭referent‬ ‭a‬ ‭normativa‬

‭tècnica, ambiental i de seguretat i salut, entre d’alta que pugui ser d’aplicació.‬

‭La normativa tècnica serà d’aplicació les contingudes en aquest Plec.‬

‭INSTAL·LACIONS D’ABASTAMENT I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA‬

‭2‬

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 20/09/2024, per Javier Pareja B
ernal (C

ol. 16610). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi E

B
70FD

759B
2800A

C
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‭D’ALBESA‬

‭ ‬‭ ‬
‭Decret‬‭Legislatiu‬‭3/2003‬‭de‬‭04-11-2003,‬‭pel‬‭qual‬‭s’aprova‬‭el‬‭text‬‭refós‬‭de‬‭la‬‭legislació‬

‭en matèria d’aigües de Catalunya.DOGC.Nº 4015.21-11-2003 ‬

‭ ‬‭ ‬
‭Llei 7/2003, de 25-04-2003, de protecció de la salut.DOGC.Nº 3879.08-05-2003 ‬

‭ ‬
‭Resolució‬ ‭09-10-1996,‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭qual‬ ‭es‬ ‭desenvolupa‬ ‭l’Ordre‬ ‭05-07-1993,‬ ‭que‬ ‭va‬

‭aprovar‬ ‭el‬ ‭procediment‬ ‭de‬ ‭control,‬ ‭aplicable‬ ‭a‬ ‭les‬ ‭xarxes‬ ‭de‬ ‭serveis‬ ‭públics‬ ‭que‬

‭discorren pel subsòl.DOGC.Nº 2341.28-02-1997 ‬

‭ ‬‭ ‬
‭Ordre‬ ‭05-07-1993,‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭qual‬ ‭s’aprova‬ ‭el‬ ‭procediment‬ ‭de‬ ‭control‬ ‭aplicable‬ ‭a‬ ‭les‬

‭xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl.DOGC.Nº 1782.11-08-1993 ‬

‭ ‬‭ ‬
‭Decret‬ ‭196/1992,‬ ‭de‬ ‭04-08-1992,‬ ‭de‬ ‭modificació‬ ‭parcial‬ ‭del‬ ‭Decret‬ ‭120/1992,‬ ‭de‬

‭28-04-1992,‬ ‭pel‬ ‭qual‬ ‭es‬ ‭regulen‬ ‭les‬ ‭característiques‬ ‭que‬ ‭han‬ ‭de‬ ‭complir‬ ‭les‬

‭proteccions‬ ‭a‬ ‭instal·lar‬ ‭entre‬ ‭les‬ ‭xarxes‬ ‭dels‬‭diferents‬‭subministraments‬‭públics‬‭que‬

‭discorren pel subsòl.DOGC.Nº 1649.25-09-1992 ‬

‭ ‬‭ ‬
‭Decret‬ ‭254/1985,‬ ‭de‬ ‭06-09-1985,‬ ‭pel‬ ‭qual‬ ‭es‬ ‭concreta‬ ‭el‬ ‭caràcter‬ ‭provisional‬ ‭dels‬

‭subministraments dels Serveis Públics.DOGC.Nº 597.07-10-1985 ‬
‭ ‬
‭MEDI AMBIENT‬

‭Real‬‭Decreto‬‭105/2008,‬‭de‬‭01-02-2008,‬‭por‬‭el‬‭que‬‭se‬‭regula‬‭la‬‭producción‬‭y‬‭gestión‬‭de‬

‭los residuos de construcción y demolición.BOE.Nº 38.13-02-2008 ‬

‭ ‬

‭Llei‬ ‭7/2011,‬ ‭del‬ ‭27-07-2011,‬ ‭de‬ ‭mesures‬ ‭fiscals‬ ‭i‬ ‭financeres.DOGC.Nº‬

‭5931.29-07-2011 ‬

‭  ‬

‭Decret‬‭89/2010,‬‭de‬‭29-06-2010,‬‭pel‬‭qual‬‭s’aprova‬‭el‬‭Programa‬‭de‬‭gestió‬‭de‬‭residus‬‭de‬

‭la‬‭construcció‬‭de‬‭Catalunya‬‭(PROGROC),‬‭es‬‭regula‬‭la‬‭producció‬‭i‬‭gestió‬‭dels‬‭residus‬

‭de‬ ‭la‬‭construcció‬‭i‬‭demolició,‬‭i‬‭el‬‭cànon‬‭sobre‬‭la‬‭deposició‬‭controlada‬‭dels‬‭residus‬‭de‬

‭la construcció.DOGC.Nº 5664.06-07-2010 ‬

‭3‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭Orden‬ ‭DEF/2150/2013,‬ ‭de‬ ‭11-11-2013,‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭desarrolla,‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭ámbito‬ ‭del‬

‭Ministerio‬‭de‬‭Defensa,‬‭la‬‭aplicación‬‭del‬‭Real‬‭Decreto‬‭140/2003,‬‭de‬‭07-02-2003,‬‭por‬‭el‬

‭que‬ ‭se‬ ‭establecen‬‭los‬‭criterios‬‭sanitarios‬‭de‬‭la‬‭calidad‬‭del‬‭agua‬‭de‬‭consumo‬‭humano‬

‭BOE.Nº 277.19-11-2013 ‬

‭  ‬

‭Corr.err.‬‭Orden‬‭SSI/304/2013,‬‭de‬‭19-02-2013,‬‭sobre‬‭sustancias‬‭para‬‭el‬‭tratamiento‬‭del‬

‭agua‬ ‭destinada‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭producción‬ ‭de‬ ‭agua‬ ‭de‬ ‭consumo‬ ‭humano.BOE.Nº‬

‭121.21-05-2013 ‬

‭  ‬

‭Orden‬ ‭SSI/304/2013,‬ ‭de‬ ‭19-02-2013,‬ ‭sobre‬ ‭sustancias‬ ‭para‬ ‭el‬ ‭tratamiento‬ ‭del‬ ‭agua‬

‭destinada a la producción de agua de consumo humano.BOE.Nº 50.27-02-2013 ‬

‭   ‬

‭Real‬ ‭Decreto‬ ‭1120/2012‬ ‭de‬ ‭20-07-2012,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭modifica‬ ‭el‬ ‭Real‬ ‭Decreto‬

‭140/2003‬‭de‬‭07-02-2003‬‭por‬‭el‬‭que‬‭se‬‭establecen‬‭los‬‭criterios‬‭sanitarios‬‭de‬‭la‬‭calidad‬

‭del agua de consumo humano.BOE.Nº 207.29-08-2012 ‬

‭  ‬

‭Corr.err.‬ ‭Real‬ ‭Decreto‬ ‭140/2003‬ ‭de‬ ‭07-02,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭establecen‬ ‭los‬ ‭criterios‬

‭sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.BOE.Nº 54.04-03-2003 ‬

‭  ‬

‭Real‬‭Decreto‬‭140/2003‬‭de‬‭07-02-2003‬‭por‬‭el‬‭que‬‭se‬‭establecen‬‭los‬‭criterios‬‭sanitarios‬

‭de la calidad del agua de consumo humano.BOE.Nº 45.21-02-2003 ‬

‭ ‬

‭Corr.err.‬ ‭Orden‬ ‭01-07-1987‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭aprueban‬ ‭métodos‬ ‭oficiales‬ ‭de‬ ‭análisis‬

‭físico-químicos para aguas potables de consumo público.BOE.Nº 223.17-09-1987 ‬

‭ ‬

‭Orden‬ ‭01-07-1987‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭aprueban‬ ‭métodos‬ ‭oficiales‬ ‭de‬ ‭análisis‬

‭físico-químicos para aguas potables de consumo público.BOE.Nº 163.09-07-1987 ‬

‭  ‬

‭SEGURETAT I SALUT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ‬

‭  ‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬
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‭Orden‬ ‭TIN/1071/2010,‬ ‭de‬ ‭27-04-2010,‬ ‭sobre‬ ‭los‬ ‭requisitos‬ ‭y‬ ‭datos‬ ‭que‬‭deben‬‭reunir‬

‭las‬ ‭comunicaciones‬ ‭de‬ ‭apertura‬ ‭o‬ ‭de‬ ‭reanudación‬ ‭de‬ ‭actividades‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭centros‬ ‭de‬

‭trabajo.BOE.Nº 106.01-05-2010 ‬

‭   ‬

‭Real‬ ‭Decreto‬ ‭337/2010,‬ ‭de‬ ‭19-03-2010,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭modifican‬ ‭el‬ ‭Real‬ ‭Decreto‬

‭39/1997,‬ ‭de‬ ‭17-01-1997,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭aprueba‬ ‭el‬ ‭Reglamento‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭Servicios‬ ‭de‬

‭Prevención;‬‭el‬‭Real‬‭Decreto‬‭1109/2007,‬‭de‬‭24-08-2007,‬‭por‬‭el‬‭que‬‭se‬‭desarrolla‬‭la‬‭Ley‬

‭32/2006,‬ ‭de‬ ‭18-10-2006,‬ ‭reguladora‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭subcontratación‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭sector‬ ‭de‬ ‭la‬

‭construcción‬ ‭y‬ ‭el‬ ‭Real‬ ‭Decreto‬ ‭1627/1997,‬ ‭de‬ ‭24-10-1997,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬‭establecen‬

‭disposiciones‬ ‭mínimas‬ ‭de‬ ‭seguridad‬ ‭y‬ ‭salud‬ ‭en‬ ‭obras‬ ‭de‬ ‭construcción.BOE.Nº‬

‭71.23-03-2010 ‬

‭ ‬

‭Ley‬ ‭25/2009,‬ ‭de‬‭22-12-2009,‬‭de‬‭modificación‬‭de‬‭diversas‬‭leyes‬‭para‬‭su‬‭adaptación‬‭a‬

‭la‬ ‭Ley‬ ‭sobre‬ ‭el‬ ‭libre‬ ‭acceso‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭actividades‬ ‭de‬ ‭servicios‬ ‭y‬ ‭su‬ ‭ejercicio‬ ‭(Ley‬

‭Ómnibus).BOE.Nº 308.23-12-2009 ‬

‭ ‬

‭Real‬ ‭Decreto‬ ‭327/2009,‬ ‭de‬ ‭13-03-2009,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭modifica‬ ‭el‬ ‭Real‬ ‭Decreto‬

‭1109/2007,‬ ‭de‬ ‭24-08-2007,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭desarrolla‬ ‭la‬ ‭Ley‬ ‭32/2006,‬ ‭de‬ ‭18-10-2006,‬

‭reguladora‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭subcontratación‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭sector‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭construcción.BOE.Nº‬

‭63.14-03-2009 ‬

‭  ‬

‭Corr.err.‬ ‭Real‬ ‭Decreto‬ ‭1109/2007,‬ ‭de‬ ‭24-08-2007,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭desarrolla‬ ‭la‬ ‭Ley‬

‭32/2006,‬ ‭de‬ ‭18-10-2006,‬ ‭reguladora‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭subcontratación‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Sector‬ ‭de‬ ‭la‬

‭Construcción.BOE.Nº 219.12-09-2007 ‬

‭  ‬

‭Real‬ ‭Decreto‬ ‭1109/2007,‬ ‭de‬ ‭24-08-2007,‬ ‭por‬ ‭el‬‭que‬‭se‬‭desarrolla‬‭la‬‭Ley‬‭32/2006,‬‭de‬

‭18-10-2006,‬‭reguladora‬‭de‬‭la‬‭subcontratación‬‭en‬‭el‬‭Sector‬‭de‬‭la‬‭Construcción.BOE.Nº‬

‭204.25-08-2007 ‬

‭  ‬

‭Ley‬ ‭43/2006,‬ ‭de‬ ‭29-12-2006,‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭mejora‬ ‭del‬ ‭crecimiento‬ ‭y‬ ‭del‬ ‭empleo.BOE.Nº‬

‭312.30-12-2006 ‬

‭  ‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭Ley‬ ‭32/2006,‬ ‭de‬ ‭18-10-2006,‬ ‭reguladora‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭subcontratación‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Sector‬ ‭de‬ ‭la‬

‭Construcción.BOE.Nº 250.19-10-2006 ‬

‭ ‬

‭ ‬

‭Real‬ ‭Decreto‬ ‭604/2006,‬ ‭de‬ ‭19-05-2006,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭modifican‬ ‭el‬ ‭Real‬ ‭Decreto‬

‭39/1997,‬ ‭de‬ ‭17-01-1997,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭aprueba‬ ‭el‬ ‭Reglamento‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭Servicios‬ ‭de‬

‭Prevención,‬‭y‬‭el‬‭Real‬‭Decreto‬‭1627/1997,‬‭de‬‭24-10-1997,‬‭por‬‭el‬‭que‬‭se‬‭establecen‬‭las‬

‭disposiciones‬ ‭mínimas‬ ‭de‬ ‭seguridad‬ ‭y‬ ‭salud‬ ‭en‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭de‬ ‭construcción.BOE.Nº‬

‭127.29-05-2006 ‬

‭ ‬

‭Corr.err.‬ ‭Real‬‭Decreto‬‭171/2004‬‭de‬‭30-01-2004‬‭por‬‭el‬‭que‬‭se‬‭desarrolla‬‭el‬‭artículo‬‭24‬

‭de‬‭la‬‭Ley‬‭31/1995‬‭de‬‭08-11-1995,‬‭de‬‭Prevención‬‭de‬‭Riesgos‬‭Laborales,‬‭en‬‭materia‬‭de‬

‭coordinación de actividades empresariales.BOE.Nº 60.10-03-2004 ‬

‭  ‬

‭Real‬ ‭Decreto‬ ‭171/2004,‬ ‭30-01-2004,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭que‬‭se‬‭desarrolla‬‭el‬‭artículo‬‭24‬‭de‬‭la‬‭Ley‬

‭31/1995,‬ ‭08-11-1995,‬ ‭de‬ ‭Prevención‬ ‭de‬ ‭Riesgos‬ ‭Laborales,‬ ‭en‬ ‭materia‬ ‭de‬

‭coordinación de actividades empresariales.BOE.Nº 27.31-01-2004 ‬

‭  ‬

‭Real‬ ‭Decreto‬ ‭1627/1997,‬ ‭de‬ ‭24-10,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭establecen‬ ‭las‬ ‭disposiciones‬

‭mínimas‬ ‭de‬ ‭seguridad‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭salud‬ ‭en‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭de‬ ‭construcción.BOE.Nº‬

‭256.25-10-1997 ‬

‭  ‬

‭Real‬‭Decreto‬‭1215/1997‬‭de‬‭18-07,‬‭por‬‭el‬‭que‬‭se‬‭establecen‬‭las‬‭disposiciones‬‭mínimas‬

‭de‬ ‭seguridad‬ ‭y‬ ‭salud‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭utilización‬ ‭por‬ ‭los‬ ‭trabajadores‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭equipos‬ ‭de‬

‭trabajo.BOE.Nº 188.07-08-1997 ‬

‭ ‬

‭Real‬ ‭Decreto‬ ‭Legislativo‬ ‭1/1995,‬ ‭de‬ ‭24-03-1995,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭aprueba‬ ‭el‬ ‭texto‬

‭refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.BOE.Nº 75.29-03-1995 ‬

‭  ‬

‭Instrucció‬‭03/2008‬‭de‬‭la‬‭Direcció‬‭General‬‭de‬‭Relacions‬‭Laborals‬‭sobre‬‭la‬‭comunicació‬

‭d’obertura de centre de treball quan sigui obra de construcció.DOGC. s/n.18-07-2008 ‬

‭   ‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭Decret‬ ‭102/2008,‬ ‭de‬ ‭06-05-2008,‬‭de‬‭creació‬‭del‬‭Registre‬‭d’Empreses‬‭Acreditades‬‭de‬

‭Catalunya‬ ‭per‬ ‭intervenir‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭procés‬ ‭de‬ ‭contractació‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭sector‬ ‭de‬ ‭la‬‭construcció.‬

‭DOGC.Nº 5127.08-05-2008 ‬

‭  ‬

‭Resolució‬ ‭TRE/3520/2007,‬ ‭de‬ ‭07-11-2007,‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭qual‬ ‭es‬ ‭dóna‬ ‭publicitat‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭versió‬

‭catalana i aranesa del Llibre de subcontractació.DOGC.Nº 5015.23-11-2007 ‬

‭  ‬

‭Ordre‬‭TRE/360/2002,‬‭de‬‭30-08-2002,‬‭per‬‭la‬‭qual‬‭s’aproven‬‭els‬‭models‬‭de‬‭comunicació‬

‭d’obertura‬ ‭prèvia‬ ‭o‬ ‭represa‬ ‭d’activitats‬ ‭d’un‬ ‭centre‬ ‭de‬ ‭treball‬ ‭i‬ ‭d’avís‬ ‭previ‬

‭d’obres.DOGC.Nº 3754.05-11-2002 ‬

‭ ‬

‭Ordre‬‭TRE/229/2002,‬‭de‬‭28-06-2002,‬‭per‬‭la‬‭qual‬‭es‬‭regula‬‭el‬‭servei‬‭per‬‭via‬‭telemàtica‬

‭de l’avís previ de les obres de construcció.DOGC.Nº 3670.04-07-2002 ‬

‭ ‬

‭ ‬‭ ‬‭Descripció de les obres‬
‭La‬ ‭descripció‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭obres‬ ‭és‬ ‭la‬ ‭que‬ ‭apareix‬ ‭al‬ ‭document‬ ‭“Memòria”‬ ‭del‬ ‭present‬

‭projecte.‬

‭2‬ ‭CONDICIONS GENERALS‬

‭2.1‬ ‭Contradiccions u omissions del projecte‬

‭Els‬‭treballs‬‭mencionats‬‭en‬‭el‬‭Plec‬‭de‬‭Condicions‬‭i‬‭omesos‬‭en‬‭els‬‭plànols‬‭o‬‭viceversa,‬

‭hauran d’ésser executats com si fossin exposats en els dos documents.‬

‭El‬ ‭contractista‬ ‭haurà‬ ‭de‬ ‭conèixer‬ ‭suficientment‬ ‭les‬ ‭condicions‬‭del‬‭lloc,‬‭dels‬‭materials‬

‭utilitzables‬‭i‬‭de‬‭totes‬‭les‬‭circumstàncies‬‭que‬‭puguin‬‭influir‬‭en‬‭l’execució‬‭i‬‭el‬‭cost‬‭de‬‭les‬

‭obres,‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭benentès‬ ‭que,‬ ‭si‬ ‭no‬ ‭s’estableix‬ ‭explícitament‬ ‭el‬ ‭contrari,‬ ‭no‬ ‭tindrà‬ ‭dret‬

‭d’eludir‬ ‭les‬ ‭seves‬ ‭responsabilitats‬‭ni‬‭de‬‭formular‬‭cap‬‭reclamació‬‭que‬‭es‬‭fonamenti‬‭en‬

‭dades i antecedents del projecte que puguin resultar equivocats o incomplets.‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭2.2‬ ‭Representant del promotor i del contractista‬

‭El‬‭contractista‬‭designarà‬‭un‬‭tècnic‬‭titulat,‬‭amb‬‭categoria‬‭suficient‬‭des‬‭del‬‭punt‬‭de‬‭vista‬

‭legal‬ ‭i‬ ‭tècnic,‬ ‭perquè‬ ‭es‬ ‭responsabilitzi‬ ‭de‬ ‭l’obra‬ ‭durant‬ ‭la‬ ‭seva‬ ‭execució.‬ ‭La‬

‭designació‬ ‭d’aquest‬ ‭tècnic‬ ‭haurà‬ ‭d’ésser‬ ‭aprovada‬ ‭pel‬ ‭Director‬ ‭d’obra,‬ ‭que‬ ‭serà‬ ‭el‬

‭representant‬ ‭legal‬ ‭del‬ ‭promotor.‬ ‭La‬ ‭Direcció‬ ‭d’obra‬ ‭comptarà‬ ‭amb‬ ‭el‬‭recolzament‬‭de‬

‭l’Assitència‬ ‭Tècnica,‬ ‭la‬ ‭qual‬ ‭serà‬ ‭responsable‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭tasca‬ ‭d’inspecció‬ ‭i‬ ‭vigilància‬ ‭de‬

‭l’execució de l’obra en suport de la Direcció d’obra.‬

‭2.3‬ ‭Pla d’execució‬

‭El contractista estarà obligat a presentar a la direcció d’obra un Pla d’Execució.‬

‭L’esmentat‬ ‭Pla‬ ‭d’Execució‬ ‭inclourà‬ ‭un‬ ‭Programa‬ ‭de‬ ‭Treball‬ ‭amb‬ ‭especificació‬ ‭dels‬

‭plans‬ ‭parcials‬ ‭i‬ ‭dates‬ ‭d’acabament‬‭de‬‭les‬‭diferents‬‭unitats‬‭d’obra‬‭compatibles‬‭amb‬‭el‬

‭termini total d’execució.‬

‭Aquest‬ ‭Programa‬ ‭de‬ ‭Treball‬ ‭es‬ ‭realitzarà‬ ‭d’acord‬ ‭amb‬ ‭les‬ ‭especificacions‬

‭assenyalades en aquest plec.‬

‭La‬ ‭mateixa‬ ‭programació‬ ‭regira‬ ‭pel‬ ‭que‬ ‭fa‬ ‭a‬ ‭l’estudi‬ ‭de‬ ‭Seguretat‬ ‭i‬ ‭Salut,‬ ‭segons‬

‭l’estudi corresponent d’acord amb la normativa vigent.‬

‭2.4‬ ‭Replanteig de les obres‬

‭El‬‭Director‬‭d’obra‬‭serà‬‭responsable‬‭dels‬‭replanteigs‬‭necessaris‬‭per‬‭a‬‭la‬‭seva‬‭execució‬

‭i‬‭subministrarà‬‭al‬‭contractista‬‭tota‬‭la‬‭informació‬‭que‬‭es‬‭precisi‬‭perquè‬‭les‬‭obres‬‭puguin‬

‭ser realitzades.‬

‭El‬ ‭contractista‬ ‭haurà‬ ‭de‬ ‭proveir,‬ ‭al‬ ‭seu‬ ‭càrrec,‬ ‭tots‬ ‭el‬ ‭materials,‬ ‭equips‬ ‭i‬ ‭mà‬ ‭d’obra‬

‭necessaris‬ ‭per‬ ‭efectuar‬ ‭els‬ ‭esmentats‬ ‭replanteigs‬ ‭i‬ ‭determinar‬‭els‬‭punts‬‭de‬‭control‬‭o‬

‭de referència que es requereixin.‬
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‭2.5‬ ‭Iniciació i avanç de les obres‬

‭El‬ ‭contractista‬ ‭iniciarà‬ ‭les‬ ‭obres‬ ‭tan‬ ‭aviat‬ ‭com‬ ‭rebi‬ ‭l’ordre‬ ‭del‬ ‭Director‬ ‭d’obra,‬ ‭i‬

‭començarà‬ ‭els‬ ‭treballs‬ ‭en‬ ‭els‬ ‭punts‬ ‭que‬ ‭s’assenyalin.‬ ‭La‬‭seva‬‭realització‬‭s’efectuarà‬

‭de‬ ‭manera‬ ‭que‬ ‭pugui‬ ‭garantir-se‬ ‭el‬ ‭seu‬ ‭acabament,‬ ‭d’acord‬ ‭amb‬ ‭el‬ ‭projecte‬ ‭que‬‭va‬

‭servir de base al contracte, en els terminis programats.‬

‭El‬ ‭contractista‬ ‭dins‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭prescripcions‬ ‭d’aquest‬ ‭Plec,‬ ‭tindrà‬ ‭llibertat‬ ‭de‬ ‭dirigir‬ ‭i‬

‭ordenar‬‭l’execució‬‭de‬‭les‬‭obres‬‭de‬‭la‬‭forma‬‭que‬‭cregui‬‭convenient,‬‭sempre‬‭que‬‭d’això‬

‭no‬‭se’n‬‭derivi‬‭un‬‭perjudici‬‭per‬‭a‬‭la‬‭bona‬‭execució‬‭o‬‭la‬‭seva‬‭futura‬‭subsistència.‬‭En‬‭cas‬

‭de dubte el Director d’obra ha de resoldre aquests punts.‬

‭2.6‬ ‭Plànols de detall de les obres‬

‭A‬ ‭petició‬ ‭del‬ ‭Director‬ ‭d’obra,‬ ‭el‬ ‭contractista‬ ‭prepararà‬ ‭tots‬ ‭el‬ ‭plànols‬ ‭de‬ ‭detall‬ ‭que‬

‭s’estimin‬‭necessaris‬‭per‬‭a‬‭l’execució‬‭de‬‭les‬‭obres‬‭contractades.‬‭Els‬‭plànols‬‭esmentats‬

‭es‬ ‭sotmetran‬ ‭a‬‭l’aprovació‬‭del‬‭Director‬‭d’obra,‬‭acompanyats‬‭si‬‭cal‬‭per‬‭les‬‭Memòries‬‭i‬

‭Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió‬‭.‬

‭2.7‬ ‭Permisos i llicències‬

‭El‬‭contractista‬‭haurà‬‭d’obtenir,‬‭al‬‭seu‬‭càrrec,‬‭tots‬‭els‬‭permisos‬‭o‬‭llicències‬‭necessàries‬

‭per‬ ‭a‬ ‭l’execució‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭obres,‬ ‭exceptuant‬ ‭els‬ ‭corresponents‬ ‭a‬ ‭l’expropiació‬ ‭de‬ ‭les‬

‭zones definides en el projecte.‬

‭Les‬‭dimensions‬‭de‬‭la‬‭zona‬‭d’obres‬‭s’han‬‭d’ajustar‬‭a‬‭les‬‭especificades‬‭en‬‭la‬‭sol·licitud‬
‭de la llicència d’obres.‬

‭Haurà d’haver un tècnic facultatiu que assumeixi la direcció de la instal·lació.‬

‭9‬

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 20/09/2024, per Javier Pareja B
ernal (C

ol. 16610). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi E

B
70FD

759B
2800A

C
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‭2.8‬ ‭Avaluació‬ ‭ambiental,‬ ‭obres‬ ‭de‬ ‭reposició‬ ‭i‬ ‭condicionament‬

‭ambiental i paisatgístic‬

‭El‬‭contractista‬‭estarà‬‭obligat‬‭a‬‭complir‬‭les‬‭ordres‬‭de‬‭la‬‭Direcció,‬‭l’objecte‬‭de‬‭les‬‭quals‬

‭sigui‬ ‭evitar‬ ‭la‬ ‭contaminació‬ ‭del‬ ‭aire,‬ ‭cursos‬ ‭d’aigua,‬ ‭collites‬ ‭i,‬ ‭en‬ ‭general,‬ ‭qualsevol‬

‭classe‬ ‭de‬ ‭be‬ ‭públic‬ ‭o‬ ‭privat‬ ‭que‬ ‭poguessin‬ ‭produir‬ ‭les‬ ‭obres‬ ‭o‬‭instal·lacions‬‭i‬‭tallers‬

‭annexos‬ ‭a‬ ‭les‬ ‭mateixes,‬ ‭tot‬ ‭i‬ ‭que‬ ‭hagin‬ ‭estat‬ ‭instal·lades‬ ‭en‬ ‭terrenys‬ ‭propietat‬ ‭del‬

‭contractista,‬ ‭dintre‬ ‭dels‬ ‭límits‬ ‭imposats‬‭en‬‭les‬‭disposicions‬‭vigents‬‭sobre‬‭conservació‬

‭del medi ambient. Així com està obligat a efectuar la reposició de termes.‬

‭El‬ ‭contractista,‬ ‭tant‬ ‭en‬ ‭els‬‭treballs‬‭que‬‭faci‬‭dintre‬‭dels‬‭límits‬‭de‬‭l’obra‬‭com‬‭fora‬‭d’ells,‬

‭procedirà‬ ‭adoptant‬ ‭les‬ ‭mesures‬ ‭necessàries‬ ‭perquè‬ ‭les‬ ‭afeccions‬ ‭al‬ ‭medi‬ ‭ambient‬

‭siguin mínimes.‬

‭El‬‭contractista‬‭serà‬‭l’únic‬‭responsable‬‭de‬‭les‬‭agressions‬‭que,‬‭en‬‭els‬‭sentits‬‭més‬‭amunt‬

‭apuntats‬ ‭i‬ ‭qualssevol‬ ‭altres‬ ‭difícilment‬ ‭identificables‬ ‭en‬ ‭aquest‬ ‭moment,‬ ‭produeixi‬ ‭al‬

‭medi‬ ‭ambient,‬ ‭havent‬ ‭de‬ ‭canviar‬ ‭els‬ ‭mitjans‬ ‭i‬ ‭mètodes‬ ‭emprats‬ ‭i‬ ‭reparar‬ ‭els‬ ‭danys‬

‭causats‬ ‭seguint‬ ‭les‬ ‭ordres‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭direcció‬ ‭d’obra‬ ‭o‬ ‭dels‬ ‭organismes‬ ‭institucionals‬

‭competents en la matèria.‬

‭El‬ ‭contractista‬ ‭haurà‬ ‭d’elaborar‬ ‭un‬ ‭“Pla‬ ‭de‬ ‭gestió‬ ‭dels‬ ‭residus‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭construcció”‬ ‭on‬

‭desenvolupi‬ ‭i‬ ‭adapti‬ ‭l’”Estudi‬ ‭de‬ ‭gestió‬ ‭de‬ ‭residus‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭construcció”‬ ‭contingut‬ ‭al‬

‭projecte,‬‭a‬‭les‬‭circumstàncies‬‭físiques,‬‭de‬‭mitjans‬‭i‬‭mètodes‬‭en‬‭què‬‭desenvoluparà‬‭els‬

‭treballs,‬ ‭el‬ ‭qual‬ ‭haurà‬ ‭d’estar‬ ‭aprovat‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭direcció‬ ‭facultativa‬ ‭i‬ ‭acceptat‬ ‭per‬ ‭la‬

‭propietat abans de que s’iniciïn els treballs.‬

‭2.9‬ ‭Amidament i abonament‬

‭2.9.1‬ ‭Amidament de les obres‬

‭La‬ ‭direcció‬ ‭d’obra‬ ‭farà‬ ‭mensualment‬ ‭l’amidament‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭unitats‬ ‭d’obra‬ ‭executades‬

‭durant‬‭el‬‭període‬‭de‬‭temps‬‭anterior;‬‭el‬‭contractista‬‭o‬‭el‬‭seu‬‭delegat‬‭podran‬‭presenciar‬

‭la realització d’aquests amidaments.‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭Per‬‭a‬‭les‬‭obres‬‭o‬‭parts‬‭d’obra,‬‭les‬‭dimensions‬‭i‬‭característiques‬‭de‬‭les‬‭quals‬‭hagin‬‭de‬

‭quedar‬ ‭posterior‬ ‭i‬ ‭definitivament‬ ‭ocultes,‬ ‭el‬ ‭contractista‬ ‭està‬ ‭obligat‬ ‭a‬ ‭avisar‬ ‭a‬ ‭la‬

‭direcció‬ ‭d’obra‬ ‭amb‬ ‭la‬ ‭suficient‬ ‭antelació,‬ ‭per‬ ‭tal‬ ‭que‬ ‭aquesta‬ ‭pugui‬ ‭fer‬ ‭els‬

‭corresponents‬‭amidaments‬‭i‬‭presa‬‭de‬‭dades,‬‭aixecant‬‭els‬‭plànols‬‭que‬‭les‬‭defineixin,‬‭la‬

‭conformitat dels quals subscriurà el contractista o el seu delegat.‬

‭2.9.2‬ ‭Abonament de les obres‬

‭Els‬‭preus‬‭unitaris‬‭fixats‬‭per‬‭unitat‬‭d’obra‬‭cobriran‬‭totes‬‭les‬‭despeses‬‭efectuades‬‭per‬‭a‬

‭l’execució‬ ‭material‬ ‭de‬‭la‬‭unitat‬‭corresponent,‬‭totalment‬‭acabada,‬‭inclosos‬‭els‬‭treballs,‬

‭mitjans‬ ‭i‬ ‭materials‬ ‭auxiliars,‬ ‭sempre‬ ‭que‬ ‭expressament‬ ‭no‬ ‭es‬ ‭digui‬ ‭res‬ ‭en‬ ‭contra‬‭en‬

‭aquest‬ ‭plec‬ ‭de‬ ‭condicions‬ ‭generals‬ ‭i‬ ‭figurin‬ ‭al‬ ‭quadre‬ ‭de‬ ‭preus‬ ‭els‬ ‭dels‬ ‭elements‬

‭exclosos com a unitat d’obra independent.‬

‭2.10‬‭Recepció definitiva de les obres‬

‭La‬ ‭recepció‬ ‭definitiva‬ ‭es‬ ‭realitzarà‬ ‭una‬ ‭vegada‬ ‭passat‬ ‭el‬ ‭termini‬ ‭de‬ ‭garantia‬ ‭de‬ ‭les‬

‭obres,‬‭estant‬‭aquestes‬‭en‬‭perfectes‬‭condicions‬‭de‬‭servei,‬‭d’acord‬‭amb‬‭els‬‭documents‬

‭del‬ ‭present‬ ‭projecte‬ ‭i‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭directrius‬ ‭que‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭transcurs‬ ‭de‬ ‭l’obra‬‭hagi‬‭establert‬‭la‬

‭Direcció.‬

‭El termini de garantia començarà a comptar a partir de la data de l’acta final d’obra.‬

‭2.11‬‭Seguretat i Salut‬

‭El‬ ‭contractista‬ ‭haurà‬ ‭d’elaborar‬ ‭un‬ ‭“Pla‬ ‭de‬ ‭Seguretat‬ ‭i‬‭Salut”‬‭on‬‭desenvolupi‬‭i‬‭adapti‬

‭l’”Estudi‬ ‭de‬ ‭Seguretat‬ ‭i‬ ‭Salut”‬ ‭contingut‬ ‭al‬ ‭projecte,‬ ‭a‬ ‭les‬ ‭circumstàncies‬‭físiques,‬‭de‬

‭mitjans‬ ‭i‬ ‭mètodes‬ ‭en‬ ‭què‬ ‭desenvoluparà‬ ‭els‬ ‭treballs.‬ ‭Haurà‬ ‭de‬ ‭realitzar‬ ‭l’obertura‬ ‭al‬

‭centre‬ ‭de‬ ‭treball,‬ ‭designar‬ ‭al‬ ‭recurs‬ ‭preventiu‬ ‭i‬ ‭disposar‬‭del‬‭llibre‬‭de‬‭subcontractació‬

‭en cas de que realitzi alguna subcontractació.‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭El‬‭contractista‬‭s’haurà‬‭d’atenir‬‭a‬‭les‬‭mesures‬‭legals‬‭en‬‭matèria‬‭de‬‭Seguretat‬‭i‬‭Salut‬‭al‬

‭Treball, i en particular, a les prescripcions de l’Estudi de Seguretat i Salut.‬

‭Com‬ ‭a‬ ‭element‬ ‭primordial‬ ‭de‬ ‭seguretat‬ ‭s’establirà‬ ‭tota‬ ‭la‬ ‭senyalització‬ ‭que‬ ‭sigui‬

‭necessària‬‭tant‬‭durant‬‭el‬‭desenvolupament‬‭de‬‭les‬‭obres‬‭com‬‭durant‬‭la‬‭seva‬‭explotació,‬

‭i‬ ‭tant‬‭pel‬‭que‬‭fa‬‭a‬‭perills‬‭existents‬‭com‬‭pel‬‭que‬‭fa‬‭a‬‭les‬‭limitacions‬‭de‬‭les‬‭estructures.‬

‭Per‬ ‭això‬ ‭s’usaran,‬ ‭quan‬ ‭existeixin,‬ ‭els‬ ‭corresponents‬ ‭senyals‬ ‭vigents‬ ‭establerts‬ ‭pel‬

‭Ministeri‬‭d’Obres‬‭Públiques‬‭i,‬‭en‬‭el‬‭seu‬‭defecte,‬‭per‬‭altres‬‭departaments‬‭i‬‭organismes‬

‭nacionals i/o internacionals.‬

‭El‬‭contractista‬‭haurà‬‭de‬‭conservar‬‭en‬‭perfecte‬‭estat‬‭de‬‭neteja‬‭tots‬‭els‬‭espais‬‭interiors‬‭i‬

‭exteriors de les construccions, i evacuar les deixalles i la brossa.‬

‭El‬ ‭contractista‬ ‭prendrà‬ ‭totes‬ ‭les‬ ‭mesures‬ ‭de‬‭precaució‬‭necessàries‬‭durant‬‭l’execució‬

‭de les obres per tal de protegir el públic i facilitar el trànsit.‬

‭L’execució‬‭de‬‭les‬‭obres‬‭es‬‭programarà‬‭i‬‭realitzarà‬‭de‬‭manera‬‭que‬‭les‬‭molèsties‬‭que‬‭es‬

‭derivin‬‭pel‬‭trànsit‬‭siguin‬‭mínimes.‬‭La‬‭part‬‭de‬‭plataforma‬‭per‬‭la‬‭que‬‭es‬‭canalitzi‬‭el‬‭trànsit‬

‭ha‬‭de‬‭mantenir-se‬‭en‬‭perfectes‬‭condicions‬‭de‬‭rodolada.‬‭En‬‭iguals‬‭condicions‬‭s’hauran‬

‭de mantenir els desviaments precisos.‬

‭2.12‬‭Control de qualitat a l’obra‬

‭Respecte‬‭al‬‭control‬‭de‬‭qualitat‬‭a‬‭l’obra,‬‭fins‬‭el‬‭1‬‭%‬‭del‬‭cost‬‭del‬‭control‬‭de‬‭qualitat‬‭anirà‬

‭a càrrec del contractista.‬

‭3‬ ‭CONDICIONS PARTICULARS‬

‭3.1‬ ‭MATERIALS‬

‭3.1.1‬ ‭Canonada de polietilè‬

‭12‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭S’instal·larà‬‭canonada‬‭de‬‭polietilè‬‭PE‬‭110‬‭PN10‬‭o‬‭PN16‬‭(en‬‭funció‬‭de‬‭les‬‭necessitats).‬
‭Serà‬ ‭de‬ ‭color‬ ‭negre‬ ‭amb‬ ‭bandes‬ ‭blaves‬ ‭longitudinals‬ ‭(com‬ ‭a‬ ‭mínim‬ ‭3‬ ‭bandes‬‭per‬‭a‬
‭canonada‬‭de‬‭diàmetre‬‭63‬‭mm‬‭i‬‭mínim‬‭de‬‭4‬‭bandes‬‭per‬‭diàmetres‬‭>‬‭63mm)‬‭i‬‭compliran‬
‭la normativa UNE 53965-1 EX i UNE 52966EX.‬

‭Les canonades de polietilè es subministraran en rotllos o en barres segons el diàmetre‬

‭DN ≤ 63 mm‬ ‭En rotllos de 50 ó 100 metres o en barres de 6 ó 12 metres‬

‭DN ≥ 75 mm‬ ‭En barres de 6 ó 12 metres‬

‭En‬ ‭els‬ ‭tubs‬ ‭de‬ ‭polietilè‬ ‭PE‬ ‭100,‬ ‭la‬ ‭relació‬ ‭que‬ ‭hauran‬ ‭de‬ ‭complir‬ ‭les‬ ‭dimensions‬
‭nominal són:‬

‭On DN és el diàmetre nominal i‬‭e l’espessor nominal‬‭𝑆𝐷𝑅‬ = ‭𝐷𝑁‬
‭𝑒‬

‭Per a PN 16, la relació SDR serà igual a 11‬

‭A més, es limita el número de sèrie S:‬

‭𝑆‬ = ‭𝑆𝐷𝑅‬−‭1‬
‭2‬

‭Per tant, per a PN 16 el número de sèrie serà 5.‬

‭El tub es subministrarà amb taps de protecció en tots dos extrems.‬

‭A‬‭més‬‭del‬‭marcat‬‭especificat‬‭per‬‭la‬‭normativa,‬‭haurà‬‭de‬‭portar‬‭la‬‭inscripció‬‭“Apte‬‭per‬‭a‬
‭ús alimentari” i/o el símbol que s’hi correspon.‬

‭Totes‬‭les‬‭canonades‬‭aniran‬‭marcades‬‭amb‬‭la‬‭marca‬‭de‬‭qualitat‬‭AENOR‬‭per‬‭a‬‭certificar‬
‭que‬‭han‬‭estat‬‭sotmeses‬‭als‬‭controls‬‭i‬‭assaigs‬‭d’assegurament‬‭de‬‭qualitat‬‭especificats‬
‭en les normes anteriorment citades (UNE 53966 EX per a PE 100)‬

‭Les‬‭canonades‬‭de‬‭polietilè‬‭poden‬‭ser‬‭emmagatzemades‬‭sota‬‭sostre‬‭o‬‭al‬‭descobert,‬‭ja‬
‭que‬ ‭estan‬ ‭degudament‬ ‭protegides‬ ‭de‬ ‭l’acció‬ ‭solar‬ ‭per‬ ‭l’addició‬ ‭de‬ ‭negre‬‭de‬‭carboni,‬
‭segons‬‭s’especifica‬‭en‬‭la‬‭norma‬‭UNE-53-131.‬‭De‬‭totes‬‭maneres,‬‭és‬‭important‬‭que‬‭no‬
‭estiguin gaire temps al descobert i sota l’acció solar.‬

‭13‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭Els‬‭rodets‬‭poden‬‭estar‬‭emmagatzemats‬‭en‬‭posició‬‭horitzontal‬‭els‬‭uns‬‭sobre‬‭els‬‭altres‬‭i‬
‭en el cas d’emmagatzemar-los verticalment se’n posarà un de sol.‬

‭Les‬ ‭barres‬ ‭poden‬ ‭ser‬ ‭emmagatzemades‬ ‭sobre‬ ‭estants‬ ‭horitzontals,‬ ‭disposant‬ ‭el‬
‭recolzament‬ ‭necessari‬ ‭per‬ ‭a‬ ‭evitar‬ ‭la‬‭seva‬‭deformació.‬‭L’alçada‬‭màxima‬‭apilada‬‭dels‬
‭tubs,‬‭no‬‭haurà‬‭d’excedir‬‭de‬‭1,5‬‭m‬‭per‬‭tal‬‭que‬‭no‬‭hi‬‭hagi‬‭deformació,‬‭tant‬‭en‬‭el‬‭cas‬‭de‬
‭rodets com en el de les barres.‬

‭El‬ ‭polietilè‬‭és‬‭un‬‭material‬‭flexible‬‭i‬‭resistent.‬‭No‬‭obstant‬‭s’han‬‭d’evitar‬‭pràctiques‬‭com‬
‭les d’arrossegar els rodets sobre el terra aspre o el contacte amb objectes de fil tallant.‬

‭Si‬ ‭degut‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭manipulació‬ ‭o‬ ‭emmagatzematge‬ ‭defectuosos,‬ ‭una‬ ‭canonada‬ ‭resulta‬
‭malmesa o amb doblecs, el tram afectat haurà de ser suprimit completament.‬

‭Els‬ ‭vehicles‬ ‭han‬ ‭d’estar‬ ‭equipats‬ ‭d’una‬ ‭superfície‬ ‭horitzontal,‬ ‭lliure‬ ‭de‬ ‭claus‬ ‭i‬ ‭altres‬
‭elements que puguin malmetre les canonades.‬

‭La‬‭càrrega‬‭es‬‭condiciona‬‭sobre‬‭els‬‭vehicles‬‭sense‬‭utilitzar‬‭cables‬‭metàl·lics‬‭ni‬‭cadenes‬
‭a‬‭no‬‭ser‬‭que‬‭el‬‭material‬‭no‬‭estigui‬‭en‬‭contacte‬‭directe‬‭amb‬‭les‬‭mateixes.‬‭De‬‭la‬‭mateixa‬
‭manera‬‭que‬‭en‬‭l’apartat‬‭d’emmagatzematge,‬‭no‬‭es‬‭col·locaran‬‭rodets‬‭els‬‭uns‬‭sobre‬‭els‬
‭altres en posició vertical.‬

‭Durant‬‭el‬‭transport‬‭no‬‭s’han‬‭de‬‭situar‬‭altres‬‭càrregues‬‭sobre‬‭els‬‭tubs‬‭per‬‭a‬‭que‬‭no‬‭es‬
‭produeixin deformacions.‬

‭La‬‭tirada‬‭de‬‭la‬‭conducció‬‭es‬‭realitzarà‬‭de‬‭forma‬‭sinuosa,‬‭per‬‭reduir‬‭en‬‭part‬‭les‬‭tensions‬
‭produïdes per variacions tèrmiques.‬

‭Les‬ ‭canonades‬ ‭de‬ ‭polietilè‬ ‭són‬ ‭considerades‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭conduccions‬ ‭flexibles,‬
‭susceptibles‬ ‭de‬ ‭deformar-se‬ ‭permanentment‬ ‭en‬ ‭raó‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭càrrega‬ ‭i‬ ‭del‬ ‭temps‬
‭d’aplicació de la citada càrrega.‬

‭És‬ ‭necessari‬ ‭limitar‬ ‭aquesta‬ ‭deformació‬ ‭d’acord‬ ‭amb‬ ‭les‬ ‭normes‬ ‭establertes,‬
‭mitjançant‬‭els‬‭càlculs‬‭necessaris‬‭per‬‭l’enterrament‬‭d’aquest‬‭tipus‬‭de‬‭canonades‬‭(veure‬
‭la norma UNE-53-331).‬

‭3.1.1.1‬ ‭Unió de canonades‬

‭Les‬ ‭unions‬ ‭de‬ ‭canonades‬ ‭de‬ ‭polietilè‬ ‭es‬ ‭faran‬ ‭amb‬ ‭maniguets‬ ‭electrosoldables‬ ‭o‬
‭soldadura a testa.‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭Els‬‭maniguets‬‭seran‬‭de‬‭polietilè‬‭d’alta‬‭densitat‬‭PE‬‭100‬‭segons‬‭UNE‬‭53965-1‬‭EX‬‭i‬‭prEN‬
‭12201-3. La pressió nominal serà de 16 bar.‬

‭Les‬‭dimensions‬‭i‬‭toleràncies‬‭venen‬‭especificades‬‭a‬‭la‬‭prEN‬‭12201-3‬‭(Compatible‬‭amb‬
‭les dimensions dels tubs segons UNE 53966 EX) i seran de color negre.‬

‭La‬‭tensió‬‭d’alimentació‬‭de‬‭les‬‭màquines‬‭d’electrofussió‬‭haurà‬‭de‬‭ser‬‭entre‬‭8‬‭i‬‭48‬‭Vac.‬
‭Les‬ ‭dimensions‬ ‭del‬ ‭connector‬ ‭sera‬ ‭de‬ ‭diàmetre‬ ‭4‬ ‭mm‬ ‭al‬ ‭Sistema‬ ‭Continental‬‭o‬‭4,7‬
‭mm al Sistema Americà o Anglès.‬

‭Haurà‬‭de‬‭portar‬‭inscrit‬‭el‬‭tipus‬‭de‬‭resina,‬‭PN,‬‭fabricant,‬‭DN,‬‭tensió‬‭de‬‭fusió,‬‭temps‬‭de‬
‭fusió i refredament i codi de barres amb la informació necessària per la fusió.‬
‭Les‬ ‭peces‬ ‭seran‬ ‭injectades,‬ ‭no‬ ‭manipulades.‬ ‭Les‬ ‭peces‬ ‭disposaran‬ ‭d’indicadors‬ ‭de‬
‭soldadura‬ ‭correcta.‬‭En‬‭el‬‭seu‬‭defecte,‬‭la‬‭màquina‬‭per‬‭soldar‬‭ha‬‭de‬‭detectar‬‭l’error‬‭en‬
‭la soldadura (resistència trencada)‬

‭Les‬ ‭peces‬ ‭es‬ ‭subministraran‬ ‭de‬ ‭manera‬ ‭individual‬ ‭en‬ ‭bosses‬ ‭de‬ ‭plàstic.‬‭El‬‭fabricant‬
‭presentarà‬ ‭la‬ ‭documentació‬ ‭oficial‬ ‭que‬ ‭acrediti‬ ‭que‬ ‭s’han‬ ‭realitzat‬ ‭els‬ ‭assaigs‬
‭especificats en la norma UNE 53965-1EX.‬

‭I.‬ ‭En el cas de soldadura a testa:‬

‭S’utilitza‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭unió‬ ‭de‬ ‭canonada‬ ‭de‬ ‭polietilè‬ ‭d’alta‬ ‭densitat,‬ ‭no‬ ‭requerint‬ ‭l’ús‬
‭d’accessoris.‬‭La‬‭unió‬‭es‬‭produirà‬‭per‬‭l’escalfament‬‭dels‬‭extrems‬‭dels‬‭tubs‬‭i‬‭es‬‭realitza‬
‭mitjançant‬ ‭una‬ ‭placa‬ ‭prèviament‬ ‭escalfada,‬ ‭la‬ ‭qual,‬ ‭és‬ ‭normalment‬ ‭protegida‬ ‭amb‬
‭politetrafluoretilè‬ ‭(PTFE).‬ ‭Els‬ ‭extrems‬ ‭es‬ ‭mantindran‬‭posteriorment‬‭units‬‭sota‬‭pressió‬
‭controlada.‬ ‭És‬ ‭necessari‬ ‭l’equip‬ ‭convenient‬ ‭(prèviament‬ ‭acceptat‬ ‭pel‬ ‭tècnic‬
‭responsable de projecte per assegurar el correcte alineament i l’aplicació controlada.‬

‭La unió es realitzarà en tres fases:‬

‭a)‬ ‭Preparació‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭superfícies‬‭:‬ ‭Les‬ ‭superfícies‬ ‭d’acoblament‬ ‭que‬ ‭aniran‬ ‭unides‬
‭estaran alineades i lliures d’imperfeccions.‬

‭b)‬ ‭Escalfament‬ ‭de‬ ‭superfícies‬‭:‬ ‭S’ha‬ ‭d’assegurar‬ ‭que‬ ‭les‬ ‭superfícies‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭placa‬
‭escalfada‬ ‭estiguin‬ ‭netes‬‭i‬‭mantenir-les‬‭tot‬‭seguit‬‭a‬‭una‬‭temperatura‬‭de‬‭210‬‭ºC‬‭+/-‬
‭10‬ ‭ºC.‬ ‭Es‬ ‭mantenen‬ ‭les‬ ‭superfícies‬‭d’acoblament‬‭contra‬‭la‬‭placa‬‭pressionant‬‭fins‬
‭que‬ ‭es‬ ‭formi‬ ‭una‬ ‭rebava‬ ‭de‬ ‭material‬ ‭fos.‬ ‭A‬ ‭continuació‬ ‭s’anul·la‬ ‭la‬ ‭pressió‬
‭mantenint el contacte dels tubs amb la placa.‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭c)‬ ‭Soldadura:‬ ‭Es‬ ‭retirarà‬ ‭la‬ ‭placa‬ ‭calenta‬ ‭i‬ ‭s’uneixen‬ ‭les‬ ‭cares‬ ‭escalfades,‬ ‭sota‬
‭pressió‬ ‭de‬ ‭1,5‬ ‭a‬ ‭2‬ ‭Kg/cm2.‬ ‭Es‬ ‭mantindrà‬ ‭la‬ ‭pressió‬ ‭fins‬ ‭que‬ ‭l’àrea‬ ‭d’unió‬ ‭s’hagi‬
‭refredat‬ ‭suficientment.‬ ‭Aquest‬ ‭mètode‬ ‭produeix‬ ‭una‬ ‭rebava‬ ‭dins‬ ‭i‬ ‭fora‬ ‭de‬ ‭la‬
‭canonada, i no s’acceptarà que excedeixi d’un terç del gruix de la paret.‬

‭En‬‭tot‬‭moment,‬‭s’haurà‬‭de‬‭garantir‬‭la‬‭qualitat‬‭de‬‭la‬‭instal.lació‬‭i‬‭amb‬‭aquest‬‭objectiu‬‭es‬‭portarà‬
‭un‬‭registre‬‭de‬‭control‬‭de‬‭la‬‭totalitat‬‭de‬‭les‬‭soldadures,‬‭ja‬‭sigui‬‭utilitzant‬‭màquines‬‭de‬‭soldar‬‭on‬
‭es‬ ‭registrin‬ ‭els‬ ‭paràmetres‬ ‭de‬ ‭soldadura,‬ ‭els‬‭quals‬‭es‬‭puguin‬‭recuperar,‬‭o‬‭bé,‬‭amb‬‭l’anotació‬
‭manual dels paràmetres de cada soldadura en el registre annexat al present document.‬

‭II.‬ ‭Accessoris electrosoldables‬

‭Els‬ ‭accessoris‬ ‭electrosoldables‬ ‭compliran‬ ‭les‬ ‭mateixes‬ ‭especificacions‬ ‭que‬ ‭els‬
‭maniguets electrosoldables (veure 3.1.1).‬

‭La‬ ‭longitud‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭Tes‬ ‭iguals‬ ‭o‬ ‭reduïdes,‬ ‭així‬ ‭com‬ ‭les‬ ‭reduccions‬ ‭tindran‬ ‭unes‬
‭dimensions‬ ‭el‬ ‭més‬ ‭aproximades‬ ‭possibles‬ ‭als‬ ‭seus‬ ‭homòlegs‬ ‭en‬ ‭fosa‬ ‭dúctil‬ ‭i‬ ‭es‬
‭subministraran,‬ ‭si‬ ‭així‬ ‭es‬ ‭requereix,‬ ‭amb‬ ‭una‬ ‭brida‬ ‭ja‬ ‭muntada.‬ ‭La‬ ‭brida‬‭serà‬‭d’acer‬
‭RSt 37-2 foradada a PN 16 (ISO 7005-1)‬

‭Les‬ ‭derivacions‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭canonada‬ ‭general‬ ‭els‬ ‭realitzarà‬ ‭l’entitat‬ ‭subministradora.‬ ‭Per‬ ‭a‬
‭derivacions‬ ‭de‬ ‭diàmetres‬ ‭inferiors‬ ‭o‬ ‭iguals‬‭a‬‭2”‬‭la‬‭derivació‬‭es‬‭farà‬‭amb‬‭un‬‭collarí‬‭de‬
‭presa‬‭o‬‭una‬‭presa‬‭electrosoldable.‬‭Per‬‭a‬‭diàmetres‬‭superiors‬‭la‬‭derivació‬‭es‬‭farà‬‭amb‬
‭T.‬

‭Els‬‭collarins‬‭de‬‭presa‬‭s’utilitzaran‬‭per‬‭escomeses‬‭fins‬‭a‬‭2”,‬‭s’utilitzaran‬‭únicament‬‭per‬
‭canonades‬ ‭generals‬ ‭de‬ ‭polietilè.‬ ‭El‬ ‭diàmetre‬ ‭de‬ ‭sortida‬ ‭del‬ ‭collarí‬ ‭i‬ ‭el‬‭forat‬‭seran‬‭de‬
‭diàmetre superior o igual al de la derivació.‬

‭La pressió nominal serà de 16 bar.‬

‭Seran prioritaris front els collarins de presa de fosa.‬

‭A‬ ‭tots‬ ‭els‬ ‭efectes,‬ ‭s’aplicaran‬ ‭totes‬ ‭les‬ ‭especificacions‬ ‭de‬ ‭manipulació,‬ ‭transport‬ ‭i‬
‭muntatge dels maniguets i accessoris d’electrofussió.‬

‭Les‬ ‭peces‬ ‭es‬ ‭subministraran‬ ‭de‬ ‭manera‬ ‭individual‬ ‭en‬ ‭bosses‬ ‭de‬ ‭plàstic‬ ‭i‬ ‭seran‬
‭GEORG FISCHER o similar.‬

‭III.‬ ‭Unió mecànica‬

‭En el cas d’unió mecànica amb accessori de llautó:‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭Els‬ ‭accessoris‬ ‭de‬ ‭connexió‬ ‭mecànica‬ ‭a‬ ‭canonada‬ ‭de‬ ‭polietilè‬ ‭seran‬ ‭conformes‬ ‭a‬ ‭les‬
‭especificacions‬‭en‬‭la‬‭norma‬ ‭ISO‬‭14236‬‭i,‬‭particularment‬‭en‬‭els‬‭accessoris‬‭de‬‭llautó,‬‭la‬‭UNE-EN‬
‭1254-3 (aleació segons norma CW 617 N).‬

‭Els‬ ‭accessoris‬ ‭hauran‬ ‭de‬ ‭permetre‬ ‭unir‬ ‭la‬ ‭canonada‬ ‭de‬ ‭polietilè‬ ‭d’alta‬ ‭i‬ ‭baixa‬ ‭densitat,‬ ‭amb‬
‭xarxes de PN 10 i 16 bar.‬

‭Aquests accessoris seran de la marca GREINER  o  similar.‬

‭IV.‬ ‭Accessoris de fosa dúctil‬

‭S‘utilitzaran‬‭accessoris‬‭de‬‭fosa‬‭dúctil‬‭amb‬‭unió‬‭amb‬‭brides.‬‭Aquests‬‭accessoris‬‭seran‬
‭de característiques segons la norma UNE-EN 545‬

‭L’espessor‬ ‭de‬ ‭paret‬ ‭mínim‬ ‭serà‬ ‭de‬ ‭K=12,‬ ‭excepte‬ ‭les‬ ‭Tes‬‭que‬‭serà‬‭com‬‭a‬‭mínim‬‭de‬
‭K=14‬ ‭(segons‬ ‭UNE-EN‬ ‭545).‬ ‭El‬ ‭revestiment‬ ‭tant‬ ‭exterior‬ ‭com‬ ‭interior‬ ‭es‬ ‭farà‬ ‭amb‬
‭pintura bituminosa de manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 µm.‬

‭Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-ENE 545.‬

‭Quan‬ ‭s’instal·lin‬ ‭accessoris‬‭de‬‭fosa‬‭dúctil,‬‭la‬‭unió‬‭es‬‭farà‬‭amb‬‭brides‬‭de‬‭dimensions‬‭i‬
‭forat‬ ‭a‬ ‭PN‬ ‭16‬ ‭segons‬ ‭UNE-EN‬ ‭1092-2‬ ‭i‬ ‭connexió‬ ‭a‬ ‭pressió‬ ‭0‬ ‭o‬ ‭a‬‭pressió‬‭amb‬‭anell‬
‭d’atapeïment, ambdós a contratracció.‬

‭Connexió a pressió‬ ‭Connexió a pressió amb anell d’atapeïment‬

‭Les‬ ‭brides‬ ‭de‬ ‭fosa‬ ‭dúctil‬ ‭EN-GJS-400-15‬ ‭(UNE-EN‬ ‭1563)‬ ‭o‬ ‭GGG-40‬ ‭(DIN‬ ‭1693).‬ ‭El‬
‭revestiment‬ ‭exterior‬ ‭i‬ ‭interior‬ ‭estarà‬ ‭recobert‬‭amb‬‭resina‬‭epoxi‬‭d’espessor‬‭mínim‬‭100‬
‭µm.‬ ‭L’anell‬ ‭d’atapeïment‬ ‭serà‬ ‭de‬ ‭llautó‬ ‭o‬ ‭resina‬ ‭acetàlica‬ ‭i‬ ‭la‬ ‭junta‬ ‭es‬ ‭farà‬ ‭amb‬
‭elastòmer‬ ‭EPDM‬ ‭o‬ ‭NBR.‬ ‭Els‬ ‭cargols‬ ‭seran‬ ‭d’acer‬ ‭inoxidable‬ ‭AISI‬ ‭304‬ ‭0‬ ‭acer‬ ‭amb‬
‭recobriment DACROMET‬

‭Les brides hauran de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada.‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭Les‬ ‭brides‬ ‭de‬ ‭fosa‬ ‭hauran‬ ‭d’estar‬ ‭sotmeses‬ ‭a‬ ‭un‬ ‭assaig‬ ‭de‬ ‭corrosió:‬ ‭hauran‬ ‭de‬
‭mantenir-se durant 240 hores dins d’una cambra salina segons UNE 112017.‬

‭La‬ ‭unió‬ ‭també‬ ‭es‬ ‭podrà‬ ‭fer‬ ‭amb‬ ‭un‬ ‭portabrides‬ ‭de‬‭polietilè‬‭PE‬‭100‬‭PN16‬‭per‬‭soldar‬
‭per‬ ‭una‬ ‭banda‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭canonada‬ ‭amb‬ ‭un‬ ‭maniguet‬ ‭electrosoldable.‬ ‭Les‬ ‭dimensions‬ ‭i‬
‭toleràncies‬ ‭compliran‬ ‭norma‬ ‭UNE‬ ‭53966.‬ ‭Serà‬ ‭de‬ ‭color‬ ‭negre‬ ‭i‬ ‭portarà‬ ‭la‬ ‭marca,‬ ‭el‬
‭tipus de resina, la pressió nominal, el fabricant i el diàmetre nominal.‬

‭Les‬ ‭peces‬ ‭seran‬ ‭injectades,‬ ‭no‬ ‭manipulades‬ ‭i‬ ‭es‬ ‭subministraran‬ ‭en‬ ‭forma‬
‭individualitzada en bossa de plàstic.‬

‭El‬ ‭fabricant‬ ‭haurà‬ ‭de‬ ‭presentar‬ ‭la‬ ‭documentació‬ ‭que‬ ‭acrediti‬ ‭que‬ ‭s’han‬ ‭realitzat‬ ‭els‬
‭assaigs descrits a la norma UNE 53965-1 EX‬

‭A‬ ‭l’altra‬ ‭banda‬ ‭es‬ ‭col·locarà‬ ‭una‬ ‭brida‬ ‭boja‬ ‭d’acer‬ ‭RSt‬ ‭37-2‬ ‭foradada‬ ‭a‬ ‭PN16‬‭s/ISO‬
‭7005-1.‬

‭3.1.2‬ ‭Canonada de fosa dúctil‬

‭La canonada de fosa dúctil complirà la normativa UNE-EN 545.‬

‭L’espessor‬ ‭de‬ ‭paret‬ ‭del‬ ‭tub‬ ‭serà‬ ‭K=9,‬ ‭segons‬ ‭norma‬ ‭UNE-EN‬ ‭545.‬ ‭El‬ ‭revestiment‬
‭exterior‬ ‭serà‬ ‭de‬‭zinc‬‭metàl·lic‬‭aplicat‬‭en‬‭una‬‭capa‬‭mínima‬‭de‬‭200‬‭g/m2‬‭recoberta‬‭per‬
‭una‬ ‭capa‬ ‭de‬ ‭pintura‬ ‭bituminosa‬ ‭de‬ ‭70‬ ‭µm‬ ‭d’espessor‬ ‭mínim.‬ ‭El‬ ‭revestiment‬ ‭interior‬
‭serà‬‭de‬‭morter‬‭de‬‭ciment‬‭aplicat‬‭per‬‭centrifugació‬‭del‬‭tub‬‭en‬‭conformitat‬‭amb‬‭la‬‭norma‬
‭UNE-EN 545.‬

‭El‬‭tub‬‭tindrà‬‭els‬‭extrems‬‭de‬‭tipus‬‭endoll‬‭llis‬‭i‬‭es‬‭subministrarà‬‭amb‬‭taps‬‭de‬‭protecció‬‭en‬
‭els‬‭dos‬‭extrems.‬‭La‬‭longitud‬‭dels‬‭tubs‬‭serà‬‭de‬‭6‬‭metres‬‭per‬‭a‬‭diàmetres‬‭nominals‬‭entre‬
‭60 i 800 mm.‬

‭Les dimensions, toleràncies i marcat dels tubs serà segons norma UNE-EN 545.‬

‭El‬ ‭fabricant‬ ‭presentarà‬ ‭la‬ ‭documentació‬ ‭oficial‬ ‭que‬ ‭acrediti‬ ‭que‬ ‭s‘han‬ ‭realitzat‬ ‭els‬
‭assaigs especificats en la norma UNE-EN 545.‬

‭3.1.2.1‬ ‭Unions de canonades de fosa dúctil‬

‭18‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭La‬‭unió‬‭entre‬‭canonades‬‭de‬‭fosa‬‭dúctil‬‭serà‬‭de‬‭tipus‬‭flexible.‬‭Amb‬‭aquest‬‭tipus‬‭d’unió,‬
‭d’estanqueïtat‬ ‭s’aconsegueix‬ ‭mitjançant‬ ‭la‬ ‭compressió‬ ‭radial‬ ‭de‬‭l’anell‬‭de‬‭l’elastòmer‬
‭ubicat‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭seu‬ ‭allotjament‬ ‭de‬ ‭l’interior‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭campana‬ ‭del‬ ‭tub.‬ ‭La‬ ‭unió‬ ‭es‬ ‭realitza‬
‭introduint l’extrem llis en l’endoll.‬

‭La‬ ‭junta‬ ‭serà‬ ‭de‬ ‭cautxú‬ ‭EPDM‬ ‭o‬ ‭NBR‬‭de‬‭característiques‬‭segons‬‭la‬‭norma‬‭UNE-EN‬
‭681-1.‬

‭En‬ ‭casos‬ ‭especials‬ ‭com‬ ‭les‬ ‭unions‬ ‭dins‬ ‭d’un‬ ‭pas‬ ‭de‬ ‭carretera‬ ‭important,‬ ‭autovia,‬
‭autopista,‬‭via‬‭del‬‭tren‬‭o‬‭altres‬‭similars‬‭i‬‭que‬‭la‬‭canonada‬‭transcorri‬‭dins‬‭una‬‭baina‬‭tipus‬
‭HINCA,‬ ‭les‬ ‭unions‬ ‭també‬ ‭hauran‬ ‭de‬ ‭ser‬ ‭especials‬ ‭i‬ ‭en‬ ‭cada‬ ‭cas‬ ‭es‬ ‭demanarà‬ ‭la‬
‭informació corresponent a la entitat subministradora.‬

‭3.1.2.2‬ ‭Accessoris per a canonada de fosa dúctil‬

‭Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545.‬

‭L’espessor‬‭de‬‭paret‬‭mínim‬‭serà‬‭de‬‭k=12,‬‭excepte‬‭les‬‭Tes‬‭que‬‭serà‬‭de‬‭com‬‭a‬‭mínim‬‭de‬
‭k=14‬ ‭(segons‬ ‭UNE-EN‬ ‭545).‬ ‭El‬ ‭revestiment‬ ‭tant‬ ‭exterior‬ ‭com‬ ‭interior‬ ‭es‬ ‭farà‬ ‭amb‬
‭pintura bituminosa de manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 µm.‬

‭Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545.‬
‭Les unions es faran:‬

‭●‬ ‭Amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)‬
‭●‬ ‭Amb‬ ‭junta‬ ‭mecànica,‬ ‭amb‬ ‭junta‬ ‭d’elastòmer‬ ‭EPDM‬ ‭o‬ ‭NBR‬ ‭(UNE-EN‬ ‭681-1)‬‭i‬

‭contrabrida mòbil foradada i subjecta amb pern d’ancoratge.‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭Junta mecànica‬

‭Les‬ ‭brides‬ ‭seran‬ ‭orientables‬ ‭per‬ ‭diàmetres‬ ‭≤‬ ‭300‬ ‭mm‬ ‭i‬ ‭fixes‬ ‭o‬ ‭orientables‬ ‭per‬
‭diàmetres superiors. La pressió nominal serà de 16 bar.‬

‭Els forats de la brida compliran la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531)‬

‭Els‬ ‭cargols‬ ‭seran‬ ‭d’acer‬ ‭inoxidable‬ ‭AISI‬ ‭304‬ ‭o‬ ‭acer‬‭amb‬‭recobriment‬‭DACROMET‬‭o‬
‭equivalent.‬

‭Brida orientable‬

‭El‬‭fabricant‬‭haurà‬‭de‬‭presentar‬‭la‬‭documentació‬‭oficial‬‭que‬‭acrediti‬‭que‬‭s’han‬‭realitzat‬
‭els assaigs especificats en la norma UNE-EN 545.‬

‭3.1.3‬ ‭Vàlvules de pas‬

‭Les‬ ‭vàlvules‬ ‭fins‬ ‭a‬ ‭diàmetre‬ ‭300‬ ‭mm‬ ‭seran‬ ‭de‬ ‭comporta‬ ‭amb‬ ‭tancament‬ ‭elàstic.‬ ‭És‬
‭imprescindible que el fabricant asseguri la prova hidràulica segons la norma DIN-3230.‬

‭Les vàlvules de més de 300 mm de diàmetre seran de papallona.‬

‭En‬ ‭referència‬ ‭a‬ ‭brides,‬ ‭longituds,‬ ‭materials,‬ ‭revestiments,‬ ‭etc.,‬ ‭depenen‬ ‭del‬ ‭tipus‬‭de‬
‭vàlvula‬ ‭escollida.‬ ‭Les‬ ‭normes‬ ‭sota‬ ‭les‬ ‭quals‬ ‭estan‬ ‭construïdes‬ ‭i‬ ‭provades‬ ‭seran‬

‭20‬
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‭entregades‬ ‭pel‬ ‭contractista‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭direcció‬ ‭d’obra‬ ‭que‬ ‭serà‬ ‭qui‬ ‭aprovarà‬ ‭la‬ ‭utilització‬
‭d’aquestes.‬

‭S’instal·laran‬‭vàlvules‬‭de‬‭comporta‬‭de‬‭fosa‬‭dúctil‬‭de‬‭qualitat‬‭EN_GJS-400-15‬‭(UNE-EN‬
‭1563)‬‭o‬‭GGG-40‬‭(DIN‬‭1693).‬‭El‬‭revestiment‬‭tant‬‭interior‬‭com‬‭exterior‬‭serà‬‭d’epoxi‬‭amb‬
‭un espessor mínim de 200 µm.‬

‭L’obturador‬‭serà‬‭de‬‭fosa‬‭dúctil‬‭de‬‭qualitat‬‭EN_GJS_400-15‬‭(UNE-EN‬‭1563)‬‭o‬‭GGG-40‬
‭(DIN 1693). El pas haurà de ser total amb l’obturador obert.‬

‭L’eix‬ ‭serà‬ ‭d’acer‬ ‭inoxidable‬ ‭(13%‬ ‭Cr)‬ ‭AISI‬ ‭420‬ ‭i‬ ‭les‬ ‭juntes‬ ‭d'estanquitat‬ ‭d’elastòmer‬
‭EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1). La rosca de maniobra serà de llautó o bronze.‬

‭Hauran d’anar marcat segons UNE-EN 19 o l’equivalent ISO 5209.‬

‭Els‬ ‭extrems‬ ‭seran‬ ‭per‬ ‭unió‬ ‭amb‬ ‭brides‬ ‭de‬ ‭forat‬ ‭PN‬ ‭16‬ ‭segons‬ ‭UNE-EN‬ ‭1092-2‬ ‭0‬
‭l’equivalent‬‭ISO‬‭7005-2.‬‭La‬‭distància‬‭entre‬‭brides‬‭segons‬‭UNE-EN‬‭558-1‬‭“Vàlvulas‬‭de‬
‭compuerta.‬‭Embridado‬‭serie‬‭bàsica‬‭14‬‭(corta)”‬‭o‬‭equivalents‬‭ISO‬‭5752,‬‭DIN‬‭3202‬‭Part‬
‭– Sèrie F4.‬

‭No‬ ‭s’admetran‬ ‭assentament‬ ‭d’estanqueïtat‬ ‭afegits‬ ‭ni‬ ‭cap‬ ‭tipus‬ ‭de‬ ‭mecanització.‬
‭Presentarà‬ ‭estanqueïtat‬ ‭total.‬ ‭S’assegurarà‬ ‭el‬ ‭correcte‬ ‭moviment‬ ‭vertical‬ ‭de‬ ‭la‬
‭comporta‬ ‭mitjançant‬ ‭un‬ ‭sistema‬‭de‬‭guies‬‭laterals‬‭o‬‭per‬‭la‬‭mateixa‬‭geometria‬‭del‬‭cos,‬
‭de tal manera que s’evitin desplaçaments horitzontals de la mateixa.‬

‭Permetrà‬ ‭reemplaçar‬ ‭el‬‭mecanisme‬‭d’obertura/tancament‬‭sense‬‭desmuntar‬‭la‬‭vàlvula‬
‭de la instal·lació i disposarà d’una base de recolzament.‬

‭L’obturador‬‭presentarà‬‭un‬‭allotjament‬‭per‬‭a‬‭la‬‭rosca‬‭de‬‭maniobra‬‭que‬‭impedirà‬‭el‬‭seu‬
‭moviment durant l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran vibracions.‬

‭L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra.‬

‭Els‬‭assaigs‬‭a‬‭realitzar‬‭estan‬‭recollits‬‭en‬‭les‬‭normes‬‭UNE-EN‬‭1074-1‬‭i‬‭UNE-EN‬‭1074-2.‬
‭El‬ ‭fabricant‬ ‭presentarà‬ ‭documentació‬‭oficial‬‭que‬‭ho‬‭acrediti.‬‭A‬‭més‬‭es‬‭farà‬‭un‬‭assaig‬
‭de corrosió.‬

‭La marca de les vàlvules de comporta serà HAWLE o similar.‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭3.1.4‬ ‭Ventoses i desguassos‬

‭Per‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭instal·lació‬ ‭de‬ ‭ventoses‬ ‭i‬ ‭descàrregues‬ ‭s’haurà‬ ‭de‬ ‭fer‬ ‭una‬ ‭derivació‬ ‭a‬ ‭la‬
‭canonada general i a continuació instal·lar una vàlvula de pas.‬

‭La derivació es farà amb T de derivació.‬

‭S’instal·laran‬‭dins‬‭d’una‬‭arqueta‬‭de‬‭60‬‭x‬‭60‬‭de‬‭dimensions‬‭mínimes,‬‭d’obra,‬‭amb‬‭marc‬
‭i tapa de fosa dúctil segons especificacions de tapes de registre.‬

‭3.1.4.1‬ ‭Ventoses‬

‭Les‬ ‭ventoses‬ ‭aniran‬ ‭precedides‬ ‭de‬ ‭vàlvules‬ ‭de‬ ‭comporta‬ ‭amb‬‭unions‬‭amb‬‭brida,‬‭les‬
‭quals  seran de marca HAWLE o similar.‬

‭Les‬ ‭especificacions‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭respectives‬ ‭vàlvules‬ ‭seran‬ ‭les‬ ‭que‬ ‭s’han‬ ‭indicat‬
‭anteriorment en aquest mateix document.‬

‭Les‬ ‭ventoses‬ ‭s’instal·laran‬ ‭en‬ ‭els‬ ‭punts‬ ‭alts‬ ‭del‬ ‭traçat‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭canonada‬ ‭i‬ ‭seran‬
‭trifuncionals,‬ ‭per‬ ‭tal‬ ‭d’eliminar‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭automàtica‬ ‭l’aire‬ ‭a‬ ‭pressió‬ ‭que‬ ‭es‬ ‭trobi‬ ‭a‬
‭l’interior‬‭de‬‭la‬‭conducció,‬‭i‬‭d’altra‬‭banda,‬‭quan‬‭maniobrem‬‭la‬‭xarxa,‬ ‭eliminar‬‭les‬‭grans‬
‭quantitats‬ ‭d’aire‬ ‭quan‬ ‭omplim‬ ‭d’aigua‬ ‭la‬ ‭conducció‬ ‭i‬ ‭evitar‬ ‭que,‬ ‭durant‬ ‭el‬ ‭buidat,‬
‭aquestes‬ ‭es‬ ‭destrueixin‬ ‭per‬ ‭l’efecte‬ ‭del‬ ‭buit,‬ ‭permetent‬ ‭llavors‬ ‭l’entrada‬ ‭d’aire‬ ‭en‬ ‭la‬
‭conducció.‬

‭Les‬‭ventoses‬‭seran‬‭amb‬‭unió‬‭amb‬‭brides.‬‭El‬‭cos‬‭serà‬‭de‬‭fosa‬‭i‬‭juntes‬‭d’elastòmer.‬‭Les‬
‭brides seran PN16 segons UNE-EN 1092-2 (DIN2501).‬

‭Seran del tipus trifuncional i de marca HAWLE o similar‬

‭3.1.4.2‬ ‭Descàrregues‬

‭Les‬ ‭descàrregues‬ ‭s’instal·laran‬ ‭en‬ ‭els‬ ‭punts‬ ‭baixos‬ ‭del‬ ‭traçat‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭canonada‬ ‭per‬ ‭a‬
‭poder buidar-la en cas de reparacions i seran de marca HAWLE o similar.‬

‭El‬ ‭raig‬ ‭d’aigua‬ ‭serà‬ ‭vist,‬ ‭amb‬ ‭desguàs‬ ‭a‬ ‭embornal‬ ‭o‬ ‭a‬ ‭arqueta‬ ‭de‬ ‭registre,‬ ‭per‬ ‭a‬
‭facilitar la seva revisió i saber quan hi ha pèrdues.‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭S’instal·laran‬‭dins‬‭d’una‬‭arqueta‬‭de‬‭60‬‭x‬‭60‬‭de‬‭dimensions‬‭mínimes,‬‭d’obra,‬‭amb‬‭marc‬
‭i tapa de fosa dúctil segons especificacions de tapes de registre.‬

‭3.1.5‬ ‭Hidrants‬

‭En‬ ‭el‬ ‭traçat‬ ‭de‬ ‭xarxes‬ ‭d’abastament‬ ‭d’aigua‬ ‭incloses‬ ‭en‬ ‭actuacions‬ ‭de‬ ‭planejament‬
‭urbanístic,‬ ‭s’ha‬ ‭de‬ ‭contemplar‬ ‭una‬ ‭instal·lació‬ ‭d’hidrants,‬ ‭la‬ ‭qual‬ ‭complirà‬ ‭les‬
‭condicions establertes en el Reglament d’instal·lacions de Protecció contra Incendis.‬

‭Els‬‭hidrants‬‭han‬‭d’estar‬‭situats‬‭en‬‭llocs‬‭fàcilment‬‭accessibles,‬‭fora‬‭de‬‭l’espai‬‭destinat‬‭a‬
‭circulació‬‭i‬‭estacionament‬‭de‬‭vehicles,‬‭degudament‬‭senyalitzats‬‭conforme‬‭a‬‭la‬‭Norma‬
‭UNE-23‬‭033‬‭i‬‭distribuïts‬‭de‬‭tal‬‭manera‬‭que‬‭la‬‭distància‬‭entre‬‭ells,‬‭per‬‭espais‬‭públics‬‭no‬
‭sigui major de 100 m.‬

‭La‬‭xarxa‬‭hidràulica‬‭que‬‭abasteix‬‭als‬‭hidrants‬‭ha‬‭de‬‭permetre‬‭el‬‭funcionament‬‭simultani‬
‭de‬‭dos‬‭hidrants‬‭consecutius‬‭durant‬‭dues‬‭hores,‬‭cadascun‬‭d’ells‬‭amb‬‭un‬‭cabal‬‭de‬‭1.000‬
‭l/min‬‭i‬‭una‬‭pressió‬‭mínima‬‭de‬‭10‬‭m.c.a.‬‭En‬‭nuclis‬‭urbans‬‭consolidats‬‭a‬‭on‬‭no‬‭es‬‭pugui‬
‭garantir‬‭el‬‭cabal‬‭d’abastament‬‭d’aigua,‬‭es‬‭pot‬‭acceptar‬‭que‬ ‭sigui‬‭de‬‭500‬‭l/min.,‬‭però‬‭la‬
‭pressió es mantindrà a 10 m.c.a.‬

‭Els‬ ‭hidrants‬ ‭han‬ ‭d’ajustar-se‬ ‭a‬ ‭les‬ ‭prescripcions‬ ‭tècniques‬‭indicades‬‭al‬‭Reial‬ ‭Decret‬
‭1942/1993,‬ ‭de‬ ‭5‬ ‭de‬ ‭novembre‬ ‭pel‬ ‭qual‬ ‭s’aprova‬ ‭el‬ ‭Reglament‬ ‭d’instal·lació‬ ‭contra‬
‭incendis.‬

‭El‬ ‭tipus‬ ‭a‬ ‭instal·lar‬ ‭com‬‭a‬‭regla‬‭general‬‭serà‬‭de‬‭100‬‭mm‬‭de‬‭diàmetre‬‭i‬‭sempre‬‭seran‬
‭precedits‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭instal·lació‬ ‭de‬ ‭vàlvula‬ ‭de‬ ‭comporta‬ ‭del‬ ‭mateix‬ ‭diàmetre‬ ‭per‬ ‭al‬ ‭seu‬
‭seccionament.‬

‭S’instal·laran‬ ‭preferentment‬ ‭hidrants‬ ‭soterrats‬ ‭que‬ ‭eviten‬ ‭episodis‬ ‭de‬ ‭sabotatge‬ ‭i‬
‭bretolades diverses i seran de marca IRUA o similar.‬

‭3.1.6‬ ‭Altres accessoris‬

‭En‬ ‭referència‬ ‭a‬ ‭reguladors‬ ‭de‬ ‭pressió,‬ ‭tapes‬ ‭per‬ ‭arquetes‬ ‭i‬ ‭demés‬ ‭elements‬ ‭no‬
‭contemplats‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭present‬ ‭document,‬ ‭el‬ ‭contractista‬ ‭haurà‬ ‭de‬ ‭presentar‬ ‭al‬ ‭tècnic‬
‭responsable‬ ‭de‬ ‭projecte‬ ‭una‬ ‭proposta‬ ‭amb‬ ‭totes‬ ‭les‬ ‭característiques‬ ‭tècniques‬ ‭del‬
‭material que pretén instal·lar per a la seva aprovació.‬
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‭3.2‬ ‭EXECUCIÓ‬

‭3.2.1‬ ‭Pericons‬

‭L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:‬

‭- Preparació del llit amb sorra compactada‬

‭- Col·locació de la solera de maons calats‬

‭- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs,‬
‭etc.‬

‭- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa‬

‭La‬ ‭solera‬ ‭ha‬ ‭de‬ ‭quedar‬ ‭plana,‬ ‭anivellada‬ ‭i‬‭a‬‭la‬‭fondària‬‭prevista‬‭a‬‭la‬‭DT.‬ ‭Les‬‭parets‬
‭han‬ ‭de‬ ‭quedar‬ ‭planes,‬ ‭aplomades‬ ‭i‬ ‭a‬ ‭escaire.‬ ‭Els‬ ‭orificis‬ ‭d'entrada‬ ‭i‬ ‭sortida‬ ‭de‬ ‭la‬
‭conducció han de quedar preparats.‬

‭El‬‭nivell‬‭del‬‭coronament‬‭ha‬‭de‬‭permetre‬‭la‬‭col·locació‬‭del‬‭bastiment‬‭i‬‭la‬‭tapa‬‭enrasats‬
‭amb el paviment.  Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck‬
‭(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)‬

‭El‬ ‭procés‬ ‭de‬ ‭col·locació‬ ‭no‬ ‭ha‬ ‭de‬ ‭produir‬ ‭desperfectes,‬ ‭ni‬ ‭ha‬ ‭de‬ ‭modificar‬ ‭les‬
‭condicions exigides per al material.‬

‭La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.‬

‭El‬‭formigó‬‭s'ha‬‭de‬‭posar‬‭a‬‭l'obra‬‭abans‬‭que‬‭s'iniciï‬‭el‬‭seu‬‭adormiment.‬‭L'abocada‬‭s'ha‬
‭de fer de manera que no es produeixin disgregacions.‬

‭La‬ ‭normativa‬ ‭de‬ ‭compliment‬ ‭obligatori‬ ‭és‬ ‭el‬ ‭Real‬ ‭Decreto‬ ‭2661/1998,‬ ‭de‬ ‭11‬ ‭de‬
‭diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).‬

‭3.2.2‬ ‭Profunditat de rasa‬

‭La‬‭profunditat‬‭de‬‭les‬‭rases‬‭és‬‭funció‬‭de‬‭les‬‭càrregues‬‭fixes‬‭i‬‭mòbils,‬‭si‬‭existeixen,‬‭de‬‭la‬
‭protecció‬‭de‬‭les‬‭canonades‬‭davant‬‭de‬‭les‬‭temperatures‬‭ambientals‬‭i‬‭de‬‭les‬‭condicions‬
‭particulars de l’obra.‬
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‭D’ALBESA‬

‭En‬‭el‬‭cas‬‭de‬‭no‬‭existir‬‭càrregues‬‭mòbils‬‭i‬‭en‬‭condicions‬‭tèrmiques‬‭favorables,‬‭pot‬‭ser‬
‭suficient una cobertura de 600 mm sobre la generatriu superior del tub.‬

‭En‬‭terrenys‬‭agrícoles‬‭la‬‭profunditat‬‭de‬‭soterrament‬‭haurà‬‭de‬‭ser,‬‭com‬‭a‬‭mínim,‬‭de‬‭750‬
‭mm‬‭per‬‭sobre‬‭de‬‭la‬‭generatriu‬‭superior‬‭per‬‭evitar‬‭el‬‭trencament‬‭al‬‭realitzar‬‭les‬‭tasques‬
‭habituals.‬

‭En‬ ‭cas‬ ‭d’existir‬ ‭càrregues‬ ‭mòbils,‬ ‭i‬ ‭sempre‬ ‭que‬ ‭no‬ ‭s’inclogui‬ ‭cap‬ ‭precaució‬ ‭en‬ ‭el‬
‭projecte, s’ha de tenir en compte les especificacions que recull la norma UNE-53-331.‬
‭En aquest últim cas, la profunditat de la rasa serà, com a mínim, d’un metre.‬

‭3.2.3‬ ‭Amplada de la rasa‬

‭L’amplada‬‭de‬‭la‬‭rasa‬‭depèn‬‭dels‬‭medis‬‭mecànics‬‭amb‬‭que‬‭es‬‭realitza,‬‭de‬‭la‬‭profunditat‬
‭d’operaris i el diàmetre de la canonada.‬

‭En‬‭funció‬‭d’aquests‬‭dos‬‭darrers‬‭conceptes,‬‭i‬‭sempre‬‭que‬‭es‬‭realitzi‬‭el‬‭muntatge‬‭en‬‭el‬
‭fons‬‭de‬‭la‬‭rasa,‬‭l’amplada‬‭de‬‭la‬‭mateixa‬‭“B”‬‭vindrà‬‭determinada‬‭per‬‭la‬‭formula‬‭B‬‭=‬‭Dn‬
‭+‬ ‭300‬ ‭mm,‬‭amb‬‭un‬‭mínim‬‭de‬‭600‬‭mm.‬‭En‬‭cas‬‭de‬‭rases‬‭de‬‭poca‬‭profunditat‬‭i‬‭tubs‬‭de‬
‭diàmetres inferiors a 110 mm l’amplada mínima podrà ser de 400 mm.‬

‭La‬ ‭fosa‬ ‭dúctil,‬ ‭gràcies‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭seva‬ ‭resistència‬ ‭mecànica,‬ ‭admet‬ ‭recobriments‬ ‭inferiors‬
‭que,‬ ‭permeten‬ ‭en‬ ‭un‬ ‭determinat‬‭número‬‭de‬‭casos‬‭(terreny‬‭rocós,‬‭etc)‬‭un‬‭substancial‬
‭estalvi en la col·locació.‬

‭On‬ ‭calgui‬ ‭canvi‬ ‭de‬ ‭direcció,‬ ‭utilitzant‬ ‭la‬ ‭desviació‬ ‭lateral‬ ‭disponible‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭juntes‬
‭flexibles,‬‭la‬‭rasa‬‭haurà‬‭de‬‭ser‬‭suficientment‬‭ample‬‭per‬‭unir‬‭els‬‭tubs‬‭en‬‭linia,‬‭per‬‭a‬‭que‬
‭la desviació es faci després d’haver realitzat la unió.‬

‭3.2.4‬ ‭Topalls i ancoratges‬

‭Per‬ ‭equilibrar‬ ‭les‬ ‭forces‬‭d’empenta‬‭de‬‭l’aigua‬‭dins‬‭la‬‭canonada,‬‭s’hauran‬‭de‬‭col.locar‬
‭ancoratges o topalls de formigó en els següents casos:‬

‭●‬ ‭Els canvis de direcció (colzes)‬
‭●‬ ‭Els canvis de DN (cons de reducció)‬
‭●‬ ‭Les derivacions (Tes)‬
‭●‬ ‭Els extrems de la canalització (taps)‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭Els‬ ‭ancoratges‬ ‭o‬ ‭topalls‬ ‭hauran‬ ‭d’estar‬ ‭degudament‬ ‭calculat‬ ‭per‬ ‭suportar‬ ‭l’empenta‬
‭que pateixen aquests accessoris de canonada.‬

‭3.2.5‬ ‭Separacions amb d’altres serveis‬

‭Les‬‭separacions‬‭mínimes‬‭en‬‭planta‬‭i‬‭alçat‬‭respecte‬‭a‬‭altres‬‭serveis‬‭seran‬‭les‬‭recollides‬
‭en la NTE-IFA d’abastament d’aigua‬

‭SERVEI‬ ‭Separació‬ ‭horitzontal‬
‭(cm)‬

‭Separació vertical (cm)‬

‭Clavegueram‬ ‭60‬ ‭50‬

‭Gas‬ ‭50‬ ‭50‬

‭Electricitat alta‬ ‭30‬ ‭30‬

‭Electricitat baixa‬ ‭20‬ ‭20‬

‭Telefonia‬ ‭30‬ ‭30‬

‭Quan‬ ‭no‬ ‭sigui‬ ‭possible‬ ‭mantenir‬ ‭aquestes‬ ‭distàncies‬ ‭mínimes‬ ‭de‬ ‭separació,‬ ‭caldrà‬
‭disposar‬ ‭de‬ ‭proteccions‬ ‭especials‬ ‭segons‬ ‭els‬ ‭casos,‬ ‭les‬ ‭quals‬ ‭hauran‬ ‭de‬ ‭ser‬
‭específicament‬ ‭aprovades‬ ‭per‬ ‭l’entitat‬ ‭subministradora‬ ‭i‬ ‭la‬ ‭Direcció‬ ‭Facultativa‬
‭corresponent.‬

‭3.2.6‬ ‭Reblert de rasa‬

‭26‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭3.2.7‬ ‭Llit de recolzament‬

‭El fons de rasa haurà de ser plà.‬
‭El‬ ‭llit‬ ‭de‬ ‭recolzament‬ ‭té‬ ‭com‬ ‭a‬‭objectiu‬‭garantir‬‭una‬‭repartició‬‭de‬‭les‬‭càrregues‬‭en‬‭la‬
‭zona‬‭de‬‭recolzament.‬‭Segons‬‭el‬‭material‬‭del‬‭fons‬‭de‬‭rasa‬‭es‬‭col.locarà‬‭o‬‭no‬‭en‬‭un‬‭llit‬
‭de recolzament de sorra abans d’instal·lar la canonada.‬

‭Quan‬‭el‬‭terreny‬‭del‬‭fons‬‭de‬‭la‬‭rasa‬‭sigui‬‭material‬‭granular,‬‭la‬‭canonada‬‭es‬‭pot‬‭col·locar‬
‭directament‬ ‭a‬ ‭fons‬ ‭de‬ ‭rasa.‬ ‭Si‬ ‭no,‬ ‭per‬ ‭exemple‬ ‭quan‬ ‭el‬ ‭terreny‬ ‭és‬ ‭de‬ ‭tipus‬ ‭rocós,‬
‭s’haurà‬ ‭de‬ ‭col·locar‬ ‭un‬ ‭llit‬ ‭de‬ ‭recolzament‬ ‭d’alçada‬ ‭0,1‬ ‭x‬ ‭(1+DN)‬ ‭metres.‬ ‭Es‬
‭compactarà al 95 % Proctor Normal‬

‭3.2.8‬ ‭Recobriment‬

‭Posteriorment‬ ‭es‬ ‭col·locarà‬ ‭un‬ ‭recobriment‬ ‭de‬ ‭sorra‬ ‭fins‬ ‭una‬ ‭alçada‬ ‭tal‬ ‭que‬ ‭la‬
‭canonada‬ ‭recolzi‬ ‭amb‬ ‭un‬ ‭angle‬ ‭de‬ ‭2α‬ ‭=‬ ‭120º.‬ ‭Haurà‬ ‭de‬ ‭quedar‬ ‭compactat‬ ‭al‬ ‭95%‬
‭Proctor Normal per a que no quedin buits.‬

‭Un‬ ‭cop‬ ‭estesa‬ ‭la‬ ‭canonada,‬ ‭es‬ ‭recobrirà‬ ‭amb‬ ‭sorra‬ ‭fins‬ ‭a‬ ‭30‬ ‭cm‬ ‭per‬ ‭sobre‬ ‭de‬ ‭la‬
‭generatriu‬ ‭superior‬ ‭en‬ ‭cas‬ ‭de‬ ‭canonada‬ ‭de‬ ‭polietilè‬ ‭i‬ ‭fins‬ ‭a‬ ‭10‬ ‭cm‬ ‭per‬ ‭sobre‬ ‭de‬ ‭la‬
‭generatriu‬ ‭superior‬ ‭per‬ ‭a‬ ‭canonada‬ ‭de‬ ‭fosa‬ ‭dúctil.‬ ‭La‬ ‭compactació‬ ‭serà‬ ‭d’un‬ ‭95‬ ‭%‬
‭Proctor Normal‬

‭3.2.9‬ ‭Senyalització de la canonada‬

‭A‬ ‭una‬ ‭distància‬ ‭de‬ ‭15‬ ‭cm‬ ‭per‬ ‭damunt‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭generatriu‬ ‭superior‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭canonada‬ ‭i‬
‭justament‬ ‭per‬ ‭damunt‬ ‭de‬ ‭la‬‭canonada,‬‭s’extendrà‬‭una‬‭cinta‬‭de‬‭senyalització‬‭de‬‭color‬
‭blau d’una amplada no inferior a 15 cm, amb una llegenda que indiqui “Aigua Potable”.‬

‭3.2.10‬ ‭Reblert‬

‭La‬ ‭resta‬ ‭de‬ ‭reblert‬ ‭fins‬ ‭arribar‬ ‭al‬ ‭nivell‬ ‭natural‬ ‭del‬ ‭terreny,‬ ‭es‬ ‭pot‬ ‭fer‬ ‭amb‬ ‭material‬
‭sobrant‬‭de‬‭l’excavació‬‭degudament‬‭seleccionat‬‭o‬‭amb‬‭terrenys‬‭d’aportació,‬‭segons‬‭el‬
‭terreny‬‭sigui‬‭compacte‬‭o‬‭rocós‬‭respectivament.‬‭Es‬‭farà‬‭amb‬‭tongades‬‭de‬‭com‬‭a‬‭màxim‬
‭25 cm i es compactarà al 95% Proctor Normal.‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭En‬‭el‬‭cas‬‭d’excavació‬‭amb‬‭rasadora‬‭per‬‭a‬‭terreny‬‭rocós,‬‭el‬‭material‬‭de‬‭l’excavació‬‭es‬
‭podrà utilitzar com a reblert.‬

‭3.2.11‬ ‭Requeriments addicionals‬

‭En‬‭zones‬‭on‬‭el‬‭trànsit‬‭rodat‬‭pugui‬‭provocar‬‭càrregues‬‭que‬‭no‬‭siguin‬‭absorbides‬‭per‬‭les‬
‭pròpies‬ ‭terres,‬ ‭degut‬ ‭a‬ ‭poca‬ ‭profunditat‬ ‭o‬‭a‬‭que‬‭la‬‭influència‬‭de‬‭la‬‭seva‬‭magnitud‬‭és‬
‭elevada,‬ ‭sempre‬ ‭que‬ ‭sigui‬‭possible‬‭s’instal·larà‬‭canonada‬‭de‬‭fosa‬‭dúctil.‬‭Si‬‭s’instal·la‬
‭canonada‬ ‭de‬ ‭polietilè,‬ ‭és‬ ‭convenient‬ ‭protegir-la;‬ ‭en‬ ‭general‬ ‭aquesta‬ ‭protecció‬ ‭pot‬
‭realitzar-se col·locant la canonada dins un tub o baina de formigó o PVC.‬

‭En‬ ‭els‬ ‭carrers‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭poblacions,‬ ‭la‬ ‭canonada‬ ‭es‬ ‭col·locaran‬ ‭preferiblement‬ ‭sota‬
‭vorera.‬

‭3.2.12‬ ‭Proves de càrrega‬

‭És‬‭indispensable‬‭per‬‭a‬‭la‬‭recepció‬‭de‬‭la‬‭xarxa‬‭haver‬‭obtingut‬‭els‬‭resultats‬‭satisfactoris‬
‭en la realització de les proves.‬

‭Els costos derivats de les mateixes aniran a càrrec del contractista.‬

‭La‬‭prova‬‭de‬‭pressió‬‭hidrostàtica‬‭interior‬‭per‬‭a‬‭la‬‭prova‬‭en‬‭rasa,‬‭no‬‭ha‬‭de‬‭sobrepassar‬
‭mai‬‭1,4‬‭vegades‬‭la‬‭pressió‬‭màxima‬‭de‬‭treball‬‭de‬‭la‬‭canonada,‬‭en‬‭el‬‭punt‬‭més‬‭baix‬‭del‬
‭traçat.‬

‭Abans‬ ‭de‬ ‭començar‬ ‭la‬ ‭prova‬ ‭hauran‬ ‭d‘estar‬ ‭instal·lats‬ ‭tots‬‭els‬‭accessoris‬‭en‬‭la‬‭seva‬
‭posició‬ ‭definitiva‬‭i‬‭la‬‭canonada‬‭estarà‬‭convenientment‬‭ancorada‬‭en‬‭tots‬‭els‬‭canvis‬‭de‬
‭direcció,‬‭així‬‭com‬‭en‬‭els‬‭punts‬‭fixos.‬‭L’‬‭ancorada‬‭ha‬‭d’ésser‬‭dissenyada‬‭per‬‭resistir‬‭la‬
‭màxima‬ ‭empenta‬ ‭desenvolupada‬ ‭durant‬ ‭la‬ ‭prova‬ ‭hidrostàtica.‬ ‭A‬ ‭causa‬ ‭de‬ ‭les‬
‭característiques‬ ‭pròpies‬ ‭del‬ ‭material‬ ‭el‬ ‭disseny‬ ‭de‬ ‭tal‬ ‭ancorada‬ ‭pot‬ ‭requerir‬
‭consideració‬ ‭especial‬‭pel‬‭que‬‭s'han‬‭de‬‭seguir‬‭els‬‭consells‬‭del‬‭fabricant‬‭i/o‬‭projectista.‬
‭La‬ ‭rasa‬ ‭ha‬ ‭d'ésser‬ ‭per‬‭petits‬‭traçats‬‭parcialment‬‭farcida,‬‭amb‬‭la‬‭fi‬‭d'evitar‬‭moviments‬
‭de la canonada, deixant sempre al descobert les unions.‬

‭Els‬ ‭extrems‬ ‭del‬ ‭traçat‬ ‭que‬ ‭es‬ ‭desitja‬ ‭provar‬ ‭es‬ ‭tancaran‬‭convenientment‬‭amb‬‭peces‬
‭que‬ ‭s’apuntalaran‬ ‭per‬ ‭evitar‬ ‭fugues‬ ‭d'aigua‬ ‭i‬ ‭han‬ ‭de‬ ‭ser‬ ‭fàcilment‬‭desmuntables‬‭per‬
‭poder continuar posteriorment el muntatge de canonada.‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭Totes‬‭les‬‭vàlvules‬‭entremig‬‭del‬‭traçat‬‭han‬‭d'estar‬‭obertes‬‭durant‬‭la‬‭prova.‬‭Les‬‭ventoses‬
‭situades‬ ‭en‬ ‭punts‬‭alts‬‭han‬‭d'ésser‬‭obertes‬‭durant‬‭l’‬‭ompliment‬‭de‬‭la‬‭canonada‬‭i‬‭en‬‭el‬
‭punt‬‭més‬‭alt‬‭del‬‭traçat‬‭a‬‭provar,‬‭es‬‭col·locarà‬‭una‬‭aixeta‬‭de‬‭purga‬‭per‬‭l’‬‭expulsió‬‭de‬‭l’‬
‭aire i per comprovar que tot el sistema es trobi comunicat.‬

‭Es‬‭començarà‬‭a‬‭omplir‬‭lentament‬‭amb‬‭aigua‬‭el‬‭traçat‬‭a‬‭provar,‬‭tancant‬‭de‬‭sota‬‭cap‬‭a‬
‭amunt‬ ‭tots‬ ‭els‬ ‭elements‬ ‭que‬ ‭estaven‬ ‭oberts,‬ ‭conforme‬ ‭s’‬ ‭hagi‬ ‭comprovat‬ ‭que‬ ‭no‬
‭existeix‬‭aire‬‭aigües‬‭avall.‬‭Una‬‭vegada‬‭omplert‬‭en‬‭la‬‭seva‬‭totalitat‬‭el‬‭traçat,‬‭es‬‭realitzarà‬
‭una inspecció inicial fins a comprovar que totes les unions estan estanques.‬

‭Les‬ ‭proves‬ ‭de‬ ‭pressió‬ ‭i‬ ‭estancament‬ ‭es‬ ‭realitzaran‬ ‭a‬ ‭una‬ ‭pressió‬ ‭nominal‬ ‭de‬ ‭10‬
‭Kg/cm2, per el PN 10 i de 16 K/cm2 per el PN 16.‬

‭L’‬‭equip‬‭de‬‭pressió‬‭per‬‭donar‬‭la‬‭pressió‬‭de‬‭prova‬‭podrà‬‭ser‬‭manual‬‭o‬‭mecànica,‬‭però‬
‭en‬ ‭aquest‬ ‭cas‬ ‭haurà‬ ‭d’‬ ‭estar‬ ‭provista‬ ‭de‬ ‭claus‬ ‭de‬ ‭descàrrega‬ ‭per‬ ‭poder‬ ‭regular‬ ‭de‬
‭forma‬ ‭lenta‬ ‭els‬ ‭augments‬‭de‬‭pressió.‬‭Els‬‭increments‬‭de‬‭pressió‬‭no‬‭superaran‬‭la‬‭xifra‬
‭d'un‬‭quilogram‬‭per‬‭centímetre‬‭quadrat‬‭i‬‭minut.‬‭La‬‭situació‬‭de‬‭l’‬‭equip‬‭de‬‭pressió‬‭en‬‭tots‬
‭els casos serà en el punt més baix del traçat objecte de la prova.‬

‭Una‬ ‭vegada‬ ‭obtinguda‬ ‭la‬ ‭pressió‬ ‭definida‬ ‭en‬ ‭l'apartat‬ ‭de‬ ‭pressió‬ ‭hidrostàtica,‬ ‭es‬
‭passarà‬‭durant‬‭trenta‬‭minuts‬‭i‬‭es‬‭considerarà‬‭satisfactòria‬‭la‬‭prova‬‭quan‬‭durant‬‭aquest‬

‭temps‬‭el‬‭manòmetre‬‭no‬‭acusi‬‭un‬‭descens‬‭superior‬‭a‬‭rel‬‭quadrada‬‭de‬‭P‬‭cinquè‬‭(‬‭√‬‭p/5)‬

‭ésser‬ ‭p‬ ‭la‬ ‭pressió‬ ‭de‬ ‭prova‬ ‭en‬ ‭rasa‬ ‭en‬ ‭quilograms‬ ‭per‬ ‭centímetre‬ ‭quadrat.‬ ‭Quan‬ ‭el‬
‭descens‬ ‭del‬ ‭manòmetre‬ ‭sigui‬ ‭superior,‬ ‭es‬ ‭corregiran‬ ‭les‬ ‭fugues‬ ‭i‬‭es‬‭procedirà‬‭a‬‭una‬
‭nova prova, fins a obtenir un resultat satisfactori.‬

‭Prova d’estanqueïtat‬

‭Després‬ ‭d'haver‬ ‭completat‬ ‭satisfactòriament‬ ‭la‬ ‭prova‬ ‭de‬ ‭pressió‬ ‭interior,‬ ‭s'ha‬ ‭de‬
‭realitzar la d’ estancament.‬

‭La‬ ‭pressió‬‭de‬‭prova‬‭d’‬‭estancament‬‭serà‬‭la‬‭màxima‬‭estàtica‬‭que‬‭existeixi‬‭en‬‭el‬‭traçat‬
‭de la canonada objecte de la prova.‬

‭La‬ ‭pèrdua‬ ‭es‬ ‭defineix‬ ‭com‬ ‭la‬ ‭quantitat‬ ‭d'aigua‬ ‭que‬ ‭s’ha‬ ‭de‬ ‭subministrar‬ ‭al‬ ‭traçat‬‭de‬
‭canonada‬‭en‬‭prova‬‭mitjançant‬‭un‬‭bombí‬‭tarat,‬‭de‬‭manera‬‭que‬‭es‬‭mantingui‬‭la‬‭pressió‬
‭de‬‭prova‬‭d’‬‭estancament‬‭després‬‭d'haver‬‭omplert‬‭la‬‭canonada‬‭d'aigua‬‭i‬‭haver‬‭expulsat‬
‭l'aire.‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭La‬‭durada‬‭de‬‭la‬‭prova‬‭d’‬‭estancament‬‭serà‬‭de‬‭dues‬‭hores‬‭i‬‭la‬‭pèrdua‬‭en‬‭aquest‬‭temps‬
‭serà inferior al valor donat per la fórmula:‬

‭V =  K L D‬

‭En la qual:‬

‭V = pèrdua total en la prova en litres.‬
‭L = longitud del tram objecte de la prova, en metres.‬
‭D = diàmetre interior, en metres.‬
‭K = coeficient depenent del material.‬

‭Segons la següent taula:‬

‭Fundició……………………   K = 0,300‬
‭Plàstic………………………  K = 0,350‬

‭De‬ ‭totes‬ ‭maneres,‬ ‭qualsevol‬ ‭que‬ ‭siguin‬ ‭les‬ ‭pèrdues‬ ‭fixades,‬ ‭si‬ ‭aquestes‬ ‭són‬
‭sobrepassades,‬‭el‬‭contractista,‬‭a‬‭les‬‭seves‬‭despeses,‬‭repassarà‬‭totes‬‭les‬‭juntes‬‭i‬‭tubs‬
‭defectuosos;‬ ‭així‬ ‭mateix‬ ‭està‬ ‭obligat‬ ‭a‬ ‭reparar‬ ‭qualsevol‬ ‭pèrdua‬ ‭d'aigua‬ ‭apreciades,‬
‭encara quan el total sigui inferior al admissible.‬

‭Desinfecció de xarxes‬

‭Després‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭instal·lació‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭canonada‬ ‭i‬ ‭abans‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭posada‬ ‭en‬ ‭funcionament,‬‭la‬
‭canonada ha de ser desinfectada mitjançant un rentant i/o utilitzant desinfectants.‬

‭La‬ ‭utilització‬ ‭del‬ ‭desinfectant‬ ‭ha‬ ‭d’efectuar-se‬‭respectant‬‭les‬‭directives‬‭de‬‭la‬‭UE‬‭i‬‭els‬
‭reglaments‬ ‭AELC,‬ ‭així‬ ‭mateix‬ ‭han‬ ‭d’observar-se‬ ‭les‬ ‭reglamentacions‬ ‭nacionals‬ ‭i‬
‭locals.‬

‭Estan permesos els següents mètodes de desinfecció:‬

‭Mètode‬ ‭per‬ ‭rentat‬ ‭amb‬ ‭aigua‬ ‭potable‬ ‭sense‬ ‭addició‬ ‭de‬ ‭desinfectant,‬ ‭amb‬ ‭o‬ ‭sense‬
‭injecció d’aire.‬
‭Mètode estàtic per impregnació utilitzant aigua potable, amb addició de desinfectant.‬
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‭PROJECTE EXECUTIU: MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA‬

‭D’ALBESA‬

‭Mètode dinàmic per circulació d’aigua potable amb addició de desinfectant.‬

‭Després‬ ‭de‬ ‭l’operació‬ ‭de‬ ‭desinfecció,‬ ‭s’ha‬ ‭de‬ ‭rentar‬ ‭el‬ ‭tram‬ ‭de‬ ‭conducció‬ ‭tantes‬
‭vegades‬‭com‬‭sigui‬‭necessari‬‭per‬‭garantir‬‭que‬‭el‬‭contingut‬‭residual‬‭de‬‭desinfectant‬‭de‬
‭l’aigua‬ ‭en‬‭la‬‭conducció‬‭no‬‭sobrepassi‬‭les‬‭especificacions‬‭de‬‭les‬‭directives‬‭de‬‭la‬‭UE‬‭o‬
‭dels reglaments AELC on sigui aplicable.‬

‭Quan‬‭el‬‭tram‬‭de‬‭conducció‬‭s’ompli‬‭amb‬‭l’aigua‬‭potable‬‭de‬‭la‬‭xarxa,‬‭s’haurà‬‭de‬‭prendre‬
‭mostres‬ ‭en‬ ‭punts‬ ‭del‬ ‭tram‬ ‭i‬ ‭en‬ ‭intervals‬ ‭de‬ ‭temps‬ ‭especificats‬ ‭pel‬ ‭projectista,‬ ‭en‬
‭conformitat‬‭amb‬‭el‬‭reglament‬‭sanitari‬‭si‬‭son‬‭d’aplicació.‬‭S’haurà‬‭d’analitzar‬‭les‬‭mostres‬
‭per‬ ‭comprovar‬ ‭que‬ ‭es‬ ‭respecten‬ ‭els‬ ‭criteris‬ ‭de‬ ‭conformitat‬ ‭microbiològics‬ ‭prescrits.‬
‭Mentre‬‭la‬‭direcció‬‭facultativa‬‭no‬‭digui‬‭el‬‭contrari,‬‭el‬‭procediment‬‭de‬‭presa‬‭de‬‭mostres‬‭i‬
‭anàlisis‬ ‭d’aquestes,‬ ‭no‬ ‭necessitarà‬ ‭aplicar-se‬ ‭en‬ ‭trams‬ ‭curts‬‭de‬‭conducció‬‭principal‬‭i‬
‭per escomeses de DN<=80.‬

‭3.3‬ ‭CONNEXIONS A XARXA EXISTENT‬

‭Les‬ ‭connexions‬ ‭que‬ ‭s’hagin‬ ‭d’efectuar‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭xarxa‬ ‭d’aigua‬ ‭existent,‬ ‭les‬ ‭realitzarà‬
‭directament el personal de l’entitat subministradora.‬

‭Els‬ ‭honoraris‬ ‭de‬ ‭les‬ ‭connexions‬ ‭aniran‬ ‭a‬ ‭càrrec‬ ‭de‬ ‭l’empresa‬ ‭encarregada‬ ‭de‬
‭l’execució de l’obra.‬

‭3.4‬ ‭CANONADES PROVISIONALS‬

‭Sempre‬‭que‬‭es‬‭consideri‬‭necessari,‬‭i‬‭a‬‭fi‬‭i‬‭efecte‬‭de‬‭minimitzar‬‭l'impacte‬‭de‬‭les‬‭obres‬
‭en‬ ‭els‬ ‭usuaris‬ ‭del‬ ‭servei‬ ‭pel‬ ‭que‬ ‭fa‬ ‭a‬ ‭interrupcions‬ ‭de‬ ‭subministra,‬ ‭s’instal·larà‬ ‭un‬
‭sistema de canonades provisional que garanteixi el servei d’aigua potable.‬

‭Les‬ ‭canonades‬ ‭encarregades‬ ‭de‬ ‭l’abastament‬ ‭provisionals‬ ‭d’habitatges‬ ‭afectats‬ ‭per‬
‭circumstàncies‬ ‭que‬ ‭provoquin‬ ‭la‬ ‭interrupció‬ ‭del‬ ‭servei,‬ ‭seran‬ ‭executades‬‭per‬‭l’entitat‬
‭subministradora‬‭i‬‭els‬‭honoraris‬‭derivats‬‭d’aquests‬‭treballs‬‭aniran‬‭a‬‭càrrec‬‭de‬‭l’empresa‬
‭que ha originat la interrupció del subministrament.‬
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‭D’ALBESA‬

‭3.5‬ ‭SUPERVISIÓ DE L’OBRA‬

‭Qualsevol‬ ‭obra‬ ‭que,‬ ‭en‬ ‭un‬ ‭futur,‬ ‭l’explotació‬ ‭i/o‬ ‭manteniment‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭instal·lació‬ ‭hagi‬
‭d’ésser‬ ‭realitzada‬ ‭per‬ ‭l’entitat‬ ‭subministradora,‬ ‭serà‬ ‭supervisada‬ ‭per‬ ‭un‬ ‭responsable‬
‭d’aquesta empresa de comú acord amb la Direcció Facultativa corresponent.‬

‭L’empresa‬ ‭contractista‬ ‭encarregada‬ ‭de‬ ‭l’execució‬ ‭dels‬ ‭treballs‬ ‭haurà‬ ‭d’entregar‬ ‭al‬
‭supervisor‬ ‭responsable‬ ‭de‬ ‭l’entitat‬ ‭subministradora‬ ‭tota‬ ‭la‬ ‭documentació‬ ‭acreditativa‬
‭de‬ ‭que‬ ‭els‬ ‭materials‬ ‭instal·lats‬ ‭compleixen‬ ‭les‬ ‭normes‬ ‭de‬ ‭qualitats‬ ‭exigides‬ ‭pel‬
‭marcatge‬ ‭CE,‬ ‭UNE,‬ ‭etc...‬ ‭i‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭maquinària‬ ‭utilitzada‬ ‭està‬ ‭corresponentment‬
‭calibrada i revisada.‬

‭Així‬‭mateix,‬‭s’haurà‬‭d’entregar‬‭el‬‭full‬‭de‬‭control‬‭de‬‭les‬‭soldadures,‬‭el‬‭qual‬‭s’annexa‬‭al‬
‭present document, o bé, entregar l’informe de traçabilitat de la instal.lació.‬

‭Amb‬ ‭relació‬ ‭al‬ ‭personal‬ ‭encarregat‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭instal.lació‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭xarxa‬ ‭d’aigua,‬ ‭l’empresa‬
‭contractista‬ ‭encarregada‬ ‭de‬‭l’execució‬‭haurà‬‭de‬‭facilitar‬‭al‬‭supervisor‬‭responsable‬‭de‬
‭l’entitat‬ ‭subministradora,‬ ‭el‬ ‭currículum‬ ‭d’aquest‬ ‭personal,‬ ‭per‬ ‭tal‬ ‭verificar‬ ‭els‬
‭coneixements i l’experiència adients per tal d’executar de forma correcta els treballs.‬

‭En‬ ‭qualsevol‬ ‭cas,‬ ‭el‬‭tècnic‬‭o‬‭responsable‬‭d’aquesta‬‭empresa,‬‭supervisarà‬‭l’obra‬‭i‬‭els‬
‭seus honoraris aniran a càrrec de l’empresa que realitzi l’obra.‬

‭Així‬ ‭mateix,‬‭per‬‭a‬‭la‬‭recepció‬‭de‬‭la‬‭xarxa‬‭de‬‭nova‬‭instal.lació,‬‭serà‬‭indispensable‬‭que‬
‭l’empresa‬ ‭contractista‬ ‭encarregada‬ ‭de‬ ‭l’execució‬ ‭dels‬ ‭treballs,‬ ‭realitzi‬ ‭l’aixecament‬
‭topogràfic‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭canalització‬ ‭i‬ ‭presenti‬ ‭a‬ ‭l’entitat‬ ‭subministradora‬ ‭la‬‭documentació‬‭as‬
‭built del projecte.‬
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AMIDAMENTS
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPÍTOL 01.01 OBRA CIVIL
P221K-TG42 m3 Excav.cala terr.n/clasf.m.man.+carrega terres

Excavació de cala en terreny no classificat, amb mitjans manuals i
amb carrega de terres manual sobre camió o contenedor

cales localització escomeses 20 1,00 1,00 0,50 10,00-
cales localització punts de connexió 12 1,00 1,00 1,00 12,00-
cales localització serveis existents 10 1,00 1,00 1,00 10,00 32,00-

32,00
P214W-HXLT m Tall paviment peces/asfalt/formigó

Tall en paviment de peces de panot, formigó o asfalt amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zo-
na a demolir

Tall canonada 110 2 374,70 749,40-
Tall canonada 63 2 193,80 387,60-
Tall escomeses curtes 7 3,00 42,00 2-
Tall escomeses llargues 13 8,00 208,00 1.387,00 2-

1.387,00
P2146-I1AP m2 Demol.pavim. form. g fins a 15cm,ampl.fins a 0,6m,compressor + càrrega cam.

manuals

Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'am-
plària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mit-
jans manuals, en entorn urbà, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà.

Rasa en paviment de formigó 1 205,30 0,40 82,12-
Escomeses curtes 4 3,00 0,40 4,80-
Escomeses llargues 2 8,00 0,40 6,40 93,32-

93,32
P2146-HY1O m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 0,6m,compressor +

càrrega cam. manuals

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre ca-
mió amb mitjans manuals, en entorn urbà, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà.

Rasa en paviment asfàltic 1 363,10 0,40 145,24-
Escomeses curtes 3 3,00 0,40 3,60-
Escomeses llargues 11 8,00 0,40 35,20 184,04-

184,04
P221B-HYEI m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),m.manuals,+terres

deix.vora,entorn urba s/dif.mob.voreres a> 5m,afect.serv

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny com-
pacte o roca, realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixa-
des a la vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
> 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actua-
cions de més de 2 m3

Excavació manual escomeses
trams vorera

20 2,00 0,40 0,45 7,20-

Excavació manual per arquetes
per hidrants

1 1,00 1,00 0,65 0,65-

Excavació manual punts de
connexió xarxa existent

12 1,00 1,00 0,50 6,00 13,85-

13,85
P221B-HYOP m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres

deix.vora,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.serv./

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny com-
pacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
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AMIDAMENTS
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vo-
reres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'am-
plària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 2 m3

Excavació rasa DN110 1 374,70 0,40 0,70 104,92-
Excavació rasa DN63 1 193,80 0,40 0,65 50,39-
Escomeses curtes 7 1,00 0,40 0,45 1,26-
Escomeses llargues 13 6,00 0,40 0,45 14,04 170,61-

170,61
P2255-DPIW m3 Rebliment+picon.rasa,ampl fins a 1,5m,sorres reciclat mixt,gfins a 25cm,picó

vibrant de combustible

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb sorres de
material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant de combustible

Rasa DN110 1 374,70 0,40 0,30 44,96-
Rasa DN63 1 193,80 0,40 0,30 23,26-
Escomeses curtes 7 1,00 0,40 0,30 0,84-
Escomeses llargues 13 6,00 0,40 0,30 9,36 78,42-

78,42
P2255-DPHS m3 Rebliment+picon.rasa,ampl fins a 1,5m,mat.selecc.excav.,gfins a 25cm,picó

vibrant de combustible,95%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
95% PM

Excavació rasa DN110 1 374,70 0,40 0,40 59,95-
Excavació rasa DN63 1 193,80 0,40 0,35 27,13-
Escomeses curtes 7 1,00 0,40 0,15 0,42-
Escomeses llargues 13 6,00 0,40 0,15 4,68 92,18-

92,18
M9H1133A m2 Reposició pavim. mesc.bit.AC 22 surf B

35/50D,granul.granític,g=10cm,est-compact.manual.

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent ti-
pus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de gra-
nulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment, inclou reg d'imprimació
previ

Escomeses llargues C/ de la
Noguera

11 6,00 0,40 26,40 26,40-

26,40
F9G1C2G22 m2 Reposició paviment formigó  HF-3,5MPa, g=15cm c.plàstica,s/additius,amb

transport interior mecànic vibr.mecànic reglejat

Reposició de paviment de formigó HF-3,5 MPa de 15cm de gruix de
resistència a flexotracció i consistència plàstica, sense additius, es-
campat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i
acabat reglejat

Rasa DN110 1 374,70 0,40 149,88-
Rasa DN63 1 193,80 0,40 77,52-
Escomeses curtes 7 3,00 0,40 8,40-
Escomeses llargues 13 8,00 0,40 41,60 277,40-

277,40
PFZ0-6QLH u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 150 i 160mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistèn-
cia plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 110 i 160 mm, inclosa la col·locació
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AMIDAMENTS
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

d'armadures i el vibratge del formigó

Daus d'ancoratge colze-sabata per
hidrant

1 1,000 1,000-

1,00
PD32-567J u Pericó pas,45x45cm,h=40cm,maó calat 290x140x100mm,mort.

Pericó de pas de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossat amb morter

Pericons per hidrant 1 1,00 1,00-

1,00
DRETESC u Treballs accessoris per realització d'escomesa domiciliària

Treballs accessoris per realització d'escomesa domiciliària consis-
tents en la ma d'obra necessària per la retirada de l'antiga escomesa,
ajudes a l'excavació per passar per sota la vorada sense afectar-la, re-
paració dels possibles desperfectes de la vorada i ajudes en el re-
blert manual una vegada col·locada la nova escomesa.

Escomeses en vorera 20 20,00 20,00-

20,00
PRENOU01 m3 Càrrega i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a

transports

Càrrega i transport interior mecànic de terres per a reutilitzar en
obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics o manuals.

Terres de la pròpia excavació per
reblert de rases

92,18 92,180 92,180-

92,18
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AMIDAMENTS
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPÍTOL 01.02 OBRA MECÀNICA
FXPR0050 m Xarxa provisional PEAD 32 mm

Muntatge engrapat per façana de xarxa d'aigua provisional d'abasta-
ment domiciliari, amb canonada de PEAD 32 mm (PE-40), unions
amb maniguets roscats i p.p. d'accessoris, peces especials amb deri-
vació i connexió de servei, enllaços, racors, canonada de polietilè de
25 mm PN 10, fins el punt de connexió dels habitatges en façana,
compresa la derivació de la xarxa general de distribució, inclòs el
desmuntatge final de tota la instal.lació.

Xarxa provisional 1 568,500 568,500 568,500-

568,50
EN12A694 u Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,trampillo

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), incloent trampilló de 15x15 cm i eix d'extensió de
1000 mm, amb unió embridada.  Inclou connexió a xarxa amb unió
brida multidiàmetre

vàlvules DN50 6 6,00 6,00-

6,00
EN1217D3 u Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,

trampillo

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), incloent trampilló de 15x15 cm i eix d'extensió de
1000 mm, amb unió embridada.  Inclou connexió a xarxa amb unió
brida multidiàmetre

Vàlvules DN 125 3 3,00 3,00-

3,00
PFB3-DVVU m Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN

12201-2,connect.pressió,fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa.

Canonada DN 63 1 193,80 193,80 193,80-

193,80
EFB1F426 m Tub PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,soldat,fons

rasa

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

374,70
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AMIDAMENTS
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

374,70
FFB1CXE9 u Connexió a xarxa existent amb unió antitracció

Connexió de la xarxa nova d'aigua potable de PE DN63 a PE DN125
amb la xarxa existent de FCDN50 a DN160, amb accessoris antitrac-
ció, inclou tots els accessoris mecànics necessàris per deixar la con-
nexió completament acabada.

Connexión a Fibrociment 1 1,000 1,000-

1,00
FFB1CXE8 u Connexió a xarxa existent amb unió electrosoldable

Connexió de la xarxa nova d'aigua potable de PE DN63 a PE DN125
amb la xarxa existent de PE DN50 a DN160, amb accessoris electro-
soldables, inclou tots els accessoris mecànics necessàris per deixar la
connexió completament acabada.

Connexions eletrosoldables 11 11,00 11,00-

11,00
FDGZU010 m Banda continua senyalització

Banda continua de plàstic de color, per a senyalització de serveis, de
30 cm d'amplada, col.locada al llarg de la rasa per sobre del servei
soterrat

senyalització canonada 568,5 568,500 568,500-

568,50
FFB09C25B u Derivació individual vivenda de xarxa gral. PE 63 a 125  amb tub DN25 o 32

complt.

Nova derivació individual de servei a la vivenda des de la xarxa gene-
ral de PE, amb tub PEAD de DN25 o 32 PN 10, fins a línia de façana
comprenent el collaret de connexió a la xarxa general de PE DN63 a
PE DN 125, la connexió amb la xarxa domiciliària o vàlvula exterior
existent, totalment acabat i connexionat  a la instal·lació.

escomeses 20 20,00 20,00-

20,00
FFBCONT u Nova caixa de comptador amb vàlvula incorporada

Subministrament i muntatge de nova caixa de compatdor, de conne-
xió 3/4" amb vàlvula 3/4"  i per a comptador dn 13/15 (NO INCLOS
EN EL PREU) MODEL ACCYSA. I connectat a escomesa domiciliaria.

escomeses 20 20,00 20,00-

20,00
FM21U070 u Hidrant soterrat 2x70mm,connex.D=4´´,munt.pericó soterrat, arqueta de fundició

tapa bombers

Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre
amb racord Barcelona, amb taps antirrobatori, connexió a la canona-
da de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat, arqueta de fundició
tapa bombers, muntatge amb colze sabata.

Hidrants 1 1,00 1,00-

1,00
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AMIDAMENTS
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPÍTOL 01.03 GESTIÓ DE RESIDUS
P2RA-EU2Q m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01

01

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formi-
gó,asfalt o peces inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea
de Residus

demolició formigó 1 93,32 0,15 14,00-
demolició asfalt 1 184,04 0,10 18,40-
esponjament 20% 0,2 32,40 6,48 38,88-

38,88
P2RB-HFVK m3 Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME

Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3,
a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

Excavació (184.46) - Reblert
(92.18)

92,28 92,28-

Excavació cales 32 32,00-
esponjament 20% 0,2 124,28 24,86 149,14-

149,14
P2R6-4I4B m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió

transp.,20t,rec.més de 15 i fins a 30km

Càrrega amb mitjans mecànics o manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15
i fins a 30 km

demolició formigó 1 93,32 0,15 14,00-
demolició asfalt 1 184,04 0,10 18,40-
esponjament 20% 0,2 32,40 6,48-
Excavació (184.46) - Reblert
(92.18)

92,28 92,28-

Excavació cales 32 32,00-
esponjament 20% 0,2 124,28 24,86 188,02-

188,02
RFIBRO m Retirada de xarxa d'abastament d'aigua potable de fibrociment FC DN60/100

Retirada de canonada de la xarxa d'aigua potable de fibrociment DN
60 a 160 existent, inclou:

-Gestions i tramitacions de permisos: (medicions de l'aire amb
equips homologats, realització de pla de treball per a manipulació
d'amiant, realitzar treballs de desmantellament de la canonada)
-Tot tipus de lloguers necessaris per a la realització dels treballs
-Gestió de residus amb l'agència catalana de residus
-Lloguer de la cabina de descontaminació amb filtres d'extracció
d'aire i aigua
-Elements de protecció individual per als operaris que realitzin les
tasques
-Encapsulat de l'amiant
-Senyalització dels treballs
-Embalatges per las residus
-Formació operaris i proves mèdiques
-Mà d'obra d'operaris i certificats per a manipulació d'amiant.

Trams fibrociment en els punts de
connexió

12 3,00 36,00-

Previsió trams coincidents en el
traçat

1 30,00 30,00 66,00-

66,00
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AMIDAMENTS
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPÍTOL 01.04 VARIS
PA_0001 u Partida per l'aplicació de les mesures de seguretat i salut

Partida unitària d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra en compliment del
RD 1621/1997 de 24 d'octubre.

1,00
01.12 j Maniobres i proves hidràuliques

Jornada de supervisió d'obra hidraúlica. Inclou les tasques de manio-
bres de la xarxa per tancar sector afectat, buidat i omplert de la xar-
xa, proves de pressió i estanqueitat segons UNE-EN 805 i desinfec-
ció de la xarxa segons RD 140/2003.

8,00
FIMP0000 paj Imprevistos a justificar

Partida alçada a justificar en l'execució d'obres imprevistes i no me-
surables en el projecte, segons les disposicions de la direcció d'obres

1,00
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QUADRE DE PREUS 1
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01.01  OBRA CIVIL
P221K-TG42 m3 Excav.cala terr.n/clasf.m.man.+carrega terres 122,29

Excavació de cala en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb carrega de ter-
res manual sobre camió o contenedor

CENT VINT-I-DOS  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

P214W-HXLT m Tall paviment peces/asfalt/formigó 6,38
Tall en paviment de peces de panot, formigó o asfalt amb màquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

SIS  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

P2146-I1AP m2 Demol.pavim. form. g fins a 15cm,ampl.fins a 0,6m,compressor + càrrega cam.
manuals

36,55

Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà, amb afec-
tació per serveis o elements de mobiliari urbà.

TRENTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

P2146-HY1O m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 0,6m,compressor +
càrrega cam. manuals

23,05

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins
a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà.

VINT-I-TRES  EUROS amb CINC CÈNTIMS

P221B-HYEI m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),m.manuals,+terres
deix.vora,entorn urba s/dif.mob.voreres a> 5m,afect.serv

133,79

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte o roca, realitza-
da amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà sense difi-
cultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'am-
plària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més
de 2 m3

CENT TRENTA-TRES  EUROS amb SETANTA-NOU
CÈNTIMS

P221B-HYOP m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres
deix.vora,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.serv./

16,31

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), re-
alitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb di-
ficultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3

SETZE  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

P2255-DPIW m3 Rebliment+picon.rasa,ampl fins a 1,5m,sorres reciclat mixt,gfins a 25cm,picó
vibrant de combustible

33,39

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat
mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

TRENTA-TRES  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

P2255-DPHS m3 Rebliment+picon.rasa,ampl fins a 1,5m,mat.selecc.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant
de combustible,95%PM

16,00

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de com-
bustible, amb compactació del 95% PM

SETZE  EUROS

M9H1133A m2 Reposició pavim. mesc.bit.AC 22 surf B
35/50D,granul.granític,g=10cm,est-compact.manual.

50,20

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de tràn-
sit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment, inclou reg
d'imprimació previ

CINQUANTA  EUROS amb VINT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

F9G1C2G22 m2 Reposició paviment formigó  HF-3,5MPa, g=15cm c.plàstica,s/additius,amb
transport interior mecànic vibr.mecànic reglejat

65,84

Reposició de paviment de formigó HF-3,5 MPa de 15cm de gruix de resistència a flexo-
tracció i consistència plàstica, sense additius, escampat amb transport interior mecà-
nic, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat

SEIXANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

PFZ0-6QLH u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 150 i 160mm 82,15
Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposi-
ció I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 110 i 160 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

VUITANTA-DOS  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

PD32-567J u Pericó pas,45x45cm,h=40cm,maó calat 290x140x100mm,mort. 124,87
Pericó de pas de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossat amb morter

CENT VINT-I-QUATRE  EUROS amb VUITANTA-SET
CÈNTIMS

DRETESC u Treballs accessoris per realització d'escomesa domiciliària 70,83
Treballs accessoris per realització d'escomesa domiciliària consistents en la ma d'obra
necessària per la retirada de l'antiga escomesa, ajudes a l'excavació per passar per so-
ta la vorada sense afectar-la, reparació dels possibles desperfectes de la vorada i aju-
des en el reblert manual una vegada col·locada la nova escomesa.

SETANTA  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

PRENOU01 m3 Càrrega i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports 6,17
Càrrega i transport interior mecànic de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per
a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics o manuals.

SIS  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01.02  OBRA MECÀNICA
FXPR0050 m Xarxa provisional PEAD 32 mm 21,27

Muntatge engrapat per façana de xarxa d'aigua provisional d'abastament domiciliari,
amb canonada de PEAD 32 mm (PE-40), unions amb maniguets roscats i p.p. d'acces-
soris, peces especials amb derivació i connexió de servei, enllaços, racors, canonada
de polietilè de 25 mm PN 10, fins el punt de connexió dels habitatges en façana, com-
presa la derivació de la xarxa general de distribució, inclòs el desmuntatge final de tota
la instal.lació.

VINT-I-UN  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

EN12A694 u Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,trampillo 330,98
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclo-
ent trampilló de 15x15 cm i eix d'extensió de 1000 mm, amb unió embridada.  Inclou
connexió a xarxa amb unió brida multidiàmetre

TRES-CENTS TRENTA  EUROS amb NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

EN1217D3 u Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7, trampillo 473,31
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nomi-
nal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodu-
lar EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), in-
cloent trampilló de 15x15 cm i eix d'extensió de 1000 mm, amb unió embridada.  Inclou
connexió a xarxa amb unió brida multidiàmetre

QUATRE-CENTS SETANTA-TRES  EUROS amb
TRENTA-UN CÈNTIMS

PFB3-DVVU m Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,fons rasa

16,56

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al
fons de la rasa.

SETZE  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

EFB1F426 m Tub PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,soldat,fons rasa 29,76
Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

VINT-I-NOU  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

FFB1CXE9 u Connexió a xarxa existent amb unió antitracció 460,17
Connexió de la xarxa nova d'aigua potable de PE DN63 a PE DN125 amb la xarxa exis-
tent de FCDN50 a DN160, amb accessoris antitracció, inclou tots els accessoris mecà-
nics necessàris per deixar la connexió completament acabada.

QUATRE-CENTS SEIXANTA  EUROS amb DISSET
CÈNTIMS

FFB1CXE8 u Connexió a xarxa existent amb unió electrosoldable 295,50
Connexió de la xarxa nova d'aigua potable de PE DN63 a PE DN125 amb la xarxa exis-
tent de PE DN50 a DN160, amb accessoris electrosoldables, inclou tots els accessoris
mecànics necessàris per deixar la connexió completament acabada.

DOS-CENTS NORANTA-CINC  EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS

FDGZU010 m Banda continua senyalització 0,43
Banda continua de plàstic de color, per a senyalització de serveis, de 30 cm d'ampla-
da, col.locada al llarg de la rasa per sobre del servei soterrat

ZERO  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

ZERO  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

FFB09C25B u Derivació individual vivenda de xarxa gral. PE 63 a 125  amb tub DN25 o 32 complt. 140,68
Nova derivació individual de servei a la vivenda des de la xarxa general de PE, amb
tub PEAD de DN25 o 32 PN 10, fins a línia de façana comprenent el collaret de conne-
xió a la xarxa general de PE DN63 a PE DN 125, la connexió amb la xarxa domiciliària
o vàlvula exterior existent, totalment acabat i connexionat  a la instal·lació.

CENT QUARANTA  EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

FFBCONT u Nova caixa de comptador amb vàlvula incorporada 153,77
Subministrament i muntatge de nova caixa de compatdor, de connexió 3/4" amb vàlvu-
la 3/4"  i per a comptador dn 13/15 (NO INCLOS EN EL PREU) MODEL ACCYSA. I con-
nectat a escomesa domiciliaria.

CENT CINQUANTA-TRES  EUROS amb SETANTA-SET
CÈNTIMS

FM21U070 u Hidrant soterrat 2x70mm,connex.D=4´´,munt.pericó soterrat, arqueta de fundició
tapa bombers

1.282,00

Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelo-
na, amb taps antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en peri-
có soterrat, arqueta de fundició tapa bombers, muntatge amb colze sabata.

MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01.03  GESTIÓ DE RESIDUS
P2RA-EU2Q m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01 17,09

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó,asfalt o peces
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus

DISSET  EUROS amb NOU CÈNTIMS

P2RB-HFVK m3 Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME 15,02
Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

QUINZE  EUROS amb DOS CÈNTIMS

P2R6-4I4B m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió
transp.,20t,rec.més de 15 i fins a 30km

17,90

Càrrega amb mitjans mecànics o manuals i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 30 km

DISSET  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

RFIBRO m Retirada de xarxa d'abastament d'aigua potable de fibrociment FC DN60/100 66,09
Retirada de canonada de la xarxa d'aigua potable de fibrociment DN 60 a 160 existent,
inclou:

-Gestions i tramitacions de permisos: (medicions de l'aire amb equips homologats, rea-
lització de pla de treball per a manipulació d'amiant, realitzar treballs de desmantella-
ment de la canonada)
-Tot tipus de lloguers necessaris per a la realització dels treballs
-Gestió de residus amb l'agència catalana de residus
-Lloguer de la cabina de descontaminació amb filtres d'extracció d'aire i aigua
-Elements de protecció individual per als operaris que realitzin les tasques
-Encapsulat de l'amiant
-Senyalització dels treballs
-Embalatges per las residus
-Formació operaris i proves mèdiques
-Mà d'obra d'operaris i certificats per a manipulació d'amiant.

SEIXANTA-SIS  EUROS amb NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01.04  VARIS
PA_0001 u Partida per l'aplicació de les mesures de seguretat i salut 1.872,00

Partida unitària d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra en compliment del RD 1621/1997 de 24 d'octubre.

MIL VUIT-CENTS SETANTA-DOS  EUROS

01.12 j Maniobres i proves hidràuliques 915,21
Jornada de supervisió d'obra hidraúlica. Inclou les tasques de maniobres de la xarxa
per tancar sector afectat, buidat i omplert de la xarxa, proves de pressió i estanqueitat
segons UNE-EN 805 i desinfecció de la xarxa segons RD 140/2003.

NOU-CENTS QUINZE  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

FIMP0000 paj Imprevistos a justificar 2.600,00
Partida alçada a justificar en l'execució d'obres imprevistes i no mesurables en el projec-
te, segons les disposicions de la direcció d'obres

DOS MIL SIS-CENTS  EUROS
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QUADRE DE PREUS 2
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01.01  OBRA CIVIL
P221K-TG42 m3 Excav.cala terr.n/clasf.m.man.+carrega terres

Excavació de cala en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb carrega de ter-
res manual sobre camió o contenedor

Ma d'obra................................................................ 115,85
Materials ................................................................. 1,74

Suma la partida ...................................................... 117,59
Costos indirectes................................. 4% 4,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 122,29

P214W-HXLT m Tall paviment peces/asfalt/formigó
Tall en paviment de peces de panot, formigó o asfalt amb màquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Ma d'obra................................................................ 4,21
Maquinaria.............................................................. 1,86
Materials ................................................................. 0,06

Suma la partida ...................................................... 6,13
Costos indirectes................................. 4% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,38

P2146-I1AP m2 Demol.pavim. form. g fins a 15cm,ampl.fins a 0,6m,compressor + càrrega cam.
manuals

Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà, amb afec-
tació per serveis o elements de mobiliari urbà.

Ma d'obra................................................................ 30,03
Maquinaria.............................................................. 4,66
Materials ................................................................. 0,45

Suma la partida ...................................................... 35,14
Costos indirectes................................. 4% 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,55

P2146-HY1O m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 0,6m,compressor +
càrrega cam. manuals

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins
a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà.

Ma d'obra................................................................ 18,77
Maquinaria.............................................................. 3,11
Materials ................................................................. 0,28

Suma la partida ...................................................... 22,16
Costos indirectes................................. 4% 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,05

P221B-HYEI m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),m.manuals,+terres
deix.vora,entorn urba s/dif.mob.voreres a> 5m,afect.serv

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte o roca, realitza-
da amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà sense difi-
cultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'am-
plària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més
de 2 m3

Ma d'obra................................................................ 126,74
Materials ................................................................. 1,90

Suma la partida ...................................................... 128,64
Costos indirectes................................. 4% 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 133,79

P221B-HYOP m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres
deix.vora,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.serv./

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), re-
alitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb di-
ficultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3
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QUADRE DE PREUS 2
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

Maquinaria.............................................................. 15,68

Suma la partida ...................................................... 15,68
Costos indirectes................................. 4% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,31

P2255-DPIW m3 Rebliment+picon.rasa,ampl fins a 1,5m,sorres reciclat mixt,gfins a 25cm,picó
vibrant de combustible

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat
mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Ma d'obra................................................................ 2,68
Maquinaria.............................................................. 7,41
Materials ................................................................. 22,02

Suma la partida ...................................................... 32,11
Costos indirectes................................. 4% 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,39

P2255-DPHS m3 Rebliment+picon.rasa,ampl fins a 1,5m,mat.selecc.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant
de combustible,95%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de com-
bustible, amb compactació del 95% PM

Ma d'obra................................................................ 5,74
Maquinaria.............................................................. 9,55
Materials ................................................................. 0,09

Suma la partida ...................................................... 15,38
Costos indirectes................................. 4% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,00

M9H1133A m2 Reposició pavim. mesc.bit.AC 22 surf B
35/50D,granul.granític,g=10cm,est-compact.manual.

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de tràn-
sit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment, inclou reg
d'imprimació previ

Ma d'obra................................................................ 27,64
Maquinaria.............................................................. 1,26
Materials ................................................................. 19,37

Suma la partida ...................................................... 48,27
Costos indirectes................................. 4% 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,20

F9G1C2G22 m2 Reposició paviment formigó  HF-3,5MPa, g=15cm c.plàstica,s/additius,amb
transport interior mecànic vibr.mecànic reglejat

Reposició de paviment de formigó HF-3,5 MPa de 15cm de gruix de resistència a flexo-
tracció i consistència plàstica, sense additius, escampat amb transport interior mecà-
nic, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat

Ma d'obra................................................................ 29,00
Maquinaria.............................................................. 12,76
Materials ................................................................. 21,55

Suma la partida ...................................................... 63,31
Costos indirectes................................. 4% 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 65,84

PFZ0-6QLH u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 150 i 160mm
Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposi-
ció I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 110 i 160 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

Ma d'obra................................................................ 37,47
Materials ................................................................. 41,52

Suma la partida ...................................................... 78,99
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QUADRE DE PREUS 2
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

Suma la partida ...................................................... 78,99
Costos indirectes................................. 4% 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 82,15

PD32-567J u Pericó pas,45x45cm,h=40cm,maó calat 290x140x100mm,mort.
Pericó de pas de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossat amb morter

Ma d'obra................................................................ 100,01
Materials ................................................................. 20,06

Suma la partida ...................................................... 120,07
Costos indirectes................................. 4% 4,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 124,87

DRETESC u Treballs accessoris per realització d'escomesa domiciliària
Treballs accessoris per realització d'escomesa domiciliària consistents en la ma d'obra
necessària per la retirada de l'antiga escomesa, ajudes a l'excavació per passar per so-
ta la vorada sense afectar-la, reparació dels possibles desperfectes de la vorada i aju-
des en el reblert manual una vegada col·locada la nova escomesa.

Ma d'obra................................................................ 67,10
Materials ................................................................. 1,01

Suma la partida ...................................................... 68,11
Costos indirectes................................. 4% 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 70,83

PRENOU01 m3 Càrrega i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports
Càrrega i transport interior mecànic de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per
a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics o manuals.

Ma d'obra................................................................ 2,32
Maquinaria.............................................................. 3,58
Materials ................................................................. 0,03

Suma la partida ...................................................... 5,93
Costos indirectes................................. 4% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,17
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QUADRE DE PREUS 2
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01.02  OBRA MECÀNICA
FXPR0050 m Xarxa provisional PEAD 32 mm

Muntatge engrapat per façana de xarxa d'aigua provisional d'abastament domiciliari,
amb canonada de PEAD 32 mm (PE-40), unions amb maniguets roscats i p.p. d'acces-
soris, peces especials amb derivació i connexió de servei, enllaços, racors, canonada
de polietilè de 25 mm PN 10, fins el punt de connexió dels habitatges en façana, com-
presa la derivació de la xarxa general de distribució, inclòs el desmuntatge final de tota
la instal.lació.

Ma d'obra................................................................ 6,17
Materials ................................................................. 14,28

Suma la partida ...................................................... 20,45
Costos indirectes................................. 4% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,27

EN12A694 u Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,trampillo
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclo-
ent trampilló de 15x15 cm i eix d'extensió de 1000 mm, amb unió embridada.  Inclou
connexió a xarxa amb unió brida multidiàmetre

Ma d'obra................................................................ 55,80
Materials ................................................................. 262,45

Suma la partida ...................................................... 318,25
Costos indirectes................................. 4% 12,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 330,98

EN1217D3 u Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7, trampillo
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nomi-
nal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodu-
lar EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), in-
cloent trampilló de 15x15 cm i eix d'extensió de 1000 mm, amb unió embridada.  Inclou
connexió a xarxa amb unió brida multidiàmetre

Ma d'obra................................................................ 62,50
Materials ................................................................. 392,61

Suma la partida ...................................................... 455,11
Costos indirectes................................. 4% 18,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 473,31

PFB3-DVVU m Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al
fons de la rasa.

Ma d'obra................................................................ 12,34
Materials ................................................................. 3,58

Suma la partida ...................................................... 15,92
Costos indirectes................................. 4% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,56

EFB1F426 m Tub PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,soldat,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
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QUADRE DE PREUS 2
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

Ma d'obra................................................................ 12,34
Materials ................................................................. 16,28

Suma la partida ...................................................... 28,62
Costos indirectes................................. 4% 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,76

FFB1CXE9 u Connexió a xarxa existent amb unió antitracció
Connexió de la xarxa nova d'aigua potable de PE DN63 a PE DN125 amb la xarxa exis-
tent de FCDN50 a DN160, amb accessoris antitracció, inclou tots els accessoris mecà-
nics necessàris per deixar la connexió completament acabada.

Ma d'obra................................................................ 123,36
Materials ................................................................. 319,11

Suma la partida ...................................................... 442,47
Costos indirectes................................. 4% 17,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 460,17

FFB1CXE8 u Connexió a xarxa existent amb unió electrosoldable
Connexió de la xarxa nova d'aigua potable de PE DN63 a PE DN125 amb la xarxa exis-
tent de PE DN50 a DN160, amb accessoris electrosoldables, inclou tots els accessoris
mecànics necessàris per deixar la connexió completament acabada.

Ma d'obra................................................................ 164,48
Materials ................................................................. 119,65

Suma la partida ...................................................... 284,13
Costos indirectes................................. 4% 11,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 295,50

FDGZU010 m Banda continua senyalització
Banda continua de plàstic de color, per a senyalització de serveis, de 30 cm d'ampla-
da, col.locada al llarg de la rasa per sobre del servei soterrat

Ma d'obra................................................................ 0,19
Materials ................................................................. 0,22

Suma la partida ...................................................... 0,41
Costos indirectes................................. 4% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,43

FFB09C25B u Derivació individual vivenda de xarxa gral. PE 63 a 125  amb tub DN25 o 32 complt.
Nova derivació individual de servei a la vivenda des de la xarxa general de PE, amb
tub PEAD de DN25 o 32 PN 10, fins a línia de façana comprenent el collaret de conne-
xió a la xarxa general de PE DN63 a PE DN 125, la connexió amb la xarxa domiciliària
o vàlvula exterior existent, totalment acabat i connexionat  a la instal·lació.

Ma d'obra................................................................ 70,58
Materials ................................................................. 64,69

Suma la partida ...................................................... 135,27
Costos indirectes................................. 4% 5,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 140,68

FFBCONT u Nova caixa de comptador amb vàlvula incorporada
Subministrament i muntatge de nova caixa de compatdor, de connexió 3/4" amb vàlvu-
la 3/4"  i per a comptador dn 13/15 (NO INCLOS EN EL PREU) MODEL ACCYSA. I con-
nectat a escomesa domiciliaria.

Ma d'obra................................................................ 41,12
Materials ................................................................. 106,74

Suma la partida ...................................................... 147,86
Costos indirectes................................. 4% 5,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 153,77

FM21U070 u Hidrant soterrat 2x70mm,connex.D=4´´,munt.pericó soterrat, arqueta de fundició
tapa bombers

Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelo-
na, amb taps antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en peri-
có soterrat, arqueta de fundició tapa bombers, muntatge amb colze sabata.
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QUADRE DE PREUS 2
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

Ma d'obra................................................................ 164,48
Materials ................................................................. 1.068,21

Suma la partida ...................................................... 1.232,69
Costos indirectes................................. 4% 49,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.282,00
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QUADRE DE PREUS 2
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01.03  GESTIÓ DE RESIDUS
P2RA-EU2Q m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó,asfalt o peces
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus

Materials ................................................................. 16,43

Suma la partida ...................................................... 16,43
Costos indirectes................................. 4% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,09

P2RB-HFVK m3 Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME
Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

Materials ................................................................. 14,44

Suma la partida ...................................................... 14,44
Costos indirectes................................. 4% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,02

P2R6-4I4B m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió
transp.,20t,rec.més de 15 i fins a 30km

Càrrega amb mitjans mecànics o manuals i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 30 km

Ma d'obra................................................................ 5,79
Maquinaria.............................................................. 11,42

Suma la partida ...................................................... 17,21
Costos indirectes................................. 4% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,90

RFIBRO m Retirada de xarxa d'abastament d'aigua potable de fibrociment FC DN60/100
Retirada de canonada de la xarxa d'aigua potable de fibrociment DN 60 a 160 existent,
inclou:

-Gestions i tramitacions de permisos: (medicions de l'aire amb equips homologats, rea-
lització de pla de treball per a manipulació d'amiant, realitzar treballs de desmantella-
ment de la canonada)
-Tot tipus de lloguers necessaris per a la realització dels treballs
-Gestió de residus amb l'agència catalana de residus
-Lloguer de la cabina de descontaminació amb filtres d'extracció d'aire i aigua
-Elements de protecció individual per als operaris que realitzin les tasques
-Encapsulat de l'amiant
-Senyalització dels treballs
-Embalatges per las residus
-Formació operaris i proves mèdiques
-Mà d'obra d'operaris i certificats per a manipulació d'amiant.

Materials ................................................................. 63,55

Suma la partida ...................................................... 63,55
Costos indirectes................................. 4% 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 66,09
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QUADRE DE PREUS 2
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01.04  VARIS
PA_0001 u Partida per l'aplicació de les mesures de seguretat i salut

Partida unitària d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra en compliment del RD 1621/1997 de 24 d'octubre.

Suma la partida ...................................................... 1.800,00
Costos indirectes................................. 4% 72,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.872,00

01.12 j Maniobres i proves hidràuliques
Jornada de supervisió d'obra hidraúlica. Inclou les tasques de maniobres de la xarxa
per tancar sector afectat, buidat i omplert de la xarxa, proves de pressió i estanqueitat
segons UNE-EN 805 i desinfecció de la xarxa segons RD 140/2003.

Suma la partida ...................................................... 880,01
Costos indirectes................................. 4% 35,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 915,21

FIMP0000 paj Imprevistos a justificar
Partida alçada a justificar en l'execució d'obres imprevistes i no mesurables en el projec-
te, segons les disposicions de la direcció d'obres

Suma la partida ...................................................... 2.500,00
Costos indirectes................................. 4% 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.600,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 01.01 OBRA CIVIL
P221K-TG42 m3 Excav.cala terr.n/clasf.m.man.+carrega terres

Excavació de cala en terreny no classificat, amb mitjans manuals i
amb carrega de terres manual sobre camió o contenedor

cales localització escomeses 20 1,00 1,00 0,50 10,00-
cales localització punts de connexió 12 1,00 1,00 1,00 12,00-

3.913,28cales localització serveis existents 10 1,00 1,00 1,00 10,00 32,00-

32,00 122,29 3.913,28
P214W-HXLT m Tall paviment peces/asfalt/formigó

Tall en paviment de peces de panot, formigó o asfalt amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zo-
na a demolir

Tall canonada 110 2 374,70 749,40-
Tall canonada 63 2 193,80 387,60-
Tall escomeses curtes 7 3,00 42,00 2-

8.849,06Tall escomeses llargues 13 8,00 208,00 1.387,00 2-

1.387,00 6,38 8.849,06
P2146-I1AP m2 Demol.pavim. form. g fins a 15cm,ampl.fins a 0,6m,compressor + càrrega cam.

manuals

Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'am-
plària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mit-
jans manuals, en entorn urbà, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà.

Rasa en paviment de formigó 1 205,30 0,40 82,12-
Escomeses curtes 4 3,00 0,40 4,80-

3.410,85Escomeses llargues 2 8,00 0,40 6,40 93,32-

93,32 36,55 3.410,85
P2146-HY1O m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 0,6m,compressor +

càrrega cam. manuals

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre ca-
mió amb mitjans manuals, en entorn urbà, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà.

Rasa en paviment asfàltic 1 363,10 0,40 145,24-
Escomeses curtes 3 3,00 0,40 3,60-

4.242,12Escomeses llargues 11 8,00 0,40 35,20 184,04-

184,04 23,05 4.242,12
P221B-HYEI m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),m.manuals,+terres

deix.vora,entorn urba s/dif.mob.voreres a> 5m,afect.serv

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny com-
pacte o roca, realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixa-
des a la vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
> 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actua-
cions de més de 2 m3

Excavació manual escomeses
trams vorera

20 2,00 0,40 0,45 7,20-

Excavació manual per arquetes
per hidrants

1 1,00 1,00 0,65 0,65-

1.852,99Excavació manual punts de
connexió xarxa existent

12 1,00 1,00 0,50 6,00 13,85-

13,85 133,79 1.852,99
P221B-HYOP m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres

deix.vora,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.serv./

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny com-
pacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
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deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vo-
reres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'am-
plària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 2 m3

Excavació rasa DN110 1 374,70 0,40 0,70 104,92-
Excavació rasa DN63 1 193,80 0,40 0,65 50,39-
Escomeses curtes 7 1,00 0,40 0,45 1,26-

2.782,65Escomeses llargues 13 6,00 0,40 0,45 14,04 170,61-

170,61 16,31 2.782,65
P2255-DPIW m3 Rebliment+picon.rasa,ampl fins a 1,5m,sorres reciclat mixt,gfins a 25cm,picó

vibrant de combustible

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb sorres de
material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant de combustible

Rasa DN110 1 374,70 0,40 0,30 44,96-
Rasa DN63 1 193,80 0,40 0,30 23,26-
Escomeses curtes 7 1,00 0,40 0,30 0,84-

2.618,44Escomeses llargues 13 6,00 0,40 0,30 9,36 78,42-

78,42 33,39 2.618,44
P2255-DPHS m3 Rebliment+picon.rasa,ampl fins a 1,5m,mat.selecc.excav.,gfins a 25cm,picó

vibrant de combustible,95%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
95% PM

Excavació rasa DN110 1 374,70 0,40 0,40 59,95-
Excavació rasa DN63 1 193,80 0,40 0,35 27,13-
Escomeses curtes 7 1,00 0,40 0,15 0,42-

1.474,88Escomeses llargues 13 6,00 0,40 0,15 4,68 92,18-

92,18 16,00 1.474,88
M9H1133A m2 Reposició pavim. mesc.bit.AC 22 surf B

35/50D,granul.granític,g=10cm,est-compact.manual.

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent ti-
pus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de gra-
nulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment, inclou reg d'imprimació
previ

1.325,28Escomeses llargues C/ de la
Noguera

11 6,00 0,40 26,40 26,40-

26,40 50,20 1.325,28
F9G1C2G22 m2 Reposició paviment formigó  HF-3,5MPa, g=15cm c.plàstica,s/additius,amb

transport interior mecànic vibr.mecànic reglejat

Reposició de paviment de formigó HF-3,5 MPa de 15cm de gruix de
resistència a flexotracció i consistència plàstica, sense additius, es-
campat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i
acabat reglejat

Rasa DN110 1 374,70 0,40 149,88-
Rasa DN63 1 193,80 0,40 77,52-
Escomeses curtes 7 3,00 0,40 8,40-

18.264,02Escomeses llargues 13 8,00 0,40 41,60 277,40-

277,40 65,84 18.264,02
PFZ0-6QLH u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 150 i 160mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistèn-
cia plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 110 i 160 mm, inclosa la col·locació

 Pàgina 2

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 20/09/2024, per Javier Pareja B
ernal (C

ol. 16610). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi E

B
70FD

759B
2800A

C



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
P-4556 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua d'Albesa
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

d'armadures i el vibratge del formigó

82,15Daus d'ancoratge colze-sabata per
hidrant

1 1,000 1,000-

1,00 82,15 82,15
PD32-567J u Pericó pas,45x45cm,h=40cm,maó calat 290x140x100mm,mort.

Pericó de pas de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossat amb morter

124,87Pericons per hidrant 1 1,00 1,00-

1,00 124,87 124,87
DRETESC u Treballs accessoris per realització d'escomesa domiciliària

Treballs accessoris per realització d'escomesa domiciliària consis-
tents en la ma d'obra necessària per la retirada de l'antiga escomesa,
ajudes a l'excavació per passar per sota la vorada sense afectar-la, re-
paració dels possibles desperfectes de la vorada i ajudes en el re-
blert manual una vegada col·locada la nova escomesa.

1.416,60Escomeses en vorera 20 20,00 20,00-

20,00 70,83 1.416,60
PRENOU01 m3 Càrrega i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a

transports

Càrrega i transport interior mecànic de terres per a reutilitzar en
obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics o manuals.

568,75Terres de la pròpia excavació per
reblert de rases

92,18 92,180 92,180-

92,18 6,17 568,75

TOTAL CAPÍTOL 01.01 OBRA CIVIL......................................................................................................... 50.925,94

CAPÍTOL 01.02 OBRA MECÀNICA
FXPR0050 m Xarxa provisional PEAD 32 mm

Muntatge engrapat per façana de xarxa d'aigua provisional d'abasta-
ment domiciliari, amb canonada de PEAD 32 mm (PE-40), unions
amb maniguets roscats i p.p. d'accessoris, peces especials amb deri-
vació i connexió de servei, enllaços, racors, canonada de polietilè de
25 mm PN 10, fins el punt de connexió dels habitatges en façana,
compresa la derivació de la xarxa general de distribució, inclòs el
desmuntatge final de tota la instal.lació.

12.092,00Xarxa provisional 1 568,500 568,500 568,500-

568,50 21,27 12.092,00
EN12A694 u Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,trampillo

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), incloent trampilló de 15x15 cm i eix d'extensió de
1000 mm, amb unió embridada.  Inclou connexió a xarxa amb unió
brida multidiàmetre

1.985,88vàlvules DN50 6 6,00 6,00-

6,00 330,98 1.985,88
EN1217D3 u Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,

trampillo
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trampillo

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), incloent trampilló de 15x15 cm i eix d'extensió de
1000 mm, amb unió embridada.  Inclou connexió a xarxa amb unió
brida multidiàmetre

1.419,93Vàlvules DN 125 3 3,00 3,00-

3,00 473,31 1.419,93
PFB3-DVVU m Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN

12201-2,connect.pressió,fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa.

3.209,33Canonada DN 63 1 193,80 193,80 193,80-

193,80 16,56 3.209,33
EFB1F426 m Tub PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,soldat,fons

rasa

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

11.151,07Canonada DN 125 1 374,70 374,70 374,70-

374,70 29,76 11.151,07
FFB1CXE9 u Connexió a xarxa existent amb unió antitracció

Connexió de la xarxa nova d'aigua potable de PE DN63 a PE DN125
amb la xarxa existent de FCDN50 a DN160, amb accessoris antitrac-
ció, inclou tots els accessoris mecànics necessàris per deixar la con-
nexió completament acabada.

460,17Connexión a Fibrociment 1 1,000 1,000-

1,00 460,17 460,17
FFB1CXE8 u Connexió a xarxa existent amb unió electrosoldable

Connexió de la xarxa nova d'aigua potable de PE DN63 a PE DN125
amb la xarxa existent de PE DN50 a DN160, amb accessoris electro-
soldables, inclou tots els accessoris mecànics necessàris per deixar la
connexió completament acabada.

3.250,50Connexions eletrosoldables 11 11,00 11,00-

11,00 295,50 3.250,50
FDGZU010 m Banda continua senyalització

Banda continua de plàstic de color, per a senyalització de serveis, de
30 cm d'amplada, col.locada al llarg de la rasa per sobre del servei
soterrat

244,46senyalització canonada 568,5 568,500 568,500-

568,50 0,43 244,46
FFB09C25B u Derivació individual vivenda de xarxa gral. PE 63 a 125  amb tub DN25 o 32

complt.
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Nova derivació individual de servei a la vivenda des de la xarxa gene-
ral de PE, amb tub PEAD de DN25 o 32 PN 10, fins a línia de façana
comprenent el collaret de connexió a la xarxa general de PE DN63 a
PE DN 125, la connexió amb la xarxa domiciliària o vàlvula exterior
existent, totalment acabat i connexionat  a la instal·lació.

2.813,60escomeses 20 20,00 20,00-

20,00 140,68 2.813,60
FFBCONT u Nova caixa de comptador amb vàlvula incorporada

Subministrament i muntatge de nova caixa de compatdor, de conne-
xió 3/4" amb vàlvula 3/4"  i per a comptador dn 13/15 (NO INCLOS
EN EL PREU) MODEL ACCYSA. I connectat a escomesa domiciliaria.

3.075,40escomeses 20 20,00 20,00-

20,00 153,77 3.075,40
FM21U070 u Hidrant soterrat 2x70mm,connex.D=4´´,munt.pericó soterrat, arqueta de fundició

tapa bombers

Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre
amb racord Barcelona, amb taps antirrobatori, connexió a la canona-
da de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat, arqueta de fundició
tapa bombers, muntatge amb colze sabata.

1.282,00Hidrants 1 1,00 1,00-

1,00 1.282,00 1.282,00

TOTAL CAPÍTOL 01.02 OBRA MECÀNICA .............................................................................................. 40.984,34

CAPÍTOL 01.03 GESTIÓ DE RESIDUS
P2RA-EU2Q m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01

01

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formi-
gó,asfalt o peces inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea
de Residus

demolició formigó 1 93,32 0,15 14,00-
demolició asfalt 1 184,04 0,10 18,40-

664,46esponjament 20% 0,2 32,40 6,48 38,88-

38,88 17,09 664,46
P2RB-HFVK m3 Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME

Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3,
a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

Excavació (184.46) - Reblert
(92.18)

92,28 92,28-

Excavació cales 32 32,00-
2.240,08esponjament 20% 0,2 124,28 24,86 149,14-

149,14 15,02 2.240,08
P2R6-4I4B m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió

transp.,20t,rec.més de 15 i fins a 30km

Càrrega amb mitjans mecànics o manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15
i fins a 30 km

demolició formigó 1 93,32 0,15 14,00-
demolició asfalt 1 184,04 0,10 18,40-
esponjament 20% 0,2 32,40 6,48-
Excavació (184.46) - Reblert
(92.18)

92,28 92,28-

Excavació cales 32 32,00-
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3.365,56esponjament 20% 0,2 124,28 24,86 188,02-

188,02 17,90 3.365,56
RFIBRO m Retirada de xarxa d'abastament d'aigua potable de fibrociment FC DN60/100

Retirada de canonada de la xarxa d'aigua potable de fibrociment DN
60 a 160 existent, inclou:

-Gestions i tramitacions de permisos: (medicions de l'aire amb
equips homologats, realització de pla de treball per a manipulació
d'amiant, realitzar treballs de desmantellament de la canonada)
-Tot tipus de lloguers necessaris per a la realització dels treballs
-Gestió de residus amb l'agència catalana de residus
-Lloguer de la cabina de descontaminació amb filtres d'extracció
d'aire i aigua
-Elements de protecció individual per als operaris que realitzin les
tasques
-Encapsulat de l'amiant
-Senyalització dels treballs
-Embalatges per las residus
-Formació operaris i proves mèdiques
-Mà d'obra d'operaris i certificats per a manipulació d'amiant.

Trams fibrociment en els punts de
connexió

12 3,00 36,00-

4.361,94Previsió trams coincidents en el
traçat

1 30,00 30,00 66,00-

66,00 66,09 4.361,94

TOTAL CAPÍTOL 01.03 GESTIÓ DE RESIDUS......................................................................................... 10.632,04

CAPÍTOL 01.04 VARIS
PA_0001 u Partida per l'aplicació de les mesures de seguretat i salut

Partida unitària d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra en compliment del
RD 1621/1997 de 24 d'octubre.

1,00 1.872,00 1.872,00
01.12 j Maniobres i proves hidràuliques

Jornada de supervisió d'obra hidraúlica. Inclou les tasques de manio-
bres de la xarxa per tancar sector afectat, buidat i omplert de la xar-
xa, proves de pressió i estanqueitat segons UNE-EN 805 i desinfec-
ció de la xarxa segons RD 140/2003.

8,00 915,21 7.321,68
FIMP0000 paj Imprevistos a justificar

Partida alçada a justificar en l'execució d'obres imprevistes i no me-
surables en el projecte, segons les disposicions de la direcció d'obres

1,00 2.600,00 2.600,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 VARIS .................................................................................................................. 11.793,68

TOTAL......................................................................................................................................................... 114.336,00
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‭RESUM DE PRESSUPOST‬

‭P-4556 Millores a la xarxa d’abastament d’aigua d’Albesa‬

‭CAPÍTOL‬ ‭RESUM‬ ‭IMPORT‬

‭01‬ ‭OBRA CIVIL‬ ‭50.925,94‬

‭02‬ ‭OBRA MECÀNICA‬ ‭40.984,34‬

‭03‬ ‭GESTIÓ DE RESIDUS‬ ‭10.632,04‬

‭04‬ ‭VARIS‬ ‭11.793,68‬

‭PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL‬ ‭114.336,00‬
‭13,00 % Despeses generals                   14.863,68‬
‭6,00 % Benefici industrial                        6.860,16‬

‭Suma despeses i benefici‬ ‭21.723,84‬

‭PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA‬ ‭136.059,84‬

‭21% IVA‬ ‭28.572,57‬

‭PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ‬ ‭164.632,41‬

‭Puja el pressupost l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA QUATRE MIL SIS-CENTS TRENTA DOS EUROS amb QUARANTA UN‬
‭cèntims‬

‭Agost de 2024‬

‭Javier Pareja Bernal‬

‭Enginyer Geòleg‬

‭Número de col·legiat: 16610-G‬

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 20/09/2024, per Javier Pareja B
ernal (C

ol. 16610). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi E

B
70FD

759B
2800A

C


