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Adreçat a: Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres
Jose Luis Bayarri Garcia, enginyer de Camins, Canals i PortsEmès per: 

PRIMER.- Objecte

  L'objecte del contracte és la realització de les obres definides al «Projecte d'obres de
reparació del paviment de calçada de la plaça Pompeu Fabra i Plaça de l'Hospital», redactat
pel Servei de Projectes i Obres en data de juliol de 2025, aprovat en data 28 de novembre
de 2025 per acord de Junta de Govern Local en el marc de l'expedient 2025024524.

  Segons la classificació establerta a l'article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS), les obres
contemplades al projecte es consideren ORDINÀRIES de CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT, atès que tenen per objecte esmenar un menyscabament produït en un bé
immoble existent al llarg del temps pel natural ús del bé.

SEGON.- Motivació de la necessitat del contracte

  La necessitat de l'administració a cobrir amb l'execució del contracte és la realització de les
obres contingudes al 'Projecte d'obres de reparació del paviment de calçada de la plaça
Pompeu Fabra i Plaça de l'Hospital'.
  L'objecte de les obres és esmenar el menyscabament produït en el temps per l'ús habitual
de l'estructura, especialment en allò referit a garantir la seguretat de la mobilitat vehicular.

TERCER.- INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

  L'Ajuntament de Girona no disposa de mitjans interns suficients, ni efectius, ni operaris
especialitzats per poder dur a terme l'esmentada prestació.
Justificació preceptuada:

  Segons instruccions rebudes, es necessari justificar la insuficiència de mitjans propis
determinant si les brigades municipals tenen capacitat o no per realitzar les obres objecte de
la contractació, la qual cosa s'intenta realitzar a continuació:

  Les obres consisteixen, en la reparació i rigidització de l'actual paviment de llamborda, amb
un , incloent un 21% de IVA, a la quantitat de dos-cents quaranta-un mil cinc-cents noranta-
quatre euros amb tretze cèntims (241.594,13 €), i per a la qual es demana com criteri per
determinar la solvència, segons consta a les característiques del contracte, una classificació
de contractista G-6-2.

  Mitjançant informe número 2026007631, el cap d'Urbanisme ha demanat informe a la cap
de Mobilitat i Via Pública sol·licitant que s'especifiqui la solvència tècnica de l'equip de
brigades municipals, especificant entre altres els mitjans de brigades amb caràcter general,
tant pel que fa als equips, com la maquinària del que disposa, les competències que li
atorga el cartipàs municipal, l'estructura general dels equips, etc.

  Segons consta a l'informe 2026011009 emès per la cap de Mobilitat i Via Pública, els

Antecedents, fets i consideracions, i fonament jurídic: 

Acreditació de la necessitat de contractació de les obres de reparació del
paviment de calçada de la plaça Pompeu Fabra i Plaça de l'Hospital

Relatiu a:

Informe 2026013439



2 / 3

mitjans humans de les brigades estan dimensionats per realitzar les tasques manteniment
correctiu en la via pública. La formació de les persones i la seva experiència no està
relacionada amb projectes integrals de urbanització dels espais sinó en tasques de
manteniment ordinari. La maquinària de construcció que es disposa és l'adequada per fer
manteniment correctiu: formigoneres petites, martells picadors per fer petites demolicions de
voreres per a petites reparacions, una retroexcavadora i una minicarregadora bobcat. No es
disposa de cap maquinària de pavimentació de calçades (fresadora, estenedora d'aglomerat
asfàltic, corró vibratori...).

  Amb l'experiència i dimensionament indicat, aquesta obra podria ser executada amb
mitjans propis de la brigada, però aquesta opció requereix posar a disposició de l'obra tota
la maquinaria disponible durant (al menys) el termini d'execució de les obres (18 setmanes),
la qual cosa impediria la normal execució de les seves tasques competencials definides
segons el decret d'alcaldia d'organització política de l'Ajuntament de Girona número
2025029355, de 29 d'octubre de 2025. S'ha de tenir en compte que la maquinària mínima
prevista per acreditar la solvència en empreses de nova creació és equivalent a tota la que
disposen les brigades.

  Per altra banda, els rendiments previstos al projecte per determinar el termini d'execució
de les obres (considerant que els treballs ho realitzaran pavimenters especialitzats), son, en
principi, superiors als que poguessin arribar a assolir les brigades, i per tal raó realitzar les
obres amb mitjans propis generarà un augment del termini d'execució de les obres, amb
l'increment de despeses indirectes i de mesures de seguretat i salut, així com les
consegüents molèsties als ciutadans.

  Així doncs, es considera justificada la insuficiència de mitjans municipals, tal i com s'ha
preceptuat.

  A més a més, i a parer de qui subscriu, es considera que ni les brigades municipal, ni
qualsevol subàrea de l'ajuntament, té la suficient flexibilitat contractual per dur a terme una
obra completa, en el sentit indicat per l'article 125 del Reglament General de la llei de
contractes de les administracions públiques, dins d'un termini raonable d'execució, i molt
menys, dins del termini establert pel projecte. Així doncs, aplicant el principi d'eficiència de
l'Administració, pel qual s'exigeix aconseguir els millors resultats possibles optimitzant
recursos, és a dir, aconseguir els objectius amb el menor cost i temps, evitant
desaprofitaments, i que implica una gestió racional i l'assignació òptima de recursos limitats,
buscant la màxima qualitat en el servei públic, es considera que no aplica la justificació amb
tots els ets i uts preceptuada. 

QUART.- Competència municipal

  El manteniment de la via pública és una competència municipal assumida per la
Corporació Municipal, d'acord amb l'article 25.2.a) de la Llei reguladora de bases de règim
local 7/1985, de 2 d'abril.

  CINQUÈ.- Procediment de contractació

  En compliment del que estableix la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), el
procediment seleccionat ha estat un procediment obert simplificat, perquè és el procediment
que permet presentar oferta a qualsevol licitador interessat, sempre i quan compleixi amb
els requisits de solvència exigits en els plecs.

  El valor estimat del contracte és superior als  80.000€, per la qual cos a NO s'utilitzarà un
procediment abreujat.
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  SISÈ.- Disponibilitat de terrenys

  Consta a l'expedient d'aprovació del projecte, informe 2025026029  emès pel cap de servei
de patrimoni i informe de disponibilitat de terrenys.

Atès el que disposen els articles 13, 28, 116, 117, 122, 124, 145, 159, 231 i següents i DA
2a. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Atès el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
en relació a la competència. 

Ateses les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.

Per tot el que s'ha exposat,

Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de reparació del paviment de
calçada de la plaça Pompeu Fabra i Plaça de l'Hospital, pel Procediment Obert Simplificat,
amb un pressupost base de:
Dos-cents quaranta-un  mil cinc-cents noranta-quatre euros amb tretze cèntims
(241.594,13€) IVA inclòs, dels quals cent noranta-nou mil sis-cents seixanta-quatre euros
amb cinquanta-set cèntims (199.664,57€) corresponen a la base, i quaranta-un mil nou-
cents vint-i-nou euros amb cinquanta-sis cèntims (41.929,56€) al 21% d'IVA

Segon.- Autoritzar la despesa per import de dos-cents seixanta-cinc mil set-cents cinquanta-
tres euros amb cinquanta-quatre cèntims (265.753,54 €), amb càrrec a les següents
partides del pressupost municipal:

       
       
Partida pressupostària: 2026-400-15320-61900   
 Rc: 220260010079   
 Import:                                                              215.753,54 €    
 Descripció:  PLA ASFALTS
       
Partida pressupostària: 2026-400-15310-61900   
 Rc: 220260010079   
 Import:                                                                25.840,59 €    
 Descripció: PLA VORERES
       
Partida pressupostària: 2026-400-15310-61900   
 Rc: 220260010080   
 Import:                                                                24.159,41 €    
 Descripció: PLA VORERES
               

Es proposa:
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CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE D’OBRES DE REPARACIÓ DEL PAVIMENT DE 
CALÇADA DE LA PLAÇA POMPEU FABRA I PLAÇA DE L'HOSPITAL. 

1 OBJECTE DEL CONTRACTE  

L’objecte del contracte és la realització de les obres definides al «Projecte d’obres de reparació del 
paviment de calçada de la plaça Pompeu Fabra i Plaça de l'Hospital», redactat pel Servei de Projectes i Obres 
en data de juliol de 2025, aprovat en data 28 de novembre de 2025 per acord de Junta de Govern Local en 
el marc de l’expedient 2025024524. 

Segons la classificació establerta a l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS), les obres contemplades al projecte es 
consideren ORDINÀRIES de CONSERVACIÓ I MANTENIMENT, atès que tenen per objecte esmenar un 
menyscabament produït en un bé immoble existent al llarg del temps pel natural ús del bé. 

2 DIVISIÓ EN LOTS 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), amb caràcter general l'objecte dels contractes haurà de dividir-se en lots sempre 
que la naturalesa del mateix ho permeti. No obstant això, el citat precepte estableix que l'òrgan de 
contractació podrà no dividir el contracte en lots quan existeixin motius vàlids, que hauran de justificar-se 
degudament en l'expedient, entre els quals es troba el supòsit que la realització independent de les 
diferents prestacions dificulti la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic o impliqui la 
necessitat d'una coordinació que pugui veure's compromesa per l'execució per una pluralitat de 
contractistes. 

En el present cas, el contracte té per objecte l'execució de les obres de reforma del paviment de calçada 
de la plaça Pompeu Fabra i Plaça de l'Hospital pont, i que a pesar del nom, realment son dos parts 
confrontants d’un mateix carrer estructurant de la ciutat, i per tant conformen una unitat funcional 
indivisible, tant des del punt de vista constructiu com des de la gestió i funcionalitat del vial. Les diferents 
unitats d'obra previstes es troben estretament interrelacionades, sent necessària una planificació i execució 
conjunta i coordinada de totes elles per a garantir la correcta seqüència constructiva, l'obertura i posta en 
servei del carrer i el compliment dels terminis previstos. Tant és així que el projecte ja contempla les 
desviacions i accessos als diferents guals i habitatges tenint en compte una execució conjunta de tot el vial. 

L'eventual divisió del contracte en lots suposaria un risc per a la correcta execució de l'obra, en dificultar 
la coordinació tècnica entre distints contractistes, incrementar la probabilitat d'interferències entre 
treballs, retards en l'execució i problemes en la delimitació de responsabilitats davant possibles incidències 
o defectes d'execució. 

Així mateix, l'obra es desenvoluparà com un únic centre de treball, la qual cosa exigeix l'elaboració i 
aplicació d'un únic Pla de Seguretat i Salut, resultant necessària una gestió unitària de la prevenció de riscos 
laborals. La divisió en lots incrementaria la complexitat en la coordinació d'activitats empresarials i podria 
afectar negativament l'eficàcia de les mesures de seguretat i salut. 

Per tot l'anterior, es considera degudament justificada la no divisió en lots de l'objecte del contracte, de 
conformitat amb el que es preveu en l'article 99.3.b) de la LCSP, en concórrer raons tècniques, funcionals i 
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de seguretat que fan necessària la seva execució de manera unitària, garantint així la correcta execució de 
les obres i l'interès públic municipal. 

3 CLASSIFICACIÓ DEL VOCABULARI COMÚ DE CONTRACTES PÚBLICS 

La codificació del contracte, d'acord amb el Reglament CE 213/2008 de la comissió, de 28 de novembre 
de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament Europeu i el consell pel qual 
s'aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del 
Parlament Europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referencia a la 
revisió dels CPV, són: 

Identificació CPV: 45233252-0 “TREBALLS DE PAVIMENTACIÓ DE CARRERS” 

4 RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte:  

Àrea de Transició Ecològica i Àrea Urbana. Subàrea d’Urbanisme i Activitats. SERVEI DE PROJECTES I 
OBRES. 

Es designa al Sr. JOSEP BAYARRI GARCIA, Enginyer municipal de Camins, Canals i Ports, del Servei de 
Projectes i Obres, Secció d’Espai Públic i Obra Civil, com a responsable del contracte. 

Es designa a la Sra. CLARA JIMENEZ XIBERTA, Cap del Servei de Projectes i Obres, com a substituta del 
responsable del contracte per casos d’absència temporal. 

Es designa a la Sra. TEIA ARGELÉS PAIRÓ, arquitecta tècnica del Servei de Projectes i Obres, com a 
Directora d’Execució i Coordinadora de Seguretat i Salut. En casos d’absència temporal, la persona 
responsable del contracte assumirà les tasques assignades fins que s’assigni substitut, si s’escau. 

En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte són exercides pel director facultatiu 
de conformitat amb els articles 237 a 246 de la LCSP. 

La persona directora facultativa és la responsable de la direcció de l'obra, amb independència que compti 
amb persones col·laboradores, i assumeix davant la Corporació la responsabilitat final de l’execució del 
projecte. 
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5 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  

5.1 QUADRE DE DESPESA 

 

        

Partida pressupostària: 2026-400-15320-61900    

 Rc: 220260010079    

 Import:                                                              215.753,54 €     

 Descripció:  PLA ASFALTS 

        

Partida pressupostària: 2026-400-15310-61900    

 Rc: 220260010079    

 Import:                                                                25.840,59 €     

 Descripció: PLA VORERES 

        

Partida pressupostària: 2026-400-15310-61900    

 Rc: 220260010080    

 Import:                                                                24.159,41 €     

 Descripció: PLA VORERES 

                

5.2 PRESSUPOST BASE: 

Dos-cents quaranta-un  mil cinc-cents noranta-quatre euros amb tretze cèntims (241.594,13€) IVA inclòs, 
dels quals cent noranta-nou mil sis-cents seixanta-quatre euros amb cinquanta-set cèntims (199.664,57€) 
corresponen a la base, i quaranta-un mil nou-cents vint-i-nou euros amb cinquanta-sis cèntims (41.929,56€) 
al 21% d'IVA 

Any Orgànica Programa Econòmic Pressupost net % IVA Import IVA Import Total

2026 400 15320 61900 178.308,71 €        21% 37.444,83 €    215.753,54 €       

2026 400 15310 61900 21.355,86 €           21% 4.484,73 €      25.840,59 €         

2026 400 15310 61900 19.966,45 €           21% 4.192,96 €      24.159,41 €         

219.631,02 €        46.122,52 €    265.753,54 €       
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5.3 ESTUDI ECONÒMIC 

 

La justificació de preus d'aquest projecte es basa en el banc de preus del ITEC 2025 GI i s'ha realitzat amb 
els costos de mà d'obra, maquinària i materials de mercat. 

El BEDEC és un conjunt de bases de dades generada per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya - ITeC, amb informació de productes de la construcció que ofereix informació de preus, plecs de 
condicions i dades ambientals, biblioteca d'objectes BIM, bancs d'entitats, bancs d'empreses, pressupostos 
tipus i banc de normativa.  

El conjunt de dades del BEDEC estan permanentment actualitzades i els preus que contenen aquestes 
bases de dades són habitualment acceptades com a preus de mercat. 

6 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  

El valor estimat del contracte es fixa en dos-cents dinou mil sis-cents trenta-un euros amb tres cèntims ( 
219.631,03 €) , IVA Exclòs.  

 

 

  

Pressupost d'execució material (PEM): 167.785,35 €                                    

Despeses Generals (13% sb PEM): 21.812,10 €                                       

Benefici industrial (6% sb PEM): 10.067,12 €                                       

Valor prestació: 199.664,57 €                                    

IVA  (21%): 41.929,56 €                                       

Pressupost execució per contracta (PEC): 241.594,13 €                                    

ESTUDI ECONÒMIC

Any Prestació Eventuals pròrrogues
Altres conceptes 

(*)

Modificacions 

previstes (**)
Import Total

2026 199.664,57 €                       -  €                                  19.966,46 €               -  €                                  219.631,03 €       

(*)Altres  conceptes : 10% en previs ió del  major increment d'amidament legalment poss ible, segons  a l lò que estableix l ’article 242.4.i  

de la  Llei  de Contractes  del  Sector Públ ic 9/2017, de 8 de novembre.

(**)Modificacions  previstes : 20% en previs ió de poss ibles  modificacions  previstes  en plec, segons  a l lò que estableix l ’article 204 de la  

Llei  de Contractes  del  Sector Públ ic 9/2017, de 8 de novembre.
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7 MODIFICACIONS CONVENCIONALS 

No es preveuen modificacions convencionals. 

8 INICI I DURACIÓ DEL CONTRACTE  

S'estableix un TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS de DIVUIT ( 18 ) SETMANES, a comptar des del dia 
següent de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 

Aquest termini s’estableix tenint en compte el que es determina al projecte d’execució i d’acord amb el 
programa de treballs, realitzat en base a la durada de les obres i a les fases de cada una de les activitats 
previstes. 

9 PRÒRROGUES DEL CONTRACTE 

NO APLICA la prorroga del contracte. 

10 FORMA DE PAGAMENT  

La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions a l’empresa contractista s’efectuarà de 
forma general a través de les certificacions mensuals que expedirà la direcció facultativa. 

Abonaments a compte per operacions preparatòries:  

a. Per aplec de materials: NO  

b. Per instal·lacions i equipaments: NO 

El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Girona, en els terminis establerts en l’article 240.1 i l’article 
198.4 de la LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del 
personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del 
compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 

Factura electrònica 

En compliment del previst a la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures del sector públic, els proveïdors o contractistes de les Entitats 
Locals, hauran d’emetre factures electròniques en els termes i condicions previstos a la llei. No obstant, si 
és voluntat del proveïdor, pot quedar exempt d’aquesta obligació en el que es refereix a les factures 
d’import inferior a 5.000 €.  

El punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament de Girona i entitats que en depenen 
és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya ( AOC), eFACT, i d’acord amb el 
conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de 
Catalunya pel qual aquesta s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe). 

Codis DIR3, tant per òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina comptable: L01170792  
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L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per la càrrega de 
factures electròniques www.girona.cat/efactura. 

En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada de la prestació.  

11 REVISIÓ DE PREUS 

Per la duració prevista de l’execució de les obres NO APLICA la revisió de preus. 
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12 SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no és exigible 
la classificació de l’empresari en el grup o subgrup, atès que el valor estimat de l’obra és inferior a 500.000 
euros. 

En aquests casos, l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva 
classificació com a contractista d’obres o acreditant el compliment dels requisits específics de solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional. 

12.1 ACREDITACIÓ MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ COM A CONTRACTISTA 

La classificació dels contractista exigida per a l'execució de les obres objecte de la present licitació d’acord 
amb l’article 25 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, (BOE núm. 257, del 26 d'octubre), modificat pel Reial decret 
773/2015, del 28 d'agost (BOE núm 213, del 5 de setembre de 2015), és la següent: 

Grup G: Vials i pistes 

Subgrup 6: Obres vials sense qualificació específica 

Categoría 2: Quan el valor estimat del contracte és superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 
euros. 

12.2 ACREDITACIÓ MITJANÇANT EL COMPLIMENT DELS REQUISITS ESPECÍFICS DE SOLVÈNCIA 

Acreditació de la solvència econòmica i financera: 

1.- Declaració sobre el volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit d'activitat al que 
es refereix el contracte, referit al millor exercici dins dels tres darrers exercicis disponibles en funció de la 
data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències de 
l'esmentat volum de negocis. El volum anual de negocis de l'empresa en algun dels exercicis acreditats 
haurà de ser igual o superior al valor estimat del contracte. El volum anual de negocis del licitador o candidat 
s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari 
estès inscrit al registre, i en cas contrari per les dipositades al registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els 
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant 
els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.  

Les empreses que per la seva prompte creació, encara que no tinguin comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el seu volum anual de negocis 
mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA ) o bé el model 303 (declaració trimestral 
IVA) quan sigui inferior a un any. En el cas de què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa 
licitadora o contractista individual sigui inferior a tres (3) anys, el requeriment d'acreditació del volum anual 
de negocis es podrà referir al període efectiu d'activitat de l'empresa. En el cas de què aquesta data sigui 
inferior a un (1) any el requeriment podrà ser proporcional. 

Acreditació de la solvència tècnica: 

1. Relació de les obres executades en els darrers últims cinc anys, avalada per certificats de bona 
execució; aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc de l'execució de les obres i es 
precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i si es van portar 
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amb normalitat a bon terme; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a 
l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. 

Es demana experiència en l'execució d’almenys 3 obres de similars característiques, en els darrers 
cinc anys, amb un import mínim de cadascuna d’elles igual al pressupost base de licitació. 

Empreses de nova creació: 

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 euros, quan el contractista sigui una empresa 
de nova creació, entenent per aquesta la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència 
tècnica s’acreditarà de conformitat amb l’article 88.2 de la Llei 9/2017 LCSP per els mitjans que s’indiquen 
a continuació, sense que en cap cas sigui aplicable l’apartat de l’article 88.1.a) que regula l’experiència amb 
l’execució d’un número determinat d’obres: 

1. Declaració en què s’indiqui el personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan integrats en 
l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, acompanyada dels 
documents acreditatius corresponents i d’acord amb el projecte tècnic aprovat. 
Personal mínim: 

 Enginyers o arquitectes, tècnics o superiors: 2 

 Encarregats d’obra: 2 

 Personal d’administració: 2 

 Oficials: 4 

 Manobres: 4 
 

2. Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es disposa per a 
l’execució de les obres de conformitat amb el previst en el projecte tècnic aprovat, a la qual s’ha 
d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent. 
Maquinaria mínima: 

 Retroexcavadora carregadora tipus John Deere 320 o equivalent: 1 

 Excavadora compacta tipus Bobcat E50z o equivalent:1 

 Dumper compact tipus Ausa D101AEA o equivalent: 1 

 Formigonera 260 l: 1 

 Camió autocarregant 12 tn: 1 

En cas d'empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea: 

Tindran capacitat per a contractar amb el sector públic, en tot cas, les empreses no espanyoles d'Estats 
membres de la Unió Europea que, d'acord amb la legislació de l'Estat en què estiguin establertes, es trobin 
habilitades per realitzar la prestació que es tracti. Les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents 
a la Unió Europea hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva missió diplomàtica permanent 
espanyola, que s'acompanyarà a la documentació que es presenti, que l'Estat de procedència de l'empresa 
estrangera admet al seu torn la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb l'Administració 
i amb els ens, organismes o entitats del sector públic a què es refereix la Llei de Contractes, en forma 
substancialment anàloga. Per celebrar contractes d'obres serà necessari, a més, que aquestes empreses 
tinguin oberta sucursal a Espanya, amb designació d'apoderats o representants per a les seves operacions, 
i que estiguin inscrites en el Registre Mercantil. 
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13 CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

D’acord a la LCSP, s’ha seleccionat una pluralitat de criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica 
per al càlcul de la puntuació de les ofertes amb l’objectiu de que els licitadors puguin millorar les prestacions 
objecte del contracte, amb l’objecte de maximitzar la relació Qualitat-Preu. En casos d’empat, els criteris 
de desempat seran els establerts a l’article 147.2 LCSP. 

Aquests criteris, juntament amb la seva ponderació, s’indiquen a continuació: 

Criteri Punts Tipus Valoració 

Millora del preu sobre l'establert 60 Preu Automàtic 

Coneixement de l'àmbit del projecte 30 Qualitat Automàtic 

Augment del termini de garantia 10 Qualitat Automàtic 

13.1 MILLORA DEL PREU SOBRE L’ESTABLERT EN AQUEST PLEC 

Aconseguir un preu més baix permet a l’Ajuntament de Girona disposar de més recursos econòmics per 
prestar altres serveis als ciutadans. 

Es valoraran les ’ofertes mitjançant l’aplicació de la fórmula lineal qualitativa: 

𝑃𝑣 = 𝑃 · [1 − (
𝑂𝑣 − 𝑂𝑚

𝐼𝐿
) · (

1

𝑉𝑃
)] 

  Essent: 

𝑃𝑣: 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 

𝑃: 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐 

𝑂𝑣: 𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 

𝑂𝑚: 𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝐼𝐿: 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó 

𝑉𝑃: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó 

Aquesta fórmula és la proposta com a regla general per puntuar l’oferta econòmica a  la directriu 1/2020 
d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció 
General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

El pes del criteri econòmic es fixa en un màxim de 60 punts. (𝑃 = 60 ) 

El valor de ponderació pren el valor 1 de forma ordinària atès que no hi ha circumstàncies que motivin 
l’elecció d’altre factor. 

En el preu proposat estarà desglossat l’Import sobre el Valor Afegit vigent, IVA.  
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13.2 CONEIXEMENT DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE 

L’objecte del contracte és la realització de les obres definides al  “Projecte d’obres de reparació del 
paviment de calçada de la plaça Pompeu Fabra i Plaça de l'Hospital”, redactat pel Servei de Projectes i obres,  
i que defineix uns treballs molt específics de reparació d’un paviment existent, al bell-mig de la tram urbana 
(Carrer de Pompeu Fabra i Pl. Hospital), amb importants afectacions als veïns, al tràfic, al comerç i oficines, 
i a l’edifici administratiu de la Generalitat de Catalunya, amb curt termini d’execució, i una alta utilització 
de l’espai públic. 

Per tant acreditar l’estudi dels factors com l’organització de les obres i el dimensionament adient dels 
mitjans auxiliars són fonamentals per tal de garantir la qualitat en l’execució de les obres i el termini 
d’execució de les mateixes, els quals únicament es poden concretar ad hoc mitjançant un coneixement de 
l’entorn i les circumstàncies de l’indret de les obres, aspectes que són indispensables per a la quantificació 
de la oferta. 

Es considera que tenir una visió directa i global de l’estat actual previ és sinònim de conèixer la 
problemàtica i circumstàncies particulars referides a l’àmbit del projecte, i per tant adequar l’oferta a 
aquestes, millorant per tant la qualitat del producte final, garantint a més que el contractista a valorat tots 
els factors d’accessibilitat que li permetin executar les prestacions en el temps contractual. 

Es valorarà que el licitador acrediti el coneixement de l’àmbit del projecte mitjançant l’entrega d’un 
reportatge fotogràfic de l’àmbit de les obres, dels punts que poden condicionar en major o menor mesura 
l’execució de les obres, el tipus de mitjans a disposar o de la maquinaria a emprar, els rendiments de les 
partides del projecte o l’estructuració interna, i que per tant poden tenir influència en el cost de l’execució 
de les obres, ja sigui directe o indirecte, afectant doncs en última instància a l’oferta a presentar. 

El reportatge fotogràfic haurà de tenir les següents característiques: Reportatge amb 10 fotografies 
recents (amb data posterior a la de publicació de la licitació) dels punts que poden condicionar en major o 
menor mesura la realització de les obres. En el reportatge s’han d’incloure els següents aspectes: 

1. Punt previst per apilament de materials. 
2. Ubicació dels mitjans auxiliars  
3. Accessos vehiculars 
4. Arbrat i mobiliari a protegir del pas de maquinaria. 
5. Accessos a habitatges, guals o negocis que puguin quedar afectats 

Les imatges tindran una dimensió aproximada de 12x9 cm (amplada x altura) i disposaran d’un peu de 
fotografia en el que es comentarà el punt representat, així com la data de realització. 

S’entregarà així mateix una declaració responsable, indicant la data de realització de les fotografies que 
es presentin per justificar el coneixement de l’estructura i declarant que: «La informació gràfica que s’inclou 
a la present oferta ha estat utilitzada durant la valoració dels treballs a realitzar, per tal de definir i concretar 
els mitjans necessaris per dur a terme les obres, amb l’objecte de garantir-ne la qualitat final i el termini 
d’execució contractual». 

S’atorgaran 30 punts al licitador que acrediti el coneixement de l’àmbit del projecte mitjançant la 
presentació del reportatge fotogràfic i la declaració responsable i zero punts al que no ho presenti, o 
presenti de manera defectuosa. 

La puntuació màxima a obtenir en aquest apartat serà de 30 punts. 
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13.3 AUGMENT DEL TERMINI DE GARANTIA 

Es valorarà amb 5 punts l’increment per cada  any de garantia de les obres respecte al termini obligatori 
establert als plecs, fins a un màxim de 2 anys. S’hauran d’oferir anys sencers. No hi ha possibilitat d’altres 
terminis. 

La puntuació màxima a obtenir en aquest apartat serà de 10 punts. 

14 SISTEMA DE CÀLCUL PER A LES BAIXES DESPROPORCIONADES 

En aquesta licitació es dona importància als criteris qualitatius, i aquesta circumstància s’ha de reflectir 
així mateix al sistema de càlcul per a les baixes desproporcionades. 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme en 
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:  

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els 
dos criteris següents:  

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.  

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu 
sigui superior al 50% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives 
particulars. 

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi 
els dos criteris següents:  

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20% 
a la de l’altra oferta.  

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu 
sigui superior al 50% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives 
particulars. 

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següent:  

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10% 
a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.  

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu 
sigui superior al 50% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives 
particulars. 

Càlcul de la mitjana 

La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels següents supòsits: 

• Quan el nombre d’ofertes sigui igual o superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta amb el 
preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix. 
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• Quan el nombre d’ofertes sigui igual o superior a 10: no es tindran en compte ni les 2 ofertes 
amb el preu més alt ni les dues ofertes amb el preu més baix. 

Justificació de la temerària 

Per tal de determinar si una baixa presumptament temerària està justificada o no, i en aplicació de 
l’article 149.4 de la LCSP, es considerarà exclusivament atenent als següents aspectes: 

 L’estalvi que permeti els serveis prestats. 

 Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que es disposa 

per a prestar els serveis. 

 La innovació i originalitat de les solucions proposades per a prestar els serveis. 

 El respecte a les obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 

justificant que els preus no estan per sota de mercat i que no incompleixen allò establert a 

l’article 201 de la LCSP. 

 La possible obtenció d’ajuts públics. 
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15 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

15.1 CAP D’OBRES I ENCARREGAT/DA GENERAL 

L’empresa contractista haurà de presentar una declaració indicant el cap d’obres i l’encarregat/da 
general destinades a l’execució de les obres i mantenir-los durant tot el termini d’execució. 

Declaració de les persones designades 

L’empresa contractista haurà de presentar, abans de l’acta de comprovació del replanteig, una declaració 
indicant el cap d’obres i l’encarregat/da general destinat a l’execució de les obres i que inclourà. la següent 
documentació: 

- Declaració indicant les dades de cadascuna de les persones, indicant el seu nom, NIF i la seva 
titulació, si s’escau. 

- Aportació títol, certificat de col·legiat/da, i/o altre document que acrediti la titulació requerida. 

- Presentar les dades curriculars, CV, a on es demostri els anys d’experiència en la seva professió. 

En cas de no designar al cap d’obres i encarregat a la data fixada, s’incorrerà en les penalitzacions diàries 
determinades per aquest cas. 

Atenent a l’entitat i característiques de les obres a realitzar, es demana com a mínim, els següents perfils: 

CAP D’OBRES 

Categoria salarial: Cap d’obres o equivalent del grup 6 del conveni de la construcció. 

Titulació: Titulació tècnica 

Disponibilitat: 25% (al menys un dia a la setmana) 

Experiència: Es demana un mínim de cinc (5) anys d’experiència per al cap d’obres. i haver 
participat en un mínim de dos obres relacionades amb pavimentació de via pública. 

ENCARREGAT/DA 

Categoria salarial: Encarregat general o equivalent del grup 5 del conveni de la construcció. 

Titulació: No precisa. 

Disponibilitat: 100% 

Experiència: Es demana un mínim de deu (10) anys d’experiència per a la persona encarregada 
de les obres i haver participat en un mínim de cinc obres en via pública, tres d’elles 
relacionades amb pavimentacions. 

Manteniment dels perfils declarats 

L’empresa contractista haurà de mantenir el cap d’obres i l’encarregat/da general designats durant tot 
el termini d’execució, i únicament s’admetran canvis en aquestes persones proposades si es compleixen 
amb els requisits establerts inicialment i hauran de ser prèviament notificats al responsable del contracte 
per al seu vist i plau. 
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Les funcions mínimes que han d’assumir són les següents: 

CAP D’OBRES 

El cap d’obres tindrà capacitat per assumir la representació de l'empresa adjudicatària de les 
obres, i en aquest sentit, les tasques a desenvolupar pel Cap d’Obres en relació al contracte, 
entre d’altres, són: 

 Signar l'acta de Comprovació de replanteig.  

 Ser el/la principal interlocutor/ra amb la Direcció Facultativa.   

 Assistir a totes les visites d'obra i reunions que es puguin convocar.  

 Garantir la seguretat i salut en obra, d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut aprovat 
i d'acord a les instruccions donades pel Coordinador/a de Seguretat i Salut.   

 Signar el seu assabentat sobre les ordres donades per la Direcció Facultativa i el seu 
vistiplau (o efectuar objeccions) sobre les certificacions mensuals emeses per la 
Direcció Facultativa.   

 Notificar en temps i forma la data prevista de final d'obra a la Direcció d'obres.  

 Signar l'Acta de Recepció de les obres. 

 

ENCARREGAT/DA 

La persona encarregada de les obres tindrà capacitat per assumir la representació de l'empresa 
adjudicatària de les obres en absència del cap d’obres, i en aquest sentit, les tasques a 
desenvolupar pel Cap d’Obres en relació al contracte, entre d’altres, són: 

 Rebre les indicacions de la Direcció Facultativa, dels serveis tècnics municipals o de 
la Policia Local, prenent les mesures necessàries en casos d’urgència. 

 Controlar el compliment del pla de seguretat i salut i de les normes de prevenció de 
riscos laborals. 

15.2 PROGRAMA DE TREBALLS 

No es considera necessari la presentació de programa de treballs, atès el curt termini previst d’execució 
dels treballs (menor a una anualitat) i les característiques d’aquests. 

15.3 OBLIGACIONS RELATIVES AL NORMAL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

15.3.1 Aspectes generals 

El Contractista està obligat a construir, completar i mantenir les obres incloses en el present Projecte, 
així com aportar tots els materials, mà d'obra, maquinària i equips -ben provisionals o definitius- necessaris 
per finalitzar i mantenir les obres, fins a l'extrem en què l'aportació d'aquests elements estigui inclosa en el 
Projecte o raonablement s'infereixi del mateix. 

15.3.2 Seguretat i salut 
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L’empresa contractista  haurà de presentar, en el termini màxim de 15 dies naturals comptats des de la 
signatura el Contracte, el Pla de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el 
termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts 
que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les 
correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals. 

En tot cas, el termini màxim per disposar de del Pla de Seguretat i Salut en el treball, informat per la 
persona coordinadora de Seguretat i Salut, per procedir a la seva preceptiva aprovació serà de 21 dies 
naturals, a comptar des del dia següent a la signatura el Contracte. 

Si per incomplir l’empresa contractista els terminis d’entrega indicats, no fos possible començar les obres 
el dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig per no disposar-se del Pla aprovat, no 
podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 

El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat 
social, de seguretat i salut en el treball i d’integració social dels minusvàlids i, en general, respondrà de 
quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter d’empleador, així com del compliment de totes 
les normes que regulin i despleguin la relació laboral o d’altre tipus existent entre aquell o entre els seus 
subcontractistes i els treballadors d’un i d’altres. 

Les empreses que es presenten a la licitació hauran de garantir en general el compliment de les 
disposicions legals vigents sobre prevenció de riscos laborals que li corresponen. Sobretot pel que fa 
referència a la coordinació d’activitats empresarials, formació i informació i vigilància de la salut en el treball 
dels seus treballadors. Durant el període d'execució de l'obra el Contractista serà responsable de qualsevol 
accident de persones alienes a l'obra que es produís per negligència, falta de senyalització, vigilància o de 
no haver establert les precaucions necessàries per evitar l'entrada a la mateixa. 

15.3.3 Obligacions relatives a la protecció, tancat i vigilància de les obres 

El contractista haurà de protegir, mantenir el tancat i vigilar les obres fins al dia de la signatura de l’acta 
de recepció, incloent per tant el període de temps que preceptivament ha de transcorre entre la data de 
finalització de les obres i la de la signatura de l’acta de recepció, En allò referent a la jardineria, s’hauran 
d’efectuar els recs que siguin necessaris per garantir la supervivència de les espècies plantades. 

L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per indicar l’accés 
a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant 
en la zona esmentada com en els límits i rodalies. 

15.3.4 Obligacions relatives al control de qualitat i documental 

Seran obligacions de l’adjudicatari les següents consideracions de caràcter documental a tenir presents. 

1. Fer‐se càrrec de la redacció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits 
necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d'Indústria de la Generalitat 
de Catalunya, i gestionar amb els Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Girona les instàncies de 
sol·licitud d'aprovació i posada en marxa necessàries. La instal·lació no es considerarà conclosa fins 
que els esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats. 

2. Acta TIC: En presència de serveis de tensió elèctrica, el contractista està obligat d’acord amb l’ordre 
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres 
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que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada a prendre totes les mesures establertes 
reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions necessàries per evitar 
l'afectació de les xarxes de serveis soterrats; i per tant hauran de disposar, amb caràcter previ a 
l'inici de les obres, de l'acta de control d'obra o d'una comunicació de no afectació emesa per 
l'empresa elèctrica distribuïdora corresponent. 

3. Facilitar tota la documentació relativa al Control de Qualitat dels materials emprats a l'obra: 
resultats dels assaigs efectuats, provetes de formigó, assaig de soldadures, proves d'estanquitat, 
lliurament de certificats d'idoneïtat tècnica, etc. 

4. Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en tot cas 
anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l’efectiu compliment de les 
obligacions i compromisos assumits per l’empresa pel que fa a la Legislació d’Integració de persones 
amb discapacitat la contractació amb particulars dificultats d’inserció al mercat laboral, i la 
subcontractació de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social i/o Empreses d’Inserció, i els 
requisits i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs. Així mateix, i en cas que 
li sigui requerida pel responsable del contracte, haurà de lliurar la documentació acreditativa de 
l’experiència manifestada. 

15.4 ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

15.4.1 Assegurança RC 

És obligació del contractista indemnitzar directament per tots els danys i perjudicis que es causin a 
tercers a conseqüència del subministrament i la instal·lació objecte del contracte. 

Per cobrir aquesta responsabilitat, l’empresa adjudicatària s’obliga a contractar una assegurança de 
responsabilitat civil a tercers per cobrir els riscos derivats de l’activitat contractada amb un límit mínim de 
300.000 € per sinistre amb una companyia asseguradora de provada solvència. 

S’haurà de lliurar còpia de la pòlissa corresponent abans de la formalització del contracte, si no s’ha fet 
abans i, amb caràcter periòdic el document acreditatiu del pagament de les primes corresponents. En el 
supòsit que l’acció de reclamació de tercers sigui instada enfront de l’Ajuntament es procedirà a la incoació 
del corresponent procediment de responsabilitat patrimonial de conformitat al que disposa la legislació de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest 
procediment el contractista serà considerat part interessada i si es considerés l’existència de responsabilitat 
per part del contractista, aquest haurà de fer-se càrrec de la corresponent indemnització, sens perjudici 
que pugui interposar els recursos que estimi convenients. 

En cas que el contractista no es fes càrrec de la indemnització determinada en el procediment anterior, 
aquesta indemnització podrà ser deduïda de la factura o de la garantia dipositada en formalitzar el 
contracte. 

15.4.2 Subcontractació 

De conformitat amb l’article 215 de la LCSP, el contractista podrà concertar amb tercers la realització 
parcial de la prestació. 

El contractista haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació i abans de l’inici d’execució del 
contracte, la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant: 

 Part de la  prestació a subcontractar. 
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 Identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista. 

 Solvència tècnica del subcontractista amb referència als elements tècnics i humans de que 

disposa, acreditant la seva experiència. 

 Declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar. 

El contractista haurà de notificar per escrit qualsevol modificació que sofreixi aquesta informació durant 
l’execució del contracte, amb 20 dies d’antelació a la celebració del contracte de subcontractació. 

15.4.3 Cessió del contracte 

D’acord amb l’article 214 LCSP procedeix la cessió del contracte, quan es compleixin els requisits 
establerts en el mateix. 

15.4.4 Subrogació de personal 

En el present contracte no procedeix la subrogació del personal. 

16 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les condicions especials 
d’execució següents: 

16.1 CLÀUSULA AMBIENTAL 

Amb la finalitat de millorar el compromís ambiental durant l’execució de les obres, més enllà de les 
obligacions establertes al RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i demolició i el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió 
de Residus i Recursos de Catalunya, en el marc d’aquest contracte, l’empresa adjudicatària haurà de 
gestionar algun dels residus de construcció i demolició que no són de gestió obligatòria segons s’estableix 
a l’article 5 d’aquest Reial Decret, per no arribar als límits a partir dels quals és d’obligat compliment. Així 
doncs s’està davant d’una condició especial d’execució en tant que no es tracta d’una obligació legal 
imposada pel Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, 

El contractista haurà de gestionar, al menys, algun dels residus que seguidament s’indiquen: 

 Residus de paper i cartró derivats de la construcció. 

 Residus d’envasos derivats de la construcció. 

 Residus plàstics derivats de la construcció. 

La gestió dels residus consistirà en: 

1- Instal·lar un contenidor específic per al tipus de residu a gestionar al començament de les obres, el 
qual es mantindrà fins a la finalització de les obres. 

2- Traslladar, al final de les obres, al gestor autoritzat que correspongui per a l’emissió del certificat 
corresponent. 
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Justificació: Amb l’adopció d’una d’aquestes mesures s’aconsegueix la millora dels valors 
mediambientals que poden veure’s afectats amb l’execució del contracte,  

La comprovació del compliment de la condició especial d’execució es durà a terme mitjançant: 

- Verificació pel responsable del contracte en qualsevol moment durant l’execució del contracte 
comprovant la presència del contenidor en obra. 

- Comprovació en el moment de la recepció de les obres mitjançant l’entrega per part de l’empresa 
de certificat del gestor autoritzat. 

Atès que aquestes condicions especials d’execució NO es configuren com obligacions contractuals 
essencials, l'incompliment d’aquestes es penalitzarà d’acord amb el sistema general del règim de penalitats 
del present plec. 
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17 SISTEMA DE PENALITZACIONS 

17.1 INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS 

Conforme a l’article 210 de la LCSP, el contracte s’entendrà acomplert pel contractista quan aquest 
hagués realitzat, d’acord amb els seus termes i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació. 

Així doncs, l'adjudicatari està obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva realització, 
total i parcial, amb el contingut, forma i condicions que s'assenyalen al plec de clàusules administratives 
particulars, al plec de prescripcions tècniques, i amb les que hagi proposat l’empresa adjudicatària en la 
seva oferta, sempre que hagin estat acceptades per l’Ajuntament. 

En cas de defectuós compliment de les prestacions o de l'incompliment de les obligacions derivades dels 
plecs de clàusules o de les condicions especials d’execució per causes imputables al contractista, serà 
d’aplicació el contingut dels articles 192 a 196 de la LCSP. 

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que legalment 
l’incumbeix en quant a l’esmena dels defectes. 

17.2 PENALITATS PER INCOMPLIMENT DEL TERMINI MÀXIM ESTABLERT O DEMORA 

En els supòsits de demora en l'execució del contracte per part del contractista, per causa imputable al 
contractista, tant si es refereix al termini total d'execució, com als terminis parcials, serà d'aplicació el règim 
de penalitats previst a l'article 193 del LCSP.  

17.3 PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

17.3.1 Penalitats per incompliment de l’obligació denominada ‘Cap d’obres i encarregat/da general’ 

En cas d’incompliment del termini establert per designar al cap d’obres i encarregat/da general que es 
destinarà a l’execució de les obres, comportarà la imposició d’una penalitat diària (dies naturals), sense avís 
previ, d'un 0,025% de l’import del contracte.  

En cas d’incompliment en el manteniment de la disponibilitat en obra de les persones designades sense 
justificació, comportarà la imposició d’una penalitat diària (dies naturals), sense avís previ, d'un 0,05% de 
l’import del contracte. 

17.3.2 Penalitats per incompliment de les obligacions relatives al normal desenvolupament de les obres 

Els incompliments en les obligacions derivades de l’obligació de construir, completar i mantenir les obres 
incloses al Projecte, amb el contingut, forma i condicions que s'assenyalen al plec de clàusules 
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques, es regiran pel sistema general. 

Els incompliments de l’obligació relativa a la protecció, tancat i vigilància de les obres es regiran pel 
sistema general. 

Els incompliments de l’obligació relativa al control de qualitat i documental es regiran pel sistema 
general. 
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17.3.3 Penalitats derivades d’incompliments d’altres obligacions del contractista 

Per incompliment de les condicions regulades a l’article 215.2 de la LCSP per a procedir a la 
subcontractació, així com la manca d’acreditació de l'aptitud del subcontractista o de les circumstancies 
determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació, comportarà, com a 
regla general, la imposició d’una penalitat d’un 20% de l’import del subcontracte. 

En cas d’incompliment del pagament en termini al sots-contractista o subministrador, tal i com preveu 
l’article 216 LCSP, comportarà, la imposició d’una penalitat d'un 20% de l’import del subcontracte.  

Es regiran pel sistema general la resta d’incompliments d’altres obligacions del contractista que no 
s’hagin regulat de forma particular. 

17.4 PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

En cas d’incompliment de les obligacions establertes a la clàusula ambiental (instal·lació d’un contenidor 
específic i/o presentació del certificat del gestor autoritzat), comportarà la imposició d’una penalitat d'un 
1% de l’import del contracte. 

17.5 SISTEMA GENERAL DE PENALITATS 

Les penalitzacions seran proporcionals a la gravetat de l’incompliment o compliment defectuós, i 
d’aquesta manera es qualificaran de lleus, greus i molt greus en funció dels criteris següents:  

I. La naturalesa i el grau dels perjudicis ocasionats. 
II. La importància econòmica. 

III. L’existència d’intencionalitat. 
IV. La reincidència (per incórrer en més d’un incompliment). 
V. L’existència d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte. 

Com a regla general, la quantia serà de l’1% del preu del contracte per a incompliments lleus, del 5% per 
incompliments greus i del 10% per a incompliments molt greus. 

18 CAUSES DE RESOLUCIÓ ESPECÍFIQUES 

Únicament es preveuen com a causes de resolució contractual, les previstes per la Llei de Contractes del 
Sector Públic amb caràcter general, i de forma específica pels contractes d’obres. 

19 SUSPENSIÓ DE LES OBRES 

En cas de suspensió de les obres, s’estarà a allò previst a l’article 208 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 
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20 FINAL DE LES OBRES 

Atesa la singularitat de les obres, la preceptiva comunicació per escrit del contractista a la direcció d’obra 
de la data de terminació de l’obra es fixa en quinze (15) dies naturals d’antelació, i la elevació de l’informe 
de la direcció d’obres a l’òrgan de contractació es fixa en deu (10) dies naturals d’antelació. 

21 RECEPCIÓ DE LES OBRES, RECEPCIONS PARCIALS I OCUPACIÓ EFECTIVA 

Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà acta de recepció 
formal i positiva de les obres, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament.  

En tot cas serà necessari que el contractista hagi entregat, amb quinze (15) dies naturals d’antelació tota 
la documentació justificativa de les obligacions contractuals. 

22 TERMINI DE GARANTIA 

Segons es prescriu a l’article 243 de la LCSP, el termini de garantia s’estableix en un (1) any, a comptar 
des de l’endemà del dia de signatura de l’acta de recepció, sens perjudici que el contractista hagi ofert en 
la seva oferta, d’acord amb els criteris de valoració, ampliació d’aquest termini de garantia. 

 


