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1. ANTECEDENTS

El BIM (Building Information Modelling) és una nova metodologia: és multidimensional, abasta tot el cicle de

vida d’una construcció, i es basa en el treball col·laboratiu dels diferents professionals implicats en una

infraestructura.

Font: Manual BIM Modelitzat d’Informació de Construcció de la Generalitat de Catalunya

L’Ajuntament de Mataró és el principal impulsor de les obres públiques de la ciutat i, com a administració

pública, té el deure de ser eficient i transparent. La metodologia BIM ofereix unes condicions de treball que

asseguren  l’eficiència  dels  procediments,  la  cooperació  entre  els  diferents  agents  i  la  claredat  en  la

informació. Mitjançant aquesta eina, es pot gestionar millor el patrimoni municipal al llarg de tot el seu cicle

de vida.

El BIM és un mètode de treball multidimensional que cobreix totes les etapes del cicle de vida d’un actiu, ja

sigui una infraestructura o un edifici, i es fonamenta en la col·laboració entre els diversos professionals i

actors implicats. La seva aplicació, que comporta un canvi significatiu en la manera de desenvolupar l’obra

pública, té com a finalitat impulsar un creixement intel·ligent, sostenible i digital, garantint alhora un ús més

òptim i transparent dels recursos públics

D’acord amb la directiva europea “Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de

febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE” que ha de ser

transposada a la legislació estatal i que diu el següent:
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“Art. 22.4. Para contratos públicos de obra y concursos de proyectos, los Estados miembros podran exigir el

uso de herramientas electrónicas específocas, como herramientas de diselo electrónico de edificios o

herramientas similares, ...”

amb el  Manifest BIMCAT Barcelona, presentat el  13 de febrer de 2015 per diferents administracions i
institucions catalanes, que diu el següent:

“El  context  socioeconòmic  i  ambiental  actual  demana  una  aposta  decidida  per  l’eficiència,  l’estalvi  i

l’optimització  de  recursos,  molt  especialment  en  l’àmbit  de  l’edificació  i  l’arquitectura.  Això  obliga  a

modernitzar el sector de la construcció, que arrossega pràctiques que s’han demostrat obsoletes a l’hora de

respondre aquesta demanda.

L’entorn  BIM,  basat  en  la  col·laboració  i  transparència  de  tots  els  agents  que  participen  en  l’entorn

constructiu, configura un nou paradigma en el sector de la construcció i l’adopció del qual sembla inevitable

– perquè així ho han entès molts països europeus i la pròpia UE -, inajornable – perquè el mateix compromís

energètic pel 2020 ens obliga – i desitjable – per la voluntat de canvi i  millora que hi ha en el context

actual.”

En el mateix Manifest BIMCAT es van establir els objectius temporals:

1.-  Objectiu 2015-2016: Consensuar un mandat BIM a Catalunya
2.- Objectiu 2017: Adopció d’uns estàndards IFC, guies, classificacions i processos d’entrega del model

digital pensant en cada fase del projecte constructiu, de la seva execució, pel posterior manteniment
i de la seva integració en la ciutat. Definició d’uns protocols comuns en la creació i definició de la
informació compartida entre els agents orientats a la plena interoperativitat entre parts.

3.- Objectius 2018:
a. Els equipaments i les infraestructures públiques de pressupost superior a 2M euros s’hauran

de produir en BIM en les deses de Disseny a Construcció.
b. Circumscriure aquest objectiu als projectes d’obra nova.

4.- Objectius 2020:
a. Tots els equipaments i les Infraestructures públiques s’hauran de produir en BIM en totes les

fases. Disseny – Construcció – Operació (Manteniment i Facility Management).
b. Circumscriure aquest objectiu a tots els projectes d’obra nova i rehabilitació.

El passat 3 de novembre de 2025 es va signar el conveni CoBIMCat, que aplega cinc administracions:
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat,  el de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la
Diputació de Barcelona (DIBA) i la Generalitat de Catalunya. El conveni pretén afermar i seguir promovent
al país la utilització del BIM, un terreny en el qual Catalunya ja és capdavantera

El procés de difusió d’aquestes noves eines i metodologies de treball està iniciat fet que permet disposar
d’un nombre suficient d’ofertants.

Per aquest motiu l’Ajuntament de Mataró vol emprendre la implantació de l’entorn BIM constituït per aquestes
eines electròniques de disseny i una metodologia de treball col·laboratiu, en la prestació dels serveis de
redacció i  gestió de projectes i  de control  d’execució d’obres d’edificació,  espai públic i  infraestructura
verda.

Arran d’aquests antecedents es considera justificada la necessitat d’impulsar la que es proposa, amb les
fites finals de:
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- Millorar i incrementar l’eficàcia i qualitat dels processos de gestió de disseny i construcció de les

actuacions d’edificació o infraestructural.

- Contribuir a la digitalització del sector.

- Utilitzar més eficientment els fons públics.

2. OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El present Plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP) té per objecte determinar el contingut i abast

de les prestacions que haurà de desenvolupar l’empresa interessada en aquesta assistència tècnica i els

requisits que haurà de reunir per ser adjudicatari de la mateixa.

3. OBJECTE DE L’ENCÀRREC

L’objecte  de  l’encàrrec  el  constitueix  la  prestació  de  serveis  d’assistència  tècnica  en  el  procés

d’implementació  de  la  metodologia  de  treball  col·laboratiu  i  virtual  Building  Information  Modeling  (en

endavant BIM) a la Direcció d’Equipaments i Espais Públics de l’Ajuntament de Mataró, que inclou:

- Anàlisis de les funcions de l’organització de la Direcció i els llocs de treball de l'estructura tècnica de

la Direcció per detectar les necessitats

- Avaluació de processos interns.

- Concretar les especificacions de software i hardware necessàries (infraestructura tecnològica) per

la operativitat de la implementació.

- Formació del personal en els procediments i en l’ús del programari específics.

- Estudi i proposta de l’entorn tecnològic més adequat.

- Elaboració de la documentació necessària pels processos futurs de licitació, definició de projectes i

manual d’estil.

- Elaboració de plantilles pels processos dels Serveis relacionats amb el BIM (modelatge, organització

de carpetes).

Objectius específics

Iniciar el canvi en la metodologia de treball en la Direcció i dotar de recursos als tècnics perquè un cop

realitzada la formació i  implementació BIM a càrrec de l’empresa adjudicatària, els serveis municipals

estiguin capacitats per treballar de forma col·laborativa i amb el programari.

L’entorn BIM implementat haurà de permetre la creació de models digitals des de la fase de disseny, al

modelat arquitectònic, estructural i d’instal·lacions de forma col·laborativa entre agents interns i externs a

la Corporació. L’ús dels models al llarg de les fases de contractació, projecte, control d’execució i gestió

dels actius per part del personal del Servei, així com la capacitat de desenvolupar Plans d’Execució BIM,

requisits d’informació, comprovació i validació del model, i administració de la informació per coordinar

l’intercanvi de dades.

4. MITJANS PERSONALS I TÈCNICS DEL LICITADOR
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Mitjans personals

L’equip de treball de l’empresa adjudicatària d’aquest contracte estarà formada, com a mínim, per tres

persones,  el  coordinador/a BIM i  dos tècnics BIM. Aquesta hauran de complir  els  següents requisits

mínims:

A. Coordinador/a BIM: una persona encarregada de coordinar i programar les tasques juntament amb els

responsables del contracte i establir els criteris tècnics per la realització de les tasques per la part dels

tècnics. 

Aquest  perfil  haurà  d’acreditar  titulació  universitària  de  grau  (llicenciatura,  grau o  equivalent  homologat

conforme a la normativa d’aplicació) d’arquitectura o enginyeria, amb experiència demostrable en la redacció

de projectes bàsic i d’execució i direcció d’obra. 

A més a més, haurà d’acreditar estar en possessió de titulació en formació a nivell de màster BIM.

La finalitat és que aporti els coneixements tècnics suficients per a la correcta execució d’allò que constitueix

l’objecte del contracte aplicat al Servei específic de la corporació.

Haurà  d’acreditar  una  experiència  mínima  de  cinc  (5)  treballs  similars  a  l’objecte  del  contracte

(implementació BIM en l’administració pública i/o empreses que desenvolupin treballs d’edificació, missió

completa). 

B. Tècnics BIM: com a mínim es requereixen dues persones i seran les encarregades de la realització de les

tasques tècniques del contracte. 

Aquest  perfil  haurà  d’acreditar  titulació  universitària  de  grau  (llicenciatura,  grau o  equivalent  homologat

conforme  a  la  normativa  d’aplicació)  d’arquitectura  o  enginyeria i/o  qualsevol  altra  llicenciatura  o  grau

superior  relacionada  amb  l'arquitectura  i/o  enginyeria  d’edificació que  pel  seu  contingut  aporti  els

coneixements tècnics suficients per a la correcta execució d’allò que constitueix l’objecte del contracte.

A més a més, hauran d’acreditar estar en possessió de titulació en formació a nivell de màster BIM.

Els tècnics hauran d’acreditar una experiència mínima de cinc (5) treballs similars a l’objecte del contracte

(implementació BIM en l’administració pública i/o empreses que desenvolupin treballs d’edificació, missió

completa),  i  una  experiència  de  desenvolupament  de  5  projectes  de  naturalesa  similar  a  la  que  es

desenvolupa en un estudi d’arquitectura i/o que hagi participat en el desenvolupament de mínim 3 projectes

de construcció d’edificació amb un PEM mínim de 100.000 euros cadascun d’ells.

L’equip  de  treball  de  l’empresa  adjudicatària  haurà  de  complir  els  requisits  de  solvència  tècnica  i

professional indicats en el Plec de Clàusules Administratives. 

Qualsevol canvi en el personal assignat inicialment en la contractació haurà d’ésser comunicat i acceptat

pel responsable del contracte de l’Ajuntament de Mataró.

Mitjans tècnics

L’adjudicatari haurà de subministrar els elements tecnològics necessaris per a la realització de la formació

“en aula” que proposi.

L’Ajuntament de Mataró posarà a la seva disposició l’espai necessari per a la mateixa, amb una capacitat

acord al personal que rebrà la formació que serà, màxim, de 20 persones.

L’empresa adjudicatària presentarà la planificació de la formació per fases, serveis i persones a l’inici de la

prestació del contracte, per tal  de coordinar-ho amb al  calendari i  tasques normals dels tècnics de la

corporació, i fer possible l’assessorament continuat per a la implantació gradual de l’entorn BIM.
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Els continguts s’adaptaran als projectes, obres i gestió dels Serveis que estiguin portant a terme els equips,
a fi d’optimitzar l’eficiència i no penalitzar la productivitat.

5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

L’assistència tècnica objecte d’aquest contracte es divideix en dos blocs: un primer que serà pròpiament la
implantació i formació contínua, amb una durada aproximada de 12 mesos, i un segon de suport i resolució
de dubtes d’uns 3 mesos.

El primer bloc haurà de fer front als àmbits de treball següents, dividits en 3 fases, pels quals l’adjudicatari
haurà d’elaborar l’estratègia més adequada a les necessitats de la Direcció i executar-la per aconseguir la
plena implantació:

Fase 1

1.1 ÀNALISI

- Realització d’un anàlisi de necessitats de la Direcció i els tècnics que la composen respecte al sistema
BIM. El resultat d’aquest anàlisi serà el fonament per al desenvolupament de la implementació.

1.2 SUPORT I ASSESSORAMENT 

Aquest àmbit de treball inclou totes les tasques relacionades amb el suport i l’assessorament llistades a
continuació:

- Definició de rols digitals:  establir  responsabilitats de cada lloc i  rol  en l’organigrama en relació les
tecnologies digitals a implementar.

- Definició de la infraestructura tecnològica.
- Formació presencial dels tècnics designats: 

o La  Direcció  designarà  uns  tècnics  que  donaran  suport  transversal  a  la  resta  de  Serveis  a

posterior. L’objecte de la formació es centra en proporcionar els coneixements als tècnics del Servei
a fi de que tinguin total autonomia en l’entorn BIM al finalitzar la prestació del contracte, i mantinguin
el nivell de competències necessàries per a l’organització. 

o Formació específica en Bim Rocket.

o Tipus de formacions diferents segons el perfil del treballador.

- Desplegament i implementació de la tecnologia: 
o Acompanyament als tècnics en la correcta implementació, seguiment de projectes en BIM.

o Col·laborar en reunions de grups de treball i comissions en la durada del contracte per informar de

l’evolució dels serveis.
o Suport en el desenvolupament de BIM en totes les fases de les actuacions d’edificació (redacció

del projecte, obra i manteniment). 
o Assessorament  en  la  millora  de  l’Entorn  Comú  de  Dades  de  BIM  actual  de  la  Direcció

d’Equipaments i Espais Públics. 
o Recursos i plantilles bases.

1.3 PROCESSOS 
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En aquest àmbit s’engloben totes les tasques relacionades amb la millora i la definició de processos per la
correcta implementació del BIM en el marc d’aquest contracte. 

- Enfoc LEAN:  anàlisi  dels  processos  actuals,  redefinició  dels  rols,  especificacions  que permetin  la
estandardització  de  processos  per  aportar  eficiència  al  sistema  i  aprofitar  el  talent  i  capacitat
d’aprenentatge dels treballadors. 

- Integrar la metodologia BIM en el procediment de redacció de projectes, tot buscant una major eficiència
de recursos en l’aprovació del projecte i futures etapes de l’actuació. 

- Assessorament tecnològic sobre el BIM i la seva connexió i integració als diferents sistemes de gestió
de la Direcció d’Equipaments i Espais Públics. 

- Definir processos de validació i aprovació en el lliurament d’estudis i projectes amb requeriments BIM
(formats i continguts en cada fase de la redacció). 

Fase 2

2.1 CONSOLIDAR EL PLA D’IMPLEMENTACIÓ DE LA METODOLOGIA BIM 

- Actualització, seguiment i millora del Pla d’Implementació BIM. 
- Assessorament en la formació necessària per la correcta implementació del BIM, avaluant la formació

realitzada i les necessitats futures. 
- Avaluar la normativa actual per determinar àmbits d’aplicació i possibles modificacions (lleis, acord de

govern, etc...). 
- Consolidar els nous rols, responsabilitats i estructures de la Direcció d’Equipaments i Espais Públics per

sostenir el canvi.
- Amb l’objectiu  de la millora contínua dels processos BIM, definir  els passos a seguir  una vegada

finalitzada la implementació de manera que el procés d’implementació estigui veritablement garantit en
el futur:

o Guies.

o Recopilació dels procediments, recursos i plantilles.

- Creació  d’un punt  de coneixement  i  d’assessorament  en  temes de BIM, a través dels  mitjans de
comunicació existents, com per exemple grups de Teams. Aquest punt de coneixement s’encarregarà
principalment de: 

o Resoldre dubtes tècnics. 

o Participació i organització en jornades de difusió organitzades pel Departament.

o Extracció de lliçons apreses, anàlisi en format cicle de vida i com evoluciona el model BIM.

o Posar el dia de les novetats externes, jornades, etc. Que puguin ser d’interès pels membres de

l’organització. 
o Relació amb empreses del sector i altres administracions. 

Fase 3

3.1 LLIURABLES

Tasques de preparació de recursos i plantilles revisades en relació al BIM, com poden ser:

- Documentació i manuals BIM. Aspectes mínims a cobrir:
o Dibuix d’elements amb atributs específics utilitzant rangs de valors.

o Arxius de referència.

o Estil visual i la seva creació, modificació i manipulació.

o Reutilització de la informació, com emmagatzemar, editar i manipular dades.

o Llibre d’Estil dels futurs lliurables amb els protocols necessaris fixats.
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- Guia de la implementació BIM pels projectes que es subcontractin i encàrrecs externs.

- Pla d’Execució BIM (BEP) de referència per definir les bases de treball i els continguts necessaris per a

la integració de nous components en els equips col·laboratius futurs.

- Informe mensual d’indicadors de seguiment de la implementació BIM. 

- Informe mensual de seguiment del contracte. 

- Altres informes i documents en funció de les necessitats detectades: 

o Clàusules pels contractes d’obres a licitar.

o Plec tècnic de contractació de licitació de projectes (redacció de projectes, direccions d’obra,

execució d’obres).

o Manual d’estil.

o Models a lliurar (As Built) en base al BEP.

Per determinar els lliurables s’assignarà un tècnic de la corporació per orientar sobre els recursos a entregar,
a fi de que siguin útils als tècnics un cop finalitzada la prestació.

El  segon bloc podrà ser a distància, segons es requereixi,  i  suposa el  suport  tècnic per consolidar la

implantació.

Fase 4

Suport i resolució de dubtes.

En definitiva, hauran de complir amb el Pla d’Implementació BIM a la DGIM 2025-2027, i amb l’estratègia

BIM 2030 de la Generalitat de Catalunya, que es pot consultar a https://hdl.handle.net/20.500.13045/1098.

6. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà de quinze (15) mesos, a comptar des de la data que es faci constar en el
corresponent  contracte  administratiu.  La  prestació  dels  serveis  objecte  del  contracte  comportarà  una
dedicació màxima estimada de 1.260 hores:

o 1.200 hores (aprox. 12 mesos) de formació continua i implementació.

o 60 hores (aprox. 3 mesos) de suport i resolució de dubtes.

El suport dels darrers 3 mesos s’iniciarà un cop finalitzades les 3 fases i constarà d’un servei d’assistència
tècnica online i/o presencial, segons es requereixi. Es requerirà la justificació de les hores relacionada a la
consulta d'origen.
 
En finalitzar la prestació del servei de suport i resolució de dubtes caldrà entregar un document que inclogui
totes les consultes i les respostes.

7. DESENVOLUPAMENT DELS SERVEIS PRESTATS

Coordinació

Es designarà un tècnic de l’administració que exercirà les funcions de coordinació i supervisió dels serveis

prestats i establirà els criteris i línies generals de l’actuació de l’adjudicatari amb la finalitat que els treballs

serveixin de la millor manera als interessos i objectius perseguits.
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Tant l’empresa adjudicatària com l’Ajuntament de Mataró designaran una persona, per cadascuna de les

parts, que actuaran com a interlocutors principals entre les parts.

Les tasques descrites en el present plec requereixen de comunicació i col·laboració contínua entre les parts

i l’accés a la informació que aquestes tenen en custodia relativa a la prestació del servei.

L’empresa adjudicatària haurà d’informar, verbalment o per escrit, sobre qualsevol aspecte dels serveis quan
li sigui requerit pel responsable del contracte. Tanmateix, l’empresa adjudicatària haurà de fer servir els
mecanismes de comunicació més eficients per tal de mantenir als responsables del contracte informats en
tot moment sobre les tasques desenvolupades per l’assistència tècnica.

Planificació

A l’inici de la prestació l’adjudicatari proposarà un calendari detallat pels 12 mesos inicials de la prestació
per a l’assoliment dels objectius en el termini establert. 

Com a mínim farà constar:
- Programació segons fases establertes.
- Fites segons fases descrites.
- Activitats formatives, amb contingut durada i perfil dels destinataris, compatibles amb les tasques

normals del personal assistent i en horari laboral (8-15 hores).
- Periodicitat de reunions de treball i temàtica segons fases.
- Periodicitat de reunions de seguiment, per avaluar el grau d’implantació, l’assoliment dels objectius,

analitzar les dificultats i establir noves estratègiques o canvis, si s’escau.

Per poder dur a terme les tasques de seguiment i  control, l’adjudicatari  facilitarà als responsables, els
documents que provinguin de l’assistència d’assessorament amb l’antelació necessària perquè puguin ser
revisats. 
L’adjudicatari aixecarà acta de totes les reunions i la farà arribar al responsable del contracte.

Tots els productes que resultin de la realització d’aquest contracte passaran a ser propietat de les unitats
promotores del contracte, sense que l’adjudicatari pugui exercir cap mena de dret de propietat sobre els
mateixos.

Idioma

La documentació que el contractista hagi de presentar a l’Ajuntament de Mataró en el marc de l’execució del
contracte,  així  com  les  comunicacions  i  relacions  ordinàries  que  es  mantinguin  amb  l’Administració
contractant, es redactaran en llengua catalana, sens perjudici del dret del contractista a utilitzar també el
castellà en els termes previstos a l’ordenament jurídic.

8. INSTAL·LACIONS I PROGRAMARI

A aportar per l’Ajuntament de Mataró

Espai físic per a la formació de tècnics:

o Capacitat d’acord amb el nombre de persones que rebran la formació (formadors i un màxim de 20

participants).

o Connectivitat a Internet als 20 ordinadors proporcionats per l’adjudicatari (i només si és necessari).

o Instrumentació audiovisual necessària per a la correcte exposició de l’activitat formativa.

o No exclusivitat, de forma que aquest podrà ser compartit amb d’altres necessitats de l’organització.
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A aportar per l’adjudicatari

- Infraestructura tecnològica (hardware i softwares) per portar a terme la formació als tècnics: Número de
llicències del programari necessàries i tots els ordinadors per al desenvolupament de la formació en
aula, així com fer-se càrrec de totes les tasques d’instal·lació que calguin per a cada sessió.

Es posarà en contacte l’empresa adjudicatària amb el Servei d’Informació i Telecomunicacions de la
corporació a fi de que l’empresa adjudicatària disposi de la informació tècnica necessària perquè  pugui
fer la instal·lació adequadament.
No es requereix que la infraestructura tecnològica que aporti l'adjudicatari pel desenvolupament del
servei sigui d’ús exclusiu pel personal de l’Ajuntament.

9. TANCAMENT DEL CONTRACTE

El tancament del contracte tindrà quatre fases:

12 mesos

Fase 1
1.1 ANÀLISIS DE NECESSITATS
1.2 SUPORT I ASSESSORAMENT

1.3 PROCESSOS

Fase 2 2.1 PLA D’IMPLEMENTACIÓ DE LA METODOLOGIA BIM

Fase 3 3.1 LLIURABLES

3 mesos Fase 4 SUPORT I RESOLUCIÓ DE DUBTES

Es considerarà  tancada cada fase sols  quan es tingui  la  conformitat  del  responsable del  contracte i
s’acompleixin els indicadors fixats per l'adjudicatari en la seva proposta metodològica.

.
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ANNEX

ANNEX I - INFORMATIUS AL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ

DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA

El Servei de Projectes i Obres de la Direcció d’Equipaments i Espais Públics té la:

� Missió de liderar el desenvolupament de projectes i obres públiques per millorar la qualitat de vida dels

ciutadans,  contribuir  al  desenvolupament  urbà  sostenible  i  construir  un  municipi  atractiu  i  amb

oportunitats per a tothom. 

� Visió d’esdevenir  un  referent  en  la  planificació  i  execució  de  projectes  i  obres  municipals,  per

l'excel·lència en la gestió i la qualitat urbana, per la implementació de tecnologies innovadores, així com

per promoure pràctiques sostenibles que contribueixen al desenvolupament urbà.

La Línia de Servei principal és la construcció i millora d’equipaments i espais públics, consistent en la realització

i/o coordinació de tota la documentació tècnica relativa als projectes d’obra nova, de rehabilitació, reforma i

urbanització, així com l’assumpció de la direcció tècnica facultativa de l’execució de les obres.

Organigrama de la Direcció de Serveis on s’implementarà l’entorn BIM:

Les competències professionals BÀSIQUES necessàries per assumir, amb caràcter general, les funcions

d’estudi, proposta, control, execució i inspecció de les tasques tècniques que es desenvolupen en el servei

són:

- Posseir i comprendre coneixements que aportin base en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en

els projectes d’edificació.

- Aplicar els coneixements i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts

dins del desenvolupament del projecte d’edificació.

- Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que,

sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a

Eng.

Externs BrigadaDelineant Caps colla

Eng.

Subcap 2 - Tèc.Subcap 1 - Eng.

Eng.Arq. tèc.Arq.

Cap 1 PiO Cap 1 Inf. Verda - Eng.Cap 1 Manteniment - Eng.

Servei de Manteniment Servei d'Infraestructura verdaServei de Projectes i Obres

Directora de Servei
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l'aplicació dels seus coneixements i judicis

- Disposar de les habilitats d'aprenentatge que permeti continuar treballant d'una manera autodirigida o

autònoma

- Conèixer els mètodes d'investigació, preparació i elaboració de projectes de construcció

- Crear projectes arquitectònics i d’instal·lacions que satisfacin les exigències estètiques, les tècniques i

els requisits dels seus usuaris, respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa

sobre construcció

- Comprendre la professió d'arquitecte, arquitecte tècnic i enginyer industrial i la funció pública del lloc de

treball

Les competències professionals i les funcions ESPECÍFIQUES vinculades a cada lloc de treball son:

Competències professionals Projectuals
- Projectar, posar en pràctica i desenvolupar TOT tipus de projectes d’edificació (obra nova, reforma i

rehabilitació i per qualsevol pla d’usos/programa)

- Gestionar el desenvolupament de Direcció d'obres 

- Intervenir en conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni municipal

Competències professionals Tecnològiques
- Concebre, dissenyar, calcular i executar estructures d'edificació 

- Concebre,  dissenyar,  calcular  i  executar  sistemes  de  tancaments,  coberts  i  altra  obra  gruixuda

(envolvents dels edificis)

- Concebre,  dissenyar,  calcular  i  executar  sistemes de divisió  interior,  fusteria,  escales i  altra  obra

acabada (tancaments i revestiments interiors)

- Concebre,  dissenyar,  calcular  i  executar  instal·lacions  de  subministrament  i  evacuació  d'aigües,

calefacció, climatització i electricitat

Funcions específiques
- Identificar, reconèixer i  aixecar la documentació gràfica, inclou elaborar i  dibuixar croquis, plànols,

imatges  3D,  modelatge,  etc  per  desenvolupar  l’encàrrec  amb  el  suport  gràfic  municipal  oficial

(programes informàtics amb llicència - software obligatori).

- Redactar informes sobre l’estat de conservació, accessibilitat, instal·lacions i ús dels edificis, inclou

formular dictàmens i estimacions econòmiques de les conclusions.

- Redactar estudis previs, avantprojectes, projectes bàsic, projectes d’execució i projectes final d’obres,

inclou dibuixar la documentació gràfica, redactar les corresponents memòries i fitxes DB per justificar

el compliment de la normativa d’aplicació, elaborar els pressupostos i altres annexes complementaris.

- Dirigir i controlar les obres (diferent de la tasca de control d’execució), validar les obres a certificar,

emetre informes, certificats i actes durant l’execució de les obres

- Coordinar-ne amb altres serveis que intervenen en l’encàrrec i fer seguiment per implementar tot els

registres requerits pels diferents tipus de finançament del projecte (FEDER, Diputació, Generalitat,

Ministeri, etc).

L’equip tècnic actual està format per:

� Arquitectes, 4

� Arquitectes tècnics, 4

� Enginyers tècnics, 3

� Enginyers agrícoles, 3

� Delineants, 1


