
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE 
SUBSTITUCIÓ DEL FERM DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL. (exp. 2026/22-3097)

Aquest quadre de característiques forma part del Plec Tipus per a la contractació d’obres 
mitjançant procediment obert simplificat (art. 159 LCSP).

A. Objecte

Descripció: l’objecte del present contracte és l’execució de les obres de substitució del ferm 
de la deixalleria municipal de Palau-solità i Plegamans, d’acord amb les prescripcions que 
consten al plec tècnic d’aquest contracte.

Necessitat i idoneïtat: 

la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix en el seu article 
116.4, apartat e), que a l’expedient de contractació ha de constar “la necessitat de 
l’Administració a la qual es pretén donar satisfacció mitjançant la contractació de les 
prestacions corresponents i la seva relació amb l’objecte del contracte, que haurà de ser 
directa, clara i proporcional”. És el que es coneix com “Informe de Necessitat”, que ha de 
formar part del corresponent expedient de contractació.

L’article 28 citat preveu que les entitats del sector públic no poden subscriure contractes que 
no siguin els necessaris per a complir i dur a terme els seus fins institucionals.

Els ens locals tenen competència en el servei de recollida de residus d’acord al Decret 
Legislatiu 2/2003, en el seu article 66.3 de les competències municipals. Competència 
considerada com a obligació mínima i servei obligatori.

La deixalleria és un sistema de recollida separada de residus municipals i assimilables  que 
té por objecte la recepció de diferents tipus de residus municipals perillosos i no perillosos i 
la seva expedició posterior per a la seva valorització en instal·lacions autoritzades. Es tracta 
d’un sistema alternatiu i complementari específic per a la gestió d’aquests residus, que es 
regeix ordinàriament per un Reglament que determina la forma d’acceptació i de gestió dels 
residus.

La gestió del servei de deixalleria implica diferents contractacions, des de la recepció dels 
residus i atenció a les persones usuàries de la deixalleria, el transport i tractament dels 
residus recepcionats i el manteniment de la instal·lació. 

La motivació de les obres necessàries és la renovació de part del paviment de la deixalleria 
municipal de Palau-solità i Plegamans, ja que l’estat del paviment actual és bastant 
defectuós, sobretot a la zona d’asfalt on aquest es troba molt esquerdat i amb flonjalls a 
causa de la filtració de l’aigua de la pluja a través d’aquests.

L’obra objecte d’aquest contracte està subvencionada per l’Agència de Residus de 
Catalunya, a través de la convocatòria aprovada per la Resolució ACC/3113/2022, per a la 
implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals. 
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Lots:  

 Sí                No

En compliment del que disposa l’article 99 de la LCSP, sempre que per la naturalesa i 
l’objecte del contracte sigui possible, es realitzarà independentment cadascuna de les seves 
parts com a resultat de la seva divisió en lots. No obstant això, el mateix article 99.3 de la 
LCSP, en el punt 3.b) considera com a motiu vàlid per a la no divisió en lots el fet que la 
realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en 
dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució 
correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat 
de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure 
impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes 
diferents. 

El present contracte no es dividirà en lots a causa de la naturalesa de l’objecte de licitació, el 
qual constitueix una unitat funcional.

Codi CPV: 

45233252-0 – Treballs de pavimentació de carrers

La informació necessària per executar l’obra està continguda en la Memòria valorada per 
substituir el ferm de la deixalleria municipal redactada per Proido Consultors, aprovada per 
Resolució d’Alcaldia núm. 2025/1919 de 17 de juliol.

B. Dades econòmiques

B1. Determinació del preu: 

Per preus unitaris. Banc de preus ITEC i preus de mercat contrastats pels serveis tècnics 
municipals.

Els criteris seguits, per tal de que el pressupost sigui adequat als preus de mercat, són els 
previstos al projecte d’obres.

B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 

No es preveuen pròrrogues ni modificacions del contracte, per tant, el valor estimat del 
contracte és de 57.612,23 € (cinquanta-set mil sis-cents dotze euros i vint-i-tres cèntims), 
IVA no inclòs.

B3. Pressupost base de licitació: 

El pressupost total de licitació és de 69.710,80 € IVA inclòs  (seixanta-nou mil set-cents 
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deu euros i vuitanta cèntims), IVA inclòs, que es desglossa en l’import base de 57.612,23 € 
(cinquanta-set mil sis-cents dotze euros i vint-i-tres cèntims), IVA no inclòs, més 12.098,57 € 
(dotze mil noranta-vuit euros i cinquanta-set cèntims) corresponent al 21% d’IVA.

La distribució del pressupost s’indica a la següent taula:

Pressupost de licitació

Import sense IVA 57.612,23 €
IVA (10%) 12.098,57 €
Import amb IVA 69.710,80 €

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució 
i finalització de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu ofert pel 
contracte, malgrat que no constin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels 
preus del projecte tècnic a executar, de conformitat amb l’article 153.1 del RGLCAP.

D’acord amb l’article 100 de la LCSP aquest pressupost base s’ha de desglossar indicant els 
costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per a la seva determinació 
d’acord amb el pressupost i els quadres de preus descomposats del projecte executiu.

C. Existència de crèdit

C1. Aplicació pressupostària: 

30404  1624  63200  Edificis i altres construccions

C2. Expedient d’abast plurianual: 
 Sí                No

C3. Tramitació anticipada:   
 Sí                No

D. Termini de durada del contracte

S’estableix un termini d’execució de 3 setmanes, comptats a partir de la data de 
formalització de l’Acta de replanteig i d’inici d’obra.

Es pot ampliar el termini d’execució quan el retard és per causes no imputables al 
contractista, com podria ser meteorologia extrema o força major, sempre que aquest 
sol·liciti l’ampliació i acrediti la causa.

Possibilitat de pròrrogues i termini: No es preveuen pròrrogues.
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L’empresa o empreses adjudicatàries hauran de garantir els preus oferts durant tota la durada 
del contracte.

De conformitat amb allò establert a l’article 29.4 LCSP, quan al venciment d’un contracte no 
s’hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació a realitzar 
pel contractista, com a conseqüència d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles 
per a l’òrgan de contractació, produïdes en el procediment d’adjudicació i existeixin raons 
d’interès públic per a no interrompre la prestació, es podrà prorrogar el contracte originari 
fins que comenci l’execució del nou contracte i en tot cas per a un període de màxim de nou 
mesos, sense modificar la resta de condicions del contracte, sempre que l’anunci de licitació 
del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos, respecte a la 
data de finalització del contracte originari.

En aquest cas, atesa la naturalesa imprevisible d’aquesta pròrroga, l’aplicació de la qual no 
deriva de la voluntat de l’òrgan de contractació, la mateixa no es prendre en consideració a 
l’hora de fixar el valor estimat, ni serà d’aplicació l’obligació de preavís esmentada al segon 
paràgraf de l’article 29.2 de la LCSP. 

E. Variants: 

 Sí                No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

Forma de tramitació: ordinària

Procediment d’adjudicació: Procediment obert simplificat (art. 159 LCSP)

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí 

D’acord amb l’article 159 i la disposició transitòria tercera de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, per participar en el procediment de licitació obert simplificat les 
empreses han d’estar inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic 
(ROLEC) o figurar en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió 
Europea. La no inscripció comporta l’exclusió en la licitació.

G. Solvència i classificació empresarial

G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional:

c1) Criteris de solvència

1) La solvència econòmica s’acreditarà per mitjà d’aquests dos criteris (tots dos, 
obligatòriament)
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a) Volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres 
últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

Forma d’acreditació: s’ha d’acreditar per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en el Registre, i en cas 
contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de 
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil.

b) Pòlissa de responsabilitat civil. L’empresa contractista haurà de tenir contractada 
una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, d’import no inferior a 600.000 
euros, que haurà de tenir cobertura per a la reparació dels danys que per acció u 
omissió es puguin causar en els bens o les persones.

Forma d’acreditació: mitjançant còpia de la pòlissa i de l’últim rebut del pagament.

2) La solvència tècnica s'acreditarà tenint en compte els seus coneixements tècnics, 
eficàcia, experiència i fiabilitat pel mitjà següent:

L’acreditació de la solvència tècnica s’ha d’efectuar mitjançant la relació d’obres 
executades en els últims cinc anys, que siguin del mateix grup o subgrup de 
classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al 
contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l’import anual de 
les quals acumulat l’any de més execució sigui igual o superior al 70 per cent de 
l’anualitat mitjana del contracte.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del 
contractista d'obres tindran la mateixa consideració que les directament executades pel 
propi contractista, sempre que aquest últim ostenti directa o indirectament el control 
d'aquella en els termes establerts en l'article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti 
d'obres executades per una societat estrangera participada pel contractista sense que 
es compleixi aquesta condició, solament es reconeixerà com a experiència atribuïble al 
contractista l'obra executada per la societat participada en la proporció de la 
participació d'aquell al capital social d'aquesta.

Forma d’acreditació: mitjançant certificats de bona execució; aquests certificats 
indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van 
realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar 
normalment a bon terme; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a 
l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. Quan sigui necessari per garantir un 
nivell adequat de competència, els poders adjudicadores podran indicar que es tindran 
en compte les proves de les obres pertinents efectuades més de cinc anys abans.

G2. Classificació empresarial: 

En els contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros no és exigible 
la classificació empresarial. 
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No s’exigeix classificació empresarial

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: Sí

 Sí                No

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o 
de gestió mediambiental: 

 Sí                No

H. Criteris d’adjudicació

Acreditades la personalitat jurídica i capacitat d’obrar, les proposicions de les empreses 
seran estudiades, valorades i ponderades, mitjançant el 100% dels criteris d’adjudicació 
d’aplicació automàtica. 

Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris que s’enumeren a continuació 
d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells.

La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels 
criteris següents:

Codi Criteris avaluables de forma automàtica 
Fins a 

100 
punts

a.1

Millora del preu ofert per l’empresa licitadora (IVA exclòs), 
respecte el preu màxim de licitació.

S’aplicarà la següent fórmula:
P = (màxima puntuació per aquest criteri) * (OM / OF) 

P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
OM: Preu ofert més baix de totes les empreses licitadores.
OF: Preu ofert per l’empresa licitadora que es valora.

Fins a 50 
punts

a.2

Instal·lació dels rètols informatius i tanques per accedir a la 
deixalleria provisional habilitada a un solar proper mentre 
durin les obres 

Es valorarà que es subministrin i s’instal·lin els rètols informatius, 
de tipus PVC foam, per indicar a la ciutadania els passos 
temporals/alternatius i els serveis de la deixalleria provisional, 
mentre durin les obres, i la instal·lació de tanques de protecció i 
separació de l’espai de l’obra. 

20 punts
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a.3

Pintat de la senyalització horitzontal  

Es valorarà que s’ofereixi el pintat de les fletxes de direcció viària 
per indicar la circulació dins la deixalleria, una vegada acabades 
les obres.

20 punts

a.4

Ampliació del termini de garantia 

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia respecte els 12 
mesos establerts al PCAP: 
- 1 any d’ampliació de la garantia: 5 punts 
- 2 anys d’ampliació de la garantia: 10 punts 

Fins a 10 
punts

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals: 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació. 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu 
sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives 
particulars.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 
20% a la de l’altra oferta.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu 
sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següent:
 
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 
10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques 
presentades. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la 
desviació mitjana d’aquestes puntuacions. 
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Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor 
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de 
totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica 
d’aquests valors absoluts. 

J. Altra documentació a presentar per l’empresa proposada com adjudicatària: 

No s’estableix

K. Responsable del contracte: 

Nom: Mercè Guàrdia Serra 

Càrrec: Arquitecta tècnica municipal. Cap Àrea Territori i Sostenibilitat Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans.

O persona en la que delegui.

L. Garantia definitiva:  

 Sí                No

L’import de la garantia definitiva és del 5% de l’import d’adjudicació (exclòs l’IVA).

Les formes en que es podrà constituir la garantia definitiva són les següents: 

Mitjançant transferència bancària a un dels comptes de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans. Els números de compte seran 
proporcionats als licitadors a l’hora de demanar-los l’ingrés de la 
garantia.

 Sí   No

Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes 
reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, 
cooperatives de crèdit, establiments financers  de crèdit i societats 
de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han 
de dipositar a la Tresoreria de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans. 

 Sí   No

Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat 
asseguradora autoritzada per a operar en la forma i condicions 
establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha de 
lliurar a la Tresoreria de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

 Sí   No
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M. Condicions especials d’execució

a) El pagament per part del contractista de les factures dels seus 
subcontractistes i/o proveïdors derivades de l’execució de les obres objecte del 
present Plec s’haurà de fer en el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions 
comercials.

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu 
dels terminis d’abonament a les empreses sots contractistes, quan sigui requerida per 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i, en tot cas, una vegada finalitzada l’obra.

b) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el 
contracte durant tot el període contractual: L’empresa contractista ha de mantenir, durant 
tota l’execució de l’obra, les condicions laborals i socials de les persones treballadores 
ocupades en l’execució del contracte, que hauran de complir amb el que estableixi el 
conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment 
d’aquesta condició quan sigui requerida per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Totes les condicions especials d'execució que formin part del contracte seran exigides 
igualment a tots els sots contractistes que participin de l'execució del mateix.

N. Modificació del contracte prevista

 Sí                No

O. Cessió del contracte: 

 Sí                No

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:

a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte.
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència 

que resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar 
degudament classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una 
causa de prohibició de contractar.

d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en 
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resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte.

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.

P. Subcontractació: 

 Sí                No

1. L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb els articles 215 a 217 de la LCSP 2017.

2. Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que 
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, 
definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels sots 
contractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de 
subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per 
cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a 
allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que 
s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què 
es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es 
donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, 
excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició.

3. En tot cas, l’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció 
de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la 
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa sots 
contractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als 
elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es 
troba incursa en prohibició de contractar. 

Si l’empresa sots contractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte 
objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per 
acreditar la seva aptitud.

4. L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes.

5. La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP 2017 i en la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 6559128dfec44c2ba607c25f92e91c1d001

Url de validació https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
er

cè
 G

u
ar

d
ia

 S
er

ra
18

/0
3/

20
26



normativa de desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de 
juliol, de l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei.

6. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP 
2017 per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
l’empresa sots contractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència 
o de les que fan urgent la subcontractació, té les conseqüències previstes a la clàusula 36 
del present plec.

7. Les empreses sots contractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el 
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la 
clàusula 39 d’aquest plec. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits 
o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses sots contractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant 
per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de 
l’execució del contracte principal i dels subcontractes.

8. En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o 
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la 
LCSP 2017.

9. L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.

10. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

11. El pagament a les empreses sots contractistes i a les empreses subministradores es 
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP 2017.

L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses sots 
contractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests 
efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les 
empreses sots contractistes o empreses subministradores amb especificació de les 
condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de 
compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligació 
essencial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les 
penalitats que es preveuen en la clàusula 36 d’aquest plec, responent la garantia definitiva 
d’aquestes penalitats.

Q. Revisió de preus: 

No s’estableix.

R. Termini de garantia: 

 Sí                No

S’estableix un termini de garantia de 12 mesos, que es podrà ampliar per part del licitador si 
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ofereix la millora d’un increment fins a 24 mesos.

S. Programa de treball: 

 Sí                No

L’exigència de què l’empresa contractista presenti un programa de treball, es pot establir en 
els plecs quan la total execució de l’obra estigui prevista en més d’una anualitat, i no és el 
nostre cas.

T. Memòria Final:

 Sí                No

L’empresa entregarà l’as-built de la memòria valorada en finalitzar les obres, que haurà de 
contenir la informació següent:

Plànols de l’obra i les instal·lacions executades. Format editable i pdf. 

Llista de subministradors, per materials, la seva identificació i persona contacte.

Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats

Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats.

Legalització de les instal·lacions realitzades (enllumenat públic, gas, electricitat, etc)., si es 
donés el cas. 

Inspecció de la xarxa de clavegueram amb càmera TV, si es donés el cas.

U. Mesa de Contractació:

La Mesa de Contractació, d’acord amb el que estableix el punt 7 de la Disposició Addicional 
Segona i l’article 326 de la LCSP 2017, està integrada pels membres següents: 

Presidència: Sr. Ignasi Fargas Roca, regidor de Gestió de Residus i Neteja Viària (o 
persona en qui delegui)
Vocals: Sra. Patricia Freire Nuñez, regidora d’Indústria i Ocupació (o persona en qui delegui)

Sra. Ana Osuna de Domingo, tècnica de Via Pública (o persona en qui delegui)
Sra. Juana Yolanda López Villar, secretària accidental de l’Ajuntament (o persona en 
qui delegui)

          Sra. Miriam Escalona Castilla, interventora accidental de l’Ajuntament (o persona en 
qui delegui)

Secretària: Sra. Teresa Viaplana Costajussà, administrativa.

Les persones que custodiaran els sobres digitals són les següents:
 La Secretària de la Corporació o persona que legalment la substitueixi.

 La tècnica d’Administració General del Departament de Contractació o funcionari/a 
en qui delegui, que actuarà com a Secretàri/a de la Mesa.
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V. Penalitats per demora en l’execució:

Atenent a les característiques del contracte, per considerar-se necessari per a la seva 
correcta execució i per tal de poder assegurar la finalització de les obres dins del termini 
establert per tal de poder garantir un servei públic adequat, es proposa la inclusió al plec de 
clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte d’unes penalitats més 
elevades que les que preveu l’art. 193.3 de la LCSP de 1,00€ per cada 1.000,00 del preu del 
contracte.

La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la 
possible resolució del contracte.

W. Altres penalitats: No

X. Infraccions i sancions:

a) Infraccions molt greus:

1. Incompliment reiterat o molt greu de les obres donades per l’Ajuntament.
2. Reiteració: en el cas de dos faltes greus en el període de dos mesos o de quatre en el 
període d’un any. 
3. Manca d’assegurança de responsabilitat civil, o no estar al corrent del seu pagament.
4. L’incompliment molt greu de normes en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat 
i higiene en el treball, i en matèria mediambiental. 
5. Frau o negligència en l’execució del contracte.
6. Paralització de les obres sense , sense previ avís ni causa major justificada, a partir  de 5 
dies consecutius o 4 dies consecutius en relació al planning aprovat i vigent d’obra.
7. L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en el projecte, sense 
aprovació per part de la D.F.
8. Falsejament de les relacions d’obres i facilitades pels contractistes als efectes de 
l’expedició de certificacions.
a) Incompliment en l’execució de l’obra, sigui per abandonament o per altres causes. 
b) La passivitat, el deixament i la desídia en la realització de l’obra. 
c) La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament o la seva inobservança quan 
produeixin un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 
d) L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en casos qualificats de 
molt greus per la seva normativa específica, i així com de la normativa del Pla de seguretat i 
salut en les prestacions. 
e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 
dels previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau, quan produeixi un 
perjudici molt greu. 
f) L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau. 
g) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions, si s’escau. 
h) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura. 
i) La reincidència en la comissió de faltes greus 
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b) Infraccions greus:

a) La no realització de les inspeccions que disposin els plecs. 
b) La resistència als requeriments efectuats per la corporació o la inobservança d’aquestes. 
c) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixin falta molt greu. 
d) La utilització de sistemes de treball, elements materials, màquines o personal diferents 
dels previstos en els plecs i en les ofertes els contractista, si s’escau. 
e) La no disposició de personal suplent per a un determinat servei. 
f) No retirar el personal adscrit a l’execució del contracte desprès que el responsable de 
l’Ajuntament n’exigeixi la substitució. 
g) La reincorporació al servei del personal retirat amb anterioritat a petició de la corporació. 
h) La incorporació al servei de personal sense cap coneixement de les seves obligacions ni 
formació prèvia. 
i) El tracte incorrecte envers el personal de l’ajuntament per part del personal de l’empresa 
adjudicatària. 
j) El detriment de la imatge de l’Ajuntament com a conseqüència de l’aspecte deficient o 
manca d’higiene del personal de l’adjudicatària. 
k) La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre la prestació del 
servei que li hagi sol·licitat la corporació. 
l) L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, les de pla de seguretat i 
salut en les prestacions, qualificades com a greus per la normativa específica. 
m) La utilització inadequada de les infraestructures de l’Ajuntament o per activitats diferents 
de les que constitueixen l’objecte del contracte. En aquest cas, els possibles imports 
econòmics derivats d’aquesta mala utilització seran liquidats per la corporació a 
l’adjudicatari; els mateixos hauran de ser abonats amb independència de la sanció que se li 
pugui imposar. 
n) La reincidència en la comissió de faltes lleus. 
o) L’incompliment de les ordres donades per l’Ajuntament.
p) No facilitar a l’Ajuntament la documentació que aquest li sol·liciti.
q) L’incompliment greu de normes en matèria laboral, de seguretat social i de r) seguretat i 
higiene en el treball i en matèria mediambiental.
s) La no presentació mensual dels TC1 i TC2 dels treballadors de l’obra.

c) Infraccions lleus

a) La manca de col·laboració amb el responsable del contracte. 
b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no 
constitueixi falta greu. 
c) La manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de 
personal suplent o altres causes. 
d) La manca de transmissió de la informació corresponent al personal entrant, en els canvis 
de torn o substitució de persones, si s’escau. 
e) No avisar a la corporació de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis. 
f) La manca de lliurament de la informació periòdica establerta en els plecs. 
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g) L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a lleus 
per la normativa específica. 

Així com tots aquells incompliments de les obligacions previstes en el present plec que no 
estiguin tipificades com a molt greus o greus.

Les faltes es sancionaran d’acord amb els següents imports:

FALTES SANCIONS
Faltes lleus Multa de fins a 3.000 euros
Faltes greus Multa de 3.000,01 euros a 15.000,00 euros
Faltes molt greus Multa de 15.000,01 euros a 60.000,00 euros o resolució del contracte.

Y. Obligacions contractista:

Les obligacions que es detallen queden incloses en el contracte i pel mateix preu. 

1 Cobertura d'assegurances
L'empresa adjudicatària estarà obligada a concertar una assegurança en la modalitat 
“responsabilitat civil” , essent al seu càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de les 
obres. Amb una cobertura mínima de 600.000€

2 Desperfectes
Els desperfectes o trencament d’elements de l’edificació o en la part d’espai públic que 
s’ocupa s’hauran de substituir o reparar amb qualitats idèntiques a les existents o si no fos 
possible per ser materials que s’han deixat de fabricar, amb qualitats superiors a definir per 
la direcció facultativa de l’obra i els tècnics municipals
Assumir els desperfectes en instal·lacions existents d’aigua, llum, telefonia. clavegueram, 
semàfors.
Cal assegurar que es mantindrà el subministrament de tots els serveis existents durant 
l’execució de les obres.
Realització de les cales necessàries per a determinar ubicació de serveis existents. 

3 Planificació
L’empresa contractada haurà de presentar una planificació de les obres abans que s’iniciïn, i 
es revisarà conjuntament amb la D.F. per a la validació i fer propostes, si s’escau.  Aquest 
calendari s’haurà d’actualitzar setmanalment i s’haurà d’informar a la Direcció Facultativa, 
amb prou antelació, de qualsevol canvi rellevant.
Quan sigui necessari es treballarà a les tardes de 15 a 22 hores i/o en horaris especials, en 
caps de setmana i festius, sense que això representi cap increment en el preu del contracte, 
per tal de donar compliment a la planificació contractual. L’execució dins l’horari habitual de 
8 a 18 hores tampoc comportarà increments.

4 Talls de trànsit
Tots els talls de trànsit que es realitzin durant les obres han d’estar consensuats amb la 
Direcció Facultativa i el Servei de Mobilitat.
Queden incloses totes les senyalitzacions i avisos per dur a terme els talls de trànsit parcials 
o totals. 
Caldrà facilitar mantenir la circulació de vehicles.
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5 Pas alternatiu de vianants
Senyalitzar i garantir pas alternatiu als vianants durant tot el procés constructiu de les obres, 
d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut; pel que s’assumirà el 
subministrament i instal·lació de tanques, rètols, cartells, notes informatives i passos 
alternatius per complir dit objectiu.  La tipologia de tanques a disposar hauran de ser 
suficientment sòlides per garantir la seguretat de vianants i evitar que el trànsit normal de 
vehicles no provoquin bolcades que facin augmentar la inseguretat. 

6 Cartell d’obres i publicitat
Caldrà que l’empresa subministri i col·loqui els cartells d’obres d’acord amb el model aprovat 
per l’Ajuntament o l’òrgan que subvenciona, si s’escau.
Així mateix, els haurà de retirar abans de la recepció de les obres.
Limitat a 1 unitats, lames horitzontals metàl·liques i dimensions màximes de 1,5 x 2,00m.

7 Cap d’obra
El/la cap d’obra haurà de tenir una experiència demostrable documentalment d’haver 
executat com a mínim dues (2) obres similars, relatives a urbanització de carrers, que 
inclogui pavimentació,  per un import igual o superior al licitat, en els darrers deu (5) anys.
L’empresa designarà un responsable de l’obra que haurà d’estar localitzable en tot moment 
via telèfon mòbil. La titulació mínima exigida al cap d’obra és d’arquitecte tècnic o enginyer 
tècnic.
En cas que el cap d’obra no assoleixi la seva funció de forma adequada, a criteri de la 
direcció facultativa, haurà de ser substituït en un màxim de 48 hores, per un altre tècnic 
validat prèviament per la propietat.
Caldrà donar resposta a situacions d’urgència en un màxim de 2h. (per exemple en casos de 
caiguda de tanques perimetrals de l’obra per episodis de vent)
Designar responsable de les hores que estarà localitzable les 24 hores, per mitjà de telèfon 
per fer front a incidències durant tota l’execució de les obres. 

7 Instal·lacions:
L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de portar a terme les obres definides en la 
memòria valorada, seguint en tot moment la normativa vigent, les directrius de la direcció 
facultativa i les que puguin derivar-se, quan s’escaigui, de les companyies subministradores 
de serveis. 

8 També aniran a càrrec de l’empresa contractada els aspectes següents:
• Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit, tots els cops 
que sigui necessari.
• Repartir volants als veïns o usuaris per comunicar amb antelació els talls de trànsit.
• Els elements auxiliars necessaris durant les obres.
• Despeses derivades del programa de control de qualitat (fins al 1,5% del pressupost de 
licitació), per sobre d’aquest import es certificarà segons previsió pla control qualitat del 
projecte i indicacions de la D.F.
• La totalitat de les despeses derivades de la seguretat i salut en el treball previstes a l’estudi 
de seguretat i salut, en el pla de seguretat i salut aprovat i les derivades d’imprevistos i de la 
normal execució de les obres d’acord amb les instruccions de la persona que assumeix la 
coordinació de seguretat i salut durant l’execució de les obres. 
• L’oferta de l’empresa s’entendrà que inclou totes les mesures de Seguretat i Salut, de 
tancament i delimitació d’obra, de modificacions de trànsit (de vianants i vehicles) 
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necessàries per executar l’obra, de manteniment d’accessos de vianants i vehicles a les 
edificacions de l’àmbit d’obra. Tant la seva implantació com el seu manteniment i modificació 
tantes vegades com sigui necessari. Aquests conceptes no podran ser objecte de 
reclamació.
• La localització dels serveis existents en l’àmbit d’obra amb els mitjans que siguin 
necessaris, tant amb cales com amb aparells tipus georadar.
• El contractista està obligat a coordinar-se amb les empreses de serveis afectats, i haurà de 
tenir en compte aquest aspecte al fer la seva oferta per executar els treballs, ja que aquest 
no podrà ser objecte de reclamació posterior.
• Realitzar les còpies en paper del projecte necessàries per dur a terme el replanteig i 
execució de les obres.
• La participació a les reunions i visites d’execució de les obres que es dictin per par de la 
direcció facultativa i propietat. Participar en les reunions informatives amb els veïns/veïnes o 
jornades participatives, si s’escau. 
• Traslladar a la direcció facultativa els plànols i memòria tècnica i aixecaments topogràfics 
que sigui necessària per a la redacció del projecte “as built” en format digital. 
• Generar documentació necessària per al control econòmic de l’obra, amb un pre-
tancament econòmic que s’anirà actualitzant paral·lelament alhora que es genera la 
certificació mensual corresponent, durant tot els transcurs de l’obra. 
• Presentar valoracions necessàries en el cas sigui necessari, per petició de la direcció 
facultativa i/o propietat.
• Presentar mostres de materials, fitxes tècniques o altra documentació necessària amb 
suficient antelació per a la presa de decisions.

Z. Contingut de la factura: 

Dades que hauran de constar en la factura:

Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
Destinatari: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Número d’expedient: 2026/22-3097

Els codis dir per a l’OFICINA COMPTABLE, ÒRGAN GESTOR i UNITAT TRAMITADORA 
són el mateix:
Codi DIR: L01081568
Centre gestor: L01081568
Unitat tramitadora: L01081568

En cas de no contenir els requisits anteriors es procedirà al retorn de la factura. 

A Palau-solità i Plegamans, a la data de la signatura electrònica
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