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CONTRACTE D'OBRES DE SUBSTITUCIÓ 
D'EQUIPS DE FILTRATGE I BOMBEIG DE LES 
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Ajuntament d' Almenar

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
 
Clàusula 1a. Descripció de l'objecte del contracte.

Constitueix l'objecte del contracte d'obres de substitució d'equips de filtratge i bombeig de 
les piscines, projecte redactat per RAMON NAVÉS SELLART, enginyer industrial, i que no 
ha  reuqerit  aprovació,  al  tractar-se  de  meres  instal·lacions  complementaries  en  edificis 
d’acord a l’art. 37.6 del ROAS..

No  procedeix  la  divisió  en  lots,  atenent  que  impossibilitaria  la  correcta  execució  del 
contracte, al tractar-se d’un procediment amb tramitació urgent, cosa que podria dificultar el 
compliment dels terminis.

Nomenclatura del contracte: - CPV: 42514300 Aparells de filtrat.

Integren el contracte, a més del present plec de clàusules administratives, la memòria, el 
pressupost, els plànols i altres documents que constitueixin el projecte constructiu. L’obra 
s'executarà amb estricta subjecció al projecte, a les clàusules d'aquest plec i seguint les 
instruccions que en la seva interpretació doni el director facultatiu de l'obra al contractista. 

El contractista assumeix la plena responsabilitat  fins i tot davant tercers, que es derivi del  
compliment o incompliment contractual i a l'efecte s'obliga a tenir contractada l'assegurança 
corresponent.  S’haurà  de  contractar  i  presentar  el  rebut  de  pagament  d’una  pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil, d’import no inferior a 600.000 euros, que haurà 
de tenir cobertura per a la reparació dels danys que per acció u omissió es puguin causar en 
les persones i béns. 

Clàusula 2a. Naturalesa i règim jurídic.

Aquest contracte té naturalesa jurídica administrativa, com a contracte d’obres, d’acord amb 
el que estableix l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector  
públic (en endavant, LCSP). 

Per  a  tot  allò  no  regulat  en  aquest  plec  de  clàusules  administratives  particulars,  serà 
d’aplicació la normativa següent: 

-  Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de Contractes del  sector  públic,  per la qual  es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 

- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques (en endavant, RGLCAP) 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 de octubre, de contractes del sector públic 
- Supletòriament s’aplicaran les normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les 

normes de dret privat.

 Clàusula 3a. Necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació. C
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Ajuntament d' Almenar

La  naturalesa  i  extensió  de  les  necessitats  que  pretenen  cobrir-se  mitjançant  aquest 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, són:

Per  alcaldia,  es considera  que la  contractació  és necessària  per  tal  de  poder  posar  en 
funcionament les piscines a mitajns de juny, d’altra manera sería perjudicial que es puguin 
obrir amb normalitat, atès que els equips de filtratge no funcionen. 

Per aquest motiu es considera oportuna la licitació d’un contracte d’obres de conformitat 
amb l’establert a l’article 13 de la LCSP. 

Es considera, per tant, segons prescriu l’article 116.4.e de la LCSP, que hi ha una clara i 
proporcional vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el contracte.

Clàusula 4a. Termini del contracte. 

El termini d'execució del contracte serà de 1 mes, comptats des del dia hàbil següent al 
d’inici d’obres recollit a l’acta de comprovació del replanteig a què fa referència la clàusula 
37a d’aquest plec. 

Clàusula 5a. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte. 

D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació es fixa en la  
quantitat  de  109.015,40  euros,  IVA  inclòs,  que  es  desglossa  en  un  pressupost  net  de 
90.095,37 euros i un import sobre el valor afegit (IVA 21%) de 18.920,03 euros. 

El pressupost net s’ha obtingut del desglossament de costos inclosos en els capítols del 
pressupost del projecte d’obres, dels quals es reprodueix un resum: 

PRESSUPOST DESGLOSSAT DE LES OBRES Import

Pressupost d'execució material 75.710,40

13% Despeses Generals 9.842,35

6% Benefici Industrial 4.542,62

Pressupost Base de Licitació (sense IVA) 90.095,37

Impost valor afegit 21% 18.920,03

Pressupost Base de Licitació (amb IVA) 109.015,40

No seran acceptades aquelles  ofertes  que superin  aquest  import  màxim (segons model 
Annex II). 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució 
i  finalització  de  qualsevol  unitat  d’obra,  es  consideraran  inclosos  en  el  preu  ofert  pel 
contracte, malgrat que no constin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels 
preus del projecte tècnic a executar, de conformitat amb l’article 153.1 del RGLCAP.
Valor  estimat  del  contracte.  Tenint  en  compte  la  naturalesa  de  les  prestacions  i  les 
característiques del seu finançament, el valor estimat del contracte és de 90.095,37 euros. 

Clàusula 6a. Disponibilitat pressupostària. 
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Ajuntament d' Almenar

L’execució d’aquest contracte, per un import de 109.015,40 € IVA inclòs, anirà amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses següents: 

Any Programa Econòmica Projecte Import total €
2026 342 632.01 109.015,40

Clàusula 7a. Despeses. 

Anirà a càrrec de l’adjudicatari l’abonament de les despeses següents: 
- Els impostos, taxes i arbitris que es derivin de la formalització del contracte. 
- Les escomeses provisionals i els tancaments de l'obra. 
-  El  dipòsit  de garantia,  si  escau,  per  l’execució  d’obres davant  de qualsevol  organisme 
oficial,  de  companyies  de  serveis  o  de  l’escomesa  de  subministraments  que  així  ho 
requereixin. 
- Les causades pel disseny, subministrament i col·locació dels cartells d’anunci de l’obra i la 
producció de les imatges que els integrin. 

Les característiques i dimensions de qualsevol d'aquests elements s'indicaran per la Direcció 
Facultativa de l'obra. 

Clàusula 8a. Jurisdicció competent. 

Aquest  contracte  té  naturalesa  administrativa  i  ambdues  parts  queden  sotmeses 
expressament a la  legislació  de contractes del  sector  públic  i  les seves disposicions  de 
desenvolupament. Supletòriament, s’aplicaran la resta de normes de dret administratiu i en 
el  seu  defecte,  les  normes  de  dret  privat.  Les  qüestions  litigioses  sorgides  sobre  la 
interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest contracte seran resoltes per l’òrgan de 
contractació, els acords del qual posaran fi a la via administrativa i seran immediatament 
executius. En contra d’ells, tindrà lloc el recurs de reposició i el contenciós administratiu, de 
conformitat amb el que disposa la normativa d’aplicació.

CAPÍTOL II. LICITACIÓ I FORMA D'ADJUDICACIÓ

Clàusula 9a. Procediment i forma d’adjudicació. 

La  tramitació  de  l’expedient  serà  ordinària  i  el  procediment  d’adjudicació  serà  obert 
simplificat,  mitjançant  l’aplicació  de  més  d’un  criteri  de  valoració,  en  virtut  d’allò  que 
estableixen els articles 145, 146, 156 a 159 de la LCSP. 

L'adjudicació es produirà en el termini màxim de dos mesos, comptats des de l’endemà de 
l’acta d’obertura del sobre o arxiu electrònic que contingui una part de la proposició.

Clàusula 10a. Capacitat. 

Podran  presentar-se  a  la  licitació  les  persones  físiques  o  jurídiques,  espanyoles  o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, solvència tècnica i econòmica i no estiguin 
incurses en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració de les assenyalades 
en l’article 71 de la LCSP. El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a  C
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Ajuntament d' Almenar

una unió temporal d’empresaris a constituir-se a l’efecte, que s’obligui  de forma solidària 
davant l’Ajuntament i compleixi amb el que preceptua l’article 65 de la LCSP. La presentació 
de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests accepten de manera íntegra i 
incondicionada les clàusules d’aquest plec, el Plec de prescripcions tècniques i la declaració 
responsable que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb 
l’Ajuntament. 

Clàusula 11a. Publicació de l’anunci de licitació. 

L’obertura del termini de presentació de proposicions es farà pública mitjançant la inserció 
d’un anunci de licitació en el Perfil de contractant a la Plataforma de serveis de contractació 
pública de la Generalitat de Catalunya.

Clàusula 12a. Forma i termini de presentació de les proposicions. 

Els interessats en prendre part en la licitació podran presentar les seves ofertes en el termini 
de deu dies naturals, comptats des del dia següent al de publicació de l’anunci de licitació al 
Perfil de contractant, atenent que s’ha seguit la tramitació urgent.
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes 
en sobre electrònic, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant 
l’eina  de Sobre Digital  accessible  a l’adreça web següent  i  clicant  sobre de l’anunci  de 
licitació: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
reqCode=searchCn&reqPhase=Cn&pagingPage=0&idCap=29583800
 
I explicat en què consisteix a l’adreça web següent: 
https://www.aoc.cat/knowledge-base/video-sobre-digital-2-0-presentacio-dofertes/ 

Un cop accedeixin a través de l’enllaç a l’eina web de sobre Digital  dins de l’anunci  de 
licitació  publicat  al  Perfil  de  contractant,  les  empreses  licitadores  hauran  d’omplir  un 
formulari  per  donar-se  d’alta  a  l’eina  i,  a  continuació,  rebran  un  missatge,  al/s  correu/s 
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció 
de l’eina de Sobre Digital, que seran les utilitzades per enviar correus electrònics relacionats 
amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu 
Document de declaració responsable per participar en la licitació per a rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions. 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran 
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

Accedint  a  l’espai  web  de  presentació  d’ofertes  a  través  d’aquest  enllaç  tramès,  les 
empreses licitadores  hauran de preparar tota la  documentació requerida i  adjuntar-la  en 
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i 
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una paraula clau per al sobre amb la documentació xifrada que formi part de 
la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, 
la  documentació.  Així  mateix,  el  desxifrat  dels  documents  de  les  ofertes  es  realitza 
mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal C
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Ajuntament d' Almenar

tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta clau, ja que només les 
empreses licitadores la tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda, ni recorda, les contrasenyes 
introduïdes) i és imprescindible per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu 
contingut. 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què 
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. No obstant això, 
en cas de fallida tècnica que impossibiliti  l’ús de l’eina de Sobre Digital  el  darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació pot ampliar el termini de presentació 
de  les  mateixes  el  temps  que  es  consideri  imprescindible,  modificant  el  termini  de 
presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena 
corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data de termini de presentació de 
les  proposicions  i  nova data  d’obertura  del  sobre,  a  totes  les  empreses que haguessin 
activat oferta. 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament  de les ofertes mitjançant  l’eina de sobre Digital  es podrà fer  en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació  d’ofertes,  amb  la  recepció  de  la  qual  es  considerarà  efectuada  la  seva 
presentació a tots  els  efectes,  i  després fent  l’enviament  de la  documentació de l’oferta 
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona 
remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 

Si  es  fa ús  d’aquesta  possibilitat,  cal  tenir  en  compte que la  documentació  tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers 
electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la 
importància  de no manipular  aquests arxius (ni,  per exemple,  fer-ne còpies,  encara que 
siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues 
fases.

Des del Servei de Contractació es demanarà, mitjançant el correu electrònic assenyalat en 
el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, a les empreses licitadores que 
introdueixin la paraula clau 24 hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes 
a través de l’eina web de Sobre Digital i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini establert 
abans de l’obertura del sobre xifrat. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat 
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat1 que garanteix la 
inaccessibilitat  a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa de 
Contractació i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

1Aquesta  “caixa  forta  virtual”  compleix  amb  els  requisits  de  seguretat  i  garantia  de  no 
accessibilitat establerts en la Disposició addicional dissetena de la LCSP. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre 
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció 
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la 
valoració de la  documentació de la  seva oferta que no es pugui  desxifrar  per  no haver C
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Ajuntament d' Almenar

introduït l’empresa la paraula clau. 

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre 
digital  a  l’apartat  de  “Licitació  electrònica”  de  la  Plataforma de  Serveis  de  Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 

https://www.aoc.cat/es/knowledge-base/category/econtractacio-sobredigital/ 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
Les  ofertes  presentades  han  d’estar  lliures  de  virus  informàtics  i  de  qualsevol  tipus  de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus 
amb les eines corporatives de l’ajuntament. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes 
amb virus,  serà  responsabilitat  d’elles  que  l’Administració  no  pugui  accedir  al  contingut 
d’aquests. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc 
o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, es valoraran, en funció de quina 
sigui  la  documentació  afectada,  les  conseqüències  jurídiques respecte de la  participació 
d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al 
contingut  d’algun  dels  documents  de  l’oferta.  En  cas  de  tractar-se  de  documents 
imprescindibles  per  conèixer  o  valorar  l’oferta,  l’òrgan  de  contractació  podrà  acordar 
l’exclusió  de  l’empresa.  En  cas  que  el  virus  informàtic  esborri,  malmeti,  deteriori,  alteri, 
suprimeixi  o  faci  inaccessible  dades  informàtiques,  programes  informàtics  o  documents 
electrònics,  per  causes  imputables  a  l’empresa  licitadora,  es  podran  reclamar 
indemnitzacions  per  danys i  perjudicis,  sense  perjudici  de  les  possibles  accions  penals, 
segons allò que preveu l’article 264 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del 
Codi Penal.

Les  empreses  licitadores  podran  presentar  una  còpia  de  seguretat  dels  mateixos 
documents,  amb les mateixes empremtes digitals,  que els  aportats en l’oferta mitjançant 
l’eina  de  Sobre  Digital,  en  suport  físic  electrònic,  que  serà  sol·licitada  a  les  empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas 
que  estiguin  malmesos  o  que  sorgeixin  problemes  a  l’utilitzar  l’eina  que  no  permetin 
l’obertura  dels  sobres,  d’acord  amb la  previsió  introduïda  a  l’apartat  i)  de  la  disposició 
addicional setzena de la LCSP. 

En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no 
variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència 
dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, de conformitat 
amb l’apartat 1.i de la disposició addicional setzena de la LCSP, i dels tramesos en l’oferta, a 
través de l’eina de Sobre Digital.  Així  mateix,  cal  tenir  en compte que aquesta còpia no 
podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre 
Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les 
empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació. 

Les  especificacions  tècniques  necessàries  per  a  la  presentació  electrònica  d’ofertes  es 
troben disponibles a l’adreça web següent: 

https://www.aoc.cat/es/knowledge-base/category/econtractacio-sobredigital/ 

Per donar compliment a l’apartat 1.j de la disposició addicional setzena de la LCSP, es dona C
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Ajuntament d' Almenar

coneixement a les empreses que els formats de documents electrònics admissibles són els 
següents: .pdf, .docx, .doc 

D’acord  amb  l’article  23  del  RGLCAP,  les  empreses  estrangeres  han  de  presentar  la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació  per  sol·licitar  aclariments  del  que  estableixen  els  plecs  o  la  resta  de 
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai 
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través 
del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant, a la Seu electrònica de l’òrgan 
www.almenar.cat. El termini màxim d'acceptació de les preguntes serà de 5 dies naturals 
abans de finalitzar el termini de lliurament de les ofertes i les respostes es penjaran, com a 
màxim, fins a 3 dies naturals abans de la finalització del termini de presentació d'ofertes. 

Clàusula 13a. Protecció de dades. 

La presentació de les sol·licituds de participació porta implícita l’autorització per incorporar 
les dades personals en els sistemes d’informació de l’Ajuntament d’Almenar, d'acord amb la 
legislació  o  normativa  vigent  en  cada  cas.  L'Ajuntament  d’Almenar  garanteix  la 
confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que recull, així com la 
implementació  de les  mesures,  d'ordre  tècnic  i  organitzatiu,  que  vetllin  per  la  seguretat 
d'aquestes dades. 

En compliment del que estableix l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i  garantia dels drets digitals,  es facilita als  licitadors la 
informació següent en relació a les dades que subministrin en el marc d’aquesta licitació: 

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable Ajuntament d’Almenar - Pl. de la Vila, 10, CP 25126, Almenar, Tel. 
973770013 - Email: secretaria@almenar.cat

Finalitat Gestió del procés de licitació

Legitimació Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici 
de poders públics

Destinataris No es preveu la cessió de dades a tercers llevat d’obligació legal

Drets Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de 
les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com 
els  altres  drets  que  li  corresponguin  segons  es  detalla  a  la 
informació addicional

Informació 
addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada a la seu electrònica 
de l’Ajuntament: https://almenar.cat/les-seves-dades-segures

Clàusula 14a. Contingut de les proposicions. 

El sobre digital únic. Contindrà els arxius següents: 

-  Declaració  responsable:  Els  licitadors  hauran  d’incloure  una  declaració  responsable, 
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Ajuntament d' Almenar

segons el model que figura com a Annex I, en què facin constar que el signant ostenta la 
representació  de  la  societat  que presenta  l’oferta;  que  disposa  de l’adequada  solvència 
econòmica, financera, i tècnica o professional; que disposa de les autoritzacions necessàries 
per a exercir l’activitat; i que no es troba incurs en cap de les prohibicions per a contractar i,  
en  cas  de  recórrer  a  la  capacitat  d’altres  entitats,  que  disposa  del  seu  compromís  per 
disposar dels recursos necessaris. 

- Oferta econòmica i millores, subscrita d'acord amb el model que figura com a Annex II. 

- Si s’escau,  Declaració en matèria de subcontractació voluntària, subscrita d'acord amb el 
model que figura com a Annex III. Cap licitador no podrà presentar més d’una proposició i  
tampoc  no podrà  subscriure  cap proposta  amb unió  temporal  amb d'altres  si  ho  ha  fet 
individualment  o  constar  en  més  d'una  unió  temporal.  La  infracció  d'aquesta  condició 
implicarà la inadmissió de totes les propostes subscrites per ell.

Clàusula 15a. Notificació electrònica i requeriments. 

Els licitadors rebran un avís de notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment 
a l’adreça de correu electrònic comunicada. 

La  notificació  la  podran  descarregar  a  la  Seu  electrònica  de  l’Ajuntament  (http:// 
https://almenar.eadministracio.cat/info.0),  Bústia  electrònica,  acreditant-se  amb  certificat 
telemàtic. 

Qualsevol requeriment que realitzi l’òrgan de contractació haurà de ser complert per part 
dels  licitadors  a  través  de  la  plataforma  de  contractació  o  de  la  seu  electrònica  de 
l’Ajuntament.
 
Clàusula 16a. Mesa de Contractació. 

La Mesa de Contractació estarà integrada pels membres següents: 

Presidència: 
- Titular: Eduard Martí Mauri, Regidor 

Vocals: 
- Titular: Cristina Fontova Camacho, secretària interventora 
- Titular: Xavier Gelonch, arquitecte municipal 

Secretaria: 
- Titular: Alexandra Pal administrativa 

 

Podrà  formar  part  de  la  Mesa  personal  funcionari  interí,  únicament  quan  no  existeixin 
funcionaris de carrera suficientment qualificats i així s'acrediti en l'expedient. La Mesa de 
contractació es considerarà vàlidament constituïda si  ho està pel/per la  president/a,  el/la 
secretari/ària de la Mesa, el/la secretari/ària interventor/a de l’Ajuntament o persones que els 
substitueixin.

Clàusula 17a. Obertura de les proposicions. 

Es demanarà als  licitadors  que accedeixin  a l’eina  Sobre Digital  per  introduir  les  seves 
paraules clau, 24 hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, C
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Ajuntament d' Almenar

l’han d’introduir dins del termini establert abans de l’obertura del sobre. 

El  sobre digital  únic  s’ha d’obrir  en la  data i  hora  assenyalada  en l’anunci  de licitació  i 
configurada  en  l’eina  Sobre  Digital,  i  es  podrà  fer  un  cop  les  persones  que  permeten 
l’obertura  dels  sobres,  anomenades  custodis,  hagin  aplicat,  amb el  quòrum mínim i  en 
l’interval de temps que s’hagin definit prèviament, les seves credencials i hagi arribat la data 
i hora assenyalades. 

L’obertura telemàtica del sobre digital únic no es celebrarà en un acte públic. 

Si la Mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, ho 
comunicarà  als  interessats  a  les  empreses  licitadores  afectades,  mitjançant  el  Perfil  del 
contractant, perquè els esmenin en el termini de tres dies hàbils. 

El termini màxim d’obertura de les proposicions és de vint dies comptats des de la data de 
finalització del termini de presentació.

L’informe de valoració del sobre digital únic i l’acta de la Mesa de Contractació es publicarà 
al Perfil de contractant. 

Clàusula 18a. Proposta d’adjudicació. 

En tot cas, no s’acceptaran aquelles proposicions que: 
- Tinguin  contradiccions,  omissions,  errors  o  esmenes  que  no  permetin  conèixer 

clarament allò que l’Ajuntament estimi fonamental per considerar l’oferta. 
- No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa. 
- Excedeixin del pressupost màxim establert per al contracte. 
- Variïn substancialment el model de proposició establert. 

El canvi o omissió d’algunes paraules del model, amb la condició que l’un o l’altra no alterin 
el seu sentit, no serà causa bastant per al rebuig de la proposició. 

Abans de formular la proposta d’adjudicació, la Mesa podrà demanar els informes tècnics 
que consideri necessaris i que guardin relació amb l’objecte del contracte. 

L’informe de proposta d’adjudicació haurà de: 
1) Classificar per ordre decreixent el resultat. 
2) Motivar l’oferta més avantatjosa. 
3) Raonar la proposta de l’adjudicatari indicant: 

- Característiques proposades 
- Avantatges que ofereix 
- Diferències amb els altres licitadors. 

4)  Relacionar  els  motius  d’exclusió  dels  altres  licitadors.  Emesos,  si  escau,  els 
corresponents informes, la Mesa prèvia exclusió, si escau, de les ofertes que no compleixin 
els  requeriments  del  plec,  formularà  la  proposta  d’adjudicació  a  favor  del  licitador  que 
hagués  presentat  l’oferta  més  avantatjosa  per  a  l’Ajuntament,  per  aplicació  dels  criteris 
d’adjudicació  indicats  a  la  clàusula  següent,  o  bé  proposarà  que  el  procediment  sigui 
declarat desert, cas aquest en què s’han de motivar les raons en les quals es fonamenta 
aquella proposta. 

Clàusula 19a. Solvència econòmica, financera, tècnica o professional. 

Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera per algun dels mitjans C
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Ajuntament d' Almenar

següents: 

- El volum anual de negocis en l`àmbit del contracte referit al millor exercici dins dels 
tres últims disponibles en funció de les dates de constitució i  inici  d’activitats del 
empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior al valor estimat 
del contracte. 

- Patrimoni net, al tancament de l’últim exercici econòmic pel que es trobi vençuda 
l’obligació  de  comptes  anuals  per  import  igual  o  superior  al  valor  estimat  del 
contracte.

- La disposició d'una assegurança de responsabilitat  patrimonial,  per un import  no 
inferior  al  valor  estimat  del  contracte,  així  com aportar  el  compromís de la  seva 
renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota 
l'execució del contracte. 

Així mateix, els licitadors hauran d’acreditar la solvència tècnica o professional per algun 
dels mitjans següents: 

- Relació de les obres executades en els últims cinc anys,  amb un mínim de tres 
contractes que, acumulats, acreditin el pressupost base de licitació net del contracte, 
que inclogui concepte, import, data i el destinatari (públic o privat) dels mateixos, 
acreditada per certificats de bona execució per a les obres més importants. 

- Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no integrades en 
l’empresa,  dels  que  es  disposi  per  a  l’execució  de  les  obres,  especialment,  els 
responsables del control  de qualitat  i  de la Seguretat i  Salut,  acompanyada dels 
documents acreditatius corresponents. 

La solvència econòmica i financera i tècnica o professional s’ha d’acreditar  per mitjà del 
Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o del Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE). 

Clàusula 20a. Criteris d’adjudicació. 

Les propostes seran valorades d’acord amb els  criteris  establerts  en aquesta clàusula  i 
segons disposa l’article 146 de la LCSP. La puntuació màxima total serà de 48 punts, que es 
distribuiran en funció de l’aplicació dels criteris automàtics següents:

   Criteris avaluables de forma automàtica (100 %)

- Preu ofert, fins a 45 punts, que es repartiran d’acord amb la fórmula o criteris següents.

Amb la finalitat d’obtenir la millor relació qualitat-preu, es té en compte el valor econòmic de 
les ofertes d’acord amb la fórmula que s’indicarà a continuació.

L’objectiu és incentivar la competència entre els licitadors amb el criteri preu, atorgant la 
major puntuació a la millor  oferta i  amb la ponderació relativa que ofereix el resultat del 
càlcul matemàtic per a la resta.

La puntuació s’atorgarà d’acord amb la fórmula següent: C
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Ajuntament d' Almenar

Puntuació obtinguda =  puntuació màxima X preu de la millor oferta
   preu de l′oferta a valorar

   Millores:

- Reducció del termini d’execució.
Per una setmana de reducció del termini d’execució 3 punts. Amb un màxim 3 punts 

L'oferta més avantatjosa serà la que obtingui una major puntuació en aplicació dels criteris 
indicats en aquesta clàusula. La puntuació s’arrodonirà a dos decimals. Si existeix un empat 
l'adjudicació  es  realitzarà  de  manera  preferent  a  favor  del  licitador  que  en  el  moment 
d'acreditar  la  seva  personalitat  hagi  justificat  tenir  en  la  seva  plantilla  un  nombre  de 
treballadors discapacitats superior al 2 per 100. En el cas que diversos licitadors justifiquin 
trobar-se en aquesta situació, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte el licitador que 
disposi del percentatge superior. Finalment, en cas que se segueixi produint un empat, es 
procedirà a realitzar un sorteig entre les ofertes que hagin quedat  empatades en primer 
terme, d'acord amb la mecànica que estableixi la Mesa de contractació. Aquest sorteig serà 
públic. 

  Ofertes anormalment baixes
En  la  valoració,  per  determinar  que  una  proposició  no  pot  ser  complerta  per  ser 
anormalment baixa, es consideraran globalment la totalitat de criteris objectius fixats i es 
contrastaran  amb  l’oferta  a  avaluar  i  la  resta  d’ofertes  presentades.  Es  defineixen  els 
següents  límits  per  a  la  consideració  d’ofertes  amb  valors  presumptament  anormals  o 
desproporcionats en relació a tots els criteris d’adjudicació esmentats anteriorment: 
- Un diferencial de 25 punts per sobre de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic 
licitador, quan s’ofereixi un descompte superior al 30% del pressupost net de licitació. 
- Si el nombre de licitadors és superior a 5, pel càlcul de la mitjana de les ofertes no es tindrà 
en consideració tant l’oferta amb més puntuació com la que menys. 
- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes no es 
tindrà en consideració tant les dues ofertes amb més puntuació com les dues ofertes amb 
menys puntuació.

CAPÍTOL III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 21a. Requeriment de documentació al licitador amb l'oferta més avantatjosa.

L’Ajuntament  sol·licitarà  les  dades  relatives  a  la  inscripció  del  licitador  en  el  Registre 
Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) i el compliment de les 
seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i de la Seguretat Social. 

La Mesa de Contractació requerirà al licitador que ha obtingut la millor puntuació perquè, en 
el termini de 7 dies hàbils comptats des del requeriment: 

- Constitueixi  la  garantia  definitiva  per  un  import  equivalent  al  5%  del  preu 
d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el valor afegit. 

- El compromís d’adscripció dels mitjans personals. 
- Qualsevol documentació que no es trobi inscrita en el registre de licitadors. 
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Ajuntament d' Almenar

De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà 
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a requerir la mateixa 
documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

No obstant, si l’òrgan de contractació considera que cap de les proposicions és admissible 
d’acord amb els  criteris  d’adjudicació,  podrà proposar  declarar desert  el  procediment  de 
licitació. 

En tot cas, el requeriment s’haurà d’efectuar en el termini màxim de un mes, comptat des de 
l’obertura de les ofertes. 

Clàusula 22a. Adjudicació. 

L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dintre dels cinc dies hàbils següents a 
la recepció de la documentació requerida, segons clàusula anterior,  de forma motivada i 
fixant i concretant els termes de la mateixa. 

La notificació de l'adjudicació motivada, juntament amb l'informe que va servir de base per 
adjudicar si existís, s'efectuarà per correu electrònic a tots els licitadors simultàniament a 
l'adreça que haguessin designat en presentar les seves proposicions.

En  la  notificació  s'indicarà  el  termini  en  què  ha  de  procedir-se  a  la  seva  formalització. 
L’adjudicació es publicarà al Perfil de contractant (article 63 de la LCSP). 

Clàusula 23a. Perfeccionament del contracte. 

El  contracte  es  perfeccionarà  amb  la  seva  formalització.  A  partir  d’aquest  moment, 
l'adjudicatari  i  l'Ajuntament  queden  obligats  al  seu  compliment,  i  els  són  d'aplicació  les 
disposicions vigents sobre contractació administrativa en relació a la resolució, rescissió i 
denúncia dels contractes i responsabilitats en què incorrin en el seu compliment.

Clàusula 24a. Formalització del contracte. 

El contracte es formalitzarà mitjançant  atorgament de document administratiu,  de la qual 
cosa en donarà fe la Secretaria de la corporació, en el termini màxim de quinze dies hàbils, 
a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació d’adjudicació als licitadors i candidats. 

El contracte es formalitzarà en escriptura pública si així ho demana l’adjudicatari; en aquest 
cas les despeses que generi la formalització aniran pel seu compte. 

La formalització es publicarà al Perfil de contractant. 

Clàusula 25a. Renúncia a la celebració del contracte i  desistiment del procediment 
d'adjudicació per l'Administració. 

En el cas en què l'òrgan de contractació desisteixi  o renunciï  a celebrar el contracte ho 
notificarà als candidats o licitadors podent-se acordar abans de la formalització havent de 
compensar als candidats o licitadors per les despeses en què haguessin incorregut, en la 
forma prevista en l'anunci o en el plec, o d'acord amb els principis generals que regeixen la 
responsabilitat de l'Administració, si escau. 
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Ajuntament d' Almenar

CAPITOL IV. RELACIONS GENERALS ENTRE LES PARTS CONTRACTANTS 

Clàusula  26a.  Coneixement  per  part  del  contractista  del  contracte  i  de  les  seves 
normes reguladores. 

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos 
que en formen part  o de les instruccions,  plecs o normes de tota índole promulgats per 
l'Ajuntament  que  puguin  tenir  aplicació  a  l'execució  del  que  s'ha  pactat,  no  eximirà  al 
contractista de l'obligació del seu compliment. 

Clàusula 27a. Incidències del contracte. 

Amb  caràcter  general  l'òrgan  de  contractació  ostenta  la  prerrogativa  d'interpretar  els 
contractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los 
per  raons  d'interès  públic,  declarar  la  responsabilitat  imputable  al  contractista  arran  de 
l'execució  del  contracte,  suspendre  l'execució  del  mateix,  acordar  la  seva  resolució  i 
determinar els efectes d'aquesta. 

L'exercici  d'alguna  prerrogativa  es  tramitarà  mitjançant  expedient  contradictori,  que 
comprendrà, preceptivament, les actuacions següents: 

a) Proposta de l'Administració o petició del contractista. 
b) Informe del departament competent i audiència al contractista, a evacuar en tots dos 

casos en un termini de deu dies hàbils. 
c) Informe, si escau, de la Secretaria i de la Intervenció, a evacuar en el mateix termini 

anterior. 
d) Resolució motivada de l'òrgan que hagi atorgat el contracte i posterior notificació a 

l'adjudicatari.

Tret que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, 
la tramitació de les incidències no determinarà la paralització del contracte.

No  obstant  això,  serà  preceptiu  el  dictamen  de  l’òrgan  consultiu,  equivalent  al  Consell 
d’Estat, de la Comunitat Autònoma en els casos de: 

a) Interpretació, nul·litat i resolució, quan es formuli oposició per part del contractista. 

b) Modificacions del contracte, quan no estiguessin previstes en el plec de clàusules 
administratives particulars i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a 
un 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs.

 
c) Reclamacions  dirigides  a  l'Administració  amb  fonament  en  la  responsabilitat 

contractual  en  què  aquesta  pogués  haver  incorregut,  en  els  casos  en  què  les 
indemnitzacions reclamades siguin de quantia igual o superior a 50.000 euros. 

Els  acords  que  adopti  l'òrgan  de contractació  posaran  fi  a  la  via  administrativa  i  seran 
immediatament executius. Clàusula 

28a. Direcció de l'obra. 

La direcció facultativa ha d’anar a càrrec d’un tècnic competent de la corporació, o contractat 
per  aquesta,  que  tingui  titulació  adequada  i  suficient.  La  direcció  de  l’obra  comporta  la 
comprovació i vigilància de la correcta realització. C
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Ajuntament d' Almenar

El director  facultatiu  és el  responsable  de la  direcció  de l’obra,  amb independència  que 
compti amb col·laboradors, i assumeix la responsabilitat final de l’execució de l'obra. 

Les  facultats  de  la  direcció  són  les  que  determina  l’article  53  del  Reglament  d’obres, 
activitats  i  serveis,  aprovat  per  Decret  179/1995,  de  13  de  juny  i  la  normativa  tècnica 
professional que en cada cas sigui d’aplicació. 

El director designat serà comunicat al contractista per l'Ajuntament abans de la data de la 
comprovació  del  replanteig,  i  aquest  director  procedirà  d’igual  forma  respecte  al  seu 
personal col·laborador. Les variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant l'execució de 
l'obra seran posades en coneixement del contractista, per escrit. 

Clàusula 29a. Contractista i el seu personal d'obra. 

S'entén per "contractista" la part contractant obligada a executar l'obra. 

S'entén per "delegat d'obra del contractista" (d'ara endavant "delegat") el tècnic de grau mig 
o superior designat expressament pel contractista i acceptat per l'Ajuntament, amb capacitat 
professional per: 

- Ostentar  la  representació  del  contractista,  quant  a  l'execució  i  bon  ritme de  les 
obres. 

- Organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de 
la direcció.

- Proposar a aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es 
plantegin durant l'execució. L'Ajuntament podrà requerir al contractista la designació 
d'un nou delegat i, en el seu cas, de qualsevol facultatiu que d'ell depengui, quan 
així ho justifiqui el ritme dels treballs. 

Clàusula 30a. Oficina d'obra del contractista. 

El contractista haurà d’instal·lar abans de començar les obres, i mantenir durant l'execució 
del contracte, una "Oficina d'obra" en el lloc que consideri més apropiat, prèvia conformitat 
del director, si es requereix per normativa. 

Clàusula 31a. Ordres al contractista i llibre d’incidències. 

El "Llibre d'ordres" s'obrirà a la data de comprovació del replanteig i es tancarà a la de la 
recepció definitiva. 

La direcció anotarà en ell  les ordres,  instruccions i  comunicacions que estimi oportunes, 
autoritzant-les amb la seva firma. 

Un cop acabat el termini de garantia, el "Llibre d'ordres" passarà a poder de l'Ajuntament, si 
bé podrà ser consultat en tot moment pel contractista. 

A peu d’obra també hi haurà d’haver el “Llibre d’incidències” a què fa referència el Reial 
Decret 1627/1997, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. Aquest llibre es confeccionarà d’acord amb l’Ordre del Departament 
de Treball de la Generalitat de 12 de gener de 1998. C
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Ajuntament d' Almenar

Clàusula 32a. Facultats de l'Ajuntament respecte del personal del contractista. 

Quan el contractista, o les persones que depenguin d'ell, incorrin en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment del programa de treball, 
l'Ajuntament  podrà  exigir-li  l'adopció  de  mesures  concretes  i  eficaces  per  aconseguir  o 
restablir el bon ordre en l'execució del que s'ha pactat, sense perjudici de les disposicions 
vigents quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del contracte. 

CAPÍTOL V. OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS, ECONÒMIQUES I ALTRES 

Clàusula 33a. Obligacions fiscals, laborals, socials i administratives. 

El  contractista estarà obligat  al  compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, 
laboral  (complint  les  condicions  salarials  de  conformitat  amb  els  Convenis  col·lectius 
sectorials aplicables), seguretat social, de seguretat i salut en el treball i a obtenir al seu 
càrrec tots els permisos necessaris per a l'execució de l'obra. 

El  contractista,  subcontractista  o,  si  és  el  cas,  el  treballador  autònom  s’obliga  durant 
l’execució de l’obra a complir els principis de l’acció preventiva recollits a l’article 15 de la 
Llei  de  Prevenció  de  riscos  laborals,  desenvolupant  a  l’efecte  les  tasques  o  activitats  i 
assumint les obligacions contingudes als articles 10, 11 i 12 del Reial Decret 1627/1997, de 
24 d’octubre i donar compliment a l’article 24 de la Llei i al Reial Decret 171/2004.

L’incompliment  d’aquestes  obligacions  per  part  del  contractista  restarà  subjecte  a  la 
normativa general sobre infraccions i sancions en l’ordre social. 

Clàusula 34a. Subcontractació de parts d’obra. 

En cas que l’adjudicatari  vulgui subcontractar parcialment, fins a un màxim d’un 40% de 
l’execució del contracte, haurà de complir obligatòriament amb el que preveu l’article 215 de 
la LCSP, en especial,  notificant prèviament a l’Ajuntament qualsevol subcontractació amb 
indicació  que  els  subcontractistes  tenen  l’aptitud  suficient,  en  quant  els  seus  elements 
tècnics i humans i a la seva experiència, per als treballs que han d’executar o, en el seu cas, 
la classificació necessària per a portar a terme l’execució. 

El contractista haurà d’obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat conforme allò disposat 
en el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi tindran accés l’Ajuntament, la direcció 
facultativa,  el  responsable  del  contracte,  el  coordinador  de  seguretat  i  salut  en  fase 
d’execució de l’obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents a l’obra, els tècnics i 
els  delegats  de  prevenció,  l’autoritat  laboral  i  els  representants  dels  treballadors  de  les 
diferents empreses que intervinguin en l’execució de l’obra. 

El llibre haurà de mantenir-se sempre a l’obra. La comunicació prèvia dels treballs que es 
pretenguin  executar  per  empreses  subcontractades  es  realitzarà  per  escrit  amb  una 
antelació mínima de 20 dies a la data en què els treballs a executar pel subcontractista 
hagin de començar. En aquest escrit es justificarà la necessitat teòrica de subcontractar, que 
en  cap  cas  suposarà  la  simple  prestació  personal  sense  especialització  prèvia,  ni 
prestamisme personal encobert. L’incompliment d’aquesta obligació suposarà l’aplicació de 
les multes previstes a aquest plec i al plec de prescripcions tècniques. 

Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que assumirà, 
per  tant,  la  total  responsabilitat  de  l'execució  del  contracte  davant  l'Administració,  amb C
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Ajuntament d' Almenar

subjecció estricta als plecs de clàusules administratives particulars i als termes del contracte. 

Els subcontractistes no tindran en cap cas acció directa davant de l'Administració contractant 
per les obligacions contretes amb ells pel contractista com a conseqüència de l'execució del 
contracte principal i dels subcontractes. 

El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que no 
pot ser més desfavorable que el que l'Ajuntament estableixi per al pagament del contracte 
principal. 

Per  tal  d'assegurar  el  compliment  d'aquestes  obligacions,  l'adjudicatari  ha  de presentar, 
abans que el contracte es formalitzi,  una declaració responsable en què es compromet a 
complir  els  terminis  de  pagament  als  subcontractistes  que  estableix  la  legislació  vigent 
(segons model Annex III).

Així  mateix,  acabat  el  termini  d'execució  i  abans  de  la  liquidació,  ha  de  presentar  un 
document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes. 

Clàusula 35a. Risc i ventura. 

L'execució del contracte es farà a risc i ventura del contractista i aquest únicament tindrà 
dret a ser indemnitzat per l'Ajuntament en els casos i forma que determina i estableix l'article 
197 de la LCSP, si bé en l'expedient haurà d'acreditar que, prèviament al succés, havia pres 
les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar que els treballs realitzats i 
l'equip adscrit puguin patir danys per esdeveniments naturals. 

En  la  valoració  dels  danys  causats  es  tindrà  en  compte  l'adopció  de  les  mesures  i 
precaucions raonables per part del contractista. 

Clàusula 36a. Danys causats com a conseqüència de l'execució de les obres. 

El contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis 
directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic 
o  privat,  com a conseqüència  dels  actes,  omissions  o  negligències  del  personal  al  seu 
càrrec, o d'una deficient organització, protecció o senyalització de les obres. 
Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats pel 
contractista, restablint  les condicions primitives o compensant  adequadament  els danys i 
perjudicis causats, d'acord amb la legislació vigent. 

Serà  per  compte  del  contractista,  d'acord  amb  l'article  196  de  la  LCSP,  l'obligació 
d'indemnitzar els esmentats danys que s'originin a tercers. 

CAPÍTOL VI. EXECUCIÓ DE L'OBRA 

Secció primera. Disposicions generals 

Clàusula 37a. Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres. 

L’acta  de  comprovació  del  replanteig  té  per  objecte  la  verificació  de  la  conformitat  o 
disconformitat de les parts contractants amb el replanteig de l'obra, així com, també, posar 
de manifest les observacions que es considerin oportunes, amb els efectes previstos per la 
normativa vigent. La comprovació s'ha de fer el dia senyalat per l'Ajuntament, amb presència 
del tècnic de l'Ajuntament encarregat de la direcció facultativa de l'obra i del contractista, de C
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Ajuntament d' Almenar

la qual cosa s’estendrà acta de resultat. Per a la comprovació del replanteig el contractista 
està obligat a facilitar el personal i els materials de camp necessaris. 

El termini per realitzar l’acta de replanteig no pot ser superior a 10 dies hàbils, comptats des 
de la formalització del contracte. 

El contractista iniciarà les obres el dia que a tal efecte s’indiqui a l’acta de comprovació del 
replanteig.

Clàusula 38a. Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del 
replanteig. 

Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat d'introduir 
modificacions en el projecte que s’ha d’executar, el director redactarà en el termini màxim de 
quinze dies i sense perjudici de la remissió immediata de l'acta, una estimació raonada de 
l'import  d'aquelles  modificacions.  Si  l'Ajuntament  decideix  la  modificació  del  projecte,  es 
procedirà a redactar les modificacions precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensió 
temporal, total o parcial, de l'obra i ordenant, en aquest últim cas, la iniciació dels treballs en 
aquelles  parts  no  afectades per  les  modificacions  previstes  en el  projecte.  Una vegada 
aprovat el projecte modificat serà el vigent als efectes del contracte. 

Clàusula 39a. Contingut del pla de seguretat i salut en el treball. 

En aplicació dels estudis de seguretat i salut que figuren al projecte, el contractista resta 
obligat  a  elaborar  un Pla  de seguretat  i  salut  en el  treball,  en el  qual  s’han d’analitzar, 
estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes als estudis, de conformitat 
amb les prescripcions de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre. 

Clàusula 40a. Lliurament i aprovació del pla de seguretat i salut. 

El  contractista  adjudicatari  haurà  de  lliurar  a  l'Ajuntament,  en  un  termini  màxim  d’una 
setmana comptat des de la formalització del contracte, el pla de seguretat i  salut en els 
terminis que li indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1 setmana per 
resoldre les esmenes, per raó de defectes o omissions, que l'Ajuntament faci avinents. La 
correcció  d’aquests defectes o omissions  condicionarà l’aprovació  del  pla per part  de la 
corporació. 

L'Ajuntament aprovarà el pla de seguretat i salut en el treball, el qual haurà de ser informat 
prèviament pel coordinador en matèria de seguretat i salut, o en el seu defecte, pel director 
tècnic de l’obra. 

Clàusula 41a. Presentació del programa de treball. 

En el programa de treball a presentar pel contractista, en un termini màxim d’una setmana 
comptat des de la formalització del contracte, s’haurà d'incloure les dades següents: 
- Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressió 
del seu volum. 
- Determinació dels mitjans necessaris, com ara personal, instal·lacions, equips i materials, 
amb expressió dels seus rendiments mitjans. 
- Estimació en dies calendari dels terminis d'execució de les diverses parts de l'obra i de les 
operacions preparatòries. 
- Gràfics de les diverses activitats o treballs. C
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Ajuntament d' Almenar

Clàusula 42a. Inspecció de l'obra. 

Incumbeix a l'Ajuntament exercir, d'una manera continuada i directa, la inspecció de l'obra 
durant la seva execució, a través de la direcció, sense perjudici que pugui confiar aquestes 
funcions, d'una forma complementària, a qualsevol altre dels seus òrgans i representants. El 
contractista o el seu delegat, haurà d'acompanyar la direcció durant les visites inspectores. 

Clàusula 43a. Conservació de l'obra. 

El  contractista  estarà  obligat  no  solament  a  l'execució  de  l'obra,  sinó  també a  la  seva 
conservació fins l'acabament  del  termini  de garantia,  essent  al  seu càrrec la  vigilància  i 
protecció de l'obra. 

Clàusula 44a. Senyalització de l'obra. 

El contractista estarà obligat a instal·lar les senyals precises per indicar l'accés a l'obra, la 
circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut al seu ritme, 
tant en la zona esmentada com en els seus límits llindants i immediacions. 

El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció quant a instal·lació de 
senyals complementàries o modificacions de les que hagi instal·lat. 

Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista. 

L’adjudicatari es farà càrrec de l’elaboració i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 
corresponents a altres administracions implicades. 

Clàusula 45a. Interrupció de les obres. 

Per cap motiu el  contractista pot  interrompre el  compliment  d’aquest  contracte sense el 
consentiment formal de l'Ajuntament, llevat del cas de demora en el pagament, sempre que 
en aquest últim cas no hagi renunciat a aquest dret i es compleixin els requisits exigits per la 
LCSP i les normes reglamentàries. 

Clàusula 46a. Mà d'obra. 

El  contractista  adjudicatari,  sempre  que  amb  la  plantilla  habitual,  sense  realitzar  hores 
extres, no li sigui possible complir amb els terminis fixats per acabar les obres, haurà de 
procurar contractar treballadors en situació d'atur. 

Clàusula 47a. Aportació d'equip i maquinària. 

Materials procedents d'excavacions o demolicions en la pròpia obra. El contractista queda 
obligat a aportar a les obres, en el termini estipulat, l'equip de maquinària i medis auxiliars 
que siguin precisos per a la seva bona execució. Aquest equip també inclourà el tancat i 
protecció de l'obra, així com les escomeses provisionals que siguin necessàries.

Clàusula 48a. Materials procedents d’excavacions. 

Els  materials  o  productes  resultants  d'excavacions  o  demolicions  que  no  utilitzi  el 
contractista en l'obra, seran dipositats per l’adjudicatari en dipòsit controlat o a les plantes de 
tractament corresponents, segons la naturalesa del material; o en els punts i formes que C
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Ajuntament d' Almenar

ordeni la direcció. 

Clàusula 49a. Assaigs i anàlisi dels materials i unitats d'obra. 

La direcció pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisi de materials i unitats d'obra que 
en  cada  cas  resultin  pertinents,  determinant  el  nombre,  forma  i  dimensions  i  altres 
característiques que hagin de reunir les mostres i provetes per assaig i anàlisi, en el cas que 
no existeixi disposició general a l'efecte, ni estableixi aquestes dades el plec de clàusules 
tècniques que figura al projecte. 

L'Ajuntament contractarà la realització dels assaigs a un laboratori especialitzat, amb càrrec 
al Pressupost per al coneixement de l’Administració de l'obra. 

El contractista haurà d'abonar sempre els assaigs negatius, fins i tot en el supòsit d'haver-se 
contractat  per  l'Ajuntament.  En  aquest  cas,  haurà  d'abonar-los  directament  al  laboratori 
contra factura conformada pel director facultatiu, que li serà tramesa per l'Ajuntament. 

En cas de no haver-hi previsió específica per assaigs en el Pressupost per al coneixement 
de l’administració de l’obra o si s’esgota, la direcció facultativa podrà ordenar la realització 
d'altres assaigs per compte del contractista, fins un import màxim del 1% (u per cent) del  
pressupost d'execució material. 

El  resultat  dels  assaigs  constarà  en document  signat  pel  laboratori,  que s'incorporarà  a 
l'expedient administratiu de la contractació de l'obra i podrà ser consultat pel contractista. 

Clàusula 50a. Instruccions i normes d'obligat compliment en la matèria. 

Els materials utilitzats a l'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i normes promulgades 
per l'Administració que versin sobre condicions generals i homologació de materials, sens 
perjudici de les específiques que el plec de clàusules tècniques pugui establir. 

Clàusula 51a. Magatzems. 

En el cas que el contractista emmagatzemi a l’obra els materials que hi utilitza, ho ha de fer 
de  manera  que  asseguri  la  conservació  i  eviti  la  destrucció  o  deteriorament  d’aquests 
materials. A tal efecte, seguirà les instruccions que rebi de la direcció. El mateix criteri ha de 
seguir el contractista en els magatzems que estableixi pel seu compte. 

Clàusula 52a. Recepció i recusació de materials.

El contractista solament podrà fer servir els materials en l'obra previ examen i acceptació per 
la  direcció  en els  termes i  forma que aquesta  assenyali  pel  correcte compliment  de les 
condicions convingudes. 

Si la direcció no accepta determinats materials sotmesos al seu examen, ho comunicarà per 
escrit  motivat  al  contractista,  donant-li  un  termini  d’audiència  abans  de  resoldre 
definitivament. 

En tot cas, la recepció dels materials per la direcció no eximeix al contractista de la seva 
responsabilitat de compliment de les característiques exigides per als mateixos en el plec de 
clàusules tècniques. 

Clàusula 53a. Retirada de materials no emprats en l'obra. C
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Ajuntament d' Almenar

A mesura que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la 
policia  de l'obra  i  a  la  retirada dels  materials  arreplegats  que ja  no tinguin  servei  en la 
mateixa. 

Clàusula 54a. Condicions especials d’execució. 

Les obligacions del contractista de caràcter especial d’execució seran les següents: 

a) Verificacions prèvies: 

- L’adjudicatari comprovarà els documents del projecte amb antelació a la data de la 
signatura de l’acta d’inici i replanteig.

- L’adjudicatari  haurà  de  conèixer  físicament  l’estat  de  l’àmbit  d’obra  i  de  les 
instal·lacions afectades. També haurà de comprovar les principals dimensions reals i 
comparar-les  amb  les  dimensions  del  projecte.  Si  del  seu  estudi  previ  se’n 
desprengués qualsevol incompatibilitat  amb els treballs projectats, haurà de fer-lo 
constar a la Direcció d’Obra i a la Propietat amb anterioritat a la signatura de l’acta 
de inici i replanteig de les obres. 

- L’adjudicatari haurà de presentar amb anterioritat a la signatura de l’Acta de Inici i 
Replanteig de les obres un Planning detallat de l’obra dins del Programa de Treball. 

b) Planificació horària dels treballs: 

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte de les obres en 
l’entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els següents: 

- Amb  caràcter  general,  l’horari  de  treball  serà  de  8:00h  a  20:00h  de  dilluns  a 
divendres laborables. 

- De manera excepcional qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme fora 
d’aquest  horari  haurà de ser comunicat  amb antelació a l’Ajuntament,  que podrà 
aprovar-lo o denegar-lo.

- Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’acord i comunicació prèvia a 
l’Ajuntament. 

c) Obligacions en matèria d’igualtat de dones i homes: 

- Les  empreses  de  més  de  250  treballadors/res  hauran  d’acreditar  el  disseny  i 
aplicació efectiva del Pla d’Igualtat previst a la Llei 372007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva d’homes i dones. 

- L’empresa  adjudicatària  haurà  d’establir  mesures  que  garanteixin  la  igualtat  en 
l’accés a l’ocupació,  la  retribució,  promoció,  formació i  permanència,  així  com la 
prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i establir mesures que afavoreixin la 
conciliació  de  la  vida  personal,  familiar  y  laboral  de  les  persones  treballadores 
adscrites a l’execució del contracte, conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

- En qualsevol documentació, publicitat, imatge o material que es generi amb motiu de 
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Ajuntament d' Almenar

l’execució del contracte, l’empresa o entitat adjudicatària haurà d’emprar un ús no 
sexista  del  llenguatge,  evitar  qualsevol  imatge  discriminatòria  de  les  dones  o 
estereotips  sexistes  i  fomentar  una  imatge  amb  valors  d’igualtat,  presència 
equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de gènere. 

d) Obligacions en matèria de contractació de persones treballadores amb discapacitat: 

- D’acord amb el que estableix l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general de drets de les persones 
amb discapacitat i de la seva inclusió social, si l’adjudicatari té contractats/des un 
nombre de 50 o més treballadors, haurà d’acreditar, en un termini no superior a 15 
dies  des  de  l’inici  del  contracte,  que,  d’entre  ells/es,  almenys  el  2%  són 
treballadors/res amb discapacitat. El còmput esmentat es realitzarà sobre la plantilla 
total de l’empresa corresponent, qualsevol que sigui el nombre de centres de treball 
d’aquesta i qualsevol que sigui la forma de contractació laboral que vinculi als/a les 
treballadors/res de l’empresa adjudicatària. Igualment, s’entendran inclosos/es en dit 
còmput els/les treballadors/es amb discapacitat es trobin prestant serveis en virtut 
de contractes de posada a disposició que l’empresa adjudicatària hagi celebrat amb 
empreses de treball temporal. 

e)  Obligacions  mediambientals:  En  l’execució  de  l’obra  s’hauran  d’establir  les  mesures 
necessàries per aconseguir: 

- El manteniment  o millora dels  valors ambientals  que poden resultar  afectats per 
l’execució del contracte. 

- La gestió més sostenible de l’aigua 

- La Promoció del reciclat de productes i ús d’envasos reutilitzables. 

f) Cartells d’obra.

Secció segona. Obres defectuoses o mal executades 

Clàusula 55a. Obres defectuoses o mal executades. 

Fins  l'acabament  del  termini  de  garantia  del  contracte,  el  contractista  respondrà  de 
l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi haguessin, sense que sigui eximent ni li  
doni cap dret la circumstància que els representants de l'Administració hagin examinat o 
reconegut, durant la seva construcció, les parts i unitats de l'obra o els materials emprats o 
el fet que aquests elements hagin estat inclosos en els amidaments i certificacions parcials. 

El  contractista queda exempt de responsabilitat  quan l'obra defectuosa o mal  executada 
sigui conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració o de vicis del projecte. 

Clàusula 56a. Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades i 
les seves despeses. 

Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure que 
n'existeixen d'ocults en l'obra executada, la direcció ordenarà, durant el curs de l'execució i 
sempre abans que s'acabi el termini de garantia, la demolició i reconstrucció de les unitats 
d'obra en què es donin aquelles circumstàncies o les accions precises per a comprovar 
l'existència d'aquests defectes ocults. C
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Ajuntament d' Almenar

Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes evidents 
en la construcció, les despeses d'aquestes operacions seran a compte del contractista. 

En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents en 
elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si resulta 
comprovada l'existència real d'aquells vicis o defectes; en cas contrari, aniran a càrrec de 
l'Administració. Secció tercera. Modificació del contracte 

Clàusula 57a. Modificació del contracte. 

El  contracte  només  podrà  modificar-se  quan  així  es  reguli  en  els  plecs,  en  l’anunci  de 
licitació o en els supòsits de l’article 205 de la LCSP. 

De conformitat amb l’article 191 de la LCSP, en l’expedient de modificació se seguirà el 
següent procediment: 

a) Haurà de donar-se audiència al contractista. 
b) L’acord que s’adopti per l'òrgan de contractació posarà fi a la via administrativa i serà 

immediatament executiu. 

Clàusula 58a. Supòsits de modificació convencional. 

No es preveu la modificació convencional del contracte.

CAPÍTOL VII. ABONAMENT DE L'OBRA EXECUTADA 

Secció primera. Amidament i valoració 

Clàusula 59a. Amidaments. 

La direcció realitzarà mensualment, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 
període de temps anterior. Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de 
les quals hagin de quedar posteriorment i  definitiva ocultes, el contractista està obligat  a 
avisar  a  la  direcció  amb  la  suficient  antelació,  a  fi  que  aquesta  pugui  realitzar  els 
corresponents  amidaments  i  presa de dades,  aixecant  els  plànols  que  les  defineixin,  la 
conformitat  dels  quals  subscriurà  el  contractista  o  el  seu  delegat.  A  falta  d'avís  previ, 
l'existència del qual correspon provar al contractista, aquest queda obligat a acceptar les 
decisions de l'Ajuntament sobre el particular. 

Clàusula 60a. Relacions valorades. 

La direcció, prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra executada a què es 
refereix la clàusula anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la corresponent 
relació valorada a l'origen. 

Amb la finalitat que l'Ajuntament estigui informat de l’estat i marxa de l’obra, el director no 
pot  ometre la  redacció d’aquesta relació valorada mensual  encara que algun mes l’obra 
executada hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la. 

L’obra  realitzada  es  valorarà  segons  els  preus  d’execució  material  que  figurin  en  el 
pressupost del projecte per cada a cada unitat d’obra i segons els preus fixats per a les C
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Ajuntament d' Almenar

noves unitats d’obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzades 
(valoració d’execució material). 

Al  resultat  de  la  valoració  d’execució  material  efectuada  d’acord  amb el  que  preveu  el 
paràgraf anterior, i per tal de poder expedir les certificacions a què es refereix la clàusula 
següent, s’hi afegiran els percentatges que en concepte de despeses generals d’estructura 
(despeses generals de l’empresa i benefici industrial) s’hagin adoptat en la contractació. A la 
xifra  que resulti  s’hi  multiplicarà  el  coeficient  d’adjudicació  i  s’obtindrà així  l’import  de la 
relació valorada, que permetrà emetre la corresponent certificació. A aquest import caldrà 
aplicar el percentatge que correspongui en concepte d’IVA. 

Clàusula 61a. Certificacions. 

Les certificacions s'expediran pel director prenent com a base la relació valorada mensual, 
en els deu dies següents del període a què corresponguin. 

Clàusula 62a. Audiència del contractista.

En la mateixa data en què el director expedeixi la certificació, en trametrà al contractista una 
còpia juntament amb la relació valorada corresponent, als efectes que l’adjudicatari hi doni la 
conformitat o formuli  esmenes en el termini  de deu dies hàbils,  comptats a partir  del  de 
recepció dels expressats documents. 

En  el  seu  defecte,  i  transcorregut  aquest  termini,  ambdós  documents  es  consideraran 
acceptats  pel  contractista,  com  si  hagués  subscrit  en  ells  la  seva  conformitat.  Secció 
segona. Abonament de les obres 

Clàusula 63a. Requisits per l'abonament. 

El  contractista  tindrà  dret  a  l'abonament  d'acord  amb els  preus  convinguts  i  l'obra  que 
realment executi amb subjecció al projecte que va servir de base a la licitació, a les seves 
modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Ajuntament. 

Clàusula 64a. Preus unitaris. 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució 
i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el seu preu encara que no 
figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus.

De conformitat amb l’article 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, formen parts dels preus unitaris de 
l’obra totes aquelles despeses que puguin ser considerades com a costos indirectes, llevat 
d’aquelles que en el pressupost siguin valorades en unitat d’obra o en partides alçades. 

Clàusula 65a. Partides alçades. 

Les partides alçades s'abonaran conforme s'indiqui en el plec de clàusules tècniques. 

En defecte d’aquestes previsions es consideraran, a l’efecte del seu abonament, 

- com partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes les 
seves parts en unitats d’obra, amb preus unitaris, i 
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Ajuntament d' Almenar

- com  partides  alçades  d’abonament  íntegre,  aquelles  referides  a  treballs 
l’especificació dels quals figuri en els documents contractuals del projecte i que no 
siguin susceptibles de ser mesurades segons el plec de clàusules tècniques. 

Les partides alçades a justificar s'abonaran als preus del contracte, d'acord amb les seves 
condicions i amb el resultat dels amidaments corresponents. 

Quan  els  preus  d'una  o  varies  unitats  d'obra  de  les  que  integrin  una  partida  alçada  a 
justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme al que disposa 
l'article 241 de la LCSP. 

Per tal que la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del 
projecte, hauran de complir-se simultàniament les dues condicions següents: 

- Que l'Ajuntament contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificació i 
descomposició del pressupost de la partida alçada. 

- Que  l'import  total  de  l'esmentada  partida  alçada,  tenint  en  compte  en  la  seva 
valoració  tant  els  preus  inclosos  en  els  quadres  de  preus  com  els  nous  preus 
d'aplicació, no excedeixi del seu import pressupostat en el projecte. 

Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista en la seva totalitat, una 
vegada finalitzats els treballs o obres als quals es refereixin, d’acord amb les condicions del 
contracte i sens perjudici d’allò que el plec de clàusules tècniques pugui preveure respecte 
al seu abonament fraccionat en casos justificats. 

Quan l’especificació  dels  treballs  o  obres  constitutius  d’una  partida  alçada  d’abonament 
íntegre no figuri en els documents contractuals del projecte o ho faci d’una forma incompleta, 
imprecisa o insuficient als efectes de la seva execució, cal tenir en compte les instruccions 
que a l’efecte estableixi per escrit el director facultatiu. 

Clàusula 66a. Abonament de les certificacions d’obra. 

El pagament s'efectuarà en un termini màxim de seixanta dies, prèvia aprovació per l'òrgan 
competent  de  les  oportunes  certificacions  d'obra,  expedides  pel  director.  El  contractista 
presentarà,  per  l’E-Fact  a  la  Seu  electrònica  municipal,  per  a  cada  certificació, 
simultàniament o de forma independent, una factura en la qual figuri de forma separada l'IVA 
repercutit. 

La  no  presentació  de  la  factura  o  de les  certificacions  indicades,  interromprà el  termini 
contractual per a la meritació d’interessos. 

Els errors materials,  aritmètics o de transcripció d'una certificació d'obra, conformada pel 
contractista,  tinguin  o no causa en errors materials  del pressupost  del projecte o de les 
relacions valorades, no perjudicaran l'Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després de 
l'expedició  de  la  certificació  d'obra  corresponent,  el  termini  de  pagament  o  la  possible 
acreditació  d’interessos no es  computaran fins  l’endemà de l’esmena,  que consistirà  en 
l’expedició d’una nova certificació. 

L’Administració tindrà l'obligació d’abonar el preu dintre dels trenta dies següents a la data 
d’aprovació  de la  certificació  d’obra,  que s’efectuarà sense perjudici  del  termini  especial 
establert en l'article 210.4 de la LCSP, i, si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a 
partir del compliment d'aquest, els interessos de demora i la indemnització pels costos de 
cobrament  en  els  termes  previstos  en  la  Llei  3/2004,  de  29  de  desembre,  per  la  qual C
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Ajuntament d' Almenar

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Clàusula 67a. Revisió de preus. 

Atès el reduït termini previst d’execució de les obres, no es preveu la necessitat de revisar 
els preus. 

Clàusula 68a. Altres. 

El contractista no podrà reclamar cap variació en els  preus inclosos en els quadres del 
Pressupost  del  Projecte,  ni  tindrà  dret  tampoc  a  cap  reclamació,  basant-se  en  la 
insuficiència, error o omissió en el càlcul del cost de qualsevol dels elements dels esmentats 
quadres de preus. 

CAPÍTOL VIII. INCIDÈNCIES DEL CONTRACTE 

Clàusula 69a. Demora en l’execució. 

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la seva 
realització, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.

Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte 
al  compliment  del  termini  total,  es  podrà  optar  per  la  resolució  del  contracte  o  per  la 
imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del 
preu del contracte, IVA exclòs, durant els primers 30 dies de demora. 

En cas que la demora superés els 30 dies s’imposarà una penalitat diària en la proporció d’1 
euro per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. 

Així  mateix,  en cas de incórrer en demora amb respecte els terminis parcials l’òrgan de 
contractació podrà imposar les anteriors penalitats econòmiques. 

La  potestat  d’imposar  penalitats  per  demora  en  l’execució  s’entén  com alternativa  a  la 
facultat de resoldre el contracte, quan així sigui procedent. 

Clàusula 70a. Règim específic de penalitats. 

El règim de penalitats es regularà pel que disposa l’article 192 i següents de la LCSP. 

En els supòsits d'incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides pel 
contractista, l'Ajuntament podrà compel·lir-lo al compliment del contracte, amb imposició de 
penalitats, o acordar-ne la resolució. 

A) Infraccions contractuals: 
Constitueixen infraccions contractuals del contractista les següents: 

1. Infraccions lleus: 
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 

no constitueixi falta molt greu o greu. 
- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan 
no constitueixi incompliment molt greu o greu. C
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Ajuntament d' Almenar

- L’incompliment  de les  prescripcions  del  Manual  de qualitat  de  les  obres que no 
comporti riscos per a les persones i/o els béns. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 
molt greus. 

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora 
de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut.

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

2. Infraccions greus: 
- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir 

cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta 
relació és legal. 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança 
que perjudiqui l’execució del contracte. 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
no constitueixi falta molt greu. 

- La  utilització  de  sistemes  de  treball,  elements,  materials,  màquines  o  personal 
diferents  als  previstos  en  el  projecte,  en  els  plecs  i  en  l’oferta  de  l’empresa 
contractista, si escau, quan no produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social 
que  es  derivin  per  l'execució  del  contracte  que  afectin  als  drets  legals  de  les 
persones treballadores que executen el contracte i no concorrin les circumstàncies 
com a falta molt greu. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus. 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan 
no constitueixi falta molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de 

la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del 
Manual de qualitat de les obres. 

- L’incompliment,  que  no  constitueixi  incompliment  molt  greu,  de  les  obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, 
quan no se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

3. Infraccions molt greus: 
- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 
- L'incompliment  de l'execució  parcial  de  les  prestacions  definides  en el  contracte 

quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte. 
- La paralització durant més de cinc dies en l'execució de les prestacions per causes 

imputables al contractista. 
- La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança, 

quan produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte. 
- La  utilització  de  sistemes  de  treball,  elements,  materials,  màquines  o  personal 

diferents  als  previstos  en  el  projecte,  en  aquest  plec  i  en  l’oferta  de  l’empresa 
contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 

- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de 
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Ajuntament d' Almenar

l'elaboració  de  la  relació  valorada  o  de  la  valoració  i  de  les  certificacions  o  el 
falsejament  de  les  prestacions  consignades  per  l’empresa  contractista  en  el 
document cobrador. 

- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 
- L'incompliment molt  greu de les obligacions de tipus fiscal,  laboral i  de seguretat 

social que es derivin per l'execució del contracte i/o que afectin als drets legals de 
les persones treballadores que executen el contracte. 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 
- L’incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 
- La reiteració en la comissió de dos o més faltes greus. 
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 

obres públiques. 
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals  i  del  Reial  decret  1627/1997,  de 24 d’octubre,  i,  en 
especial,  de les del  pla de seguretat  i  salut  en les obres,  que posi  en perill  les 
persones i/o les instal·lacions. 

- L’incompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres. 
- Les  actuacions  que,  per  acció  o  omissió,  generen  riscos  greus  sobre  el  medi 

ambient d’acord amb la legislació vigent. 
- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el 

termini indicat pel responsable del contracte. 
- Les  actuacions  que,  per  acció  o  omissió,  generen  riscos  greus  sobre  el  medi 

ambient d'acord amb la legislació vigent. 
- L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per l'Ajuntament per al contractista. 
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

Als efectes dels paràgrafs anteriors, s'entén per reincidència la comissió, dins del termini 
d’un any, de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per 
resolució ferma en via administrativa. 

B) Penalitats contractuals: 
En cas d'incompliment,  l'Ajuntament  podrà aplicar  les penalitats següents,  graduades en 
atenció al grau de culpabilitat o l’existència d’intencionalitat, la continuïtat o persistència de 
la conducta infractora, la naturalesa dels perjudicis causats i la reincidència: 

- Infraccions lleus: multa de fins a un 1 per 100 del preu d’adjudicació del contracte. 
- Infraccions greus: multa de fins a un 5 per 100 del preu d’adjudicació del contracte. 
- Infraccions molt  greus:  multa de fins a un 10 per 100 del preu d’adjudicació del 

contracte  o  instar  directament  la  resolució  del  contracte  per  culpa  imputable  al 
contractista, si s’aprecia que la sanció no serà suficient per compel·lir a aquest a 
esmenar la deficiència que la motiva. 

La imposició de penalitats serà independent de l’obligació del contractista d’indemnitzar tant 
a l’Ajuntament com a tercers pels danys i  perjudicis que les infraccions que els motiven 
hagin causat, i  de la no liquidació per part municipal dels subministraments finalment no 
lliurats.
En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació que hagi efectuat 
l’adjudicació resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents. 

C) Abonament de les sancions: 
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Ajuntament d' Almenar

Les penalitats imposades seran immediatament executives i es faran efectives mitjançant la 
deducció dels pagaments corresponents que l’Ajuntament hagi d’abonar al contractista. Si 
no restessin quantitats pendents de pagaments, es podran fer efectives contra la garantia 
definitiva  i,  si  aquesta  no  arribés  a  cobrir  l’import  de  la  sanció,  es  podrà  reclamar  la 
diferència per via administrativa de constrenyiment. 

D) Mesura cautelar: 
Quan el contractista o el personal que tingui al seu càrrec incorrin en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin la bona marxa de l'execució del contracte, l'administració li podrà 
exigir l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir o restablir l'ordre i el ritme 
adequats en l'execució del que s'ha pactat. 

Clàusula 71a. Obligacions essencials. 

Es consideren obligacions essencials del contracte les següents: 

- El  compliment  dels  terminis  d’execució  en  relació  a  la  finalització  de  l’obra. 
S’entendrà  com  a  incompliment  de  l’obligació  essencial  del  contracte  quan  el 
contractista incorri en una demora superior als 30 dies naturals. 

- L’execució  de  la  totalitat  de  les  obres  establertes  en  el  corresponent  projecte 
d’obres,  així  com  de  les  millores  proposades,  donant-se  estricte  compliment  al 
mateix. S’entendrà com a incompliment de l’obligació essencial del contracte quan 
les parts no executades de les obres ascendeixin, de forma individual o acumulada, 
a un import superior als 1.000 euros. 

- L’execució  de  les  obres  d’acord  amb  els  materials,  les  qualitats  i  els  dissenys 
establerts en el corresponent projecte d’obres. S’entendrà com a incompliment de 
l’obligació essencial del contracte quan la part indegudament executada tingui un 
valor, de forma individual o acumulada, obres ascendeixin a un import superior als 
1.000 euros. 

- Disposar de la maquinària i/o el personal requerit en els plecs o proposat en l’oferta 
presentada. S’entendrà com a incompliment de l’obligació essencial  del contracte 
quan el contractista hagi incomplert aquesta obligació en 4 o més ocasions. 

- Disposar del Pla de seguretat i salut en les obres dins del termini establert. 

- El compliment de les condicions especials d’execució. 

- La no adscripció dels mitjans personals compromesos. 

L’incompliment  de  les  anteriors  obligacions  essencials  donarà  lloc  a  la  comissió  d’una 
infracció molt greu, quan concorri dol, culpa o negligència en l’empresari, donant lloc a la 
imposició de les corresponents penalitats o a la resolució del contracte.

Clàusula 72a. Pagament de les multes i responsabilitats. 

Les multes imposades al contractista es faran efectives d’acord amb la prelació que s’indica 
a continuació, sempre que el contractista dins el termini que se li atorgui no hagi procedit al 
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Ajuntament d' Almenar

1) Deducció en la primera i, si s’escau, successives certificacions que expedeixi la 
direcció  facultativa  i  aprovi  l’òrgan  competent  l'Ajuntament  després  de  la 
imposició  de  la  multa,  sempre  que  la  certificació  no  hagi  estat  embargada 
d’acord  amb allò  que estableix  la  LCSP i  fins  i  tot  quan  el  contractista  hagi 
transmès el dret a cobrament de la certificació tal com preveu la LCSP. 

2) Quan  no  sigui  possible  deduir  la  multa  de  les  certificacions  o  quan  l’import 
d’aquestes  sigui  insuficient,  es  confiscarà  la  garantia  definitiva  en  l’import 
necessari  per cobrir  la  multa imposada.  A tal  efecte,  el  contractista haurà de 
completar la garantia confiscada. 

3) Quant a l'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en la seva totalitat 
per  la  garantia  definitiva,  l'Ajuntament  podrà  utilitzar  els  mitjans  d'execució 
forçosa que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

CAPÍTOL IX. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

Clàusula 73a. Causes d'extinció. 

L'extinció del contracte es produirà pel seu compliment i la resta d’actes posteriors o bé per 
la seva resolució. 

Secció primera. 

Compliment del contracte 

Clàusula 74a. Comunicació de la finalització de les obres. 

El contractista o el seu delegat, amb una antelació mínima de set dies, ha de comunicar per 
escrit a la direcció facultativa, la data en què cregui haver realitzat i finalitzat l’objecte del 
contracte. 

El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte d'acord 
amb els seus termes i a satisfacció de l'Ajuntament, exigirà la recepció de l'obra dins el mes 
següent d'haver-se produït la seva completa execució, mitjançant un acte formal i positiu de 
recepció o conformitat. 

Clàusula 75a. Acta de recepció. 

L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en què tindrà lloc la 
recepció  formal  de les  obres  executades.  Aquesta  circumstància  serà  comunicada,  amb 
l’antelació suficient i per escrit, als interessats i a la intervenció municipal.

El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que no li són 
imputables no compleix amb aquesta obligació el representant de l’Administració li remetrà 
un exemplar de l’acta per tal  que,  en el  termini  de 10 dies, formuli  les al·legacions que 
consideri oportunes, sobre les quals resoldrà l’òrgan de contractació. 

De la recepció s’ha d’estendre una acta per triplicat i a un sol efecte, que signaran el tècnic 
director de l'obra, el representant de l'Ajuntament i el contractista. Un exemplar serà retirat 
per cadascun dels assistents a l'acte i el tercer serà tramès pel director de l'obra a l'òrgan C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

G
AS

ZC
TR

7S
M

9D
Q

XJ
YR

D
J6

94
S7

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

lm
en

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
0 

de
 3

7 



Ajuntament d' Almenar

competent de l'Ajuntament. 

Si  dins  del  termini  dels  15 dies,  com a màxim,  següents a la  comunicació  per  part  del  
contractista de l’acabament  de les obres o del  fet  que estan efectuades les prestacions 
convingudes, el director facultatiu considera que les obres o les prestacions no es troben en 
estat de ser rebudes, ho farà constar en acta aixecada a l'efecte amb manifestació expressa 
de les raons que ho motiven, dels defectes observats i de les instruccions necessàries, tot 
assenyalant un termini per a corregir-los, podent el contractista exercir el dret de fer constar 
igualment  les  observacions  o  reclamacions  que  consideri  escaients.  Aquesta  acta  es 
sotmetrà al coneixement de l'Ajuntament que dictarà la resolució pertinent sense perjudici 
del dret del contractista a obtenir en via jurisdiccional la declaració que procedeixi sobre el 
que resolgui l'Ajuntament. 

Transcorregut  15  dies  de  l'aixecament  de  l'acta  sense  que  l'Ajuntament  hagi  dictat  la 
resolució  pertinent,  s'entendran desestimades les  observacions o reclamacions que hagi 
formulat el contractista. 

D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es podran 
rebre les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció aquests defectes, 
que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de garantia. Sempre que per 
raons  excepcionals  d’interès  públic  degudament  motivades  a  l’expedient,  l’òrgan  de 
contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei per a l’ús 
públic, fins i tot sense complir amb l’acte formal de recepció, en el moment en què concorrin 
aquestes  circumstàncies  es  produiran  els  efectes  i  conseqüències  propis  de  l’acte  de 
recepció de les obres, en els termes que estableix l'article 168 del RGLCAP. 

Clàusula 76a. Termini de garantia. 

El  termini  de  garantia,  que  es  començarà  a  comptar  a  partir  de  la  data  en  què  sigui 
formalitzada la recepció de les obres, serà de dos anys. 

En cas de recepcions parcials de parts d’obra, el termini de garantia de les parts rebudes 
començarà a comptar-se des de la data de la respectiva recepció. 

Clàusula 77a. Amidament general. 

El director de l’obra comunicarà al contractista, en la corresponent acta de recepció, el dia i 
l’hora en què es procedirà a l'amidament general de l’obra executada, tenint en compte que 
la formulació de l’amidament general haurà de ser realitzat en el termini d’un mes comptat a 
partir de l’acta de recepció.

El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament general 
que efectuarà la direcció. 

Per realitzar l'amidament general s’utilitzaran com a dades complementàries la comprovació 
del replanteig, els replantejos parcials,  els amidaments efectuats durant l’execució de les 
obres, el llibre d’obres i la resta de documentació que considerin necessària el director i el 
contractista. 

D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran el director i el contractista o el 
seu  delegat,  en  la  qual  es  faran  constar  les  observacions  i/o  objeccions  que  cregui 
convenient  manifestar el contractista. En cas que no assisteixi  a l'amidament,  la direcció 
remetrà al contractista un exemplar d’aquesta acta. C
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Ajuntament d' Almenar

El resultat de l’amidament serà notificat al contractista per tal que en el termini de 5 dies 
hàbils presti la seva conformitat o manifesti els reparaments que estimi oportuns. 

Els  reparaments  contra  el  resultat  de  l’amidament  general  es  dirigiran  a  l’òrgan  de 
contractació per conducte del director de l’obra, el qual les elevarà a l’òrgan de contractació 
amb el seu informe en el termini de 10 dies hàbils. 

Sobre la base del resultat de l’amidament general i dintre del termini d’un mes per formular 
l’amidament, el director de l’obra redactarà la corresponent relació valorada.

Dintre dels 10 dies següents al termini d’un mes per formular l’amidament, el director de 
l’obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final. 

Clàusula 78a. Certificació final de les obres executades i abonament de la certificació 
final. 

El  director  formularà  la  certificació  final  de  les  obres  executades  aplicant  el  resultat  de 
l'amidament general dels preus i condicions econòmiques del contracte. 

La certificació final s’haurà d’aprovar dins del termini de 3 mesos comptats a partir de la 
recepció. 

L’abonament d’aquesta certificació final serà a compte de la liquidació del contracte i se li 
aplicarà el mateix règim que aquest plec estableix per a les certificacions ordinàries. 

Clàusula 79a. Verificació de l’estat de les obres durant el termini de garantia. 

Durant  el  termini  de  garantia  fixat  en  aquest  plec  de  clàusules  la  direcció  facultativa 
procedirà a l’examen i inspecció de l’obra executada. 

Així mateix, dintre del termini de 15 dies abans del compliment del termini de garantia, el 
director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe final 
sobre l’estat de les obres. 

Si del resultat de l’examen i inspecció de l’obra o del informe final sobre l’estat de les obres 
se’n desprèn que l’obra no es troba en perfectes condicions,  l'Ajuntament comunicarà al 
contractista per escrit les objeccions existents i dictarà les instruccions oportunes per a la 
reparació de l’obra executada, amb indicació d’un termini per dur-ho a terme. 

Durant  aquest  termini  el  contractista continuarà encarregant-se de la  conservació de les 
obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. Així mateix, 
aquesta circumstància provocarà la interrupció del termini de garantia fins que els defectes 
observats hagin estat esmenats a satisfacció de l'Ajuntament. 

Clàusula 80a. Responsabilitat per vicis ocults. 

Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, a conseqüència de l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest 
últim respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar des de la 
data de l’acte de recepció. 

Un  cop  transcorregut  aquest  termini  sense  que  s’hagi  manifestat  cap  dany  o  perjudici, C
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Ajuntament d' Almenar

quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista. 

Clàusula  81a.  Cancel·lació  de  garanties  constituïdes  i  liquidació.  Resolució  del 
contracte. Efectes de la resolució. 

Un cop esgotat  el  termini  de garantia  d’acord amb el que preveu el  plec,  i  sempre que 
l’informe  del  director  facultatiu  sigui  favorable,  l'Ajuntament  procedirà  a  la  devolució  o 
cancel·lació de la garantia o garanties constituïdes, de conformitat amb l’article 111 de la 
LCSP. 

Així mateix, es procedirà a la liquidació de les obligacions pendents, aplicant-se per al seu 
pagament allò que preveu la LCSP. 

Secció segona. Resolució del contracte 

Clàusula 82a. Causes de resolució. 

Són causes de resolució del contracte, a més de les assenyalades en l'article 211 de la 
LCSP, les següents: 

a) La demora en la comprovació del replanteig, conforme a l’article 237 de la LCSP. 
b) Quan, posteriorment a la formalització del contracte, el contractista incorri en alguna 

de les prohibicions per contractar. 
c) Quan el contractista, o empreses filials o empreses vinculades, realitzi operacions 

financeres en paradisos fiscals, que tinguin aquesta naturalesa segons la llista de 
països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu 
defecte, l'Estat espanyol o forà d’ells i que hagin estat declarades delictives, en els 
termes  legalment  establerts,  com delictes  de  blanqueig  de  capitals,  frau  fiscal  o 
contra la Hisenda Pública. 

d) També és causa de resolució l’incompliment de les condicions especials d’execució, 
qualificades com a obligacions essencials. 

e) L’incompliment  de  qualsevol  obligació  contractual  referida  a  les  penalitats  per 
incompliment. 

f) Altres que suposin un greu perjudici per a l’Ajuntament i/o tercers.
g) La utilització de dades contravenint la clàusula d’aquest plec sobre confidencialitat o 

la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. 

Clàusula 83a. Efectes de la resolució. 

La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres 
realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del 
contractista. Serà necessària la citació d'aquest, en el domicili que figuri en l'expedient de 
contractació,  per la seva assistència a l'acte de comprovació i  mesurament i  als efectes 
establerts a l’article 213 de la LCSP. 

En el cas de la lletra g) de l'article 211 de la LCSP el contractista tindrà dret al 3% del preu 
dels treballs pendents de realitzar en concepte de benefici deixat d'obtenir, excepte que la 
resolució sigui per causa imputable o que hagués rebutjat la modificació contractual. 

Quan  les  obres  hagin  de  ser  continuades  per  un  altre  empresari  o  per  la  pròpia 
Administració,  amb caràcter d'urgència, per motius de seguretat o per evitar la ruïna del 
construït,  l'òrgan de contractació, un cop hagi notificat al  contractista la liquidació de les 
executades,  podrà  acordar  la  seva  continuació,  sens  perjudici  que  el  contractista  pugui C
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Ajuntament d' Almenar

impugnar la valoració efectuada davant el mateix òrgan. L'òrgan de contractació resoldrà el 
que procedeixi en el termini de quinze dies. 

Clàusula 84a. Termini per retirar instal·lacions i equip. 

Adoptada la  resolució  del  contracte,  la  direcció  fixarà amb el  contractista un termini  per 
retirar les instal·lacions i equip aportat a l’obra objecte del contracte. 

Clàusula 85a. Enumeració dels documents que integren el contracte. 
Tindran caràcter contractual els documents següents: 

a) Plec de clàusules administratives particulars 
b) Projecte tècnic o Memòria valorada. 
c) Adjudicació, certificada pel secretari de l'Ajuntament, incloent l’oferta 
d) Resguard de la garantia definitiva 
e) Contracte. 

Document signat electrònicament. 
El Servei de Secretaria i Contractació,

Annex I. Declaració responsable

En/Na......................................................................................., amb DNI núm......................, 
actuant en nom propi/en representació de l’entitat ............................................................., 
amb CIF núm. ......................, faig constar que: 

1) El representant ostenta la deguda representació, trobant-se expressament facultat per 
aquest acte. 
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Ajuntament d' Almenar

2) El licitador té plena capacitat d’obrar i, en cas de tractar-se d’una persona jurídica, es 
troba vàlidament constituïda, trobant-se les prestacions del contracte contingudes dins 
els seus fins, objecte o àmbit d’activitat. 

3) Es  troba  degudament  inscrita  al  Registre  electrònic  d’empreses  licitadores  de  la 
Generalitat  de  Catalunya  (RELI)  o  al  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas del Sector Público (ROLECE) i tota la documentació que hi figura manté 
la seva vigència i no ha estat modificada. 

4) Disposa de l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en el 
seu  cas,  de  la  corresponent  classificació.  Així  mateix,  en  cas  d’acreditar  la  seva 
solvència amb mitjans externs, es compromet a aportar els compromisos escrits de 
col·laboració d’aquestes empreses, abans de l’adjudicació. 

5) Disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat. 

6) Té  plena  capacitat  d’obrar  i  no  es  troba  compresa  en  cap  de  les  circumstàncies 
assenyalades en l’article 71 del LCSP, estant al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,  així com els requisits i  obligacions 
exigits per la normativa vigent en matèria laboral i, en particular, tota la normativa de 
prevenció de riscos laborals. 

7) Autoritza a l’Ajuntament d’Almenar i presta el seu consentiment per sol·licitar les dades 
relatives  a  identitat,  per  acreditar  la  personalitat  del  licitador  o  persona  que  el 
representi  legalment  i  relatives  al  compliment  de les  obligacions  tributàries  i  de  la 
Seguretat Social a l’Agència Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
respectivament i altres administracions. 

8) Designa  com  a  adreça  de  correu  electrònic  a  efectes  de  notificacions  la 
següent:............................................................ 

9) El licitador, empreses filials o empreses vinculades, no realitzen operacions financeres 
en aquells paradisos fiscals, que tinguin aquesta naturalesa segons la llista de països 
elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, 
l'Estat  espanyol  o forà d’ells  i  que hagin estat  declarades delictives,  en els termes 
legalment  establerts,  com delictes  de blanqueig  de capitals,  frau fiscal  o contra  la 
Hisenda Pública. 

10) Accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, 
per  a  totes  les  incidències  que  de  manera  directa  o  indirecta  puguin  sorgir  del 
contracte,  amb  renúncia,  si  s’escau,  al  fur  jurisdiccional  estranger  que  pugui 
correspondre al licitador. 

(Lloc, data i signatura del licitador)

Annex II. Proposició econòmica i altres

En/Na......................................................................., amb DNI núm  ..................... C
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Ajuntament d' Almenar

actuant en nom propi/en representació de la societat ..................................................
............................................,  amb  CIF  núm.  ...............................,  assabentat/da  de  les 
condicions exigides per optar a la contractació relativa a les d’obres de substitució d'equips 
de filtratge i bombeig de les piscines, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al 
Plec de clàusules administratives particulars i a les prescripcions tècniques del projecte, que 
accepta íntegrament. 

PROPOSA el següent: 

Oferta econòmica: 

Preu (sense IVA) Euros

* L’oferta no podrà superar, en cap cas, el pressupost base de licitació net de 90.095,37 €. 
L’import haurà d'expressar-se en xifres. 

- Reducció del termini d’execució.
Per una setmana de reducció del termini d’execució 3 punts. Amb un màxim 3 punts

(Lloc, data i signatura del licitador)

Annex III. Declaració en matèria de subcontractació voluntària
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Ajuntament d' Almenar

En/Na..........................................................................., amb DNI núm................... actuant en 
nom propi/en representació de la societat ..................................................
.............................., amb CIF núm. ......................

Declaro: 

1) Que per a l'execució del servei objecte de la present licitació, i dins el límit legalment 
establert,  aquest  licitador  subcontractarà  la  següent  part  del  contracte,  amb  el 
subcontractista/es que s'indica a continuació, que representa aproximadament el següent 
percentatge respecte a la totalitat del contracte: (Indicar la part que es pretén subcontractar, 
el  percentatge  que  representa  respecte  a  la  totalitat  del  contracte  i  el  nom  o  el  perfil  
empresarial, definit per referència a les condicions de classificació empresarial i/o solvència 
professional o tècnica, dels subcontractistes). 

2)  Que aquest  licitador  comunicarà,  com a mínim, amb 20 dies d'antelació,  per escrit  a 
l’Ajuntament  d’Almenar  la  intenció  de celebrar  els  subcontractes,  justificant  l'aptitud  dels 
subcontractistes per executar la part a subcontractar per referència als elements tècnics i 
humans de què disposa i a la seva experiència. 

3)  Que  aquest  licitador  es  compromet  a  complir  els  terminis  de  pagament  als 
subcontractistes que estableix la legislació vigent. 

(Lloc, data i signatura del licitador)
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