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DIRIGIT A LA UNITAT DE CONTRACTACIÓ

DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ ESTRATÈGICA

DATA Febrer 2026

INFORME JUSTIFICATIU CONTRACTE D’OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU 
PER A LA TRANSFORMACIÓ DELS EIXOS CÍVICS I COMERCIALS AMB 
L´ADEQUACIÓ I MILLORA DEL CARRER LLUÍS COMPANYS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte de la contractació son les obres del “Projecte executiu per a la 
transformació dels eixos cívics i comercials amb l´adequació i millora del carrer 
Lluís Companys”, redactat per Berrysar, SL, per un import de 392.790,32 € (IVA 
inclòs), aprovat inicialment en la Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2026. 
Expedient: 2026/00002033E.

El contracte definit té la qualificació de contracte d’obres, d’acord amb l’article 13 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.

CPV: 45233140-2    Obras viales 
         45233252-0    Trabajos de pavimentación de calles

Classificació contractistes:

Grup A: Movimiento de tierras y perforaciones. Subgrup 2: Explanaciones. Categoria: 
2.
Grup G: Viales y pistas. Subgrup 4: Con firmes de mezclas bituminosas. Categoria: 
2.
Grup G: Viales y pistas. Subgrup 6: Obras viales sin cualificación específica. 
Categoria: 2.

Tramitació de l’expedient: 

- Forma de tramitació: Ordinària 
- Procediment d’adjudicació: Obert Simplificat, Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic.
- Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí
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2. EXPOSICIÓ DE NECESSITATS I JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ.

L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda està portant a terme des de ja fa un 
temps la transformació dels eixos cívics i comercials al centre urbà, per afavorir els 
desplaçaments a peu, pacificant el trànsit de vehicles, amb recorreguts accessibles. 
Actualment es preveu l’actuació per d’adequació i millora d’un tram del carrer de Lluís 
Companys, comprés entre el carrer de Pablo Ruiz Picasso i el carrer de Ramon 
Abadal. Aquest tram de carrer, d’aprox. 110 m de longitud, té una amplada d’uns 15m, 
amb voreres als extrems d’uns 3m d’amplada i calçada central d’aprox. 9 m.

La finalitat de les actuacions d’adequació i millora en aquest carrer és per un costat 
donar compliment a la normativa vigent en matèria d’accessibilitat, creant uns 
recorreguts accessibles davant de cada façana, per altre costat l’eliminació de les 
actuals barreres arquitectòniques que es donen en molts dels accessos als comerços 
i als habitatges al llarg del carrer, i per últim la pacificació del trànsit en aquesta zona, 
i també a la cruïlla amb el carrer de Pablo Ruiz Picasso, on està l’accés a l’Escola 
Bernat de Mogoda.

El projecte pretén l’eixamplament de les dues voreres, reduint l’amplada de l’actual 
calçada, i l’aixecament general de les rasants actuals per disminuir o eliminar l’alçada 
dels esglaons de les diferents entrades a comerços i habitatges, executant tot un pas 
elevat a la cruïlla amb el carrer de Pablo Ruiz Picasso, on està l’accés a l’Escola 
Bernat de Mogoda, mantenint l’arbrat i l’enllumenat actual.

L’objecte del projecte és facilitar la descripció de les obres necessàries per a la seva 
completa execució, mitjançant la definició dels plànols i demés documents que 
l’integren.

L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda no disposa dels mitjans humans ni 
materials ni logístics ni auxiliars per a portar a terme l´execució de les obres objecte 
del contracte, quedant justificada la insuficiència de mitjans.

És un projecte d'inversió, que recau principalment sobre una despesa del capítol VI 
del pressupost. Per tant no es tracta en cap cas d'unes despeses corrents 
relacionades amb un servei que per mandat de la legislació s'hagi de portar a terme 
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a partir d'un determinat moment. S'incideix de nou en tot cas en el caràcter puntual i 
extraordinari del projecte.

Per tot plegat l’Ajuntament de Santa Perpètua no té prou estructura ni capacitat, ni pot 
desenvolupar una estructura suficient atès el seu caràcter puntual i extraordinari, per a 
executar des del punt de vista tècnic i constructiu l’actuació, motiu pel qual es manifesta una 
insuficiència de medis que recomana recórrer a l'externalització dels serveis, 
subministraments i obres, com és el cas, que comprenen l'operació. Tot plegat d’acord amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als principis 
d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

D’acord amb els antecedents exposats, es considera adient procedir a l’aprovació de 
l’expedient de contractació i assegurar la millor relació qualitat preu per a la prestació 
de l’obra indicada. 

L’estalvi que comporta per l’Ajuntament serà la corresponent a la baixa econòmica,  
segons la  oferta guanyadora del concurs. 

No s’han fet consultes preliminars de mercat ni a tercers independents.

3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

D’acord amb el que disposa l’article 145 i 148 LCSP, els criteris d’adjudicació es 
basaran en la millor relació qualitat preu, i és necessari establir les fases del cicle 
productiu de l’objecte del contracte que són les següents:

 Producció dels materials

 Execució del contracte

Els mitjans oferts pels licitadors en aquests criteris d’adjudicació tenen la consideració 
de condicions especials d’execució i poden comportar la resolució del contracte el seu 
incompliment.

4. JUSTIFICACIÓ DE DIVISIÓ EN LOTS
No procedeix la divisió en lots del contracte, per raons d’idoneïtat tècnica en els treballs 
d’execució de les obres, d’acord amb el Projecte tècnic. La possibilitat d’excepcionar la divisió 
en lots consta expressament prevista en l’article 99.3 LCSP, d’acord amb el qual: 
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“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto 
del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en 
el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.

En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en 
lotes del objeto del contrato, los siguientes: (…) b) El hecho de que, la realización 
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del 
contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista 
técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de 
la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la 
ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse 
imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de 
contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados 
debidamente en el expediente.”

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació es calcula a partir dels costos directes i indirectes 
imputables a l’objecte del contracte. En els costos directes s’han de determinar 
necessàriament els costos de personal que s’estima necessari per a la prestació de 
l’objecte del contracte, d’acord ambles retribucions que disposa el conveni col·lectiu 
d’aplicació del sector de la Construcció.

Aquest pressupost inclou la totalitat de l’objecte que integra el contracte i els costos 
que li són imputables.

Per tant, en el contracte d'obra que es proposa, el pressupost s’ha determinat d’acord 
amb els següents costos:
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La quantitat indicada en el quadre anterior com a pressupost d’execució per contracte 
constitueix la xifra màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si 
s’excedeix la quantia d’aquest pressupost, l’oferta serà exclosa.
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Les ofertes que es presentin hauran de desglossar el preu total del contracte i l’Impost sobre 
el valor afegit, que serà consignat com a partida independent. Cas de no constar, se sumarà 
d’ofici a l’import ofert el percentatge corresponent en concepte d’IVA.

6. APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA

La despesa corresponent a l’exercici 2026 per import de 324.620,10 € més l’IVA (21%) 
68.170,22 €, que comporta un total de 392.790,32 € i que cobreix tot el pressupost 
base de licitació és farà amb càrrec a la partida pressupostària 0202/1535/61900 
P.Barris.Altres inversions rep. Infraestr. I béns AHA.9.7 i el nº de projecte es el 
2026 2 BV 7.

7. DURADA DEL CONTRACTE I POSSIBLES PRÒRROGUES

La durada del contracte serà com a màxim de 6 mesos o la que resulti de la seva 
oferta a comptar des de l’endemà de la formalització del contracte. 

S’estableix un termini de 5 dies des de la formalització del contracte per a la signatura 
de l’acta de comprovació del replanteig i l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball elaborat pel contractista.

No es preveuen pròrrogues del contracte.

8. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
Considerant el pressupost base de licitació, així com les seves possibles modificacions i 
pròrrogues, aquestes determinen el valor estimat del contracte sense incloure l'IVA.

Aquest import total és necessari als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la 
publicitat

En el present expedient el valor estimat del contracte és de 324.620,10 €.

9. CONDICIONS D’APTITUD I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA, ECONÒMICA I FINANCERA DE 
LES EMPRESES

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les 
condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per participar en aquest 
procediment d’adjudicació del contracte, es realitzarà mitjançant la inscripció en el 
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RELI, ROLECE o Registre oficial de la corresponent CCAA on consti la solvència 
requerida a continuació.

1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social 
prestacions que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es 
trobin en supòsits de prohibició de contractar.

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent 
solvència:

1.- Solvència econòmica i financera:

a) Volum anual de negocis del licitador, relatiu al millor exercici dins dels tres últims anys 
disponibles, sigui superior al pressupost de licitació més IVA amb un import mínim de 
324.620,10 €

2.- Solvència tècnica:

a) Relació de les obres executades similars al objecte del contracte, mínim tres 
obres executades, en el curs dels cinc darrers anys, per import mínim de cada 
obra de 300.000 €, avalada per certificats de bona execució per les obres més 
importants; aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució 
de les obres i es precisarà si es varen realitzar segons les regles per les que 
es regeix la professió i es varen dur normalment a bon terme; en el seu cas, 
dits certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per 
l’autoritat competent.

b) S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària 
mitjançant la solvència i recursos d’altres entitats que no es trobin en cap 
supòsit de prohibició per contractar i amb independència dels vincles que 
tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigència del contracte 
disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat.

c) En el cas que sigui una empresa de nova creació (inferior a 5 anys), la 
solvència s'acreditarà segons l’article 88 de la LCSP, indicant el personal tècnic 
que es disposa per a l'execució de l'obra, títols acadèmics i professionals dels 
responsables i dels tècnics encarregats directament de l'obra, i maquinària i 
equips que es disposaran per a l'execució de l'obra.

d) Classificació empresarial en els grups, subgrups i categories que tot seguit es 
detallen:

Grup A: Movimiento de tierras y perforaciones. Subgrup 2: Explanaciones. Categoria: 
2.
Grup G: Viales y pistas. Subgrup 4: Con firmes de mezclas bituminosas. Categoria: 
2.
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Grup G: Viales y pistas. Subgrup 6: Obras viales sin cualificación específica. 
Categoria: 2.

10. PROPOSTA DE CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Els licitadors presentaran les seves ofertes de forma ordenada i clara, seguint l´ordre 
i nomenclatura establerta.

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la 
millor relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 LCSP, criteris que 
versaran sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte. 

Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació 
atribuïda i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més 
avantatjosa, són els següents, amb un màxim total per a tots ells de 100 punts:

Criteris de valoració automàtica (màxim 100 punts):

 Millora del preu de licitació  màx. 50 punts

 Reducció termini execució obra                                                   màx. 30 punts

 Garantia de les obres    màx. 10 punts

 ISO 14001 medi ambient                                                              màx. 10 punts

La valoració és farà d’acord amb la documentació i justificació aportada pel licitador.

En el cas que les propostes presentades comportin dubtes d’interpretació i, per tant, 
de valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió.

a) Millor oferta econòmica. Fins 50 punts.

Es valorarà amb un màxim de 50 punts l’oferta més econòmica (baixa sobre el 
preu de licitació, sense incloure l’IVA), d’acord amb l’aplicació de la fórmula* 
següent:
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On:
P = Puntuació màxima del criteri de preu = 50
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Millor oferta
Ov = Oferta a valorar
IL = Pressupost de licitació
M = Factor de Modulació = 1

Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses.

En cas que les ofertes presentin errors materials per discrepància entre els 
imports consignats en números i els imports consignats en lletres, s’entendrà que 
l’import vàlid és, en qualsevol cas, el consignat en lletres.

b) Proposta de reducció del termini d´execució de les obres. Fins 30 punts.

Es valorarà la proposta per part dels licitadors de la reducció del termini d´execució 
previst de les obres (6 mesos), fins a un màxim de 30 punts, si la reducció del 
termini d’execució és de 30 dies naturals. La resta d’ofertes serà calculada de la 
forma següent: 

     Puntuació obtinguda= Termini reducció ofertat * 30                                                        

                                     30

Si el licitador presenta una reducció major de 30 dies naturals en el termini de l´execució 
de les obres, es valorarà com si la reducció fos de 30 dies naturals. 

c) Garantia de les obres. Fins a 10 punts.

Per tal de valorar la qualitat de la instal·lació, el licitador haurà d'especificar el 
temps d'ampliació de la garantia que proposa.

Per tal de valorar la qualitat de l´obra, el licitador haurà d'especificar el temps 
d'ampliació de la garantia que proposa.

Per puntuar aquest apartat, es valorarà a raó de 5 punts per any d´increment de 
garantia respecte al mínim exigit d'un any. 
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d) Certificat ISO 14001. Fins 10 punts.

Es valorarà amb un màxim de 10 punts disposar del Certificat ISO 14001 de medi 
ambient. El no disposar d´ell es valorarà amb zero punts.

11. VARIANTS

Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.

12. GARANTIES

Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, 
el contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva 
equivalent al 5% del preu d’adjudicació IVA exclòs. 

13. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de 
les

dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual 
i

la normativa aplicable.

13.1 OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

A) Obligacions generals

a) Complir rigorosament amb les obligacions laborals, fiscals, socials, de prevenció de 
riscos, de protecció mediambiental, d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones i de tota 
altra índole envers els empleats i empleades que l’adjudicatari posi a disposició del servei. 
En cap cas la realització de les activitats no suposarà cap relació laboral entre 
l’Ajuntament i el col·lectiu de professionals contractats per l’empresa adjudicatària.

b) Prestar de forma directa l'obra, amb prohibició absoluta de cedir-la o sotsarrendar-la, 
salvat de l'autorització expressa de l'Ajuntament, la qual només podrà ser atorgada per 
causes extraordinàries justificades degudament.

c) Sotmetre’s en tot moment a les ordres, observacions o indicacions que, respecte de l'obra, 
dicti l’Ajuntament a través dels responsables tècnics.
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d) Comunicar per escrit a l'Ajuntament qualsevol incidència que pugui lesionar, perjudicar o 
entorpir el servei prestat.

e) Els treballs que es desenvolupin per a la gestió de les diferents accions a portar a terme 
s’han de regir per allò que vingui especificat en aquest plec, en l’apartat corresponent i, 
en el seu defecte, han d’obtenir en tot moment el vist-i-plau de l’Ajuntament.

f) Executar les obres segons les especificacions del Projecte executiu.

g) Complir amb allò que estableix el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.

h) L’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que la realització d’activitats 
poguessin ocasionar per l’execució de l’obra. A aquests efectes, subscriurà una pòlissa 
de responsabilitat civil per un import mínim de 900.000,00 €. 

i) Qualsevol altre obligació que estableixi la legislació vigent.

j) L’Ajuntament es reserva el dret de revisar en qualsevol moment la documentació 
acreditativa del compliment per part de l’adjudicatari de les obligacions fiscals i socials. 
L’adjudicatari presentarà trimestralment, al responsable del contracte el TC1 i el TC2 de 
la Seguretat Social on consti tot el personal contractat.

B) Obligacions essencials:

a) En el supòsit que hi hagi cessió de dades, l’adjudicatari haurà de presentar declaració 
indicant on estan ubicats els servidors.

b) L’adjudicatari haurà de comunicar qualsevol canvi que es produís en relació a la cessió 
de dades.

c) En el supòsit que es subcontracti servidors pel tractament de les dades cedides, 
l’adjudicatari ho haurà de comunicar a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

13.2 DRETS I OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT

A) Drets de l'Ajuntament

L'Ajuntament te les potestats següents en relació a aquest contracte d’obres:
a) Quan prevalgui el interès públic, pot ordenar modificacions del servei prestat.

b) Modificar si correspon els indicadors de seguiment acordats al inici de l’execució de l’obra.

c) Exercir el control permanent de l'execució de l’obra.

d) Efectuar les tasques de supervisió i seguiment del compliment del contracte mitjançant el 
tècnic responsable del contracte.

e) Sol·licitar a l'empresa adjudicatària els informes, documentació o resultats que consideri 
adients.
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f) Obtenir informació rellevant sobre les obligacions relatives a tributació, protecció del medi 
ambient i les disposicions existents en matèria de protecció del treball, igualtat de gènere, 
condicions de treball i prevenció de riscos laborals i Inserció socio-laboral de persones 
amb discapacitat, i l'obligació de contractar un determinat nombre o percentatge de 
persones amb discapacitat que resultin d'aplicació al treball realitzat en el treball o als 
serveis prestats durant l'execució del contracte.

g) Qualsevol altre dret que estableixi la legislació vigent.

B ) L'Ajuntament s'obliga a:

a) Facilitar les coordinacions amb els treballadors de l’Ajuntament, empreses de 
manteniment o altres administracions sempre que es consideri oportú. 

b) Abonar al contractista el preu adjudicat establert quan s'acompleixi amb l’obra 
contractada.

14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Són condicions especials d’execució aquelles que es consideren necessàries i substancials 
per a l’acompliment de l’objecte del contracte i el seu incompliment pot comportar la resolució 
del contracte.

 El compliment de la normativa en matèria de protecció de dades personals

 La vigència d’una pòlissa de responsabilitat civil amb les cobertures mínimes exigides en 
el present plec

 El compliment de contracte dins del termini fixat per a la seva realització

 Les millores proposades pel licitador que s’incorporaran al contracte un cop aquest hagi 
estat adjudicat per l’òrgan de contractació

 L’adjudicatari resta sotmès a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia del drets digitals i a la normativa de desenvolupament, en 
relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte i al que 
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE.

 El contractista estarà obligat al compliment dels principis ètics i regles de conductes de 
l’Annex 6 del Plec de Clàusules administratives.

 El contractista estarà obligat a implantar les mesures preventives adequades per a la 
realització de l’obra que portin a minimitzar els impactes mediambientals derivats de la 
mateixa i específicament:

 Col·locació dels contenidors adequats pels residus generats de l’activitat, per 
tal de donar compliment al decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula 
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis i en especial al 
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seu article 7.2 i així mateix donar compliment al decret 105/2008 de 1 de febrer 
i decret 210/2018 de 6 d’abril. L’objectiu és fomentar la reutilització i correcte 
reciclatge i tractament dels residus generats per l’obra urbanitzadora

 El contractista estarà obligat a implantar les següents mesures preventives per la 
protecció del sòl:

 Durant l´excavació de la caixa de paviments, s´haurà de retirar la terra orgànica 
i acopiar-la en llocs no contaminats, per poder optimitzar el seu ús i la seva 
reutilització amb posterioritat.

 Per evitar qualsevol tipus de contaminació del sòl, s´haurà de disposar els 
residus produïts en funció de la seva naturalesa.

 L´ús del sòl en la zona d´obres serà el mínim possible i no s´ocuparà més 
superfície de la que defineixi la Direcció d´Obra. 

 El contractista estarà obligat a implantar les següents mesures preventives per la qualitat 
de l´aire:

 En temporada seca i de fort vent, es procedirà al rec d´estabilització amb aigua 
de les pistes d´accés i dels acopis de terra, per minimitzar les generacions de 
partícules.

 En el transport de terra es cobrirà la càrrega dels camions amb lones i es 
rentaran les rodes dels vehicles i de la maquinària que circulin per pistes de 
terra un cop hagin de sortir de l´àrea d´actuació, amb la finalitat d´evitar 
l´emissió de partícules a l´aire.

 El contractista estarà obligat a implantar les següents mesures preventives per la qualitat 
de l´aigua:

 S´establiran zones definides pel rentat de les cubes de formigó. Aquestes 
zones no estaran situades en les proximitats d´una llera.

 El contractista estarà obligat a col·locar un cartell de senyalització de les obres, de 2x1,5 
mts, segons el disseny que facilitarà l´Ajuntament.

El compliment de les condicions especials d’execució establertes en aquesta clàusula tindrà 
caràcter d’obligació contractual essencial. El incompliment de les obligacions essencials 
poden ser causa de resolució del contracte d’acord amb l’art. 211.1 f) de la LCSP.

15. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el 
contracte, si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 
9 de novembre de 2017.
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En cap cas s’entén com a modificació l’excés d’amidaments d’unitats previstes en el 
projecte fins un màxim del 10% d’import d’adjudicació del contracte, ni tampoc la 
substitució d’unitats previstes per unes no previstes sempre i quan no sigui superior 
a un 3% del preu d’adjudicació i aquesta incorporació no comporti cap augment del 
preu d’adjudicació.

16. PROGRAMA DE TREBALL

El contractista presentarà a la signatura del contracte, un programa de treball que 
inclourà les dades que s’indiquen a l’article 144.3 del RGLCAP i que reflectirà els 
compromisos establerts en la seva oferta.

17. RÈGIM DE PAGAMENT

Es podran certificar mensualment els treballs realitzats, a compte de la certificació 
final.

L’emissió de la certificació d’obra haurà de fer-se en els termes de l’article 240 LCSP. 
L’obra certificada vindrà, respecte al projecte, amb la reducció corresponent a la 
baixa, si s’hagués produït.

El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi estat 
degudament conformada pel servei.

En compliment del previst a la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, els 
proveïdors o contractistes de les Entitats Locals, hauran d’emetre factures 
electròniques en els termes i condicions previstos a la llei.

18. RÈGIM DE PENALITATS

18.1. Les penalitats en que pugui incórrer l'adjudicatari en el compliment de l'objecte 
del contracte es qualificaran de molt greus, greus i lleus.
A). Incompliments molt greus:
1) Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte definides en aquest 

plec, les quals també poden comportar la resolució del contracte.

2) Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent.

3) La prestació manifestament defectuosa o irregular de l’execució de l’obra, amb 
incompliment de les condicions establertes.
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4) IncomplimentdelesobligacionslaboralsideSeguretatSocialambelseupersonal.

5) La cessió, sotsarrendament o traspàs, total o parcial, del contracte, o cessament de la 
prestació del subministrament sense que concorrin les circumstàncies legals que la 
legitimin.

6) Ladesobediènciareiterada,mésdeduesvegades,alesordresescritesdel'Ajuntament, 
relatives a l'execució del contracte.

7) La no utilització dels mitjans humans o tècnics oferts.

8) La omissió del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.

9) Reiteració en la comissió de faltes greus.

10)No complir amb els compromisos de pagament amb els subcontractistes

11) Incompliment del termini d’execució de les obres

B) Incompliments greus:
1) Tractes incorrectes amb els usuaris.

2) Incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.

3) Incompliment d'acords o decisions de l'Ajuntament sobre variacions de detall que no 
impliquin despeses per a l'empresa adjudicatària.

4) Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei, d'acord amb les condicions fixades 
en els plecs de condicions.

5) La sistemàtica prestació defectuosa o irregular.

6) El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat 
Social.

7) Incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals.

8) Incompliment dels terminis previstos en el plec de condicions per a la realització de l’obra 
o les reparacions durant el període de garantia.

9) Facturació incorrecta.

10)Reiteració en la comissió de faltes lleus.

C) Incompliments lleus

Tindran caràcter d'incompliments lleus, sempre que siguin en perjudici lleu del  servei:

1) Efectuar actuacions que suposin molèsties, queixes, sorolls o brutícia, per falta de 
coordinació o execució deficient.

2) Utilitzar material no adequat o no autoritzat pel tècnic municipal.

3) Irregularitatsenlaprestaciódelservei,d'acordamblescondicionsfixades en els plecs de 
condicions.
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4) Incompliment dels terminis parcials en la programació d'obra acordada.

5) No presentar la documentació requerida pel contracte o pel tècnic municipal, en el termini 
que determina el plec de prescripcions tècniques.

6) Altres no previstos anteriorment i que infringeixen d'alguna manera les condicions 
establertes en els plecs de condicions o els compromisos contractuals.

18.2. Penalitats.
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 
següents:

Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu 
d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia.

Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu 
d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia.

Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del 
preu d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia és incompatible 
amb la imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia que sigui.

Per demora en el compliment de les obres per culpa del contractista, s’imposarà una 
multa diària proporcional de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte (IVA 
exclòs).

Si aquesta demora suposa una pèrdua de la subvenció, es penalitzarà en la part 
proporcional del import perdut.

En el supòsit que s’imposin penalitats, aquesta podrà fer-se efectiva en l’última certificació 
d’obra.

19. REVISIÓ DE PREUS

En virtut del que estableix l’article 203 de la LCSP, aquest contracte no preveu la 
revisió de preus.

20. CESSIÓ DEL CONTRACTE

Ateses les característiques del contracte no es permet la seva cessió.

21. SUCONTRACTACIÓ

Si que es permet la subcontractació sempre i quan no sigui l’objecte principal del 
contracte. El contractista només podrà subcontractar vàlidament la realització del 
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contracte, fins al 40% del import d’adjudicació, mitjançant comunicació prèvia i per 
escrit a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda del subcontracte a celebrar, i de 
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP. L’empresa haurà 
d’especificar a l’annex 1 el percentatge subcontractat. 

Els subcontractistes resten sotmesos a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia del drets digitals i a la normativa de 
desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb 
ocasió del contracte i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

22.- PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Els riscos a cobrir, són els derivats d’accidents de les màquines amb diversos 
elements dels equipaments municipals, la via pública o tercers. També poden haver 
accidents derivats de la instal·lació elèctrica.

S’estableix una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 
900.000,00 €. 

23.- LLOC DE PRESTACIÓ DE L'OBRA A LICITAR

El lloc fixat per a la realització de l’obra objecte del contracte és el C/Lluís Companys, a Santa 
Perpètua de Mogoda.

24. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb l’article 62.2 de la LCSP el Responsable del contracte serà el Director 
Facultatiu de les obres.

25. SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE

El preu del contracte s’ha determinat en base al projecte executiu redactat per Berrysar, SL, 
que segons indica, per a l’obtenció de jornals s’ha aplicat el Conveni Col·lectiu Sindical de la 
Construcció d’Obres Públiques de la Província de Barcelona, els quadres de preus de la 
maquinària i materials a peu d’obra són els que resulten de consultar a les empreses del ram 
de la construcció a la comarca. Per a l’obtenció dels Preus Unitaris s’ha aplicat l’article 130 
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques El 
percentatge dels costos indirectes resulta ésser del 13%
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No s’ha realitzat consulta específica de mercat.

26.- LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

Les instal·lacions existents dins d’aquest contracte estan degudament legalitzades 
mitjançant la respectiva Entitat d’inspecció i Control (EIC), de manera que a causa de 
les modificacions de la instal·lació que suposen la realització del treballs inclosos en 
aquest contracte, una vegada finalitzats aquest treballs, l’empresa adjudicatària 
elaborarà la documentació necessària i tramitarà amb la EIC corresponent la 
comunicació d’aquestes modificacions de la instal·lació, i gestió d’inspecció 
corresponent, els imports d’aquests gestions i documentació necessària queda inclòs 
en el present contracte.

L’empresa adjudicatària d’aquest contracte, haurà de realitzar sense cost per 
l’ajuntament, la redacció i presentació de la justificació documental final d'obra de la 
instal·lació executada, consistent en:

- Certificat de la instal·lació finalitzada d'acord amb el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, signat per instal·lador autoritzat i registrat pel Departament d'indústria 
o entitat col·laboradora de l'administració.

- Projecte Tècnic o Memòria Tècnica de Disseny de la instal·lació, signat per tècnic o 
instal·lador autoritzat segons correspongui a la categoria de la instal·lació realitzada, 
segons el contingut especificat per la instrucció tècnica ITC-EA-05 del REEIAE.

Etiqueta energètica de la instal·lació segons ITC-EA-01 del REEIAE.

Prèviament a la signatura de l'acta de recepció, es presentarà a l'Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda copia de la documentació registrada en l'Entitat d'Inspecció i 
Control (EIC) corresponent, per donar compliment al tràmit de comunicació de 
modificació de les instal·lacions es presentarà en paper i format digital PDF i 
documentació gràfica en format editable, compatible amb ACAD.

27.- DELEGACIÓ I PERSONAL D’OBRA DEL CONTRACTISTA
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El Delegat d’obra designat pel contractista, en compliment d’allò que preveu el Plec 
General, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta en Arquitectura 
Tècnica o Enginyeria Tècnica de Obres Públiques o equivalent o superior.

Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes 
característiques.

28. ANÀLISI DE MATERIALS I UNITATS D’OBRA

El director de les obres ordenarà els controls de qualitat necessaris per a l’acceptació 
dels materials i unitats d’obra executades. Les despeses que s’originin seran a càrrec 
del contractista, inclòs en el preu de contracte.

29.PLA DE SEGURETAT I SALUT

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els 
termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant 
l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis 
generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en 
l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.

El contractista haurà de presentar 2 exemplars, en el moment de la signatura del 
contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el  de ser informat pel tècnic competent en 
matèria de seguretat i salut i pel tècnic del Servei promotor de les obres, i elevat a 
l’Òrgan de Contractació competent per a la seva aprovació. 

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del 
servei promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 3 dies hàbils 
realitzi les esmenes que se li indiquin. 

30.ACTA DE COMPROVACIÓ DE REPLANTEIG I D’INICI D’OBRES

Dins un termini no superior a 5 dies des de la data de formalització del contracte es 
procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i 
s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció 
facultativa de l’obra.

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa 
autoritzarà expressament el començament de les obres en la mateixa acta, sempre que 
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s’hagi notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball.

En cas de no notificar, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del 
replanteig, i el contractista i l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda signaran un 
acta d’inici de les obres en un termini màxim de 5 dies naturals comptats a partir de 
l’endemà d’aquesta notificació.

31. PERMISOS I LLICÈNCIES

No és procedent.

32. GESTIÓ DE RESIDUS

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les 
determinacions que es fixin pels tècnics municipals sobre la gestió dels residus que 
generi durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor 
autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió, d’acord amb el que disposa el Decret 
89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.

33. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

El contractista instal·larà els senyals que marqui el Pla de Seguretat i Salut o bé el 
que indiqui el Coordinador de Seguretat.

34. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ

La recepció de les obres es durà a terme conforme preveu l’article 243 de la LCSP. 
Pel que fa a la liquidació de les obres, es regularà conforme al que disposa l’article 
169 del RGLCAP.

El contractista, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, haurà de dur 
a terme les repassos que siguin indicats per l’Administració en el termini que es fixi, 
que en cap cas serà superior a quinze dies. En el cas que el contractista no efectuï 



21

                                                   

els repassos en el termini fixat, l’Administració procedirà a encarregar-los pell seu 
compte i deduirà el seu import de la darrera certificació d’obra.

A la recepció de les prestacions del contracte hi haurà present un funcionari/a del 
Departament d’Intervenció que actuarà per delegació de l’Interventor Municipal.

35. TERMINI DE GARANTIA I CONSERVACIÓ DE L’OBRA

El termini de garantia serà d’un any o el que estableixi el contracte segons la seva 
oferta, a comptar del dia següent al de l’acta de recepció d’acord amb l’article 245.3 
de la LCSP.

36. RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults 
de la construcció, a causa d’incompliment del contracte per part del contractista, 
aquest ha de respondre dels dany i perjudicis que es manifestin durant un termini de 
quinze anys a comptat de la recepció d eles bores.

Santa Perpètua de Mogoda, a data de la signatura electrònic


