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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
CSAPG OB 2026/10 

OBRES MILLORA RESILIÈNCIA: OBRA CIVIL 
HOSPITAL COMARCAL ALT PENEDÈS 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE LA 
RESILIÈNCIA: OBRA CIVIL DE L’HOSPITAL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS 

 

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

Aquest té per objecte la contractació de l’obra civil per les obres de millora de la resiliència de 
l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (en endavant HCAP), del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès 
Garraf (en endavant CSAPG).  

HOSPITAL COMARCAL ALT PENEDÈS (HCAP) 
Carrer Espirall, nº 61 
08720 Vilafranca del Penedès 

Edifici serveis 

 

2.- NECESSITATS I ANTECEDENTS 

Les inundacions provocades per la DANA del passat 12 de juliol de 2025 van afectar greument 
les instal·lacions crítiques del centre, obligant a un tancament temporal i excepcional de 
l’hospital durant un període de tres setmanes. Aquest tancament constitueix un fet sense 
precedents en l’àmbit hospitalari a Espanya. 

La gravetat i excepcionalitat de l’afectació posen de manifest la necessitat d’adoptar mesures 
que evitin que una situació similar pugui tornar a deixar fora de servei el centre i comprometre 
l’atenció als pacients de la seva àrea d’influència. 

Amb aquest objectiu, els serveis tècnics del CatSalut i del CSAPG plantegen el trasllat a la 
coberta de l’edifici de serveis dels següents elements: 

- Quadre General de Baixa Tensió  
- Grup de bombeig d’AFCH  
- Sistemes de producció i bombeig de calor  
- Grup electrogen  

Actualment, la coberta de l’edifici de serveis no disposa de la capacitat portant necessària per 
suportar el pes d’aquests equips. Per aquest motiu, es projecta el reforç de l’estructura 
existent, amb la finalitat de permetre la correcta implantació de les instal·lacions tècniques 
esmentades. 

Atès que les obres de reforç requereixen la retirada de diversos trams de la impermeabilització 
de la coberta, el present projecte inclou també les partides necessàries per garantir la 
restitució completa de la seva estanqueïtat. 
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3.- NECESSITATS QUE CAL SATISFER I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 

3.1.- NATURALESA I EXTENSIÓ DE LES NECESSITATS QUE ES PRETENEN COBRIR AMB EL CONTRACTE 

L’abast del projecte inclou el reforç estructural necessari per poder ubicar més endavant els 
equips tècnics descrits anteriorment a la coberta de l’edifici serveis. També s’inclou la 
impermeabilització de tota la coberta de l’edifici serveis. 

 

El contracte comprendrà el necessari reforç estructural amb bigues principals tipus HEB800, el 
massissat de la zona on recolza aquesta nova biga, una estructura secundària amb bigues 
IPE/HEB 300 o 200 i una relliga per fer l’espai transitable per tasques de manteniment. També 
s’inclouen bancades en els punts de recolzament dels elements d’instal·lacions. 

Paral·lelament es treballarà en l’evacuació d’aigües i la impermeabilització millorant els 
desguassos existents per una banda i refent la impermeabilització de tota la coberta. 
Aprofitant la reimpermeabilització es muntarà nou aïllament tèrmic per millorar els coeficients 
actuals i adaptar-los a la nova normativa. 

Per assegurar la seguretat dels operaris de manteniment que accedeixin a aquest nou espai es 
reforçaran els mitjans de seguretat de l’accés a la coberta amb una nova barana per evitar 
caigudes a diferent nivell. 

3.2.- IDONEÏTAT DE L’OBJECTE I CONTINGUT DEL CONTRACTE PER SATISFER LES NECESSITATS 

És necessària la contractació d’una empresa que executi les obres. Aquestes obres es 
realitzaran conforme es descriu en el projecte, plànols i estudi bàsic de seguretat i salut, 
adjunts com a annex 1 del present plec, i segons les necessitats del Consorci Sanitari de l’Alt 
Penedès i Garraf (CSAPG). 

S’adjunta el projecte com a documentació a l’Annex 1. 

 

 

Edifici serveis 
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4.- CARACTERÍSTIQUES I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

L’àmbit d’actuació comprem la coberta de l’edifici serveis entre els passadissos 10 i 11. Per 
realitzar les tasques necessàries també queden dintre de l’àmbit els propis passadissos 10 i 11. 

També hi hauran afectacions puntuals a la zona perimetral de l’edifici, en moments de trasllat 
de material i/o actuacions amb equips de gran tonatge. 

El projecte recull les intervencions necessàries per a l’adequació de la coberta. Les obres es 
realitzaran en una única fase, tal i com es descriu en el projecte, ja que no hi ha activitat 
assistencial a la zona d’actuació.  

A la zona perimetral de l’edifici hi ha el moll de descàrrega, tanc d’oxigen, compactadores de 
residus i l’accés al laboratori. Els accessos a aquests espais s’hauran de mantenir durant tota la 
obra excepte en moment puntuals que per motius de seguretat no sigui possible. Aquestes 
intervencions puntuals seran coordinades prèviament amb el CSAPG per tal de reduir les 
afectacions a la normal activitat del centre. 

Aprofitant que s’actua sobre les diverses capes de protecció i aïllament de la coberta 
s’inclouen al projecte actuacions com: 

- Modificacions al lluernaris existents i millora de les pendents 
- Reforç dels mitjans de seguretat a l’accés a la coberta 
- Augment de l’aïllament compatible amb la normativa vigent actual 
- Renovació dels sobreeixidors 

La superfície de la coberta de l’edifici serveis és d’uns 462,36 m2. 

 

5.- PLANIFICACIÓ 

L’obra s’executarà en una única fase i es preveu una durada d’execució total de 26 setmanes; 
tal i com està descrit en la Memòria Executiva del projecte.  

La següent taula mostra la planificació de les obres; amb el replanteig inicial i provisió de 
materials posterior a la formalització del contracte i previ a l’inici de les mateixes. 

TREBALLS Mes 
0 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Replanteig i provisió de materials        

Obra        

 

L’obra iniciarà amb acta d’inici d’obra; que signarà la persona designada per l’empresa 
contractista, la direcció d’obra, la direcció d’execució i la persona designada pel CSAPG. 
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Si durant l’obra hi ha replanteigs necessaris, la seva execució aniran a càrrec de l’adjudicatari. 

Durant el període d’execució s’hauran de realitzar les obres, proves de funcionament i posada 
en marxa de la instal·lació de manera que quedi en condicions idònies per l’activitat del servei. 

L’adjudicatari ha d’estar a disposició d’iniciar les obres en qualsevol moment posterior a la 
signatura del contracte, que a priori es preveu que comencin el 8 de juny de 2026, sempre que 
no hi hagi cap motiu per part del CSAPG que motivi l’endarreriment de l’inici. Prèviament a 
aquesta data, s’hauran donat com a màxim dues setmanes per dur a terme la comprovació del 
replanteig de l’obra, la provisió de materials, i si escau la subcontractació de treballs. 

Per tal de minimitzar les interferències a l’activitat normal de l’edifici, l’inici de les obres el 
fixarà el CSAPG, sense dret a reclamació per part de l’empresa adjudicatària. En base a criteris 
de programació assistencial, els responsables del CSAPG validaran i/o modificaran la 
planificació per establir un calendari més adient per cada intervenció, sense perjudici de costos 
indirectes que aquests canvis puguin ocasionar a l’adjudicatari.  

La demora en el compliment del termini total o parcials podrà derivar en les penalitzacions que 
s’estableixen al Plec de Clàusules Administratives. 

L’empresa adjudicatària accepta el termini d’obra màxim indicat en aquest plec.  

Es realitzarà l’entrega de l’obra al CSAPG, un cop els tècnics del CSAPG hagin aprovat i verificat 
el correcte estat i acabat de les obres i el correcte funcionament de les instal·lacions. 
L’execució de les obres s’acabarà un cop el CSAPG hagi signat l’acta de recepció de l’obra.  

6.- MITJANS PERSONAL I MATERIALS 

L’empresa haurà de garantir l’execució del contracte segons la planificació prevista amb 
independència de que els seus treballadors gaudeixin de vacances o estiguin de baixa per 
malaltia o altres causes, que hauran de ser immediatament substituïts per personal amb la 
mateixa o major capacitat i solvència tècniques i experiència professional.  

Composició de l’equip mínim  

A continuació s’exposen les funcions a desenvolupar pel personal assignat al contracte de 
l’empresa adjudicatària i les especificacions que han de complir:  

Cap d’obra 

- Qualificació: Enginyer Tècnic industrial, Aparellador, Arquitecta Tècnic o Estudis de Grau 
equivalent o superior. 

- Requisits: Mínim 3 anys d’experiència  demostrable en obres d’instal·lacions generals 
d’edificis tipus sector terciari; amb capacitat de decisió, proactivitat i sentit de la 
responsabilitat. 
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- Funcions: Gestionar el contracte  i interlocució amb la propietat i resoldre qualsevol dels 
conflictes que poguessin sorgir; informar i reportar a la direcció facultativa i la propietat; 
vetllar pel compliment del contracte; controlar i fer el seguiment de la planificació tècnica de 
l'obra i assistir a les visites establertes per la comissió de seguiment . 

- Dedicació: segons necessitats. 

Encarregat 

-  Qualificació: Tècnic especialista oficial 1a. (especialitat paleta) o superior.  

- Requisits: Més de 3 anys d'experiència demostrable, amplis coneixements tècnics en 
instal·lacions generals d’edificis tipus sector terciari, capacitat de coordinació de l’equip de 
treball i proactivitat. 

- Funcions: Supervisió i control de materials; gestió de l’equip tècnic; control de qualitat de 
materials i acabats; informar i  reportar al responsable de contracte i gestió de la 
documentació tècnica durant l’execució de l’obra. 

- Dedicació: Total/temps complert. 

7.- EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DE LES OBRES 

Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i al projecte que serveixen de 
base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica del contracte doni 
a l’empresa contractista la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres.  

7.1.- COORDINACIÓ I SUPERVISIÓ DELS TREBALLS 

Les obres es definiran, es planificaran i s’executaran, tenint en compte que l’edifici està en 
funcionament i que se n’ha d’alterar el mínim possible el seu funcionament ordinari.  

Es garantirà la coordinació i el control de l’obra, segons indiquen les normatives aplicables, així 
com la realització de les visites i controls de l’obra necessàries per garantir el correcte estat i 
seguiment de les obres.  

Per al correcte desenvolupament de les obres es constituirà una Comissió de Seguiment que 
estarà formada per:  

• Cap d’obra de l’empresa contractista  
• Encarregat de l’obra de l’empresa contractista  
• Responsables Tècnics de la Direcció d’Obra, contractats pel CSAPG  
• Sotsdirectora d’Infraestructures i Serveis Generals del CSAPG 
• Enginyer d’Infraestructures del CSAPG  
• Altres membres del CSAPG o empreses subcontractades pel CSAPG 
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Missió i obligacions de la comissió:  

• Vetllar pel correcte desenvolupament de les obres  
• Detectar les incoherències o millores durant el transcurs de les obres  
• Promoure el consens en la definició de solucions  
• Aprovar les diferents fases de les obres  

Aquesta comissió haurà d’establir un calendari executiu de reunions i treballs que tindrà com a 
mínim el següent contingut:  

• Reunió d’anàlisi de la proposta seleccionada i planificació de les obres.  
• Reunions de seguiment periòdiques 
• Estudi d’afectacions i propostes de mesures de contenció i seguretat  
• Reunió de parametrització i definició de criteris de funcionament  
• Proves i posada en funcionament  
• Recepció de la instal·lació  

S’elaboraran i lliuraran informes corresponents a l’estat i seguiment de les obres que inclouran 
les actes de seguiment de les obres. 

A la finalització dels treballs, s’entregarà un informe provisional dels treballs que contemplarà 
tant els aspectes tècnics com administratius.  

Posteriorment es redactarà l’informe definitiu d’acabament de la construcció amb les 
modificacions que pertoquin, el CSAPG aprovarà l’Informe Definitiu i aixecarà Acta de recepció 
definitiva de les obres, donades per finalitzades les obres. 

7.2.- AFECTACIÓ A LA RESTA DE L’EDIFICI I A LES ZONES ADJACENTS 

Les obres es realitzaran a zones de l’edifici on hauran de conviure amb el funcionament normal 
de l’activitat assistencial a les zones properes.  

L’empresa adjudicatària en l’execució de l’obra vetllarà per que afectin mínimament al 
funcionament del centre, especialment en aquells aspectes relatius a la transmissió de pols,  
soroll, seguretat, tall de subministraments, i altres qüestions que pertorbin la labor habitual 
del centre. 

Tots els treballs que realitzin dins de l’edifici seran sotmesos als requeriments d’execució que 
pugui sol·licitar la comissió d’infeccions del CSAPG; atès que les obres s’executen en espais 
contigus on hi ha activitat assistencial; pel que s’hauran d’adoptar les mesures preventives de 
bioseguretat per evitar qualsevol tipus de contaminació durant les obres. 

D’aquesta manera, s’haurà de preveure la realització de treballs fora de l’horari habitual, 
incloent nits, caps de setmana i dies festius; per a aquelles actuacions que puguin alterar el 
funcionament normal d’aquest o crear molèsties a la resta de plantes o usuaris de l’edifici. 
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Les obres disposaran de la correcta senyalització de les zones afectades, garantint la seguretat 
dels usuaris de l’edifici, mantenint les zones d’obres i de pas netes.  

Referent als treballs en la zona exterior de l’edifici, es demana una atenció especial a nivell de 
gestió en la afectació de les zones d’accés a l’edifici i en el seus voltants, assegurant la correcta 
senyalització dels treballs. 

7.3.- CONTROL TÈCNIC DE L’OBRA 

Les obres disposaran d’un programa de subministraments i treballs i es realitzarà un seguiment 
de les incidències d’obra, amb les mesures correctores necessàries, amb l’objectiu de facilitar 
el treball i assegurar la mínima afectació als altres àmbits de l’edifici. Es controlaran i 
aprovaran els treballs i les instal·lacions provisionals de les empreses auxiliars i/o 
subcontractades. De la mateixa manera, es garantirà la coordinació i la inspecció de tots els 
aspectes relatius al desballestament i trasllat a abocador autoritzat o especialitzat de les 
instal·lacions a desmuntar, sigui en fase de construcció, de fabricació o de muntatge.  

També es tindrà especial cura amb tots els material o productes tòxics o que puguin suposar 
un perill per les persones amb sensibilitats especials. 

7.4.- PROVES PER LA POSADA EN SERVEI I RECEPCIÓ DE L’OBRA 

Es realitzaran i coordinaran totes les proves, així com les condicions i els procediments de 
seguretat. Es disposarà de tota la documentació i certificats. Un cop finalitzades les obres, es 
realitzarà la recepció de totes les obres i materials per part del CSAPG on l’empresa 
contractista aportarà tota la informació i documentació relativa a les obres, a les postes en 
servei i als controls de qualitat realitzats al llarg de les obres.  

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de formalització de l’acta de 
recepció de les obres i serà com a mínim de 10 anys als treballs estructurals i 20 anys en el cas 
de la impermeabilització. 

7.5.- LEGALITZACIÓ I PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS REGLATS 

Formarà part de la documentació de l’obra les legalitzacions tècniques i administratives en 
relació a les activitats objecte del contracte. 

7.6.- CONDICIONS GENERALS  

L’adjudicatari haurà d’acreditar la procedència dels materials que pugui utilitzar, aportant 
mostres i dades necessàries, les quals hauran de complir amb les característiques estipulades. 

Serà a càrrec de l’adjudicatari la gestió i les despeses derivades dels residus generats en el 
transcurs dels seus treballs; havent de segregar i reciclar els mateixos, lliurant la pertinent 
documentació del seu tractament o eliminació.  
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L’adjudicatari assumirà les tasques de neteja i retirada de restes de l’obra i instal·lacions que 
generi aquesta, tant dins com fora d’ella.  

La contractista realitzarà els tancaments estancs necessaris i no permetrà l’accés de personal 
aliè a l’obra en cadascuna de les seves actuacions. 

L’accés a l’obra per part de l’adjudicatari es realitzarà des de les escales d’emergència; i si la 
constructora ho considera necessari podrà instal·lar un muntacàrregues provisional; així 
mateix el CSAPG facilitarà un espai obert, a l’exterior, per deixar-hi les cassetes d’obra, 
contenidors de runa, equips i eines de treball.  

L’adjudicatari haurà de permetre l’entrada a l’obra a altres contractistes o industrials 
contractats pel CSAPG; i facilitar l’execució dels treballs d’altri que siguin encarregats pel 
CSAPG.   

7.7.- REQUERIMENTS GENERALS 

Els licitadors hauran de realitzar una oferta per la totalitat dels elements detallats, no 
s’acceptaran en cap cas ofertes parcials que no comprenguin la totalitat de les partides. No 
s’admetrà la presentació de variants. 

Totes les tasques assignades al projecte objecte del contracte es faran sota les condicions 
tècniques i econòmiques que figuren en aquest document i en els corresponents plecs tècnics 
específics i annexos. La informació, el projecte executiu que el CSAPG licita són essencials i, per 
tant, les empreses licitadores, sota la seva responsabilitat, risc i ventura, han de seguir-la per 
realitzar la seva oferta; pel que la incorrecció d’aquesta informació no serà mai acceptada per 
augmentar el preu total ofert. El nivell assolit en la redacció de les bases del projecte és 
suficientment detallat per evitar incorreccions en les ofertes.  

Totes les partides s’hauran de lliurar en la modalitat “claus en mà”, és a dir, executats i/o 
instal·lats al lloc i amb els elements i accessoris necessaris per a l’ús immediat. 

El contracte serà amb preus unitaris tancats, fixos i no variables al llarg de l’obra.  

Serà condició indispensable la validació tècnica i econòmica per part del CSAPG de forma 
prèvia a l’execució de qualsevol capítol, concepte o partida no inclosa en el projecte fruit de 
possibles canvis que es puguin ocasionar en el transcurs del projecte executiu. 

 

8.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  

L’empresa contractista està obligada a complir la normativa de prevenció de riscos laborals i 
de seguretat i salut en el treball en tot allò que li sigui d’aplicació. Així, a fi de garantir el deure 
de coordinació preventiva que imposa el Real Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, 
en matèria de coordinació d’activitats empresarials, el CSAPG lliurarà a l’empresa contractista 
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la informació sobre riscos generals de les instal·lacions que puguin afectar el personal de 
l’empresa contractista, les normes de prevenció de riscos laborals generals del centre i les 
instruccions d’actuació en cas d’emergència, i l’empresa contractista les posarà en 
coneixement dels seus treballadors que realitzaran tasques a l’edifici del CSAPG, i haurà de 
vetllar pel seu compliment.  

Abans de l’inici dels treballs l’empresa adjudicatària haurà d’aportar els documents i/o 
informació següents:  

a. Còpia de la Pòlissa de Responsabilitat Civil de l’empresa, amb justificació de la seva 
vigència.  

b. Modalitat d’organització de la prevenció a l’empresa: còpia de l’acta de constitució del 
servei de prevenció propi o mancomunat, i/o amb servei de prevenció aliè.  

c. Concert amb la mútua d’accidents, amb acreditació i justificació de la seva vigència.  
d. Pla de Seguretat i Salut 
e. Avaluació de riscos laborals i planificació de l’activitat preventiva dels llocs de treball que 

es desenvoluparan al CSAPG.  
f. Procediment d’assistència dels treballadors en cas d’accident, indicant el nom i adreça de 

la mutualitat a la que hauran de desplaçar-se en cas d’accident, i centre assistencial amb 
adreça i número de telèfon.  

g. Nom de la persona que farà d’interlocutor amb el CSAPG, en matèria de prevenció de 
riscos laboral.  

h. Relació de productes químics de possible utilització i fitxes de dades de seguretat de 
cadascun d’ells.  

i. En el cas de subcontractació d’una empresa o treballadors autònoms, cal adjuntar, a més, 
document contractual signat per ambdues parts.  

j. Llistat nominal del treballadors, amb els seus DNI/NIF.  
k. Còpia de la darrera liquidació dels models TC-2 o RNT, on figurin.  
l. Certificats de formació en prevenció de riscos laborals, emesos per una entitat acreditada 

o per Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals de l’empresa.  
m. Còpia dels reconeixements mèdics (certificat d’aptitud).  
n. Justificant de recepció del lliurament d’informació i, si s’escau, dels equips de protecció 

individual, en relació als riscos i mesures preventives avaluades de l’activitat contractada.  
o. Persona designada per l'empresa, encarregada de la seguretat dels treballs: recurs 

preventiu (si els treballs a realitzar s’inclouen entre els especificats en l'article 22 bis del RD 
39/1997 de 17 de gener, modificat pel reial decret 604/2006, serà necessària la presència 
d'un recurs preventiu durant la realització del servei).  

p. Fitxa de coordinació d'activitats empresarials complimentada, en què s’inclourà informació 
sobre els riscos avaluats i les mesures preventives planificades que puguin afectar a 
persones alienes als treballs (riscos a tercers) de l’activitat contractada. 

Qualsevol incompliment de les obligacions de l’empresa contractista en matèria de prevenció 
de riscos laborals podrà ser motiu de resolució del contracte.  
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Durant el desenvolupament del contracte es podran executar controls en matèria de prevenció 
de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball. 

L’empresa adjudicatària s’ha de fer càrrec, tant de l’elaboració del PSS i el cost del mateix; així 
com de les mesures que s’hagin d’implantar a resultes d’aquest; tant en la obra, com en equips 
de protecció individual i col·lectiva. 

 

9.- RESPONSABILITAT CIVIL 

L’adjudicatari una vegada rebuda la comunicació i prèviament a la signatura del contracte 
haurà de subscriure una assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 2.000.000 
euros, pels danys que es puguin ocasionar en el desenvolupament del servei objecte d’aquest 
contracte als usuaris, visitants i personal del centres, així com els treballadors propis de 
l’empresa adjudicatària que realitzin la seva funció en les dependències del CSPAG. Tanmateix, 
aquesta pòlissa haurà de cobrir els danys que es puguin ocasionar a l’edifici, les seves 
instal·lacions i al seu equipament. 

 

10.- FACTURACIÓ  

Pel que fa al pagament es farà mitjançant certificacions mensuals; que habilitarà al contractista 
a poder facturar al CSAPG les obres fetes.  

 

11.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR PER PART DELS LICITADORS 

La memòria que el licitador ha de presentar en el sobre B haurà de seguir les següents pautes: 

• Les memòries es presentaran en format PDF. No s’acceptaran arxius docx, xlsx, dwg i 
en general cap arxiu editable 

• La mida de les pàgines serà DIN A4 per memòria i DIN A3 per plànols/esquemes. 
• Qualsevol documentació que el licitador consideri necessari aportar per complementar 

la informació de la memòria, com per exemple fitxes tècniques, esquemes, plànols etc 
formarà part del mateix arxiu de la memòria. 

• Respecte el punt anterior si l’arxiu PDF generat té un pes >25 Mb es separarà en els 
mínims arxius indispensables per complir el pes màxim 

• La memòria haurà de disposar d’encapçalament a totes les pàgines, amb el logotip de 
la empresa licitadora, el nom de la licitació i el número de expedient. També haurà de 
disposar de peu de pàgina on s’indiqui el número de pàgina actual i el total de pàgines 
del document 

• Haurà de disposar d’índex referenciat ubicat a la segona pàgina, la primera serà la del 
títol del document: fent clic en cada apartar de l’índex portarà automàticament a la 
pàgina on estigui aquest apartat 
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• Els diferents apartats i el contingut haurà de seguir la organització dels criteris 

sotmesos a judici de valor. 
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