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Memòria justificativa 

1. Objecte del contracte 

L’objecte d’aquest expedient són les obres de reforma i ampliació de la cafeteria del 

Campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra.  

Codi CPV: 45200000-9 Treballs generals de construcció d’immobles i obres 

d’enginyeria civil 

L’objecte del contracte no es divideix en lots per raó de la singularitat i la naturalesa 

de l’objecte de contractació, ja que l’execució individualitzada de les prestacions que 

l’integren impediria una correcta coordinació de l’obra en qüestió, des de la 

perspectiva del correcte desenvolupament dels treballs.  

2. Justificació de la necessitat 

Aquesta contractació s’inicia de nou arrel de la declaració de desert per manca de 

presentació d’ofertes de l’expedient UPF-2026-0007 (obres de reforma i ampliació de 

la cafeteria del Campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra). És per això 

que ara es prepara aquest expedient amb canvis derivats de la nova prospecció de 

mercat realitzada i que sobretot s’adverteixen en l’actualització del pressupost de 

licitació. 

 

L’objectiu principal és reformar i ampliar la cafeteria del Campus del Poblenou de la 

UPF de manera que es transformi l’espai actual en un entorn agradable com a punt 

de trobada. La cafeteria del Campus és un punt de trobada i convivència de les i dels 

estudiants així com del personal tècnic, de gestió, administració i serveis i del 

personal docent i investigador.  

 

L’espai actual es troba en un estat que cal millorar: ocupa una zona de porxo tancada 

de manera provisional amb cortines plàstiques i xapa fixa i això es tradueix en una 

manca d’atractiu de la cafeteria tot i trobar-se en una ubicació estratègica.  

L’objectiu de la intervenció és rehabilitar la cafeteria i millorar-ne les prestacions i 

usos actuals. Principalment, es realitzarà un tancament definitiu de la façana i una 

reforma interior completa per modificar l’imaginari col·lectiu de l’espai buscant la 

cohabitació entre tradició i contemporaneïtat alineades amb l’esperit del Campus.  

Per resoldre aquesta nova necessitat, s’ha encarregat un projecte tècnic als 

arquitectes Antoni Montes Boada i Laia Isern Ros, de la empresa Miba architects, SLP, 

que ha elaborat un projecte que comprèn la reforma interior (envans, paviments, 

instal·lacions, mobiliari, entre d’altres) sense afectar l’estructura existent ni canviar-

ne l’ús (cafeteria/comercial terciari). 

Prèvia supervisió del projecte, l’òrgan de contractació ha aprovat el projecte d’obra 

que és objecte d’aquesta licitació d’obres davant de la insuficiència de mitjans 

especialitzats d’aquesta Universitat per poder realitzar els treballs. 

Per assolir aquesta millora el projecte tècnic fixa una sèrie d’equips de marques i 

models específics amb les característiques adequades. Per tal de garantir els resultats 

desitjats, és necessari utilitzar l’equipament descrit o en el seu cas, un d’efecte 

equivalent. Per aquest motiu, en cas que el licitador tingui intenció d’utilitzar 

equipament diferent del designat al projecte, es sol·licitarà una declaració expressa 

d’aquells equipaments que els substituiran, amb l’objectiu de comprovar que 

garanteixen els resultats equivalents i desitjats.  

Per tant, en el curs de la licitació es verificarà que els productes presentats com a 

equivalents tinguin el mateix rendiment desitjat i, en cas que no el tinguin, l’oferta 

quedarà exclosa per incompliment del plec de prescripcions tècniques.  

https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300726422


  

   
 

   

2 
 

Durant l'execució de l'obra, l'adjudicatari només podrà executar les equivalències que 

s'hagin detallat a la llista de l'oferta tècnica presentada a la fase de licitació i 

acceptades per la direcció d'obra.  

En definitiva, l’ús de l’equipament descrit pel projecte o d’equivalent validat en fase 

de licitació, és una obligació essencial del contracte, l’incompliment de la qual, 

comporta la  resolució del contracte. 

S’ha realitzat el replantejament previ de l’obra a fi i efecte que l’obra es pugui 

executar adequadament. 

3. Pressupost base del contracte i valor estimat del contracte 

El pressupost de la licitació ve determinat per les unitats i els preus unitaris que 

consten en el pressupost del projecte executiu redactat a l’efecte i aprovat per l’òrgan 

de contractació i que es resumeix en els imports següents: 

Pressupost sense IVA 406.035,59 € 

Import de l’IVA 85.267,47 € 

Total pressupost base de licitació 491.303,06 € 

La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida 

620.00 del pressupost de la Universitat. 

No s’estableixen pròrrogues ni modificacions, motiu pel qual el valor estimat del 

contracte és el pressupost sense IVA, de 406.035,59 €. 

4. Procediment de licitació 

S’opta per tramitar la contractació pel procediment obert simplificat, en la mesura 

que el valor estimat del contracte no supera els 2 milions d’euros.  

El termini d’execució de les obres es fixa en 3 mesos, a comptar des de l’acta de 

comprovació de replanteig. El termini d’execució es considera suficient considerant 

els materials a adquirir i els treballs a realitzar.  

5. Requisits de selecció dels licitadors 

Per poder participar en la licitació, i en tractar-se d’un contracte d’obres, les empreses 

licitadores podran acreditar potestativament la solvència amb la classificació del grup 

següent: 

Grup Subgrup Categoria 

C Edificacions 4 Paleta, arrebossats i revestiments 1 

J Instal·lacions mecàniques 2 Ventilació, calefacció i climatització 1 

Alternativament, es podrà acreditar la solvència mitjançant els criteris següents, que 

s’han fixat d’acord amb la LCSP: 

Solvència econòmica i financera.- Es considera adequat que l’empresa licitadora 

acrediti una xifra de negocis de la seva empresa igual o superior a 1,5 vegades el 

pressupost base del contracte en el millor exercici dels darrers 3 anys.  

Solvència tècnica o professional.- Es demana una relació de les obres executades 

dels grups de classificació en el curs dels 5 últims anys, avalada per certificats de 

bona execució, en les que l’any de major execució, les empreses licitadores acreditin 

un mínim del 70% del pressupost base del contracte. 

Per facilitar la concurrència, es permet que les noves empreses puguin substituir 

aquesta experiència per altres criteris que queden determinats en el plec 

administratiu. 
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Així mateix, es considera necessari que les empreses estiguin en possessió dels 

certificats de Sistemes de Gestió de la Qualitat ISO 9001, de la norma ISO 45001 

sobre Seguretat i la Salut en el Treball i del certificat ISO 14001 sobre Gestió 

Ambiental o certificats de normes equivalents en relació a tota l’activitat de l’empresa 

o bé dels processos directament relacionats amb l’objecte del contracte. És un 

distintiu de garantia, qualitat i seguretat i sostenibilitat mediambiental que s’exigeix 

atès que l’execució de l’obra és complexa i s’ha de realitzar en convivència amb els 

usuaris i activitats del Campus i aquests acrediten que una empresa compleix la 

normativa vigent en l’elaboració o execució d’un producte o servei.  

La Universitat prioritza la seguretat tant del personal de l’empresa adjudicatària com 

del personal i l’alumnat del campus, així com que es realitzin unes obres que 

garanteixin un alt nivell d’execució i qualitat en les instal·lacions i alhora, siguin 

respectuoses amb el medi ambient.  

Per altra banda, es considera imprescindible que les empreses licitadores acreditin 

una habilitació empresarial: Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades, d’acord 

amb la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector 

de la construcció. La classificació empresarial en els termes que s’ha establert 

anteriorment substitueix aquest requisit.  

Finalment, per a l’execució de l’obra es considera indispensable l’adscripció de dos 

professionals que són claus en l’execució de l’obra, sense els quals, el procés 

constructiu no pot dur-se a terme amb les garanties de qualitat exigides.  

Aquests professionals són, per una banda, un/a cap d’obra que pot ser arquitecte/a 

tècnic/a, aparellador/a, enginyer/a industrial o tècnic/a designat/da, i, per l’altra 

banda un encarregat/da d’obra. A ambdós professionals se’ls exigeix una experiència 

mínima de 5 anys en obres que es corresponguin a algun dels grups o subgrups de 

classificació.  

El termini mínim d’experiència que es requereix per ambdós perfils es considera 

raonable i proporcionat per poder fer front a l’execució d’aquest contracte i 

pressuposa la solvència suficient per tal que es desenvolupi amb èxit. 

El plec administratiu estableix les funcions dels dos perfils, que en el cas de 

l’encarregat/da seguint uns criteris amplis d’aquest perfil en el sector i obliga a que 

aquesta figura tingui una dedicació exclusiva al contracte ja que d’altra forma no 

podria garantir-se la correcta execució de l’obra.  

L’absència d’algun dels perfils definits com a mínim d’adscripció pot ocasionar greus 

afectacions a l’execució de l’obra motiu pel qual l’adscripció de personal esdevé una 

obligació contractual essencial, l’incompliment de la qual comporta la resolució del 

contracte. 

6. Criteris de valoració 

El mètode de valoració de les ofertes es realitza mitjançant una avaluació de la millor 

relació qualitat-preu, a partir de criteris de valoració automàtics.  

En primer lloc, es valora l’oferta econòmica pel total de l’obra amb una ponderació 

del 70%, atorgant-se la màxima puntuació a l’empresa que ofereixi l’import més baix 

i a la resta d’empreses s’atorgarà una puntuació respecte a la més econòmica de 

conformitat amb una fórmula que garanteix la proporcionalitat constant i que és la 

següent: 
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Com a factor de modulació o VP, es fixa el valor d’1,50 per fomentar que la 

presentació d’ofertes econòmiques vagi acompanyada també d’una bona proposta de 

criteris qualitatius. 

En segon lloc, amb una ponderació del 10%, es valora l’increment de l’experiència 

dels dos perfils que es requereixen com a mínim d’adscripció perquè es pressuposa 

que una major experiència assegura una major capacitat professional per poder 

gestionar l’execució dels treballs i resoldre les incidències que puguin sorgir. Amb 

una ponderació del 5% per cadascun dels perfils, es valora l’increment d’experiència 

per sobre del mínim de 5 anys requerit. Es donarà la puntuació màxima a qui ofereixi 

una major experiència i a la resta una puntuació proporcional.  

També es valora amb una ponderació del 5% que el perfil que s’adscrigui com a cap 

d’obra tingui coneixements  d’AutoCAD i de TCQ que son dos aplicacions amb les que 

treballa la UPF en la gestió de les infraestructures i permet la gestió coordinada de 

l’execució. 

Amb una ponderació del 3%, es valora que les empreses licitadores ofereixin ampliar 

el termini de garantia tot risc de les obres, que és d’1 any. S’atorgaran 0,5 punts per 

semestre ampliat fins a un màxim de 6 semestres addicionals (3 anys). Aquesta 

garantia inclou qualsevol despesa de reparació, substitució o programació dels 

materials i instal·lacions necessaris pel restabliment de les funcionalitats de l’element 

malmès, ja sigui element constructiu o d’instal·lació, incloent les partides d’obra 

necessàries per la seva execució o reposició estètica. S’incorpora aquest criteri 

perquè es considera que un major termini de garantia es tradueix en una major 

qualitat en el cicle de l’obra.  

Finalment, amb una ponderació total del 12%, es valoren dues millores ambientals 

quan superin el mínim exigit: 

D’una banda, i atès que es contempla l’ús intensiu de fusta en l’obra (bancs de 

contraplacat de bedoll, revestiments i mobiliari a mida), es valora amb una 

ponderació del 7% el compromís del licitador d’acreditar en l’execució dels treballs 

que la fusta del seu origen sostenible mitjançant el certificat de cadena de custòdia 

(FSC, PEFC o equivalent). Aquest certificat permet fer un seguiment del producte 

forestal des del bosc fins al consumidor final. És la garantia que la fusta que 

s’adquireix no prové de tales il·legals o de zones protegides, sinó de boscos 

gestionats de manera responsable i sostenible. El projecte ja demana com a requisit 

tècnic l’origen sostenible, però aquest criteri puntua l'aportació de la certificació 

específica de projecte o cadena de custòdia completa de l'instal·lador, no només del 

proveïdor de taulers. 

Finalment, amb una ponderació del 5% es valora que el licitador s’obligui a que en 

els productes d’acabat es garanteixi la qualitat de l’aire interior de la cafeteria i es 

minimitzi la presència de Compostos Orgànics Volàtils (COV) en pintures i vernissos, 

amb la utilització exclusiva de pintures, vernissos i coles que disposin de l’Etiqueta 

Ecològica Europea (Ecolabel), la classificació d’emissions A+ (segons la ISO 16000) 

o qualsevol altra etiqueta o mitjà de prova equivalent que garanteixi el compliment 

dels llindars de COV establerts.  

7. Condicions especials d’execució i obligacions contractuals essencials 

El plec de clàusules administratives estableix condicions especials d’execució de 

caràcter social, en particular sobre el compliment en l’execució del conveni col·lectiu 

aplicable i les obligacions sobre seguretat i salut laboral. Així mateix, s’exigeix als 

licitadors la consecució d’una bona gestió ambiental en l’execució del contracte. 

Finalment, s’estableixen les condicions ètiques que fixa el Pla de mesures d’integritat 

en la gestió de la UPF aprovat per acord de Consell de Govern de 15 de desembre 

del 2021. 
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Per altra banda, i com s’ha justificat en l’apartat 2, l’ús de l’equipament descrit pel 

projecte o equivalent validat en fase de licitació, esdevé, per la seva importància, 

una obligació essencial del contracte, l’incompliment de la qual, comporta la  resolució 

del contracte si hi ha un incompliment en l’execució o l’exclusió del licitador per 

incompliment de les prescripcions tècniques en fase de licitació. 

Com s’ha justificat també anteriorment, l’adscripció dels/de les cap d’obra i 

encarregat/da d’obra a l’execució del contracte també és una obligació contractual 

essencial l’incompliment de la qual comporta la resolució. 

8. Altres aspectes relacionats amb la licitació i l’execució del contracte  

8.1 Variants.- No se’n preveuen atès que s’ha determinat clarament la necessitat.  

8.2 Protecció de dades.- L’execució del contracte no contempla el tractament de 

dades de caràcter personal. Tanmateix, el plec administratiu estableix unes pautes 

d’actuació en cas d’accés incidental.  

8.3 Subcontractació.- Es permet la subcontractació de qualsevol part de la execució 

tècnica d’aquest plec. No obstant, l’empresa licitadora en resultarà responsable única 

a tots els nivells. L’empresa contractista haurà d’acreditar l’aptitud de l’empresa que 

es proposi com a subcontractista d’acord a l’aptitud exigida en la present licitació. Es 

considera adient per al control de l’execució del contracte des d’un inici que l’empresa 

licitadora faci una relació de partides de l’obra que té la intenció de subcontractar. 

8.4 Garantia definitiva.- Per tal de garantir l’execució del contracte es fixa una 

garantia definitiva per un 5% de l’import d’adjudicació, que es pot fer per retenció 

sobre el preu de la primera factura o de les successives si l’import de la garantia fos 

superior. El termini de garantia mínim fixat al plec és d’1 any, habitual en el sector i 

sobre el que les empreses licitadores podran oferir un increment.  

8.5 Penalitats.- A banda de les causes de resolució que s’han indicat anteriorment, 

el plec de clàusules administratives fixa un règim de penalitats pel cas de 

compliments defectuosos de la prestació, amb l’ànim de mantenir una qualitat de 

l’obra que no afecti el correcte funcionament de la UPF. 

8.6 Responsable del contracte.- Per a un adequat seguiment del contracte es designa 

com a persona responsable a la persona que ocupi el lloc del cap de la Unitat Tècnica 

d’Obres i Manteniment del Servei d’Infraestructures i Patrimoni. 

8.7 A més de conèixer l’entorn on es realitzarà l’obra, s’ha de tenir en compte que 

aquesta s’haurà d’executar mentre hi ha activitat lectiva i que l’afectació ha de ser 

mínima. Per això es considera necessari que les empreses licitadores visitin l’espai 

com a requisit previ i imprescindible per presentar l’oferta. Per aquest motiu, s’amplia 

el termini de presentació d’ofertes. No obstant i en els casos de les empreses 

licitadores que van fer la visita en el marc de la licitació amb número d’expedient 

UPF-2026-0007 que va quedar deserta, no cal que tornin a fer la visita.  

 

Manuel Pérez Pérez 

Cap del Servei d’Infraestructures i Patrimoni 

 


