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DOCUMENT 1. MEMÒRIA

1. INTRODUCCIÓ

El Centre de transformació d’alta tensió de l’EDAR de Tossa de Mar és de l’any 1975, 

quan es van posar en servei les instal·lacions. 

Tal com estableix la normativa, una empresa externa realitza un manteniment 

preventiu anual d’aquest centre de transformació, en el qual es revisen bastidors, 

contactes fixos i mòbils, bieles aïllants, aïlladors, transmissions, eixos, etc.

Els equips que formen el centre de transformació son: 

 Seccionador de la CRM arribada CIA, de la marca Mesa i de potència de 36 KVA.

 Interruptor automàtic SF6 de la marca Lesa tipus T50G650, amb comandament 

manual per maneta.

 Unitat Modular Mayvasa RS3000S, amb transformadores d’intensitat de la marca 

Lesa i relació de 30/5.

 Seccionador de CT comptatge, Mesa 511/311A de 36 KV.

 Interruptor de la CT Alimentació transformador 1 Mesa 5551-310A/1 de 36 KV.

L’informe tècnic de l’última revisió de manteniment efectuada inclou les següents 

observacions:

1. En la cel·la de comptatge s’observa la presència d’efluvis.

2. Incorrecte funcionalitat de l’interruptor automàtic. El relé Mayvasa no funciona de 

manera correcta, per a la protecció contra sobreintensitats i homopolar no 

funcionen, no actua sobre el disjuntor d’oli obrir-tancar i no es disposa de la 

maneta de comandament. No fa bé el seu enclavament.

3. Incorrecte estat general l’interruptor automàtic. La maniobra del disjuntor obrir-

tancar ha fallat varies vegades. No es disposa de la maneta d’accionament local.

Les fotografies de l’annex fotogràfic mostren les cel·les que es proposa substituir en 

aquesta actuació.

Per tots els motius descrits en aquest apartat i per tal de poder garantir el funcionament 

del centre de transformació, es proposa l’adequació dels diversos elements malmesos 

de manera prioritària.
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Segons el Decret 130/2003, del 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament dels serveis 

públics de sanejament, l’ens gestor haurà de vetllar pel correcte funcionament i l’estat 

de conservació del sistema públic de sanejament, d’acord amb les condicions fixades 

amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). També vetllarà per fer les millores i accions 

necessàries amb la finalitat que les instal·lacions disposin de les tecnologies més 

actuals.

2. OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA

L’objecte de la present memòria valorada és el de descriure tècnica i econòmicament 

les obres d’adequació de l’estació transformadora d’alta tensió de l’EDAR de Tossa 

de Mar.

Per a tal efecte, s’aporta una descripció acurada de les actuacions proposades, un 

pressupost de les obres a realitzar i un annex fotogràfic.

Tal com s’ha detallat a l’apartat introductori de la present memòria valorada, el 

deteriorament produït pel mer transcurs del temps o per l’ús natural dels equips, motiva 

la necessària execució de les obres de conservació i manteniment que es detallen al 

llarg dels següents apartats, amb la finalitat de garantir el bon funcionament de la 

instal·lació.

Les obres definides a la present memòria valorada no afecten l’estabilitat, seguretat 

ni  l’estanqueïtat de la instal·lació.

3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ

Segons l’esmentat en els apartats anteriors, es proposa l’execució de les obres 

d’adequació de l’estació transformadora d’alta tensió de l’EDAR de Tossa de Mar. En 

concret es proposa la substitució de la cel·la amb l’interruptor general avariat, per una 

de nova compacta. 

 

3.1 Abast dels treballs
De manera general, l’actuació comprèn els següents treballs:

 Desmuntatge i retirada dels equips existents i trasllat a gestor autoritzat. 

 Subministrament i muntatge del conjunt format per cel·les compactes.
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 Subministrament i instal·lació de tot el material necessari per realitzar els ponts 

de cablejat d’alta tensió i bornes necessàries.

 Proves de funcionament.

3.2 Característiques dels equips a instal·lar
Es proposa la instal·lació d’un conjunt format per cel·les compactes FLUOFIX (o 

equivalent), obtingudes per combinació de les funcions base següents:

o Funció arribada/sortida directa (Funció CD)

o Funció protecció de cables per Interruptor Automàtic (Funció DC).

Funció CD: Unitat que permet 
fer una arribada o una sortida 
directa amb cables.

Funció DC: Unitat per a protecció de 
cables equipada amb interruptor  
automàtic de buit DIVAC (amb 
comandament CDV) i amb interruptor 
seccionador ISFG (amb comandament 
CI1).

Les característiques tècniques es detallen a continuació:

Tensió nominal 36 kV
Nivell d’aïllaments

A freqüència ind. (50 Hz – 1 
min)

70 kV

Al xoc (1,2 / 50 µs) 170 kV
Corrent nominal

Embarrat 630 A
Arribada - Sortida 400 A - 630 A
Protecció per fusible 200 A
Protecció per interruptor 
automàtica

400 A - 630 A

Corrent de curtcircuit 16 kA (3s) - 20 kA (1s)
Freqüència 50 Hz
Arc intern (IAC AFL) Fins 20kA 1s
Temperatura ambient -5 a 40 ºC
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Pressió nominal (20ºC) 0,3 bar rel
Categoria de pèrdua de 
continuïtat de servei

LSC 2A (segons CEI 62271-200)

Classe de separació PM (según CEI 62271-200)
Índex de protecció 
(CEI 60529 i EN 50102)

IP65 (compartiment mitja tensió)
IP3XC (compartiment mecanisme de 
comandament) 
IP 3XC (compartiment cables)
IK09 compartiment mitja tensió) 
IK08

Les dimensions de les unitats fins a 36 kVA es detallen a continuació:

Unitat Amplada 
(mm)

Altura 
(mm)

Profunditat 
(mm)

Pes (kg)

IS 450 1729 900 230
CIS 450 1729 900 250
SB 450 1729 900 185
M 1000 1729 1155 225

2IS+CIS 1350 1729 900 480
2IS+SB 1350 1729 900 465

3IS 1350 1729 900 430
2IS+2CIS 1800 1729 900 640
3IS+CIS 1800 1729 900 610

4IS 1800 1729 900 575

3.3 Descripció dels treballs i operacions a realitzar
3.3.1 Especificacions generals 
Es coordinaran i planificaran les actuacions amb els tècnics del Servei de Sanejament 

del Consorci d’Aigües i amb l’empresa explotadora de l’EDAR, amb l’objectiu de 

minorar l’impacte en el servei de sanejament del municipi. Se seguiran totes les normes 

i protocols de funcionament establerts, els de coordinació empresarial i els de seguretat 

i salut en el treball.

Per dur a terme les obres, l’empresa adjudicatària acordarà amb els tècnics del Servei 

de Sanejament del Consorci d’Aigües els dies i horaris en què s’efectuaran les 

actuacions.
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7

Caldrà disposar de tots els materials necessaris per a executar l’obra abans d’iniciar 

els treballs i preveure’n la seva execució en el menor temps possible, de manera que 

un cop es comencin les feines, es puguin realitzar sense interrupcions, per tal de reduir 

al màxim el temps d’afectació de la instal·lació. 

La programació de les feines s’haurà de consensuar amb els operadors de la 

instal·lació per tal d’adaptar-la a les necessitats del servei.

Els elements que s’instal·lin seran totalment nous; de manera que no tindran cap tipus 

de ratllades, bonys i/o defectes, tant físics, químics o visibles a simple vista.

3.3.2 Treballs previs 
Abans de l’inici dels treballs, l’empresa adjudicatària realitzarà un replanteig i validarà 

in situ els materials a adquirir, els subministraments a realitzar i l’obra a executar. A 

continuació, presentarà una proposta d’execució als tècnics del Servei de Sanejament 

del Consorci d’Aigües, la qual inclourà un pla d’obra, detallarà les característiques del 

material que es pretén instal·lar i descriurà el procediment d’execució d’obra a seguir 

per tal de minimitzar l’afectació que pugui generar l’obra al correcte funcionament de la 

instal·lació. Aquesta proposta haurà de ser aprovada pel Consorci d’Aigües prèviament 

a l’inici de l’execució de les obres.

3.3.3 Descàrrec per part de la companyia elèctrica
Per tal de poder fer els treballs amb seguretat, l’empresa adjudicatària haurà de 

sol·licitar un descàrrec de mitja tensió a la companyia elèctrica. 

3.3.4 Desmuntatge dels equips existents
Desmuntatge de l’actual l’interruptor general, juntament amb el relé de protecció 

EDP/Mayvasa i el cablejat del remuntador i gestió dels residus amb gestor autoritzat. 

3.3.5 Instal·lació dels nous equips
Subministrament i muntatge del conjunt format per cel·les compactes FLUOFIX (o 

equivalent), amb les característiques descrites a la secció 3.2 d’aquest document. A 

aquesta cel·la s’hi s’arribarà amb cable des de l’embarrat del seccionador frontera, una 

cel·la d’interruptor general que compta amb el seu relé de protecció general 50/51, 

50/51N. Caldrà retirar els passa murs i connectar els cables directament a la cel·la 

contigua de comptatge.
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L’actuació inclou el subministrament de tot el material necessari per realitzar els ponts 

de cablejat d’alta tensió i bornes necessàries.

3.3.6 Comprovació dels equips i del correcte funcionament de la instal·lació
Es realitzarà una verificació visual i una prova funcional dels equips instal·lats.

3.3.7 Entrega i finalització de les obres
Les obres s’entregaran amb tots els equips instal·lats, connectats al quadre de control 

i en funcionament.

Després d’haver acabat les obres, haver efectuat les proves de comprovació del 

funcionament i haver realitzat la posada en funcionament dels equips amb el 

restabliment del funcionament habitual de la instal·lació, es redactarà i entregarà 

l’informe final d’obra per part de l’adjudicatari. L’informe haurà de detallar el 

procediment constructiu utilitzat, contenir un recull fotogràfic cronològic de les obres, 

així com la documentació de característiques i manuals, si fos el cas, dels materials i 

elements instal·lats.

Finalment, es realitzarà la inspecció final i recepció de l’obra per part dels tècnics del 

Servei de Sanejament del Consorci d’Aigües.

4. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS

4.1 Fases en l’execució dels treballs
Una vegada licitada l’actuació, i per evitar qualsevol discrepància durant l’execució del 

contracte, el procediment a seguir serà el següent:

1. Replanteig i validació a l’EDAR de Tossa de Mar dels materials, 

subministraments i obra a executar. És imprescindible que els equips siguin 

compatibles en dimensions amb l’espai disponible a la instal·lació i disposin de 

les prestacions requerides en la present memòria valorada. Redacció de la 

proposta d’execució de l’obra per part de l’adjudicatari i presentació als tècnics 

del Servei de Sanejament del Consorci d’Aigües. Aprovació de la proposta per 

part del Consorci d’Aigües si s’escau. 

2. Sol·licitud de descàrrec a la companyia elèctrica.

3. Desmuntatge dels equips existents i gestió dels residus amb gestor autoritzat.
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4. Subministrament i muntatge dels nous equips, que compleixin les 

característiques exposades a la present memòria valorada (secció 3.2).

5. Comprovació del correcte funcionament de la instal·lació i posada en marxa. 

6. Redacció i entrega de l’informe final d’obra per part de l’adjudicatari. 

7. Inspecció i recepció de l’obra per part dels tècnics del Servei de Sanejament del 

Consorci d’Aigües.

5. CONDICIONS DE SEGURETAT

L’adjudicatari haurà d’elaborar una avaluació de riscos, signada per tècnic competent, 

incorporant les condicions que li indiqui l’empresa explotadora del servei i que 

presentarà al tècnic de prevenció de riscos laborals de la mateixa abans de l’inici dels 

treballs. En cas que sigui necessari un coordinador de seguretat i salut segons el RD 

1627/97, el Consorci d’Aigües ho encomanarà a un tècnic competent. Les despeses 

que es derivin dels motius exposats aniran al seu càrrec.

6. PRESSUPOST

6.1 Abast dels preus
Dins del preu de licitació del contracte d’aquesta obra s’inclou l’adquisició i instal·lació 

d’equips i materials, i realització dels treballs, segons les especificacions de la present 

memòria valorada, realització de les proves de funcionament, redacció d’informes, 

assegurances, controls de qualitat, assistències tècniques, mitjans auxiliars, mà d’obra, 

despeses generals i benefici industrial, juntament amb l’IVA en partida independent.

El pressupost de licitació inclou també la despesa dels mitjans auxiliars necessaris per 

a garantir la seguretat i salut en les obres, ja que el seu seguiment durant l’execució de 

l’obra és preceptiu i es durà a terme per titulats competents especialitzats en la matèria.

El cost per a la gestió de tots els residus generats a l’obra també està inclòs en el 

pressupost de licitació.

6.2 Pressupost base de licitació
Segons la valoració econòmica adjunta al present document, el pressupost d’execució 

per contracte és de 39.463,60 €, que amb la corresponent quantitat d’IVA 21%, 

ascendeix a 47.750,96 €.
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L’Agència Catalana de l’Aigua, segons Resolució del Director de data 5 de març de 

2024, amb Registre d‘Entrada al Consorci d’Aigües Costa Brava Girona nº E-2024-728 

(AF23000433), ha atorgat un import genèric per realitzar actuacions de reposicions i 

millores en càrrec a l’exercici 2026. Aquesta actuació ja ha estat validada per la mateixa 

ACA per aquest import.

7. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

El termini d’execució de l’obra descrita en la present memòria valorada serà de 6 mesos 

a partir de la data d’adjudicació de la mateixa.

En tot cas, les actuacions s’hauran de dur a terme en el moment i forma indicats per 

part dels serveis tècnics del Consorci d’Aigües, per tal de no generar afeccions al 

servei. 

8. CONCLUSIONS

En la present memòria valorada s’han descrit de manera suficientment detallada les 
obres d’adequació de l’estació transformadora d’alta tensió de l’EDAR de Tossa 
de Mar als efectes oportuns; donant compliment al Decret 179/1995, de 13 de juny, 

pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Document signat i datat per mitjans electrònics a Girona.
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DOCUMENT 2. PRESSUPOST

 Descripció Quantitat Preu Import

Ut Subministrament de les noves cel·les 
compactes FLUOFIX (o equivalent) model 
CD+DC i funció de remuntador, interruptor 
automàtic i relés

1 33.408,41 € 33.408,41 €

Ut Treballs d’instal·lació i trasllats fins l’obra a 
l’EDAR de Tossa de Mar.

1 4.317,76 € 4.317,76 €

Ut Gestió de residus (transport i certificat) 1 924,93 € 924,93 €

Ut Petició de descàrrec MT per CIA 1 812,50 € 812,50 €

 TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE   39.463,60 €
 I.V.A  (21 %)   8.287,36 €

 TOTAL   47.750,96 €
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ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Figura 1. Cel·les a substituir
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