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TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I  RÈGIM JURÍDIC

Clàusula 1 Règim Jurídic

Aquest contracte té naturalesa jurídica administrativa,  d’acord amb allò que disposa 
l’article 25 de la  Llei 9/2017,de 8 de novembre de contractes del sector públic, pel qual 
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell  2014/23/UE i 20014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) i 
es tipifica com a contracte administratiu d’obra de conformitat amb el previst en l'article 
13 LCSP.

El  contracte  es  regeix  per  aquest  plec  de  clàusules  administratives  i  pel  plec  de 
clàusules  tècniques i  documentació  complementària  annexa.  Pel  no previst  en  els 
plecs i la documentació annexa es regula per la LCSP en allò que tingui caràcter bàsic 
o no hi hagi altre regulació expressa, pel Real Decret 817/2009, de 8 de maig pel qual 
es  desenvolupa  parcialment  la  Llei  30/2007,  de  Contractes  del  Sector  Públic  (RD 
817/2009); pel Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), en tot el 
que no s'oposi al anterior. L'aplicació d'aquestes normes s'aplicarà en tot allò que no 
s'oposi al que estableix la LCSP.

La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest 
PCAP, el PPT, el projecte d'obra, i la documentació complementària annexa.

CAPÍTOL II DEL CONTRACTE

Clàusula 2 Objecte del contracte

És  objecte  del  present  plec  la  contractació  promoguda  per  l’Àrea  de  Territori  i 
Sostenibilitat  de  l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  consistent  en  la  licitació  del 
contracte d’obres d’ampliació de l’institut-escola Lluís Piquer a Parets del Vallès. 

En l'objecte del contracte s'incorporen mesures de contractació pública sostenible, que 
es  troben  enumerades  a  la  clàusula  8  com a condicions  especials  d’execució  del 
contracte. 

L'objecte del contracte no s’ha dividit en lots amb la motivació que s’ha expressat en 
l’informe de necessitat que es troba en l’expedient.

La necessitat del contracte queda degudament justificada en la memòria justificativa 
que consta a l'expedient.
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Els  codis  CPV  d’aquest  contracte,  d’acord  amb  el  Reglament  CE  213/2008  de  la 
Comissió,  de  28  de  novembre  de  2007,  pel  qual  es  modifica  el  Reglament  CE 
2195/2002 del Parlament Europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú 
dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament 
Europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa a la 
revisió del CPV, són:

CPV Codi
Treballs de construcció d'edificis relacionats amb l'ensenyament 45214000-0
Treballs de construcció d'edificis escolars 45214200-2
Treballs de construcció de centres d'educació secundària 45214220-8

Clàusula 3  Pressupost Base de Licitació (PBL)  i preu del contracte

D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació ascendeix 
a  la  quantitat  de  4.079.833,74  €,  (QUATRE  MILIONS  SETENTA-NOU  MIL VUIT-
CENTS  TRENTA-TRES  AMB  SETANTA-QUATRE  CÈNTIMS),  IVA inclòs,  amb  el 
desglossament següent: 

Costos directes Import €
Edificació 2.674.226,08
Urbanització 97.935,93
Gestió de Residus 39.883,63
Seguretat i Salut 21.369,00
TOTAL 2.833.414,64

Costos indirectes 
Despeses generals d’estructura 368.343,90
Benefici industrial 170.004,88
TOTAL 538.348,78

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes) 3.371.763,42
21 % IVA 708.070,32
TOTAL 4.079.833,74

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra 
màxima de preu o cost que poden oferir  les empreses licitadores.  Si s’excedeix la 
quantia del pressupost net, l’oferta serà exclosa.

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat dels costos derivats de 
l’execució de l'objecte del contracte.
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 Pressupost   base 4.079.833,74 €

Els licitadors hauran d’igualar  o disminuir  en la  seva oferta el  pressupost  base de 
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

Clàusula 4 Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte (VEC)  és de 3.371.763,42 €, IVA exclòs (TRES MILIONS 
TRES-CENTS  SETANTA-UN  MIL  SET-CENTS  SEIXANTA-TRES  EUROS  AMB 
QUARANTA-DOS CÈNTIMS), sense incloure l'IVA, d’acord la previsió de l’article 101 
LCSP.

Clàusula 5 Existència de crèdit

La despesa derivada d'aquesta contractació de 4.079.833,74 euros, IVA inclòs, es farà 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària   2011 322 62204 Construcció Institut Escola, 
del vigent pressupost.

Atesa la seva durada i la data prevista per a l’inici d’execució de les obres, la despesa 
d’aquest contracte s’estendrà a dos exercicis pressupostaris i,  en conseqüència, la 
seva autorització o realització es subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin 
els corresponents pressupostos municipals.

En concret, la distribució de la despesa plurianual prevista serà la següent:

- 2026 (4 mesos, de setembre a desembre): 1.359.944,58 euros
- 2027 (8 mesos, de gener a setembre): 2.719.889,16 euros

Clàusula 6 Durada del contracte

El termini d'execució de les obres és de 12 mesos o la que hagi proposat l’empresa 
adjudicatària si fos menor i hagués estat acceptada per l’òrgan de contractació, essent 
els terminis parcials els que es fixin com a tals en l'aprovació del programa de treball.

En el termini no superior a un mes a partir de l’adjudicació del contracte es comprovarà 
el  replanteig  de  l’obra  en  presència  de  l’empresa  contractista  i  s’expedirà  la 
corresponent acta de comprovació del replanteig.
El  còmput  del  termini  s'iniciarà  des  del  dia  següent  al  de  la  data  de  l'acta  de 
comprovació del replanteig, si l'Administració autoritza l'inici de l'obra.

Els  terminis  parcials  que  es  fixin  en  l'aprovació  del  programa de  treball,  amb  els 
efectes  que  en  l'aprovació  es  determinin,  s'entendran  integrants  del  contracte  als 
efectes legals pertinents.
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El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària 
per  efectuar  les  obres  en  el  termini  contractual,  llevat  que,  segons el  parer  de  la 
direcció facultativa,  existissin raons per a estimar-ho inconvenient,  estant-se al  que 
disposa l'article 96 del RGLCAP.

En el  cas  de no començar-se l'obra  un cop  formalitzat  el  contracte,  quan a  judici 
d'aquesta  Administració el retard sigui per causes no justificades, l'Ajuntament podrà 
resoldre  el  contracte,  amb  pèrdua  de  la  fiança  dipositada  i  essent  a  càrrec  de 
l'adjudicatària totes les despeses que es puguin ocasionar com a conseqüència de la 
rescissió del contracte. 

No es preveu la pròrroga del contracte, que haurà d’haver lliurat la certificació final i  
l’última dins els 12 mesos després de la signatura de l’acta de replanteig. 

L’inici de l’execució del contracte tindrà lloc, aproximadament al mes de setembre de 
2026.

Clàusula 7 Lloc d'execució

El lloc d’execució del contracte serà el designat en el projecte d’obres o en els plecs 
tècnics.

Clàusula 8 Condicions d'especial execució

D'acord  amb  l'article  202  LCSP  s'estableixen  les  següents  condicions  d'especial 
d'execució:

i. Contaminació atmosfèrica.

a. Fums i gasos

- Els motors de vehicles i maquinària no han d’estar en funcionament més de 3 
minuts si estan aturats.

- S’ha de circular per l’interior del recinte sense fer acceleracions brusques i a 
una velocitat reduïda.

- S’ha de garantir que tots els vehicles i maquinària emprats a l’obra no emeten 
més  fums  o  gasos  que  els  que  permet  la  normativa  vigent  i  fixen  les 
especificacions tècniques o comprova la ITV.

- No és permès encendre cap foc ni dins ni fora de l’obra.
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b. Pols

- S’han d’evitar les operacions que generin pols a conseqüència del fort vent.

- La càrrega i descàrrega de materials pulverulents s’ha de fer en contenidors o 
saques, cobrint-los sempre amb lones o plàstics estancs quan no s’utilitzin.

- Els emmagatzematges de materials pulverulents s’han de fer en saques o 
contenidors coberts amb lones o plàstics i no poden superar en més de 30 cm 
l’alçada del contenidor o la saca.

- Els materials pulverulents emmagatzemats no poden estar a l’obra més de 2 
dies.

-  S’han  d’escombrar  les  zones  de  pas  de  vehicles  o  de  maquinària  per 
minimitzar la formació de núvols de pols.

- Quan sigui necessari l’ús d’un disc es farà tall amb aigua o bé justificar l’ús del 
tall en sec i fer-lo en zones on no ocasioni molèsties.

c. Sorolls

- Cal  complir  l’horari  de treball  que s’estableixi  per a les diferents fases de 
treball.

- Cal tenir l’autorització a peu d’obra per poder treballar en un horari diferent de 
l’anterior.

- Les màquines o els equips han de disposar del marcatge CE i indicar el nivell 
màxim de potència acústica.

-  Els  motors  de  combustió  aniran  equipats  amb  silenciadors  de  gasos  de 
combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.

- El personal de l’obra s’ha de comunicar sense cridar i no pot fer servir equips 
de música.

- Les tanques o planxes s’han de manipular amb cura i sense arrossegar-les.

ii. Generació de residus i embrutiment.

a. Neteja

-  S’ha  de  protegir  l’espai  interior  i  exterior  afectat  per  l’obra  per  evitar-ne 
l’embrutiment.
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Contractació

- Les actuacions que generin brutícia s’han de fer dins de l’àmbit d’obra, fora 
dels interiors de l’edifici i prenent les mesures necessàries.

- Cal mantenir net l’espai interior i exterior afectat per l’obra.

-  S’ha  de  controlar  el  procés  d’operacions  de  càrrega  i  descàrrega  per  tal 
d’evitar abocaments sobre la vorera o la calçada. En cas d’embrutiment, cal 
netejar-ho immediatament.

- Cal mantenir net l’àmbit d’obra.

- Les terres o la runa que hi hagi en l’àmbit de domini públic de l’obra s’han 
d’acumular  dins  de contenidors  o sacs i  aprofitar-les,  si  és possible,  per  al 
rebliment de cales en dies posteriors.

- S’ha de procurar que els contenidors no estiguin plens més de 24 h.

b. Residus

- S’han de crear els espais adients per emmagatzemar els residus segregats 
en fraccions.

- Els materials o residus perillosos s’han d’emmagatzemar per separat.

- Les matèries primeres de l’obra s’han d’emmagatzemar correctament.

iii. Afectacions a les aigües i al sòl.

- Es prohibeix qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram públic 
sense permís exprés excepcional en casos d’abocaments no contaminants.

- Les aigües que resultin de la neteja de maquinària s’han d’abocar en llocs 
adequats.  Cal  habilitar  espais  de neteja  adequats i  controlar  la  ubicació  de 
l’abocament. Les aigües procedents de la neteja de maquinària s’han de recollir 
en punts de neteja.

- S’ha de disposar de cubetes de contenció per als productes químics líquids i 
col·locar-los correctament per evitar vessaments.

- Es prohibeix l’amassament de formigó directament sobre el sòl.

- Cal protegir la terra fèrtil de petjades, trànsit, emmagatzematge de materials, 
etc.
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Contractació

-  Qualsevol  material  d’obra  que  s’hagi  d’acumular  sobre  el  paviment  es 
col·locarà sobre palets o dins de contenidors, ubicats sempre dins les tanques 
de l’obra.

- S’ha de racionalitzar l’ús de l’aigua, vigilant que no hi hagi pèrdues d’aigua ni 
mànegues obertes sense utilitzar-se i, en tot cas, seguir les indicacions de les 
resolucions publicades al DOGC relatives a la sequera.

iv. Afectació als espais verds i zones enjardinades.

- S’ha de deixar una franja de 2 m sense ocupar al  voltant de l’arbrat,  a fi 
d’evitar-hi la compactació. Si no es pot deixar aquesta franja, s’ha de protegir la 
zona amb grava i taulons.

- Els troncs dels arbres han d’estar protegits correctament fins als 2 m d’alçada.

- Les agrupacions d’arbres han d’estar aïllades en conjunt mitjançant tanques 
de tipus “Rivisa”.

- S’ha d’evitar la col·locació de rètols sobre els troncs i les branques.

- S’ha de procurar no obrir rases a menys d’1 m de l’escocell. En el cas que se 
n’hagi d’obrir una a menys d’1 m, la rasa s’ha de fer manualment.

- Cal evitar malmetre l’arbrat a conseqüència de l’obra.

- Evitar l’acumulació de materials de l’obra en parterres o zones enjardinades 
(restes, materials, casetes, etc.).

v. Afecció a la mobilitat dels usuaris i treballadores del recinte.

-  Cal  informar  els  usuaris  i  treballadores  del  recinte  mitjançant  cartells  als 
diferents accessos al recinte i a la mateixa obra.

-  El  cartell  d’identificació  de  l’obra  s’ha  de  col·locar  dins  del  tancament, 
procurant que no sigui un obstacle per als usuaris i personal de l’edifici.

- S’han d’habilitar passos temporals si l’obra afecta el pas reservat per a les 
usuàries de l’edifici.  Han de complir  les mides requerides i  no hi  pot  haver 
obstacles.

- El pas alternatiu s’ha de fer amb un paviment adequat i sense graons, ha 
d’estar  net  i  lliure  de  material  d’obra,  tenir  els  pendents  i  els  elements  de 
protecció i senyalització adequats.
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Contractació

- El perímetre de l’obra ha de disposar d’il·luminació operativa.

- Les operacions d’entrada i sortida de vehicles de l’obra han de ser dirigides 
pel personal de l’obra.

- L’obra ha d’estar separada amb tanques de protecció en tot el seu recorregut.

-  Les  tanques  s’han  de  col·locar  fermament,  fixades  entre  si  i  amb  una 
separació màxima d’11 cm, han de tenir les característiques adequades (sense 
caires vius, antilliscants, resistents a la bolcada, etc.), han d’estar separades 
com a mínim uns 50 cm de la part més exterior de la rasa i els peus de formigó 
sobre els quals es col·loquin han de sobresortir igual per tots dos costats.

-  Les  planxes  de cobertura  de rases han d’estar  fixades correctament  i  no 
moure’s quan hi passin vianants. Les planxes han de ser antilliscants.

- S’ha d’evitar l’ús de taulons de fusta per cobrir les rases.

- Els accessos al recinte i edificis han d’estar nets i lliures de materials d’obra.

- S’ha de garantir l’accés als usuaris i treballadores als serveis dels edificis del 
recinte.

- Els contenidors de runa trapezoidals han de tenir una tanca sense arestes, 
des del terra fins a l’extrem superior, en els costats curt i el contingut no ha de 
sobresortir de les verticals que formen els seus límits.

-  Les  bastides  han  d’estar  correctament  senyalitzades  i  protegides:  els 
muntants han d’estar protegits correctament des del terra fins a 1,60 m com a 
mínim, el pas a l’interior ha de ser accessible i  ha de disposar dels senyals 
corresponents de detenció, cal habilitar una barra a una alçada de 15 cm des 
del  terra i  al  llarg  de tota la  bastida  (zona de protecció),  cal  evitar  l’ús  de 
cordes, cables o similars i han de disposar d’un nivell d’il·luminació adequat.

La  suma  de  totes  les  mesures  que  s’han  d’implementar  a  l’obra  constitueixen  el 
compromís de l’empresa contractista envers l’ambientalització de l’execució de l’obra 
que es pretén dur a terme.

L’Ajuntament de Parets del Vallès, mitjançant el seu personal tècnic encarregat de la 
gestió del contracte, o bé a través de la direcció de l’obra,  realitzarà el  control  del 
compliment  de  les  diferents  mesures  de  minimització  de  l’impacte  ambiental  de 
l’execució de l’obra a través d’inspeccions generals in situ, inspeccions especialitzades 
i/o la sol·licitud de documentació o registres relatives a les variables que poden incidir 
sobre el medi.
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Contractació

Per una altra banda, l’entitat adjudicatària s’obliga a sotmetre’s a la normativa nacional 
i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. En aquest sentit, el contracte 
haurà  de  respectar  íntegrament  la  Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de 
Protecció de Dades Personals  i  garantia dels drets digitals,  i  la seva normativa de 
desplegament,  i  el  Reial  Decret  Llei  14/2019,  de 31  d’octubre,  pel  qual  s’adopten 
mesures  urgents  per  raó  de  seguretat  pública  en  matèria  d’administració  digital, 
contractació del sector públic i telecomunicacions. El contracte no implica la cessió de 
dades de caràcter personal.

Aquestes condicions tenen el caràcter d'obligacions contractuals essencials als efectes 
assenyalats en l'article 211 lletra f) de la LCSP.

En  cas  d'incompliment  d'aquestes  condicions  es  podran  establir  les  penalitats 
previstes en els presents plecs. 

Clàusula 9 Revisió de preus

No s’admet la revisió de preus.

CAPÍTOL III DE L'ÒRGAN CONTRACTANT

Clàusula 10  Òrgan de contractació

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  segona  apartat  segon  de  la  LCSP 
correspon a Ple de la Corporació la competència com a òrgan de contractació per als 
contractes  administratius,  el  valor  estimat  dels  quals  superi  el  10% dels  recursos 
ordinaris  o la quantia del sis milions d'euros, o bé en els de caràcter plurianual quan la 
seva durada  sigui superior a quatre anys.

Clàusula 11  Responsable del contracte i direcció facultativa

Al responsable del contracte li  correspon, d'acord amb el que disposa l'article 62.1 
LCSP,  supervisar  la  seva execució  i  adoptar  les  decisions  i  dictar  les  instruccions 
necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, 
dintre de l'àmbit de facultats que el òrgan de contractació li atribueixi.

De conformitat  amb l'article  62.2 LCSP,  en els  contractes  d'obres  les  facultats  del 
responsable del contracte seran exercides per la direcció facultativa d'acord amb els 
articles 237 a 246 LCSP.
 
Sense perjudici del que disposa l'article 214.2 d) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març,  pel  qual  s'aprova el  Text  refós de la  Llei  Reguladora de les Hisendes 
Locals,  relativa  a  la  funció  interventora  serà  missió  de  la  direcció  facultativa,  la 
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Contractació

comprovació de la  realització  de les  obres segons el  projecte,  així  com les seves 
instruccions en el curs de l'execució de les mateixes. El contractista guardarà i farà 
guardar les consideracions degudes al personal de la direcció facultativa, que tindrà 
lliure accés a tots els punts de treball i magatzems de materials destinats a les obres 
per a la seva previ reconeixement. Quan el contractista, o persones que en depenen 
incorrin  en  actes  o  omissions  que  comprometin  o  pertorbin  la  bona  marxa  del 
contracte,  l'òrgan  de contractació  podrà  exigir  l'adopció  de  mesures  concretes  per 
aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució del pactat. 

La  direcció  facultativa  de  l'obra  podrà  ordenar  l'obertura  de  cates  quan  sospiti 
l'existència  de  vicis  ocults  de  construcció  o  haver-se  emprat  materials  de  qualitat 
deficient. Si es confirma l'existència de tals defectes, seran de compte del contractista 
les  despeses  derivades  del  reconeixement  i  esmena.  En  cas  contrari,  la  direcció 
certificarà  la  indemnització  que  correspon  a  l'execució  i  reparació  de  les  cales, 
valorades als preus unitaris del pressupost d'adjudicació. Pel que fa a la demolició i 
reconstrucció  de  les  obres  defectuoses  o  mal  executades  i  les  seves  despeses, 
s'estarà al que disposa la Llei d'Ordenació de l'Edificació, la LCSP i el RGLCAP

Així mateix, la direcció facultativa, de conformitat amb el que estableix l'article 145 del 
RGLCAP, podrà ordenar la realització d'assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obra i 
que  es  recaptin  els  informes  específics  que  en  cada  cas  resultin  pertinents,  i  les 
despeses que s'originin de compte de l'Administració o del contractista.

Al responsable del contracte i  a la unitat encarregada del seguiment i  execució de 
l’obra,  els  correspon,  amb  caràcter  general,  supervisar  l’execució  del  contracte, 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la 
correcta  realització  de  la  prestació  pactada,  així  com  reforçar  el  control  del  seu 
compliment  i  agilitzar  la  solució  d’incidències  que puguin  aparèixer  durant  la  seva 
execució, i en particular:

-Coordinar-se  amb  el  responsable  designat  per  l’empresa  adjudicatària  del 
contracte. Aquesta persona ha de pertànyer a la seva plantilla, per tal de coordinar i 
controlar la correcta execució del contracte.

-  Promoure  i  convocar  les  reunions  que  resultin  necessàries  amb  l’objecte  de 
solucionar  qualsevol  incident  en  l’execució  del  contracte  en  el  sentit  que  millor 
convingui als interessos públics.

- Resoldre les incidències que puguin sorgir en l’execució del contracte, seguint el 
procediment  establert  a  l’article  97 del  Reglament  general  de contractes de les 
administracions públiques.

- Informar els expedients de reclamació de danys i perjudicis i requisició de garantia 
definitiva, en el seu cas.

- Proposar la imposició de penalitats, assenyalant la seva graduació o proporció.
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Contractació

- Informar sobre la devolució o cancel·lació de garanties.

-  Informar  sobre el  compliment  de les  condicions  especials  assenyalades  per  a 
l’execució del contracte.

- Requerir a l’adjudicatari, en qualsevol moment, la informació que sigui necessària 
sobre  l’estat  d’execució  del  contracte,  de  les  obligacions  de  l’adjudicatari  i  del 
compliment de terminis i actuacions.

-  Inspeccionar  la  part  de  la  prestació  subcontractada  informant  a  l’òrgan  de 
contractació, si s’escau.

- Qualsevol altra funció prevista en els plecs o indicada per l’òrgan de contractació.

En  cap  cas,  la  persona  responsable  del  contracte  determinarà  les  persones 
treballadores de l’adjudicatària  que hagi  d’executar el  contracte ni  participarà en la 
seva selecció o formació,  no donarà ordres i  instruccions concretes al  personal de 
l’adjudicatària ni exercità sobre elles cap poder directiu.

Clàusula 12  Unitat encarregada del seguiment i execució de l'obra

De conformitat amb l'article 62 LCSP, la unitat encarregada del seguiment i execució 
ordinària d'aquest contracte serà l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès.

En matèria de Coordinació d’Activitats Empresarials li correspondrà:

 Sol·licitar la informació pertinent al/a la contractista segons el servei/treballs a 
realitzar a l’empresa contractada.

 Verificar els documents de Coordinació d’Activitats Empresarials. 
 Aportar informació i  instruccions adequades respecte als riscos existents al 

centre de treball, mesures de protecció i prevenció corresponents, i mesures 
d’emergència establertes pel propi centre.

  Assegurar-se de que l’empresa contractada rebi tota la informació.
 Vetllar pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part 

del personal contractat o subcontractat.
 Informar de la contractació al Servei de Prevenció Propi 

L’enginyer de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Parets del Vallès 
serà el representant de l’Ajuntament a l’obra. 

Es constituirà una comissió de seguiment de les obres integrada per la Director de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat  de l’Ajuntament de Parets del Vallès, l’enginyer de 
l’Àrea de Territori i Sostenibiliatat de l’Ajuntament de Parets del Vallès, el responsable 
del contracte/Direcció facultativa i un representant de l’executora material de l’obra de 
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Contractació

la direcció de l’obra, que es reuniran periòdicament per fer el seguiment del curs de les 
obres.

CAPÍTOL IV DEL LICITADOR

Clàusula 13  Aptitud per contractar

Estan  capacitades  per  contractar  les  persones  físiques  o  jurídiques,  espanyoles  o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits 
d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord 
amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP.

En relació a les Unions Temporals d'Empresaris, l'alteració de la seva composició així 
com els supòsits de modificació durant la licitació s'estarà al disposat en l'article 69.8 i 
següents de la LCSP.

En  els  casos  de  fusió  d'empreses  en  els  que  participi  la  societat  contractista, 
continuarà el contracte vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, 
que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions sorgides del mateix. Igualment, 
en els supòsits d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de 
les mateixes, continuarà el contracte amb l'entitat a la que s'atribueixi el contracte, que 
quedarà subrogada en els  drets  i  obligacions del  mateix,  sempre que reuneixi  les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractació i solvència exigida al 
acordar-se l'adjudicació o que les diverses societats beneficiàries de les esmentades 
operacions  i,  en  el  cas  de  subsistir,  la  societat  de  la  que  provingui  el  patrimoni, 
empreses o branques separades, es responsabilitzin solidàriament amb aquelles de 
l'execució del contracte. Si no es pot produir la subrogació per no reunir l'entitat  a la 
que s'atribueix  el  contracte les  condicions  de solvència  necessàries  es  resoldrà  el 
contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de 
l'adjudicatari.

Als  efectes  anteriors  l'empresa  haurà  de  comunicar  al  òrgan  de  contractació  la 
circumstància que s'hagués produït.

D'acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, les persones jurídiques només 
podran ser adjudicatàries si les prestacions del contracte es troben incloses dins de les 
finalitats,  objecte  o  àmbit  d'activitat  que,  a  tenor  dels  seus  Estatuts  o  regles 
fundacionals, els hi siguin propis. 

Els licitadors hauran de disposar d'una organització amb elements suficients per a la 
deguda  execució  del  contracte.  Així  mateix,  hauran  de  comptar  amb  l’habilitació 
empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de 
l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

Amb relació a les empreses comunitàries o d'Estats signataris del Acord sobre l'Espai 
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Contractació

Econòmic Europeu i  empreses no comunitàries,  serà d'aplicació el  disposat  en els 
articles 67 i 68 LCSP.

Clàusula 14  Capacitat i Solvència

Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients 
per  a  la  deguda  execució  del  contracte.  Així  mateix,  hauran  de  comptar  amb 
l’habilitació  empresarial  o  professional  que,  en  el  seu  cas,  sigui  exigible  per  a  la 
realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

De conformitat amb l'article 74 LCSP, per celebrar contractes amb el sector públic els 
empresaris han d'acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de solvència 
econòmica i financera i professional o tècnica que determini l'òrgan de contractació. 

D’acord amb el previst en l’article 77.1 a de la LCSP, per als contractes d’obres amb un 
valor estimat igual o superior a 500.000 euros és requisit indispensable que l’empresari 
estigui classificat  degudament com a contractista d’obres dels poders adjudicadors. 
Per a aquests contractes,  la classificació de l’empresari  en el  grup o subgrup que 
correspongui en funció de l’objecte del contracte, amb una categoria igual o superior a 
la que exigeix el contracte, acredita les seves condicions de solvència per contractar. 
Els empresaris als que no sigui exigible la classificació d’acord amb les exempcions 
previstes  a  la  normativa,  hauran  d’acreditar  la  seva  solvència  d’acord  amb  els 
següents apartats. 

14.A. CAPACITAT D'OBRAR DELS LICITADORS

La capacitat d'obrar dels licitadors s'acreditarà:

 Dels empresaris que siguin persona jurídica  , mitjançant l'escriptura o document de 
constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les normes per les 
quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre Públic 
corresponent, segons el tipus de persona jurídica de que es tracti.

 De les persones físiques  , mitjançant fotocòpia del Document Nacional d'Identitat i 
acreditació  d'estar  donat  d'alta  en  l'impost  d'activitats  econòmiques  en  l'epígraf 
corresponent.

 Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals dels Estats membres de la Unió   
Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'acreditarà 
per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on 
estan  establerts  o  mitjançant  la  presentació  d'una  declaració  responsable  o  un 
certificat,  en  els  termes  que  s'estableixin  reglamentàriament,  d'acord  amb  les 
disposicions comunitàries d'aplicació.

 Altres  empreses  estrangers  ,  amb  l'informe  de  la  missió  diplomàtica  permanent 
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Contractació

d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial del qual 
radiqui el domicili de l'empresa.

14.B CLASSIFICACIÓ

La classificació exigible a l’empresa contractista és:

Grup: C - Edificacions 

Subgrups: 3 - Estructures metàl·liques; 8 - Fusteria de fusta.

Categoria: 5 - Quantia superior a 2.400.000 euros i inferior a 5.000.000 d’euros.

14.CSOLVÈNCIA 

En cas d’estar exempt de classificació, l’empresari haurà d’acreditar la seva solvència 
pels següents mitjans:

14.C.1. Solvència econòmica i financera

La solvència  econòmica  i  financera  de  l’empresari  es  podrà  acreditar  pels  mitjans 
assenyalats següents: 

• Declaració  sobre  el  volum  anual  de  negocis  en  l'àmbit  al  que  es  refereix  el 
contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la 
data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi 
de les referències d'aquest volum de negocis. El volum de negoci anual haurà de 
ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada 
no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del 
contracte si la seva durada és superior a un any. 

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades 
podrà  acreditar  la  seva  solvència  econòmica  i  financera  mitjançant  qualsevol  altra 
documentació considerada com suficient per l’entitat contractant. 

14.C.2. Solvència tècnica o professional

La solvència  tècnica  o  professional  de l’empresari  es  podrà  acreditar  pels  mitjans 
assenyalats següents: 

• Una relació d'obres executades en els últims cinc anys que siguin del mateix grup 
o subgrup de classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup 
més rellevant  per al  contracte si  aquest  inclou treballs corresponents a diferents 
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Contractació

subgrups, l'import anual de les quals acumulat l'any de més execució sigui igual o 
superior  al  70  per  cent  de  l'anualitat  mitjana  del  contracte.  Aquestes  obres 
s’acreditaran  mitjançant  certificats  de  bona  execució;  aquests  certificats  han 
d'indicar l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i s'ha de precisar si es 
van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar 
normalment a bon terme. 

La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament, si 
escau, pel licitador proposat com a adjudicatari en el termini previst en la clàusula 24 
del present plec i en els termes que es detallin en el requeriment. 

CAPÍTOL V DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ 

Clàusula 15  Procediment d'adjudicació

L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
 
De conformitat amb l'article 156 LCSP, el contracte s'adjudicarà pel procediment obert, 
i es portarà a terme atenent a una pluralitat de criteris d'adjudicació, segons el disposat 
en la clàusula 19 del present plec, d'acord amb el previst en els articles 145 i 146 
LCSP. 

Clàusula 16  Publicitat

Es publicarà un anunci de la present licitació en el perfil del contractant.

Clàusula 17  Garantia definitiva

El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb el que disposa l'article 145, 
ha de constituir a disposició de l'òrgan de contractació una garantia definitiva. La seva 
quantia serà igual  al 5% de l'import del preu final ofert  pel licitador, exclòs l'impost 
sobre el valor afegit. 

La garantia definitiva es prestarà en qualsevol de les formes permeses per l'article 108 
LCSP.

En tot cas, la garantia definitiva respondrà dels conceptes a què es refereix l'article 110 
LCSP. Dins d'aquests conceptes s'inclou l'incompliment per part  del contractista de 
l'obligació  d'indemnitzar  els  danys  i  perjudicis  ocasionats  a  tercers  com  a 
conseqüència  de  la  incorrecta  execució  de  les  prestacions  objecte  del  contracte, 
prevista en l'article 196 LCSP.

La garantia definitiva es constituirà de conformitat amb el que estableix el capítol I del 
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Contractació

títol IV del llibre I de la LCSP i en qualsevol de les formes que s'estableixen en l'article 
108.1 LCSP.

Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, en variï el preu del mateix, 
es reajustarà la garantia en el termini de 15 dies naturals, comptats des de la data en 
què  es  notifiqui  a  l'empresari  l'acord  de  modificació,  als  efectes  de  que  guardi  la 
deguda proporció amb el preu del contracte resultant de la modificació, incorrent, en 
cas contrari, en causa de resolució contractual. En el mateix termini comptat des de la 
data en què es facin efectives les penalitats o indemnitzacions l'adjudicatari  ha de 
reposar o ampliar la garantia en la quantia que correspongui, incorrent, en cas contrari, 
en causa de resolució. 

En el cas que l’oferta de l’empresa adjudicatària hagués estat incursa en presumpció 
d’anormalitat,  l’òrgan  de  contractació  podrà  exigir  que  presenti  una  garantia 
complementària de fins a un 5% del preu del contracte.

Clàusula 18 Cancel·lació i devolució de la garantia

Aprovada  la  liquidació  del  contracte,  si  no  resultessin  responsabilitats  que  hagin 
d'exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia de les 
obres determinat en la clàusula 55 del present plec, es dictarà acord de devolució 
d'aquella.

Transcorregut un any des de la data d'acabament del contracte i vençut el termini de 
garantia, o sis mesos en el cas que l'import del contracte sigui inferior a 1.000.000 
euros,  o  quan  les  empreses  licitadores  reuneixin  els  requisits  de  petita  o  mitjana 
empresa,  definida segons el  que estableix  el  Reglament  CE núm 800/2008,  de la 
Comissió de 6 d'agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda 
compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de 
Funcionament  de  la  Unió  Europea  i  no  estiguin  controlades  directament  o 
indirectament per una altra empresa que no compleixi aquests requisits, sense que la 
recepció  formal  i  la  liquidació  haguessin  tingut  lloc  per  causes  no  imputables  al 
contractista,  es  procedirà  a  la  devolució  o  cancel·lació  de  la  garantia,  un  vegada 
depurades les responsabilitats a què es refereix l'article 110 LCSP i sense perjudici del 
que disposa l'article 65.3 del RGLCAP.

CAPÍTOL VI DELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ 

Clàusula 19  Criteris d'adjudicació 

La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-
preu als efectes d'obtenir ofertes de gran qualitat-preu. 
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Contractació

Els  criteris  que  serveixen  de  base  per  a  l'adjudicació  són  els  següents,  amb  la 
ponderació atribuïda a cadascun d'ells, que suma en total 100 punts.

A.  Criteris  quantificables  que depenen d’un judici  de valor  (fins a un màxim de  40 
punts)

S’aportarà una memòria escrita, amb una extensió màxima de 20 pàgines en format 
DIN A4, lletra Arial 11 i espai interlineat simple. En l’extensió màxima de pàgines no 
compten els índexs, portades i/o separadors, ni les fitxes tècniques ni les certificacions 
sol·licitades. Aquesta memòria estarà composta de les seccions següents, amb una 
puntuació específica que en el seu conjunt assolirà un màxim de 40 punts.

A1. Memòria descriptiva de l’execució dels treballs (fins a 15 punts)

Document  explicatiu  de  com  es  preveu  executar  els  treballs  amb  les  mesures  a 
adoptar i condicionaments de l’obra. Especialment pel que fa als treballs a nivell del 
pati i als serveis de l’escola que es troben pròxims l‘àmbit del projecte. Explicació de 
com es protegirà l’entorn del pati i els actuals accessos al centre.

La  puntuació  d’aquesta  secció  es  distribuirà  segons  aquests  barems:  0  punts  (no 
presentació); 3,75 punts (insuficient), 7,5 punts (acceptable), 11,25 punts (bona) i 15 
punts (excel·lent). Excepcionalment, de forma motivada es podrà definir una puntuació 
que es trobi entre les xifres anteriors

A2. Planificació dels treballs (fins a 10 punts)

Planificació  detallada  de  l'obra  elaborada  a  partir  d’un  diagrama  de  Gantt,  amb 
indicació de la dependència entre partides i camins crítics, elaborada a partir del pla 
d’obra inclòs a projecte, indicant la coordinació amb els treballs a subcontractar. 

La  puntuació  d’aquesta  secció  es  distribuirà  segons  aquests  barems:  0  punts  (no 
presentació); 2,5 punts (insuficient), 5 punts (acceptable), 7,5 punts (bona) i 10 punts 
(excel·lent). Excepcionalment, de forma motivada es podrà definir una puntuació que 
es trobi entre les xifres anteriors.

A3. Trajectòria i potencial de l’equip humà (fins a 10 punts)

Es valoraran l'experiència en el sector i la formació acumulada de l'equip de treball i 
dels  seus  membres,  especialment  obres  similars,  construccions  d’equipaments 
educatius amb panells de fusta estructural.

L'empresa licitadora ha d’incloure necessàriament com a Annex de la memòria els 
currículums vitae de les persones que es preveu que contribuiran a la prestació, si bé 
l’extensió d’aquest annex no superarà les 20 pàgines de la memòria.
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La  puntuació  d’aquesta  secció  es  distribuirà  segons  aquests  barems:  0  punts  (no 
presentació); 2,5 punts (insuficient), 5 punts (acceptable), 7,5 punts (bona) i 10 punts 
(excel·lent). Excepcionalment, de forma motivada es podrà definir una puntuació que 
es trobi entre les xifres anteriors.

A4. Millores sense càrrega econòmica (fins a 5 punts)

Aquesta part busca que els licitadors presentin una proposta de valor afegit, superior 
als requisits estàndard del contracte. Es valoraran les millores que puguin millorar els 
materials descrit en el plec de prescripcions tècniques, sempre que tinguin relació amb 
l'objecte del contracte i no suposin una càrrega econòmica per l’Ajuntament.

La  puntuació  d’aquesta  secció  es  distribuirà  segons  aquests  barems:  0  punts  (no 
presentació);  1,25 punts (insuficient),  2,5 punts (acceptable),  3,75 punts (bona) i  5 
punts (excel·lent). Excepcionalment, de forma motivada es podrà definir una puntuació 
que es trobi entre les xifres anteriors

B. Criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules (fins a un màxim de 
60 punts):

B1. Per la reducció en el preu ofert, (fins a un màxim de 52 punts):

Pi = P (1 - ( (Oi – Om) / IL ) )

Pi: punts de l’oferta i

P: punts del criteri preu

Oi: preu de l’oferta i

Om: preu de la millor oferta

IL: import de licitació 

La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i estableix que la diferència de 
punts atorgats a dues ofertes és proporcional a la diferència de les seves baixes.

B2. Millores en l’ampliació del termini de garantia de les obres (fins a un màxim de 8 
punts) 

Ampliació del termini de garantia de les obres un cop recepcionades aquestes, per 
sobre dels terminis i obligacions establerts en contracte.

 22 de 62

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

A2
JA

R
R

W
EW

G
G

Q
5R

2K
C

Q
Y7

X7
N

9 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//p

ar
et

sd
el

va
lle

s.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

2 
de

 6
2 



 

Contractació

S’assignarà 2,00 punts, per cada any sencer d’ampliació de garantia, amb un màxim 
de 4 anys. 

Serà condició indispensable la realització d’una (1) visita semestral per la revisió de 
l’estat de les obres i el consegüent pla d’actuació i execució del mateix en cas que 
l’Ajuntament ho determini.

Ofertes anormalment baixes o desproporcionades:

Per  a  la  determinació  de  les  ofertes  amb  valors  anormals  o  desproporcionats 
s'aplicaran  els  criteris  establerts  a  l'article  85  del  Reial  decret  1098/2001,  de  12 
d'octubre, pel qual es aprova el Reglament general de la Llei  de contractes de les 
administracions  públiques,  en  referència  al  criteri  preu,  al  considerar-se  el  més 
rellevant per a determinar la viabilitat de l’oferta considerada en el seu conjunt, d’acord 
amb el criteri de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa contingut en el seu 
Informe 119/2018.

En relació amb les possibles propostes tècniques que depenen d’un judici de valor, es 
considerarà  desproporcionada  o  anormalment  baixes,  les  propostes  que  proposin 
mesures  d’actuació  en  cada  criteri  que,  a  judici  tècnic  motivat  de  la  mesa  de 
contractació,  tinguin  un  cost  superior  al  15% del  preu  de  licitació,  IVA exclòs.  No 
obstant, si concorren més de tres licitadores, es realitzarà una comparació entre les 
ofertes,  considerant-se desproporcionades aquelles que plantegin mesures amb un 
cost estimat superior al citat percentatge en relació amb totes les ofertes rebudes. 
 
Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes, 
alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als licitadors 
afectats  un  termini  de  cinc  dies  hàbils  perquè  puguin  presentar  una  justificació 
adequada  de  les  circumstàncies  que  els  permeten  executar  aquesta  oferta  en 
aquestes condicions, d’acord amb l'article 149.4 de LCSP.
 
Rebudes  les  justificacions,  la  mesa  sol·licitarà  un  informe  tècnic,  generalment  al 
funcionari que hagi realitzat o supervisat el plec de prescripcions tècniques, el projecte 
o l'estudi econòmic del contracte, o a tots en conjunt, que analitzi detalladament les 
motivacions que hagi argumentat el licitador per poder mantenir la seva oferta.

En tot  cas,  es rebutjaran les ofertes si  es comprova que són anormalment  baixes 
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent 
l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents. Així mateix,  s'entendrà que 
la justificació no explica adequadament el baix nivell dels preus o costos proposats 
quan  aquesta  justificació  sigui  incomplerta  o  es  fomenti  en  hipòtesi  o  pràctiques 
inadequades des del punt de vista tècnic, jurídic o econòmic.
 
A  la  vista  de  les  justificacions  dels  contractistes  l'oferta  dels  quals  hagi  estat 
classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitzi, la 
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Contractació

mesa de contractació, proposarà a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de 
l'oferta o la seva exclusió.

Classificació de les ofertes

Es classificarà la resta de licitadors per ordre decreixent.

Clàusula 20 Criteris de desempat

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores, el 
criteri de desempat serà optar per les proposicions presentades per aquelles empreses 
que,  al  venciment  del  termini  de  presentació  d'ofertes,  tinguin  a  la  plantilla  un 
percentatge de persones treballadores amb discapacitat superior al que els imposi la 
normativa en situació d'exclusió social. 

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les quals haguessin empatat 
quant  a la proposició més avantatjosa acrediten tenir  relació laboral  amb persones 
amb discapacitat  en un percentatge superior  al  que els  imposi la  normativa,  tindrà 
preferència  en  l'adjudicació  del  contracte  l'empresa  licitadora  que  disposi  del 
percentatge més gran de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 

En cas que l'aplicació d’aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant 
sorteig.

TÍTOL II LICITACIÓ DEL CONTRACTE

CAPÍTOL I  DE LES PROPOSICIONS

Clàusula 21 Presentació de proposicions 

El termini per a la presentació d'ofertes serà de 26 dies naturals a comptar des del 
següent al de la publicació de l’anunci de licitació en la plataforma de contractes del 
sector púbic.

En  la  plataforma  de  contractes  del  sector  públic  s'indicarà  el  termini  màxim  de 
presentació  de  proposicions  (data  i  hora).  Les  ofertes  presentades  fora  d’aquest 
termini no seran admeses.

Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc podrà subscriure cap 
proposició en unió temporal amb altres empresaris si ho ha fet individualment o figurar 
en  més  d'una  unió  temporal.  La  infracció  d'aquestes  normes  donarà  lloc  a  la  no 
admissió de totes les proposicions que hagi subscrit.

La presentació de proposicions suposa l'acceptació incondicional per l'empresari del 
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Contractació

contingut  de  la  totalitat  de  les  clàusules  o  condicions  previstes  en  els  plecs  que 
regeixen el contracte, sense excepció ni reserva.

Clàusula 22 Forma i contingut de les proposicions

Les  proposicions  es  presentaran  en  la  forma i  lloc  indicats  a  l’anunci  de  licitació, 
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de Catalunya, accessible l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD 
etail&keyword=parets%20del%20vall%C3%A8s&idCap=2779765&ambit=

La documentació es presentarà en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, 
signada electrònicament, en sobres digitals, en els termes següents:

Les empreses licitadores podran indicar en el sobre que correspongui quina informació 
de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar 
com a tal  l'oferta econòmica ni  els documents que siguin accessibles públicament. 
L’òrgan de contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així 
designada sempre que s’ajusti a les condiciones establertes a l’article 133 LCSP.

Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa afectada 
que confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant 
en  el  requeriment  els  aspectes  que  no  corresponguin  amb  les  prescripcions 
establertes a l’article 133 LCSP.

L'òrgan  o  la  mesa  de  contractació  podrà  demanar  als  licitadors  que  presentin  la 
totalitat o una part dels  documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari pel bon 
desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte. 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament 
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

22.1 Sobres a presentar

De conformitat amb l'article 159.4.d) LCSP,  l'oferta es presentarà en tres sobres.

SOBRE A - DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
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Contractació

Dins d'aquest sobre els licitadors hauran d'incloure:

a) Document europeu únic de contractació (DEUC)

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació 
(DEUC), el qual s’adjuntarà com a annex a aquest plec en l’anunci de licitació i es pot 
generar a través d’aquesta eina.

D’acord amb l’article 140 de la LCSP, mitjançant el DEUC les empreses declaren 
el següent:

- Que la  societat  està  constituïda vàlidament  i  que de  conformitat  amb el  seu 
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària 
del DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;

- Que disposa de la classificació corresponent, si s’escau, o que compleix els 
requisits de solvència econòmica i financera, i  tècnica, de conformitat amb els 
requisits mínims exigits en aquest plec;

- Que no està incursa en prohibició de contractar;
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es 

poden acreditar mitjançant el DEUC.

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les 
adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on 
rebre  els  avisos  de  les  notificacions.  Per  tal  de  garantir la recepció de les 
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a 
rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre 
els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat 
relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa 
a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El 
DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que 
tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en 
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar 
la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del 
DEUC,  han  d’aportar  un  document  on  consti  el  compromís  de  constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 
conformitat  amb  el  que  preveu  l’article  75 de  la  LCSP,  o  tingui  la  intenció de 
subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de 
presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les 
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Contractació

quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.

D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la 
quota de reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha 
de fer mitjançant la presentació del DEUC.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat 
membre de la  Unió Europea,  com un expedient  virtual  de l’empresa,  un sistema 
d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés 
gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en 
aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el  Registre d’empreses licitadores i 
classificades de Catalunya (RELIC), regulat en el Decret 40/2025, d'11 de març, i 
gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública, o 
en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només 
estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests 
registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han 
d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, 
si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 
aquest  plec el  compliment  dels  quals  s’ha indicat  en el  DEUC, l’haurà d’efectuar 
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat 
l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació 
justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon 
desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui 
inscrita en el RELIC o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 
Unió  Europea  d’accés  gratuït,  no  està  obligada  a  presentar  els  documents 
justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.

b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir 
del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.

SOBRE B - OFERTA DE CRITERIS VALORABLES AMB JUDICI DE VALOR

Aquest  sobre  ha  de  contenir  la  documentació  per  a  la  ponderació  dels  criteris 
d’adjudicació  avaluables  en base a judicis  de valor,  assenyalats  en la  clàusula 19 
“Criteris  d'adjudicació”  del  present  plec.  S’adjunta  com  annex  I un  guió  sobre  el 
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contingut d’aquest sobre, reproduint l’establert a la clàusula 19.

SOBRE C - OFERTA DE CRITERIS VALORABLES EN XIFRES O PERCENTATGES.

Aquest  sobre ha de contenir  l’oferta econòmica,  signada per l’empresa licitadora o 
persona  que  el  representi,  i  la  resta  de  criteris  avaluables  de  forma  automàtica 
assenyalats en la clàusula 19 “Criteris d'adjudicació” del present plec. En aquest sobre 
caldrà omplir el model annex II.

No s'acceptaran aquelles proposicions que continguin omissions, errors o ratllades que 
impedeixin  conèixer  clarament  el  que  l'Administració  estimi  fonamental  per  a 
considerar l'oferta. Si alguna proposició no concorda amb la documentació examinada 
i admesa, excedís del pressupost base de licitació, variés substancialment el model 
establert,  comportés  error  manifest  en  l'import  de  la  proposició,  o  existís 
reconeixement per part  del licitador que pateix d'error o inconsistència que la facin 
inviable, serà rebutjada per la Mesa de contractació mitjançant una resolució motivada, 
sense que sigui causa bastant per al rebuig el canvi o omissió d'algunes paraules del 
model si això no altera el seu sentit.

En la proposició s'ha d'indicar com a partida independent l'import de l'Impost sobre el 
Valor Afegit.

22.2.1. Presentació Electrònica 

Un cop accedeixin a través de l’enllaç indicat en el primer paràgraf a l’eina web de 
sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta 
a l’eina  i,  a  continuació,  rebran un missatge,  al/s  correu/s electrònic/s  indicat/s  en 
aquest  formulari  d’alta,  d’activació  de  l’oferta.  Les  adreces  electròniques  que  les 
empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que 
seran les utilitzades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de 
Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin per a rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
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disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. Accedint 
a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format 
electrònic en els sobres corresponents. 

Les  empreses licitadores  poden preparar  i  enviar  aquesta  documentació  de forma 
esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. Per poder iniciar la tramesa de la 
documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una paraula 
clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part  de la licitació (pel 
sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb 
aquesta  paraula  clau  es  xifrarà,  en  el  moment  de  l’enviament  de  les  ofertes,  la 
documentació. 

Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa 
paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa 
per  tots  els  sobres  o  diferents  per  cadascun  d’ells),  ja  que  només  les  empreses 
licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes 
introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l ’accés 
al seu contingut. 

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat  en  el  formulari  d’inscripció  a  l’oferta  de  l’eina  de  Sobre  Digital,  que 
accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el 
moment que correspongui. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el  procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat 
que  garanteix  la  inaccessibilitat  a  la  documentació  abans,  en  el  seu  cas,  de  la 
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores 
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir 
dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat. 

En cas  que alguna  empresa  licitadora  no introdueixi  la  paraula  clau,  no  es  podrà 
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de 
l’eina  de  Sobre  Digital  es  basa  en  el  xifratge  de  la  documentació  i  requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es 
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut 
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva 
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que  la  conformen,  es  farà  la  presentació  pròpiament  dita  de  l’oferta.  A partir  del 
moment en què l’oferta s’hagi presentat,  ja no es podrà modificar  la documentació 
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Contractació

tramesa. En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el 
darrer  dia  de  presentació  de  les  proposicions,  l’òrgan  de  contractació  ampliarà  el 
termini  de  presentació  de  les  mateixes  el  temps  que  es  consideri  imprescindible, 
modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de 
data  a  totes  les  empreses que  haguessin  activat  oferta.  Podeu trobar  material  de 
suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital a l’apartat de 
“Licitació electrònica ” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Aquest plec preveu que en cas de fallida tècnica verificada per l’Administració que 
impossibiliti  l’ús  de  l’eina  de  Sobre  Digital  el  darrer  dia  de  presentació  de  les 
proposicions,  l’òrgan de contractació  ha d’ampliar  el  termini  de  presentació  de les 
mateixes  el  tempos  que  es  consideri  imprescindible.  A aquestes  efectes  s’ha  de 
publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, 
addicionalment,  comunicar  el  canvi  de  data  a  totes  les  empreses  que  haguessin 
activitat oferta. 

22.2.2.  D ’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena 
de la LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en 
dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, 
dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà 
efectuada  la  seva  presentació  a  tots  els  efectes,  i  després  fent  l’enviament  de  la 
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de 
no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que 
l’oferta ha estat retirada.

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s ’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació 
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar  la  importància  de no manipular  aquests  arxius  (ni,  per  exemple,  fer-ne 
còpies,  encara  que siguin  de contingut  idèntic)  per  tal  de  no variar-ne l'empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents 
en les ofertes trameses en dues fases. 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 

22.2.3.  Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol 
tipus de programa o codi  nociu,  ja  que en cap cas es poden obrir  els  documents 
afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya.

Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus 
i,  en  cas  d’arribar  documents  de les  seves ofertes  amb virus,  serà  responsabilitat 
d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
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Contractació

blanc  o  sigui  il·legible  o  estigui  afectat  per  algun  virus  informàtic,  la  Mesa  de 
contractació  valorarà,  en  funció  de  quina  sigui  la  documentació  afectada,  les 
conseqüències  jurídiques  respecte  de  la  participació  d’aquesta  empresa  en  el 
procediment, que s ’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
dels documents de l ’oferta. 

En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la 
mesa  podrà  acordar  l’exclusió  de  l’empresa.  Les  empreses  licitadores  podran 
presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en suport físic 
electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal 
de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. 

En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de 
no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 
coincidència  dels  documents  de  la  còpia  de  seguretat,  tramesos  en  suport  físic 
electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. 

Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas 
d’haver  enviat  documents  amb virus  a  través  de  l’eina  de  Sobre  Digital,  atesa  la 
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i,  per tant,  de poder garantir  la no modificació de les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació. 

22.2.4.  Les  especificacions  tècniques  necessàries  per  a  la  presentació  electrònica 
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica ” de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública, a l adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind 
ex.xhtml 

22.2.5.  Les  proposicions  són  secretes  i  la  seva  presentació  suposa  l'acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com 
del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de 
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat 
membre de la Unió Europea.

22.2.6.  Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en 
més d’una unió temporal. La infracció d ’aquestes normes dona lloc a la no-admissió 
de cap de les propostes que hagi subscrit. 

22.3. Notificacions electròniques

Les  notificacions  que  es  facin  durant  el  procediment  de  contractació  i  durant  la 
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Contractació

vigència del contracte que es licita s’efectuaran per mitjans electrònics, d’acord amb la 
LCSP i  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú de  les 
administracions públiques,  mitjançant el servei de bústia de notificacions de la seu 
electrònica de l'Ajuntament. Per aquest motiu els licitadors hauran de fer constar en el 
DEUC la designació de les persones autoritzades a rebre les notificacions i indicar el 
correu electrònic on rebre-les. 

Per fer  ús del servei de notificacions electròniques és imprescindible disposar d'un 
certificat digital (signatura electrònica). Si s'autoritza a una persona física per a rebre 
les notificacions, serà suficient amb un certificat de persona física (per exemple DNI 
electrònic o l'identificador digital emès per l'Agència Catalana de Certificació -idCAT-). 
Si és a nom de l'empresa o altre persona jurídica, s'haurà de disposar d'un certificat 
digital de persona jurídica.

Sens perjudici de l’ús de les funcionalitats de l’eina del sobre digital, les notificacions 
electròniques es duran a terme de la manera següent:

a)  L'òrgan de  contractació  podrà  enviar  un avís  de  cortesia  (via  e-mail  o  sms) 
indicant que la notificació corresponent es troba en la bústia de notificacions. En el 
DEUC  el  licitador  haurà  de  fer  constar  obligatòriament  una  adreça  de  correu 
electrònic i/o un número de telèfon mòbil. La persona que, d'acord amb l'autorització 
continguda  en  la  declaració,  és  autoritzada  per  l'empresa  haurà  d'accedir  a  la 
notificació mitjançant la web municipal. En qualsevol cas, aquest avís no produirà 
efectes  legals  de  cap  tipus,  constituint-se,  en  cas  d’enviar-se,  com  a  element 
merament informatiu.

b)  La persona autoritzada accedirà a la bústia de notificacions, que està al web 
municipal http://paretsdelvalles.eadministracio.cat,  a l'apartat  carpeta electrònica i 
desprès seleccionant l'opció de bústia electrònica.

Clàusula 23 Mesa de contractació
 
De conformitat amb l’article 326.7 LCSP l’òrgan de contractació estarà assistit per una 
Mesa de contractació,  que és l’òrgan competent per la valoració de les ofertes,  que 
està integrada pels membres següents:

1. President:

 ▪  L’Alcalde o regidor/a en qui delegui

2:   Vocals:

▪ Director de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
▪ Enginyer de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
▪ Secretari de la Corporació
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Contractació

▪ Interventor o persona en qui delegui.
▪ Responsable de contractació

3. Secretari: 

▪ Administratiu del Departament de Contractació de l’Ajuntament de Parets del Vallès

Clàusula 24 Pràctica de valoració de les proposicions, classificació de les ofertes i 
requeriment de documentació previ a l’adjudicació  

24.1 Valoració de les proposicions i classificació de les ofertes

La mesa de contractació procedirà a l'obertura dels sobres “A” i “B”, que contenen la 
documentació  administrativa  i  la  documentació  que  permeti  valorar  els  criteris  la 
ponderació dels quals depèn d'un judici de valor.

Després de la  lectura de les proposicions,  i  prèvia exclusió de les ofertes que no 
compleixin els requeriments, la mesa sol·licitarà als serveis tècnics la valoració de les 
mateixes que haurà de realitzar-se en un termini no superior a set dies i que hauran de 
subscriure's pel tècnic o tècnics que realitzin la valoració.

Reunida  de  nou  la  mesa  de  contractació,  es  donarà  a  conèixer  la  ponderació 
assignada als criteris dependents d'un judici de valor. 

A continuació la mesa procedirà a l'obertura dels sobres “C” i avaluarà i classificarà les 
ofertes.

En  el  supòsit  que  s'identifiquin  ofertes  que  es  troben  incurses  en  presumpció 
d'anormalitat, la mesa seguirà el procediment previst en l'article 149 LCSP, si bé el 
termini màxim que es concedirà al licitador per tal de que justifiqui la seva oferta no 
podrà  superar  el  5  dies  hàbils  des  de  la  data  d'enviament  de  la  corresponent 
documentació.

En cas de que es produeixi empat entre dues o més ofertes, s'aplicarà el règim previst 
de desempat previst en la clàusula  20  del present plec.

A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d'un judici de 
valor  (“B”)  i  dels  criteris  la  ponderació dels  quals  és automàtica (“C”),  la  mesa de 
contractació classificarà les ofertes per ordre decreixent i,  posteriorment,  remetrà a 
l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació.

24.2 Requeriment de documentació previ a l’adjudicació

Els serveis corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor 
oferta per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell 
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Contractació

en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa 
esment a continuació.

Aquest requeriment podrà efectuar-se mitjançant notificació electrònica a través de l’e- 
NOTUM, integrat amb les eines e-Licita. L’aportació de documentació es durà a terme 
a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre digital, mitjançant la 
qual  s’enviarà  un correu electrònic  a  l’adreça  o  les  adreces assenyalades  per  les 
empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a 
l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 

A.1 Empreses no inscrites en el Registre d’empreses licitadores i classificades de 
Catalunya (RELIC) o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic o que no figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 
Unió Europea

L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació 
següent –aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les 
empreses a les capacitats de les quals es recorri:

- Documentació  corresponent  acreditativa  de  la  capacitat  d’obrar  i  de  la 
personalitat jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula catorzena.

- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones 
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom 
d’un altre i el document nacional d’identitat o el passaport. 

- Certificat de classificació corresponent o, si s’escau, documentació acreditativa 
del compliment dels requisits específics de solvència.

Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar:

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el 
que s’estableix a la clàusula dissetena.

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de 
disposar dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès 
a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la 
LCSP.

- Acreditació  de  disposar  de  l’assegurança  de  responsabilitat  civil  exigida  a  la 
clàusula  quaranta-unena.  L'acreditació  d'aquest  requisit  es  farà  mitjançant 
certificat emès per la companyia asseguradora, o la pòlissa, en el qual constin 
els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de l'assegurança.

- Qualsevol  altra  documentació  que,  específicament  i  per  la  naturalesa  del 
contracte, determinin els serveis de contractació de manera justificada. 
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A.2.  Empreses  inscrites  en  el  Registre  d’empreses  licitadores  i  classificades  de 
Catalunya (RELIC) o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic o que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 
Unió Europea

L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar tota la documentació relativa 
a la capacitat i solvència requerida per participar en la licitació que no consti inscrita en 
aquests  registres  o  no  hi  consti  vigent  o  actualitzada,  així  com  la  documentació 
següent:

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el 
que s’estableix a la clàusula setzena.

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de 
disposar dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès 
a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la 
LCSP.

- Acreditació  de  disposar  de  l’assegurança  de  responsabilitat  civil  exigida  a  la 
clàusula  quaranta-unena.  L'acreditació  d'aquest  requisit  es  farà  mitjançant 
certificat emès per la companyia asseguradora, o la pòlissa, en el qual constin 
els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de l'assegurança.

- Qualsevol  altra  documentació  que,  específicament  i  per  la  naturalesa  del 
contracte, determinin els serveis de contractació de manera justificada. 

24.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació 
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les 
empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini de 3 dies naturals.

Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent. Aquestes peticions d’esmena es comunicaran 
a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb 
les eines e-Licita.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que 
l’empresa  licitadora  ha  retirat  la  seva  oferta  i  es  procedirà  a  requerir  la  mateixa 
documentació  a  l’empresa  licitadora  següent,  per  l’ordre  en  què  hagin  quedat 
classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu 
en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a 
més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa 
prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
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Contractació

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el 
DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar 
amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.

CAPÍTOL  II   DE  LA  PROPOSTA  D'ADJUDICACIÓ,  L'ADJUDICACIÓ  I  LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 25 Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

La proposta d'adjudicació del contracte no crea cap dret en favor del licitador proposat, 
que no els adquirirà enfront a l'Administració mentre no s'hagi formalitzat el contracte 
o, en el seu cas, acceptat pel contractista la resolució de l'adjudicació.

De conformitat amb el disposat  en l'article 152 LCSP, la decisió de no adjudicar o 
celebrar el contracte o el desistiment del procediment podrà acordar-se per l'òrgan de 
contractació abans de la formalització o, en el seu cas, acceptada pel contractista la 
resolució d'adjudicació. 

Només podrà adoptar-se la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte per raons 
d'interès públic degudament justificades en l'expedient. El desistiment del procediment 
haurà d'estar fonamentat en una infracció no subsanable de les normes de preparació 
del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació, tenint que justificar-
se en l'expedient la concurrència de la causa.

Clàusula 26 Adjudicació del contracte

Un cop presentada la  documentació a què fa referència la clàusula 24,  l’òrgan de 
contractació  acordarà  l’adjudicació  del  contracte  a  l’empresa  o  les  empreses 
proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la 
recepció de dita documentació.

La licitació no es declararà deserta si  hi  ha alguna proposició que sigui admissible 
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que 
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.

L’adjudicació serà notificada a les empreses licitadores i es publicarà el mateix dia en 
el  perfil  del  contractant  juntament  amb  les  ofertes  presentades  i  la  documentació 
relativa a la seva valoració.

Clàusula 27 Formalització i perfeccionament del contracte

Atès que el contracte és susceptible d'un recurs especial en matèria de contractació, la 
formalització no es pot  efectuar  fins que transcorrin  15 dies hàbils  des de que es 
remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.
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Contractació

El contracte es formalitzarà en document administratiu que s'ajustarà amb exactitud a 
les condicions de licitació o en escriptura pública si així ho sol·licita el contractista, 
corrent al seu càrrec les despeses derivades del seu atorgament. En aquest cas, el 
contractista entregarà a l'Administració una còpia legitimada i  una còpia simple del 
citat document en el termini d'un mes des de la seva formalització.

Si per causes imputables al adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte s’entendrà 
que  retira  la  seva  oferta  i  l’Ajuntament  sol·licitarà  la  documentació  a  la  següent 
empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Conforme 
l'article 153.4 LCSP se li  exigirà al adjudicatari proposat en primer terme, l'import del 
3% del  pressupost  base  de  licitació,  IVA exclòs,  en  concepte  de  penalitat,  sense 
perjudici del previst en l'art. 71.2.b LCSP.

TÍTOL III DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

CAPÍTOL I  DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 28  Inici de les obres

L'execució del contracte s'iniciarà el dia següent a l'acta de comprovació del replanteig 
de les obres.

Clàusula 29 Risc i Ventura

L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons el que 
disposa l'article 197 LCSP i sense perjudici del que estableix l'article 239 LCSP.

Clàusula 30 Interpretació del projecte

Correspon a la direcció facultativa la interpretació tècnica del projecte i la facultat de 
dictar les ordres per al seu desenvolupament.

El contractista no podrà adduir, en cap cas, indefinició del projecte. Si segons la seva 
opinió, hi  hagués  alguna indefinició haurà  de  sol·licitar per escrit  de  la direcció 
facultativa la corresponent definició amb l'antelació suficient a la seva realització, qui 
haurà de contestar en el termini d'un mes a l'esmentada sol·licitud. 

Clàusula 31 Comprovació del replanteig

Dins el termini de trenta dies des de la data de la seva formalització excepte casos 
excepcionals  justificats,  el  servei  de  l'Administració  encarregada  de  les  obres 
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Contractació

procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replantejament 
fet  prèviament  a  la  licitació,  estenent-se  acta  del  resultat  que  serà  signada  per 
ambdues parts interessades, remetent-ne un exemplar de la mateixa a l'òrgan que va 
celebrar  el  contracte.  L'acta  de  comprovació  haurà  de  recollir  expressament  que 
disposen els articles 140 del RGLCAP.

Si el resultat de la comprovació demostra, segons el parer de la direcció facultativa i 
sense reserva per part del contractista, la viabilitat del projecte i la disponibilitat dels 
terrenys, es donarà per aquell l'autorització per al seu inici, començant-se a comptar el 
termini d'execució des del dia següent al de la signatura de l'acta. En el cas que el 
contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, hagués fet altres 
observacions  que  poguessin  afectar  l'execució  de  l'obra,  la  direcció,  considerades 
aquestes observacions, decidirà iniciar o suspendre el començament de la mateixa, 
justificant-ho en la mateixa acta. L'autorització d'inici de constar explícitament en la 
mateixa, quedant notificat el contractista pel fet de subscriure-la.

En aquells casos en què no resultin acreditades les circumstàncies a què es refereix el 
paràgraf anterior o la direcció facultativa de l'obra consideri necessària la modificació 
de les obres projectades, quedarà suspesa la iniciació de les mateixes, fent-ho constar 
a  l'acta,  quedant  obligat  a  donar  compte  immediata  a  l'Administració,  que  ha  de 
resoldre el  que sigui  procedent.  El  procediment de la  modificació s'ajustarà al  que 
preveu l'article 141 del RGLCAP, sent el seu règim el que preveu l'article 205 LCSP. De 
conformitat  amb  l'article  245  b)  LCSP  serà  causa  de  resolució  del  contracte  la 
suspensió  de  la  iniciació  de  les  obres  per  termini  superior  a  quatre  mesos. 
Desapareguda la causa que va motivar la manca d'inici, l'òrgan de contractació dictarà 
la  resolució  corresponent,  que  es  notificarà  fefaentment  al  contractista.  El  termini 
d'execució començarà a comptar des de l'endemà de la  Comprovació del replanteig.

El disposat anteriorment també s'aplica quan el contractista formula reserves en l'acte 
de  comprovació  del  replanteig.  No  obstant,  si  segons  el  parer  de  l'òrgan  de 
contractació tals reserves resultessin infundades, no quedarà suspesa la iniciació de 
les obres ni, en conseqüència, serà necessari dictar nou acord perquè es produeixi la 
iniciació de les mateixes i es modifiqui el còmput del termini per seva execució. 

L'acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte als efectes de 
la seva exigibilitat. 

Clàusula 32 Pla de Seguretat i Salut

Prèviament a l’acta de comprovació del replanteig de les obres, i en el termini màxim 
de  10  dies  hàbils  des  de  l’adjudicació  del  contracte  administratiu,  l’empresa 
contractista presentarà a l’Administració el pla de seguretat i salut en el treball. Un cop 
presentat, la persona que exerceix la coordinació de seguretat i salut informarà en el 
termini de 3 dies hàbils sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, 
indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini 
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Contractació

d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior 
a cinc dies hàbils.

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball 
serà de 20 dies hàbils des de l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres. 
Si per incomplir l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no 
fos  possible  començar  les  obres  en  rebre  autorització  per  al  seu  inici,  no  podrà 
reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu.

Dins dels 3 dies hàbils següents a l’aprovació del pla de seguretat i salut i abans de la 
comprovació del replanteig o, en qualsevol cas, abans de l’inici de les obres, l’empresa 
adjudicatària comunicarà a l’autoritat laboral competent l’obertura del centre de treball 
adjuntant una còpia original del pla aprovat.

En tot cas, respecte del pla de seguretat i salut en les obres de construcció s'estarà al 
disposat sobre el mateix en el RD. 1627/1997, de 24 d'octubre.

L'incompliment del termini de presentació del pla de seguretat i salut no impedirà la 
comprovació del replanteig ni l'autorització d'inici de l'obra, si bé aquestes no podran 
començar efectivament sense l'aprovació del pla de seguretat i salut. L'incompliment 
del termini de presentació del pla de seguretat i salut tindrà una penalització diària de 
0,6 euros per cada 1.000 euros del contracte, que es descomptaran, en la primera 
certificació. 

Clàusula 33 Programa de treball

L’empresa  contractista  presentarà,  en  el  termini  de  30  dies  comptats  des  de 
l’adjudicació  del  contracte,  un  programa  de  treball  que  inclourà  les  dades  que 
s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP.

El programa de treball haurà d’estar en concordança amb la planificació d’obra que 
s’hagi inclòs en la proposició de la licitació i, en qualsevol cas, haurà de contemplar la 
finalització  de  l’execució  de  les  obres  abans  dels  12  mesos  després  de  l’inici  de 
l’obres.

Clàusula 34  Control en l’execució del contracte: execució i supervisió de les obres i 
control de qualitat

34.1  L’Ajuntament,  per  mitjà  de  la  direcció  de  l’obra,  efectuarà  la  inspecció,  la 
comprovació i la vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada i podrà 
dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment del contracte. Així mateix, 
designarà una persona representant de la propietat a l’obra.

La  persona  responsable  del  contracte  haurà  de  supervisar  l’execució,  adoptar  les 
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta 
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Contractació

realització  de  la  prestació  pactada,  dintre  de  l’àmbit  de  les  facultats  que  se  li 
atribueixin, sens perjudici de les que corresponen a la direcció facultativa de l’obra.

La  direcció  de  l’obra  s’ha  de  responsabilitzar  de  la  comprovació  i  vigilància  de  la 
correcta  realització  de  l’obra  contractada  i  assumeix  la  responsabilitat  final  de 
l’execució del projecte.

El procés d’edificació que es durà a terme amb l’execució del present contracte està 
inclòs en l’àmbit d’aplicació de LOE. Per tant, caldrà designar una persona per a la 
direcció d’execució de l’obra.

L’empresa contractista queda compromesa a què en tot  moment estarà a l’obra el 
personal tècnic responsable de l’obra, anomenat Cap d’Obra que, com a mínim, haurà 
de disposar d’una titulació competent del ram de l’execució d’obres d’edificació, i la 
resta de comandaments intermedis.

L’empresa contractista haurà de presentar en el moment de la signatura de l’Acta de 
Comprovació del replanteig la següent informació:

a) El  delegat  d’obra,  persona  interlocutora  màxima amb la  direcció  de  l’obra  pel 
desenvolupament del contracte. Aquest delegat d’obra, que pot ser diferent de la 
tècnica  responsable,  ha  d’estar  dotada  de  poder  absolut  de  decisió  en  les 
qüestions que sorgeixin pel normal desenvolupament de les activitats. La direcció 
de l’obra requerirà que el Delegat d’Obra de l’empresa contractista sigui un tècnic 
amb experiència  acreditada  en  obres  similars  a  les  que  són  objecte  d’aquest 
contracte.

b) El cap d’obra, que ha de coordinar a tots els agents que intervenen en l'obra, tant 
els propis del contractista principal com els subcontractistes, i té assignades les 
funcions executives en el marc de I’execució del contracte següents:

 Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l'execució de 
les obres.
 Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les 
obres, des del punt de vista d’executiu, de qualitat i medi ambient, així com 
la prevenció de riscos laborals d’aquests.
 Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l'obra per 
a fer complir els requisits del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d'Assegurament 
de Qualitat de l'obra.
 Planificació de l'obra i tancament econòmic de l'obra,  Interlocutor del 
contractista  en  les  reunions  d'obra  amb  la  Direcció  d'obra,  la  Direcció 
d'Execució  d'obra,  el  Coordinador  de  seguretat  i  salut,  el  representant  de 
l’ajuntament de Parets del Vallès i el representant del Departament d'Educació i 
Formació Professional.
 Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de 
les  ordres  de  la  Direcció  d'obra,  de  la  Direcció  d'Execució  d'obra,  del 
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Contractació

Coordinador de Seguretat i Salut el representant de l’ajuntament de Parets del 
Vallès i el representant del Departament d'Educació i Formació Professional.
 Ha d'estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents 
greus a l'obra.
 Durant l'execució del contracte una eventual substitució d'aquest perfil 
humà requeriria que el nou perfil tingués un perfil d'aptitud i experiència 
com a mínim equivalent a l'ofert, que hauria de ser expressament validat per 
l’ajuntament de Parets del Vallès el representant de l’ajuntament de Parets del 
Vallès i el representant del Departament d'Educació i Formació Professional.
 Ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme la gestió 
tècnica i  econòmica  del  contracte.  Part  d’aquesta  formació  només  la 
proporciona l'experiència en obres similars, als efectes d'una bona gestió de 
la present.
 Així  mateix,  és  rellevant  el  fet  que  la  coordinació  entre  la  Direcció 
Facultativa  i  els  Laboratoris  de  Control  de  Qualitat  que  facin  les 
comprovacions de la posada en marxa de les instal·lacions, sigui controlada 
pel Cap d'Obra.

c) L’organigrama  jeràrquic  i  funcional  entre  el  tècnic  responsable  de  l’obra  i  el 
delegat  d’obra,  i  entre aquestes i  els  seus subordinats, on figuraran també les 
persones al càrrec de l’administració de l’obra i el tècnic de seguretat i salut.

34.2 Control de qualitat

La direcció d’obra demanarà als laboratoris homologats els assaigs o proves de control 
de qualitat  de les unitats  d’obra que consideri  oportuns,  escollint  el  que sigui  més 
adient per a les condicions de l’obra.

L’import  anirà a càrrec del  contractista fins a un total  d’un 1’5% sobre el  preu del 
pressupost d’execució material de l’obra, independentment de la baixa resultant de la 
licitació.  Aquesta quantitat  no inclou el  cost  de la  repetició  dels  resultats negatius, 
resultants d’una incorrecta execució, que es repetiran fins a la consecució dels criteris 
establerts i que aniran a càrrec exclusivament del contractista. 

El  laboratori  encarregat  del  control  d’obra  realitzarà tots  els  assaigs del  programa, 
prèvia sol·licitud de la direcció facultativa de l’obra, d’acord amb el següent esquema 
de funcionament:

-  A  criteri  de  la  direcció  facultativa  es  podrà  ampliar  o  reduir  el  nombre  de 
controls que s’abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats.

- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la direcció de les 
obres i a la contractista de l’obra. En cas de resultats negatius, s’anticiparà la 
comunicació  telefònicament  a  fi  de  prendre  les  mesures  necessàries  amb 
urgència.
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Contractació

-  El resultat  dels  assajos constarà en un document signat  pel  laboratori,  que 
s’incorporarà  a l’expedient  administratiu  de contractació  de l’obra  per  tal  que 
pugui ser consultat per la contractista.

CAPÍTOL II  DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Clàusula 35  Abonaments al contractista

D'acord amb l'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l'IVA 
que s'indicarà com a partida independent.

Només s'abonarà al  contractista l'obra que realitzi  d'acord  amb els  documents del 
projecte i, si escau, a les ordres rebudes per escrit de la direcció facultativa.

El mesurament dels treballs efectuats es durà a terme per la direcció de l'obra, podent 
el contractista presenciar la realització de les mateixes. Per a les obres o parts d'obra 
les  dimensions  i  característiques  hagin  de  quedar  posteriorment  i  definitivament 
ocultes,  el  contractista  està  obligat  a  avisar  amb la  suficient  antelació,  a  fi  que la 
direcció pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els 
plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el contractista. A falta 
d'avís anticipat, la prova correspon al contractista, aquest queda obligat a acceptar les 
decisions de l'Administració sobre el particular.

Per a cada classe d'obra s'adoptarà com a unitat de mesura l'assenyalada en l'epígraf 
corresponent  dels  estudis  d'amidaments  del  projecte.  Acabada  la  mesura,  per  la 
direcció facultativa es procedirà a la valoració de l'obra executada, aplicant a cada 
unitat el preu unitari corresponent del pressupost o el contradictori que sigui procedent, 
tenint en compte el que preveuen els plecs per als abonaments d'obres defectuoses, 
materials emmagatzemats, partides alçades i abonaments a compte de l'equip posat 
en obra. 

Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada en el paràgraf anterior, se li 
augmentaran els percentatges assenyalats en l'article 131 del RGLCAP adoptats per 
formar el pressupost i la xifra que resulti es multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, 
obtenint així la relació valorada mensual, que donarà lloc a la certificació mensual, la 
qual s'expedirà per l'Administració en els deu dies següents al mes que correspongui. 

A  aquests  efectes,  de  conformitat  amb  la  disposició  addicional  32.2  LCSP,  el 
contractista haurà de fer constar en cada factura presentada, la identificació tant de 
l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública, com de 
l'òrgan de contractació i del destinatari. El contractista haurà d'incloure, en la factura 
les següents dades:

 número d'expedient
 òrgan de contractació

 42 de 62

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

A2
JA

R
R

W
EW

G
G

Q
5R

2K
C

Q
Y7

X7
N

9 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//p

ar
et

sd
el

va
lle

s.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 4

2 
de

 6
2 



 

Contractació

 departament destinatari

L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 
data d'aprovació de les certificacions d'obra i si es demora, ha d'abonar al contractista, 
a partir  del  compliment del dit  termini  de trenta dies els interessos de demora i  la 
indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

Perquè hi hagi lloc a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el 
contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre 
administratiu  corresponent  en  els  termes  que  estableix  la  normativa  vigent  sobre 
factura electrònica, en temps i forma, en el termini de trenta dies des de la data de 
lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.

Sense perjudici del que estableix l'apartat 4 de l'article 210 i en l'apartat 1 de l'article 
243,  l'Administració  ha  d'aprovar  les  certificacions  d'obra  o  dels  documents  que 
acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis 
prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del 
servei.

En tot  cas,  si  el  contractista incomplís el  termini  de trenta dies per a presentar la 
factura davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la 
normativa vigent sobre factura electrònica, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins 
que hagin transcorregut trenta dies des de la data de la correcta presentació de la 
factura, sense que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat el 
corresponent abonament.

Les certificacions que s'expedeixin i les quantitats que s'abonin al contractista tenen el 
caràcter d'abonaments a compte i no suposaran cap manera aprovació i recepció de 
les obres que comprenen, a resultes de la certificació final de les obres executades i a 
compte  de  la  liquidació  del  contracte.  En  aquests  abonaments  a  compte  s'ha 
d'observar  el  que  disposa  el  paràgraf  segon  de  l'apartat  2  de  l'article  198.

Les partides assenyalades en el pressupost a preu fet, s'abonaran conforme s'indica 
en el plec de prescripcions tècniques particulars. En el seu defecte, s'estarà al que 
disposa l'article 154 del RGLCAP. 

Clàusula 36 Obligacions essencials

Als  efectes  de  l'article  211,  lletra  f)  apartat  primer  de  la  LCSP,  tenen  la  condició 
d'obligacions essencials:

 Els compromisos de mitjans adscrits al contracte.
 L'observança de les característiques que hagin estat tingudes en compte com a 
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criteri d'adjudicació.
 Les condicions d’especial execució del contracte. 

Clàusula 37 Obligacions, despeses i impostos exigibles al contractista

El  contracte s'executa amb subjecció a les clàusules del  mateix  i  d'acord amb les 
instruccions  que  per  a  la  seva  interpretació  doni  al  contractista  l'Administració.  El 
contractista queda vinculat a l'oferta que hagi presentat.

Són  a  compte  del  contractista  les  despeses  i  impostos,  les  de  formalització  del 
contracte  en  el  supòsit  d'elevació  a  escriptura  pública,  així  com  els  de  quantes 
llicències, autoritzacions i permisos procedeixin en ordre a l'execució del contracte. Així 
mateix, vindrà obligat a satisfer totes les despeses que l'empresa hagi de realitzar pel 
compliment del contracte, com són les general, financeres, d'assegurances, transport i 
desplaçaments,  material,  instal·lacions,  honoraris  de  personal  al  seu  càrrec,  de 
comprovació i assaig, taxes, tota classe de tributs, IVA i qualsevol altre que pogués 
derivar-se de l'execució del contracte durant la vigència del mateix. 

Tant  les  ofertes  que  formulin  els  licitador  com  en  les  propostes  d'adjudicació, 
s'entendran compresos,  a  tots  els  efectes  tots  els  tributs  de  qualsevol  classe que 
gravin els diversos conceptes. 

No obstant en tot cas, en l'oferta econòmica,  s'indicarà com a partida independent 
l'Import del Valor Afegit (IVA). 

Clàusula 38  Obligacions laborals, socials i de transparència

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 
Seguretat Social.  Així  mateix,  està obligat al  compliment del Real Decret  Legislatiu 
1/2013, de 29 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets 
de les  persones amb discapacitat  i  de la  seva inclusió social,  de la  Llei  Orgànica 
3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, 
de  8  de  novembre  sobre  prevenció  de  riscos  laborals  i  la  seva  normativa  de 
desenvolupament , així com totes les normes que es promulguin durant l'execució del 
contracte. 

L'empresa contractista està obligada a complir  durant  tot  el  període d'execució del 
contracte totes les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé 
en tot cas, l'adjudicatari està obligat a complir les condicions salarials dels treballadors 
conforme el conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.

Així mateix, d'acord amb el previst en l'art. 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i a l'art. 3.5 de la llei 19/2014, 
de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de 
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Contractació

Catalunya,  l'adjudicatari  del  contracte  està  obligat  a  subministrar  a  l'Administració, 
previ  requeriment,  tota  la  informació  necessària  pel  compliment  de les  obligacions 
previstes en les citades normes així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit 
municipal.

No existirà cap vinculació laboral entre el personal destinat a l'execució de contracte i 
l'Ajuntament.  El  personal  queda  expressament  sotmès  al  poder  direccional  i 
d'organització de l'adjudicatari en tot àmbit, essent, per tant, l'únic responsable i obligat 
al  compliment  de  les  disposicions  legals  que  resultin  aplicables  al  cas,  això  amb 
independència  de  les  facultats  de  control  i  inspecció  que  legal  i/o  contractual 
corresponguin a l'Ajuntament.

A l'extinció  del  contracte,  no  es  podrà  produir  en  cap  cas  la  consolidació  de  les 
persones  que  hagin  realitzat  els  treballs  objecte  del  contracte  com a personal  de 
l'Ajuntament.

El contractista està obligat a realitzar la corresponent avaluació dels riscos laborals i a 
més, està obligat a posar a disposició del contracte els recursos preventius adequats, 
conforme l'article 22.bis del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el 
Reglament de Serveis de Prevenció. 

Quan  sigui  procedent  es  realitzarà  la  coordinació  d'activitats  empresarials  que 
correspongui,  conforme  el  Reial  decret  171/2004,  de  30  de  gener,  pel  que  es 
desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

A més a més s'haurà  de lliurar  al  responsable del  contracte tota la  documentació 
requerida en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 

Clàusula 39 Deure de confidencialitat i protecció de dades

El contractista haurà de guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no 
siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que 
hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte, complint durant el termini mínim de 
cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a l’article 133.2 LCSP. L’empresa 
adjudicatària i  el  seu personal hauran de complir,  en tot  cas,  les prescripcions del 
Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu i del Consell,  de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels  drets digitals. 

El contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada 
moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. 
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Contractació

El  responsable  del  tractament  aplicarà  les  mesures  tècniques  i  organitzatives 
apropiades amb mires a garantir que, per defecte, només sigui objecte de tractament 
les dades personals que siguin necessàries per cada una de les finalitats específiques 
del  tractament.  Aquesta  obligació  s’aplicarà  a  la  quantitat  de  dades  personals 
recollides, a l’extensió del seu tractament, al seu termini de conservació i a la seva 
accessibilitat. Aquestes mesures garantiran en particular que, per defecte, les dades 
personals  no siguin  accessibles,  sense la  intervenció  de la  persona,  a un número 
indeterminat de persones físiques.

El personal de l’empresa tindrà prohibit l’accés a les dades personals contingudes en 
qualsevol  tipus  de suport:  paper  o informàtic,  així  com als  recursos dels  sistemes 
d’informació de la xarxa informàtica de l’Ajuntament de Parets del  Vallès als quals 
pugui tenir accés en compliment de l’objecte del contracte.

Sí  amb  motiu  de  la  realització  del  treball  objecte  del  contracte,  el  personal  de 
l’empresa hagués tingut coneixement o accés, directe o indirecte, a dades de caràcter 
personal objecte de tractament i responsabilitat de l’Ajuntament de Parets del Vallès, 
l’empresa posarà aquest fet en coneixement de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

En el cas que el personal de l’empresa efectués una comunicació de dades a tercers, 
o les utilitzés per a qualsevol altra finalitat diferent de l’objecte del contracte, l’empresa 
adjudicatària  serà  considerada  responsable  en  relació  amb  les  responsabilitats 
contractuals  en les quals  hagués pogut  incórrer  respecte a la  normativa vigent.  El 
deure de secret es manté fins i tot quan hagi finalitzat l’objecte del contracte.

Clàusula 40 Altres obligacions del contractista

40.1 En virtut de l’establert al conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de 
Parets i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya el 16 de juliol de 
2021, el contractista tindrà les següents obligacions:

a) A la instal·lació,  prèviament a l’inici  de les obres, d’un cartell  anunciador  de les 
obres  on  hi  consti  la  participació  de  les  dues  administracions,  l’Ajuntament  de 
Parets del Vallès i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Les 
dimensions del cartell hauran de ser de 300cm x 315cm, d’acord amb el Programa 
d’Identificació  Visual  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  La  instal·lació  s’efectuarà 
d’acord amb les instruccions donades per l’Ajuntament de Parets del Vallès i totes 
les despeses associades aniran a compte del contractista.

b) El  contractista  es  compromet  a  que  el  seu  personal,  sigui  propi  o  extern,  que 
intervingui en la execució d'aquest conveni, complirà la normativa vigent en matèria 
de protecció del menor, i concretament el requisit que determina l’article 57 de la 
Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència 
davant  la  violència,  de  no haver  estat  condemnat  per  sentència  ferma per  cap 
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’essers humans. L’acreditació 
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d’aquest requisit podrà ser requerida per part de l’Ajuntament de Parets mitjançant 
l’aportació dels corresponents certificats negatiu del Registre Central de delinqüents 
sexuals. 

40.2 A més de les obligacions establertes en LCSP i de les anteriors, el contractista 
està obligat a:

a) Elaborar informes periòdics sobre el curs de les obres en un format que permeti la 
divulgació a tercers per part de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

b) Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i protecció de 
l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb 
la  legislació  vigent.  Les  despeses  corresponents  aniran  a  càrrec  de  l’entitat 
contractista.

c) Dur a terme la coordinació empresarial i planificació d’obres entre contractistes.

d)  Organitzar  els  treballs  de  manera  que  es  desenvolupin  amb  una  interferència 
mínima  dins  de  la  normal  activitat  de  l’edifici.  Haurà  d'assegurar,  en  tot  moment, 
l'entrada segura i  còmoda als  espais  de l’edifici  en  actiu.  Les  mesures  adoptades 
hauran  d’estar  validades  per  la  Direcció  d’Obra  i  es  consideren  incloses  en  la 
contractació.

e) L’entitat contractista tindrà especial cura amb el mobiliari, maquinària, documentació 
i  altres  objectes  que  restin  en  l’àmbit  del  contracte.  Per  aquest  motiu,  l’entitat 
contractista haurà d’instal·lar a càrrec seu, i sense cost addicional per l’Ajuntament de 
Parets  del  Vallès,  els  elements  de  protecció  corresponents  que assegurin  la  seva 
correcta  conservació  i  estanquitat  davant  la  pols,  humitat  i/o  d’altres  elements 
atmosfèrics.

f)  L’entitat  contractista vigilarà  de no d’afectar  a  les  zones de treball  per  evitar  el 
desplaçament de persones treballadores, mobiliari, maquinària, documentació i altres 
objectes que restin en l’àmbit del contracte. Per aquest motiu, en el cas d’afectacions 
l’entitat contractista es farà càrrec del desplaçament del mobiliari sense cost addicional 
per l’Ajuntament de Parets del Vallès, i dels elements de protecció corresponents que 
assegurin la seva correcta conservació i estanquitat davant la pols, humitat i/o d’altres 
elements atmosfèrics.

g) Responsabilitzar-se que fruit de l’execució dels treballs no s’afectin les instal·lacions 
existents ni el normal funcionament de l’equipament. En el cas que es malmeti alguna 
instal·lació,  mobiliari  o material  existent,  l’entitat  contractista assumirà el  cost  de la 
seva reposició amb total indemnitat per l’Ajuntament de Parets del Vallès. En el cas 
que durant el transcurs de l’execució de les prestacions de subministrament i servei, 
s’afectin  les  instal·lacions  i  serveis  existents  pels  quals  no  es  preveu  la  seva 
intervenció, així com el mobiliari, els tancaments interiors, sostres, i terres existents; 
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l’entitat contractista haurà d’assumir la seva reparació i/o reposició pel seu correcte 
funcionament  o  estat  de  conservació  d’acord  amb  les  prescripcions  que  fixi 
l’Ajuntament de Parets del Vallès o organismes responsables, sense cost addicional.

h) Assegurar la garantia de subministrament i  abocament dels materials,  la qualitat 
dels acabats i la capacitat de resposta als imprevistos per disponibilitat de recursos 
propis lliures.

i) L’entitat contractista està obligada a mantenir nets l’edifici i els seus voltants, tant de 
runes com de materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions que no siguin 
necessàries,  així  com  adoptar  les  mesures  i  executar  tots  els  treballs  necessaris 
perquè l’edifici ofereixi bon aspecte.

j) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries 
per  minimitzar  els  impactes  que  aquest  pugui  ocasionar  (minimitzar  els  impactes 
acústics sobre l’entorn,  fer  una correcta gestió  dels  residus i  els  embalatges,  etc.) 
d’acord amb la legislació  vigent.  Així  mateix,  l’entitat  contractista estarà obligada a 
donar compliment estricte a les determinacions que es fixin sobre la gestió dels residus 
que generi  durant  l’execució  de les  obres i,  específicament,  les de lliurar-los  a  un 
gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió.

k) Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra. Les despeses corresponents 
aniran a càrrec de l’entitat contractista.

l) Responsabilitzar-se de què les instal·lacions tèrmiques i d’electricitat són executades 
per  instal·ladors  autoritzats.  A  tal  fi,  cal  que  acreditin  estar  en  possessió  dels 
corresponents títols expedits per l'Administració competent.

m) Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc., que 
puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris 
per a la correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat. Les 
despeses corresponents aniran a càrrec de l’entitat contractista.

n) Prèviament a la convocatòria de la recepció dels treballs, l’entitat contractista haurà 
executat el conjunt de les proves de funcionament. Abans de la posada en servei de 
tots  els  elements  principals,  aquests  hauran  d’haver  superat  les  proves  de 
funcionament a fàbrica. S’adjuntaran els certificats de qualitat de tots els elements.

o) Instal·lació, assumint totes les despeses, dels comptadors de repartiment de cada 
tipus d'energia o fluid.

p)  Prèviament  a  la  convocatòria  de  la  recepció  dels  treballs,  l’entitat  contractista 
facilitarà a la Direcció facultativa per a la seva aprovació, i sense cost per l’Ajuntament 
de Parets del Vallès, de la documentació següent:

 48 de 62

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

A2
JA

R
R

W
EW

G
G

Q
5R

2K
C

Q
Y7

X7
N

9 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//p

ar
et

sd
el

va
lle

s.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 4

8 
de

 6
2 



 

Contractació

-  Tota  la  informació  necessària  que  sol·liciti  la  Direcció  Facultativa  per  la 
confecció de la documentació “AS-BUILT”, així com de memòria i plànols amb 
indicació i justificació de les possibles modificacions respecte al projecte aprovat.

- Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i de totes les 
empreses subcontractades.

- Dossier de documentació referida al control de qualitat: resultats dels assajos 
corresponents al Pla de Control de Qualitat, certificats i garanties dels materials i 
equips emprats per a l’execució dels treballs de conformitat  amb la legislació 
vigent, certificat de garantia de correcta execució signat per l’entitat instal·ladora i 
les  entitats  subcontractades,  i  qualsevol  altra  consideració  per  decisió  de  la 
Direcció Facultativa.

q) L’entitat contractista està obligada a la tramitació de la nova etiqueta energètica de 
l’edifici segons el resultat aconseguit.

r) Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts 
per l’adjudicatària i  a càrrec seu, excepte els relatius a expropiacions, imposició de 
servituds  respecte  a  organismes  de  l’Administració  i  llicències  municipals  i  tributs 
locals.

s) Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament al Ajuntament qualsevol 
substitució o modificació de les persones responsables de l’obra i acreditar que la seva 
situació laboral s'ajusta a dret.

t) A respectar les directrius marcades per l'Ajuntament de Parets i a portar a terme la 
prestació del contracte amb la deguda diligència i professionalitat.

u) Garantir la bona marxa de l'obra sense períodes d'interrupció per motiu de baixes o 
similars.

v) Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català.

w)  Presentar  els  documents  acreditatius  de la  retribució  del  personal  quan li  sigui 
requerit pel responsable del contracte.

Clàusula 41 Assegurança

L’adjudicatari  haurà  d’acreditar  la  contractació  d’una  pòlissa  d'assegurança  de 
responsabilitat civil per un import igual o superior al valor estimat del contracte, que és 
de 3.371.763,42 euros, que haurà de presentar en el Registre General de l'Ajuntament 
simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat.
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CAPÍTOL III DE LA RESPONSABILITAT

Clàusula  42  Compliment de terminis i demora en les prestacions 

1.  El  contractista  està  obligat  a  complir  el  contracte  dins  del  termini  fixat  per  la 
realització del mateix, així com dels terminis parcials fixats per a la seva realització.

Si les obres pateixin un retard en la seva execució, i sempre que el mateix no sigui  
imputable al contractista i aquest ofereix complir els seus compromisos si se li amplia 
el termini inicial d'execució, l'òrgan de contractació l'hi concedirà, donant-li un termini 
que serà, si més no, igual al temps perdut, llevat que el contractista demanés un altre 
menor, d'acord amb el que estableix l'article 195.2 de la LCSP, regulant-se els requisits 
i tràmits d'acord amb l'article 100 del RGLCAP. El responsable del contracte emetrà un 
informe on es determini si el retard va ser produït per motius imputables al contractista. 
De conformitat amb el que disposa l'article 29.3 LCSP quan es produeixi demora en 
l'execució  de  la  prestació  per  part  de  l'empresari,  l'òrgan  de  contractació  podrà 
concedir una ampliació del termini d'execució, sense perjudici de les penalitats que, si 
s'escau procedents, resultant aplicable el que preveuen els article 192 i següents de la 
LCSP. 

2. La mora del contractista no necessita intimació prèvia per part de l'Administració.

3. Quan el  contractista, per causes imputables a ell,  hagués incorregut  en demora 
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per a la resolució 
del contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), de conformitat amb la 
previsió de l'art. 193.3 LCSP,

Cada vegada que les penalitzacions per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del 
preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o 
acordar-ne la continuïtat amb imposició de penalitzacions.

4.  El  contractista podrà procedir  a  la  suspensió  del  compliment   del  contracte per 
manca de pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

5. Quan el  contractista, per causes a ell  imputables,  hagués incorregut  en demora 
respecte  al  compliment  dels  terminis  parcials,  l'Administració  podrà  optar  per  la 
resolució de contracte o per la imposició de les penalitzacions previstes a l'art. 193 
LCSP.

6.  En els  supòsits d'incompliment parcial  o compliment defectuós o de demora en 
l'execució en què no estigui prevista penalitat o en què estant-ho la mateixa no cobrís 
els danys causats a l'Administració, s'exigirà al contractista la indemnització per danys 
i perjudicis. 
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Clàusula 43 Responsabilitat en l'execució del contracte

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter 
general  en  la  LCSP  i,  especialment,  les  prescrites  en  article  201  quant  a  les 
obligacions socials, ambiental i laborals.

43.1. A més es tipifiquen les següents faltes:

a) Faltes molt greus:

 L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
 No complir les especificacions tècniques que s’indiquen al projecte
 L'incompliment de les prescripcions sobre senyalitzacions i seguretat de tercers en 

les prestacions.
 Reiteració d’una falta greu.
 Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
 Entregar el Pla de Seguretat i Salut amb defectes que retardin la seva aprovació 

més enllà del termini previst per a la seva entrega.  
 El retard en l'entrega del pla de seguretat i salut, aquesta falta tindrà la penalització 

prevista en la clàusula 32 del present plec.
 L'incompliment del termini de finalització, si aquest es va tenir en compte alhora de 

valorar les ofertes. 

b) Faltes greus

 L'incompliment del termini de finalització.
 No tenir els mitjans que s’indiquen a la solvència tècnica.
 L’incompliment  o  compliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi falta molt greu.

 L’incompliment  de  les  prescripcions  municipals  sobre  comunicació  de  les 
prestacions.

 Reiteració d’una falta lleu.
 Desobediència  reiterada  a  les  ordres  escrites  de  l’Ajuntament,  relatives  a  la 

prestació dels serveis segons el contracte.
 Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.

c) Faltes lleus

 L’incompliment  o  compliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu.

 L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i  que no estiguin tipificades com a 
greus o molt greus.
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Contractació

 No atendre les propostes o suggeriments de l’Ajuntament.

En cas de que l'empresa adjudicatària subcontracti part d'execució del contracte sense 
donar compliment a l'obligació legal de la seva comunicació a l'Ajuntament s'imposarà 
al contractista una penalitat de fins un 50% de l'import del subcontracte o es podrà 
resoldre el contracte si comporta incompliment de l'obligació principal del contracte.

43.2. Sancions contractuals.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres 
mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que 
no produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les sancions següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès 
com a import  d'adjudicació  o  del  pressupost  base  de licitació,  quan  el  preu  es 
determini en funció de preus unitaris

b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.

c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.

En cas de que l'empresa adjudicatària subcontracti part d'execució del contracte sense 
donar compliment a l'obligació legal de la seva comunicació a l'Ajuntament s'imposarà 
al contractista una penalitat de fins un 50% de l'import del subcontracte o es podrà 
resoldre el contracte si comporta incompliment de l'obligació principal del contracte.

En  la  tramitació  de  l'expedient,  es  donarà  audiència  al  contractista  perquè  pugui 
formular  al·legacions  dins  un  termini  de  cinc  dies  hàbils  i  l'òrgan  de  contractació 
resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents.

43.3. Cobrament de les penalitzacions per demora i per sancions

L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-lo 
en el/s document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la 
garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos.

L’Ajuntament podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o 
parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb 
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres 
mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
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Clàusula 44 Resolució d'incidències

Les  incidències  que  puguin  sorgir  entre  l'Administració  i  l'empresa  contractista  en 
l'execució del contracte, per diferències entre la interpretació del que s'ha convingut o 
bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 
expedient  contradictori  que  inclourà  necessàriament  les  actuacions  descrites  en 
l'article 97 RGLCP.

Llevat de que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereix, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

En cas de qualsevol contradicció o dubte entre aquest plec i el plec tècnic, preval el 
disposat en el present plec.

Clàusula 45 Responsabilitat del contractista per danys i perjudicis causats a tercers

El règim d'indemnització de danys i perjudicis és el que estableix l'article 196 LCSP, 
conforme al qual el contractista, serà responsable de tots els danys i perjudicis directes 
i  indirectes  que  es  causin  a  tercers,  com  a  conseqüència  de  les  operacions  que 
requereixi  l'execució  del  contracte.  Si  els  danys  i  perjudicis  ocasionats  fossin 
conseqüència immediata i directa d'una ordre donada per l'Administració, aquesta serà 
responsable dins dels límits assenyalats en les lleis.

En cas d'incompliment per part del contractista de l'obligació d'indemnitzar els danys i 
perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència de la incorrecta execució de les 
prestacions  objecte  del  contracte,  l'Administració  procedirà  a  la  imposició  de  les 
penalitats previstes en la clàusula 43.

CAPÍTOL IV DE LA MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ DE CONTRACTE

Clàusula 46  Modificació del contracte

Sens  perjudici  de  la  possibilitat  de  recórrer  a  les  modificacions  contractuals  no 
previstes en els plecs de conformitat amb el règim establert a l’article 205 de la LCSP, 
en aquest contracte no es preveuen altres modificacions.

Clàusula 47 Suspensió de les obres

L'Administració, per raons d'interès públic, podrà acordar la suspensió de l'execució 
del  contracte.  Igualment,  procedirà  la  suspensió  del  contracte  si  es  donés  la 
circumstància  assenyalada  en  l'article  198.5  LCSP.  A efectes  de  la  suspensió  del 
contracte  s'estarà  al  que  disposa  l'article  208  LCSP,  així  com  en  els  preceptes 
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concordants del RGLCAP.

CAPÍTOL V  DE LA CESSIÓ I LA SUBCONTRACTACIÓ

Clàusula 48  Cessió del contracte

En el present contracte resta prohibida la cessió.

Clàusula 49 Subcontractació del contracte

D’acord amb l’article 215 de la llei de contractes del sector públic vigent l’adjudicatària 
podrà concertar amb terceres la realització parcial de la prestació amb subjecció al que 
disposin els plecs. No es considera procedent per aquest contracte l’establiment de 
tasques crítiques que no puguin ser objecte de subcontractació.

La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i a la resta 
de circumstàncies regulades en els articles 215, 216 i 217 de la LCSP.

TÍTOL IV DE L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

CAPÍTOL I  DE LA RESOLUCIÓ  DEL CONTRACTE

Clàusula 50  Resolució del contracte

Són causes de resolució dels contractes les recollides en l'article 211 LCSP, 245 LCSP 
i les recollides en el present plec.

De  conformitat  amb l'article  211.2  LCSP,  en  els  casos  en  què  concorrin  diverses 
causes de resolució del contracte amb diferents efectes en quant a les conseqüències 
econòmiques de l'extinció, haurà d'atendre's a les què hagin aparegut amb prioritat en 
el temps.

La resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació de conformitat amb el 
disposat  en  l'art.  212.2  LCSP,  mitjançant  procediment  tramitat  en  la  forma 
reglamentàriament establerta.

Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista li serà exigible 
una indemnització pels danys i perjudicis causats a l'Administració.

A més, constitueixen causes específiques de resolució:

a) La demora en l’inici de les prestacions.

b)  L’incompliment  de  les  obligacions  derivades  de  la  normativa  general  sobre 
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prevenció de riscos laborals.

c) L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions.

d) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest 
plec i en el de prescripcions tècniques.

e) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les 
condicions especials d'execució.

f)  La relació il·legal  de l’empresa contractista amb països considerats  paradisos 
fiscals, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

g) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no 
siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels 
que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.

h) No haver aportat el programa de treball en el termini que exigeix el present plec.

i) No aportar l'estudi de seguretat i salut en el termini indicat.

j) La demora injustificada en la comprovació del replanteig, amb les conseqüències 
previstes en l'art. 213.3 LCSP. 

k) Totes aquelles altres causes que s’hagin establert en aquest plec.

CAPÍTOL II  DE LA TERMINACIÓ DE L'OBRA

Clàusula 51 Avís d'acabament de l'execució de l'obra.

El contractista, amb l'antelació d'una setmana ha de comunicar per escrit a la direcció 
de l'obra la data prevista per a la terminació o execució del contracte, a efectes que es 
pugui realitzar la seva recepció. El procediment i terminis per a la tramitació d'aquesta 
comunicació, la designació de representant per a la recepció i  la comunicació, a la 
Intervenció, es regularan pel que estableix l'article 163 del RGLCAP.

Clàusula 52 Recepció de l'obra. 

El contracte s'entendrà complert pel contractista, quan aquest hagi realitzat, d'acord 
amb els termes del mateix, i a satisfacció de l'Administració, la totalitat del seu objecte.

Dins el mes següent a la finalització de l'obra, es procedirà, mitjançant acte formal, a la 
recepció de la mateixa. 

Aquest acte serà comunicat a la Intervenció General, a efectes de la seva assistència 
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al mateix en l'exercici de les seves funcions d'intervenció de la comprovació material 
de la inversió. 

Si les obres es troben en bon estat i d'acord a les prescripcions previstes, el funcionari 
tècnic designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, les donarà per 
rebudes, aixecant-se la corresponent acta per quadruplicat, que haurà de ser signada 
pels concurrents a la recepció, lliurant un exemplar al funcionari tècnic que representi a 
l'Administració,  un  altre  a  la  direcció  facultativa,  el  tercer  al  representant  de  la 
Intervenció General i el quart al contractista, començant llavors el termini de garantia. 
En l'acta de recepció la direcció facultativa fixarà la data per a l'inici del mesurament 
general, quedant notificat el contractista per a aquest acte. El contractista té obligació 
d'assistir a la recepció de l'obra. Si per causes que li siguin imputables no compleix 
aquesta obligació, el representant de l'Administració li remetrà un exemplar de l'acta 
perquè, en el termini de deu dies, formuli les al·legacions que consideri oportunes, 
sobre les que resoldrà l'òrgan de contractació.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en l'acta, i la 
direcció facultativa de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les 
instruccions precises fixant un termini per a remeiar aquells. Si transcorregut aquest 
termini  el  contractista  no  ho  hagués  efectuat,  podrà  concedir  un  altre  termini 
improrrogable o declarar resolt el contracte, per causes imputables al contractista. 

Clàusula 53 Medició general i certificació final.

Rebudes  les  obres,  es  procedirà  seguidament  a  la  seva  medició  general  amb 
assistència del contractista, formulant-per la direcció facultativa, en el termini d'un mes 
des de la recepció, el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte 
simplificat d'obres. Dins el termini de 3 mesos, comptats a partir de la recepció, l'òrgan 
de contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que, si 
escau,  serà  abonada al  contractista  a  compte  de la  liquidació  del  contracte  en el 
termini previst a l'article 198.4 LCSP.

Clàusula 54 Propietat dels treballs i les dades

Tots els estudis i  documents elaborats, si s'escau, en execució del contracte seran 
propietat de l'Ajuntament de Parets del Vallès, el qual podrà reproduir-los, publicar-los i 
divulgar-los total o parcialment sense que pugui oposar-se a això l'adjudicatari autor 
dels treballs. 

L'adjudicatari no podrà fer cap ús o divulgació dels estudis i documents elaborats amb 
motiu de l'execució d'aquest contracte, bé sigui en forma total o parcial, directament o 
extractada, sense autorització expressa de l'òrgan de contractació.

Els contractes de serveis que tinguin per objecte el desenvolupament i la posada a 
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disposició de productes protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial, han 
de portar aparellada la cessió d'aquest a l'Ajuntament de Parets del Vallès. 

CAPÍTOL III TERMINI DE GARANTIA

Clàusula 55 Termini de garantia

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de la recepció i serà de dos 
anys.

Si el licitador ofereix un termini addicional de garantia, aquest s'afegirà al de dos anys, 
de manera que es considerarà el termini  de garantia els dos anys establerts en el 
present plec més el temps addicional ofert. 

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. Així mateix, durant 
aquest termini l’empresa contractista està obligada a responsabilitzar-se, a càrrec seu, 
de la  conservació  i  manteniment  de  les  obres  sota  les  instruccions  de  la  direcció 
facultativa de l’obra. La direcció facultativa de l’obra redactarà un informe sobre l’estat 
de les obres dins el  termini  dels  quinze dies naturals  anteriors a la  finalització del 
termini de garantia.

Un  cop  s’hagin  acomplert  per  l’empresa  contractista  les  obligacions  derivades  del 
contracte,  si  no  hi  ha  responsabilitats  que  hagin  d’exercitar-se  sobre  la  garantia 
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de 
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 
111 de la LCSP. 

Clàusula 56 Responsabilitat per vicis ocults

Si l'obra s'arruïnés o patís deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb 
posterioritat a l'expiració del termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, a 
causa d'incompliment del contracte per part  del contractista, aquest respondrà dels 
danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a 
comptar de la recepció.

Així mateix, el contractista respondrà durant el  dit termini dels danys materials causats 
en l'obra per vicis o defectes que afecten la fonamentació, els suports, les bigues, els 
forjats,  els  murs  de  càrrega  o  altres  elements  estructurals,  i  que  comprometin 
directament la resistència mecànica i l'estabilitat de la construcció, comptats des de la 
data de recepció de l'obra sense reserves o des de l'esmena d'aquestes.

Les  accions  per  exigir  la  responsabilitat  prevista  en  l'apartat  anterior  per  danys 
materials  dimanats  dels  vicis  o  defectes,  prescriuran  en  el  termini  de  dos  anys  a 
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comptar des que es produeixin o es manifesten els dits danys, sense perjudici de les 
accions que puguin subsistir per exigir responsabilitats per incompliment contractual.

Transcorregut  aquest  termini  sense  que  s'hagi  manifestat  cap  dany  o  perjudici, 
quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista.

CAPÍTOL IV PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ I RECURSOS

Clàusula 57 Prerrogatives de l'Administració

L'òrgan  de  contractació  ostenta  la  prerrogatives  d'interpretar  els  contractes 
administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons  d'interès  públic,  declarar  la  responsabilitat  imputable  al  contractista  arrel  de 
l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix i acordar-ne la seva resolució 
amb els límits i amb subjecció als requisits prevists en la LCSP.

Els  procediments  per  a  l'adopció  d'acords  relatius  a  les  prerrogatives  establertes 
anteriorment, s'instruiran de conformitat amb el previst en l'article 191 LCSP.

Els acords que adopti l'òrgan de contractació posen fi a la via administrativa i seran 
immediatament executius.

Clàusula 58 Recursos

58.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb 
l’article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals 
que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que 
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat 
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o 
interessos  legítims;  els  acords  d’adjudicació  del  contracte;  i  les  modificacions  del 
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, 
per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents i s’ha de presentar, 
amb caràcter  general,  en  el  termini  de  quinze  dies  hàbils  computats  d’acord  amb 
l’article 50 de la LCSP –o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en 
aquest mateix precepte per supòsits específics. Es podrà interposar en els llocs que 
estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques,  en el  registre de l’òrgan de contractació o 
davant  el  Tribunal  Català  de  Contractes  del  Sector  Públic,  prèviament  o 
alternativament,  a la interposició del recurs contenciós administratiu,  de conformitat 
amb  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juny,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa 
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el 
Reial  decret  814/2015,  d’11  de  setembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  dels 
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procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització 
del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de 
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al 
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.

Contra  els  actes  susceptibles  de  recurs  especial  no  procedeix  la  interposició  de 
recursos administratius ordinaris.

58.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació que no siguin susceptibles 
de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’assenyalat en l’apartat 
anterior,  procedirà la  interposició  del  recurs administratiu  ordinari  que correspongui 
d’acord  amb el  que estableix  la  Llei  26/2010,  del  3 d’agost,  del  règim jurídic  i  de 
procediment  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya,  i  la  Llei  39/2015,  d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del 
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

58.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 
de  l’Administració  posen  fi  a  la  via  administrativa  i  són  susceptibles  de  recurs 
potestatiu  de  reposició,  de  conformitat  amb el  que  disposa  la  Llei  26/2010,  del  3 
d’agost,  del  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  públiques  de 
Catalunya,  i  la  legislació  bàsica  del  procediment  administratiu  comú,  o  de  recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica.
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Annex I. Guió del contingut del sobre B

SOBRE B

Aquest  sobre  ha  de  contenir  la  documentació  per  a  la  ponderació  dels  criteris 
d’adjudicació subjectes a judici de valor d'acord amb l'estructura i informació que es 
detalla a continuació:

A.  Criteris  quantificables  que depenen d’un judici  de valor  (fins a un màxim de  40 
punts)

S’aportarà una memòria escrita, amb una extensió màxima de 20 pàgines en format 
DIN A4, lletra Arial 11 i espai interlineat simple. En l’extensió màxima de pàgines no 
compten els índexs, portades i/o separadors, ni les fitxes tècniques ni les certificacions 
sol·licitades. Aquesta memòria estarà composta de les seccions següents, amb una 
puntuació específica que en el seu conjunt assolirà un màxim de 40 punts.

A1. Memòria descriptiva de l’execució dels treballs (fins a 15 punts)

Document  explicatiu  de  com  es  preveu  executar  els  treballs  amb  les  mesures  a 
adoptar i condicionaments de l’obra. Especialment pel que fa als treballs a nivell del 
pati i als serveis de l’escola que es troben pròxims l‘àmbit del projecte. Explicació de 
com es protegirà l’entorn del pati i els actuals accessos al centre.

La  puntuació  d’aquesta  secció  es  distribuirà  segons  aquests  barems:  0  punts  (no 
presentació); 3,75 punts (insuficient), 7,5 punts (acceptable), 11,25 punts (bona) i 15 
punts (excel·lent). Excepcionalment, de forma motivada es podrà definir una puntuació 
que es trobi entre les xifres anteriors

A2. Planificació dels treballs (fins a 10 punts)

Planificació  detallada  de  l'obra  elaborada  a  partir  d’un  diagrama  de  Gantt,  amb 
indicació de la dependència entre partides i camins crítics, elaborada a partir del pla 
d’obra inclòs a projecte, indicant la coordinació amb els treballs a subcontractar. 

La  puntuació  d’aquesta  secció  es  distribuirà  segons  aquests  barems:  0  punts  (no 
presentació); 2,5 punts (insuficient), 5 punts (acceptable), 7,5 punts (bona) i 10 punts 
(excel·lent). Excepcionalment, de forma motivada es podrà definir una puntuació que 
es trobi entre les xifres anteriors.

A3. Trajectòria i potencial de l’equip humà (fins a 10 punts)

 60 de 62

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

A2
JA

R
R

W
EW

G
G

Q
5R

2K
C

Q
Y7

X7
N

9 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//p

ar
et

sd
el

va
lle

s.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 6

0 
de

 6
2 



 

Contractació

Es valoraran l'experiència en el sector i la formació acumulada de l'equip de treball i 
dels  seus  membres,  especialment  obres  similars,  construccions  d’equipaments 
educatius amb panells de fusta estructural.

L'empresa licitadora ha d’incloure necessàriament com a Annex de la memòria els 
currículums vitae de les persones que es preveu que contribuiran a la prestació, si bé 
l’extensió d’aquest annex no superarà les 20 pàgines de la memòria.

La  puntuació  d’aquesta  secció  es  distribuirà  segons  aquests  barems:  0  punts  (no 
presentació); 2,5 punts (insuficient), 5 punts (acceptable), 7,5 punts (bona) i 10 punts 
(excel·lent). Excepcionalment, de forma motivada es podrà definir una puntuació que 
es trobi entre les xifres anteriors.

A4. Millores sense càrrega econòmica (fins a 5 punts)

Aquesta part busca que els licitadors presentin una proposta de valor afegit, superior 
als requisits estàndard del contracte. Es valoraran les millores que puguin millorar els 
materials descrit en el plec de prescripcions tècniques, sempre que tinguin relació amb 
l'objecte del contracte i no suposin una càrrega econòmica per l’Ajuntament.

La  puntuació  d’aquesta  secció  es  distribuirà  segons  aquests  barems:  0  punts  (no 
presentació);  1,25 punts (insuficient),  2,5 punts (acceptable),  3,75 punts (bona) i  5 
punts (excel·lent). Excepcionalment, de forma motivada es podrà definir una puntuació 
que es trobi entre les xifres anteriors
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Annex II. Model d’oferta de criteris automàtics.

SOBRE C – MODEL D’OFERTA 

El  Sr./Sra.  .................................................................................................................. 
amb NIF núm. ......................................................  en nom propi/ en representació de 
l'empresa  ......................................................................................................................, 
en  qualitat  de  ........................................................................,  i  segons  escriptura 
pública  autoritzada  davant  Notari  ................................................................................, 
en  data  ..................................................  i  amb  número  de  protocol  ...................  /o 
document.............................,  CIF  núm...........................................  ,  domiciliada 
a ............................................................... carrer .............................................................
...................................  núm..............,  assabentat  de l'anunci  publicat  en el  perfil  del 
contractant  i  de  les  condicions,  requisits  o  obligacions  que  s'exigeixen  per  a 
l'adjudicació del  contracte d’obres d’ampliació de l’institut-escola Lluís Piquer a Parets 
del Vallès, es compromet a prendre al  seu càrrec l'execució de les mateixes,  amb 
estricte subjecció als expressats requisits, condicions i obligacions:

B.1 Proposta econòmica.

Per la quantitat total de ............................ euros (xifra en lletres i en números, amb 
un  màxim de  dos  decimals),  dels  quals  .........................................  euros,  es 
corresponen  al  preu  del  contracte (import base sense IVA) i ............................. 
euros es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

B.2. Ampliació del termini de garantia

SI NO

Anys de garantia  addicionals  al  termini  de dos anys establert  als  plecs ................. 
(només s'acceptaran anys sencers, amb un màxim de quatre anys)

I als efectes oportuns, se signa la present.
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