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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

DELS TREBALLS CONTINGUTS AL PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DEL 
LOCAL GERVILLA SITUAT AL CARRER CORTS 23 DEL DISTRICTE DE LES 

CORTS.  
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L’objecte del present contracte és l’execució de les obres contingudes al projecte 
executiu de “reforma del local Gervilla situat al carrer Corts 23” del Districte de les Corts. 
Les obres que es duran a terme consistiran en l’arranjament de l’espai per disposar 
d’una doble sala diàfana per la realització d’activitat física, a part de lavabos i una petita 
recepció, complint amb tots els requeriments normatius i urbanístics necessaris. 

L’encàrrec inclou la realització d’obres, aportació dels mitjans necessaris i altres 
actuacions necessàries per executar les obres definides al projecte. 
 

 

Els treballs que es preveuen realitzar es descriuen al projecte: 
 
Projecte executiu de “reforma del local Gervilla situat al carrer Corts 23” 
 

 

El pressupost d'execució del contracte ascendeix al total de 479.553,77 € IVA inclòs 
detallat a continuació: 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL    333.046,58 € 

19 % BI + DG       63.278,85 € 

SUBTOTAL 396.325,43 € 

21% IVA 83.228,34 € 

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE   479.553,77 € 

 

 

La durada de les obres serà de 6 MESOS el que equival a 180 dies naturals. 
 
l’empresa adjudicatària ha de presentar per a la seva aprovació a l’òrgan de contractació 
la planificació dels treballs. 
 
L’inici del contracte serà l’indicat a la l’acta de comprovació del replanteig i d’acord amb 
la normativa legal vigent al respecte. 
 
Les obres es donaran per finalitzades en el moment que els esmentats tècnics 
municipals facin la corresponent acceptació i d’acord amb la normativa legal vigent al 
respecte.  
 
 

1. OBJECTE DE LES OBRES 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PROJECTES 

3. PRESSUPOST 

4. TERMINI  EXECUCIÓ  
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La direcció dels treballs 
 

La direcció i control dels treballs serà encarregada a un tècnic extern que realitzarà les 
tasques de direcció d’obres, direcció d’execució d’obres, supervisió del control de 
qualitat i coordinador de seguretat i salut, sota la supervisió dels Serveis Tècnics del 
Districte de les Corts. 
 
En compliment de l’article 62 de la LCSP, la persona responsable del seguiment del 
contracte, a qui correspon la comprovació, coordinació i la vigilància de la correcta 
realització dels serveis contractats, i haurà de supervisar les prestacions i dictar les 
instruccions necessàries per assegurar-se la seva correcta realització, serà el tècnic 
competent que es designi com a Director Facultatiu de les Obres. 
 
D’acord amb la legislació vigent, s’haurà de nomenar el Director Facultatiu prèviament 
a l’inici de les Obres.  
 
Relacions de l’empresa contractista amb la direcció dels treballs 
 

 
L’empresa adjudicatària estarà obligat a disposar d’una persona que el representi davant 
l’Ajuntament de Barcelona pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb 
poders suficients, s’encarregarà de les relacions amb l’Ajuntament de Barcelona 
 
L’empresa adjudicatària nomenarà un Cap d’obra, el qual dirigirà els treballs i rebrà les 
instruccions de la Direcció Facultativa. 
 
El Departament d'Obres i Manteniment del Districte de les Corts podrà requerir a 
l’empresa contractista per a que nomeni un nou Cap dels treballs i, si s’escau, qualsevol 
facultatiu que d’ell depengui, quan es justifiqui per causa del desenvolupament dels 
treballs. Aquest nomenament haurà de comptar amb l’acceptació per part del 
Departament d'Obres i Manteniment. 
 
En el supòsit que l’empresa contractista volgués canviar al Cap dels treballs, aquest 
hauria de ser prèviament acceptat pel Departament D'Obres i Manteniment. 
 
 

 
Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin 
a l'establert a la reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals de la 
Ciutat de Barcelona, als propis Plecs de Condicions Tècniques de L'Ajuntament de 
Barcelona i a les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes 
competents de l'Administració. 
 
Amb caràcter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s’atendrà 

5. DISPOSICIONS GENERALS 

6. ABAST DEL PLEC 
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a les prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals amb 
normativa vigent en el moment d'execució del contracte. 
 
En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Tècnic Titulat director de 
les obres (Direcció de l’Obra) el decidir les prescripcions a complir. 
 
 

 
 
L’empresa adjudicatària estarà obligat a realitzar les actuacions que s’especifiquen al 
projecte. Que inclou els treballs que es descriuen a continuació: 
 
Les obres consisteixen de manera resumida en actuacions inclouen l’enderroc de l’altell 
existent, anivellament de paviment, resolució de les humitats en coberta, millora 
tèrmica i acústica interior, millora de la façana exterior, instal·lació elèctrica, d’aigua, 
de sanejament, climatització, fusteries interiors i mobiliari, entre d’altres. 
 
Els treballs a realitzar es faran d’acord a les instruccions de la Direcció Facultativa i el 
projecte de referència, que consta dels següents documents: 

 

 01. MEMÒRIA TÈCNICA 

 02. CÀLCULS 

 03 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 

 04 PLEC DE CONDICIONS 

 05 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 06 PRESSUPOST 

 07 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 08 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 09 PLANNING 
 
Tots els treballs a realitzar es faran d’acord amb la normativa i legislació vigent al 
respecte. 
 
Dins dels treballs a realitzar, l’empresa adjudicatària està obligat a solucionar totes les 
deficiències de les obres durant l’any de garantia, d’aquelles deficiències que siguin 
imputables a defectes constructius i/o dels materials.  
 
Així mateix, serà obligació i responsabilitat de l’empresa contractista : 
 
 Atendre a la dotació i funcionament dels treballs auxiliars que siguin necessaris 
per al normal funcionament de l’organització i per a recolzar la resta d’activitats que té 
encomanades. Sense que la relació sigui limitadora, s’assenyalen com a treballs auxiliars 
la disponibilitat i el consum d’energia i aigua; la guarda i neteja dels locals i magatzems; 
la cura, el manteniment i la reparació del parc de maquinària i de les eines; la 
construcció i manteniment dels locals necessaris per al normal desenvolupament del 
contracte; i, en general, tots aquells altres treballs que es considerin necessaris per a 

7. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
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la correcta execució de l’obra i els serveis auxiliars encomanats. 
 
 L’abonament de tots els costos derivats d’aquests serveis auxiliars està inclòs 
en els preus de la resta d’ operacions a efectuar per part de l’empresa contractista. 
 
 Es considera inclòs en els preus unitaris de projecte la realització dels assaigs 
de control de qualitat necessaris, segons es defineix en aquest plec. 
 
 Realitzar i enviar al Departament d’Obres i Manteniment del Districte per 
correu electrònic i en pdf: 
 
- Fitxa informativa setmanal detallada de l’obra tots els divendres des del moment de 
l'acta de comprovació del replanteig fins a la data de recepció de l'obra. 
 
Cal que contingui informació relativa al Pla d'obra i les gestions prèvies tot dins la fitxa 
(un A4 de contingut més un A4 de fotografies). 
 
 Realitzar el seguiment del planning per tal que no existeixin aturades a l'obra 
en cap moment amb el conseqüent endarreriment del termini total d'execució. 
 

 
Totes les operacions de replanteig que hagin de realitzar-se amb anterioritat o durant 
l'execució de les obres, seran a càrrec de l’empresa contractista. L’empresa contractista 
haurà de facilitar els plànols, programacions amb els temps d'execució i la informació 
necessària per tal d'informar degudament a les diverses entitats interessades com 
Serveis al Territori, Guàrdia Urbana o veïns entre d'altres. 
 
L’empresa contractista transcriurà, i el Director autoritzarà amb la seva signatura el text 
de l'Acta de Replanteig en el Llibre d'Ordres. 
 
Si ho estima convenient, la Direcció d'Obra pot replantejar directament, amb assistència 
de l’empresa contractista, les parts de l'obra que desitgi, així com introduir les 
modificacions precises en les dades de replanteig general del Projecte.  
 
 

 
 
L’empresa contractista haurà de facilitar els plànols i programacions amb els temps 
d'execució i la informació necessària per tal d'informar degudament a les diverses 
entitats interessades com Serveis al Territori, Guàrdia Urbana o veïns entre d'altres. 
 
Dintre dels 7 dies naturals següents a la data de formalització del contracte, 
l’empresa contractista haurà de presentar la programació global de les obres, en el que 
s'especificaran els terminis parcials i dates d'acabament de les diferents classes d'obres, 
en funció de les prioritats marcades pel Districte. 

9. PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS 

8. REPLANTEIG 
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Es considerarà com a informació mínima: 
- un plànol indicant les zones de treball o fases constructives, distingint els 
diferents tipus d’actuació previstos. 
- una taula resum de les dates previstes per zona de treball o fase. 
 
 

 
L’empresa adjudicatària estarà obligada a disposar per a l’execució de les obres de 
l’organització, estructura i mitjans necessaris pel correcte desenvolupament de l’obra.  

 
L’empresa adjudicatària podrà proposar durant el desenvolupament de l’obra millores 
en la seva organització, sempre que no representin una disminució dels recursos 
compromesos. 
 
Quan la Direcció Facultativa ho consideri necessari, podrà ordenar millores en 
l’organització, sense perjudici de la seva facultat d’exigir la posada a disposició del 
contracte de tots els recursos necessaris per al seu compliment. 
 
Persona. Equips 
 
El personal serà en tot moment el necessari per a l’execució correcta de les operacions 
contemplades en el projecte.  
 
El personal mínim adscrit a cada actuació haurà de ser: 
 
1. Un Cap d’Obra, amb titulació mínima de Tècnic mig en arquitectura o enginyeria, o 
qualsevol titulació que l’habiliti a tal efecte, amb una experiència superior a 5 anys en 
obres similars a les que són objecte del contracte. 
 
2. Un Encarregat d’obra, amb un mínim de 5 anys d’experiència en obres similars. 
 
La responsabilitat executiva de la posada en obra i execució dels treballs estarà a càrrec 
del Cap d’Obra nomenat per l’empresa adjudicatària, essent també responsable de totes 
les matèries i funcions que siguin de la seva competència, així en particular, serà el 
responsable de vetllar per la qualitat, imatge, ordre, seguretat, mobilitat, implantació 
de retolació i comunicació de l’obra, etc. 
 
Les obres estaran controlades i gestionades per un encarregat. 
  
Al Cap d’Obra li correspondrà la representació que li pertoqui a l’empresa adjudicatària 
davant tercers en qualsevol assumpte relatiu als treballs objecte del contracte. 
 
En el supòsit que algunes actuacions s’haguessin de desenvolupar en festiu o fora de 
l’horari laboral, caldrà que l’empresa adjudicatària estableixi la seva gestió de personal 

10. ORGANITZACIÓ, ESTRUCTURA I MITJANS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 
11.  
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de manera que els treballs que s’hagin de dur a terme en aquests casos, siguin atesos 
amb el mateix nivell de qualitat i diligència que els efectuats en l’horari de prestació 
normal, disposant els mecanismes d’avís i localització del personal necessari i que haurà 
d’aprovar la Direcció Facultativa. Aquestes circumstancies que es poden donar de forma 
molt puntual no hauran de significar un cost addicional del contracte. 
 
l’empresa adjudicatària complirà totes les obligacions laborals amb el seu personal 
establertes en la legislació vigent. Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així 
com les metodologies i sistemes d’execució de les actuacions, compliran els requisits de 
les normes de seguretat i salut i respecte mediambiental i sostenibilitat. 
 
El vestuari del personal adscrit al contracte haurà de complir la legislació vigent en 
matèria de seguretat i salut. 
 
La dotació del vestuari anirà al càrrec de l’empresa adjudicatària. L’empresa 
adjudicatària haurà de proveir a l’Ajuntament, quan  aquest ho sol·liciti, els equips de 
protecció individual (EPI’s) i el vestuari necessari per a visites i personal propi. 
 
Vehicles, Maquinària i Mitjans Materials. 
 
L’empresa adjudicatària es en  disposar en tot moment dels vehicles, maquinària i 
equips que siguin necessaris per a l’execució de les actuacions definides a projecte, 
encara que sobrepassi els mitjans mínims oferts. 
 
Els costos de la maquinària, mitjans materials i eines necessaris es consideren inclosos 
en els preus de contracte.  
 
En general, qualsevol material, abans de la seva utilització o comanda per part de 
l’empresa contractista, haurà de ser acceptat prèviament per la Direcció d’Obra i la 
Propietat, a partir de la presentació de mostres i de la realització dels assaigs 
corresponents. 
 
Característiques de materials a emprar 
 
Són d’obligat compliment els requeriments del projecte executiu i dels seus annexos. 
Qualsevol millora que es pugui incorporar sobre els materials utilitzats caldrà validació 
per escrit de la Direcció Facultativa amb el vist i plau del Departament d’Obres i 
Manteniment del Districte de les Corts. 
 
Són també d’obligat compliment les Prescripcions Tècniques recollides per àmbits 
d’aplicació a la web del l’Ajuntament de Barcelona. 

 
L’empresa adjudicatària haurà de facilitar en tot moment els materials o equips 
necessaris per a l’execució de les actuacions que hagin de dur-se a terme, encara que 
alguns d’ells no estigui explicitats en el descompost i la justificació del Quadre de Preus. 
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D’altra banda la Direcció Facultativa podrà sol·licitar de l’empresa adjudicatària el 
subministrament de qualsevol material d’ús ordinari, amb una antelació mínima de vint-
i-quatre (24) hores, sent per compte de l’empresa adjudicatària el transport, càrrega i 
descàrrega al lloc on fixi la Direcció Facultativa, podent ser rebutjats els que no 
acompleixin els requisits exigits.  
 
L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de subministrar qualsevol material que 
pugui posseir o adquirir. 
 
Procés d’acceptació de materials 
 
Tots els materials hauran de ser presentats a la Direcció dels Treballs per a la seva 
aprovació sempre amb caràcter previ a la seva utilització. 
 
Aquesta acceptació comprèn tant els aspectes de qualitat (resultats dels assaigs) com 
d’aspecte (color, textura, acabat,...). 
 
Tots els colors hauran de ser presentats a la Direcció Facultativa i al Departament 
d’Obres i Manteniment del Districte de les Corts, a través de mostres in situ, per a la 
seva aprovació sempre amb caràcter previ a la seva aplicació. 
 
La Direcció d'Obra té potestat de modificar materials/col·locacions durant el transcurs 
de l'obra, en base al seu propi criteri, prèvia sol·licitud per mail i la corresponent 
validació escrita del Departament d’Obres i Manteniment del Districte de les Corts. 
 
L’empresa contractista, per qualsevol canvi dels criteris del projecte, requereix, prèvia 
sol·licitud per mail, la corresponent validació escrita del Departament d’Obres i 
Manteniment del Districte de les Corts. 
 
Comunicació d’obres a l’espai públic 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’acomplir la normativa municipal sobre comunicació 
d’obres i aniran al seu càrrec les despeses derivades de la seva aplicació. En cas 
d’incompliment, l’Ajuntament executarà les prescripcions de la normativa i descomptarà 
a l’empresa adjudicatària el seu import en la certificació.  
 
Serà responsabilitat del l’empresa contractista adjudicatària de les obres recaptar per si 
mateix la informació pertinent, abans de procedir a l'efectiva execució de les obres, així 
com executar els treballs que resultin necessaris perquè les afeccions en l’habitual ús 
de l’espai on s’actua, que es produeixin durant l'execució de les obres, resultin el menys 
perjudicial pels usuaris dels esmentats serveis i els ciutadans en general. 
 
En particular, l’empresa contractista durà a terme els tràmits davant el Departament de 
Llicències i Espai Públic de Districte i davant de Guàrdia Urbana per la instal·lació de 
bastides i ocupació de via pública. 
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Control de qualitat 
 
L’empresa contractista adjudicatària elaborarà, prèviament a l’inici de les obres, una 
proposta de pla de control de qualitat que haurà de rebre l’aprovació de la Direcció dels 
treballs. 
 
La Direcció Facultativa podrà exigir a l’empresa adjudicatària proves, assaigs qualitatius 
i quantitatius, anàlisis, etc. que aquella estimi escaients. Els assaigs i anàlisis seran 
efectuats per un laboratori homologat. 

 
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar, tots els estudis, assaigs i informes que siguin 
necessaris per a la correcta execució de les obres, que seran de la seva total 
responsabilitat i al seu càrrec.  
 
L’empresa contractista haurà de presentar la qualificació certificada acreditativa CE de 
cadascuna de les mescles i materials certificats per les obres. 
 

 
Compliment de Normativa 
 
És d'obligat compliment la Normativa de l'Ajuntament de Barcelona en totes les àrees i 
Departaments que puguin afectar al present projecte (Patrimoni, PRL, etc.) així com la 
realització i entrega de la documentació requerida pels mateixos. 
 
L’empresa contractista està obligada al compliment de la legislació vigent que per 
qualsevol concepte, durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicació, 
encara que no expressament indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de 
caràcter contractual. 
 
Seguretat i Salut de les obres 
 
L’empresa contractista en el marc del compliment de la llei de Prevenció de riscos 
laborals elaborarà el pla de seguretat i salut aplicable als treballs objecte d’aquest 
projecte que serà supervisat i haurà de disposar del vist-i-plau del coordinador de 
Seguretat i Salut. 
 
El promotor nomenarà la figura del Coordinador de Seguretat i Salut laboral. 
 
En tot moment l’obra haurà d’estar correctament senyalitzada. Caldrà vetllar 
especialment per tal que: 
 
- les tanques d’obra i bastides d’obra es trobin ben subjectes 
- protegir o senyalitzar els suports per tal d’evitar ensopegades o ensurts 

11. ALTRES OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA 
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d’usuaris a via pública. 
- en cas d’utilització de planxes, que aquestes siguin fabricades a tal efecte. 
 
L’empresa contractista queda obligada a senyalitzar sota el seu cost les obres objecte 
del Contracte, utilitzant, quan existeixin, els senyals normalitzats vigents. 
 
 
Senyalització i tancament dels treballs. 
 
L’empresa adjudicatària, sense perjudici del compliment preceptiu del pla de seguretat 
i salut, vindrà obligat a disposar i col·locar la senyalització necessària que garanteixi en 
tot moment la seguretat d’usuaris i del propi personal. 
 
Sense que això sigui limitatiu, l’empresa adjudicatària haurà de col·locar els senyals 
precises per indicar la proximitat de l’obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs 
i en els punts de eventual perill per raó de la marxa d’aquells, tant en l’esmentada zona 
com en els llindars o rodalies segons l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut aprovat pel 
Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Obligacions Mediambientals 
 
Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona té implantat un Sistema 
de Gestió Mediambiental d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es 
consideren els aspectes ambientals de les activitats pròpies executades directament o 
externalitzades mitjançant empreses contractades. 
 
En la declaració pública de la seva Política Mediambiental, Medi Ambient i Serveis Urbans 
es compromet a que totes les activitats externes i internes del Sector compliran 
acuradament les normatives ambientals, a l’aplicació del principi de prevenció de la 
contaminació i a exigir que les contractes de serveis incorporin millores en el seu 
comportament mediambiental. 
 
L’empresa adjudicatària, d’acord al que contempla l’esmentat sistema, està obligat al 
compliment d’aquesta Política mediambiental. 
 
A la Política Mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans, hi figuren els aspectes 
mediambientals identificats com significatius i els requisits legals aplicables que 
l’empresa adjudicatària estarà obligat a complir, tant en els treballs propis o auxiliars 
de la contracta, com en magatzems, vehicles, maquinària, oficines i altres instal·lacions 
relacionades amb l’objecte d’aquesta i que podran ser objecte de modificació durant el 
transcurs del contracte. 
 
Respecte la gestió de residus, l’empresa adjudicatària adoptarà amb caràcter general 
les mesures preventives oportunes basades en les bones pràctiques de gestió 
mediambiental, especialment les relatives a: 
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 Evitar abocaments líquids no desitjats. 

 Evitar emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls 

 Evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl 

 Evitar l’abandonament de qualsevol tipus de residu 

 La correcta gestió dels residus definits com a perillosos 

 L’emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i 

mercaderies o productes perillosos, 

 Disposar d’un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que 

utilitza, així com els fulls de seguretat dels catalogats com a perillosos 

 L’ús de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon 

estat 

 
L’empresa adjudicatària estarà obligat a complir els procediments de comunicació, 
registre, control operacional, tractaments de no conformitat, etc. que a l’inici de la 
contracta, estableixi la Direcció Facultativa en relació a les obligacions demanades de 
l’aplicació del Sistema Mediambiental abans esmentat. 
 
L’empresa adjudicatària disposarà d’un sistema de gestió mediambiental, per al tipus 
d’obra de la contracta, certificat ISO14001, haurà de comptabilitzar-lo amb el de Medi 
Ambient i Serveis Urbans integrant-hi els aspectes mediambientals identificats com 
significatius i els requisits legals d’aquest. 
 
Amb la periodicitat que fixi la Direcció Facultativa, l’empresa adjudicatària haurà de 
facilitar la documentació que se li requereixi en termes de comprovants, certificacions 
o actualitzacions d’aquestes, contractes i albarans amb gestors o proveïdors, etc. 
 
L’empresa adjudicatària s’obliga a subministrar informació immediata a la Direcció 
Facultativa sobre qualsevol incident que es produeixi en el curs de l’obra o treball 
encomanat. 
 
Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, la Direcció Facultativa podrà 
procedir a la suspensió dels treballs, i les pèrdues que se’n derivin seran assumides per 
l’empresa adjudicatària, sense perjudici de les sancions que s’apliquin. 
 
Una no conformitat detectada per la Direcció Facultativa que, havent estat notificada a 
l’empresa adjudicatària a través del procediment establert, no hagi estat resolta en 
qualitat i temps fixats, donarà lloc a una sanció greu i la reincidència es considerarà 
falta molt greu. Sense perjudici del paràgraf anterior, la detecció d’un incompliment de 
la normativa legal referida en els requisits legals que suposi una afectació greu al medi 
ambient, serà considerada falta greu i la seva reincidència, falta molt greu. 
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12. GESTIÓ ECONÒMICA DE L’OBRA 

 
Valoració dels treballs 
 
La valoració dels treballs es realitzarà per l’aplicació dels preus unitaris o de les partides 
d’obres als amidaments realment executats. El projecte inclou el pressupost. 
 
La valoració dels treballs es realitzarà per l’aplicació dels preus unitaris o de les partides 
d’obres als amidaments realment executats. 
 
Aquests preus, afectats per la baixa que hagi ofert l’empresa adjudicatària seran 
d’aplicació durant el període de vigència del Contracte. 

 

En els preus dels Quadres de Preus, s’entendran que inclouen totes les despeses que 
l’empresa adjudicatària hagi de realitzar pel compliment dels treballs objecte del 
contracte. Com a norma general el preu considerat de les partides del quadre de preus, 
és el preu acabat, subministrament i col·locació inclòs, excepte quant es refereixi a una 
de les dues condicions expressament indicades, tal com contempla la base de dades 
Bedec de l’TEC. 

 
En els preus de pressupost, s’entendran inclosos sense que la relació següent sigui 
limitadora, si no merament enunciativa: 

 
 Les despeses directes i indirectes, imports, arbitris o taxes per motiu del 

contracte i de l’execució de l’obra, excepte l’IVA, despeses generals i benefici 
industrial. 

 
- Totes les despeses derivades del compliment de la normativa de seguretat i 

salut i mediambiental incloent costos de gestió de residus i taxes, retirada o 
abocament d’aquests, despeses d’utilització, etc. 

 
 Les despeses que originin a l’empresa adjudicatària el replanteig, 

programació dels treballs, control de materials, control de qualitat, control 
de l’execució, proves, etc. 

 
 Les despeses de permisos i llicències pròpies de l’empresa adjudicatària 

necessàries per a l’execució del contracte. 
 

 Les despeses d’instal·lacions i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, plantes, instal·lacions i eines. 

 
 Despeses de protecció dels acopis de material i dels propis treballs contra 

tota mena de deterioraments. 
 

 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja 
general dels treballs executats. 

 
 Lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, el centre de treball, etc. 
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 La conservació i policia de la zona dels treballs durant l’execució d’aquests, 

el subministrament, col·locació i conservació en la zona d’obra, la guarda 
dels treballs i la vigilància d’afeccions a tercers, amb especial atenció al 
trànsit de vianants i vehicles. 

 
 Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realització de 

treballs fora de l’horari laboral, llevat del que s’especifica en els apartats de 
Valoració dels Treballs i de Descripció i programació dels treballs i que siguin 
necessaris per l’acompliment del programa de treballs, per la resposta a 
incidències vials i per la realització dels treballs amb la mínima afectació al 
trànsit. 

 
 Els costos derivats dels serveis auxiliars s’entenen inclosos en els preus dels 

Quadres de Preus de la present contracta. 
 
 
 
Preus contradictoris 
 

En cas de no existir un preu per a un treball no inclòs en el Quadre de Preus es procedirà 
a l’aplicació del preu de la partida resultant  de les  publicacions  de l’ITEC (Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya), del mateix any de la licitació, considerant-
se a tots els efectes preus del contracte, sense considerar variacions dels preus 
publicats per raons de l’import de l’obra a executar, o altres quadres de preus vigents 
a l’Ajuntament de Barcelona i se li aplicarà la baixa ofertada.  

 
Relació valorada. Certificació dels treballs 

 
Mensualment s’elaborarà la relació valorada que servirà de base, prèvia aprovació per 
la Direcció Facultativa, per elaborar les corresponents factura i certificació. Aquestes es 
presentaran en format TCQ segons les indicacions que es facin des de serveis tècnics. 
 
A les partides d’obra, es deduirà la baixa d’adjudicació incrementant-la en el 13 % en 
concepte de despeses generals i el 6 % de benefici industrial. 

 
L’import total certificat serà el resultat d’aplicar a la corresponent relació valorada 
l’import sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus vigent.  

 
 
Abonament 

 
Els treballs executats s’abonaran mitjançant factures emeses per l’empresa 
adjudicatària i les corresponents certificacions emeses per la Direcció Facultativa, a 
partir de la relació valorada conformada per aquesta. 

 
No serà objecte de valoració qualsevol augment d’obra sobre el previst degut a la forma 
i condicions d’execució per part de l’empresa adjudicatària o per l’execució de treballs 
sense prèvia autorització. 
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Revisió de preus 
 
A la vista del tipus de finançament d’aquesta obra i de les característiques del contracte, 
de forma expressa es fa constar que no procedirà cap tipus de revisió de preus, per tant 
els licitadors en la seva proposta econòmica tindran en compte aquest aspecte. 
 
 

 
 
L’empresa contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de 
la seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, 
runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra 
no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar 
l’obra executada en perfecte estat. 
 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica 
de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència de l’empresa 
contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per 
a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i 
es donaran a l’empresa contractista les instruccions oportunes per arranjar els 
desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la 
direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments 
s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 
 
Abans de la recepció, l’empresa contractista aportarà a la direcció tècnica tota la 
documentació necessària sobre els treballs realment executats: assaigs, certificats de 
qualitat, Excel implementat amb els amidaments exhaustius, plànols de l’estat definitiu 
de la parcela. 
 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 240 de la LCSP 9/2017. 
 
Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un any. Aquest termini 
s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte. 
 
Durant aquest període seran a càrrec de l’empresa contractista les despeses originades 
per la conservació i reparació dels desperfectes i/o anomalies que s’hagin detectat i que 
estiguin causats per defectes en la construcció i/o en els materials emprats.  
 
Durant l’any de garantia la Direcció Facultativa informarà sobre les incidències 
detectades i decidirà, amb l’aprovació dels Serveis Tècnics del Districte, si són 
imputables a deficiències constructives o de materials, prèvia audiència a l’empresa 
contractista. 
 
La Direcció Facultativa emetrà un informe al final del període de garantia on s’indicaran 
l’estat de l’àmbit de les obres i que servirà de base per la devolució de la totalitat o part 
de l’aval dipositat com a garantia a l’inici de les obres. 
 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 

13. RECEPCIÓ DE LES OBRES I TERMINI DE GARANTIA 
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construcció, degut a l’incompliment del contracte per part de l’empresa contractista, 
aquesta respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des 
de la recepció. 
 
 
 

 
 
El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat és de 
479.553,77 euros. El pressupost net és de 396.325,43 euros i l’IVA de 83.228,34 euros, 
amb un tipus del 21%. 
 
 

14. PRESSUPOST DE LES OBRES 

Ivan Balmanya Balboa el dia 24/02/2026 a les 19:51, que dóna conformitat..
Carolina Puig Gimeno el dia 24/02/2026 a les 15:30, que tramita;
Ruben Elvira Ayuso el dia 24/02/2026 a les 13:25, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:


