
 

Àrea de Territori i Sostenibilitat

INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU NECESSITAT I IDONEÏTAT

Assumpte: Licitació del contracte de les obres d’execució del projecte constructiu de 
l’ampliació de l’Escola Lluís Piquer a Institut–Escola.

Expedient: 6103/2025

OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present informe és la contractació de l’execució de les obres definides al 
projecte bàsic i executiu denominat “Projecte executiu d’ampliació de l’institut-escola 
Lluís  Piquer  a  Parets  del  Vallès”,  Versió  maig  2025,  redactat  per  l’empresa  RGA 
Arquitectes, SL.

El  citat  projecte  serà  el  plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  de  la  present 
licitació.

CONSIDERACIONS GENERALS 

1. Naturalesa del contracte
D’acord amb els articles 13 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic (d’ara endavant, LCSP), l’objecte del present informe és l’execució 
d’un contracte d’obres.

2. Justificació de la necessitat del contracte
La  justificació  de la  necessitat,  la  idoneïtat  del  contracte  i  de  l’inici  de  l’expedient 
s’efectua en compliment dels articles 1, 28 i 116 de la LCSP.

Necessitat del contracte
L’escola Lluís Piquer preveu ampliar el centre, per mitjà de la construcció d’un nou 
edifici  que  preveu  acollir  les  aules  de  secundària,  convertint-lo  així  en  un Institut-
Escola.
El projecte proposa una ampliació de l’escola annexant un nou edifici en la zona sud 
de l’escola, connectada a l’edifici existent.
Aquest  nou  edifici  disposa  de  planta  baixa  i  planta  primera.  La  planta  baixa  serà 
independent  i  disposarà  d’un  accés  des  de  pati.  En  planta  primera  l’edifici  es 
connectarà a l’edifici existent.
La ubicació del nou edifici afecta el talús verd de la zona exterior i el pati actual de 
l’escola.
Es mantindrà, però l’accés independent de la cuina existent amb l’aparcament de la 
zona esportiva,  motiu  pel  qual  el  nou edifici  no  es connecta en planta  baixa  amb 
l’edifici existent.
Amb la nova volumetria s’alteren els límits de l’escola, amb una nova configuració de 
tanques,  les  quals  amplien  la  zona  de  pati  modificant  la  zona  d’aparcament  de 
l’avinguda Catalunya.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

Aquestes actuacions es troben descrites al “Projecte executiu d’ampliació de l’institut-
escola Lluís Piquer a Parets del Vallès”, Versió maig 2025, redactat per l’empresa RGA 
Arquitectes, SL.

Insuficiència de mitjans propis
L’Ajuntament de Parets del Vallès no disposa actualment dels mitjans propis personals 
ni materials necessaris per desenvolupar l’objecte del present contracte. Per aquest 
motiu es considera necessària la contractació externa d’aquest servei per cobrir els 
treballs descrits.

Per altra part, els serveis tècnics de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament 
de Parets del Vallès no disposa de personal tècnic ni prou mitjans per a la realització 
de les tasques pròpies de la direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut que 
es requereixen per dur a terme l’actuació, de manera que és òptim el seu encàrrec a 
serveis tècnics externs.

Es proposa que un cop iniciada la licitació del present contracte es procedeixi a la 
licitació de la contractació de la direcció facultativa, que serà també la responsable de 
contracte així com de la coordinació de seguretat i salut.

Es  proposa  designar  al  Sr.  F.  Daniel  Ayala  Romero,  enginyer  municipal,  com  a 
representant de la propietat a l’obra.

No fraccionament
Amb la present contractació no es produeix fraccionament de contracte.

3. Abast del contracte
L’abast  de la present  contractació és l’execució de les obres descrites al  “Projecte 
executiu d’ampliació de l’institut-escola Lluís Piquer a Parets del Vallès”, Versió maig 
2025, que inclouen:
Les obres inclouen l’execució d’una ampliació de l’escola annexant un nou edifici en la 
zona sud de l’escola,  connectada a l’edifici  existent,  que es destinarà a Institut  de 
secundària.
Aquest  nou  edifici  disposa  de  planta  baixa  i  planta  primera.  La  planta  baixa  serà 
independent  i  disposarà  d’un  accés  des  de  pati.  En  planta  primera  l’edifici  es 
connectarà a l’edifici existent.

4. Execució del contracte
El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les clàusules contingudes al plec de 
clàusules  administratives  particulars  i  al  projecte  tècnic  que  serveix  de  base  al 
contracte i conforme les instruccions que, en interpretació tècnica d’aquest, donin al 
contractista la direcció facultativa de l’obra.

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia 
el contractista és responsable dels defectes que en la construcció puguin advertir-se.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

5. Durada del contracte, condicions d’inici i finalització
El termini d'execució de les obres és de 12 mesos.

En el termini no superior a un mes a partir de l’adjudicació del contracte es comprovarà 
el  replanteig  de  l’obra  en  presència  de  l’empresa  contractista  i  s’expedirà  la 
corresponent acta de comprovació del replanteig.

El còmput del termini s'iniciarà des de l’endemà de la data de l'acta de comprovació 
del replanteig i segons l’establert al projecte de referència, si l'Administració autoritza 
l'inici de l'obra.

El contractista podrà desenvolupar els treballs amb més celeritat que la necessària per 
efectuar les obres en el termini contractual, llevat que, segons el parer de la direcció 
facultativa, existissin raons per a estimar-ho inconvenient,  estant-se al  que disposa 
l'article 96 del RGLCAP.

En el cas de no començar-se l'obra un cop  formalitzat el contracte, quan a judici 
d'aquesta Administració el retard sigui per causes no justificades, l'Ajuntament podrà 
resoldre  el  contracte,  amb  pèrdua  de  la  fiança  dipositada  i  essent  a  càrrec  de 
l'adjudicatària  totes  les  despeses  que  es  puguin  ocasionar  a  conseqüència  de  la 
rescissió del contracte. 

No es preveu la pròrroga del contracte, que haurà d’haver lliurat la certificació final i  
l’última dins els  12 mesos després de la signatura de l’acta de replanteig. L’inici de 
l’execució del contracte tindrà lloc, aproximadament al mes de setembre de 2026.

6. Divisió en lots
De conformitat amb l’article 99.3 apartat b) i 116.4 apartat g) de la LCSP la correcta 
execució del contracte implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 
prestacions, de manera que es justifica la no divisió en lots de l’objecte del contracte.

7. Justificació de l’expedient
D’acord amb l’article 12 Classificació de les obres ordinàries del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(d’ara endavant, ROAS),

12.1 A l’efecte de l’elaboració dels projectes corresponents,  les obres locals 
ordinàries es classifiquen, segons el seu objecte i la naturalesa, en els grups 
següents:
a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació.
(...)
12.3 El  concepte general  de reforma abasta el  conjunt  d’obres d’ampliació, 
millora,  modernització,  adaptació,  adequació  o  reforç  d’un  bé  immoble  ja 
existent. 
(...)
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

D’acord amb l’Article 232. Classificació de les obres de la LCSP,

1. Als efectes de l’elaboració dels projectes, les obres es classifiquen, segons 
l’objecte i la naturalesa, en els grups següents:
a)  Obres  de  primer  establiment,  reforma,  restauració,  rehabilitació  o  gran 
reparació.
(...)
3.  El  concepte  general  de  reforma  abraça  el  conjunt  d’obres  d’ampliació, 
millora,  modernització,  adaptació,  adequació  o  reforç  d’un  bé  immoble  ja 
existent.
(...) 

Per tant, l’objecte del present contracte correspon a obres de reforma, en tant que 
presenta una millora d’un bé immoble existent.

D’altra  banda,  d’acord  amb  l’article  233.  Contingut  dels  projectes  i  responsabilitat 
derivada de la seva elaboració de la LCSP,
1. Els projectes d’obres han de comprendre, almenys:

a) Una memòria en què es descrigui l’objecte de les obres, que ha de recollir 
els antecedents i la situació prèvia a les obres, les necessitats a satisfer i la 
justificació de la solució adoptada, i es detallin els factors de tota classe que cal 
tenir en compte.

b) Els plans de conjunt i de detall necessaris perquè l’obra quedi perfectament 
definida,  així  com els  que delimitin  l’ocupació  de terrenys  i  la  restitució  de 
servituds i altres drets reals, si s’escau, i serveis afectats per l’execució.

c) El plec de prescripcions tècniques particulars, on s’ha de fer la descripció de 
les obres i se n’ha de regular l’execució, amb expressió de la forma en què 
aquesta es portarà a terme, les obligacions de tipus tècnic que corresponguin 
al contractista, i la manera com es portarà a terme el mesurament de les unitats 
executades  i  el  control  de  qualitat  dels  materials  utilitzats  i  del  procés 
d’execució.

d) Un pressupost, integrat o no per diversos de parcials, amb expressió dels 
preus unitaris  i  dels  descompostos,  si  s’escau,  estat  de mesuraments  i  els 
detalls  necessaris  per  fer-ne  la  valoració.  El  pressupost  s’ha  d’ordenar  per 
obres elementals, en els termes que s’estableixin per reglament.
e)  Un programa de desenvolupament  dels  treballs  o pla  d’obra de caràcter 
indicatiu, amb previsió, si s’escau, del temps i cost.
(...)

El  Projecte executiu d’ampliació de l’institut-escola Lluís Piquer  a Parets del Vallès”, 
Versió maig 2025, redactat per l’empresa RGA Arquitectes, SL, conte la documentació 
requerida.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

8. Direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut
Abans  de  l’inici  de  les  obres  l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès,  com  a  promotor 
d’aquestes, designarà al personal tècnic competent que integrarà la direcció facultativa 
de l’obra. La direcció de les obres no forma part d’aquest contracte.

D’acord a l’article 2 àmbit d’aplicació de la Llei 38/1999 de 5 de novembre, d’ordenació 
de l’edificació (d’ara endavant LOE),

1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la 
acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o 
privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente 
y cultural.
(…)

2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta 
Ley,  y  requerirán  un  proyecto  según  lo  establecido  en  el  artículo  4,  las 
siguientes obras:
a)  Obras  de  edificación  de  nueva  construcción,  excepto  aquellas 
construcciones  de  escasa  entidad  constructiva  y  sencillez  técnica  que  no 
tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se 
desarrollen en una sola planta.

b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando 
alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan 
carácter  de  intervención  total  o  las  parciales  que  produzcan  una  variación 
esencial  de la composición general exterior,  la volumetría, o el  conjunto del 
sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del 
edificio.
(…)

Addicionalment i  d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, cal 
que el  promotor de les obres designi una tècnica competent  (arquitecta, arquitecta 
tècnica,  enginyera,  enginyera  tècnica,  d’acord  amb  les  seves  competències  i 
especialitats) per coordinar la seguretat durant la fase d’execució d’obra quan en l’obra 
intervé  més  d’una  empresa,  o  una  empresa  i  treballadors  autònoms  o  diversos 
treballadors autònoms. La coordinadora de seguretat i salut s’integrarà a la direcció 
facultativa. La coordinació de seguretat i salut no forma part d’aquest contracte.

La direcció facultativa de l’obra designada serà comunicada per l’Ajuntament de Parets 
del Vallès a l’empresa contractista abans de la data de comprovació del replanteig.

9. Comprovació del replanteig
Dins el termini de trenta dies des de la data de la seva formalització excepte casos 
excepcionals  justificats,  el  servei  de  l'Administració  encarregada  de  les  obres 
procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replantejament 
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

fet  prèviament  a  la  licitació,  estenent-se  acta  del  resultat  que  serà  signada  per 
ambdues parts interessades, remetent-ne un exemplar de la mateixa a l'òrgan que va 
formalitzar el  contracte.  L'acta de comprovació haurà de recollir  expressament que 
disposen els articles 140 del RGLCAP.

Si el resultat de la comprovació demostra, segons el parer de la direcció facultativa i 
sense reserva per part del contractista, la viabilitat del projecte i la disponibilitat dels 
terrenys, es donarà per aquell l'autorització per al seu inici, començant-se a comptar el 
termini  d'execució  des  de  l’endemà  de  la  signatura  de  l'acta.  En  el  cas  que  el 
contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, hagués fet altres 
observacions  que  poguessin  afectar  l'execució  de  l'obra,  la  direcció,  considerades 
aquestes  observacions,  decidirà  iniciar  o  suspendre  el  començament  d’aquesta, 
justificant-ho  en  la  mateixa  acta.  L'autorització  d'inici  de  constar  explícitament  en 
aquesta, quedant notificat el contractista pel fet de subscriure-la.

En aquells casos en què no resultin acreditades les circumstàncies a què es refereix el 
paràgraf anterior o la direcció facultativa de l'obra consideri necessària la modificació 
de les obres projectades, quedarà suspesa la iniciació d’aquestes, fent-ho constar a 
l'acta, quedant obligat  a donar compte immediatament a l'Administració, que ha de 
resoldre el  que sigui  procedent.  El  procediment de la  modificació s'ajustarà al  que 
preveu l'article 141 del RGLCAP, sent el seu règim el que preveu l'article 205 LCSP. De 
conformitat  amb  l'article  245  b)  LCSP  serà  causa  de  resolució  del  contracte  la 
suspensió  de  la  iniciació  de  les  obres  per  termini  superior  a  quatre  mesos. 
Desapareguda la causa que va motivar la manca d'inici, l'òrgan de contractació dictarà 
la  resolució  corresponent,  que  es  notificarà  fefaentment  al  contractista.  El  termini 
d'execució començarà a comptar des de l'endemà de la Comprovació del replanteig.

El disposat anteriorment també s'aplica quan el contractista formula reserves en l'acte 
de  comprovació  del  replanteig.  No  obstant  això,  si  segons  el  parer  de  l'òrgan  de 
contractació tals reserves resultessin infundades, no quedarà suspesa la iniciació de 
les obres ni, en conseqüència, serà necessari dictar nou acord perquè es produeixi la 
iniciació de les mateixes i es modifiqui el còmput del termini per la seva execució. 

L'acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte als efectes de 
la seva exigibilitat.

10. Pla de seguretat i salut
Prèviament a l’acta de comprovació del replanteig de les obres, i en el termini màxim 
de  10  dies  hàbils  des  de  l’adjudicació  del  contracte  administratiu,  l’empresa 
contractista presentarà a l’Administració el pla de seguretat i salut en el treball. Un cop 
presentat, la persona que exerceix la coordinació de seguretat i salut informarà en el 
termini de 3 dies hàbils sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, 
indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini 
d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior 
a cinc dies hàbils.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball 
serà de 20 dies hàbils des de l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres. 
Si per incomplir l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no 
fos  possible  començar  les  obres  en  rebre  autorització  per  al  seu  inici,  no  podrà 
reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu.

Dins dels 3 dies hàbils següents a l’aprovació del pla de seguretat i salut i abans de la 
comprovació del replanteig o, en qualsevol cas, abans de l’inici de les obres, l’empresa
adjudicatària comunicarà a l’autoritat laboral competent l’obertura del centre de treball 
adjuntant una còpia original del pla aprovat.

11. Programa de treball
L’empresa  contractista  presentarà,  en  el  termini  de  30  dies  comptats  des  de 
l’adjudicació  del  contracte,  un  programa  de  treball  que  inclourà  les  dades  que 
s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP.

El programa de treball haurà d’estar en concordança amb la planificació d’obra que 
s’hagi inclòs en la proposició de la licitació i, en qualsevol cas, haurà de contemplar la 
finalització  de  l’execució  de  les  obres  abans  dels  12  mesos  després  de  l’inici  de 
l’obres.

12. Control en l’execució del contracte: execució i supervisió de les obres
L’Ajuntament, per mitjà de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, la comprovació i 
la  vigilància  per  a  la  correcta  realització  de  l’obra  contractada  i  podrà  dictar  les 
instruccions oportunes per al correcte compliment del contracte. Així mateix, designarà 
una persona representant de la propietat a l’obra.

La  persona  responsable  del  contracte  haurà  de  supervisar  l’execució,  adoptar  les 
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta 
realització  de  la  prestació  pactada,  dintre  de  l’àmbit  de  les  facultats  que  se  li 
atribueixin, sens perjudici de les que corresponen a la direcció facultativa de l’obra.

La  direcció  de  l’obra  s’ha  de  responsabilitzar  de  la  comprovació  i  vigilància  de  la 
correcta  realització  de  l’obra  contractada  i  assumeix  la  responsabilitat  final  de 
l’execució del projecte.

El procés de reforma que es durà a terme amb l’execució del present contracte està 
inclòs en l’àmbit d’aplicació de LOE. Per tant, caldrà designar una persona per a la 
direcció d’execució de l’obra.

L’empresa contractista queda compromesa a què en tot  moment estarà a l’obra el 
personal tècnic responsable de l’obra, anomenat Cap d’Obra que, com a mínim, haurà 
de disposar d’una titulació competent del ram de l’execució d’obres d’edificació, i la 
resta de comandaments intermedis.

L’empresa contractista haurà de presentar en el moment de la signatura de l’Acta de
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

Comprovació del replanteig:

- La figura del “Delegat d’Obra”, persona interlocutora màxima amb la direcció de l’obra 
pel desenvolupament del contracte. Aquest delegat d’obra, que pot ser diferent de la 
tècnica responsable, ha d’estar dotada de poder absolut de decisió en les qüestions 
que  sorgeixin  pel  normal  desenvolupament  de  les  activitats.  La  direcció  de  l’obra 
requerirà  que  el  Delegat  d’Obra  de  l’empresa  contractista  sigui  un  tècnic  amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte.

- Cap d’obra
El cap d’obra ha de coordinar a tots els agents que intervenen en l'obra, tant els propis 
del  contractista  principal  com  els  subcontractistes,  i  té  assignades  les  funcions 
executives en el marc de I’execució del contracte següents:

 Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l'execució de les obres.
 Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres, des 

del punt de vista d’executiu, de qualitat i medi ambient, així com la prevenció de 
riscos laborals d’aquests.

 Compliment  i  donar  ordres  a  tots  els  agents  que intervenen a  l'obra  per  a  fer 
complir  els  requisits  del Pla  de  Seguretat  i  Salut  i  del Pla  d'Assegurament  de 
Qualitat de l'obra.

 Planificació de l'obra i tancament econòmic de l'obra,  Interlocutor del contractista 
en les reunions d'obra amb la Direcció d'obra,  la Direcció d'Execució d'obra,  el 
Coordinador  de  seguretat  i  salut,  el  representant  de l’ajuntament  de Parets  del 
Vallès i el representant del Departament d'Educació i Formació Professional.

 Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres 
de  la  Direcció  d'obra,  de  la  Direcció  d'Execució  d'obra,  del  Coordinador  de 
Seguretat  i  Salut  el  representant  de  l’ajuntament  de  Parets  del  Vallès  i  el 
representant del Departament d'Educació i Formació Professional.

 Ha d'estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a l'obra.
 Durant l'execució  del  contracte una  eventual substitució d'aquest perfil  humà 

requeriria que el nou perfil tingués un perfil d'aptitud i experiència com a mínim 
equivalent a l'ofert,  que hauria de ser expressament validat per  l’ajuntament de 
Parets  del  Vallès  el  representant  de  l’ajuntament  de  Parets  del  Vallès  i  el 
representant del Departament d'Educació i Formació Professional.

 Ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme la gestió tècnica i 
econòmica  del  contracte.  Part  d’aquesta  formació  només  la proporciona 
l'experiència en obres similars, als efectes d'una bona gestió de la present.

Així  mateix,  és rellevant el fet  que la coordinació entre la Direcció Facultativa i els 
Laboratoris de Control de Qualitat que facin les comprovacions de la posada en marxa 
de les instal·lacions, sigui controlada pel Cap d'Obra.

L’organigrama jeràrquic i funcional entre el tècnic responsable de l’obra i el delegat 
d’obra, i  entre aquestes i els seus subordinats, on figuraran també les persones al 
càrrec de l’administració de l’obra i el tècnic de seguretat i salut.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

Es constituirà una comissió de seguiment de les obres integrada per la Director de 
l’Àrea de Territori i  Sostenibilitat  de l’Ajuntament de Parets del Vallès, l’enginyer de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Parets del Vallès, el responsable 
del contracte/Direcció facultativa i un representant de l’executora material de l’obra de 
la direcció de l’obra, que es reuniran periòdicament per fer el seguiment del curs de les 
obres.

13. Control de qualitat
La direcció d’obra demanarà als laboratoris homologats els assaigs o proves de control 
de qualitat  de les unitats  d’obra que consideri  oportuns,  escollint  el  que sigui  més 
adient per a les condicions de l’obra.

L’import  anirà a càrrec del  contractista fins a un total  d’un 1’5% sobre el  preu del 
pressupost  d’execució  material  de  la  licitació,  independentment  de  la  baixa 
adjudicatària de la  licitació.  Aquesta quantitat  no inclou el  cost  de la repetició  dels 
resultats  negatius,  resultants  d’una  incorrecta  execució,  que  es  repetiran  fins  a  la 
consecució dels criteris establerts.

El  laboratori  encarregat  del  control  d’obra realitzarà tots  els  assaigs del  programa, 
prèvia sol·licitud de la direcció facultativa de l’obra, d’acord amb el següent esquema 
de funcionament:

-  A criteri  de  la  direcció  facultativa  es  podrà  ampliar  o  reduir  el  nombre  de 
controls que s’abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats.
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la direcció de les 
obres i a la contractista de l’obra. En cas de resultats negatius, s’anticiparà la 
comunicació  telefònicament  a  fi  de  prendre  les  mesures  necessàries  amb 
urgència.
-  El  resultat  dels  assajos constarà en un document signat  pel  laboratori,  que 
s’incorporarà  a l’expedient  administratiu  de contractació  de l’obra  per  tal  que 
pugui ser consultat per la contractista.

14. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s’estendrà 
acta  de  recepció  formal  si  es  troben  en  estat  de  ser  rebudes  i  a  satisfacció  de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès.

Podran ser rebudes parcialment aquelles parts d’obra susceptibles de ser executades 
per  fases que puguin  ser  lliurades  a  l’ús  públic,  d’acord  amb el  que s'estableix  al 
contracte.

15. Obligacions del contractista
El contractista estarà obligat a:
a) Elaborar informes periòdics sobre el curs de les obres en un format que permeti la 
divulgació a tercers per part de l’Ajuntament de Parets del Vallès.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

b) Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i protecció de 
l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb 
la  legislació  vigent.  Les  despeses  corresponents  aniran  a  càrrec  de  l’entitat 
contractista.

c) Dur a terme la coordinació empresarial i planificació d’obres entre contractistes.

d)  Organitzar  els  treballs  de  manera  que  es  desenvolupin  amb  una  interferència 
mínima  dins  de  la  normal  activitat  de  l’edifici.  Haurà  d'assegurar,  en  tot  moment, 
l'entrada segura i  còmoda als  espais  de l’edifici  en  actiu.  Les  mesures  adoptades 
hauran  d’estar  validades  per  la  Direcció  d’Obra  i  es  consideren  incloses  en  la 
contractació.

e) L’entitat contractista tindrà especial cura amb el mobiliari, maquinària, documentació 
i  altres  objectes  que  restin  en  l’àmbit  del  contracte.  Per  aquest  motiu,  l’entitat 
contractista haurà d’instal·lar a càrrec seu, i sense cost addicional per l’Ajuntament de 
Parets  del  Vallès,  els  elements  de  protecció  corresponents  que  assegurin  la  seva 
correcta  conservació  i  estanquitat  davant  la  pols,  humitat  i/o  d’altres  elements 
atmosfèrics.

f)  L’entitat  contractista  vigilarà  de  no  d’afectar  a  les  zones de treball  per  evitar  el 
desplaçament de persones treballadores, mobiliari, maquinària, documentació i altres 
objectes que restin en l’àmbit del contracte. Per aquest motiu, en el cas d’afectacions 
l’entitat contractista es farà càrrec del desplaçament del mobiliari sense cost addicional
per l’Ajuntament de Parets del Vallès, i dels elements de protecció corresponents que 
assegurin la seva correcta conservació i estanquitat davant la pols, humitat i/o d’altres 
elements atmosfèrics.

g) Responsabilitzar-se que fruit l’execució dels treballs no s’afectin les instal·lacions 
existents ni el normal funcionament de l’equipament. En el cas que es malmeti alguna 
instal·lació,  mobiliari  o material  existent,  l’entitat  contractista assumirà el  cost  de la 
seva reposició amb total indemnitat per l’Ajuntament de Parets del Vallès. En el cas 
que durant el transcurs de l’execució de les prestacions de subministrament i servei, 
s’afectin  les  instal·lacions  i  serveis  existents  pels  quals  no  es  preveu  la  seva 
intervenció, així com el mobiliari, els tancaments interiors, sostres, i terres existents; 
l’entitat contractista haurà d’assumir la seva reparació i/o reposició pel seu correcte 
funcionament  o  estat  de  conservació  d’acord  amb  les  prescripcions  que  fixi 
l’Ajuntament de Parets del Vallès o organismes responsables, sense cost addicional.

h) Assegurar la garantia de subministrament i  abocament dels materials,  la qualitat 
dels acabats i la capacitat de resposta als imprevistos per disponibilitat de recursos 
propis lliures.

i) L’entitat contractista està obligada a mantenir nets l’edifici i els seus voltants, tant de
runes com de materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions que no siguin 
necessàries,  així  com  adoptar  les  mesures  i  executar  tots  els  treballs  necessaris 
perquè l’edifici ofereixi bon aspecte.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

j) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries 
per  minimitzar  els  impactes  que  aquest  pugui  ocasionar  (minimitzar  els  impactes 
acústics sobre l’entorn,  fer  una correcta gestió  dels  residus i  els  embalatges,  etc.) 
d’acord amb la legislació vigent.  Així  mateix,  l’entitat  contractista estarà obligada a 
donar compliment estricte a les determinacions que es fixin sobre la gestió dels residus 
que generi  durant  l’execució  de les  obres i,  específicament,  les de lliurar-los  a  un 
gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió.

k) Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra. Les despeses corresponents 
aniran a càrrec de l’entitat contractista.

l) Responsabilitzar-se de què les instal·lacions tèrmiques i d’electricitat són executades 
per  instal·ladors  autoritzats.  A  tal  fi,  cal  que  acreditin  estar  en  possessió  dels 
corresponents títols expedits per l'Administració competent.

m) Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc., que
puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris
per a la correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat. Les 
despeses corresponents i aniran a càrrec de l’entitat contractista.

n) Prèviament a la convocatòria de la recepció dels treballs, l’entitat contractista haurà 
executat el conjunt de les proves de funcionament. Abans de la posada en servei de 
tots  els  elements  principals,  aquests  hauran  d’haver  superat  les  proves  de 
funcionament a fàbrica. S’adjuntaran els certificats de qualitat de tots els elements.

o) Instal·lació, assumint totes les despeses, dels comptadors de repartiment de cada 
tipus d'energia o fluid.

p)  Prèviament  a  la  convocatòria  de  la  recepció  dels  treballs,  l’entitat  contractista 
facilitarà a la Direcció facultativa per a la seva aprovació, i sense cost per l’Ajuntament 
de Parets del Vallès, de la documentació següent:

-  Tota  la  informació  necessària  que  sol·liciti  la  Direcció  Facultativa  per  la 
confecció de la documentació “AS-BUILT”, així com de memòria i plànols amb 
indicació i justificació de les possibles modificacions respecte al projecte aprovat.

- Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i de totes les 
empreses subcontractades.

-Dossier de documentació referida al control de qualitat: resultats dels assajos 
corresponents al Pla de Control de Qualitat, certificats i garanties dels materials i 
equips emprats per a l’execució dels treballs de conformitat  amb la legislació 
vigent, certificat de garantia de correcta execució signat per l’entitat instal·ladora i 
les  entitats  subcontractades,  i  qualsevol  altra  consideració  per  decisió  de  la 
Direcció Facultativa.

q) L’entitat contractista està obligada a la tramitació de la nova etiqueta energètica de 
l’edifici segons el resultat aconseguit.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

r) Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts 
per l’adjudicatària i  a càrrec seu, excepte els relatius a expropiacions, imposició de 
servituds  respecte  a  organismes  de  l’Administració  i  llicències  municipals  i  tributs 
locals.

CONSIDERACIONS ECONÒMIQUES

16. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació de l’execució de les obres desviament del clavegueram 
en la zona d’ampliació del nou edifici de l’Institut Escola Lluís Piquer, és el següent:

El pressupost general d’execució material ascendeix a la quantitat de 2.833.414,64 €, 
(DOS  MILIONS  VUIT-CENTS  TRENTA-TRES  MIL  QUATRE-CENTS  CATORZE 
EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS).

El pressupost d’execució per contracte s’ha obtingut aplicant sobre l’anterior un 13% 
en concepte  de despeses generals  i  un 6% de benefici  industrial,  resultant  en un 
Pressupost general d’execució per contracte (sense IVA) de  3.371.763,42  € (TRES 
MILIONS TRES-CENTS SETANTA-UN MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS 
AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS).

A la suma anterior s’ha afegit un 21% en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit, 
IVA, resultant finalment un Pressupost general d’execució per contracte (amb IVA) de 
4.079.833,74  €,  (QUATRE  MILIONS  SETENTA-NOU  MIL  VUIT-CENTS  TRENTA-
TRES AMB SETANTA-QUATRE CÈNTINS).

L’estimació dels costos salarials s’han calculat a partir del banc de dades de l’Institut 
Tecnològic de la Construcció (ITEC), entitat  referent per a l’elaboració de projectes 
d’obra  pública  i  edificació  a  Catalunya,  que  prenc  com  a  referència  els  convenis 
laborals en vigor.

Costos directes Import €

 Edificació 2.674.226,08
 Urbanització 97.935,93

 Gestió de Residus 39.883,63

 Seguretat i Salut 21.369,00

 TOTAL 2.833.414,64

Costos indirectes 

 Despeses generals d’estructura 368.343,90
 Benefici industrial 170.004,88

 TOTAL     538.348,78

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes)   3.371.763,42
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

 21 % IVA   708.070,32

TOTAL     4.079.833,74

El pressupost del contracte s’ha realitzat  d'acord amb el banc de preus de  BEDEC 
versió 2025 pel que fa a obres d’edificació. A l’annex del Projecte “Projecte executiu 
d’ampliació  de l’institut-escola Lluís  Piquer  a Parets del  Vallès”,  Versió maig 2025, 
redactat per l’empresa RGA Arquitectes, SL,  es realitza la justificació de preus. Es 
detallen  tots  els  preus de la  mà d’obra,  els  materials,  la  maquinària  i  les partides 
d’obra, tot analitzant el rendiment de cadascun dels elements de cada partida, així com 
la verificació i concordança de la mateixa en pro a l’experiència professional de l’equip 
redactor del  projecte.  Tanmateix,  de tots aquells  preus no existents en el  banc de 
preus abans anomenat s’ha verificat el preu d’execució material d'acord amb a ofertes 
de  prescripció  realitzades  per  part  de  fabricants  i/o  distribuïdors  del  material, 
sol·licitades durant primer semestre del 2025.

Les entitats licitadores hauran d’igualar  o disminuir en la seva oferta el  pressupost 
base  d’aquest  apartat.  No  s’admetran  ofertes  que  excedeixin  aquests  preus.  El 
pressupost comprèn la totalitat del contracte.

17. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte (VEC), de conformitat amb el que estableix l’article 101 
de la LCSP a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i altres condicions 
que se’n deriven,  és de  3.371.763,42  € IVA exclòs (TRES MILIONS TRES-CENTS 
SETANTA-UN  MIL  SET-CENTS  SEIXANTA-TRES  EUROS  AMB  QUARANTA-DOS 
CÈNTIMS). Aquest valor comprèn el termini d’execució de dotze mesos (12). El VEC 
s’ha calculat de la manera següent:

Concepte Base imposable

 Pressupost d’execució material 2.833.414,64 €

 Despeses generals d’estructura 368.343,90 €

 Benefici industrial 170.004,88 €

TOTAL     3.371.763,42 €

18. Aplicació pressupostària
La despesa màxima prevista (valor total màxim del contracte), IVA inclòs, s’aplicarà a 
la partida pressupostària i anualitat següents:

Exercici Partida Import IVA inclòs

2026 2011 322 62204 Construcció Institut Escola 4.079.833,74 €
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

19. Abonaments al contractista
D'acord amb l'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l'IVA 
que s'indicarà com a partida independent.

Només s'abonarà al  contractista l'obra que realitzi  d'acord  amb els  documents del 
projecte i, si escau, a les ordres rebudes per escrit de la direcció facultativa.

El mesurament dels treballs efectuats es durà a terme per la direcció de l'obra, podent 
el contractista presenciar la realització d’aquestes. Per a les obres o parts d'obra les 
dimensions i característiques hagin de quedar posteriorment i definitivament ocultes, el 
contractista està obligat a avisar amb la suficient antelació, a fi que la direcció pugui 
realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 
defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el contractista. A falta d'avís anticipat, la 
prova  correspon  al  contractista,  aquest  queda  obligat  a  acceptar  les  decisions  de 
l'Administració sobre el particular.

Per a cada classe d'obra s'adoptarà com a unitat de mesura l'assenyalada en l'epígraf 
corresponent  dels  estudis  d'amidaments  del  projecte.  Acabada  la  mesura,  per  la 
direcció facultativa es valorara l'obra executada, aplicant a cada unitat el preu unitari 
corresponent del pressupost o el contradictori que sigui procedent, tenint en compte el 
que  preveuen  els  plecs  per  als  abonaments  d'obres  defectuoses,  materials 
emmagatzemats, partides alçades i abonaments a compte de l'equip posat en obra. 

Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada en el paràgraf anterior, se li 
augmentaran els percentatges assenyalats en l'article 131 del RGLCAP adoptats per 
formar el pressupost i la xifra que resulti es multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, 
obtenint així la relació valorada mensual, que donarà lloc a la certificació mensual, la 
qual s'expedirà per l'Administració en els deu dies següents al mes que correspongui. 

A  aquests  efectes,  de  conformitat  amb  la  disposició  addicional  32.2  LCSP,  el 
contractista haurà de fer constar en cada factura presentada, la identificació tant de 
l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública, com de 
l'òrgan de contractació i del destinatari. El contractista haurà d'incloure, en la factura 
les següents dades:

◦ número d'expedient
◦ òrgan de contractació
◦ departament destinatari

L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 
data d'aprovació de les certificacions d'obra i si es demora, ha d'abonar al contractista, 
a partir  del  compliment del dit  termini  de trenta dies els interessos de demora i  la 
indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

Perquè hi hagi lloc a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el 
contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre 
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

administratiu  corresponent  en  els  termes  que  estableix  la  normativa  vigent  sobre 
factura electrònica, en temps i forma, en el termini de trenta dies des de la data de 
lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.

Sense perjudici del que estableix l'apartat 4 de l'article 210 i en l'apartat 1 de l'article 
243,  l'Administració  ha  d'aprovar  les  certificacions  d'obra  o  dels  documents  que 
acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis 
prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del 
servei.

En tot  cas,  si  el  contractista incomplís el  termini  de trenta dies per a presentar la 
factura davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la 
normativa vigent sobre factura electrònica, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins 
que hagin transcorregut trenta dies des de la data de la correcta presentació de la 
factura, sense que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat el 
corresponent abonament.

Les certificacions que s'expedeixin i les quantitats que s'abonin al contractista tenen el 
caràcter d'abonaments a compte i no suposaran cap manera aprovació i recepció de 
les obres que comprenen, de resultes  de la certificació final de les obres executades i 
a  compte  de  la  liquidació  del  contracte.  En  aquests  abonaments  a  compte  s'ha 
d'observar  el  que  disposa  el  paràgraf  segon  de  l'apartat  2  de  l'article  198.

Les partides assenyalades en el pressupost a preu fet, s'abonaran segons s'indica en 
el  plec  de  prescripcions  tècniques  particulars.  En  el  seu  defecte,  s'estarà  al  que 
disposa l'article 154 del RGLCAP. 

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE AL PCAP

20. Codi CPV
Els  codis  CPV d’aquest  contracte,  d’acord  amb  el  Reglament  CE  213/2008  de  la 
Comissió,  de  28  de  novembre  de  2007,  pel  qual  es  modifica  el  Reglament  CE 
2195/2002 del Parlament Europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú 
dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament 
Europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa a la 
revisió del CPV, són:

CPV Codi
Treballs  de  construcció  d'edificis  relacionats  amb 
l'ensenyament 

45214000-0

Treballs de construcció d'edificis escolars 45214200-2
Treballs de construcció de centres d'educació secundària 45214220-8

21. Revisió de preus
No escau la revisió de preus per aquest contracte.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

22. Pròrroga
No es contempla la pròrroga del contracte.

23. Modificació del contracte
Sens  perjudici  de  la  possibilitat  de  recórrer  a  les  modificacions  contractuals  no 
previstes en els  plecs de conformitat  amb el  règim establert  a l’article  205 de la 
LCSP, en aquest contracte no es preveuen altres modificacions.

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, 
del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en 
document administratiu. 

24. Procediment de contractació
Aquest  contracte  té  caràcter  administratiu  i  es  tipifica  com  un  contracte  d’obres, 
d’acord amb l’article 13, de la LCSP. 

Es proposa un procediment obert per garantir la concurrència.

Per l’adjudicació del contracte s’atendrà a una pluralitat de criteris amb fonament en la 
millor relació qualitat/preu de conformitat amb l’article 145 de la LCSP i amb l’establert 
en el present informe.

25. Criteris d’adjudicació
Els criteris que determinaran la selecció de l’adjudicatària seran valoracions objectives
avaluables de forma automàtica. 

El contracte serà adjudicat a l’entitat licitadora que formuli l’oferta més avantatjosa pels
Interessos de l’Ajuntament d’acord amb els següents criteris de valoració, aplicant-se 
les fórmules que s’indiquen a continuació, amb un màxim de 100 punts.

A. Criteris objectius de valoració

A1. Per la reducció en el preu ofert, (fins a un màxim de 52 punts):
                     
Pi = P (1 - ( (Oi – Om) / IL ) )
                           

Pi: punts de l’oferta i
P: punts del criteri preu
Oi: preu de l’oferta i
Om: preu de la millor oferta
IL: import de licitació 

La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i estableix que la diferència de 
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

punts atorgats a dues ofertes és proporcional a la diferència de les seves baixes.

S’ha  escollit  aquesta  fórmula  atès  les  característiques  del  contracte,  permeten  la 
introducció  de  paràmetres  de  qualitat  en  la  seva  prestació  i  incentivant  de  forma 
relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu.

A2.  Millores en l’ampliació del termini de garantia de les obres (fins a un màxim 
de 8 punts) 

Ampliació del termini de garantia de les obres un cop recepcionades aquestes, per 
sobre dels terminis i  obligacions establerts en contracte.  La puntuació es calcularà 
aplicant els següents criteris:

S’assignarà 2,00 punts, per cada any sencer d’ampliació de garantia, amb un màxim 
de 4 anys. Serà condició indispensable:

 La realització d’una (1) visita semestral per la revisió de l’estat de les obres i el 
consegüent pla d’actuació i  execució del mateix en cas que l’Ajuntament ho 
determini.

B. Criteris de valoració subjectes a judici de valor

S’aportarà una memòria escrita, amb una extensió màxima de 20 pàgines en format 
DIN A4, lletra Arial 11 i espai interlineat simple. En l’extensió màxima de pàgines no 
compten els índexs, portades i/o separadors, ni les fitxes tècniques ni les certificacions 
sol·licitades. Aquesta memòria estarà composta de les seccions següents, amb una 
puntuació específica que en el seu conjunt assolirà un màxim de 40 punts.

B1. Memòria descriptiva de l’execució dels treballs (fins a 15,00 punts)
Document  explicatiu  de  com  es  preveu  executar  els  treballs  amb  les  mesures  a 
adoptar i condicionaments de l’obra. Especialment pel que fa als treballs a nivell del 
pati i als serveis de l’escola que es troben pròxims l‘àmbit del projecte. Explicació de 
com es protegirà l’entorn del pati i els actuals accessos al centre.

La  puntuació  d’aquesta  secció  es  distribuirà  segons  aquests  barems:  0  punts  (no 
presentació); 3,75 punts (insuficient), 7,5 punts (acceptable), 11,25 punts (bona) i 15 
punts (excel·lent). Excepcionalment, de forma motivada es podrà definir una puntuació 
que es trobi entre les xifres anteriors

B2. Planificació dels treballs (fins a 10,00 punts)
Planificació  detallada  de  l'obra  elaborada  a  partir  d’un  diagrama  de  Gantt,  amb 
indicació de la dependència entre partides i camins crítics, elaborada a partir del pla 
d’obra inclòs a projecte, indicant la coordinació amb els treballs a subcontractar. 

La  puntuació  d’aquesta  secció  es  distribuirà  segons  aquests  barems:  0  punts  (no 
presentació); 2,5 punts (insuficient), 5 punts (acceptable), 7,5 punts (bona) i 10 punts 
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

(excel·lent). Excepcionalment, de forma motivada es podrà definir una puntuació que 
es trobi entre les xifres anteriors.

B3. Trajectòria i potencial de l’equip humà (fins a 10,00 punts)
Es valoraran l'experiència en el sector i la formació acumulada de l'equip de treball i 
dels  seus  membres,  especialment  obres  similars,  construccions  d’equipaments 
educatius amb panells de fusta estructural.
L'empresa licitadora ha d’incloure necessàriament com a Annex de la  memòria els 
currículums vitae de les persones que es preveu que contribuiran a la prestació, si bé 
l’extensió d’aquest annex no superarà les 20 pàgines de la memòria.

La  puntuació  d’aquesta  secció  es  distribuirà  segons  aquests  barems:  0  punts  (no 
presentació); 2,5 punts (insuficient), 5 punts (acceptable), 7,5 punts (bona) i 10 punts 
(excel·lent). Excepcionalment, de forma motivada es podrà definir una puntuació que 
es trobi entre les xifres anteriors.

B4. Millores sense càrrega econòmica (fins a 5,00 punts)
Aquesta part busca que els licitadors presentin una proposta de valor afegit, superior 
als requisits estàndard del contracte. Es valoraran les millores que puguin millorar els 
materials descrit en el plec de prescripcions tècniques, sempre que tinguin relació amb 
l'objecte del contracte i no suposin una càrrega econòmica per l’Ajuntament.

La  puntuació  d’aquesta  secció  es  distribuirà  segons  aquests  barems:  0  punts  (no 
presentació);  1,25 punts (insuficient),  2,5 punts (acceptable),  3,75 punts (bona) i  5 
punts (excel·lent). Excepcionalment, de forma motivada es podrà definir una puntuació 
que es trobi entre les xifres anteriors

Es classificarà la resta de licitadors per ordre decreixent.

Si  es produeix  un empat  en la  puntuació  total  entre  diverses  empreses licitadores 
s’aplicarà el següent criteri de desempat:

 - Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores 
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa en situació d'exclusió social. 

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les quals haguessin empatat 
quant  a la proposició més avantatjosa acrediten tenir  relació laboral amb persones 
amb discapacitat  en un percentatge superior  al  que els imposi la  normativa,  tindrà 
preferència  en  l'adjudicació  del  contracte  l'empresa  licitadora  que  disposi  del 
percentatge més gran de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 

En cas que l'aplicació d’aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant 
sorteig. 

Només s’atorgarà la puntuació del criteri que estigui degudament documentat.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

26. Obligacions essencials
Als  efectes  de  l'article  211,  lletra  f)  apartat  primer  de  la  LCSP,  tenen  la  condició 
d'obligacions essencials:

 Els compromisos de mitjans adscrits al contracte.
 L'observança de les característiques que hagin estat tingudes en compte com a 

criteri d'adjudicació.

27. Condicions especials d’execució
En compliment a l’article 202 de la LCSP, les entitats licitadores hauran de donar
compliment a les següents condicions especials d’execució del contracte:
i. Contaminació atmosfèrica.

a. Fums i gasos
- Els motors de vehicles i maquinària no han d’estar en funcionament més de 3
minuts si estan aturats.
- S’ha de circular per l’interior del recinte sense fer acceleracions brusques i a 
una velocitat reduïda.
- S’ha de garantir que tots els vehicles i maquinària emprats a l’obra no emeten 
més  fums  o  gasos  que  els  que  permet  la  normativa  vigent  i  fixen  les 
especificacions tècniques o comprova la ITV.
- No és permès encendre cap foc ni dins ni fora de l’obra.

b. Pols
- S’han d’evitar les operacions que generin pols a conseqüència del fort vent.
- La càrrega i descàrrega de materials pulverulents s’ha de fer en contenidors o 
saques, cobrint-los sempre amb lones o plàstics estancs quan no s’utilitzin.
- Els emmagatzematges de materials pulverulents s’han de fer en saques o 
contenidors coberts amb lones o plàstics i no poden superar en més de 30 cm
l’alçada del contenidor o la saca.
- Els materials pulverulents emmagatzemats no poden estar a l’obra més de 2 
dies.
-  S’han  d’escombrar  les  zones  de  pas  de  vehicles  o  de  maquinària  per 
minimitzar la formació de núvols de pols.
- Quan sigui necessari l’ús d’un disc es farà tall amb aigua o bé justificar l’ús del 
tall en sec i fer-lo en zones on no ocasioni molèsties.

c. Sorolls
- Cal  complir  l’horari  de treball  que s’estableixi  per a les diferents fases de 
treball.
- Cal tenir l’autorització a peu d’obra per poder treballar en un horari diferent de
l’anterior.
- Les màquines o els equips han de disposar del marcatge CE i indicar el nivell
màxim de potència acústica.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

-  Els  motors  de  combustió  aniran  equipats  amb  silenciadors  de  gasos  de 
combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.
- El personal de l’obra s’ha de comunicar sense cridar i no pot fer servir equips 
de música.
- Les tanques o planxes s’han de manipular amb cura i sense arrossegar-les.

ii. Generació de residus i embrutiment.
a. Neteja

-  S’ha  de  protegir  l’espai  interior  i  exterior  afectat  per  l’obra  per  evitar-ne 
l’embrutiment.
- Les actuacions que generin brutícia s’han de fer dins de l’àmbit d’obra, fora 
dels interiors de l’edifici i prenent les mesures necessàries.
- Cal mantenir net l’espai interior i exterior afectat per l’obra.
-  S’ha  de  controlar  el  procés  d’operacions  de  càrrega  i  descàrrega  per  tal 
d’evitar abocaments sobre la vorera o la calçada. En cas d’embrutiment, cal 
netejar-ho immediatament.
- Cal mantenir net l’àmbit d’obra.
- Les terres o la runa que hi hagi en l’àmbit de domini públic de l’obra s’han 
d’acumular  dins  de contenidors o sacs i  aprofitar-les,  si  és possible,  per  al 
rebliment de cales en dies posteriors.
- S’ha de procurar que els contenidors no estiguin plens més de 24 h.

b. Residus
- S’han de crear els espais adients per emmagatzemar els residus segregats 
en
fraccions.
- Els materials o residus perillosos s’han d’emmagatzemar per separat.
- Les matèries primeres de l’obra s’han d’emmagatzemar correctament.

iii. Afectacions a les aigües i al sòl.
- Es prohibeix qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram públic 
sense permís exprés excepcional en casos d’abocaments no contaminants.
- Les aigües que resultin de la neteja de maquinària s’han d’abocar en llocs 
adequats.  Cal  habilitar  espais  de neteja  adequats i  controlar  la  ubicació  de 
l’abocament. Les aigües procedents de la neteja de maquinària s’han de recollir 
en punts de neteja.
- S’ha de disposar de cubetes de contenció per als productes químics líquids i
col·locar-los correctament per evitar vessaments.
- Es prohibeix l’amassament de formigó directament sobre el sòl.
- Cal protegir la terra fèrtil de petjades, trànsit, emmagatzematge de materials, 
etc.
-  Qualsevol  material  d’obra  que  s’hagi  d’acumular  sobre  el  paviment  es 
col·locarà sobre palets o dins de contenidors, ubicats sempre dins les tanques 
de l’obra.
- S’ha de racionalitzar l’ús de l’aigua, vigilant que no hi hagi pèrdues d’aigua ni 
mànegues obertes sense utilitzar-se i, en tot cas, seguir les indicacions de les 
resolucions publicades al DOGC relatives a la sequera.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

iv. Afectació als espais verds i zones enjardinades.
- S’ha de deixar una franja de 2 m sense ocupar al  voltant de l’arbrat,  a fi 
d’evitar-hi la compactació. Si no es pot deixar aquesta franja, s’ha de protegir la 
zona amb grava i taulons.
- Els troncs dels arbres han d’estar protegits correctament fins als 2 m d’alçada.
- Les agrupacions d’arbres han d’estar aïllades en conjunt mitjançant tanques 
de tipus “Rivisa”.
- S’ha d’evitar la col·locació de rètols sobre els troncs i les branques.
- S’ha de procurar no obrir rases a menys d’1 m de l’escocell. En el cas que se 
n’hagi d’obrir una a menys d’1 m, la rasa s’ha de fer manualment.
- Cal evitar malmetre l’arbrat a conseqüència de l’obra.
- Evitar l’acumulació de materials de l’obra en parterres o zones enjardinades 
(restes, materials, casetes, etc.).

v. Afecció a la mobilitat dels usuaris i treballadores del recinte.
-  Cal  informar  els  usuaris  i  treballadores  del  recinte  mitjançant  cartells  als 
diferents accessos al recinte i a la mateixa obra.
-  El  cartell  d’identificació  de  l’obra  s’ha  de  col·locar  dins  del  tancament, 
procurant que no sigui un obstacle per als usuaris i personal de l’edifici.
- S’han d’habilitar passos temporals si l’obra afecta el pas reservat per a les 
usuàries de l’edifici.  Han de complir  les mides requerides i  no hi  pot  haver 
obstacles.
- El pas alternatiu s’ha de fer amb un paviment adequat i sense graons, ha 
d’estar  net  i  lliure  de  material  d’obra,  tenir  els  pendents  i  els  elements  de 
protecció i senyalització adequats.
- El perímetre de l’obra ha de disposar d’il·luminació operativa.
- Les operacions d’entrada i sortida de vehicles de l’obra han de ser dirigides 
pel personal de l’obra.
- L’obra ha d’estar separada amb tanques de protecció en tot el seu recorregut.
-  Les  tanques  s’han  de  col·locar  fermament,  fixades  entre  si  i  amb  una 
separació màxima d’11 cm, han de tenir les característiques adequades (sense 
caires vius, antilliscants, resistents a la bolcada, etc.), han d’estar separades 
com a mínim uns 50 cm de la part més exterior de la rasa i els peus de formigó 
sobre els quals es col·loquin han de sobresortir igual per tots dos costats.
-  Les  planxes de cobertura  de rases han d’estar  fixades correctament  i  no 
moure’s quan hi passin vianants. Les planxes han de ser antilliscants.
- S’ha d’evitar l’ús de taulons de fusta per cobrir les rases.
- Els accessos al recinte i edificis han d’estar nets i lliures de materials d’obra.
- S’ha de garantir l’accés als usuaris i treballadores als serveis dels edificis del 
recinte.
- Els contenidors de runa trapezoidals han de tenir una tanca sense arestes, 
des del terra fins a l’extrem superior, en els costats curt i el contingut no ha de 
sobresortir de les verticals que formen els seus límits.
-  Les  bastides  han  d’estar  correctament  senyalitzades  i  protegides:  els 
muntants han d’estar protegits correctament des del terra fins a 1,60 m com a 
mínim, el pas a l’interior ha de ser accessible i  ha de disposar dels senyals 
corresponents de detenció, cal habilitar una barra a una alçada de 15 cm des 
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

del  terra i  al  llarg de tota la  bastida  (zona de protecció),  cal  evitar  l’ús  de 
cordes, cables o similars i han de  disposar d’un nivell d’il·luminació adequat.

La  suma  de  totes  les  mesures  que  s’han  d’implementar  a  l’obra  constitueixen  el 
compromís de l’empresa contractista envers l’ambientalització de l’execució de l’obra 
que es pretén dur a terme.

L’Ajuntament de Parets del Vallès, mitjançant el seu personal tècnic encarregat de la 
gestió del contracte, o bé a través de la direcció de l’obra, realitzarà el  control  del 
compliment  de  les  diferents  mesures  de  minimització  de  l’impacte  ambiental  de 
l’execució de l’obra a través d’inspeccions generals in situ, inspeccions especialitzades 
i/o la sol·licitud de documentació o registres relatives a les variables que poden incidir 
sobre el medi.

28. Condicions especials d’execució relatives a dades personals
L’entitat  adjudicatària  s’obliga  a  sotmetre’s  a  la  normativa  nacional  i  de  la  Unió 
Europea en matèria de protecció de dades.

En aquest sentit, el contracte haurà de respectar íntegrament la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i la 
seva normativa de desplegament, i el Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel 
qual  s’adopten  mesures  urgents  per  raó  de  seguretat  pública  en  matèria 
d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.

Sense perjudici del que s'estableix en l’article 28.2 del Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones  físiques  pel  que  respecta  al  tractament  de  dades  personals  i  la  lliure 
circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE.

El contracte no implica la cessió de dades de caràcter personal.

29. Protecció de dades
El personal de l’empresa tindrà prohibit l’accés a les dades personals contingudes en 
qualsevol  tipus  de suport:  paper  o informàtic,  així  com als  recursos dels  sistemes 
d’informació de la  xarxa informàtica de l’Ajuntament de Parets del  Vallès als  quals 
pugui tenir accés en compliment de l’objecte del contracte.

Sí  amb  motiu  de  la  realització  del  treball  objecte  del  contracte,  el  personal  de 
l’empresa hagués tingut coneixement o accés, directe o indirecte, a dades de caràcter 
personal objecte de tractament i responsabilitat de l’Ajuntament de Parets del Vallès, 
l’empresa posarà aquest fet en coneixement de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

En el cas que el personal de l’empresa efectués una comunicació de dades a tercers, 
o les utilitzés per a qualsevol altra finalitat diferent de l’objecte del contracte, l’empresa 
adjudicatària  serà  considerada  responsable  en  relació  amb  les  responsabilitats 
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

contractuals  en les quals  hagués pogut  incórrer  respecte a la  normativa vigent.  El 
deure de secret es manté fins i tot quan hagi finalitzat l’objecte del contracte.

30. Garanties provisionals i definitives
Les  entitats  licitadores  estaran  exemptes  de  constituir  garantia  provisional  de 
conformitat amb l’article 106.1 de la LCSP.
La  garantia  definitiva  serà  del  5%  sobre  el  preu  final  ofertat,  exclòs  l’IVA,  de 
conformitat amb l’article 107 de la LCSP. 

31. Termini de garantia contractual
A partir de la data de signatura de l’acta de recepció de les obres començarà a córrer 
el  termini  de  garantia,  que  és  de  dos  anys.  Durant  aquest  termini  l’empresa 
contractista  està  obligada  a  responsabilitzar-se,  a  càrrec  seu,  de  la  conservació  i 
manteniment de les obres sota les instruccions de la direcció facultativa de l’obra.
La direcció facultativa de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el 
termini dels quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia.

32. Capacitat i solvència 
Estan  capacitades  per  contractar  les  persones  físiques  o  jurídiques,  espanyoles  o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits 
d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord 
amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP.

Amb relació a les Unions Temporals d'Empresaris, l'alteració de la seva composició 
així com els supòsits de modificació durant la licitació s'estarà al disposat en l'article 
69.8 i següents de la LCSP.

En  els  casos  de  fusió  d'empreses  en  els  que  participi  la  societat  contractista, 
continuarà el contracte vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, 
que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions sorgides d'aquest. Igualment, en 
els  supòsits  d'escissió,  aportació  o  transmissió  d'empreses  o  branques  d'activitat 
d'aquestes, continuarà el contracte amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que 
quedarà  subrogada  en  els  drets  i  obligacions  d'aquest,  sempre  que  reuneixi  les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractació i solvència exigida a 
l'acordar-se l'adjudicació o que les diverses societats beneficiàries de les esmentades 
operacions  i,  en  el  cas  de  subsistir,  la  societat  de  la  qual  provingui  el  patrimoni, 
empreses o branques separades, es responsabilitzin solidàriament amb aquelles de 
l'execució del contracte. Si no es pot produir la subrogació per no reunir l'entitat a la 
qual  s'atribueix  el  contracte les condicions de solvència necessàries es resoldrà el 
contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de 
l'adjudicatari.

Als  efectes  anteriors  l'empresa  haurà  de  comunicar  a  l’òrgan  de  contractació  la 
circumstància que s'hagués produït.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

D'acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, les persones jurídiques només 
podran ser adjudicatàries si les prestacions del contracte es troben incloses dins de les 
finalitats,  objecte  o  àmbit  d'activitat  que,  d'acord  amb  els  seus  Estatuts  o  regles 
fundacionals, els hi siguin propis. 

Els  licitadors  hauran de disposar  d'una  organització  amb prou  elements   per  a  la 
deguda  execució  del  contracte.  Així  mateix,  hauran  de  comptar  amb  l’habilitació 
empresarial o professional que, si escau, i sigui exigible per a la realització de l’activitat 
o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

Amb relació a les empreses comunitàries o d'Estats signataris de l’Acord sobre l'Espai 
Econòmic Europeu i  empreses no comunitàries,  serà d'aplicació el  disposat  en els 
articles 67 i 68 LCSP.

Els  licitadors  hauran  de  disposar d'una  organització  amb  prou  elements  per  a  la 
deguda  execució  del  contracte.  Així  mateix,  hauran  de  comptar  amb  l’habilitació 
empresarial o professional que, si escau, i sigui exigible per a la realització de l’activitat 
o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

Els requisits de capacitat, solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han de 
complir en el moment de la presentació de l’oferta i s’han de mantenir fins al moment 
de l’adjudicació i formalització del contracte. 

De conformitat amb l’article 75 de la LCSP es podrà acreditar la solvència basant-se 
en la solvència i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica 
dels  vincles  existents,  sempre  que  s’acrediti  que,  per  a  l’execució  del  contracte 
disposarà  efectivament  d’aquests  mitjans.  Tanmateix,  respecte  als  títols  d’estudis  i 
professionals o a l’experiència professional, només es podrà recórrer a les capacitats 
d’altres entitats si aquests executessin la part de l’objecte del contracte per al que es 
requereixin  dites  capacitats.  Aquests  tercers  hauran  d’acreditar  la  seva  capacitat, 
aptitud i solvència requerits al present plec. 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar 
la solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que prevé l’article 75 de la 
LCSP, o tingui la intenció de subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstància en el 
DEUC tal i com es detalla en l’apartat 9.1.1 del present Plec i presentar altre DEUC 
separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui 
intenció de subcontractar, degudament signat.

En el supòsit en que es recorri a la solvència econòmica i financera d’altres entitats, el 
licitador i les entitats amb les que col·labori per a la prestació del present contracte 
seran solidàriament responsables de l’execució del mateix. 

D’acord amb l’article 77  de la LCSP, la classificació empresarial és exigible i té efectes 
per acreditar la solvència per contractar, ja que es tracta d’un contracte d’obres d’un 
valor estimat superior a 500.000 €. La classificació exigida es defineix en el següent 
apartat. 
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

En cas d’estar exempt de classificació, l’empresari haurà d’acreditar la seva solvència 
pels següents mitjans:

A) Solvència econòmica i financera: 
La solvència  econòmica  i  financera  de  l’empresari  es  podrà  acreditar  pels  mitjans 
assenyalats següents: 

• Declaració sobre el volum global de negocis si escau, sobre el volum de negocis en 
l'àmbit d'activitats corresponent a fi del contracte, referit com a màxim als tres últims 
exercicis  disponibles  en  funció  de  la  data  de  creació  o  d'inici  de  les  activitats  de 
l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis. 
El volum global de negoci anual haurà de ser almenys una vegada i  mitja el  valor 
estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una 
vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any 

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades 
podrà  acreditar  la  seva  solvència  econòmica  i  financera  mitjançant  qualsevol  altra 
documentació considerada com suficient per l’entitat contractant. 

B) Solvència tècnica o professional: 
• Una relació d'obres executades en els últims cinc anys que siguin del mateix grup o 
subgrup de classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més 
rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, 
l'import anual de les quals acumulat l'any de més execució sigui igual o superior al 70 
per cent de l'anualitat mitjana del contracte. Aquestes obres  s’acreditaran mitjançant 
certificats de bona execució; aquests certificats han d'indicar l'import, les dates i el lloc 
d'execució de les obres i s'ha de precisar si es van realitzar segons les regles per les 
quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme. 

Les  empreses  estrangeres  no  comunitàries  hauran  de  complir,  a  més,  amb  els 
requisits establerts a l’article 68 de la LCSP. 

L’entitat  contractant  podrà contractar  amb unions d’empresaris que es constitueixin 
temporalment a l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, 
mitjançant  l’aportació  d’un  document  privat  en  el  que  es  manifesti  la  voluntat  de 
concurrència conjunta, indicant els noms i circumstàncies dels que la constitueixen, la 
participació de cadascun d’ells, designant un representant o apoderat únic amb poders 
bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin 
fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència de poders mancomunats en 
altres aspectes,  i  assumint  el  compromís de constituir-se formalment  en el  cas de 
resultar adjudicataris del contracte. No serà necessària la formalització en escriptura 
pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. 

Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant l’entitat contractant. 

No serà necessària la formalització de la UTE en escriptura pública fins que s’hagi 
adjudicat el contracte al seu favor. 
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

Les persones jurídiques només podran resultar  adjudicatàries de contractes quines 
prestacions estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que 
d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals els hi siguin pròpies. 

Els  licitadors  que  comptin  com  a  treballadors/res  fixos  amb  cinquanta  o  més 
treballadors/res han de tenir ocupats un nombre de treballadors/res amb discapacitat 
no inferior al dos per cent del total de la plantilla, o donar compliment a les mesures 
alternatives  establertes  al  Reial  decret  364/2005,  de  8  d’abril,  o  norma  que  el 
substitueixi. 

33. Classificació de les empreses contractistes d’obres
D’acord  amb l’article  25  de  la  Real  Decreto  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  que 
s’aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions 
Públiques la classificació de l’empresa contractista serà:

Grup: C, Edificacions 

Subgrup: 3, Estructures metàl·liques; 8, Fusteria de fusta.

Categoria: 5, Quantia superior a 2.400.000 euros i inferior a 5.000.000 d’euros.

34. Subcontractació
D’acord amb l’article 215 de la llei de contractes del sector públic vigent l’adjudicatària 
podrà concertar amb terceres la realització parcial de la prestació amb subjecció al que 
disposin els plecs. No es considera procedent per aquest contracte l’establiment de 
tasques crítiques que no puguin ser objecte de subcontractació.

La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i a la resta 
de circumstàncies regulades en els articles 215, 216 i 217 de la LCSP.

35. Responsable del contracte
L’Ajuntament de Parets del Vallès, com a promotor de les obres, abans de la data de 
comprovació  del  replanteig  i  de  l’inici  de  les  obres,  designarà  al  personal  tècnic 
competent la Direcció facultativa de l’obra i la Coordinació de Seguretat i Salut i es 
comunicarà a l’empresa contractista. No formen part d’aquest contracte la designa de 
la direcció de les obres ni la de la coordinació de seguretat i salut.

La Direcció facultativa és la persona responsable de la direcció de l’obra i de la seva 
execució, amb independència que compti amb col·laboradors, i assumeix, davant de 
l’Ajuntament  la  responsabilitat  final  de  l’execució  del  projecte.  Les  facultats  del 
responsable del contracte, als efectes del que determina l’article 62 de la LCSP, seran 
exercides pel director facultatiu, de conformitat amb l’establert als articles 237 a 246 de 
la LCSP.

Al responsable del contracte li correspon, amb caràcter general, supervisar l’execució 
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

d’aquest,  adoptar les decisions i  dictar  les instruccions necessàries amb la finalitat 
d’assegurar la correcta realització de la prestació del servei pactat, així com reforçar el 
control  del  compliment  del  mateix  i  agilitzar  la  solució  d’incidències  que  puguin 
aparèixer durant la seva execució, i en particular:

-Coordinar-se  amb  el  responsable  designat  per  l’empresa  adjudicatària  del 
contracte. Aquesta persona ha de pertànyer a la seva plantilla, per tal de coordinar i 
controlar la correcta execució del contracte.

-  Promoure  i  convocar  les  reunions  que  resultin  necessàries  amb  l’objecte  de 
solucionar  qualsevol  incident  en  l’execució  del  contracte  en  el  sentit  que  millor 
convingui als interessos públics.

- Resoldre les incidències que puguin sorgir en l’execució del contracte, seguint el 
procediment  establert  a  l’article  97 del  Reglament  general  de contractes de les 
administracions públiques.

- Informar els expedients de reclamació de danys i perjudicis i requisició de garantia 
definitiva, en el seu cas.

- Proposar la imposició de penalitats, assenyalant la seva graduació o proporció.

- Informar sobre la devolució o cancel·lació de garanties.

-  Informar  sobre el  compliment  de les  condicions  especials  assenyalades  per  a 
l’execució del contracte.

- Requerir a l’adjudicatari, en qualsevol moment, la informació que sigui necessària 
sobre  l’estat  d’execució  del  contracte,  de  les  obligacions  de  l’adjudicatari  i  del 
compliment de terminis i actuacions.

-  Inspeccionar  la  part  de  la  prestació  subcontractada  informant  a  l’òrgan  de 
contractació, si s’escau.

- Qualsevol altra funció prevista en els plecs o indicada per l’òrgan de contractació.

En  cap  cas,  la  persona  responsable  del  contracte  determinarà  les  persones 
treballadores de l’adjudicatària  que hagi  d’executar el  contracte ni  participarà en la 
seva selecció o formació,  no donarà ordres i  instruccions concretes al  personal de 
l’adjudicatària ni exercità sobre elles cap poder directiu.

Unitat encarregada del seguiment i execució de l'obra
De conformitat amb l'article 62 LCSP, la unitat encarregada del seguiment i execució 
ordinària d'aquest contracte serà l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès.

L’enginyer de l’Àrea de Territori i Sostenibiliatat de l’Ajuntament de Parets del Vallès 
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

serà el representant de l’Ajuntament a l’obra. 

Es constituirà  una comissió de seguiment de les obres integrada pel Director i  per 
l’enginyer de l’Àrea de Territori i Sostenibiliatat de l’Ajuntament de Parets del Vallès, el 
responsable del contracte i un representant de l’empresa executora material de l’obra, 
que es reuniran periòdicament per fer el seguiment del curs de les obres.

36. Assegurança
Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat  civil  per un 
import igual a l’obra a executar, que haurà de presentar en el Registre General de 
l'Ajuntament simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat.

37. Responsabilitat del contractista
Compliment de terminis i demora en les prestacions 
1.  El  contractista  està  obligat  a  complir  el  contracte  dins  del  termini  fixat  per  la 
realització d’aquest, així com dels terminis parcials fixats per a la seva realització.

Si les obres pateixen un retard en la seva execució, i sempre que el mateix no sigui 
imputable al contractista i aquest ofereix complir els seus compromisos si se li amplia 
el termini inicial d'execució, l'òrgan de contractació l'hi concedirà, donant-li un termini 
que serà, si més no, igual al temps perdut, llevat que el contractista demanés un altre 
menor, d'acord amb el que estableix l'article 195.2 de la LCSP, regulant-se els requisits 
i tràmits d'acord amb l'article 100 del RGLCAP. El responsable del contracte emetrà un 
informe on es determini si el retard va ser produït per motius imputables al contractista. 
De conformitat amb el que disposa l'article 29.3 LCSP quan es produeixi demora en 
l'execució  de  la  prestació  per  part  de  l'empresari,  l'òrgan  de  contractació  podrà 
concedir una ampliació del termini d'execució, sense perjudici de les penalitats que, si 
s'escau procedents, resultant aplicable el que preveuen els articles 192 i següents de 
la LCSP. 

2. La mora del contractista no necessita intimació prèvia per part de l'Administració.

3. Quan el  contractista, per causes imputables a ell,  hagués incorregut  en demora 
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per a la resolució 
del contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), de conformitat amb la 
previsió de l'art. 193.3 LCSP,

Cada vegada que les penalitzacions per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del 
preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o 
acordar-ne la continuïtat amb imposició de penalitzacions.

4. El contractista podrà procedir suspendre el compliment del contracte per manca de 
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

5. Quan el  contractista, per causes a ell  imputables,  hagués incorregut  en demora 
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

respecte  al  compliment  dels  terminis  parcials,  l'Administració  podrà  optar  per  la 
resolució de contracte o per la imposició de les penalitzacions previstes a l'art. 193 
LCSP.

6.  En els  supòsits d'incompliment parcial  o compliment defectuós o de demora en 
l'execució en què no estigui prevista penalitat o en què estant-ho la mateixa no cobrís 
els danys causats a l'Administració, s'exigirà al contractista la indemnització per danys 
i perjudicis. 

Responsabilitat en l'execució del contracte
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter 
general  en  la  LCSP  i,  especialment,  les  prescrites  en  article  201  quant  a  les 
obligacions socials, ambiental i laborals.

A més es tipifiquen les següents faltes:

a) Faltes molt greus:
 L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest 
plec.
 No complir les especificacions tècniques que s’indiquen a la memòria valorada
 L'incompliment de les prescripcions sobre senyalitzacions i seguretat de tercers 
en les prestacions.
 Reiteració d’una falta greu.
 Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
 Entregar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  amb  defectes  que  retardin  la  seva 
aprovació més enllà del termini previst per a la seva entrega.  

 El  retard  en  l'entrega  del  pla  de  seguretat  i  salut,  aquesta  falta  tindrà  la 
penalització prevista en la clàusula 32 del present plec.
 L'incompliment del termini de finalització, si aquest es va tenir en compte a l’hora 
de valorar les ofertes. 

b) Faltes greus
 L'incompliment del termini de finalització.
 No tenir els mitjans que s’indiquen a la solvència tècnica.
 L’incompliment  o  compliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi falta molt greu.

 L’incompliment  de  les  prescripcions  municipals  sobre  comunicació  de  les 
prestacions.

 Reiteració d’una falta lleu.
 Desobediència  reiterada  a  les  ordres  escrites  de  l’Ajuntament,  relatives  a  la 

prestació dels serveis segons el contracte.
 Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.

c) Faltes lleus
 L’incompliment  o  compliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 
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Àrea de Territori i Sostenibilitat

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu.

 L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i  que no estiguin tipificades com a 
greus o molt greus.

 No atendre les propostes o suggeriments de l’Ajuntament.

En cas que l'empresa adjudicatària subcontracti part d'execució del contracte sense 
donar compliment a l'obligació legal de la seva comunicació a l'Ajuntament s'imposarà 
al contractista una penalitat de fins a un 50% de l'import del subcontracte o es podrà 
resoldre el contracte si comporta incompliment de l'obligació principal del contracte.

Sancions contractuals.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres 
mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que 
no produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les sancions següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès 
com a import  d'adjudicació  o  del  pressupost  base  de licitació,  quan  el  preu  es 
determini en funció de preus unitaris

b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.

c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.

En cas que l'empresa adjudicatària subcontracti part d'execució del contracte sense 
donar compliment a l'obligació legal de la seva comunicació a l'Ajuntament s'imposarà 
al contractista una penalitat de fins a un 50% de l'import del subcontracte o es podrà 
resoldre el contracte si comporta incompliment de l'obligació principal del contracte.

En  la  tramitació  de  l'expedient,  es  donarà  audiència  al  contractista  perquè  pugui 
formular  al·legacions  dins  un  termini  de  cinc  dies  hàbils  i  l'òrgan  de  contractació 
resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents.

CONCLUSIONS
El  present  document  s’emet  juntament  amb  la  resta  de  documentació  per  a  la 
justificació de la necessitat de la contractació. Ateses les característiques i l'import del 
contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert.
 

Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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