

Àrea de Territori i Sostenibilitat

INFORME TÈCNIC COMPLEMENTARI

S'emet el present informe complementari de l'informe tècnic justificatiu de necessitat i idoneïtat incorporat a l'expedient, a efectes d'esmenar les anualitats previstes a l'apartat 18è de l'informe i afegir la justificació del compliment de l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Respecte les anualitats a imputar les despeses, atès el termini previst d'execució de l'obra i la data prevista d'inici, es consideren les següents:

- 2026 (4 mesos, de setembre a desembre): 1.359.944,58 euros
- 2027 (8 mesos, de gener a setembre): 2.719.889,16 euros

Per una altra banda, de conformitat amb l'art. 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera s'ha estudiat la viabilitat econòmica del contracte des del punt de vista de l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Cal tenir en compte que l'obra serà cedida a la Generalitat de Catalunya un cop construït l'edifici. Tanmateix, l'Ajuntament s'haurà de fer càrrec del manteniment de l'ampliació del centre educatiu. Un cop consultat amb els tècnics responsables dels contractes afectats per aquest manteniment, es conclou un impacte molt poc significatiu en el pressupost de despesa no financera.

Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica.

