
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  AJUNTAMENT DE CAMÓS 
 
 

 
 
 
 

REFORMA LOCAL SOCIAL DE CAMÓS, GIRONA 
 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
                    ESTUDI D’ARQUITECTURA ÀUREA SLP  

             Banyoles, juliol 2024 
Ref. 2024‐12 



 



 

PROJECTE BASIC I EXECUTIU REFORMA DEL LOCAL SOCIAL DE CAMÓS , GIRONA 

 

ÍNDEX DE DOCUMENTS 
 
I. MEMÒRIA 
 
MG – DADES GENERALS 

MG.1 Identificació i objecte del projecte 
MG.2 Agents del projecte 

MG.2.1 Promotors 
   MG.2.2 Tècnics autors del projecte 

 
MD ‐ MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD.1 Informació prèvia 
MD.2 Descripció del projecte 
  MD.2.1   Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits 
  MD.2.2   Justificació del compliment de la normativa urbanística 
  MD.2.3   Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes 
  MD.2.4   Relació de superfícies útils i construïdes 
  MD.2.5   Termini d’execució i garantia 
  MD.2.6   Compliment de les disposicions vigents 
MD.3 Prestacions de l’edifici 
  MD.3.1   Condicions de funcionalitat de l’edifici 
  MD.3.2   Seguretat estructural (DB‐SE) 
  MD.3.3   Seguretat en cas d’incendi (DB‐SI) 
  MD.3.4   Seguretat d’utilització i accessibilitat (DB‐SUA) 
  MD.3.5  Habitabilitat i Salubritat (DB‐HS) 
  MD.3.6  Protecció contra el soroll (DB‐HR) 
  MD.3.7  Limitació de la demanda energètica (DB‐HE) 
  MD.3.8  Altres requisits de l’edifici 

 
MC ‐ MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
  MC.0   Treballs previs, replanteig general, desmuntatges, enderrocs i adequació del terreny 
  MC.0.1   Treballs previs i replanteig general 
  MC.0.2   Desmuntatges, arrencades i enderrocs 
  MC.0.3   Adequació del terreny  
  MC.1  Sustentació de l’edifici 
  MC.2  Sistema estructural 
  MC.2.1  Fonamentació i contenció de terres 
  MC.2.2  Estructura 
    MC.2.3    Elements passius de protecció al foc de l’estructura 
  MC.3  Sistemes d’envolvent 
  MC.3.1  Terres en contacte amb el terreny 
  MC.3.2  Murs en contacte amb el terreny 
  MC.3.3  Façanes 
    MC.3.3.1 Part cega de la façana 
    MC.3.3.2 Buits de les façanes (Obertures) 
    MC.3.3.3 Elements de protecció de les façanes (baranes, reixes, etc...) 
  MC.3.4  Mitgeres 
  MC.3.5  Cobertes 
  MC.3.6  Terres en contacte amb l’exterior 



 

  MC.4  Sistemes de compartimentació 
  MC.4.1  Compartimentació interior vertical 
    MC.4.1.1 Part de compartimentació vertical opaca 
    MC.4.1.2 Obertures de la compartimentació interior vertical (portes) 
  MC.4.2  Compartimentació interior horitzontal 
  MC.4.3  Elements de protecció interior 
  Mc.4.4    Escales i rampes 
  MC.5  Sistema d’acabats 
  MC.5.1  Acabats exteriors 
  MC.5.2  Acabats interiors 
  MC.5.3  Serralleria 
  MC.6  Sistemes d’instal∙lacions i serveis: 
  MC.6.1  Instal∙lació d’evacuació d’aigües (residuals, pluvials i drenatge) 
  MC.6.2  Instal∙lació d’aigua (freda i calenta sanitària) 
  MC.6.3  Instal∙lació elèctrica 
  MC.6.4  Instal∙lació d’il∙luminació 
  MC.6.5  Instal∙lació de telecomunicacions 
  MC.6.6  Instal∙lació climatització (calefacció i refrigeració) i instal∙lació solar tèrmica 

per a la producció d’aigua calenta sanitària. 
  MC.6.7  Instal∙lació de ventilació i evacuació de fums (fumisteria) 
  MC.6.8  Instal∙lació de subministrament de gas 
  MC.6.9  Instal∙lació de protecció contra incendi i senyalització d’emergència 
  MC.6.10  Instal∙lació de seguretat i intrusió 
  MC.6.11  Instal∙lació de protecció i seguretat 
  MC.6.12  Recollida, evacuació i tractament de residus 
  MC.6.13  Aparells d’elevació i mitjans de transport 
  MC.6.14  Instal∙lació de reg   
  MC.7  Equipament 
  MC.7.1  Mobiliari fix 
  MC.7.2  Sanitaris i grifaria.  
  MC.8  Jardineria 
 
MN – NORMATIVA APLICABLE 

MN 1  Edificació 
 
MA – ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

MA EC   Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, contingut del projecte 
executiu  (Decret 21/2006) 

MA HS    Justificació del contingut del projecte executiu referent al compliment de les 
exigències bàsiques “HS Salubritat” 

MA HR   Justificació del contingut del projecte executiu referent al compliment de les 
exigències bàsiques “HR Protecció contra el soroll” 

MA HE  Justificació del contingut del projecte executiu referent al compliment de les 
exigències bàsiques “HE Estalvi d’energia” 

MA HE 0  Limitació del consum energètic 
MA HE 1  Limitació de la demanda energètica 
MA HE 2  Rendiment de les instal∙lacions tèrmiques 
MA HE 3  Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació 
MA HE 4  Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
MA HE 5  Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

MA SE  Justificació del contingut del projecte executiu referent al compliment de les 
exigències bàsiques “SE Seguretat estructural” 



 

MA BT  Justificació del contingut del projecte referent al compliment de les exigències 
bàsiques “Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (REBT)” 

 
II. PRESSUPOST 

 
III. AMIDAMENTS 

 
IV. QUADRE PREUS DESCOMPOSATS, PREUS 1, PREUS 2, LLISTAT DE MATERIALS I MA D’OBRA 
 
V. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

  (A1, dossier A3 escales x 2) 
 A‐01   Situació, estat actual, planta, alçats, secció, enderroc  E:1/5.000 1/200 
 A‐02  Proposta. Planta, alçats, secció, obra nova  E:1/100 1/50 
 A‐03   Proposta. Planta amb cotes  E:1/50 
 A‐04  Proposta. Compliment accessibilitat, seguretat incendi  E:1/50 
 
D‐01   Detalls Constructius. Fusteries  E:1/50 1/10 
D‐02   Detalls fusteries mobles  E:1/20 

 
ISA‐01   Esquemes instal∙lacions sanejament. 
  Planta baixa, coberta i detalls  E:1/100/50 
IFO‐01  Esquemes instal∙lacions fontaneria i reg 
  Planta baixa i detalls  E:1/100/50 
IEL/ISD‐01   Esquemes instal∙lacions electricitat i senyals dèbils 
  Planta baixa i coberta  E:1/100/50 
ICL/IV  Esquemes instal∙lacions ventilacions, climatització   
  i falsos sostres. Planta baixa, i coberta  E:1/100/50 
 
 

VI. PLEC DE CONDICIONS 
PCTG   Plec de condicions tècniques generals 
PCTP   Plec de condicions tècniques particulars 

 
VII. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 

SS     Estudi bàsic de seguretat i salut 
GR    Estudi de gestió de residus d’obra 
CQ   Control de qualitat 



 

PROJECTE BASIC I EXECUTIU REFORMA DEL LOCAL SOCIAL DE CAMÓS , GIRONA 

 
I. MEMÒRIA 

 

MG ‐ DADES GENERALS 

 
MG.1   IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Projecte: Reforma local social 
Objecte de l’encàrrec: Reforma del local social existent amb espais per cafeteria. 
Emplaçament: carrer Can Ponç 2, Camós. 
Municipi: Camós, província de Girona. 
Referència cadastral: 0705803DG8600N0001YL 
Les coordenades UTM 31N/ETRS89 de l’emplaçament són: E(x): 480.700 N(y): 4.660.300 
 
 
MG.2   AGENTS DEL PROJECTE 
 
MG.2.1   Promotors 
 
Nom:   Ajuntament de Camós 
CIF:  P1703900I 
Adreça: Cruanyes, 2, 17834 de Camós 
 
MG.2.2   Tècnics autors del projecte 
 
Nom:   Joan Busó Perpiñá, arquitecte. 
NIF:   40.342.644‐T 
Nº col∙legiat:   38193/4 (COAC). 
 
Nom:   Jordi Camps Costa, arquitecte. 
NIF:   77.914.067‐A 
Nº col∙legiat:   38242/6 (COAC). 
 
Nom:   Estudi d’Arquitectura ÀUREA SLP. 
CIF:   B‐17967332 
Adreça física:   C/ Coromina nº12, baixos, Banyoles (17820). 
Adreça electrònica:   aurea@aureaarq.com 
Telèfon:   972 58 49 11 



 

MD – MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
MD.1   INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
Aquest projecte correspon a la reforma interior del local social de Camós. 
El local social de Camós és un edifici on antigament era l’escola del poble i posteriorment es va fer 
una ampliació de estètica similar a l’edifici original. Es un edifici aïllat de forma en “L”, situat en una 
parcel∙la allargada, amb una topografia bastant plana per una zona sud i amb mes pendent per la 
zona nord est. 
Pel nord limita amb una finca amb habitatge aïllat, per l’est limita amb la carretera de Banyoles a 
Camós d’accés al poble GIV‐5147, situada a una cota més baixa que la parcel∙la. Per el sud limita amb 
el carrer de Can Ponç, que es l’accés a l’edifici. Pel oest, la parcel∙la limita amb un alter parcel∙la 
urbana. 
 
 
MD.2   DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
MD.2.1   Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits. 
 
El local social està format per dos edificis connectats per un espai intermedi de connexió. 
L’edifici principal és conforma amb una sèrie d’espais, tal com sala polivalent, magatzem, lavabos i 
distribuïdor, tots de planta baixa. A continuació hi ha un altre espai que en l’actualitat te un us per 
l’associació de joves del poble. Els dos edificis tenen una estètica similar de tipus mediterrània amb 
coberta de teula ceràmica. 
La proposta es reformar l’espai polivalent de l’edifici així com el magatzem, per conformar una 
cafeteria amb la respectiva cuina. 
 
MD.2.2   Justificació del compliment de la normativa urbanística. 
 
El planejament vigent de Camós és el POUM, aprovat el 02 de març de 2017 i publicat al DOGC 7368 
de 12 de maig del 2017 i les seves modificacions posteriors aprovades definitivament i publicades, 
així com els plans i planejament de rang superior i el planejament derivat que li sigui d’aplicació. La 
parcel∙la on es situen els edificis objecte d’aquest projecte, està classificada com a sòl urbà amb 
qualificació de sistema d’equipaments, subsistema E4 (Cultural – Social ‐ Religiós). 
 

 
 



 

MD.2.3   Descripció de l’edifici. Programa funcional. Descripció general dels sistemes. 
 
ESTAT ACTUAL 
El local social de Camós és un volum aïllat, situat en una parcel∙la allargada, amb una topografia mig 
plana per una part i amb pendent per un altre.  
El  local social està format per dos edificis connectats per un espai  intermedi de connexió generant 
una forma de “L”. L’edifici principal i de construcció mes antiga és una sala polivalent i l’altre edifici 
esta destinat a l’associo de joves del poble, tot el conjunt de l’edifici esta en planta baixa. En l’edifici 
que eren  les antigues escoles, esta composat per diferents espais. Hi es  la  sala gran, un espai per 
magatzem, un altre espai per  lavabos  i un distribuïdor amb  l’accés. L’altre gran espai es mes nou  i 
esta ocupat per l’associació de joves del poble. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Les actuacions contemplades en el present projecte han estat valorats  i s’adapten a  les necessitats 
definides pel promotor  i  a  les pre‐existències. Concretament  es  té  especial  atenció  a  resoldre  els 
següents aspectes: 
 
‐ CRITERIS GENERALS I ESTÈTICS 
Les  actuacions  contemplades  en  el  present  projecte  en  general  es  centren  en  les  actuacions  de 
reformar  l’espai  polivalent  i  transformar‐ho  en  una  cafeteria  on  es  puguin  desenvolupar  noves 
activitats o millorar el desenvolupament de les existents. 
 
A nivell estètic es destaca que: 

 Es  tracta d’una  reforma bàsicament d’interior en que els elements a disposar a part de  la 
seva funcionalitat es que puguin aportar una percepció visual de calidesa. 

 S’optarà per materials com la fusta que aporten textura i calidesa a l’espai i colors semblants 
a  la zona de  l’associació de  joves per  tal de aconseguir una  lectura visual de  l’interior que 
sigui homogènia. 

 
‐ CRITERIS FUNCIONALS 
Les actuacions definides pretenen millorar la funcionalitat de l’equipament, en concret els principals 
criteris són: 

 La  nova  cafeteria  estarà  separada  com  es  actualment  de  l’espai  jove  per  una  porta  de 
corredera, però que permetrà vincular els dos espais quan sigui necessari. 

 La zona de bar tindrà un accés diferent de l’espai per joves. 

 La cuina tindrà un accés independent que permetrà l’entrada de productes i proveïdors. 
 
‐ CRITERIS CONSTRUCTIUS 
Constructivament, s’ha optat per les següents solucions: 

 Enderrocs: 

 Desmuntatge de fusteries. 

 Demolició de parets de tancament per formació de nous accessos 

 Càrrega, transport i gestió de residus. 

 Obra de paleta: 

 Formació d’envans divisoris amb envans de cartró‐guix amb estructura metàl∙lica 
interior. 

 Fusteria i serralleria: 

 Fusteria interior amb portes correderes i practicables de taulell de MDF, amb acabat 
lacat. 

 Premarcs per a obertures exteriors amb perfils d’acer galvanitzat 

 Finestres i porta d’accés amb perfils d’alumini amb RPT i acabat anoditzat 



 

 Vidres aïllants de cambra i vidres laminats de seguretat 

 Instal∙lacions: 

 Sanejament i ventilacions: 

 Ventilació de cuina amb extractors de 100 m³ de cabal màxim. 

 Fontaneria i sanitaris 

 Formació de xarxes de fontaneria de les noves zones de serveis, connectades a la 
xarxa existent. 

 Instal∙lació de piques d’acer inoxidable en zona cuina. 

 Electricitat 

 Instal∙lació elèctrica segons normativa vigent i connectada a xarxa existent. 

 Llums tipus bombeta penjada.  

 Il∙luminació d’emergència segons normativa vigent. 

 Climatització 

 Reutilitzar la instal∙lació de la bomba de calor a l’espai de cafeteria. 

 Contra incendis 

 Instal∙lació d’extintors de pols polivalent 

 Instal∙lació de senyalització de protecció contra incendis 

 Telecomunicacions 

 Instal∙lació de xarxa de veu i dades amb conductor de coure de 4 parells, categoria 6 

 Instal∙lació de preses de veu i dades tipus RJ‐45, de categoria 6 

 Instal∙lació d’armari de veu i dades, tipus Rack 

  Equipament 

 Instal∙lació d’equipament per cafeteria: 
Moble taulell de cafeteria 
Mobiliari compost de taules i cadires 
Llampares de vímet. 

 
MD.2.4   Relació de superfícies útils i construïdes. 
 
La  intervenció  i  reforma es de caràcter  interior, per  tant no hi augment de volum ni de  superfície 
construïda.  
La parcel∙la on s’emplaça l’equipament té una superfície de 699,00 m² 
Les superfícies de la zona de l’equipament, on s’actua són les següents: 
 
Estat actual 
‐ Superfícies útils: 

Distribuïdor:  .......................................................    6,20 m² 
Banys:  .................................................................    24,15 m² 
Cuina:  .................................................................    10,45 m² 
Espai cafeteria:  ...................................................    51,05 m² 
Espai Joves:  ........................................................    50,90 m² 
TOTAL  ............................................................    142,75 m² 

 
‐ Superfície construïda:   

Local Social:  ........................................................    178.30 m² 
TOTAL  ............................................................    178,30 m² 
 

‐ Superfícies útils afectades per d’intervenció: 
Espai cafeteria:  ...................................................    51,05 m² 
Cuina:  .................................................................    10,45 m² 
TOTAL  ............................................................    61,50 m² 



 

MD.2.5 Termini d’execució i de garantia 
Considerant un nombre mitjà de cinc treballadors es preveu que l’obra tindrà una durada 
de sis (6) mesos. 
El termini de garantia serà de dotze (12) mesos comptats des de la recepció de les obres. 
 
MD.2.6 Compliment de les disposicions vigents 
Es fa constar que les obres projectades constitueixen una obra completa, i que compleixen la 
normativa vigent.



 

MD.3   PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
 
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que 
garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació als requisits bàsics de la LOE, així com també 
donen resposta a la resta de normativa d’aplicació, sigui d’àmbit general, local o sectorial. 
 
A continuació s’especificaran les característiques de l’edifici en relació als requisits exigits, 
estructurats de la següent manera: 
 

 Funcionalitat  
‐ Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges 
‐ Accessibilitat 
‐ Telecomunicacions 

 Seguretat 
‐ Estructural 
‐ En cas d’incendi 
‐ D’utilització  

 Habitabilitat 
‐ Salubritat 
‐ Protecció contra el soroll 
‐ Estalvi d’energia 

 
 
MD.3.1   CONDICIONS DE FUNCIONALITAT DE L’EDIFICI 

 
MD.3.1.1   Condicions funcionals relatives a l’ús. 
 
L’actuació projectada de l’edifici te un destí d’us públic. 
 
 
MD.3.1.2   Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat. 
 
Per les característiques del projecte s’ajustaran els paràmetres existents relatius a l’accessibilitat, tan 
per l’accés a banys i la sortida d’emergència, per motius de seguretat d’evacuació en cas d’incendi. 
 
El disseny de l’edifici dóna compliment a les condicions d’accessibilitat que es desprenen del Decret 
135/1995 “Codi d’Acessibilitat de Catalunya”, del Reial Decret 141/2012 “Requisits mínims 
d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat” i del CTE‐SUA “Seguretat 
d’utilització i Accessibilitat” de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat establert a la 
LOE.  
En els apartats “MD  3.1.1”, i “MD   3.4” es justifiquen el compliment d’altres requisits en matèria 
d’Accessibilitat relacionats amb les normatives abans esmentades. 

 

 



 

MD.3.1.3   Condicions funcionals relatives a telecomunicacions. 
 
Aquest projecte no intervé en aquest apartat. 

 
MD.3.2   SEGURETAT ESTRUCTURAL (DB‐SE) 

 
 
MD.3.2.1 Sustentació de l’edifici: característiques del terreny. 
No hi ha augment de volum, per tant no s’intervé en aquest apartat. 
 
MD.3.2.2 Sistema estructural: bases de càlcul i accions. 
No hi ha intervenció estructural del volum habitat, per tant no s’intervé en aquest apartat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

MD.3.3   SEGURETAT EN CAS D’INCENDI (DB‐SI) 

 
No es realitza cap canvi d’ús de l’edifici, mantenint el seu ús públic. 
El projecte es considera com un únic sector d’incendi ja que la superfície total es inferior a 2.500m2. 
Les úniques variacions respecte l’estat actual, son la creació d’una cuina dintre d’una de les peces 
existents. Per tant l’aplicació d’aquest DB guarda relació amb el risc especial del local segons la 
potencia instal∙lada. Es considera de risc baix a la cuina perquè la potencia instal∙lada es entre 20 i 30 
kw, i sempre que això suposi una major adequació a les condicions de seguretat establertes en 
aquest DB. 
 
SI 1 PROPAGACIÓ INTERIOR. 
En el projecte no es modifiquen els sectors d’incendi, ni els locals  i zones de risc especial, ni els 
espais ocults de pas d’instal∙lacions a través d’elements de compartimentació d’incendis. Respecte la 
reacció al foc dels elements constructius, decoratius o de mobiliari interior, aquest cas el sector 
d’incendi està obligat a complir C‐s2,d0.  
 
SI‐2 PROPAGACIÓ EXTERIOR. 
Respecte la reacció al foc dels elements constructius de façana exterior, obligat a complir D‐s3,d0.  
 
SI‐3 EVACUACIÓ D’OCUPANTS. 
Per les característiques del projecte es disposa de mes d’una sortida, i l’ocupació no supera les 100 
persones i el recorregut d’evacuació es inferior a 25m. 
 
SI‐4 INSTAL∙LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 
Per les característiques del projecte es preveu l’instal∙la cio d’un extintor de pols en la zona de la 
cuina i un altre en la zona de la cafeteria. 
 
SI‐5 INTERVENCIÓ DELS BOMBERS. 
 
1. Condicions d’aproximació i entorn. 
El projecte no intervé en aspectes que modifiquin l’actual accessibilitat de bombers. 
 
2. Accessibilitat per façana. 
El projecte compleix en aspectes de l’actual accessibilitat de bombers. 
 
SI‐6 RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA. 
Per les característiques del projecte no s’intervé en l’estructura.  



 

MD.3.4 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT (DB‐SUA) 

Només aplicarem aquest apartat al nous elements que es realitzin. 
 
SUA 1 SEGURETAT FRONT AL RISC DE CAIGUDES. 
Per les característiques del projecte no hi han desnivells superiors a 0.55m. La resta del projecte es 
desenvolupa en planta baixa i no requereix de baranes de protecció. 
 
SUA 2 SEGURETAT FRONT AL RISC D’IMPACTE O D’ATRAPAMENT. 
Per les característiques d’aquest projecte no s’intervé en aquest apartat. 
 
SUA 3 Seguretat front al risc d’atrapament en recintes. 
Per les característiques d’aquest projecte no s’intervé en aquest apartat. 
 
SUA 4 Seguretat front al rics causat per il∙luminació inadequada. 
Per les característiques d’aquest projecte no s’intervé en aquest apartat. 
 
SUA 5. Seguretat front al risc causat per situacions d’alta ocupació. 
Per les característiques d’aquest projecte no s’intervé en aquest apartat. 
 
SUA 6. Seguretat front al risc d’ofegament. 
Per les característiques d’aquest projecte no s’intervé en aquest apartat. 
 
SUA 7. Seguretat front al risc causat per vehicles en moviment 
Per les característiques d’aquest projecte no s’intervé en aquest apartat. 
 
SUA 8. Seguretat front al risc causat per l’acció d’un llamp 
Per les característiques d’aquest projecte no s’intervé en aquest apartat. 
 
SUA 9. Accessibilitat 
Per les característiques d’aquest projecte es considera que els banys siguin d’itinerari accessible 
indicat segons plànols. 
 
MD.4.1.1   CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT (DECRET 135/1995). 
El projecte compleix amb els requeriments d’accessibilitat amb itinerari adaptat tan en l’espai 
polivalent i en els banys.  

 
 

 

 



 

MD.3.5   SALUBRITAT (DB‐HS) 

 
MD.3.5.1   Protecció enfront a la humitat (HS 1) 
 
L’edifici projectat per la seva situació geogràfica i topogràfica es correspon amb els següents 
paràmetres : 
 

Coeficient de permeabilitat del terreny (geotècnic):  Ks = >10‐2 cm/s 
(Sorra neta, barreges de grava Ks (cm/s) 1‐10‐3) 
Presència d’aigua (sense geotècnic):      baixa (sobre nivell freàtic) 
Zona pluviomètrica (figura 2.4):       III 
Zona Eòlica (figura 2.5):         C 
Altura de coronació de la façana/terreny:    <15 m 
Grau d’exposició al vent:         V3 

Zona eòlica C, alça de l’edifici ≤ 15m, classe de l’entorn de l’edifici E0 (Classe tipus 
terreny III: Zona rural). 

 
 
D’acord amb el DB‐HS “Habitabilitat i Salubritat” i en base els paràmetres detallats amb anterioritat, 
s’estableixen els següents graus d’impermeabilitat segons la tipologia d’element constructiu: 
 

Element constructiu        Grau d’impermeabilitat 
  Murs (Taula 2.1)          1 
  Terres (Taula 2.3)          1 
  Façanes (Taula 2.5)          3 
 
Els diferents elements constructius del projecte s’han dissenyat d’acord amb les solucions definides 
en el DB‐HS “Habitabilitat i Salubritat”, en funció del grau d’impermeabilització establert. 
 
MD.3.5.2   Recollida i evacuació de residus (HS 2) 
 
Al tractar‐se d’un edifici d’us públic, el sistema de recollida de residus serà amb contenidors al carrer. 
 
MD.3.5.3   Qualitat de l’aire (HS 3) 
  
En l’edifici projectat s’ha previst un sistema de ventilació mecànic per la nova cuina. 
 
MD.3.5.4   Subministrament d’aigua (HS 4) 
  
El disseny de la xarxa de subministrament i distribució d’aigua freda i calenta s’ha realitzat segons les 
exigències establertes pel CTE en aquest Document Bàsic. 
 
MD.3.5.5   Evacuació d’aigües (HS 5) 
 
El disseny de la xarxa d’evacuació d’aigües s’ha realitzat segons les exigències establertes pel CTE en 
aquest Document Bàsic de manera que es satisfà el requisit bàsic d’habitabilitat establert a la LOE.  

 

MD.3.5.6   Protecció contra el radó (HS 6) 

Aquest municipi li correspon protecció  per Zona I. Però al tractar‐se de reformà interior no els hi és 

d'aplicació 



 

MD.3.6   PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL (DB‐HR) 

 
Per les característiques d’aquest projecte no s’intervé en aquest apartat al tractar‐se d’una reforma 
interior.  
 
MD.3.7   LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA (DB‐HE) 

 
Per les característiques d’aquet projecte al tractar‐se d’una reforma interior es d’aplicació aquest 
apartat. 
 
Justificació del compliment de les exigències bàsiques HE 
Per satisfer aquest objectiu, l’edifici s’ha projectat, es construirà, utilitzarà i mantindrà de manera 
que es compleixin les exigències bàsiques que s’estableixen en els apartats següents. 
 
Secció HE‐0. Limitació del consum energètic. 
 
Al tractar‐se d’una reforma interior, es aplicació aquest apartat. 
 
Secció HE‐1. Limitació de la demanda energètica. 
 
Al tractar‐se d’una reforma interior, es aplicació aquest apartat. 
 
Secció HE‐2. Rendiment de les instal∙lacions tèrmiques (RITE). 
L’edifici disposarà d’instal∙lació tèrmica apropiada destinada a proporcionar el benestar tèrmic dels 
seus ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament d’instal∙lacions  
Tèrmiques als Edificis (RITE). 
 
Secció HE‐3. Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació. 
 
Al tractar‐se d’una reforma interior, es aplicació aquest apartat. 
 
Secció HE‐4. Contribució solar mínima d’ACS. 
 
Al tractar‐se d’una ampliació amb un consum inferior a 100l/d, no es aplicació aquest apartat. 
 
Secció HE‐5. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. 
 
No es aplicació aquest apartat. 
 
 
 (Veure: Fitxa RITE)



 

MD.3.8   ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS (DECRET 21/2006) 

 
A continuació es detallen les mesures, d’acord amb el Decret 21/2006 “Adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis”, més remarcables: 
 
El disseny de l’edifici s’ha realitzat segons les exigències establertes per la normativa vigent en 
aquesta matèria de manera que es satisfà el requisit bàsic ambiental i d’ecoeficiència establert a la 
LOE.  
 
 
 

(Veure: Fitxa Ecoeficiència Projecte Bàsic) 
 

 



 

 

MC – MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
MC.0   TREBALLS PREVIS,  ADEQUACIÓ DEL TERRENY,  DESMUNTATGES, ARRENCADES I ENDERROC I 
REPLANTEIG 
 
MC.0.1 Treballs previs, i replanteig general 
La zona d’intervenció s’haurà de buidar de mobiliari i altres elements. 
També es preveu la protecció d’elements existents que no es desmuntaran (sobretot fals sostres i 
paviments).  
 
Els principals elements que s’enderrocaran seran: 

‐ Finestra zona nord per fer‐la mes gran 
‐ Finestra sud central per fer accés. 
‐ Mur divisor de magatzem. 
‐ Mur de connexió enter cuina i cafeteria. 
‐ Desmuntatge de instal∙lacions de calefacció i clima. 

 
 

MC.0.2 Desmuntatges, arrencades i enderrocs 
A continuació es descriuran els diferents enderrocs i desmuntatges d’aquest projecte, que són de 
poca entitat. 
 
MC.0.2.1 Desmuntatges. 
 
Paleteria:  

‐ Finestres zona nord per fer‐la mes gran 
‐ Finestra sud central per fer accés. 
‐ Mur divisor de magatzem. 
‐ Mur de connexió enter cuina i cafeteria. 

 
Fusteria interior: 

‐ Portes: Porta comunicació zona bar amb cuina, cuina amb distribuïdor. 
 
Fusteria exterior: 

o Obertures de zona sud cafeteria (1ut.) 
o Obertura finestra zona nord cafeteria (1ut.) 

 
MC.0.2.2 Arrencades 
No s’intervé 
 
MC.0.2.3 Enderrocs 
 
Paleteria:  

‐ Trams de mur en la zona d’entrada per executar noves obertures. 
‐ Trams de mur en la zona nord per executar noves obertures. 

 
MC.0.3 Adequació del terreny 
 
No s’intervé 
 



 

MC.1   SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 
 
No s’intervé 
 
MC.2   SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
MC.2.1  Fonamentació i contenció de terres. 
 
No s’intervé 
 
MC.2.2   Estructura 
 
No s’intervé 
 
 



 

MC.3   SISTEMES D’ENVOLVENT 
 
A continuació s’enumeren els diferents sistemes constructius que conformen l’envolvent exterior així 
com els seus acabats, per tal de posteriorment desenvolupar‐los en els corresponents subcapítols, 
segons identificador, descripció curta, elements que el conformen, dimensions parcials i totals, i 
característiques particulars segons els diferents requeriments del CTE. 
 

‐ Terres en contacte amb el terreny 
‐ Murs en contacte amb el terreny 
‐ Façanes 
‐ Coberta 
‐ Elements de protecció exteriors 

 
MC.3.1   Terres en contacte amb el terreny 
 
No s’intervé 
 
 
Mc.3.3   Murs en contacte amb el terreny 
 
No s’intervé 
 
MC.3.3   Façanes 
 
No s’intervé 
 
MC.3.3.2   Buits de les façanes (Obertures) 
 
Es col∙locaran obertures noves a les façanes nord i sud de la zona cafeteria, seran de d’alumini amb 
tall de pont tèrmic, segons plànols de detall. 
 
Segons CTE el conjunt del marc i el vidre de l’obertura en la zona climàtica que ens trobem C2 
(Girona, 96 m sobre el nivell del mar) ha de ser 2,1 W/m2ºK. En tots els materials que s’utilitzen, tant 
els marcs com els vidres, individualment tenen uns valors inferiors a 2,1, per tant es compleix aquest 
paràmetre en tots el tipus i dimensions d’obertures. 
 

 

Fusteria (Part  cega de les obertures) 
 
•   Tipus 1. Obertures fixes i practicables oscil∙lobatents. 
  Obertures fixes i practicables oscil∙lo‐batents d'alumini amb trencament de pont tèrmic. 
  Perfils d’alumini extruït de gruix mínim 1,9mm, amb trencament de pont tèrmic de poliamida 

(>35mm) o equivalent, de formes rectes. També ha de permetre combinació de dos colors 
diferents a l’interior i exterior de la fusteria. 

  Amplada perfil des de l’exterior: 66mm 
  Amplada mòdul marc: 70mm 
  Envidraments permesos fins a gruixos de 40 mm. 
  La transmitància tèrmica del marc mínima serà de Uh,m: 1,6 W/m2K (1,5x1,5 amb vidre Ug=1,1). 
  La permeabilitat a l'aire mínima serà: <3 m3/h∙m2 a 100 Pa (Classe 4) 
  Estanqueïtat a l’aigua: Amb juntes de EPDM de qualitat marina, Classe E‐1650 
  Resistència al vent: Classe C5 



 

  Ferramenta: Apropiada al pes del vidre (cargols acer inox.) amb cremona encastada unidireccional 
oculta a la fulla de 4 punts. Maneta interior superficial color ídem fusteria zona interior. 

  Acabat perfil lacat llis setinat: Exterior color estàndard a escollir en obra ( tipus gris ral 7046), 
interior color blanc estàndard (Ral 9010). 

  Complements: Inclou sistema de microventilació a través del mecanisme d’obertura (45º). 
  Col∙locació: Amb cinta perimetral d’escuma impregnada tipus Illbruck TP‐652‐TRIO. 
  Tipus: Cortizo Cor 70 fulla oculta RPT o equivalent. 
    Situació: Segons plànol fusteria exterior. 
 
Vidres 
De tipus i situació en funció de la localització de les obertures (veure plànol de fusteria exterior): 
 
Nomenclatures vidres: 

Ar= Cambra d’aire amb Argó 
V+V= Laminat (5 làmines PVB 0,38mm, Butiral de polivinil) de seguretat transparent, tipus LSIF o 
equivalent. 
e= Vidre baix emissiu (posició 3=interior amb la cara tractada en contacte amb la cambra), tipus 
KSIF o equivalent. 
c= Capa control solar transparent (Posició 2 = Exterior amb la cara tractada en contacte amb la 
cambra), tipus Ksifplus o equivalent. 
Ce= Vidre baix emissiu i amb control solar tot en un, tipus Ksif Plus GS. 
VT= Vidre translúcid tracta a l’àcid (vidre interior i interior cambra d’aire). 
IA= Intercalari estàndard d’alumini 
IC= Intercalari calent warm edge TGI 

 
  ‐  Tipus 3:  (ext‐>int) 4+4ce/16Ar/6 (30mm) 
      Pes: 35 kg/m2 
      Transmitància tèrmica de 1,1 W/m2K. 
      Intercalari: IA 
      TL (transmissió lluminosa):  
      RL (reflexió lluminosa):  
      Factor solar g: 0,33 
      Aïllament acústic Rw (c:ctr) = 35 (‐1;‐3)dba  
      Nivell impacte (resist. impact. cos pendular): 2(B)2 
 
MC.3.3.3   Elements de protecció de les façanes (baranes, reixes, etc..) 
Aquests elements de protecció s’han definit en capítol MC.5.3 Serralleria. 
 
MC.3.4   Mitgeres 
No s’intervé 
 
MC.3.5   Cobertes 
No s’intervé 
 
MC.3.5.1   Part cega de la coberta 
No s’intervé 

 
MC.3.5.2   Buits de la coberta (Obertures) 
No s’intervé 
 
MC.3.6   Terres en contacte amb l’exterior 
No s’intervé 



 

MC.4   SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ 
 
A continuació s’enumeren els diferents sistemes constructius que conformen la compartimentació 
interior així com els seus acabats, per tal de posteriorment desenvolupar‐los en els corresponents 
subcapítols , segons identificador, descripció curta, elements que el conformen, dimensions parcials i 
totals, i característiques particulars segons els diferents requeriments del CTE. 
 

‐ Compartimentació interior vertical 
‐ Compartimentació interior horitzontal 
‐ Elements de protecció 
‐ Escales i rampes 

 
MC.4.1   Compartimentació interior vertical 
 
MC.4.1.1   Part de compartimentació vertical opaca 
 

CV‐1: Envà estructura metàl∙lica amb doble placa de fibra guix, g=10cm 

Composició  Gruix (cm) 

Placa de cartró guix i pintat al silicat  1.5 

Entramat vertical g=70mm, reomplert d’aïllament amb llana de roca  7 

Placa de cartró guix i pintat al silicat  1.5 

Situació: Separació zona distribuïdor i cuina. 
 

CV‐2: Trasdossat estructura metàl∙lica amb placa de fibra guix, g=45,5cm 

Composició  Gruix (cm) 

Mur existent (interior)  30 

Aïllament tèrmic de llana de roca (0.028w/m2k)  8 

Barrera de vapor  0,1 

Envà trasdossat format per placa de guix laminat de gruix 25mm i perfilaria 
metàl∙lica G=15/70 

7,5 

Situació: Murs de façana trasdossat interior. 
 
CV‐3: Enva ceràmic per porta corredera g=11cm 

Composició  Gruix (cm) 

Envà ceràmic  7 

Porta corredera amb guies Klein amb fixació mecànica a sotre  4 

Situació: Murs divisor entre espai cafeteria i espai joves. 
 
CV‐4: Trasdossat encadellat de fusta d’avet g=5cm 

Composició  Gruix (cm) 

Estructura de suport de fusta 3,5X5cm  3,5 

Encadellat de fusta d’avet g=1,5cm envernissat  1,5 

Situació: Zona nord espai cafeteria. 
 
 

 



 

MC.4.1.2   Obertures(portes) 
 
•  Ut, FI‐01, Porta batent practicable. 
  Tancament practicable batent de dimensions segons plànols format per: 

‐ Bastiment/premarc de fusta de pis de flandes tractat de 50x100mm. 
‐ Fulles de fusta tipus block, de gruix 40mm, composta per bastiment de fusta de pi revestit 

amb panells DMH de gruix 10mm reomplert de llana de roca d’alta densitat tipus rockwool 
alpharock E‐225 (densitat 70Kg/m3). 

‐ Tapajunts a testa llisos de DMH de gruix 10mm. 
Acabat: Tot el conjunt lacat a taller color blanc ral 9010 acabat setinat (una capa protecció i dues 
d’acabat) 

  Ferramenta: Xarneres d’acer inox acabat setinat. Maneta  tipus “U” de 20 mm de diam. d'acer 
inox. setinat. (JNF). Pany tipus silenciós.  

  Nota: Inclou l’adaptació de les tapetes en els diferents gruixos de parets (paraments enrajolats, 
etc....). 

•  Ut, FI‐02, Porta batent practicable tipus vidriera. 
  Tancament practicable batent de dimensions segons plànols format per: 

‐ Bastiment/premarc de fusta de pis de flandes tractat de 50x100mm. 
‐ Fulles de fusta tipus block, de gruix 40mm, composta per bastiment de fusta de pi revestit 

amb panells DMH de gruix 10mm reomplert de llana de roca d’alta densitat tipus rockwool 
alpharock E‐225 (densitat 70Kg/m3). 

‐ Tapajunts a testa llisos de DMH de gruix 10mm. 
‐ Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 2 

butiral translúcid, classe 1 (B) 1 
Acabat: Tot el conjunt lacat a taller color blanc ral 9010 acabat setinat (una capa protecció i dues 
d’acabat) 

  Ferramenta: Xarneres d’acer inox acabat setinat. Maneta  tipus “U” de 20 mm de diam. d'acer 
inox. setinat. (JNF). Pany tipus silenciós.  

  Nota: Inclou l’adaptació de les tapetes en els diferents gruixos de parets (paraments enrajolats, 
etc....). 

•  Ut, PC1. Porta corredissa. 
  Subministra i col∙locació de porta corredissa interior de dimensions segons plànols formada per: 

‐ Premarc i amb estructura o carcassa metàl∙lica per a portes corredisses per a envans de 
cartró‐guix.  

‐ Fulla llisa de gruix 40 mm, composta per bastiment de fusta de pi revestit amb panells DMH 
de gruix 10mm, reomplerta de llana de roca d’alta densitat (70 Kg/m3) tipus rockwool 
alpharock E‐225. 

‐ Tapajunts llisos de DMH, a testa (Testes inf. i sup. lacades per protecció). 
  Acabat: Tot el conjunt lacat en color blanc (RAL 9010) a taller acabat setinat. 
  Ferramenta: Tirador de llautó crom mate OSS o equivalent. 
  Nota: Inclou l’adaptació de les tapetes en els diferents gruixos de parets (paraments enrajolats, 

etc.). 
  Tipus: ÚNICO de Eclisse o equivalent. 
    Situació:  FI‐PC1.1B (pas lliure porta 310x210 cm). 
 
MC.4.2   Compartimentació interior horitzontal 
Pel tipus d’intervenció no s’intervé en aquest apartat. 
MC.4.3   Elements de protecció interiors 
Pel tipus d’intervenció no s’intervé en aquest apartat. 
MC.4.4   Escales i rampes 
No s’intervé 
 



 

MC.5   SISTEMA D’ACABATS 
 
A continuació s’enumeren i es descriuen els diferents acabats de la casa, ja siguin exteriors o 
interiors, verticals o horitzontals, d’acord amb les exigències que se’n desprenen dels diferents 
requeriments del CTE. 
 
MC.5.1   Acabats exteriors 
 
MC.5.1.1 Descripció dels acabats exteriors de parets i sostres 
 
No s’intervé 
 
Ampits i remats: 
 
•  ml, Goteró exterior de pedra natural tipus Pedra de San Vicenç de gruix 30 mm, acabat de serra. 
  Goteró exterior de pedra natural tipus Pedra de San Vicenç de gruix 30 mm acabat de serra de 

Valsan & Barcelona Stones o equivalent. Inclou tractament de cantells per anar vist, i realització 
d’escletxa segons detall del goteró . 

  Col∙locació: Amb juntes d’1,5 mm, segons indicacions a realitzar en obra. 
  Dimensions tipus 1: Ample 30 cm i longitud màxima de la peça 100 cm. Goteró a un costat segons 

plànols de detall. 
    Situació: Ampits finestra nord Zona cafeteria. 
 
 
MC.5.1.2 Descripció dels acabats exteriors dels sols 
 
No s’intervé 
 
MC.5.1.3 Descripció dels falsos sostres: Materials i sistemes de subjecció. 
Per les característiques del projecte no s’intervé en aquest apartat. 
 
MC.5.2   Acabats interiors 
 
MC.5.2.1 Descripció dels acabats interiors de parets i sostres 
 
Impermeabilitzacions:  
 
 
Enrajolats: 
 
•   m2, G3. Revestiment paret interior de gres porcellànic de 60x60 cm, color gris clar. 
  Subministra i col∙locació de revestiment de paret interior de rajola de gres porcellànic rectificat de 

60x60x0,9 cm, color gris clar. 
  Col∙locació: A junt fixat sobre base de formigó amb ciment adhesiu aplicat amb llana dentada. 

Juntes de gruix 2,0 mm, reomplertes amb pasta de rejuntar elàstica de color a determinar en obra 
i junta perimetral. 
Tipus: 20 €/m2. 

    Situació: Zona Cuina. 
 
Aplacats: 
Per les característiques del projecte no n’hi ha. 
 



 

Ampits i remats: 
 
•   ml, Ampit i brancal interior de fusta massissa de 18x3 cm 
  Ampit i brancal interior de finestra de fusta DM hidrofuc lacat blanc d’ample 18 cm i gruix 3 cm, 

fixat mecànicament al suport. Inclou formació d’encaix entrega amb guix. 
  Tipus de fusta: DM 
  Acabat: Lacat blanc.  
    Situació: Ampits obertures. 
 
Enguixats: 
 
 
Pintures: 
•  Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica l’aigua amb acabat llis setinat. 
  Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica al aigua per interiors basada en 

copolímers sense dissolvents amb acabat llis setinat. Aplicació d’una capa segelladora i dues 
d'acabat.  

  Tipus: Alphatex Satin SF o equivalent. 
     Situació: Segons plànols 
 
•  Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica l’aigua amb acabat llis setinat. 
  Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica al aigua per interiors basada en 

copolímers sense dissolvents amb acabat llis setinat. Aplicació d’una capa segelladora i dues 
d'acabat. 

  Tipus: Alphatex Satin SF o equivalent. 
    Situació: Segons plànols 
 
•  Pintat element metàl∙lic l’esmalt en base aigua acabat setinat. 
  Pintat d’element metàl∙lic a l’esmalt en base aigua acabat setinat, un capa d’imprimació base 

aigua en resines acríliques i de poliuretà (tipus Rubbol BL Primer de Sikkens) i dues d’acabat amb 
esmalt base aigua acabat setinat en resines acríliques i de poliuretà (tipus Rubbol BL Satura de 
Sikkens) amb una classificació al foc BS2,d0 , color gris (Ral 7037). 

    Situació: En general a totes els elements metàl∙lics. 
 
 
 
MC.5.2.2 Descripció dels acabats interiors dels sols 
 
Impermeabilitzacions: 
No s’intervé 
 
Paviments: 
No s’intervé 
 



 

MC.5.2.3 Descripció dels falsos sostres: Materials i sistemes de subjecció. 
 
No s’intervé 
 
MC.5.3   Serralleria 
 

Serralleria exterior 
 
Mobiliari exterior 
 
ME‐01 
Banca amb estructura de perfil tubular d’acer 40x40mm, soldat en unions. Estructura respatller de 
perfil metàl∙lic d’acer soldat a estructura principal. Seient de peces de fusta d’iroko de 3x3x35cm. 
Respatller de fusta d’iroko 2x5cm. Totes les fustes fixades mecànicament a estructura metàl∙lica. 
 
BT‐01 
Base tendal format per cub de planxa d’acer gruix=10mm, pilar de perfil tubular d’acer diàmetre 
24cm amb barres d’acer corrugat soldats a la base del pilar. Tot el cub amb estructura vertical 
reomplert de formigó. Ganxo de barra d’acer diàmetre 16mm soldat a part superior de pilar tubular 
d’acer. 
 
Tendal tipus vela de quatre punts de subjecció. Teixits permeable microperforat de polièster, amb 
reforços laterals. 
 
 



 

MC.6   SISTEMES D’INSTAL∙LACIONS I SERVEIS 
 
A continuació s’enumeren i es descriuen les diferents instal∙lacions de l’habitatge d’acord amb les 
exigències que se’n desprenen dels diferents requeriments del CTE i altres normatives sectorials. 
 
MC.6.1   Instal∙lació d’evacuació d’aigües (residuals, pluvials i de drenatge) 
 
No s’intervé 
 
MC.6.2   Instal∙lació d’aigua (freda i calenta sanitària) 
 
Descripció de la instal∙lació: 
S’ampliarà la xarxa d’aigua freda existent. Per la xarxa d’aigua calenta No s’intervé. 
 
Disseny i posada en obra. 
 
La distribució de la xarxa es realitzarà tal com es reflecteix en els corresponents plànols, essent 
encastada en paraments verticals i penjada del sostre en els paraments horitzontals, entenent que 
en les cambres humides estarà amagada per el fals sostre.  
 
Es disposarà de dues claus de sectorització a l’entrada de cada cambra humida, una per la freda i una 
altre per la calenta. També es disposaran clau de tall individual als diferents punt de consum.  
El circuït d’aigua freda anirà paral∙lel al de l’aigua calenta i si transcorren paral∙lels en pla vertical ho 
farà per sota el de l’aigua calenta per tal d’evitar condensacions. 
 
La xarxa es realitzarà amb tub de polipropilè de diàmetre adequat, amb accessoris especials, colzes i 
canvis de direcció de llautó. Els trams aeris estaran dotats d’aïllament tèrmic a ambdues xarxes, i els 
encastats aniran protegits amb tub corrugat a fi d’evitar que possibles condensacions afectin 
elements constructius. 
 
Al límit de la parcel∙la i en zona privada es realitzarà un armari on hi haurà la clau general de l’edifici 
a més dels elements necessaris (filtre, clau de buidat, etc...) i també el comptador. Previ al 
comptador hi haurà una vàlvula de retenció. 
 
Dimensionat 
La instal∙lació de fontaneria s’ha dimensionat de manera que subministri aigua als aparells i equips 
en les següents condicions: 
Pressió: La pressió mínima als punts de consum de 100kPa, en general, i 150kPa per a les calderes. 
Pel que fa a pressió màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de consum. 
Velocitat: La velocitat de càlcul està compresa entre 0,50 i 1,50 m/s procurant no sobrepassar la 
velocitat d’1,50 m/s en el interior dels locals habitables. 
Cabal: Segons quadres plànol adjunts. 
Així mateix es garantirà el diàmetre mínim d’alimentació dels aparells, equips i cambres que fixa el 
DB‐HS4. La xarxa de distribució d’aigua calenta tindrà els mateixos diàmetres que la d’aigua freda. 
 
Materials i equips. 
 
Escomesa fontaneria formada per: 
L’edifici ja disposa d’escomesa. 
 
 
 



 

Instal∙lació interior de fontaneria formada per: 
•   Tub de polietilè reticulat (PE‐R) de gruix (g) segons diàmetre, de diferents diàmetres 

(16(g:1,5)/20(g:1,9)/25(g:2,3)mm) nominals exterior, sèrie 5 segons norma UNE 53‐381, 
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col∙locat per fals sostre. (canonades en general 
aigua freda, calenta, pluvials, ....) 

 •  Canonades d’aigua calenta amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a 
canonades d'acer o coure diferents diàmetres (12/16/20/25/32mm) exteriors, de  gruix 20 mm, 
amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m2K° i classificació Bs2,d0 de reacció al foc, amb 
grau de dificultat mig i col∙locat superficialment. 

•   Canonades d’aigua freda es col∙locaran en tubs corrugats a fi d’evitar que possibles condensacions 
afectin elements constructius. 

•   Vàlvules, claus de pas, aixetes interiors, elements, abraçadores, proteccions per anar encastades 
colzes, etc... de llautó 

Inclou tot el petit material  pel correcte funcionament de la instal∙lació i prova de pressió d'obra 
acabada segons CTE, per tal de deixar la instal∙lació llesta per a ser utilitzada. Tot es realitzarà segons 
plànols d'instal∙lació de fontaneria. 
 
 
MC.6.3   Instal∙lació elèctrica 
 
Descripció de la instal∙lació: 
El projecte preveu l’ampliació de la instal∙lació al volum de nova construcció. 
 
La instal∙lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la potència i 
estabilitat necessària pel correcte funcionament de l’edifici en condicions de seguretat. 
 
 
Disseny i posada en obra. 
 
La xarxa es realitzarà amb tub de coure de secció, tipologia i proteccions segons normativa sectorials 
(REBT). Els trams aeris estaran protegits per tub rígid de material plàstic lliure d’halògens, i els 
encastats aniran protegits amb tub corrugat. 
 
Es comprovarà la xarxa de posta a terra. En cas de que no compleixi es realitzarà amb cable de coure 
nu de 35mm2 de secció, embegut a la fonamentació i que estarà amb contacte amb el terreny per 
mitja de piquetes clavades a tals efectes. La instal∙lació de posada a terra haurà de garantir una 
resistència a terra de R ≤ 10 Oms. 
 
La previsió d’espais per a la instal∙lació elèctrica, així com pels seus elements i equips, i les 
característiques que cal satisfer es complimentaran d’acord el que especifica el REBT i les Normes 
Tècniques Particulars i instruccions. 
 
Dimensionat: 
Veure quadre elèctric plànols adjunts 
 
Materials i equips 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i 
altres especificacions que li siguin d’aplicació. 
 
Instal∙lació encastada/oculta interior formada per: 
•   Caixes de derivació de plàstic de dimensions segons necessitat (130x200, 200x200, etc..) protecció 

normal encastada. 



 

•   Tub corrugat de doble capa corbable de PVC de diferents diàmetres nominals (20/25/32/40mm), 
aïllant no propagador de flama, resistència a l’impacte d’2 J, resistència a compressió 320 N i una 
rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat  encastat. Ref. Aiscan‐CR 

•   Cablejat amb cable de coure ES 07Z1‐K unipolar de diferents seccions (1x1,5mm2, 1x2,5mm2, 
1x4mm2) col∙locat en tub. 

 
Mecanismes: 
Els mecanismes, conformats per dues peces (marc i tecla), de termoplàstic color blanc Ral 9010 
acabat brillant Model  LS 990 de Jung. 
 
 
•   ut,  Caixa per a quadre de comandament i protecció. 

Caixa per a quadre de comandament i protecció metàl∙lica per encastar i sense porta, de 
dimensions (files i mòduls) adequades a l’espai i dimensions del quadre elèctric. Inclou IGA, 
diferencials, pias, interruptors horaris, contactors, etc... necessaris per realitzar quadre elèctric 
plànols. 

 
•  Ut, Cablejat elèctric 
  Instal∙lació elèctrica des de quadre de control de comandament i maniobra fins a mecanismes, 

endolls, preses de corrent i punts d’il∙luminació, format per cable de coure electrolític de coure 
recuit de tensió nominat 750V i secció segons normativa. Amb una flexibilitat classe 5, segons 
norma UNE 21022. Amb una temperatura màxima de servei de 70ºC en servei continu i 160ºC en 
curtcircuït. Amb aïllament termoplàstic AFUMEX tipus TIZº. El cable ha de ser no propagador 
d’incendi ni de flama, lliure d’halogens, reduïda emissió de gasos tòxics. S’inclou tub corrugat de 
protecció de PVC de diàmetre adient per anar encastat o tub rígid per anar vist, caixes encastades 
o de superfície de derivació i connexió, petit material, fixacions i connexionat. Tot segons 
esquema projecte  i normativa vigent. 

    Situació: Modificació projecte. 
 
•  Ut, Interruptor simple encastat 
  Subministre i instal∙lació d’interruptor simple unipolar, 10A a 250V, per anar encastat. S’inclou 

caixa per encastar, tecla, connexionat i part proporcional de marc, per a mecanismes encastats i 
peça intermitja. 

    Situació: Segons plànols 
  
•  Ut, Interruptor simple commutat encastat 
  Subministre i instal∙lació d’interruptor simple commutat unipolar, 10A a 250V, per anar encastat. 

S’inclou caixa per encastar, tecla, connexionat i part proporcional de marc, per a mecanismes 
encastats i peça intermitja. 

    Situació: Segons plànols 
 
•  Ut, Interruptor simple encreuat encastat 
  Subministre i instal∙lació d’interruptor simple encreuat unipolar, 10A a 250V, per anar encastat. 

S’inclou caixa per encastar, tecla, connexionat i part proporcional de marc, per a mecanismes 
encastats i peça intermitja. 

    Situació: Segons plànols 
 
•  Ut, Interruptor partit (doble) simple encastat 
  Subministre i instal∙lació d’interruptor simple partit (doble) unipolar, 10A a 250V, per anar 

encastat. S’inclou caixa per encastar, tecla, connexionat i part proporcional de marc, per a 
mecanismes encastats i peça intermitja. 

    Situació: Segons plànols 



 

 
•  Ut, Interruptor partit (doble) commutat encastat 
  Subministre i instal∙lació d’interruptor partit (doble) commutat unipolar, 10A a 250V, per anar 

encastat. S’inclou caixa per encastar, tecla, connexionat i part proporcional de marc, per a 
mecanismes encastats i peça intermitja. 

    Situació: Segons plànols 
 
•  Ut, endoll 10/16A encastat 
  Subministre i instal∙lació d’endoll bipolar, 10/16A a 250V, per anar encastat amb presa de terra i 

lateral Schuko. S’inclou caixa per encastar, tapa, connexionat i part proporcional de marc, per a 
mecanismes encastats i peça intermitja. 

    Situació: Segons plànols 
 
•  Ut, endoll 25A encastat 
  Subministre i instal∙lació d’endoll bipolar, 25A a 250V, per anar encastat amb presa de terra i 

lateral Schuko. S’inclou caixa per encastar, tapa, connexionat i part proporcional de marc, per a 
mecanismes encastats i peça intermitja. 

    Situació: Segons plànols 
 
•  Ut, endoll 10/16A IP‐65 encastat 
  Subministre i instal∙lació d’endoll IP‐65 bipolar, 10/16A a 250V, per anar encastat amb presa de 

terra i lateral Schuko. S’inclou caixa per encastar, tapa, connexionat i part proporcional de marc, 
per a mecanismes encastats i peça intermitja. 

    Situació: Segons plànols 
 
 
•  Ut, Polsador encastat 
  Subministre i instal∙lació de polsador, per anar encastat. S’inclou caixa per encastar, tapa, 

connexionat i part proporcional de marc, per a mecanismes encastats i peça intermitja. 
    Situació: Segons plànols 
 
MC.6.4   Instal∙lació d’il∙luminació 
 
Descripció de la instal∙lació: 
L’ampliació i modificació de la xarxa interior d’il∙luminació s’ha realitzat segons especificacions 
normatives, i garantint un grau d’il∙luminació adequat a l’ús de cada espai o zona. 
 
Disseny i posta en obra:   
La tipologia de lluminària corresponen a l’ús i a l’espai instal∙lat seguint un patró de racionalitat de 
consum.  
 
A continuació es defineixen la tipologia i models de lluminàries i làmpades. La seva situació i unitats 
estan definides als plànols d’esquemes d’instal∙lacions d’electricitat i il∙luminació. 
 
Els nivells d’il∙luminació mitjos de les estances, de tipus general, puntual i índex de representació 
cromàtica Ra, estan definits ens els plànols. 
 
En els esquemes elèctrics hi figuren les diferents línies o circuïts d’il∙luminació de l’edifici. Els criteris 
generals son de unificar les línies per plantes i usos. Les línies d’il∙luminació exterior disposaran d’un 
rellotge horari.  
 
 



 

Il∙luminació interior: 
 
•   ut,  Lluminària Philips tipus bombeta led Edison E27 9x7W.250 lumen x ut. 1800K 
  Bombeta Philips tipus bombeta Edison de led E27 de 7w, 250lumen i 1800k. 
  Luminaria suspesa amb cable electric trenat color negre. 
  Luminaria de tipus vímet, alçada 36cm, diàmetre 30cm. 
    Situació: Zona cafeteria 
 
 
•   ut,  Lluminària tipus fluorescent led. 
  Lluminària lineal tipus fluorescent led, adossada a sostre de longitud 150 cm, , tipus led de 60 W 

(4.000K, 5.200 lm, ICR. 85).  
    Situació: Cuina 
 
Llums d’emergència: 
 
•   ut,  Llumenera d'emergència i senyalització tipus led circular encastada sostre/paret de 300 

lumens 1 hora autonomia. 
  Llumenera d’emergència i senyalització circular encastada en paret/sostre de dimensions 

(diam.xh) 100x39,5mm, amb làmpada tipus led de 300 lúmens, de 1 h d’autonomia. Amb 
accessori de marc per encastar rodó a fals sostre. 

  Acabat: Blanc ral 9010 
  Tipus: Spacio Luz de Zemper. 
    Situació: (veure situació en plànols instal∙lacions) 
 
 
Il∙luminació exterior i zones humides: 
 
 



 

MC.6.5   Instal∙lació de telecomunicacions 
 
Descripció de la instal∙lació: 
Actualment l’edifici disposa de telecomunicacions. Es preveurà la modificació i ampliació de la xarxa 
segons les especificacions dels plànols. 
 
Disseny i posta en obra: 
La nova xarxa es realitzarà amb tub de coure de secció, tipologia i proteccions sectorials segons 
normativa. Els trams aeris estaran protegits per tub rígid de material plàstic lliure d’halògens, i els 
encastats aniran protegits amb tub corrugat. 
 
Instal∙lació encastada/oculta interior formada per: 
•   Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons necessitat (90x90, 130x200, etc..) 

protecció normal encastada. 
•   Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de diferents diàmetres nominals 

(20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama, resistència a l’impacte d’2 J, resistència a 
compressió 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat  encastat. 

•   Cable de comunicacions de 4 parells lliure d’halògens, categoria 6 amb pantalla, col∙locat en tub. 
•   Conductor coaxial d’atenuació normal, col∙locat en tub. 
•   Amplificadors de distribució, atenuadors, mescladors, elements passius, etc.. necessaris per la 

correcte distribució de la senyal de l’habitatge segons plànols. 
 
 
Mecanismes: 
Es substituiran els mecanismes existents i els que es col∙loquin de nous per altres de línies quadrades, 
conformats per dues peces (marc i tecla), de termoplàstic color blanc Ral 9010 acabat brillant Model  
LS 990 de Jung. 
 
•  ut, Xarxa interior de telefonia i dades. 
  Xarxa interior de telefonia i dades per a 3 preses, formada per: 

‐ Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons necessitat (90x90, 130x200, 
etc..) protecció normal encastada. 

‐ Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de diferents diàmetres nominals 
(20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama, resistència a l’impacte d’2 J, resistència a 
compressió 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat  encastat. 

‐ Cable de comunicacions de 8 parells lliure d’halògens, categoria 6a amb pantalla, col∙locat en 
tub. 

  Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa vigent. 
 
•  Ut, punt de treball 2eb+2esb+2rj45=6 
  Subministre i instal∙lació de punt de treball compost per 2 endolls schuko blancs (línia normal) 

amb un pilot senyalitzador, 2 endolls schuko vermells (línia informàtica) amb un pilot 
senyalitzador, i 2 preses de xarxa informàtica “RJ45” categoria 6. 

  Tipus: Simon 500 Cima o equivalent. 
    Situació: Segons plànols 
 
•  ut, Xarxa interior R‐TV+SAT. 
  Xarxa interior de R‐TV+SAT des d’antena de 1 presa, formada per: 

‐ Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons necessitat (90x90, 130x200, 
etc..) protecció normal encastada. 



 

‐ Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de diferents diàmetres nominals 
(20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama, resistència a l’impacte d’2 J, resistència a 
compressió 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat  encastat. 

‐ Conductor coaxial d’atenuació normal reglamentari, col∙locat en tub. 
‐ Amplificadors de distribució, atenuadors, mescladors, elements passius, etc.. necessaris per 

la correcte distribució de la senyal de l’habitatge segons plànols. 
Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa vigent. 

 
•  ut, Presa simple R‐TV + SAT 
  Subministra i instal∙lació de presa simple de R‐TV + SAT (tres preses independents) per anar 

encastat, amb connectors tipus IEC. S’inclou caixa per encastar, tecla, part proporcional del marc, 
petit material i connexionat. Color blanc ral 9010. 

    Situació: Segons plànols 
 
MC.6.6   Instal∙lació de climatització  
 
6.6.1. Instal∙lació de calefacció 
 
Sistema calefacció radiadors. 
L’edifici ja disposa de calefacció per radiadors. 
El projecte preveu la realització d’una nova instal∙lació de calefacció amb radiadors tipus baixos de la 
casa Jaga mod. Tempo H030. 
Les mides varien segons la posició on van col∙locats. 
Zona nord, radiador Jaga mod. Tempo H 070 tipo 15, llarg 160cm (1ut.) 
Zona sud, radiador Jaga mod. Tempo H 030 tipo 20, llarg 200cm (2 uts.) 
 
 
6.6.1.1 Instal∙lació de climatització (refrigeració i calefacció) 
 
Sistema climatització bomba de calor aire‐aire. 
L’edifici ja disposa en alguna zona d’un sistema de bomba de calor aire‐aire. 
El projecte preveu la reutilització de la instal∙lació de climatització amb bomba de calor 1x1 (una 
màquina exterior i una interior) que doni servei a l’espai de la sala d’estar‐menjador. La màquina 
exterior es col∙locarà a la zona de façana nord a on hi ha altres equips, i l’esplit interior a la zona que 
confronta amb el menjador.  
 
 
Materials: 
 
•   Instal∙lació de climatització per bomba de calor sistema 1x1 

Instal∙lació de climatització per bomba de calor, una màquina exterior situada a mur nord i una 
interior situada a la zona cafeteria segons plànols de projecte. 
La instal∙lació estarà composada per les canonades frigorífiques des de la màquina exterior a les 
interiors, les línies elèctriques de subministrament (aparells interiors i exterior), desaigües, caixa 
d’encastar per a pre‐instal∙lació de termoplàstic lliure d’halògens (sortida horitzontal) de 
430x147x65mm amb evacuador independent i reversible per a sortida d’aigua i cartró de 
protecció de Solera o equivalent,  i tot el petit material necessari pel seu bon funcionament i 
col∙locació. 

 
 
6.6.2 Instal∙lació solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària 
El present projecte no contempla intervenir en aquest aspecte. 



 

MC.6.7   Instal∙lació ventilació 
Es preveu la col∙locació d’una campana d’extracció industrial apropiada a les instal∙lacions de la 
cuina. També es col∙locarà tub de ventilació. 
 
Circuït extracció forçada dels fums de cocció: 
L’extracció del fums de cocció es realitzarà per mitjà d’una campana industrial extractora situada 
immediatament damunt dels aparells de cocció. 
 
Disseny i posta en obra: 
La instal∙lació de ventilació del local es realitzarà amb conducte helicoïdal d’acer galvanitzat i/o 
plàstic sanitari segons esquemes reflectits els corresponents plànols. Les unions i elements especials 
es resoldran amb peces del mateix material, i s’encintarà amb cinta adhesiva d’alumini. 
Els trams verticals aniran amagats en caixons d’instal∙lacions a tals efectes, els horitzontals aeris 
aniran penjats del sostre 
 
 
 
•  m, Conducte helicoïdal circular, acer galvanitzat, D=150mm, g=0,5mm, muntat superficialment 

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre (s/UNE‐EN 1506), 
de gruix 0,5 mm i muntat suspès del forjat amb abraçaderes galvanitzades. 
Inclou tot el material necessari per la seva correcta instal∙lació i embocament a les reixetes 
d’extracció (brides d’acer galvanitzat, reduccions, acoplaments, elements de subjecció i absorció 
acústica (evita la transmissió de vibracions), cintes d’alumini, suports, amortidors, etc..) 

 
  
Fumisteria remats coberta: 
S’especifica en el plànol corresponent. 
 
MC.6.8   Instal∙lació de subministrament de gas 
Per les característiques del projecte no es preveu intervenir en aquest apartat. 
 
MC.6.9   Instal∙lació de protecció contra incendi i senyalització d’emergència 
El projecte preveu la col∙locació de llums d’emergència i d’un extintor d’incendis d’eficàcia 21A‐113B, 
situat a una alçada inferior a 1,70mts. 
 
MC.6.10  Instal∙lació de seguretat i intrusió 
Per les característiques del projecte no es preveu intervenir en aquest apartat. 
 
MC.6.11 Instal∙lació de protecció i seguretat 
 
MC.6.11.1 Instal∙lació de sistemes de protecció contra el llamp i proteccions elèctriques especials. 
Per les característiques d’aquest projecte no s’intervé en aquest apartat. 
 
MC.6.11.2 Instal∙lació de protecció contra d’incendis 
 
Extintor d’incendis d’eficàcia 21A‐113B, situat a una alçada inferior a 1,70mts. 
 
MC.6.11.3 Senyalització d’emergència i evacuació 
•   Ut, Rètol de Sortida d’Emergència 
  Submnistre i col∙locació de pictograma de vinil fotoluminiscent adherit tipus categoria B s/UNE EN 

23035‐4, de dimensinons 21 x29,7 cm, adherit a suport per a rètol o banderola. 
     Situació: 3uts (portes C1‐025, C1‐026 i C1‐027) 



 

 
•   Ut, Rètol extintor d’incendis 
  Submnistre i col∙locació de pictograma de vinil fotoluminiscent adherit tipus categoria B s/UNE EN 

23035‐4, de dimensinons 21 x29,7 cm, adherit a suport per a rètol o banderola. 
     Situació: Previsió 1 ut. 
 
MC.6.12  Recollida, evacuació i tractament de residus. 
Per les característiques d’aquest projecte no s’intervé en aquest apartat. 
 
MC.6.13 Aparells d’elevació i mitjans de transport (sistemes de transport ) 
Per les característiques d’aquest projecte no s’intervé en aquest apartat. 
 
MC.6.14 Instal∙lació de reg 
Per les característiques d’aquest projecte no s’intervé en aquest apartat. 
 
 
MC.7   EQUIPAMENT 
 
El projecte preveu la col∙locació d’un sèrie de mobiliari fix que a continuació es descriu. 
 
MC.7.1   Mobiliari fix 
 
•   M1. Mobles fix interior, dimensions variades segons plànols. 

 
•   M2. Mobles fix interior, dimensions variades segons plànols. 
 
•   MC1. Mobles fix interior, dimensions variades segons plànols. 
 

 
MC.7.2   Sanitaris i grifaria 
 
FORIOUS Grifo Cocina, Grifo Cocina Extraible Grifo de Cocina Fregadero de Resorte con 2 Modos 
Giratorio a 360°, Torneira Cozinha Monomando, Acero Inoxidable. 
 
 
 
MC.8   JARDINERIA 
Per les característiques d’aquest projecte no s’intervé en aquest apartat. 
 
 
 
Banyoles, agost 2024 
 
ESTUDI D’ARQUITECTURA ÀUREA SLP 
Joan Busó i Jordi Camps, arquitectes 



 

MN – NORMATIVA APLICABLE 

 
MN 1  Edificació 

 



 

MA – ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

 
 
MA EC   Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, contingut del projecte 

executiu  (Decret 21/2006) 
MA HS    Justificació del contingut del projecte executiu referent al compliment de les 

exigències bàsiques “HS Salubritat” 
MA HR   Justificació del contingut del projecte executiu referent al compliment de les 

exigències bàsiques “HR Protecció contra el soroll” 
MA HE  Justificació del contingut del projecte executiu referent al compliment de les 

exigències bàsiques “HE Estalvi d’energia” 
MA HE 0  Limitació del consum energètic 
MA HE 1  Limitació de la demanda energètica 
MA HE 2  Rendiment de les instal∙lacions tèrmiques 
MA HE 3  Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació 
MA HE 4  Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
MA HE 5  Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

MA SE  Justificació del contingut del projecte executiu referent al compliment de les 
exigències bàsiques “SE Seguretat estructural” 

MA BT  Justificació del contingut del projecte referent al compliment de les exigències 
bàsiques “Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (REBT)” 



 

MA EC ‐ ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS, CONTINGUT DEL 
PROJECTE EXECUTIU  (DECRET 21/2006) 

 



 

MA HS ‐ JUSTIFICACIÓ DEL CONTINGUT DEL PROJECTE EXECUTIU REFERENT AL COMPLIMENT DE 
LES EXIGÈNCIES BÀSIQUES “HS SALUBRITAT” 



 

MA HR ‐ JUSTIFICACIÓ DEL CONTINGUT DEL PROJECTE EXECUTIU REFERENT AL COMPLIMENT DE 
LES EXIGÈNCIES BÀSIQUES “HR PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL” 

 
Al tractar se d’una ampliació inferior a 50m2, no es de aplicació aquest apartat. 



 

MA HE ‐ JUSTIFICACIÓ DEL CONTINGUT DEL PROJECTE EXECUTIU REFERENT AL COMPLIMENT DE 
LES EXIGÈNCIES BÀSIQUES “HE ESTALVI D’ENERGIA” 

 
D’acord amb les mesures detallades en el punt “MD.3.7 Limitació de la demanda energètica (HE 1)” 
corresponent  al  contingut  del  projecte  bàsic,  a  continuació  es  detalla  el  contingut  de  projecte 
executiu, desenvolupat per els següents apartats: 

 
MA HE 0  Limitació del consum energètic 
MA HE 1  Limitació de la demanda energètica 
MA HE 2  Rendiment de les instal∙lacions tèrmiques 
MA HE 3  Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació 
MA HE 4  Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
MA HE 5  Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

 
El disseny de  l’edifici  s’ha  realitzat  segons  les exigències establertes pel CTE en aquest Document 
Bàsic de manera que es satisfà el requisit bàsic d’habitabilitat establert a la LOE.  
 



 

 

MA HE 0  LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 



 

 

MA HE 1  LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 



 

 

MA HE 2  RENDIMENT DE LES INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES 



 

 

MA HE 3  EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL∙LACIONS D’IL∙LUMINACIÓ 



 

 

MA HE 4  CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 



 

MA HE 5  CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 



 

MA SE ‐ JUSTIFICACIÓ DEL CONTINGUT DEL PROJECTE EXECUTIU REFERENT AL COMPLIMENT DE LES 
EXIGÈNCIES BÀSIQUES “SE SEGURETAT ESTRUCTURAL” 

 



 

MA BT ‐ JUSTIFICACIÓ DEL CONTINGUT DEL PROJECTE EXECUTIU REFERENT AL COMPLIMENT DE 
LES EXIGÈNCIES BÀSIQUES “REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ (REBT)” 

 
Subministrament elèctric i instal∙lació d’il∙luminació     
 
Subministrament d’electricitat 
La instal∙lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic  
de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) 
així  com  les  Normes  Tècniques  Particulars  de  l’empresa  subministradora  que  fan  referència  als 
Embrancaments i Instal∙lacions d’enllaç en Baixa Tensió. 
 
 
Disseny i posada en obra 
La  instal∙lació està  formada per  l’escomesa realitzada des del carrer,  la Caixa General de Protecció 
(CGP)  ubicada  l’entrada  de  l’edifici  (límit  de  la  propietat  pública  i  privada),  la  Línia  General 
d’Alimentació  (LGA)  que  uneix  la  CGP  i  el  comptador.  L’ampliació  nova  es  connectarà  al  quadre 
general de l’edifici i la seva derivació en els sectors que calguin. Contarà també de la instal∙lació de 

posta a terra que garantirà una resistència a terra de R ≤ 10 . Estarà formada per un conductor de 
terra formant una anella perimetral a la que també s’hi connectarà l’elèctrode vertical de l’antena.  
Des del  comptador  surt  la derivació  individual que discorre pel pati d’instal∙lacions dintre un  tub 
corrugat doble capa fins a l’espai previst pel QGPC 
La  previsió  d’espais  per  a  la  instal∙lació  elèctrica,  així  com  pels  seus  elements  i  equips,  i  les 
característiques que cal satisfer es complimentaran d’acord el que especifica el REBT  i  les Normes 
Tècniques Particulars i es recullen a continuació en la fitxa resum de la instal∙lació elèctrica. 
 
Circuit de terra. 
El circuit de terra es realitzarà amb la col∙locació d’una anella perimetral de cable de coure nu de 35 
mm de secció unit amb les piquetes necessàries degudament clavades al terreny per tal d’assolir la 
resistència requerida. S’instal∙larà un seccionador per permetre separar el circuit de terra i mesurar 
el seu valor. 
Les seccions mínimes de  les  línies principals de terra  i  les seves derivacions estaran dimensionades 
de tal manera que la màxima corrent de falta no pugui provocar problemes ni en els cables ni a les 
connexions. 
Per  les derivacions de  les  línies principals, es seguiran  les  indicacions de  la  instrucció  ITC‐BT‐18. Els 
cables  de  circuit  de  terra  seran  el més  curts  possible,  (en  el  cas  de  les  derivacions)  no  estaran 
sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast mecànic. 
Les  connexions dels  cables amb  les parts mecàniques, es  realitzaran assegurant  les  superfícies de 
contacte mitjançant cargols, elements de compressió, remats o soldadura d’alt punt de fusió. 
Està prohibit  intercalar al circuit de  terra seccionadors,  fusibles o  interruptors que puguin  tallar  la 
seva continuïtat. 
 
Derivació individual. 
Sortint  de  l’equip  de  comptatge  amb  cable  de  coure  tipus  RZ1‐K  (polietilè  reticulat  d’opacitat 
reduïda)  de  la  secció  indicada  en  el  plànol  d’esquema  elèctric,  protegit  amb  tub  corrugat  de  PE, 
arribarem al Quadre General de Distribució, a on es farà la connexió amb les línies de distribució. 
 
Quadre General de Distribució. 
El quadre general de distribució es trobarà a la sala d’instal∙lacions, segons s’indica en els plànols. 
Tots  els  elements  de  protecció  tindran  els  valors  assenyalats  en  els  esquemes,  que  asseguren  la 
protecció dels cables i les persones. Tots aniran correctament senyalitzats amb indicadors de fòrmica 
per la fàcil i ràpida identificació. Els cables es marcaran amb el número del born de sortida del cable. 



 

A la porta de l’armari s’instal∙larà un porta plànols per col∙locar l’esquema actualitzat del quadre. 
 
Organització de les Línies principals. 
Des  del QGD  sortiran  totes  les  línies  principals,  aquestes  línies  disposaran  de  protecció magneto 
tèrmica (segons esquemes). 
La protecció diferencial s’ha previst amb interruptors de 30 mA de sensibilitat en les línies finals que 
surten del quadre per alimentar els receptors o preses de corrent. 
 
Canalitzacions i distribució del cable. 
Tots els mecanismes elèctrics estaran a una alçada mínima d’1,60 metres. 
Les canalitzacions es faran disn tub de PVC flexible quan sigui per l’interior de fals sostre, en els llocs 
on sigui possible, o encastat a les parets. 
Les conduccions realitzades amb tub, es determinaran segons les recomanacions de la instrucció ITC‐
BT‐21. Totes les derivacions i connexions es realitzaran dins de caixes de derivació. 
El cablejat es realitzarà amb cable de coure tipus RZ1‐K de 0,6/1kV, o ES07Z1‐K d’opacitat reduïda. 
Per la seva identificació s’utilitzaran sempre els següents colors: 
Negre, marró i gris per les fases 
Blau pel neutre 
Bicolor (verd‐i‐groc) pel conductor de protecció. 
No es permetrà cap altra combinació de colors. 
Per  establir  la  corresponent  protecció  contra  contactes  indirectes,  tots  els  circuits  derivats 
disposaran  de  conductor  de  protecció  de  coure  que  es  connectarà  a  la  xarxa  de  terra.  Totes  les 
masses i canalitzacions metàl∙liques, estaran connectades al circuit de protecció. 
Es  tindrà  sempre en  compte  la precaució de no posar  a menys de 30  cm  la  xarxa elèctrica de  la 
instal∙lació de gas, a l’hora d’executar l’obra. 

 
 

Dimensionat  
Càlcul de línies 
Dades de Partida. Característiques de les línies: 
Tipus de corrent (corrent altern 50Hz– trifàsic/monofàsic) 
Tensió nominal de la línia, V, en volts (230/400) 
Potència màxima prevista de la línia, P, en Watts 

Factor activa / reactiva (Cos ) 
Tipus d’instal∙lació 
Tipus de cable (conductor i aïllament) 
Intensitat màxima admissible, segons REBT 
Longitud de la línia, L, en m. 
Secció del cable, S, en mm² 

Conductivitat del cable, , en siements. m/mm² 
 
Fórmules utilitzades 
 

  En línies monofàsiques  En línies trifàsiques 

Intensitat I (A)*  I = P/V ∙ Cos   I = P/3 ∙  V Cos  
Caiguda de tensió, V (%)  V = 2∙P∙L∙100 / ∙S∙V²  V = P∙L∙100 / ∙S∙V² 
 
Essent     

= 56 siemens ∙ m / mm² pel coure 

= 35 siemens ∙ m / mm² per l’alumini 
 



 

*Les línies d’alimentació a motors s’ha de dimensionar per a una intensitat no inferior al 125% de la 
calculada. 
*Les línies d’alimentació a làmpades de descàrrega es dimensionaran per a una intensitat no inferior 
al 180% de la calculada. 
 
Resultats: 
La caiguda de tensió no ha de superar en cap cas els valors següents: 
línia repartidora (REBT‐ITC‐BT‐14) 
Comptadors totalment centralitzats: 0,5% 
Comptadors parcialment centralitzats: 1% 
derivacions individuals: (REBT‐ITC‐BT‐15) 
Comptadors concentrats en més d’un lloc: 0,5% 
Comptadors totalment concentrats en més d’un lloc: 1% 
En subministres per un únic usuari en que no existeixi línia general d’alimentació: 1,5% 
línies generals d’enllumenat: 3% (REBT‐ITC‐BT‐19) 
Línies generals de força: 5% (REBT‐ITC‐BT‐19) 
Les seccions es calcules amb dos criteris, el primer és amb el de corrent admesa per una secció,  i 
l’altre  per  caiguda  de  tensió  que  té  aquella  tensió.  Així  doncs  les  seccions  de  les  línies  es 
dimensionen amb el cas més crític dels dos casos esmentats. 
 
 
Instal∙lació d’il∙luminació:  
La  instal∙lació d’il∙luminació  s’adaptarà  al que  s’estableix  en el Reglament  Electrotècnic   de Baixa 
Tensió  i  les  seves  instruccions  complementàries  (REBT, Real Decret  842/2002  del  2  d’ Agost),  es 
consideren  els  requisits definits  al CTE  (R.D. RD  314/2006),  al DB  SU‐4  “Seguretat  enfront  el  risc 
causat  per  a  il∙luminació  inadequada”,  al  DB  HE‐3  “Eficiència  energètica  de  les  instal∙lacions 
d’il∙luminació”,  les  especificacions  fixades  pel  D.  21/2006  d’Ecoeficiència  i  pel  Reglament 
d’ascensors. 
 
La  col∙locació  dels  equips  es  realitzarà  segons  les  especificacions  del  fabricant,  mantenint  les 
distàncies de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 
De  forma  general,  es  preveuen  làmpades  fluorescents  per  a  la  il∙luminació  funcional  (interior  i 
exterior) i també per a la d’emergència. Aquestes últimes tindran una autonomia d’1h, com a mínim, 
i portaran un pilot indicador del seu correcte funcionament.   
A  l’aparcament  es  col∙locaran  lluminàries  lineals  adossades  al  sostre  i  a  les  zones  comunes  de 
circulació seran lluminàries integrades en el fals sostre 
El  control  d’encesa  i  apagada  de  les  zones  comunitàries  de  circulació  de  l’edifici,  així  com  
l’aparcament, es realitzarà per un sistema de detecció de presència. 
L’enllumenat d’emergència estarà prevista de font pròpia d’energia i la seva alçada de col∙locació és 
superior als 2m. 

 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i 
altres especificacions que li siguin d’aplicació.  
El grau de protecció de les lluminàries serà d’adequat al lloc en que s’ubica. 

 
L’edifici  disposarà  d’un  enllumenat  d’emergència  que,  en  cas  de  fallada  en  l’enllumenat  normal, 
procuri  la  il∙luminació  necessària  per  facilitar  la  visibilitat  als  usuaris  de manera  que  poguessin 
abandonar l’edifici, de tal manera que s’evitin situacions de pànic i permeti la visibilitat de les senyals 
indicatives de les sortides i la situació dels equips i mesures de protecció existents. 
 
L’enllumenat d’emergència complirà les següents condicions: 
Es situarà a més de 2,00 m del nivell del terra 



 

S’instal∙larà  un  punt  de  llum  en  cada  porta  de  sortida  i  en  posicions  en  les  que  sigui  necessari 
destacar un perill potencial o l’emplaçament d’un equip de seguretat. 
La  instal∙lació  serà  fixa,  disposarà  d’una  font  pròpia  d’energia  i  entrarà  en  funcionament 
automàticament al produir‐se un error d’alimentació   en  la  instal∙lació d’enllumenat normal en  les 
zones cobertes per l’enllumenat d’emergència. Es considera un error d’alimentació el descents de la 
tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
L’enllumenat  d’emergència  de  la  via  d’evacuació  haurà  d’arribar  almenys  al  50%  del  nivell 
d’il∙luminació requerit en 5 segons i al 100% en 60 segons. 
 
La instal∙lació complirà les condicions de servei que s’indiquen a continuació durant una hora coma 
mínim, a partir de l’instant en que es produeix la fallada de l’enllumenat de servei. 
En les vies d’evacuació, l’amplada de les quals no sigui superior a 2 metres, la il∙luminació horitzontal 
en el terra ha de ser, com a mínim d’ 1 lux al llar de l’eix central i de 0,5 lux en la banda central que 
compren almenys  la meitat de  l’amplada de  la via. Les vies d’evacuació amb amplada superior a 2 
metres poden ser tractades com varies bandes de 2 metres d’amplada com a màxim. 
En els punts en els que estiguin situats els equips de seguretat, les instal∙lacions de protecció contra 
incendis d’utilització manual  i els quadres de distribució de  l’enllumenat horitzontal  serà de 5  lux 
com a mínim. 
Al llarg de la línia central d’una via d’evacuació, la relació entre la il∙luminació màxima i la mínima no 
ha de ser major de 40:1. 
Els  nivells  d’il∙luminació  establerts  han  d’obtenir‐se  considerant  nul  el  factor  de  reflexió  sobre 
paraments i contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós 
degut a la brutícia de les lluminàries i l’envelliment de les làmpades. 
Amb el fi d’identificar els colors de seguretat de les senyals, el valor mínim de l’índex de rendiment 
cromàtic Ra de les làmpades serà 40. 

 
 

Infraestructures de telecomunicacions   
 
L’escomesa telefònica es realitzarà segons la normativa vigent de telecomunicacions, per mitjà d’una 
de  la  xarxa  existent  a  l’edifici  fins  a  la  sala  de màquines,  punt  on  s’instal∙larà  la  centraleta  de 
telefonia i informàtica.  
 
S’instal∙larà una xarxa d’informàtica  i  telefonia en  tot  l’edifici distribuïda  radialment a partir de  la 
centraleta de  telefonia  i  informàtica  (RACK), que s’ubicarà a  la sala de màquines, dins d’un armari 
instal∙lat  superficialment,  s’instal∙laran  les  preses  d’informàtica  i  telefonia  RJ45  indicades  en  els 
plànols. Tan  les preses com el cablejat serà de Categoria 6, el cablejat anirà dintre de tub corrugat 
encastat a les parets. 
Els cables es col.locaran a dins de tub corrugat, per anar encastat, fins a cada presa. 
Els diàmetres dels tubs emprats i les dimensions de les caixes de derivació, així com tots els materials 
i el sistema d’instal∙lació, estaran d’acord amb l’actual normativa i el plec de condicions tècniques. 
 
 
 
Banyoles, agost 2024 
ESTUDI D’ARQUITECTURA ÀUREA SLP 
 
 
 

 
 



 

PROJECTE BASIC I EXECUTIU REFORMA DEL LOCAL SOCIAL DE CAMÓS , GIRONA 
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RESUM DE PRESSUPOST
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CAPITOL RESUM EUROS %

1 OBRA DE PALETA....................................................................................................................................... 12.040,30 22,77

-01.01 -DESMUNTATGES I ENDERROCS............................................................................ 1.581,86

-01.02 -OBRA DE PALETA I TRASDOSSATS......................................................................... 6.509,83

-01.03 -ACABATS.............................................................................................................. 3.948,61

2 FUSTERIA I APLACATS............................................................................................................................... 18.322,99 34,66

-02.01 -FUSTERIA............................................................................................................. 6.457,21

-02.02 -APLACATS............................................................................................................ 2.645,09

-02.03 -SERRALLERIA....................................................................................................... 9.220,69

3 MOBLES I EQUIPAMENTS............................................................................................................................ 9.126,20 17,26

4 INSTAL·LACIONS........................................................................................................................................ 9.498,02 17,97

-04.01 -ELECTRICITAT ...................................................................................................... 3.620,72

-04.02 -CALEFACCIÓ......................................................................................................... 4.514,99

-04.03 -SANEJAMENT ....................................................................................................... 200,50

-04.04 -FONTANERIA........................................................................................................ 356,82

-04.05 -AJUDES................................................................................................................ 804,99

5 PINTURES................................................................................................................................................... 1.629,57 3,08

6 VARIS......................................................................................................................................................... 2.250,00 4,26

-06.01 -SEGURETAT I SALUT............................................................................................. 1.250,00

-06.02 -GESTIÓ DE RESIDUS.............................................................................................. 1.000,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 52.867,08

13,00% Despeses Generals....................... 6.872,72

6,00% Benefici industrial.......................... 3.172,02

SUMA DE G.G. y  B.I. 10.044,74

SUMA 62.911,82

21,00% I.V.A....................................................................... 13.211,48

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 76.123,30

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS MIL CENT VINT-I-TRES  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

, a 21 d'octubre 2025.

El promotor                                                La direcció facultativa                                  
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PRESSUPOST
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01  OBRA DE PALETA                                                 

SUBCAPITOL 01.01  DESMUNTATGES I  ENDERROCS                                       

01.01.01 u   Arrencada full+bastim. finest.,m.man.,càrr.man.                 

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o conte-
nidor

2,000 28,55 57,10

01.01.02 u   Arrencada full+bastim. balconera,m.man.,càrr.man.               

Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o con-
tenidor

1,000 57,11 57,11

01.01.03 u   Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.              

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

2,000 14,28 28,56

01.01.04 u   Arrencada full+bastim.armari.,m.man.,càrr.man.                  

Arrencada de fulls i bastiment d'armari interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

1,000 28,55 28,55

01.01.05 m3  Enderroc mur,obra ceràm.,m.man.,càrrega manual                  

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,636 182,02 297,78

01.01.06 m2  Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càr

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador ma-
nual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2,100 19,72 41,41

01.01.07 m2  Enderroc paredó ceràm.,gfins a 10cm,m.man.,càrrega manual       

Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de ru-
na sobre camió o contenidor

9,548 10,00 95,48

01.01.08 m2  Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual                  

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o con-
tenidor

10,830 8,57 92,81

01.01.09 m2  Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual                           

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

21,470 11,42 245,19

01.01.10 m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb conteni-
dor de 5 m3 de capacitat

7,347 39,33 288,96

01.01.11 m3  Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, proce-
dents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

7,347 47,49 348,91

TOTAL SUBCAPITOL 01.01  DESMUNTATGES I  ENDERROCS ... 1.581,86
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PRESSUPOST
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 01.02  OBRA DE PALETA I TRASDOSSATS                                   

01.02.01 u   Treballs de reparació i reposició de forat d'obra en obertures d

Treballs de reparació i reposició de forat d'obra en obertures de nova execució o modificades de fins
a 200 x 300 cm de llum, s'inclou formació d'arestes i arrebossats de brancals, formació de base per
àmpits, ajudes per col.locació de caixes de persiana, mitjans aux iliars i demés elements de deixar la
partida acabada.

1,000 705,00 705,00

01.02.02 u   Treballs de reparació i reposició de forat d'obra en obertures d

Treballs de reparació i reposició de forat d'obra en obertures de nova execució o modificades de fins
a 150 x 200 cm de llum, s'inclou formació d'arestes i arrebossats de brancals, formació de base per
àmpits, ajudes per col.locació de caixes de persiana, mitjans aux iliars i demés elements de deixar la
partida acabada.

1,000 480,68 480,68

01.02.03 m2  Envà recolzat tanc.7cm supermaó 500x200x70mm,LD,I morter 1:8    

Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix , supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, se-
gons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8

3,500 25,94 90,79

01.02.04 m2  Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.arriost.N,85/600(70) A(15m

Extradossat de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfi-
leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'ex tradossat de 85 mm, muntants cada 600
mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de
gruix , fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca

85,980 53,62 4.610,25

01.02.05 m2  Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N100mm, /400mm(70mm),1xA(15

Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i
canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H)
de 15 mm de gruix , fixades mecànicament

9,464 65,84 623,11

TOTAL SUBCAPITOL 01.02  OBRA DE PALETA I
TRASDOSSATS

6.509,83

SUBCAPITOL 01.03  ACABATS                                                        

01.03.01 m2  Paviment int.rajola gres extruït esmalt.,rectang/quadr. 16 a 25 

Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 pe-
ces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

10,453 75,44 788,57

01.03.02 m   Sòcol rajola gres porcell.premsat esmalt.,h=8cm,col.adhes.rajola

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

2,825 12,71 35,91

01.03.03 m   Escopidor ampl.=50cm,pedra calcària nacio.,buixardada,preu alt,g

Escopidor de 50 cm, amb peça de pedra calcària nacional, tipus Sant Vicenç, amb una cara buixar-
dada, preu alt, de 30 mm de gruix , amb goteró a una de les cares, col·locat amb morter mix t 1:2:10

1,400 133,08 186,31

01.03.04 m   Ampit de fins a 45 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de c

Ampit de fins a 45 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües,
col·locada amb morter mix t 1:2:10 i rejuntat amb beurada de ciment.

2,055 85,72 176,15

01.03.05 m2  Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:6,reglejat   

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:6, deixat de regle

28,710 28,31 812,78
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PRESSUPOST
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01.03.06 m2  Enrajolat vert.int.,h<= 3m,rajola ceràm.prems. esmalt.matrajola 

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmal-
tada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu superior,
grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma
UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

28,710 64,90 1.863,28

01.03.07 m   Formació aresta,B1,lliscat C6                                   

Formació d'aresta, amb guix  B1, acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

13,050 6,56 85,61

TOTAL SUBCAPITOL 01.03  ACABATS........................................... 3.948,61

TOTAL CAPITOL 01  OBRA DE PALETA............................................................................................................... 12.040,30
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PRESSUPOST
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02  FUSTERIA I  APLACATS                                            

SUBCAPITOL 02.01  FUSTERIA                                                       

02.01.01 u   Bast.paredó porta f.,p/llum bast.=80cmx210cm                    

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i
210 cm d'alçària

2,000 103,64 207,28

02.01.02 u   Porta block de fulla batent de fusta per a interior, amb una llu

Porta block de fulla batent de fusta per a interior, amb una llum de pas de 80x210, composta per:
- Fulles de fusta tipus block, de gruix  40mm, composta per bastiment de fusta de pi revestit amb pa-
nells DMH de gruix  10mm reomplert de llana de roca d'alta densitat tipus rockwool alpharock E-225
(densitat 70Kg/m3).
- Tapajunts a testa llisos de DMH de gruix  10mm.
- Acabat: Tot el conjunt lacat a taller color blanc ral 9010 acabat setinat (una capa protecció i dues d'a-
cabat)
- Ferramenta: Xarneres d'acer inox  acabat setinat. Maneta  tipus ´´U´´ de 20 mm de diam. d'acer
inox. setinat. (JNF). Pany tipus silenciós.
Nota: Inclou l'adaptació de les tapetes en els diferents gruixos de parets (paraments enrajolats,
etc....).
S'inclouen accessoris, petit material, ajudes i demés elements per deixar la partida acabada.

2,000 859,12 1.718,24

02.01.03 u   Bast.paredó porta f.,p/llum bast.=100cmx210cm                   

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i
210 cm d'alçària

1,000 108,34 108,34

02.01.04 u   Porta block de fulla batent de fusta, tipus vidriera,  per a int

Porta block de fulla batent de fusta, tipus v idriera,  per a interior, amb una llum de pas de 100x210,
composta per:
- Fulles de fusta tipus block, de gruix  40mm, composta per bastiment de fusta de pi revestit amb pa-
nells DMH de gruix , amb galze de v idre, 10mm reomplert de llana de roca d'alta densitat tipus rock-
wool alpharock E-225 (densitat 70Kg/m3).
- Tapajunts a testa llisos de DMH de gruix  10mm.
- Acabat: Tot el conjunt lacat a taller color blanc ral 9010 acabat setinat (una capa protecció i dues d'a-
cabat)
- Ferramenta: Xarneres d'acer inox  acabat setinat. Maneta  tipus ´´U´´ de 20 mm de diam. d'acer
inox. setinat. (JNF). Pany tipus silenciós.
Nota: Inclou l'adaptació de les tapetes en els diferents gruixos de parets (paraments enrajolats,
etc....).
S'inclouen accessoris, petit material, ajudes i demés elements per deixar la partida acabada.

1,000 875,92 875,92

02.01.05 m2  Vidre lam.seg. 2 llunes,4+4mm,2 butiral translúcid, col.llistó v

Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix , amb 2 butiral
translúcid, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de v idre sobre fusta, acer o
alumini

1,520 116,20 176,62

02.01.06 u   Ferramenta p/portes corred. guia alumini anoditzat l=6m, pes por

Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 6 m, llarg, per a una
porta de pes màxim de 130 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de
guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta

1,000 629,62 629,62

02.01.07 u   Subministrament i col·locació de porta corredissa interior, per 

Subministrament i col·locació de porta corredissa interior, per una llum de pas de 215 x 310, amb
una fulla llisa de gruix  40 mm, composta per bastiment de fusta de pi revestit amb panells DMH de
gruix  10mm, reomplerta de llana de roca d'alta densitat (70 Kg/m3) tipus rockwool alpharock E-225.
Tapajunts llisos de DMH, a testa (Testes inf. i sup. lacades per protecció). Tot el conjunt lacat en co-
lor blanc (RAL 9010) a taller acabat setinat. Ferramenta: Tirador de llautó crom mate OSS o equiva-
lent. S'inclouen accessoris, petit material, ajudes i demés elements per deixar la partida acabada

1,000 2.741,19 2.741,19
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PRESSUPOST
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL SUBCAPITOL 02.01  FUSTERIA.......................................... 6.457,21

SUBCAPITOL 02.02  APLACATS                                                       

02.02.01 m   Sòcol fusta DM hidròfug g=25mm,p/pintar-envernissar,h=10cm,col.+

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix , per a pintar o envernissar, de 10 cm
d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols

26,150 20,60 538,69

02.02.02 m2  Enllatat pi param.vert.,llata 25x50mm/30cm,fix.mec.             

Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixa-
des mecànicament

5,850 23,27 136,13

02.02.03 m2  Formació de revestiment vertical amb tauler d'encadellat de fust

Formació de revestiment vertical amb tauler d'encadellat de fusta d'avet g=1cm, acabat envernissat
satiant, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, separat 10 cm del
pav iment, amb  proporcional de coronament amb motllura de 19 mm de gruix  i de 60 a 70 mm d'am-
plària amb els cantells arrodonits. S'inclouen mitjans aux iliars, petit material, ajudes i demés elements
per deixar la partida acabada.

5,850 136,08 796,07

02.02.04 m   Brancal o ampit interior de taulell de fibres de fusta i resines

Brancal o ampit interior de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitjana, acabat hi-
drófug, de 30 mm de gruix  i de 180 mm d'amplària, amb encaix  i acabat lacat blanc a taller, fixat me-
cànicament al suport

20,120 58,36 1.174,20

TOTAL SUBCAPITOL 02.02  APLACATS......................................... 2.645,09

SUBCAPITOL 02.03  SERRALLERIA                                                    

02.03.01 u   Subministrament i muntatge de balconera (ref. FE-01) amb unes di

Subministrament i muntatge de balconera (ref. FE-01) amb unes dimensions totals de 205.5x288,
amb dues fulles practicables i una tarja fixa superior. Conjunt de perfils d'alumini extruït de gruix  mí-
nim 1,9mm, amb trencament de pont tèrmic de poliamida (>35mm) o equivalent, de formes rectes.
També ha de permetre combinació de dos colors diferents a l'interior i ex terior de la fusteria. Amb cai-
xa de persiana (persiana valorada a part)
Amplada perfil des de l'exterior: 66mm
Amplada mòdul marc: 70mm
Envidraments permesos fins a gruixos de 40 mm.
La transmitància tèrmica del marc mínima serà de Uh,m: 1,6 W/m2K (1,5x1,5 amb v idre Ug=1,1).
La permeabilitat a l'aire mínima serà: <3 m3/h·m2 a 100 Pa (Classe 4)
Estanqueïtat a l'aigua: Amb juntes de EPDM de qualitat marina, Classe E-1650
Resistència al vent: Classe C5
Ferramenta: Apropiada al pes del v idre (cargols acer inox.) amb cremona encastada unidireccional
oculta a la fulla de 4 punts. Maneta interior superficial color ídem fusteria zona interior.
Acabat perfil lacat llis setinat: Exterior color estàndard a escollir en obra ( tipus gris ral 7046), interior
color blanc estàndard (Ral 9010).
Complements: Inclou sistema de microventilació a través del mecanisme d'obertura (45º).
Col·locació: Amb cinta perimetral d'escuma impregnada tipus Illbruck TP-652-TRIO.
Tipus: Cortizo Cor 70 fulla oculta RPT o equivalent.

1,000 4.185,96 4.185,96
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PRESSUPOST
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

02.03.02 u   Subministrament i muntatge de finestra (ref. FE-02) amb unes dim

Subministrament i muntatge de finestra (ref. FE-02) amb unes dimensions totals de 140x198, amb
una fulla practicable i una fulla oscil·lobatent. Conjunt de perfils d'alumini extruït de gruix  mínim
1,9mm, amb trencament de pont tèrmic de poliamida (>35mm) o equivalent, de formes rectes. També
ha de permetre combinació de dos colors diferents a l'interior i exterior de la fusteria. Amb caixa de
persiana (persiana valorada a part)
Amplada perfil des de l'exterior: 66mm
Amplada mòdul marc: 70mm
Envidraments permesos fins a gruixos de 40 mm.
La transmitància tèrmica del marc mínima serà de Uh,m: 1,6 W/m2K (1,5x1,5 amb v idre Ug=1,1).
La permeabilitat a l'aire mínima serà: <3 m3/h·m2 a 100 Pa (Classe 4)
Estanqueïtat a l'aigua: Amb juntes de EPDM de qualitat marina, Classe E-1650
Resistència al vent: Classe C5
Ferramenta: Apropiada al pes del v idre (cargols acer inox.) amb cremona encastada unidireccional
oculta a la fulla de 4 punts. Maneta interior superficial color ídem fusteria zona interior.
Acabat perfil lacat llis setinat: Exterior color estàndard a escollir en obra ( tipus gris ral 7046), interior
color blanc estàndard (Ral 9010).
Complements: Inclou sistema de microventilació a través del mecanisme d'obertura (45º).
Col·locació: Amb cinta perimetral d'escuma impregnada tipus Illbruck TP-652-TRIO.
Tipus: Cortizo Cor 70 fulla oculta RPT o equivalent.

1,000 1.502,06 1.502,06

02.03.03 u   Subministrament i muntatge de finestra (ref. FE-03) amb unes dim

Subministrament i muntatge de finestra (ref. FE-03) amb unes dimensions totals de 140x116, amb
una fulla practicable i una fulla oscil·lobatent. Conjunt de perfils d'alumini extruït de gruix  mínim
1,9mm, amb trencament de pont tèrmic de poliamida (>35mm) o equivalent, de formes rectes. També
ha de permetre combinació de dos colors diferents a l'interior i exterior de la fusteria. Amb caixa de
persiana (persiana valorada a part)
Amplada perfil des de l'exterior: 66mm
Amplada mòdul marc: 70mm
Envidraments permesos fins a gruixos de 40 mm.
La transmitància tèrmica del marc mínima serà de Uh,m: 1,6 W/m2K (1,5x1,5 amb v idre Ug=1,1).
La permeabilitat a l'aire mínima serà: <3 m3/h·m2 a 100 Pa (Classe 4)
Estanqueïtat a l'aigua: Amb juntes de EPDM de qualitat marina, Classe E-1650
Resistència al vent: Classe C5
Ferramenta: Apropiada al pes del v idre (cargols acer inox.) amb cremona encastada unidireccional
oculta a la fulla de 4 punts. Maneta interior superficial color ídem fusteria zona interior.
Acabat perfil lacat llis setinat: Exterior color estàndard a escollir en obra ( tipus gris ral 7046), interior
color blanc estàndard (Ral 9010).
Complements: Inclou sistema de microventilació a través del mecanisme d'obertura (45º).
Col·locació: Amb cinta perimetral d'escuma impregnada tipus Illbruck TP-652-TRIO.
Tipus: Cortizo Cor 70 fulla oculta RPT o equivalent.

1,000 929,66 929,66

02.03.04 m2  Vidre aïllant, baixa emissivitat 6 / 12 / 4+4.1 but.transparent,

Vidre aïllant de lluna de baixa emissiv itat de 6 mm de gruix , cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4
mm de gruix  amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de v idre sobre fusta, acer o alumini

7,960 110,16 876,87

02.03.05 m2  Persi.enr.PVC.,lamel.aïll. g=14 a 14.5mm, h=50 a 55mm,3.5 a 4kg/

Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les amb aïllament de 14 a 14.5 mm de gruix  de 50 a 55 mm
d'alçària i de 3.5 a 4 kg per m2

10,645 60,71 646,26

02.03.06 u   Motor p/persiana,cortina o tendal enrotll.,m<=30kg,eix=60mm,col.

Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 30 kg de massa, per a un eix  de 60 mm de
diàmetre, col·locat

3,000 359,96 1.079,88

TOTAL SUBCAPITOL 02.03  SERRALLERIA.................................. 9.220,69

TOTAL CAPITOL 02  FUSTERIA I  APLACATS...................................................................................................... 18.322,99
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CAPITOL 03  MOBLES I  EQUIPAMENTS                                           

03.01 u   Subministrament i instal.lació de moble-barra (M1) de la zona ba

Subministrament i instal.lació de moble-barra (M1) de la zona bar, segons esquema de projecte, fo-
mat per estructura de rastrells de futa de pi de 5x5, revestiment exerior amb encadellat de fusta d'a-
vet de 10 mm de gruix , acabat envernisat satinat, revestiment interior amb panell de fusta contraxa-
pat. Barra composta per panell de fusta contraxapada, tipus Wisa de 50 mm de gruix  acabada amb
placa HPL de 6 mm de gruix , S'inclouen accessoris, petit material , ajudes i demés elements per
deixar la partida acabada.

1,000 2.727,66 2.727,66

03.02 u   Subministrament i instal.lació de moble (M2) de la zona bar, seg

Subministrament i instal.lació de moble (M2) de la zona bar, segons esquema de projecte, fomat per
bucs de tauler amb acabat mel·laminat, i sobre de fusta contraxapada, tipus Wisa de 50 mm de gruix
acabada amb placa HPL de 6 mm de gruix , S'inclouen accessoris, ferratges, petit material , ajudes i
demés elements per deixar la partida acabada.

1,000 3.112,53 3.112,53

03.03 u   Moble de cuina, format per conjunt de mòduls  de 60 cm de profun

Moble de cuina, format per conjunt de mòduls  de 60 cm de profunditat i 87 cm d'alçada de treball,
amb prestatges inferior i intermig, d'acer inox idable 1.4301 (AISI 304), amb encimera de 60mm, can-
tells arrodonits, sòcol de 100mm  d'alçada, estructura de perfils quadrats de 40x40mm, peus ajusta-
ble d'alçada. Compost per un mòdul neutre de 150 cm de longitud, un mòdul raconer de 100x100
cm, un mòdul amb aiguera integrada de 80 cm de longitud i un módul neutre de 100 cm de longitud,
conjunt de GGMgastro equivalent. S'inclouen mitjans aux iliars, petit materiall i ajudes. Conjunt com-
pletament muntat i instal.lat, segons esquema de projecte.

1,000 2.403,31 2.403,31

03.04 u   Aixeta p/aigüera mural,cromat,broc,airejador                    

Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó cromat,
amb broc giratori i airejador, amb dues entrades

1,000 184,26 184,26

03.05 u   Campana extractora acer inox.,s/ventilador,1000x900x650mm,2filtr

Subministrament i muntatge de campana extractora decorativa, d'acer inox idable AISI 304, amb
ventilador, de 900 mm de llargària, 500 mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 3 filtres de malla
desmunables, 590 m³/h de cabal màxim d'extracció. Modle DWB96BC50 de Bosch o equivalent.
Completament instal·lada i provada.

1,000 537,82 537,82

03.06 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,8mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix  0,8 mm, muntat superficialment

3,000 53,54 160,62

TOTAL CAPITOL 03  MOBLES I EQUIPAMENTS................................................................................................. 9.126,20
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CAPITOL 04  INSTAL·LACIONS                                                 

SUBCAPITOL 04.01  ELECTRICITAT                                                   

04.01.01 u   Adequació de xarxa elèctrica a nova distribució i nous usos. Seg

Adequació de xarxa elèctrica a nova distribució i nous usos. Segons distribució de projecte, com-
posta per línies interiors amb conductor de coure amb designació H07V-K (AS) de secció reglemen-
tària, amb protecció mitjançant tub de PVC flex ible, corrugat, de diametre segons normativa,  per a
canalització encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets
de connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació i quants accessoris siguin necessaris per la
seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Segons esquema de projecte
i normativa v igent.

1,000 1.100,00 1.100,00

04.01.02 u   Interruptor,tipus univ.,(1P),16AX/250V,a/tecla,preu mitjà,encast

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat. S'inclou
tapa, marc, petit material i demés elements per deixar la partida acabada. Model LS 990 de Jung o
equivalent.

3,000 19,13 57,39

04.01.03 u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa protegida,preu m

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu mitjà, encastada.  S'inclou tapa, marc, petit material i demés elements per deixar la
partida acabada. Model LS 990 de Jung o equivalent.

25,000 17,47 436,75

04.01.04 u   Polsador per a cortines o persianes amb enclavament mecànic i el

Polsador per a cortines o persianes amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250
V, amb 2 contactes NA, amb tecla, encastat. S'inclou tapa, marc, petit material i demés elements per
deixar la partida acabada. Model LS 990 de Jung o equivalent.

3,000 53,19 159,57

04.01.05 u   Sortida fils,tipus univ.,2,5mm2,a/tapa,preu mitjà,encastada     

Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa, preu mit-
jà, encastada.  S'inclou tapa, marc, petit material i demés elements per deixar la partida acabada.
Model LS 990 de Jung o equivalent.

3,000 18,41 55,23

04.01.06 u   Adequació d' Instal.lació interior per a xarxa de veu i dades, s

Adequació d' Instal.lació interior per a xarxa de veu i dades, segons esquema de projecte. Caixes
de derivació rectangulars, tub flex ible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, ca-
ble per a transmissió de dades amb conductors de coure categoria 6 U/UTP i caixes per a mecanis-
mes, segons esquema de projecte. Completament instal.lada.

1,000 303,51 303,51

04.01.07 u   Adequació d'instal.lació interior de R/TV-SAT,  segons esquema d

Adequació d'instal.lació interior de R/TV-SAT,  segons esquema de projecte. Amb caixes de deriva-
ció rectangular, tub flex ible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, amb cable coa-
x ial de designació RG59 B/U amb conductor de coure rígid, aïllament de polietilè, pantalla amb trena
de coure amb cobertura igual o superior al 95%  i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halò-
gens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb una im-
pedància de 75 ohm, col·locat en tubl i caixes per a mecanismes, segons esquema de projecte.
Completament instal.lada.

1,000 262,74 262,74

04.01.08 u   Presa senyal R/TV-SAT,deriv.final,tipus univ.,a/tapa,preu sup.,e

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu superior, en-
castada.  Model LS 990 de Jung o equivalent.

1,000 47,63 47,63

04.01.09 u   Presa senyal,tipus univ.,RJ45 simple,cat.6 U/UTP,despl.aïlla.,a/

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6
U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada.  Model LS
990 de Jung o equivalent.
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1,000 31,51 31,51

04.01.10 u   Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,70 a 100lm,auton< 1h,,fo

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una v ida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aprox imat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia,
model Spacio Luz de Zemper o equivalent.

1,000 143,62 143,62

04.01.11 u   Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,240 a 270lm,auton< 1h,,f

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una v ida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aprox imat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia,
model Spacio Luz de Zemper o equivalent.

1,000 203,63 203,63

04.01.12 u   Subministrament i muntatge de llumenera lineal tipus fluorescent

Subministrament i muntatge de llumenera lineal tipus fluorescent led, de 150 cm de longitud, de 24 W
de potencia, muntada superficialment

1,000 89,54 89,54

04.01.13 u   Subministrament i muntatge de llumenera decorativa model Markle 

Subministrament i muntatge de llumenera decorativa model Markle o equivalent, de v ímet o rotang,
suspesa amb cable trenat de color negre amb bombeta tipus Edison E27 de 7w, 250lm 1800K a
220-240 V col·locada superficialment, s'inclouen fixacions, connexionat, petit material i demés ele-
ments per deixar la partida acabada.

8,000 91,20 729,60

TOTAL SUBCAPITOL 04.01  ELECTRICITAT.................................. 3.620,72

SUBCAPITOL 04.02  CALEFACCIÓ                                                     

04.02.01 u   Treballs previs per adequació xarxa calefacció, s'inclou retirad

Treballs prev is per adequació xarxa calefacció, s'inclou retirada d'emisors ex istents i xarxa obsoleta
o fora d'ús, deixant canalitzacions per rebre el nou col·lector.

1,000 271,99 271,99

04.02.02 u   Subminitrament i muntatge de radiador d'alumini, model Tempo  H0

Subminitrament i muntatge de radiador d'alumini, model Tempo  H070, tipus 15, de Jaga, o equiva-
lent, de 160 cm de longitud per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, s'inclouen accesso-
ris, valvuleria, suports i demés elements per deixar la partida acabada.

1,000 900,04 900,04

04.02.03 u   Subminitrament i muntatge de radiador d'alumini, model Tempo  H0

Subminitrament i muntatge de radiador d'alumini, model Tempo  H030, tipus 20, de Jaga, o equiva-
lent, de 200 cm de longitud per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, s'inclouen accesso-
ris, valvuleria, suports i demés elements per deixar la partida acabada.

2,000 1.067,10 2.134,20

04.02.04 m   Tubs sistemes de calefacció amb radiadors tub polietil.multic D=

Tubs per a sistemes de calefacció amb radiadors amb tub de polietilè multicapa 18x2 mm, amb capa
interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de ser-
vei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 6 mm, muntat amb accessoris per a premsar

44,800 14,31 641,09

04.02.05 u   Col·lector de regulac. de 3/4´´,3 sort.1/2´´,p/calefacció       

Col·lector de regulació de 3/4 ´´ amb 3 sortides d'1/2 ´´ per a instal·lacions de calefacció

1,000 102,94 102,94

04.02.06 u   Caixa p/col·lector,2 a 3 circuits,acer,lacat,col.mural          

Caixa per a col·lector de 2 a 3 circuits, d'acer, amb acabat lacat, col·locada amb fixacions murals

1,000 235,43 235,43

04.02.07 u   Connexió xarxa calefacció                                       

Connexió de nou col·lector, a canalització ex istent, s'inclouen accessoris, petit material i demés ele-
ments per deixar la partida acabada. Segons normativa v igent.
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1,000 229,30 229,30

TOTAL SUBCAPITOL 04.02  CALEFACCIÓ.................................... 4.514,99

SUBCAPITOL 04.03  SANEJAMENT                                                     

04.03.01 m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

3,000 26,77 80,31

04.03.02 u   Connexió de nou ramal de sanejament a col.lector existent, s'inc

Connexió de nou ramal de sanejament a col.lector ex istent, s'inclouen peces especials i mitjans au-
x iliars i demés elements per deixar la partida acabada.

1,000 120,19 120,19

TOTAL SUBCAPITOL 04.03  SANEJAMENT.................................... 200,50

SUBCAPITOL 04.04  FONTANERIA                                                     

04.04.01 u   Instal·lació de lampisteria per a cuina, per a aigua calenta  i 

Instal·lació de lampisteria per a cuina, per a aigua calenta  i aigua freda, connex ionat a xarxa ex is-
tent, segons esquema de projecte, s'inclouen claus de pas per sectoritzar la zona de la cuina, no in-
clou sanitaris i xarxa de desguassos.

1,000 356,82 356,82

TOTAL SUBCAPITOL 04.04  FONTANERIA..................................... 356,82

SUBCAPITOL 04.05  AJUDES                                                         

04.05.01 pa  Partida alçada d'abonament íntegre per ajudes de paleta a execuc

Partida alçada d'abonament íntegre per ajudes de paleta a execució d'instal·lacions (formació d'encast
per a petits elements i canalitzacoons,  en parets d'obra ceràmica, amb mitjans manuals, collat amb
morter o guix , formació de passamurs,...)

1,000 804,99 804,99

TOTAL SUBCAPITOL 04.05  AJUDES ............................................. 804,99

TOTAL CAPITOL 04  INSTAL·LACIONS............................................................................................................... 9.498,02
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CAPITOL 05  PINTURES                                                       

05.01 m2  Pint.horitz.guix,pintura plàst.tixotr.+segelladora+2acab.       

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

122,340 13,32 1.629,57

TOTAL CAPITOL 05  PINTURES............................................................................................................................ 1.629,57
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CAPITOL 06  VARIS                                                          

SUBCAPITOL 06.01  SEGURETAT I  SALUT                                              

06.01.01 PA  Seguretat i Salut                                               

Partida alçada d'abonament íntegre, per a mesures de protecció indiv idual, col·lectiva i de salut, ne-
cessàries per vetllar i garantir la seguretat i salut del personal que intervé a l'obra al llarg del seu
transcurs, segons normativa v igent. S'inclou redacció del pla de seguretat i salut.

1,000 1.250,00 1.250,00

TOTAL SUBCAPITOL 06.01  SEGURETAT I  SALUT....................... 1.250,00

SUBCAPITOL 06.02  GESTIÓ DE RESIDUS                                              

06.02.01 pa  Gestió de Residus                                               

Partida alçada a justificar per a costos de gestió de residus; amb transport i gestió de terres, runa pro-
cedents d'enderrocs i residus de la construcció, taxes incloses; segons Estudi de Gestió de Residus
inclòs en el projecte i el REAL DECRETO 210/2018 pel que s'aprova el Programa de prevenció i
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), REAL DECRETO 105/2008 Regulador de
la producció i gestió de residus de construcció i enderroc, DECRET 89/2010 (derogat parcialment i
modificat) pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PRO-
GROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció.

1,000 1.000,00 1.000,00

TOTAL SUBCAPITOL 06.02  GESTIÓ DE RESIDUS ...................... 1.000,00

TOTAL CAPITOL 06  VARIS................................................................................................................................... 2.250,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 52.867,08
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CAPITOL 01  OBRA DE PALETA                                                 

SUBCAPITOL 01.01  DESMUNTATGES I  ENDERROCS                                       

01.01.01 u   Arrencada full+bastim. finest.,m.man.,càrr.man.                 

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o conte-
nidor

Façana nord 2 2,000

2,000

01.01.02 u   Arrencada full+bastim. balconera,m.man.,càrr.man.               

Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o con-
tenidor

Façana sud 1 1,000

1,000

01.01.03 u   Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.              

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

2 2,000

2,000

01.01.04 u   Arrencada full+bastim.armari.,m.man.,càrr.man.                  

Arrencada de fulls i bastiment d'armari interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

1 1,000

1,000

01.01.05 m3  Enderroc mur,obra ceràm.,m.man.,càrrega manual                  

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

ampit balconera 1 2,000 0,300 0,500 0,300

ampit finestra 1 1,400 0,800 0,300 0,336

altres 1 1,000

1,636

01.01.06 m2  Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càr

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador ma-
nual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 1,000 2,100 2,100

2,100

01.01.07 m2  Enderroc paredó ceràm.,gfins a 10cm,m.man.,càrrega manual       

Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de ru-
na sobre camió o contenidor

1 2,850 3,350 9,548

9,548

01.01.08 m2  Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual                  

Arrencada de pav iment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o con-
tenidor

Cuina 1 2,850 3,800 10,830

10,830

01.01.09 m2  Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual                           

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

cuina 2 3,700 2,100 15,540

1 2,824 2,100 5,930

21,470
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01.01.10 m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb conteni-
dor de 5 m3 de capacitat

finestres 2 1,400 1,200 0,100 0,336

balconera 1 1,900 2,900 0,100 0,551

porta 2 0,800 2,100 0,100 0,336

armari 1 1,400 2,100 0,100 0,294

mur 1,35 1,636 2,209

paret 1,35 2,100 0,150 0,425

env à 1,35 8,548 0,100 1,154

pav iment 1,35 10,830 0,100 1,462

repicats 1,35 21,470 0,020 0,580

7,347

01.01.11 m3  Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, proce-
dents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

finestres 2 1,400 1,200 0,100 0,336

balconera 1 1,900 2,900 0,100 0,551

porta 2 0,800 2,100 0,100 0,336

armari 1 1,400 2,100 0,100 0,294

mur 1,35 1,636 2,209

paret 1,35 2,100 0,150 0,425

env à 1,35 8,548 0,100 1,154

pav iment 1,35 10,830 0,100 1,462

repicats 1,35 21,470 0,020 0,580

7,347

SUBCAPITOL 01.02  OBRA DE PALETA I  TRASDOSSATS                                   

01.02.01 u   Treballs de reparació i reposició de forat d'obra en obertures d

Treballs de reparació i reposició de forat d'obra en obertures de nova execució o modificades de fins
a 200 x  300 cm de llum, s'inclou formació d'arestes i arrebossats de brancals, formació de base per
àmpits, ajudes per col.locació de caixes de persiana, mitjans auxiliars i demés elements de deixar la
partida acabada.

balconera 1 1,000

1,000

01.02.02 u   Treballs de reparació i reposició de forat d'obra en obertures d

Treballs de reparació i reposició de forat d'obra en obertures de nova execució o modificades de fins
a 150 x  200 cm de llum, s'inclou formació d'arestes i arrebossats de brancals, formació de base per
àmpits, ajudes per col.locació de caixes de persiana, mitjans auxiliars i demés elements de deixar la
partida acabada.

finestra 1 1,000

1,000

01.02.03 m2  Envà recolzat tanc.7cm supermaó 500x200x70mm,LD,I morter 1:8    

Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix , supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, se-
gons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8

cuina tapiat armari 1 1,400 2,500 3,500

3,500

01.02.04 m2  Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.arriost.N,85/600(70) A(15m

Extradossat de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfi-
leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'ex tradossat de 85 mm, muntants cada 600
mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de
gruix , fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca

façana nord 1 8,850 2,900 25,665

paret límit cuina/distribuidor 1 5,800 2,900 16,820

façana sud 1 8,850 2,900 25,665

deducció obertures -2 2,000 2,400 -9,600
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-1 2,000 2,900 -5,800

brancals 1m²/m 4 2,400 1,000 9,600

2 2,900 1,000 5,800

ampit/llinda 5 2,000 1,000 10,000

paret est (ocultar corredera) 1 2,700 2,900 7,830

85,980

01.02.05 m2  Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N100mm, /400mm(70mm),1xA(15

Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i
canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H)
de 15 mm de gruix , fixades mecànicament

cuina 1 2,825 3,350 9,464

9,464

SUBCAPITOL 01.03  ACABATS                                                        

01.03.01 m2  Paviment int.rajola gres extruït esmalt.,rectang/quadr. 16 a 25 

Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 pe-
ces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

cuina 1 2,825 3,700 10,453

10,453

01.03.02 m   Sòcol rajola gres porcell.premsat esmalt.,h=8cm,col.adhes.rajola

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

nou env à distribuïdor 1 2,825 2,825

2,825

01.03.03 m   Escopidor ampl.=50cm,pedra calcària nacio.,buixardada,preu alt,g

Escopidor de 50 cm, amb peça de pedra calcària nacional, tipus Sant Vicenç, amb una cara buixar-
dada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb goteró a una de les cares, col·locat amb morter mixt 1:2:10

1 1,400 1,400

1,400

01.03.04 m   Ampit de fins a 45 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de c

Ampit de fins a 45 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües,
col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada de ciment.

reposició ampit accés 1 2,055 2,055

2,055

01.03.05 m2  Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:6,reglejat   

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:6, deixat de regle

cuina fins H=2,20 2 2,825 2,200 12,430

2 3,700 2,200 16,280

28,710

01.03.06 m2  Enrajolat vert.int.,h<= 3m,rajola ceràm.prems. esmalt.matrajola 

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmal-
tada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu superior,
grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma
UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

cuina fins H=2,20 2 2,825 2,200 12,430

2 3,700 2,200 16,280

28,710

01.03.07 m   Formació aresta,B1,lliscat C6                                   

Formació d'aresta, amb guix  B1, acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

unió enrajolat guix  ex istent cuina 2 2,825 5,650

2 3,700 7,400
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CAPITOL 02  FUSTERIA I  APLACATS                                            

SUBCAPITOL 02.01  FUSTERIA                                                       

02.01.01 u   Bast.paredó porta f.,p/llum bast.=80cmx210cm                    

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i
210 cm d'alçària

FI-01 2 2,000

2,000

02.01.02 u   Porta block de fulla batent de fusta per a interior, amb una llu

Porta block de fulla batent de fusta per a interior, amb una llum de pas de 80x210, composta per:
- Fulles de fusta tipus block, de gruix  40mm, composta per bastiment de fusta de pi revestit amb pa-
nells DMH de gruix 10mm reomplert de llana de roca d'alta densitat tipus rockwool alpharock E-225
(densitat 70Kg/m3).
- Tapajunts a testa llisos de DMH de gruix  10mm.
- Acabat: Tot el conjunt lacat a taller color blanc ral 9010 acabat setinat (una capa protecció i dues d'a-
cabat)
- Ferramenta: Xarneres d'acer inox acabat setinat. Maneta  tipus ´´U ´́  de 20 mm de diam. d'acer
inox. setinat. (JNF). Pany  tipus silenciós.
Nota: Inclou l'adaptació de les tapetes en els diferents gruixos de parets (paraments enrajolats,
etc....).
S'inclouen accessoris, petit material, ajudes i demés elements per deixar la partida acabada.

FI-01 2 2,000

2,000

02.01.03 u   Bast.paredó porta f.,p/llum bast.=100cmx210cm                   

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i
210 cm d'alçària

FI-02 1 1,000

1,000

02.01.04 u   Porta block de fulla batent de fusta, tipus vidriera,  per a int

Porta block de fulla batent de fusta, tipus v idriera,  per a interior, amb una llum de pas de 100x210,
composta per:
- Fulles de fusta tipus block, de gruix  40mm, composta per bastiment de fusta de pi revestit amb pa-
nells DMH de gruix, amb galze de vidre, 10mm reomplert de llana de roca d'alta densitat tipus rock-
wool alpharock E-225 (densitat 70Kg/m3).
- Tapajunts a testa llisos de DMH de gruix  10mm.
- Acabat: Tot el conjunt lacat a taller color blanc ral 9010 acabat setinat (una capa protecció i dues d'a-
cabat)
- Ferramenta: Xarneres d'acer inox acabat setinat. Maneta  tipus ´´U ´́  de 20 mm de diam. d'acer
inox. setinat. (JNF). Pany  tipus silenciós.
Nota: Inclou l'adaptació de les tapetes en els diferents gruixos de parets (paraments enrajolats,
etc....).
S'inclouen accessoris, petit material, ajudes i demés elements per deixar la partida acabada.

FI-02 1 1,000

1,000

02.01.05 m2  Vidre lam.seg. 2 llunes,4+4mm,2 butiral translúcid, col.llistó v

Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix , amb 2 butiral
translúcid, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de v idre sobre fusta, acer o
alumini

1 0,800 1,900 1,520

1,520

02.01.06 u   Ferramenta p/portes corred. guia alumini anoditzat l=6m, pes por

Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 6 m, llarg, per a una
porta de pes màx im de 130 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de
guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta

1 1,000

1,000
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02.01.07 u   Subministrament i col·locació de porta corredissa interior, per 

Subministrament i col·locació de porta corredissa interior, per una llum de pas de 215 x  310, amb
una fulla llisa de gruix  40 mm, composta per bastiment de fusta de pi revestit amb panells DMH de
gruix  10mm, reomplerta de llana de roca d'alta densitat (70 Kg/m3) tipus rockwool alpharock E-225.
Tapajunts llisos de DMH, a testa (Testes inf. i sup. lacades per protecció). Tot el conjunt lacat en co-
lor blanc (RAL 9010) a taller acabat setinat. Ferramenta: Tirador de llautó crom mate OSS o equiva-
lent. S'inclouen accessoris, petit material, ajudes i demés elements per deixar la partida acabada

1 1,000

1,000

SUBCAPITOL 02.02  APLACATS                                                       

02.02.01 m   Sòcol fusta DM hidròfug g=25mm,p/pintar-envernissar,h=10cm,col.+

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm
d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols

1 2,700 2,700

2 8,825 17,650

1 5,800 5,800

26,150

02.02.02 m2  Enllatat pi param.vert.,llata 25x50mm/30cm,fix.mec.             

Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixa-
des mecànicament

1 5,850 1,000 5,850

5,850

02.02.03 m2  Formació de revestiment vertical amb tauler d'encadellat de fust

Formació de revestiment vertical amb tauler d'encadellat de fusta d'avet g=1cm, acabat envernissat
satiant, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, separat 10 cm del
pav iment, amb  proporcional de coronament amb motllura de 19 mm de gruix  i de 60 a 70 mm d'am-
plària amb els cantells arrodonits. S'inclouen mitjans aux iliars, petit material, ajudes i demés elements
per deixar la partida acabada.

1 5,850 1,000 5,850

5,850

02.02.04 m   Brancal o ampit interior de taulell de fibres de fusta i resines

Brancal o ampit interior de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitjana, acabat hi-
drófug, de 30 mm de gruix  i de 180 mm d'amplària, amb encaix  i acabat lacat blanc a taller, fixat me-
cànicament al suport

ampits 2 1,000 2,160 4,320

brancals 2 2,000 2,500 10,000

1 2,000 2,900 5,800

20,120
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SUBCAPITOL 02.03  SERRALLERIA                                                    

02.03.01 u   Subministrament i muntatge de balconera (ref. FE-01) amb unes di

Subministrament i muntatge de balconera (ref. FE-01) amb unes dimensions totals de 205.5x288,
amb dues fulles practicables i una tarja fixa superior. Conjunt de perfils d'alumini ex truït de gruix  mí-
nim 1,9mm, amb trencament de pont tèrmic de poliamida (>35mm) o equivalent, de formes rectes.
També ha de permetre combinació de dos colors diferents a l'interior i exterior de la fusteria. Amb cai-
xa de persiana (persiana valorada a part)
Amplada perfil des de l'ex terior: 66mm
Amplada mòdul marc: 70mm
Envidraments permesos fins a gruixos de 40 mm.
La transmitància tèrmica del marc mínima serà de Uh,m: 1,6 W/m2K (1,5x1,5 amb vidre Ug=1,1).
La permeabilitat a l'aire mínima serà: <3 m3/h·m2 a 100 Pa (Classe 4)
Estanqueïtat a l'aigua: Amb juntes de EPDM de qualitat marina, Classe E-1650
Resistència al vent: Classe C5
Ferramenta: Apropiada al pes del v idre (cargols acer inox.) amb cremona encastada unidireccional
oculta a la fulla de 4 punts. Maneta interior superficial color ídem fusteria zona interior.
Acabat perfil lacat llis setinat: Ex terior color estàndard a escollir en obra ( tipus gris ral 7046), interior
color blanc estàndard (Ral 9010).
Complements: Inclou sistema de microventilació a través del mecanisme d'obertura (45º).
Col·locació: Amb cinta perimetral d'escuma impregnada tipus Illbruck TP-652-TRIO.
Tipus: Cortizo Cor 70 fulla oculta RPT o equivalent.

FE-01 1 1,000

1,000

02.03.02 u   Subministrament i muntatge de finestra (ref. FE-02) amb unes dim

Subministrament i muntatge de finestra (ref. FE-02) amb unes dimensions totals de 140x198, amb
una fulla practicable i una fulla oscil·lobatent. Conjunt de perfils d'alumini extruït de gruix  mínim
1,9mm, amb trencament de pont tèrmic de poliamida (>35mm) o equivalent, de formes rectes. També
ha de permetre combinació de dos colors diferents a l'interior i ex terior de la fusteria. Amb caixa de
persiana (persiana valorada a part)
Amplada perfil des de l'ex terior: 66mm
Amplada mòdul marc: 70mm
Envidraments permesos fins a gruixos de 40 mm.
La transmitància tèrmica del marc mínima serà de Uh,m: 1,6 W/m2K (1,5x1,5 amb vidre Ug=1,1).
La permeabilitat a l'aire mínima serà: <3 m3/h·m2 a 100 Pa (Classe 4)
Estanqueïtat a l'aigua: Amb juntes de EPDM de qualitat marina, Classe E-1650
Resistència al vent: Classe C5
Ferramenta: Apropiada al pes del v idre (cargols acer inox.) amb cremona encastada unidireccional
oculta a la fulla de 4 punts. Maneta interior superficial color ídem fusteria zona interior.
Acabat perfil lacat llis setinat: Ex terior color estàndard a escollir en obra ( tipus gris ral 7046), interior
color blanc estàndard (Ral 9010).
Complements: Inclou sistema de microventilació a través del mecanisme d'obertura (45º).
Col·locació: Amb cinta perimetral d'escuma impregnada tipus Illbruck TP-652-TRIO.
Tipus: Cortizo Cor 70 fulla oculta RPT o equivalent.

FE-02 1 1,000

1,000
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02.03.03 u   Subministrament i muntatge de finestra (ref. FE-03) amb unes dim

Subministrament i muntatge de finestra (ref. FE-03) amb unes dimensions totals de 140x116, amb
una fulla practicable i una fulla oscil·lobatent. Conjunt de perfils d'alumini extruït de gruix  mínim
1,9mm, amb trencament de pont tèrmic de poliamida (>35mm) o equivalent, de formes rectes. També
ha de permetre combinació de dos colors diferents a l'interior i ex terior de la fusteria. Amb caixa de
persiana (persiana valorada a part)
Amplada perfil des de l'ex terior: 66mm
Amplada mòdul marc: 70mm
Envidraments permesos fins a gruixos de 40 mm.
La transmitància tèrmica del marc mínima serà de Uh,m: 1,6 W/m2K (1,5x1,5 amb vidre Ug=1,1).
La permeabilitat a l'aire mínima serà: <3 m3/h·m2 a 100 Pa (Classe 4)
Estanqueïtat a l'aigua: Amb juntes de EPDM de qualitat marina, Classe E-1650
Resistència al vent: Classe C5
Ferramenta: Apropiada al pes del v idre (cargols acer inox.) amb cremona encastada unidireccional
oculta a la fulla de 4 punts. Maneta interior superficial color ídem fusteria zona interior.
Acabat perfil lacat llis setinat: Ex terior color estàndard a escollir en obra ( tipus gris ral 7046), interior
color blanc estàndard (Ral 9010).
Complements: Inclou sistema de microventilació a través del mecanisme d'obertura (45º).
Col·locació: Amb cinta perimetral d'escuma impregnada tipus Illbruck TP-652-TRIO.
Tipus: Cortizo Cor 70 fulla oculta RPT o equivalent.

FE-03 1 1,000

1,000

02.03.04 m2  Vidre aïllant, baixa emissivitat 6 / 12 / 4+4.1 but.transparent,

Vidre aïllant de lluna de baixa emissiv itat de 6 mm de gruix , cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de v idre sobre fusta, acer o alumini

FE-01 2 2,250 0,800 3,600

2 1,000 0,500 1,000

FE-02 2 0,600 1,850 2,220

FE-03 2 0,600 0,950 1,140

7,960

02.03.05 m2  Persi.enr.PVC.,lamel.aïll. g=14 a 14.5mm, h=50 a 55mm,3.5 a 4kg/

Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les amb aïllament de 14 a 14.5 mm de gruix  de 50 a 55 mm
d'alçària i de 3.5 a 4 kg per m2

FE-01 1 2,055 3,000 6,165

FE-02 1 1,400 2,000 2,800

FE-03 1 1,400 1,200 1,680

10,645

02.03.06 u   Motor p/persiana,cortina o tendal enrotll.,m<=30kg,eix=60mm,col.

Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 30 kg de massa, per a un eix  de 60 mm de
diàmetre, col·locat

3 3,000

3,000
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CAPITOL 03  MOBLES I  EQUIPAMENTS                                           

03.01 u   Subministrament i instal.lació de moble-barra (M1) de la zona ba

Subministrament i instal.lació de moble-barra (M1) de la zona bar, segons esquema de projecte, fo-
mat per estructura de rastrells de futa de pi de 5x5, revestiment exerior amb encadellat de fusta d'a-
vet de 10 mm de gruix , acabat envernisat satinat, revestiment interior amb panell de fusta contraxa-
pat. Barra composta per panell de fusta contraxapada, tipus Wisa de 50 mm de gruix  acabada amb
placa HPL de 6 mm de gruix , S'inclouen accessoris, petit material , ajudes i demés elements per
deixar la partida acabada.

1 1,000

1,000

03.02 u   Subministrament i instal.lació de moble (M2) de la zona bar, seg

Subministrament i instal.lació de moble (M2) de la zona bar, segons esquema de projecte, fomat per
bucs de tauler amb acabat mel·laminat, i sobre de fusta contraxapada, tipus Wisa de 50 mm de gruix
acabada amb placa HPL de 6 mm de gruix , S'inclouen accessoris, ferratges, petit material , ajudes i
demés elements per deixar la partida acabada.

1 1,000

1,000

03.03 u   Moble de cuina, format per conjunt de mòduls  de 60 cm de profun

Moble de cuina, format per conjunt de mòduls  de 60 cm de profunditat i 87 cm d'alçada de treball,
amb prestatges inferior i intermig, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb encimera de 60mm, can-
tells arrodonits, sòcol de 100mm  d'alçada, estructura de perfils quadrats de 40x40mm, peus ajusta-
ble d'alçada. Compost per un mòdul neutre de 150 cm de longitud, un mòdul raconer de 100x100
cm, un mòdul amb aiguera integrada de 80 cm de longitud i un módul neutre de 100 cm de longitud,
conjunt de GGMgastro equivalent. S'inclouen mitjans auxiliars, petit materiall i ajudes. Conjunt com-
pletament muntat i instal.lat, segons esquema de projecte.

moble MC1 1 1,000

1,000

03.04 u   Aixeta p/aigüera mural,cromat,broc,airejador                    

Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó cromat,
amb broc giratori i airejador, amb dues entrades

1 1,000

1,000

03.05 u   Campana extractora acer inox.,s/ventilador,1000x900x650mm,2filtr

Subministrament i muntatge de campana extractora decorativa, d'acer inoxidable AISI 304, amb
ventilador, de 900 mm de llargària, 500 mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 3 filtres de malla
desmunables, 590 m³/h de cabal màx im d'ex tracció. Modle DWB96BC50 de Bosch o equivalent.
Completament instal·lada i provada.

1 1,000

1,000

03.06 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,8mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix  0,8 mm, muntat superficialment

sortida ex tractor 3 3,000

3,000
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 04  INSTAL·LACIONS                                                 

SUBCAPITOL 04.01  ELECTRICITAT                                                   

04.01.01 u   Adequació de xarxa elèctrica a nova distribució i nous usos. Seg

Adequació de xarxa elèctrica a nova distribució i nous usos. Segons distribució de projecte, com-
posta per línies interiors amb conductor de coure amb designació H07V-K (AS) de secció reglemen-
tària, amb protecció mitjançant tub de PVC flexible, corrugat, de diametre segons normativa,  per a
canalització encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets
de connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació i quants accessoris siguin necessaris per la
seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Segons esquema de projecte
i normativa vigent.

1 1,000

1,000

04.01.02 u   Interruptor,tipus univ.,(1P),16AX/250V,a/tecla,preu mitjà,encast

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat. S'inclou
tapa, marc, petit material i demés elements per deixar la partida acabada. Model LS 990 de Jung o
equivalent.

B1 1 1,000

A1 1 1,000

A2 1 1,000

3,000

04.01.03 u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa protegida,preu m

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu mitjà, encastada.  S'inclou tapa, marc, petit material i demés elements per deixar la
partida acabada. Model LS 990 de Jung o equivalent.

cuina 2 3,000 6,000

2 2,000 4,000

espai cafeteria 1 3,000 3,000

6 2,000 12,000

25,000

04.01.04 u   Polsador per a cortines o persianes amb enclavament mecànic i el

Polsador per a cortines o persianes amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250
V, amb 2 contactes NA, amb tecla, encastat. S'inclou tapa, marc, petit material i demés elements per
deixar la partida acabada. Model LS 990 de Jung o equivalent.

nov es persianes 3 3,000

3,000

04.01.05 u   Sortida fils,tipus univ.,2,5mm2,a/tapa,preu mitjà,encastada     

Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa, preu mit-
jà, encastada.  S'inclou tapa, marc, petit material i demés elements per deixar la partida acabada.
Model LS 990 de Jung o equivalent.

prev isió 3 3,000

3,000

04.01.06 u   Adequació d' Instal.lació interior per a xarxa de veu i dades, s

Adequació d' Instal.lació interior per a xarxa de veu i dades, segons esquema de projecte. Caixes
de derivació rectangulars, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, ca-
ble per a transmissió de dades amb conductors de coure categoria 6 U/UTP i caixes per a mecanis-
mes, segons esquema de projecte. Completament instal.lada.

1 1,000

1,000
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04.01.07 u   Adequació d'instal.lació interior de R/TV-SAT,  segons esquema d

Adequació d'instal.lació interior de R/TV-SAT,  segons esquema de projecte. Amb caixes de deriva-
ció rectangular, tub flex ible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, amb cable coa-
x ial de designació RG59 B/U amb conductor de coure rígid, aïllament de polietilè, pantalla amb trena
de coure amb cobertura igual o superior al 95%  i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halò-
gens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb una im-
pedància de 75 ohm, col·locat en tubl i caixes per a mecanismes, segons esquema de projecte.
Completament instal.lada.

1 1,000

1,000

04.01.08 u   Presa senyal R/TV-SAT,deriv.final,tipus univ.,a/tapa,preu sup.,e

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu superior, en-
castada.  Model LS 990 de Jung o equivalent.

1 1,000

1,000

04.01.09 u   Presa senyal,tipus univ.,RJ45 simple,cat.6 U/UTP,despl.aïlla.,a/

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6
U/UTP, amb connex ió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada.  Model LS
990 de Jung o equivalent.

1 1,000

1,000

04.01.10 u   Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,70 a 100lm,auton< 1h,,fo

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una v ida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aprox imat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia,
model Spacio Luz de Zemper o equivalent.

cuina 1 1,000

1,000

04.01.11 u   Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,240 a 270lm,auton< 1h,,f

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una v ida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aprox imat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia,
model Spacio Luz de Zemper o equivalent.

1 1,000

1,000

04.01.12 u   Subministrament i muntatge de llumenera lineal tipus fluorescent

Subministrament i muntatge de llumenera lineal tipus fluorescent led, de 150 cm de longitud, de 24 W
de potencia, muntada superficialment

cuina 1 1,000

1,000

04.01.13 u   Subministrament i muntatge de llumenera decorativa model Markle 

Subministrament i muntatge de llumenera decorativa model Markle o equivalent, de v ímet o rotang,
suspesa amb cable trenat de color negre amb bombeta tipus Edison E27 de 7w, 250lm 1800K a
220-240 V col·locada superficialment, s'inclouen fixacions, connexionat, petit material i demés ele-
ments per deixar la partida acabada.

8 8,000

8,000
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SUBCAPITOL 04.02  CALEFACCIÓ                                                     

04.02.01 u   Treballs previs per adequació xarxa calefacció, s'inclou retirad

Treballs previs per adequació xarxa calefacció, s'inclou retirada d'emisors ex istents i xarxa obsoleta
o fora d'ús, deixant canalitzacions per rebre el nou col·lector.

1 1,000

1,000

04.02.02 u   Subminitrament i muntatge de radiador d'alumini, model Tempo  H0

Subminitrament i muntatge de radiador d'alumini, model Tempo  H070, tipus 15, de Jaga, o equiva-
lent, de 160 cm de longitud per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, s'inclouen accesso-
ris, valvuleria, suports i demés elements per deixar la partida acabada.

1 1,000

1,000

04.02.03 u   Subminitrament i muntatge de radiador d'alumini, model Tempo  H0

Subminitrament i muntatge de radiador d'alumini, model Tempo  H030, tipus 20, de Jaga, o equiva-
lent, de 200 cm de longitud per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, s'inclouen accesso-
ris, valvuleria, suports i demés elements per deixar la partida acabada.

2 2,000

2,000

04.02.04 m   Tubs sistemes de calefacció amb radiadors tub polietil.multic D=

Tubs per a sistemes de calefacció amb radiadors amb tub de polietilè multicapa 18x2 mm, amb capa
interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció ex terior de polietilè, amb una pressió màxima de ser-
vei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 6 mm, muntat amb accessoris per a premsar

1 2,000 6,400 12,800

1 2,000 1,500 3,000

1 2,000 14,500 29,000

44,800

04.02.05 u   Col·lector de regulac. de 3/4´´,3 sort.1/2´´,p/calefacció       

Col·lector de regulació de 3/4 ´´ amb 3 sortides d'1/2 ´´ per a instal·lacions de calefacció

1 1,000

1,000

04.02.06 u   Caixa p/col·lector,2 a 3 circuits,acer,lacat,col.mural          

Caixa per a col·lector de 2 a 3 circuits, d'acer, amb acabat lacat, col·locada amb fixacions murals

1 1,000

1,000

04.02.07 u   Connexió xarxa calefacció                                       

Connex ió de nou col·lector, a canalització ex istent, s'inclouen accessoris, petit material i demés ele-
ments per deixar la partida acabada. Segons normativa vigent.

1 1,000

1,000
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SUBCAPITOL 04.03  SANEJAMENT                                                     

04.03.01 m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Aiguera 3 3,000

3,000

04.03.02 u   Connexió de nou ramal de sanejament a col.lector existent, s'inc

Connex ió de nou ramal de sanejament a col.lector ex istent, s'inclouen peces especials i mitjans au-
x iliars i demés elements per deixar la partida acabada.

ramal aigüera 1 1,000

1,000

SUBCAPITOL 04.04  FONTANERIA                                                     

04.04.01 u   Instal·lació de lampisteria per a cuina, per a aigua calenta  i 

Instal·lació de lampisteria per a cuina, per a aigua calenta  i aigua freda, connexionat a xarxa exis-
tent, segons esquema de projecte, s'inclouen claus de pas per sectoritzar la zona de la cuina, no in-
clou sanitaris i xarxa de desguassos.

1 1,000

1,000

SUBCAPITOL 04.05  AJUDES                                                         

04.05.01 pa  Partida alçada d'abonament íntegre per ajudes de paleta a execuc

Partida alçada d'abonament íntegre per ajudes de paleta a execució d'instal·lacions (formació d'encast
per a petits elements i canalitzacoons,  en parets d'obra ceràmica, amb mitjans manuals, collat amb
morter o guix, formació de passamurs,...)

1 1,000

1,000
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CAPITOL 05  PINTURES                                                       

05.01 m2  Pint.horitz.guix,pintura plàst.tixotr.+segelladora+2acab.       

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

cuina des de h=2,20 2 2,800 1,100 6,160

2 3,700 1,100 8,140

sala

2 9,000 2,800 50,400

1 6,000 2,800 16,800

1 2,800 2,800 7,840

entrada 2 2,800 3,300 18,480

2 2,200 3,300 14,520

122,340

21 d'octubre de 2025  Pàgina 14



AMIDAMENTS
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 06  VARIS                                                          

SUBCAPITOL 06.01  SEGURETAT I  SALUT                                              

06.01.01 PA  Seguretat i Salut                                               

Partida alçada d'abonament íntegre, per a mesures de protecció indiv idual, col·lectiva i de salut, ne-
cessàries per vetllar i garantir la seguretat i salut del personal que intervé a l'obra al llarg del seu
transcurs, segons normativa vigent. S'inclou redacció del pla de seguretat i salut.

1 1,000

1,000

SUBCAPITOL 06.02  GESTIÓ DE RESIDUS                                              

06.02.01 pa  Gestió de Residus                                               

Partida alçada a justificar per a costos de gestió de residus; amb transport i gestió de terres, runa pro-
cedents d'enderrocs i residus de la construcció, taxes incloses; segons Estudi de Gestió de Residus
inclòs en el projecte i el REAL DECRETO 210/2018 pel que s'aprova el Programa de prevenció i
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), REAL DECRETO 105/2008 Regulador de
la producció i gestió de residus de construcció i enderroc, DECRET 89/2010 (derogat parcialment i
modificat) pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PRO-
GROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció.

1 1,000

1,000
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CAPITOL 01  OBRA DE PALETA                                                 
SUBCAPITOL 01.01  DESMUNTATGES I  ENDERROCS                                       
01.01.01 u   Arrencada full+bastim. finest.,m.man.,càrr.man.                 28,55

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

VINT-I-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
01.01.02 u   Arrencada full+bastim. balconera,m.man.,càrr.man.               57,11

Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

CINQUANTA-SET  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
01.01.03 u   Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.              14,28

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

CATORZE  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
01.01.04 u   Arrencada full+bastim.armari.,m.man.,càrr.man.                  28,55

Arrencada de fulls i bastiment d'armari interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre ca-
mió o contenidor

VINT-I-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
01.01.05 m3  Enderroc mur,obra ceràm.,m.man.,càrrega manual                  182,02

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

CENT VUITANTA-DOS  EUROS amb DOS CÈNTIMS
01.01.06 m2  Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càr 19,72

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

DINOU  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
01.01.07 m2  Enderroc paredó ceràm.,gfins a 10cm,m.man.,càrrega manual       10,00

Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

DEU  EUROS
01.01.08 m2  Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual                  8,57

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

VUIT  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
01.01.09 m2  Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual                           11,42

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

ONZE  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
01.01.10 m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte 39,33

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb con-
tenidor de 5 m3 de capacitat

TRENTA-NOU  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
01.01.11 m3  Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l 47,49

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels resi-
dus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Re-
sidus

QUARANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 01.02  OBRA DE PALETA I TRASDOSSATS                                   
01.02.01 u   Treballs de reparació i reposició de forat d'obra en obertures d 705,00

Treballs de reparació i reposició de forat d'obra en obertures de nova execució o modificades de
fins a 200 x  300 cm de llum, s'inclou formació d'arestes i arrebossats de brancals, formació de
base per àmpits, ajudes per col.locació de caixes de persiana, mitjans aux iliars i demés ele-
ments de deixar la partida acabada.

SET-CENTS CINC  EUROS
01.02.02 u   Treballs de reparació i reposició de forat d'obra en obertures d 480,68

Treballs de reparació i reposició de forat d'obra en obertures de nova execució o modificades de
fins a 150 x  200 cm de llum, s'inclou formació d'arestes i arrebossats de brancals, formació de
base per àmpits, ajudes per col.locació de caixes de persiana, mitjans aux iliars i demés ele-
ments de deixar la partida acabada.

QUATRE-CENTS VUITANTA  EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

01.02.03 m2  Envà recolzat tanc.7cm supermaó 500x200x70mm,LD,I morter 1:8    25,94

Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8

VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
01.02.04 m2  Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.arriost.N,85/600(70) A(15m 53,62

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants
cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de
15 mm de gruix , fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca

CINQUANTA-TRES  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
01.02.05 m2  Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N100mm, /400mm(70mm),1xA(15 65,84

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'al-
tra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament

SEIXANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.03  ACABATS                                                        
01.03.01 m2  Paviment int.rajola gres extruït esmalt.,rectang/quadr. 16 a 25 75,44

Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola cerà-
mica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

SETANTA-CINC  EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

01.03.02 m   Sòcol rajola gres porcell.premsat esmalt.,h=8cm,col.adhes.rajola 12,71

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

DOTZE  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
01.03.03 m   Escopidor ampl.=50cm,pedra calcària nacio.,buixardada,preu alt,g 133,08

Escopidor de 50 cm, amb peça de pedra calcària nacional, tipus Sant Vicenç, amb una cara bui-
xardada, preu alt, de 30 mm de gruix , amb goteró a una de les cares, col·locat amb morter mixt
1:2:10

CENT TRENTA-TRES  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
01.03.04 m   Ampit de fins a 45 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de c 85,72

Ampit de fins a 45 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües,
col·locada amb morter mix t 1:2:10 i rejuntat amb beurada de ciment.

VUITANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
01.03.05 m2  Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:6,reglejat   28,31

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb morter
de ciment 1:6, deixat de regle

VINT-I-VUIT  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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01.03.06 m2  Enrajolat vert.int.,h<= 3m,rajola ceràm.prems. esmalt.matrajola 64,90

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada es-
maltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu su-
perior, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
01.03.07 m   Formació aresta,B1,lliscat C6                                   6,56

Formació d'aresta, amb guix B1, acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

SIS  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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CAPITOL 02  FUSTERIA I  APLACATS                                            
SUBCAPITOL 02.01  FUSTERIA                                                       
02.01.01 u   Bast.paredó porta f.,p/llum bast.=80cmx210cm                    103,64

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplà-
ria i 210 cm d'alçària

CENT TRES  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
02.01.02 u   Porta block de fulla batent de fusta per a interior, amb una llu 859,12

Porta block de fulla batent de fusta per a interior, amb una llum de pas de 80x210, composta per:
- Fulles de fusta tipus block, de gruix  40mm, composta per bastiment de fusta de pi revestit amb
panells DMH de gruix 10mm reomplert de llana de roca d'alta densitat tipus rockwool alpharock
E-225 (densitat 70Kg/m3).
- Tapajunts a testa llisos de DMH de gruix 10mm.
- Acabat: Tot el conjunt lacat a taller color blanc ral 9010 acabat setinat (una capa protecció i dues
d'acabat)
- Ferramenta: Xarneres d'acer inox acabat setinat. Maneta  tipus ´´U´´ de 20 mm de diam. d'acer
inox. setinat. (JNF). Pany tipus silenciós.
Nota: Inclou l'adaptació de les tapetes en els diferents gruixos de parets (paraments enrajolats,
etc....).
S'inclouen accessoris, petit material, ajudes i demés elements per deixar la partida acabada.

VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU  EUROS amb DOTZE
CÈNTIMS

02.01.03 u   Bast.paredó porta f.,p/llum bast.=100cmx210cm                   108,34

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'am-
plària i 210 cm d'alçària

CENT VUIT  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
02.01.04 u   Porta block de fulla batent de fusta, tipus vidriera,  per a int 875,92

Porta block de fulla batent de fusta, tipus vidriera,  per a interior, amb una llum de pas de
100x210, composta per:
- Fulles de fusta tipus block, de gruix  40mm, composta per bastiment de fusta de pi revestit amb
panells DMH de gruix, amb galze de vidre, 10mm reomplert de llana de roca d'alta densitat tipus
rockwool alpharock E-225 (densitat 70Kg/m3).
- Tapajunts a testa llisos de DMH de gruix 10mm.
- Acabat: Tot el conjunt lacat a taller color blanc ral 9010 acabat setinat (una capa protecció i dues
d'acabat)
- Ferramenta: Xarneres d'acer inox acabat setinat. Maneta  tipus ´´U´´ de 20 mm de diam. d'acer
inox. setinat. (JNF). Pany tipus silenciós.
Nota: Inclou l'adaptació de les tapetes en els diferents gruixos de parets (paraments enrajolats,
etc....).
S'inclouen accessoris, petit material, ajudes i demés elements per deixar la partida acabada.

VUIT-CENTS SETANTA-CINC  EUROS amb NORANTA-DOS
CÈNTIMS

02.01.05 m2  Vidre lam.seg. 2 llunes,4+4mm,2 butiral translúcid, col.llistó v 116,20

Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix , amb 2
butiral translúcid, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de v idre sobre fus-
ta, acer o alumini

CENT SETZE  EUROS amb VINT CÈNTIMS
02.01.06 u   Ferramenta p/portes corred. guia alumini anoditzat l=6m, pes por 629,62

Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 6 m, llarg, per a
una porta de pes màxim de 130 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça
de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta

SIS-CENTS VINT-I-NOU  EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

02.01.07 u   Subministrament i col·locació de porta corredissa interior, per 2.741,19

Subministrament i col·locació de porta corredissa interior, per una llum de pas de 215 x 310, amb
una fulla llisa de gruix 40 mm, composta per bastiment de fusta de pi revestit amb panells DMH
de gruix 10mm, reomplerta de llana de roca d'alta densitat (70 Kg/m3) tipus rockwool alpharock
E-225. Tapajunts llisos de DMH, a testa (Testes inf. i sup. lacades per protecció). Tot el conjunt
lacat en color blanc (RAL 9010) a taller acabat setinat. Ferramenta: Tirador de llautó crom mate
OSS o equivalent. S'inclouen accessoris, petit material, ajudes i demés elements per deixar la
partida acabada

DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-UN  EUROS amb DINOU
CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 02.02  APLACATS                                                       
02.02.01 m   Sòcol fusta DM hidròfug g=25mm,p/pintar-envernissar,h=10cm,col.+ 20,60

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm
d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols

VINT  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
02.02.02 m2  Enllatat pi param.vert.,llata 25x50mm/30cm,fix.mec.             23,27

Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i
fixades mecànicament

VINT-I-TRES  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
02.02.03 m2  Formació de revestiment vertical amb tauler d'encadellat de fust 136,08

Formació de revestiment vertical amb tauler d'encadellat de fusta d'avet g=1cm, acabat envernis-
sat satiant, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, separat 10
cm del paviment, amb  proporcional de coronament amb motllura de 19 mm de gruix  i de 60 a 70
mm d'amplària amb els cantells arrodonits. S'inclouen mitjans auxiliars, petit material, ajudes i de-
més elements per deixar la partida acabada.

CENT TRENTA-SIS  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
02.02.04 m   Brancal o ampit interior de taulell de fibres de fusta i resines 58,36

Brancal o ampit interior de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitjana, acabat
hidrófug, de 30 mm de gruix i de 180 mm d'amplària, amb encaix  i acabat lacat blanc a taller, fi-
xat mecànicament al suport

CINQUANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.03  SERRALLERIA                                                    
02.03.01 u   Subministrament i muntatge de balconera (ref. FE-01) amb unes di 4.185,96

Subministrament i muntatge de balconera (ref. FE-01) amb unes dimensions totals de 205.5x288,
amb dues fulles practicables i una tarja fixa superior. Conjunt de perfils d'alumini ex truït de gruix
mínim 1,9mm, amb trencament de pont tèrmic de poliamida (>35mm) o equivalent, de formes
rectes. També ha de permetre combinació de dos colors diferents a l'interior i exterior de la fuste-
ria. Amb caixa de persiana (persiana valorada a part)
Amplada perfil des de l'exterior: 66mm
Amplada mòdul marc: 70mm
Envidraments permesos fins a gruixos de 40 mm.
La transmitància tèrmica del marc mínima serà de Uh,m: 1,6 W/m2K (1,5x1,5 amb vidre
Ug=1,1).
La permeabilitat a l'aire mínima serà: <3 m3/h·m2 a 100 Pa (Classe 4)
Estanqueïtat a l'aigua: Amb juntes de EPDM de qualitat marina, Classe E-1650
Resistència al vent: Classe C5
Ferramenta: Apropiada al pes del v idre (cargols acer inox .) amb cremona encastada unidireccio-
nal oculta a la fulla de 4 punts. Maneta interior superficial color ídem fusteria zona interior.
Acabat perfil lacat llis setinat: Exterior color estàndard a escollir en obra ( tipus gris ral 7046), inte-
rior color blanc estàndard (Ral 9010).
Complements: Inclou sistema de microventilació a través del mecanisme d'obertura (45º).
Col·locació: Amb cinta perimetral d'escuma impregnada tipus Illbruck TP-652-TRIO.
Tipus: Cortizo Cor 70 fulla oculta RPT o equivalent.

QUATRE MIL CENT VUITANTA-CINC  EUROS amb
NORANTA-SIS CÈNTIMS
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02.03.02 u   Subministrament i muntatge de finestra (ref. FE-02) amb unes dim 1.502,06

Subministrament i muntatge de finestra (ref. FE-02) amb unes dimensions totals de 140x198, amb
una fulla practicable i una fulla oscil·lobatent. Conjunt de perfils d'alumini extruït de gruix mínim
1,9mm, amb trencament de pont tèrmic de poliamida (>35mm) o equivalent, de formes rectes.
També ha de permetre combinació de dos colors diferents a l'interior i exterior de la fusteria. Amb
caixa de persiana (persiana valorada a part)
Amplada perfil des de l'exterior: 66mm
Amplada mòdul marc: 70mm
Envidraments permesos fins a gruixos de 40 mm.
La transmitància tèrmica del marc mínima serà de Uh,m: 1,6 W/m2K (1,5x1,5 amb vidre
Ug=1,1).
La permeabilitat a l'aire mínima serà: <3 m3/h·m2 a 100 Pa (Classe 4)
Estanqueïtat a l'aigua: Amb juntes de EPDM de qualitat marina, Classe E-1650
Resistència al vent: Classe C5
Ferramenta: Apropiada al pes del v idre (cargols acer inox .) amb cremona encastada unidireccio-
nal oculta a la fulla de 4 punts. Maneta interior superficial color ídem fusteria zona interior.
Acabat perfil lacat llis setinat: Exterior color estàndard a escollir en obra ( tipus gris ral 7046), inte-
rior color blanc estàndard (Ral 9010).
Complements: Inclou sistema de microventilació a través del mecanisme d'obertura (45º).
Col·locació: Amb cinta perimetral d'escuma impregnada tipus Illbruck TP-652-TRIO.
Tipus: Cortizo Cor 70 fulla oculta RPT o equivalent.

MIL CINC-CENTS DOS  EUROS amb SIS CÈNTIMS
02.03.03 u   Subministrament i muntatge de finestra (ref. FE-03) amb unes dim 929,66

Subministrament i muntatge de finestra (ref. FE-03) amb unes dimensions totals de 140x116, amb
una fulla practicable i una fulla oscil·lobatent. Conjunt de perfils d'alumini extruït de gruix mínim
1,9mm, amb trencament de pont tèrmic de poliamida (>35mm) o equivalent, de formes rectes.
També ha de permetre combinació de dos colors diferents a l'interior i exterior de la fusteria. Amb
caixa de persiana (persiana valorada a part)
Amplada perfil des de l'exterior: 66mm
Amplada mòdul marc: 70mm
Envidraments permesos fins a gruixos de 40 mm.
La transmitància tèrmica del marc mínima serà de Uh,m: 1,6 W/m2K (1,5x1,5 amb vidre
Ug=1,1).
La permeabilitat a l'aire mínima serà: <3 m3/h·m2 a 100 Pa (Classe 4)
Estanqueïtat a l'aigua: Amb juntes de EPDM de qualitat marina, Classe E-1650
Resistència al vent: Classe C5
Ferramenta: Apropiada al pes del v idre (cargols acer inox .) amb cremona encastada unidireccio-
nal oculta a la fulla de 4 punts. Maneta interior superficial color ídem fusteria zona interior.
Acabat perfil lacat llis setinat: Exterior color estàndard a escollir en obra ( tipus gris ral 7046), inte-
rior color blanc estàndard (Ral 9010).
Complements: Inclou sistema de microventilació a través del mecanisme d'obertura (45º).
Col·locació: Amb cinta perimetral d'escuma impregnada tipus Illbruck TP-652-TRIO.
Tipus: Cortizo Cor 70 fulla oculta RPT o equivalent.

NOU-CENTS VINT-I-NOU  EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS

02.03.04 m2  Vidre aïllant, baixa emissivitat 6 / 12 / 4+4.1 but.transparent, 110,16

Vidre aïllant de lluna de baixa emissiv itat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de
4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de v idre sobre fusta, acer o alumini

CENT DEU  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
02.03.05 m2  Persi.enr.PVC.,lamel.aïll. g=14 a 14.5mm, h=50 a 55mm,3.5 a 4kg/ 60,71

Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les amb aïllament de 14 a 14.5 mm de gruix  de 50 a 55
mm d'alçària i de 3.5 a 4 kg per m2

SEIXANTA  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
02.03.06 u   Motor p/persiana,cortina o tendal enrotll.,m<=30kg,eix=60mm,col. 359,96

Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 30 kg de massa, per a un eix  de 60
mm de diàmetre, col·locat

TRES-CENTS CINQUANTA-NOU  EUROS amb
NORANTA-SIS CÈNTIMS
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CAPITOL 03  MOBLES I EQUIPAMENTS                                           
03.01 u   Subministrament i instal.lació de moble-barra (M1) de la zona ba 2.727,66

Subministrament i instal.lació de moble-barra (M1) de la zona bar, segons esquema de projecte,
fomat per estructura de rastrells de futa de pi de 5x5, revestiment exerior amb encadellat de fusta
d'avet de 10 mm de gruix, acabat envernisat satinat, revestiment interior amb panell de fusta con-
traxapat. Barra composta per panell de fusta contraxapada, tipus Wisa de 50 mm de gruix acaba-
da amb placa HPL de 6 mm de gruix , S'inclouen accessoris, petit material , ajudes i demés ele-
ments per deixar la partida acabada.

DOS MIL SET-CENTS VINT-I-SET  EUROS amb
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

03.02 u   Subministrament i instal.lació de moble (M2) de la zona bar, seg 3.112,53

Subministrament i instal.lació de moble (M2) de la zona bar, segons esquema de projecte, fomat
per bucs de tauler amb acabat mel·laminat, i sobre de fusta contraxapada, tipus Wisa de 50 mm
de gruix acabada amb placa HPL de 6 mm de gruix, S'inclouen accessoris, ferratges, petit mate-
rial , ajudes i demés elements per deixar la partida acabada.

TRES MIL CENT DOTZE  EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

03.03 u   Moble de cuina, format per conjunt de mòduls  de 60 cm de profun 2.403,31

Moble de cuina, format per conjunt de mòduls  de 60 cm de profunditat i 87 cm d'alçada de tre-
ball, amb prestatges inferior i intermig, d'acer inox idable 1.4301 (AISI 304), amb encimera de
60mm, cantells arrodonits, sòcol de 100mm  d'alçada, estructura de perfils quadrats de
40x40mm, peus ajustable d'alçada. Compost per un mòdul neutre de 150 cm de longitud, un mò-
dul raconer de 100x100 cm, un mòdul amb aiguera integrada de 80 cm de longitud i un módul
neutre de 100 cm de longitud, conjunt de GGMgastro equivalent. S'inclouen mitjans aux iliars, pe-
tit materiall i ajudes. Conjunt completament muntat i instal.lat, segons esquema de projecte.

DOS MIL QUATRE-CENTS TRES  EUROS amb TRENTA-UN
CÈNTIMS

03.04 u   Aixeta p/aigüera mural,cromat,broc,airejador                    184,26

Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó cro-
mat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades

CENT VUITANTA-QUATRE  EUROS amb VINT-I-SIS
CÈNTIMS

03.05 u   Campana extractora acer inox.,s/ventilador,1000x900x650mm,2filtr 537,82

Subministrament i muntatge de campana extractora decorativa, d'acer inox idable AISI 304, amb
ventilador, de 900 mm de llargària, 500 mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 3 filtres de malla
desmunables, 590 m³/h de cabal màxim d'extracció. Modle DWB96BC50 de Bosch o equiva-
lent. Completament instal·lada i provada.

CINC-CENTS TRENTA-SET  EUROS amb VUITANTA-DOS
CÈNTIMS

03.06 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,8mm,mun 53,54

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

CINQUANTA-TRES  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

21 d'octubre de 2025  Pàgina 7



QUADRE DE PREUS 1
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 04  INSTAL·LACIONS                                                 
SUBCAPITOL 04.01  ELECTRICITAT                                                   
04.01.01 u   Adequació de xarxa elèctrica a nova distribució i nous usos. Seg 1.100,00

Adequació de xarxa elèctrica a nova distribució i nous usos. Segons distribució de projecte,
composta per línies interiors amb conductor de coure amb designació H07V-K (AS) de secció re-
glementària, amb protecció mitjançant tub de PVC flex ible, corrugat, de diametre segons normati-
va,  per a canalització encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb
tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació i quants accessoris siguin
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connex ionada i provada. Segons
esquema de projecte i normativa v igent.

MIL CENT  EUROS
04.01.02 u   Interruptor,tipus univ.,(1P),16AX/250V,a/tecla,preu mitjà,encast 19,13

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat. S'in-
clou tapa, marc, petit material i demés elements per deixar la partida acabada. Model LS 990 de
Jung o equivalent.

DINOU  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
04.01.03 u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa protegida,preu m 17,47

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa protegida, preu mitjà, encastada.  S'inclou tapa, marc, petit material i demés elements per
deixar la partida acabada. Model LS 990 de Jung o equivalent.

DISSET  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
04.01.04 u   Polsador per a cortines o persianes amb enclavament mecànic i el 53,19

Polsador per a cortines o persianes amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A
250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, encastat. S'inclou tapa, marc, petit material i demés ele-
ments per deixar la partida acabada. Model LS 990 de Jung o equivalent.

CINQUANTA-TRES  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
04.01.05 u   Sortida fils,tipus univ.,2,5mm2,a/tapa,preu mitjà,encastada     18,41

Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa, preu
mitjà, encastada.  S'inclou tapa, marc, petit material i demés elements per deixar la partida aca-
bada. Model LS 990 de Jung o equivalent.

DIVUIT  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
04.01.06 u   Adequació d' Instal.lació interior per a xarxa de veu i dades, s 303,51

Adequació d' Instal.lació interior per a xarxa de veu i dades, segons esquema de projecte. Cai-
xes de derivació rectangulars, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material
plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors de coure categoria 6 U/UTP i caixes
per a mecanismes, segons esquema de projecte. Completament instal.lada.

TRES-CENTS TRES  EUROS amb CINQUANTA-UN
CÈNTIMS

04.01.07 u   Adequació d'instal.lació interior de R/TV-SAT,  segons esquema d 262,74

Adequació d'instal.lació interior de R/TV-SAT,  segons esquema de projecte. Amb caixes de de-
rivació rectangular, tub flex ible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, amb
cable coaxial de designació RG59 B/U amb conductor de coure rígid, aïllament de polietilè, pan-
talla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95%  i coberta de poliolefina termoplàs-
tica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama se-
gons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN
50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tubl i caixes per a mecanismes, segons es-
quema de projecte. Completament instal.lada.

DOS-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS amb
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

04.01.08 u   Presa senyal R/TV-SAT,deriv.final,tipus univ.,a/tapa,preu sup.,e 47,63

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu superior,
encastada.  Model LS 990 de Jung o equivalent.

QUARANTA-SET  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
04.01.09 u   Presa senyal,tipus univ.,RJ45 simple,cat.6 U/UTP,despl.aïlla.,a/ 31,51

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6
U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada.  Model
LS 990 de Jung o equivalent.

TRENTA-UN  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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04.01.10 u   Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,70 a 100lm,auton< 1h,,fo 143,62

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una v ida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux  aprox imat de 70 a 100 lm, 1 h d'au-
tonomia, model Spacio Luz de Zemper o equivalent.

CENT QUARANTA-TRES  EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

04.01.11 u   Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,240 a 270lm,auton< 1h,,f 203,63

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una v ida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia,  model Spacio Luz de Zemper o equivalent.

DOS-CENTS TRES  EUROS amb SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS

04.01.12 u   Subministrament i muntatge de llumenera lineal tipus fluorescent 89,54

Subministrament i muntatge de llumenera lineal tipus fluorescent led, de 150 cm de longitud, de 24
W de potencia, muntada superficialment

VUITANTA-NOU  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

04.01.13 u   Subministrament i muntatge de llumenera decorativa model Markle 91,20

Subministrament i muntatge de llumenera decorativa model Markle o equivalent, de vímet o ro-
tang, suspesa amb cable trenat de color negre amb bombeta tipus Edison E27 de 7w, 250lm
1800K a 220-240 V col·locada superficialment, s'inclouen fixacions, connexionat, petit material i
demés elements per deixar la partida acabada.

NORANTA-UN  EUROS amb VINT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 04.02  CALEFACCIÓ                                                     
04.02.01 u   Treballs previs per adequació xarxa calefacció, s'inclou retirad 271,99

Treballs prev is per adequació xarxa calefacció, s'inclou retirada d'emisors ex istents i xarxa ob-
soleta o fora d'ús, deixant canalitzacions per rebre el nou col·lector.

DOS-CENTS SETANTA-UN  EUROS amb NORANTA-NOU
CÈNTIMS

04.02.02 u   Subminitrament i muntatge de radiador d'alumini, model Tempo  H0 900,04

Subminitrament i muntatge de radiador d'alumini, model Tempo  H070, tipus 15, de Jaga, o equi-
valent, de 160 cm de longitud per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, s'inclouen ac-
cessoris, valvuleria, suports i demés elements per deixar la partida acabada.

NOU-CENTS  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
04.02.03 u   Subminitrament i muntatge de radiador d'alumini, model Tempo  H0 1.067,10

Subminitrament i muntatge de radiador d'alumini, model Tempo  H030, tipus 20, de Jaga, o equi-
valent, de 200 cm de longitud per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, s'inclouen ac-
cessoris, valvuleria, suports i demés elements per deixar la partida acabada.

MIL SEIXANTA-SET  EUROS amb DEU CÈNTIMS
04.02.04 m   Tubs sistemes de calefacció amb radiadors tub polietil.multic D= 14,31

Tubs per a sistemes de calefacció amb radiadors amb tub de polietilè multicapa 18x2 mm, amb
capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció ex terior de polietilè, amb una pressió màxima
de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 6 mm, muntat amb accessoris per a
premsar

CATORZE  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
04.02.05 u   Col·lector de regulac. de 3/4´´,3 sort.1/2´´,p/calefacció       102,94

Col·lector de regulació de 3/4 ´´ amb 3 sortides d'1/2 ´´ per a instal·lacions de calefacció

CENT DOS  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
04.02.06 u   Caixa p/col·lector,2 a 3 circuits,acer,lacat,col.mural          235,43

Caixa per a col·lector de 2 a 3 circuits, d'acer, amb acabat lacat, col·locada amb fixacions mu-
rals

DOS-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

04.02.07 u   Connexió xarxa calefacció                                       229,30

Connexió de nou col·lector, a canalització existent, s'inclouen accessoris, petit material i demés
elements per deixar la partida acabada. Segons normativa v igent.

DOS-CENTS VINT-I-NOU  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 04.03  SANEJAMENT                                                     
04.03.01 m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50 26,77

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons nor-
ma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de
DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

VINT-I-SIS  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
04.03.02 u   Connexió de nou ramal de sanejament a col.lector existent, s'inc 120,19

Connexió de nou ramal de sanejament a col.lector ex istent, s'inclouen peces especials i mitjans
auxiliars i demés elements per deixar la partida acabada.

CENT VINT  EUROS amb DINOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL 04.04  FONTANERIA                                                     
04.04.01 u   Instal·lació de lampisteria per a cuina, per a aigua calenta  i 356,82

Instal·lació de lampisteria per a cuina, per a aigua calenta  i aigua freda, connexionat a xarxa
existent, segons esquema de projecte, s'inclouen claus de pas per sectoritzar la zona de la cui-
na, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos.

TRES-CENTS CINQUANTA-SIS  EUROS amb
VUITANTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 04.05  AJUDES                                                         
04.05.01 pa  Partida alçada d'abonament íntegre per ajudes de paleta a execuc 804,99

Partida alçada d'abonament íntegre per ajudes de paleta a execució d'instal·lacions (formació
d'encast per a petits elements i canalitzacoons,  en parets d'obra ceràmica, amb mitjans manuals,
collat amb morter o guix , formació de passamurs,...)

VUIT-CENTS QUATRE  EUROS amb NORANTA-NOU
CÈNTIMS
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CAPITOL 05  PINTURES                                                       
05.01 m2  Pint.horitz.guix,pintura plàst.tixotr.+segelladora+2acab.       13,32

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora
i dues d'acabat

TRETZE  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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CAPITOL 06  VARIS                                                          
SUBCAPITOL 06.01  SEGURETAT I SALUT                                              
06.01.01 PA  Seguretat i Salut                                               1.250,00

Partida alçada d'abonament íntegre, per a mesures de protecció indiv idual, col·lectiva i de salut,
necessàries per vetllar i garantir la seguretat i salut del personal que intervé a l'obra al llarg del
seu transcurs, segons normativa vigent. S'inclou redacció del pla de seguretat i salut.

MIL DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS

SUBCAPITOL 06.02  GESTIÓ DE RESIDUS                                              
06.02.01 pa  Gestió de Residus                                               1.000,00

Partida alçada a justificar per a costos de gestió de residus; amb transport i gestió de terres, runa
procedents d'enderrocs i residus de la construcció, taxes incloses; segons Estudi de Gestió de
Residus inclòs en el projecte i el REAL DECRETO 210/2018 pel que s'aprova el Programa de
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), REAL DECRETO
105/2008 Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc, DECRET
89/2010 (derogat parcialment i modificat) pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la cons-
trucció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

MIL  EUROS
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01  OBRA DE PALETA                                                 
SUBCAPITOL 01.01  DESMUNTATGES I  ENDERROCS                                       
01.01.01 u   Arrencada full+bastim. finest.,m.man.,càrr.man.                 

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Ma d'obra...................................................... 23,94000

Materials........................................................ 0,35850

Suma la partida............................................... 24,30000

Costos indirectes ............................ 17,50% 4,25250

Arrodoniment.................................................. -0,00250

TOTAL PARTIDA........................................... 28,55

01.01.02 u   Arrencada full+bastim. balconera,m.man.,càrr.man.               

Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Ma d'obra...................................................... 47,88000

Materials........................................................ 0,71850

Suma la partida............................................... 48,60000

Costos indirectes ............................ 17,50% 8,50500

Arrodoniment.................................................. 0,00500

TOTAL PARTIDA........................................... 57,11

01.01.03 u   Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.              

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

Ma d'obra...................................................... 11,97000

Materials........................................................ 0,18000

Suma la partida............................................... 12,15000

Costos indirectes ............................ 17,50% 2,12625

Arrodoniment.................................................. 0,00375

TOTAL PARTIDA........................................... 14,28

01.01.04 u   Arrencada full+bastim.armari.,m.man.,càrr.man.                  

Arrencada de fulls i bastiment d'armari interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre ca-
mió o contenidor

Ma d'obra...................................................... 23,94000

Materials........................................................ 0,35850

Suma la partida............................................... 24,30000

Costos indirectes ............................ 17,50% 4,25250

Arrodoniment.................................................. -0,00250

TOTAL PARTIDA........................................... 28,55

01.01.05 m3  Enderroc mur,obra ceràm.,m.man.,càrrega manual                  

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Ma d'obra...................................................... 152,61750

Materials........................................................ 2,28900

Suma la partida............................................... 154,91000

Costos indirectes ............................ 17,50% 27,10925

Arrodoniment.................................................. 0,00075

TOTAL PARTIDA........................................... 182,02

01.01.06 m2  Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càr

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Ma d'obra...................................................... 14,76600

Maquinaria..................................................... 1,78800

Materials........................................................ 0,22200

Suma la partida............................................... 16,78000

Costos indirectes ............................ 17,50% 2,93650

Arrodoniment.................................................. 0,00350

TOTAL PARTIDA........................................... 19,72
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01.01.07 m2  Enderroc paredó ceràm.,gfins a 10cm,m.man.,càrrega manual       

Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Ma d'obra...................................................... 8,37900

Materials........................................................ 0,12600

Suma la partida............................................... 8,51000

Costos indirectes ............................ 17,50% 1,48925

Arrodoniment.................................................. 0,00075

TOTAL PARTIDA........................................... 10,00

01.01.08 m2  Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual                  

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Ma d'obra...................................................... 7,18200

Materials........................................................ 0,10800

Suma la partida............................................... 7,29000

Costos indirectes ............................ 17,50% 1,27575

Arrodoniment.................................................. 0,00425

TOTAL PARTIDA........................................... 8,57

01.01.09 m2  Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual                           

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Ma d'obra...................................................... 9,57600

Materials........................................................ 0,14400

Suma la partida............................................... 9,72000

Costos indirectes ............................ 17,50% 1,70100

Arrodoniment.................................................. -0,00100

TOTAL PARTIDA........................................... 11,42

01.01.10 m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb con-
tenidor de 5 m3 de capacitat

Maquinaria..................................................... 33,47000

Suma la partida............................................... 33,47000

Costos indirectes ............................ 17,50% 5,85725

Arrodoniment.................................................. 0,00275

TOTAL PARTIDA........................................... 39,33

01.01.11 m3  Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels resi-
dus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Re-
sidus

Materials........................................................ 40,42000

Suma la partida............................................... 40,42000

Costos indirectes ............................ 17,50% 7,07350

Arrodoniment.................................................. -0,00350

TOTAL PARTIDA........................................... 47,49
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SUBCAPITOL 01.02  OBRA DE PALETA I TRASDOSSATS                                   
01.02.01 u   Treballs de reparació i reposició de forat d'obra en obertures d

Treballs de reparació i reposició de forat d'obra en obertures de nova execució o modificades de
fins a 200 x  300 cm de llum, s'inclou formació d'arestes i arrebossats de brancals, formació de
base per àmpits, ajudes per col.locació de caixes de persiana, mitjans aux iliars i demés ele-
ments de deixar la partida acabada.

Suma la partida............................................... 600,00000

Costos indirectes ............................ 17,50% 105,00000

TOTAL PARTIDA........................................... 705,00

01.02.02 u   Treballs de reparació i reposició de forat d'obra en obertures d

Treballs de reparació i reposició de forat d'obra en obertures de nova execució o modificades de
fins a 150 x  200 cm de llum, s'inclou formació d'arestes i arrebossats de brancals, formació de
base per àmpits, ajudes per col.locació de caixes de persiana, mitjans aux iliars i demés ele-
ments de deixar la partida acabada.

Suma la partida............................................... 409,09000

Costos indirectes ............................ 17,50% 71,59075

Arrodoniment.................................................. -0,00075

TOTAL PARTIDA........................................... 480,68

01.02.03 m2  Envà recolzat tanc.7cm supermaó 500x200x70mm,LD,I morter 1:8    

Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8

Ma d'obra...................................................... 12,71116

Maquinaria..................................................... 0,01450

Materials........................................................ 9,35464

Suma la partida............................................... 22,08000

Costos indirectes ............................ 17,50% 3,86400

Arrodoniment.................................................. -0,00400

TOTAL PARTIDA........................................... 25,94

01.02.04 m2  Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.arriost.N,85/600(70) A(15m

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants
cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de
15 mm de gruix , fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca

Ma d'obra...................................................... 14,07404

Materials........................................................ 31,55620

Suma la partida............................................... 45,63000

Costos indirectes ............................ 17,50% 7,98525

Arrodoniment.................................................. 0,00475

TOTAL PARTIDA........................................... 53,62

01.02.05 m2  Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N100mm, /400mm(70mm),1xA(15

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'al-
tra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament

Ma d'obra...................................................... 12,33860

Materials........................................................ 43,68706

Suma la partida............................................... 56,03000

Costos indirectes ............................ 17,50% 9,80525

Arrodoniment.................................................. 0,00475

TOTAL PARTIDA........................................... 65,84
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SUBCAPITOL 01.03  ACABATS                                                        
01.03.01 m2  Paviment int.rajola gres extruït esmalt.,rectang/quadr. 16 a 25 

Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola cerà-
mica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Ma d'obra...................................................... 25,37190

Materials........................................................ 38,82322

Suma la partida............................................... 64,20000

Costos indirectes ............................ 17,50% 11,23500

Arrodoniment.................................................. 0,00500

TOTAL PARTIDA........................................... 75,44

01.03.02 m   Sòcol rajola gres porcell.premsat esmalt.,h=8cm,col.adhes.rajola

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Ma d'obra...................................................... 4,26720

Materials........................................................ 6,55320

Suma la partida............................................... 10,82000

Costos indirectes ............................ 17,50% 1,89350

Arrodoniment.................................................. -0,00350

TOTAL PARTIDA........................................... 12,71

01.03.03 m   Escopidor ampl.=50cm,pedra calcària nacio.,buixardada,preu alt,g

Escopidor de 50 cm, amb peça de pedra calcària nacional, tipus Sant Vicenç, amb una cara bui-
xardada, preu alt, de 30 mm de gruix , amb goteró a una de les cares, col·locat amb morter mixt
1:2:10

Ma d'obra...................................................... 22,35009

Maquinaria..................................................... 0,00429

Materials........................................................ 90,90412

Suma la partida............................................... 113,26000

Costos indirectes ............................ 17,50% 19,82050

Arrodoniment.................................................. -0,00050

TOTAL PARTIDA........................................... 133,08

01.03.04 m   Ampit de fins a 45 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de c

Ampit de fins a 45 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües,
col·locada amb morter mix t 1:2:10 i rejuntat amb beurada de ciment.

Ma d'obra...................................................... 42,59816

Maquinaria..................................................... 0,03219

Materials........................................................ 30,31512

Suma la partida............................................... 72,95000

Costos indirectes ............................ 17,50% 12,76625

Arrodoniment.................................................. 0,00375

TOTAL PARTIDA........................................... 85,72

01.03.05 m2  Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:6,reglejat   

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb morter
de ciment 1:6, deixat de regle

Ma d'obra...................................................... 20,61990

Maquinaria..................................................... 0,05387

Materials........................................................ 3,41932

Suma la partida............................................... 24,09000

Costos indirectes ............................ 17,50% 4,21575

Arrodoniment.................................................. 0,00425

TOTAL PARTIDA........................................... 28,31
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01.03.06 m2  Enrajolat vert.int.,h<= 3m,rajola ceràm.prems. esmalt.matrajola 

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada es-
maltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu su-
perior, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Ma d'obra...................................................... 13,75560

Materials........................................................ 41,47893

Suma la partida............................................... 55,23000

Costos indirectes ............................ 17,50% 9,66525

Arrodoniment.................................................. 0,00475

TOTAL PARTIDA........................................... 64,90

01.03.07 m   Formació aresta,B1,lliscat C6                                   

Formació d'aresta, amb guix B1, acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
Ma d'obra...................................................... 5,11188

Materials........................................................ 0,47151

Suma la partida............................................... 5,58000

Costos indirectes ............................ 17,50% 0,97650

Arrodoniment.................................................. 0,00350

TOTAL PARTIDA........................................... 6,56
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CAPITOL 02  FUSTERIA I  APLACATS                                            
SUBCAPITOL 02.01  FUSTERIA                                                       
02.01.01 u   Bast.paredó porta f.,p/llum bast.=80cmx210cm                    

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplà-
ria i 210 cm d'alçària

Materials........................................................ 88,20000

Suma la partida............................................... 88,20000

Costos indirectes ............................ 17,50% 15,43500

Arrodoniment.................................................. 0,00500

TOTAL PARTIDA........................................... 103,64

02.01.02 u   Porta block de fulla batent de fusta per a interior, amb una llu

Porta block de fulla batent de fusta per a interior, amb una llum de pas de 80x210, composta per:
- Fulles de fusta tipus block, de gruix  40mm, composta per bastiment de fusta de pi revestit amb
panells DMH de gruix 10mm reomplert de llana de roca d'alta densitat tipus rockwool alpharock
E-225 (densitat 70Kg/m3).
- Tapajunts a testa llisos de DMH de gruix 10mm.
- Acabat: Tot el conjunt lacat a taller color blanc ral 9010 acabat setinat (una capa protecció i dues
d'acabat)
- Ferramenta: Xarneres d'acer inox acabat setinat. Maneta  tipus ´´U´´ de 20 mm de diam. d'acer
inox. setinat. (JNF). Pany tipus silenciós.
Nota: Inclou l'adaptació de les tapetes en els diferents gruixos de parets (paraments enrajolats,
etc....).
S'inclouen accessoris, petit material, ajudes i demés elements per deixar la partida acabada.

Ma d'obra...................................................... 48,17025

Materials........................................................ 683,00300

Suma la partida............................................... 731,17000

Costos indirectes ............................ 17,50% 127,95475

Arrodoniment.................................................. -0,00475

TOTAL PARTIDA........................................... 859,12

02.01.03 u   Bast.paredó porta f.,p/llum bast.=100cmx210cm                   

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'am-
plària i 210 cm d'alçària

Materials........................................................ 92,20000

Suma la partida............................................... 92,20000

Costos indirectes ............................ 17,50% 16,13500

Arrodoniment.................................................. 0,00500

TOTAL PARTIDA........................................... 108,34

02.01.04 u   Porta block de fulla batent de fusta, tipus vidriera,  per a int

Porta block de fulla batent de fusta, tipus vidriera,  per a interior, amb una llum de pas de
100x210, composta per:
- Fulles de fusta tipus block, de gruix  40mm, composta per bastiment de fusta de pi revestit amb
panells DMH de gruix, amb galze de vidre, 10mm reomplert de llana de roca d'alta densitat tipus
rockwool alpharock E-225 (densitat 70Kg/m3).
- Tapajunts a testa llisos de DMH de gruix 10mm.
- Acabat: Tot el conjunt lacat a taller color blanc ral 9010 acabat setinat (una capa protecció i dues
d'acabat)
- Ferramenta: Xarneres d'acer inox acabat setinat. Maneta  tipus ´´U´´ de 20 mm de diam. d'acer
inox. setinat. (JNF). Pany tipus silenciós.
Nota: Inclou l'adaptació de les tapetes en els diferents gruixos de parets (paraments enrajolats,
etc....).
S'inclouen accessoris, petit material, ajudes i demés elements per deixar la partida acabada.

Ma d'obra...................................................... 48,17025

Materials........................................................ 697,29300

Suma la partida............................................... 745,46000

Costos indirectes ............................ 17,50% 130,45550

Arrodoniment.................................................. 0,00450

TOTAL PARTIDA........................................... 875,92
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02.01.05 m2  Vidre lam.seg. 2 llunes,4+4mm,2 butiral translúcid, col.llistó v

Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix , amb 2
butiral translúcid, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de v idre sobre fus-
ta, acer o alumini

Ma d'obra...................................................... 17,15000

Materials........................................................ 81,73800

Suma la partida............................................... 98,89000

Costos indirectes ............................ 17,50% 17,30575

Arrodoniment.................................................. 0,00425

TOTAL PARTIDA........................................... 116,20

02.01.06 u   Ferramenta p/portes corred. guia alumini anoditzat l=6m, pes por

Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 6 m, llarg, per a
una porta de pes màxim de 130 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça
de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta

Ma d'obra...................................................... 46,32000

Materials........................................................ 489,53450

Suma la partida............................................... 535,85000

Costos indirectes ............................ 17,50% 93,77375

Arrodoniment.................................................. -0,00375

TOTAL PARTIDA........................................... 629,62

02.01.07 u   Subministrament i col·locació de porta corredissa interior, per 

Subministrament i col·locació de porta corredissa interior, per una llum de pas de 215 x 310, amb
una fulla llisa de gruix 40 mm, composta per bastiment de fusta de pi revestit amb panells DMH
de gruix 10mm, reomplerta de llana de roca d'alta densitat (70 Kg/m3) tipus rockwool alpharock
E-225. Tapajunts llisos de DMH, a testa (Testes inf. i sup. lacades per protecció). Tot el conjunt
lacat en color blanc (RAL 9010) a taller acabat setinat. Ferramenta: Tirador de llautó crom mate
OSS o equivalent. S'inclouen accessoris, petit material, ajudes i demés elements per deixar la
partida acabada

Ma d'obra...................................................... 172,92000

Materials........................................................ 2.160,01250

Suma la partida............................................... 2.332,93000

Costos indirectes ............................ 17,50% 408,26275

Arrodoniment.................................................. -0,00275

TOTAL PARTIDA........................................... 2.741,19

SUBCAPITOL 02.02  APLACATS                                                       
02.02.01 m   Sòcol fusta DM hidròfug g=25mm,p/pintar-envernissar,h=10cm,col.+

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm
d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols

Ma d'obra...................................................... 3,86700

Materials........................................................ 13,66730

Suma la partida............................................... 17,53000

Costos indirectes ............................ 17,50% 3,06775

Arrodoniment.................................................. 0,00225

TOTAL PARTIDA........................................... 20,60

02.02.02 m2  Enllatat pi param.vert.,llata 25x50mm/30cm,fix.mec.             

Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i
fixades mecànicament

Ma d'obra...................................................... 12,66000

Materials........................................................ 7,14205

Suma la partida............................................... 19,80000

Costos indirectes ............................ 17,50% 3,46500

Arrodoniment.................................................. 0,00500

TOTAL PARTIDA........................................... 23,27
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02.02.03 m2  Formació de revestiment vertical amb tauler d'encadellat de fust

Formació de revestiment vertical amb tauler d'encadellat de fusta d'avet g=1cm, acabat envernis-
sat satiant, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, separat 10
cm del paviment, amb  proporcional de coronament amb motllura de 19 mm de gruix  i de 60 a 70
mm d'amplària amb els cantells arrodonits. S'inclouen mitjans auxiliars, petit material, ajudes i de-
més elements per deixar la partida acabada.

Ma d'obra...................................................... 22,10250

Materials........................................................ 93,70954

Suma la partida............................................... 115,81000

Costos indirectes ............................ 17,50% 20,26675

Arrodoniment.................................................. 0,00325

TOTAL PARTIDA........................................... 136,08

02.02.04 m   Brancal o ampit interior de taulell de fibres de fusta i resines

Brancal o ampit interior de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitjana, acabat
hidrófug, de 30 mm de gruix i de 180 mm d'amplària, amb encaix  i acabat lacat blanc a taller, fi-
xat mecànicament al suport

Ma d'obra...................................................... 7,19950

Materials........................................................ 42,46800

Suma la partida............................................... 49,67000

Costos indirectes ............................ 17,50% 8,69225

Arrodoniment.................................................. -0,00225

TOTAL PARTIDA........................................... 58,36

SUBCAPITOL 02.03  SERRALLERIA                                                    
02.03.01 u   Subministrament i muntatge de balconera (ref. FE-01) amb unes di

Subministrament i muntatge de balconera (ref. FE-01) amb unes dimensions totals de 205.5x288,
amb dues fulles practicables i una tarja fixa superior. Conjunt de perfils d'alumini ex truït de gruix
mínim 1,9mm, amb trencament de pont tèrmic de poliamida (>35mm) o equivalent, de formes
rectes. També ha de permetre combinació de dos colors diferents a l'interior i exterior de la fuste-
ria. Amb caixa de persiana (persiana valorada a part)
Amplada perfil des de l'exterior: 66mm
Amplada mòdul marc: 70mm
Envidraments permesos fins a gruixos de 40 mm.
La transmitància tèrmica del marc mínima serà de Uh,m: 1,6 W/m2K (1,5x1,5 amb vidre
Ug=1,1).
La permeabilitat a l'aire mínima serà: <3 m3/h·m2 a 100 Pa (Classe 4)
Estanqueïtat a l'aigua: Amb juntes de EPDM de qualitat marina, Classe E-1650
Resistència al vent: Classe C5
Ferramenta: Apropiada al pes del v idre (cargols acer inox .) amb cremona encastada unidireccio-
nal oculta a la fulla de 4 punts. Maneta interior superficial color ídem fusteria zona interior.
Acabat perfil lacat llis setinat: Exterior color estàndard a escollir en obra ( tipus gris ral 7046), inte-
rior color blanc estàndard (Ral 9010).
Complements: Inclou sistema de microventilació a través del mecanisme d'obertura (45º).
Col·locació: Amb cinta perimetral d'escuma impregnada tipus Illbruck TP-652-TRIO.
Tipus: Cortizo Cor 70 fulla oculta RPT o equivalent.

Ma d'obra...................................................... 84,55000

Materials........................................................ 3.477,96790

Suma la partida............................................... 3.562,52000

Costos indirectes ............................ 17,50% 623,44100

Arrodoniment.................................................. -0,00100

TOTAL PARTIDA........................................... 4.185,96
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02.03.02 u   Subministrament i muntatge de finestra (ref. FE-02) amb unes dim

Subministrament i muntatge de finestra (ref. FE-02) amb unes dimensions totals de 140x198, amb
una fulla practicable i una fulla oscil·lobatent. Conjunt de perfils d'alumini extruït de gruix mínim
1,9mm, amb trencament de pont tèrmic de poliamida (>35mm) o equivalent, de formes rectes.
També ha de permetre combinació de dos colors diferents a l'interior i exterior de la fusteria. Amb
caixa de persiana (persiana valorada a part)
Amplada perfil des de l'exterior: 66mm
Amplada mòdul marc: 70mm
Envidraments permesos fins a gruixos de 40 mm.
La transmitància tèrmica del marc mínima serà de Uh,m: 1,6 W/m2K (1,5x1,5 amb vidre
Ug=1,1).
La permeabilitat a l'aire mínima serà: <3 m3/h·m2 a 100 Pa (Classe 4)
Estanqueïtat a l'aigua: Amb juntes de EPDM de qualitat marina, Classe E-1650
Resistència al vent: Classe C5
Ferramenta: Apropiada al pes del v idre (cargols acer inox .) amb cremona encastada unidireccio-
nal oculta a la fulla de 4 punts. Maneta interior superficial color ídem fusteria zona interior.
Acabat perfil lacat llis setinat: Exterior color estàndard a escollir en obra ( tipus gris ral 7046), inte-
rior color blanc estàndard (Ral 9010).
Complements: Inclou sistema de microventilació a través del mecanisme d'obertura (45º).
Col·locació: Amb cinta perimetral d'escuma impregnada tipus Illbruck TP-652-TRIO.
Tipus: Cortizo Cor 70 fulla oculta RPT o equivalent.

Ma d'obra...................................................... 44,57500

Materials........................................................ 1.233,77620

Suma la partida............................................... 1.278,35000

Costos indirectes ............................ 17,50% 223,71125

Arrodoniment.................................................. -0,00125

TOTAL PARTIDA........................................... 1.502,06

02.03.03 u   Subministrament i muntatge de finestra (ref. FE-03) amb unes dim

Subministrament i muntatge de finestra (ref. FE-03) amb unes dimensions totals de 140x116, amb
una fulla practicable i una fulla oscil·lobatent. Conjunt de perfils d'alumini extruït de gruix mínim
1,9mm, amb trencament de pont tèrmic de poliamida (>35mm) o equivalent, de formes rectes.
També ha de permetre combinació de dos colors diferents a l'interior i exterior de la fusteria. Amb
caixa de persiana (persiana valorada a part)
Amplada perfil des de l'exterior: 66mm
Amplada mòdul marc: 70mm
Envidraments permesos fins a gruixos de 40 mm.
La transmitància tèrmica del marc mínima serà de Uh,m: 1,6 W/m2K (1,5x1,5 amb vidre
Ug=1,1).
La permeabilitat a l'aire mínima serà: <3 m3/h·m2 a 100 Pa (Classe 4)
Estanqueïtat a l'aigua: Amb juntes de EPDM de qualitat marina, Classe E-1650
Resistència al vent: Classe C5
Ferramenta: Apropiada al pes del v idre (cargols acer inox .) amb cremona encastada unidireccio-
nal oculta a la fulla de 4 punts. Maneta interior superficial color ídem fusteria zona interior.
Acabat perfil lacat llis setinat: Exterior color estàndard a escollir en obra ( tipus gris ral 7046), inte-
rior color blanc estàndard (Ral 9010).
Complements: Inclou sistema de microventilació a través del mecanisme d'obertura (45º).
Col·locació: Amb cinta perimetral d'escuma impregnada tipus Illbruck TP-652-TRIO.
Tipus: Cortizo Cor 70 fulla oculta RPT o equivalent.

Ma d'obra...................................................... 44,57500

Materials........................................................ 746,62100

Suma la partida............................................... 791,20000

Costos indirectes ............................ 17,50% 138,46000

TOTAL PARTIDA........................................... 929,66

02.03.04 m2  Vidre aïllant, baixa emissivitat 6 / 12 / 4+4.1 but.transparent,

Vidre aïllant de lluna de baixa emissiv itat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de
4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de v idre sobre fusta, acer o alumini

Ma d'obra...................................................... 20,58000

Materials........................................................ 73,16900

Suma la partida............................................... 93,75000

Costos indirectes ............................ 17,50% 16,40625

Arrodoniment.................................................. 0,00375

TOTAL PARTIDA........................................... 110,16
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02.03.05 m2  Persi.enr.PVC.,lamel.aïll. g=14 a 14.5mm, h=50 a 55mm,3.5 a 4kg/

Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les amb aïllament de 14 a 14.5 mm de gruix  de 50 a 55
mm d'alçària i de 3.5 a 4 kg per m2

Ma d'obra...................................................... 7,37850

Materials........................................................ 44,29500

Suma la partida............................................... 51,67000

Costos indirectes ............................ 17,50% 9,04225

Arrodoniment.................................................. -0,00225

TOTAL PARTIDA........................................... 60,71

02.03.06 u   Motor p/persiana,cortina o tendal enrotll.,m<=30kg,eix=60mm,col.

Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 30 kg de massa, per a un eix  de 60
mm de diàmetre, col·locat

Ma d'obra...................................................... 12,50000

Materials........................................................ 293,85250

Suma la partida............................................... 306,35000

Costos indirectes ............................ 17,50% 53,61125

Arrodoniment.................................................. -0,00125

TOTAL PARTIDA........................................... 359,96
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CAPITOL 03  MOBLES I EQUIPAMENTS                                           
03.01 u   Subministrament i instal.lació de moble-barra (M1) de la zona ba

Subministrament i instal.lació de moble-barra (M1) de la zona bar, segons esquema de projecte,
fomat per estructura de rastrells de futa de pi de 5x5, revestiment exerior amb encadellat de fusta
d'avet de 10 mm de gruix, acabat envernisat satinat, revestiment interior amb panell de fusta con-
traxapat. Barra composta per panell de fusta contraxapada, tipus Wisa de 50 mm de gruix acaba-
da amb placa HPL de 6 mm de gruix , S'inclouen accessoris, petit material , ajudes i demés ele-
ments per deixar la partida acabada.

Ma d'obra...................................................... 703,93345

Materials........................................................ 1.617,48527

Suma la partida............................................... 2.321,41000

Costos indirectes ............................ 17,50% 406,24675

Arrodoniment.................................................. 0,00325

TOTAL PARTIDA........................................... 2.727,66

03.02 u   Subministrament i instal.lació de moble (M2) de la zona bar, seg

Subministrament i instal.lació de moble (M2) de la zona bar, segons esquema de projecte, fomat
per bucs de tauler amb acabat mel·laminat, i sobre de fusta contraxapada, tipus Wisa de 50 mm
de gruix acabada amb placa HPL de 6 mm de gruix, S'inclouen accessoris, ferratges, petit mate-
rial , ajudes i demés elements per deixar la partida acabada.

Ma d'obra...................................................... 238,14350

Materials........................................................ 2.410,80260

Suma la partida............................................... 2.648,96000

Costos indirectes ............................ 17,50% 463,56800

Arrodoniment.................................................. 0,00200

TOTAL PARTIDA........................................... 3.112,53

03.03 u   Moble de cuina, format per conjunt de mòduls  de 60 cm de profun

Moble de cuina, format per conjunt de mòduls  de 60 cm de profunditat i 87 cm d'alçada de tre-
ball, amb prestatges inferior i intermig, d'acer inox idable 1.4301 (AISI 304), amb encimera de
60mm, cantells arrodonits, sòcol de 100mm  d'alçada, estructura de perfils quadrats de
40x40mm, peus ajustable d'alçada. Compost per un mòdul neutre de 150 cm de longitud, un mò-
dul raconer de 100x100 cm, un mòdul amb aiguera integrada de 80 cm de longitud i un módul
neutre de 100 cm de longitud, conjunt de GGMgastro equivalent. S'inclouen mitjans aux iliars, pe-
tit materiall i ajudes. Conjunt completament muntat i instal.lat, segons esquema de projecte.

Ma d'obra...................................................... 694,80000

Materials........................................................ 1.350,57000

Suma la partida............................................... 2.045,37000

Costos indirectes ............................ 17,50% 357,93975

Arrodoniment.................................................. 0,00025

TOTAL PARTIDA........................................... 2.403,31

03.04 u   Aixeta p/aigüera mural,cromat,broc,airejador                    

Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó cro-
mat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades

Ma d'obra...................................................... 22,74300

Materials........................................................ 134,08050

Suma la partida............................................... 156,82000

Costos indirectes ............................ 17,50% 27,44350

Arrodoniment.................................................. -0,00350

TOTAL PARTIDA........................................... 184,26

03.05 u   Campana extractora acer inox.,s/ventilador,1000x900x650mm,2filtr

Subministrament i muntatge de campana extractora decorativa, d'acer inox idable AISI 304, amb
ventilador, de 900 mm de llargària, 500 mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 3 filtres de malla
desmunables, 590 m³/h de cabal màxim d'extracció. Modle DWB96BC50 de Bosch o equiva-
lent. Completament instal·lada i provada.

Ma d'obra...................................................... 144,75000

Materials........................................................ 312,97200

Suma la partida............................................... 457,72000

Costos indirectes ............................ 17,50% 80,10100

Arrodoniment.................................................. -0,00100

TOTAL PARTIDA........................................... 537,82
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03.06 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,8mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

Ma d'obra...................................................... 17,36100

Materials........................................................ 28,20900

Suma la partida............................................... 45,57000

Costos indirectes ............................ 17,50% 7,97475

Arrodoniment.................................................. -0,00475

TOTAL PARTIDA........................................... 53,54
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CAPITOL 04  INSTAL·LACIONS                                                 
SUBCAPITOL 04.01  ELECTRICITAT                                                   
04.01.01 u   Adequació de xarxa elèctrica a nova distribució i nous usos. Seg

Adequació de xarxa elèctrica a nova distribució i nous usos. Segons distribució de projecte,
composta per línies interiors amb conductor de coure amb designació H07V-K (AS) de secció re-
glementària, amb protecció mitjançant tub de PVC flex ible, corrugat, de diametre segons normati-
va,  per a canalització encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb
tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació i quants accessoris siguin
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connex ionada i provada. Segons
esquema de projecte i normativa v igent.

Suma la partida............................................... 936,17000

Costos indirectes ............................ 17,50% 163,82975

Arrodoniment.................................................. 0,00025

TOTAL PARTIDA........................................... 1.100,00

04.01.02 u   Interruptor,tipus univ.,(1P),16AX/250V,a/tecla,preu mitjà,encast

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat. S'in-
clou tapa, marc, petit material i demés elements per deixar la partida acabada. Model LS 990 de
Jung o equivalent.

Ma d'obra...................................................... 8,22796

Materials........................................................ 8,05300

Suma la partida............................................... 16,28000

Costos indirectes ............................ 17,50% 2,84900

Arrodoniment.................................................. 0,00100

TOTAL PARTIDA........................................... 19,13

04.01.03 u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa protegida,preu m

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa protegida, preu mitjà, encastada.  S'inclou tapa, marc, petit material i demés elements per
deixar la partida acabada. Model LS 990 de Jung o equivalent.

Ma d'obra...................................................... 8,22796

Materials........................................................ 6,64300

Suma la partida............................................... 14,87000

Costos indirectes ............................ 17,50% 2,60225

Arrodoniment.................................................. -0,00225

TOTAL PARTIDA........................................... 17,47

04.01.04 u   Polsador per a cortines o persianes amb enclavament mecànic i el

Polsador per a cortines o persianes amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A
250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, encastat. S'inclou tapa, marc, petit material i demés ele-
ments per deixar la partida acabada. Model LS 990 de Jung o equivalent.

Ma d'obra...................................................... 8,22796

Materials........................................................ 37,04300

Suma la partida............................................... 45,27000

Costos indirectes ............................ 17,50% 7,92225

Arrodoniment.................................................. -0,00225

TOTAL PARTIDA........................................... 53,19

04.01.05 u   Sortida fils,tipus univ.,2,5mm2,a/tapa,preu mitjà,encastada     

Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa, preu
mitjà, encastada.  S'inclou tapa, marc, petit material i demés elements per deixar la partida aca-
bada. Model LS 990 de Jung o equivalent.

Ma d'obra...................................................... 6,66546

Materials........................................................ 9,00050

Suma la partida............................................... 15,67000

Costos indirectes ............................ 17,50% 2,74225

Arrodoniment.................................................. -0,00225

TOTAL PARTIDA........................................... 18,41
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04.01.06 u   Adequació d' Instal.lació interior per a xarxa de veu i dades, s

Adequació d' Instal.lació interior per a xarxa de veu i dades, segons esquema de projecte. Cai-
xes de derivació rectangulars, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material
plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors de coure categoria 6 U/UTP i caixes
per a mecanismes, segons esquema de projecte. Completament instal.lada.

Ma d'obra...................................................... 127,29300

Materials........................................................ 130,89400

Suma la partida............................................... 258,31000

Costos indirectes ............................ 17,50% 45,20425

Arrodoniment.................................................. -0,00425

TOTAL PARTIDA........................................... 303,51

04.01.07 u   Adequació d'instal.lació interior de R/TV-SAT,  segons esquema d

Adequació d'instal.lació interior de R/TV-SAT,  segons esquema de projecte. Amb caixes de de-
rivació rectangular, tub flex ible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, amb
cable coaxial de designació RG59 B/U amb conductor de coure rígid, aïllament de polietilè, pan-
talla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95%  i coberta de poliolefina termoplàs-
tica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama se-
gons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN
50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tubl i caixes per a mecanismes, segons es-
quema de projecte. Completament instal.lada.

Ma d'obra...................................................... 118,18230

Materials........................................................ 105,40500

Suma la partida............................................... 223,61000

Costos indirectes ............................ 17,50% 39,13175

Arrodoniment.................................................. -0,00175

TOTAL PARTIDA........................................... 262,74

04.01.08 u   Presa senyal R/TV-SAT,deriv.final,tipus univ.,a/tapa,preu sup.,e

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu superior,
encastada.  Model LS 990 de Jung o equivalent.

Ma d'obra...................................................... 8,85695

Materials........................................................ 31,68350

Suma la partida............................................... 40,54000

Costos indirectes ............................ 17,50% 7,09450

Arrodoniment.................................................. -0,00450

TOTAL PARTIDA........................................... 47,63

04.01.09 u   Presa senyal,tipus univ.,RJ45 simple,cat.6 U/UTP,despl.aïlla.,a/

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6
U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada.  Model
LS 990 de Jung o equivalent.

Ma d'obra...................................................... 5,62500

Materials........................................................ 21,19400

Suma la partida............................................... 26,82000

Costos indirectes ............................ 17,50% 4,69350

Arrodoniment.................................................. -0,00350

TOTAL PARTIDA........................................... 31,51

04.01.10 u   Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,70 a 100lm,auton< 1h,,fo

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una v ida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux  aprox imat de 70 a 100 lm, 1 h d'au-
tonomia, model Spacio Luz de Zemper o equivalent.

Ma d'obra...................................................... 17,36100

Materials........................................................ 104,87100

Suma la partida............................................... 122,23000

Costos indirectes ............................ 17,50% 21,39025

Arrodoniment.................................................. -0,00025

TOTAL PARTIDA........................................... 143,62
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04.01.11 u   Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,240 a 270lm,auton< 1h,,f

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una v ida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia,  model Spacio Luz de Zemper o equivalent.

Ma d'obra...................................................... 17,36100

Materials........................................................ 155,94100

Suma la partida............................................... 173,30000

Costos indirectes ............................ 17,50% 30,32750

Arrodoniment.................................................. 0,00250

TOTAL PARTIDA........................................... 203,63

04.01.12 u   Subministrament i muntatge de llumenera lineal tipus fluorescent

Subministrament i muntatge de llumenera lineal tipus fluorescent led, de 150 cm de longitud, de 24
W de potencia, muntada superficialment

Ma d'obra...................................................... 17,36100

Materials........................................................ 58,84100

Suma la partida............................................... 76,20000

Costos indirectes ............................ 17,50% 13,33500

Arrodoniment.................................................. 0,00500

TOTAL PARTIDA........................................... 89,54

04.01.13 u   Subministrament i muntatge de llumenera decorativa model Markle 

Subministrament i muntatge de llumenera decorativa model Markle o equivalent, de vímet o ro-
tang, suspesa amb cable trenat de color negre amb bombeta tipus Edison E27 de 7w, 250lm
1800K a 220-240 V col·locada superficialment, s'inclouen fixacions, connexionat, petit material i
demés elements per deixar la partida acabada.

Ma d'obra...................................................... 17,36100

Materials........................................................ 60,26100

Suma la partida............................................... 77,62000

Costos indirectes ............................ 17,50% 13,58350

Arrodoniment.................................................. -0,00350

TOTAL PARTIDA........................................... 91,20

SUBCAPITOL 04.02  CALEFACCIÓ                                                     
04.02.01 u   Treballs previs per adequació xarxa calefacció, s'inclou retirad

Treballs prev is per adequació xarxa calefacció, s'inclou retirada d'emisors ex istents i xarxa ob-
soleta o fora d'ús, deixant canalitzacions per rebre el nou col·lector.

Ma d'obra...................................................... 231,48000

Suma la partida............................................... 231,48000

Costos indirectes ............................ 17,50% 40,50900

Arrodoniment.................................................. 0,00100

TOTAL PARTIDA........................................... 271,99

04.02.02 u   Subminitrament i muntatge de radiador d'alumini, model Tempo  H0

Subminitrament i muntatge de radiador d'alumini, model Tempo  H070, tipus 15, de Jaga, o equi-
valent, de 160 cm de longitud per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, s'inclouen ac-
cessoris, valvuleria, suports i demés elements per deixar la partida acabada.

Ma d'obra...................................................... 69,44400

Materials........................................................ 696,54100

Suma la partida............................................... 765,99000

Costos indirectes ............................ 17,50% 134,04825

Arrodoniment.................................................. 0,00175

TOTAL PARTIDA........................................... 900,04

04.02.03 u   Subminitrament i muntatge de radiador d'alumini, model Tempo  H0

Subminitrament i muntatge de radiador d'alumini, model Tempo  H030, tipus 20, de Jaga, o equi-
valent, de 200 cm de longitud per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, s'inclouen ac-
cessoris, valvuleria, suports i demés elements per deixar la partida acabada.

Ma d'obra...................................................... 69,44400

Materials........................................................ 838,72100

Suma la partida............................................... 908,17000

Costos indirectes ............................ 17,50% 158,92975

Arrodoniment.................................................. 0,00025

TOTAL PARTIDA........................................... 1.067,10
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04.02.04 m   Tubs sistemes de calefacció amb radiadors tub polietil.multic D=

Tubs per a sistemes de calefacció amb radiadors amb tub de polietilè multicapa 18x2 mm, amb
capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció ex terior de polietilè, amb una pressió màxima
de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 6 mm, muntat amb accessoris per a
premsar

Ma d'obra...................................................... 6,78300

Materials........................................................ 5,40100

Suma la partida............................................... 12,18000

Costos indirectes ............................ 17,50% 2,13150

Arrodoniment.................................................. -0,00150

TOTAL PARTIDA........................................... 14,31

04.02.05 u   Col·lector de regulac. de 3/4´´,3 sort.1/2´´,p/calefacció       

Col·lector de regulació de 3/4 ´´ amb 3 sortides d'1/2 ´´ per a instal·lacions de calefacció
Ma d'obra...................................................... 31,82850

Materials........................................................ 55,77700

Suma la partida............................................... 87,61000

Costos indirectes ............................ 17,50% 15,33175

Arrodoniment.................................................. -0,00175

TOTAL PARTIDA........................................... 102,94

04.02.06 u   Caixa p/col·lector,2 a 3 circuits,acer,lacat,col.mural          

Caixa per a col·lector de 2 a 3 circuits, d'acer, amb acabat lacat, col·locada amb fixacions mu-
rals

Ma d'obra...................................................... 11,14000

Materials........................................................ 189,22650

Suma la partida............................................... 200,37000

Costos indirectes ............................ 17,50% 35,06475

Arrodoniment.................................................. -0,00475

TOTAL PARTIDA........................................... 235,43

04.02.07 u   Connexió xarxa calefacció                                       

Connexió de nou col·lector, a canalització existent, s'inclouen accessoris, petit material i demés
elements per deixar la partida acabada. Segons normativa v igent.

Ma d'obra...................................................... 173,61000

Materials........................................................ 21,54000

Suma la partida............................................... 195,15000

Costos indirectes ............................ 17,50% 34,15125

Arrodoniment.................................................. -0,00125

TOTAL PARTIDA........................................... 229,30

SUBCAPITOL 04.03  SANEJAMENT                                                     
04.03.01 m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons nor-
ma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de
DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Ma d'obra...................................................... 16,04160

Materials........................................................ 6,74000

Suma la partida............................................... 22,78000

Costos indirectes ............................ 17,50% 3,98650

Arrodoniment.................................................. 0,00350

TOTAL PARTIDA........................................... 26,77

04.03.02 u   Connexió de nou ramal de sanejament a col.lector existent, s'inc

Connexió de nou ramal de sanejament a col.lector ex istent, s'inclouen peces especials i mitjans
auxiliars i demés elements per deixar la partida acabada.

Ma d'obra...................................................... 82,78500

Materials........................................................ 19,50200

Suma la partida............................................... 102,29000

Costos indirectes ............................ 17,50% 17,90075

Arrodoniment.................................................. -0,00075

TOTAL PARTIDA........................................... 120,19
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SUBCAPITOL 04.04  FONTANERIA                                                     
04.04.01 u   Instal·lació de lampisteria per a cuina, per a aigua calenta  i 

Instal·lació de lampisteria per a cuina, per a aigua calenta  i aigua freda, connexionat a xarxa
existent, segons esquema de projecte, s'inclouen claus de pas per sectoritzar la zona de la cui-
na, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos.

Ma d'obra...................................................... 95,69700

Materials........................................................ 207,99000

Suma la partida............................................... 303,68000

Costos indirectes ............................ 17,50% 53,14400

Arrodoniment.................................................. -0,00400

TOTAL PARTIDA........................................... 356,82

SUBCAPITOL 04.05  AJUDES                                                         
04.05.01 pa  Partida alçada d'abonament íntegre per ajudes de paleta a execuc

Partida alçada d'abonament íntegre per ajudes de paleta a execució d'instal·lacions (formació
d'encast per a petits elements i canalitzacoons,  en parets d'obra ceràmica, amb mitjans manuals,
collat amb morter o guix , formació de passamurs,...)

Ma d'obra...................................................... 653,83200

Maquinaria..................................................... 0,31080

Materials........................................................ 30,96102

Suma la partida............................................... 685,10000

Costos indirectes ............................ 17,50% 119,89250

Arrodoniment.................................................. -0,00250

TOTAL PARTIDA........................................... 804,99

21 d'octubre de 2025  Pàgina 17



QUADRE DE PREUS 2
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 05  PINTURES                                                       
05.01 m2  Pint.horitz.guix,pintura plàst.tixotr.+segelladora+2acab.       

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora
i dues d'acabat

Ma d'obra...................................................... 4,17850

Materials........................................................ 7,16016

Suma la partida............................................... 11,34000

Costos indirectes ............................ 17,50% 1,98450

Arrodoniment.................................................. -0,00450

TOTAL PARTIDA........................................... 13,32
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CAPITOL 06  VARIS                                                          
SUBCAPITOL 06.01  SEGURETAT I SALUT                                              
06.01.01 PA  Seguretat i Salut                                               

Partida alçada d'abonament íntegre, per a mesures de protecció indiv idual, col·lectiva i de salut,
necessàries per vetllar i garantir la seguretat i salut del personal que intervé a l'obra al llarg del
seu transcurs, segons normativa vigent. S'inclou redacció del pla de seguretat i salut.

Suma la partida............................................... 1.063,83000

Costos indirectes ............................ 17,50% 186,17025

Arrodoniment.................................................. -0,00025

TOTAL PARTIDA........................................... 1.250,00

SUBCAPITOL 06.02  GESTIÓ DE RESIDUS                                              
06.02.01 pa  Gestió de Residus                                               

Partida alçada a justificar per a costos de gestió de residus; amb transport i gestió de terres, runa
procedents d'enderrocs i residus de la construcció, taxes incloses; segons Estudi de Gestió de
Residus inclòs en el projecte i el REAL DECRETO 210/2018 pel que s'aprova el Programa de
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), REAL DECRETO
105/2008 Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc, DECRET
89/2010 (derogat parcialment i modificat) pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la cons-
trucció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Suma la partida............................................... 851,06000

Costos indirectes ............................ 17,50% 148,93550

Arrodoniment.................................................. 0,00450

TOTAL PARTIDA........................................... 1.000,00
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CAPITOL 01  OBRA DE PALETA                                                 
SUBCAPITOL 01.01  DESMUNTATGES I  ENDERROCS                                       
01.01.01 u   Arrencada full+bastim. finest.,m.man.,càrr.man.                 

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A0D-0007     1,000 h   Manobre                                                         23,94 23,94000

%NAAA00000150 0,239 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,35850

Ma d`obra............................................................... 23,94000

Altres...................................................................... 0,35850

Suma la partida........................................................ 24,30000

Costos indirectes........................... 17,50% 4,25250

Arrodoniment........................................................... -0,00250

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,55

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

01.01.02 u   Arrencada full+bastim. balconera,m.man.,càrr.man.               

Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A0D-0007     2,000 h   Manobre                                                         23,94 47,88000

%NAAA00000150 0,479 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,71850

Ma d`obra............................................................... 47,88000

Altres...................................................................... 0,71850

Suma la partida........................................................ 48,60000

Costos indirectes........................... 17,50% 8,50500

Arrodoniment........................................................... 0,00500

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,11

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb ONZE CÈNTIMS

01.01.03 u   Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.              

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A0D-0007     0,500 h   Manobre                                                         23,94 11,97000

%NAAA00000150 0,120 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,18000

Ma d`obra............................................................... 11,97000

Altres...................................................................... 0,18000

Suma la partida........................................................ 12,15000

Costos indirectes........................... 17,50% 2,12625

Arrodoniment........................................................... 0,00375

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,28

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

01.01.04 u   Arrencada full+bastim.armari.,m.man.,càrr.man.                  

Arrencada de fulls i bastiment d'armari interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A0D-0007     1,000 h   Manobre                                                         23,94 23,94000

%NAAA00000150 0,239 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,35850

Ma d`obra............................................................... 23,94000

Altres...................................................................... 0,35850

Suma la partida........................................................ 24,30000

Costos indirectes........................... 17,50% 4,25250

Arrodoniment........................................................... -0,00250

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,55

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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01.01.05 m3  Enderroc mur,obra ceràm.,m.man.,càrrega manual                  

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007     6,375 h   Manobre                                                         23,94 152,61750

%NAAA00000150 1,526 %   Medis aux iliars                                                 1,50 2,28900

Ma d`obra............................................................... 152,61750

Altres...................................................................... 2,28900

Suma la partida........................................................ 154,91000

Costos indirectes........................... 17,50% 27,10925

Arrodoniment........................................................... 0,00075

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,02

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CENT VUITANTA-DOS EUROS amb DOS CÈNTIMS

01.01.06 m2  Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càr

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

A0E-000A     0,300 h   Manobre especialista                                            25,28 7,58400

A0D-0007     0,300 h   Manobre                                                         23,94 7,18200

%NAAA00000150 0,148 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,22200

C20H-00DN    0,300 h   Martell trenc.man.                                              5,96 1,78800

Ma d`obra............................................................... 14,76600

Maquinaria .............................................................. 1,78800

Altres...................................................................... 0,22200

Suma la partida........................................................ 16,78000

Costos indirectes........................... 17,50% 2,93650

Arrodoniment........................................................... 0,00350

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,72

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

01.01.07 m2  Enderroc paredó ceràm.,gfins a 10cm,m.man.,càrrega manual       

Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

A0D-0007     0,350 h   Manobre                                                         23,94 8,37900

%NAAA00000150 0,084 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,12600

Ma d`obra............................................................... 8,37900

Altres...................................................................... 0,12600

Suma la partida........................................................ 8,51000

Costos indirectes........................... 17,50% 1,48925

Arrodoniment........................................................... 0,00075

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DEU EUROS

01.01.08 m2  Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual                  

Arrencada de pav iment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007     0,300 h   Manobre                                                         23,94 7,18200

%NAAA00000150 0,072 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,10800

Ma d`obra............................................................... 7,18200

Altres...................................................................... 0,10800

Suma la partida........................................................ 7,29000

Costos indirectes........................... 17,50% 1,27575

Arrodoniment........................................................... 0,00425

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,57

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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01.01.09 m2  Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual                           

Repicat d'enguix at, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007     0,400 h   Manobre                                                         23,94 9,57600

%NAAA00000150 0,096 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,14400

Ma d`obra............................................................... 9,57600

Altres...................................................................... 0,14400

Suma la partida........................................................ 9,72000

Costos indirectes........................... 17,50% 1,70100

Arrodoniment........................................................... -0,00100

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,42

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

01.01.10 m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3
de capacitat

C1R1-00CY    1,000 m3  Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o 33,47 33,47000

Maquinaria .............................................................. 33,47000

Suma la partida........................................................ 33,47000

Costos indirectes........................... 17,50% 5,85725

Arrodoniment........................................................... 0,00275

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,33

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

01.01.11 m3  Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construc-
ció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demo-
lició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28US    1,000 t   Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l 40,42 40,42000

Materials................................................................. 40,42000

Suma la partida........................................................ 40,42000

Costos indirectes........................... 17,50% 7,07350

Arrodoniment........................................................... -0,00350

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,49

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.02  OBRA DE PALETA I TRASDOSSATS                                   
01.02.01 u   Treballs de reparació i reposició de forat d'obra en obertures d

Treballs de reparació i reposició de forat d'obra en obertures de nov a ex ecució o modificades de fins a 200 x  300
cm de llum, s'inclou formació d'arestes i arrebossats de brancals, formació de base per àmpits, ajudes per col.lo-
cació de caix es de persiana, mitjans aux iliars i demés elements de deix ar la partida acabada.

Sense descomposició 600,00000

Costos indirectes........................... 17,50% 105,00000

TOTAL PARTIDA .................................................... 705,00

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SET-CENTS CINC EUROS

01.02.02 u   Treballs de reparació i reposició de forat d'obra en obertures d

Treballs de reparació i reposició de forat d'obra en obertures de nov a ex ecució o modificades de fins a 150 x  200
cm de llum, s'inclou formació d'arestes i arrebossats de brancals, formació de base per àmpits, ajudes per col.lo-
cació de caix es de persiana, mitjans aux iliars i demés elements de deix ar la partida acabada.

Sense descomposició 409,09000

Costos indirectes........................... 17,50% 71,59075

Arrodoniment........................................................... -0,00075

TOTAL PARTIDA .................................................... 480,68

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.02.03 m2  Envà recolzat tanc.7cm supermaó 500x200x70mm,LD,I morter 1:8    

Env à recolzat de tancament de 7 cm de gruix , supermaó de 500x 200x 70 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a rev estir, col·locat amb morter ciment 1:8

A0D-0007     0,170 h   Manobre                                                         23,94 4,06980

A0F-000T     0,280 h   Oficial 1a paleta                                               30,23 8,46440

%NAAA00000250 0,125 %   Medis aux iliars                                                 2,50 0,31250

B0F18-0E2L   11,556 u   Supermaó 500x 200x 70mm,p/rev estir,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 0,72 8,32032

B07F-0LT8    0,007 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,200kg/m3 cime 130,47 0,91329

Ma d`obra............................................................... 12,71116

Maquinaria .............................................................. 0,01450

Materials................................................................. 9,04214

Altres...................................................................... 0,31250

Suma la partida........................................................ 22,08000

Costos indirectes........................... 17,50% 3,86400

Arrodoniment........................................................... -0,00400

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,94

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.02.04 m2  Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.arriost.N,85/600(70) A(15m

Ex tradossat de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planx a
d'acer galv anitzat, amb un gruix  total de l'ex tradossat de 85 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i
canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix , fix ada mecànicament i aïllament amb
plaques de llana mineral de roca

A01-FEP3     0,105 h   Ajudant col·locador                                             26,65 2,79825

A0F-000D     0,373 h   Oficial 1a col·locador                                          30,23 11,27579

%NAAA00000150 0,141 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,21150

B0AO-07II    6,000 u   Tac niló D=6 a 8mm,+v is                                         0,40 2,40000

B6B1-0KK4    0,950 m   Canal planx a acer galv .params.horitz.,ampl.=70mm                1,52 1,44400

B6B1-0KK8    2,330 m   Muntant planx a acer galv .params.v ert.,ampl.=70mm                1,78 4,14740

B7C93-0IWO   1,030 m2  Placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35kg/m3,g=60mm,cond.tèrmica
<= 

4,80 4,94400

B7J1-0SL0    4,000 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,06 0,24000

B0AQ-07GR    0,300 cu  Visos p/guix  lam.                                               19,43 5,82900

B0CC0-21OU   1,030 m2  Placa guix  lamin.,A,g=15mm,v ora afinada                         8,15 8,39450

B44Z-0LZT    0,210 kg  Acer S235JRC,peça simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega,tallat mida+galv 2,54 0,53340

B6B0-1BTM    0,940 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50mm,p/junts plaques guix  l 0,98 0,92120

B0AQ-07EX    0,120 cu  Visos acer,galv anitzats                                         7,16 0,85920

B7J6-0GSL    0,800 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      2,04 1,63200

Ma d`obra............................................................... 14,07404

Materials................................................................. 31,34470

Altres...................................................................... 0,21150

Suma la partida........................................................ 45,63000

Costos indirectes........................... 17,50% 7,98525

Arrodoniment........................................................... 0,00475

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,62

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.02.05 m2  Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N100mm, /400mm(70mm),1xA(15

Env à de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planx a d'acer galv anitzat,
amb un gruix  total de l'env à de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplà-
ria, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix , fix ades mecànica-
ment

A0F-000D     0,320 h   Oficial 1a col·locador                                          30,23 9,67360

A01-FEP3     0,100 h   Ajudant col·locador                                             26,65 2,66500

%NAAA00000150 0,123 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,18450

B6B0-1BTM    0,940 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50mm,p/junts plaques guix  l 0,98 0,92120

B7J6-0GSL    0,800 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      2,04 1,63200

B7J1-0SL0    4,000 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,06 0,24000

B6B1-0KK4    0,998 m   Canal planx a acer galv .params.horitz.,ampl.=70mm                1,52 1,51696

B0AQ-07EX    0,120 cu  Visos acer,galv anitzats                                         7,16 0,85920

B0CC0-21OU   1,030 m2  Placa guix  lamin.,A,g=15mm,v ora afinada                         8,15 8,39450

B0AO-07II    6,000 u   Tac niló D=6 a 8mm,+v is                                         0,40 2,40000

B0CC0-21OQ   1,060 m2  Placa guix  lamin.,H,g=15mm,v ora afinada                         12,11 12,83660

B0AQ-07GR    0,420 cu  Visos p/guix  lam.                                               19,43 8,16060

B6B1-0KK8    3,675 m   Muntant planx a acer galv .params.v ert.,ampl.=70mm                1,78 6,54150

Ma d`obra............................................................... 12,33860

Materials................................................................. 43,50256

Altres...................................................................... 0,18450

Suma la partida........................................................ 56,03000

Costos indirectes........................... 17,50% 9,80525

Arrodoniment........................................................... 0,00475

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,84

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.03  ACABATS                                                        
01.03.01 m2  Paviment int.rajola gres extruït esmalt.,rectang/quadr. 16 a 25 

Pav iment interior, de rajola de gres ex truït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

A0D-0007     0,035 h   Manobre                                                         23,94 0,83790

A01-FEP3     0,240 h   Ajudant col·locador                                             26,65 6,39600

A0F-000D     0,600 h   Oficial 1a col·locador                                          30,23 18,13800

%NAAA00000150 0,254 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,38100

B094-06TU    7,004 kg  Adhesiu cimentós C1 E                                           0,68 4,76272

B0FG2-0GNP   1,040 m2  Rajola gres ex truït esmalt.,rectang/quadr. 16 a 25 peces/m2,preu 30,00 31,20000

B053-1VF9    1,425 kg  Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color                     1,74 2,47950

Ma d`obra............................................................... 25,37190

Materials................................................................. 38,44222

Altres...................................................................... 0,38100

Suma la partida........................................................ 64,20000

Costos indirectes........................... 17,50% 11,23500

Arrodoniment........................................................... 0,00500

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,44

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.03.02 m   Sòcol rajola gres porcell.premsat esmalt.,h=8cm,col.adhes.rajola

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmi-
ca C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

A01-FEP3     0,024 h   Ajudant col·locador                                             26,65 0,63960

A0F-000D     0,120 h   Oficial 1a col·locador                                          30,23 3,62760

%NAAA00000150 0,043 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,06450

B9U7-0JAO    1,020 m   Sòcol rajola gres porcell.premsat esmalt.,h=8cm                 5,46 5,56920

B053-1VF9    0,100 kg  Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color                     1,74 0,17400

B094-06TL    0,525 kg  Adhesiu cimentós C2 TE                                          1,42 0,74550

Ma d`obra............................................................... 4,26720

Materials................................................................. 6,48870

Altres...................................................................... 0,06450

Suma la partida........................................................ 10,82000

Costos indirectes........................... 17,50% 1,89350

Arrodoniment........................................................... -0,00350

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,71

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

01.03.03 m   Escopidor ampl.=50cm,pedra calcària nacio.,buixardada,preu alt,g

Escopidor de 50 cm, amb peça de pedra calcària nacional, tipus Sant Vicenç, amb una cara buix ardada, preu alt,
de 30 mm de gruix , amb goteró a una de les cares, col·locat amb morter mix t 1:2:10

A0F-000T     0,500 h   Oficial 1a paleta                                               30,23 15,11500

A0D-0007     0,300 h   Manobre                                                         23,94 7,18200

%NAAA00000150 0,223 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,33450

B0G2-0FAI    0,500 m2  Pedra calcària nacio. buix ardada preu alt,g=30mm forat.+4arest.v 180,00 90,00000

B07F-0LT6    0,002 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200 313,50 0,62700

Ma d`obra............................................................... 22,35009

Maquinaria .............................................................. 0,00429

Materials................................................................. 90,56962

Altres...................................................................... 0,33450

Suma la partida........................................................ 113,26000

Costos indirectes........................... 17,50% 19,82050

Arrodoniment........................................................... -0,00050

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,08

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS

01.03.04 m   Ampit de fins a 45 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de c

Ampit de fins a 45 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color v ermell, amb trencaaigües, col·locada amb
morter mix t 1:2:10 i rejuntat amb beurada de ciment.

A0D-0007     0,500 h   Manobre                                                         23,94 11,97000

A0F-000T     1,000 h   Oficial 1a paleta                                               30,23 30,23000

%NAAA00000150 0,422 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,63300

B0FG6-0ZX9   10,500 u   Rajola 1aresta trencaaigües,14x 28cm,ceràmica nat. color v ermell 2,42 25,41000

B07F-0LT6    0,015 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200 313,50 4,70250

Ma d`obra............................................................... 42,59816

Maquinaria .............................................................. 0,03219

Materials................................................................. 29,68212

Altres...................................................................... 0,63300

Suma la partida........................................................ 72,95000

Costos indirectes........................... 17,50% 12,76625

Arrodoniment........................................................... 0,00375

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,72

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

21 d'octubre de 2025  Pàgina 6



QUADRE DE DESCOMPOSATS
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.03.05 m2  Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:6,reglejat   

Arrebossat reglejat sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb morter de ciment 1:6,
deix at de regle

A0D-0007     0,253 h   Manobre                                                         23,94 6,05682

A0F-000T     0,460 h   Oficial 1a paleta                                               30,23 13,90580

%NAAA00000250 0,200 %   Medis aux iliars                                                 2,50 0,50000

B07F-0LT4    0,026 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 cime 139,63 3,63038

Ma d`obra............................................................... 20,61990

Maquinaria .............................................................. 0,05387

Materials................................................................. 2,91932

Altres...................................................................... 0,50000

Suma la partida........................................................ 24,09000

Costos indirectes........................... 17,50% 4,21575

Arrodoniment........................................................... 0,00425

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,31

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

01.03.06 m2  Enrajolat vert.int.,h<= 3m,rajola ceràm.prems. esmalt.matrajola 

Enrajolat de parament v ertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola
de v alència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

A0D-0007     0,120 h   Manobre                                                         23,94 2,87280

A0F-000D     0,360 h   Oficial 1a col·locador                                          30,23 10,88280

%NAAA00000250 0,138 %   Medis aux iliars                                                 2,50 0,34500

B053-1VF9    0,510 kg  Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color                     1,74 0,88740

B094-06TP    4,903 kg  Adhesiu dispersió D2 TE                                         2,51 12,30653

B0FG2-0GLR   1,100 m2  Rajola ceràm.prems. esmalt.matrajola de v alència,rectang/quadr. 25,40 27,94000

Ma d`obra............................................................... 13,75560

Materials................................................................. 41,13393

Altres...................................................................... 0,34500

Suma la partida........................................................ 55,23000

Costos indirectes........................... 17,50% 9,66525

Arrodoniment........................................................... 0,00475

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,90

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

01.03.07 m   Formació aresta,B1,lliscat C6                                   

Formació d'aresta, amb guix  B1, acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

A0D-0008     0,060 h   Manobre guix aire                                                23,94 1,43640

A0F-000L     0,120 h   Oficial 1a guix aire                                             30,23 3,62760

%NAAA00000250 0,051 %   Medis aux iliars                                                 2,50 0,12750

B07K-0LR1    0,002 m3  Pasta guix  B1                                                   185,94 0,37188

B059-06FN    0,100 kg  Guix  C6/20/2                                                    0,20 0,02000

Ma d`obra............................................................... 5,11188

Materials................................................................. 0,34401

Altres...................................................................... 0,12750

Suma la partida........................................................ 5,58000

Costos indirectes........................... 17,50% 0,97650

Arrodoniment........................................................... 0,00350

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,56

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 02  FUSTERIA I  APLACATS                                            
SUBCAPITOL 02.01  FUSTERIA                                                       
02.01.01 u   Bast.paredó porta f.,p/llum bast.=80cmx210cm                    

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçà-
ria

BAN5-0U08    1,000 u   Bast.paredó porta f. p/llum bast.=80cmx 210cm                    88,20 88,20000

Materials................................................................. 88,20000

Suma la partida........................................................ 88,20000

Costos indirectes........................... 17,50% 15,43500

Arrodoniment........................................................... 0,00500

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,64

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

02.01.02 u   Porta block de fulla batent de fusta per a interior, amb una llu

Porta block de fulla batent de fusta per a interior, amb una llum de pas de 80x 210, composta per:
- Fulles de fusta tipus block, de gruix  40mm, composta per bastiment de fusta de pi rev estit amb panells DMH de
gruix  10mm reomplert de llana de roca d'alta densitat tipus rockw ool alpharock E-225 (densitat 70Kg/m3).
- Tapajunts a testa llisos de DMH de gruix  10mm.
- Acabat: Tot el conjunt lacat a taller color blanc ral 9010 acabat setinat (una capa protecció i dues d'acabat)
- Ferramenta: Xarneres d'acer inox  acabat setinat. Maneta  tipus ´´U´´ de 20 mm de diam. d'acer inox . setinat.
(JNF). Pany  tipus silenciós.
Nota: Inclou l'adaptació de les tapetes en els diferents gruix os de parets (paraments enrajolats, etc....).
S'inclouen accessoris, petit material, ajudes i demés elements per deix ar la partida acabada.

A01-FEP6     0,075 h   Ajudant fuster                                                  26,87 2,01525

A0F-000K     1,500 h   Oficial 1a fuster                                               30,77 46,15500

%NAAA00000150 0,482 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,72300

BAZ4-2PZ2    1,000 u   Joc manetes,1.4301 (AISI 304),placa petita,preu alt             58,65 58,65000

BAQ8-2PDS    1,000 u   Porta block bat.fus,int.,bat.,g=40mm,a=80cm,h=210cm,lacat,cares 623,63 623,63000

Ma d`obra............................................................... 48,17025

Materials................................................................. 682,28000

Altres...................................................................... 0,72300

Suma la partida........................................................ 731,17000

Costos indirectes........................... 17,50% 127,95475

Arrodoniment........................................................... -0,00475

TOTAL PARTIDA .................................................... 859,12

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

02.01.03 u   Bast.paredó porta f.,p/llum bast.=100cmx210cm                   

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 210 cm d'al-
çària

BAN5-0U0F    1,000 u   Bast.paredó porta f. p/llum bast.=100cmx 210cm                   92,20 92,20000

Materials................................................................. 92,20000

Suma la partida........................................................ 92,20000

Costos indirectes........................... 17,50% 16,13500

Arrodoniment........................................................... 0,00500

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,34

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CENT VUIT EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

02.01.04 u   Porta block de fulla batent de fusta, tipus vidriera,  per a int

Porta block de fulla batent de fusta, tipus v idriera,  per a interior, amb una llum de pas de 100x 210, composta per:
- Fulles de fusta tipus block, de gruix  40mm, composta per bastiment de fusta de pi rev estit amb panells DMH de
gruix , amb galze de v idre, 10mm reomplert de llana de roca d'alta densitat tipus rockw ool alpharock E-225 (densi-
tat 70Kg/m3).
- Tapajunts a testa llisos de DMH de gruix  10mm.
- Acabat: Tot el conjunt lacat a taller color blanc ral 9010 acabat setinat (una capa protecció i dues d'acabat)
- Ferramenta: Xarneres d'acer inox  acabat setinat. Maneta  tipus ´´U´´ de 20 mm de diam. d'acer inox . setinat.
(JNF). Pany  tipus silenciós.
Nota: Inclou l'adaptació de les tapetes en els diferents gruix os de parets (paraments enrajolats, etc....).
S'inclouen accessoris, petit material, ajudes i demés elements per deix ar la partida acabada.

A01-FEP6     0,075 h   Ajudant fuster                                                  26,87 2,01525

A0F-000K     1,500 h   Oficial 1a fuster                                               30,77 46,15500

%NAAA00000150 0,482 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,72300

BAZ4-2PZ2    1,000 u   Joc manetes,1.4301 (AISI 304),placa petita,preu alt             58,65 58,65000

BAQ8-2PDW    1,000 u   Porta block bat.fus,int.,bat.,g=40mm,a=100cm,h=210cm,lacat,galze 637,92 637,92000

Ma d`obra............................................................... 48,17025

Materials................................................................. 696,57000

Altres...................................................................... 0,72300

Suma la partida........................................................ 745,46000

Costos indirectes........................... 17,50% 130,45550

Arrodoniment........................................................... 0,00450

TOTAL PARTIDA .................................................... 875,92

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

02.01.05 m2  Vidre lam.seg. 2 llunes,4+4mm,2 butiral translúcid, col.llistó v

Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix , amb 2 butiral translúcid,
classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de v idre sobre fusta, acer o alumini

A0F-0010     0,500 h   Oficial 1a v idrier                                              34,30 17,15000

%NAAA00000150 0,172 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,25800

BC1A-0TMT    1,000 m2  Vidre lam.seg. 2 llunes,4+4mm,2 butiral translúcid              81,48 81,48000

Ma d`obra............................................................... 17,15000

Materials................................................................. 81,48000

Altres...................................................................... 0,25800

Suma la partida........................................................ 98,89000

Costos indirectes........................... 17,50% 17,30575

Arrodoniment........................................................... 0,00425

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,20

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS amb VINT CÈNTIMS

02.01.06 u   Ferramenta p/portes corred. guia alumini anoditzat l=6m, pes por

Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 6 m, llarg, per a una porta de pes
màx im de 130 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fix a-
ció, muntada als paraments de suport i a la porta

A0F-000R     0,800 h   Oficial 1a muntador                                             31,25 25,00000

A01-FEPH     0,800 h   Ajudant muntador                                                26,65 21,32000

%NAAA00000150 0,463 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,69450

BAZ3-2V7M    1,000 u   Ferramenta p/portes corred. guia alumini anoditzat l=6m, pes por 488,84 488,84000

Ma d`obra............................................................... 46,32000

Materials................................................................. 488,84000

Altres...................................................................... 0,69450

Suma la partida........................................................ 535,85000

Costos indirectes........................... 17,50% 93,77375

Arrodoniment........................................................... -0,00375

TOTAL PARTIDA .................................................... 629,62

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

02.01.07 u   Subministrament i col·locació de porta corredissa interior, per 

Subministrament i col·locació de porta corredissa interior, per una llum de pas de 215 x  310, amb una fulla llisa de
gruix  40 mm, composta per bastiment de fusta de pi rev estit amb panells DMH de gruix  10mm, reomplerta de llana
de roca d'alta densitat (70 Kg/m3) tipus rockw ool alpharock E-225. Tapajunts llisos de DMH, a testa (Testes inf. i
sup. lacades per protecció). Tot el conjunt lacat en color blanc (RAL 9010) a taller acabat setinat. Ferramenta: Tira-
dor de llautó crom mate OSS o equiv alent. S'inclouen accessoris, petit material, ajudes i demés elements per dei-
x ar la partida acabada

A01-FEP6     3,000 h   Ajudant fuster                                                  26,87 80,61000

A0F-000K     3,000 h   Oficial 1a fuster                                               30,77 92,31000

%NAAA00000250 1,729 %   Medis aux iliars                                                 2,50 4,32250

BAS0-0ZFR    1,000 u   Ferramenta p/porta int.1 corred.preu alt                        121,84 121,84000

BAQ7-CORR    1,000 u   Fulla p/porta int. g=40mm, llum 270x 300cm cares llis. lacat     1.680,00 1.680,00000

BAZ2-2QDL    7,500 m   Galze per a porta corredissa encastada  de DM lacat             47,18 353,85000

Ma d`obra............................................................... 172,92000

Materials................................................................. 2.155,69000

Altres...................................................................... 4,32250

Suma la partida........................................................ 2.332,93000

Costos indirectes........................... 17,50% 408,26275

Arrodoniment........................................................... -0,00275

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.741,19

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.02  APLACATS                                                       
02.02.01 m   Sòcol fusta DM hidròfug g=25mm,p/pintar-envernissar,h=10cm,col.+

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix , per a pintar o env ernissar, de 10 cm d´alçària, col·lo-
cat amb tacs d´ex pansió i cargols

A0F-000D     0,120 h   Oficial 1a col·locador                                          30,23 3,62760

A0D-0007     0,010 h   Manobre                                                         23,94 0,23940

%NAAA00000150 0,039 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,05850

B9U2-H4V3    1,020 m   Sòcol fusta DM hidròfug G=25mm,p/pintar-env ernissar,H=10cm      12,44 12,68880

B0AO-07IG    4,000 u   Tac niló D<=5mm,+v is                                            0,23 0,92000

Ma d`obra............................................................... 3,86700

Materials................................................................. 13,60880

Altres...................................................................... 0,05850

Suma la partida........................................................ 17,53000

Costos indirectes........................... 17,50% 3,06775

Arrodoniment........................................................... 0,00225

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,60

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VINT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

02.02.02 m2  Enllatat pi param.vert.,llata 25x50mm/30cm,fix.mec.             

Enllatat de fusta de pi, en parament v ertical, amb llates de 25x 50 mm, col·locades cada 30 cm i fix ades mecànica-
ment

A0D-0007     0,150 h   Manobre                                                         23,94 3,59100

A0F-000T     0,300 h   Oficial 1a paleta                                               30,23 9,06900

%NAAA00000150 0,127 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,19050

B0D31-07P4   0,006 m3  Llata fusta pi                                                  852,04 5,11224

B0AO-07IG    7,997 u   Tac niló D<=5mm,+v is                                            0,23 1,83931

Ma d`obra............................................................... 12,66000

Materials................................................................. 6,95155

Altres...................................................................... 0,19050

Suma la partida........................................................ 19,80000

Costos indirectes........................... 17,50% 3,46500

Arrodoniment........................................................... 0,00500

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,27

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

02.02.03 m2  Formació de revestiment vertical amb tauler d'encadellat de fust

Formació de rev estiment v ertical amb tauler d'encadellat de fusta d'av et g=1cm, acabat env ernissat satiant, tallat a
mida, col·locat amb fix acions mecàniques sobre enllatat de fusta, separat 10 cm del pav iment, amb  proporcional
de coronament amb motllura de 19 mm de gruix  i de 60 a 70 mm d'amplària amb els cantells arrodonits. S'inclouen
mitjans aux iliars, petit material, ajudes i demés elements per deix ar la partida acabada.

A0F-000K     0,500 h   Oficial 1a fuster                                               30,77 15,38500

A01-FEP6     0,250 h   Ajudant fuster                                                  26,87 6,71750

%NAAA00000150 0,221 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,33150

B0AK-07AT    0,158 kg  Clau acer galv .                                                 3,17 0,50086

B0AO-07IG    6,250 u   Tac niló D<=5mm,+v is                                            0,23 1,43750

B0AQ-07GT    0,060 cu  Visos p/fusta/tacs PVC acer,cadmiats                            6,89 0,41340

B0CU5-TAUX   1,050 m2  Tauler d'encadellat de fusta d'av et g=1cm, acabat env ernissat sa 83,04 87,19200

B0D31-07P4   0,004 m3  Llata fusta pi                                                  852,04 3,40816

B8ZD-2GXB    0,067 m   Motllura fibres fust.pro.sec MDF,g=19mm,a=60 a 70mm,p/amb.sec
s/

6,36 0,42612

Ma d`obra............................................................... 22,10250

Materials................................................................. 93,37804

Altres...................................................................... 0,33150

Suma la partida........................................................ 115,81000

Costos indirectes........................... 17,50% 20,26675

Arrodoniment........................................................... 0,00325

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,08

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CENT TRENTA-SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

02.02.04 m   Brancal o ampit interior de taulell de fibres de fusta i resines

Brancal o ampit interior de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitjana, acabat hidrófug, de 30
mm de gruix  i de 180 mm d'amplària, amb encaix  i acabat lacat blanc a taller, fix at mecànicament al suport

A0F-000D     0,150 h   Oficial 1a col·locador                                          30,23 4,53450

A01-FEP3     0,100 h   Ajudant col·locador                                             26,65 2,66500

%NAAA00000150 0,072 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,10800

B8ZC-MXXX    1,000 m   Brancal de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques de d 42,36 42,36000

Ma d`obra............................................................... 7,19950

Materials................................................................. 42,36000

Altres...................................................................... 0,10800

Suma la partida........................................................ 49,67000

Costos indirectes........................... 17,50% 8,69225

Arrodoniment........................................................... -0,00225

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,36

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 02.03  SERRALLERIA                                                    
02.03.01 u   Subministrament i muntatge de balconera (ref. FE-01) amb unes di

Subministrament i muntatge de balconera (ref. FE-01) amb unes dimensions totals de 205.5x 288, amb dues fulles
practicables i una tarja fix a superior. Conjunt de perfils d'alumini ex truït de gruix  mínim 1,9mm, amb trencament de
pont tèrmic de poliamida (>35mm) o equiv alent, de formes rectes. També ha de permetre combinació de dos co-
lors diferents a l'interior i ex terior de la fusteria. Amb caix a de persiana (persiana v alorada a part)
Amplada perfil des de l'ex terior: 66mm
Amplada mòdul marc: 70mm
Env idraments permesos fins a gruix os de 40 mm.
La transmitància tèrmica del marc mínima serà de Uh,m: 1,6 W/m2K (1,5x 1,5 amb v idre Ug=1,1).
La permeabilitat a l'aire mínima serà: <3 m3/h·m2 a 100 Pa (Classe 4)
Estanqueïtat a l'aigua: Amb juntes de EPDM de qualitat marina, Classe E-1650
Resistència al v ent: Classe C5
Ferramenta: Apropiada al pes del v idre (cargols acer inox .) amb cremona encastada unidireccional oculta a la fulla
de 4 punts. Maneta interior superficial color ídem fusteria zona interior.
Acabat perfil lacat llis setinat: Ex terior color estàndard a escollir en obra ( tipus gris ral 7046), interior color blanc es-
tàndard (Ral 9010).
Complements: Inclou sistema de microv entilació a trav és del mecanisme d'obertura (45º).
Col·locació: Amb cinta perimetral d'escuma impregnada tipus Illbruck TP-652-TRIO.
Tipus: Cortizo Cor 70 fulla oculta RPT o equiv alent.

A0F-000R     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             31,25 31,25000

A01-FEPH     2,000 h   Ajudant muntador                                                26,65 53,30000

%NAAA00000250 0,846 %   Medis aux iliars                                                 2,50 2,11500

B7JE-0GTM    0,180 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomponent                   35,99 6,47820

BAF1-1U5E    4,879 m2  Balconera alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,2bat., de 3 a 3, 603,78 2.945,84262

BAF6-1VA1    1,066 m2  Fulla fix a alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic, de 0,5 a 0,89m 476,68 508,14088

B7JE-0GTI    0,530 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomponent                        29,04 15,39120

Ma d`obra............................................................... 84,55000

Materials................................................................. 3.475,85290

Altres...................................................................... 2,11500

Suma la partida........................................................ 3.562,52000

Costos indirectes........................... 17,50% 623,44100

Arrodoniment........................................................... -0,00100

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.185,96

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUATRE MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

02.03.02 u   Subministrament i muntatge de finestra (ref. FE-02) amb unes dim

Subministrament i muntatge de finestra (ref. FE-02) amb unes dimensions totals de 140x 198, amb una fulla practi-
cable i una fulla oscil·lobatent. Conjunt de perfils d'alumini ex truït de gruix  mínim 1,9mm, amb trencament de pont
tèrmic de poliamida (>35mm) o equiv alent, de formes rectes. També ha de permetre combinació de dos colors di-
ferents a l'interior i ex terior de la fusteria. Amb caix a de persiana (persiana v alorada a part)
Amplada perfil des de l'ex terior: 66mm
Amplada mòdul marc: 70mm
Env idraments permesos fins a gruix os de 40 mm.
La transmitància tèrmica del marc mínima serà de Uh,m: 1,6 W/m2K (1,5x 1,5 amb v idre Ug=1,1).
La permeabilitat a l'aire mínima serà: <3 m3/h·m2 a 100 Pa (Classe 4)
Estanqueïtat a l'aigua: Amb juntes de EPDM de qualitat marina, Classe E-1650
Resistència al v ent: Classe C5
Ferramenta: Apropiada al pes del v idre (cargols acer inox .) amb cremona encastada unidireccional oculta a la fulla
de 4 punts. Maneta interior superficial color ídem fusteria zona interior.
Acabat perfil lacat llis setinat: Ex terior color estàndard a escollir en obra ( tipus gris ral 7046), interior color blanc es-
tàndard (Ral 9010).
Complements: Inclou sistema de microv entilació a trav és del mecanisme d'obertura (45º).
Col·locació: Amb cinta perimetral d'escuma impregnada tipus Illbruck TP-652-TRIO.
Tipus: Cortizo Cor 70 fulla oculta RPT o equiv alent.

A0F-000R     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             31,25 31,25000

A01-FEPH     0,500 h   Ajudant muntador                                                26,65 13,32500

%NAAA00000250 0,446 %   Medis aux iliars                                                 2,50 1,11500

BAF4-1RAZ    2,800 m2  Finestra alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,2bat., de 2 a 2,4 434,96 1.217,88800

B7JE-0GTI    0,360 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomponent                        29,04 10,45440

B7JE-0GTM    0,120 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomponent                   35,99 4,31880

Ma d`obra............................................................... 44,57500

Materials................................................................. 1.232,66120

Altres...................................................................... 1,11500

Suma la partida........................................................ 1.278,35000

Costos indirectes........................... 17,50% 223,71125

Arrodoniment........................................................... -0,00125

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.502,06

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

02.03.03 u   Subministrament i muntatge de finestra (ref. FE-03) amb unes dim

Subministrament i muntatge de finestra (ref. FE-03) amb unes dimensions totals de 140x 116, amb una fulla practi-
cable i una fulla oscil·lobatent. Conjunt de perfils d'alumini ex truït de gruix  mínim 1,9mm, amb trencament de pont
tèrmic de poliamida (>35mm) o equiv alent, de formes rectes. També ha de permetre combinació de dos colors di-
ferents a l'interior i ex terior de la fusteria. Amb caix a de persiana (persiana v alorada a part)
Amplada perfil des de l'ex terior: 66mm
Amplada mòdul marc: 70mm
Env idraments permesos fins a gruix os de 40 mm.
La transmitància tèrmica del marc mínima serà de Uh,m: 1,6 W/m2K (1,5x 1,5 amb v idre Ug=1,1).
La permeabilitat a l'aire mínima serà: <3 m3/h·m2 a 100 Pa (Classe 4)
Estanqueïtat a l'aigua: Amb juntes de EPDM de qualitat marina, Classe E-1650
Resistència al v ent: Classe C5
Ferramenta: Apropiada al pes del v idre (cargols acer inox .) amb cremona encastada unidireccional oculta a la fulla
de 4 punts. Maneta interior superficial color ídem fusteria zona interior.
Acabat perfil lacat llis setinat: Ex terior color estàndard a escollir en obra ( tipus gris ral 7046), interior color blanc es-
tàndard (Ral 9010).
Complements: Inclou sistema de microv entilació a trav és del mecanisme d'obertura (45º).
Col·locació: Amb cinta perimetral d'escuma impregnada tipus Illbruck TP-652-TRIO.
Tipus: Cortizo Cor 70 fulla oculta RPT o equiv alent.

A0F-000R     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             31,25 31,25000

A01-FEPH     0,500 h   Ajudant muntador                                                26,65 13,32500

%NAAA00000250 0,446 %   Medis aux iliars                                                 2,50 1,11500

B7JE-0GTM    0,120 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomponent                   35,99 4,31880

BAF4-1RAZ    1,680 m2  Finestra alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,2bat., de 2 a 2,4 434,96 730,73280

B7JE-0GTI    0,360 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomponent                        29,04 10,45440

Ma d`obra............................................................... 44,57500

Materials................................................................. 745,50600

Altres...................................................................... 1,11500

Suma la partida........................................................ 791,20000

Costos indirectes........................... 17,50% 138,46000

TOTAL PARTIDA .................................................... 929,66

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

02.03.04 m2  Vidre aïllant, baixa emissivitat 6 / 12 / 4+4.1 but.transparent,

Vidre aïllant de lluna de baix a emissiv itat de 6 mm de gruix , cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de v idre sobre
fusta, acer o alumini

A0F-0010     0,600 h   Oficial 1a v idrier                                              34,30 20,58000

%NAAA00000150 0,206 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,30900

BC12-2U8F    1,000 m2  Vidre aïllant, baix a emissiv itat 6 / 12 / 4+4.1 but.transparent 72,86 72,86000

Ma d`obra............................................................... 20,58000

Materials................................................................. 72,86000

Altres...................................................................... 0,30900

Suma la partida........................................................ 93,75000

Costos indirectes........................... 17,50% 16,40625

Arrodoniment........................................................... 0,00375

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,16

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CENT DEU EUROS amb SETZE CÈNTIMS

21 d'octubre de 2025  Pàgina 14



QUADRE DE DESCOMPOSATS
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

02.03.05 m2  Persi.enr.PVC.,lamel.aïll. g=14 a 14.5mm, h=50 a 55mm,3.5 a 4kg/

Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les amb aïllament de 14 a 14.5 mm de gruix  de 50 a 55 mm d'alçària i de
3.5 a 4 kg per m2

A01-FEP3     0,050 h   Ajudant col·locador                                             26,65 1,33250

A0F-000D     0,200 h   Oficial 1a col·locador                                          30,23 6,04600

%NAAA00000250 0,074 %   Medis aux iliars                                                 2,50 0,18500

BAVE-0Z7X    1,000 m2  Persi.enr.PVC.,lamel.aïll.,g=14 a 14.5mm, h=50 a 55mm,3.5 a 4kg/ 44,11 44,11000

Ma d`obra............................................................... 7,37850

Materials................................................................. 44,11000

Altres...................................................................... 0,18500

Suma la partida........................................................ 51,67000

Costos indirectes........................... 17,50% 9,04225

Arrodoniment........................................................... -0,00225

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,71

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

02.03.06 u   Motor p/persiana,cortina o tendal enrotll.,m<=30kg,eix=60mm,col.

Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 30 kg de massa, per a un eix  de 60 mm de diàmetre,
col·locat

A0F-000N     0,400 h   Oficial 1a lampista                                             31,25 12,50000

%NAAA00000250 0,125 %   Medis aux iliars                                                 2,50 0,31250

BAV0-1P36    1,000 u   Motor p/persiana,cortina o tendal enrotll.,m<=30kg,eix =60mm     293,54 293,54000

Ma d`obra............................................................... 12,50000

Materials................................................................. 293,54000

Altres...................................................................... 0,31250

Suma la partida........................................................ 306,35000

Costos indirectes........................... 17,50% 53,61125

Arrodoniment........................................................... -0,00125

TOTAL PARTIDA .................................................... 359,96

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
2024-12 Reforma local social de Camós                           

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03  MOBLES I EQUIPAMENTS                                           
03.01 u   Subministrament i instal.lació de moble-barra (M1) de la zona ba

Subministrament i instal.lació de moble-barra (M1) de la zona bar, segons esquema de projecte, fomat per estructu-
ra de rastrells de futa de pi de 5x 5, rev estiment ex erior amb encadellat de fusta d'av et de 10 mm de gruix , acabat
env ernisat satinat, rev estiment interior amb panell de fusta contrax apat. Barra composta per panell de fusta contra-
x apada, tipus Wisa de 50 mm de gruix  acabada amb placa HPL de 6 mm de gruix , S'inclouen accessoris, petit
material , ajudes i demés elements per deix ar la partida acabada.

P8Z3-47WW    5,000 m2  Enllatat pi param.v ert.,llata 50x 50mm/30cm,fix .mec.             66,52 332,60000

P8E1-AERV    10,000 m2  Formació de rev estiment v ertical amb tauler d'encadellat de fust 115,81 1.158,10000

PQ52-WISA    3,045 m2  Taulell de fusta contrax apada tipus Wisa de g=50mm, acabat amb p 272,81 830,70645

Ma d`obra............................................................... 703,93345

Materials................................................................. 1.606,93010

Altres...................................................................... 10,55517

Suma la partida........................................................ 2.321,41000

Costos indirectes........................... 17,50% 406,24675

Arrodoniment........................................................... 0,00325

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.727,66

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

03.02 u   Subministrament i instal.lació de moble (M2) de la zona bar, seg

Subministrament i instal.lació de moble (M2) de la zona bar, segons esquema de projecte, fomat per bucs de tauler
amb acabat mel·laminat, i sobre de fusta contrax apada, tipus Wisa de 50 mm de gruix  acabada amb placa HPL de
6 mm de gruix , S'inclouen accessoris, ferratges, petit material , ajudes i demés elements per deix ar la partida aca-
bada.

PQ76-M1XX    5,000 u   Mòdul estàndard per a moble de cuina baix , de 600x 600 mm i 700
m

431,58 2.157,90000

PQ52-WISA    1,800 m2  Taulell de fusta contrax apada tipus Wisa de g=50mm, acabat amb p 272,81 491,05800

Ma d`obra............................................................... 238,14350

Materials................................................................. 2.407,23080

Altres...................................................................... 3,57180

Suma la partida........................................................ 2.648,96000

Costos indirectes........................... 17,50% 463,56800

Arrodoniment........................................................... 0,00200

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.112,53

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRES MIL CENT DOTZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

03.03 u   Moble de cuina, format per conjunt de mòduls  de 60 cm de profun

Moble de cuina, format per conjunt de mòduls  de 60 cm de profunditat i 87 cm d'alçada de treball, amb prestatges
inferior i intermig, d'acer inox idable 1.4301 (AISI 304), amb encimera de 60mm, cantells arrodonits, sòcol de
100mm  d'alçada, estructura de perfils quadrats de 40x 40mm, peus ajustable d'alçada. Compost per un mòdul neu-
tre de 150 cm de longitud, un mòdul raconer de 100x 100 cm, un mòdul amb aiguera integrada de 80 cm de longi-
tud i un módul neutre de 100 cm de longitud, conjunt de GGMgastro equiv alent. S'inclouen mitjans aux iliars, petit
materiall i ajudes. Conjunt completament muntat i instal.lat, segons esquema de projecte.

A0F-000R     12,000 h   Oficial 1a muntador                                             31,25 375,00000

A01-FEPH     12,000 h   Ajudant muntador                                                26,65 319,80000

%NAAA00000250 6,948 %   Medis aux iliars                                                 2,50 17,37000

BQ91-GGM3    1,000 u   Element neutre per a cuina industrial, de 60 cms d'amplada i 100 247,20 247,20000

BQ91-GGM2    1,000 u   Element raconer per a cuina industrial, per a taulells de 60 cms 337,20 337,20000

BQ91-GGM1    1,000 u   Element neutre per a cuina industrial, de 60 cms d'amplada i 150 367,20 367,20000

BQ91-GGM4    1,000 u   Element amb aigüera d'un conc, per a cuina industrial, de 60 cms 381,60 381,60000

Ma d`obra............................................................... 694,80000

Materials................................................................. 1.333,20000

Altres...................................................................... 17,37000

Suma la partida........................................................ 2.045,37000

Costos indirectes........................... 17,50% 357,93975

Arrodoniment........................................................... 0,00025

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.403,31

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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03.04 u   Aixeta p/aigüera mural,cromat,broc,airejador                    

Aix eta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó cromat, amb broc gi-
ratori i airejador, amb dues entrades

A0F-000N     0,600 h   Oficial 1a lampista                                             31,25 18,75000

A01-FEPE     0,150 h   Ajudant lampista                                                26,62 3,99300

%NAAA00000150 0,227 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,34050

BJ210-H5AI   1,000 u   Aix eta automescl. p/aigüera,p/munt.superf.,cromat,broc,airejador 133,74 133,74000

Ma d`obra............................................................... 22,74300

Materials................................................................. 133,74000

Altres...................................................................... 0,34050

Suma la partida........................................................ 156,82000

Costos indirectes........................... 17,50% 27,44350

Arrodoniment........................................................... -0,00350

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,26

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CENT VUITANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

03.05 u   Campana extractora acer inox.,s/ventilador,1000x900x650mm,2filtr

Subministrament i muntatge de campana ex tractora decorativ a, d'acer inox idable AISI 304, amb v entilador, de 900
mm de llargària, 500 mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 3 filtres de malla desmunables, 590 m³/h de cabal
màx im d'ex tracció. Modle DWB96BC50 de Bosch o equiv alent. Completament instal·lada i prov ada.

A01-FEPH     2,500 h   Ajudant muntador                                                26,65 66,62500

A0F-000R     2,500 h   Oficial 1a muntador                                             31,25 78,12500

%NAAA00000150 1,448 %   Medis aux iliars                                                 1,50 2,17200

BQ80-CEXX    1,000 u   Campana ex tractora decorativ a, d'acer inox idable AISI 304, amb v 310,80 310,80000

Ma d`obra............................................................... 144,75000

Materials................................................................. 310,80000

Altres...................................................................... 2,17200

Suma la partida........................................................ 457,72000

Costos indirectes........................... 17,50% 80,10100

Arrodoniment........................................................... -0,00100

TOTAL PARTIDA .................................................... 537,82

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

03.06 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,8mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,8
mm, muntat superficialment

A0F-000C     0,300 h   Oficial 1a calefactor                                           31,25 9,37500

A01-FEPC     0,300 h   Ajudant calefactor                                              26,62 7,98600

%NAAA00000150 0,174 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,26100

BE42-0O4X    1,000 m   Conducte helicoïdal circ. de planx a ac.galv .,D=200mm,g=0,8mm    x  1,02 12,80 13,05600

BEW0-19VI    0,300 u   Accessori genèric p/conducte circ.planx a ac.galv .,D=200mm       39,41 11,82300

BEW1-0OX1    0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm                        9,30 3,06900

Ma d`obra............................................................... 17,36100

Materials................................................................. 27,94800

Altres...................................................................... 0,26100

Suma la partida........................................................ 45,57000

Costos indirectes........................... 17,50% 7,97475

Arrodoniment........................................................... -0,00475

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,54

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CAPITOL 04  INSTAL·LACIONS                                                 
SUBCAPITOL 04.01  ELECTRICITAT                                                   
04.01.01 u   Adequació de xarxa elèctrica a nova distribució i nous usos. Seg

Adequació de x arx a elèctrica a nov a distribució i nous usos. Segons distribució de projecte, composta per línies in-
teriors amb conductor de coure amb designació H07V-K (AS) de secció reglementària, amb protecció mitjançant tub
de PVC flex ible, corrugat, de diametre segons normativ a,  per a canalització encastada, estesa de cables en el
seu interior, caix es de deriv ació amb tapes i reglets de connex ió, caix es d'encastar amb cargols de fix ació i
quants accessoris siguin necessaris per la sev a correcta instal·lació. Totalment muntada, connex ionada i prov ada.
Segons esquema de projecte i normativ a v igent.

Sense descomposició 936,17000

Costos indirectes........................... 17,50% 163,82975

Arrodoniment........................................................... 0,00025

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.100,00

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de MIL CENT EUROS

04.01.02 u   Interruptor,tipus univ.,(1P),16AX/250V,a/tecla,preu mitjà,encast

Interruptor, de tipus univ ersal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat. S'inclou tapa, marc, petit
material i demés elements per deix ar la partida acabada. Model LS 990 de Jung o equiv alent.

A0F-000E     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         31,25 4,68750

A01-FEPD     0,133 h   Ajudant electricista                                            26,62 3,54046

%NAAA00000150 0,082 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,12300

BG69-1NRK    1,000 u   Interruptor,tipus univ .,(1P),16AX/250V,a/tecla,preu mitjà,p/enca 7,93 7,93000

Ma d`obra............................................................... 8,22796

Materials................................................................. 7,93000

Altres...................................................................... 0,12300

Suma la partida........................................................ 16,28000

Costos indirectes........................... 17,50% 2,84900

Arrodoniment........................................................... 0,00100

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,13

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DINOU EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

04.01.03 u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa protegida,preu m

Presa de corrent de tipus univ ersal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu
mitjà, encastada.  S'inclou tapa, marc, petit material i demés elements per deix ar la partida acabada. Model LS 990
de Jung o equiv alent.

A01-FEPD     0,133 h   Ajudant electricista                                            26,62 3,54046

A0F-000E     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         31,25 4,68750

%NAAA00000150 0,082 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,12300

BG6G-1NXY    1,000 u   Presa corrent,tipus univ .,(2P+T),16A/250V,a/tapa protegida,preu 6,52 6,52000

Ma d`obra............................................................... 8,22796

Materials................................................................. 6,52000

Altres...................................................................... 0,12300

Suma la partida........................................................ 14,87000

Costos indirectes........................... 17,50% 2,60225

Arrodoniment........................................................... -0,00225

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,47

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DISSET EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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04.01.04 u   Polsador per a cortines o persianes amb enclavament mecànic i el

Polsador per a cortines o persianes amb enclav ament mecànic i elèctric de tipus univ ersal, 10 A 250 V, amb 2
contactes NA, amb tecla, encastat. S'inclou tapa, marc, petit material i demés elements per deix ar la partida acaba-
da. Model LS 990 de Jung o equiv alent.

A0F-000E     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         31,25 4,68750

A01-FEPD     0,133 h   Ajudant electricista                                            26,62 3,54046

%NAAA00000150 0,082 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,12300

BG69-1NHQ    1,000 u   Int.p/1 persiana,mecànic,tipus univ .,(1P),10A/250V,a/tecla,preu 36,92 36,92000

Ma d`obra............................................................... 8,22796

Materials................................................................. 36,92000

Altres...................................................................... 0,12300

Suma la partida........................................................ 45,27000

Costos indirectes........................... 17,50% 7,92225

Arrodoniment........................................................... -0,00225

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,19

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb DINOU CÈNTIMS

04.01.05 u   Sortida fils,tipus univ.,2,5mm2,a/tapa,preu mitjà,encastada     

Sortida de fils, de tipus univ ersal, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa, preu mitjà, encastada.
S'inclou tapa, marc, petit material i demés elements per deix ar la partida acabada. Model LS 990 de Jung o equiv a-
lent.

A01-FEPD     0,133 h   Ajudant electricista                                            26,62 3,54046

A0F-000E     0,100 h   Oficial 1a electricista                                         31,25 3,12500

%NAAA00000150 0,067 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,10050

BG6J-07O3    1,000 u   Sortida fils,tipus univ .,2,5mm2,a/tapa,preu mitjà,p/encastar    8,90 8,90000

Ma d`obra............................................................... 6,66546

Materials................................................................. 8,90000

Altres...................................................................... 0,10050

Suma la partida........................................................ 15,67000

Costos indirectes........................... 17,50% 2,74225

Arrodoniment........................................................... -0,00225

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,41

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

04.01.06 u   Adequació d' Instal.lació interior per a xarxa de veu i dades, s

Adequació d' Instal.lació interior per a x arx a de v eu i dades, segons esquema de projecte. Caix es de deriv ació
rectangulars, tub flex ible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de da-
des amb conductors de coure categoria 6 U/UTP i caix es per a mecanismes, segons esquema de projecte. Com-
pletament instal.lada.

PG2N-EUH3    30,000 m   Tub flex ible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,encastat 2,05 61,50000

PG13-E30N    3,000 u   Caix a deriv .plàstic,130x 200mm,prot.IP-40,encastada              26,43 79,29000

PG65-483R    5,000 u   Caix a mecanismes,p/un element,preu alt,encastada                4,34 21,70000

PP44-665D    30,000 m   Cable transm.dades,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/PVC,n/propag.fl 2,30 69,00000

PP7H-784J    1,000 u   Presa seny al,tipus univ .,RJ45 simple,cat.6 U/UTP,despl.aïlla.,a/ 26,82 26,82000

Ma d`obra............................................................... 127,29300

Materials................................................................. 128,98300

Altres...................................................................... 1,91100

Suma la partida........................................................ 258,31000

Costos indirectes........................... 17,50% 45,20425

Arrodoniment........................................................... -0,00425

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,51

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRES-CENTS TRES EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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04.01.07 u   Adequació d'instal.lació interior de R/TV-SAT,  segons esquema d

Adequació d'instal.lació interior de R/TV-SAT,  segons esquema de projecte. Amb caix es de deriv ació rectangular,
tub flex ible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, amb cable coax ial de designació RG59 B/U
amb conductor de coure rígid, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al
95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baix a emissió de fums i opacitat reduïda, no propa-
gador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN
50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tubl i caix es per a mecanismes, segons esquema de projec-
te. Completament instal.lada.

PG65-483S    2,000 u   Caix a mecanismes,p/un element,preu sup.,encastada               4,66 9,32000

PG2N-EUH3    30,000 m   Tub flex ible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,encastat 2,05 61,50000

PG13-E30N    3,000 u   Caix a deriv .plàstic,130x 200mm,prot.IP-40,encastada              26,43 79,29000

PP41-73DQ    30,000 m   Cable coax ial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliole 2,45 73,50000

Ma d`obra............................................................... 118,18230

Materials................................................................. 103,63200

Altres...................................................................... 1,77300

Suma la partida........................................................ 223,61000

Costos indirectes........................... 17,50% 39,13175

Arrodoniment........................................................... -0,00175

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,74

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

04.01.08 u   Presa senyal R/TV-SAT,deriv.final,tipus univ.,a/tapa,preu sup.,e

Presa de seny al de R/TV-SAT de deriv ació final, de tipus univ ersal, amb tapa, de preu superior, encastada.  Mo-
del LS 990 de Jung o equiv alent.

A0F-000R     0,170 h   Oficial 1a muntador                                             31,25 5,31250

A01-FEPH     0,133 h   Ajudant muntador                                                26,65 3,54445

%NAAA00000150 0,089 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,13350

BP18-1O3S    1,000 u   Presa seny al R/TV-SAT,deriv .final,tipus univ .,a/tapa,preu sup.,p 31,55 31,55000

Ma d`obra............................................................... 8,85695

Materials................................................................. 31,55000

Altres...................................................................... 0,13350

Suma la partida........................................................ 40,54000

Costos indirectes........................... 17,50% 7,09450

Arrodoniment........................................................... -0,00450

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,63

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

04.01.09 u   Presa senyal,tipus univ.,RJ45 simple,cat.6 U/UTP,despl.aïlla.,a/

Presa de seny al de v eu i dades, de tipus univ ersal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb conne-
x ió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada.  Model LS 990 de Jung o equiv alent.

A0F-000R     0,180 h   Oficial 1a muntador                                             31,25 5,62500

%NAAA00000150 0,056 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,08400

BP7K-1O80    1,000 u   Presa seny al,tipus univ .,RJ45 simple,cat.6 U/UTP,despl.aïlla.,a/ 21,11 21,11000

Ma d`obra............................................................... 5,62500

Materials................................................................. 21,11000

Altres...................................................................... 0,08400

Suma la partida........................................................ 26,82000

Costos indirectes........................... 17,50% 4,69350

Arrodoniment........................................................... -0,00350

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,51

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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04.01.10 u   Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,70 a 100lm,auton< 1h,,fo

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una v ida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protec-
ció IP4X, aïllament classe II, amb un flux  aprox imat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, model Spacio Luz de Zemper
o equiv alent.

A0F-000E     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         31,25 9,37500

A01-FEPD     0,300 h   Ajudant electricista                                            26,62 7,98600

%NAAA00000150 0,174 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,26100

BH65-2III    1,000 u   Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,70 a 100lm,auton< 1h,,fo 98,20 98,20000

BH62-2HJ6    1,000 u   Caix a p/encastar llum d'emergència rect.,param.v ert./horitz.    6,41 6,41000

Ma d`obra............................................................... 17,36100

Materials................................................................. 104,61000

Altres...................................................................... 0,26100

Suma la partida........................................................ 122,23000

Costos indirectes........................... 17,50% 21,39025

Arrodoniment........................................................... -0,00025

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,62

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CENT QUARANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

04.01.11 u   Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,240 a 270lm,auton< 1h,,f

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una v ida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protec-
ció IP4X, aïllament classe II, amb un flux  aprox imat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia,  model Spacio Luz de Zem-
per o equiv alent.

A01-FEPD     0,300 h   Ajudant electricista                                            26,62 7,98600

A0F-000E     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         31,25 9,37500

%NAAA00000150 0,174 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,26100

BH62-2HJ6    1,000 u   Caix a p/encastar llum d'emergència rect.,param.v ert./horitz.    6,41 6,41000

BH65-2IIM    1,000 u   Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,240 a 270lm,auton< 1h,,f 149,27 149,27000

Ma d`obra............................................................... 17,36100

Materials................................................................. 155,68000

Altres...................................................................... 0,26100

Suma la partida........................................................ 173,30000

Costos indirectes........................... 17,50% 30,32750

Arrodoniment........................................................... 0,00250

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,63

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DOS-CENTS TRES EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

04.01.12 u   Subministrament i muntatge de llumenera lineal tipus fluorescent

Subministrament i muntatge de llumenera lineal tipus fluorescent led, de 150 cm de longitud, de 24 W de potencia,
muntada superficialment

A01-FEPD     0,300 h   Ajudant electricista                                            26,62 7,98600

A0F-000E     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         31,25 9,37500

%NAAA00000150 0,174 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,26100

BH12-LEDX    1,000 u   Llumenera lineal tipus fluorescent led, de 150 cm de longitud, d 58,58 58,58000

Ma d`obra............................................................... 17,36100

Materials................................................................. 58,58000

Altres...................................................................... 0,26100

Suma la partida........................................................ 76,20000

Costos indirectes........................... 17,50% 13,33500

Arrodoniment........................................................... 0,00500

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,54

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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04.01.13 u   Subministrament i muntatge de llumenera decorativa model Markle 

Subministrament i muntatge de llumenera decorativ a model Markle o equiv alent, de v ímet o rotang, suspesa amb
cable trenat de color negre amb bombeta tipus Edison E27 de 7w , 250lm 1800K a 220-240 V col·locada superficial-
ment, s'inclouen fix acions, connex ionat, petit material i demés elements per deix ar la partida acabada.

A01-FEPD     0,300 h   Ajudant electricista                                            26,62 7,98600

A0F-000E     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         31,25 9,37500

%NAAA00000150 0,174 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,26100

BH11-MRKL    1,000 u   Llumenera decorativ a model Markle o equiv alent, de v ímet o rotan 60,00 60,00000

Ma d`obra............................................................... 17,36100

Materials................................................................. 60,00000

Altres...................................................................... 0,26100

Suma la partida........................................................ 77,62000

Costos indirectes........................... 17,50% 13,58350

Arrodoniment........................................................... -0,00350

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,20

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 04.02  CALEFACCIÓ                                                     
04.02.01 u   Treballs previs per adequació xarxa calefacció, s'inclou retirad

Treballs prev is per adequació x arx a calefacció, s'inclou retirada d'emisors ex istents i x arx a obsoleta o fora d'ús,
deix ant canalitzacions per rebre el nou col·lector.

A0F-000C     4,000 h   Oficial 1a calefactor                                           31,25 125,00000

A01-FEPC     4,000 h   Ajudant calefactor                                              26,62 106,48000

Ma d`obra............................................................... 231,48000

Suma la partida........................................................ 231,48000

Costos indirectes........................... 17,50% 40,50900

Arrodoniment........................................................... 0,00100

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,99

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

04.02.02 u   Subminitrament i muntatge de radiador d'alumini, model Tempo  H0

Subminitrament i muntatge de radiador d'alumini, model Tempo  H070, tipus 15, de Jaga, o equiv alent, de 160 cm
de longitud per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màx im, s'inclouen accessoris, v alv uleria, suports i demés
elements per deix ar la partida acabada.

A01-FEPC     1,200 h   Ajudant calefactor                                              26,62 31,94400

A0F-000C     1,200 h   Oficial 1a calefactor                                           31,25 37,50000

%NAAA00000150 0,694 %   Medis aux iliars                                                 1,50 1,04100

BE3E-JGAX    1,000 u   Radiador d'alumini, model Tempo  H070, tipus 15, de Jaga, o equi 592,94 592,94000

BEW4-0OWM    2,000 u   Suport p/radiadors alum.,encast.                                3,02 6,04000

BEZ2-28JX    1,000 u   Valv ul.radiad.bescan p/inst.monotub,p/connex .a paret/terra,aix et 96,52 96,52000

Ma d`obra............................................................... 69,44400

Materials................................................................. 695,50000

Altres...................................................................... 1,04100

Suma la partida........................................................ 765,99000

Costos indirectes........................... 17,50% 134,04825

Arrodoniment........................................................... 0,00175

TOTAL PARTIDA .................................................... 900,04

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de NOU-CENTS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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04.02.03 u   Subminitrament i muntatge de radiador d'alumini, model Tempo  H0

Subminitrament i muntatge de radiador d'alumini, model Tempo  H030, tipus 20, de Jaga, o equiv alent, de 200 cm
de longitud per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màx im, s'inclouen accessoris, v alv uleria, suports i demés
elements per deix ar la partida acabada.

A0F-000C     1,200 h   Oficial 1a calefactor                                           31,25 37,50000

A01-FEPC     1,200 h   Ajudant calefactor                                              26,62 31,94400

%NAAA00000150 0,694 %   Medis aux iliars                                                 1,50 1,04100

BEW4-0OWM    2,000 u   Suport p/radiadors alum.,encast.                                3,02 6,04000

BE3E-JGAY    1,000 u   Radiador d'alumini, model Tempo  H030, tipus 20, de Jaga, o equi 735,12 735,12000

BEZ2-28JX    1,000 u   Valv ul.radiad.bescan p/inst.monotub,p/connex .a paret/terra,aix et 96,52 96,52000

Ma d`obra............................................................... 69,44400

Materials................................................................. 837,68000

Altres...................................................................... 1,04100

Suma la partida........................................................ 908,17000

Costos indirectes........................... 17,50% 158,92975

Arrodoniment........................................................... 0,00025

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.067,10

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de MIL SEIXANTA-SET EUROS amb DEU CÈNTIMS

04.02.04 m   Tubs sistemes de calefacció amb radiadors tub polietil.multic D=

Tubs per a sistemes de calefacció amb radiadors amb tub de polietilè multicapa 18x 2 mm, amb capa interior de
polietilè, ànima d'alumini i protecció ex terior de polietilè, amb una pressió màx ima de serv ei de 12 bar, amb funda
d'escuma de polietilè de 6 mm, muntat amb accessoris per a premsar

A01-FEPH     0,020 h   Ajudant muntador                                                26,65 0,53300

A0F-000R     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             31,25 6,25000

%NAAA00000150 0,068 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,10200

BF90-1N7R    1,000 m   Tub polietil.multic D=18mm,capa interior de polietilè,ànima alum 4,94 4,94000

BFWF-09RT    0,100 u   Accessori p/tubs poliet.multic. DN=18mm, metàl·lic,p/connec.pres 3,59 0,35900

Ma d`obra............................................................... 6,78300

Materials................................................................. 5,29900

Altres...................................................................... 0,10200

Suma la partida........................................................ 12,18000

Costos indirectes........................... 17,50% 2,13150

Arrodoniment........................................................... -0,00150

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,31

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

04.02.05 u   Col·lector de regulac. de 3/4´´,3 sort.1/2´´,p/calefacció       

Col·lector de regulació de 3/4 ´´ amb 3 sortides d'1/2 ´´ per a instal·lacions de calefacció

A0F-000N     0,550 h   Oficial 1a lampista                                             31,25 17,18750

A01-FEPE     0,550 h   Ajudant lampista                                                26,62 14,64100

%NAAA00000150 0,318 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,47700

BEU3-2QQH    1,000 u   Col·lector de regulac. de 3/4´´,3 sort.1/2´´,p/calefacció       55,30 55,30000

Ma d`obra............................................................... 31,82850

Materials................................................................. 55,30000

Altres...................................................................... 0,47700

Suma la partida........................................................ 87,61000

Costos indirectes........................... 17,50% 15,33175

Arrodoniment........................................................... -0,00175

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,94

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CENT DOS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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04.02.06 u   Caixa p/col·lector,2 a 3 circuits,acer,lacat,col.mural          

Caix a per a col·lector de 2 a 3 circuits, d'acer, amb acabat lacat, col·locada amb fix acions murals

A0F-000C     0,250 h   Oficial 1a calefactor                                           31,25 7,81250

A01-FEPC     0,125 h   Ajudant calefactor                                              26,62 3,32750

%NAAA00000150 0,111 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,16650

BEU1-2QQB    1,000 u   Caix a p/col·lector,2 a 3 circuits,acer,lacat                    189,06 189,06000

Ma d`obra............................................................... 11,14000

Materials................................................................. 189,06000

Altres...................................................................... 0,16650

Suma la partida........................................................ 200,37000

Costos indirectes........................... 17,50% 35,06475

Arrodoniment........................................................... -0,00475

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,43

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

04.02.07 u   Connexió xarxa calefacció                                       

Connex ió de nou col·lector, a canalització ex istent, s'inclouen accessoris, petit material i demés elements per dei-
x ar la partida acabada. Segons normativ a v igent.

A01-FEPC     3,000 h   Ajudant calefactor                                              26,62 79,86000

A0F-000C     3,000 h   Oficial 1a calefactor                                           31,25 93,75000

BFWF-09RT    6,000 u   Accessori p/tubs poliet.multic. DN=18mm, metàl·lic,p/connec.pres 3,59 21,54000

Ma d`obra............................................................... 173,61000

Materials................................................................. 21,54000

Suma la partida........................................................ 195,15000

Costos indirectes........................... 17,50% 34,15125

Arrodoniment........................................................... -0,00125

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,30

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL 04.03  SANEJAMENT                                                     
04.03.01 m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baix ant, caix a o
clav egueró

A0F-000N     0,360 h   Oficial 1a lampista                                             31,25 11,25000

A01-FEPE     0,180 h   Ajudant lampista                                                26,62 4,79160

%NAAA00000150 0,160 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,24000

BD1A-1NDU    1,250 m   Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació
B,DN=50mm,llarg.=5m,p/en

3,76 4,70000

BDW3-FFAG    1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=50mm                                  0,02 0,02000

BDW3-FFAC    1,000 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=50mm                              1,78 1,78000

Ma d`obra............................................................... 16,04160

Materials................................................................. 6,50000

Altres...................................................................... 0,24000

Suma la partida........................................................ 22,78000

Costos indirectes........................... 17,50% 3,98650

Arrodoniment........................................................... 0,00350

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,77

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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04.03.02 u   Connexió de nou ramal de sanejament a col.lector existent, s'inc

Connex ió de nou ramal de sanejament a col.lector ex istent, s'inclouen peces especials i mitjans aux iliars i demés
elements per deix ar la partida acabada.

A0F-000N     1,500 h   Oficial 1a lampista                                             31,25 46,87500

A0D-0007     1,500 h   Manobre                                                         23,94 35,91000

%NAAA00000150 0,828 %   Medis aux iliars                                                 1,50 1,24200

BD1A-1NDW    2,000 m   Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació
B,DN=90mm,llarg.=5m,p/en

6,98 13,96000

BDW3-FFAD    1,000 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=90mm                              4,24 4,24000

BDW3-FFAH    1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=90mm                                  0,06 0,06000

Ma d`obra............................................................... 82,78500

Materials................................................................. 18,26000

Altres...................................................................... 1,24200

Suma la partida........................................................ 102,29000

Costos indirectes........................... 17,50% 17,90075

Arrodoniment........................................................... -0,00075

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,19

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CENT VINT EUROS amb DINOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL 04.04  FONTANERIA                                                     
04.04.01 u   Instal·lació de lampisteria per a cuina, per a aigua calenta  i 

Instal·lació de lampisteria per a cuina, per a aigua calenta  i aigua freda, connex ionat a x arx a ex istent, segons es-
quema de projecte, s'inclouen claus de pas per sectoritzar la zona de la cuina, no inclou sanitaris i x arx a de des-
guassos.

PF56-FJEH    4,000 m   Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,di

20,81 83,24000

PJ211-3E9P   2,000 u   Aix eta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1/2,entradaD= 82,48 164,96000

PF53-3C6S    4,000 m   Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,enc 13,87 55,48000

Ma d`obra............................................................... 95,69700

Materials................................................................. 206,55600

Altres...................................................................... 1,43400

Suma la partida........................................................ 303,68000

Costos indirectes........................... 17,50% 53,14400

Arrodoniment........................................................... -0,00400

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,82

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 04.05  AJUDES                                                         
04.05.01 pa  Partida alçada d'abonament íntegre per ajudes de paleta a execuc

Partida alçada d'abonament íntegre per ajudes de paleta a ex ecució d'instal·lacions (formació d'encast per a petits
elements i canalitzacoons,  en parets d'obra ceràmica, amb mitjans manuals, collat amb morter o guix , formació de
passamurs,...)

A0D-0007     12,000 h   Manobre                                                         23,94 287,28000

A0F-000T     12,000 h   Oficial 1a paleta                                               30,23 362,76000

%NAAA00000150 6,500 %   Medis aux iliars                                                 1,50 9,75000

B07F-0LT5    0,150 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3 cime 168,76 25,31400

Ma d`obra............................................................... 653,83200

Maquinaria .............................................................. 0,31080

Materials................................................................. 21,21102

Altres...................................................................... 9,75000

Suma la partida........................................................ 685,10000

Costos indirectes........................... 17,50% 119,89250

Arrodoniment........................................................... -0,00250

TOTAL PARTIDA .................................................... 804,99

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VUIT-CENTS QUATRE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
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CAPITOL 05  PINTURES                                                       
05.01 m2  Pint.horitz.guix,pintura plàst.tixotr.+segelladora+2acab.       

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica tix otròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat

A0F-000V     0,125 h   Oficial 1a pintor                                               30,23 3,77875

A01-FEP9     0,015 h   Ajudant pintor                                                  26,65 0,39975

%NAAA00000150 0,042 %   Medis aux iliars                                                 1,50 0,06300

B896-HYAQ    0,510 kg  Pintura plàst.tix otr.,p/int.                                    12,02 6,13020

B8ZM-0P35    0,153 kg  Segelladora                                                     6,32 0,96696

Ma d`obra............................................................... 4,17850

Materials................................................................. 7,09716

Altres...................................................................... 0,06300

Suma la partida........................................................ 11,34000

Costos indirectes........................... 17,50% 1,98450

Arrodoniment........................................................... -0,00450

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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CAPITOL 06  VARIS                                                          
SUBCAPITOL 06.01  SEGURETAT I SALUT                                              
06.01.01 PA  Seguretat i Salut                                               

Partida alçada d'abonament íntegre, per a mesures de protecció indiv idual, col·lectiv a i de salut, necessàries per
v etllar i garantir la seguretat i salut del personal que interv é a l'obra al llarg del seu transcurs, segons normativ a v i-
gent. S'inclou redacció del pla de seguretat i salut.

Sense descomposició 1.063,83000

Costos indirectes........................... 17,50% 186,17025

Arrodoniment........................................................... -0,00025

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.250,00

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

SUBCAPITOL 06.02  GESTIÓ DE RESIDUS                                              
06.02.01 pa  Gestió de Residus                                               

Partida alçada a justificar per a costos de gestió de residus; amb transport i gestió de terres, runa procedents d'en-
derrocs i residus de la construcció, tax es incloses; segons Estudi de Gestió de Residus inclòs en el projecte i el
REAL DECRETO 210/2018 pel que s'aprov a el Programa de prev enció i gestió de residus i recursos de Cataluny a
(PRECAT20), REAL DECRETO 105/2008 Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc,
DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat) pel que s'aprov a el Programa de gestió de residus de la cons-
trucció de Cataluny a (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Sense descomposició 851,06000

Costos indirectes........................... 17,50% 148,93550

Arrodoniment........................................................... 0,00450

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.000,00

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de MIL EUROS
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A01-FEP3     15,095 h   Ajudant col·locador                                             26,65 402,28

A01-FEP6     12,683 h   Ajudant fuster                                                  26,87 340,78

A01-FEP9     1,835 h   Ajudant pintor                                                  26,65 48,91

A01-FEPC     11,625 h   Ajudant calefactor                                              26,62 309,46

A01-FEPD     10,512 h   Ajudant electricista                                            26,62 279,83

A01-FEPE     1,390 h   Ajudant lampista                                                26,62 37,00

A01-FEPH     21,039 h   Ajudant muntador                                                26,65 560,69

Grup A01.............................. 1.978,95

A0D-0007     62,494 h   Manobre                                                         23,94 1.496,12

A0D-0008     0,809 h   Manobre guix aire                                                23,94 19,37

Grup A0D............................. 1.515,49

A0E-000A     1,586 h   Manobre especialista                                            25,28 40,10

Grup A0E............................. 40,10

A0F-000C     11,750 h   Oficial 1a calefactor                                           31,25 367,19

A0F-000D     60,330 h   Oficial 1a col·locador                                          30,23 1.823,79

A0F-000E     12,800 h   Oficial 1a electricista                                         31,25 400,00

A0F-000K     32,115 h   Oficial 1a fuster                                               30,77 988,18

A0F-000L     1,566 h   Oficial 1a guix aire                                             30,23 47,34

A0F-000N     5,530 h   Oficial 1a lampista                                             31,25 172,81

A0F-000R     29,500 h   Oficial 1a muntador                                             31,25 921,88

A0F-000T     30,697 h   Oficial 1a paleta                                               30,23 927,96

A0F-000V     15,293 h   Oficial 1a pintor                                               30,23 462,29

A0F-0010     5,536 h   Oficial 1a v idrier                                              34,30 189,88

Grup A0F ............................. 6.301,32

B011-05ME    0,207 m3  Aigua                                                           2,94 0,61

Grup B01.............................. 0,61

B03L-05N7    1,539 t   Sorra p/morters                                                 30,10 46,32

Grup B03.............................. 46,32

B053-1VF9    29,820 kg  Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color                     1,74 51,89

B054-06DH    13,450 kg  Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs                               0,47 6,32

B055-067M    0,255 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs             249,51 63,68

B059-06FN    1,305 kg  Guix  C6/20/2                                                    0,20 0,26

B059-06FO    20,880 kg  Guix  B1/20/2                                                    0,20 4,18

Grup B05.............................. 126,33

B094-06TL    1,483 kg  Adhesiu cimentós C2 TE                                          1,42 2,11

B094-06TP    140,765 kg  Adhesiu dispersió D2 TE                                         2,51 353,32

B094-06TU    73,213 kg  Adhesiu cimentós C1 E                                           0,68 49,78

Grup B09.............................. 405,21

B0AK-07AT    2,504 kg  Clau acer galv .                                                 3,17 7,94

B0AO-07IG    290,430 u   Tac niló D<=5mm,+v is                                            0,23 66,80

B0AO-07II    572,664 u   Tac niló D=6 a 8mm,+v is                                         0,40 229,07

B0AQ-07EX    11,453 cu  Visos acer,galv anitzats                                         7,16 82,01

B0AQ-07GR    29,769 cu  Visos p/guix  lam.                                               19,43 578,41

B0AQ-07GT    0,951 cu  Visos p/fusta/tacs PVC acer,cadmiats                            6,89 6,55

Grup B0A............................. 970,77

B0CC0-21OQ  10,032 m2  Placa guix  lamin.,H,g=15mm,v ora afinada                         12,11 121,49

B0CC0-21OU  98,307 m2  Placa guix  lamin.,A,g=15mm,v ora afinada                         8,15 801,20

B0CU5-TAUX  16,643 m2  Tauler d'encadellat de fusta d'av et g=1cm, acabat env ernissat sa 83,04 1.381,99

Grup B0C............................. 2.304,68

B0D31-07P4   0,224 m3  Llata fusta pi                                                  852,04 190,43

Grup B0D............................. 190,43

B0F18-0E2L   40,446 u   Supermaó 500x 200x 70mm,p/rev estir,categoria I,LD,UNE-EN 771-1    0,72 29,12

B0FG2-0GLR  31,581 m2  Rajola ceràm.prems. esmalt.matrajola de v alència,rectang/quadr. 25,40 802,16

B0FG2-0GNP  10,871 m2  Rajola gres ex truït esmalt.,rectang/quadr. 16 a 25 peces/m2,preu 30,00 326,13
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B0FG6-0ZX9   21,578 u   Rajola 1aresta trencaaigües,14x 28cm,ceràmica nat. color v ermell 2,42 52,22

Grup B0F ............................. 1.209,63

B0G2-0FAI    0,700 m2  Pedra calcària nacio. buix ardada preu alt,g=30mm forat.+4arest.v 180,00 126,00

Grup B0G............................. 126,00

B2RA-28US    7,347 t   Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l 40,42 296,97

Grup B2R............................. 296,97

B44Z-0LZT    18,056 kg  Acer S235JRC,peça simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega,tallat mida+galv 2,54 45,86

Grup B44.............................. 45,86

B6B0-1BTM    89,717 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50mm,p/junts plaques guix  l 0,98 87,92

B6B1-0KK4    91,126 m   Canal planx a acer galv .params.horitz.,ampl.=70mm                1,52 138,51

B6B1-0KK8    235,114 m   Muntant planx a acer galv .params.v ert.,ampl.=70mm                1,78 418,50

Grup B6B............................. 644,94

B7C93-0IWO   88,559 m2  Placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35kg/m3,g=60mm,cond.tèrmica <= 4,80 425,09

Grup B7C............................. 425,09

B7J1-0SL0    381,776 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,06 22,91

B7J6-0GSL    76,355 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      2,04 155,76

B7JE-0GTI    1,250 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomponent                        29,04 36,30

B7JE-0GTM    0,420 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomponent                   35,99 15,12

Grup B7J.............................. 230,09

B896-HYAQ    62,393 kg  Pintura plàst.tix otr.,p/int.                                    12,02 749,97

Grup B89.............................. 749,97

B8ZC-MXXX   20,120 m   Brancal de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques de d 42,36 852,28

B8ZD-2GXB    1,062 m   Motllura fibres fust.pro.sec MDF,g=19mm,a=60 a 70mm,p/amb.sec s/ 6,36 6,75

B8ZM-0P35    18,718 kg  Segelladora                                                     6,32 118,30

Grup B8Z ............................. 977,34

B9U2-H4V3    26,673 m   Sòcol fusta DM hidròfug G=25mm,p/pintar-env ernissar,H=10cm      12,44 331,81

B9U7-0JAO    2,882 m   Sòcol rajola gres porcell.premsat esmalt.,h=8cm                 5,46 15,73

Grup B9U............................. 347,55

BAF1-1U5E    4,879 m2  Balconera alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,2bat., de 3 a 3, 603,78 2.945,84

BAF4-1RAZ    4,480 m2  Finestra alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,2bat., de 2 a 2,4 434,96 1.948,62

BAF6-1VA1    1,066 m2  Fulla fix a alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic, de 0,5 a 0,89m 476,68 508,14

Grup BAF............................. 5.402,60

BAN5-0U08    2,000 u   Bast.paredó porta f. p/llum bast.=80cmx 210cm                    88,20 176,40

BAN5-0U0F    1,000 u   Bast.paredó porta f. p/llum bast.=100cmx 210cm                   92,20 92,20

Grup BAN ............................ 268,60

BAQ7-CORR   1,000 u   Fulla p/porta int. g=40mm, llum 270x 300cm cares llis. lacat     1.680,00 1.680,00

BAQ8-2PDS    2,000 u   Porta block bat.fus,int.,bat.,g=40mm,a=80cm,h=210cm,lacat,cares 623,63 1.247,26

BAQ8-2PDW    1,000 u   Porta block bat.fus,int.,bat.,g=40mm,a=100cm,h=210cm,lacat,galze 637,92 637,92

Grup BAQ............................ 3.565,18

BAS0-0ZFR    1,000 u   Ferramenta p/porta int.1 corred.preu alt                        121,84 121,84

Grup BAS............................. 121,84

BAV0-1P36    3,000 u   Motor p/persiana,cortina o tendal enrotll.,m<=30kg,eix =60mm     293,54 880,62

BAVE-0Z7X    10,645 m2  Persi.enr.PVC.,lamel.aïll.,g=14 a 14.5mm, h=50 a 55mm,3.5 a 4kg/ 44,11 469,55

Grup BAV............................. 1.350,17

BAZ2-2QDL    7,500 m   Galze per a porta corredissa encastada  de DM lacat             47,18 353,85

BAZ3-2V7M    1,000 u   Ferramenta p/portes corred. guia alumini anoditzat l=6m, pes por 488,84 488,84

BAZ4-2PZ2    3,000 u   Joc manetes,1.4301 (AISI 304),placa petita,preu alt             58,65 175,95

Grup BAZ............................. 1.018,64

BC12-2U8F    7,960 m2  Vidre aïllant, baix a emissiv itat 6 / 12 / 4+4.1 but.transparent 72,86 579,97

BC1A-0TMT    1,520 m2  Vidre lam.seg. 2 llunes,4+4mm,2 butiral translúcid              81,48 123,85
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Grup BC1............................. 703,82

BD1A-1NDU    3,750 m   Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm,llarg.=5m,p/en 3,76 14,10

BD1A-1NDW    2,000 m   Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=90mm,llarg.=5m,p/en 6,98 13,96

Grup BD1............................. 28,06

BDW3-FFAC   3,000 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=50mm                              1,78 5,34

BDW3-FFAD    1,000 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=90mm                              4,24 4,24

BDW3-FFAG   3,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=50mm                                  0,02 0,06

BDW3-FFAH    1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=90mm                                  0,06 0,06

Grup BDW............................ 9,70

BE3E-JGAX    1,000 u   Radiador d'alumini, model Tempo  H070, tipus 15, de Jaga, o equi 592,94 592,94

BE3E-JGAY    2,000 u   Radiador d'alumini, model Tempo  H030, tipus 20, de Jaga, o equi 735,12 1.470,24

Grup BE3............................. 2.063,18

BE42-0O4X    3,060 m   Conducte helicoïdal circ. de planx a ac.galv .,D=200mm,g=0,8mm    12,80 39,17

Grup BE4............................. 39,17

BEU1-2QQB    1,000 u   Caix a p/col·lector,2 a 3 circuits,acer,lacat                    189,06 189,06

BEU3-2QQH    1,000 u   Col·lector de regulac. de 3/4´´,3 sort.1/2´´,p/calefacció       55,30 55,30

Grup BEU............................. 244,36

BEW0-19VI    0,900 u   Accessori genèric p/conducte circ.planx a ac.galv .,D=200mm       39,41 35,47

BEW1-0OX1    0,990 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm                        9,30 9,21

BEW4-0OWM  6,000 u   Suport p/radiadors alum.,encast.                                3,02 18,12

Grup BEW............................ 62,80

BEZ2-28JX    3,000 u   Valv ul.radiad.bescan p/inst.monotub,p/connex .a paret/terra,aix et 96,52 289,56

Grup BEZ............................. 289,56

BF51-04NF    4,080 m   Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,UNE-EN 1057                  4,78 19,50

BF53-FGLJ    4,080 m   Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057                 8,27 33,74

Grup BF5............................. 53,24

BF90-1N7R    44,800 m   Tub polietil.multic D=18mm,capa interior de polietilè,ànima alum 4,94 221,31

Grup BF9............................. 221,31

BFW6-04NZ    1,200 u   Acc.tub coureDN=12mm, p/ soldar capil·lar.                      2,00 2,40

BFW6-04O0    1,200 u   Acc.tub coureDN=22mm, p/ soldar capil·lar.                      3,76 4,51

BFWF-09RT    10,480 u   Accessori p/tubs poliet.multic. DN=18mm, metàl·lic,p/connec.pres 3,59 37,62

Grup BFW............................ 44,54

BFYC-04OK    4,000 u   Pp.elem.munt.,tub Cu sanit. DN=22mm,p/soldar per capilaritat    0,67 2,68

BFYC-04OW   4,000 u   Pp.elem.munt.,tub Cu sanit. DN=12mm,p/soldar per capilaritat    0,46 1,84

Grup BFY............................. 4,52

BG13-0G11    6,000 u   Caix a deriv .plàstic,130x 200mm,prot.IP-40,p/encastar             6,52 39,12

Grup BG1............................. 39,12

BG2Q-1KSQ    61,200 m   Tub flex ible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,98 59,98

Grup BG2............................. 59,98

BG64-07EI    5,000 u   Caix a mecanismes,p/un element,preu alt                          3,16 15,80

BG64-07EJ    2,000 u   Caix a mecanismes,p/un element,preu sup.                         3,48 6,96

BG69-1NHQ    3,000 u   Int.p/1 persiana,mecànic,tipus univ .,(1P),10A/250V,a/tecla,preu 36,92 110,76

BG69-1NRK    3,000 u   Interruptor,tipus univ .,(1P),16AX/250V,a/tecla,preu mitjà,p/enca 7,93 23,79

BG6G-1NXY    25,000 u   Presa corrent,tipus univ .,(2P+T),16A/250V,a/tapa protegida,preu 6,52 163,00

BG6J-07O3    3,000 u   Sortida fils,tipus univ .,2,5mm2,a/tapa,preu mitjà,p/encastar    8,90 26,70

Grup BG6............................. 347,01

BH11-MRKL    8,000 u   Llumenera decorativ a model Markle o equiv alent, de v ímet o rotan 60,00 480,00

BH12-LEDX    1,000 u   Llumenera lineal tipus fluorescent led, de 150 cm de longitud, d 58,58 58,58

Grup BH1............................. 538,58

BH62-2HJ6    2,000 u   Caix a p/encastar llum d'emergència rect.,param.v ert./horitz.    6,41 12,82
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BH65-2III    1,000 u   Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,70 a 100lm,auton< 1h,,fo 98,20 98,20

BH65-2IIM    1,000 u   Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,240 a 270lm,auton< 1h,,f 149,27 149,27

Grup BH6............................. 260,29

BJ210-H5AI   1,000 u   Aix eta automescl. p/aigüera,p/munt.superf.,cromat,broc,airejador 133,74 133,74

BJ211-0R4W   2,000 u   Aix eta pas mural,p/encastar,cromat,preu alt,sortida 1/2 i entrad 70,94 141,88

Grup BJ2.............................. 275,62

BP18-1O3S    1,000 u   Presa seny al R/TV-SAT,deriv .final,tipus univ .,a/tapa,preu sup.,p 31,55 31,55

Grup BP1............................. 31,55

BP41-1CGJ    30,600 m   Cable coax ial Cu rígid,aïllam.poliolefina,pant.cinta Al/Pet+tren 1,54 47,12

BP44-1A3S    31,500 m   Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/PVC,n/propag. 1,35 42,53

Grup BP4............................. 89,65

BP7K-1O80    2,000 u   Presa seny al,tipus univ .,RJ45 simple,cat.6 U/UTP,despl.aïlla.,a/ 21,11 42,22

Grup BP7............................. 42,22

BQ51-H603    4,845 m2  Taulell de fusta contrax apada tipus Wisa de g=50mm, acabat amb p 183,07 886,97

Grup BQ5............................. 886,97

BQ70-1WFY    3,060 m   Sòcol roure h=10cm p/fix ar clips                                43,58 133,35

BQ74-M1M2    5,000 u   Mòdul estàndard per a moble de cuina baix , de 600x 600 mm i 700 m 388,87 1.944,35

Grup BQ7............................. 2.077,70

BQ80-CEXX    1,000 u   Campana ex tractora decorativ a, d'acer inox idable AISI 304, amb v 310,80 310,80

Grup BQ8............................. 310,80

BQ91-GGM1   1,000 u   Element neutre per a cuina industrial, de 60 cms d'amplada i 150 367,20 367,20

BQ91-GGM2   1,000 u   Element raconer per a cuina industrial, per a taulells de 60 cms 337,20 337,20

BQ91-GGM3   1,000 u   Element neutre per a cuina industrial, de 60 cms d'amplada i 100 247,20 247,20

BQ91-GGM4   1,000 u   Element amb aigüera d'un conc, per a cuina industrial, de 60 cms 381,60 381,60

Grup BQ9............................. 1.333,20

C176-00FX    0,669 h   Formigonera 165l                                                2,96 1,98

Grup C17.............................. 1,98

C1R1-00CY    7,347 m3  Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o 33,47 245,90

Grup C1R............................. 245,90

C20H-00DN    0,630 h   Martell trenc.man.                                              5,96 3,75

Grup C20.............................. 3,75

Resum

Ma d`obra....................................................................... 11.557,13

Materials......................................................................... 36.286,34

Maquinaria ...................................................................... 295,68

Altres.............................................................................. 4.727,94

TOTAL ........................................................................... 40.969,24
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V. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 
  (A1, dossier A3 escales x 2) 

 A‐01   Situació, estat actual, planta, alçats, secció, enderroc  E:1/5.000 1/200 
 A‐02  Proposta. Planta, alçats, secció, obra nova  E:1/100 1/50 
 A‐03   Proposta. Planta amb cotes  E:1/50 
 A‐04  Proposta. Compliment accessibilitat, seguretat incendi  E:1/50 
 
D‐01   Detalls Constructius. Fusteries  E:1/50 1/10 
D‐02   Detalls fusteries mobles  E:1/20 

 
ISA‐01   Esquemes instal∙lacions sanejament. 
  Planta baixa, coberta i detalls  E:1/100/50 
IFO‐01  Esquemes instal∙lacions fontaneria i reg 
  Planta baixa i detalls  E:1/100/50 
IEL/ISD‐01   Esquemes instal∙lacions electricitat i senyals dèbils 
  Planta baixa i coberta  E:1/100/50 
ICL/IV  Esquemes instal∙lacions ventilacions, climatització   
  i falsos sostres. Planta baixa, i coberta  E:1/100/50 

 























 

PROJECTE BASIC I EXECUTIU REFORMA DEL LOCAL SOCIAL DE CAMÓS , GIRONA 

 
VI. PLEC DE CONDICIONS 



PLEC GENERAL DE CONDICIONS TÈCNIQUES EN EDIFICACIÓ 2022 CAIB‐COAC 

  

NOTA: 

Si aquest plec s'utilitza per a redactar projectes d'actuacions subjectes a la Llei de contractes del sector 

públic, s'ha d'indicar el següent: 

 

"Les referències normatives que s'inclouen en aquest plec de condicions tècniques particulars es poden 

substituir per altres normes equivalents. D'aquesta manera, les prescripcions tècniques proporcionaran 

als empresaris un accés en condicions d'igualtat al procediment de contractació i no tindran obstacles 

injustificats per defecte en el moment d'obrir la contractació pública a la competència." 

  

ÍNDEX 

  

PART I: Condicions d’execució de les unitats d’obra 

1. Actuacions prèvies 

1.1. Demolicions 

1.1.1. Demolició de façanes i particions 

2. Façanes i particions 

2.1. Particions  

2.1.1. Plafons prefabricats d’algeps i escaiola 

3. Instal∙lacions 

3.1. Instal∙lació d’audiovisuals 

3.1.1. Antenes de televisió i ràdio 

3.2. Acondicionament de recintes/Confort 

3.2.1. Calefacció 

3.3. Instal∙lació de fontaneria i aparells sanitaris 

3.3.1. Fontaneria 

3.4. Instal∙lació d’enllumenat 

3.4.1. Enllumenat d’emergència 

3.5. Instal∙lació de protecció 

3.5.1. Instal∙lació de protecció contra incendis 

3.6. Instal∙lació d’evacuació de residus 

3.6.1. Residus líquids 

4. Revestiments i paviments 

4.1. Revestiment de paraments 

4.1.1. Enrajolats 

4.1.2. Aplacats 

4.1.3. Pintures 

  

PART II. Condicions de recepció dels productes 

1. Condicions de recepció dels productes 

  

PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra  

1. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra 

  

ANNEXOS 

1. Annex I. Relació de Normativa tècnica d’aplicació en els projectes i en l’execució d’obres 

  

   



PART I: Condicions d’execució de les unitats d’obra 

1. Actuacions prèvies 

1.1. Demolicions 

Descripció 

Descripció 

  

Operacions destinades a la demolició total o parcial d'un edifici o d'un element constructiu, 

incloent‐hi o no la càrrega, el transport i la descàrrega dels materials utilitzables i no utilitzables que es 

produeixin en els derrocaments. 

  

Tindrà preferència la demolició selectiva, tot procurant recuperar, separar i classificar el 

percentatge més gran possible dels residus generats durant els treballs de derrocament, de manera que 

els elements alçats o demolits en l'edifici puguin ser aprofitats i estiguin preparats per a després 

reutilitzar‐los, reciclar‐los o recuperar‐los per mitjà d’un procediment adequat. 

  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

El criteri de mesurament serà com s'indica en els diferents capítols.  

  

Generalment, es mesurarà independentment el derrocament en: metre lineal (m), metre quadrat 

(m²) o metre cúbic (m³), depenent de la naturalesa de l'element. En demolicions i derrocaments 

d'elements es mesurarà preferiblement en metres cúbics aparents, considerant el volum de l’envoltant, 

descomptant elements auxiliars, desmuntables i similars. Aquesta unitat inclou els treballs de 

derrocament, demolició i evacuació o retirada en l’obra mateixa. En una unitat independent es valoren 

els treballs de preparació per a reutilitzar, reciclar o valorar, així com la càrrega i transport del material 

per a fer‐ho, mesurat en m³ o tona. En cas que no sigui possible, es mesurarà la càrrega sobre camió, 

transport i gestió en punt autoritzat en m³ o tona. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

• Condicions prèvies 

  

Es farà un reconeixement previ de l'estat de les instal∙lacions, estructura, estat de conservació, 

estat de les edificacions confrontants o mitgeres. Es prestarà especial atenció en la inspecció de 

soterranis, espais tancats, dipòsits, etc., per a determinar l'existència o no de gasos, vapors tòxics, 

inflamables, etc. Es comprovarà que no hi hagi emmagatzematge de materials combustibles, explosius o 

perillosos. A més, es comprovarà l'estat de resistència de les diferents parts de l'edifici. Es procedirà a 

apuntalar i baixar buits i façanes, quan sigui necessari, i se seguirà com a procés de treball de baix cap 

amunt, és a dir, de manera inversa a com es realitza la demolició. Així, es reforçaran les cornises, 

escopidors, balcons, voltes, arcs, murs i parets. Es desconnectaran les diferents instal∙lacions de l'edifici, 

com ara aigua, electricitat i telèfon, neutralitzant‐se les seves connexions de servei. Es deixaran 

previstes preses d'aigua per al reg, per a evitar la formació de pols, durant els treballs. Es protegiran els 

elements de servei públic que puguin veure's afectats, com boques de reg, tapes i embornals 

d’albellons, arbres, fanals, etc. En edificis amb estructura de fusta o amb abundància de material 

combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. Es procedirà a 



desinsectar, en els casos on es faci necessari, sobretot quan es tracti d'edificis abandonats, totes les 

dependències de l'edifici. 

  

S’haurà de donar prioritat als treballs de desconstrucció abans que als de demolició indiscriminada 

per a facilitar la gestió de residus a realitzar en l'obra. 

  

L’arreplega selectiva dels materials per a reutilitzar‐los, reciclar‐los i recuperar‐los inclou una fase 

prèvia de prevenció i preparació perquè es puguin aprofitar. 

  

Abans de començar obres de demolició s'hauran de prendre les mesures adequades per a 

identificar els materials que puguin contenir amiant. Si existeix cap mena de dubte sobre la presència 

d'amiant en un material o una construcció, hauran d'observar‐se les disposicions del Reial decret 

396/2006. L'amiant, classificat com a residu perillós, s’haurà d’arreplegar per empresa inscrita en el 

Registre d'Empreses amb Registre d'Amiant (RERA), per a separar‐lo de la resta de residus en origen, en 

embalatges degudament etiquetats i amb tancaments apropiats, i transportar d'acord amb la normativa 

específica sobre transport de residus perillosos. 

  

Procés d'execució 

  

 Execució 

  

En l'execució s'inclouen dues operacions: enderrocament i retirada dels materials 

d’enderrocament. Totes dues es realitzaran d’acord amb l'inventari d'elements per a desconstrucció, 

reutilització o demolició selectiva, al programa d’arreplega i selecció en origen o in situ, i a la Part III 

d'aquest Plec de condicions sobre gestió de residus de demolició i construcció en l'obra. 

  

‐ La demolició podrà realitzar‐se segons els procediments següents: 

  

Demolició per mitjans mecànics:  

  

Demolició per espenta, quan l'altura de l'edifici que vagi a demolir‐se, o part d'aquest, sigui inferior 

a 2/3 del que pugui assolir la màquina i aquesta pugui maniobrar lliurement sobre el sòl amb prou 

consistència. No es pot usar contra estructures metàl∙liques ni de formigó armat. S'haurà demolit abans, 

element a element, la part de l'edifici que estigui en contacte amb mitgeres, de maneta que es deixi 

aïllat el tall de la màquina. 

  

Demolició per col∙lapse; pot efectuar‐se mitjançant espenta per impacte de bola de gran massa o 

mitjançant ús d'explosius. Els explosius no s'utilitzaran en edificis d'estructures d'acer, amb predomini 

de fusta o elements fàcilment combustibles. 

  

Demolició manual o element a element, quan els treballs s'efectuïn seguint un ordre que, en 

general, correspon a l'ordre invers seguit per a la construcció, planta per planta, començant per la 

coberta de dalt cap avall. S’ha de procurar l’horitzontalitat i evitar que treballen operaris situats a 

diferents nivells. 

  

S'ha d'evitar treballar en obres de demolició i derrocament cobertes de neu o en dies de pluja. Les 

operacions de derrocament s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients i evitar danys en les construccions pròximes, i es designaran i 



marcaran els elements que hagin de conservar‐se intactes. Els treballs es faran de manera que 

produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a l'obra que cal derrocar. 

  

No se suprimiran els elements atirantats o d’enriostament en la mesura que no se suprimeixin o 

contraresten les tensions que incideixin sobre aquests. En elements metàl∙lics en tensió es tindrà 

present l'efecte d'oscil∙lació quan es realitzi el tall o se suprimeixin les tensions. El tall o desmuntatge 

d'un element no manejable per una sola persona es farà mantenint‐lo suspès o apuntalat, evitant 

caigudes brusques i vibracions que es transmeten a la resta de l'edifici o als mecanismes de suspensió. 

En la demolició d'elements de fusta s'arrancaran o doblegaran les puntes i claus. No s'acumularan RCDs 

ni recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin de 

romandre drets. Tampoc es dipositaran RCDs sobre bastides. S'evitarà l'acumulació de materials 

procedents del derrocament en les plantes o forjats de l'edifici per a impedir les sobrecàrregues. 

  

L'abatiment d'un element constructiu es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament, dels 

punts de suport, mitjançant mecanisme que treballi per damunt de la línia de suport de l'element i 

permeti el descens lent. Quan calgui derrocar arbres, es delimitarà la zona, es tallaran per la seva base 

havent‐los atirantat abans i s’abatran després. 

  

Els compressors, martells pneumàtics o similars, s'utilitzaran amb autorització prèvia de la direcció 

facultativa. Les grues no s'usaran per a fer esforços horitzontals o oblics. Les càrregues es començaran a 

elevar lentament amb la finalitat d'observar si es produeixen anomalies; en aquest cas, s'esmenaran 

després d'haver descendit novament la càrrega al seu lloc inicial. No es descendiran les càrregues sota 

l’únic control del fre. 

  

S'evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i/o enderrocs. En finalitzar la 

jornada no han de quedar elements de l'edifici en estat inestable que el vent, les condicions 

atmosfèriques o altres causes puguin esfondrar. Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les 

zones o elements de l'edifici que puguin ser afectats per aquella. 

  

 L'evacuació dels RCDs es podrà realitzar de les maneres següents: 

  

Es prohibirà llançar els RCDs des de dalt dels pisos de l'obra al buit. 

  

Obertura de buits en forjats, coincidents en vertical amb l'ample d'un entrebigat i longitud d'1 m a 

1,50 m, distribuïts de tal manera que en permeten la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà 

emprar‐se en edificis o restes d'edificis amb un màxim de dues plantes i quan els RCDs siguin de 

grandària manejable per una persona. 

  

Mitjançant grua, quan es disposi d'un espai per a la instal∙lació i zona per a descàrrega de 

l'enderroc. 

  

Mitjançant baixants tancats, prefabricats o fabricats in situ. L'últim tram del baixant s'inclinarà de 

manera que es redueixi la velocitat d'eixida del material i de manera que l'extrem quedi com a màxim a 

2 m per damunt del recipient d’arreplega. El baixant no anirà situat exteriorment en façanes que donen 

a la via pública, llevat del tram inclinat inferior, i la seva secció útil no serà superior a 50 x 50 cm. La seva 

embocadura superior estarà protegida contra caigudes accidentals, i a més estarà proveïda de tapa 

susceptible de ser tancada amb clau, i s’ha de tancar abans de retirar el contenidor. Els baixants estaran 

allunyats de les zones de pas i se subjectaran convenientment a elements resistents del seu lloc 

d'emplaçament, de manera que en quedi garantida la seguretat. 



  

Per desenrunat mecanitzat. La màquina s'aproximarà a la mitgeria com a màxim la distància que 

assenyali la documentació tècnica, sense sobrepassar en cap cas la distància d'1 m i treballant en 

direcció no perpendicular a la mitgeria. 

  

En tot cas, l'espai on cauen els RCDs estarà delimitat i vigilat. No es permetran fogueres dins de 

l'edifici, i les fogueres exteriors estaran protegides del vent i vigilades. En cap cas s'utilitzarà el foc amb 

propagació de flama com a mitjà de demolició. 

  

Ha d'establir‐se un sistema en obra per a comptabilitzar el volum de residus generat i un seguiment 

dels lots o grups de residus i materials seguint la traçabilitat de reutilització, reciclatge i altres formes de 

recuperació del material, i s’arreplegaran els certificats de les operacions de valorització. En cas que no 

sigui possible, s'arxivaran els certificats de la correcta gestió en abocador autoritzat. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats segons la Part III: Gestió de 

residus de construcció o demolició en l'obra. 

  

 Condicions d’acabament 

  

En la superfície del solar es mantindrà el desaigüe necessari per a impedir l'acumulació d'aigua de 

pluja o neu que pugui perjudicar locals o fonaments de finques confrontants. Finalitzades les obres de 

demolició, es netejarà el solar. 

  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

 Control d'execució 

  

Durant l'execució es vigilarà i es comprovarà que s'adopten les mesures de seguretat especificades, 

que es disposa dels mitjans adequats i que l'ordre i la forma d'execució s'adapten al que s’indica. 

  

Durant la demolició, si apareixen clivelles en els edificis mitgers, es paralitzaran els treballs i 

s'avisarà a la direcció facultativa, per a efectuar‐ne l’apuntalament o consolidació si fos necessari, prèvia 

col∙locació o no de testimonis. 

  

Pel que fa als RCDs generats, es comprovarà que es duu a terme la classificació i la traçabilitat de 

cada lot o grup de residus, degudament documentats i evitant contaminacions. 

  

Conservació i manteniment 

  

En la mesura que s'efectuï la consolidació definitiva, en el solar on s'hagi realitzat la demolició, es 

conservaran les contencions, apuntalaments i fitacions fetes per a subjectar les edificacions mitgeres, 

així com les tanques i/o tancaments. 

  

Una vegada aconseguida la cota 0, es farà una revisió general de les edificacions mitgeres per a 

observar les lesions que hagin pogut sorgir. Les tanques, embornals, arquetes, pous i fitacions quedaran 

en perfecte estat de servei. 

1.1.1. Demolició de façanes i particions 



Descripció 

Descripció 

  

Demolició de les façanes, particions i fusteries d'un edifici. 

  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

‐ Metre quadrat de demolició de: 

  

Barandat. 

  

Mur de bloc. 

  

‐ Metre cúbic de demolició de: 

  

Fàbrica de rajola massissa. 

  

Mur de maçoneria. 

  

‐ Metre quadrat d'obertura de buits, amb retirada de RCDs i càrrega, sense transport a planta de 

tractament o abocador. 

  

Unitat d'aixecament de fusteria, incloent‐hi marcs, fulles i accessoris, amb retirada de RCDs i 

càrrega, sense transport a planta de tractament o abocador, amb aprofitament de material o sense i 

retirada d'aquest, sense transport a magatzem. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

 Condicions prèvies 

  

Es tindran en compte les prescripcions de la subsecció «1.1. Enderrocaments». 

  

Abans d'obrir buits, es comprovaran els problemes d'estabilitat que hi pugui haver per l'obertura 

d'aquests. Si l'obertura del buit s’ha de fer en un mur de rajola massissa, aquest es descarregarà primer, 

i es baixaran els elements que recolzen en el mur. A continuació, s’apuntalarà el buit abans de demolir 

totalment. 

  

Procés d'execució 

  

 Execució 

  

Es tindran en compte les prescripcions de la subsecció «1.1. Enderrocaments». 

  

En finalitzar la jornada de treball, no quedaran murs que puguin ser inestables. L'ordre de 

demolició s'efectuarà, en general, de dalt cap avall de tal manera que la demolició es faci pràcticament 



al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni prop d'elements que 

s'abatin o bolquin. 

  

‐ Aixecat de fusteria i manyeria: 

  

Els elements de fusteria es desmuntaran abans de realitzar la demolició de les fàbriques, amb la 

finalitat d'aprofitar‐los, si està estipulat així en el projecte. Es desmuntaran aquelles parts de la fusteria 

que no hagin rebut les fàbriques. Generalment per procediments no mecànics, se separaran les parts de 

la fusteria que estiguin encastades a les fàbriques. Es retirarà la fusteria a mesura que es recuperi. És 

convenient no desmuntar els cèrcols dels buits, ja que per si mateixos constitueixen un element que 

sustenta la llinda i, llevat que es troben molt deteriorats, eviten la necessitat d'haver de prendre 

precaucions que ens obliguin a baixar‐los. Els cèrcols es desmuntaran, en general, quan es vagi a demolir 

l'element estructural en el qual estiguin situats. Quan es retira fusteria i manyeria en plantes inferiors a 

la que s'està demolint, no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural en el qual estiguin situades i en 

els buits es disposaran proteccions provisionals que donin al buit. 

  

‐ Demolició de barandats: 

  

Es demoliran, en general, els barandats abans de derrocar el forjat superior que hi recolzi. Quan el 

forjat hagi cedit, no es llevaran els barandats sense que aquell s’hagi apuntalat prèviament. Els 

barandats de rajola es derrocaran de dalt cap avall. Els barandats interiors s'han de derrocar a nivell de 

cada planta, tallant amb regates verticals i efectuant el bolcatge per espenta, que es farà per damunt del 

punt de gravetat. En el cas de barandats d'entramat autoportant, aquests hauran de desmuntar‐se en 

l'ordre invers al que van ser muntats. 

  

‐ Demolició de tancaments: 

  

Es demoliran, en general, els tancaments no resistents després d'haver demolit el forjat superior o 

coberta i abans de derrocar les bigues i pilars del nivell en què es treballa. Els tancaments de façana que 

no formen part de l'estructura de l'edifici han de derrocar‐se planta per planta per a impedir que puguin 

quedar tancaments de més d'una planta d'altura sense travar amb el forjat. El bolcatge només podrà 

fer‐se per a elements dels quals es puguin separar les peces, no encastats, situats en façanes fins a una 

altura de dues plantes i tots els de planta baixa. Abans caldrà atirantar i/o apuntalar l'element, fer 

regates inferiors d'un terç de la seva grossària o anul∙lar els ancoratges, aplicant la força per damunt del 

centre de gravetat de l'element. Quan sigui necessari treballar sobre un mur extern que tingui pis 

solament a un costat i altura superior als 10 m, ha d'establir‐se, en l'altra cara, una bastida. Quan el mur 

és aïllat, sense pis per cap cara i la seva altura sigui superior a 6 m, la bastida se situarà per les dues 

cares.  

  

‐ Demolició de tancament prefabricat: 

  

S'alçarà, en general, un nivell per davall del qual s'està demolint, havent llevat abans els vidres. Es 

podran desmuntar tots els tancaments prefabricats quan això no afebleixi els elements estructurals, i es 

disposaran en aquest cas proteccions provisionals en els espais que donen al buit i un apuntalament 

abans de l'inici del desmuntatge. 

  

‐ Obertura de buits: 

  



S'evacuaran els RCDs produïts i s'acabarà del buit. Si l'obertura del buit s’ha de fer en un forjat, es 

baixarà prèviament, i es passarà a continuació a demolir la zona prevista, tot enriostant aquells 

elements. 

2. Façanes i particions 

2.1. Particions  

2.1.1. Plafons prefabricats d’algeps i escaiola 

Descripció 

Descripció 

  

Barandats de plafons prefabricats d’algeps encadellats i units amb adhesius en base d’algeps, amb 

bandes elàstiques al seu torn, que constitueixen particions interiors. 

  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

Metre quadrat de barandat de plafons prefabricats d’algeps o escaiola, llest per a pintar. Fins i tot, 

replanteig, preparació, tall i col∙locació de les plaques o plafons, anivellament i aplomat, formació de 

premarcs, execució d’angles i pas d’instal∙lacions, acabament de juntes, part proporcional de bandes 

elàstiques (si és el cas), minves, trencaments, accessoris de fixació i neteja. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

Segons el CTE DB HE 1, apartat 5.1.2, es comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels 

productes utilitzats de les particions interiors que formen part de l’envoltant tèrmic es corresponguin 

amb les especificades en el projecte: conductivitat tèrmica λ, emissivitat ε, factor de resistència a la 

difusió del vapor d’aigua μ i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp. L’envoltant tèrmic es compon 

dels tancaments de l’edifici que separen els recintes habitables de l’ambient exterior i les particions 

interiors que separen els recintes habitables dels no habitables que, al seu torn, estiguin en contacte 

amb l’ambient exterior. 

  

Segons DB HR, apartat 4.1, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar‐se les 

característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els 

productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat 

de superfície kg/m2. 

  

‐ Plafons prefabricats d’algeps (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.2). 

  

Es comprovarà si són hidrofugats, en cas d’exigir‐se en projecte. 

  

‐ Pastes: 

  



Adhesiu de base algeps (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.2): o cola de 

muntatge: es prepararà segons les instruccions del fabricant, respectant el temps d’ús. No han 

d’emprar‐se, igual que els conglomerants d’algeps, en temperatures ambientals inferiors als 5 °C. No 

s’utilitzarà mescla d’escaiola i adhesiu. 

  

Pasta per al rebliment de buits, remats, i revestiments d’acabat: s’utilitzarà una mescla d’escaiola i 

d’adhesiu, a parts iguals. Es respectarà el temps d’ús indicat pel fabricant. No s’emprarà només escaiola 

per al muntatge o per al rebliment de juntes, per l’elevada probabilitat d’aparició de fissures. No 

s’utilitzarà per al muntatge mescla d’escaiola i adhesiu. 

  

Pasta d’acabat o lluïda de plafons d’escaiola: en comparació amb un algeps normal, serà de 

característiques superiors quant a duresa superficial, així com d’una blancor major. Depenent del 

fabricant, podrà estar composta per escaiola i algun additiu. 

  

‐ Tapajunts: 

  

Cinta de paper, fixada i rematada amb adhesiu. 

  

Cinta de malla de fibra de vidre autoadherent o no, fixada i rematada amb adhesiu. 

  

Recobriment aplicable amb espàtula o pinzell, amb elasticitat suficient per a mantenir l’aspecte del 

barandat fet amb plafons d’escaiola. 

  

Llistó cobrint la junta, podrà ser de fusta, metall, plàstic, escaiola, etc. 

  

‐ Bastidors: 

  

Els marcs i premarcs seran del gruix dels plafons, excepte en les zones que estiguin previstes per a 

xapar, i en aquest cas el gruix dels marcs i dels premarcs serà la suma del gruix del barandat més el gruix 

del taulell més 5 mm. Seran rígids i proveïts de tirants i reforços per a evitar deformacions durant el 

muntatge. 

  

Els bastidors seran totalment en angle recte i no tindran elements ixents (serrats prèviament). 

Tindran una secció que permeti la fixació de les garres d’ancoratge. En el cas d’haver d’instal∙lar portes 

pesants es recomana que aquestes tinguin imposta; en cas contrari, es detallarà la solució adoptada per 

al pany damunt de la llinda. 

  

Les llindes dels marcs, tindran suficient secció i resistència, suportar el barandat d’escaiola que 

tinguin damunt. 

  

Els elements de fusteria exterior tindran les mateixes característiques de disseny que els d’interior, 

i a més les metàl∙liques tindran una pestanya la cara interior que permetrà encastar el barandat 

d’escaiola. 

  

‐ Enrigidors: 

  

Podran ser de fusta o metàl∙lics, i estaran protegits convenientment contra la corrosió o la 

deterioració en el contacte amb l’algeps. 

  



També constitueixen enrigidors els barandats d’escaiola adossats als costats. 

  

Haurà d’estar previst en obra el nombre necessari d’enrigidors; sempre seran de disseny i forma 

compatible amb els plafons per al barandat d’escaiola a fer. 

  

‐ Juntes (vegeu Part II, Relació de productes amb marcatge CE, 9): 

  

Podran ser bandes de suro de 5 mm de gruix i amplària 1 o 2 cm inferior a l’ample del plafó a 

col∙locar; d’escuma de poliuretà; de poliestirè expandit d’1 cm de gruix i amplària 1 o 2 cm inferior a 

l’ample del plafó a col∙locar; de llana mineral de gruix d’1 a 2 cm per a parets resistents al foc. 

  

‐ Bandes elàstiques. Se n’ha d’indicar la rigidesa dinàmica, s’, en MN/m3, obtinguda segons l’UNE‐

EN 29052‐1:1994 i la classe de compressibilitat, definida en les mateixes normes UNE. Es consideren 

materials adequats per a les bandes aquells que tinguin una rigidesa dinàmica, s’, menor que 100 

MN/m3 com ara el poliestirè elastificat, el polietilè i altres materials amb nivells de prestació anàlegs. 

  

  

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

D’acord amb el CTE DHE 1, apartat 5.2.2, en el Plec de Condicions del Projecte s’han de consignar 

els valors i característiques exigibles als tancaments i particions interiors, així com les condicions 

particulars d’execució. 

  

D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar‐se les 

característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 

aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs 

han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar‐se en el plec de condicions. 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

S’exigirà la condició de limitació de fletxa als elements estructurals flectats: bigues de vora o 

remats de forjat. Acabada l’estructura, es comprovarà que el suport (forjat, llosa, etc.) hagi forjat 

totalment, estigui sec, anivellat i net de qualsevol resta d’obra. 

  

Les façanes, cobertes i altres murs en contacte amb les unitats de barandats estaran totalment 

acabats i impermeabilitzats, i amb els trencaaigües col∙locats. La fusteria de buits exteriors i caixes de 

persianes estaran col∙locades. 

  

Tots els barandats que no siguin d’escaiola, per exemple, de formigó, d’argila cuita, etc., estaran 

executats i acabats. També els arrebossats estaran executats. 

  

En cas de paviment pesant (marbre, terratzo, etc.), haurà d’estar col∙locat abans de començar el 

barandat. 

  

El paredat dels edificis s’efectuarà de manera descendent, començant per l’última planta i acabant 

per la primera per a evitar que les fletxes del forjat afecten els barandats. 



  

Els barandats no seran solidaris amb els elements estructurals verticals o horitzontals. Quan 

l’estructura pugui tenir deformacions excepcionals, s’estudiarà el cas de tal forma que es comprovi que 

les fletxes no siguin superiors al marge proporcionat per les juntes. 

  

Els marcs interiors i altres elements a incorporar en el barandat pels instal∙ladors estaran en obra. 

  

Les superfícies on es col∙loquen les bandes elàstiques han d’estar netes i sense imperfeccions 

significatives. 

  

Compatibilitat 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les mesures següents: 

  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’haurà de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 

  

Tots els elements metàl∙lics d’unió o reforç que entren en contacte amb el barandat d’escaiola, 

com ara enrigidors, cantoneres, etc., estaran protegits contra la corrosió, mitjançant galvanització, 

zincatge o, almenys, coberts de pintura. En aquest cas, la pintura triada haurà de ser compatible amb els 

productes a utilitzar, com ara el mateix plafó, l’escaiola i l’adhesiu, i estarà totalment seca abans 

d’entrar en contacte amb aquests elements. 

  

S’aïllaran les canonades i els radiadors per a evitar condensacions. 

  

Procés d’execució 

  

 Execució 

  

‐ Replanteig: 

  

Es farà el replanteig segons projecte, marcant les dues cares dels barandats, i altres elements a 

col∙locar, com ara marcs, enrigidors, etc. 

  

Es respectaran en el barandat les juntes estructurals de l’edifici. 

  

Es col∙locaran mires rectes i aplomades en cantonades, encontres i a distàncies aproximades de 2 

m. Es farà el replanteig vertical segons la distància del sòl al sostre i l’alçària dels plafons, per a calcular 

el tall dels plafons de la primera filada del barandat, de manera que la folgança final amb el sostre sigui 

de 2 a 3 cm. 

  

‐ Arrancada del barandat d’escaiola: 

  



En general, sobre el suport sense col∙locació de paviment, es farà una mestra de morter de ciment 

o rajola ceràmica de 2 cm de gruix sobre el nivell del paviment acabat, com a base de la banda elàstica, i 

es col∙locarà la primera filada de barandat amb plafons hidrofugats. 

  

En cas d’arrancada del barandat sobre el paviment ja col∙locat, la primera filada del barandat es 

podrà col∙locar directament sobre la banda elàstica, excepte si el sòl presenta grans irregularitats, i en 

aquest cas es realitzarà prèviament una mestra de morter de ciment. 

  

En el cas de soterranis i plantes a baix nivell, i que puguin tenir humitats per capil∙laritat, els plafons 

seran hidrofugats íntegrament. En zones humides (cuines i banys) a més de col∙locar‐se la primera filada 

de barandat amb plafons hidrofugats, serà recomanable que tots els plafons ho siguin. 

  

En les vores de forjats (bucs d’escala, espais a diferent nivell, etc.), se seguiran les instruccions del 

fabricant per a garantir la seguretat i l’estabilitat al xoc, en relació amb el gruix mínim dels plafons i 

reforços necessaris. 

  

En el cas de dues fulles amb bandes elàstiques perimetrals en les dues fulles: 

  

Es col∙locaran les bandes elàstiques en la base i laterals de la primera fulla. 

  

S’executarà la primera fulla, posant‐la en la base, sobre la banda elàstica. 

  

Col∙locació de la banda en el rematat superior i reblit de l’obertura que hi ha entre la fila superior 

de les peces de fàbrica i la banda elàstica, evitant que l’algeps o pasta contacte amb el forjat superior. 

  

Es col∙locarà l’absorbent acústic fixat, segons s’indiqui en projecte, a la cara interior de la primera 

fulla, evitant que es trenqui en la instal∙lació. El material ha d’ocupar tota la superfície de la fulla de 

fàbrica, del sòl al sostre. 

  

Es farà el replanteig necessari i s’executarà la segona fulla seguint els passos anteriors. 

  

En el cas de dues fulles amb bandes elàstiques perimetrals en una fulla: 

  

Execució de la fulla que no porta bandes elàstiques. 

  

Es col∙locarà l’absorbent acústic fixat, segons s’indiqui en el projecte, a la cara interior de la 

primera, evitant que es trenqui en la seva instal∙lació. El material ha d’ocupar tota la superfície de la 

fulla, del sòl al sostre. 

  

Replanteig en forjat de sòl de la segona fulla, que porta bandes elàstiques. Es farà tal com s’ha 

indicat prèviament en el cas de dues fulles amb bandes elàstiques perimetrals en les dues fulles. 

  

‐ Col∙locació dels plafons: 

  

Els plafons es col∙locaran de manera que el costat més llarg estigui en posició horitzontal, amb la 

femella en la part superior i el mascle en la inferior, per a assegurar el rebliment correcte de la junta 

d’unió. 

  



Les juntes verticals seran alternes d’una filada respecte a l’altra, cavalcant almenys tres vegades el 

gruix dels plafons. L’última filada, de manera excepcional, es podrà col∙locar en vertical si aquesta és 

compatible amb l’encadellat. 

  

Es tallaran els plafons de la primera filada del barandat, per la part inferior, perquè l’última filada 

sigui de plafons complets. També podrà admetre’s que el tall d’ajust sigui en l’última filada. Els talls dels 

plafons es faran amb xerrac per a fusta, o amb cisalla. És recomanable utilitzar el xerrac tan paral∙lel a la 

superfície del barandat com sigui possible, i no en perpendicular. 

  

Abans d’aplicar l’adhesiu, es netejarà tota la brutícia i les impureses dipositades en els cantells. 

L’adhesiu s’aplicarà en quantitat tal que desbordi la junta una vegada col∙locat i pressionat fortament el 

següent plafó d’escaiola. S’eliminarà l’adhesiu sobrant que se n’hagi eixit de cada junta, tallant‐lo 

després de l’inici de l’enduriment i abans de l’enduriment. Les juntes entre els plafons d’escaiola tindran 

un gruix comprès entre 1 mm i 3 mm. 

  

‐ Elements singulars: 

  

En el cas d’elements de separació verticals formats per dues fulles separades per una cambra, han 

d’evitar‐se les connexions rígides entre les fulles que puguin produir‐se durant l’execució de l’element, 

degudes, per exemple, a restes de material acumulat en la cambra. El material absorbent acústic o 

amortidor de vibracions situat en la cambra ha de cobrir tota la superfície. Si aquest no cobreix tot 

l’ample de la cambra, ha de fixar‐se a una de les fulles, per a evitar el desplaçament d’aquest dins de la 

cambra. 

  

Si s’empren bandes elàstiques, han de col∙locar‐se en els encontres dels elements de separació 

verticals amb forjats, les façanes i els pilars. Les bandes elàstiques han de col∙locar‐se en el suport dels 

barandats en el forjat o en el paviment flotant. Aquestes han de quedar adherides al forjat i a la resta de 

particions i façanes, per a això han d’usar‐se els morters i pastes adequats per a cada tipus de material. 

Es recomana col∙locar bandes elàstiques que tinguin un ample de 4 cm almenys superior al gruix de la 

fulla i col∙locar aquesta centrada de manera que la banda elàstica sobreïxi per cada costat almenys 1 cm 

del gruix del revestiment que es faci a la fulla. Si les bandes elàstiques tenen un ample inferior, s’haurà 

d’anar amb compte especialment de no connectar la partició amb el forjat. També es recomana col∙locar 

la banda elàstica del cim en el moment en què es procedeixi a finalitzar la construcció de la fulla per a 

garantir que la fulla escomet la banda elàstica. 

  

Encontres entre barandats: es resoldran segons instruccions del fabricant: mitjançant trava passant 

en filades alternes, trava no passant en filades alternes o per les parts més estretes sense traves. En 

aquest últim cas, s’empraran garres d’ancoratge entre els panys. Els encontres en línia de parets de 

grossàries diferents es faran mitjançant una junta vertical. En els extrems dels barandats es col∙locaran 

enrigidors, que s’ancoraran del sòl al sostre. 

  

Encontres dels barandats amb murs: els encontres de les particions amb murs (de formigó o fàbrica 

de rajola, per exemple) es faran mitjançant juntes elàstiques verticals, apegades amb adhesiu. Es 

tallaran els plafons ajustats, per a aconseguir que la folgança de la unió sigui tan més xicoteta com es 

pugui. Col∙locats els plafons, es reblirà amb l’adhesiu adequat, seguint les instruccions del fabricant. 

  

Encontres dels barandats amb pilars: en cas de pilars de formigó les unions centrals tindran el 

mateix tractament que les unions amb murs. Quan l’encontre entre el pilar de formigó i el barandat 

d’escaiola sigui en prolongació d’una de les cares, que anirà després revestida, es resoldrà mitjançant 



l’ús de junta amb malla o banda de paper, que unirà el barandat d’escaiola amb l’arrebossat del pilar, i 

aquest es farà preferentment amb adhesiu o mescla d’adhesiu i escaiola. En el cas de pilars metàl∙lics, 

s’envoltaran amb barandat d’escaiola, sense embotir. 

  

Encontres dels barandats amb altres tancaments: els encontres de les particions amb altres 

tancaments es faran mitjançant regata suficient en aquests per a assegurar els plafons, i juntes 

elàstiques verticals.  

  

Encontres dels barandats amb els elements de separació vertical: els barandats que escometi un 

element de separació vertical ha d’interrompre’s, de tal forma que l’element de separació vertical sigui 

continu. En el cas d’elements de separació verticals de dues fulles, els barandats no connectaran les 

dues fulles de l’element de separació vertical, ni interromprà la cambra. Si fos necessari ancorar o travar 

l’element de separació vertical per raons estructurals, només es travaran els barandats a una sola de les 

fulles de l’element de separació vertical de fàbrica o s’unirà a aquesta mitjançant connectors. 

  

Encontres dels barandats amb els forjats: la folgança total entre el plafó i el forjat serà de 2 a 3 cm. 

Es col∙locarà una junta elàstica d’amplària igual al gruix del barandat i gruix comprès entre 10 i 20 mm, 

que s’apegarà amb adhesiu. Si el forjat està lluït amb algeps, es picarà la superfície perquè l’adherència 

quedi garantida. L’espai restant es reblirà amb adhesiu o amb mescla d’adhesiu i escaiola, evitant que 

contacti amb el forjat superior. Si per a tancar aquest encontre s’empra escuma de poliuretà, se 

seguiran les instruccions del fabricant. Posteriorment, es rematarà amb un tapajuntes de paper apegat 

amb adhesiu. 

  

Vora lliure superior de barandats: si el barandat té un gruix menor o igual a 10 cm i la longitud és 

major de 2 m s’hi col∙locarà un enrigidor horitzontal que sigui resistent als esforços, segons instruccions 

del fabricant, que podrà ser un perfil metàl∙lic o de fusta, ancorat verticalment a l’obra o a enrigidors 

verticals i horitzontalment a la part superior del barandat d’escaiola, mitjançant garres, caragols o altres 

mitjans, amb una separació màxima de 2 m. Els barandats que acaben amb una vora lliure, sigui vertical 

o horitzontal, sempre portaran un enrigidor en l’extrem lliure. 

  

Juntes de dilatació: es podran fer amb escuma de poliuretà, poliestirè expandit, o llana mineral, i 

rematades amb un tapajuntes de fusta, plàstic o metall. 

  

Portes interiors: la unió entre bastidors de fusta i el barandat d’escaiola, es reforçarà segons 

instruccions del fabricant, i com a mínim amb tres garres per muntant, disposades preferentment a 

l’altura de les frontisses i en les juntes entre filades. En el cas de bastidors metàl∙lics, el barandat s’hi 

encastarà, apegant‐los amb adhesiu, i col∙locant‐hi unes platines d’ancoratge. En totes les filades es 

reblirà el buit entre el perfil i el barandat, amb una abeurada d’escaiola, adhesiu o mescla de les dues. 

Els bastidors hauran d’estar sempre separats de l’obra transversal més de 10 cm perquè pugui col∙locar‐

se un tros de barandat d’escaiola (excepte especificació de projecte, i en aquest cas es donarà la solució 

adequada). Es crearan les juntes verticals fins al sostre indicades pel fabricant (en el terç central de la 

llinda o en la prolongació del muntant oposat a les frontisses; en cas de marcs de gran alçària, dues 

juntes elàstiques verticals en la prolongació dels muntants, etc.). 

  

Fusteria exterior: la fusteria exterior serà fixada a la fulla principal de la façana, mai anirà subjecta 

solament a la fulla interior d'extradossat del barandat. 

  



Encontres amb els conductes d’instal∙lacions: quan un conducte d’instal∙lacions col∙lectives s’adossi 

a un element de separació vertical, es revestirà de tal forma que no disminueixi l’aïllament acústic de 

l’element de separació i es garanteixi la continuïtat de la solució constructiva. 

  

Regates: les regates per a canonades i cables elèctrics no seran superiors a un terç del gruix de la 

partició. Les regates s’efectuaran quan les juntes pròpies del barandat d’escaiola estiguin prou 

endurides, i és recomanable deixar passar almenys dos dies. Es faran a través d’un mitjà mecànic 

(màquines de fer regates, trepants, talladores, etc.), no s’empraran ferramentes que treballen a 

percussió. Les dimensions de les regates s’ajustaran a les dimensions de l’element o del conducte a 

encastar. Han de tapar‐se les regates fetes per a pas d’instal∙lacions de tal manera que no es disminueixi 

l’aïllament acústic inicialment previst. 

  

En el cas de dues fulles de fàbrica, les regates no coincidiran a la mateixa altura en tots dos 

barandats, i s’haurà d’anar amb compte especialment per a no fer coincidir les caixes de registre, 

endolls i mecanismes a banda i banda de les fulles. 

  

Les motlures (si n’hi ha) es fixaran solament al forjat o solament a la partició vertical. 

  

‐ Acabament: 

  

De manera general, es rematarà el barandat d’escaiola a l’obra a més tardar possible. El 

segellament dels barandats d’escaiola s’efectuarà posteriorment a les regates i a l’enguixada del sostre. 

El barandat quedarà pla i aplomat. La lluïda superficial del barandat es farà al final de tot, prèvia 

comprovació que les juntes del barandat estiguin seques. Si en el projecte figura la col∙locació de 

radiadors de tipus plafó, s’haurà de col∙locar entre el radiador i el barandat d’escaiola un plafó aïllant 

que eviti l’excés de calor sobre la paret. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: 

Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

 Control d’execució 

  

Punts d’observació. 

  

‐ Previ a l’execució:  

  

Comprovació que els materials que componen el tancament es troben en estat correcte. 

  

Si és el cas, les superfícies on es col∙loquen les bandes elàstiques estan netes i sense imperfeccions 

significatives. 

  

‐ Replanteig: 

  

Es comprovarà si hi ha desviacions respecte a projecte quant a replanteig i gruix de les fulles. 

  



Es comprovarà els buits de pas, afonaments i escairades del marc o premarc. 

  

‐ Execució: 

  

Bandes elàstiques: comprovació de la col∙locació de les bandes elàstiques en el sòl i tancaments 

laterals, mitjançant l’aplicació de pastes o morters adequats; són d’un ample de 4 cm almenys major 

que l’ample de la fulla de fàbrica; les bandes elàstiques sobreïxen almenys 1 cm respecte a la capa de 

revestiment. 

  

Material absorbent acústic, si és el cas: cobreix tota la superfície de la primera fulla i no ha patit 

trencaments, ni desperfectes. 

  

Unió a altres barandats. 

  

S’han netejat les rebaves assegurant‐se que no es formen connexions entre les dues fulles, si és el 

cas. 

  

El material d’unió emprat per al massissat de les instal∙lacions no crea una unió entre les fulles de 

fàbrica i els forjats superior i inferior que pugui crear transmissions entre aquests elements. 

  

Les caixes de mecanismes elèctrics no són passants a banda i banda de la partició. 

  

Zones de circulació: segons el CTE DB SUA 2, apartat 1.1. Els paraments manquen d’elements 

sortints que no arranquen de terra, que volen més de 15 cm en la zona d’alçària compresa entre 15 cm i 

2,20 m mesurada a partir del sòl i que presenten risc d’impacte. 

  

Encontre no solidari amb els elements estructurals verticals. 

  

Folgança de 2 a 3 cm en l’encontre amb el forjat superior i rematada posterior. 

  

‐ Comprovació final: 

  

Planitud, mesurada amb regle de 2 m. 

  

Afonament, no major de 10 mm en 3 m d’alçària. 

  

Fixació al barandat del marc o premarc (buits de pas, desquadraments i garsejaments). 

  

Regates distanciades almenys 15 cm de marcs, tapades a les 24 hores amb pasta d’algeps. 

  

Les motlures (si n’hi ha) s’han fixat solament al forjat o solament a la partició vertical. 

  

Conservació i manteniment 

  

S’evitaran les humitats i la transmissió de la càrrega sobre les particions. 

  

No es fixaran o penjaran pesos del barandat sense seguir les indicacions del fabricant. 

  

S’inspeccionarà la possible aparició de fissures, clevills, afonaments, etc. 



  

Tots els treballs de reparació es duran a terme per professional qualificat; per a la qual cosa és 

aconsellable la utilització del mateix material. 

  

  

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

  

En el cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a 

soroll aeri i de limitació del temps de reverberació, els faran laboratoris i d’acord amb el que s'estableix 

en les UNE‐EN ISO 16283‐1:2015, UNE‐EN ISO 16283‐1:2015+A1:2018 i UNE‐EN ISO 16283‐3:2016 per a 

soroll aeri i en l’UNE‐EN ISO 3382‐1:2010 i l’UNE‐EN ISO 3382‐2:2008+ERRATUM:2009 V2 per a temps de 

reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments d’aïllament es farà d’acord amb les 

definicions de diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll segons el que s’estableix 

en l’annex H del DB HR. 

  

Per al compliment de les exigències del DB HR s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 

mesuraments in situ i els valors límit que estan establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a 

aïllament a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

3. Instal∙lacions 

3.1. Instal∙lació d’audiovisuals 

3.1.1. Antenes de televisió i ràdio 

Descripció 

Descripció 

  

Una antena és un dispositiu generalment metàl∙lic capaç de radiar i rebre ones de ràdio que adapta 

l’entrada/ eixida del receptor/transmissor al mitjà. 

  

Converteix l’ona guiada per la línia de transmissió (el cable o guia d’ona) en ones 

electromagnètiques que es poden transmetre per l’espai lliure. 

  

Hi ha diferents tipus d’antena en funció de la manera de radiació. 

  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

El mesurament i la valoració de la instal∙lació d’antenes es farà per metre lineal per als cables 

coaxials, els tubs protectors, etc., com a longituds executades amb igual secció i sense descomptar el 

pas per caixes si n’hi hagués i amb la part proporcional de colzes o maneguets. 

  

La resta de components de la instal∙lació com ara antenes, pals, amplificador, caixes de distribució, 

derivació, etc., es mesuraran i valoraran per unitat completa i instal∙lada, fins i tot ajudes de construcció. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  



La recepció dels productes, equips i sistemes es durà a terme tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs.  

  

Especialment, hauran de ser sotmesos a control de recepció els materials reflectits en el Reial 

decret 346/2011, d’11 de març: arquetes d’entrada i enllaç, conductes, tubs, canaletes i els accessoris, 

armaris d’enllaç de registres principals, secundaris i de terminació de la xarxa i presa. 

  

‐ Equip de captació. 

  

Torre i les peces de fixació, generalment d’acer galvanitzat. 

  

Antenes per a UHF, ràdio i satèl∙lit, i elements annexos: suports, ancoratges, traves, etc., hauran de 

ser de materials resistents a la corrosió o tractats convenientment a aquest efecte. 

  

Cable coaxial de tipus intempèrie i, si no se’n té, almenys que estigui protegit adequadament. 

  

Conductor de connexió de terra des de l’antena. 

  

‐ Equipament de capçalera. 

  

Canalització d’enllaç. 

  

Recintes (armari o habitació) d’instal∙lació de telecomunicacions superior (RITS). 

  

Equip amplificador. 

  

Caixes de distribució. 

  

Cable coaxial. 

  

‐ Xarxa. 

  

Xarxa d’alimentació, xarxa de distribució, xarxa de dispersió i xarxa interior de l’usuari, amb cable 

coaxial, amb conductor central de fil de coure, un altre d’exterior amb entramat de fils de coure, un de 

dielèctric intercalat entre els dos, i el recobriment exterior plastificat (tub de protecció), amb registres 

principals. 

  

Punt d’accés a l’usuari (PAU). 

  

Presa d’usuari, amb registres de terminació de xarxa i de presa. 

  

‐ Registres. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  



 Condicions prèvies: suport 

  

Per a l’equip de captació, el suport serà tot mur o element resistent, situat en coberta, a què es 

pugui ancorar mitjançant peces de fixació l’antena perfectament aplomada, sobre el qual es muntaran 

les diferents antenes (no s’assegurarà a la impermeabilització de la terrassa o la protecció). 

  

L’equipament de capçalera anirà adossat o encastat a un element suport vertical del RITS en tot el 

contorn. La resta de la instal∙lació amb la xarxa de distribució, caixes de derivació i de presa, el suport 

serà els paraments verticals o horitzontals, sigui discorrent en superfície, sobre canaletes o galeries i, en 

aquest cas, els paraments estaran totalment acabats, o encastats, en què s’encontraran aquests a falta 

de revestiments. 

  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les mesures següents: 

  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 

  

Per a mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal∙lació, es tindran en compte les 

especificacions establides en el Reial decret 346/2011, d’11 de març, quant a terra local, 

interconnexions equipotencials i apantallament i compatibilitat electromagnètica entre sistemes a 

l’interior dels recintes de telecomunicacions. 

  

No es permet adossar l’equip d’amplificació als paraments de la sala de màquines de l’ascensor. 

  

Les canonades han d’anar per davall de qualsevol canalització o element que contingui dispositius 

elèctrics o electrònics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, guardant una distància en 

paral∙lel de 30 cm almenys. 

  

Procés d’execució 

  

 Execució 

  

Es fixarà el pal a l’element resistent de la coberta mitjançant peces de fixació i perfectament 

aplomat. S’hi uniran les antenes amb els elements de fixació especials, mantenint una distància entre 

antenes no menor d’1 m, i col∙locant sobre la part superior del pal UHF i la inferior, FM, si hi ha 

instal∙lació de radiodifusió (independents de les antenes parabòliques). La distància de l’última antena 

per davall del mur o paviment no serà menor d’1 m. 

  

El cable coaxial es tirarà des de la caixa de connexió de cada antena, i discorrerà per l’interior de 

l’antena fins al punt d’entrada a l’immoble a través d’element passamurs. A partir d’ací discorrerà la 

canalització d’enllaç formada per quatre tubs encastats o superficials de PVC o acer, fixats mitjançant 



grapes separades com a màxim 1 m. S’executarà el registre d’enllaç en paret. Es farà la connexió de 

terra de l’antena. 

  

Executat el RITS, es fixarà l’equip d’amplificació i de distribució adossant‐lo o encastant‐lo al 

parament vertical en tot el contorn; es farà la instal∙lació elèctrica del recinte per als quadres de 

protecció i l’enllumenat, la presa de terra, i els sistemes de ventilació, sigui natural directa, forçada o 

mecànica. Al fons, es fixarà l’equip amplificador i es connectarà a la caixa de distribució mitjançant cable 

coaxial i a la xarxa elèctrica interior de l’edifici. El registre principal s’instal∙larà en la base de la mateixa 

vertical de la canalització principal; si excepcionalment no pot ser així, es projectarà tan a prop 

d’aquesta com sigui possible (s’admet una certa curvatura en els cables per a enllaçar amb la 

canalització principal en angles no majors de 90°). 

  

Per a edificis en altura la canalització principal s’executarà encastada mitjançant tubs de PVC rígid, 

galeria vertical o canaletes. Si la canalització és horitzontal, s’executarà soterrada, encastada o en 

superfície, mitjançant tubs o galeries en què s’allotjaran exclusivament xarxes de telecomunicació. 

  

Es col∙locaran els registres secundaris practicant en el mur o la paret de la zona comunitària un 

buit, amb les parets del fons i laterals arrebossades, i al fons s’adaptarà una placa de material aïllant 

(fusta o plàstic) per a subjectar amb caragols els elements de connexió necessaris; quedarà tancat amb 

tapa o porta de plàstic o metàl∙lica i amb marc metàl∙lic; o bé mitjançant encast en el mur d’una caixa de 

plàstic o metàl∙lica. En el cas de canalització principal subterrània, els registres secundaris s’executaran 

com a arquetes amb unes mides mínimes 40 x 40 x 40 cm. 

  

La xarxa de dispersió s’executarà a través de tubs o canaletes fins a arribar als PAU i a la instal∙lació 

interior de l’usuari, que es farà amb tubs de material plàstic, corrugats o llisos, que aniran encastats per 

l’interior de l’habitatge fins a arribar a les preses d’usuari. 

  

En els trams d’instal∙lació encastada (verticals o horitzontals), l’amplària de les regates no superarà 

el doble de la fondària, i quan es disposin regates per les dues cares del barandat la distància entre 

aquestes serà com a mínim de 50 cm. El cable es doblegarà en angles superiors a 90°. 

  

Per a trams de la instal∙lació superiors d’1,20 m i canvis de secció s’intercalaran caixes de registre. 

  

Els tubs‐cable coaxial quedaran allotjats dins de la regata feta, i penetrarà el tub de protecció 5 mm 

a l’interior de cada caixa de derivació, que connectarà mitjançant el cable coaxial amb les caixes de 

presa. 

  

Les caixes de derivació s’instal∙laran en caixes de registre en lloc fàcilment accessible i protegida 

dels agents atmosfèrics. 

  

Es procedirà a la col∙locació dels conductors, per a la qual cosa servirà d’ajuda la utilització de guies 

impregnades amb materials que facin més fàcil que esvarin per l’interior. 

  

En tots els tubs es deixarà instal∙lat un tub guia que serà de fil d’acer galvanitzat de 2 mm de 

diàmetre o corda plàstica de 5 mm que sobreïxi 20 cm en els extrems de cada tub. 

  

Es farà la connexió dels conductors a les pastilles de connexió i de distribució, i a la connexió de 

mecanismes i equips. 

  



 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: 

Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

 Condicions d’acabament 

  

Les antenes quedaran en contacte metàl∙lic directe amb el pal. 

  

Es procedirà al muntatge dels equips i aparells i a la col∙locació de les plaques embellidores dels 

mecanismes. 

  

Les regates quedaran cobertes de morter o algeps i enrasades amb la resta del parament. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

 Control d’execució 

  

‐ Equip de captació: 

  

Ancoratge i verticalitat del pal. 

  

Situació de les antenes al pal. 

  

‐ Equip d’amplificació i distribució: 

  

Subjecció de l’armari de protecció. 

  

Verificació que hi ha punt de llum i base, i clavilla per a la connexió de l’alimentador. 

  

Fixació de l’equip amplificador i de la caixa de distribució. 

  

Connexió amb la caixa de distribució. 

  

‐ Canalització de distribució: 

  

Comprovació que hi ha un tub de protecció. 

  

‐ Caixes de derivació i de presa: 

  

Connexions amb el cable coaxial. 

  

Altura de situació de la caixa i adossament de la tapa al parament. 

  

 Assaigs i proves 

  

Ús de la instal∙lació. 

  



Comprovació dels nivells de qualitat per als serveis de radiodifusió sonora i de televisió establits en 

el Reial decret 346/2011, d’11 de març. 

  

Conservació i manteniment 

  

Es preservarà d’impactes mecànics, així com del contacte amb materials agressius, humitat i 

brutícia. 

3.2. Acondicionament de recintes/Confort 

3.2.1. Calefacció 

Descripció 

Descripció 

  

Instal∙lació de calefacció que s’empra en edificis per a modificar la temperatura de l’interior, amb la 

finalitat d’atendre la demanda de benestar i higiene de les persones, en compliment de les exigències 

d’eficiència energètica i seguretat que han de complir les instal∙lacions tèrmiques als edificis, tot això 

d’acord amb el Reglament d’instal∙lacions tèrmiques als edificis (RITE 2007) publicat mitjançant Reial 

decret 1027/2007 i modificacions posteriors. 

  

Es consideren com a instal∙lacions tèrmiques les instal∙lacions fixes de climatització (calefacció, 

refrigeració i ventilació) i de producció d’aigua calenta sanitària, destinades a atendre la demanda de 

benestar tèrmic i higiene de les persones. 

  

Mitjançant les instal∙lacions tèrmiques construïdes d’acord amb l’esmentat RITE 2007 s’obtindrà 

una qualitat tèrmica de l’ambient, i una qualitat de l’aire interior que siguin acceptables per als usuaris 

de l’edifici sense que es produeixi menyscapte de la qualitat acústica de l’ambient. 

  

Les instal∙lacions tèrmiques han de dissenyar‐se i calcular‐se, executar‐se, mantenir‐se i utilitzar‐se 

de tal forma que es redueixi el consum d’energia convencional de les instal∙lacions tèrmiques i, com a 

conseqüència, les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant 

la utilització de sistemes eficients energèticament, de sistemes que permeten la recuperació d’energia i 

la utilització de les energies renovables i de les energies residuals. 

  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Les canonades i conductes es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud d’iguals 

característiques, fins i tot colzes, reduccions, peces especials de muntatge, i calorifugats, col∙locats i 

provats. 

  

La resta de components de la instal∙lació com ara calderes, radiadors, termòstats, etc., es 

mesuraran i valoraran per unitat totalment col∙locada i comprovada incloent‐hi tots els accessoris i les 

connexions necessaris perquè funcionen correctament. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  



Els equips i materials que s’incorporen amb caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús 

previst, portaran el marcatge CE, sempre que se n’hagi establit l’entrada en vigor, de conformitat amb la 

normativa vigent. 

  

S’acceptaran les marques, segells, certificacions de conformitat o altres distintius de qualitat 

voluntaris, legalment concedits en qualsevol estat membre de la Unió Europea, en un estat integrant de 

l’Associació Europea de Lliure Comerç que sigui part contractant de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 

Europeu, o a Turquia, sempre que l’Administració pública competent reconegui que es garanteixen un 

nivell de seguretat de les persones, els béns o el medi ambient, equivalent a les normes aplicables a 

Espanya. 

  

S'acceptaran, per a la instal∙lació i ús als edificis subjectes a aquest reglament, els productes 

procedents d’altres estats membres de la Unió Europea o d’un estat integrant de l’Associació Europea 

de Lliure Comerç que siguin part contractant de l’Espai Econòmic Europeu, o de Turquia, i que la 

certificació de conformitat dels equips i materials es faci d’acord amb els reglaments aplicables i amb la 

legislació vigent, així com mitjançant els procediments establerts en la normativa corresponent. 

  

Les calderes que s’instal∙len compliran la nova instrucció IT 3.8 «Limitació de temperatures», 

aprovada per Reial decret 1826/2009. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

El suport seran els paraments horitzontals i verticals, on la instal∙lació podrà ser vista o estar 

encastada.  

  

En el cas d’instal∙lació vista, els trams horitzontals passaran preferentment prop del forjat o 

paviment. Els elements de fixació de les canonades es posaran amb tacs i caragols sobre barandats, amb 

una separació màxima entre si de 2 m. 

  

En el cas d’instal∙lació encastada, en trams horitzontals anirà per sota del paviment (radiant) o 

suspesa del forjat, per evitar travessar elements estructurals; en trams verticals, discorrerà a través de 

regates practicades als paraments, que s’executaran preferentment a màquina i una vegada arrebossat 

el barandat. Tindran una profunditat no major de 4 cm quan es tracti de rajola massissa i d’1 tub en cas 

de rajola buida, i l’ample de la regata no serà mai major que dues vegades la profunditat. Les regates es 

faran preferentment en les tres filades superiors; si no és així, tindran una longitud màxima d’1 m. Quan 

es practiquen regates per les dues cares del barandat, la distància entre regates paral∙leles serà de 50 

cm. La separació de les regates respecte als marcs i premarcs serà, com a mínim, de 20 cm. Les 

conduccions es fixaran als paraments o forjats mitjançant grapes, interposant entre aquestes i el tub un 

anell elàstic. 

  

Quan s’hagi de travessar un element estructural o obra es farà a través de passamurs. 

  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  



L’evacuació de productes de combustió de les instal∙lacions tèrmiques es produirà per la coberta de 

l’edifici, amb independència de la classe de combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la 

reglamentació específica sobre instal∙lacions tèrmiques. 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les mesures següents: 

  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 

  

Entre els elements de fixació i les canonades s’interposarà un anell elàstic, i en cap cas se soldaran 

al tub. 

  

S’evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal∙lació, i si es fa, s’aïllaran elèctricament 

de manera que no es produeixi corrosió, parells galvànics, etc. (per incompatibilitat de materials: acer 

galvanitzat/coure, etc.). 

  

S’evitaran les instal∙lacions mixtes coure/acer galvanitzat. 

  

No s’utilitzaran els conductes metàl∙lics de la instal∙lació com a preses de terra. 

  

Per a la fixació dels tubs s’evitarà la utilització d’acer/morter de calç (no massa recomanat) i 

d’acer/algeps )incompatible. 

  

El recorregut de les canonades no haurà de travessar fumerals ni conductes. 

  

Procés d’execució 

  

 Execució 

  

L’instal∙lador de climatització coordinarà els treballs amb l’empresa constructora i amb els 

instal∙ladors d’altres especialitats, com ara electricitat, fontaneria, etc., que puguin afectar la instal∙lació 

i el muntatge final de l’equip. 

  

Es comprovarà que la situació, l’espai i els recorreguts de la instal∙lació coincideixen amb el 

projecte i, en cas contrari, es redefinirà segons el criteri i sota la supervisió de la direcció facultativa. 

L’instal∙lador autoritzat a marcar de tots els components de la instal∙lació en presència d’aquesta, i 

procedirà a la col∙locació de la caldera, les bombes i el vas d’expansió tancat. 

  

Es replantejarà el recorregut de les canonades, coordinant‐les amb la resta d’instal∙lacions que 

puguin tenir creus, paral∙lelismes i encontres. A l’hora de marcar les esteses de la instal∙lació, es tindrà 

en compte que hi hagi una separació mínima de 25 cm entre els tubs de la instal∙lació de calefacció i les 

canonades veïnes. S’haurà d’evitar la proximitat amb qualsevol conducte elèctric. 

  



Abans de la instal∙lació, les canonades s’hauran de reconèixer i netejar per a eliminar‐ne els cossos 

estranys. 

  

Les calderes i bombes de calor es col∙locaran en bancada o parament, segons recomanacions del 

fabricant, i quedaran fixades sòlidament. Les connexions enroscades o embridades aniran segellades 

amb cinta o junta d’estanquitat de manera que els tubs no produeixin esforços en les connexions amb la 

caldera. Al voltant de la caldera es deixaran espais lliures per a facilitar labors de neteja i manteniment. 

Es connectarà al conducte d’evacuació de fums i a la canalització del vas d’expansió si aquest és obert. 

  

Els conductes d’evacuació de fums s’instal∙laran amb mòduls rectes de cilindres concèntrics amb 

aïllament intermedi, connectats entre si amb brides d’unió normalitzades. 

  

Es muntaran i fixaran les canonades i conductes, siguin vistes o encastades en regates que 

posteriorment es taparan amb pasta d’algeps. Les canonades i conductes seran com a mínim del mateix 

diàmetre que les boques que els corresponguin i, en el cas de circuits hidràulics, se’n faran les unions 

amb acoblaments elàstics. Cada vegada que s’interrompi el muntatge es taparan els extrems oberts. 

  

Les canonades i els conductes s’executaran seguint línies paral∙leles i a escaire amb elements 

estructurals i amb tres eixos perpendiculars entre si, buscant un aspecte net i ordenat. Es posaran de 

forma que deixen un espai mínim de 3 cm per a la posterior col∙locació de l’aïllament tèrmic i de manera 

que permeten manipular‐se i substituir‐se sense desmuntar la resta de l’estructura. En cas de conductes 

per a gasos amb condensats, tindran un pendent de 0,5% per a evacuar‐los. 

  

Les unions, canvis de direcció i eixides es podran fer mitjançant accessoris soldats o roscats, per 

assegurar l’estanquitat de les unions mitjançant pintura de les rosques amb mini o emprant estopes, 

pastes o cintes. Si no s’especifica, les reduccions de diàmetre seran excèntriques i es col∙locaran 

enrasades amb les generatrius dels tubs que cal unir. 

  

Les unitats terminals de consum instal∙lador autoritzat (radiadors, convectors, etc.), es fixaran 

sòlidament al parament i s’anivellaran, amb tots els elements de control, maniobra, connexió, visibles i 

accessibles. 

  

Es farà la connexió de tots els elements de la xarxa de distribució d’aigua o aire, de la xarxa de 

distribució de combustible, i de la xarxa d’evacuació de fums, així com el muntatge de tots els elements 

de control i altres accessoris. 

  

En el cas d’instal∙lació de calefacció per sòl radiant, s’estendran les canonades per davall del 

paviment en forma de serpentí o caragol, i serà el pas entre tubs no superior a 20 cm. El tall de tubs per 

a la unió o connexió es farà perpendicular a l’eix i eliminant‐ne rebaves. En cas d’accessoris de 

compressió, s’aixamfranarà l’aresta exterior. La distribució d’aigua es farà a una temperatura de 40 a 50 

°C, perquè el paviment arribi a una temperatura mitjana de 25‐28 °C, mai major de 29 °C. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: 

Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

 Condicions d’acabament 

  



Una vegada acabada l’execució, les xarxes de canonades hauran de ser netejades internament 

abans de fer les proves de servei, eliminant‐ne pols, escates, olis i qualsevol altre element estrany. 

Posteriorment, es farà passar pel circuit una solució aquosa amb producte detergent i dispersants 

orgànics compatibles amb els materials emprats. Finalment, es rentarà amb aigua procedent del 

dispositiu d’alimentació. 

  

En cas d’ACS, es mesurarà el pH de l’aigua, i es repetirà l’operació de neteja i rentada fins que 

aquest sigui major de 7.5.  

  

En cas de xarxa de distribució d’aire, una vegada completat el muntatge i el de la unitat de 

tractament d’aire, però abans de connectar les unitats terminals i muntar els elements d’acabament, es 

posaran en marxa els ventiladors fins que l’aire d’eixida de les obertures no contingui pols a simple 

vista.. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

 Control d’execució 

  

‐ Calderes: 

  

Instal∙lació de la caldera. Unions, fixacions, connexions i comprovació que estan tots els accessoris 

d’aquesta. 

  

‐ Canalitzacions, col∙locació: 

  

Diàmetre diferent de l’especificat. 

  

Punts de fixació amb trams menors de 2 m. 

  

Buscar que els elements de fixació no estiguin en contacte directe amb el tub, que no hi hagi trams 

de més de 30 m sense lira, i que les seves dimensions corresponguin amb les especificacions del 

projecte. 

  

Comprovar que les unions tenen mini o elements d’estanquitat. 

  

‐ En el calorifugatge de les canonades: 

  

Hi ha pintura protectora. 

  

El gruix de la conquilla es correspon al del projecte. 

  

Distància entre tubs i entre tubs i parament és superior a 2 cm. 

  

‐ Col∙locació de maneguets passamurs: 

  

Comprovar que n’hi ha i tapar‐los amb massilla. Amplària superior a 1 cm. 

  

‐ Col∙locació del vas d’expansió: 

  



Fixació. Unions enroscades amb mini o element d’estanquitat. 

  

‐ Situació i col∙locació de la vàlvula de seguretat, aixeta de mascle, equip de regulació exterior i 

ambiental, etc. 

  

Unions enroscades o embridades amb elements d’estanquitat. 

  

‐ Situació i col∙locació del radiador. Fixació al paviment o al parament. Unions. Hi ha porgador. 

  

 Assaigs i proves 

  

Proves d’estanquitat de xarxes de canonades d’aigua (IT 2.2.2 del RITE). 

  

Proves d’estanquitat dels circuits frigorífics (IT 2.2.3). 

  

Proves de lliure dilatació (IT 2.2.4). 

  

Proves de recepció de xarxes de conductes d’aire (IT 2.2.5). 

  

Proves d’estanquitat de fumerals (IT 2.2.6). 

  

Proves finals segons UNE‐EN 12599:2014 (IT 2.2.7). 

  

Proves d’ajust i equilibrament, fins i tot del control automàtic (IT 2.3). 

  

Proves d’eficiència energètica (IT 2.4). 

  

Conservació i manteniment 

  

Les instal∙lacions de calefacció s’utilitzaran i mantindran de conformitat amb els procediments que 

s’estableixen a continuació i d’acord amb la potència tèrmica nominal i les característiques tècniques: 

  

a) Es mantindrà d’acord amb un programa de manteniment preventiu que compleixi el que 

s’estableix en la IT 3.3. 

  

b) Disposarà d’un programa de gestió energètica, que complirà la IT 3.4. 

  

c) Disposarà d’instruccions de seguretat actualitzades d’acord amb la IT 3.5. 

  

d) S’utilitzarà d’acord amb les instruccions de maneig i maniobra, segons la IT 3.6. 

  

e) S’utilitzarà d’acord amb un programa de funcionament, segons la IT 3.7. 

3.3. Instal∙lació de fontaneria i aparells sanitaris 

3.3.1. Fontaneria 

Descripció 

Descripció 

  



Instal∙lació de subministrament d’aigua en la xarxa de subministrament i distribució interior dels 

edificis inclosos en l’àmbit d’aplicació general del CTE, des de la presa de la xarxa interior fins a les 

aixetes, les dues inclusivament. 

  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Les canonades i els aïllaments es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud d’iguals 

característiques, sense descomptar els elements intermedis, com ara vàlvules, accessoris, etc., tot això 

completament col∙locat i incloent‐hi la part proporcional d’accessoris, maneguets, suport, etc., per a 

canonades, i la protecció, quan n’hi hagi, per als aïllaments. 

  

La resta de components de la instal∙lació es mesuraran per unitat totalment col∙locada i 

comprovada incloent‐hi tots els accessoris i les connexions necessaris per al funcionament correcte. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

Productes constituents: claus de pas, tubs, vàlvules antiretorn, filtre, armari o arqueta del 

comptador general, marc i tapa, comptador general, dipòsit auxiliar d’alimentació, grup de pressió, 

dipòsits de pressió, local d’ús exclusiu per a bombes, vàlvules limitadores de pressió, sistemes de 

tractament d’aigua, bateria de comptadors, comptadors divisionaris, col∙lectors d’impulsió i retorn, 

bombes de recirculació, aïllants tèrmics, etc. 

  

‐ Xarxa d’aigua freda. 

  

Filtre de la instal∙lació general: el filtre ha de ser de tipus I amb un llindar de filtratge comprés entre 

25 i 50 μm, amb malla d’acer inoxidable i bany de plata, i autonetejadora. 

  

Sistemes de control i regulació de la pressió: 

  

Grups de pressió. Han de dissenyar‐se perquè pugui subministrar a zones de l’edifici alimentables 

amb pressió de xarxa, sense necessitat de la posada en marxa del grup. 

  

Les bombes de l’equip de bombament seran d’iguals prestacions. 

  

Dipòsit de pressió: estarà dotat d’un pressòstat amb manòmetre. 

  

Sistemes de tractament d’aigua. 

  

Els materials utilitzats en la fabricació dels equips de tractament d’aigua han de tenir les 

característiques adequades quant a resistència mecànica, química i microbiològica per a complir els 

requisits inherents tant a l’aigua com al procés de tractament. 

  

Tots els aparells de descàrrega, tant dipòsits com aixetes, els calfadors d’aigua instantanis, els 

acumuladors, les calderes individuals de producció d’ACS i calefacció i, en general, els aparells sanitaris, 

portaran una clau de tall individual. 

  

‐ Instal∙lacions d’aigua calenta sanitària. 



  

Distribució amb impulsió i retorn. 

  

L’aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per a reduir pèrdues de calor, evitar condensacions i 

congelació de l’aigua a l’interior de les conduccions, es farà amb conquilles resistents a la temperatura 

d’aplicació. 

  

‐ Tubs: material. Diàmetre nominal, gruix nominal i pressió nominal. Sèrie o tipus de tub i tipus de 

rosca o unió. 

  

Marca del fabricant i any de fabricació. Norma UNE a què respon. Atesa l’alteració que produeixen 

en les condicions de potabilitat de l’aigua, queden prohibits expressament els tubs d’alumini i aquells la 

composició dels quals continga plom. Es consideren adequats per a les instal∙lacions d’aigua de consum 

humà els tubs següents: 

  

Tubs d’acer galvanitzat, segons norma UNE‐EN 10255: 2005+A1:2008. 

  

Tubs de coure, segons norma UNE‐EN1057: 2007+A1:2010. 

  

Tubs d’acer inoxidable, segons norma UNE‐19049‐1:1997. 

  

Tubs de fosa dúctil, segons norma UNE‐EN545:2011. 

  

Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC), segons norma UNE‐EN ISO 1452‐2:2010. 

  

Tubs de policlorur de vinil clorat (PVC‐C), segons norma UNE‐EN ISO 15877‐2: 2009/A1:2011. 

  

Tubs de polietilé (PE), segons normes UNE‐EN12201‐2: 2012+A1:2020. 

  

Tubs de polietilé reticulat (PE‐X), segons norma UNE‐EN15875:2012 i UNE‐EN ISO 15875‐2: 

2004/A1:2007. 

  

Tubs de polibutilé (PB), segons sèrie de normes UNE‐EN ISO 15876‐_:2017; 

  

Tubs de polipropilé (PP) segons sèrie de normes UNE‐ENISO 15874‐_:2018; 

  

Tubs multicapa de polímer/alumini/polietilè resistent a temperatura (PE‐RT), segons sèrie de 

normes UNE‐EN ISO 21003‐_:2009. 

  

Tubs multicapa de polímer/alumini/polietilè reticulat (PE‐X), segons sèrie de normes EN ISO 21003‐

_:2009. 

  

‐ Aixetes: materials. Defectes superficials. Marca del fabricant o de l’importador sobre el cos o 

sobre l’òrgan de maniobra. Grup acústic i classe de cabal. UNE‐EN 200:2008. 

  

‐ Accessoris. 

  

Grapa o abraçadora: serà sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, així com aïllant elèctric. 

  



Sistemes de comptabilització d’aigua freda: els comptadors d’aigua hauran de fabricar‐se amb 

materials que posseeixin resistència i estabilitat adequada a l’ús a què es destinen, també hauran de 

resistir les corrosions. 

  

Tots els materials utilitzats en els tubs, accessoris i components de la xarxa, incloent‐hi també les 

juntes elàstiques i els productes usats per a l’estanquitat, així com els materials d’aportació i fundents 

per a soldadures, compliran les condicions i requisits exposats a continuació: 

  

No han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l’aigua subministrada. 

  

Han de ser resistents a la corrosió interior. 

  

Han de ser capaços de funcionar eficaçment en les condicions de servei previstes. 

  

Han de ser resistents a temperatures de fins a 40 °C, i a les temperatures exteriors del seu entorn 

immediat. 

  

Han de ser compatibles amb l’aigua subministrada i no han d’afavorir la migració de substàncies 

dels materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i netedat de l’aigua de consum humà. 

  

L’envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques mecàniques, físiques o químiques, no 

han de disminuir la vida útil prevista de la instal∙lació. 

  

Per a complir les condicions anteriors poden utilitzar‐se revestiments, sistemes de protecció o 

sistemes de tractament d’aigua. 

  

Unions de tubs: d’acer galvanitzat o zincat; les rosques dels tubs seran del tipus cònic. 

  

‐ L’ACS es considera igualment aigua de consum humà i complirà per tant tots els requisits sobre 

aquest tema. 

  

‐ L’aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per a reduir pèrdues de calor, evitar condensacions i 

congelació de l’aigua a l’interior de les conduccions, es farà amb conquilles resistents a la temperatura 

d’aplicació. 

  

Els materials utilitzats com a aïllant tèrmic que compleixin la norma UNE 100171:1989 IN es 

consideraran adequats per a suportar altes temperatures. 

  

‐ El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s’intercalin. El cos 

de la clau o vàlvula serà d’una sola peça de fosa o fosa en bronze, llautó, acer, acer inoxidable, aliatges 

especials o plàstic. Solament poden emprar‐se vàlvules de tancament per gir de 90°, com ara vàlvules de 

canonada si serveixen com a òrgan de tancament per a treballs de manteniment. 

  

Es portarà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, 

comprovant que coincideix el subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte i les normes UNE 

que sigui aplicable d’acord amb el CTE. 

  

Es verificarà el marcatge CE per als productes següents: 

  



Tubs i ràcords d’acer per al transport de líquids aquosos, inclosa l’aigua destinada al consum humà 

(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.2). 

  

Juntes per a la connexió de tubs d’acer i ràcords per al transport de líquids aquosos (vegeu la Part 

II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.3). 

  

Tubs i ràcords d’acer inoxidable per al transport de líquids aquosos (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 15.4). 

  

Tubs redons de coure (vegeu Part II, Relació de productes amb marcatge CE, 15.10). 

  

Les peces que hagin patit danys durant el transport o que presenten defectes no estimats en la 

recepció en fàbrica seran rebutjades. Així mateix, seran rebutjats aquells productes que no compleixin 

les característiques tècniques mínimes que hagin de tenir. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

El suport seran els paraments horitzontals i verticals, on la instal∙lació podrà disposar‐se vista, 

registrable o estar encastada. 

  

Les canonades ocultes o encastades discorreran preferentment per patis d’instal∙lacions o cambres 

de fàbrica, fets amb aquesta finalitat o prefabricats, sostres o paviments tècnics, murs cortina o 

barandats tècnics. Si això no fos possible, discorreran per regates fetes en paraments de grossària 

adequada, amb la particularitat que no està permès encastar‐lo en barandats de rajola buida senzilla. 

  

Les instal∙lacions només podran ser executades per instal∙ladors o empreses instal∙ladores que 

compleixin la reglamentació vigent en el seu àmbit d’actuació. 

  

Revisió de documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per 

l’Administració competent. 

  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les mesures següents: 

  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 

  



Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.2.1, s’evitarà l’acoblament de canonades i elements de metalls 

amb diferents valors de potencial electroquímic, excepte quan, segons el sentit de circulació de l’aigua, 

s’instal∙li de primer el de menor valor. 

  

En particular, les canonades de coure no es col∙locaran abans de les conduccions d’acer galvanitzat, 

segons el sentit de circulació de l’aigua. No s’instal∙laran aparells de producció d’ACS en coure col∙locats 

abans de canalitzacions en acer. 

  

Excepcionalment, per requisits insalvables de la instal∙lació, s’admetrà l’ús de maneguets 

antielectrolítics, de material plàstic, en la unió del coure i l’acer galvanitzat. S’autoritza, no obstant això, 

l’acoblament de coure després d’acer galvanitzat, muntant una vàlvula de retenció entre les dues 

canonades. 

  

Es podran acoblar a l’acer galvanitzat elements d’acer inoxidable. 

  

En les baines passamurs, s’interposarà un material plàstic per a evitar contactes inconvenients 

entre diferents materials. 

  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.1, les canonades metàl∙liques es protegiran contra l’agressió 

de tota classe de morters, del contacte amb l’aigua en la superfície exterior i de l’agressió del terreny 

mitjançant la interposició d’un element separador de material adequat i instal∙lat de manera contínua 

en tot el perímetre dels tubs i en tota la longitud, sense deixar juntes d’unió d’aquest element que 

interrompin la protecció i instal∙lant‐lo igualment en totes les peces especials de la xarxa, com ara 

colzes, corbes. 

  

Tota conducció exterior i a l’aire lliure es protegirà igualment. 

  

Si les canonades i els accessoris estan concebuts com a parts d’un mateix sistema d’instal∙lació, 

aquests no es mesclaran amb els d’altres sistemes. 

  

Els materials que s’hagin d’utilitzar en la instal∙lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que 

subministri, no han de presentar incompatibilitat electroquímica entre si. 

  

El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s’intercalen. 

  

No podran emprar‐se per a les canonades ni per als accessoris, materials que puguin produir 

concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial decret 140/2003, de 

7 de febrer. 

  

Atesa l’alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l’aigua, queden prohibits 

expressament els tubs d’alumini i aquells la composició dels quals contingui plom. 

  

Quan els tubs discorren soterrats o encastats, els revestiments que tindran seran segons el material 

d’aquests, és a dir: 

  

Per a tubs d’acer amb revestiment de polietilè, bituminós, de resina epoxídica o amb quitrà de 

poliuretà. 

  

Per a tubs de coure amb revestiment de plàstic. 



  

Per a tubs de fosa amb revestiment de pel∙lícula contínua de polietilè, de resina epoxídica, amb 

betum, amb làmines de poliuretà o amb zincatge amb recobriment. 

  

Procés d’execució 

  

 Execució 

  

Execució de xarxes de canonades, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.1: 

  

Quan discorrin per conductes, aquests estaran degudament ventilats i comptaran amb un adequat 

sistema de buidatge. El traçat de les canonades vistes s’efectuarà de forma neta i ordenada. Si 

estigueren exposades a qualsevol classe de deterioració per colps o xocs fortuïts, hauran de protegir‐se 

adequadament. Les conduccions no han de ser instal∙lades en contacte amb el terreny, i es disposarà 

sempre d’un adequat revestiment de protecció. 

  

Unions i juntes: 

  

Les unions dels tubs seran estanques, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.2. Les unions de tubs 

resistiran adequadament la tracció. Són admissibles les soldadures fortes. En les unions tub‐accessori 

s’observaran les indicacions del fabricant. 

  

Proteccions: 

  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.2, tant en canonades encastades o ocultes com en 

canonades vistes, es considerarà la possible formació de condensacions en la superfície exterior i es 

disposarà un element separador de protecció, no necessàriament aïllant, però sí amb capacitat 

d’actuació com a barrera antivapor. 

  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.3, quan la temperatura exterior de l’espai per on discorre la 

xarxa pugui aconseguir valors capaços de gelar l’aigua de l’interior, s’aïllarà tèrmicament aquesta xarxa 

amb aïllament adequat al material de constitució i al diàmetre de cada tram afectat. 

  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.4, quan una canonada hagi de travessar qualsevol parament 

de l’edifici o un altre tipus d’element constructiu que pogués transmetre‐li esforços perjudicials de tipus 

mecànic, ho farà dins d’una funda circular, de major diàmetre i prou resistent. Quan en instal∙lacions 

vistes, el pas es produeixi en sentit vertical, el passatubs sobreeixirà almenys 3 cm pel costat en què 

pogueren produir‐se colps ocasionals, amb la finalitat de protegir el tub. Igualment, si es produeix un 

canvi de sentit, aquest sobreeixirà com a mínim una longitud igual al diàmetre de la canonada més 1 cm. 

Quan la xarxa de canonades travessi, en superfície o de forma encastada, una junta de dilatació 

constructiva de l’edifici, s’instal∙larà un element o dispositiu dilatador. 

  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.5, a l’eixida de les bombes s’instal∙laran connectors flexibles, 

que actuen de protecció contra el soroll. 

  

Grapes i abraçadores, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.4.1: la col∙locació de grapes i 

abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es farà de manera tal que els tubs queden 

perfectament alineats amb aquests paraments, guarden les distàncies exigides i no transmeten sorolls 

i/o vibracions a l’edifici. 



  

Suports, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.4.2, es disposaran suports de manera que el pes dels 

tubs carregui sobre aquests i mai sobre els mateixos tubs o les unions. No podran ancorar‐se en cap 

element de tipus estructural, llevat que, en determinades ocasions, no sigui possible una altra solució. 

  

Allotjament del comptador general, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.2.1: la cambra o arqueta 

d’allotjament del comptador general estarà construïda de tal forma que una fuga d’aigua en la 

instal∙lació no afecti la resta de l’edifici. Amb aquesta finalitat, estarà impermeabilitzada i comptarà amb 

un desaigüe al seu pis o fons que garanteixi l’evacuació del cabal d’aigua màxim previst en la connexió 

del servei d’aigua. Les superfícies interiors de la cambra o arqueta, quan aquesta es dugui a terme in 

situ, s’acabaran adequadament mitjançant un arrebossat, brunyiment i remolinat, sense cantons al fons, 

que al seu torn tindrà el pendent adequat cap a l’embornal. Si aquesta fos prefabricada complirà els 

mateixos requisits de manera general. En qualsevol cas, comptarà amb la preinstal∙lació adequada per a 

una connexió d’enviament de senyals per a la lectura a distància del comptador. Les cambres o arquetes 

estaran tancades amb portes capaces de resistir adequadament tant l’acció de la intempèrie com 

possibles esforços mecànics derivats de la utilització i situació. En aquestes, es practicaran obertures 

que possibilitin la necessària ventilació de la cambra. 

  

Comptadors divisionaris aïllats, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.2.2: s’allotjaran en cambra, 

arqueta o armari, segons les diferents possibilitats d’instal∙lació i complint els requisits establerts per al 

comptador general quant a les condicions d’execució. 

  

Dipòsit auxiliar d’alimentació per a grup de sobreelevació, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.1.1: 

haurà de ser fàcilment accessible així com fàcil de netejar. Comptarà en qualsevol cas amb tapa i 

aquesta ha d’estar assegurada contra esvarada i disposar en la zona més alta de suficient ventilació. 

Caldrà assegurar totes les unions amb l’atmosfera contra l’entrada d’animals i immissions nocives amb 

sifó per al desbordament. Estaran, en tots els casos, proveïts d’un sobreeixidor. Es disposarà, en la 

canonada d’alimentació al dipòsit, d’un o diversos dispositius de tancament. Aquests dispositius seran 

vàlvules pilotades. En cas d’haver‐hi excés de pressió se n’haurà d’interposar, abans d’aquestes vàlvules, 

una que limiti aquesta pressió amb la finalitat de no produir la deterioració de les anteriors. La 

centraleta disposarà d’un hidronivell. Es disposarà dels mecanismes necessaris que permeten la fàcil 

evacuació de l’aigua continguda en el dipòsit, per a facilitar‐ne el manteniment i la neteja. Així mateix, 

es construiran i connectaran de manera que l’aigua es renovi per la forma de funcionament per evitar 

sempre que hi hagi d’aigua estancada. 

  

Bombes per a grup de sobreelevació, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.1.2: es muntaran sobre 

bancada de formigó o un altre tipus de material que garanteixi la suficient massa i inèrcia del conjunt i 

impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l’edifici. Entre la bomba i la bancada aniran interposats 

elements antivibratoris adequats a l’equip a instal∙lar, que serviran d’ancoratge d’aquest a l’esmentada 

bancada. A l’eixida de cada bomba s’instal∙larà un maneguet elàstic. Igualment, es disposaran claus de 

tancament, abans i després de cada bomba. Les bombes d’impulsió s’instal∙laran preferiblement 

submergides. 

  

Dipòsit de pressió, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.1.3: estarà dotat d’un pressòstat amb 

manòmetre, taratge a les pressions màxima i mínima de servei, fent d’interruptor, comandant la 

centraleta de maniobra i control de les bombes. Els valors corresponents de reglatge han de figurar de 

manera visible al dipòsit. En equips amb diverses bombes de funcionament en cascada, s’instal∙laran 

tants pressòstats com bombes es vulgui fer entrar en funcionament. El dipòsit de pressió disposarà 

d’una vàlvula de seguretat, situada a la part superior, amb una pressió d’obertura per damunt de la 



pressió nominal de treball i inferior o igual a la pressió màxima que suporta el dipòsit. Si s’instal∙laren 

diversos dipòsits de pressió, aquests poden disposar‐se tant en línia com en derivació. 

  

Funcionament alternatiu de grup de pressió convencional, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.2: 

es preveurà una derivació alternativa o bypass per al funcionament alternatiu del grup de pressió 

convencional. Aquesta derivació portarà incloses una vàlvula de tres vies motoritzada i una vàlvula 

antiretorn posterior a aquesta. L’accionament de la vàlvula també podrà ser manual. Quan hi hagi 

bateries mescladores, s’instal∙larà una reducció de pressió centralitzada. Així mateix, es disposarà d’un 

ràcord de connexió per a la instal∙lació d’un aparell de mesurament de pressió o un pont de pressió 

diferencial. El filtre ha d’instal∙lar‐se abans del primer ompliment de la instal∙lació, i se situarà 

immediatament davant del comptador segons el sentit de circulació de l’aigua. En l’ampliació 

d’instal∙lacions existents o en el canvi de trams grans d’instal∙lació, és convenient la instal∙lació d’un 

filtre addicional en el punt de transició. Només s’instal∙laran aparells de dosificació conformes amb la 

reglamentació vigent. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: 

Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

 Condicions d’acabament 

  

La instal∙lació es lliurarà acabada, connectada i comprovada. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

 Control d’execució 

  

Instal∙lació general de l’edifici. 

  

Connexió de servei: la canonada de connexió de servei travessa el mur per un orifici amb passatubs 

rejuntada i impermeabilitzada. Clau de registre (exterior a l’edifici). Clau de pas, allotjada en cambra 

impermeabilitzada a l’interior de l’edifici. 

  

Comptador general: situació de l’armari o cambra; col∙locació del comptador, claus i aixetes; 

diàmetre i rebut del maneguet passamurs. 

  

Clau general: diàmetre i fixació del maneguet passamurs; col∙locació de la clau. 

  

Tub d’alimentació i grup de pressió: diàmetre; si pot ser, aeri. 

  

Grup de pressió: marca i model especificat. 

  

Dipòsit hidropneumàtic: homologat pel Ministeri d’Indústria. 

  

Equip de bombament: marca, model, cabal, pressió i potència especificats. Portarà vàlvula 

d’assentament a l’eixida de l’equip i vàlvula d’aïllament en l’aspiració. Fixació que impedeixi la 

transmissió d’esforços a la xarxa i vibracions. 

  



Bateria de comptadors divisionaris: local o armari d’allotjament, impermeabilitzat i amb embornal 

sifònic. Col∙locació del comptador i clau de pas. Separació d’altres centralitzacions de comptadors (gas, 

electricitat. Fixació del suport; col∙locació de comptadors i claus). 

  

Instal∙lació particular de l’edifici. 

  

Muntants: 

  

Aixetes per a buidatge de columnes, quan s’hagin previst. 

  

En cas d’instal∙lació d’antiariets, col∙locació en extrems de muntants i amb clau de tall. 

  

Diàmetre i material especificats; és a dir, muntants. 

  

Passatubs en murs i forjats, amb amplitud suficient. 

  

Posició paral∙lela o normal als elements estructurals. 

  

Comprovació de les separacions entre elements de suport o fixació. 

  

Derivació particular: 

  

Canalitzacions a un nivell superior dels punts de consum. 

  

Claus de pas en locals humits. 

  

Distància a una conducció o quadre elèctric major o igual a 30 cm. 

  

Diàmetres i materials especificats. 

  

Canonades de PVC, condicions especials per a no impedir la dilatació. 

  

Canonades d’acer galvanitzat encastades, no estaran en contacte amb algeps o morter mixt. 

  

Canonades de coure assegurades amb grapes de llautó. La unió amb galvanització mitjançant 

maneguets de llautó. Protecció, en el cas d’anar encastades. 

  

Prohibició d’utilitzar les canonades com a connexió de terra d’aparells elèctrics. 

  

Aixetes: 

  

Verificació amb especificacions de projecte. 

  

Col∙locació correcta amb junta d’ajust. 

  

Calfador individual d’aigua calenta i distribució d’aigua calenta: 

  

Compleix les especificacions de projecte. 

  



Calfador de gas. Homologat per Indústria. Distàncies de protecció. Connexió a conducte 

d’evacuació de fums. Reixetes de ventilació, si és el cas. 

  

Termos elèctric. Acumulador. Connexió mitjançant interruptor de tall bipolar. 

  

En banys, es respecten els volums de prohibició i protecció. 

  

Disposició de claus de pas en entrada i eixida d’aigua de calfadors o termos. 

  

 Assaigs i proves 

  

Proves de les instal∙lacions interiors. 

  

Prova de resistència mecànica i estanquitat de totes les canonades, elements i accessoris que 

integren la instal∙lació, estant tots els components vistos i accessibles per al seu control. Una vegada 

feta la prova anterior a la instal∙lació se li connectaran les aixetes i els aparells de consum, i se 

sotmetran novament a la prova anterior. 

  

En cas d’instal∙lacions d’ACS es faran les proves de funcionament següents: 

  

Mesurament de cabal i temperatura en els punts d’aigua. 

  

Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada obert el nombre d’aixetes 

estimades en la simultaneïtat. 

  

Comprovació del temps que tarda l’aigua a eixir a la temperatura de funcionament una vegada fet 

l’equilibrament hidràulic de les diferents branques de la xarxa de retorn i oberts una a una l’aixeta més 

allunyada de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les últimes 24 hores. 

  

Seran motiu de rebuig les condicions següents: 

  

Mesures no s’ajusten al que està especificat. 

  

Col∙locació i unions defectuoses. 

  

Estanquitat: assajats el 100% de conductes i accessoris, es rebutjarà la instal∙lació si no s’estabilitza 

la pressió al cap de dues hores de començada la prova. 

  

Funcionament: assajats el 100% d’aixetes, fluxors i claus de pas de la instal∙lació, es rebutjarà la 

instal∙lació si s’observa funcionament deficient en estanquitat del conjunt complet, aigües amunt i 

aigües avall de l’obturador, obertura i tancament correctes, subjecció mecànica sense folgances, 

moviments ni danys a l’element a què se subjecta. 

  

Conservació i manteniment 

  

Les connexions de servei que no siguin utilitzades immediatament després d’acabades o que 

estiguin parades temporalment, han de tancar‐se en la conducció de proveïment. Les connexions de 

servei que no s’usen durant un any han de ser tapades. 

  



Es procedirà a la neteja de filtres d’aixetes i de qualsevol altre element que pugui resultar obstruït 

abans del lliurament de l’obra. 

  

Sistemes de tractament d’aigua. 

  

Els productes químics utilitzats en el procés han d’emmagatzemar‐se en condicions de seguretat en 

funció de la naturalesa i la forma d’utilització. L’entrada al local destinat a l’emmagatzematge ha d’estar 

dotada d’un sistema perquè l’accés sigui restringit a les persones autoritzades per a la manipulació. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

  

Instal∙lació general de l'edifici. 

  

Prova hidràulica de les conduccions: 

  

Prova de pressió. 

  

Prova d’estanquitat. 

  

Grup de pressió: verificació del punt de taratge dels pressòstats. 

  

Nivell d’aigua/ aire en el dipòsit. 

  

Lectura de pressions i verificacions de cabals. 

  

Comprovació del funcionament de vàlvules. 

  

Instal∙lacions particulars. 

  

Prova hidràulica de les conduccions: 

  

Prova de pressió. 

  

Prova d’estanquitat. 

  

Prova de funcionament: simultaneïtat de consum. 

  

Cabal en el punt més allunyat. 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4. Instal∙lació d’enllumenat 



3.4.1. Enllumenat d’emergència 

Descripció 

Descripció 

  

Il∙luminació d’espais sense llum amb la presència de fonts de llum artificials, amb aparell 

d’enllumenat que reparteix, filtra o transforma la llum emesa per un o diversos llums elèctrics i que 

comprèn tots els dispositius necessaris per al suport, la fixació i la protecció dels llums i, en cas 

necessari, els circuits auxiliars en combinació amb els mitjans de connexió amb la xarxa d’alimentació. 

  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Unitat d’equip de lluminària, totalment acabada, incloent‐hi l’equip d’encesa, fixacions, connexió 

comprovació i material menut. S’hi podran incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixetes. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

Els llums, equips auxiliars, lluminàries i resta de dispositius compliran el que es disposa en la 

normativa específica per a cada tipus de material. Particularment, els llums fluorescents compliran els 

valors admesos pel Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits 

d’eficiència energètica dels estabilitzadors de llums fluorescents. 

  

Excepte justificació, els llums utilitzats en la instal∙lació d’il∙luminació de cada zona tindran limitada 

les pèrdues dels equips auxiliars, per la qual cosa la potència del conjunt llum més equip auxiliar no 

superarà els valors indicats en CTE DB‐HE3. 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

Productes amb marcatge CE: 

  

‐ Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i formigó pretensat (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 13.1.). 

  

‐ Columnes i bàculs d’enllumenat d’acer (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

13.2). 

  

‐ Columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

13.3). 

  

‐ Columnes i bàculs d’enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra (vegeu 

Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 13.4). 

  

Es durà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, per 

verificar que coincideix el subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte. 



  

‐ Equips elèctrics per a muntatge exterior: grau de protecció mínima IP54, segons les UNE 20324 i IK 

8 segons les UNE‐EN 50102/A1CORR:2002. Muntats a una altura mínima de 2,50 m des de terra. 

Entrades i eixides de cables per la part inferior de l’envoltant. 

  

‐ Lluminàries per a llums d’incandescència o de fluorescència i altres tipus de descàrrega i inducció: 

marca del fabricant, classe, tipus (encastable, per a adossar, per a suspendre, amb gelosia, amb difusor 

continu, estanca, antideflagrant…), grau de protecció, tensió assignada, potència màxima admissible, 

factor de potència, cablejat (secció i tipus d’aïllament, dimensions en planta), tipus de subjecció, 

instruccions de muntatge. Les lluminàries per a enllumenat interior se subjectaran a la sèrie de normes 

UNE‐EN 60598‐. 

  

‐ Llum: marca d’origen, tipus o model, potència (watts), tensió d’alimentació (volts) i flux nominal 

(lúmens). Per als llums fluorescents, condicions d’encesa i color aparent, temperatura de color en K 

(segons el tipus de llum) i índex de rendiment de color. Els rètols lluminosos i les instal∙lacions que els 

alimentin amb tensions assignades d’eixida en buit entre 1 i 10 kV, estaran subjectes al que es disposa 

en la sèrie de normes UNE EN 50107‐. 

  

‐ Accessoris per als llums de fluorescència (reactància, condensador i encebadors). Portaran 

gravades de manera clara i identificables les indicacions següents: 

  

Reactància: marca d’origen, model, esquema de connexió, potència nominal, tensió d’alimentació, 

factor de freqüència i tensió, freqüència i corrent nominal d’alimentació. 

  

Condensador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, capacitat, tensió 

d’alimentació, tensió d’assaig quan aquesta sigui major que tres vegades la nominal, tipus de corrent 

per a la qual està previst, temperatura màxima de funcionament. Tots els condensadors que formen 

part de l’equip auxiliar elèctric dels llums de descàrrega, per a corregir el factor de potència dels 

estabilitzadors, hauran de portar connectada una resistència que asseguri que la tensió en borns del 

condensador no sigui major de 50 V transcorreguts 60 s des de la desconnexió del receptor. 

  

Encebador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, circuit i tipus de llum per als 

quals sigui utilitzable. 

  

Equips elèctrics per als punts de llum: tipus —interior o exterior—, instal∙lació adequada al tipus 

utilitzat, grau de protecció mínima.  

  

‐ Conductors: secció mínima per a tots els conductors, inclòs el neutre. Els conductors de la xarxa 

de terra que uneixen els elèctrodes hauran de complir les condicions d’ITC‐BT‐09. 

  

‐ Elements de fixació. 

  

En les instal∙lacions d’enllumenat en instal∙lacions exteriors sota l’àmbit del Reial decret 1890/2008, 

de 14 de novembre: 

  

‐ Els equips auxiliars que s’incorporen hauran de complir les condicions de funcionament establides 

en les normes UNE‐EN de prescripcions de funcionament següents: 

  

a) UNE‐EN 60921:2006 i UNE‐EN 60921:2006/A1:2006  ‐ Estabilitzadors per a llums fluorescents. 



  

b) UNE‐EN 60923:2006 i UNE‐EN 60923:2006/A1:2006  ‐ Estabilitzadors per a llums de descàrrega, 

excloses les fluorescents. 

  

c) UNE‐EN 60929:2011/A1:2016 (ratificada). 

  

‐ Estabilitzadors electrònics alimentats en corrent altern per a llums fluorescents. 

  

‐ Amb excepció de les il∙luminacions nadalenques i festives, els llums utilitzats en instal∙lacions 

d’enllumenat exterior tindran una eficàcia lluminosa superior a: 

  

a) 40 lum/W, per a enllumenats de vigilància i seguretat nocturna i de senyals i anuncis lluminosos 

  

b) 65 lum/W, per a enllumenats viari, específic i ornamental. 

  

‐ Les lluminàries incloent‐hi els projectors, que s’instal∙lin en les instal∙lacions d’enllumenat excepte 

les d’enllumenat festiu i nadalenc, hauran de complir amb els requisits de l’esmentat RD respecte als 

valors de rendiment de la lluminària (η) i factor d’utilització (fu). 

  

‐ Referent al factor de manteniment (fm) i al flux hemisfèric superior instal∙lat (FHSinst), compliran 

el que es disposa en les ITCEA‐06 i la ITC‐EA‐03, respectivament. 

  

‐ Les lluminàries hauran de triar‐se de manera que es compleixin els valors d’eficiència energètica 

mínima, per a instal∙lacions d’enllumenat viari i la resta de requisits per a altres instal∙lacions 

d’enllumenat, segons el que s’estableix en la ITC‐EA‐01. 

  

‐ La potència elèctrica màxima consumida pel conjunt de l’equip auxiliar i llum de descàrrega, no 

superarà els valors especificats en la ITC‐EA‐04. 

  

‐ Els sistemes d’accionament hauran de garantir que les instal∙lacions d’enllumenat exterior 

s’encenguin i apaguin amb precisió a les hores previstes quan la lluminositat ambient ho requereixi, a fi 

d’estalviar energia. L’accionament de les instal∙lacions d’enllumenat exterior podrà dur‐se a terme 

mitjançant diversos dispositius, com, per exemple, fotocèl∙lules, rellotges astronòmics i sistemes 

d’encesa centralitzada. Tota instal∙lació d’enllumenat exterior amb una potència de llums i equips 

auxiliars superiors a 5 kW, haurà d’incorporar un sistema d’accionament per rellotge astronòmic o 

sistema d’encesa centralitzada, mentre que en aquelles amb una potència en llums i equips auxiliars 

inferior o igual a 5 kW també podrà incorporar‐se un sistema d’accionament mitjançant fotocèl∙lula. 

  

‐ Amb la finalitat d’estalviar energia, les instal∙lacions d’enllumenat arreplegades en el capítol 9 de 

la ITC‐EA‐02, es projectaran amb dispositius o sistemes per a regular el nivell lluminós. Els sistemes de 

regulació del nivell lluminós hauran de permetre la disminució del flux emès fins a un 50% del valor en 

servei normal, mantenint la uniformitat dels nivells d’il∙luminació, durant les hores amb funcionament 

reduït. 

  

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport o 

que presenten defectes seran rebutjades. 

  



L’emmagatzematge dels productes en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i 

d’acord amb les instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones 

allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

La fixació s’acabarà una vegada completat el parament que el suporta. 

  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les mesures següents: 

  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 

  

Quan algun element de la instal∙lació elèctrica hagi de discórrer paral∙lel o instal∙lar‐se pròxim a una 

canonada d’aigua, es col∙locarà sempre per damunt d’aquesta. 

  

Procés d’execució 

  

 Execució 

  

Segons el CTE DB SUA 4, apartat 1, en cada zona es disposarà una instal∙lació d’enllumenat que 

proporcioni el nivell d’il∙luminació establit en la taula 1.1, mesurat arran de terra. En les zones dels 

establiments d’ús de públic concurrència en les quals l’activitat es desenvolupa amb un nivell baix 

d’il∙luminació es disposarà una il∙luminació d’abalisament en les rampes i en cada un dels escalons de les 

escales. 

  

Segons el CTE DB HE 3, apartat 2.2, les instal∙lacions d’il∙luminació disposaran, per a cada zona, d’un 

sistema de regulació i control que compleixin les condicions següents: 

  

Tota la zona disposarà almenys d’un sistema d’encesa i apagada manual, quan no disposi d’un altre 

sistema de control, i no s’acceptaran els sistemes d’encesa i apagada en quadres elèctrics com a únic 

sistema de control. Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un sistema de control d’encesa i apagada de 

detecció de presència o sistema de temporització. 

  

S’instal∙laran sistemes d’aprofitament de la llum natural que regulin el nivell d’il∙luminació en 

funció de l’aportació de llum natural, en la primera línia paral∙lela de lluminàries situades a una distància 

inferior a 3 m de la finestra, i en totes les situades sota una claraboia, en els casos indicats de les zones 

dels grups 1 i 2 (segons l’apartat 2.1). 



  

Les instal∙lacions només podran ser executades per instal∙ladors o empreses instal∙ladores que 

compleixin la reglamentació vigent en l’àmbit d’actuació. 

  

Una vegada replantejada la situació de la lluminària i efectuada la fixació al suport, es connectaran 

tant la lluminària com els accessoris, amb el circuit corresponent. 

  

Es proveirà la instal∙lació d’un interruptor de tall omnipolar situat en la part de baixa tensió. 

  

Les parts metàl∙liques accessibles dels receptors d’enllumenat que no siguin de Classe II o Classe III 

hauran de connectar‐se de manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit. 

  

En xarxes d’alimentació subterrànies, els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 40 cm, 

mesurats des de la cota inferior del tub, i el diàmetre interior no serà inferior a 6 cm. Es col∙locarà una 

cinta de senyalització que adverteixi de la presència de cables d’enllumenat exterior, situada a una 

distància mínima de terra de 10 cm i a 25 cm per damunt del tub.  

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: 

Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

 Toleràncies admissibles 

  

Es rebutjarà la instal∙lació quan: 

  

Els valors de l’eficiència energètica de la instal∙lació siguin inferiors als especificats en el projecte. 

  

La il∙luminació mitjana mesurada en instal∙lacions interiors sigui un 10% inferior a l’especificada. 

  

La il∙luminació mitjana mesurada en instal∙lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 sigui un 

20% superior a l’especificada. 

  

Els valors d’uniformitat de luminància/il∙luminació i enlluernament no s’ajusten a les 

especificacions del projecte. 

  

El tipus de llum i lluminària no s’ajusten a les especificacions de projecte. 

  

Els valors de resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa en instal∙lacions exteriors sota l’àmbit del 

RD 1890/2008 no s’ajusten a les especificacions del projecte. 

  

 Condicions d’acabament 

  

Es comprovarà que els conjunts dels llums i els equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant 

que acrediti la potència total. 

  

Al final de la instal∙lació, i informada la direcció facultativa, l’instal∙lador autoritzat emetrà la 

documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal∙lació amb la Reglamentació vigent. 

  



Control d’execució, assaigs i proves 

  

 Control d’execució 

  

Llums, lluminàries, conductors, situació, altura d’instal∙lació, connexió de terra, fonamentacions, 

bàculs: coincidiran en nombre i característiques amb el que s’especifica en el projecte. 

  

Connexions: executades amb regletes o accessoris específics a aquest efecte.  

  

 Assaigs i proves 

  

Accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les lluminàries equipades amb 

els llums corresponents. 

  

Potència elèctrica consumida per la instal∙lació. 

  

Uniformitat de la instal∙lació. 

  

Luminància mitjana de la instal∙lació. 

  

Enlluernament pertorbador i relació entorn (SR). 

  

Conservació i manteniment 

  

Tots els elements de la instal∙lació es protegiran de la brutícia i de l’entrada d’objectes estranys. 

  

Es procedirà a la neteja dels elements que ho necessitin abans del lliurament de l’obra. 

  

Per a garantir en el transcurs del temps el manteniment dels paràmetres luminotècnics adequats i 

l’eficiència energètica de la instal∙lació VEEI, es complirà el Pla de manteniment de les instal∙lacions 

d’il∙luminació que inclourà, entre altres accions, les operacions de reposició de llums amb la freqüència 

de reemplaçament, la neteja de lluminàries amb la metodologia prevista i la neteja de la zona 

il∙luminada, incloent‐hi en ambdues la periodicitat necessària. Aquest pla també tindrà en compte els 

sistemes de regulació i control utilitzats en les diferents zones. 

  

En instal∙lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 es portaran a cap les operacions de 

reposició de llums i neteja de lluminàries amb la periodicitat determinada pel càlcul del factor de 

manteniment. El responsable de l’execució del Pla de manteniment és el titular de la instal∙lació. 

  

Els mesuraments elèctrics i luminotècnics inclosos en el Pla de manteniment, les durà a terme un 

instal∙lador autoritzat en baixa tensió, que haurà de portar un registre d’operacions de manteniment, en 

el qual es reflecteixin els resultats de les tasques portades a cap. 

  

En aquest registre es numeraran correlativament les operacions de manteniment de la instal∙lació 

d’enllumenat exterior, en què han de figurar, com a mínim, la següent informació: 

  

a) El titular de la instal∙lació i la ubicació d’aquesta. 

  

b) El titular del manteniment. 



  

c) El número d’ordre de l’operació de manteniment preventiu en la instal∙lació. 

  

d) El número d’ordre de l’operació de manteniment correctiu. 

  

e) La data d’execució. 

  

f) Les operacions dutes a terme i el personal que les va portar a cap. 

  

A més, a fi de facilitar l’adopció de mesures d’estalvi energètic, es registrarà: 

  

g) Consum energètic anual. 

  

h) Temps d’encesa i apagada dels punts de llum. 

  

i) Mesura i valoració de l’energia activa i reactiva consumida, amb discriminació horària i factor de 

potència, 

  

j) Nivells d’il∙luminació mantinguts. 

  

El registre de les operacions de manteniment de cada instal∙lació es farà per duplicat i se’n lliurarà 

una còpia al titular de la instal∙lació. Aquests documents hauran de guardar‐se almenys durant cinc anys, 

comptats a partir de la data d’execució de la corresponent operació de manteniment. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

  

Documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració 

competent. 

  

En instal∙lacions exteriors sota l’àmbit de l’RD 1890/2008: 

  

‐ Verificació inicial, prèvia a la posada en servei: totes les instal∙lacions. 

  

‐ Inspecció inicial, prèvia a la posada en servei: les instal∙lacions de més de 5 kW de potència 

instal∙lada. 

  

‐ Verificacions cada 5 anys: les instal∙lacions de fins a 5 kW de potència instal∙lada. 

  

‐ Inspeccions cada 5 anys: les instal∙lacions de més de 5 kW de potència instal∙lada.. 

3.5. Instal∙lació de protecció 

3.5.1. Instal∙lació de protecció contra incendis 

Descripció 

Descripció 

  



Equips i instal∙lacions destinats a reduir a límits acceptables el risc que els usuaris d’un edifici 

pateixin danys derivats d’un incendi d’origen accidental, d’acord amb el CTE DB SI, a conseqüència de les 

característiques del projecte i la construcció. 

  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Unitat d’equip completament rebuda o acabada en cada cas; tots els elements específics de les 

instal∙lacions de protecció contra incendis, com ara detectors, centrals d’alarma, equips de mànega, 

boques, etc. 

  

La resta d’elements auxiliars per a completar aquesta instal∙lació, siguin instal∙lacions elèctriques o 

canonades es mesuraran i valoraran seguint les recomanacions establides en els apartats corresponents 

de la subsecció «Electricitat: baixa tensió i posada a terra» i el capítol «Lampisteria». 

  

Els elements que no es trobin prevists en qualsevol dels dos casos anteriors es mesuraran i 

valoraran per unitat d’obra projectada, realment executada. 

  

  

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

Els aparells, equips i sistemes, així com la instal∙lació i el manteniment emprats en la protecció 

contra incendis, compliran les condicions especificades en el Reglament d’instal∙lacions de protecció 

contra incendis, Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre. 

  

Hi ha diferents tipus d’instal∙lació contra incendis: 

  

‐ Extintors portàtils o sobre carros. 

  

‐ Columna seca (canalització segons apartat corresponent del capítol «Lampisteria»). 

  

‐ Boques d’incendi equipades. 

  

‐ Grups de bombament. 

  

‐ Sistema de detecció i alarma d’incendi (activada l’alarma automàticament mitjançant detectors o 

manualment mitjançant polsadors). 

  

‐ Instal∙lació automàtica d’extinció (canalització segons apartat corresponent del capítol Fontaneria, 

amb presa a la xarxa general independent de la de canonades de l’edifici). 

  

‐ Hidrants exteriors. 



  

‐ Arruixadors. 

  

‐ Sistemes de control de fums. 

  

‐ Sistemes de ventilació. 

  

‐ Sistemes de senyalització. 

  

‐ Sistemes de gestió centralitzada. 

  

‐ Ascensor d’emergència, d’acord amb DB SUA. 

  

Les característiques mínimes s’especifiquen en cada una de les normes UNE corresponents a cada 

instal∙lació de protecció d’incendis. 

  

En edificis que hagin de tenir un pla d’emergència d’acord amb la reglamentació vigent, aquest 

preveurà procediments per a l’evacuació de les persones amb discapacitat en situacions d’emergència. 

  

Tots els components de la instal∙lació hauran de rebre’s en obra d’acord amb la documentació del 

fabricant, normativa, si n’hi ha, especificacions del projecte i amb les indicacions de la direcció 

facultativa durant l’execució de les obres. 

  

Productes amb marcatge CE: 

  

‐ Productes de protecció contra el foc (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.1). 

  

‐ Hidrants (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.2). 

  

‐ Sistemes de detecció i alarma d’incendis (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

17.3): 

  

El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més d’acústics. Els senyals visuals seran 

perceptibles fins i tot a l’interior d’habitatges accessibles per a persones amb discapacitat auditiva. 

  

Equips de subministrament d’alimentació. 

  

Detectors de calor puntuals. 

  

Detectors de fum puntuals que funcionen segons el principi de llum difusa, llum transmesa o per 

ionització. 

  

Detectors de flama puntuals. 

  

Polsadors manuals d’alarma. 

  

Detectors de fum de línia que utilitzen un feix òptic de llum. 

  

Seccionadors de curtcircuit. 



  

Dispositius entrada/ eixida per al seu ús en les vies de transmissió de detectors de foc i alarmes 

d’incendi. 

  

Detectors d’aspiració de fums. 

  

Equips de transmissió d’alarmes i avisos de fallada. 

  

‐ Instal∙lacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb mànegues (vegeu Part II: 

Relació de productes amb marcatge CE, 17.4): 

  

Boques d’incendi equipades amb mànegues semirígides. 

  

Boques d’incendi equipades amb mànegues planes. 

  

‐ Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents 

gasosos (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.5): 

  

Dispositius automàtics i elèctrics de control i retard. 

  

Dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard. 

  

Dispositius manuals de disparada i de parada. 

  

Conjunts de vàlvules dels contenidors d’alta pressió i els actuadors. 

  

Vàlvules direccionals d’alta i baixa pressió i els actuadors per a sistemes de CO2. 

  

Dispositius no elèctrics d’avortament per a sistemes de CO2. 

  

Difusors per a sistemes de CO2. 

  

Connectors. 

  

Detectors especials d’incendis. 

  

Pressòstats i manòmetres. 

  

Dispositius mecànics de pesatge. 

  

Dispositius pneumàtics d’alarma. 

  

Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. 

  

‐ Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i aigua 

polvoritzada (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.6): 

  

Arruixadors automàtics. 

  



Conjunts de vàlvules d’alarma de canonada banyada i cambres de retard. 

  

Conjunts de vàlvules d’alarma per a sistemes de canonada seca. 

  

Alarmes hidromecàniques. 

  

Detectors de flux d’aigua. 

  

‐ Productes tallafoc i de segellament contra el foc (vegeu Part II: Relació de productes amb 

marcatge CE, 17.7). 

  

D’acord amb el Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’instal∙lacions de protecció contra incendis, la recepció d’aquests es farà mitjançant certificació 

d’entitat de control que possibiliti la col∙locació de la corresponent marca d’acord amb normes. 

  

No serà necessària la marca de conformitat d’aparells, equips o altres components quan aquests es 

dissenyin i fabriquin com a model únic per a una instal∙lació determinada. No obstant això, haurà de 

presentar‐se davant els serveis competents en matèria d’indústria de la comunitat autònoma, abans de 

la posada en funcionament de l’aparell, l’equip o el sistema o component, un projecte signat per tècnic 

titulat competent, en el qual se n’especifiquin les característiques tècniques i de funcionament, i 

s’acrediti el compliment de totes les prescripcions de seguretat exigides per l’esmentat Reglament, i es 

faran els assaigs i les proves que corresponguin d’acord amb aquest. 

  

Les peces que hagin patit danys durant el transport o que presenten defectes accidentals en la 

recepció en fàbrica seran rebutjades. 

  

Així mateix, seran rebutjats aquells productes que no compleixin les característiques mínimes 

tècniques prescrites en projecte. 

  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

Els productes es protegiran d’humitat, impactes i brutícia, si pot ser dins dels respectius embalatges 

originals. Es protegiran convenientment totes les rosques de la instal∙lació. 

  

No estaran en contacte amb el terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

El suport de les instal∙lacions de protecció contra incendis seran els paraments verticals o 

horitzontals, així com els passos a través d’elements estructurals, complint recomanacions de la 

subsecció «Electricitat: baixa tensió i connexió de terra» i el capítol «Lampisteria», segons que es tracte 

d’instal∙lació de canonades o elèctrica. Quedaran acabades les fàbriques, encaixos, passatubs, etc., 

necessaris per a la fixació (encastades o en superfície) i el pas dels diferents elements de la instal∙lació. 

Les superfícies on es treballi estaran netes i anivellades. 

  



La resta de components específics de la instal∙lació de protecció contra incendis, com ara extintors, 

BIE, arruixadors, etc., aniran subjectes en superfície o encastats, segons disseny i complint els 

condicionants dimensionals quant a posició segons el CTE DB SI. Aquests suports tindran la suficient 

resistència mecànica per a aguantar el pes i les accions del maneig durant el funcionament. 

  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les mesures següents: 

  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 

  

En el cas d’utilitzar‐se en un mateix local extintors de tipus diferents, es tindrà en compte la 

possible incompatibilitat entre els diferents agents d’aquests. 

  

Quan les canalitzacions siguin superficials, mai se soldarà el tub al suport. 

  

Procés d’execució 

  

 Execució 

  

La instal∙lació d’aparells, equips, sistemes i els components, amb excepció dels extintors portàtils, la 

durà a terme l’empresa instal∙ladora. 

  

La comunitat autònoma corresponent portarà un llibre de registre en el qual figuraran les empreses 

instal∙ladores. 

  

Durant el replanteig es tindrà en compte una separació mínima entre canonades veïnes de 25 cm i 

amb conductes elèctrics de 30 cm. Per a les canalitzacions es netejaran les rosques i l’interior 

d’aquestes. 

  

A més de les condicions establides en la subsecció «Electricitat: baixa tensió i connexió de terra» i 

el capítol «Lampisteria», es tindran en compte les recomanacions següents: 

  

Es portarà a cap la instal∙lació, sigui elèctrica o de canonades. 

  

Es procedirà a la col∙locació dels conductors elèctrics, amb l’ajuda de passafils impregnats amb 

substàncies per a facilitar el pas per l’interior. 

  

Per a les canalitzacions, el muntatge podrà ser superficial o encastat. En el cas de canalitzacions 

superficials les canonades es fixaran amb tacs o caragols a les parets amb una separació màxima entre 

aquests de 2 m; entre el suport i el tub s’interposarà un anell elàstic. Si la canalització és encastada 

aquesta anirà col∙locada al parament horitzontal o vertical mitjançant grapes, amb interposició d’anell 

elàstic entre aquestes i el tub, i, finalment, es taparan les regates amb algeps o morter. 



  

El pas a través d’elements estructurals serà per passatubs, amb folgances tapades amb material 

elàstic, i dins d’aquests no s’allotjarà cap accessori. 

  

Totes les unions, canvis de direcció, etc., seran roscades i s’assegurarà l’estanquitat amb pintura de 

mini i amb estopa, cintes, pastes, preferentment tefló. 

  

Les reduccions de secció dels tubs, seran excèntriques enrasades amb les generatrius dels tubs a 

unir. 

  

Quan s’interrompi el muntatge es taparan els extrems dels conductes. 

  

Una vegada feta la instal∙lació elèctrica i de canonades es farà la connexió amb els diferents 

mecanismes, equips i aparells de la instal∙lació, i amb els equips de regulació i control. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: 

Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

 Toleràncies admissibles 

  

Extintors d’incendi: es comprovarà que la part superior de l’extintor quedi, com a màxim, a 1,70 m 

sobre el sòl. 

  

Columna seca: la presa de frontera i les eixides en les plantes tindran el centre de les boques a 90 

cm sobre el nivell del sòl. 

  

Boques d’incendi: l’altura del centre quedarà, com a màxim, a 1,50 m sobre el nivell del sòl o a més 

altura si es tracta de BIE de 2,5 cm, sempre que el filtre i la vàlvula d’obertura manual, si n’hi ha, estiguin 

situades a l’altura esmentada. 

  

 Condicions d’acabament 

  

Al final de la instal∙lació, i informada la direcció facultativa, l’empresa instal∙ladora emetrà la 

documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal∙lació amb la Reglamentació vigent. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

 Control d’execució 

  

Extintors d’incendis. 

  

Columna seca: 

  

Unió de la canonada amb la connexió siamesa. 

  

Fixació de la fusteria. 

  



Presa d’alimentació: 

  

Unió de la canonada amb la connexió siamesa. 

  

Fixació de la fusteria. 

  

Boques d’incendi, hidrants: 

  

Dimensions. 

  

Enrasament de la tapa amb el paviment. 

  

Unions amb la canonada. 

  

Equip de mànega: 

  

Unió amb la canonada. 

  

Fixació de la fusteria. 

  

Extintors, arruixadors i detectors: 

  

La col∙locació, situació i tipus. 

  

Amplària d’elements d’evacuació: haurà de ser d’acord amb DB SI i DB SUA. 

  

Portes automàtiques situades en recorreguts d’evacuació: hauran de satisfer DB SI3‐6. 

  

Senyalització dels mitjans d’evacuació: els itineraris accessibles compliran DB SI3‐7. 

  

Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi: es complirà DB‐SI3‐9. 

  

Resta d’elements: 

  

Comprovar que l’execució no sigui diferent del que s’hagi projectat. 

  

Es tindran en compte els punts d’observació establits en els apartats corresponents de la subsecció 

«Electricitat: baixa tensió i connexió de terra» i el capítol «Lampisteria», segons que sigui el tipus 

d’instal∙lació de protecció contra incendis. 

  

 Assaigs i proves 

  

Columna seca (canalització segons la subsecció «Electricitat, baixa tensió i connexió de terra» i el 

capítol «Lampisteria»). 

  

El sistema de columna seca se sotmetrà, abans de la posada en servei, a una prova d’estanquitat i 

resistència mecànica. 

  

Boques d’incendi equipades, hidrants, columnes seques. 



  

Els sistemes se sotmetran, abans de la seva posada en servei, a una prova d’estanquitat i 

resistència mecànica. 

  

Arruixadors. 

  

Conductes i accessoris. 

  

Prova d’estanquitat. 

  

Funcionament de la instal∙lació: 

  

Sistema de detecció i alarma d’incendi. 

  

Instal∙lació automàtica d’extinció.  

  

Sistemes de control de fums. 

  

Sistemes de ventilació. 

  

Sistemes de gestió centralitzada. 

  

Instal∙lació de detectors de fum i de temperatura. 

  

Conservació i manteniment 

  

Es buidarà la xarxa de canonades i es deixaran sense tensió tots els circuits elèctrics fins a la data 

del lliurament de l’obra. 

  

Es reposaran tots els elements que hagin resultat danyats abans del lliurament. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

  

Fetes prèviament les proves i comprovacions oportunes, la posada en funcionament de les 

instal∙lacions requerirà la presentació, davant dels serveis competents en matèria d’indústria de la 

comunitat autònoma, d’un certificat de l’empresa instal∙ladora visat per un tècnic titulat competent 

designat per aquesta. 

  

Obligacions en matèria d’informació i reclamacions 

  

Les empreses instal∙ladores i les mantenidores han de complir les obligacions d’informació dels 

prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establides, respectivament, en els articles 22 i 23 

de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 

3.6. Instal∙lació d’evacuació de residus 

3.6.1. Residus líquids 

Descripció 



Descripció 

  

Instal∙lació de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals i pluvials en els edificis inclosos en l’àmbit 

d’aplicació general del codi tècnic de l’edificació, inclòs el tractament d’aigües residuals previ a 

l’abocament. 

  

Quan hi hagi una única xarxa de clavegueram públic haurà de disposar‐se un sistema mixt o un 

sistema separatiu amb una connexió final de les aigües pluvials i les residuals, abans de l’eixida a la xarxa 

exterior. 

  

Quan hi hagi dues xarxes de clavegueram públic, l’una d’aigües pluvials i l’altra d’aigües residuals 

haurà de disposar‐se un sistema separatiu i cada xarxa de canalitzacions haurà de connectar‐se de 

manera independent amb l’exterior corresponent. 

  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Les canalitzacions es mesuraran per metre lineal, incloent‐hi solera i anellament de juntes, 

rebliment i compactació, totalment acabat. 

  

Els conductes i protectors, tant de la xarxa horitzontal com de la vertical, es mesuraran i valoraran 

per metre lineal, incloent‐hi unions, accessoris i ajudes de construcció. En el cas de col∙lectors soterrats 

es mesuraran i valoraran de la mateixa forma, però sense incloure‐hi excavació ni rebliment de rases. 

  

Els conductes de la instal∙lació de ventilació es mesuraran i valoraran per metre lineal, a excepció 

dels formats per peces prefabricades, que es mesuraran per unitat, inclosa la part proporcional de peces 

especials, reixetes, capa d’aïllament del forjat, mesura la longitud des de l’arrancada del conducte fins a 

la part inferior de l’aspirador estàtic. 

  

Les canalitzacions i rases filtrants d’igual secció de la instal∙lació de depuració es mesuraran per 

metre lineal, totalment col∙locades i executades, respectivament. 

  

Els filtres d’arena es mesuraran per metre quadrat amb igual profunditat, totalment acabat. 

  

La resta d’elements de la instal∙lació, com ara embornals, desaigües, arquetes, caixes sifòniques, 

etc., es mesurarà per unitat, totalment col∙locada i comprovada incloent‐hi tots els accessoris i les 

connexions necessaris perquè funcioni correctament. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

Els elements que componen la instal∙lació de la xarxa d’evacuació d’aigua són: 

  



‐ Tancaments hidràulics, que poden ser: sifons individuals, caixes sifòniques, embornals sifònics, 

arquetes sifòniques. 

  

‐ Vàlvules de desaigüe. Les reixetes de totes les vàlvules seran de llautó cromat o d’acer inoxidable, 

excepte en piques d’escurar en les quals seran necessàriament d’acer inoxidable. 

  

‐ Xarxes de petita evacuació. 

  

‐ Baixants i canalons. 

  

‐ Calderetes o cassoletes i embornals. 

  

‐ Col∙lectors, que podran ser penjats o soterrats. 

  

‐ Elements de connexió. 

  

Arquetes disposades sobre fonament de formigó, amb tapa practicable. Els tipus d’arquetes poden 

ser a peu de baixant, de pas, de registre i d’extradós. 

  

Separador de greixos. 

  

‐ Elements especials. 

  

Sistema de bombament i elevació. 

  

Vàlvules antiretorn de seguretat. 

  

‐ Subsistemes de ventilació. 

  

Ventilació primària. 

  

Ventilació secundària. 

  

Ventilació terciària. 

  

Ventilació amb vàlvules de ventilació. 

  

‐ Depuració. 

  

Fossa sèptica. 

  

Fossa de decantació‐digestió. 

  

De manera general, les característiques dels materials per a la instal∙lació d’evacuació d’aigües 

seran: 

  

Resistència a la forta agressivitat de les aigües a evacuar. 

  

Impermeabilitat total a líquids i gasos. 



  

Suficient resistència a les càrregues externes. 

  

Flexibilitat per a poder absorbir els moviments. 

  

Llisor interior. 

  

Resistència a l’abrasió. 

  

Resistència a la corrosió. 

  

Absorció de sorolls, produïts i transmesos. 

  

Les bombes han de ser de regulació automàtica, que no s’obstrueixin fàcilment, i sempre que sigui 

possible se sotmetran les aigües negres a un tractament previ abans de bombar‐les. 

  

Les bombes tindran un disseny que garanteixi una protecció adequada contra les matèries sòlides 

en suspensió en l’aigua. 

  

Aquests sistemes han d’estar dotats d’una canonada de ventilació capaç de descarregar 

adequadament l’aire del dipòsit de recepció. 

  

El material utilitzat en la construcció de les fosses sèptiques ha de ser impermeable i resistent a la 

corrosió. 

  

Productes amb marcatge CE, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 305/2011 de productes 

de la construcció: 

  

Canonades de gres, accessoris i juntes per a sanejament (vegeu Part II: Relació de productes amb 

marcatge CE, 14.1). 

  

Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i càmeres d’inspecció 

(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 

  

Tubs i accessoris d’acer galvanitzat en calent soldats longitudinalment amb maneguet acoblable per 

a canalització d’aigües residuals (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 

  

Tubs i accessoris d’acer inoxidable soldats longitudinalment, per a canalització d’aigües residuals 

(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 

  

Tubs i accessoris de fosa, les unions i peces especials destinats a l’evacuació d’aigües dels edificis 

(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 

  

Canonades, accessoris i peces especials de fosa dúctil i les unions (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 14.1). 

  

Pous de registre i càmeres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres 

d’acer (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.2). 

  



Barrots per a pous de registre soterrats (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

14.2). 

  

Escales fixes per a pous de registre (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.2. 

  

Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 14.3). 

  

Plantes elevadores d’aigües residuals que no contenen matèries fecals (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 14.3). 

  

Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals per a aplicacions limitades 

(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.3). 

  

Vàlvules de retenció per a aigües residuals que no contenen matèries fecals i per a aigües residuals 

que contenen matèries fecals en plantes elevadores d’aigües residuals (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 14.4). 

  

Vàlvules equilibradores de pressió per a sistemes de desaigüe (vegeu Part II: Relació de productes 

amb marcatge CE, 14.4). 

  

Canals de desaigüe per a zones de circulació utilitzades per vianants i vehicles (vegeu Part II: 

Relació de productes amb marcatge CE, 14.5). 

  

Fosses sèptiques prefabricades (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.6). 

  

Fosses sèptiques muntades en la destinació a partir de conjunts prefabricats (vegeu Part II: Relació 

de productes amb marcatge CE, 14.6). 

  

Plantes de depuració d’aigües residuals domèstiques prefabricades i/o muntades en la destinació 

(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.6). 

  

Dispositius antiinundació per a edificis (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.7). 

  

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Cautxú 

vulcanitzat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 

  

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Elastòmers 

termoplàstics, (veure Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 

  

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Materials 

cel∙lulars de cautxú vulcanitzat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 

  

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Elements 

d’estanquitat de poliuretà modelat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 

  

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Separadors 

de greixos (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.9). 

  



Adhesius per a sistemes de canalització en materials termoplàstics sense pressió (vegeu Part II: 

Relació de productes amb marcatge CE, 14.10). 

  

Es farà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, verificant que 

coincideix el que s’ha subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte. 

  

Accessoris de desaigüe: defectes superficials. Diàmetre del desaigüe. Diàmetre exterior de la brida. 

Tipus. Estanquitat. Marca del fabricant. Norma a la qual s’ajusta. 

  

Desguassos sense pressió hidroestàtica: estanquitat a l’aigua: sense fuga. Estanquitat a l’aire: sense 

fuga. Cicle de temperatura elevada: sense fuga abans i després de l’assaig. Marca del fabricant. 

Diàmetre nominal. Gruix de paret mínima. Material. Codi de l’àrea d’aplicació. Any de fabricació. 

Comportament funcional en clima fred. 

  

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport o 

que presenten defectes seran rebutjades. 

  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

L’emmagatzematge en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i d’acord amb les 

instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones allunyades de 

possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

S’hauran deixat en els forjats els buits necessaris per al pas de conduccions i baixants, igual que en 

els elements estructurals els passatubs previstos en el projecte. 

  

Es procedirà a una localització de les canalitzacions existents i un replanteig de la canalització a 

portar a cap, amb el traçat dels nivells d’aquesta. 

  

Els suports de la instal∙lació de sanejament segons els diferents trams d’aquesta seran:  

  

Paraments verticals (grossària mínima ½ peu). 

  

Forjats. 

  

Rases fetes en el terreny. 

  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les mesures següents: 

  



Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 

  

En els trams de les derivacions interiors, els conductes no es fixaran a l’obra amb elements rígids 

(morters, algeps).  

  

Per a fer la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es considerarà la compatibilitat de 

materials i els tipus d’unió: 

  

Amb canonades de formigó, les unions seran mitjançant gafets de formigó en massa. 

  

Amb canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola de 

diversos elements, les unions entre tubs seran d’endoll o cordó amb junta de goma, o apegada 

mitjançant adhesius. 

  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.1: 

  

Per als tubs d’acer galvanitzat es consideraran agressives les aigües no incrustants amb continguts 

d’ió clorur superiors a 250 mg/l. Per als tubs d’acer galvanitzat les condiciones límit de l’aigua a 

transportar, a partir de les quals serà necessari un tractament, seran les de la taula 6.1. Per a les 

canonades d’acer inoxidable, les qualitats d’aquest se seleccionaran en funció del contingut de clorurs 

dissolts en l’aigua. Quan aquests no sobrepassin els 200 mg/l es pot emprar l’AISI‐ 304. Per a 

concentracions superiors és necessari utilitzar l’AISI‐316. 

  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.2: 

  

S’evitarà l’acoblament de canonades i elements de metalls amb diferents valors de potencial 

electroquímic excepte quan, segons el sentit de circulació de l’aigua, s’instal∙li de primer el de menor 

valor. Es podran acoblar a l’acer galvanitzat elements d’acer inoxidable. En les baines passamurs, 

s’interposarà un material plàstic per a evitar contactes inconvenients entre diferents materials. Per als 

trams de les derivacions interiors, els conductes no hauran de quedar subjectes a l’obra amb elements 

rígids (morters, algeps). En el cas d’utilitzar canonada de gres (a causa d’existència d’aigües residuals 

molt agressives), la subjecció no serà rígida, i s’evitaran els morters i s’utilitzarà en el seu lloc un cordó 

revestit d’una capa de brea i la resta reblida d’asfalt. La derivació o canó de desaigüe del vàter que 

travessi un parament o forjat, no se subjectarà amb morter, sinó a través de passatubs, o segellant 

l’interstici entre obra i conducte amb material elàstic. Qualsevol pas de trams de la xarxa a través 

d’elements estructurals deixarà una folgança a segellar amb material elàstic. Vàlvules de desaigüe: en el 

muntatge no es permetrà la manipulació d’aquestes, i quedarà prohibida la unió amb massilla. Quan el 

tub sigui de polipropilè, no s’utilitzarà líquid soldador. S’hauran de protegir les canonades de fosa 

soterrades en terrenys particularment agressius. Es podrà evitar l’acció d’aquesta mena de terrenys 

mitjançant l’aportació de terres químicament neutres o de reacció bàsica —per addició de calç—, 

emprant tubs amb revestiments especials i proteccions exteriors mitjançant fundes de film de polietilè. 

En aquest últim cas, s’utilitzarà tub de PE de 0,2 mm de grossària i de diàmetre superior al tub de fosa. 

Com a complement, s’utilitzarà fil d’acer amb recobriment plastificat i tires adhesives de film de PE 

d’uns 50 mm d’ample. 



  

En xarxes de petita evacuació en el cas de canonades encastades s’aïllaran per a evitar corrosions, 

esclafades o fugues. Igualment, no quedaran subjectes a l’obra amb elements rígids com ara algeps o 

morters. En el cas d’utilitzar canonades de gres, per l’agressivitat de les aigües, la subjecció no serà 

rígida, i s’evitaran els morters i s’utilitzaran en el seu lloc un cordó revestit de brea i la resta reblida 

d’asfalt. 

  

En el cas de col∙lectors soterrats, per a la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es 

considerarà la compatibilitat de materials i els tipus d’unió: 

  

Per a canonades de formigó, les unions seran mitjançant gafets de formigó en massa; 

  

Per a canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola de 

diversos elements, les unions entre tubs seran d’endoll o cordó amb junta de goma, o apegada 

mitjançant adhesius. 

  

Procés d’execució 

  

 Execució 

  

L’acoblament de les vàlvules de desaigüe i la interconnexió s’efectuarà mitjançant juntes 

mecàniques amb rosca i junta tòrica, i queda prohibida la unió amb massilla. Quan el tub sigui de 

polipropilè, no s’utilitzarà líquid soldador. 

  

Tant els sifons individuals com les caixes sifòniques seran accessibles en tots els casos, i sempre des 

del mateix local en què estiguin instal∙lats. Els sifons individuals s’instal∙laran tan a prop com sigui 

possible de la vàlvula de descàrrega de l’aparell sanitari o en el mateix aparell sanitari. Els tancaments 

hidràulics no quedaran tapats o ocults per barandats, forjats, etc., que dificulten o impossibiliten l’accés 

i el manteniment. Quan el canó de desaigüe del vàter sigui de plàstic, s’acoblarà al desaigüe de l’aparell 

per mitjà d’un sistema de junta de cautxú de segellament hermètic. 

  

Les caixes sifòniques quedaran enrasades amb el paviment i seran registrables mitjançant tapa de 

tancament hermètic, estanca a l’aire i a l’aigua. No es podran connectar desaigües procedents de cap 

altre tipus d’aparell sanitari a caixes sifòniques que arrepleguin desaigües d’urinaris. La connexió dels 

ramals de desaigüe a la caixa sifònica es farà a una altura mínima de 2 cm i el tub d’eixida com a mínim a 

5 cm, per formar així un tancament hidràulic. La connexió del tub d’eixida al baixant no es farà a un 

nivell inferior al de la boca del pot per a evitar la pèrdua del segell hidràulic. 

  

Tant en els baixants mixtos com en els baixants de pluvials, la caldereta s’instal∙larà en paral∙lel 

amb el baixant, a fi de poder garantir el funcionament de la columna de ventilació. L’embornal sifònic es 

disposarà a una distància del baixant inferior o igual a 5 m, i es garantirà que en cap punt de la coberta 

se superi una altura de 15 cm de formigó de pendent. El seu diàmetre serà superior a 1,5 vegades el 

diàmetre del baixant a la qual desaigua. 

  

Els canalons, en general i excepte les especificacions següents, es disposaran amb un pendent 

mínim de 0,5%, cap a l’exterior. Per a la construcció de canalons de zinc, se soldaran les peces en tot el 

perímetre, les abraçadores a les quals se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la forma d’aquesta i seran de 

platina d’acer galvanitzat. Es col∙locaran aquests elements de subjecció a una distància màxima de 50 

cm i anirà passat almenys 1,5 cm de la línia de teules de la volada. Amb canalons de plàstic, es pot 



establir un pendent mínim de 0,16%. En aquests canalons s’uniran els diferents perfils amb maneguet 

d’unió amb junta de goma. La separació màxima entre ganxos de subjecció no excedirà 1 m, deixant 

espai per als baixants i unions, per bé que en zones de neu la distància es reduirà a 70 cm. Tots els 

accessoris han de portar una zona de dilatació d’1 cm almenys. La connexió de canalons al col∙lector 

general de la xarxa vertical annexa, si és el cas, es farà a través d’embornal sifònic. 

  

Les xarxes seran estanques i no presentaran exsudacions ni estaran exposades a obstruccions. 

S’evitaran els canvis bruscos de direcció i s’usaran peces especials adequades. S’evitarà l’enfrontament 

de dos ramals sobre una mateixa canonada col∙lectiva. Se subjectaran mitjançant brides o ganxos 

disposats cada 70 cm per a tubs de diàmetre no superior a 5 cm i cada 50 cm per a diàmetres superiors. 

Quan la subjecció es faci a paraments verticals, aquests tindran un gruix mínim de 9 cm. Les abraçadores 

de penjament dels forjats portaran folre interior elàstic i seran regulables per a donar‐los el pendent 

adequat. En el cas de canonades encastades s’aïllaran per a evitar corrosions, esclafades o fugues. 

Igualment, no quedaran subjectes a l’obra amb elements rígids, com ara algeps o morters. En el cas 

d’usar canonades de gres, per l’agressivitat de les aigües, la subjecció no serà rígida, s’evitaran els 

morters i s’utilitzarà en el seu lloc un cordó revestit de brea i la resta reblida d’asfalt. Els passos a través 

de forjats, o de qualsevol element estructural, es faran amb contratub de material adequat, amb una 

folgança mínima d’1 cm, que es compactarà amb massilla asfàltica o material elàstic. 

  

Els baixants s’executaran de manera que queden aplomades i fixades a l’obra, la grossària de la 

qual no haurà de ser menor de 12 cm, amb elements de subjecció mínims entre forjats. La fixació es farà 

amb una abraçadora de fixació en la zona de l’embocadura, perquè cada tram de tub sigui autoportant, i 

una abraçadora de guia en les zones intermèdies. La distància entre abraçadores ha de ser de 15 

vegades el diàmetre. Els baixants, en qualsevol cas, es mantindran separades dels paraments. En edificis 

de més de 10 plantes, s’interromprà la verticalitat del baixant amb la finalitat de disminuir el possible 

impacte de caiguda. La desviació ha de preveure’s amb peces especials o escuts de protecció del baixant 

i l’angle de la desviació amb la vertical ha de ser superior a 60°, a fi d’evitar possibles embossos. El 

reforçament es farà amb elements de polièster aplicats in situ. 

  

Les ventilacions primàries aniran proveïdes del corresponent accessori estàndard que garanteixi 

l’estanquitat permanent de la rematada entre impermeabilitzant i canonada. En els baixants mixtos o 

residuals, que vagin dotades de columna de ventilació paral∙lela, aquesta es muntarà tan a prop com 

sigui possible del baixant; per a la interconnexió entre ambdues s’usaran accessoris estàndard del 

mateix material del baixant, que garanteixin l’absorció de les diferents dilatacions que es produeixin en 

les dues conduccions, baixant i ventilació. Aquesta interconnexió es farà, en qualsevol cas, en el sentit 

invers al del flux de les aigües, a fi d’impedir que aquestes penetren en la columna de ventilació. Els 

passos a través de forjats es faran en idèntiques condicions que per als baixants. La ventilació terciària 

es connectarà a una distància del tancament hidràulic entre 2 i 20 vegades el diàmetre de la canonada. 

Es farà en sentit ascendent o, en tot cas, horitzontal per una de les parets del local humit. Les vàlvules 

de ventilació es muntaran entre l’últim i el penúltim aparell, i per damunt, d’1 a 2 m, del nivell del flux 

dels aparells. Es col∙locaran en un lloc ventilat i accessible. La unió podrà ser per pressió amb junta de 

cautxú o segellada amb silicona. L’entroncament amb el baixant es mantindrà lliure de connexions de 

desaigüe a una distància igual o major que 1 m a banda i banda.  

  

Se situarà un tap de registre en cada entroncament i en trams rectes cada 15 m, que s’instal∙laran 

en la meitat superior de la canonada. 

  

En els canvis de direcció se situaran colzes de 45º, amb registre roscat. 

  



La separació entre abraçadores serà funció de la fletxa màxima admissible per la classe de tub, que 

serà: 

  

En tubs de PVC i per a tots els diàmetres, 3 cm. 

  

En tubs de fosa, i per a tots els diàmetres, 3 mm. 

  

Encara que s’haurà de comprovar la fletxa màxima citada, s’inclouran abraçadores cada 1,50 m, per 

a tota classe de tubs, i la xarxa quedarà separada de la cara inferior del forjat un mínim de 5 cm. 

Aquestes abraçadores, amb les quals se subjectaran al forjat, seran de ferro galvanitzat i disposaran de 

folre interior elàstic, i seran regulables per a donar‐los el pendent desitjat. Es disposaran sense ajust en 

les goles de cada accessori, de manera que s’establiran els punts fixos; els suports restants seran 

esvarosos i suportaran únicament la xarxa. Quan la generatriu superior del tub quede a més de 25 cm 

del forjat que la sustenta, tots els punts fixos d’ancoratge de la instal∙lació es faran mitjançant trapezis 

de fixació, per mitjà de tirants ancorats al forjat en els dos sentits (aigües amunt i aigües avall), de l’eix 

de la conducció, a fi d’evitar el desplaçament d’aquests punts per vinclament del suport. En tots els 

casos s’instal∙laran els absorbidors de dilatació necessaris. En canonades encolades s’utilitzaran 

maneguets de dilatació o unions mixtes (encolades amb juntes de goma) cada 10 m. La canonada 

principal es prolongarà 30 cm des de la primera presa per a resoldre possibles obturacions. Els passos a 

través d’elements de fàbrica es faran amb contratub d’algun material adequat, amb les folgances 

corresponents, segons s’ha indicat per als baixants. 

  

La unió del baixant a l’arqueta es farà mitjançant un maneguet esvarós arenat prèviament i 

assegurat a l’arqueta. Aquest arenament permetrà ser assegurat amb morter de ciment en l’arqueta, 

per garantir d’aquesta manera una unió estanca. Si la distància del baixant a l’arqueta de peu de baixant 

és llarga, es col∙locarà el tram de tub entre les dues sobre un suport adequat que no limiti el moviment 

d’aquest, per a impedir que funcioni com a mènsula. 

  

Si les arquetes són fabricades in situ, podran ser construïdes amb fàbrica de rajola massissa de mig 

peu de grossària, tapada i polida interiorment, es recolzaran sobre una solera de formigó de 10 cm de 

grossària i es cobriran amb una tapa de formigó prefabricat de 5 cm de gruix. El gruix de les fetes amb 

formigó serà de 10 cm. La tapa serà hermètica amb junta de goma per a evitar el pas d’olors i gasos. Els 

encontres de les parets laterals s’han de fer a mitja canya, per a evitar el dipòsit de matèries sòlides a les 

cantonades. Igualment, es conduiran les aigües entre l’entrada i l’eixida mitjançant mitges canyes fetes 

sobre llit de formigó en forma de pendent. 

  

Per a la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es considerarà la compatibilitat de 

materials i els tipus d’unió: 

  

Per a canonades de formigó, les unions seran mitjançant gafets de formigó en massa. 

  

Per a canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola de 

diversos elements, les unions entre tubs seran d’endoll o cordó amb junta de goma, o apegada 

mitjançant adhesius. 

  

Quan hi hagi la possibilitat d’invasió de la xarxa per arrels de les plantacions immediates a aquesta, 

es prendran les mesures adequades per a impedir‐ho, com ara disposar malles de geotèxtil. Els tubs es 

recolzaran en tota la longitud sobre un llit de material granular (arena/grava) o terra exempta de pedres 

(gruix mínim de 10 + diàmetre exterior/10 cm). Aquesta base, quan es tracti de terrenys poc consistents, 



serà un llit de formigó en tota la longitud. El gruix d’aquest llit de formigó serà de 15 cm i sobre aquest 

anirà el llit descrit anteriorment. Es compactaran els laterals i es deixaran al descobert les unions fins a 

haver‐se fet les proves d’estanquitat. El rebliment es farà per capes de 10 cm, compactant, fins a 30 cm 

del nivell superior, en què es farà un últim abocament i la compactació final. 

  

Amb canonades de materials plàstics, el llit de suport s’interromprà per reservar uns nínxols en la 

zona on aniran situades les juntes d’unió. Una vegada situada la canonada, es rebliran els flancs per a 

evitar que queden buits i es compactaran els laterals fins al nivell del pla horitzontal que passa per l’eix 

del tub. S’utilitzarà reble que no contingui pedres o terrossos de més de 3 cm de diàmetre i tal que el 

material pulverulent (diàmetre inferior a 0,1 mm), no superi el 12%. Es prosseguirà el rebliment dels 

laterals fins a 15 cm per damunt del nivell de la clau del tub i es compactarà novament. La compactació 

de les capes successives es farà per capes no superiors a 30 cm i s’usarà material exempt de pedres de 

diàmetre superior a 1 cm. 

  

El dipòsit acumulador d’aigües residuals serà de construcció estanca per a evitar l’eixida de males 

olors i estarà dotat d’una canonada de ventilació amb un diàmetre igual a la meitat del de la presa i com 

a mínim de 8 cm. Tindrà, preferiblement, en planta una superfície de secció circular, per a evitar 

l’acumulació de dipòsits sòlids. Ha de quedar un mínim de 10 cm entre el nivell màxim de l’aigua en el 

dipòsit i la generatriu inferior de la canonada de presa. Quan s’utilitzen bombes de tipus submergible, 

s’allotjaran en una fossa per a reduir la quantitat d’aigua que queda per sota de la boca d’aspiració. El 

fons del tanc haurà de tenir un pendent mínim del 25%. 

  

Per a controlar la marxa i parada de la bomba s’usaran interruptors de nivell, instal∙lats en els 

nivells alt i baix respectivament. S’instal∙larà a més un nivell d’alarma per damunt del nivell superior i un 

altre de seguretat per sota del nivell mínim. Quan hi hagi risc de flotació dels equips, aquests es fixaran a 

l’allotjament per a evitar aquest risc. 

  

En cas d’existència de fossa seca, aquesta disposarà d’espai suficient perquè hi hagi, almenys, 60 

cm al voltant i per damunt de les parts o components que puguin necessitar manteniment. Igualment, 

se la dotarà d’embornal de 10 cm de diàmetre almenys, ventilació adequada i il∙luminació mínima de 

200 luxs. 

  

Totes les connexions de les canonades del sistema de bombament i elevació estaran dotades dels 

elements necessaris per a la no transmissió de sorolls i vibracions. El dipòsit de recepció que contingui 

residus fecals no estarà integrat en l’estructura de l’edifici. 

  

En l’entrada de l’equip es disposarà una clau de tall, així com a l’eixida i després de la vàlvula de 

retenció. No es farà cap connexió en la canonada de descàrrega del sistema. No es connectarà la 

canonada de descàrrega a baixant de qualsevol tipus. La connexió amb el col∙lector de desaigüe es farà 

sempre per gravetat. En la canonada de descàrrega no es col∙locaran vàlvules de ventilació. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: 

Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

 Toleràncies admissibles 

  

No s’admetran desviacions respecte als valors de projecte superiors al 10%. 



  

 Condicions d’acabament 

  

Al final de la instal∙lació, i informada la direcció facultativa, l’instal∙lador autoritzat emetrà la 

documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal∙lació amb la Reglamentació vigent. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

 Control d’execució 

  

‐ Xarxa horitzontal: 

  

‐ Conduccions soterrades: 

  

Rases de sanejament. Profunditat. Llit de suport de tubs. Pendents. Rebliment. 

  

Tubs. Material i diàmetre segons especificacions. Connexió de tubs i arquetes. Segellament. 

  

Pou de registre i arquetes: 

  

Disposició, material i dimensions segons especificacions. Tapes de registre. 

  

Acabat interior. Connexions als tubs. Segellament. 

  

‐ Conduccions suspeses: 

  

Material i diàmetre segons especificacions. Registres. 

  

Subjecció amb brides o ganxos al forjat (cada 70 cm). Pendents. 

  

Juntes estanques. 

  

Passatubs i segellament en el pas a través de murs. 

  

Xarxa de desaigües: 

  

‐ Desaigüe d’aparells: 

  

Sifons individuals en aparells sanitaris i connexió als aparells. 

  

Caixes sifòniques (si és el cas). Connexió i tapa. 

  

Sifons registrables en desaigües d’aparells de bombament (llavadores…). 

  

Pendents de la xarxa horitzontal. Connexió a baixants. 

  

Distància màxima de vàters a baixants. Connexió de l’aparell a baixant. 

  

‐ Embornals: 



  

Replanteig. Nombre d’unitats. Tipus. 

  

Col∙locació. Impermeabilització, encavalcaments. 

  

Tancament hidràulic. Connexió. Reixeta. 

  

‐ Baixants: 

  

Material i diàmetre especificats. 

  

Existència de passatubs i segellament a través de forjats. 

  

Dues fixacions mitjançant abraçadores, per cada tub. 

  

Protecció en zona de possible impacte. 

  

Rematada de ventilació. Es prolonga per damunt de la coberta la longitud especificada. 

  

La ventilació de baixants no està associada a altres conductes de ventilació de locals (tipus xunt). 

  

‐ Ventilació: 

  

Conduccions verticals: 

  

Disposició: tipus i seccions segons especificacions. Col∙locació i unió entre peces correctes. 

  

Aplomat: comprovació de la verticalitat. 

  

Sustentació: correcta sustentació de cada nivell de forjat. Sistema de suport. 

  

Aïllament tèrmic: grossària especificada. Continuïtat de l’aïllament. 

  

Aspirador estàtic: altura sobre coberta. Distància a altres elements. 

  

Fixació. Travada, si és el cas. 

  

Connexions individuals: 

  

Derivacions: connexió correcta amb peça especial de derivació. Col∙locació correcta de la reixeta. 

  

Revestiments o falsejament de la instal∙lació: es posarà especial atenció a no interrompre’ls en tot 

el recorregut, des de terra fins al forjat superior. No s’admetran falsejaments interromputs en els falsos 

sostres o passos de canonades no segellades. 

  

 Assaigs i proves 

  

Segons CTE DB HS 5, apartat 5.6, es faran proves d’estanquitat. 

  



Conservació i manteniment 

  

La instal∙lació no s’usarà per a l’evacuació d’un altre tipus de residus que no siguin aigües residuals 

o pluvials. 

  

Es revisarà que estiguin tancades totes les connexions dels desaigües que s’hagin de connectar a la 

xarxa de clavegueram i es taparan totes les arquetes per a evitar caigudes de persones, materials i 

objectes. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

  

Documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració 

competent. 

4. Revestiments i paviments 

4.1. Revestiment de paraments 

4.1.1. Enrajolats 

Descripció 

Descripció 

  

Revestiment per als acabats de paraments interiors i exteriors amb rajoles ceràmiques esmaltades 

o no, amb mosaic ceràmic de vidre, i peces complementàries i especials, assegurats al suport mitjançant 

material de subjecció, amb acabat rejuntat o sense. 

  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Metre quadrat de xapat realment executat, incloent‐hi talls, part proporcional de peces 

complementàries i especials, rejuntada i queixals, descomptant buits, fins i tot eliminació de restes i 

neteja. 

  

  

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, es comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels 

productes utilitzats en els tancaments es corresponen amb les especificades en projecte: conductivitat 

tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específica 

cp, complint la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l’envoltant tèrmic. 

  

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d’expressar‐se les 

característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els 

productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat 

de superfície kg/m². 

  

‐ Taulells ceràmics: 



  

Gres esmaltat: taulells amb absorció d’aigua baixa o mitjana‐baixa, premsats en sec, esmaltats. 

Adequats per a revestiment de façanes. 

  

Gres porcellànic: taulells amb molt baixa absorció d’aigua, premsats en sec o extrudits, i esmaltats 

o no esmaltats. Adequats per a revestiment de façanes i parets interiors. 

  

Gres rústic: taulells amb absorció d’aigua baixa o mitjana‐baixa, extrudits, generalment no 

esmaltats. Adequats per a revestiment de sòcols i façanes. 

  

Fang cuit: taulells amb d’aparença rústica i alta absorció d’aigua, la majoria no esmaltades. 

  

Taulellet: taulellets amb absorció d’aigua alta, premsats en sec i esmaltats. Les característiques els 

fan particularment adequats per a revestiment de parets interiors de locals en edificis residencials, 

comercials, etc. 

  

Làmina ceràmica: taulells de molt reduït gruix (3 a 6 mm), generalment no esmaltats i de longituds 

de fins a 3.600 mm i amplàries entre 900 i 1.500 mm, amb molt baixa absorció d’aigua. Les 

característiques que presenten les converteixen en particularment adequades per al revestiment de 

façanes i parets interiors en edificis de pública concurrència. 

  

‐ Sistemes: conjunts de peces amb mides, formes o colors diferents, que tenen una funció comuna: 

  

Sistemes per a piscines: inclouen peces planes i tridimensionals. Són generalment esmaltades i de 

gres. Han de tenir bona resistència a la intempèrie i als agents químics de neteja i additius per a aigües 

de piscina. 

  

‐ Mosaic: peces generalment quadrades i xicotetes, considerant com a tals les que es poden 

inscriure en un quadrat de 70 x 70 mm. Podran ser de peces ceràmiques o de vidre. 

  

‐ Peces complementàries i especials, de molt diverses mides i formes: llistells, tacs, tires i algunes 

motlures i sanefes. 

  

Característiques mínimes que han de complir tots els taulells ceràmics: 

  

Característiques dimensionals. Segons UNE‐EN ISO 10545‐2. Segons especificació de l’annex de la 

norma UNE‐EN 14411 aplicable al producte. 

  

Expansió per humitat. Segons UNE‐EN ISO 10545‐10. Màxim 0,6 mm/m. 

  

Resistència als clevills. Segons UNE‐EN ISO 10545‐11. Mínim 3 cicles sense clevills. 

  

Resistència química. Segons UNE‐EN ISO 10545‐13: a productes domèstics: Mínim classe A; i a 

bases i àcids a àcids i bases (baixa concentració): Mínim classe LB. 

  

Resistència a les taques. Segons UNE‐EN ISO 10545‐14. Mínim classe 3. 

  

Quan es tracti de revestiment exterior, ha de tenir una resistència a filtració, segons el CTE DB HS 1 

apartat 2.3.2. 



  

Les peces no estaran trencades, descantellades ni tacades, i tindran un color i una textura uniforme 

en tota la superfície. 

  

‐ Sistema de col∙locació en capa gruixuda: per a la col∙locació es poden usar morters industrials 

(secs, humits), semiacabats i fets en obra. Material d’unió: morter tradicional (MC). 

  

‐ Sistema de col∙locació en capa fina, els materials d’unió que s’usen són: 

  

Adhesius cimentosos o morters cola (C): constituït per conglomerants hidràulics, càrregues 

minerals i additius orgànics. N’hi ha de dues classes principals: adhesiu cimentós normal (C1) i adhesiu 

cimentós millorat (C2). 

  

Adhesius en dispersió o pastes adhesives (D): constituït per un conglomerant orgànic d’acord amb 

la norma UNE‐EN 12004‐1:2017 i UNE 138002:2017, additius orgànics i càrregues minerals. N’hi ha de 

dues classes: adhesiu en dispersió normal (D1) i adhesiu en dispersió millorat (D2). 

  

Adhesius de resines reactives (R): constituït per resines sintètiques, additius orgànics i càrregues 

minerals. N’hi ha de dues classes, principalment: adhesiu de resines reactives normal (R1) i adhesiu de 

resines reactives millorat (R2). 

  

Característiques dels materials d’unió són: adherència mecànica i química, temps obert, 

deformabilitat, durabilitat a cicles de gel i desgel, esvarada o despenjollament, enduriment ràpid, etc. 

  

‐ Material de rejuntada: 

  

Material de rejuntada cimentosa (CG): constituït per conglomerants hidràulics, càrregues minerals i 

additius orgànics, que només han de mesclar‐se amb aigua o addició liquida just abans de l’ús. N’hi ha 

de dues classes, d’acord amb UNE‐EN 13888:2009: normal (CG1), recomanat per a paraments, i millorat 

(CG2), recomanat per a paviments. Les característiques fonamentals són: resistència a abrasió; 

resistència a flexió; resistència a compressió; retracció; absorció d’aigua. 

  

Material de rejuntada de resines reactives (RG): constituït per resines sintètiques, additius orgànics 

i càrregues minerals. Les característiques fonamentals són: resistència a abrasió; resistència a flexió; 

resistència a la compressió; retracció; absorció d’aigua. 

  

Abeurada de ciment (L): producte no normalitzat preparat in situ amb ciment Portland i càrregues 

minerals. 

  

‐ Material per a tapar juntes: 

  

Juntes estructurals: perfils o cobertors de cantells de plàstic o metall, massilla, etc. 

  

Juntes perimetrals: poliestirè expandit, silicona. 

  

Juntes de partició: perfils, materials elàstics o material de rejuntar. 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 



subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

‐ Taulells ceràmics (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 8.4): 

  

Cada subministrament anirà acompanyat d’un full de subministrament que contindrà les dades del 

taulell tipus de taulell, dimensions i forma, acabat i declaració del fabricant de les característiques 

tècniques del taulell subministrat. 

  

Segons la norma UNE‐EN 14411:2016, l’embalatge dels taulells ceràmics ha d’incloure la informació 

següent: 

  

Marca del fabricant i/o la marca comercial, i país de fabricació (1a cocció). 

  

Designació de la qualitat, quan correspongui. 

  

Referència a l’annex a la norma EN 14411 i classificació, quan sigui aplicable. 

  

Les mesures nominals i de fabricació. 

  

La naturalesa de la superfície: esmaltada (GL) o no esmaltada (UGL). 

  

El tractament superficial aplicat després de la cocció, si n’hi ha. 

  

El pes màxim total en sec de l’embalatge dels taulells ceràmics. 

  

En cas que l’embalatge o en albarà de lliurament no s’indiqui el codi de taulell amb especificació 

tècnica, se sol∙licitarà al distribuïdor o al fabricant informació de les característiques tècniques del taulell 

ceràmic subministrat. 

  

‐ Mosaics: en general es presenten apegats per la cara vista a fulls de paper generalment perforats 

o, pel dors, a una xarxa tèxtil, de paper o de plàstic. 

  

‐ Adhesius per a taulells ceràmics (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 8.4): el 

producte se subministrarà ensacat. Els sacs es recepcionaran en bon estat, sense esgarranys, zones 

humides ni fugues de material. 

  

‐ Morters d’unió (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1): fet en obra, 

comprovació de les dosificacions, matèries primeres: identificació: ciment, aigua, calç, arena; morter 

industrial. 

  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

Els adhesius s’emmagatzemaran en local cobert, sec i ventilat. El temps de conservació és 

d’aproximadament un any des de la fabricació. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 



  

D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar‐se les 

característiques acústiques dels elements constructius obtinguts mitjançant assaigs en laboratori. Si 

aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs 

han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar‐se en el plec de condicions. 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

Professionals especialistes hauran de dur a terme la posada en obra dels revestiments ceràmics 

amb la supervisió de la direcció facultativa de les obres. 

  

El suport tindrà les propietats següents per a la col∙locació de taulells: estabilitat dimensional, 

flexibilitat, resistència mecànica, sensibilitat a l’aigua, planitud. 

  

Es faran les comprovacions següents sobre el suport base: 

  

De l’estabilitat dimensional: temps d’espera des de fabricació. 

  

De la superfície de col∙locació. 

  

Planitud: capa gruixuda (poden compensar‐se desviacions amb grossària de morter). Capa fina (la 

desviació màxima amb regle de 2 m, no excedeix els 3 mm, o previsió una capa de morter o pasta 

anivelladora com a mesura addicional). 

  

Humitat: capa gruixuda (s’humecta el barandat sense arribar a saturació). Capa fina (la superfície 

està aparentment seca). 

  

Neteja: absència de pols, pegots, oli, etc. 

  

Rugositat: en cas de suports existents molt llisos, cal preveure un augment de rugositat mitjançant 

repicament o altres mitjans; això no serà necessari amb adhesius C2, D o R. 

  

Impermeabilització: sobre suports de fusta o algeps serà convenient preveure una imprimació 

impermeabilitzant. 

  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

L’arrebossat de base, una vegada endurit, estarà exempt de sals solubles que puguin impedir 

l’adherència del material d’unió. 

  

El material d’unió del taulell ceràmic al parament ha de ser apropiat a la seva naturalesa, ceràmica, 

de ciment, algeps o una altra. Si és el cas, pot preveure’s la utilització d’un pont d’unió entre el suport i 

el material d’unió, a fi d’assegurar la fixació dels taulells. 

  

En cas de suports deformables o subjectes a moviments importants, s’usarà com a material d’unió 

adhesiu deformable (S1 o S2) i un material de rejuntada de major deformabilitat. 

  

Procés d’execució 

  



 Execució 

  

La col∙locació haurà d’efectuar‐se en unes condicions meteorològiques normals (5 °C a 30 °C), 

procurant evitar la insolació directa, els corrents d’aire, les pluges i aplicar amb el risc de gelades. 

  

Es netejarà el suport i s’humitejaran suport i taulells si han de ser assegurades amb morter perquè 

no absorbeixin en excés l’aigua per a l’enduriment. Si han de ser assegurades amb pasta adhesiva es 

mantindrà sec el suport. En el primer cas, es requereix una superfície rugosa del suport. Es col∙locarà un 

regle horitzontal a l’inici de l’entaulellat i es replantejaran els taulells en el parament per a 

l’especejament. L’entaulellat es començarà a partir del nivell superior del paviment i abans de fer 

aquest. Sobre murs de formigó s’eliminarà prèviament tot resta de desencofrant. 

  

‐ Pastament: 

  

Adhesius cimentosos: segons recomanacions del fabricant, es pastarà el producte fins a obtenir una 

massa homogènia i cremosa. Finalitzat el pastament, es mantindrà la pasta en repòs durant uns quants 

minuts. Abans de l’aplicació es farà un breu pastament. 

  

Adhesius en dispersió: es presenten llestos per a usar. 

  

Adhesius de resines reactives: segons indicacions del fabricant. 

  

‐ Col∙locació general: 

  

Serà recomanable mesclar peces de diverses caixes. Les peces ceràmiques es col∙locaran sobre la 

massa estesa pressionant‐la per mitjà de colps lleus amb un mall de goma i movent‐les lleugerament 

fins a aconseguir aplanar totalment els solcs de l’adhesiu per a assolir un contacte ple. Els taulells es 

col∙locaran dins del temps obert de l’adhesiu, abans que es formi una pel∙lícula seca en la superfície 

d’aquest que eviti l’adherència. No es farà l’entaulellat fins que no s’hagi produït la retracció més 

important del mur; és a dir, entre 45 i 60 dies. Quan es col∙loquen productes porosos no esmaltats, es 

recomana l’aplicació d’un producte antiadherent del ciment, prèviament a les operacions de rejuntada 

per a evitar‐ne la retenció i l’enduriment sobre la superfície del revestiment. 

  

Sistemes de col∙locació: col∙locació en capa gruixuda (es col∙locarà el taulell ceràmic directament 

sobre el suport). Col∙locació en capa fina (es farà sobre una capa prèvia de regularització del suport). 

  

L’adhesiu s’aplicarà segons les instruccions del fabricant. Es recomana estendre l’adhesiu en panys 

no més grans de 2 m². Els taulells no hauran de col∙locar‐se si es forma una pel∙lícula seca en la superfície 

de l’adhesiu. 

  

En cas de taulells assegurats amb morter de ciment: es col∙locaran els taulells estesos sobre el 

morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport (no mitjançant pilots individuals en cada peça), 

picant‐los amb la paleta i col∙locant petites peces per a garantir un ample de junta de col∙locació 

uniforme. 

  

En cas de mosaics: el paper de la cara vista es desprendrà després de la col∙locació i la xarxa dorsal 

quedarà incorporada al material d’unió. 

  

‐ Juntes: 



  

L’entaulellat es durà a terme amb una separació mínima entre taulells d’1,5 mm, d’acord amb la 

UNE‐EN 138002:2017. 

  

Juntes de col∙locació i rejuntada: pot ser una alternativa cobrir parcialment les juntes de col∙locació 

amb tires d’un material compressible abans d’omplir‐les de gom a gom. El material compressible no 

hauria d’adherir‐se al material de rejuntada o, en cas contrari, haurà de cobrir‐se amb una cinta de 

desolidarització. Aquestes cintes són generalment autoadhesives. La profunditat mínima de la rejuntada 

ha de ser de 2/3 del gruix del taulell. S’haurien d’omplir una vegada s’hagi endurit al cap de 24 hores de 

la col∙locació dels taulells.  

  

Juntes de moviment estructurals: hauran de travessar totes les capes existents del sistema ceràmic 

fins a arribar al suport, incloent‐hi la capa de desolidarització, si n’hi ha, respectant l’ample en totes les 

capes o, com a mínim, la de la junta del suport. Es rematen usualment amb perfils o reblint‐les amb 

materials d’elasticitat duradora. 

  

Juntes de partició (dilatació): la superfície màxima a revestir sense aquestes juntes és de 16 m² en 

paraments exteriors, segons la UNE‐EN 1380002:2017.  

  

‐ Tall i perforació: 

  

Els forats que es facin en les peces per al pas de canonades tindran un diàmetre d’1 cm major que 

el diàmetre d’aquestes. La col∙locació dels taulells tallats es farà en els extrems dels paraments. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: 

Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

 Toleràncies admissibles 

  

Característiques dimensionals per a col∙locació amb junta mínima: 

  

‐ Longitud i amplària/ rectitud de costats: 

  

Per a L ≤ 100 mm ± 0,4 mm 

  

Per a L > 100 mm ± 0,3% i ± 1,5 mm. 

  

‐ Ortogonalitat: 

  

Per a L ≤ 100 mm ± 0,6 mm 

  

Per a L > 100 mm ± 0,5% i ± 2,0 mm. 

  

‐ Planitud de superfície: 

  

Per a L ≤ 100 mm ± 0,6 mm 

  



Per a L > 100 mm ± 0,5% i + 2,0/‐ 1,0 mm. 

  

 Condicions d’acabament 

  

Una vegada forjat el morter o pasta adhesiva es retiraran les falques i es netejaran les juntes, per 

retirar totes les substàncies perjudicials o restes de morter o pasta, i es rejuntaran posteriorment amb 

material apropiat. 

  

Una vegada finalitzada la col∙locació i la rejuntada, respectant el temps d’assecament del material 

de rejuntada indicada pel fabricant, es netejarà la superfície del material ceràmic en una primera 

operació amb esponja rígida molla, i posteriorment amb una solució netejadora àcida diluïda per a 

eliminar les restes de material. 

  

Mai s’efectuarà una neteja àcida sobre revestiments recentment col∙locats.  

  

Se segellaran sempre els encontres amb fusteria i trencaaigües. 

  

S’impregnarà la superfície amb aigua neta prèviament a qualsevol tractament químic, i posterior 

rentada. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

 Control d’execució 

  

Aplicació de base de ciment: comprovar dosificació, consistència i planitud final. 

  

Capa fina, desviació màxima mesurada amb regle de 2 m: 3 mm. 

  

Aplicació d’emprimació: verificar la idoneïtat de l’emprimació i que l’aplicació es fa seguint les 

instruccions del fabricant. 

  

Taulell: verificar que s’ha dut a terme el control de recepció. 

  

Morter de ciment (capa gruixuda): comprovar que les rajoles s’han humitejat per immersió en 

aigua. Comprovar reglatge i planitud del morter fresc estès. 

  

Adhesiu (capa fina): verificar que el tipus d’adhesiu correspon al que s’especifica en el projecte. 

  

Aplicació de l’adhesiu: comprovar que s’utilitza seguint les instruccions del fabricant. Comprovar el 

gruix, l’extensió i el pentinament amb plana dentada adequada. 

  

Temps obert de col∙locació: comprovar que els taulells es col∙loquen abans que es formi una 

pel∙lícula sobre la superfície de l’adhesiu. Comprovar que els taulells es col∙loquen definitivament abans 

que conclogui el temps obert de l’adhesiu. 

  

Col∙locació per doble encolada: comprovar que s’utilitza aquesta tècnica en exteriors de format 

superior a 30 cm de costat o superfície 900 cm2, taulells amb relleu en el revers que dificulten el bon 

contacte amb l’adhesiu, làmines ceràmiques de poca grossària o en cas d’usar sistemes d’anivellament 

de taulells ceràmics (falques). 



  

En qualsevol cas: alçant a l’atzar un taulell, el revers no presenta cavitats. 

  

Juntes de moviment: estructurals: comprovar que no es cobreixen i que s’utilitza un material 

segellador o perfil adequat. Perimetrals i de partició: comprovar‐ne la disposició, que no es cobreixen 

d’adhesiu i que es fa servir un material adequat per a reblir‐lo. 

  

Juntes de col∙locació: verificar el tipus de material de rejuntada correspon amb el que s’especifica 

en el projecte. Comprovar l’eliminació i la neteja del material sobrant. 

  

Desviació de planitud del revestiment: la desviació (cella) entre dos taulells adjacents no ha 

d’excedir 1 mm (junta < 6 mm) o 2 mm (junta > 6 mm). La desviació màxima s’ha de mesurar amb regle 

de 2 m i no ha d’excedir, en cap cas, els 3 mm. 

  

Alineació de juntes de col∙locació; la diferència d’alineació de juntes es mesura amb regle d’1 m i no 

ha d’excedir ± 1 mm. 

  

Neteja final: comprovació i mesures de protecció. 

  

Conservació i manteniment 

  

Durant l’obra, s’evitaran els colps que puguin danyar l’entaulellat, així com fregaments i 

punxonament. 

  

No se subjectaran sobre l’entaulellat elements que puguin danyar‐lo o provocar l’entrada d’aigua, 

és necessari aprofundir fins a trobar el suport. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

  

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll 

aeri i de limitació del temps de reverberació, els han de dur a terme laboratoris i d’acord amb el que 

s’estableix en les UNE‐EN ISO 16283‐1:2015, UNE‐EN ISO 16283‐1:2015 + A1:2018 i UNE‐EN ISO 16283‐

3:2016 per a soroll aeri i en la UNE‐EN ISO 3382‐1:2010 i UNE‐EN ISO 3382‐2:2008 + ERRATUM:2009 V2 

per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments d’aïllament es portaran 

a cap d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll, 

segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 

  

Per al compliment de les exigències del DB HR s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 

mesuraments in situ i els valors límit establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a l’aïllament a 

soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

  

  

  

  

4.1.2. Aplacats 

Descripció 



Descripció 

  

Revestiment per a acabats de paraments verticals amb plaques, plafons o peces, de pedra natural o 

artificial (aglomerada), taulell ceràmic, plafons sintètics, etc., assegurades al suport amb dispositius 

d'ancoratge vistos (perfils longitudinals i continus en forma de T, que abracen el cantell de les peces 

preferentment en horitzontal), ocults (subjectaran la peça per un cantell, mitjançant un piu o una 

platina) o bolons (fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa). El sistema de subjecció de 

l’ancoratge al suport podrà ser amb encaixos tapats amb morter, cartutxos de resina epoxídica, fixació 

mecànica (tacs d’expansió) o fixació a un sistema de perfils de penjament (regulables en tres 

dimensions) fixat mecànicament al suport. També podran ser assegurades al suport mitjançant material 

d'unió, i a vegades a més amb peces metàl∙liques. 

  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

En cas de peces assegurades al suport amb dispositius d’ancoratge, metre quadrat d’aplacat 

incloent‐hi rejuntada, ancoratges i queixal, descomptant buits, fins i tot eliminació de restes i neteja. 

  

En cas de peces fixades al suport mitjançant material d'unió (i peces metàl∙liques, si és el cas), 

metre quadrat de revestiment amb plaques o plaquetes de pedra natural, col∙locades incloent‐hi 

material de rejuntada: cimentós, de resines reactives o abeurada de morter acolorit, talls, eliminació de 

restes i neteja. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmica, es 

comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es 

corresponen amb les especificades en el projecte: conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la 

difusió del vapor d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp, en compliment de la 

transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l’envoltant tèrmica. 

  

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d’expressar‐se les 

característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els 

productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat 

de superfície kg/m². 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

‐ Plaques o plaquetes de pedra natural o artificial (vegeu Part II: Relació de productes amb 

marcatge CE, 8.1): 

  

Diferents acabats en la cara vista, poliment mat, brillant, etc. 

  

Grossària adequada en funció de la classe de pedra i l’emplaçament, d’acord amb el que 

s’especifica en el projecte. 



  

Depenent de la naturalesa de la pedra, el granit no estarà meteoritzat, ni presentarà fissures. La 

pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses 

terroses. En cas d’utilització d’ancoratges, les plaques tindran els forats necessaris. El diàmetre dels 

forats serà 3 mm major que el del boló. Es recomana que el fons del forat del boló i els extrems d’aquest 

tinguin la forma de casquet esfèric. Així mateix, la longitud de l’orifici practicat en la pedra haurà de ser 

major que la longitud del piu o platina per a evitar el descans de la pedra en l’extrem superior. 

  

‐ Bases per a aplacat:  

  

Base de morter o capa de regularització amb morter per a aconseguir una planimetria suficient per 

a la col∙locació en capa fina. En cas que hi hagi capes intermèdies compressibles el morter ha d’anar 

armat i fixat al suport base. En la regularització per a aplacats interiors: CSII o CSIII. En la regularització 

per a aplacats de façana: CSIII o CSIV (vegeu Part II, Relació de productes amb marcatge CE, 19.1).  

  

‐ Material d’unió: adhesius cimentosos (morters cola) de diversos tipus: normal (C1), millorat (C2), 

en dispersió (D1) o (D2), i de resines reactives (R1) o (R2). 

  

‐ Morters per a obra (vegeu Part II, Relació de productes amb marcatge CE, 19.1): 

  

Segons RC‐16, per als morters d’obra s’utilitzaran, preferentment, els ciments d’obra, i es podran 

usar també ciments comuns amb un contingut d’addició apropiat, i triar els més adequats en funció de 

les característiques mecàniques, i del contingut d’additiu airejant. 

  

Els morters podran ser de diversos tipus. 

  

Per als morters de calç seran recomanables les composicions següents (ciment blanc: calç: arena) 

en funció de l’emplaçament: 

  

Exteriors en zones costaneres de gel (>1000 m): 1:1:6. 

  

Exteriors en la resta de zones: 1:2:8. 

  

Interiors: 1:3.12. 

  

‐ Ancoratges: 

  

Ancoratges de subjecció al suport: no seran acceptables els ancoratges d’altres materials amb 

menor resistència i comportament a l’agressivitat ambiental que els d’acer inoxidable AISI 304 o 316, 

segons normes UNE. 

  

Ancoratges de subjecció vistos: podran ser d’acer inoxidable o d’alumini lacat o anoditzat. 

  

Ancoratges de subjecció ocults: els pivots podran tenir un diàmetre mínim de 5 mm i una longitud 

de 30 mm, i les platines una grossària mínima de 3 mm, ample de 30 mm i profunditat de 25 mm. 

  

‐ Separadors de plaques: podran ser de clorur de polivinil de grossària mínima 1,50 mm. 

  

‐ Material de rejuntada, es podrà utilitzar: 



  

Material de rejuntada cimentosa. N’hi ha de dues classes: normal (CG1) i millorat (CG2). Aquest 

últim redueix l’absorció d’aigua i té major resistència a l’abrasió. 

  

Material de rejuntada de resines reactives (RG), d’elevada adherència, resistència als productes 

químics, resistència bacteriològica, molt bona resistència a la humitat i excel∙lent resistència a l’abrasió. 

  

Es podran tapar parcialment les juntes amb tires d’un material compressible (goma, plàstics 

cel∙lulars, làmines de suro o fibres per a calafatament), abans de tapar‐les del tot. 

  

‐ Material de segellament de juntes, segons especificació en projecte o indicacions de la direcció 

facultativa. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar‐se les 

característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 

aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs 

han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar‐se en el plec de condicions. 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

El suport del revestiment petri haurà de complir les condicions següents quant a: 

  

‐ Sensibilitat a l’aigua: els suports sensibles a l’aigua (fusta, aglomerats de fusta, etc.), poden 

requerir una emprimació impermeabilitzant. 

  

‐ Rugositat en cas de suports molt llisos i poc absorbents, s’augmentarà la rugositat per picada o 

altres mitjans. En cas de suports disgregables es procedirà a aplicar tècniques i/o productes que 

assegurin un suport dur, estable i segur per a col∙locar l’aplacat. 

  

‐ Impermeabilització: sobre suports de fusta o algeps serà convenient preveure una emprimació 

impermeabilitzant. 

  

‐ Estabilitat dimensional: temps d’espera des de fabricació: en cas de bases de morter de ciment, 2‐

3 setmanes. 

  

‐ Neteja: absència de pols, pegots, oli o greixos, etc. 

  

La fàbrica o suport que sustenti l’aplacat tindrà la suficient resistència per a suportar el pes 

d’aquest. 

  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2, si és el cas, es comprovarà la disposició en la cara exterior de 

la fulla principal d’un arrebossat de morter. 

  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  



S’evitarà el contacte directe de l’aplacat amb altres elements, com ara paviments, altres 

paraments, pilars, etc., mitjançant la disposició de juntes perimetrals. 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les mesures següents: 

  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 

  

Les varietats de pedra poroses no s’empraran en zones on es prevegen gelades. 

  

No s’empraran les varietats de pedra d’elevat coeficient d’absorció (> 5%), en zones pròximes a la 

mar, ja que presenten risc de veure’s sotmeses a una aportació important de clorurs. 

  

No s’empraran gresos amb important presència d’argiles, clorurs o algeps, ja que poden 

experimentar importants transformacions en l’exterior que produeixen descomposicions acompanyades 

de baixes importants de resistència. 

  

És aconsellable separar les peces de pedra poroses de l’alumini mitjançant dues mans de pintura 

bituminosa, o un altre element espaiador. S’ha d’anar amb compte amb alguns tipus de taulells que 

tenen clorurs en la composició, ja que aquests poden accelerar el procés de corrosió. 

  

S’evitarà l’ús de pedra amb compostos ferrosos (òxids de ferro o compostos piritosos), l’acció dels 

quals pot afectar la resistència de la pròpia placa en ambients agressius. 

  

En cas que l’aplacat estigui exposat a situacions d’humitat repetitives, es podrà determinar 

mitjançant assaig la presència de sals com a clorurs i sulfats. 

  

Es donen les incompatibilitats següents entre el sistema de fixació i el tipus de suport: 

  

No s’utilitzaran ancoratges fixats amb encaixos tapats amb morter en el suport en cas que aquest 

sigui de formigó armat o en massa, o estructura metàl∙lica. 

  

No s’utilitzaran ancoratges fixats mecànicament al suport en cas que aquest sigui de taulell o bloc 

buit, atesa l’heterogeneïtat. 

  

S’utilitzaran sistemes d’ancoratge que disposen avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst, 

a fi d’evitar corrosions entre els diferents metalls dels elements que poden compondre’l.  

  

Es col∙locaran casquets separadors de material elàstic i resistent a la intempèrie (per exemple niló o 

EPDM), per a impedir el contacte directe entre l’ancoratge i la pedra. 

  

Les fusteries, baranes i tot element de subjecció aniran fixats a la fàbrica o suport, i mai a l’aplacat. 

  

Procés d’execució 



  

 Execució 

  

En general, han de ser professionals especialitzats els que posen en obra els revestiments petris. La 

col∙locació amb material d’unió ha d’efectuar‐se en unes condicions meteorològiques normals (de 5 °C a 

30 °C), procurant evitar la insolació directa i els corrents d’aire.  

  

Es replantejaran, segons el projecte, les filades de l’aplacat, així com dels punts d’ancoratge. 

S’efectuarà l’especejament del parament a aplacar definint‐lo i numerant‐lo. 

  

Les juntes de dilatació de l’edifici es mantindran en l’aplacat. 

  

El sistema de subjecció directa mitjançant material d’unió exclusivament no serà recomanable en 

exteriors, excepte en sòcols. 

  

A cada placa se li hauran practicat les ranures i orificis necessaris per a l’ancoratge a la fàbrica o 

suport. 

  

Es farà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a assegurar la resistència a col∙locar‐hi les 

plaques. Es col∙locaran quatre ancoratges per placa com a mínim, separats de la vora 1/5 de la llargària o 

de l’alçària de la placa. La posició dels ancoratges en la junta horitzontal serà simètrica respecte a l’eix 

de la placa.  

  

En la col∙locació amb material d’unió, es fixarà un tauló en suport de la filada inferior de plaques de 

manera que quedin anivellades a l’altura corresponent. S’encunyaran les plaques de la primera filada 

sobre el tauló, anivellant la vora superior a l’altura corresponent. L’ordre d’execució serà placa a placa 

de manera contínua, i de baix cap amunt de la façana.  

  

Es comprovarà que els ancoratges de les plaques encaixen correctament en els forats. 

  

Els ancoratges s’asseguraran en els orificis practicats en els cantells de les plaques, i en el suport, 

segons el sistema de projecte: 

  

Amb morter hidràulic (sistema tradicional): prèviament s’humitejarà la superfície del buit. No 

s’usarà escaiola ni algeps en cap cas. Es podran emprar acceleradors d’enduriment. Els ancoratges 

s’anivellaran dins del temps d’enduriment. S’esperarà que el morter forgi i s’endureixi prou. No es 

llevaran les falques de les plaques fins que el morter s’hagi endurit. 

  

Amb resines d’ús ràpid. 

  

Amb tac d’expansió d’ús immediat. 

  

A continuació s’encaixarà la placa contigua. 

  

Es faran juntes verticals de dilatació d’1 cm d’amplària com a mínim, cada 6 m i a una distància de 2 

m de les cantonades de l’edifici, utilitzant ancoratges de mitja espiga. Es respectaran les juntes 

estructurals de l’edifici. 

  



Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2, en cas de cambra ventilada, es col∙locaran separadors entre 

plaques de filades successives per a deixar juntes obertes d’amplària major que 5 mm i ventilar així la 

cambra. El gruix de la cambra serà com estableixi el projecte i estarà compresa entre 3 cm i 10 cm. Es 

comprovarà que no s’acumulen restes de morter en la cambra que en redueixin el gruix. Per a evacuar 

l’aigua que pugui entrar en la cambra, es fixarà una valona a la fulla exterior en les zones on la cambra 

s’interrompi amb llindes, forjats, etc. 

  

En el cas de façanes ventilades amb aïllant, els orificis que han de practicar‐se en l’aïllant per al 

muntatge dels ancoratges puntuals a la fàbrica o suport es rebliran posteriorment amb projectors 

portàtils del mateix aïllament o retalls d’aquest adherits amb coles compatibles. 

  

Segons el CTE DB HS 1, en el cas de façana constituïda per un material porós, es construirà un sòcol 

amb un material el coeficient de succió del qual sigui menor que el 3%, d’alçària mínima 30 cm, i que 

cobreixi la barrera impermeable disposada entre el mur i la façana. 

  

A més, en els sòcols, per ser les zones més sensibles a les agressions del trànsit urbà, serà 

recomanable la solució de peces de major gruix assegurades amb material d’unió. Les juntes 

presentaran un gruix mínim de 6 mm, i es rebliran amb material de rejuntada amb capacitat 

deformable. 

  

Per a la col∙locació en capa fina: 

  

La tècnica de col∙locació en capa grossa, amb material d’unió de morter de ciment és 

desaconsellable per les possibles patologies que pogueren produir‐se, com ara eflorescències, taques 

per humitat, falta d’adherència, etc. Es procedirà, doncs, a la col∙locació en capa fina. 

  

Si és el cas, la base de morter o regularització amb morter tindrà un gruix aproximada de 2 cm, en 

el màxim gruix i serà de categoria CSII o CSIII.  

  

Es tindrà en consideració en la utilització d’adhesius l’interval de temps màxim durant el qual les 

plaques poden ser col∙locades (temps obert), per a garantir l’adherència i evitar despreniments 

posteriors. Si es requereix un major interval de temps per a col∙locar les plaques s’ha d’emprar un 

adhesiu que disposi de la característica addicional de temps obert ampliat (E). 

  

Si es necessita una posada en servei ràpida de l’aplacat, se seleccionarà un adhesiu amb la 

característica addicional d’enduriment ràpid (F). 

  

Si s’empra pedra aglomerada o pedra amb resina i malla per la superfície posterior es recomana la 

utilització d’adhesius de resines reactives (R1) o (R2). 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: 

Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

 Toleràncies admissibles 

  

Control de la desviació de planitud: la desviació màxima mesurada amb regle de 2 m no 

sobrepassarà el límit de ± 2mm. 



  

Control de la desviació de nivell entre peces adjacents: la desviació entre dues peces adjacents 

(cella) no sobrepassarà el límit de: ± 1 mm (junta < 6 mm) o ± 2 mm (junta > 6 mm). 

  

Control de l’alineació de juntes de col∙locació: la diferència d’alineació de juntes, mesurada amb 

regle d’1 m no excedirà ± 1 mm. 

  

 Condicions d’acabament 

  

La unió del sòcol amb la façana en la part superior haurà de segellar‐se o adoptar‐se una altra 

solució que produeixi el mateix efecte. 

  

En cas que la fusteria estigui aplomada a l’extradós de l’aplacat, no se segellaran les juntes 

perimetrals entre fusteria i aplacat. 

  

Es comprovarà que en l’aplacat no s’aprecien aspectes superficials defectuosos, com ara canvis de 

color, taques, picades o fissures. 

  

Es comprovarà la netedat final en l’aplacat acabat, per apreciar l’absència de taques (morter, 

adhesiu, pintura, etc. ) i, si és el cas, adoptar mesures de protecció abans de dur a cap altres activitats. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

 Control d’execució 

  

Punts d’observació. 

  

‐ Comprovació del suport: 

  

Es comprovarà que el suport estigui llis i disposa de suficient planitud per al sistema de col∙locació 

que s’emprarà. En cas contrari es regularitzarà la superfície amb una base de morter o capa de 

regularització, i es comprovarà el gruix recrescut i acabat final. 

  

‐ Replanteig: 

  

Distància entre ancoratges. Juntes. Anivellament i especejament. 

  

‐ Execució: 

  

Procés de col∙locació dels ancoratges (disposició, gruix de cambra, si és el cas, etc.) en el suport i de 

les peces (especejament, anivellament, planitud, talls, etc.).  

  

Subjecció dels ancoratges al suport, resistència. 

  

Gruix de la cambra, si és el cas. Disposició d’elements per a l’evacuació d’aigua, si escau (CTE DB HS 

1). 

  

‐ Comprovació final: 

  



Aplomat de l’aplacat. Comprovació de juntes. Rejuntada, segellament de juntes, ancoratges o 

perfils vistos, si és el cas. Rebliment i color. 

  

Planitud en diverses direccions. Inspeccionar l’aplacat per a comprovar que no presentarà 

imperfeccions o irregularitats com ara celles, que suposen una variació respecte de les toleràncies 

indicades anteriorment. 

  

Conservació i manteniment 

  

Es prendran les mesures necessàries perquè les jardineres o altres elements no aboquen aigua 

sobre l’aplacat. 

  

Tot element que sigui necessari instal∙lar en un parament aplacat, es fixarà a la fàbrica o suport que 

sustenta aquest o a qualsevol altre element resistent. Sobre l’aplacat no se subjectaran elements, com 

ara suports de rètols, instal∙lacions, etc., que puguin danyar‐lo o provocar l’entrada d’aigua. 

  

Es comprovarà l’estat de les peces de pedra natural per a detectar‐hi possibles anomalies, 

deterioracions o desperfectes. Així mateix, la neteja es durà a terme segons la classe de pedra, 

mitjançant rentada amb aigua, neteja química o projecció d’abrasius. 

  

Es faran inspeccions visuals dels paraments aplacats, reparant les peces mogudes o desbaratades. 

Si és així, la reparació o reposició s’efectuarà amb el mateix sistema i plaques emprats. 

  

S’evitarà xoc d’objectes punxants o de pes, les rascades per desplaçament d’objectes i els colps 

durant les fases posteriors de l’obra. En cas contrari, s’hauran previst proteccions adequades per al 

revestiment acabat, podent cobrir‐se amb cartó, plàstics grossos, etc. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

  

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll 

aeri i de limitació del temps de reverberació, els faran laboratoris i d’acord amb el que s’estableix en les 

UNE‐EN ISO 16283‐1:2015, UNE‐EN ISO 16283‐1:2015 + A1:2018 i UNE‐EN ISO 16283‐3:2016 per a soroll 

aeri i en la UNE‐EN ISO 3382‐1:2010 i UNE‐EN ISO 3382‐2:2008 + ERRATUM:2009 V2 per a temps de 

reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments d’aïllament es farà d’acord amb les 

definicions de diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll, segons el que s’estableix 

en l’annex H del DB HR. 

  

Per al compliment de les exigències del DB HR s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 

mesuraments in situ i els valors límit que estan establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a 

aïllament a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

  

En el cas de façanes, quan es disposin com a obertures d’admissió d’aire, segons DB‐HS 3, sistemes 

amb dispositiu de tancament, com ara airejadors o sistemes de microventilació, la verificació de 

l’exigència d’aïllament acústic enfront de soroll exterior es durà a cap amb aquests dispositius tancats. 

4.1.3. Pintures 

Descripció 



Descripció 

  

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d’estructura, fusteria, 

ferreria i instal∙lacions, prèvia preparació de la superfície o no amb emprimació, situats a l’interior o a 

l’exterior, que serveixen com a element decoratiu i/o protector. 

  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Metre quadrat de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del 

suport i de la pintura, mà de fons i mà o mans d’acabat totalment finalitzat, i neteja final. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmic, es 

comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es 

corresponen amb les especificades en el projecte: conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la 

difusió del vapor d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp, en compliment de la 

transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l’envoltant tèrmic. 

  

Segons DB HR, apartat 4.1, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar‐se les 

característiques acústiques dels productes usats en els elements constructius de separació. Els 

productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat 

de superfície kg/m². Els productes utilitzats per a aplicacions acústiques es caracteritzen pel coeficient 

d’absorció acústica, α, almenys, per a les freqüències de 500, 1000 i 2000 Hz i el coeficient d’absorció 

acústica mitjà αm, en el cas de productes usats com a absorbents acústics. En cas de no disposar del 

valor del coeficient d’absorció acústica mitjà αm, podrà fer‐se servir el valor del coeficient d’absorció 

acústica ponderat, αw. 

  

‐ Emprimació: servirà de preparació de la superfície a pintar; podrà ser: emprimació per a 

galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació anticorrosiu (d’efecte barrera o protecció activa), 

emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a algeps i ciment, emprimació prèvia 

d’impermeabilització de murs, juntes i sobre formigons de neteja o regulació i les fonamentacions, etc. 

  

‐ Pintures i vernissos: constituiran mà de fons o d’acabat de la superfície a revestir. Estaran 

compostos de: medi en què es dissol: aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al 

silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc.); dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l’oli, pintura a 

l’esmalt, pintura martelé, laca nitrocel∙lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina 

vinílica, pintures bituminoses, vernissos, pintures intumescents, pintures ignífugues, pintures 

intumescents, etc.). 

  

Aglutinant (coles cel∙lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, 

etc.). 



  

Pigments. 

  

Additius en obra: antisilicones, acceleradors d’assecament, additius que matisen la lluentor, 

dissolvents, colorants, tints, etc. 

  

En la recepció de cada pintura es comprovarà l’etiquetatge dels envasos; en què han de figurar: les 

instruccions d’ús, la capacitat de l’envàs, el segell del fabricant. 

  

Els materials protectors han d’emmagatzemar‐se i utilitzar‐se d’acord amb les instruccions del 

fabricant i l’aplicació es farà dins del període de vida útil del producte i en el temps indicat per a aplicar‐

lo, de manera que la protecció quedi totalment acabada en aquests terminis, segons el CTE DB S’A 

apartat 3, durabilitat. 

  

Les pintures s’emmagatzemaran de manera que no suportin temperatures superiors a 40 °C, i no 

s’utilitzaran una vegada transcorregut el termini de caducitat determinat pel fabricant. 

  

Els envasos es mesclaran en el moment d’obrir‐los, no es batrà, sinó que se sacsarà, excepte 

indicació expressa del fabricant. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar‐se les 

característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 

aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs 

han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar‐se en el plec de condicions. 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

Segons el CTE DB S’A apartat 10.6, immediatament abans de començar a pintar elements 

estructurals d’acer es comprovarà que les superfícies compleixen els requisits del fabricant. 

  

El suport estarà net de pols i greix, i lliure d’adherències o imperfeccions. Per a poder aplicar 

impermeabilitzants de silicona sobre qualsevol fàbrica arrebossada, hauran passat almenys tres 

setmanes des de l’execució. 

  

Si la superfície a pintar està calenta a causa del sol directe pot donar lloc, si es pinta, a cràters o 

bambolles. Si la pintura té un vehicle a l’oli, hi ha risc de corrosió del metall. 

  

En suports de fusta, el contingut d’humitat serà del 14‐20% per a exteriors i del 8‐14% per a 

interiors. 

  

Si s’usen pintures de dissolvent orgànic les superfícies a recobrir estaran seques; en el cas de 

pintures de ciment, el suport estarà humit. 

  

Estaran assegurats i muntats els bastiments de portes i finestres, congrells de canalitzacions, 

abraçadores de baixants, etc.  



  

Segons el tipus de suport a revestir, es considerarà: 

  

‐ Superfícies d’algeps, ciment, obra i derivats: s’eliminaran les eflorescències salines i l’alcalinitat 

amb un tractament químic; així mateix es rascaran les taques superficials produïdes per floridura i es 

desinfectarà amb fungicides. Les taques d’humitats internes que porten dissoltes sals de ferro, s’aïllaran 

amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s’humitejarà totalment el suport. 

  

‐ Superfícies de fusta: en cas d’estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes 

fungicides, així mateix se substituiran els nucs mal adherits per falques de fusta sana i se sagnaran 

aquells que presenten sumalls de resina. Es durà a terme una neteja general de la superfície i es 

comprovarà el contingut d’humitat. Se segellaran els nucs mitjançant una emprimació adequada, per 

exemple, goma laca aplicada amb pinzell, assegurant‐se que penetrin en els buits d’aquests, i 

s’escataran les superfícies. 

  

‐ Superfícies metàl∙liques: es farà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es portarà 

a cap una rascada d’òxids amb mitjans mecànics o raspall metàl∙lic, seguit d’una neteja manual de la 

superfície. S’aplicarà un producte que desgreixarà a fons de la superfície.  

  

En qualsevol cas, s’aplicarà o no una capa d’emprimació tapaporus, segelladora, anticorrosiva, etc. 

  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

En exteriors, i segons el tipus de suport, podran utilitzar‐se les pintures i els vernissos següents: 

  

Sobre rajola: ciment i derivats: pintura a la calç, al silicat, al ciment, plàstica, a l’esmalt i vernís 

hidròfug. 

  

Sobre fusta: pintura a l’oli, a l’esmalt i vernissos. 

  

Sobre metall: pintura a l’esmalt. 

  

En interiors, i segons el tipus de suport, podran utilitzar‐se les pintures i els vernissos següents: 

  

Sobre rajola, formigó i derivats del ciment: pintura al silicat, al tremp, a la calç i plàstica. 

  

Sobre algeps o escaiola: pintura al tremp, plàstica i a l’esmalt. 

  

Sobre fusta: pintura plàstica, a l’oli, a l’esmalt, laca nitrocel∙lulòsica i vernís. 

  

Sobre metall: pintura a l’esmalt, pintura martelé i laca nitrocel∙lulòsica. 

  

Les pintures aplicades sobre els elements constructius dissenyats per a condicionament acústic no 

han de modificar les propietats absorbents acústiques d’aquests. 

  

Procés d’execució 

  

 Execució 

  



La temperatura ambient estarà dins del rang indicat pel fabricant, com a referència, no serà major 

de 28 °C a l’ombra ni menor de 12 °C durant l’aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 

directament sobre el pla d’aplicació. Amb oratge plujós se suspendrà l’aplicació quan el parament no 

estigui protegit. No es pintarà amb vent o corrents d’aire per possibilitat de no poder fer les unions 

correctament davant el ràpid assecament de la pintura. 

  

Es deixaran transcórrer els temps d’assecament especificats pel fabricant. Així mateix, s’evitaran, 

en les zones pròximes als paraments en període d’assecament, la manipulació i treball amb elements 

que desprenguin pols o deixen partícules en suspensió. 

  

‐ Pintura al tremp: s’aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus de la 

rajola, algeps o ciment i una mà d’acabat. 

  

‐ Pintura a la calç: s’aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels 

porus de la rajola o ciment i dues mans d’acabat. 

  

‐ Pintura al silicat: es protegiran els mobles de fusta i els vidres, atesa l’especial adherència 

d’aquesta classe de pintura i s’aplicarà una mà de fons i una altra d’acabat. 

  

‐ Pintura al ciment: es prepararà en obra i s’aplicarà en dues capes espaiades almenys 24 hores.  

  

‐ Pintura plàstica, acrílica, vinílica: si és sobre rajola, algeps o ciment, s’hi aplicarà una mà 

d’emprimació segelladora i dues mans d’acabat; si és sobre fusta, s’hi aplicarà una mà d’emprimació 

tapaporus, un empastat de vetes i colps amb posterior escatada i dues mans d’acabat.  

  

‐ Pintura a l’oli: s’aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i una altra d’acabat, espaiant‐les algun 

temps entre 24 i 48 hores. 

  

‐ Pintura a l’esmalt: prèvia emprimació del suport s’aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura 

diluïda en cas que el suport sigui algeps, ciment o fusta, o dues mans d’acabat en cas de superfícies 

metàl∙liques. 

  

‐ Pintura martelé o esmalt d’aspecte martelat: s’aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una 

mà d’acabat amb pistola. 

  

‐ Laca nitrocel∙lulòsica: en cas que el suport sigui fusta, s’aplicarà una mà d’emprimació no grassa i 

en cas de superfícies metàl∙liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s’aplicaran dues 

mans d’acabat a pistola de laca nitrocel∙lulòsica. 

  

‐ Vernís hidròfug de silicona: una vegada net el suport, s’aplicarà el nombre de mans recomanat pel 

fabricant. 

  

‐ Vernís gras o sintètic: es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d’una escatada fina del 

suport, s’aplicaran dues mans d’acabat. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: 

Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra. 



  

 Condicions d’acabament 

  

‐ Pintura al ciment: s’arruixaran les superfícies pintades dues o tres vegades cada dia unes 12 hores 

després de l’aplicació. 

  

‐ Pintura al tremp: podrà tenir els acabats llisos, picada mitjançant corró de picar o gotejat 

mitjançant projecció amb pistola de gotes de pintura al tremp. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

 Control d’execució 

  

Es comprovarà que s’ha executat correctament la preparació del suport (emprimació segelladora, 

anticorrosiu, etc.), així com l’aplicació del nombre de mans de pintura necessaris. 

  

Conservació i manteniment 

  

Es comprovarà l’aspecte i el color, la inexistència de pelats, bufes i falta d’uniformitat, etc., de 

l’aplicació feta. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l'edifici 

  

En el cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a 

soroll aeri i de limitació del temps de reverberació, es duran a cap per laboratoris i d’acord amb el que 

s’estableix en les UNE‐EN ISO 16283‐1:2015, UNE‐EN ISO 16283‐1:2015+A1:2018 i UNE‐EN ISO 16283‐

3:2016 per a soroll aeri i en la UNE‐EN ISO 3382‐1:2010 i UNE‐EN ISO 3382‐2:2008+ERRATUM:2009 V2 

per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments d’aïllament es portarà a 

terme d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll, 

segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 

  

Per al compliment de les exigències del DB HR, s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 

mesuraments in situ i els valors límit establerts en l'apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament 

respecte a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

  

  

  

  

  

  

   



PART II. Condicions de recepció dels productes 

1. Condicions de recepció dels productes 

1.1. Codi Tècnic de l’Edificació 

  

Segons s’indica en el Codi Tècnic de l’Edificació, en la Part I, article 7.2, el control de recepció en 

obra de productes, equips i sistemes, es farà així: 

  

  

  

7.2. Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

  

1. El control de recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels 

productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en el projecte. Aquest control 

comprendrà: 

  

a) el control de la documentació dels subministraments, realitzat d’acord amb l’article 7.2.1; 

  

b) el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat, segons l’article 

7.2.2; i 

  

c) el control mitjançant assaigs, d’acord amb l’article 7.2.3. 

  

  

  

7.2.1. Control de la documentació dels subministraments. 

  

1. Els subministradors lliuraran al constructor, que els facilitarà a la direcció facultativa, els 

documents d’identificació del producte exigits per la normativa de compliment obligat i, si és el cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els documents 

següents: 

  

a) els documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge; 

  

b) el certificat de garantia del fabricador, signat per persona física; i 

  

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 

inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de construcció, quan sigui 

pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les directives europees que afecten 

els productes subministrats. 

  

  

  

7.2.2. Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica. 

  

1. El subministrador proporcionarà la documentació necessària sobre: 

  

a) els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que 

asseguren les característiques tècniques d’aquests exigits en el projecte i documentarà, si és el cas, el 

reconeixement oficial del distintiu d’acord amb el que s’estableix en l’article 5.2.3; i 



  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 

innovadors, d’acord amb el que s’estableix en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les 

característiques tècniques. 

  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 

l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per aquesta. 

  

  

  

7.2.3. Control de recepció mitjançant assaigs. 

  

1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats 

casos, portar a cap assaigs i proves sobre alguns productes, segons el que s’estableix en la reglamentació 

vigent, o bé segons el que s’especifica en el projecte o ordenats per la direcció facultativa. 

  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establits en el projecte o 

indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assaigs a dur a terme, els criteris 

d’acceptació i de rebuig i les accions a adoptar. 

  

  

  

Aquest plec de condicions, d’acord amb el que s’indica en el CTE, desenvolupa el procediment a 

seguir en la recepció dels productes en funció que estiguen afectats o no pel Reglament (UE) núm. 

305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s’estableixen condicions 

harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE 

del Consell. 

  

  

  

Aquest Reglament fixa condicions per a la introducció en el mercat o la comercialització dels 

productes de construcció establint regles harmonitzades sobre com expressar les prestacions dels 

productes de construcció en relació amb les característiques essencials i sobre l’ús del marcatge CE en 

aquests productes. 

  

  

  

1.2. Productes afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC) 

  

Els productes de construcció de famílies específiques cobertes per una norma harmonitzada (hEN) 

o d’acord amb una avaluació tècnica europea (ETE) emesa per a aquests, disposen del marcatge CE i 

d’aquesta manera és possible conèixer les característiques essencials per a les quals el fabricant en 

declararà les prestacions quan aquest s’introdueixi en el mercat. 

  

  

  

Aquests productes seran rebuts en obra segons el procediment següent: 

  

  



  

a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà l’existència dels documents 

establits en els apartats a) b) i c) de l’article 7.2.1 de l’apartat 1.1 anterior, inclosa la documentació 

corresponent al marcatge CE: 

  

1. Haurà de portar el marcatge CE. Si no el tingués, s’hauria de rebutjar. El marcatge CE vindrà 

col∙locat:  

  

‐ en el producte de construcció, de manera visible, llegible i indeleble, o 

  

‐ en una etiqueta adherida a aquest.  

  

Quan això no sigui possible o no pugui garantir‐se a causa de la naturalesa del producte, vindrà: 

  

‐ en l’envàs, o 

  

‐ en els documents d’acompanyament (per exemple en l’albarà o en la factura). 

  

2. S’haurà de verificar sobre les característiques essencials indicades el compliment de les 

característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació, pel projecte, o per la direcció 

facultativa, la qual cosa es farà mitjançant la comprovació d’aquestes en el marcatge CE. 

  

3 Es comprovarà la documentació del marcatge CE. 

  

  

  

El marcatge CE vindrà col∙locat únicament en els productes de construcció respecte dels quals el 

fabricant, l’importador o el distribuïdor, hagi emès una declaració de prestacions (DdP o DoP). Si no s’ha 

emès la DdP, no podrà haver‐se introduït en el mercat amb el marcatge CE. No es podran incloure o 

sobreposar amb aquestes altres marques de qualitat de producte, sistemes de qualitat (ISO 9000), altres 

característiques no incloses en l’especificació tècnica europea harmonitzada aplicable, etc. 

  

  

  

La DdP, sigui en paper o per via electrònica, d’acord amb les especificacions tècniques 

harmonitzades, inclou les prestacions per nivells, classes o una descripció de totes les característiques 

essencials relacionades amb l’ús o usos previstos del producte que apareguin en l’annex o els annexos Z 

de les corresponents normes harmonitzades vinculades amb el producte. 

  

  

  

Quan sigui procedent, la DdP també ha d’anar acompanyada d’informació sobre el contingut de 

substàncies perilloses en el producte de construcció, per a millorar les possibilitats de la construcció 

sostenible i facilitar el desenvolupament de productes respectuosos amb el medi ambient. 

  

  

  

Els fabricants, com a base per a la DdP, hauran elaborat una documentació tècnica en la qual es 

descriguin tots els documents corresponents relatius al sistema requerit d’avaluació i verificació de la 



constància de les prestacions. Però aquesta documentació tècnica no es lliura al client, únicament haurà 

d’estar disponible per a l’Administració o les autoritats de vigilància de mercat. 

  

  

  

En el cas de productes sense normes harmonitzades, pot donar‐se la situació que el fabricant, 

havent obtingut d’un organisme d’avaluació tècnica (OAT) una avaluació tècnica europea (ATE), o un 

anterior DITE, per al seu producte i un ús o usos previstos, hagi preparat una DdP i el marcatge CE. Una 

vegada emplenada l’avaluació i verificació de la constància de prestacions, a partir d’un document 

d’avaluació europeu (DAE) o Guia DITE, ja elaborat i que en cobreixi l’avaluació, o ben elaborat i adoptat 

expressament, es pot procedir a continuació a l’emissió de l’ATE. També pot donar‐se la situació que per 

a aquesta classe de producte, d’altres fabricants, pugui trobar‐se en el mercat sense el marcatge CE, per 

la qual cosa hauran d’utilitzar‐se altres instruments previstos en la reglamentació per a demostrar el 

compliment dels requisits reglamentaris. Sobre aquest tema, poden continuar utilitzant‐se productes 

que disposen de DITE, expedits abans de l’1 de juliol de 2013, durant tot el seu període de validesa, 

llevat que passi a ser obligatori el marcatge CE per a aquest producte per disposar‐se de norma 

harmonitzada (una vegada finalitzat el període de coexistència). 

  

  

  

Quedarien exempts de disposar de marcatge CE, per no haver‐se emès per a aquests la declaració 

de prestacions: 

  

‐ Els productes de construcció fabricats per unitat o fets a mida en un procés no en sèrie, en 

resposta a una comanda específica i instal∙lats en una obra única determinada per un fabricant. 

  

‐ Els productes que s’elaboren o s’obtenen per la mateixa empresa responsable de l’obra i per a 

instal∙lar‐los en aquesta obra, i no hi haurà una comercialització del producte a una tercera part, és a dir, 

que no hi ha transacció comercial (ex.: morter dosificat i barrejat en l’obra). 

  

‐ Els productes singulars fabricats de manera específica per a la restauració d’edificis històrics o 

artístics per a conservació del patrimoni. 

  

  

  

El receptor de producte, o d’una partida dels productes, rebrà del fabricant o si és el cas del 

distribuïdor o importador, una còpia de la DdP (no és necessari que siguin originals signats), bé en paper 

o bé per via electrònica. 

  

  

  

També, alguns fabricants, distribuïdors o importadors, pot ser que donen accés a la còpia de la DdP 

a través de la consulta en la pàgina web de l’empresa, sempre que es compleixi: 

  

a) es garanteixi que el contingut de la DdP no es modificarà després d’haver donat accés a aquesta; 

  

b) es garanteixi que estigui subjecta a un seguiment i manteniment a fi que els destinataris de 

productes de construcció tinguin sempre accés a la pàgina web i a les DdP; 

  



c) es garanteixi que els destinataris de productes de construcció tinguin accés gratuït a la DdP 

durant un període de deu anys després que el producte de construcció s’hagi introduït en el mercat; i 

  

d) de les instruccions als destinataris de productes de construcció sobre la manera d’accedir a la 

pàgina web i les DdP emeses per a aquests productes disponibles en aquesta pàgina web. 

  

  

  

No obstant el que s’acaba de dir, és obligatori el lliurament d’una còpia de la DdP en paper si així 

ho requereix el receptor del producte. La còpia de la DdP a Espanya s’exigeix que es faciliti, almenys en 

castellà. A voluntat del fabricant pot ser que es presenti, de manera afegida, en alguna de les llengües 

cooficials. 

  

  

  

També s’adjuntarà amb la DdP la «fitxa de seguretat» sobre les substàncies perilloses segons els 

articles 31 i 33 del Reglament «REACH» núm. 1907/2006.  

  

  

  

A més, al costat del producte, bé en els envasos, albarans, fulls tècnics, etc. vindran les seves 

instruccions pertinents d’ús, muntatge, instal∙lació, conservació, etc. perquè la prestació declarada es 

mantingui a condició que el producte sigui correctament instal∙lat; també la informació de seguretat, 

amb possibles avisos i precaucions. Això serà particularment rellevant per a productes que es venen en 

forma d’equips per a instal∙lar‐los. 

  

  

  

NOTA: Els distribuïdors no estan obligats a retirar de les seves instal∙lacions els productes de 

construcció que hagin rebut abans de l’1 de juliol de 2013 i que ja ostentaven el marcatge CE segons la 

Directiva de productes de construcció, encara que no estiguin acompanyats per una DdP, i podran 

continuar venent‐los fins a esgotar l’estoc de productes rebuts abans d’aquesta data. 

  

  

  

La informació necessària per a la comprovació del marcatge CE s’amplia per a determinats 

productes rellevants i d’ús freqüent en edificació en la subsecció 2.1 de la present Part II del Plec. 

  

  

  

b) En el cas que alguna especificació d’un producte no estigui prevista en les característiques 

tècniques del marcatge CE, haurà de realitzar‐se complementàriament el control de recepció mitjançant 

distintius de qualitat o mitjançant assaigs, segons que sigui adequat a la característica en qüestió. 

  

  

  

1.3. Productes no afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC), o amb 

marcatge CE en el qual no consti la característica requerida 

  



Els procediments per a l’avaluació de les prestacions dels productes de construcció en relació amb 

les seves característiques essencials que no estiguin coberts per una norma harmonitzada s’exposen a 

continuació.  

  

  

  

Si el producte no està afectat pel RPC, el procediment a seguir per a la seva recepció en obra 

(excepte en el cas de productes provinents de països de la UE que posseeixin un certificat d’equivalència 

emés per l’Administració general de l’Estat) consisteix en la verificació del compliment de les 

característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació, el projecte, o la direcció facultativa, 

mitjançant els controls previstos en el CTE, a saber: 

  

  

  

a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà en obra que el producte 

subministrat ve acompanyat dels documents establits en els apartats a) i b) de l’article 7.2.1 de l’apartat 

1.1 anterior, i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament, entre els quals cal esmentar: 

  

  

  

La certificació de conformitat amb els requisits reglamentaris (antic certificat d’homologació) emès 

per un laboratori d’assaig acreditat per ENAC (d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995) per als 

productes afectats per disposicions reglamentàries vigents del Ministeri d’Indústria. 

  

  

  

En determinats casos particulars, es requereix el certificat del fabricant, que acrediti la succió en 

fàbriques amb categoria d’execució A, si aquest valor no ve especificat en la declaració del 

subministrador o DdP del marcatge CE (CTE DB ES F). 

  

  

  

b) Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions tècniques de la idoneïtat: 

  

Segell o marca de conformitat a norma emés per una entitat de certificació acreditada per ENAC 

(Entitat Nacional d’Acreditació) d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995. 

  

  

  

Avaluació tècnica favorable d’idoneïtat del producte per a l’ús previst en el qual es reflecteixin les 

propietats d’aquest.  

  

  

  

En la pàgina web del Codi Tècnic de l’Edificació es pot consultar la relació de marques, els segells, 

les certificacions de conformitat i altres distintius de qualitat voluntaris de les característiques tècniques 

dels productes, els equips o els sistemes, que s’incorporen als edificis i que contribueixin al compliment 

de les exigències bàsiques. 



  

A més dels distintius de qualitat inscrits en aquest registre, hi ha els distintius oficialment 

reconeguts conforme al Codi Estructural i a la Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC 16). Les dues 

instruccions defineixen requisits específics per als distintius de qualitat a fi d’aportar un valor afegit per 

als usuaris. 

  

  

  

En la mateixa pàgina web es poden consultar també els organismes autoritzats per les 

administracions públiques competents per a la concessió d’avaluacions tècniques de la idoneïtat de 

productes o sistemes innovadors o altres autoritzacions o acreditacions d’organismes i entitats que 

avalen la prestació de serveis que faciliten l’aplicació del CTE. 

  

  

  

c) Control de recepció mitjançant assaigs: 

  

Certificat d’assaig d’una mostra del producte elaborat per un laboratori d’assaigs per al control de 

qualitat de l’edificació inscrit en el Registre General del Codi Tècnic de l’Edificació de les entitats de 

control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació.  

  

  

  

Es pot consultar el registre general de laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació i 

la relació d’assaigs i proves de servei que poden fer per a la prestació de l’assistència tècnica en la 

pàgina web del Codi Tècnic de l’Edificació. 

  

  

  

La justificació de les característiques dels productes de construcció i la seva posada en obra resulta 

rellevant per a la direcció facultativa, ja que d’acord amb l’art. 7 de la part I del CTE, s’hauran d’incloure 

en el llibre de l’edifici les acreditacions documentals dels productes que s’incorporin a l’obra, així com 

les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici. A més, aquesta documentació serà dipositada en el 

col∙legi professional corresponent o, si és el cas, en l’Administració pública competent. 

  

  

  

A continuació, en l’apartat 2. Relació de productes amb marcatge CE, s’especifiquen els productes 

d’edificació als quals se’ls exigeix el marcatge CE, segons l’última resolució publicada en el moment de la 

redacció del present document (Resolució de 6 d’abril de 2017, de la Direcció General d’Indústria i de la 

Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els annexos I, II i III de l’Ordre de 29 de novembre de 

2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes 

harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses 

famílies de productes de construcció). 

  

  

  

A mesura que vagin apareixent noves resolucions, aquesta relació haurà d’actualitzar‐se en els 

plecs de condicions tècniques particulars de cada projecte. 



   



PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra  

1. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra 

1. Descripció 

  

Descripció 

  

Operacions destinades a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si és el cas, altres operacions 

de gestió dels residus de construcció o demolició generats dins de l’obra. D’acord amb el que s’exposa 

en la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, es consideren 

els residus d’obres de construcció o demolició en l’activitat descrita en el Reial decret 105/2008, d’1 de 

febrer. Es tindrà en compte el concepte d’economia circular en la reducció de residus, en la generació 

d’aquests, en l’emmagatzematge i la segregació, i en la reutilització o reciclatge, i serà el transport a 

abocador sempre l’última alternativa a considerar. 

  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

‐ Metre cúbic i tona de residu de construcció i demolició generat en l’obra, codificat segons la 

vigent llista europea de residus (LER) en Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 

2014. 

  

‐ Unitat de contenidor per a RCD fins i tot transport, instal∙lació, recollida i trasllat fins a lloc de 

reutilització, reciclatge o tractament. 

  

‐ Metre quadrat o metre lineal o unitat de desmuntatge, embalatge, precinte i etiquetatge de 

residu perillós. 

  

‐ Metre cúbic o unitat de càrrega i transport de RCD en camió a una distància determinada, 

realitzada per transportista autoritzat a lloc de reutilització, reciclatge, valorització i/o eliminació, 

incloent‐hi cànon i temps de càrrega i espera. 

  

‐ Els residus de construcció i demolició hauran de separar‐se en les fraccions següents, quan de 

manera individualitzada per a cada una d’aquestes fraccions, la quantitat de generació per al total de 

l’obra superi les qualitats següents: 

  

‐ Formigó: 80 t. 

  

‐ Rajoles, teules, ceràmics: 40 t. 

  

‐ Metall: 2 t. 

  

‐ Fusta: 1 t. 

  

‐ Vidre: 1 t. 

  

‐ Plàstic: 0,5 t. 

  

‐ Paper i cartó: 0,5 t. 

  



Es recomana la disposició d’un contenidor específic per als residus d’algeps, o amb algeps, a fi 

d’evitar la contaminació d’altres fraccions pètries.  

  

2. Prescripció quant a l’execució de l’obra 

  

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

 Condicions prèvies 

  

La direcció facultativa ha de comprovar prèviament que s’ha implantat un sistema per a 

comptabilitzar el volum de residus generat i realitzar un seguiment del destí dels lots de residus i de 

materials al final de la seva vida útil. 

  

S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCD, que el destí final (planta de reciclatge, 

abocador, pedrera, incineradora, centre de reciclatge de plàstics/fusta…) són centres amb l’autorització 

de l’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma, així mateix s’haurà de 

contractar només transportistes o gestors autoritzats per aquest òrgan, i inscrits en els registres 

corresponents. 

  

El posseïdor de residus està obligat a presentar a la propietat d’aquests un pla que acrediti com 

durà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb la gestió de residus en l’obra; s’ajustarà a 

l’expressat en l’estudi de gestió de residus inclòs, pel productor de residus, en el projecte d’execució. El 

pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels 

documents contractuals de l’obra. 

  

El pla de gestió de residus ha d’abastar tant els materials de construcció que formen part de l’edifici 

com els productes de construcció que formen part del procés d’edificació, establint els sistemes per a la 

recollida separada de materials in situ per a la reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació. Si 

és el cas, també el percentatge mínim de recuperació. 

  

Les activitats de valorització en l’obra, es duran a terme sense posar en perill la salut humana i 

sense utilitzar procediments ni mètodes que perjudiquin el medi ambient i, en particular, l’aigua, l’aire, 

el sòl, la fauna o la flora, sense provocar molèsties per soroll ni olors, i sense danyar el paisatge i els 

espais naturals que gaudeixin d’alguna mena de protecció d’acord amb la legislació aplicable. 

  

En el cas en què la legislació de la comunitat autònoma eximeixi de l’autorització administrativa per 

a les operacions de valorització dels residus no perillosos de construcció i demolició en la mateixa obra, 

les activitats hauran de quedar obligatòriament registrades en la forma que estableixi la comunitat 

autònoma.  

  

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 

constar en document fefaent aquelles dades expressades en l’article 5 del Reial decret 105/2008. El 

posseïdor de residus té l’obligació, mentre es troben en el seu poder, de mantenir’ls en condicions 

adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que 

n’impedeixi o en dificulti la valorització o l’eliminació posteriors. 

  

Preveure l’apilament dels materials i productes de construcció fora de zones de trànsit de l’obra, de 

manera que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la utilització, amb la finalitat d’evitar 

residus, per exemple, procedents del trencament de peces. 



  

Han de prendre’s mesures per a minimitzar la generació de residus en obra durant el 

subministrament, l’apilament de materials i durant l’execució de l’obra. Per a això se sol∙licitarà als 

proveïdors que realitzin els subministraments amb la menor quantitat possible d’embalatge i envasos, 

sense menyscapte de la qualitat dels productes.  

  

Procés d’execució 

  

 Execució 

  

 La separació en les diferents fraccions, la durà a terme preferentment el posseïdor dels residus de 

construcció i demolició dins de l’obra. Quan, per falta d’espai físic en l’obra, no resulti tècnicament 

viable efectuar aquesta separació en origen, es podrà encomanar a un gestor de residus en una 

instal∙lació externa a l’obra, amb l’obligació, per part del posseïdor, de sufragar els corresponents costos 

de gestió i d’obtenir la documentació acreditativa que s’ha complit, en el seu nom, l’obligació que li 

corresponia. Els residus han de ser classificats almenys en les fraccions següents: fusta, fraccions de 

minerals (formigó, rajoles, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre, plàstic i algeps. Aquesta classificació 

es realitzarà de manera preferent, en el lloc de generació dels residus. 

  

 S’haurà de planificar l’execució de l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus 

i de la possible minimització o reutilització, així com designar un coordinador responsable de posar en 

marxa el pla i explicar‐lo a tots els membres de l’equip.  

  

 El personal ha de tenir la formació suficient sobre els procediments establerts per a la correcta 

gestió dels residus generats (emplenar la documentació de transferència de residus, comprovar la 

qualificació dels transportistes i la correcta manipulació dels residus).  

  

 Han de separar‐se els residus a mesura que són generats perquè no es mesclen amb uns altres i 

resulten contaminats. No han de col∙locar‐se residus apilats i mal protegits al voltant de l’obra per a 

evitar entropessades i accidents. 

  

 Les excavacions s’ajustaran a les dimensions especificades en projecte.  

  

 Quant als materials i productes de construcció, s’hauran de replantejar en obra i comprovar la 

quantitat a emprar‐ne amb el previ subministrament per a generar el menor volum de residus. 

  

 Els materials bituminosos que es demanen en rotllos, es farà el més ajustat possible a les 

dimensions necessàries per a evitar sobrants. Abans de la col∙locació, se’n planificarà la disposició per a 

procedir a l’obertura del menor nombre de rotllos. 

  

 En l’execució de revestiments d’algeps, es recomana la disposició d’un contenidor específic per a 

l’acumulació de grans quantitats de pasta que puguin contaminar els residus petris. 

  

 Quant a l’obra de fàbrica i elements menuts, com ara rajoles, aquests han d’utilitzar‐se en peces 

completes; les retallades es reutilitzaran per a solucionar detalls que hagin de resoldre’s amb peces 

petites, per evitar d’aquesta manera el trencament de noves peces. Per a facilitar aquesta tasca és 

convenient delimitar una àrea on emmagatzemar aquestes peces que després seran reutilitzades. 

  



 Les restes procedents de la rentada de les cisternes del subministrament de formigó seran 

considerats com a residus. 

  

 Els residus especials, com ara olis, pintures i productes químics, han de separar‐se i guardar‐se en 

contenidor segur o en zona reservada i tancada. Es prestarà especial atenció a l’abocament de 

productes químics (per exemple, líquids de bateria o olis usats en la maquinària d’obra). Igualment, 

s’haurà d’evitar l’abocament de llots o residus procedents de la rentada de la maquinària que, sovint, 

poden contenir també dissolvents, greixos i olis. 

  

 En cas que s’adopten altres mesures de minimització de residus, s’haurà d’informar, de manera 

fefaent, a la direcció facultativa perquè en prengui coneixement i, si és el cas, les aprovi, sense que 

aquestes suposen menyscapte de la qualitat de l’execució. 

  

 Les activitats de valorització de residus en obra s’ajustaran al que s’estableix en l’estudi de gestió 

de residus i al pla de gestió de residus. En particular, la direcció facultativa de l’obra haurà d’aprovar els 

mitjans previstos per a aquesta valorització in situ.  

  

 En les obres de demolició, hauran de prevaldre els treballs de desconstrucció sobre els de 

demolició indiscriminada. En cas que els elements alçats siguin reutilitzables, es tractaran amb compte 

per a no deteriorar‐los i emmagatzemar‐los en lloc segur per evitar que es mesclin amb altres residus. 

  

 En el cas dels àrids reciclats obtinguts com a producte d’una operació de valorització de residus de 

construcció i demolició hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús a què es destinin. 

  

 La terra vegetal que pugui reutilitzar‐se es retirarà i s’emmagatzemarà en cavallons de no més de 2 

m d’alçària, per garantir que no es compacten i, en cas d’exposició prolongada abans de la reutilització, 

es procedirà a l’oreig d’aquesta.  

  

 Les obres amb residus que continguin amiant hauran de complir el Reial decret 108/1991, així com 

la legislació laboral corresponent. La determinació de residus perillosos es farà segons la vigent LER en 

Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 

  

 Així mateix, els residus de caràcter urbà generats en l’obra seran gestionats segons els preceptes 

marcats per la legislació i autoritats municipals. 

  

 La quantitat de residus no perillosos de construcció i demolició destinats a la preparació per a la 

reutilització, el reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de rebliment, a 

exclusió dels materials en estat natural definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus, haurà 

d’aconseguir com a mínim el 70% en pes dels produïts. 

  

3. Prescripció quant a l’emmagatzematge en l’obra  

  

Es disposaran els contenidors més adequats per a cada tipus de residu. 

  

L’emmagatzematge dels materials o productes de construcció en l’obra ha de tenir un 

emplaçament segur i que en faciliti el maneig per a reduir el vandalisme i el trencament de peces, 

mantenint les condicions adequades d’higiene i seguretat mentre es troben en el seu poder. 

  



S’ha de preveure en obra els contenidors mínims segons abast de les actuacions, d’acord amb 

fraccions de RCD indicades anteriorment, les zones reservades per a l’emmagatzematge i la 

senyalització, les proteccions previstes per a evitar la contaminació de l’entorn i els mateixos residus, 

etc. 

  

Els contenidors, sacs, dipòsits i altres recipients de magatzematge i transport dels diversos residus 

han d’estar etiquetats degudament. Aquestes etiquetes tindran la grandària i disposició adequada, de 

manera que siguin visibles, intel∙ligibles i duradores, això és, capaces de suportar la deterioració dels 

agents atmosfèrics i el pas del temps. Les etiquetes han d’informar sobre quins materials poden, o no, 

emmagatzemar‐se en cada recipient. La informació ha de ser clara i comprensible i facilitar la correcta 

separació de cada residu. En aquests ha de figurar aquella informació que es detalla en la corresponent 

reglamentació de cada comunitat autònoma, així com les ordenances municipals. El responsable de 

l’obra a la qual presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per a evitar el dipòsit de 

residus aliens a aquesta. Els contenidors romandran tancats o coberts, almenys, fora de l’horari de 

treball, per a evitar el dipòsit de residus aliens a les obres a la qual presten servei. 

  

Una vegada aconseguit el volum màxim admissible per al sac o contenidor, el productor del residu 

taparà aquest i en sol∙licitarà, de manera immediata, al transportista autoritzat, la retirada. El productor 

haurà de procedir a la neteja de l’espai ocupat pel contenidor o sac en efectuar les substitucions o 

retirada d’aquests. Els transportistes de terres hauran de procedir a la neteja de la via afectada, en cas 

que la via pública s’embruti a conseqüència de les operacions de càrrega i transport. 

  

Quan es generen residus classificats com a perillosos, el posseïdor (constructor) haurà de separar‐

los respecte als no perillosos, apilant‐los per separat i identificant clarament el tipus de residu i la data 

d’emmagatzematge, ja que els residus perillosos no podran ser emmagatzemats més de sis mesos en 

l’obra.  

  

La duració de l’emmagatzematge dels residus no perillosos en el lloc de producció serà inferior a 

dos anys quan es destinin a valorització i a un any quan es destinin a eliminació. 

  

4. Prescripció quant al control documental de la gestió 

  

El posseïdor haurà de lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió 

de residus. 

  

Per a aquells residus que siguin reutilitzats en altres obres, s’haurà d’aportar evidència documental 

del destí final. 

  

El gestor dels residus haurà d’estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i 

demolició, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si és el 

cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que dugui a terme una 

operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà de transmetre 

al posseïdor o gestor que li va lliurar els residus, a més dels certificats de l’operació de valorització o 

d’eliminació subsegüent a què van ser destinats els residus. 

  

Tant el productor com el posseïdor hauran de mantenir la documentació corresponent a cada any 

natural durant els cinc anys següents. 

   



ANNEXOS 

1. Annex I. Relació de Normativa tècnica d’aplicació en els projectes i en l’execució d’obres 

En aquest apartat s'inclou una relació no exhaustiva de la normativa tècnica, que podrà ser 

aplicable a la redacció de projectes i a l'execució d'obres d'edificació, en funció de la seva naturalesa. 

D'aquesta manera, per a cada projecte en concret es pot filtrar la normativa que li sigui aplicable, així 

com afegir altres de caràcter específic segons l'ús de l'edifici o segons l’àmbit autonòmic o local. 

  

Aquesta relació s'ha estructurat en dues parts: Normativa d'unitats d'obra i Normativa de 

productes. 

  

Al seu torn, la relació de la Normativa d'unitats d'obra se subdivideix en Normativa de caràcter 

general, Normativa de fonamentació i estructures i Normativa d'instal∙lacions. Si és procedent, s'indica 

que existeix un text consolidat, a data de la redacció d'aquest plec general, que en nombrosos casos 

permet fer referència exclusivament a la disposició reglamentària i no a les posteriors que la 

corregeixen, modifiquen o desenvolupen amb un rang legislatiu menor. 

  

  

  

  

  

Normativa d'unitats d'obra 

  

  

  

Normativa de caràcter general 

  

  

  

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació. BOE 06/11/1999. Prefectura de l'Estat. 

(Text consolidat) 

  

  

  

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei 

sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. BOE 23/12/2009. Prefectura de l'Estat. 

(Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la infraestructura 

per a la qualitat i la seguretat industrial. BOE 06/02/1996. Ministeri d'Indústria i Energia. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 410/2010, de 31 de març, pel qual es desenvolupen els requisits exigibles a les entitats 

de control de qualitat de l'edificació i als laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació, 

per a l'exercici de la seva activitat. BOE 22/04/2010. Ministeri d'Habitatge. (Text consolidat) 

  



  

  

Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible. BOE 05/03/2011. Prefectura de l'Estat. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret llei 08/2011, d'1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de 

la despesa pública i cancel∙lació de deutes amb empreses i autònoms contrets per les entitats locals, de 

foment de l'activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa. BOE 

07/07/2011. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 08/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Disposició final 

tercera. Modificació de la Llei 38/1999. BOE 27/06/2013. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la 

protecció dels consumidors. BOE 06/10/2018. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. BOE 

28/03/2006. Ministeri d'Habitatge. (Text consolidat)  

  

  

  

Correcció d'errors i errates del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi 

tècnic de l'edificació. BOE 25/01/2008. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB‐HR Protecció 

contra el soroll» del Codi tècnic de l'edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel 

qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. BOE 23/10/2007. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Correcció d'errors del Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic 

«DB‐HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de l'edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, 

de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. BOE 20/12/2007. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Ordre VIV/1744/2008, de 9 de juny, per la qual es regula el registre general del Codi tècnic de 

l'edificació. BOE 19/06/2008. Ministeri d'Habitatge. 

  



  

  

Reial decret 1675/2008, de 17 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1371/2007, de 19 

d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB‐HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de 

l'edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de 

l'edificació. BOE 18/10/2008. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del 

Codi tècnic de l'edificació aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i el Reial decret 1371/2007, 

de 19 d'octubre. BOE 23/04/2009. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Correcció d'errors i errates de l'ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen 

determinats documents bàsics del Codi tècnic de l'edificació, aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 

de març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre. BOE 23/09/2009. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi tècnic de l'edificació, aprovat 

pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones 

amb discapacitat. BOE 11/03/2010. 

  

  

  

Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el document bàsic «DB‐HE 

Estalvi d'energia», del Codi tècnic de l'edificació, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 

12/09/2013. Ministeri de Foment. 

  

  

  

Correcció d'errors de l'Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el 

document bàsic «DB‐HE Estalvi d'energia», del Codi tècnic de l'edificació, aprovat per Reial decret 

314/2006, de 17 de març. BOE 08/11/2013. Ministeri de Foment. 

  

  

  

Ordre FOM/588/2017, de 15 de juny, per la qual es modifiquen el document bàsic «DB‐HE Estalvi 

d'energia» i el document bàsic «DB‐HS Salubritat», del Codi tècnic de l'edificació, aprovat per Reial 

decret 314/2006, de 17 de març. BOE 26/06/2017. Ministeri de Foment. 

  

  

  

Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi tècnic de l'edificació, 

aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 27/12/2019. Ministeri de Foment. 

  

  



  

Ordre per la qual es dicten normes que regulen l'existència del Llibre d’ordres i visites en les obres 

de construcció d’habitatges amb protecció oficial. BOE 26/05/1970. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Decret 462/1971, d'11 de març, pel qual es dicten normes sobre la redacció de projectes i la 

direcció d'obres d'edificació. BOE 24/03/1971. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Reial decret 129/1985, de 23 de gener, pel qual es modifiquen els decrets 462/1971, d'11 de març, i 

469/1972, de 24 de febrer, referents a la direcció d'obres d'edificació i cèdula d'habitabilitat. BOE 

07/02/1985. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

  

  

  

Ordre, de 9 de juny de 1971, per la qual es dicten normes sobre el Llibre d'ordres i assistències en 

les obres d'edificació. BOE 17/06/1971. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la 

prevenció i control de la legionel∙losi. BOE 18/07/2003. Ministeri de Sanitat i Consum. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen les normes d'higiene per a 

l'elaboració, distribució i comerç de menjars preparats. BOE 12/01/2001. Ministeri de la Presidència. 

(Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 2816/1982, de 27 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament general de policia 

d'espectacles públics i activitats recreatives. BOE 06/11/1982. Ministeri de l'Interior. (Text consolidat) 

  

  

  

Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'activitats molestes, 

insalubres, nocives i perilloses. BOE 07/12/1961. Presidència del Govern. (ES DEROGA en la forma 

indicada, per Llei 34/2007, de 15 de novembre; i el paràgraf 2 de l'art. 18 i l'annex 2, per Reial decret 

374/2001, de 6 d'abril). 

  

  

  

Ordre, de 15 de març de 1963, per la qual s'aprova una Instrucció per la qual es dicten normes 

complementàries per a l'aplicació del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. 

BOE 02/04/1963. Ministeri de la Governació. (ES MODIFICA l'art. 6, per Ordre, de 25 d'octubre de 1965). 

  



  

  

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. BOE 16/11/2007. 

Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment 

contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació. BOE 

29/01/2011. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. BOE 11/12/2013. Prefectura de l'Estat. 

(Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 355/1980, de 25 de gener, sobre reserva i situació dels habitatges amb protecció oficial 

destinats a discapacitats. BOE 28/02/1980. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret llei 31/1978, de 31 d'octubre, sobre política d'habitatges amb protecció oficial. BOE 

08/11/1978. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 3148/1978, de 10 de novembre, pel qual es desenvolupa el Reial decret llei 31/1978, 

de 31 d'octubre, sobre política d'habitatge. BOE 16/01/1979. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

(Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 505/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i 

edificacions. BOE 11/05/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat)  

  

  

  

Reial decret 366/2007, de 16 de març, pel qual s'estableixen les condicions d'accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat en les seves relacions amb l'Administració General de 

l'Estat. Ministeri de la Presidència. BOE 24/03/2007.  

  

  

  

Ordre PRE/446/2008, de 20 de febrer, per la qual es determinen les especificacions i 

característiques tècniques de les condicions i criteris d'accessibilitat i no discriminació establerts en el 

Reial decret 366/2007, de 16 de març. BOE 25/02/2008. Ministeri de la Presidència. 



  

  

  

Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 

bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 

  

  

  

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General 

de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. BOE 3/12/2013. Ministeri de 

Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 6/2022, de 31 de març, de modificació del text refós de la Llei general de drets de les persones 

amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre, per a establir i regular l'accessibilitat cognitiva i les seves condicions d'exigència i aplicació. 

  

  

  

Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 

novembre, del soroll, referent a l'avaluació i gestió del soroll ambiental. BOE 17/12/2005. Ministeri de la 

Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. BOE 18/11/2003. Prefectura de l'Estat. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 

novembre, del soroll, referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. BOE 

23/10/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1038/2012, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1367/2007, de 19 

d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, referent a zonificació 

acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. BOE 26/07/2012. Ministeri de la Presidència. 

  

  

  

Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 

novembre, del soroll, referent a l'avaluació i gestió del soroll ambiental. BOE 17/12/05. Ministeri de la 

Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  



Reial decret 678/2014, d'1 d'agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, 

relatiu a la millora de la qualitat de l'aire. Ministeri de la Presidència. BOE 25/08/2014. 

  

  

  

  

  

Normativa de gestió de residus 

  

  

  

Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. Ministeri de la Presidència. BOE 13/02/2007. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1304/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1481/2001, de 27 de 

desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador. BOE 01/08/2009. 

Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. 

  

  

  

Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de materials 

naturals excavats per a la seva utilització en operacions de rebliment i obres diferents d'aquelles en les 

quals es van generar. Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. BOE 21/10/2017. 

  

  

  

Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics. Ministeri 

d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. BOE 21/02/2015. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 

ambient produïda per l'amiant. Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern. BOE 

06/02/1991. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en 

abocador. BOE 08/07/2020. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (Text consolidat) 

(TRANSPOSA la Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per 

la qual es modifica la Directiva 1999/31/CE relativa a l'abocament de residus.) 

  

  

  

Ordre AAA/661/2013, de 18 d'abril, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 

1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en 

abocador. BOE 23/04/2013. Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 



  

  

  

Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori 

de l'Estat. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. BOE 19/06/2020.  

  

  

  

Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 

  

  

  

  

  

Normativa de fonamentació i estructures 

  

  

  

Reial decret 997/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova la norma de construcció 

sismoresistent: part general i edificació (NCSR‐02). BOE 11/10/02. Ministeri de Foment. 

  

  

  

Reial decret 1514/2009, de 2 d'octubre, pel qual es regula la protecció de les aigües subterrànies 

contra la contaminació i el deteriorament. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. BOE 

22/10/2009. (Text consolidat)  

  

  

  

Reial decret 2365/1985, de 20 de novembre, pel qual s'homologuen les armadures actives d'acer 

per a formigó pretesat. BOE 21/12/85. Ministeri d'Indústria i Energia. 

  

  

  

Reial decret 163/2019, de 22 de març, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica per a la realització del 

control de producció dels formigons fabricats en central. BOE 10/04/2019. Ministeri de la Presidència, 

Relacions amb les Corts i Igualtat. 

  

  

  

Reial decret 1339/2011, de 3 d'octubre, pel qual es deroga el Reial decret 1630/1980, de 18 de 

juliol, sobre fabricació i ús d'elements resistents per a pisos i cobertes. BOE 14/10/2011. Ministeri de la 

Presidència. 

  

  

  

Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi estructural.  

  

  



  

  

  

Normativa d'instal∙lacions 

  

  

  

Ordre, de 28 de juliol de 1974, per la qual s'aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a 

canonades de proveïments d'aigua i es crea una Comissió permanent de canonades de proveïment 

d'aigua i de sanejament de poblacions. BOE 02/10/1974. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

(Correcció d'errors. BOE 30/10/1974) 

  

  

  

Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l'Estat de 

determinats instruments de mesura. BOE 24/02/2020. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de 

consum humà. BOE 21/02/2003. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 2116/1998, de 2 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 509/1996, de 15 de 

març, de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les 

normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. BOE 20/10/1998. Ministeri de Medi 

ambient. 

  

  

  

Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de 

desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

BOE 29/03/1996. Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 

  

  

  

Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. BOE 30/12/199. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre, de 15 de setembre de 1986, per la qual s'aprova el Plec de prescripcions tècniques generals 

per a canonades de sanejament de poblacions. BOE 23/09/1986. Ministeri d'Obres Públiques i 

Urbanisme. 

  

  

  



Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en 

matèria de seguretat industrial per a adequar‐les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 

accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 

diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 

exercici. BOE 22/05/2010. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de 

les aigües depurades. BOE 08/12/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit 

energètic per al foment de la mobilitat elèctrica, l'autoconsum i el desplegament d'energies renovables. 

BOE 22/12/2021. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

ASCENSORS 

  

  

  

Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells d'elevació i la 

seva manutenció. BOE 11/12/1985. Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Resolució de 27 d'abril de 1992, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la qual s'aproven 

prescripcions tècniques no previstes en la Instrucció tècnica complementària MIE‐AEM I, del Reglament 

d'aparells d'elevació i la seva manutenció. BOE 15/05/1992. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. 

  

  

  

Reial decret 1314/1997, d'1 d'agost, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del 

parlament europeu i del consell 95/16/CE, sobre ascensors. BOE 30/09/97. Ministeri d'Indústria i 

Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització 

i posada en servei de les màquines. BOE 11/10/2008. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Resolució de 3 d'abril de 1997, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial, per la 

qual s'autoritza la instal∙lació d'ascensors sense cambra de màquines. BOE 23/04/1997. Ministeri 

d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  



  

  

Resolució de 10 de setembre de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial, 

per la qual s'autoritza la instal∙lació d'ascensors amb màquines en fossat. BOE 25/09/1998. Ministeri 

d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 57/2005, de 21 de gener, del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Prescripcions per 

a l'increment de la seguretat del parc d'ascensors existent. BOE 04/02/2005. Ministeri d'Indústria, 

Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària «AEM 

1: Ascensors» del Reglament d'aparells d'elevació i la seva manutenció, aprovat per Reial decret 

2291/1985, de 8 de novembre. BOE 22/02/2013. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s'estableixen els requisits essencials de seguretat 

per a la comercialització d'ascensors i components de seguretat per a ascensors. BOE 25/05/2016. 

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

  

  

INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIÓ 

  

  

  

Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions. Prefectura de l'Estat. BOE 10/05/2014. 

(Text consolidat)  

  

  

  

Reial decret 1647/1994, de 22 de juliol, pel qual es delimita el servei telefònic bàsic. BOE 

07/09/1994. Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 769/1997, de 30 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1647/1994, de 22 de 

juliol, i s’adapta a les noves condicions de prestació en competència del servei telefònic bàsic. BOE 

11/06/1997. Ministeri de Foment. 

  

  

  



Reial decret 2304/1994, de 2 de desembre, pel qual s'estableixen les especificacions tècniques del 

punt d’acabament de xarxa de la xarxa telefònica commutada i els requisits mínims de connexió de les 

instal∙lacions privades d'abonat. BOE 22/12/1994. Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi 

Ambient. 

  

  

  

Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés 

als serveis de telecomunicació. BOE 28/02/1998. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 346/2011, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les 

infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior 

de les edificacions. BOE 01/04/2011. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de les 

infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior 

de les edificacions, aprovat pel Reial decret 346/2011, d'11 de març. BOE 16/06/2011. Ministeri 

d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre ECE/983/2019, de 26 de setembre, per la qual es regulen les característiques de reacció al 

foc dels cables de telecomunicacions a l'interior de les edificacions, es modifiquen determinats annexos 

del Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis 

de telecomunicació a l'interior de les edificacions, aprovat per Reial decret 346/2011, d'11 de març, i es 

modifica l'Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa aquest reglament. BOE 

03/10/2019. Ministeri d'Economia i Empresa. (Text consolidat) 

  

  

  

Decret 1306/1974, de 2 de maig, pel qual es regula la instal∙lació de sistemes de distribució del 

senyal de televisió per cable en edificis. BOE 15/05/74. Presidència del Govern. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 391/2019, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital 

terrestre i es regulen determinats aspectes per a l'alliberament del segon dividend digital. BOE 

25/06/2019. Ministeri d'Economia i Empresa. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 2304/1994, de 2 de desembre, pel qual s'estableixen les especificacions tècniques del 

punt d’acabament de xarxa de la xarxa telefònica commutada i els requisits mínims de connexió de les 

instal∙lacions privades d'abonat. BOE 22/12/94. Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 

  



  

  

Ordre ITC/1077/2006, de 6 d'abril, per la qual s'estableix el procediment a seguir en les 

instal∙lacions col∙lectives de recepció de televisió en el procés de la seva adequació per a la recepció de 

la televisió digital terrestre i es modifiquen determinats aspectes administratius i tècnics de les 

infraestructures comunes de telecomunicació a l'interior dels edificis. BOE 13/04/06. Ministeri 

d'Indústria, Turisme i Comerç. 

  

  

  

Reial decret 244/2010, de 5 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador de l'activitat 

d'instal∙lació i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació. BOE 24/03/2010. BOE 13/04/06. 

Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre ITC/1142/2010, de 29 d'abril, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de l'activitat 

d'instal∙lació i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació, aprovat pel Reial decret 244/2010, 

de 5 de març. BOE 05/05/2010. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. 

  

  

  

Reial decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de 

l'eficiència energètica dels edificis. BOE 02/06/2021. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts 

i Memòria Democràtica. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 275/1995, de 24 de febrer, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva 

del consell de les comunitats europees 92/42/CEE, relativa als requisits de rendiment per a les calderes 

noves d'aigua calenta alimentades amb combustibles líquids o gasosos, modificada per la Directiva 

93/68/CEE del consell. BOE 27/03/1995. Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal∙lacions tèrmiques en 

els edificis (RITE). BOE 29/08/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

PANELLS FOTOVOLTAICS 

  

  

  

Ordre, de 28 de juliol de 1980, per la qual s'aproven les normes i instruccions tècniques 

complementàries per a l'homologació dels panells fotovoltaics. BOE 18/08/1980. Ministeri d'Indústria i 

Energia. (Text consolidat) 

  

  



  

Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 

econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. BOE 06/04/2019. Ministeri per a la Transició 

Ecològica. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre ITC/71/2007, de 22 de gener, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre, de 28 de juliol de 

1980, per la qual s'aproven les normes i instruccions tècniques complementàries per a l'homologació de 

panells fotovoltaics. BOE 26/01/2007. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (ES MODIFICA la 

disposició transitòria 2, per Ordre ITC/2761/2008, de 26 de setembre). 

  

  

  

Ordre ITC/2761/2008, de 26 de setembre, per la qual s'amplia el termini establert en la disposició 

transitòria segona de l'Ordre ITC/71/2007, de 22 de gener, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre, de 

28 de juliol de 1980, per la qual s'aproven les normes i instruccions tècniques complementàries per a 

l'homologació de panells fotovoltaics. BOE 03/10/2008. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. 

  

  

  

Ordre IET/401/2012, de 28 de febrer, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre, de 28 de juliol de 

1980, per la qual s'aproven les normes d'instruccions tècniques complementàries per a l'homologació 

dels panells fotovoltaics. BOE 02/03/2012. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. 

  

  

  

  

  

GAS 

  

  

  

Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les 

seves instruccions tècniques complementàries. BOE 11/12/2021. Ministeri d'Indústria, Comerç i 

Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en 

matèria de seguretat industrial per a adequar‐les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 

accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 

diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 

exercici. BOE 22/05/2010. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre, de 18 de novembre de 1974, per la qual s'aprova el Reglament de xarxes i escomeses de 

combustibles gasosos. BOE 06/12/1974. Ministeri d'Indústria. (Text consolidat) 



  

  

  

  

  

PLANTES FRIGORÍFIQUES 

  

  

  

Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a 

instal∙lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries. BOE 24/10/2019. 

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

INSTAL∙LACIONS PETROLÍFERES 

  

  

  

Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal∙lacions 

petrolíferes. BOE 27/01/1995. Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1523/1999, d'1 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament d'instal∙lacions 

petrolíferes, aprovat per Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre, i les instruccions tècniques 

complementàries LA MEUA‐IP03, aprovada pel Reial decret 1427/1997, de 15 de setembre, i MI‐IP04, 

aprovada pel Reial decret 2201/1995, de 28 de desembre. BOE 22/10/1999. Ministeri d'Indústria i 

Energia. (CORRECCIÓ d'errors en BOE 03/03/2000) 

  

  

  

  

  

INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES 

  

  

  

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de l'Estat. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric. BOE 27/12/2013. Prefectura de l'Estat. (Text 

consolidat) 

  

  

  



Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a 

partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. 

  

  

  

Resolució de 18 de gener de 1988, de la Direcció General d'Innovació Industrial i Tecnologia, per la 

qual s'autoritza l'ús del sistema d'instal∙lació amb conductors aïllats, sota canals protectors de material 

plàstic. Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 19/02/1988. 

  

  

  

Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova una nova Instrucció tècnica 

complementària (ITC) «BT 52: Instal∙lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de 

vehicles elèctrics», del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial decret 842/2002, 

de 2 d'agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques complementàries d'aquest. BOE 31/12/2014. 

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en instal∙lacions elèctriques d'alta tensió i les Instruccions tècniques 

complementàries ITC‐RAT 01 a 23. BOE 03/06/2014. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 

comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal∙lacions d'energia elèctrica. BOE 

27/12/2000. Ministeri d'Economia. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre, de 12 de gener de 1995, per la qual s'estableixen les tarifes elèctriques. BOE 14/01/1995. 

Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre, de 18 de març de 1972, sobre subministrament d'energia elèctrica als polígons urbanitzats 

pel Ministeri d'Habitatge. BOE 06/04/1972. Ministeri d'Indústria. 

  

  

  

Resolució, de 28 de novembre de 1986, de la Direcció General de l'Energia, per la qual es donen 

instruccions complementàries per a l'aplicació de l'Ordre, de 18 de març de 1972, sobre 

subministrament d'energia elèctrica als polígons urbanitzats pel Ministeri d'Habitatge. BOE 12/12/1986. 

Ministeri d'Indústria i Energia. 

  

  

  



Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 

comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal∙lacions d'energia elèctrica. BOE 

27/12/2000. Ministeri d'Economia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions 

relatives al sector elèctric. BOE 23/12/2005. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de mesura 

del sistema elèctric. BOE 18/09/2007. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 

BOE 18/09/2002. Ministeri de Ciència i Tecnologia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques 

i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries 

ITC‐LAT 01 a 09. BOE 19/03/2008. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i deroguen diferents disposicions en 

matèria de qualitat i seguretat industrial. BOE 20/06/2020. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les 

Corts i Memòria Democràtica. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de l'Estat. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en instal∙lacions elèctriques d'alta tensió i les Instruccions tècniques 

complementàries ITC‐RAT 01 a 23. BOE 09/06/2014. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal∙lacions 

de producció d'energia elèctrica de xicoteta potència. BOE 08/12/2011. Ministeri d'Indústria, Turisme i 

Comerç. (Text consolidat) 

  



  

  

Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica 

en instal∙lacions d'enllumenat exterior i les Instruccions tècniques complementàries EA‐01 a EA‐07. BOE 

19/11/2008. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

PREVENCIÓ D'INCENDIS 

  

  

  

Ordre, de 25 de setembre de 1979, sobre prevenció d'incendis en establiments turístics. BOE 

20/10/1979. Ministeri de Comerç i Turisme. (MODIFICADA per Ordre, de 31 de març de 1980, per la qual 

es modifica la de 25 de setembre de 1979 sobre prevenció d'incendis en establiments turístics.) 

  

  

  

Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal∙lacions de protecció 

contra incendis. BOE 12/06/2017. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra 

incendis en els establiments industrials. BOE 17/12/2004. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Sentència, de 4 de maig de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual es declara la 

nul∙litat de l'article 2.7 del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de 

l'edificació, així com la definició del paràgraf segon d'ús administratiu i la definició completa d'ús pública 

concurrència, contingudes en el document SI d’aquest codi. BOE 30/07/2010. Tribunal Suprem. 

  

  

  

  

  

RADIACIONS 

  

  

  

Reial decret 1428/1986, de 13 de juny, sobre parallamps radioactius. BOE 11/07/1986. Ministeri 

d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 903/1987, de 10 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1428/1986, de 13 de 

juny, sobre parallamps radioactius. BOE 11/07/1987. Ministeri d'Indústria i Energia. 



  

  

  

Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de 

productes químics i les Instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10. BOE 25/07/2017. 

Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre instal∙lacions 

nuclears i radioactives. BOE 31/12/1999. Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix 

condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i 

mesures de protecció sanitària contra emissions radioelèctriques. BOE 29/09/2001. Ministeri de la 

Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la 

prestació dels serveis postals, en desenvolupament del que estableix la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del 

servei postal universal i de liberalització dels serveis postals. BOE 09/05/2007. Ministeri de Foment. 

(Text consolidat) 

  

  

  

Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria. BOE 23/07/1992. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

  

  

Normativa de Productes 

  

  

  

Reial decret 1220/2009. 17/07/2009. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Deroga diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials. BOE 04/08/2009. 

  

  

  

Reial decret 442/2007. 03/04/2007. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Deroga diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials. BOE 01/05/2007. 

  

  

  



Reial decret 1313/1988. 28/10/1988. Ministeri d'Indústria i Energia. Declara obligatòria 

l'homologació dels ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tota mena d'obres i 

productes prefabricats. BOE 04/11/1988. Modificacions: Ordre 17/01/1989, RD 605/2006, Ordre 

PRE/3796/2006, d’11/12/2006.  

  

  

  

Ordre PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministeri de la Presidència. Modifica les referències a normes 

UNE que figuren en l'annex al RD 1313/1988, pel qual es declarava obligatòria l'homologació dels 

ciments per a la fabricació de formigons i morters per a tota mena d'obres i productes prefabricats. BOE 

14/12/2006. 

  

  

  

Reial decret 846/2006, de 7 de juliol, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. BOE 

05/08/2006. 

  

  

  

Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual 

s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga 

la Directiva 89/106/CEE del Consell. 

  

  

  

Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que 

són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l'entrada en vigor del 

marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. BOE 07/12/2001. 

  

  

  

Modificada per: Resolució, de 2 de març de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i 

Mitjana Empresa, per la qual s'amplien els annexos I, II i III de l'Ordre, de 29 de novembre de 2001, per 

la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, 

així com el període de coexistència i l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de 

productes de construcció. BOE 17/03/2015. 

  

  

  

Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a l'establiment de requisits de disseny ecològic 

aplicables als productes relacionats amb l'energia. BOE 03/03/2011. Ministeri de la Presidència. 

  

  

  

Reial decret 256/2016, de 10 de juny, pel qual s'aprova la Instrucció per a la recepció de ciments 

(RC‐16). BOE 25/06/2016. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  



  

Ordre CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Estableix l'entrada en vigor 

del marcatge CE relatiu a determinats productes de construcció segons el Document europeu 

d'idoneïtat tècnica. BOE 17/09/2002. 

  

  

  

Modificada per: Resolució, de 15 de desembre de 2011, de la Direcció General d'Indústria, per la 

qual es modifiquen i amplien els annexos I, II i III de l'Ordre CTE/2276/2002, de 4 de setembre, per la 

qual s'estableix l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a determinats productes de construcció 

segons el Document europeu d'idoneïtat tècnica. BOE 27/12/2011. 

  

  

  

Resolució de 29 de juliol de 1999, de la Direcció General de l'Habitatge, l'Arquitectura i 

l'Urbanisme, per la qual s'aproven les disposicions reguladores del segell INCE per a formigó preparat 

adaptades a la Instrucció de formigó fstructural (EHE). BOE 15/09/1999. 

  

  

  

Reial decret 1328/1995, de 28 de juliol, pel qual es modifica, en aplicació de la Directiva 93/68/CEE, 

les disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció, aprovades pel Reial decret 
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(Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació dels productes de 
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usades com a aïllants en l'edificació, i la seva homologació. BOE 11/05/1984. Modificada per Ordre 

28/02/89. 
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de les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l'edificació. BOE 167. 13/07/1984. 
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les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l'edificació. 
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especificacions tècniques dels recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles 

diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris, i la seva homologació pel Ministeri 
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recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos, construïts o fabricats en 
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PROJECTE BASIC I EXECUTIU REFORMA DEL LOCAL SOCIAL DE CAMÓS , GIRONA 

 
VIII. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 

 
SS     Estudi bàsic de seguretat i salut 
GR    Estudi de gestió de residus d’obra 
CQ    Control de qualitat 

 



 

 
SS ‐ ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
   
A continuació s’adjunta l’estudi bàsic de seguretat i salut 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: REFORMA INTERIOR LOCAL SOCIAL DE CAMÓS 

Emplaçament: carrer Can Ponç 2, Camós 

Superfície construïda: 178 m2  
Promotor: AJUNTAMENT DE CAMÓS 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Estudi d’arquitectura Aurea Slp, Jordi Camps Costa (arquitecte)  
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Estudi d’arquitectura Aurea Slp, Jordi Camps Costa 
(arquitecte)  
 
DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia: La zona topogràfica es plana  amb poc desnivell. 

Característiques del terreny: No s’afecta a la fonamentació. 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Es troba situat en un entorn urbanitzat de Vivendes 
unifamiliars aïllades i equipament municipal.  
Instal∙lacions de serveis públics: La parcel.la compta amb disposició de tots els serveis (aigua potable, llum, 
telefonia i clavegueram).  
Tipologia de vials: Vial de 8 m d’amplada. Hi ha una densitat de vehicles i vianants baixa.  
 



 
COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT  I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ" 
 
1. INTRODUCCIÓ 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a 
la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, 
en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  
Permet donar unes directrius bàsiques a  l'empresa constructora per dur a terme  les seves obligacions en el 
terreny  de  la  prevenció  de  riscos  professionals,  facilitant  el  seu  desenvolupament  i  d'acord  amb  el  Reial 
Decret  1627/1997  pel  qual  s'estableixen  les  "disposicions mínimes  de  seguretat  i  de  salut  a  les  obres  de 
construcció". 
En  base  a  l'art.  7è  d'aquest  Reial  Decret,  i  en  aplicació  d'aquest  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut,  el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin 
i complementin les previsions contingudes en el present document.  
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant  l'execució  de  l'obra  o,  quan  no  sigui  necessari,  per  la  Direcció  Facultativa.  En  cas  d'obres  de  les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 
Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar‐se en coneixement de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots‐contractistes hauran de garantir que els treballadors 
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
La  comunicació d'obertura del  centre de  treball  a  l'autoritat  laboral  competent haurà d'incloure  el Pla de 
Seguretat  i  Salut,  s'haurà de  fer prèviament a  l'inici d'obra  i  la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o 
totalment,  comunicant‐ho  a  la  Inspecció  de  Treball  i  Seguretat  Social,  al  contractista,  sots‐contractistes  i 
representants dels treballadors. 
Les  responsabilitats  dels  coordinadors,  de  la Direcció  Facultativa  i  del  promotor  no  eximiran  de  les  seves 
responsabilitats als contractistes i als sots‐contractistes (art. 11è).  
 
 
2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
En  base  als  principis  d'acció  preventiva  establerts  a  l'article  15è  de  la  Llei  31/95  de  "prevenció  de  riscos 
laborals",  l'empresari  aplicarà  les mesures  que  integren  el  deure  general  de  prevenció,  d'acord  amb  els 
següents principis generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 

condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del 
RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  



 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i 
la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal∙lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra 

o prop de l'obra  
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines.  
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la 
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar‐
la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les 
mesures de prevenció adoptades. 
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els 
que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal∙lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 

prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut 
dels treballadors.  

 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 
3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del 
RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant 
que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 
Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  



 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

Treballs previs 
 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Altres 

Enderrocs 
 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Moviments de terres i excavacions 
 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 Altres  

Fonaments 
 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  



 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Fallides de recalços  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Estructura 
 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
 Altres  

Ram de paleta 
 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Coberta 
 Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  



 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes de pals i antenes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

Instal∙lacions 
 Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre‐esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

 
4.  RELACIÓ  DE  TREBALLS  MÉS  HABITUALS  QUE  REPRESENTEN  RISCOS  ESPECIALS  I  QUE  COMPORTEN 
L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE 
L'OBRA. 
(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  



 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 
5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general primaran les proteccions col∙lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball.  
 Els medis de protecció, tant col∙lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  
Mesures de protecció col∙lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal∙lacions existents  
 Mantenir les instal∙lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de 

les rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les 

persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
 Col∙locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal∙lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 
 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col∙lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als 
operaris amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  



 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb 
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 
 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra 

(entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure 
un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 
6. PRIMERS AUXILIS 
Es disposarà d'una  farmaciola amb el contingut de material especificat a  la normativa vigent. S'informarà a 
l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats 
per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  
 
7. NORMATIVA APLICABLE 

RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 
 

(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 

Data d'actualització: 30/01/1998 

 
SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

  ‐  Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 

 

  ‐  RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

  Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

  Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 

 

  ‐  Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

  Prevención de riesgos laborales 

 

  Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 

‐  RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

 

‐  RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 



 

‐  RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de 
mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

  

‐  RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 

‐  RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 

 

‐  RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo 

 

‐  RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

 

‐  RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 

 

‐  RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 

  ‐  O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

  Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

  Modificacions:  O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

  O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

  Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 

  ‐  O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

  Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 

  ‐  O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

  Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

  Correció d'errades:  BOE: 17/10/70 



 

  ‐  O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene 

  Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 

  ‐  O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 

 

  ‐  O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

 

  ‐  O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

  Reglamento de aparatos elevadores para obras 

  Modificació:  O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

  ‐  O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE‐AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención 
referente a grúas‐torre desmontables para obras 

  Modificació:  O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 

  ‐  O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

  Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

  ‐  O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

  Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

  ‐  RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

  Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

 

  ‐  O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

  Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

  Correcció d'errades:BOE: 06/04/71 

  Modificació:BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 i RD 1215/1997 

 

  ‐  O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

  S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

 

  ‐  Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección 
personal de trabajadores  

  ‐  R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT‐1: Cascos no metálicos 

  ‐  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT‐2: Protectores auditivos 



  ‐  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT‐3: Pantallas para soldadores 

    Modificació: BOE: 24/10/75 

  ‐  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT‐4: Guantes aislantes de electricidad 

    Modificació: BOE: 25/10/75 

  ‐  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT‐5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 

    Modificació: BOE: 27/10/75 

  ‐  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT‐6: Banquetas aislantes de maniobras 

    Modificació: BOE: 28/10/75          

   ‐  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT‐7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

    Modificació: BOE: 29/10/75 

  ‐  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT‐8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 

    Modificació: BOE: 30/10/75 

  ‐  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT‐9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

    Modificació: BOE: 31/10/75 

  ‐  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT‐10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

    Modificació: BOE: 01/11/75 

 

  ‐  Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

 

 
Banyoles, setembre 2024 
Jordi Camps, arquitectes 
 



 

 
 
GR ‐ ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 
 
A continuació s’adjunta l’estudi de gestió de residus 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 1,5717 0,0896 1,6391

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,6704 0,0407 0,7448
formigó 170101 0,0320 0,6673 0,0261 0,4767

petris 170107 0,0020 0,1438 0,0118 0,2159
guixos 170802 0,0039 0,0719 0,0097 0,1779
altres 0,0010 0,0183 0,0013 0,0238

   embalatges 0,0380 0,0781 0,0285 0,5221

fustes 170201 0,0285 0,0221 0,0045 0,0824
plàstics 170203 0,0061 0,0289 0,0104 0,1894

paper i cartró 170904 0,0030 0,0152 0,0119 0,2174
metalls 170407 0,0004 0,0119 0,0018 0,0329

totals de construcció 1,65 t 2,16 m3

- altres

-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

REFORMA INTERIOR LOCAL SOCIAL

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Carrer Can Ponç 2, Camós
Comarca : PLA DE L'ESTANY

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

CAMÓS

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                   

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -
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-
si
-
si
-
-

-
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,67
Maons, teules i ceràmics 40 0,67
Metalls 2 0,01
Fusta 1 0,02
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,02
Paper i cartró 0,50 0,02
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

-

-

tipus de residu
RUNES

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,64 -

Maons i ceràmics 1,01 -

Petris barrejats 0,29 4,37

Metalls 0,04 0,67

Fusta 0,11 1,67

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,26 3,84

Paper i cartró 0,29 4,40

Guixos i no especials 0,27 4,08

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

2,92 19,03
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

SERV. AMBIENTALS MONASPRE

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

C/BARRI DE LA GARRIGA. ST. JULIÀ DE RAMÍS E-642-99

1,46

7,72 3,22

0,00

1,28 -

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 0,56 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

145,41

- 1,36

-

12,07

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.000,00

El volum dels residus és de : 2,92

0,22 -

5,03 4,02

1,47 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

19,79 100,00 6,60

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

2,57

-

- -

Classificació      

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 1,32 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 3,6 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

20,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

1,65Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 39,60

3,6

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi



 

CQ – CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 
 
 



 

DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE MATERIALS. 
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.‐ Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

‐  Característiques  tècniques  que  han  de  reunir  els  productes,  equips  i  sistemes  que 
s’utilitzin en  les obres, així  com els  condicionants del  seu  subministrament,  recepció  i 
conservació,  emmagatzematge  i manipulació,  les  garanties  de  qualitat  i  el  control  de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d’acceptació  i rebuig,  i  les accions a adoptar  i els criteris d’ús, conservació  i 
manteniment. 

 
2.‐ Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

‐  Característiques  tècniques  de  cada  unitat  d’obra  indicant  el  seu  procés  d’execució, 
normes  d’aplicació,  condicions  que  han  de  complir‐se  abans  de  la  seva  realització, 
toleràncies  admissibles,  condicions  d’acabat,  conservació  i  manteniment,  control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.‐ Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

‐ S’indicaran  les verificacions  i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.‐ INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen  per  objecte  comprovar  que  les  característiques  tècniques  dels  productes,  equips  i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

‐  El  control  de  la  documentació  dels  subministrament,  que  com  a mínim  contindrà  els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
‐ El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2.  ASSAIGS:  Comprovació  de  característiques  de  materials  segons  el  que  estableix  la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o  indicats 
per la DF. 



 

Unitats d’obra. 
 
B1.  VERIFICACIONS.  Operacions  de  control  d’execució  d’unitats  d’obra.  Es  comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2.  PROVES  DE  SERVEI.  Assaigs  de  funcionament  de  sistemes  complerts  d’obra,  un  cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials  i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els 
controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

‐ Excavació: 
‐ Control de moviments de l’excavació. 
‐ Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
‐ Gestió de l’aigua: 
‐ Control del nivell freàtic. 
‐ Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
‐ Millora o reforç del terreny: 
‐ Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
‐ Ancoratges al terreny: 
‐ Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA‐RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.‐ DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

‐ Estudi geotècnic. 
‐ Anàlisi de  les  aigües,  sempre que hi hagi  indici que  aquestes puguin  ser  àcides,  salines o 
d’agressivitat potencial. 
‐ Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons 
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
‐ Control del  formigó armat segons EHE “EHE  Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
‐ Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 



 

3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, 
els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions  per  elaborar  formigó:  Cendres  volants  (Decret  375/88  de  la 

Generalitat) 
o Addicions  per  elaborar  formigó:  Fum  de  sílice  (Decret  375/88  de  la 

Generalitat) 
 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 
- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs  d’informació  complementaria  (en  els  casos  contemplats  per  la  EHE  en  els 

articles 72º  i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars). 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control 

de l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 



 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

 
 
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs  d’informació  complementària  de  l’estructura  (proves  de  càrrega  i  d’altres 

assaigs no destructius) 
 
 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
  El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de  la  correspondència  entre  la  comanda  i  el  subministrament mitjançant  la 

comprovació de l’albarà. 



 

- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol∙licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 

justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre 
te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 

 
Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col∙locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col∙locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment  de  control  mitjançant  assaigs  per  materials  que  presentin 

característiques no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control  de  la  documentació  de  taller  segons  la  documentació  del  projecte,  que  ha 

d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 



 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
 
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) 
de las peces. 

- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 
previs i control diari d’execució. 

- Categoria B: peces  (llevat succió,  retracció  i expansió per humitat)  i morter amb 
certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 



 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
c) Contingut d’humitat 

- Tauler: 
a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus  d’element  estructural  i  declaració  de  capacitat  portant,  indicant 

condicions de recolzament 
b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de  la fusta, protector emprat  i núm. 

de registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 
precaucions  en  front  a  mecanitzacions  posteriors  i  informacions 
complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració  de  valors  característics  de  resistència  a  l’aixafament  i  moment 

plàstic per a unions fusta‐fusta, fusta‐tauler i fusta‐acer. 
 

Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 



 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
 
8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es  tindrà cura en  les  trobades dels diferents elements  i, especialment, a  la execució 

dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada  en  obra  d’aïllaments  tèrmics  (posició,  dimensions  i  tractament  de  punts 

singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col∙locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
9. INSTAL∙LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 



 

- El  projecte  defineix  i  justifica  la  solució  de  protecció  contra  incendis  aportada, 
justificant de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad 
en Caso de Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull 

en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels 
productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats 
de reacció i de resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal∙lació, així 

com la seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar  instal∙lació  i  traçat  de  línies  elèctriques,  comprovant  la  seva  alineació  i 

subjecció. 
- Verificar  la  xarxa  de  canonades  d’alimentació  als  equips  de  manega  i  sprinklers: 

característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 
10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir  la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides pel CTE. 

- Les  fibres  minerals  duran  el  segell  INCE  i  ASTM‐C‐167  indicant  les  seves 
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
 



 

11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements  s’ajustaran  al descrit en el DB HS  “Salubridad”, en  la  secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El  projecte  defineix  i  justifica  la  solució  d’aïllament  aportada,  justificant  de manera 
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al 

menys, en 4 hores. 
- Prova  final  d’estanqueïtat  (caldera  connexionada  i  connectada  a  la  xarxa  de 

fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
 
 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL∙LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 



 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan‐coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de  canonades  i  conductes, així  com alineació  i distància entre 

suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament  en  canonades,  comprovació  de  gruixos  i  característiques  del  material 

d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan‐coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 

 
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL∙LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal∙lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal∙lacions: 

- Prova de  resistència mecànica  i  estanqueïtat parcial.  La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat  i de  resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal∙lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a  la temperatura fixada un cop obertes  les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 

seva sortida i en les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col∙locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal∙lació durant 24 hores. 

 



 

 
15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL∙LACIONS DE GAS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col∙locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL∙LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El  projecte  defineix  i  justifica  la  solució  de  les  instal∙lacions  d’evacuació  d’aigües 

residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL∙LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 



 

- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El  projecte  defineix  i  justifica  la  solució  elèctrica  aportada,  justificant  de  manera 

expressa  el  compliment  del  “Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  i  de  les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació‐recolzaments, 

terres, etc. 
- Traçat  i muntatges  de  línies  repartidores:  secció  del  cable  i muntatge  de  safates  i 

suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal∙lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques  i  situació  d’equips  d’enllumenat  i  mecanismes  (marca,  model  i 

potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques  tècniques dels components del quadre  interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 



 

- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal∙lació enllestida. 

 
 
19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL∙LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS SOLARS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix  i  justifica  la  solució de generació de aigua  calent  sanitària  (ACS) 

amb pannells solars.  
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- La  instal∙lació  s’ajustarà  al  que  es  descriu  en  la  “Sección  HE  4  Contribución  Solar 

Mínima de Agua Caliente Sanitaria”. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 
 
Adaptat a CTE i EHE‐08 
 

ÍNDEX 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

01. Formigó fabricat en central 
02. Acer en barres o rotlles 

 Acer B 500 S 
 

03. Armadures elaborades (1)  i ferralla armada (2) 
 Acer AP 500 S 

 
04. Armadures normalitzades (3) 

Acer ME 500 T 
 

05. Sistemes de sostres prefabricats 
06. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic 
07. Materials utilitzats com a aïllament al foc 
 

 

Llegenda: 
(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 
(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 
(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE‐08): 
Acer B: en barres 
Acer T: de baixa ductilitat 
Acer S: soldable, de ductilitat normal 
Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 
Acer AP: armadures passives 
Acer ME: malles electrosoldades 
Acer SR: resistent a sulfats 
Acer MR. resistent a aigua de mar



 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 
 
El  present  document  té  la  finalitat  d’establir  els  criteris  bàsics  per  al  desenvolupament  del  Control  de 
Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el 
DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en  l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89)  i ampliat 
per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol 
de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà  i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris 
per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de 
compliment  obligat  i,  en  qualsevol  cas,  tots  aquells  que  l’arquitecte  consideri  necessaris  per  a  la  seva 
finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant 
la  definició  dels  lots  o  el  nombre  d’assajos  i  proves  preceptius,  i  ordenant  d’altres  complementaris  o 
l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor  i  la resta de  la 
Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic que  intervingui en  la direcció d’obres elaborarà, segons  les prescripcions contingudes al 
Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. 
Al Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus 
d’assajos, anàlisis  i proves, el moment oportú de fer‐los  i  l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del 
promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser 
modificat durant l’obra en funció del desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa 
i del promotor. 
 
Aniran  a  càrrec  del  promotor/propietari  les  despeses  dels  assajos,  anàlisis  i  proves  fetes  per  laboratoris, 
persones o entitats que no  intervinguin directament en  l’obra. El resultat de  les proves encarregades haurà 
de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 7 i 28 dies des del moment en que 
es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar  les gestions oportunes  i a complir amb 
les  obligacions  que  li  corresponguin  per  tal  d’aconseguir  els  resultats  dels  laboratoris  dins  del  termini 
establert. El  retard en  la  realització de  les obres motivat per  la manca de disponibilitat dels  resultats  serà 
responsabilitat exclusiva del promotor/propietari,  i en  cap  cas  imputable a  la Direcció  Facultativa,  la qual 
podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense 
disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El  constructor  resta  obligat  a  executar  les  proves  de  qualitat  que  li  siguin  ordenades  en  compliment  del 
programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o 
compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els  laboratoris  i  les entitats de control de qualitat de  l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits 
pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
 
   



 

1  FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la 
EHE‐08. 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material:  Formigó HA amb característiques de resistència, 
docilitat i durabilitat segons s’especifiquen en els 
Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del 
projecte 

Situació en projecte i obra:  fonaments segons plànols. 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris:   

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i 
els que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE‐1 Resistència i estabilitat ; SE‐2 Aptitud al servei) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE‐08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 
12390‐2 i assajades segons UNE EN 12390‐3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé 
cúbiques de 15 cm si s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 
86.3.2 de l’EHE‐08. 
 
Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE‐08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350‐2 

 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE‐08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de 
profunditat de penetració d’aigua segons UNE EN 12390‐8  
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits 
Últims: 
  
Situació persistent o 
transitòria  1.50 

Situació accidental  1.30 
 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE‐08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de 
representació suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en 
possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de 



 

conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o 

IV o amb qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials 
de la mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les 
mateixes instal∙lacions i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i 
característics especificats a la EHE‐08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de 
resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons projecte i EHE‐08. El criteris d’acceptació o 
rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE‐08. 
 
 
 
Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 
2.4 de l’annex 21 de l’ EHE‐08 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i 
les especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats 
prèviament aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, 
control estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, 
provetes, assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de 
l’EHE‐08  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE‐08, signat per persona física 
amb representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que 
s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han 
subministrat formigons amb ciment SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó 
adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat d’entrega del ciment SR a la central 
subministradora del formigó, corresponent al període de subministrament. 
 
Comprovació de les instal∙lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat 
de  control  de  qualitat,  i  preferiblement  abans  de  l’inici  del  subministrament,  una  visita 
d’inspecció  a  la  instal∙lació de  fabricació del  formigó pel  tal de  comprovar  la  seva  idoneïtat. 
Igualment  podrà  realitzar  assajos  dels  materials  per  garantir  la  seva  conformitat  amb  el 
projecte i amb l’EHE‐08. 
 
Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350‐1. Excepte en els assajos previs, la 
presa de mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent 
element de transport i entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut 
mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE‐08)  per a cada presa de mostres, que la 
subscriuran totes les parts presents (1) i se’n quedaran una còpia. 
 
 

 

 
(1) Poden ser presents a  la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador 

del formigó i el representant del Laboratori.   



 

2  ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material:  Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE‐08) 

Diàmetres nominals:  Els especificats a la documentació del projecte (veure 
plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es 
podrà reduir el control per assajos (segons art. 32 de 
l’EHE‐08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els 
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE‐1 Resistència i estabilitat ; SE‐2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE‐08 i amb aptitud al doblegat‐desdoblegat segons 
assaig UNE‐EN ISO15630‐1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE‐08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE‐08 segons assaig pel mètode 
general de la UNE‐EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE‐08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 

Situació persistent o 
transitòria  1.15 

Situació accidental  1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient 

que constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament 

  
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 
de l’EHE‐08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

 
Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la 
EHE‐08. 



 

 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre 
que no es considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, 
informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE‐EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE‐EN 10080 / art. 32.1 de la EHE‐08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE‐EN 10080 / 

art. 32.2 EHE‐08) 
• doblegat‐desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE‐EN ISO15630‐1 / art. 

32.2 EHE‐08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE‐EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE‐EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE‐EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control després del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE‐08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre 
les provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 
21 de l’ EHE‐08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n 
quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en 
el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les 
característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE‐EN ISO 15630‐1, amb els mandrils 
de la Taula 32.2.c de l’EHE‐08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C‐ UNE‐EN 10080, amb el criteris específics 
establerts a l’article 32.2 de l’EHE‐08 

   



 

3  ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S  
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material:  Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S  

L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser 
conforme amb l’EHE‐08 i a la UNE EN 10080. 

Diàmetres nominals:  Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la 
geometria de les armadures elaborades i la ferralla 
s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments 
i Memòria del Projecte. 

Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el 
diàmetre 6 mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura 
en el muntatge de l’armadura. 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà 
reduir el control per assajos (segons art. 32 de l’EHE‐08). 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat. 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE‐1 Resistència i estabilitat ; SE‐2 Aptitud al servei) 

 
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal∙lació industrial aliena 
a l’obra com si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE‐08 i amb aptitud al doblegat‐desdoblegat 
segons assaig UNE‐EN ISO15630‐1 amb les mandrils de l’EHE‐08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE‐08 segons assaig pel mètode 
general de la UNE‐EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE‐08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  

 
 
 

Situació persistent o 
transitòria  1.15 

Situació accidental  1.00 
 

El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador 
de la ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a 
l’obra. En resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de 
fabricació per possibilitar la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin 
fer en la instal∙lació de ferralla. 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 



 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE‐08, que l’acer resultant dels 
processos d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, 
d’adherència i químiques corresponents a l’acer B 500 S. 

Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen 
amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte.  
Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui 
especificat i, si no és així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament 
aportades pel ferrallista i acceptades per la Direcció Facultativa. 
 
Control abans del subministrament: 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de 
representació suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està 
en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els 
documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del 

personal que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a 
aquest procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de 
soldadors, segons UNE EN 287‐1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 
15614‐1 

 
Control durant el subministrament:  

• Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de 
l’annex 21 de l’ EHE‐08 

• Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa 
d’armadures complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE‐08. Si les 
armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre 
de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la mateixa  
informació que en els fulls de subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de 
subministrament i les especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la 
identificació de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador 
de l’armadura  

• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el 

projecte i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE‐08 
 

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris 
establerts als articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE‐08 

 
Control desprès del subministrament:  
Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE‐08, signat per persona física 
amb representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE‐08 de la 
totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a 
cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 
10080.  
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció 
Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat. 
 
Comprovació de les instal∙lacions de ferralla: 



 

La  Direcció  Facultativa  valorarà  la  conveniència  d’efectuar,  directament  o  a  través  d’una 
entitat de control de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita 
d’inspecció a  la  instal∙lació de  ferralla on  s’elaboren  les armadures, pel  tal de comprovar  la 
seva idoneïtat per fabricar les armadures que es requereixen a l’obra. En particular, s’atendrà 
al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE‐08. 
 
En el cas que les instal∙lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran 
preceptives i com a mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de 
ferralla amb un espai predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la 
maquinaria i processos d’elaboració i muntatge i un espai per a les armadures elaborades. 
 
La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la 
informació del seu control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE‐08, amb el 
registre de les comprovacions i els resultats dels assajos de l’autocontrol. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les 
previsions destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de 
mostres es farà en la pròpia instal∙lació de fabricació i només es faran en obra en casos 
excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE‐08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les 
parts presents (poden ser presents la Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les 
armadures i el representant del Laboratori) i se’n quedaran una còpia.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en 
el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les 
característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE‐EN ISO 15630‐1, amb els mandrils 
de la Taula 32.2.c de l’EHE‐08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C‐ UNE‐EN 10080, amb el criteris específics 
establerts a l’article 32.2 de l’EHE‐08 

   



 

4  ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T  
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material:  Armadures normalitzades ME 500 T 

L’acer destinat a la elaboració d’armadures normalitzades 
haurà de ser conforme a la EHE‐08 i a la UNE EN 10080 

Diàmetres i geometria:  Les característiques geomètriques, diàmetres i 
separacions s’especifiquen en els Plànols, el Plec de 
Condicions, els Amidaments i la Memòria del projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE‐1 Resistència i estabilitat ; SE‐2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l’EHE‐08 i amb aptitud al doblegat‐desdoblegat segons 
assaig UNE‐EN ISO15630‐2 per malles electrosoldades. 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE‐08 segons assaig pel mètode 
general de la UNE‐EN 10080 (2) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE‐08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 
Persistent o 
transitòria  1.15 

Accidental  1.0 
 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE‐08, que l’acer resultant dels 
processos d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i 
químiques corresponents a l’acer B 500 T 
Es comprovarà  la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte. 
 
Control abans del subministrament:  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de 
representació suficient, que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en 
possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de 
conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del 

personal que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest 



 

procediment 
• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de 

soldadors, segons UNE EN 287‐1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 
15614‐1 

 
Control durant el subministrament:  

• acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 
de l’ EHE‐08 

• armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures 
complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE‐08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la geometria 
• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la 

identificació de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de 
l’armadura 

• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques de d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i 

amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE‐08 
• comprovació de la càrrega de desenganxament 

 
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris 
establerts als articles 88.1, 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE‐08. Si les armadures 
normalitzades estan en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció 
Facultativa podrà eximir de fer les comprovacions experimentals.  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE‐08, signat per persona física amb 
representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE‐08 de la totalitat de 
les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com 
la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en 
el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les 
característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C‐ UNE‐EN 10080, amb el criteris específics 
establerts a l’article 32.2 de l’EHE‐08 

   



 

5  SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS  
 
 

SEMIBIGUETES PRETESADES PREFABRICADES        
 

IDENTIFICACIÓ 

Material:  Semibiguetes pretesades prefabricades amb la preceptiva 
autorització d’ús (RD 1630/1980) 

Les biguetes pretesades prefabricades subministrades a l’obra 
hauran de ser conformes amb les especificacions del projecte i 
amb la EHE‐08. 

Geometria:  S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i 
Memòria del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris:   

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius:   

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE‐) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE‐08, tant pel que fa a situacions 
normals com en el cas d’incendi 
 
Coeficients parcials de seguretat per a Estats Límits Últims:  
 
Situació de projecte  Formigó  Acer 
Persistent o transitòria  1.70 (*)  1.15 (*) 
Accidental  1.30  1.0 

 
(*) Aquests coeficients es podran disminuir fins a 1.35 per al formigó i 1.10 per l’acer si l’element 
prefabricat està en possessió d’un distintiu de qualitat amb un nivell de garantia conforme a l’annex 
19 de la EHE‐08 
 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE‐08 
 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

El corresponent segons EHE‐08 
 
Control abans del subministrament: 

• Certificats d’assaig que garanteixin el compliment de totes les especificacions 
establertes a la EHE‐08 sobre armadures passives, les armadures actives i el formigó 
(segons art. 91.4.1 i punt 1.2.11 de l’annex 21) 

• Certificat de resistència a compressió (annex 22) 
• Certificat de dosificació (annex 27) 
• Certificat d’assaig d’adherència 



 

• Autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, documentació tècnica 
relacionada i la documentació de conformitat 

• Documentació del control de producció del fabricat que demostri el compliment de 
l’EHE‐08 

 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a l’autorització d’ús permeten deduir el 
compliment de les especificacions del projecte 
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 
de l’annex 21 de l’ EHE‐08. Es comprovarà especialment que la documentació 
aportada és conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació 
prèviament aportada.    

• tot i que amb el marcatge CE les comprovacions es fan amb el control de la seva 
documentació, la Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els 
assajos normatius que siguin d’aplicació que els materials, els processos de fabricació, 
les característiques geomètriques i els recobriments s’ajusten a les prescripcions del 
projecte i de  l’EHE‐08.  
  

Control desprès del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE‐08, signat per persona física amb 
representació suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i 
quantitats dels diferents elements resistents subministrats.  
 
Comprovació de les instal∙lacions de prefabricació: 
La Direcció Facultativa valorarà  la conveniència d’efectuar, directament o a  través d’una entitat de 
control de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les 
instal∙lacions de prefabricació per tal de comprovar que es compleixen els requisit exigits a l’EHE‐08, 
que els processos  són  correctes  i es duen a  terme amb el  control necessari que permeti deduir el 
compliment de l’EHE‐08  i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat. 
 

 

PECES DE MORTER D’ENTREBIGAT         
 

IDENTIFICACIÓ 

Material:  Peces d’entrebigat de morter amb funció alleugerant 

Les peces d’entrebigat subministrades a l’obra hauran de ser 
conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE‐08 

Geometria:  S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i 
Memòria del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris:   

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius:   

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE‐) 

 



 

Característiques resistents:  
La càrrega de ruptura a flexió serà superior a 1.0 KN segons UNE 67037  
 
Característiques del material ceràmic:  
El valor mig d’expansió per humitat segons UNE 67036 no serà superior a 0.55 mm/m, ni cap 
amidament individual estarà per sobre de 0.65 mm/m  
 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE‐08 
 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Tipus de control:  
El corresponent a elements prefabricats segons EHE‐08 
 
Control documental abans del subministrament:  

• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels 
materials emprats i les dades geomètriques de les peces d’entrebigat (dimensions, 
seccions i toleràncies). 

• Documentació, si és el cas, del marcatge CE o d’un DOR  
• Documentació sobre el control de producció del fabricant que demostri el 

compliment de l’EHE‐08 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el 
compliment de les especificacions del projecte.  
 
 
Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 
2.9 de l’annex 21 de l’ EHE‐08. Es comprovarà especialment que la documentació 
aportada és conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació 
prèviament aportada.    

• La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos 
normatius que siguin d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les 
característiques geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten a les 
prescripcions del projecte i de  l’EHE‐08. 
  

Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE‐08, signat per persona física amb 
representació suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i 
quantitats dels diferents elements d’entrebigat subministrats.  
 
Comprovació de les instal∙lacions de fabricació: 
La Direcció Facultativa valorarà  la conveniència d’efectuar, directament o a  través d’una entitat de 
control de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les 
instal∙lacions de  fabricació per  tal de comprovar que els processos són correctes  i es duen a  terme 
amb el control necessari, que permet deduir el compliment de l’EHE‐08  i que la gestió dels materials 
garanteix la seva traçabilitat. 
 

 

   



 

6  MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen 
en  la memòria, plec de  condicions,  amidaments  i plànols,  i disposarà de marcatge CE quan 
aquest sigui exigible en funció del tipus de material.  
 

IDENTIFICACIÓ 

Material:  Poliestirè extruït XPS 
Situació en projecte i obra:  Coberta inclinada 
Marques, certificacions i altres 
distintius (si s’escau): 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i 
els que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del 
material) 

Valor exigit  Unitats 

Requeriments Genèrics 

Densitat (ρ) (1) ** :    Kg/m3 
Gruix (1) :  80  mm 
Resistència a la compressió(2) :  0,5  KPa 

Requeriments Higro‐Tèrmics (DB HE 1) 

Conductivitat tèrmica (λ) ** :  0,034  W/mºK 
Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** :  100  adimensional 

Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 

Aïllant no hidròfil (3) :  No  Sí/No 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 

Classe de reacció al foc (4) *:    ‐‐‐ 

Altres requeriments 

 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es  controlarà  que  les  característiques  tècniques  del  producte  satisfan  allò  exigit  en 
projecte. El control inclourà: 

 
a) Control de la documentació:  

• Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
• Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
• Documents  de  conformitat  o  autoritzacions  administratives  que  exigeixi  el 

reglament, inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 
• Control  de  distintius  que  assegurin  les  característiques  tècniques  dels 

productes exigides al projecte 
• Reconeixement oficial del distintiu 
• Per  a  productes  innovadors,  avaluacions  tècniques  de  idoneïtat    per  a  l’ús 

previst  
• Es  realitzarà  la  presa  de  mostres  necessària  per  a  possibles  comprovacions 

posteriors 
 

c) Assajos: 



 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos 
següents,  en  laboratori  homologat  i  amb  la  metodologia  de  l’UNE  EN  vigent 
corresponent: 

• Conductivitat tèrmica  
• Densitat aparent  
• Permeabilitat al vapor d’aigua  
• Absorció d’aigua  
• Resistència a la compressió 
• Classe  de  reacció  al  foc:  propagació,  opacitat  de  fums  o  caiguda  de  gotes 

inflamades 
 
En  cas que  no quedi  expressament  indicat,  la direcció  facultativa  establirà  el nombre, 
forma i freqüència necessaris dels controls. 
 

 

 
  



 

7 
MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
(omplir una fitxa per a cada tipus d’aïllament) 

 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions,  amidaments  i  plànols,  i  disposarà  de marcatge  CE  quan  aquest  sigui  exigible  en  funció  del  tipus  de 
material. 
 
IDENTIFICACIÓ 

Material:  p.e. Peça ceramica 
Situació en projecte i obra:  p.e. Revestiment estructura 

Marques, certificacions i altres distintius:   

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)  Valor exigit  Unitats 

Requeriments Genèrics 
Densitat (ρ):  p.e. 325  Kg/m3 
Gruix:  p.e. 13,5  mm 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 

Classe de reacció al foc:  p.e. A1  ‐‐‐ 

Altres requeriments 

 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control inclourà: 
 

a) Control de la documentació:  
 

• documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
• certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
• documents  de  conformitat  o  autoritzacions  administratives  que  exigeixi  el  reglament,  inclosa  la 

documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 
 

• control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al projecte 
• reconeixement oficial del distintiu 
• per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
• es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 
c) Assajos: 

 

En  cas  de  dubte  raonable,  la  Direcció  Facultativa  es  reserva  el  dret  de  fer  els  assajos  següents,  en 
laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 
 

• densitat aparent  
• classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 
En  cas  que  no  quedi  expressament  indicat,  la  direcció  facultativa  establirà  el  nombre,  forma  i  freqüència 
necessaris dels controls. 

 
 
 

 


