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INFORME PER A LA JUSTIFICACIÓ I DEFINICIÓ DELS ELEMENTS QUE 

REGIRAN LA LICITACIÓ I EL CONTRACTE D'OBRA DE RECUPERACIÓ DELS 

POUS BORRELL I INSTITUT PER ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE, I 

ACTUACIONS D'ADEQUACIÓ, RENOVACIÓ I MILLORA A LA XARXA 

EXISTENT DE MOLLET DEL VALLÈS   

 

 

O. Número d'expedient 
 

Número d'expedient ALBA:  185662P 

 

Número d'expedient del Servei de Contractació i Compres: exp. COOB/25009 

 

1. Justificació de la necessitat de contractar 

 

1.A. Necessitat administrativa a satisfer (clàusula 4 del PCAP) 

 

Necessitat administrativa a satisfer: 

 

D’acord amb l’article 116.1 i 28.1 de la LCSP, aquest contracte respon a la necessitat següent:  

 

L'Ajuntament de Mollet del Vallès, en el marc de les seves competències en matèria de gestió 

del cicle de l’aigua, impulsa un projecte estratègic orientat a la millora de la garantia de 

subministrament mitjançant la recuperació de captacions subterrànies pròpies, així com la 

renovació i millora contínua de la xarxa d’abastament existent. Aquesta actuació respon a 

diversos factors: 

 

- L'aturada de l’explotació dels Pous Garbí arran dels nous requeriments normatius 

establerts pel Reial Decret 3/2023, que regula la presència de PFAS. 

- L’oportunitat de reduir la dependència de la compra d’aigua en alta a ATL, 

incrementant la resiliència hídrica local, i disminuint el cost del servei d’abastament. 

- L’adequació a les mesures de reforç del subministrament contemplades al Pla 

d’Emergència per Sequera. 

- La necessitat de renovar i reparar trams de xarxa de fibrociment, o bé substitució de 

canonades provisionals instal·lades per avaria.  

 

Aquesta actuació s’emmarca en l’exercici de competències pròpies dels municipis en matèria 

d’abastament d’aigua potable i medi ambient urbà, reconegudes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local.  

 

L’abastament d’aigua potable és un servei  públic essencial. El seu desenvolupament en 

condicions òptimes és imprescindible per al desenvolupament normal de la vida ciutadana i 

per garantir el benestar i la qualitat de vida de les persones. Alhora, l’Ajuntament ha de vetllar 

per la sostenibilitat del servei a llarg termini, protegint-lo davant de les possibles contingències 

que es puguin donar, derivades de la crisi climàtica.  
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2. Elements del contracte 

 

2.A. Objecte del contracte i codi CPV (clàusules 1, 2 i 3 del PCAP) 
 

1. Objecte del contracte: 

 

L’objecte del contracte és l’execució d’obres a la xarxa d’abastament d’aigua potable, incloses 

en diversos projectes:  

 

- “Projecte Executiu de recuperació dels pous Borrell i Institut per a l’abastament d’aigua 

potable al municipi de Mollet del Vallès”. 

 

- “Projecte executiu per a la modificació del traçat de les canonades d’aigua en el 

creuament del ferrocarril, al terme municipal de Mollet del Vallès” 

 

- “Projecte executiu de substitució d’un tram de la canonada de subministrament d’aigua 

potable de fibrociment existent, al carrer Castelao i Palaudàries, al terme municipal de 

Mollet del Vallès” 

 

- “Projecte executiu de substitució d’un tram de la canonada de subministrament d’aigua 

potable de fibrociment existent al carrer Jacinto Benavente, al terme municipal de Mollet 

del Vallès” 

 

Aquestes actuacions contribueixen a millorar la garantia de subministrament mitjançant la 

recuperació de captacions subterrànies pròpies, la reparació d’avaries i la millora de la xarxa 

responent a diversos factors: 

 

- L'aturada de l’explotació dels Pous Garbí arran dels nous requeriments normatius 

establerts pel Reial Decret 3/2023, que regula la presència de PFAS. 

 

- L’oportunitat de reduir la dependència de la compra d’aigua en alta a ATL, incrementant 

la resiliència hídrica local, i disminuint el cost del servei d’abastament. 

 

- L’adequació a les mesures de reforç del subministrament contemplades al Pla 

d’Emergència per Sequera. 

 

- La necessitat de renovar i reparar trams de xarxa de fibrociment, o bé substitució de 

canonades provisionals instal·lades per avaria.  

 

Amb les actuacions, s’avança també en el compliment de l’Agenda 2030 i els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible. 

 

2. El contracte promou objectius de desenvolupament sostenible: 

 ☒ Sí 

 Objectius promoguts:  

 

ODS 6 - Gestió sostenible de l’aigua.  
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ODS 11 – Ciutats i comunitats sostenibles: Gestió sostenible dels recursos essencials 

destinats a la ciutadania 

 ☐ No 

3. Vocabulari comú de contractes públics (CPV): 

 

Els codis CPV que s’indiquen a continuació són comuns a tots els lots del contracte. 

Codi Descripció 

41110000-3 Aigua potable 

45232430-5 Obres per al tractament d’aigua 

45232100-3 Obres auxiliars de conduccions d’aigua 

45232150-8 Treballs relacionats amb conduccions de distribució d’aigua 
 

 

 

2.B. Característiques del contracte d'obres (clàusula 5 del PCAP) 
 

1. Classificació del contracte d'obres: 

☒ Obres de primer establiment, de reforma, de restauració, de rehabilitació o de gran 

reparació 

☒ Obres de reparació simple 

☐ Obres de conservació i manteniment 

☐ Obres de demolició 

☐ Treball que no té per objecte cap de les obres acabades d'esmentar, però que està inclòs 

a l'annex I de la LCSP 

2. Contracte reservat: 

 ☐ Sí 

 ☐ A centres especials de treball 

 ☐ A empreses d'inserció 

 ☐ A programes de treball protegit 

 ☒ No 

2.C. Consultes preliminars del mercat (clàusula 9 del PCAP) 
 

Per a la preparació d'aquest contracte s'han realitzat consultes preliminars del mercat: 

 ☐ Sí 

 L'informe conclusiu, relatiu a les consultes preliminars realitzades, ha estat emès: 

 ☐ Sí, en data (...) 

 ☐ No 

 ☒ No 

 

2.D. Actuacions prèvies (clàusula 10 del PCAP) 

 

L'obra necessita la tramitació prèvia: 

☒  

D'un projecte d'obres 

 1. Supervisió del Projecte de l'obra: 

 L'informe de supervisió del Projecte de l'obra a què es refereix l'article 235 de la 

LCSP: 

 ☐  
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No s'ha emès. 

 ☐  

S'ha emès per (...) en data (...) 

 2. Aprovació del Projecte de l'obra: 

 

“Recuperació dels pous Borrell i Institut per a l’abastament d’aigua potable al 

municipi de Mollet del Vallès”: 

 - Redactor del Projecte: David Moreno Pujol 

- Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: Regidor coordinador de 

l’Àrea d’Acció Climàtica i Serveis Urbans 

- Data d'aprovació definitiva del Projecte: 7 d’octubre de 2025 

  

 “Modificació del traçat de les canonades d’aigua en el creuament del ferrocarril, al 

terme municipal de Mollet del Vallès”: 

- Redactor del Projecte: David Moreno Pujol 

- Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: Junta de Govern Local 

- Data d'aprovació definitiva del Projecte: 13 d’octubre de 2025 

 

“Substitució d’un tram de la canonada de subministrament d’aigua potable de 

fibrociment existent, al carrer Castelao i Palaudàries, al terme municipal de Mollet 

del Vallès” 

- Redactor del Projecte: Ajuntament de Mollet del Vallès 

- Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: Junta de Govern Local 

- Data d'aprovació definitiva del Projecte: 27 d’octubre de 2025 

 

“Substitució d’un tram de la canonada de subministrament d’aigua potable de 

fibrociment existent al carrer Jacinto Benavente, al terme municipal de Mollet del 

Vallès” 

- Redactor del Projecte: Ajuntament de Mollet del Vallès 

- Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: Junta de Govern Local 

- Data d'aprovació definitiva del Projecte: 27 d’octubre de 2025 

 

  

3. Replanteig del Projecte de l'obra: 

 S'ha realitzat el replanteig del Projecte de l'obra a què es refereix l'article 236 de la 

LCSP, comprovant la realitat geomètrica de l'obra, la disponibilitat dels terrenys 

necessaris per a la seva execució normal i la resta de qüestions bàsiques relatives al 

contracte que s'ha de tramitar: 

 ☒  

Sí 

 ☐  

No 

☐  

D'una memòria 

 1. Aprovació de la Memòria: 

 - Redactor de la Memòria: (...) 

 - Òrgan administratiu que ha aprovat la memòria: (...) 

 - Data d'aprovació de la memòria: (...) 

2.E. Termini d'execució de les obres (clàusula 11 del PCAP) 
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1. Termini d'execució de les obres:  

 

El termini d’execució de les obres per cadascun dels lots és el que s’indica a continuació. 

En tots els casos, els terminis són comptadors a partir de l’endemà de la signatura de l’acta 

de comprovació del replanteig fins a la seva recepció. 
 

Lot 1: “Recuperació dels pous Borrell i Institut per a l’abastament d’aigua potable al municipi de 

Mollet del Vallès”. 

- Termini: 15 setmanes 

 

Lot 2: “Modificació del traçat de les canonades d’aigua en el creuament del ferrocarril, al terme 

municipal de Mollet del Vallès”. 

- Termini: 10 setmanes 

 

Lot 3: “Substitució d’un tram de la canonada de subministrament d’aigua potable de 

fibrociment existent, al carrer Castelao i Palaudàries, al terme municipal de Mollet del 

Vallès.” 

- Termini: 6 setmanes 
 

Lot 4: “Substitució d’un tram de la canonada de subministrament d’aigua potable de 

fibrociment existent al carrer Jacinto Benavente, al terme municipal de Mollet del Vallès”. 

- Termini: 6 setmanes 
 

En cas que un mateix contractista resulti adjudicatari de diversos lots, haurà d'executar-los 

simultàniament d'acord amb la condició especial d'execució establerta a la clàusula 2.T 

punt 12 del present informe: en el supòsit que un mateix licitador resulti adjudicatari de 

diversos lots del present contracte, aquest haurà d’iniciar l’execució de les obres 

corresponents a tots els lots adjudicats de manera simultània, sense que sigui admissible 

l’execució successiva o escalonada dels diferents lots. Cada lot mantindrà el seu termini 

d'execució independent. 
 

2. Recepcions parcials. El contracte admet la seva recepció parcial: 

 ☐ Sí 

 - Part de l'obra susceptible de ser rebuda de manera parcial: (...) 

 - Termini d'execució de l'obra parcial: (...) 

 ☒ No 

 

2.F. Divisió en lots (clàusula 12 del PCAP) 
 

1. L'objecte del contracte es divideix en lots: 

 ☒ Sí 

 ☐ No 

 Justificació de la no divisió en lots:  

2. Identificació dels lots: 

 

 El contracte es configura amb divisió en quatre lots, corresponents a projectes tècnics 

independents i geogràficament diferenciats, la qual cosa permet una millor gestió de 

l’execució, facilita la concurrència i assegura una correcta imputació del finançament 

associat a cada actuació: 
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Lot 1: “Recuperació dels pous Borrell i Institut per a l’abastament d’aigua potable al 

municipi de Mollet del Vallès”: 

- Redactor del Projecte: David Moreno Pujol 

- Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: Regidor coordinador de l’Àrea 

d’Acció Climàtica i Serveis Urbans 

- Data d'aprovació definitiva del Projecte: 7 d’octubre de 2025 

 

Lot 2: “Modificació del traçat de les canonades d’aigua en el creuament del ferrocarril, 

al terme municipal de Mollet del Vallès”: 

- Redactor del Projecte: David Moreno Pujol 

- Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: Junta de Govern Local 

- Data d'aprovació definitiva del Projecte: 13 d’octubre de 2025 

 

Lot 3: “Substitució d’un tram de la canonada de subministrament d’aigua potable de 

fibrociment existent, al carrer Castelao i Palaudàries, al terme municipal de Mollet del 

Vallès.” 

- Redactor del Projecte: Ajuntament de Mollet del Vallès 

- Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: Junta de Govern Local 

- Data d'aprovació definitiva del Projecte: 27 d’octubre de 2025 

 

Lot 4: “Substitució d’un tram de la canonada de subministrament d’aigua potable de 

fibrociment existent al carrer Jacinto Benavente, al terme municipal de Mollet del 

Vallès”. 

- Redactor del Projecte: Ajuntament de Mollet del Vallès 

- Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: Junta de Govern Local 

- Data d'aprovació definitiva del Projecte: 27 d’octubre de 2025 

  

En el supòsit que un mateix licitador resulti adjudicatari de diversos lots del 

present contracte, aquest haurà d’iniciar l’execució de les obres corresponents a 

tots els lots adjudicats de manera simultània, sense que sigui admissible l’execució 

successiva o escalonada dels diferents lots. Cada lot mantindrà el seu termini 

d'execució independent. 
 

3. Lots reservats: 

 ☐ Sí 

 ☐ A centres especials de treball 

 ☐ A empreses d'inserció 

 ☐ A programes de treball protegit 

 - Concreció de la reserva: (...) 

 ☒ No 

4. Limitació en relació amb el nombre de lots a què un mateix licitador pot presentar oferta: 

 ☐ Sí 

 - Justificació de la limitació: (...) 

 - Concreció de la limitació: (...) 

 ☒ No 

Justificació: No es limita perquè el contracte exigeix execució simultània (2.T, punt 12) 

i mitjans independents (3.F), garantint així l'adequada execució sense limitar 

artificialment la concurrència. 

5. Limitació en relació amb el nombre de lots que es poden adjudicar a cada licitador: 
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 ☐ Sí 

 - Justificació de la limitació: (...) 

 - Concreció de la limitació: (...) 

 - Criteri que s'aplicarà quan un licitador, a conseqüència de l'aplicació dels criteris 

d'adjudicació del contracte, pogués resultar adjudicatari d'un nombre de lots superior 

al límit que s'acaba d'establir: (...) 

 ☒ No 

6. Admissió d'ofertes integradores: 

 ☐ Sí 

 Combinació de lots admesa: (...) 

 ☒ No 

 

2.G. Garanties exigibles al contractista (clàusula 13 del PCAP) 
 

1. S'exigeix la constitució de garantia definitiva (5% del preu del contracte): 

 ☒ Sí 

 - Motius excepcionals que justifiquen la seva exigència en un contracte reservat: (...) 

 - Retenció en el pagament del preu del contracte com a mitjà de constitució de la 

garantia definitiva: 

  ☐ Sí 

   Forma i condicions de la retenció: (...) 

  ☒ No 

 ☐ No 

2. S'exigeix la constitució de garantia complementària: 

 ☒ Sí 

 - Justificació de l'exigència de garantia complementària: 

  ☒ Si l'oferta de l'adjudicatari incorre inicialment en presumpció d'anormalitat 

  ☐ Pel motiu següent: (...) 

 - Import de la garantia complementària: fins a un màxim del 5 % del preu del contracte 

 ☐ No 

 

2.H. Pressupost base de licitació (clàusula 14 del PCAP) 

 

Lot 1: Recuperació dels pous Borrell i Institut per a l’abastament d’aigua potable al municipi 

de Mollet del Vallès 

Concepte Import 

Pressupost net 356.701,66 € 

Impost sobre el valor afegit (tipus del 21%) 74.907,35 € 

Pressupost base de licitació 431.609,01 € 

 

Lot 2: Modificació del traçat de les canonades d’aigua en l’encreuament del ferrocarril, al 

terme municipal de Mollet del Vallès 

Concepte Import 

Pressupost net 135.515,18 € 

Impost sobre el valor afegit (tipus del 21%) 
28.458,19€ 

Pressupost base de licitació 163.973,37 € 
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Lot 3: Substitució d’un tram de la canonada de subministrament d’aigua potable de fibrociment 

existent, al carrer Castelao i Palaudàries, al terme municipal de Mollet del Vallès 

Concepte Import 

Pressupost net 118.844,65 € 

Impost sobre el valor afegit (tipus del 21%) 24.957,37 € 

Pressupost base de licitació 143.802,02 € 

 

Lot 4: Substitució d’un tram de la canonada de subministrament d’aigua potable de fibrociment 

existent al carrer Jacinto Benavente, al terme municipal de Mollet del Vallès. 

Concepte Import 

Pressupost net 38.703,42 € 

Impost sobre el valor afegit (tipus del 21%) 8.127,72 € 

Pressupost base de licitació 46.831,13 € 

 

Total de lots 

 

Concepte Import 

Pressupost net 
649.764,91 € 

Impost sobre el valor afegit (tipus del 21%) 
  136.450,63 €  

Pressupost base de licitació 
     786.215,54 € 

 

 

2.I. Desglossament del pressupost base de licitació (clàusula 14 del PCAP) 

 

Lot 1: Recuperació dels pous Borrell i Institut per a l’abastament d’aigua potable al municipi 

de Mollet del Vallès. 

 

Pressupost d'execució material Import 

Capítol 01.01 – Renovació Xarxa 142.850,37 € 

Capítol 01.02 – Treballs elèctrics 26.912,97 € 

Capítol 01.03 – Equipament pous 121.255,39 € 

Capítol 01.04 - Seguretat i Salut 8.730,56 € 

Total pressupost d'execució material 299.749,29 € 

Costos indirectes Import 

Despeses generals (13 %) 38.967,41 € 

Benefici industrial (6%) 17.984,96 € 

Total costos indirectes 56.952,37 € 

Pressupost net de l'obra 356.701,66 € 
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Lot 2: Modificació del traçat de les canonades d’aigua en l’encreuament del ferrocarril, al 

terme municipal de Mollet del Vallès: 

 

Pressupost d'execució material Import 

Capítol 01.01 - Treballs previs, enderrocs i moviment de terres 4.715,30 € 

Capítol 01.02 - Actuacions en el Pont 34.583,97 € 

Capítol 01.03 - Xarxa hidràulica 31.758,67 € 

Capítol 01.04 - Desmuntatge xarxa existent 8.352,20 € 

Capítol 01.06 - Reposicions 9.761,56 € 

Capítol 01.07 - Seguretat i Salut 6.920,00 € 

Capítol 01.08 - Gestió de residus 2.786,60 € 

Capítol 01.09 - Diversos 15.000,00 € 

Total pressupost d'execució material 113.878,30 € 

Costos indirectes Import 

Despeses generals (13 %) 14.804,18 € 

Benefici industrial (6%) 6.832,70 € 

Total costos indirectes 21.636,88 € 

Pressupost net de l'obra 135.515,18 € 

 

Lot 3: Substitució d’un tram de la canonada de subministrament d’aigua potable de fibrociment 

existent, al carrer Castelao i Palaudàries, al terme municipal de Mollet del Vallès 

 

Pressupost d'execució material Import 

Capítol 01.01 - Obra civil 44.110,90 € 

Capítol 01.02 - Obra hidràulica 43.958,10 € 

Capítol 01.03 - Control qualitat 8.589,32 € 

Capítol 01.04 - Seguretat i salut 3.211,13 € 

Total pressupost d'execució material 99.869,45 € 

Costos indirectes Import 

Despeses generals (13 %) 12.983,03 € 

Benefici industrial (6%) 5.999,17 € 

Total costos indirectes 18.982,20 € 

Pressupost net de l'obra 118.844,65 € 

 

Lot 4: Substitució d’un tram de la canonada de subministrament d’aigua potable de fibrociment 

existent al carrer Jacinto Benavente, al terme municipal de Mollet del  Vallès. 

 

Pressupost d'execució material Import 

Capítol 01.01 - Obra civil 19.737,72 € 

Capítol 01.02 - Obra hidràulica 8.795,25 € 

Capítol 01.03 - Control qualitat 3.295,28 € 

Capítol 01.04 - Seguretat i salut 695,63 € 

Total pressupost d'execució material 32.523,88 € 

Costos indirectes Import 

Despeses generals (13 %) 4.228,10 € 

Benefici industrial (6%) 1.951,43 € 

Total costos indirectes 6.179.54 € 
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Pressupost net de l'obra 38.703.42 € 

 

 

2.J. Valor estimat del contracte (clàusula 15 del PCAP) 
 

 Lot 1: Recuperació dels pous Borrell i Institut per a l’abastament d’aigua potable al municipi 

de Mollet del  Vallès. 

 

1. Valor estimat del contracte 

Concepte Import 

Pressupost net de l'obra (sense IVA) 356.701,66 € 

Modificacions del contracte possibles (10% sense IVA) 35.670,17 € 

Valor estimat del contracte 392.371,83  

2. Justificació del mètode de càlcul que s'ha fet servir per obtenir el valor estimat del 

contracte:  

El valor estimat del contracte (VEC) s’ha determinat d’acord amb l’article 101 de la LCSP, i 

inclou: 

 El pressupost base de licitació net d’IVA, que correspon al projecte tècnic aprovat. 

 L’import màxim previst de modificacions contractuals, estimat en el 10% del 

pressupost net, d’acord amb el previst a la clàusula 38 del PCAP i conforme a l’article 

204 de la LCSP. 

Aquesta estimació contempla l’execució completa del projecte i les eventuals necessitats 

d’adaptació tècnica, ajustos en unitats d’obra o afegits justificats per circumstàncies 

imprevistes. 

3. El control de qualitat està inclòs en el Pressupost d’Execució Material (PEM): 

 ☒ Sí 

 ☐ No 

 

 Lot 2: Modificació del traçat de les canonades d’aigua en l’encreuament del ferrocarril, al 

terme municipal de Mollet del Vallès: 

 

1. Valor estimat del contracte 

Concepte Import 

Pressupost net de l'obra (sense IVA) 135.515,18 € 

Modificacions del contracte possibles (10% sense IVA) 13.551,52 € 

Valor estimat del contracte 149.066,70 € 

2. Justificació del mètode de càlcul que s'ha fet servir per obtenir el valor estimat del 

contracte:  

El valor estimat del contracte (VEC) s’ha determinat d’acord amb l’article 101 de la LCSP, i 

inclou: 

 El pressupost base de licitació net d’IVA, que correspon al projecte tècnic aprovat. 

 L’import màxim previst de modificacions contractuals, estimat en el 10% del 

pressupost net, d’acord amb el previst a la clàusula 38 del PCAP i conforme a l’article 

204 de la LCSP.Aquesta estimació contempla l’execució completa del projecte i les 

Transició energètica i  Cicle de l'aigua

Expedient 185662PNIF: P0812300B



 

11 

eventuals necessitats d’adaptació tècnica, ajustos en unitats d’obra o afegits justificats 

per circumstàncies imprevistes. 

3. El control de qualitat està inclòs en el pressupost d’execució material en el Pressupost 

d’Execució Material (PEM): 

 ☒ Sí 

 ☐ No 

 

 Lot 3: Substitució d’un tram de la canonada de subministrament d’aigua potable de 

fibrociment existent, al carrer Castelao i Palaudàries, al terme municipal de Mollet del Vallès: 

 

1. Valor estimat del contracte 

Concepte Import 

Pressupost net de l'obra (sense IVA) 118.844,65 € 

 

Modificacions del contracte possibles (10% sense IVA) 11.884,47 € 

 

Valor estimat del contracte 130.729,12 € 

2. Justificació del mètode de càlcul que s'ha fet servir per obtenir el valor estimat del 

contracte:  

El valor estimat del contracte (VEC) s’ha determinat d’acord amb l’article 101 de la LCSP, i 

inclou: 

 El pressupost base de licitació net d’IVA, que correspon al projectes tècnic aprovat. 

 L’import màxim previst de modificacions contractuals, estimat en el 10% del 

pressupost net, d’acord amb el previst a la clàusula 38 del PCAP i conforme a l’article 

204 de la LCSP. 

Aquesta estimació contempla l’execució completa del projecte i les eventuals necessitats 

d’adaptació tècnica, ajustos en unitats d’obra o afegits justificats per circumstàncies 

imprevistes. 

3. El control de qualitat està inclòs en el Pressupost d'Execució Material (PEM): 

 ☒ Sí 

 ☐ No 

 

 Lot 4: Substitució d’un tram de la canonada de subministrament d’aigua potable de 

fibrociment existent al carrer Jacinto Benavente, al terme municipal de Mollet del  Vallès. 

 

1. Valor estimat del contracte 

Concepte Import 

Pressupost net de l'obra (sense IVA) 38.703,42 € 

Modificacions del contracte possibles (10% sense IVA) 3.870,34 € 

Valor estimat del contracte 42.573,76 € 

2. Justificació del mètode de càlcul que s'ha fet servir per obtenir el valor estimat del 

contracte:  
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El valor estimat del contracte (VEC) s’ha determinat d’acord amb l’article 101 de la LCSP, i 

inclou: 

 El pressupost base de licitació net d’IVA, que correspon al projectes tècnic aprovat. 

 L’import màxim previst de modificacions contractuals, estimat en el 10% del 

pressupost net, d’acord amb el previst a la clàusula 38 del PCAP i conforme a l’article 

204 de la LCSP. 

Aquesta estimació contempla l’execució completa del projecte i les eventuals necessitats 

d’adaptació tècnica, ajustos en unitats d’obra o afegits justificats per circumstàncies 

imprevistes. 

3. El control de qualitat està inclòs en el Pressupost d’Execució Material (PEM): 

 ☒ Sí 

 ☐ No 

 

 

Valor estimat del contracte Total 

Concepte Import 

Pressupost net de l'obra (sense IVA) Lot 1         356.701,66 € 

Pressupost net de l'obra (sense IVA) Lot 2 135.515,18 € 

Pressupost net de l'obra (sense IVA) Lot 3 

 

 

118.844,65 € 

 

Pressupost net de l'obra (sense IVA) Lot 4 

 

38.703,42 € 

Modificacions del contracte possibles (sense 

IVA): 

  

Lot 1           35.670,17 € 

 

Lot 2        13.551,52 € 

 

Lot 3 11.884,47 € 

 

Lot 4 

 

3.870,34 € 

Valor estimat del contracte 
714.741,40 € 

 

 

2.K. Finançament del contracte (clàusula 16 del PCAP) 
 

1. Contracte de tramitació anticipada 

☐ Sí 

 

 

☐  Per començament del contracte a l'exercici següent 

☐ Perquè el seu finançament depèn d'un préstec 
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☐ Perquè el seu finançament depèn d'una subvenció 
 

☒ No 

 

 

2. Finançament del contracte 

 

Lot 1 

Ens % Import 

Subvenció ACA 63,75% 
275.165,21 € 

Ajuntament de Mollet del Vallès 36,25% 
156.443,80 € 

 

    Existeix subvenció/préstec 

     ☒ Sí  

          ☐ Sol·licitat/da 

          ☒ Atorgat/da 

      ☐ No 

 

Lot 2 

Ens % Import 

Subvenció DIBA 100% 163.973,37 € 

 

Existeix subvenció/préstec 

☒ Sí  

          ☐ Sol·licitat/da 

          ☒ Atorgat/da 

      ☐ No 

 

Lot 3 

Ens % Import 

Subvenció DIBA 100% 
143.802,02 € 

 

Existeix subvenció/préstec 

☒ Sí  

          ☐ Sol·licitat/da 

          ☒ Atorgat/da 

      ☐ No 

 

Lot 4 

Ens % Import 

Subvenció DIBA 100% 
46.831,13 € 
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Existeix subvenció/préstec 

☒ Sí  

          ☐ Sol·licitat/da 

          ☒ Atorgat/da 

      ☐ No 

 
Projecte:  

 

3. Aplicació pressupostària: F2 1530 61900  

VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT. INVERSIONS A LA VIA PÚBLICA. FASE II LED 

 

Les obres objecte del present contracte s'imputaran a les següents aplicacions 

pressupostàries de l'exercici 2026  i següents: 

 

Lot 1 - Pous Borrell i Institut: 
CODI PROJECTE: 2024/2/INVER/16 RECUPERACIÓ POUS BORRELL I INSTITUT 

  Aplicació F2 1530 61900 " VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT. INVERSIONS A LA 

VIA PÚBLICA. FASE II LED 

  Import: 431.609,01 € (IVA inclòs) 

  Finançament: 275.165,21 € subvenció ACA (pendent) + recursos propis 

 

 

Lots 2, 3 i 4 - Millores xarxa distribució: 

CODI PROJECTE: 2024/INVER/14 PS XARXES D’ABASTAMENT D’AIGUA 

POTABLE 

  Aplicació: F2 1530 61900 VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT. INVERSIONS A LA VIA 

PÚBLICA. FASE II LED 

  Import total: 354.606,52 € (IVA inclòs) 

  Finançament: 551.000,00 € subvenció DIBA (ingressada) 
 

4. Contracte plurianual 

 ☐ Sí 

 ☒ No 

 

2.L. Preu del contracte (clàusula 17 del PCAP) 
 

1. Tipus de preu: 

 ☐ A tant alçat 

 ☐ A tant alçat amb preu tancat 

 ☒ Preus unitaris: 

 

D'acord amb la relació detallada de partides i unitats d’obra incloses en el projecte aprovat 

i el pressupost base de licitació. 

 

Tal com consta al projecte aprovat, els preus unitaris i les partides i unitats d’obra 

configuren el Pressupost d’Execució Material (PEM), al qual cal afegir les despeses 

generals (13%), el benefici industrial (6%), i l’impost sobre el valor afegit (21%), 

configurant el Pressupost d’Execució per Contracte (PEC).  
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 ☐ Una part del contracte a tant alçat i una altra per preus unitaris 

 Concreció de les parts del contracte subjectades a un règim o altre 

 - Part a tant alçat: (...) 

 - Part amb preus unitaris: (...) 

 

Prestació Preu unitari 

màxim* 

Previsió inicial 

(...) (...) (...) 

 

* Aquests preus porten inclòs el benefici industrial i les despeses generals, però no 

l'impost sobre el valor afegit 

 

2. Variació de preus en funció del compliment de determinats objectius: 

 ☐ Sí 

 - Justificació que la naturalesa i l'objecte del contracte ho permeten: (...) 

 - Objectius que s'han d'assolir: (...) 

 - Termini d'assoliment dels objectius: (...) 

 - Regles per a la determinació de la variació de preus: (...) 

 ☒ No 

 

2.M. Revisió de preus (clàusula 18 del PCAP) 
 

La revisió de preus és possible: 

 ☐ Sí 

  Justificació: (...) 

  Fórmula: (...) 

  Moment a partir del qual s'aplicarà la revisió de preus: (...) 

 ☒ No 

 

2.N. Pagament del preu del contracte (clàusula 19 del PCAP) 
 

1. Forma de pagament de les factures: 

 ☒ Mensual, a partir de les certificacions d'obra expedides per la direcció facultativa de 

l'obra i aprovades per l’òrgan de contractació corresponent. Aquestes certificacions 

reflectiran les unitats d’obra efectivament executades i conformades tècnicament. 

 ☐ Pagament únic. 

 ☐ (...) 

 

2.O. Responsables del contracte (clàusula 43 del PCAP) 
 

- Unitat encarregada del seguiment i execució:  Acció Climàtica i Serveis Urbans 

  

  

- Responsable municipal del contracte: 

  

- Substitut: 
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Responsables de la direcció i control de l'execució del contracte (DF): 

☒ Director de l'obra: Pendent de determinar en funció d’un procediment de licitació 

independent. 

☒ Director de l'execució de l'obra: Pendent de determinar en funció d’un procediment 

de licitació independent. 

☒ Assignació de les funcions de director de l'obra i de director d'execució de l'obra al 

mateix professional: Pendent de determinar en funció d’un procediment de licitació 

independent. 

☒ Coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: Pendent de determinar 

en funció d’un procediment de licitació independent 

☐ Assignació de les funcions de director de l'obra, de director d'execució de l'obra i de 

coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra al mateix professional: 

(...) 

☐ La designació de les persones responsables de la direcció i control de l'execució de 

l'obra es farà quan s'adjudiqui el contracte o abans de l'inici de les obres 

  

 

2.P. Cessió del contracte (clàusula 50 del PCAP) 
 

S'admet la possibilitat de cessió del contracte: 

☐Sí 

☒ No 

 

 

2.Q. Subcontractació i tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació 

(clàusula 51 del PCAP) 
 

El contracte té tasques crítiques:  

  

  ☒  Sí, raó per la qual no podran ser objecte de subcontractació sinó que hauran de ser 

executades directament pel contractista principal:  

  

   Totes les tasques del contracte es consideren crítiques, excepte les següents: 

-  Obra civil  

- Legalització de les instal·lacions, si escau.  

- Es considera que les tasques esmentades són crítiques per les raons següents: 

  

 Es tracta d’actuacions d’elevada especialització tècnica i 

responsabilitat directa en la seguretat de la infraestructura.  

 Afecten elements essencials per a la posada en funcionament de l’obra 

i l’assoliment dels objectius d’optimització i funcionament continu.  

 Requereixen continuïtat d’equips, mitjans propis i control directe per 

part de l’adjudicatari principal. 

 

  ☐ 

   

Només les tasques següents es consideren crítiques:  

    

  - Es podran fer pagaments directes als subcontractistes: 
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  ☐Sí  

☒ No  

  

- Els licitadors han d’indicar a l’oferta la part prevista a subcontractar? 

  

☒ Sí. S’haurà d'indicar a l’annex núm. 11 del PCAP la part del contracte que  està 

previst subcontractar, percentatge i import. Cada subcontractista haurà de presentar 

el seu DEUC indicant les seccions A i B de la part II i part III. 

  

No 

  

  ☐  No  

    

2.R. Modificacions del contracte previstes en el Plec de clàusules administratives 

particulars (clàusula 52 del PCAP) 
 

 

Lot 1 

 

El PCAP preveu la modificació possible del contracte: 

   ☒  Sí 

 

% de modificació Element a modificar Condició que s'ha de 

donar 

10% 

XARXA D'AIGUA POTABLE 
La previsió de modificacions 

del contracte fins a un 10% 

del seu valor inicial es 

justifica per la naturalesa 

tècnica de les actuacions a 

executar. 

 

Atès que es tracta d’obres 

sobre xarxes existents 

soterrades i paviments 

urbans, poden produir-se 

imprevistos relacionats amb: 

 

- L’estat real de la 

infraestructura existent 

(clavegueram i canonades 

d’aigua potable). 

 

 

- La presència de serveis 

afectats no detectats 

inicialment. 

 

- Necessitats de reforç 

estructural o d’ajustos 

Obra Civil 

Obra Hidràulica 

Control Qualitat 
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puntuals en el traçat per 

garantir la seguretat i la 

correcta funcionalitat. 

 

- Compliment de requisits 

ambientals, sanitaris o de 

seguretat detectats durant 

l’execució. 
 

   ☐  No 

 
 

Lot 2 

 

El PCAP preveu la modificació possible del contracte: 

   ☒  Sí 

 

% de modificació Element a modificar Condició que s'ha de donar 

10% 

XARXA D'AIGUA 

POTABLE 

La previsió de modificacions 

del contracte fins a un 10% del 

seu valor inicial es justifica per 

la naturalesa tècnica de les 

actuacions a executar. 

 

Atès que es tracta d’obres 

sobre xarxes existents 

soterrades i paviments urbans, 

poden produir-se imprevistos 

relacionats amb: 

 

- L’estat real de la 

infraestructura existent 

(clavegueram i canonades 

d’aigua potable). 

 

 

- La presència de serveis 

afectats no detectats 

inicialment. 

 

- Necessitats de reforç 

estructural o d’ajustos puntuals 

en el traçat per garantir la 

seguretat i la correcta 

funcionalitat. 

 

- Compliment de requisits 

ambientals, sanitaris o de 

seguretat detectats durant 

l’execució. 

Obra Civil 

Obra Hidràulica 

Control Qualitat 
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   ☐  No 

 

 

Lot 3 

 

El PCAP preveu la modificació possible del contracte: 

   ☒  Sí 

 

% de modificació Element a modificar Condició que s'ha de 

donar 

10% 

XARXA D'AIGUA POTABLE 
La previsió de modificacions 

del contracte fins a un 10% 

del seu valor inicial es 

justifica per la naturalesa 

tècnica de les actuacions a 

executar. 

 

Atès que es tracta d’obres 

sobre xarxes existents 

soterrades i paviments 

urbans, poden produir-se 

imprevistos relacionats amb: 

 

- L’estat real de la 

infraestructura existent 

(clavegueram i canonades 

d’aigua potable). 

 

 

- La presència de serveis 

afectats no detectats 

inicialment. 

 

- Necessitats de reforç 

estructural o d’ajustos 

puntuals en el traçat per 

garantir la seguretat i la 

correcta funcionalitat. 

 

- Compliment de requisits 

ambientals, sanitaris o de 

seguretat detectats durant 

l’execució. 

Obra Civil 

Obra Hidràulica 

Control Qualitat 

 

 

   ☐  No 

 

 

Lot 4 

 

El PCAP preveu la modificació possible del contracte: 
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   ☒  Sí 

 

% de modificació Element a modificar Condició que s'ha de 

donar 

10% 

XARXA D'AIGUA POTABLE 
La previsió de modificacions 

del contracte fins a un 10% 

del seu valor inicial es 

justifica per la naturalesa 

tècnica de les actuacions a 

executar. 

 

Atès que es tracta d’obres 

sobre xarxes existents 

soterrades i paviments 

urbans, poden produir-se 

imprevistos relacionats amb: 

 

- L’estat real de la 

infraestructura existent 

(clavegueram i canonades 

d’aigua potable). 

 

 

- La presència de serveis 

afectats no detectats 

inicialment. 

 

- Necessitats de reforç 

estructural o d’ajustos 

puntuals en el traçat per 

garantir la seguretat i la 

correcta funcionalitat. 

 

- Compliment de requisits 

ambientals, sanitaris o de 

seguretat detectats durant 

l’execució. 

Obra Civil 

Obra Hidràulica 

Control Qualitat 

 

 

 ☐ No 

 
 

2.S. Termini de garantia del contracte (clàusula 54 del PCAP) 
 

El termini de garantia del contracte és de dos anys. 

 

Aquest termini començarà a comptar a partir de la data de recepció de l’obra sense reserves 

(acta de recepció). Durant aquest període, l’adjudicatari respon de qualsevol vici o defecte en 

l’obra executada que sigui imputable a una execució incorrecta, d’acord amb el previst a 

l’article 210.2 de la LCSP. 
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2.T. Obligacions generals del contractista (clàusula 56 del PCAP) 
 

☒ 1. Executar el contracte de conformitat amb el que estableixen el Plec de clàusules 

administratives particulars i el Projecte (o la Memòria) de les obres, i de conformitat amb 

allò a què s'hagués compromès en la seva oferta. 

☒ 2. Complir en tot moment el compromís manifestat a l'oferta de dedicar o adscriure a 

l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients (article 76.2 de la 

LCSP) 

☒ 3. Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni 

col·lectiu sectorial d'aplicació (articles 122.2 i 201 de la LCSP) 

☒ 4. Executar el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització, exceptuant els 

retards per causes externes al contractista, valorats i aprovats per la direcció facultativa. 

També, complir amb els terminis parcials assenyalats per a l'execució successiva del 

contracte (article 193.1 de la LCSP) 

☒ 5. Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a terceres persones a conseqüència 

de les operacions que requereixi l'execució del contracte (article 196.1 de la LCSP) 

☒ 6. Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral 

establertes en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius (article 

35.1.n de la LCSP) o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i 

laboral que vinculen l'Estat, en particular les obligacions establertes en els convenis 

internacionals recollits a l'annex V de la LCSP (article 201 de la LCSP) 

☒ 7. En relació amb el seu dret a subcontractar parts del contracte, complir les obligacions 

següents: comunicar la seva intenció de subcontractar abans d'iniciar l'execució del 

contracte, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, 

dades de contacte i representant legal del subcontractista; justificar de manera suficient 

l'aptitud del subcontractista per executar la part del contracte que se li vol encarregar; 

acreditar que el subcontractista no es troba incurs en causa de prohibició de contractar; i 

comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant el 

termini d'execució del contracte principal (article 215.2.b de la LCSP) 

☒ 8. Pagar al subcontractista en els terminis previstos a la Llei 3/2004 (article 217.3 de la 

LCSP)  

☒ 9. L'obligació del contractista de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de 

dades de caràcter personal (article 122.2 de la LCSP) 

☒ 10. Observar els principis ètics i les regles de conducta continguts a l'annex del Plec de 

clàusules administratives particulars que es refereix a aquesta qüestió. 

☒ 11. Definir les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i 

trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments 

provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució. 

☒ 12. Execució NO simultània de lots adjudicats al mateix contractista: 

 

En el supòsit que un mateix licitador resulti adjudicatari de diversos lots del present 

contracte, aquest haurà d’iniciar l’execució de les obres corresponents a tots els lots 

adjudicats de manera simultània, sense que sigui admissible l’execució successiva o 

escalonada dels diferents lots. Cada lot mantindrà el seu termini d'execució independent. 

 

2.U. Condicions especials d'execució del contracte (clàusula 57 del PCAP) 
 

1. Condicions especials d'execució del contracte: 
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☒ 1. Trametre, quan l'Ajuntament ho demani, la relació de subcontractistes que participen 

en el contracte i les condicions de la subcontractació que tinguin una relació directa amb 

el termini de pagament (article 217.1 de la LCSP) 

☒ 2. Aportar, a petició de l'Ajuntament, justificant del compliment dels pagaments efectuats 

a favor dels subcontractistes (article 217.1 de la LCSP) 

☒ 3. Seleccionar en origen el nombre màxim de fraccions i traslladar a l'abocador 

corresponent les restes tant d'enderroc, moviment de terres o materials sobrants d'obra.  

☒ 4.  Complir els protocols de desinfecció de canonades, proves d'estanqueïtat i controls de 

qualitat de l'aigua establerts a les prescripcions tècniques dels projectes i la normativa 

sanitària d'aplicació. 

 

  

☒  

5. Pel que fa als materials aportats per a l’execució de l’obra, complir estrictament amb 

els requeriments tècnics i funcionals establerts al Projecte executiu, en especial pel que fa 

a les característiques exigides dels materials aptes per a aigua potable, sistemes de 

bombeig, canonades, accessoris i elements auxiliars de les instal·lacions hidràuliques., de 

conformitat amb allò a establert al projecte i a l’estat de l’art del moment.  

  

  

2. Justificació de les condicions especials d'execució que s'estableixen: 

 

Amb l’objectiu de garantir una execució responsable, transparent i sostenible del contracte, 

s’estableixen les següents condicions especials d’execució. 

 

2.1 D’una banda, en compliment del que disposa l’article 217.1 de la Llei de Contractes del 

Sector Públic (LCSP), el contractista haurà de trametre, quan l’Ajuntament així ho requereixi, 

la relació de subcontractistes que participin en l’execució del contracte, així com les condicions 

de la subcontractació que tinguin una incidència directa en els terminis de pagament, i haurà 

d’aportar, igualment a petició municipal, els justificants acreditatius del compliment puntual 

dels pagaments efectuats a favor d’aquests subcontractistes. 
 

2.2 D’altra banda, per tal de promoure una gestió ambiental adequada dels residus generats 

durant l’execució dels treballs, el contractista haurà de seleccionar en origen el màxim nombre 

de fraccions possibles i assegurar el trasllat de les restes procedents d’enderrocs, moviments 

de terres o materials sobrants a l’abocador o gestor autoritzat corresponent. 

 

2.V. Obligacions contractuals essencials (clàusula 58 del PCAP) 
 

Es consideren obligacions contractuals essencials:  

 

 1. Les obligacions generals del contractista següents: la 1 i 10 

 

 2. Les condicions especials d'execució del contracte següents: Cap 

 

  

 

2.W. Assegurança de responsabilitat civil (clàusula 59 del PCAP) 
 

El contractista està obligat a subscriure una assegurança de responsabilitat civil: 

 ☒ Sí 
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 Import mínim de l'assegurança: 500.000 € per cadascun dels lots  

 ☐ No 

 

2.X. Penalitats (clàusula 60 del PCAP) 

 

1. Penalitats: 

  

Incompliment Caràcter 

(lleu o greu) 

Penalitat 

☒ 1. No complir el compromís d'adscripció de mitjans 

manifestat a l'oferta (article 76.2 de la LCSP) 

Greu 5% 

☒ 2. No complir les condicions salarials dels treballadors 

(article 122.2 i 201 de la LCSP) 

Greu 5% 

☒ 3. No complir els terminis parcials o total d'execució de les 

prestacions (article 193.3 de la LCSP) 

Greu 0,60 € diaris 

per cada 

1.000 € del 

preu del 

contracte 

☒ 4. No complir les obligacions aplicables en matèria 

mediambiental, social o laboral a què es refereix l'article 

201 de la LCSP 

Greu 5% 

☒ 5. No complir alguna condició especial d'execució del 

contracte (article 202.3 de la LCSP) 

Greu 5% 

☒ 6. Incomplir les formalitats relatives a la subcontractació 

establertes a l'article 215.2.b de la LCSP 

Greu 

  

5% 

  

☒ 7. No comunicar la relació de subcontractistes que 

participen en el contracte; o no comunicar les condicions 

de la subcontractació de cadascun d'ells que tinguin una 

relació directa amb el termini de pagament (article 217.1 

de la LCSP) 

Greu 5% 

☒ 8. No aportar la justificació del compliment dels 

pagaments efectuats a favor dels subcontractistes (article 

217.1 de la LCSP) 

Greu 5% 

☒ 9. No pagar a un subcontractista vinculat a l'execució del 

contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, quan la 

demora en el pagament no està motivada per 

l'incompliment d'alguna de les obligacions assumides pel 

subcontractista (article 217.3 de la LCSP) 

La penalitat només s'imposarà si l'impagament queda 

acreditat mitjançant resolució judicial o arbitral ferma 

aportada pel subcontractista a l'òrgan de contractació. 

 

La penalitat es podrà reiterar cada mes mentre persisteixi 

l'impagament, fins a arribar com a màxim al límit conjunt 

del 50% del preu del contracte. 

Greu 10% 

☒ 10. Incompliment de qualsevol altra obligació general 

establerta als plecs que no hagi estat expressament 

qualificada d’obligació essencial ni com a incompliment 

greu en els presents Plecs 

Lleu Fins a un 

2% del preu 

del 

contracte 
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☒ 

 

11. S’entendrà com a incompliment de l'obligació 

d'execució simultània:  

 

- No iniciar 2 o més dels lots adjudicats dins del termini de 

15 dies naturals des de la signatura de l'acta de 

comprovació del replanteig del primer lot adjudicat. 

- Paralitzar totalment o parcialment l'execució d'algun dels 

lots per destinar els mitjans adscrits a l'execució d'un altre 

lot. 

 

Greu 5% 

☒ 

 

- Incomplir reiteradament (3 o més vegades) els 

requeriments formals de la direcció facultativa o del 

responsable del contracte sobre l'adscripció de mitjans 

independents o l'avanç simultani de les obres. 

- Qualsevol altra conducta que, de forma manifesta i greu, 

impedeixi o dificulti l'execució simultània dels lots 

adjudicats. 

 

Greu  7 % 

 

2. Justificació quan, en relació amb l'incompliment 3, s'estableixi una penalitat diferent de 0,60 

€ diaris per cada 1.000 € del preu del contracte: (...) 

 

 

2.Y. Adopció de criteris d'accessibilitat universal en la redacció de les prescripcions 

tècniques 
 

Les prescripcions tècniques s'han definit tenint en compte criteris d'accessibilitat universal i de 

disseny universal o disseny per a totes les persones: 

 ☒ Sí 

 ☐ No 

 Justificació de la impossibilitat de fer-ho: (...) 

 ☐ No cal, perquè la contractació no està adreçada a ser utilitzada per persones físiques 

 

3. Elements de la licitació 
 

3.A. Tipus de tramitació (clàusula 26 del PCAP) 
 

Tipus de tramitació: 

 ☒ Tramitació ordinària 

 ☐ Tramitació urgent 

 Justificació de la urgència: (...)  

 

3.B. Procediment d'adjudicació (clàusula 27 del PCAP) 
 

1. Procediment d'adjudicació: 

    ☐ Obert subjectat a regulació harmonitzada 

    ☐ Obert 

    ☒ Obert simplificat 
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    ☐ Obert simplificat abreujat 

2. Justificació del procediment triat:  

El procediment escollit és el procediment obert simplificat, de conformitat amb l’article 159.1 

de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, atès que es compleixen els dos requisits 

exigits: 

 El valor estimat del contracte és igual o inferior a 2.000.000 € (en aquest cas:                        

718.668,40 €). 

 Els criteris d’adjudicació que depenen de judicis de valor no superen el 25% del total, 

tal com es defineix al quadre de característiques del PCAP. 

Aquest procediment permet una tramitació més àgil, sense perjudici de les garanties de 

publicitat, concurrència i transparència, i facilita la participació de pimes i operadors 

econòmics locals, en línia amb els principis generals de la contractació pública. 

 

3.C. Accés a la documentació de la licitació per mitjans electrònics (clàusula 29 del PCAP) 
 

L'accés dels licitadors a la documentació d'aquesta licitació es farà per mitjans electrònics: 

 ☒ Sí 

 ☐ No 

 Justificació: (...) 

 

3.D. Habilitació empresarial o professional (clàusula 21 del PCAP) 
 

Per a la realització de les prestacions que constitueixen l'objecte del contracte és necessari 

disposar d'una determinada habilitació empresarial o professional: 

 ☒ Sí 

 Habilitació requerida: 

 

 Per a la realització de les prestacions objecte d’aquest contracte, cal estar inscrit 

en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) com a empresa del sector de la 

construcció, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1109/2007, de 24 

d’agost, i el Decret 155/2017, de la Generalitat de Catalunya.  

 

 Així mateix, l’empresa ha de disposar de capacitat tècnica i professional suficient 

per a l’execució d’obres de sanejament, canalitzacions d’aigua i infraestructures 

urbanes, incloent-hi la retirada de materials que continguin fibrociment.  

 

A aquests efectes, i d’acord amb la normativa de prevenció de riscos laborals, 

caldrà que l’empresa estigui inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc 

d’Amiant (RERA), segons estableix el Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel 

qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als 

treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

 

 ☐ No 

 

3.E. Classificació del contractista (clàusula 22 del PCAP) 
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La classificació com a contractista d'obres requerida per poder participar en la licitació és la 

següent: 

 

 Grup Subgrup Categoria  

 E 6 Lot 1: d 

Lot 2 i 3: c 

Lot 4: b 

 

 E 7 Lot 1: d 

Lot 2 i 3: c 

Lot 4: b 

 

  

 

3.F. Compromís d'adscripció de mitjans personals o materials (clàusula 23 del PCAP) 
 

1. S'exigeix als licitadors que es comprometin a dedicar o adscriure a l'execució del contracte 

els mitjans personals suficients: 

 ☒ Sí 

 - Mitjans personals per a cada lot adjudicat que es consideren suficients per executar el 

contracte:  

Lot 1: 

- Un tècnic amb atribucions professionals en la  professió regulada d’enginyer, 

enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic, que assumeixi la direcció 

d’execució dels treballs per part del contractista. 

- Un encarregat d’obra amb experiència mínima de dos anys en instal·lacions 

d’aigua potable. 

- Quatre operaris qualificats amb experiència d’un any en espais confinats i 

normativa sanitària d’aigua potable. 

Lot 2: 

- Un tècnic amb atribucions professionals en la  professió regulada d’enginyer, 

enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic, que assumeixi la direcció 

d’execució dels treballs per part del contractista. 

- Un encarregat d’obra amb experiència mínima de dos anys en instal·lacions 

d’aigua potable. 

- Quatre operaris qualificats amb experiència d’un any en normativa sanitària 

d’aigua potable. 

Lot 3: 

- Un tècnic amb atribucions professionals en la  professió regulada d’enginyer, 

enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic, que assumeixi la direcció 

d’execució dels treballs per part del contractista. 

- Un encarregat d’obra amb experiència mínima de dos anys en instal·lacions 

d’aigua potable. 

- Quatre operaris qualificats amb experiència d’un any en normativa sanitària 

d’aigua potable. 

Lot 4: 

- Un tècnic amb atribucions professionals en la  professió regulada d’enginyer, 

enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic, , que assumeixi la direcció 

d’execució dels treballs per part del contractista. 

- Un encarregat d’obra amb experiència mínima de dos anys en instal·lacions 

d’aigua potable.  
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- Quatre operaris qualificats amb experiència d’un any en normativa sanitària 

d’aigua potable. 

 

En cas de resultar adjudicatari de més d’un lot, el tècnic titulat amb competències 

professionals podrà ser compartit entre els diversos lots adjudicats.  

  

 

- Justificació dels mitjans personals que s'exigeix que el licitador adscrigui a l'execució 

del contracte:  

 

L’adscripció dels mitjans personals és necessària per garantir el correcte 

desenvolupament tècnic i la seguretat de l’obra, atesa la seva especialització i la 

interacció amb la via pública i amb instal·lacions en servei. Aquesta exigència es 

fonamenta en l’article 76.2 LCSP, com a requisit d’execució que s’haurà d’acreditar en 

la fase d’adjudicació mitjançant compromís formal. 

 ☐ No 

2. S'exigeix als licitadors que es comprometin a dedicar o adscriure a l'execució del contracte 

els mitjans materials suficients: 

 ☒ Sí 

 - Mitjans materials per a cada lot adjudicat que es consideren suficients per executar el 

contracte: 

 

Lot 1: 

- Equips i instal·lacions temporals adequats per a treballs en espais confinats. 

- Eines específiques per a la instal·lació i connexió d’elements hidràulics. 

- Equips de protecció col·lectiva i senyalització per a treballs en via pública. 

Lot 2: 

- Eines específiques per a la instal·lació i connexió d’elements hidràulics. 

- Equips de protecció col·lectiva i senyalització per a treballs en via pública. 

Lot 3: 

- Eines específiques per a la instal·lació i connexió d’elements hidràulics. 

- Equips de protecció col·lectiva i senyalització per a treballs en via pública. 

Lot 4: 

- Eines específiques per a la instal·lació i connexió d’elements hidràulics. 

- Equips de protecció col·lectiva i senyalització per a treballs en via pública. 

 

En cas de resultar adjudicatari de més d’un lot, no es podran compartir els mitjans 

materials entre els diversos lots adjudicats. 

 

En cas de resultar adjudicatari de més d’un lot, el tècnic titulat amb competències 

professionals sí que podrà ser compartit entre els diversos lots adjudicats 

 

 - Justificació dels mitjans materials que s'exigeix que el licitador adscrigui a l'execució 

del contracte:  

 

Els treballs a realitzar requereixen equips específics de treball en alçada i manipulació 

elèctrica en entorn urbà. Es considera que el compromís d’adscripció d’aquests mitjans 

és essencial per garantir la seguretat i l’eficiència en l’execució, i que no poden dependre 

exclusivament d’externalitzacions puntuals. 
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 ☐ No 

 

3.G Variants (clàusula 34 del PCAP) 
 

S'admet la presentació de variants: 

 ☐ Sí 

 ☒ No 

Elements del contracte que admeten la presentació de variants: (...) 

 

Condicions per admetre les variants: 

 - Requisits mínims: (...) 

 - Modalitats i característiques: (...) 

Justificació que les variants estan vinculades amb l'objecte del contracte: (...) 

 

 

3.H. Mesa de contractació (clàusula 35 del PCAP) 
 

Composició de la Mesa de contractació: 

 

 Membres Titular Suplent  

President 

de la Mesa 

El cap del Servei de 

Contractació i Compres 

El responsable econòmic-financer 

del Servei de Contractació i 

Compres 

Vocals La secretària El personal funcionari de carrera 

de l'Ajuntament que legalment els 

pot substituir per estar nomenats 

amb aquesta finalitat per la 

Direcció General d'Administració 

Local. 

La interventora accidental 

El cap del Servei de Transició 

Energètica i Cicle de l’Aigua 

Un/a tècnic/a de gestió energètica 

del Servei de Transició Energètica 

i Cicle de l’Aigua.  

Secretari 

de la Mesa 

El cap de la Unitat 

Administrativa de Contractació 

El responsable econòmic-financer 

del Servei de Contractació i 

Compres 

 

 - Els càrrecs esmentats estan ocupats en algun cas per personal funcionari interí: 

 ☐ Sí 

 Justificació: (...) 

 ☒ No 

 

3.I. Criteris d'adjudicació (clàusula 38 del PCAP) 
 

 

1. Fonament dels criteris d'adjudicació 

 ☒ Millor relació qualitat-preu 

 ☐ Millor relació cost-eficàcia 

 Justificació quan es fa servir la millor relació cost-eficàcia com a fonament dels criteris 

d'adjudicació: (...) 
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2. Criteris d'adjudicació l'avaluació dels quals depèn d'un judici de valor: 

 - No n’hi ha 

3. Criteris d'adjudicació avaluables de manera automàtica: 

 - Criteri 1 

 - Concepte que es valora: l'oferta econòmica. 

 - Punts màxims: fins a 10 punts 

 - Forma de valoració:  

Aplicació d’un percentatge de baixa lineal i únic sobre els preus unitaris del 

pressupost base de licitació. 

 

Les ofertes presentades al mateix tipus de la licitació es valoraran amb 0 punts, i 

l’oferta més econòmica amb 10 punts. La resta d’ofertes entre aquests dos valors es 

valoraran de forma proporcional, d’acord amb la baixa proposada i segons la 

fórmula següent: 

 

10 punts x  
Percentatge de baixa de l’oferta que es valora   

Percentatge de baixa de l’oferta més avantatjosa  

 Les ofertes es presentaran amb un màxim de dos decimals. 

  

El pressupost base de licitació comprèn la totalitat de les prestacions del contracte. El preu 

consignat té el caràcter de pressupost màxim i s’ha determinat d’acord amb l’article 100 de 

la LCSP, incloent-hi totes les despeses directes, indirectes, despeses generals i benefici 

industrial. 

  

L’oferta econòmica haurà de basar-se en aquest pressupost, aplicant-hi un percentatge únic 

de baixa sobre tots els preus unitaris. 

  

Justificació: 

Aquest criteri permet una avaluació automàtica, objectiva i proporcional de les ofertes 

econòmiques, garantint la transparència i la igualtat de tracte entre licitadors, d’acord amb 

el que disposa l’article 145 de la LCSP. La seva aplicació és idònia per a contractes d’obres 

amb preus unitaris, on la baixa s’aplica de manera homogènia sobre totes les partides. 

 

 - Justificació de les fórmules proposades per valorar els criteris d'adjudicació avaluables de 

manera automàtica:  

Les fórmules lineals proposades permeten un repartiment de punts proporcional, afavorint 

la transparència, la competència i la igualtat entre licitadors.  

  

En concret: 

  

·La fórmula aplicada a l’oferta econòmica estableix una puntuació progressiva i 

proporcional entre l’oferta sense baixa (0 punts) i l’oferta més econòmica (10 punts), de 

manera que cada licitador coneix exactament la seva puntuació. 

 

4. Ponderació dels criteris d'adjudicació: 

 

 Tipus de criteris Criteri Punts %  

 
Automàtics 

1. Percentatge de baixa lineal 10 100%  

     

 Puntuació criteris automàtics 10 100%  
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 Puntuació i percentatge totals 10 100%  

 

5. Justificació dels criteris d'adjudicació que es fan servir per adjudicar el contracte:  

El criteri d’adjudicació seleccionat respon a la necessitat de garantir la millor relació qualitat-

preu, d’acord amb l’article 145.2 de la LCSP.  

 

· Oferta econòmica: Permet valorar l’eficiència en la utilització dels recursos públics i 

assegurar que l’Administració obté el millor preu possible dins dels límits de qualitat i 

seguretat exigits pel projecte. 

 

En conjunt, el criteri triat:  

  

• És objectiu, transparent i proporcionat. 

• Esta directament vinculat a l’objecte del contracte, tal com exigeix la LCSP. 

• Permeten garantir una adjudicació justa i competitiva, en la qual tots els licitadors 

parteixen de les mateixes condicions i coneixen amb antelació el sistema de valoració. 

 

3.J. Articulació en fases del procediment d'adjudicació (clàusula 39 del PCAP) 

 

El procediment d'adjudicació s'articula en vàries fases: 

 ☐ Sí 

 - Nombre de fases: (...) 

 - Criteris d'adjudicació que s'aplicaran a cada fase: (...) 

 - Llindar mínim de puntuació en el conjunt dels criteris qualitatius per continuar en el 

procés selectiu: (...) 

 ☒ No 

 

3.K. Ofertes anormalment baixes (clàusula 37 del PCAP) 
 

Paràmetres per considerar que una oferta és anormalment baixa: 

 

Els paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en què una oferta s'ha de 

considerar anormalment baixa són els previstos als apartats 1, 2, 3 i 4 del l’article 85 Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 

1098/2001, de 12 d'octubre, en tot allò que no s’oposi a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic 

 

3.L. Presentació de les proposicions (clàusules 30 del PCAP) 
 

1. Termini de presentació de les proposicions 

 ☒ 20 dies naturals i 12 hores 

 ☐ (.....) dies (..... -naturals o hàbils-) i 12 hores 

2. Les proposicions es presentaran: 

 ☒ Per mitjans electrònics. En aquest cas, les proposicions es presentaran al Perfil de 

contractant de l'Ajuntament de Mollet del Vallès (link aquí) 

 ☐ De manera presencial. En aquest cas, les proposicions es presentaran al Registre 

Electrònic General d'Entrades de l'Ajuntament de Mollet del Vallès o a les oficines de 

Correus 

 Justificació: (...) 
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3.M. Documentació a presentar (clàusula 33 del PCAP) 

 

1. Documentació a presentar per cada lot 

  Sobre A. Documentació administrativa 

  ☒  Document Europeu Únic de contractació (DEUC) 

(annex núm. 2 del PCAP) 

  ☐  Document Europeu Únic de contractació (DEUC) per cada subcontractista en 

el cas que estigui previst subcontractar 

  ☒  Part del contracte que està previst subcontractar, import i nom o perfil 

empresarial del subcontractista, (manifestat a l'annex núm.11 del PCAP),  

si escau 

  ☒ Classificació com a contractista d'obres, la qual cosa cal deixar indicada a la 

lletra c) de l'apartat A de la part II del DEUC encapçalat amb les paraules “Si 

escau, figura l’operador econòmic inscrit en una llista oficial d’operadors 

econòmics autoritzats o té un certificat equivalent”. 

  ☒ Compromís d'adscripció de mitjans personals o materials, manifestat al punt 

núm. 9 de l'apartat C de la part IV del DEUC. 

 

 ☒ Inscripció en un registre oficial de licitadors, la qual cosa cal deixar indicada 

a la lletra a) de l'apartat A de la part II del DEUC encapçalat amb les paraules 

“Si escau, figura l’operador econòmic inscrit en una llista oficial d’operadors 

econòmics autoritzats o té un certificat equivalent 

(només si l'apartat 3.H del quadre resum ho exigeix) 

  ☒ Compromís de constitució d'unió temporal d'empreses 

(annex núm. 3 del PCAP), si escau 

  ☒ Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 

(annex núm. 4 del PCAP), si escau 

  ☒ Acreditació de l'habilitació empresarial o professional 

  Sobre B. Proposició corresponent als criteris avaluables de manera automàtica per cada 

lot 

  ☒ Oferta econòmica, de conformitat amb el model contingut a l'annex núm. 6 

d'aquest Plec de clàusules administratives particulars. 

2. Formats dels documents electrònics admesos en aquesta licitació: Els formats dels 

documents electrònics admesos en aquesta licitació són els següents: pdf, word (.docx, .doc), 

libreoffice (.odt, .ods), excel (xlxs, .xls, .csv). 

 

3. La documentació que es presenti per tal de ser valorada amb els criteris d'adjudicació 

avaluables mitjançant un judici de valor ha de complir alguna altra especificació o requisit 

formal, a més del tipus de format a què es refereix el punt anterior d'aquest quadre resum: 

☐  Si Sí 

  Altres especificacions o requisits formals que s'han de complir: 

☒  No No 
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4. Model d'oferta econòmica*:  

  

Oferim un percentatge de baixa lineal i únic del ......% sobre els preus unitaris del pressupost base 

de licitació, resultant la següent oferta: 

  

Lot 1: Recuperació dels pous Borrell i Institut per a l’abastament d’aigua potable al municipi de 

Mollet del Vallès 

 

Pressupost d'execució material  Import Import 

ofert  

Capítol 01.01 – Renovació Xarxa 142.850,37 € (....) 

Capítol 01.02 – Treballs elèctrics 26.912,97 € (....) 

Capítol 01.03 – Equipament pous 121.255,39 € (....) 

Capítol 01.04 - Seguretat i Salut 8.730,56 € 8.730,56 € 

  (....) 

Total pressupost d'execució material 299.749,29 € (....) 

Costos indirectes  Import    

Despeses generals (13 %)  38.967,41 € (....) 

Benefici industrial (6%) 17.984,96 € (....) 

      

Total costos indirectes 56.952,37 € (....) 

Pressupost net de l'obra (IVA exclòs) 356.701,66 € (....) 

  

Lot 2: Modificació del traçat de les canonades d’aigua en l’encreuament del ferrocarril, al terme 

municipal de Mollet del Vallès: 

 

Pressupost d'execució material Import Import ofert 

Capítol 01.01 - Treballs previs, enderrocs i moviment de 

terres 

4.715,30 € (....) 

 

Capítol 01.02 - Actuacions en el Pont 34.583,97 € (....) 

 

Capítol 01.03 - Xarxa hidràulica 31.758,67 € (....) 

 

Capítol 01.04 - Desmuntatge xarxa existent 8.352,20 € (....) 

 

Capítol 01.06 - Reposicions 9.761,56 € (....) 

 

Capítol 01.07 - Seguretat i Salut 6.920,00 € 6.920,00 € 

Capítol 01.08 - Gestió de residus 2.786,60 € (....) 

 

Capítol 01.09 - Diversos 15.000,00 € (....) 

 

Total pressupost d'execució material 113.878,30 € (....) 

 

Costos indirectes Import  

Despeses generals (13 %) 14.804,18 € (....) 
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Benefici industrial (6%) 6.832,70 € (....) 

 

Total costos indirectes 21.636,88 € (....) 

 

Pressupost net de l'obra 135.515,18 € (....) 

 

 

Lot 3: Substitució d’un tram de la canonada de subministrament d’aigua potable de fibrociment 

existent, al carrer Castelao i Palaudàries, al terme municipal de Mollet del Vallès 

 

Pressupost d'execució material Import Import ofert 

 

Capítol 01.01 - Obra civil 44.110,90 € (....) 

 

Capítol 01.02 - Obra hidràulica 43.958,10 € (....) 

 

Capítol 01.03 - Control qualitat 8.589,32 € (....) 

 

Capítol 01.04 - Seguretat i salut 3.211,13 € 3.211,13 € 

Total pressupost d'execució material 99.869,45 € (....) 

 

 

Costos indirectes 

Import  

Despeses generals (13 %) 12.983,03 € (....) 

 

Benefici industrial (6%) 5.999,17 € (....) 

 

Total costos indirectes 18.982,20 € (....) 

 

Pressupost net de l'obra 118.844,65 € (....) 

 

 

Lot 4: Substitució d’un tram de la canonada de subministrament d’aigua potable de fibrociment 

existent al carrer Jacinto Benavente, al terme municipal de Mollet del Vallès 

 

Pressupost d'execució material Import Import ofert 

 

Capítol 01.01 - Obra civil 19.737,72 € (....) 

Capítol 01.02 - Obra hidràulica 8.795,25 € (....) 

Capítol 01.03 - Control qualitat 3.295,28 € (....) 

Capítol 01.04 - Seguretat i salut 695,63 € 695,63 € 

 

Total pressupost d'execució material 32.523,88 € (....) 

Costos indirectes Import  

Despeses generals (13 %) 4.228,10 € (....) 

Benefici industrial (6%) 1.951,43 € (....) 

Total costos indirectes 6.179.54 € (....) 

Pressupost net de l'obra 38.703.42 € (....) 
 

Transició energètica i  Cicle de l'aigua

Expedient 185662PNIF: P0812300B



 

34 

 

Transició energètica i  Cicle de l'aigua

Expedient 185662PNIF: P0812300B


