
 

Febrer de 2026 

 

XARXA FERROVIÀRIA 

Àrea de Subestacions Elèctriques i 
Catenària 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA LICITACIÓ 
DE LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’UN NOU CENTRE DE 

TRANSFORMACIÓ DE 6kV PER A L’ALIMENTACIÓ DE L’ESTACIÓ DE 
GRÀCIA, DE LA LÍNIA BARCELONA – VALLÈS, DE FERROCARRILS DE 

LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 

 

 

 



 

 

 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  

 

XARXA FERROVIÀRIA 

Àrea de Subestacions Elèctriques i 
Catenària 

 

 

ÍNDEX 

 

1. INTRODUCCIÓ ................................................................................................................... 1 

1.1 Objecte ...............................................................................  1 

1.2 Abast del treballs ..................................................................  1 

2. CONDICIONS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS ................................................................ 5 

3. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS. ....................................................................... 6 

4. CONDICIONS ESSENCIALS D’EXECUCIÓ ....................................................................... 6 

4.1 Prescripcions generals ........................................................................  6 

4.2 Normativa Aplicable ............................................................................  7 

4.3 Equip responsable per part del contractista ........................................  7 

4.4 Execució dels treballs ..........................................................................  7 

4.5 Seguretat i Salut en el treball ..............................................................  8 

4.6 Control de qualitat i certificats dels materials ......................................  10 

4.7 Garantia ...............................................................................................  10 

4.8 Procediment d'acceptació per part d'FGC ..........................................  11 

5. PLANIFICACIÓ .................................................................................................................. 11 

6. DELEGAT/DA D’OBRA ..................................................................................................... 12 

7. AMIDAMENTS I PRESSUPOST ....................................................................................... 12 

8. ANNEXES.......................................................................................................................... 12 

ANNEX NÚM. 1 ....................................................................................................... 13 

ANNEX NÚM. 2 ....................................................................................................... 14 

ANNEX NÚM. 3 ....................................................................................................... 15 

 



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 1 

 

XARXA FERROVIÀRIA 

Àrea de Subestacions Elèctriques i 
Catenària 

1. INTRODUCCIÓ 

El present plec de prescripcions tècniques particulars s'aplica a la realització dels treballs de les obres 

d’instal·lació d’un nou Centre de Transformació de 6kV per a l’alimentació de l’estació de Gràcia, de 

la línia Barcelona Vallès, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les 

especificacions tècniques particulars d’FGC. 

En tot allò que no s’especifica al present Plec de prescripcions tècniques particulars, el contractista 

haurà d’acomplir allò especificat en les normatives d’obligat compliment, en especial aquelles relatives 

a la Prevenció de riscs laborals i Reial decret 1627/1997. Per aquest motiu, l’adjudicatari comunicarà 

al/la Coordinador/a de Seguretat i Salut (qui actuarà com a representant d’FGC) els seus riscos i 

mesures preventives inherents a la seva activitat. Així mateix, rebrà del/de la Coordinador/a de 

Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns. 

Per treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a l’inici de 
les obres, la corresponent Coordinació d’Activitats Empresarials. 

1.1 Objecte: 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com objecte descriure les característiques tècniques 

que han de complir les actuacions necessàries per a l’execució de les obres d’instal·lació d’un nou 

Centre de Transformació per a l’alimentació de l’estació de Gràcia, de la línia Barcelona-Vallès, de 

Ferrocarrils de la Generalitat, per tal de que s’executin d’acord a les especificacions tècniques 

particulars d’FGC.  

1.2 Abast del treballs  

L’alimentació elèctrica principal de l’estació de Gràcia es realitza actualment mitjançant dues 

escomeses connectades a les línies de 25 kV provinents de la subestació de Coll Blanc de Endesa, 

les quals han arribat al final de la seva vida útil. 

L’objecte d’aquest projecte és la instal·lació d’un nou Centre de Transformació, connectat a l’anell de 

mitja tensió (6 kV) procedent de l’escomesa de Sarrià, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

(FGC), que actuarà com a font de reserva per a l’alimentació de l’estació de Gràcia. 

El lloc de emplaçament de l’edifici és el següent, sobre la andana 3 de l’estació de Gracia: 
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Final d’andana, costat via 3, direcció Plaça Molina 

 

Les actuacions a realitzar són: 

Obra civil: 

• Cimentació (llosa superficial) i suport de l’edifici de la subestació 

• Execució de la cimentació per a l’edifici (incloent llosa superficial, anivellació i ancoratges) 

• Replanteig, verificació d'ubicació, excavació i gestió de residus 

Edifici Centre de Transformació: 

Degut a la dificultat de la instal·lació d’un edifici CT prefabricat al lloc d’emplaçament, es preveu la 

construcció in situ de d’un edifici complet per a Centre de Transformació de dimensions aproximades 

3,00 × 5,00 m i alçada 4,00 m, incloent els següents elements: 

1) Estructura i tancaments 

Acompliment en la seva totalitat de com a mínim per Normativa de Seguretat Contraincendis 

categoria EI-120 C5 

Tancaments verticals amb fàbrica de maó ceràmic de 14 cm, rebuda amb morter, amb remats, 

cantoneres, trobades, ancoratges, i formació d’obertures amb llindes/dintells. 

Coberta tipus panell sandvitx d’acer galvanitzat, amb solapaments, cargols autorroscants, remats 

perimetrals i segellats per l’estanquitat. 

Paviment tècnic d’alta càrrega (mínim 1000 kg/m²), amb subestructura metàl·lica, anivellació, 

remats i peces especials. 

Pintura de l’edifici interior i exterior amb pintura acrílica. 

2) Accessos i fusteries metàl·liques 

Porta d’accés de personal EI-120 C5, metàl·lica, amb pany, maneta i ferratges corresponents. 
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Porta de transformador EI-120 C5, metàl·lica reforçada, amb pany enclavat (interbloqueig) 

segons normativa de seguretat en centres de transformació. 

3) Ventilació forçada (inclosa)  

Sistema complet de ventilació forçada adequat a les necessitats tèrmiques del transformador i 

cel·les de MT, compost per: 

Sonda de temperatures. 

Extractor mecànic industrial de cabal adequat (IP, temperatura i servei continu segons 

CT), amb subministrament i fixació. 

Reixa exterior per entrada d’aire amb protecció anti-pluja i anti-insectes i filtres. 

Conductes, perforacions i pasamuros necessaris. 

Quadre de comandament/maniobra del ventilador, incloent protecció, automàtica i 

comandament manual i mesura de temperatura. 

Cablejat, tubs i accessoris segons normativa. 

4) Detecció d’incendis. 

Centraleta de detecció d’incendis amb un detector. 

5) Instal·lació d’enllumenat interior 

Llumenera LED industrial d’alt IP, apte per a Centre de Transformació, amb suport, cablejat, tubs 

i bornes. 

Interruptor o mecanisme de comandament segons normativa de MT. 

Connexió a quadre o base auxiliar (si existent o prevista). 

6) Bancades i elements per a MT 

Bancades/peanes (formigó o metàl·liques) per a suport d’equips de MT. 

Pletines, cargols, ancoratges i ajustos necessaris. 

Pasamuros i reserves per entrada/sortida de cables MT i BT. 

7) Treballs auxiliars i finals 

Replanteig, mitjans auxiliars, acopis, proteccions, talls i ajustos menors. 

Segellats, remats interiors/exteriors, neteja final i gestió de residus.  

8)  L’edifici podrà executar-se mitjançant un mòdul prefabricat tipus PFU, en el cas que se’n valori 

com a factible la seva instal·lació, adequat en mesures al proposat i el volum disponible a la 

ubicació designada.  

Xarxa de terres 

Inclourà: 

• Adequació i ampliació de la xarxa de terres. 

• Anells perimetrals, piques, connexions equipotencials i conductors de coure nu. 

• Perforacions i segellat de la contravolta del túnel, per arribar a la terra natural per a la 

instal·lació de les piquetes.  
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• La connexió del neutre del transformador, la terra de ferratges i la terra de serveis, segons 

normativa MIE-RAT i FGC. 

Equipament de Mitjana Tensió (6 kV) 

Subministrament i instal·lació de: 

Cabines de línia (bucle) 

2 cabines de secundari tipus Ormazabal CGM-Zero-L o equivalent sense SF6 , amb funció 

de línia,  i control a 48 Vcc. 

Cabina de protecció de transformador 

1 cabina interruptor de secundari  tipus CGM-Zero-V o equivalent sense SF6, relé de 

protecció EKOR RPG o equivalent, aïllament sense SF6, i control a 48 Vcc. 

Connexió i proves (6 kV): 

• Connexió de cabines i transformador 

• Assaigs dielèctrics, verificació de proteccions 

Transformador: 

• Subministrament i muntatge de transformador 

• Transformador sec encapsulat de 630 kVA 6 kV / 0,42 kV 

• Sondes tipus PT100 i centraleta 

Connexió elèctrica en AT i BT 

• Primari trafo MT: 3 × 25 mm² Cu XLPE 6/10 kV RZ1 Cca - s1b, d2, a1, per unir la cabina de 

sortida trafo fins al trafo, inclosos connexions necessàries instal·lat per safata. 

• Secundari trafo BT: 4x (4 × 240 mm² Cu) des del Transformador fins al armari de interruptor 

se sortida CT. 

• Entrada MT IL1: 3 × 25 mm² Cu 6/10 kV, RHZ1FA3Z1-2OL (AS) Cca - s1b, d2, a1  longitud 

100 m, per empalmar amb el anell existent de 6kV inclosos connexions necessàries. Instal·lat 

per canalització, perxes a la volta del túnel o tubs. 

• Entrada MT IL2: 3 × 25 mm² Cu 6/10 kV RHZ1FA3Z1-2OL (AS) Cca - s1b, d2, a1. longitud 

100 m, per empalmar amb el anell existent de 6kV. Instal·lat per canalització, perxes a la volta 

del túnel o tubs. 

• Sortida BT: 4 x (4 × 240 mm²) Cu RZ1F3-k Classe Cca -s1b,d1,a1,  longitud 100 m per unir la 

sortida del CT fins el interruptor existent del quadre de serveis auxiliars. Instal·lat per 

canalització, perxes a la volta del túnel o tubs. També s’inclou la modificació de les platines del 

quadre de serveis comuns per permetre la connexió dels cables de BT.   

• Subministrament de canalitzacions i suports pel cablejats de  MT (6 kV) y BT (0,4 kV) i de Fibra 

Óptica. 

• Subministrament cable alimentació auxiliar per a remota des de QGBT 5 × 6 mm² 100 m amb 

cable tipus Cu RZ1F3-K 0,6/1kV, classe CPR Cca - s1b, d1, a1. 

• Subministrament de connexió F.O. ITU‑T G.652.D des de troncal estació 200 m, inclosos 

repartidors necessari i les canalitzacions necessaris . 
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Sortides de Baixa Tensió (0,4 kV): 

Dintre del edifici del CT es subministraran un quadre  amb una interruptor automàtic de 1.250 A 

inclosos armari, platines i proteccions necessàries. 

Armari de control / remota: 

Subministrament i instal·lació d’una remota de telecomandament, amb les següents característiques: 

• Monitoratge de temperatura del transformador 

• Control i supervisió de cabines de MT 

• Control d’accés (amb final de carrera porta) 

• Control tèrmic / ventilació de l’edifici prefabricat 

• Control centraleta d’incendis 

• Integració amb el sistema de telecomanament d’energia de FGC 

• Connexió de control de cabines, sondes del trafo, etc 

• Tiratge d’alimentació auxiliar des de subestació 

• Implementació de enclavaments que impedeixen la maniobra del interruptor de la cabina 

de protecció del transformador en posició no segura del interruptor del quadre de serveis 

comuns  

Equip de bateria: 

Subministrament i instal·lació de sistema d’alimentació auxiliar 48 V cc 14 Ah per a control, 

comunicacions i proteccions. 

Proves, posada en marxa i documentació: 

• Assaigs i proves funcionals 

• Mesures d’aïllament, assaigs de relés, xarxa de terra, i proves d’integració en el 

telecomanament d’energia 

Documentació tècnica i plànols as-built: 

• Plànols unifilars 

• Plànols constructius 

• Plànol distribució terres 

• Esquemes de control 

• Protocols de prova 

Legalització: 

El Centre de Transformació s’haurà de legalitzar a Indústria. 

2.   CONDICIONS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Donat que les instal·lacions sobre les quals s'ha de realitzar la reforma estan en servei, els treballs es 
podran realitzar en horari nocturn i reduït, de diumenge a dijous, i excepcionalment els caps de 
setmana, sota possible viabilitat i aprovació de FGC, i els temps existents en cada cas, segons 
planificació consensuada i aprovada per FGC o Direcció Facultativa designada.  

FGC no es fa responsable ni acceptarà cap tipus de reclamació econòmica, si per causes de força 
major no es pot concedir el tall de tensió algun dels dies programats. 
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Aquest tipus d'instal·lació o reforma ha de realitzar-se amb les màximes garanties en l'execució de 
les mateixes. L’empresa licitadora indicarà clarament l’abast de la seva oferta, detallant tots i 
cadascun dels materials necessaris, per al correcte funcionament de la instal·lació.  

L’abast de l’oferta en aquells conceptes explícitament definits serà de claus en mà, no permetent FGC 
suplements o modificacions d’obra, assumint, per tant, l’empresa adjudicada el cost d’aquells  
materials o mà d’obra necessaris per al funcionament de la instal·lació i que no fossin especificats en 
la seva oferta. És condició imprescindible que tots els materials i equips emprats siguin intercanviables 
amb la resta de subestacions de FGC del mateix tipus. 

Donada la complexitat de l’obra a realitzar, l’empresa adjudicatària haurà de disposar de personal 
capacitat que compleixi amb les condicions exigides en el procediment E.PT.P.008 Rv1, per a la 
realització de treballs a les dependències de Subestacions. 

3. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS. 

El materials a instal·lar hauran de esser conformes al les especificacions de FGC definides al  ANNEX 

NUM. 2: “M.MI.ET.105 Rev01. Especificació tècnica de centres de transformació d’ FGC en vigor.” I 

al  ANNEX NÚM. 3: “ET 101 Especificació tècnica de Subestacions de transformació i rectificacions 

per a tracció. Rev05  d’ FGC en vigor”. 

4. CONDICIONS ESSENCIALS D’EXECUCIÓ  

El contractista proposarà en el termini de dues setmanes el pla d’obra desenvolupat, el qual haurà de 
ser aprovat per FGC. 

El contractista haurà de realitzar la compra de materials amb un termini màxim d’1 mes des de 
la data de l’acta de replantejament. 

Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d’Obra tota la documentació de 
l’obra necessària per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada. 

L’Adjudicatari haurà d’obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons 
la normativa de prevenció d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà el responsable de 
complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa 
vigent aplicable en la matèria. FGC podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de 
l’obtenció de les esmentades autoritzacions.   

Totes les especificacions i preus seran vàlids per a ser executats en horari nocturn i reduït, ja sigui 

laborables o festius. 

Per a cada actuació es contempla un amidament detallat de materials. L’amidament de les partides 

de materials final a certificar serà el real executat, d’acord amb els preus unitaris ofertats per part de 

l’adjudicatari.  

 

 

4.1 Prescripcions generals 

En tot allò que no s'especifica en aquest Plec de Prescripcions, el Contractista adjudicatari haurà de 

complir el que especifica en les Normatives d'obligat compliment, especialment aquelles relatives a la 

prevenció de riscos Laborals i Reial Decret 1627/1997.  
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Per aquest motiu, l'adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut designat per FGC per 

a les Obres (qui actuarà com a representant d’FGC), els seus riscos i mesures preventives inherents 

a la seva activitat.  

Per treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a l’inici de 

les obres, la corresponent Coordinació d’Activitats Empresarials. 

4.2 Normativa Aplicable   

El Contractista dissenyarà, fabricarà i instal·larà les instal·lacions objecte del present Plec d'acord 

amb les versions més actuals dels reglaments, codis i normes de la Normativa Espanyola i Europea 

d'obligat compliment per a tots els àmbits del Projecte, actualitzats en data d'inici dels treballs.  

En aquells aspectes que no hi hagi una reglamentació, o quan hi hagi conflicte, el Contractista 

presentarà una proposta a FGC, que serà el responsable de donar el vistiplau. 

4.3 Equip responsable per part del contractista   

El Contractista està obligat al compliment del que s'estableix en: 

• Llei sobre Contractes, reglamentacions de Treball i Disposicions reguladores dels 

subsidis i assegurances socials vigents. 

• Llei de la Seguretat Social vigent en el moment de realitzar l'obra.  

• Els reglaments i disposicions dictats per a la seva aplicació i qualsevol altra classe de 

normes legals sobre aquesta matèria que es dicti en el futur. 

El Contractista haurà d'estar representat a l'obra per persona o persones amb la suficient autoritat per 

decidir sobre totes les qüestions relatives a ella.  

Així mateix el Contractista sempre ha de disposar, a l'obra, de l'equip tècnic adequat, el qual estarà 

integrat per personal directiu, tècnic, auxiliar i operaris, així com en el seu programa de treballs que 

estarà dirigit per un enginyer competent, a definir a l’oferta , amb experiència en obres similars i que 

assumirà la direcció dels treballs per part del Contractista.  

El Contractista és el responsable de la total coordinació i execució dels detalls de les interfícies entre 

els diversos sistemes i els equipaments proporcionats per altres parts. També proporcionarà la 

informació necessària en la documentació del projecte, incloent els plànols i càlculs necessaris. 

4.4 Execució dels treballs   

Es considera com a data d’inici dels treballs, amb caràcter general, la de signatura de l’Acta de 

Replantejament.  

Durant els quinze dies, comptat des de la signatura de l’Acta de Replantejament de l’obra objecte 

d'aquest concurs, el Contractista adjudicatari durà a terme, de forma coordinada amb FGC, el 

replanteig i els estudis de detall previs que siguin necessaris realitzar per definir la implantació dels 

equipaments.  

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, personal tècnic especialitzat, i la mà 

d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replantejaments necessaris.  

El programa de realització dels treballs i horaris, haurà de ser planificat conjuntament amb FGC. En 

totes aquelles actuacions on FGC ho consideri per afectació al servei d’explotació, FGC establirà un 

horari de treball nocturn i reduït de 1:00-4:00. Els treball de pintat de senyals es podrà realitzar en 



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 8 

 

XARXA FERROVIÀRIA 

Àrea de Subestacions Elèctriques i 
Catenària 

horari de treball diürn, prèvia sol·licitud i autorització per part d’FGC, sempre que les actuacions a 

realitzar no impliquin afectacions sobre el servei d’explotació d’FGC. El Contractista s’haurà d'adaptar 

a l'horari disponible per a la instal·lació i proves del sistema, sense objecte de reclamació per la seva 

part. 

Tots els treballs hauran de ser coordinats i autoritzats prèviament per part d’FGC, i s’executaran 

d’acord amb els procediments de treball d’FGC.  

El Contractista ha de tenir present que la seva oferta ha d'incloure tot el necessari per efectuar la 

instal·lació, tant els mitjans tècnics com els humans. 

No serà objecte de reclamació de cap tipus qualsevol impediment en els treballs derivats de la 

compatibilització en l'espai o en el temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes o del 

propi personal d’FGC que puguin estar treballant a la zona, o bé sigui per les obres d'FGC o 

d'Administracions competents, o degut a inclemències meteorològiques. 

L'ofertant garanteix que la Qualitat dels Treballs i materials no tinguin defectes, ni d'instal·lació ni de 

construcció. També respondrà a les característiques, marques i tipus estipulats en els mesuraments, 

plecs i oferta, no introduint variacions si no hi ha un acord escrit amb FGC. FGC podrà inspeccionar 

a les seves instal·lacions, en fàbrica o al taller del Contractista o subministrador dels materials, la 

Qualitat de construcció, assistir a Assajos i proves i també a inspeccionar els materials abans de la 

seva instal·lació.  

Durant els treballs de connexió i posada en servei dels equips subministrats, si FGC ho considera, 

podrà ser present personal d'FGC. Un cop finalitzada la instal·lació, el contractista haurà de realitzar 

les proves necessàries per verificar les funcionalitats del sistema.  

Els Treballs es consideraran finalitzats, de manera que es pugui procedir a la recepció quan el sistema 

estigui totalment implantat, provat, documentat i en funcionament, i sempre que el seu correcte 

funcionament hagi estat comprovat i validat per part d'FGC, i un cop s'hagi efectuat la corresponent 

recepció. 

4.5 Seguretat i Salut en el treball   

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 

riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de: 

• La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laboral 

• El Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97), pel qual s'estableixen 

Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut en les Obres de construcció 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Document de 

gestió preventiva” el qual inclourà l’Avaluació de riscos i que haurà de ser coherent amb el contingut 

de l’obra i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra.  

El Contractista en el seu Document de gestió preventiva està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 

formalment aquesta Documentació. 

Aquest Document haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra, designat per 

part d’FGC abans del inici de les obres. 

A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 

Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra. 
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Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007, aquest llibre 

haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut, i a la disposició 

de la direcció d'obra o direcció facultativa, contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms, les 

persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en 

l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les 

Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals 

podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment 

del Document de gestió preventiva. 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució de l'obra, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors 

d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 

observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, 

s'haurà de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre 

hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació 

anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

Durant tot el procés de construcció, el Contractista garantirà la seguretat de l'àrea de Treball d’acord 

amb l’establert al Document de gestió preventiva. Per a la supervisió de la correcta aplicació d’aquest, 

s’implementarà un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscs Laborals (SGPRL), tal com s'especifica 

a continuació.   

1. El Contractista està obligat a establir, mantenir i implementar un Sistema de Gestió de Prevenció 

de Riscs Laborals (SGPRL), basant-se en la legislació nacional i comunitària aplicables, adequant 

aquest SGPRL a eventuals canvis o substitucions d'aquesta Legislació que succeeixin durant la 

vigència d'aquest contracte. Aquest SGPRL ha de tenir en compte com a mínim, allò exigible 

legalment, incloent el Document de gestió preventiva .  

2. Sense perjudici de l'esmentat anteriorment, el Contractista haurà d'enviar a FGC o al Coordinador 

de Seguretat i Salut de l’obra, segons s’indiqui, per a ser aprovat, tota la documentació exigible en 

matèria de seguretat i salut (principalment i depenent de l'activitat en qüestió, com són l'Avís Previ, 

Document de gestió preventiva en Obra, llibre de subcontractació, procediments d'Inspecció i 

Prevenció, etc.).  

3.  FGC es reserva el dret d'auditar o enviar auditar el sistema de Seguretat i Salut en el Treball del 

Contractista en qualsevol moment, correspon al Contractista corregir les no conformitats detectades 

en el termini d'un mes, si no s'ha acordat un altre termini. FGC podrà també, participar en les auditories 

promogudes pel Contractista en el seu SGPRL o a les dels seus subcontractistes.  

4. FGC es reserva el dret de, en qualsevol moment o causa del resultat d'auditories, reformular 

qualsevol aspecte del Sistema de Seguretat i Salut en el Treball, incloent la creació de nous registres 

de la qualitat o la redefinició de l'àmbit i expansió de la traçabilitat. Aquesta reformulació s'ha de fer 

en el termini d'un mes, en el supòsit que no s'arribés a un acord diferent respecte a l'altre termini.  

5. El Contractista nomenarà el responsable dins de la seva organització en matèria de Seguretat i 

Salut, assumint aquest el compromís de complir i fer complir totes les obligacions previstes en la 

normativa vigent i a la resta de la legislació aplicable, sempre d'acord amb la Direcció d'Obra i 

Coordinació de Seguretat i Salut per a aquest projecte nomenada per FGC.  

6. Sense perjudici de les obligacions legals dels coordinadors de seguretat i salut i dels empleats, 

FGC es reserva el dret, en qualsevol moment, de no acceptar el contingut del document del SGPRL 
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que presenti deficiències o insuficiències. Si fos així, correspondrà al Contractista corregir aquests 

documents fins a la seva acceptació per part d'FGC. 

7. FGC tindrà, en qualsevol moment, el dret d'accedir a tota la documentació i registres de seguretat 

i salut (del Contractista i dels seus subcontractistes), incloent informes efectuats per les auditories, 

podent sol·licitar còpies d'aquesta documentació i registres, en la totalitat o parcialment, en Suport 

paper i / o informàtic. Aquesta informació haurà de facilitar, sempre que sigui possible, en el moment 

de la seva sol·licitud o en el termini màxim d'una setmana, quan es tracti de volums d'informació que 

requereixin més temps. Aquest termini es pot acordar en alguns casos degudament justificats. 

8. El Contractista es responsabilitzarà de que el seu personal d'obra rebi la formació necessària tant 

pel que es referís a Normatives de Seguretat de general aplicació com a les particulars d’FGC. FGC 

farà lliurament d'un recull de les Normatives Particulars per al coneixement de tots els implicats en els 

Treballs.  

9. El Contractista haurà d'assegurar que el seu personal compleixi en tot moment amb les Normatives 

vigents, en especial aquelles relatives a la Prevenció de Riscs Laborals, les incloses en la recopilació 

de Normatives d'FGC.  

10. El Contractista està obligat a utilitzar, pel seu compte, tots els mitjans materials i humans 

necessaris per a una efectiva i correcta implantació de tot el que estipula el SGPRL en vigor en 

qualsevol moment de la vigència d'aquest contracte. FGC podrà exigir, a càrrec del Contractista, 

l'aplicació de qualsevol equipament de protecció col·lectiva o individual que es consideri necessària 

per a la millora de la Seguretat en el Treball. 

4.6 Control de qualitat i certificats dels materials 

El Contractista serà responsable de mantenir un control estricte sobre tots els aspectes del disseny i 

de l'execució dels Treballs.  

El Contractista presentarà el Pla d'Autocontrol de la Qualitat (PAQ), on hauran de quedar reflectides 

les disposicions i mesures a prendre, per assegurar que el sistema objecte d'aquest encàrrec 

compleixi amb els requeriments i especificacions exigides. 

Així mateix, a l'oferta s'hauran d'incloure els certificats de qualitat dels diferents fabricants dels equips 

i elements que seran subministrats, així com els propis de l'ofertant en matèria de qualitat i medi 

ambient. L'ofertant haurà d'indicar els valors de fiabilitat i disponibilitat dels equips a subministrar i, 

que hauran de ser assolits durant el termini de garantia. El Pla de Control de Qualitat inclourà proves 

i assajos de materials i components. 

• Certificats de materials i components. 

• Proves i assajos d’equips individuals. 

• Certificats d’equips individuals. 

• Proves i assajos de sistema. 

• Certificats de sistema. 

4.7 Garantia 

Els materials i equipaments inclosos dins l’abast del present Plec tindran una garantia d’1 any a 

comptar a partir de la data de recepció del sistema. 
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Durant el període de garantia, el Contractista estarà obligat a substituir, a satisfacció d’FGC, materials 

i peces defectuoses, realitzant tot allò esmentat al seu càrrec. Les substitucions o reparacions 

s'hauran de realitzar amb la màxima rapidesa possible per restablir ràpidament el funcionament 

normal de la línia.  

 

4.8 Procediment d'acceptació per part d'FGC   

Un cop s’arriba al final del contracte, i si les instal·lacions no presenten anomalies ni defectes 

d’execució, es farà la Recepció de les obres de la manera i condicions establertes per la legislació 

vigent. És a partir d’aquesta data que s’inicia el termini de garantia. 

Seguidament es descriuen els Criteris i procediments per a la Recepció: 

La Recepció del sistema es realitzarà per a cada actuació definida al plec amb la posada en servei i 

el lliurament de la documentació d’obra requerida: 

• Plànols i esquemes de les instal·lacions.  

• Pla de manteniment. 

• Manual de manteniment preventiu i correctiu dels equips.  

• Descripció tècnica dels equips.  

• Certificats de Qualitat. 

• Informes de proves. 

• Informe de seguretat de la instal·lació. 

• Formació al manteniment i a l’operació.  

 

Tots els documents es lliuraran en suport informàtic estàndard. Tots els documents lliurats passaran 

a ser propietat d’FGC, per efectuar l'ús que consideri oportú excepte en les restriccions imposades 

per la legislació vigent, sobre la propietat industrial per a aquells aspectes que estiguessin registrats 

o utilitzats per patents. 

En cas de què FGC ho consideri necessari, i per tal de garantir l’assoliment dels valors de fiabilitat i 

disponibilitat durant el període de garantia, es podrà designar un equip de seguiment d’incidències 

que conjuntament amb el representant del contractista, analitzaran totes les avaries amb afectació a 

la fiabilitat / disponibilitat, per avaluar la causa / afectació i discriminar si aplica o no al càlcul de fiabilitat 

i disponibilitat dels equips.  

5. PLANIFICACIÓ 

El termini d’execució dels treballs inclosos en aquest plec serà el que s’indica en el Plec Administratiu, 

havent-se de tenir en compte que s’ha d’adaptar a l’execució dels treballs de vies que condicionen 

l’execució de l’abast del present plec i s’hauran de coordinar amb altres treballs en execució a l’àmbit. 
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6. DELEGAT/DA D’OBRA 

El contractista nomenarà un/a Delegat/da d’Obra que serà l’interlocutor/a amb FGC. 

Aquest Delegat/da, haurà de visar la seva actuació com a tal al col·legi oficial corresponent. 

Serà obligatori que el/la Delegat/da d’Obra o bé el/la Cap d’obra tinguin signatura digital per tal 
realitzar els tràmits de forma telemàtica. 

7. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

8.  ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

 

ANNEX NÚM. 1: “Guia per a la redacció del Pla de prevenció del consum d'alcohol i drogues en el 
treball per a empreses que treballen per FGC a Xarxa Ferroviària.” 

 

ANNEX NUM. 2: “M.MI.ET.105 Rev01. Especificació tècnica de centres de transformació d’ FGC en 
vigor.” 

 

ANNEX NÚM. 3: “ET 101 Especificació tècnica de Subestacions de transformació i rectificacions per a 
tracció. Rev05  d’ FGC en vigor” 
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