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CONTINGUT DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU  
 

 
|1| ME MEMÒRIA 

 

MG. DADES GENERALS 

 MG 1 Identificació i objecte del projecte              

 Títol del projecte 

Projecte bàsic i executiu de refugi climàtic al pati a l’Escola pública Els Minairons de Ribera de Cardós  

 Tipus d’intervenció 

Transformació del pati de l’escola en refugi climàtic i espai educatiu i de joc. 

 Situació 

L’escola objecte d’actuació està emplaçada a Av. Hug Roger III s/n de Ribera de Cardós, 25570 VALL DE 
CARDÓS, Pallars Sobirà, Lleida. 

La parcel·la del pati té la següent fitxa cadastral: 4540203CH5144S0001RY 
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 MG 2 Agents del projecte               

 Promotor/es 

Aquest projecte ha estat encarregat per l’Ajuntament de Vall de Cardós, amb NIF P2522700J, amb domicili 
a Camí Comunidor, s/n, 25570 Ribera de Cardós, Lleida a Ariadna Rodríguez Suñé, arquitecta en 
representació de Coopd’Era SCCL, Cooperativa d’arquitectes. 

 Equip redactor del projecte 

Aquest projecte ha estat encarregat a Ariadna Rodríguez Suñé 
num col.legiada 83295-2; info@coopdera.org 
Carrer Major 5, Paller de Sansa, Altron (25567) Lleida.  

 MG 3 Relació de documents complementaris 

 Estudi bàsic de seguretat i salut 

Redactat per l’arquitecte projectista. Annex 1 

 Estudi de gestió de residus 

Redactat per l’arquitecte projectista. Annex 2 

 

 MG 4 Dades generals de l’obra 

 Pressupost d’execució material (PEM) 

55.274,22 € (no inclou 13%DG, 6%BI, 21%IVA) 

 Pressupost d’execució contracte (PEC) 

65.776,32€ (PEM + 6%BI + 13% DG) + 13.813,03 (21%IVA) = 79.589,32 € 

 Termini d’execució 

S’estima una duració de 2 mesos.  

 L’àmbit d’intervenció 

367 m
2
 

 MG 5 Planificació de l’obra  

Declaració d’obra completa 

mailto:info@coopdera.org
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En compliment de l’article 123 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic i de l’article 127 del Reglament General de la Llei de contractes de 
l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 del 12 d’octubre de 2.001, es manifesta que el Projecte 
compren una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots i cadascun dels 
elements que són precisos per valorar, executar i lliurar l’obra a l’ús General. 

 

  MG 6 Seguretat i Salut 

En compliment del Reial Decret 604/2006 del 19 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, del 17 de 
Desembre, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, a la Llei 54/2003, al RD 
171/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions establertes a la "Guía Técnica" publicada pel INSH, resulta preceptiu 
per a les obres del present projecte un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que s’adjunta a l’Annex 1 Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

 MG 7 Gestió de residus 

El pla de gestió de residus compleix el Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció i al Reial Decret 105/2008, de l’1 de 
febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
L’Estudi Bàsic de Gestió de Residus es troba a l’Annex 2 Estudi de Gestió de Residus del present projecte.  
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I CONSTRUCTIVA 

 MD 1 Descripció del projecte       

 MD 1.1 Objecte del projecte 

El present projecte té per objectiu la remodelació del pati per donar resposta com a refugi climàtic i espai 
educatiu i de joc. 

 

 MD 1.2 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

L’àmbit on es vol desenvolupar el projecte de remodelació està ubicat a l’Escola Pública Els Minairons del 
municipi de Vall de Cardós.  
És voluntat de l’escola i de l’Ajuntament (promotor de l’obra), la millora d’aquest espai, motiu pel qual es 
redacta el present projecte amb l’objectiu de portar a terme la transformació del pati en refugi climàtic i espai 
educatiu i de joc.  
 
Antecedents: 
Ens trobem amb un pati actualment dividit en un espai gran, amb paviment de cautxú; i un de més petit que 
consisteix en el sorral i jocs infantils. Aquest pati queda ubicat entre edificis: l’escola, el poliesportiu i 
magatzems. A l’hivern hi fa molt fred i és molt humit, ja que no hi toca gaire el sol; i a l’estiu hi fa molta calor. 
No hi ha pràcticament vegetació, a excepció de tres jardineres i unes plantes enfiladisses en un muret.  
 
Proposta:  
La proposta parteix de repensar el pati com a conjunt, facilitant que hi hagi diversitat d’activitats i fer el que 
sigui possible per millorar el confort tèrmic.  
 
Diferents punts d’instal·lacions com arquetes, baixants, aixetes, s’han tingut en compte a l’hora de fer la 
proposta.  
 

 MD 1.3 Imatges de l’estat actual 

Vista del pati i del poliesportiu des de la saleta que també s’adequarà en planta primera. 
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Pati, estat actual. Zona infantil i sorral a l’esquerra, resta del pati a la dreta. Paviment de cautxú. A la dreta es veu l’edifici de 
l’escola i a l’esquerra el poliesportiu.  

Accés del pati i zona amb vegetació i punt d’aigua. 
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Vistes del pati des del sorral. Porta d’accés des del pati.  

 

 

 

 MD 1.4 Característiques urbanístiques 

  L’àmbit d’actuació es localitza en sòl urbà i té la qualificació urbanística E, Sistema d’Equipaments.  

Plànol d’ordenació de les NNSS de planejament Vall de Cardós (text Refós 2022). A la dreta està marcada l’àrea 
d’intervenció: el pati, de color carabassa.   

 

 MD 1.5 Serveis afectats 

No es preveu la interferència de cap servei.  
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 MD 2 Descripció i justificació de la solució adoptada 

 MD 2.1 Descripció de la solució adoptada 

La solució adaptada té com a objectiu la transformació del pati en refugi climàtic, millorant la qualitat dels espais, 
dotant-los d’elements naturals, vegetació, espais d’obra, introduint elements de joc que promoguin les relacions, 
sensacions i percepcions i que a més, fomenti, des de la seva concepció, l’educació ambiental i doni lloc a noves 
oportunitats metodològiques. 

 

Per tal que esdevingui un refugi climàtic i espai pedagògic s’ha tingut en compte diferents elements:  

- Distribució equitativa i eficient dels espais; generant espais per al moviment i la psicomotricitat, espais de 
natura i experimentació i espais de tranquil·litat i intimitat. 

- Que l’espai sigui accessible i garanteixi les necessitats bàsiques: optimitzar recorreguts, tenir en compte 
l’exposició al sol i les zones d’ombra de tot l’any, generar espai d’emmagatzematge. 

  

L’esquema de l’esquerra és de l’estat actual i el de la dreta és proposta, analitzant els diferents espais i activitats que hi poden tenir 
lloc perquè sigui un espai inclusiu i pedagògic.  
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- Elements: introducció d’elements fixos que permetin més d’un ús; de diferents alçades i mides; introducció 
d’elements que potencien el joc simbòlic i de baixa intensitat; introducció d’elements mòbils multifuncionals 
que permetin noves dinàmiques de joc; vegetació variada, autòctona, aromàtica o medicinal per embellir 
l’espai; elements d’ombra com arbres de fulla caduca i una pèrgola per crear zones d’ombra i generar confort 
climàtic allà on sigui necessari protegir-se del sol; així com dissenyar els espais perquè les activitats de baixa 
intensitat a l’hivern siguin espais on toca el sol.  

- Gestió: Es planteja que els usos pels quals s’ha dissenyat aquest espai estiguin regulats a través de diverses 
accions per diversificar jocs, per trencar estereotips i per millorar la convivència, que es dinamitzaran des del 
cendre educatiu.  

 

S’ha realitzar un procés participatiu amb tota la comunitat educativa (alumnat, professorat, personal educatiu de lleure 
i famílies) amb el suport de l’Ajuntament i dinamitzat per l’equip d’arquitectes de Coop d’Era.  

1. Analitzem el pati (preguntes d’autoreflexió, qüestionari inicial als infants, recollida de dades de 
característiques del pati, elaboració del mapa inicial des de l’experiència dels infants). 

 

2. Generem criteris 

Després de l’anàlisi, definim criteris amb els quals farem propostes, vinculats a l’espai, els elements i la 
gestió del pati.  

 

3. Proposem millores 
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Arran de tot aquest procés, les arquitectes han fet una proposta que té en compte:  

- Espais: es destina un únic espai generós per a activitats d’alta psicomotricitat, coincidint amb l’espai que hi toca 
menys el sol a l’hivern. Es proposa un nou sorral molt més gran per a fer-hi activitats de joc simbòlic i 
experimentació, acompanyat de la plantació de vegetació i arbres, a la zona on toca més el sol a l’hivern. 
Aquest espai estarà protegit amb una pèrgola amb plantes enfiladisses de fulla caduca, per a protegir del sol a 
l’estiu. Es limiten els espais a través del canvi de paviment i amb mobiliari.  

- Elements: s’introdueixen elements i jocs per diferents edats i flexibles. Elements per fer ombra com la pèrgola o 
vegetació per millorar en confort tèrmic.  

- Paviments: s’elimina tot el paviment de cautxú perquè generava molta escalfor a l’estiu i a l’hivern acumulava 
humitat. Es realitzarà un drenatge del terreny a través de rases i tubs de drenatge; es mantindrà el paviment de 
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formigó a la zona d’alta psicomotricitat i accés a l’escola i es generarà un gran espai amb paviment de sorra pel 
sorral i dos espais amb paviment d’escorça d’arbres per garantir un encoixinat tou si hi ha caigudes i mantenir 
la humitat dels arbres.  

- Accessos: el límit amb el carrer actualment és una tanca senzilla. Es realitzarà de nou, connectada amb la 
pèrgola i movent la porta actual per a millorar aquesta distribució d’espais.  

 

 

 

 MD 2.2 Enderrocs i serveis afectats 

Pati: Es preveu la retirada de la tanca que limita el pati amb el carrer, així com l’arrencada del cautxú. Igualment, es 
preveu l’enderroc parcial de la llosa de formigó per la plantació d’arbrat i zones toves.  

En l’àmbit de serveis, es realitzarà un sistema de reg nou ,ja que ara mateix no n’hi ha, per donar resposta a la nova 
plantació.  

Es retiraran els jocs existents, alguns es tornaran a reutilitzar (tobogan, jardineres, cuineta, biblioteca mòbil, hotel 
d’insectes, peces de rocòdrom) i la resta no.  

 

 MD 2.3 Moviment de terres i estructures 

Es realitzaran les següents accions:  

- S’anivellarà el terreny amb pendent suau de l’actual sorral amb graves, per generar el nou sorral i drenar bé 
l’aigua.  

- Es realitzaran rases per a la instal·lació de reg automàtic d’arbres i arbustos, i també per a drenar l’aigua del 
pati cap al terreny.  

- S’excavaran clots per a la plantació d’arbres. 

 

 

 MD 2.4  Vialitat, afermat i pavimentació 
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Es treballarà amb diferents tipus de paviments, depenent del lloc i servei que es vol donar a cada espai.  

(1) Solera de formigó: en algunes zones del pati es mantindrà el paviment de formigó que hi ha sota el cautxú i, si és 
necessari, se li aplicarà una capa fina de morter autoanivellant de ciment. 

(2) Sorra rentada de riu: la sorra recomanada pels sorrals. Són sorres d’un gruix màxim entre 0.2-2 mm, amb 
una alta retenció de la humitat, rentada sense partícules de fang ni argiles. No s’endureixen fàcilment, permeten 
un joc sensorial i, humides, són molt modelables. 

(3) Escorça o un altre material esmorteïdor per les zones on poden haver-hi caigudes i també on hi ha arbres 
plantats, per evitar que la humitat s’evapori.  

 

 MD 2.5 Jardineria i vegetació 

Actualment el pati no compta amb cap mena d’arbrat. La jardineria que es proposa es basa en la incorporació 
d’arbres i de vegetació de petit i mitjà format. La vegetació omplirà de verd i color tot el pati, alhora que generarà 
espais de joc entre ells.  

A prop de la tanca metàl·lica, del mur de l’entrada i a prop de la pèrgola metàl·lica es plantaran enfiladisses per 
crear barreres visuals amb l’exterior i també per generar ombres a l’estiu.  

S’aportarà terra vegetal de jardineria de categoria mitjana, subministrada a granel i escampada amb mitjans 
manuals i mecànics per a la plantació.  

Els arbres que es proposen són:  

- Bedoll (Betula Pendula) en pa de terra o contenidor, de mida 18-20 cm de perímetre de tronc amb guia central i 
tota la brancada original.  

- Servera (Sorbus Domestica) en pa de terra o contenidor, de mida 18-20 cm de perímetre de tronc amb guia 
central i tota la brancada original. 

- Freixera, Fraxinus Excelsior) en pa de terra o contenidor, de mida 18-20 cm de perímetre de tronc amb guia 
central i tota la brancada original. 

 

Les plantes que es proposen són arbustos de port petit:  

- Salvia officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d’ 1,5 a 3 l 

- Romaní baix de 20 a 30 cm, en contenidor d’ 1,5 a 3 l 

- Romaní officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d’ 1,5 a 3 l 

- Lavandula angustifolis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d’ 1,5 a 3 l 

 

Les enfiladisses i emparradores que es proposen són:  

- Parthenocissus tricuspidata d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 a 5 l 

 

 

Pla de control de qualitat 

La DF revisarà totes les partides de planta que arribin a l’obra i demanarà els albarans corresponents per tal de 
verificar l’autenticitat varietal. També es demanarà el Passaport fitosanitari en aquelles espècies que ho requereixin. 
No es rebran plantes amb ferides, malformacions o d’altres característiques que restin qualitat, ni tampoc mides 
inferiors a les requerides en el projecte. 

S’haurà de lliurar un certificat (del proveïdor) del substrat i dels elements que conformen la barreja de les terres. 
Un cop acceptat, i quan hagi arribat a l’obra, se’n realitzarà una analítica, definida en el Plec de Condicions 
Tècniques, per tal de comprovar que compleix amb les característiques corresponents.  

Allà on estiguin definides les plantacions s’obriran forats d’1 m
3
 per tal de comprovar que el drenatge és suficient. 
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Pla de manteniment i conservació 

Manteniment de la plantació: Cal regar els arbres, arbusts i les enfiladisses fins que assoleixin un desenvolupament 
equilibrat. Si, un cop realitzada la plantació, el sistema de reg automàtic no està en funcionament, caldrà realitzar el 
reg manualment amb mànega o cisterna. 

 

 MD 2.6  Serralleria i mobiliari 

La instal·lació dels nous elements es farà amb mitjans manuals i mecànics.  

La majoria dels jocs són fixes, no es poden moure. Els travessers de fusta i troncs estan collats entre si o en altres 
casos enterrats i fixats a la terra amb barres corrugades, com és el cas dels perímetres de diferents paviments, els 
jocs d’equilibri, etc. La instal·lació dels nous elements es farà amb mitjans manuals i mecànics.  

Material:  

Travesses de pi tractada amb olis especials per a l’exterior i amb cantonades arrodonides a radi 3 cm. 

El mobiliari a incorporar al pati està format per: 

- Grada de travesses de pi tractades per a l’exterior 

- Grans jardineres de travesses de pi tractades per a l’exterior 

- Estructura de jocs d’equilibri amb troncs d’acàcia 

- Taula i seients de fusta d’acàcia 

- Font d’aigua amb bomba manual 

- Cabana feta amb fibres vegetals 

- Tobogan, joc d’equilibri i cuineta existents col·locats 

- Preses de rocòdrom existents aprofitades i recol·locades en una altra façana del poliesportiu 

- Estructura de fusta multijoc de pi silvestre, tractada en autoclau. Col·locació en obra amb tacs químics sobre la 
superfície.  

Pla de manteniment i conservació 

Fusta d’acàcia: considerada una de les espècies nobles que millor respon a interiors i exteriors sense necessitat de 
tractament. És una fusta molt duradora de fàcil manteniment. Resisteix bé els canvis de temperatura, la humitat, el 
foc i els atacs de fongs, crustacis, mol·luscs i tèrmits. Cal arrodonir-ne els extrems i fressar les cantonades, polir i 
tractar amb oli de llinosa per augmentar-ne la resistència a la humitat.  

Travessa de pi: Fusta de pi local amb certificació PEFC. Acabat de serra i cantonades fresades. Poden aparèixer 
esquerdes en ser una matèria viva. Consta de tractament a l’autoclau al buit i a pressió amb sals, cobertura classe 
d’ús 4 segons norma EN-335. Producte registrat a la Direcció General de Salut Pública i Consum. Acabat de color 
marró.  

Manteniment de la fusta i recomanacions:  

- Netejar la fusta amb un raspall o escombra per treure la pols i restes de sorra 

- Passar una mica de paper de vidre molt fi si cal 

- Fer-li una capa d’oli, o qualsevol impregnació de fusta per l’exterior de poro obert 

- És important aplicar la capa d’oli quan la fusta estigui completament seca, això indica deixar passar uns dies des 
de la darrera pluja 

 

 MD 2.7  Xarxes de serveis 

Drenatge:  
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Es preveu una acció vinculada amb el drenatge de l’aigua en el perímetre del pati que limita amb la façana del 
poliesportiu i les dues portes d’accés; per evitar que l’aigua del terreny vagi cap a dins el poliesportiu a través de les 
grades.  

També es preveu drenatge sota el sorral per evitar entollaments.  

Enllumenat públic:  

El projecte no preveu la renovació de l’enllumenat actual del vial ni del recinte educatiu. 

Aigua potable:  

Instal·lació d’una font amb bomba manual a la zona del sorral.  

Reg:  

El projecte contempla una escomesa de reg per a les zones enjardinades, consistent en escomesa amb comptador, 
programador de reg i dues línies de reg per degoteig amb tub de polietilè per a l’arbrat i per a arbustives, i una 
tercera línia per a una boca de reg. Es preveu la instal·lació d’una nova arqueta d’escomesa d’aigua per a la xarxa de 
reg, amb un programador tipus Rain Bird wpx dvf kit o equivalent, segons amidaments.  

Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonada de polietilè de baixa densitat.  

 

 MD 2.8  Accessibilitat 

El projecte no intervé en els accessos a l’edifici. L’accés pel pati serà l’actual, canviant els tancaments i porta, i és 
accessible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



16/25 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFUGI CLIMÀTIC AL PATI DE L’ESCOLA PÚBLICA ELS 

MINAIRONS DE RIBERA DE CARDÓS  

 

 

Promotors/es: Ajuntament de la Vall de Cardós  

Arquitectes: Ariadna Rodríguez Suñé 

 

 MD 3 Prestacions: requisits a complimentar en funció de les característiques de la intervenció 

Les prestacions que la intervenció ha de proporcionar s’entenen com el conjunt de característiques 
qualitatives o quantitatives d’aquesta, identificades objectivament, que determinen la seva aptitud per complir 
les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
Els documents Bàsics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors límit de les prestacions dels edificis i de les 
seves parts. Mitjançant aquests nivells o valors es caracteritzen les exigències bàsiques i es quantifiquen, en la 
mesura en què el desenvolupament tecnològic i tècnic de l’edificació ho permeti (art. 3 de la Part 1 del CTE). 
En funció de l’abast del projecte (ús característic de l’edifici, tipus d’intervenció) i de l’àmbit d’aplicació 
General del CTE i de l’específic de cada Document Bàsic, es determinaran les prestacions que haurà de 
presentar l’edifici per complir les exigències bàsiques. Quan s’hagin de complimentar altres normatives, es farà 
tenint en compte el seu àmbit d’aplicació. En el cas que en el projecte s’apliquin Documents reconeguts, 
caldrà fer-ne referència. 
 

 MD 3.1  Condicions de funcionalitat en l’espai públic 

 MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

La intervenció de remodelació del pati es planteja dins un espai d’ús educatiu públic, destinat 
bàsicament a vianants i al pas puntual d’alguna maquinària petita de manteniment. 

 MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

El disseny de la intervenció no intervé en els accessos.  

 

 MD 3.2  Seguretat estructural 

Donat que es tracta d’una intervenció de remodelació del pati, no existeixen afeccions relatives a la Seguretat 
estructural més enllà de la instal·lació d’una pèrgola i, es garanteix la seguretat estructural dels nous elements 
constructius. S’adjunta càlcul de la pèrgola ANNEX 3. 
Es controlarà en obra la qualitat i especialment la seguretat estructural dels elements instal·lats com a 
equipament 
de joc infantil, o bé el mobiliari que s’instal·laran a l’àmbit del projecte. 

 

 MD 3.3  Seguretat en cas d’incendi 

Donat que es tracta d’una intervenció de remodelació del pati d’un espai públic exterior d’un centre educatiu, 
no existeixen afeccions relatives a la Seguretat en cas d’incendi.  

 

 MD 3.4  Seguretat d’utilització i accessibilitat 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat que oferirà l’àrea intervinguda, compliran les exigències 
bàsiques del CTE per tal de garantir el seu ús com a espai públic segur i evitar, el màxim possible, els accidents i 
danys als usuaris. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 
d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com al D. 209/2023 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya” i llei 13/2014, 
del 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als quals es 
dona resposta des del disseny de l’espai. 

Condicions per limitar el risc de caigudes: A totes les zones de l’espai es contemplen les discontinuïtats de 
paviment i els desnivells compleixen les exigències bàsiques. 

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament: Els jocs infantils garantiran que en la seva instal·lació i 
ús el compliment de la normativa vigent de jocs infantils quant al risc d’impacte i atrapament. Les bases 
d’ancoratge dels suports estaran enterrades.  

Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada: no s’intervé en l’àmbit d’il·luminació dels 
espais 
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Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp: no aplica 

 

 MD 3.5  Salubritat 

Es donarà compliment al DB-HS4 pel que fa al subministrament d’aigua a la font i boca de reg.  

 MD 3.6  Estalvi d’energia 

No aplica 

 

 



18/25 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFUGI CLIMÀTIC AL PATI DE L’ESCOLA PÚBLICA ELS 

MINAIRONS DE RIBERA DE CARDÓS  

 

 

Promotors/es: Ajuntament de la Vall de Cardós  

Arquitectes: Ariadna Rodríguez Suñé 

 

MN. NORMATIVA APLICABLE 

 MN 1 Relació de normativa vigent aplicable al projecte 

CTE Normativa tècnica Normativa tècnica General aplicable als projectes d'edificació d’acord amb el CTE. 

 
Àmbit General 
LEGISLACIÓ GENERAL APLICABLE 
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 d’octubre, reglamento General de la Ley de contratos de las administraciones 
Públicas 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres i Serveis dels ens locals (ROAS) 
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 
- El Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut 
en les obres de construcció 
- Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició. 
- DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 
- Decret 114/1988, de 7 d’abril -complementat per l’Art. 17 de les normes del PEIN- obliga a la inclusió d’un 
estudi per l’avaluació de l’impacte ambiental, per determinats projectes. 
- El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), Real Decret 314/2006, indica el contingut d’un projecte d’edificació a les 
seves “Disposicions Generals. Annex I” 
- Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 29/2/2012) 
- Orden Viv/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
- Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010) 
- Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística (DOGC 18/10/2007) 
- Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 26/07/2005) 
- Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme (DOGC 24/7/2006) 
- Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos (BOE 
28/03/2006) 
- RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 
- Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 
- Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
- Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les 
persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007) 
- Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003) 

 
Vialitat 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la 
instrucción de Carreteras. (BOE 12/12/2003) 
- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de 
laInstrucción de carreteras. (BOE 12/12/2003) 
- Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE 2/02/2000) 
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- Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” (BOE 
23/05/1990) 
- UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
- Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” (BOE 
2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
- ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones  
- Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 
Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 
 
Genèric d’instal·lacions urbanes 
- Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que 
han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel 
subsol. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
- Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel qual es modifica 
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
- Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
- Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
Xarxes de proveïment d’aigua potable 
- Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 
6/6/2003) 
- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i 
el consumo humano (BOE 21/02/2003) 
- Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
- Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 22/07/99) 
- Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 
agua (BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
- Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 
- Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
Hidrants d’incendi 
Real Decret 1942/1993 pel qual s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 
 
Xarxes de sanejament 
- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament (DOGC 
29/05/2003) 
- Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les 
aigües residuals urbanes. (BOE 20/12/1995) 
- Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”. (BOE 23/09/1986) 
 
Xarxes de distribució de gas canalitzat 

- Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones complementarias”: (BOE 4/09/2006) 
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
- Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel 
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RD 
919/2006 
- Real Decret 2913/1973, “Reglamento General del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 
Xarxes de distribució d’energia elèctrica 
General 
- Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico (BOE 28/11/1997) 
- Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución comercialitzación de 
instalaciones de energia eléctrica. (BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
Alta tensió 
- Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 
560/2010 (BOE 22/5/2010) 
- Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 
NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió 
Baixa tensió 
- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
- Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 
NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió 
Centres de transformació 
- Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas 
y centros de transformación” (BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 
- Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” (BOE 
01/08/1984) 
- Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. (BOE 26/06/1984) 
- Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (DOGC 22/2/2007) 
NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
Enllumenat públic 
- Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. (BOE 19/11/2008) 
- Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient (DOGC 12/06/2001) 
- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 
Instalaciones 
de alumbrado exterior. (BOE 18/09/2002) 
- Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

 
Xarxes de telecomunicacions 
- Especificacions tècniques de les Companyies 
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 MN 2 Marc legal de l’actuació en el pati  

La normativa d’aplicació és la de l’equipament de les àrees de joc i superficies: Norma Europea UNE-EN 1176 
El projecte justifica tècnicament les solucions proposades d’acord amb les especificacions requerides per la 
normativa tècnica aplicable.  
En qualsevol cas, les obres de reforma dels patis no reduiran el conjunt de prestacions preexistents, entenent 
com a tals, el conjunt de característiques dels patis.   
El pressupost contempla un Certificat de compliment de la norma EN-1176, que es farà un cop s’hagi acabat el 
muntatge del pati.  
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MA. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

 AN. 1 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 AN. 2 Estudi de Gestió de Residus 

 AN. 3 Càlcul d’estructura 

 

 

NOTA: 

Aquesta memòria estarà condicionada a la presentació i replantejament de la Direcció Facultativa a l’obra. 

Altron, setembre 2024 

L’arquitecta Ariadna Rodríguez Suñé 

 

  
 

 

  



 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFUGI CLIMÀTIC AL PATI DE L’ESCOLA PÚBLICA ELS MINAIRONS DE RIBERA DE 
CARDÓS  

Emplaçament: 
AVDA. HUG ROGER III S/N DE RIBERA DE CARDÓS, 25570 VALL DE CARDÓS, PALLARS SOBIRÀ, LLEIDA. 

Superfície construïda: 
L’ÀMBIT D’INTERVENCIÓ D’AQUEST PROJECTE COMPRÈN 367M2 

Promotor: 
AJUNTAMENT DE VALL DE CARDÓS 
NIF P2522700J, AMB DOMICILI A CAMÍ COMUNIDOR, S/N, 25570 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
ARIADNA RODRÍGUEZ SUÑÉ 
NUM COL.LEGIADA 83295-2; info@coopdera.org 
CARRER MAJOR 5, PALLER DE SANSA, ALTRON (25567) LLEIDA.  
 

Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
ARIADNA RODRÍGUEZ SUÑÉ 
NUM COL.LEGIADA 83295-2; info@coopdera.org 
CARRER MAJOR 5, PALLER DE SANSA, ALTRON (25567) LLEIDA.  
 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
SOLAR PLA AMB UN PETIT DESNIVELL DEL 15% A LA ZONA DEL SORRAL.  

Característiques del terreny:  
TERRENY CONSOLIDAT, SEGURAMENT AMB REBLERT 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
SÒL URBÀ EN ZONA D’EQUIPAMENT COMUNITARI 

Instal·lacions de serveis públics:  
ES DESCONEIX SI HI HA SANEJAMENT SOTERRAT O ALTRES. LES INSTAL·LACIONS VISTES NO ES VEURAN AFECTADES 
PER AQUEST PROJECTE. 

Tipologia de vials:  
L’ESCOLA ES SITUA EN UN ENTORN POC URBANITZAT, EN UN POBLE PETIT, CARRER DE DOBLE DIRECCIÓ SENSE 
LÍNIA D’APARCAMENT. CARRER POC TRANSITAT I S’HI CIRCULA A BAIXA VELOCITAT.  
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de 
S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les 
persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que tinguin la 
consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut de les persones treballadores  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra en 

règim d'autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 



 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos 
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les 
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones 
associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que 
treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, 
l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que 
treballen a l'obra han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per 

realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 
seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  



 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 Altres  

Fonaments 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  



 Fallides d'encofrats  
 Fallides de recalços  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Estructura 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  



 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre-esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  



Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les 

persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  
 Adoptar mesures adients de protecció de les persones treballadores en front de qualsevol risc relacionat 

amb fenòmens meteorològics adversos, incloses les temperatures extremes 

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones 
treballadores amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra 

pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  



 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició 
de la Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA REVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE:10/11/95) 
Ley 54/2003. 12 diciembre(BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
i les seves modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES 
EN ALTURA 

RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant 
a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 (BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 

RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA 
LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997 (BOE 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS 
QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997 (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997 (BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 (BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997 (BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

RD 1215/1997 (BOE: 07/08/97) 



PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO RD 614/2001 (BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001). mods 
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i les 
seves modificacions posteriors 

 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 
 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º 
A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS 
FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS 
DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA 
OBRAS. 

RD 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03) vigent a partir del 
17 d’octubre de 2003 (deroga la O. de 28 de junio de 
1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril 
de 1990 (BOE: 24/04/90)) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció 
d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, 
RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I 
RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98) 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METALICOS R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-
1 

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 
30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 
31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y 
MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 
01/11/75 

 

 

 
Altron, setembre 2024 
Ariadna Rodríguez Suñé, arquitecta 

num col.legiada 83295-2; info@coopdera.org 

 

mailto:info@coopdera.org


Obra:

Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 12,46 6,23

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 12,46 t 6,23 m
3

NO SI

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 44,575 0,062 17,830

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

Paviment de cautxú 1cm 0,026 8,710 0,010 3,350

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 53,29 t 0,7644 21,18 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m
3

- altres

-

-

-
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Terres contaminades

NO

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

terres reutilitzades i terres portades a abocador

ESCOLA ELS MINAIRONS. AVDA. HUG ROGER III s/n  RIBERA DE CARDÓS 

Comarca : PALLARS SOBIRÀ

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

VALL DE CARDÓS

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           

(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

REFUGI CLIMÀTIC AL PATI DE L’ESCOLA PÚBLICA ELS MINAIRONS DE RIBERA DE CARDÓS 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

USUARI
Texto escrito a máquina
ANNEX 2_ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS



-

-

-

-

-

-

si
si
si
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 7,5

grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 7,5

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 44,58

Maons, teules i ceràmics 40 0,00

Metalls 2 0,00

Fusta 1 0,00

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,00

Paper i cartró 0,50 0,00

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

volum aparent (m
3
)

0,007,48

0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra

en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00

0,00

7,48

0,00

si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert

tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 

l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m
3
)

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

no no especial

no inert

no no especial

no

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu

Runes i altres residus

residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 24,07 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 4,52 67,84

Perillosos Especials 0,00

28,59 67,84

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el

cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

96,28

-

22,61 -

Classificació          

El volum dels residus és de : 28,59

- -

- -

- -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

54,27

-

-

343,12 120,35 96,28

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 627,59

3
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

627,59

- -

-

-

--

288,85 120,35

0,00

- -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Dipòsit controlat de Sort

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

Pedrera d'Enviny, 25560, SORT E-1173.10



unitats 1

unitats 1

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

plec de condicions

tècniques



T 0,00 T

T 53,29 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

12,46

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 

consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

0,0

***Dipòsit mínim 150€
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53,29Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



USUARI
Texto escrito a máquina
PILAR CHS 100

USUARI
Texto escrito a máquina

USUARI
Texto escrito a máquina

USUARI
Texto escrito a máquina

USUARI
Texto escrito a máquina

USUARI
Texto escrito a máquina

USUARI
Texto escrito a máquina

USUARI
Texto escrito a máquina
BIGUES IPN 260

USUARI
Texto escrito a máquina

USUARI
Texto escrito a máquina

USUARI
Texto escrito a máquina

USUARI
Texto escrito a máquina

USUARI
Texto escrito a máquina

USUARI
Texto escrito a máquina
ANNEX 3_CÀLCUL D'ESTRUCTURA



 

USUARI
Texto escrito a máquina
CORRETGES IPE 180

USUARI
Texto escrito a máquina
BIGUES IPE 270
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFUGI CLIMÀTIC AL PATI DE L’ESCOLA PÚBLICA ELS 

MINAIRONS DE RIBERA DE CARDÓS  

 

 

Promotors/es: Ajuntament de la Vall de Cardós  

Arquitectes: Ariadna Rodríguez Suñé 
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EA_01  EMPLAÇAMENT i SITUACIÓ  
EA_01 ESTAT ACTUAL. IMATGES 
EA_03 ESTAT ACTUAL. PLÀNOLS I OMBRES 
 
P_01 PROPOSTA. PLANTA 
P_02 PROPOSTA. SECCIONS 
P_03 PROPOSTA. ENDERROCS I OBRA NOVA 
P_04.1 PROPOSTA. PLANTA AMB IMATGES DE REFERÈNCIA I VEGETACIÓ 
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FONAMENTACIÓ PILARS PÈRGOLA

PILAR CHS 100-3 h=3,5m

MURET DE FORMIGÓ D'ALÇADA MÍNIMA 10cm

PEU DE PILAR METÀL·LIC EMBEGUT A MURET DE FORMIGÓ, FIXAT A MALLA
ELECTROSOLDADA I SOLDAT AL PILAR

LÀMINA IMPERMEABLE

FONAMENTACIÓ DE PILAR AMB SABATA AÏLLADA 60x60x40cm FORMIGÓ
HA-25/B/20/XC2 AMB MALLA ELECTROSOLDADA ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T

SUBBASE DE GRAVA e=10cm

TERRENY EXISTENT
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PAVIMENT SORRAL

TERRA VEGETAL PER A PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA

TRAVESSES DE FUSTA DE PI TRACTADES EN AUTOCLAU 250x20x10cm AMB
CANTONADES ARRODONIDES A RADI 3cm

LÀMINA IMPERMEABLE

SORRA DE JOC e.mín=30cm

SORRA DE REBLERT e=10cm

CAPA DE DRENATGE AMB GRAVA TRITURADA ENTRE 20 i 50mm  DE GRUIX
DE PEDRA e=10cm

MALLA GEOTEXTIL

TERRENY EXISTENT
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.5

0

  DETALL DRENATGE

  DETALL CANVI PAVIMENT

  DETALL GRADA

JARDINERA

  DETALL GRADA JARDIN
ERA

GRADA / JARDINERA:

TERRA VEGETAL PER A PLANTACIÓ D'ESPÈCIES AROMÀTIQUES

LÀMINA IMPERMEABLE

ACABAT EXTERIOR DE GRADA AMB TAULES DE FUSTA DE PI DE FLANDES
TRACTADA AMB AUTOCLAU 120x28mm AMB CANTONADES ARRODONIDES

A RADI 3cm

ESTRUCTURA INTERIOR DE GRADA REALITZADA AMB BIGUES DE FUSTA DE
PI DE FLANDES TRACTADA AMB AUTOCLAU 50x100mm I REFORÇOS DE

60x120mm

REFORÇ DE PAVIMENT EXISTENT PER FONAMENTACIÓ DE GRADA DE FUSTA
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PAVIMENT ESCORÇA

PAVIMENT D'ESCORÇA DE PI, DE 20/80mm e=20cm

CAPA DE DRENATGE AMB GRAVA TRITURADA ENTRE 20 i 50mm  DE GRUIX
DE PEDRA e=10cm

GEOTÈXTIL DE PROTECCIÓ FUNCIÓ ANTIHERBES FINS A 200 G/M2 e=5mm

BASE DE TERRA COMPACTADA EXISTENT

0.
10

CANVI DE PAVIMENT, FORMIGÓ/ESCORÇA:

BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, NETEJAT I REPARAT EN AQUELLS PUNTS ON
NECESSARI

TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU 250x20x10cm AMB
CANTONADES ARRODONIDES A RADI 3cm, COL·LOCADA SOBRE BASE DE

PAVIMENT DE FORMIGÓ EXISTENT

ENDERROC DE BASE DE FORMIGÓ EXISTENT e=20cm

PAVIMENT D'ESCORÇA DE PI, DE 20/80mm e=20cm

CAPA DE DRENATGE AMB GRAVA TRITURADA ENTRE 20 i 50mm  DE GRUIX
DE PEDRA e=10cm

GEOTÈXTIL DE PROTECCIÓ FUNCIÓ ANTIHERBES FINS A 200 G/M2 e=5mm

BASE DE TERRA COMPACTADA EXISTENT
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DRENATGE:

REBLERT AMB TERRA I ACABAT DE PAVIMENT SEGONS CORRESPONGUI A
CADA TRAM DEL DRENATGE (FORMIGÓ, ESCORÇA, SORRA)

LÀMINA DE POLIETILÈ TERMOSOLDADA ADHERIDA A MUR EXISTENT PER
IMPERMEABILITZACIÓ e=0,3mm

LÀMINA DRENANT D'ESTRUCTURA NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT e=10mm

GEOTÈXTIL DE PROTECCIÓ FINS A 200 G/M2 e=5mm

REBLERT A CADA COSTAT DEL TUB I PART SUPERIOR AMB GRAVA FILTRANT
DE GRUIX PETIT (e.mín=20mm)

TUB RANURAT  DE PVC DE DOBLE PARET, EXTERIOR CORRUGADA INTERIOR
LLISA, DE DRENATGE  Ø=200mm

SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 PER BASE DE TUB I
FORMACIÓ DE PENDENT e=100mm
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EDIFICI ESCOLA ELS MINAIRONS

POLIESPORTIU

CABANA

JOC EQUILIBRI

GRAN SORRAL

PUNT D'AIGUA

solució drenatge
perimetral edifici

2%

zona paviment escorça
drenatge cap al terreny
(no hi ha solera)

zona paviment sorra
drenatge cap al terreny
(no hi ha solera)

2%

2%2%

2%

canalització aigua
cap a bonera i xarxa
de sanejament

canalització aigua
cap a bonera i
derivació cap al tub
drenant

DRENATGE:

REBLERT AMB TERRA I ACABAT DE PAVIMENT SEGONS CORRESPONGUI A
CADA TRAM DEL DRENATGE (FORMIGÓ, ESCORÇA, SORRA)

LÀMINA DE POLIETILÈ TERMOSOLDADA ADHERIDA A MUR EXISTENT PER
IMPERMEABILITZACIÓ e=0,3mm

LÀMINA DRENANT D'ESTRUCTURA NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT e=10mm

GEOTÈXTIL DE PROTECCIÓ FINS A 200 G/M2 e=5mm

REBLERT A CADA COSTAT DEL TUB I PART SUPERIOR AMB GRAVA FILTRANT
DE GRUIX PETIT (e.mín=20mm)

TUB RANURAT  DE PVC DE DOBLE PARET, EXTERIOR CORRUGADA INTERIOR
LLISA, DE DRENATGE  Ø=200mm

SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 PER BASE DE TUB I
FORMACIÓ DE PENDENT e=100mm
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES D´ADEQUACIÓ DEL PATI I DE DOS ESPAIS INTERIORS
PERQUÈ PUGUIN ACTUAR COM A REFUGIS CLIMÀTICS A L´ESCOLA PÚBLICA ELS MINAIRONS
25570, RIBERA DE CARDÓS
PALLARS SOBIRÀ, LLEIDA

AMIDAMENTS Data: 25/09/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2411PP
Capítol 00  PREPARACIÓ D'OBRA

1 P100-0000 u Prescripcions generals de preliminars i preparació
Aquest capítol inclou el subministrament, col·locació, lloguer, manteniment i desmuntatge de tots els
elements necessaris a criteri de l'empresa constructora per poder iniciar i dur a terme l'obra descrita.
El cost de totes les partides d'aquest capítol de preliminars serà de 0€ ja que el contractista haurà de repercutir
sobre la resta de preus de la seva oferta aquest import. El llistat de treballs preliminars és orientatiu i no limitatiu,
ja que es podrà ampliar en cas necessari.
Abans de començar les obres, s'haurà de prendre les mesures adients de protecció i logística per a realitzar el
tancament del solar, la correcta senyalització de l'obra i totes les mesures de seguretat que siguin necessàries
durant tot el transcurs de l'obra, a fi de garantir la seguretat i
salut dels treballadors. S'inclou la redacció del Projecte de Seguretat i Salut així com totes les accions i
despeses necessàries per a dur-lo a terme a fi de garantir la seguretat i salut dels treballadors a l'obra d'acord
amb  la  normativa.
Per altra banda aquest capítol inclou la realització de tots els treballs, tasques i gestions necessaris per a
realitzar l'obra així com els permisos pertinents de l'Ajuntament per a realitzar les obres, l'ocupació de la via
pública, etc...
L'objectiu d'aquest pressupost, a no ser que la Propietat especifiqui el contrari, és el de poder executar totes les
partides o unitats d'obra completament acabades. Per tant, tots aquells elements necessaris per a completar
l'execució i muntatge de qualsevol unitat, segons documentació gràfica o escrita, s'entenen inclosos als preus
ofertats.
Al moment d'ofertar, s'espera que els industrials indiquin si al seu entendre hi ha algun element significatiu que
s'hagi d'especificar per escrit, tot i que estiguin reflectits en plànols o memòria.
Inclou elements tals com la tanca metàl·lica opaca tant exterior com interior, porta i caseta d'obra, mitjans
d'elevació i transport, bastida i embrancaments d'obra. Així mateix també inclouen totes les taxes de l'Ajuntament
referents a l'ocupació de la via pública sempre que
aquesta sigui necessària. Fabricació, muntatge, desmuntatge i retirada a abocador del cartell informatiu segons
prescripcions normatives, de mides generals màximes 1,00 m x 2,00 metres, a color. Inclou tot sistema de
subjecció i suport. Inclou el seu manteniment per que estigui durant tota la durada de l'obra en perfecte estat.
Aquests amidaments estan acompanyat de plànols per licitar. Els plànols per construir que siguin necessaris
seran entregats per la DF a mesura que es vagi desenvolupant l'obra. Els metratges reflectits en aquest
amidaments són suficients per a la seva execució. Els plànols de detalls definiran aquestes solucions sense
implicar en cap cas un augment de preu.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P100-0001 u Tanca d'obra
Subministrament i col·locació de tanca d'obra opaca de 2,5 m d'alçada en el perímetre de l'obra o on indiqui la
DF, durant tota la durada del treballs, formada per taulers hidròfugs pintat de color blanc o bé xapa metàl·lica,
amb portes amb pany de cop i clau de les mateixes característiques. Inclou muntatge, desmuntatge i
manteniment.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P100-0002 u Rètol d'obra
Subministrament, col·locació, manteniment i retirada de rètol d'obra segons especificacions de la normativa
vigent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 P100-0003 u Mitjans de transport vertical
Subministrament i instal·lació, lloguer, manteniment i desmuntatge de grua torre o qualsevol altre tipus de
transport vertical i elevació tal com grua, corrioles, elevadors, etc, que siguin necessaris pel desenvolupament de
la construcció de tot l'edifici a criteri de la constructora. Inclou tota preparació i tot treball preliminar necessari i
també la retirada d'equips en acabar els treballs i la neteja final.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P100-0004 u Bastides
Subministrament i col·locació de bastida fixa d'obra, bastides mòbils o de tisora o qualsevol altre mecanisme
substitutori, així com tots els altres equipaments d'obra. Caldrà complir escrupulosament tots els requisits de
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Seguretat i Salut que li són d'aplicació, seran homologats i inclouen tots els elements de senyalització
normalitzats.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 P100-0005 u Mitjans auxiliars
Subministrament de tots el mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'obra, encara que no
estiguin especificats a la corresponent partida.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 P100-0006 u Suport d'equip topogràfic
Suport d'equip topogràfic pel replanteig, definició, control i aixecament final del l'estat de l'obra. S'inclou un
aixecament ´´as built´´ de l'estat final de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 P100-0007 u Retirada a abocador
Retirada a l'abocador de residus autoritzat de totes les restes d'obra, inclòs càrrega i descàrrega de material,
trasllat i taxes d'abocador. Inclòs instal·lació a l'obra de contenidors selectius dels diferents tipus de runa. El
contractista amb les certificacions, haurà de presentar els justificants de l'abocament de la runa/terra a la DF.
Totes les partides tenen inclòs en el seu preu la càrrega, transport, la retirada a l'abocador i les taxes de tots els
residus generats. Únicament es compta en partida específica aquest concepte tot el que fa referència al
moviment de terres, la resta de partides porten incloses al seu preu unitari el tractament dels residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 P100-0008 u Elements separadors, de protecció i de tancament interior
Muntatge, manteniment i desmuntatge de qualsevol element separador i de tancament que sigui necessari a
l'hora de fer les obres, i permetre la continuitat de l'ús dels espais que no s'afecten. Caldrà vetllar per tal que la
brutícia i la pols de les zones en obra no afecti la resta d'espais.
Així mateix s'inclou la protecció de tots els elements verticals i horitzontals instal·lats a l'obra tals com
revestiments, fusteries, mobiliari, sanitaris, lluminàries, instal·lacions, etc. que s'hagin de protegir durant les obres
per tal de garantir la seva bona conservació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 P100-0009 u Embrancaments de subministraments
Treballs d'embrancament d'aigua, llum i telèfon de forma provisional, inclosos els consums per a tota la durada
de l'obra. Si l'embrancament no és possible, correrà a càrrec del contractista els mitjans auxiliars necessaris tals
com com grups electrògens o altres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 P100-0010 u Habilitació de local per a treballadors i per la DF
Habilitació de local per als treballadors i la DF amb llum, telèfon, calefacció a l'hivern, taula i cadires per a una
capacitat mínima de 8 persones. El local d'obra, també inclou muntatge, desmuntatge, lloguer si cal, neteja,
manteniment i consums durant tot el transcurs de l'obra. Disposarà de vestidors, lavabo i inodor, taula de
reunions amb cadires, armaris per a conservar la documentació de l'obra i instal·lació elèctrica amb punts de
llum, interruptors, endolls i protecció diferencial.
Inclou els embrancament de llum, aigua i telèfon generals per tota l'obra segons les prescripcions de les
diferents companyies. Inclou els seus  consums totals i la retirada final.
Tot segons els requeriments del Reglament de Seguretat i Salut en les obres de construcció.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 P100-0011 u Neteja de l'obra
Caldrà tenir l'obra neta i endreçada durant el transcurs dels treballs. A més, un cop acabada l'obra, caldrà fer
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una neteja final de tot l'edifici, tant d'espais interiors com a exteriors. Es farà especial èmfasi en els llocs més
difícilment accessibles tals com la coberta, les façanes, les mitgeres, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 P100-0012 u Plànols ''as built'' i documentació final
Confecció de plànols as built de l'estat geomètric actualitzat de l'obra acabada, tant de les parts vistes com de
les ocultes (fonaments, estructura, etc), instal·lacions, esquemes, etc. Entrega de còpia tant en suport informàtic
com en paper.
L'empresa constructora haurà d'entregar a la D.F. tota la documentació tècnica i certificats dels materials i
sistemes que s'han col·locat a l'obra per poder procedir a la recepció provisional.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 P100-0013 u Seguretat i Salut
Seguretat i salut en el treball, segons normes d'obligat compliment.
Inclou tots els elements de seguretat col.lectiva (baranes, xarxes...), elements de seguretat individual (cascs,
cinturons...) i tota la resta d'elements i disposicions necessaries per al compliment de la normativa vigent.
Aquesta partida també inclou la redacció per part de l'empresa constructura del projecte de seguretat i salut
basat en l'estudi de seguretat i salut que se'ls lliura. L'empresa constructora serà responsable del compliment
estricte de la normativa vigent segons queda detallat en el projecte bàsic i executiu i als corresponents Estudi de
Seguretat i Salut i Projecte de Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 P100-0014 u Control de Qualitat
Control de qualitat de l'obra a executar, d'obra civil i instal·lacions.
S'inclouen proves, assajos i posades en marxa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2411PP
Capítol 01  PATI
Subcapítol 01  ENDERROCS

1 NOTA0001 A NOTA ENDERROCS
Es complirà amb tots els requisits que inclou el CTE i normativa vigent de gestió de residus, respecte al procés
d'execució, i les comprovacions finals i les toleràncies admissibles, específiques d'aquest.
Queden inclosos en el cost del capítol, si no es diu el contrari en partides específiques, els conceptes següents
amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:
- Es lliurarà a la propietat comprovants del pagament de les taxes dels abocadors autoritzats per al tipus de
residu generat.
- Es prendrà com a base l'aixecament topogràfic previ a l'inici dels treballs i el reconeixement ''in situ'' per part
del contractista.
- Els albarans d'hores de maquinària o mà d'obra no tindran validesa.
- No s'admeten augments deguts a esponjaments.
Inclou:
- Anàlisi de prevenció de riscos (tòxics, amiant, cfc, pintura plom, ...)
- Classificació i recollida selecta de residus mitjançant mitjans manuals i mecànics dels residus i la seva
disposició a la zona principal d'emmagatzematge de residus de l'obra.
- Servei de lliurament de contenidor de residus no perillosos (fusta, vidre, plàstic i metall) per transportista
autoritzat (per la conselleria de medi ambient de la comunitat autònoma corresponent) de qualsevol capacitat, i
col·locats a qualsevol distància de transport a planta de valorització. Inclòs el lloguer de contenidors de qualsevol
capacitat.
- Càrrega i transport de residus de terres, plantes o arbres, enderrocs o de construcció i demolició mesclats o no
mesclats, a planta d'eliminació o reciclatge, per transportista autorizat (per la conselleria de medi ambient de la
comunitat autònoma corresponent), de qualsevol distància considerant anada i tornada, en camions, incloent els
cànons d'entrada a planta.
- Tractament a planta per gestor autoritzat (per la conselleria de medi ambient de la comunitat autònoma
corresponent) de restes de pintura i pintures caducades. (real decret 833/1988, de 20 de juliol)
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- Tots els mitjans auxiliars per a l'execució dels treballs seran per compte de l'industrial, incloses les bastides en
el cas que fosin necessàries.
- En els enderrocs amb caiguda d'elements al pis inferior, es realitzarà la protecció dels paviments de les plantes
inferiors.
- Delimitacions necessàries de les zones de risc de caiguda d'objectes, ja sigui en espai públic o privat, amb la
informació pertinent a tercers.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 P214-CAU1 m2 Demolició de paviment exterior de rajoles de cautxú
Demolició de paviment exterior de rajoles de cautxú, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu no inclou la demolició de la base suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 335,000 335,000

TOTAL AMIDAMENT 335,000

3 P214-TF01 m Tall de paviment de formigó
Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 17,500 17,500

2 6,500 6,500

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 P214-SOL1 m2 Demolició de solera de formigó
Demolició de solera de formigó armat de 20 cm de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 50,100 50,100

2 6,750 6,750

3 passos instal·lacions 50,000 0,500 25,000

4 15,000 0,500 7,500

TOTAL AMIDAMENT 89,350

5 P214-DR01 m Aixecat de reixeta en clos de parcel·la
Aixecat de reixeta existent en clos de parcel·la, amb una altura menor de 2 m, amb mitjans manuals i equip de
oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements
de fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 TANCA CARRER 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 P214-RS01 u Retirada de sorral
Desmuntatge i retirada del sorral existent, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El
preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport.

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES D´ADEQUACIÓ DEL PATI I DE DOS ESPAIS INTERIORS
PERQUÈ PUGUIN ACTUAR COM A REFUGIS CLIMÀTICS A L´ESCOLA PÚBLICA ELS MINAIRONS
25570, RIBERA DE CARDÓS
PALLARS SOBIRÀ, LLEIDA

AMIDAMENTS Data: 25/09/24 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P214-0000 u Retirada d'equipament
Desmuntatge d'elements fixos, com podrien ser jocs infantils, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 2411PP
Capítol 01  PATI
Subcapítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 NOTA0002 u NOTA MOVIMENT DE TERRES
Es complirà amb tots els requisits que inclou el CTE, respecte a la documentació, identificació i idoneïtat dels
materials, el procés d'execució, i les comprovacions finals i les toleràncies admissibles, específiques.
Queden inclosos en el cost del capítol, si no diu el contrari en partides específiques, els conceptes següents
amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:
- Totes les referències a la naturalesa, consitència i resistència del terreny estan detallades a l'estudi geotècnic.
El contractista té coneixement del mateix i els preus inclouen tots els treballs auxiliars derivats del seu resultat.
- No es tindrà en compte en cap de les partides d'excavació, terraplenat i transport, els coeficients
d'esponjament o compactació del terreny.
- Es deixaran talusos a les zones necessàries, seguin les indicacions mínimes del geotècnic
- El terreny es deixarà convenientment compactat.
- En els preus unitaris està inclòs proporcionalment la formació de rampes, per al correcte moviment de la
maquinària, i la seva posterior retirada. Així com tots els treballs intermedis de moviments de terres que siguin
necessaris fins aconseguir el perfil final del projecte (moviments interiors d'obra, amuntegaments provisionals,
moviments de rampes, etc)
- S'inclou l'entrega a la propietat dels comprovants de l'abonament de les taxes dels abocadors.
Criteris d'amidament:
- Es prendrà com a base l'aixecament topogràfic previ a l'inici dels treballs.
- En buidats i replens es mesura el volum teòric necessari per a l'execució dels treballs tenint en compte
únicament la geometria de l'element a excavar. Només es tindran en compte els talusos exteriors necessaris
segons especificacions del geotècnic
- En rases, pous i la resta d'excavacions de precisió es mesuren les excavacions teòriques de plans, tenint en
compte únicament la geometria de l'element a excavar. No es tindran en compte els talusos necessaris deguts a
la consistència del terreny  i estarà inclòs el refinament, la neteja i el terraplenat de tots ells.
- Els albarans d'hores de maquinària o mà d'obra no tindran validesa.
- En totes les partides de terres no s'admetran augments o disminucions a causa dels esponjaments, els quals
hauran d'estar inclosos en els preus.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 P221-0002 m2 Excavació per a caixa de paviment
Excavació per a caixa de paviment, amb mitjans mecànics i/o manuals. Inclou càrrega amb mitjans manuals o
mecànics a camió o contenidor i retirada a abocador controlat, sense fer-se distincions entre els diferents tipus
de material, sense esponjament segons volums teòrics. Inclou càrrega, transport i taxes a l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Escorça 55,550 55,550

2 6,750 6,750
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TOTAL AMIDAMENT 62,300

3 P221-EFA4 u Excavació de pou
Excavació de pous per a plantació de vegatació, amb mitjans mecànics i/o manuals. Inclou la retirada de les
terres procedents d'excavació dels fonaments o terres sobrants de rases. Inclou càrrega amb mitjans manuals o
mecànics a camió o contenidor i retirada a abocador controlat, sense fer-se distincions entre els diferents tipus
de material, sense esponjament segons volums teòrics. Inclou càrrega, transport i taxes a l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PD5H-DR20 m Rasa drenant en perímetre de mur en contacte amb el terreny
Rasa drenant en perímetre de mur en contacte amb el terreny, amb un pendent mínim del 0,50%, per a captació
de les aigües que es filtren a través de la superfície del terreny, en el fons del qual es disposa un tub ranurat de
PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del
corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre nominal, 182,4 mm de diàmetre
interior, segons UNE-EN 13476-1, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locat sobre solera de formigó en
massa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per a rebre el tub i formar els pendents, amb
reomplert a cada costat del tub i reomplert superior del tub amb grava filtrant sense classificar, tot això embolicat
en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció
longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig
de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i
una massa superficial de 200 g/m². Inclús lubricant per a muntatge.
Làmina impermeabilitzant autoadhesiva de betum modificat amb elastòmer (SBS), LBA-15-PE, amb armadura
de film de polietilè de 95 g/m² que actua com a autoprotecció superior i plàstic siliconat per rebutjar en la cara
inferior, de superfície no protegida, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB
(rendiment: 0,5 kg/m²), col·locada amb cavalcaments.
Làmina drenant d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 7,5 mm d'altura,
resistència a la compressió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal
0,5 kg/m². Col·locació en obra: amb cavalcaments, amb els nòduls contra el mur prèviament impermeabilitzat,
amb rosetes (2 u/m²). Inclús perfil metàl·lic per a acabat superior i banda autoadhesiva per a augmentar
l'estanquitat dels junts de solapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 P225-RT01 m3 Rebliments de rases per instal·lacions
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació
i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 P221-FPPP u Formació passos portes poliesportiu
Formació dels passos de les portes del poliesportiu per solucionar el drenatge de les aigües pluvials, acabats
amb reixeta metàl·lica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 P924-GD50 m3 Subbase de grava per drenatge
Subbase de grava de pedrera, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 57,000 0,500 28,500

2 Arbres 2,400 2,400

TOTAL AMIDAMENT 30,900

8 PDH5-LD01 m2 Làmina drenant
Drenatge de terres amb làmina drenant de polietilè, de 7 mm d'espessor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Zona escorça 62,300 62,300

2 Zona sorral 57,000 57,000

TOTAL AMIDAMENT 119,300

Obra 01 PRESSUPOST 2411PP
Capítol 01  PATI
Subcapítol 07  PAVIMENTS

1 NOTA0017 u NOTA PAVIMENTS
S'hauran de complir tots els requisits que inclou el CTE i altres normatives que regulin els treballs d'aquest
capítol, respecte a la documentació, identificació i idoneïtat dels diferents productes per al tipus d'ús i lloc. La
compatibilitat entre els materials, l'emmagatzematge en obra, la solució de les diferents trobades i juntes, el
procés d'execució, l'homologació dels operaris per a la realització de treballs específics, comprovacions finals i
les toleràncies admissibles de les diferents partides, així com els manuals de manteniment i conservació dels
diferents tipus de paviment.
- Tots els paviments es realitzaran sobre la base perfectament neta i anivellada, amb l'execució de talls i
distribució de peces que la direcció facultativa crei convenient.
- Tots els paviments una vegada acabats es protegiran amb la finalitat d'evitar desperfectes. Això no suposarà
cap increment de cost.
- A tots els paviments s'inclouen tots els treballs auxiliars d'acabat (rebaixats, polits, abrillantats, pletines de
canvi de paviment...), d'acord amb les instruccions de la direcció facultàtiva.
- Queden incloses totes les preparacions i bases de paviment amb la finalitat que tots els paviments acabats
quedin en el mateix nivell.
- Queda inclòs el remat d'unió de canvi de paviments amb xapa d'alumini cromat o de fusta
- Tots els mitjans auxiliars per a l'execució dels treballs seran a compte de l'industrial.
- Els paviments ceràmics es fixaran amb ciment cola tipus texa o equivalent amb homologació C1 de la qualitat
adequada als materials a unir.
Criteris d'amidament:
- Es mediran superfícies realment executades, descompant tots els buits superiors a 1m2.
- Estaran inclosos tots els materials necessaris per deixar els terres i paviments completament acabats, si no
estan comptats com a partides a part.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 P93M-0310 m2 Solera de formigó
Solera de formigó amb malla electrosoldada de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/X0
fabricat en central i abocament amb bomba, amb malla electrosoldada superior com a armadura de repartiment,
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb acabat
superficial fratassat. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de
retracció. El preu no inclou la base de la solera.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 20,000 20,000

2 2,150 2,150

TOTAL AMIDAMENT 22,150
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3 P924-0311 m2 Subbase de grava
Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 20,000 20,000

2 2,150 2,150

TOTAL AMIDAMENT 22,150

4 PR35-SO01 m3 Sorra per sorral
Subministrament i col.locació de barreja de sorra de 0.2 a 2 mm de gruix rentada sense partícules de fang ni
argiles, amb estesa i nivellat de material. Inclou estesa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 57,000 0,200 11,400

TOTAL AMIDAMENT 11,400

5 PR30-EP01 m2 Escorça de pi
Cobriment decoratiu, realitzada mitjançant: malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua,
expresada com a índex de velocitat i 90 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada sobre el terreny
amb ancoratges d'acer corrugat en forma d'U, de 8 mm de diàmetre; i estesa d'escorça de pi, qualitat extra, de
20/80 mm, amb mitjans manuals, fins a formar una capa uniforme de 20 cm de gruix mínim.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 62,300 62,300

TOTAL AMIDAMENT 62,300

6 PR36-TE01 m3 Terra vegetal
Aportació de terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en big bag i estesa
amb mitjans manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ARBRES 4,000 1,000 1,000 0,600 2,400

2 JARDINERES 1,000 6,800 0,400 0,600 1,632

TOTAL AMIDAMENT 4,032

7 PQTX-ET02 ml Travesses de pi tractades per exterior
Subministrament i instal·lació de travessa de pi amb les cantonades arrodonides a radi 3 cm, amb tractament
autoclau amb cobertura d'us 4 segons norma EN-335 de 250x20x10 cm, col·locada horitzontalment sobre el
terreny. Inclou p/p de replanteig, excavació manual del terreny, selecció i tall de travesses, replè i compactació
del
terreny contigu i eliminació i neteja del material sobrant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 20,000 20,000

2 15,000 15,000

3 5,000 5,000

4 10,000 10,000

5 10,000 10,000

6 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000
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8 XXXX-0000 m2 Acabat solera formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 225,000 225,000

TOTAL AMIDAMENT 225,000

Obra 01 PRESSUPOST 2411PP
Capítol 01  PATI
Subcapítol 08  EQUIPAMENTS

1 NOTA0022 u NOTA EQUIPAMENTS
S'hauran de complir tots els requisits que inclou el CTE i la normativa aplicable, respecte a la documentació,
identificació i idoneïtat dels materials, l'emmagatzematge en obra, l'ordre de col·locació dels diferents materials,
la resolució de les diferents trobades i juntes, el procés d'execució, la homologació dels operaris per a la
realització de treballs específics, les comprovacions finals i les toleràncies admissibles específiques d'aquest
capítol, així com els manuals de manteniment i conservació dels diferents elements.
Queden inclosos en el cost del capítol, si no s'esmenta el contrari en partides específiques, els conceptes
següents amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:
- col·locació, rebut i segellat de tot material
- connexionat a xarxes d'alimentació i sanejament.
- homolagió i certificació de tots els materials
- realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable
- certificats d'instal·lació
- posada en funcionament dels electrodomèstics connectats a la xarxa de sanejament, alimentació de fontaneria,
electricitat...
- formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties i manteniment bàsic de la instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 PQTX-ET01 u Estructura Mikado
Subministrament i instal·lació d'estructura per a la descoberta i l'experimentació motriu, formada per troncs
d'acàcia pelats i polits amb cantons arrodonits a radi 3 cm, amb assecat superior a 2 anys per evitar
clivelles.Tractament d'olis especials per exterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQTX-ET03 u Jardinera
Subministrament i col·locació de jardinera formada per travesses de fusta de pi, amb cantonades arrodonides a
radi 3 cm i tractament autoclau amb cobertura d'us 4 segons norma EN-335, col·locada sobre el terreny.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PQTX-ET04 u Grades
Subministrament i col·locació de grades formades per travesses de fusta de pi, amb cantonades arrodonides a
radi 3 cm i tractament autoclau amb cobertura d'us 4 segons norma EN-335, col·locada sobre el terreny.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PQTX-ET05 u Multijocs
Subministrament i instal·lació de multijocs gran de pi silvestre, amb cantonades arrodonides a radi 3 cm i
tractament autoclau amb cobertura d'us 4 segons norma EN-335. Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre
una superfície base.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PQTX-ET06 u Taula mig tronc amb seients
Subministrament i instal·lació de taula de fusta feta a partir de mig tronc, més seients de troncs gruixuts. Fusta
amb cantonades arrodonides a radi 3 cm i tractament autoclau amb cobertura d'us 4 segons norma EN-335.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PQTX-ET07 u Túnel - Cabana
Subministrament i instal·lació de cabana en forma de tub, formada per fibres vegetals de 80cm de diàmetre i
120cm de llargada amb travesses al voltant com a element de fixació al terreny.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PQTX-ET08 u Peces rocòdrom
Canvi de lloc de les peces de rocòdrom existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PQT1-PM01 u Pèrgola
Subministrament i instal·lació de pèrgola metàl·lica, treballada en taller, annexada al mur de tancament, formada
per biguetes decoratives i biguetes i pilars de càrrega.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PATI 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2411PP
Capítol 01  PATI
Subcapítol 09  PINTATS

1 NOTA0016 u NOTA REVESTIMENTS
S'hauran de complir tots els requisits que inclou el CTE i altres normatives que regulin els treballs d'aquest

EUR
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AMIDAMENTS Data: 25/09/24 Pàg.: 11

capítol, respecte a la documentació, identificació i idoneïtat dels diferents productes per al tipus d'ús i lloc, la
compatibilitat entre els materials, l'emmegatzematge en obra, la solució de les diferents trobades i juntes, el
procés d'execució, l'homologació dels operaris per a la realització de treballs específics, (col·locadors de
materials especials), les comprovacions finals i les toleràncies admissibles de les diferents partides, així com els
manuals de manteniment i conservació dels diferents tipus de revestiments.
- S'utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió dels segells de qualitat exigibles.
- A tots els trobaments d'un mateix material d'acabat (arrebossats, monocapes, guixos, etc.) sobre diferents
tipologies de suport (parets ceràmiques, elements de formigó, etc.), s'utilitzarà mallatex per evitar fissures
posteriors.
- A tots els preus estaran incloses la descàrrega i distribució dels materials en planta, neteja i retirada
d'enderrocs de l'obra.
- A totes les partides com d'enrajolats i aplacats, s'inclou la part proporcional de perforacions per a encastament
de mecanismes, passos d'instal·lacions, etc.
Arrebossats
- Als preus unitaris de totes les partides d'arrebossats s'inclouen tots els treballs auxiliars propis, preparació de
paraments, talls, juntes, reglades de sòcol...
- Els arrebossats han de tenir els components adequats per a la seva perfecta adherència amb el parament i
resistents per a la funció que els correspongui, exteriors, interiors, ...
Enrajolats i aplacats
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni deformacions i les juntes formaran línies rectes en tots els sentits,
sense trencaments ni desploms.
- En els preus unitaris de totes les partides d'enrajolats s'inclouen tots els treballs auxiliars propis de col·locació,
materials, peces especials, preparació de paraments, talls, juntes, reblert de juntes,...
- Els enrajolats ceràmics es fixaran amb ciment cola tipus lafarge/texa o equivalent amb homologació C1 i de la
qualitat adequada als materials a unir. Queda expressament prohibit l'ús de morter-cola de ''capa gruixuda''.
- Els enrajolats es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota classe de materials que puguin produir
despreniments de les peces.
- Per tal d'evitar que en les cantonades de paraments enrajolats es vegi una peça tallada o amb el cantell no
acabat, en aquests llocs es posaran peces especials per a cantonades, peces amb els cantells acabats o es
tallaran a bisell. Això ha d'estar inclòs en el preu unitari de la partida.
Enguixats
- En els preus unitaris de totes les partides de guix s'inclouen tots els treballs auxiliars propis, preparació de
paraments, aplicació de ponts d'unió, talls, juntes, reglades de sòcol, etc.
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni deformacions i les juntes formaran línies rectes en tots els sentits,
sense trencaments ni desploms.
- Els enguixats han de tenir els components adequats per a la perfecta adherència amb el parament i resistents
a la funció que els correspongui.
Pintura
- En els preus unitaris de totes les partides de pintura s'inclouen tots els treballs auxiliars propis i preparació de
paraments.
- Els tipus de pintures a utilitzar seran els adequats al tipus de parament sobre els quals es col·locaran.
Criteris d'amidament:
- Es mesurarà a cinta correguda, no descomptant els buits menors de 8 m2 i es descomptarà el 100% en buits
majors de 8 m2.
- No es realitzaran pagaments especials per execució de treballs a diferents alçades.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 P89I-PE01 m2 Pintura sobre parament exterior
Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda
amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació, a base de solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment. El preu
inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts
singulars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PARETS 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST 2411PP
Capítol 01  PATI
Subcapítol 20  JARDINERIA

EUR
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1 PR61-PA01 U Subministrament i plantació d'arbre
Subministrament i plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 20 cm de perímetre de tronc a
1,5 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PR61-PA02 U Subministrament i plantació d'arbust
Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al
35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 PR61-PA03 U Subministrament i plantació d'enfiladissa
Subministrament i plantació d'enfiladissa en contenidor de 3 a 5l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un
10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST 2411PP
Capítol 01  PATI
Subcapítol 21  INSTAL·LACIÓ DE REG

1 PJSX-IR01 ml Tub PE 40 25mm
Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa. Inclou exavació en terra d'argila semidura fins a 50cm de
profunditat. Inclou reomplert amb graves envoltades amb làmina drenant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 PJSX-IR02 ml Degoteig
Subministrament, col.locació i soterrament de canonada per a reg per degoteig TECH-LINE o equivalent, amb
degoters autocompensats integrats de 2,3 l/h a una distància de 30 cm, entre ells, de diàmetre 16 mm. Inclou
accessoris i la fixació i soterrament a 10-15 cm. sota les geleves de gespa. Inclou exavació en terra d'argila
semidura fins a 50cm de profunditat. Inclou reomplert amb graves envoltades amb làmina drenant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 50,000 50,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 PJSX-IR03 u Arqueta
Subministrament  i instal·lació d'arqueta negra rectangualar amb tapa verda i cargol.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PJSX-IR04 u Programador
Subministrament i instal.lació dins d'arqueta de programador de reg Rain Bird wpx dvf kit o equivalent.
Alimentació autononma de 9V DC i 1 estació de sortida,
inclòs connexió i programat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PJSX-IR05 u Filtre
Subministrament i instal·lació dins arqueta de filtre regulador de presó de 3/4´´ RBY. Presió de sortida 2,0 bars
i malla de 75 micres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PJSX-IR06 u Armari de clau de pas
Subministrament i instal·lació d'armari de clau de pas.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PJSX-IR07 u Electrovàlvula
Subministrament i col·locació d'electrovàlvula per a reg per degoteig, cos de plàstic, connexions roscades, de
3/4´´ de diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, pressió màxima de 8 bar, amb pericó de plàstic proveït de
tapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PJSX-IR08 m Línia elèctrica
Línia elèctrica monofàsica soterrada per alimentació d'electrovàlvules i automatismes de reg, formada per cables
unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1,5 mm², sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 40 mm de diàmetre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR
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1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 2411PP
Capítol 01  PATI
Subcapítol 22  TANCAMENT PARCEL·LA

1 P452-MFAT ml Mur de formigó per tancament de parcel·la
Clos de parcel·la format per mur continu de formigó armat, de 0,5 m d'altura i 20 cm d'espessor, realitzat amb
formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat recuperable metàl·lic per acabat vist. Inclús matavius per
a bisellat de cantells i separadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Carrer 1,000 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 P6A5-TMST ml Clos de parcel·la, de malla electrosoldada
Clos de parcel·la format per panells de malla electrosoldada, de 50x50 mm de passada de malla i 4 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, amb bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat de secció 20x20x1,5 mm i pals de
perfil buit d'acer galvanitzat, de secció quadrada 60x60x1,5 mm i 2,5 m d'altura, separats 2 cm entre si i
encastats en murs de fàbrica o formigó. Inclús morter de ciment per a rebuda dels pals i accessoris per a la
fixació d'els panells de malla electrosoldada als pals metàl·lics. El preu no inclou el mur.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Carrer 1,000 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 PAD0-PMST u Porta reixat en clos de parcel·la de malla metàl·lica
Subministrament i col·locació de porta de posts constituïda per marcs de tub d'acer galvanitzat de 40x20x1,5
mm i 30x15x1,5 mm, bastidor de tub d'acer galvanitzat de 40x40x1,5 mm amb platina de 40x4 mm i per malla de
simple torsió, de 20 mm de passada de malla i 1,5 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, fixada als bastiments i
tibada, per a accés de vianants en clos de parcel·la de malla metàl·lica. Inclús pals de reforç, formigó
HM-20/B/20/X0 per a rebuda dels pals i accessoris de fixació i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Carrer 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2411PP
Capítol 01  PATI
Subcapítol CQ  CONTROL QUALITAT

1 P100-CQPA u Control de Qualitat
Control de qualitat de l'obra a executar, d'obra civil i instal·lacions.
S'inclouen proves, assajos i posades en marxa.
S'inclou el Certificat de compliment de la norma EN-1176 que el farà un enginyer un cop s'hagi acabat el
muntatge del pati.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 2411PP
Capítol 01  PATI
Subcapítol SS  SEGURETAT I SALUT

1 P100-SSPA u Seguretat i Salut
Seguretat i salut en el treball, segons normes d'obligat compliment.
Inclou tots els elements de seguretat col.lectiva (baranes, xarxes...), elements de seguretat individual (cascs,
cinturons...) i tota la resta d'elements i disposicions necessaries per al compliment de la normativa vigent.
Aquesta partida també inclou la redacció per part de l'empresa constructura del projecte de seguretat i salut
basat en l'estudi de seguretat i salut que se'ls lliura. L'empresa constructora serà responsable del compliment
estricte de la normativa vigent segons queda detallat en el projecte bàsic i executiu i als corresponents Estudi de
Seguretat i Salut i Projecte de Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 25/09/24 Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  ENDERROCS 4.010,44

Subcapítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 8.262,77

Subcapítol 01.01.07  PAVIMENTS 10.865,28

Subcapítol 01.01.08  EQUIPAMENTS 18.400,00

Subcapítol 01.01.09  PINTATS 1.330,50

Subcapítol 01.01.20  JARDINERIA 5.710,00

Subcapítol 01.01.21  INSTAL·LACIÓ DE REG 1.215,00

Subcapítol 01.01.22  TANCAMENT PARCEL·LA 3.100,00

Subcapítol 01.01.CQ  CONTROL QUALITAT 1.057,88

Subcapítol 01.01.SS  SEGURETAT I SALUT 1.322,35

Capítol 01.01  PATI 55.274,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
55.274,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  PREPARACIÓ D'OBRA 0,00

Capítol 01.01  PATI 55.274,22

Obra 01 Pressupost 2411PP 55.274,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
55.274,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2411PP 55.274,22

55.274,22

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.................................................................... 55.274,22

13 % Despeses Generals SOBRE 55.274,22............................................................... 7.185,65

6 % Benefici Industrial SOBRE 55.274,22.................................................................... 3.316,45

Subtotal 65.776,32

21 % IVA SOBRE 65.776,32......................................................................................... 13.813,03

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 79.589,35

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETANTA-NOU MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS )
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