
LI-00287 
 

  
 

ADDENDA AL PROJECTE CONSTRCTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
DE “RENOVACIÓ DELS CABALÍMETRES DE CONTROL DE LA XARXA DE 
DISTRIBUCIÓ D’ATL, LLIGATS A LA UPC (fase IV)” 
 
 

1. Formació i experiència mínima exigida a l’equip: 
 
Delegat/da d’obra (responsable del contracte): haurà d’estar en possessió d’una 
titulació de grau mig o superior en branques tècniques de la construcció i/o 
enginyeria industrial o química amb competències legalment atribuïdes per a dur a 
terme les feines descrites. Es requerirà una experiència mínima provada de nou (9) 
anys en execució de instal·lacions de tractament d’aigua i equips associats o obres 
similars. 

Cap d’obra: haurà d’estar en possessió d’una titulació de grau mig o superior en 
branques tècniques de la construcció i/o enginyeria industrial o química amb 
competències legalment atribuïdes per a dur a terme les feines descrites. Es 
requerirà una experiència mínima provada de sis (6) anys en execució d’obres de 
instal·lacions de tractament d’aigua i equips associats o obres similars. 

OBLIGACIONS TÈCNIQUES DE LEGAL COMPLIMENT DURANT L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
 
Tots els cabalímetres seran de tipus electromagnètics i seran de qualitat zero distance, 
perquè pràcticament en cap de les instal·lacions es disposa de distàncies de control. 
 
El temps de la intervenció en la substitució d’un cabalímetre que forma part de la xarxa de 
distribució o d’una planta de tractament, pot posar en risc l’abastament i fins i tot provocar el 
seu desabastament. 
 
És per aquest motiu, que es consideren critiques les obres i actuacions de substitució dels 
cabalímetres. 
 
En les actuacions de substitució de cabalímetres com a actuació puntual sobre la xarxa 
d’abastament d’ATL o producció d’una planta tractament, caldrà coordinar les obres del 
contractista amb l’equip de Operació centralitzada d’ATL. 
 
L’equip d’Operació centralitzada d’ATL, es coordinarà amb els operadors de xarxa en baixa i 
els municipis afectats i determinarà les dates de l’actuació en cada cas, els horaris i les 
hores màximes previstes de instal·lació del cabalímetre. Així mateix, realitzarà les maniobres 
i actuacions en xarxa per tal de realitzar el buidat de la canonada, i l’emplenat. El buidat i 
emplenat de canonada no comptabilitzen en el termini de les hores màximes previstes de 
instal·lació del cabalímetre. 
 
El contractista queda obligat a l’acompliment d’aquestes dates i terminis de l’actuació. 
 
Segons les necessitats del servei d’abastament o bé de la producció de les dues ITAMs, els 
treballs de instal·lació dels nous cabalímetres podran ser nocturns i en cap de setmana. 
 
Les taules dels cabalímetres, condicions i hores màximes d’instal·lació establertes, es 
detallen seguidament: 
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TCQ 
TAG 

Edifici 
Identificació DN PN 

hores 
d'actuació 

Notes  

01.01 N6-05 
Cabalímetre artèria Maresme DN800 alçada 
Vilassar de Mar. 

800 10 
16H 

estudiar 
data  

01.02 I6-2S Cabalímetre sortida C250 (Can Llong).  1200 6 8H   

01.03 E6-05 Cabalímetre Cerca fuites Masquefa 50 16 8H   

01.04 F6-69 Cabalímetre aspiració EB Esparreguera 1 600 10 8H   

01.05 F6-03 Cabalímetre impulsió EB Esparreguera 1 500 10 8H   

01.06 F6-36 Cabalímetre arribada EB Esparraguera 2 400 10 8H   

01.07 E7-33 Cabalímetre arribada EB Esparraguera 3 300 10 8H   

01.08 H6-32 Cabalímetre Rubí 2 La Verneda 1200 6 16H   

01.09 I6-03 Cabalímetre entrada Dipòsit C250 1200 6 24H   

01.10 K8-05 Cabalímetre impulsió Dipòsit Els Lledoners. 300 10 8H   

01.11 M5-04 Cabalímetre Dipòsit Arribada Alella 300 10 8H   

01.12 L5-02 Cabalímetres Dipòsit Sant Fost Conreria 100/200/300 16/10/2010 4h nocturn   

01.13 N8-11 Cabalímetre dipòsit Can Collet cap a Fogars 1200 6 8H   

01.14 M6-03 
Cabalímetre derivació antiga presa Can 
Magarola Alella 

150 16 8H   

01.15 N5-42 Cabalímetre entrada Premià de Mar La Riera 200 10 8H   

01.16 D7-01 Cabalímetre arribada Dipòsit El Bruc 200 10 8H   

01.17 E6-03 Cabalímetre arribada C-292 150 16 4h nocturn   

01.18 K5-32 
Cabalímetre inici presa G (dins Arqueta K5-
86) a Montcada i Reixach 

800 10 
8H   

01.19 TO-SO ITAM Tordera - Sortida 1000 10 
CONTACTAR 

AMB ITAM's 
estudiar 
data  

01.20 TO-EN ITAM Tordera - Entrada 800 10 
CONTACTAR 

AMB ITAM's 
estudiar 
data  

01.21 TO-F2 ITAM Tordera - Sortida Filtres 2a etapa 400 10 
CONTACTAR 

AMB ITAM's 
estudiar 
data  

01.22 TO-FC ITAM Tordera - Sortida Filtres cartutx 400 10 
CONTACTAR 

AMB ITAM's 
estudiar 
data  

01.23 TO-BS ITAM Tordera - Bombament aigua serveis 50 16 
CONTACTAR 

AMB ITAM's 
estudiar 
data  

01.24 TO-PR ITAM Tordera- Aigua procés 50 16 
CONTACTAR 

AMB ITAM's 
estudiar 
data  

01.25 LL-SO ITAM Llobregat - Sortida a emissari 1400 6 
CONTACTAR 

AMB ITAM's 
estudiar 
data  

01.26 LL-OS ITAM Llobregat - Nau Osmosi 450 10 
CONTACTAR 

AMB ITAM's 
estudiar 
data  

01.27 LL-BC ITAM Llobregat - Bombament de captació 1600 6 
CONTACTAR 

AMB ITAM's 
estudiar 
data  

01.28 L9-02 Cabalímetre arribada Dipòsit La Garriga 350 10 8H   

01.29 I3-85 
Cabalímetre sortida EB Fontsanta cap a 
artèria DN2400 

1200 6 8H   

01.30 D2-01 Cabalímetre entrada dipòsit de Garraf 1000 10 12H   

01.31 H4-02 Cabalímetre arribada Dipòsit Pallejà 250 10 8H   

01.32 D6-63 Cabalímetre entrada Dipòsit Piera 350 10 4h    

01.33 CA-01 
Cabalímetre al ramal Anoia A9-V4 pk 2+914 
Calaf de l’artèria PTC-Molsosa 

200 10 
8h   
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Penalitzacions 
 
L’execució d’aquestes obres en termini es considera primordial, donada l’afectació que 
poden tenir sobre el servei de subministrament d’aigua potable. Per aquest motiu, i atenent a 
les característiques d’aquest contracte, es valora com a greu l’incompliment la demora en 
més d’una hora del termini de les hores màximes previstes de instal·lació del cabalímetre, i 
especialment molt greu si aquest incompliment comporta una demora que pugui arribar a 
provocar el desabastament de la població. 
 
És per això que, sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstàncies de cada cas, la 
facultat resolutòria del contracte, en aplicació dels articles 193.3 i 193.4 de la LCSP 
s’estableixen les següents penalitats per demora en l’execució de les obres: 

• Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu d’execució 
de les obres, IVA exclòs. 

• Penalitats horàries per excés de les hores màximes previstes de instal·lació del 
cabalímetre, en la proporció d’1,65 € per hora i per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres pressupost adjudicat PEC total, IVA exclòs. 
 

 
OBLIGACIONS TÈCNIQUES DE LEGAL COMPLIMENT DURANT L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 

En qualsevol supòsit de resolució de contracte, l’adjudicatari/a resta obligat a deixar les 
obres confinades i en condicions de total seguretat a criteri del director/a de les obres, qui 
emetrà un informe detallant les mesures a adoptar per l’adjudicatari/a, al seu càrrec, per a 
garantir aquest extrem. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin 
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre d’ATL o que els danys 
siguin conseqüència dels vicis del projecte. 

L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini màxim d’un 
mes a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les obres. 

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la 
recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 del de la LCSP. 

En cas que les obres afectin a un dels municipis declarats de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric mitjançant el decret 226/2006, de 23 de maig, i que la direcció general de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic del departament de Territori i Sostenibilitat dicti un avís preventiu 
de contaminació atmosfèrica per partícules PM10 (partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 10 micres), l’empresa contractista s’obliga a aplicar, al seu càrrec, les mesures 
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indicades per ATL orientades a reduir l’impacte de les obres ocasionat per la càrrega, 
descàrrega, manipulació, apilament o transport de material pulverulent, així com pel trànsit 
de vehicles, camions i maquinària. En cas de decretar-se un episodi de contaminació 
ambiental per PM10, ATL podria decretar la suspensió temporal de qualsevol activitat 
potencialment generadora de pols mentre duri l’episodi. 

El Contractista serà responsable que l’execució dels treballs  que són objecte del present 
Contracte compleixin amb la normativa sobre gestió de residus de construcció i demolició 
que li és d’aplicació, continguda al Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer  pel qual es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, així com en el Decret 89/2010, de 
29 de juny pel qual  s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

De conformitat amb la normativa aplicable, el Contractista haurà de complir estrictament les 
previsions contingudes al Pla de Gestió de residus de construcció i demolició presentat 
pel Contractista per la seva aprovació per la Direcció facultativa de l’obra i acceptació per 
part d’ATL,  amb posterioritat a la formalització del Contracte. 

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa 
contractista presentarà a ATL el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de 
l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 

La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 
informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en 
cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un 
termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, 
superior a set dies naturals. 

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà 
de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa 
contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres 
en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest 
motiu. 

Altres obligacions tècniques: 

A. Execució i Operativitat de les instal·lacions 
 

En tot moment es minimitzaran al màxim les afeccions sobre la xarxa de distribució d’ATL, i 
s’aplicaran les alternatives i els recursos necessaris per tal d’evitar qualsevol aturada del 
servei, així com planificar els treballs amb antelació.  

Per tot plegat, ATL podrà imposar modificacions en el Pla de Treballs relatives a activitats 
que puguin alterar la normalitat en el servei, sense que el Contractista tingui dret a 
compensació econòmica per canvis en la programació i l’establiment de condicions 
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tècniques específiques per raons operatives per a dur a terme les actuacions descrites al 
projecte. 

B. Posada en servei 
 

Un cop finalitzats els treballs, el contractista de les obres realitzarà les proves necessàries 
per garantir el correcte funcionament.  

Per altra banda, el contractista de les obres presentarà tots els manuals d’ús i certificats 
necessaris (materials, equips, etc.), pel manteniment i explotació de la nova instal·lació.  

C. Innocuïtat de l’aigua de consum humà 
 

En compliment del RD 3/2023 de 10 de gener que estableix els criteris sanitaris de la qualitat 
de l’aigua de consum humà, i del Sistema de gestió d’innocuïtat de l’aigua de consum humà 
d’ATL, tots els materials, equips i productes en contacte amb l’aigua de consum hauran de 
complir els requisits que es detallaran a continuació.  

Els productes de construcció en contacte amb l’aigua de consum humà, per ells mateixos o 
per les pràctiques d’instal·lació que s’utilitzin, no han de transmetre a l’aigua de consum 
humà substàncies o propietats que contaminin o n’empitjorin la qualitat i suposin un 
incompliment dels requisits especificats en el RD, o suposin un risc per a la salut de la 
població abastada (art. 14.1).  

Aquesta exigència forma part dels requisits relatius a la infraestructura que estableix el 
Sistema d’Innocuïtat de l’Aigua de Consum d’ATL, sistema implantat d’acord amb la norma 
ISO 22000: Sistemes de gestió de la innocuïtat alimentària.   

Les especificacions dels equips, productes, substàncies i materials en contacte amb l’aigua 
es detallen al document PPR-009, Pla de control de productes, equips i materials.   

Entre d’altres, estan en contacte amb aigua de consum humà els següents materials 
emprats en l’execució de les obres:  

- Canonades i productes relacionats: canonades d’acer (amb revestiment interior de 
morter de ciment o de pintura), canonades d’acer galvanitzat, canonades d’acer 
inoxidable, canonades de fosa dúctil (amb revestiment interior de morter de ciment o 
de pintura), canonades de polietilè, canonades de formigó armat amb camisa de 
xapa, i totes les peces especials (colzes, derivacions, reduccions, etc.).  

- Formigó i altres productes a base de ciment: formigó (en parets, soleres i sostres de 
dipòsits); revestiment i reparació de formigó amb morters.  

- Materials plàstics i orgànics per a juntes, segellat o reparació: materials plàstics (per 
exemple, juntes water-stop), elastòmers, adhesius, resines, pintures.  

- Equips mecànics: vàlvules, ventoses, rodets de desmuntatge, bombes, calderins 
antiariet (calderins, membranes), cabalímetres, altres equips de mesura, 
instal·lacions de cloració, etc.  

- Materials que intervenen en el procés o que poden estar en contacte ocasionalment: 
substàncies destinades al tractament de l’aigua; substàncies per al manteniment, 
neteja i desinfecció de dipòsits i conduccions; lubricants.   
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En el cas d’actuacions que afectin a instal·lacions en servei relacionades amb la línia d’aigua 
i amb la xarxa de distribució, el Contractista de les obres és responsable d’establir les 
mesures necessàries per evitar possibles contaminacions per causa de les obres. A més 
d’emprar els mitjans i procediments adients, en aquests casos s’exigirà que el personal 
(propi o subcontractat), apliqui les pràctiques correctes d’higiene descrites en la instrucció 
ISI-007, que forma part del Sistema de gestió d’ATL. 

 
Sant Joan Despí, a la data de la signatura digital 
 
 
 
 
 
Gestor de l’obra  Director de Manteniment 
 


