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INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS
D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES TECNIQUES DE
MODIFICACIO A PREVEURE, CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS
D’EXECUCIO, JUSTIFICACIO DE LA VALORACIO DE L’EXPERIENCIA DEL
PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE | DEL PRESSUPOST DE LICITACIO | DEL
VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE, DE LA NO DIVISIO EN LOTS | DURACIO DEL
CONTRACTE DE:

SERVEIS DE DIRECCIO D’EXECUCIO D’OBRA DE LES OBRES DE MILLORES
ACUSTIQUES A LA PISTA POLIESPORTIVA LA SAGRERA, AL C/HONDURES 18,
AL BARRI DE LA SAGRERA, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, A BARCELONA.

De conformitat amb l'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes
de justificar els criteris de solvéncia técnica o professional, i econdmica i financera, i els
criteris d’adjudicacié, condicions especials d’execucio, justificar el pressupost de
licitacid, el valor estimat i la durada del contracte que es tindran en consideracié en el
procediment de contractacié del contracte de referéncia.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE: Serveis de DEO a les obres de millores acustiques a
la pista poliesportiva La Sagrera, al c/Hondures 18, al barri de La Sagrera, al districte de
Sant Andreu, a Barcelona., amb un valor estimat de contracte (VEC) per a I'execucié de
les obres d’edificacié inferior a 2.000.000,00 € (IVA no inclos).

2. DURADA DEL CONTRACTE: el termini de licitacio sera la durada de les obres,
que s’estima en 6 mesos al periode estimat per a I'execucié de les obres i un termini
addicional per a la prestacié de serveis durant la fase de tancament, liquidacio i posta
en marxa de les obres.
3. PRESSUPOST DE LICITACIO: Els honoraris per la Direccié d’Execucié d’Obra és:
* Pressupost Base de Licitacio (PBL) = 30.420,32 €
* IVA (21% sobre (PBL) = 6.388,27 €
+ Total Pressupost Base de Licitacié (PBL): 36.808,59 € IVA inclos
4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte, sense incloure

I'lVA, de conformitat amb I'article 101 de la LCSPS, ascendeix a 36.504,38 €, amb el
seguent desglossament:

- Pressupost Base de Licitacio (sense IVA): 30.420,32 € euros
- Possible prorroga: 0,00 € euros
- Possibles modificacions 20 % s/PBL.: 6.084,06 € euros
- Possibles opcions eventuals: 0,00 € euros
Total valor estimat del contracte: 36.504,38 € euros
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5.- CRITERIS DE SOLVENCIA:

Atenent a que l'objecte del contracte és Serveis de DEO a les obres de millores
acustiques a la pista poliesportiva La Sagrera, al c/Hondures 18, al barri de La
Sagrera, al districte de Sant Andreu, a Barcelona, i que el seu valor estimat és
36.504,38 €, es proposen els seguent criteris de solvéncia:

- Solvéncia técnica o professional:

Experié
. ncia
Equip Qu:tn e Titulacié (" Professi
onal
(anys) @
Director d’execucio 1 Tec_n_|c amb titulacio 5
habilitant

Observacions

Director d’Execucié de I'Obra, qui actuara a més com a delegat de I'equip consultor:
Técnic titulat competent i amb titulacié habilitant segons la llei 38/1999, de 5 de
novembre, d’ordenacié de [Iedificaci6 (LOE) amb experiéncia professional
contrastada superior a 5 anys en la direccio d’execucié d’obres d’edificacio.

S’haura de presentar curriculum vitae del técnic ofert, copia del titol o certificat de
col-legiacid i una declaraci6 de [I'experiéncia professional, indicant obres
d’edificacié, any d’execucid, import, promotor i petita descripcid dels treballs que
aporta per acreditar solvéncia.

Coordinara la resta de I'equip assumint la Direccié d’Execucio d’obra i el Seguiment
del Programa de Control de Qualitat de les obres de referéncia, alhora que
representara la propietat. Com a Director d’Execucid6 d’'Obra aportara el full
d’Assumeix de les obres i del seguiment del Programa de control de qualitat,
signara I'Acta de Replanteig, I'’Acta de Inspeccio Prévia i 'Acta de Recepcio de
I'obra aixi com el Certificat Final d’Obra

Técnic mig amb titulacio

Adjunt a Director d’Execucioé 1
competent

Observacions

Titulat competent de grau mig o superior, amb experiéncia contrastada inferior a 5
anys en gestio d’obres amb coneixements informatics avangats amb eines de
gesti6 com el de TCQ2000, Microsoft Office 365, Microsoft Project i Autocad.
També tindra experiéncia contrastada en la direccid d'obres, confeccid
d’amidaments i pressupostos, gestioé de preus contradictoris i redaccié del Llibre de
I'edifici.

S’haura de presentar curriculum vitae del técnic ofert, titol o certificat de col-legiacio
i una declaraci6 amb I'experiéncia professional, indicant obres d’edificacié, any
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d’execucio, import, promotor i petita descripcid dels treballs que aporta per
acreditar solvéncia.

(1) Titulat competent: qualsevol titulaci6 que habiliti legalment pel
desenvolupament de I'exercici de les funcions indicades. Les titulacions
indicades es realitzen a titol merament indicatiu i no limitatiu. Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA, es reserva la possibilitat de sol-licitar que
s’acrediti la condicio de titulacié habilitant en cas de dubte.

(2) Anys d’experiéncia: anys sencers a computar des de |la data d’obtencio de
la titulacié corresponent. En defecte de data de titulacio, anys sencers
d’experiéncia professional demostrable en I'especialitat demanada.

- Solvencia economica i financera:

Certificat de l'asseguranca d’indemnitzacié per riscos professionals
expedit per 'assegurador, vigent fins a 'acabament del termini de presentacio
d’ofertes i per import minim de responsabilitat de 600.000 euros per sinistre i
en agregat o per anualitat de I'assegurancga, aixi com el compromis vinculant
de la seva renovacié o prorroga que garanteixi el manteniment de la seva
cobertura durant tota I'execucié del/s contracte/s. Aquest requisit s’entendra
complert amb la inclusi6 d’'un compromis vinculant de subscripcié de
'asseguranga referida en cas de resultar adjudicatari, que també haura
d’incloure el compromis de prorroga o renovacio de I'assegurancga si procedeix.

6.- CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

De conformitat amb I'article 145.1 de la LCSP i atenent a I'objecte del contracte de
referéncia, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present
informe, en document de referéncia Annex num. 6 obert no harmonitzat del Plec
de Condicions Administratives Particulars.

8.- CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO A PREVEURE:

De conformitat amb I'article 204 de la LCSP es proposen les segients modificacions
objectives:

A. Derivades d’una major durada dels serveis per causes alienes al Director
d’Execucio.

B. El contracte podra ser objecte de modificacié que legalment correspongui o,
fins i tot resolucio, amb motiu daplicaci6 de mesures d’estabilitat
pressupostaria que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons
d’interés public.

C. Derivades de una major duracio dels treballs a supervisar, per raons no

imputables a [ladjudicatari del contracte del present procediment de
contractacio.
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D. Derivades de la necessitat d'incorporar a I'equip especialistes, per raons no
imputables a [ladjudicatari del contracte del present procediment de
contractacié i que siguin necessaris per a la supervisio i seguiment dels treballs.

E. Derivats de la necessitat d’augmentar les dedicacions de I'equip per tal de
redactar documents necessaris per a I'execucio dels treballs.

9.- CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO:

En relaci6 amb aquest apartat s’adjunta document amb un Plec de Condicions
Técniques Particulars a aplicar durant la prestacié de serveis d’aquest procediment de
licitacié.

S’assenyalen els punts especifics relatius a condicions técniques especials d’execucio
que s’hauran de tenir en compte addicionalment.

e Durant les obres I'equipament restara tancat sense activitat. La tipologia d’obra
en que la major part dels treballs son en algada no permet compatibilitzar la obra
amb I'is normal del pavell6.

e El cami critic queda determinat per la instal-lacié dels panells acustics de fagana
(cami critic 1) i pel sanejat i pintat de I'estructura existent (cami critic 2).

o Els treballs del cami critic 1 es realitzen per I'exterior i es solapen amb els del
cami critic 2, que es realitzen majoritariament a l'interior del pavelld.

o Es divideix el pavell6 en dues zones: zona 1 formada per linterior de la pista i
zona 2 formada pel passadis, les grades i el porxo exterior. S’iniciaran els treballs
per la zona 1.

e S’han previst dos equips simultanis, per treballar a les 2 zones.

Cal tenir en compte:

e Entre la formalitzacié del contracte d’obres i la signatura de I'acta de replanteig,
'empresa adjudicataria de les obres haura d’iniciar i tramitar la contractacio de
I'empresa subministradora de les plaques de fagana.

e Aquest tramit és necessari atés a que les plaques s’han de fabricar a mida i estan
subjectes a terminis de fabricacidé i lliurament prolongats. L’empresa
adjudicataria de les obres de haura d’adoptar les mesures oportunes per tal de
garantir que aquests terminis no comprometin el compliment del termini
d’execucio de les obres establert en el contracte.

10.- JUSTIFICACIO DE LA VALORACIO DE L’EXPERIENCIA DEL PERSONAL
CLAU | CONCEPTE D’OBRA SIMILAR:

L’experiéncia prévia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures de

Posicié 1 Director d’Execucié d’Obra
Posicié 2 Adjunt de Director d’Execucié d’'Obra

Pagina4 de 7



Barcelona®

BIMSA, Barcelona
d’Infraestructures Municipals

atorga un coneixement previ de potencials dificultats i riscos associats a I'actuacié
que tenen una incidéncia directa en el resultat final esperat, en termes de qualitat,
cost i/o termini.

Director d’Execucio d’Obra:

Els serveis a prestar la per Direccié d’Execucié d'obra, d’acord amb les funcions
establertes a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenacié de l'edificacio i
concretades en el plec de Condicions Técniques Particulars , des de la seva
adjudicacio fins a la finalitzaci6 completa de les obres, de forma que la seva
realitzacié permeti assegurar el compliment dels objectius de temps, cost i qualitat
determinats pel projecte.

Com a director d’execucié d’obra, té, entre d’altes funcions, la responsabilitat de
dirigir, organitzar i impulsar I'execucié material de I'obra, donant les directrius
escaients a 'empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis
de l'obra, revisant i validant les valoracions de I'empresa constructora, i formulant
les actes i documents associats a les fites principals de l'obra. Aixi com donar
assisténcia tecnica de forma permanent a la Direccié Técnica en els horaris de
funcionament de BIMSA i de les obres objecte del contracte, inclosos els horaris
excepcionals, si s’escau

L’experiéncia en actuacions similars previes exercint funcions de direccio
d’execucié d’obra, direccié d’obra, gestié de construccio (construction manager) i/o
cap d’obra pot aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en
experiéncies precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de
I'execucio, del cost o pel compliment dels terminis.

Adjunt de Director d’Execuci6é d’Obra o figura corresponent:

Com a responsable del suport técnic a la Direccié d’Execucioé d’obra, s’encarrega
de dur a terme el seguiment técnic, economic, temporal i de planificacié de les
obres, tot coordinant i/o supervisant les directrius donades per la Direccid
d’Execucié d’obra a I'empresa constructora, controlant la qualitat, el pressuposti els
terminis de l'obra i vetllant per I'adequat compliment del métode constructiu
projectat. Aixi com la gestio i recopilacio de tota la documentacio necessaria durant
el procés i finalitzacio de les obres.

L’experiéncia en actuacions similars prévies exercint funcions d’adjunt de Director
d’execucié d’obra, direccio d’obra, gestid de construccid (construction manager),
cap d’obra i/o cap de produccié pot aportar solucions i alternatives viables provades
amb anterioritat en experiéncies precedents, identificant oportunitats de millora de
la qualitat de I'execucié, del cost o pel compliment dels terminis.

A tal efecte, un dels criteris d’adjudicacié quantificables mitjangcant formules
automatiques és I'experiéncia d’aquestes persones en actuacions similars.

S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables
descrites en els paragrafs anteriors per cada una de les posicions en obres de:
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Posicid 1i 2

- obres de equipaments esportius executades en els darrers QUINZE (15) anys,
i d’'un Import minim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 100.000,00€

(PEC, IVA no in

clos)

Tanmateix, a efectes de calcul de la valoracio del criteri de I'experiéncia del personal
clau descrit al punt cinqué d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir 'annex
escaient del Plec de Clausules Administratives Particulars de la licitacid, 'import de
referéncia (IR) pel calcul queda delimitat pels seguents valors:

e Import de referéncia (IR) = 300.000 €.

11.- DEFINICIO D’ESPECIALISTES ADDICIONALS

Independentment de I'equip d’obra sol-licitat, la Direccié d’Execucié de I'Obra podra
comptar amb I'assessorament puntual dels segients técnics especialistes:

# | ESPECIALITAT

ANYS D’EXPERIENCIA
REQUERIDA

EXPERIENCIA REQUERIDA

1 Acustica

10

Experiéncia en actuacions similars, exercint
com a técnic especialista en acustica.
Entenent-se per actuacions similars, haver
participat en obres, en la seva especialitat,
amb un import minim de I'obra de PEC sense
IVA de 100.000 €. Caldra acreditar aquesta
participacio mitjangant Declaracio
responsable del licitador o del especialista
proposat.

2 Estructura

10

Experiéncia en actuacions similars, exercint
com a técnic especialista en acustica.
Entenent-se per actuacions similars, haver
participat en obres, en la seva especialitat,
amb un import minim de I'obra de PEC sense
IVA de 100.000 €. Caldra acreditar aquesta
participacio mitjangant Declaracio
responsable del licitador o del especialista
proposat.

12.- JUSTIFICACIO DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes
de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu

objecte en diferents lots.
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La divisié de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a I'article 99.3 de la LCSP,
en el que es disposa el seglent:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse
la realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su division en
lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicion
adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el 6rgano de contratacion podra no dividir en lotes el objeto
del contrato cuando existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente
en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesion de obras.”

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no
es divideixi en lots:

- L’objecte del contracte no admet divisio.
En el present cas, al tractar-se d’'un contracte que té per objecte la prestacié de
serveis de DEO a les obres de millores acustiques a la pista poliesportiva La
Sagrera, al c/Hondures 18, al barri de La Sagrera, al districte de Sant Andreu, a
Barcelona, el mateix ha de ser prestat per un Unic contractista i no admet la seva

divisio.
Arkaitz Galarza Navarro Raimon Salvati Devesa
Coordinador d’obres d’Edificacio Director Tecnic d’Edificacié

Barcelona, a data de la signatura electronica.
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PRESSUPOST DE LICITACIO DELS SERVEIS DE DIRECCIO D'EXECUCIO D'OBRA PER LES OBRES DE MILLORES ACUSTIQUES A LA
PISTA POLIESPORTIVA LA SAGRERA, AL C/HONDURES 18, AL BARRI DE LA SAGRERA, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, A

BARCELONA

Partida PLANING DE L'OPERACIO

1

1.1

1.2

Estimacié costos Equip durant I'execucié de les obres

Funcio Formacio minima exigida i experiéncia Dedicacié % Mesos €/mes Total
Director de I'Equip Consultor / Técnic competent més de 5 anys d'experiéncia 20% 6,00  8.705,25 10.446,30
Director d'execucioé de les obres
Adjunt a Director d'Execucio i Técnic mig amb menys de 5 anys d'experiéncia 50% 6,00  5.209,42 15.628,26
seguiment d'obra
SUBTOTAL FASE A 26.074,56
B: Fase de tancament i documentacio
Funcio Formacio minima exigida i experiéncia Quant € Total
D'lrector .d,e 'Equip Consultor / Director Técnic competent més de 5 anys d'experiéncia 0,20 8.705,25 1.741,05
d'execucio de les obres
g\,dgé‘r”at a Director d'Execucio i seguiment |, . ia menys de 5 anys d'experiéncia 0,50 5.209,42 2.604,71
SUBTOTAL FASE B 4.345,76
TOTAL sense IVA 30.420,32
IVA 21% 6.388,27

TOTAL amb IVA

36.808,59
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ANNEX NUM. 6 SERVEIS DIRECCIO D’EXECUCIO D’OBRA

2. CRITERIS D’ADJUDICACIO QUINA AVALUACIO QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR
(SOBRE NUM. 2). FINS A 40 PUNTS.

L’extensiéo maxima de la proposta técnica no podra excedir de 30 fulls DIN-A4, a una cara (15
fulls a doble cara) mida Arial 11 interlineat simple.

Dins de I'extensié maxima de I'oferta no es computen caratules, indexs i separadors.

En referéncia als especialistes addicionals, els quals son objecte de valoracio per aplicacié de
formules o criteris automatics, en el sobre “B” NO HI PODRA HAVER cap referéncia relativa a
aquests especialistes ni en I’organigrama, ni en les funcions i responsabilitats, ni a cap altre
capitol. Qualsevol mencid als especialistes sera causa d’exclusio.

2.1.- Organitzacié de I’Equip: Organitzacid, distribuci6 i adequacié dels recursos i
L =] <11 | 3PN 0 a 16 punts

Es puntuara de la seglient manera:
2.1.1 Organitzacio dels rECUISOS. ... .iiiiiuurieeeeiieeee e ectee e esce e e e erire e e e ebe e e e e raee e e e erees 0 a 16 punts

L’oferent presentard I'organitzacié de I'equip técnic! que intervindra en
I'execucio dels treballs, identificant dedicacid, activitats en que intervindra,
titulacio (especialment en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a
realitzar.

Es puntuara l'organigrama de I'equip técnic ofert conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Funcions i responsabilitats. Per funcions i responsabilitats s’entendra
I'aportacio d’informacié que permeti apreciar que l'organitzacio del
personal técnic proposada és adequada per a 'adequada realitzacio
dels treballs objecte del procediment de contractacid i per la realitzacio
de les obres en condicions adequades de temps, cost i qualitat.

Sistematica de valoracio:

Funcions i responsabilitats
Descripcid
Exhaustiva i coherent. 16,00 punts
Correcte i coherent. 12,00 punts
Basica i coherent. 8,00 punts

1 Equip tecnic: personal base sol-licitat a les bases del procediment, sense fer referéncia als possibles
especialistes técnics oferts.
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Basica pero poc rellevant. 4,00 punts
N - —
o aporta o amb informacié no 0,00 punts
rellevant.
Maxima puntuacio de 'apartat 2.1.1......cccocciieeeeiiieeeeccee e, fins a 16 punts

2.2.- Metodologia de seguiment i control (exposicio de la metodologia de control a
=101 o1 - 1 o fins a 16 punts

L'oferent haura de presentar una descripcid, de la metodologia de seguiment i control que
emprara a les obres a dirigir, fent referéncia a aquells aspectes concrets que consideri
importants per a I’execucid dels treballs objecte del contracte i a la seva proposta de realitzacié.
L'informe haura de ser coherent amb alld exposat a I'informe esmentat en 'apartat 2.1 i al plec
de clausules técniques particulars. No es valorara la informacié no rellevant o la informacié que
no desenvolupi, completii/o complementi allo indicat al plec de clausules técniques particulars.

Es puntuara de la seglient manera:

2.2.1 Exposicid de la metodologia de control a emprar en fase
(o 1o o = T U RUU R 0a 10 punts

L'oferent haura de presentar una exposicié de la metodologia de control dels
parametres de temps, cost i qualitat que emprara en fase d’obra, tenint en
consideracio allo previst al plec de clausules técniques particulars i el projecte
a supervisar, aixi mateix es puntuaran les mesures de correccié que adoptara
en cas que es detectin incompliments parcials en aquests parametres.

Es puntuara la metodologia presentada conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:

— Metodologia de control a emprar en fase d’obra.............. finsa 7,5 punts

Metodologia de control a emprar en fase d’obra. Es valorara que la
metodologia presentada pel licitador millori, desenvolupi i/o complementi
les tasques propies de la Direccié d’Execuciéo d’Obra aixi com aquelles
enumerades al Plec de Clausules Técniques Particulars, als efectes de
controlar els parametres de temps, cost i qualitat.

Sistematica de valoracio:

Descripcid Identificacio
d’aspectes del procés
constructiu

Metodologia que  millora, desenvolupa i
complementa substancialment els processos
inherents a la DEO i els enumerats al Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars.

7,50 punts
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Metodologia que  millora, desenvolupa i
complementa de forma rellevant els processos
. p J . P 5,50 punts
inherents a la DEO | els enumerats al Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars.
Metodologia que millora, desenvolupa o
complementa moderadament processos inherents a
. . 3,60 punts

la DEO i els enumerats al Plec de Prescripcions
Técniques Particulars.
Metodologia que millora, desenvolupa o
complementa escassament processos inherents a la

. . 1,80 punts
DEO i els enumerats al Plec de Prescripcions
Técniques Particulars.
No aporta o amb informacio no rellevant. 0,00 punts

—  MESUIeS A€ COITECCIO. .......uuuvveeeaesereeeeeceiieeeeeeeeeeeeciieeeeeeccveaaeeeeaees fins a 2,5 punts

Es valoraran les mesures de correccio proposades pel licitador (maxim
10) per tal d’impulsar la correccio d’incompliments parcials dels
parametres de temps, cost i qualitat de I'obra.

Sistematica de valoracio:

Descripcid Mesures de correccio

Proposta aplicable i considerada de gran utilitat. 0,25 punts

Proposta aplicable i considerada d’utilitat 0,16 punts

moderada.

Proposta aplicable i considerada d’utilitat reduida. 0,08 punts

Proposta no aplicable o intranscendent. 0,00 punts
Maxima puntuacié de I'apartat 2.2.1......ccccccvieeieiiiieeeecce e fins a 10 punts

2.2.2.- Exposicié de la metodologia de treball en I'elaboracid i lliurament de la documentacid
relacionada al Plec de Condicions Tecniques Particulars..........cccocveevevcivveeecccneennnn. 2 punts

L’oferent haura de presentar una exposicié de la metodologia de treball que
adoptara en I’elaboracié i lliurament de la documentacié relacionada al Plec de
Condicions Tecniques Particularsi, en el cas de procedir, documents addicionals
qgue hagi ofert presentar, per tal de garantir el seu caracter complert i la seva
presentacié en termini.

Es puntuara la metodologia presentada conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:

— Metodologia de treball en I’elaboracid i lliurament de la documentacid.
Es valorara que I'adequacio de la metodologia presentada pel licitador
als efectes de garantir el contingut complert dels documents i el seu
lliurament en termini.
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Sistematica de valoracio:

Metodologia de
Descripcid treball en I'elaboracio
i lliurament de la
documentacio
Metodologia exhaustiva i adequada. 2,00 punts
Metodologia correcte i adequada. 1,20 punts
Metodologia basica i adequada respecte a
determinats documents. Caracter incomplert i 0,60 punts
parcial.
No aporta o amb informacio no rellevant. 0,00 punts
Maxima puntuacié de I'apartat 2.2.2......cccceccveeeeeviieeeeeccee e fins a 2 punts

2.2.3.- Exposici6 de la metodologia de treball en Ila fase de tancament

L’oferent haura de presentar una exposicié de la metodologia de treball de la
fase de tancament d’obra (confeccié d’Estat de Dimensions i Caracteristiques
de I'obra executada, confeccié de I'estat final d’amidaments, elaboracié del
llistat de repassos, validacié de I’'execucid del llistat de repassos, recepcié de les
obres, lliurament del documents d’instal-lacions, manuals d’usuaris,
subministraments, certificats, etc.), tenint en consideracié la relaci6 amb el
contractista i altres agents intervinents. La finalitat d’aquesta metodologia sera
garantir una adequada gestio als efectes d’aconseguir tota la documentacio
escaient de forma adequada (complerta, veridica, en format adequat) i lliurada
en termini, o amb el menor retard possible.

Es puntuara la metodologia presentada conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:

— Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorara que
la metodologia presentada pel licitador garanteixi una adequada gestio
als efectes d’aconseguir tota la documentacio escaient de forma
adequada (complerta, veridica, en format adequat) i lliurada en termini,
o amb el menor retard possible.

Sistematica de valoracio:

Metodologia de
Descripcid treball de la fase de

tancament d’obra
Metodologia exhaustiva i adequada. 4,00 punts
Metodologia correcte i adequada. 2,40 punts
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Metodologia basica i adequada respecte a
determinats documents. Caracter incomplert i 1,20 punts
parcial.
No aporta o amb informacio no rellevant. 0,00 punts
Maxima puntuacid de I'apartat 2.2.3........ccooieiieeiieee e fins a 4 punts
b 2 T V1] (o o =SSR fins a 8 punts

L'oferent podra oferir un maxim de QUATRE (4) millores a incorporar en el
desenvolupament del servei que, complementariament a les tasques definides en el
Plec Técnic, ajudin a garantir I’assoliment dels objectius definits.

Les millores podran desenvolupar-se en els seglients ambits, (relacié no limitativa):

e Millores concretes de metodologia envers particularitats de I'obra

o Millores concretes de funcions addicionals de suport a BIMSA en ambits de
gestié de I'obra

e Aportacié d’eines de control i mesura

e Aportacié d’informes, analisis, estudis etc. addicionals a les tasques incloses al
Plec

e Millores en eines de comunicacio i gestié de les dades
No seran considerades com a millores:

e Les reduccions de certificacio de cap partida contractada per al servei

e Personal addicional ampliant I'equip ofertat (o posicions similars)

e Tasques incloses al Plec Técnic del servei o variacions insubstancials d’aquestes
Per a cada millora s’haura d’especificar els seglients aspectes:

e Descripcid de la millora proposada

e Justificacid de I'eficacia de la millora envers els objectius del servei

e Concrecid de la sistematica, responsables, recursos, terminis i dimensié

concreta de la millora

Es valorara cada millora de manera independent amb I’analisi de:

e Oportunitat i eficiéncia de la millora envers els objectius del servei

Sistematica de valoracié:

Puntuacio
Millora aplicable i molt eficient 2,00
Millora aplicable d’eficacia moderada 1,25
Millora aplicable poc eficag 0,75

5-6
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Millora no aplicable o irrellevant 0,00

1 Les propostes que obtinguin una puntuacié inferior als 20 punts en relacié als
criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al
considerar-se técnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es
procedira a I'obertura del seu sobre niim.-C, ni conseqiientment seran tingudes en
compte en cap cas als efectes de l'apreciacié de les ofertes anormals o
desproporcionades al no tenir la consideracio d’ofertes admeses.

PUNTUACIO TOTAL: 100 punts.
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