
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’ESTORS DE CONTROL SOLAR A 
L’EDIFICI HUB FORESTAL DEL CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL 
DE CATALUNYA  

1. Identificació de l’òrgan de contractació 

L’òrgan de contractació és el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya 
(en endavant, CTFC), entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya, amb 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, que actua en exercici de les seves 
competències estatutàries en matèria de recerca, transferència de coneixement, 
innovació i suport científic i tècnic en els àmbits forestal, ambiental i del medi natural. 

 

2. Antecedents i marc normatiu aplicable 

La present contractació s’emmarca en el que disposen els articles 28, 63, 99, 100 i 101 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), així 
com en la normativa pressupostària, laboral, social i mediambiental d’aplicació. 

D’acord amb l’article 28 LCSP, tota contractació ha de respondre a una necessitat real, 
concreta i vinculada a l’interès públic, degudament justificada mitjançant una memòria 
explicativa prèvia a l’inici de l’expedient. 

 

3. Objecte del contracte 

L’objecte del contracte consisteix en la contractació del subministrament i 
instal·lació d’estors de control solar a l’edifici del Hub Forestal a Olius, d’acord 
amb les condicions i requeriments tècnics que es definiran al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

Aquest subministrament resulta necessari per al desenvolupament de les activitats 
pròpies del CTFC, especialment en relació amb: 

• projectes de recerca competitiva i contractada, 
• transferència de coneixement i suport tècnic a les administracions públiques, 
• execució d’estudis, informes i treballs tècnics especialitzats, 
• compliment de compromisos amb entitats finançadores nacionals i 

internacionals. 

Els estors de control solar a subministrar i instal·lar han de ser accionats mitjançant la 
instal·lació elèctrica i comandaments ja instal·lats a l’edifici. Les mides totals de les 
finestres a cobrir i la quantitat es detalla a la taula següent: 
 

Altura finestra (cm) Ample finestra (cm) Unitats 

207 250 14 

266 292 1 

197 293 1 



 
198 295 1 

218 95 2 
 

4. Justificació detallada de la necessitat del contracte 

La necessitat del contracte ve determinada per la concurrència de les circumstàncies 
següents: 

1. Increment i especialització de l’activitat del CTFC, derivada de la participació 
en projectes de recerca i innovació que requereixen prestacions tècniques 
específiques, intensives en recursos i amb terminis estrictes. 

2. Naturalesa altament especialitzada de la prestació, que exigeix 
coneixements, equips o capacitats tècniques no disponibles de manera 
permanent dins l’estructura del CTFC. 

3. Necessitat de garantir la continuïtat, qualitat i rigor científic de les activitats, 
sense interrompre el funcionament ordinari de l’entitat. 

4. Impossibilitat de diferir o internalitzar la prestació sense generar un perjudici 
greu a l’interès públic o al compliment d’obligacions contractuals i institucionals. 

5. L’absència d’un sistema de control solar adequat en determinades dependències 
de l’edifici, que genera excessos de llum i calor i afecta el confort i la productivitat 
del personal. 

Per tot això, la contractació externa es configura com l’opció més eficient, 
proporcional i adequada per satisfer la necessitat identificada. 

 

5. Justificació de la manca de mitjans propis 

D’acord amb l’article 28.1 LCSP, es fa constar expressament que el CTFC no disposa 
de mitjans personals ni materials suficients per executar directament l’objecte del 
contracte, pels motius següents: 

5.1 Mitjans personals 

• El personal propi del CTFC es troba adscrit a projectes de recerca i activitats 
estructurals amb càrregues de treball definides. 

• La prestació requereix perfils professionals especialitzats que no formen part 
de la plantilla estable. 

• La contractació de personal estructural per a aquesta finalitat seria temporal, 
antieconòmica i contrària als principis d’eficiència i sostenibilitat. 

5.2 Mitjans materials i tècnics 

• Els equips, infraestructures o eines necessàries per executar la prestació no es 
troben disponibles internament o requeririen una inversió desproporcionada. 

• L’adquisició o desenvolupament d’aquests mitjans només per a aquesta finalitat 
no resulta justificable des del punt de vista econòmic ni funcional. 

En conseqüència, queda plenament acreditada la necessitat de recórrer a la 
contractació externa. 



 
 

6. Justificació de la no divisió en lots 

No divisió en lots (article 99.3 LCSP) 

Tot i el principi general de divisió en lots, es considera no procedent dividir el contracte 
en lots, atès que: 

• L’objecte del contracte constitueix una unitat funcional i tècnica indivisible. 
• La fragmentació podria generar problemes de coordinació, solapaments o 

responsabilitats difuses. 
• La gestió unitària garanteix una millor qualitat, coherència tècnica i control de 

l’execució. 

Per tant, es justifica la licitació com a contracte únic. 

 

7. Durada del contracte 

La durada del contracte s’estableix en 6 mesos, amb possibilitat d’una pròrroga, 
sempre que: 

• es mantingui la necessitat que el justifica, 
• no s’alteri l’objecte del contracte, 
• es compleixin els límits temporals establerts a l’article 29 LCSP. 

 

8. Determinació del preu del contracte 

8.1 Pressupost base de licitació (PBL) 

El pressupost base de licitació ascendeix a 20.000 €, IVA exclòs, i 24.200 €, IVA inclòs. 

Aquest import representa el límit màxim de despesa que pot assumir el CTFC i s’ha 
determinat d’acord amb: 

• els preus habituals de mercat, 
• el cost real de la prestació, 
• el compliment de la normativa laboral, social i de seguretat. 

 

8.2 Valor estimat del contracte (VEC) 

El valor estimat del contracte, d’acord amb l’article 101 LCSP, ascendeix a 20.000 €, 
IVA exclòs, i inclou: 

• import del contracte inicial, 
• possibles pròrrogues, 
• modificacions previstes, 



 
• altres opcions contractuals. 

 

8.3 Desglossament detallat de costos 

a) Costos directes 

• Personal adscrit (sous, cotitzacions, complements). 
• Materials, reactius o consumibles. 
• Lloguer o ús d’equipaments específics. 
• Desplaçaments i dietes estrictament necessaris. 
• Altres costos directament imputables. 

b) Costos indirectes 

• Despeses generals d’empresa. 
• Gestió administrativa i financera. 
• Sistemes de qualitat i control. 
• Assegurances i PRL. 
• Amortització d’equipaments. 
• Benefici industrial raonable. 

Aquest desglossament permet garantir la viabilitat econòmica del contracte i prevenir 
ofertes anormalment baixes. 

 

9. Adequació pressupostària 

Existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària D/6100001 Inversions en 
edificis i altres construccions, en el pressupost vigent del CTFC per fer front a les 
obligacions derivades del contracte. 

 

10. Conclusió 

Per tot l’exposat, es considera degudament justificada: 

• la necessitat del contracte, 
• la manca de mitjans propis, 
• l’estructura del contracte, 
• la no divisió en lots, 
• la determinació del preu, del PBL i del VEC, 

i es proposa iniciar el procediment de contractació mitjançant procediment obert 
simplificat abreujat, d’acord amb l’article 159.6 LCSP. 
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