

DOCUMENT Informes: Informe millores projecte camí del Parador_signat (1)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: R5HLJ-H8EF9-G8ON6 Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:52:54 Pàgina 1 de 3	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39905401_R5HLJ-H8EF9-G8ON6_A3705C30A700F9E82B311ECA40144F1A5D24B13D), generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.diba.cat/verificador.jsp?codigo_millidat=vilanovadesau

AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU

OBRA: MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DEL PARADOR

PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE: 176.376,23 € (IVA exclòs)

TERMINI D'EXECUCIÓ: 3 MESOS

INFORME PER A LA PROPOSTA DE LES MILLORES PER LA LICITACIÓ DE L'OBRA DE MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DEL PARADOR

Es proposa l'execució de les següents millores:

Millora 1. FORMACIÓ DE CUNETA REVESTIDA DE FORMIGÓ

La millora consisteix en la formació de fins a **500 ml de cuneta remutable de formigó HM-20/P/20** de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. **amb fibres de polipropilè multifilament amb una dotació de 600 g/m3, de 15 cm de gruix, fins a 1,00 m d'amplada**, acabat reglejat i raspallat, escampat des de camió, estesa i vibració amb màquina motoanivelladora, inclou part proporcional de taulonet d'encofrat i formació de juntes, i preparació prèvia del terreny, totalment acabada. (Trams a decidir d'acord amb la DO i l'Ajuntament)

Valoració millora 1 : 17.933,30 € (IVA exclòs)
Puntuació millora 1: Fins a 50 punts (valorats proporcionalment segons cuneta executatda)

Millora 2. INCREMENT DE LA GARANTIA DE L'OBRA

Increment de la garantia de l'obra fins un màxim de 2 anys addicionals.

Puntuació millora 2: Fins a 10,00 punts (valorats en 5 punts per any ofertat)

Puntuació total millores: Fins a 60 punts

S'adjunta la relació valorada detallada de la millora 1


Vilanova de Sau, 8 d'abril de 2026

43632131G
QUERALT
SANTANDREU
(R: B55284038)

Firmado digitalmente
por 43632131G
QUERALT SANTANDREU
(R: B55284038)
Fecha: 2026.04.09
10:25:18 +02'00'

Queralt Santandreu i Colàs
Enginyera de Camins, Canals i Ports
Col. Núm. 29.996

DOCUMENT Informes: Informe millores projecte camí del Parador_signat (1)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: R5HLJ-H8EF9-G8ON6 Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:52:54 Pàgina 2 de 3	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39905401 R5HLJ-H8EF9-G8ON6 A3705C30A700F9E82B311ECA40144F145D24B13D) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanoradesau

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PROJECTE DE MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DEL PARADOR

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL C01 MILLORA 1 FORMACIÓ CUNETA REMUNTABLE DE FORMIGÓ AMB FIBRES									
E062005	ML MILLORA 1 FORMACIÓ CUNETA REMUNTABLE DE FORMIGÓ AMB FIBRES								
	Formació de cuneta remuntable de formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. amb fibres de polipropilè multifilament amb una dotació de 600 g/m3, de 15 cm de gruix, fins a 1,00 m d'amplada, acabat reglejat i respatllat, escampat des de camió, estesa i vibració amb màquina motonivelladora, inclou part proporcional de taulonet d'encofrat i formació de juntes.								
		1	500,00			500,00			
							500,00	30,14	15.070,00
	TOTAL CAPITOL C01 MILLORA 1 FORMACIÓ CUNETA REMUNTABLE DE FORMIGÓ AMB FIBRES								15.070,00
	TOTAL.....								15.070,00

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Informes: Informe millores projecte camí del Parador_signat (1)		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: R5HLJ-H8EF9-G8ON6 Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:52:54 Pàgina 3 de 3		NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39905401 R5HLJ-H8EF9-G8ON6 A3705C30A700F9E82B311ECA40144F145D24B13D) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_inicial=vilanovaadesau

RESUM DE PRESSUPOST

PROJECTE DE MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DEL PARADOR

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
C01	MILLORA 1 FORMACIÓ CUNETA REMUNTABLE DE FORMIGÓ AMB FIBRES.....	15.070,00	100,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL		15.070,00	
13,00% Despeses Generals.....		1.959,10	
6,00% Benefici industrial.....		904,20	
TOTAL		17.933,30	
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		17.933,30	

Puja el pressupost de contracta l'esmentada quantitat de DISSET MIL NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

Vilanova de Sau, 8 d'abril de 2026.

43632131G
QUERALT
SANTANDREU
(R: B55284038)

Firmado digitalmente por 43632131G QUERALT SANTANDREU (R: B55284038) Fecha: 2026.04.09 10:25:33 +02'00'