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Informe juridic justificatiu de la no divisié en lots

SERVEIS DE DIRECCIO DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU
D’URBANITZACIO DEL PARC INCLUSIU A CAN DRAGO | DE L'AREA D’ESBARJO DE
GOSSO0S, AIXi COM DE L'AMBIT CENTRAL DEL PARC DE CAN DRAGO, AL DISTRICTE DE
NOU BARRIS DE LA CIUTAT DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIO
PUBLICA SOSTENIBLE EXP. 608.2026.077.

D’acord amb I'Informe técnic de la Direccio técnica d’Infraestructures, en el que es justifica la no
divisio en lots del contracte de referencia, s’'informa el seglent:

l.- JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS

En el present cas, la no divisio en lots es troba emparada en l'informe técnic emeés per la Direccio
Técnica d’Infraestructures d’aquesta entitat de data 17 d’abril de 2026, en el que s’indica:

“En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestacié de serveis
de direccié d’obra, el mateix ha de ser prestat per un unic contractista y no admet
fraccionament.

CONCLUSIO: En el suposit que aqui ens ocupa amb la licitacié conjunta del contracte
sense divisié en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiéncia i coordinacié de
l'obra i, a més, l'aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de
fraccionament del seu objecte en diferents lots.

Per tot I'indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direccié Tecnica, no procedeix la divisié
del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.”

l.- JUSTIFICACIO JURIDICA

La divisio de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a 'article 99 de la LCSP, en el que es
disposa el seglent:

“1. L’'objecte dels contractes del sector public ha de ser determinat. Aquest objecte es pot
definir segons les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer, sense
tancar l'objecte del contracte a una solucié unica. En especial, s’han de definir d’aquesta
manera en els contractes en qué es consideri que es poden incorporar innovacions
tecnologiques, socials o ambientals que millorin I'eficiéncia i sostenibilitat dels béns, obres
0 serveis que es contractin.

2. No es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir aixi
els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicacié que corresponguin..

3. Sempre que la naturalesa o I'objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realitzaci6 independent de cadascuna de les seves parts mitjangant la seva divisio en lots,
i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposicié addicional quarta.

No obstant aixo, I'organ de contractacié pot no dividir en lots I'objecte del contracte quan
hi hagi motius valids, que s’han de justificar degudament en I'expedient, excepte en els
casos de contractes de concessio d’obres.



Barcelona«

BIMSA, Barcelona
d'Infraestructures Municipals

En tot cas, es consideren motius valids, a I'efecte de justificar la no-divisié en lots de
I'objecte del contracte, els segiients: a) El fet que la divisié en lots de I'objecte del contracte
comporti el risc de restringir injustificadament la competencia. A I'efecte d’aplicar aquest
criteri, '6rgan de contractaci6é ha de sol-licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de
la competéncia corresponent perque es pronuncii sobre 'apreciacié de la circumstancia
esmentada. b) El fet que la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses
en l'objecte del contracte en dificulti I'execucié correcta des del punt de vista técnic; o bé
que el risc per a I'execucié correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu
objecte, en implicar la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions,
quiestié que es podria veure impossibilitada per la seva divisié en lots i 'execucié per una
pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar
degudament en I'expedient. (...)".

Conseqientment, segons es disposa en aquest precepte en el suposit que el contracte no es
divideixi en lots s’haura de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte
no és objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d’acord amb I'informe técnic abans esmentat, no procedeix la
divisio del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisié
en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a 'esmentat
article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir
en lots I'actual expedient de contractacio.

Lara Calvo Marti
Cap de Contractacio

Barcelona, a la data de la signatura electronica.



