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1.- ANTECEDENTS. 

Guixers és un terme municipal de la comarca del Solsonès. Compta amb una superfície total de 66,40 

Km² i, segons dades extretes de l’IDESCAT, la seva població al 2023 era de 132 habitants. El que 

suposa una densitat de població de 2,00 hab./Km². 

La població de Guixers està formada per masies disseminades que conformen les agrupacions en 
zones o parròquies rurals següents:  

1. Vilamantells  

2. Guixers  

3. Castelltort  

4. Valls  

5. La Corriu  

6. Sisquer  

7. Montcalb  
 
La població està molt disseminada, exceptuant la zona de l’entorn del nucli de Valls, en el que s`hi 

localitza l’ajuntament i unes masies que conformen una agrupació, sense arribar a constituir un nucli.  

L’abastament d’aigua del municipi de Guixers es composa de tres xarxes, Vilamantells  Valls i 

Montcalb, que serveixen a un seguit de masies disseminades. Tant aquestes masies com les pròpies 

xarxes estan molt disperses i allunades entre elles el que en fa molt difícil la gestió i especialment el 

control que en permeti una gestió eficient. 

Actualment cap de les tres xarxes disposa de cabalímetres als dipòsits de regulació i els comptadors de 

mesura dels abonats són obsolets i no disposen de sistema de tele lectura. 

El Pla Director del Servei d’abastament d’aigua del municipi de Guixers, d’agost de 2023, descriu les 

instal·lacions i el servei que a la data s’hi presta. En aquest mateix document queda referida la 

necessitat d’implementar un seguit d’actuacions de caràcter tècnic, entre les quals s’hi troben la 

instal·lació de comptadors de tele lectura als abonats, a  les captacions i als dipòsits  de capçalera. 

Segons explicita el Pla Director “ Una de les propostes de primer ordre és el control dels cabal, tant els 

aportats ala xarxa com els mesurats que es serveixen als abonats. Es comptadors actuals, mecànics, 

estan de tot obsolets i és indispensable de substituir-los per comptadors que permetin la telelectura i 

conseqüentment el control precís dels cabals subministrats als abonats”   
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El present projecte té per finalitat la definició, justificació i valoració de les obres corresponents a les 

instal·lacions de telelectura i control de les instal·lacions de la xarxa de distribució d’aigua de Guixers. 

L’objecte de l’actuació s’emmarca en el conjunt d’obres i serveis que l’ajuntament de Guixers promou 

amb la finalitat de millorar les condicions de prestació del servei d’abastament d’aigua domiciliari. 

La actuació que en aquest  document es defineix consisteix en les instal·lacions de telelectura i control 

de les instal·lacions de la xarxa de distribució d’aigua i té per finalitat reduir les pèrdues d'aigua a la 

xarxa de distribució, amb l’objecte de que maximitzar l'estalvi d'aigua. 

Es preveu la instal·lació de comptadors de sectorització telecontrolats i comptadors telecontrolats als 
usuaris de la xarxa en baixa amb l’objectiu de poder dur a terme un eficient control en la distribució.  

Es contempla a més la implementació de les aplicacions informàtiques per al control del sistema. 

3.- ORDRE DE REDACCIÓ. TÈCNICS AUTORS. 

El present Projecte ha estat redactat per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys i els 

facultatius redactors del document han estat en Carles Freixes i Codina, enginyer en edificació, 

col·legiat núm. 796 i Alexandre Freixes i Jalmar, enginyer tècnic industrial, col·legiat 6707. 

 

4.- DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS. 

El sistema d’abastament del municipi està constituït per tres xarxa independents, allunyades unes de 

les altres i  amb una tipologia comuna, serveixen a poblament disseminat en una zona amb una 

orografia molt accidentada. 

 Cadascuna d’elles compta amb una captació, un dipòsit regulador on es disposa la cloració de l’a’igua, 

i una xarxa de distribució. 

Les xarxes d’abastament d’aigua potable de Guixers, compten amb captacions a partir de diferents 

fonts, amb dipòsits de regulació de formigó i les seves xarxes de distribució estan constituïdes per 

canonades de plàstic polietilè PÈ-100 i polietilè. 

La xarxa de Vilamantells té per origen la captació de la Font de la Garganta, que serveix a dos dipòsits , 

un de regulació (L’Abeurada) i l’altre de distribució (Vilamantells), en aquest dipòsit s`hi duu a terme la 

cloració de l’aigua i a partir d’aquest punt se’n fa la distribució a un seguit de masies. 

Vegis els esquemes verticals de les diferents xarxes que conformen el sistema d’abastament  d’aigua 

de Guixers . 
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Esquema vertical de Vilamantells(Font Pla Director d’agost de 2023) 

 

La xarxa de Montcalb té per origen una captació constituïda per dues fonts, la del Pedró i la del Querol, 

que serveixen al dipòsit de la Creu del Pedró, en aquest dipòsit s`hi duu a terme la cloració de l’aigua i 

a partir d’aquest punt se’n fa la distribució a un seguit de masies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema vertical de Montcalb (Font Pla Director d’agost de 2023) 
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La xarxa de Valls o Aiguaviva  té per origen una captació constituïda la font de Bossoms, que serveix al 

dipòsit reguladors del mateix nom, en aquest dipòsit s`hi duu a terme la cloració de l’aigua i a partir 

d’aquest punt se’n fa la distribució a un seguit de masies de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema vertical de Valls (Font Pla Director d’agost de 2023) 

 

 

5.- DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES. 

Es preveuen dur a terme dues actuacions: 

1. Substituir un tram de canonada de la xarxa de distribució de la zona de Valls, un tram de 308 

metres de canonada des del dipòsit de Valls/Aiguaviva. 

2. Dotar a la xarxa d’abastament d’un sistema de telelectura i control de les instal·lacions 

constituït per: 

• Instal·lar comptadors telecontrolats a les captacions i dipòsits de regulació/distribució.  

• Instal·lar equips telecontrolats de mesura als abonats. 

• Implantar un centre de telecontrol amb el software corresponent.  

Ambdues actuacions s’emmarquen plenament en les previstes en la convocatòria de l’Agència 

Catalana de l’Aigua que subvenciona aquesta actuació.  

A continuació es descriuen amb més detall aquestes actuacions. 
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5.1.- Substitució de canonada de la captació de Valls /Aiguaviva 

Es preveu la substitució d’un tram de la canonada de la xarxa de distribució de la zona de Valls, un 

tram de 308 metres de canonada des del dipòsit de Valls/Aiguaviva. 

El primer tram de la canonada de la xarxa de Valls/Aiguaviva presenta sovint avaries que en 

recomanen la seva substitució. Aquest fet suposa pèrdues a la xarxa i disfuncions en el servei que 

cal resoldre.  

Es substituirà un tram de canonada obsoleta, de 308 metres, per una canonada constituïda per tub 

de polietilè PÈ 100 de diàmetre nominal DN 50 i Pressió nominal de 16 atm. Les unions seran del 

tipus electrosoldat i la canonada es soterrarà al fons d’una rasa, amb una fondària mínima de 60 

centímetres, allitada i coberta amb sorra de protecció.  

 

5.2.- Telecontrol de les instal·lacions i telelectura dels consums dels abonats.  

Es preveu la instal·lació d’equips de mesura telecontrolats a les captacions i als dipòsits de distribució, 

per un eficient control dels cabals captats i aportats a la xarxa de distribució. 

La instal·lació de telecontrol estarà constituïda per un centre equipat amb un ordinador amb 

microprocessador Core i5, 16 GB de RAM , disc dur d'estat sòlid de 512 Gb, mnitor i SAI. Disposarà 

d’un mòdem industrial tipus LTE CAT-M1/NB-IoT/EGPRS per enviament d’alarmes SMS, un paquets de 

software SCADA Control Maestro, model Runtime CMS-SR-110, mòdul d’alarmes i el software 

correspoennet  i servidor de comunicacions OPC Sofrel per a 5 unitats remotes. 

Les unitats remotes a instal·lar als dipòsits de Vilamantells, Valls/Aiguaviva i Montcalb, seran del tipus 

d’estació remota S4W amb alimentació a 24 Volts, amb vuit entrades digitals, dos d’analògiques i dos 

sortides digitals amb mòdem 4G, situada dins d’armari de polièster de 500x430x210 mm. equipada amb 

font d’alimentació, bateria d’emergència, amb proteccions de sobretensions i magnetotèrmica. 

L’equipament del dipòsit estarà constituït per un transductor de nivell submergible de 0,6 bar i boia de 

contacte magnètic. 

Els equips de comptatge dels abonats es farà amb comptadors tipus Contazara CZ 5000  DN 13/15, 

instal·lat amb vàlvules de pas i antiretorn, equipat amb targeta NB IoT integrada a l'equip. Són 

comptadors del tipus electrònic d’ultrasons, amb bateria d’una autonomia mínima de 12 anys.  

Aquests comptadors s’instal·laran en arquetes de HDPE de 360 x 220 x 260 mm, amb aïllament 

independent a la tapa i al cos, equipades amb base de muntatge i desmuntatge del comptador i , 

precinte antifrau. 
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La tecnologia NB IoT es una tecnologia de comunicació sense fil de baixa potencia (LPWAN) enfocada 

a proporcionar una connectivitat  de baixa velocitat y baix consum d’energía. NB-IoT utilitza un ample 

de banda estret i un protocol de comunicació específic para aconseguir una major eficiència en l’ús de 

la bateria y un millor abast de transmissió de dades. Això la fa ideal per dispositius IoT que no 

requereixen una gran quantitat de dades, como el cas que ens ocupa. Aquesta tecnologia té una gran  

capacitat per operar en ambients amb senyal dèbil, el que la fa ideal para aplicacions en àrees remotes 

o amb difícil accés, com és el cas d’aquesta zona de Guixers. 

La relació dels comptadors d’abonat a instal·lar és la següent: 

Cal Vila 

Cal Caserres 

Cal Simon 

Cal Peret 

Agrícola de Vilamantells 

Agrícola de Vilamantells 

Agrícola de Vilamantells 

Agrícola de Vilamantells 

Casa de Colonies 

El Refugi de Cal Saragossa 

Cal Sastre Barat 

Cal Badia 

Cal Saragossa 

Cal Cots 

La Vila (i el Casó) 

Cal Pere 

Casa Teresa  

Cal Colell 

Cal Viudo 

L'Esquerdill 

Cal Xena 

La Cortina 

Agrícola de Montcalb 

Agrícola de Montcalb 

Cal Parrillo 

Vallonga 

Cal Jou 
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Cal Pons  

Ca l'Armengol (Campàs) 

La Selva 

Casa Estrada 

Casa Bellavista 

Casa Revolt 

Casa Muntanya 

Ca l´Anna 

Ajuntament 

Ajuntament P2 A 

Ajuntament P2 B 

 

6.- CONDICIONS ADMINISTRATIVES. 

6.1.- Declaració d’obra completa. 

El present projecte comprèn una obra completa en el sentit de poder lliurar a l'ús públic un cop 

finalitzades, a efectes del que disposa la Ley 9/2017, de 7 de novembre, de Contratos del Sector 

Público i l'article 125 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 

general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

Així mateix es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Ley 3/2007 de 4 de julio de la 

Obra Pública. 

 

6.2.- Classificació del contractista. 

Segons l’article 77 de la Ley 9/2017, de 7 de novembre, de Contratos del Sector Público, no és exigible 

la classificació del contractista ja que el pressupost de l'obra (veure document IV) és inferior a 500.000 

euros més IVA. 

Els codis CPV corresponents a aquestes actuacions són: 

45240000-1 Treballs de construcció d’obres hidràuliques 

38421100  Comptadors d’aigua 

 

 

6.3.- Expropiacions i serveis afectats. 

Per a l’execució de les obres no s’afecten finques de titularitat privada, només hi ha afecció a vials del 

municipi de Guixers.  
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Abans de l’obertura de la rasa es demanarà a les companyies subministradores d’electricitat i gas de la 

zona de l’existència i, si és el cas, de la senyalització de les seves conduccions. 

 

6.4.- Termini d’execució. 

El termini d'execució de les obres s’estableix en TRES (3) mesos comptats a partir de la signatura de 

l’acta de comprovació del replanteig.  

 

6.5.- Revisió de preus. 

Atesa la curta durada prevista per a l’execució de les obres, inferior a un any, no es preveu la revisió de 

preus. 

 

6.6.- Termini de garantia 

S’estableix un període de garantia d’un (1) any comptat a partir de la Recepció de les obres, període de 

temps considerat suficient per observar el comportament de les obres en qualsevol condició de servei. 

El Plec de condicions administratives i el contracte podran fixar un període superior si així ho 

determinen. 

Durant la garantia el Contractista serà responsable de reparació de qualsevol defecte que sorgeixi com 

a conseqüència de la mala qualitat dels materials o de la seva posta en obra, així com els problemes 

que poguessin sorgir com a conseqüència de les obres executades. 

Passat aquest termini, el director de l’obra inspeccionarà l’estat de l’obra i, en cas de estar en bones 

condicions de conservació i que no s’hagi manifestat cap vici ocult, procedirà a redactar l’informe 

corresponent i el farà arribar al promotor per a que, si s’escau, pugui ser retornades les garanties 

dipositades a tal efecte. 

 

 

6.7.- Incidència ambiental. Afeccions a la llera pública, PEIN, EMTE i Xarxa Natura 2000. 

 

Al tractar-se d’actuacions que es realitzen en equipaments existents, substituint comptadors de mesura 

i de telecontrol en recintes existents, es considera que no hi ha cap incidència ambiental amb efecte a 

cap espai delimitat pel PEIN, Xarxa Natura 2000 i ENPE.  

Les actuacions no afecten a cap llera pública. 

 

6.8.- Seguretat i salut en obres de construcció. 

S’ha redactat un Estudi de Seguretat i Salut d’acord amb el Real Decreto 1627/1997, de 24 d'octubre, 

que estableix els mecanismes específics per a l’aplicació de la Ley de Prevención de Riesgos 
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Laborales i del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que indica la obligatoridad del estudio de 

seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras (Artículo 4). 

En l’annex núm. 5 a la present memòria s’inclou l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Vist el que disposa 

l’article 7 de l’esmentat RD 1627/1997, el contractista adjudicatari de les obres elaborarà el Pla de 

seguretat i salut en el treball basat en el Estudi del present projecte. Aquest Pla haurà d’estar informat 

pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra o per la Direcció facultativa, 

segons si coincideix en la mateixa persona o no; i ha d’estar  aprovat pel promotor de les obres. 

 

7.- DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE. 

Document núm. I : MEMÒRIA I ANNEXOS  

Memòria  

Annexos  

Annex núm. 1.- Principals característiques del projecte 

Annex núm. 2.- Relació de comptadors d’abonats a instal·lar  

Annex núm. 3.- Pla d’obra 

Annex núm. 4.- Justificació de preus 

Annex núm. 5.- Estudi bàsic de seguretat i salut 

Annex núm. 6.- Estudi de Gestió de Residus 

Annex núm. 7.- Especificacions tècniques dels comptadors 

 

Document núm. II : PLÀNOLS  

1.00      Plànol àmbit municipal, localització actuacions, escala 1:40.000 (1 full) 

2.00 Xarxa de Vilamantells, escala 1:40.000 (1 full) 

2.01      Xarxa de Vilamantells, detall escala 1:5.000  

2.02      Xarxa de Vilamantells, detall escala 1:5.000  

3.00 Xarxa de Montcalb, escala 1:40.000 (1 full) 

3.01      Xarxa de Montcalb, detall escala 1:5.000  

3.02      Xarxa de Montcalb, detall escala 1:5.000 

4.00 Xarxa de Valls, escala 1:40.000 (1 full) 

4.01      Xarxa de Valls, detall escala 1:5.000  

4.02      Xarxa de Valls, detall escala 1:5.000 

5.00      Detalls (1 full) 

 

Document núm. III : PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

 

Document núm. IV : PRESSUPOST  

1.- Amidaments 
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2.- Quadre de preus núm. 1 

3.- Quadre de preus núm. 2 

4.- Pressupost parcial 

5.- Resum del pressupost 

6.- Últim full del pressupost 

 

 

8.- RESUM DEL PRESSUPOST. 

El  pressupost de  les obres i instal·lacions objecte del present projecte es justifica en el Document del 

Pressupost, aplicant l’estat d’amidaments amb quadre de preus unitaris (justificats en l’annex núm. 5) 

resulten els pressupostos parcials, que totalitzen un Pressupost General d’Execució Material de 

67.820,00 € ( SEIXANTA-SET MIL VUIT CENTS VINT EUROS)  

Afegint-hi un 13% i un 6% en concepte de despeses generals i benefici industrial, respectivament, el 

pressupost d’Execució per Contracta abans d’I.V.A. puja a la quantitat de 80.705,80 € (VUITANTA MIL 

SET-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS). 

Afegint l’Impost del Valor Afegit (21%) a l’anterior import en resulta un Pressupost d’Execució per 

Contracta, de 97.654,02 € (NORANTA-SET MIL SIS-CENST CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB 

DOS CÈNTIMS ). 

Al no existir costos d’expropiació, d’ocupació temporal, ni de servitud dels terrenys necessaris per a la 

realització de les obres projectades i per tant el cost dels serveis afectats és zero, de manera que 

resulta un Pressupost per Coneixement de l’Administració coincideix amb el Pressupost 

d’Execució per Contracta. 

 

 

9.- CONCLUSIÓ 

Amb tot l’exposat en la present memòria, els seus corresponents annexos, i la resta dels documents 

que conformen el projecte constructiu, es dona per suficientment justificat i assolit l’objectiu proposat, 

lliurant-lo a l’ajuntament per a la seva aprovació, si s’escau. 

 

 

Els tècnics autors: 
 
 

   
 
          
Signat, Carles Freixes i Codina   Signat, Alexandre Freixes i Jalmar 
   Enginyer en edificació   Enginyer tècnic industrial 

Col·legiat núm. 796    Col·legiat núm. 6.707 
    

           Guixers, Novembre de  2024 
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 RESUM DE CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

 
  

      
     Tram de canonada a substituir : 
 
                      308 m. d’execució de rasa i posterior remplenat 
                      308 m.  de conducció soterra de PE100 DN 50 PN 16 bar 

  

                           
     Instal.lació de telecontrol:  
                         
                        3 unitats d’equips de telecontrol  
                        1 unitat d’equip del centre de telecontrol  
 

 

     Equips de mesura telecontrolats a les captacions o dipòsits: 
 
                        2 equips de mesura DN 25  
                        6 equips de mesura DN 13/15  
                        2 arquetes tipus HDPE                       
      
      Equips de mesura telecontrolats per abonats:  
                               
                     Equips de mesura telecontrolats,per abonats. 
                     35 u.Substitució d’arquetes existents per arquetes tipus HDPE                         
                      

. 

       Implantació de sistemes: 
 

 
 
 

                     1 unitatde Software SCADA Control Maestro al centre 
                     1 unitat de Software de recepció i accés als equips  
                      
 

 

     Pressupost d’execució material:                               67.820,00 € 

     Pressupost d’execució per contracta:                    80.705,80 € 

     Pressupost d’execució per contracta amb IVA:       97.654,02 € 
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Annex 2: 

Relació de comptadors d’abonat a instal.lar 
  



Relació de comptadors d’abonats a instal.lar dins d’arquetes : 
 
 

Cal Vila 

Cal Caserres 

Cal Simon 

Cal Peret 

Agrícola de Vilamantells 

Agrícola de Vilamantells 

Agrícola de Vilamantells 

Agrícola de Vilamantells 

Casa de Colonies 

El Refugi de Cal Saragossa 

Cal Sastre Barat 

Cal Badia 

Cal Saragossa 

Cal Cots 

La Vila (i el Casó) 

Cal Pere (Instal.lar dins d’armari) 

Casa Teresa  

Cal Colell 

Cal Viudo (Instal.lar dins d’armari) 

L'Esquerdill (Instal.lar dins d’armari) 

Cal Xena (Instal.lar dins d’armari) 

La Cortina 

Agrícola de Montcalb 

Agrícola de Montcalb 

Cal Parrillo 

Vallonga 

Cal Jou 

La Parera 

Cal Pons (Instal.lar dins d’armari) 

Ca l'Armengol-Campàs 

La Selva 

Casa Estrada 
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Casa Bellavista 

Casa Revolt 

Casa Muntanya 

Ca l´Anna 

Ajuntament 

Ajuntament P2 A 

Ajuntament P2 B 
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Pla d’obra 
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INSTAL.LACIONS DE TELELECTURA I CONTROL DE LES INSTAL.LACIONS D’ABASTAMENT D’AIGUA DE GUIXERS  

    MES 1 MES 2 MES 3 

    1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 

                            

                            

REPLANTEIG DE LES OBRES                         

                            

EXCAVACIÓ DE RASES                           

                            

COL·LOCACIÓ DE CANONADES                         

                            

REBLIMENT DE RASES I RESPOSICIÓ DEL CAMÍ                          

                            

INSTAL.LACIÓ DE COMPTADORS I ARQUETES                         

                            

INSTAL.LACIÓ DEL SISTEMA DE TELECONTROL                         

                            

POSSADA EN SERVEI I PROVES                          

                            

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL                         
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Justificació de preus 
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A continuació s’especifica la justificació de preus amb la relació de cost horari de la mà d’obra i de la 

maquinària necessària i el cost unitari dels materials a peu d’obra. 

Per cada unitat d’obra es justifica la composició del preu amb les hores necessàries de mà d’obra, 

maquinària i les unitats dels diferents materials que la composen. 

S’indiquen els costos directes i indirectes de cada preu, amb el % de cost indirecte. 

La justificació de preus s’ha realitzat amb el programa “TCQ2000 “. 
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Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
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1.- OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI  BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present estudi bàsic de seguretat i salut, annex al Projecte Constructiu, desenvolupa la problemàtica específica de 
seguretat de l'obra que es projecta. 
 
L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant el projecte i l’execució de l’obra, les previsions quant a 
prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, 
conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 
 
Servirà per donar directrius a l’empresa constructora per a dur a terme el Pla de seguretat i Salut, segons la seva 
obligació en el camp de prevenció de riscs professionals, que haurà d’ésser aprovat pel coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut o per la Direcció Facultativa, segons el cas, durant l’execució de l’obra; i per l’Administració pública 
que adjudiqui l’obra, d’acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre que estableix els mecanismes específics 
per l’aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Real Decret 39/1997, de 17 de gener, que indica 
l’obligatorietat de l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a les obres (Art. 4) 
 
Segons aquest article, a la fase de redacció del projecte s’ha d’elaborar un estudi de seguretat i salut quan es 
doni algun dels supòsits següents: 
 

a)  Pressupost d’execució per contracte del projecte igual o superior a 450.759,07.-€. En aquest cas és 
inferior. 

b)  Durada estimada superior a 30 dies amb més de 20 treballadors en algun moment. En aquest cas la 
durada estimada és de DOS mesos (40 dies efectius), amb un nombre màxim de treballadors de 6, i 
una mitjana de 4. 

c)  El volum de la mà d’obra (nombre de treballadors x dies de feina) sigui superior a 500 dies. En aquest 
cas serien (6 x 10 = 60 dies + 4 x 30 = 120 dies; total 180 dies) 

 
Les obres de túnels, conduccions subterrànies i preses.  
 
Queda justificada la redacció de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, atès que tots els valors són inferiors als 
màxims que indica la normativa per a la redacció d’Estudi Bàsic. 
 
 
2.- AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat pels autors del projecte Carles Freixes i Codina i Alexandre 
Freixes i Jalmar. 
 
 
3.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
 

3.1.SITUACIÓ DE L’OBRA 
 
Les obres es realitzaran al municì de Guixers (Solsonès). 
 
3.2.DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
La descripció detallada de l’obra es troba en la Memòria del projecte. 

  



 

 

5 
 

PROJECTE CONSTRUCTIU: 

 INSTAL.LACIONS DE TELELECTURA I CONTROL DE LES INSTAL.LACIONS D’ABASTAMENT D’AIGUA DE GUIXERS  

(T.M. DE GUIXERS, SOLSONÈS) 

                             Document I.- MEMÒRIA I ANNEXOS – ANNEX 5: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
                                                                                            

 
3.3. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA 
 
▪ Demolicions de paviments i moviment de terres 
▪ Instal·lacions: canonades i valvuleria 
▪ Reparació dels paviments afectats 

 
 

3.4. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
 

El pressupost d'execució material del projecte, que incorpora el pressupost previst per a seguretat i salut, de 
1.950,00 €,resulta de  67.820,00  €. 

 
3.5. SERVEIS I ACCESSOS A LES OBRES 
 
Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que només les persones autoritzades i amb les 
proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra.  

 
3.6. TERMINI D'EXECUCIÓ 

 
Es preveu una durada d’execució dels treballs de TRES (3) mesos. 

 
3.7. NOMBRE DE TREBALLADORS 

 
Es preveu una mitjana de 3 treballadors, amb un màxim de 4 treballadors. 

 
 
4.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 
 
La relació d'unitats constructives que composen les obres amb els seus riscs són les que es relacionen a continuació: 
 

1. DEMOLICIONS I MOVIMENT GENERAL DE TERRES  
 
RISCOS 

• Interferències amb els vehicles que accedeixen a la zona d’obra. 

• Atropellament, col·lisions, bolcada i falses maniobres de la maquinària. 

• Despreniment de terres o roques (per inestabilitat, per utilització de maquinària, per sobrecàrregues 
en els extrems de l'excavació, per no utilitzar el talús corresponent, per variacions d'humitat del 
terreny, per filtracions, per vibracions, per alteració de la temperatura, per fallida dels 
apuntalaments, etc.) 

• Caiguda al mateix o diferent nivell. 

• Caiguda d'objectes. 

• Atrapaments. 

• Interferència amb instal·lacions de subministrament públic. 

• Electrocució per contactes directes o indirectes. 

• Explosions 

• Vibracions 

• Projecció de partícules als ulls. 

• Pols i gasos. 

• Cops a mans, peus i cap. 

• Afeccions a la pell. 
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PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• Especial cura en la senyalització de les obres, delimitant perfectament l’espai ocupat per les obres i 
l’espai que es deixarà per a la circulació de vehicles. 

• En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades. 

• Cops a mans, peus i cap. 

• Afeccions a la pell. 

• En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

• Xarxes o teles metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats. 

• Sistema d'apuntalament en rases. 

• Tanques de limitació i protecció. 

• Cinta de balisament. 

• Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 

• Baranes de protecció en talls i talussos de terra en proximitat de zones de  
 pas i treball. 

• Senyals de tràfic. 

• Senyals de seguretat. 

• Detector de corrents erràtiques. 

• Marquesines. 

• Topalls en abocadors. 
 

2. OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS 
 

RISCOS 

• Cops contra objectes. 

• Caiguda de personal al mateix i a diferent nivell. 

• Caiguda d'objectes i materials. 

• Ferides punxants en peus i mans. 

• Cops i talls produïts per eines de mà. 

• Interferència amb les esteses elèctriques. 

• Electrocucions. 

• Esquitxades de formigó als ulls. 

• Dermatosis pel ciment. 

• Erosions i contusions per manipulació. 

• Generació de pols. 

• Atropellaments per màquines i vehicles. 

• Atrapament per maquinària. 

• Ferides per màquines talladores. 
 

PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

• Tanques de limitació i protecció. 

• Cinta de balisament. 

• Senyals de seguretat. 

• Xarxes o lones de protecció amb suports i ancoratges. 

• Baranes i xarxes de seguretat en forats i obertures. 

• Cables de subjecció de cinturó de seguretat. 

• Vàlvules antiretrocés. 
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3. REPOSICIÓ DE PAVIMENT 

 
RISCOS 

• Cops contra objectes. 

• Caiguda de personal al mateix i a diferent nivell. 

• Caiguda d'objectes i materials. 

• Ferides punxants en peus i mans. 

• Cops i talls produïts per eines de mà. 

• Interferència amb les esteses elèctriques. 

• Electrocucions. 

• Esquitxades de formigó als ulls. 

• Dermatosis pel ciment. 

• Erosions i contusions per manipulació. 

• Generació de pols. 

• Atropellaments per màquines i vehicles. 

• Atrapament per maquinària. 

• Ferides per màquines talladores. 
 

PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

• Tanques de limitació i protecció. 

• Cinta de balisament. 

• Senyals de seguretat. 

• Xarxes o lones de protecció amb suports i ancoratges. 

• Baranes i xarxes de seguretat en forats i obertures. 

• Cables de subjecció de cinturó de seguretat. 

• Vàlvules antiretrocés. 
 

 
5.- DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 
 
La tipologia i la descripció dels materials es troben detallats en el Document nº 2 de l’Estudi Bàsic Projecte: “Plec de 
Prescripcions Tècniques”. 
 
 
6.- RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL 
 
Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 
 
 - Atropellaments 
 - Caigudes a diferent nivell 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Cops i talls 
 - Projecció de partícules als ulls 
 - Inhalació de pols. 
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7.-  PREVENCIÓ DEL RISC 
 
7.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 
-  Armilles reflectants 
- Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants 

 - Guants d'ús general 
 - Guants de goma 
 - Botes d'aigua 
 - Botes de seguretat de cuir 

- Granotes de treball: es tindran en compte les reposicions de l’obra, segons conveni col·lectiu 
provincial. 
- Ulleres contra impactes, pols i gotes 

 - Protectors auditius 
 - Mascaretes antipols  
 - Protectors auditius 
 - Cinturó antivibratori 
 - Roba contra la pluja 
 
7.2. SENYALITZACIÓ 
 

• Senyals de Stop en sortides de vehicles. 

• Obligatori l'ús de casc, cinturó de seguretat, ulleres, màscares,  
 proteccions  
 auditives, botes i guants. 

• Entrada i sortida de vehicles. 

• Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra, prohibit encendre foc,  
 prohibit fumar i prohibit aparcar. 

• Senyal informativa de localització de farmaciola i d'extintor. 
 
De tots aquests punts s'haurà d'informar a tots els treballadors de l'obra, que intervenen en cada fase o 
activitat de la mateixa. 

 
7.3. INFORMACIÓ 

 
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la informació dels riscos i 
de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 

 
7.4. FORMACIÓ 

 
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l'obra. 

 
7.5. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

 
Farmacioles 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
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Assistència a accidentats 
 

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis 
propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on  avisar o, si és el cas,  portar el 
possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 

És preceptiu disposar a l’Obra, i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels Centres assignats 
per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per tal de garantir un transport ràpid dels possibles accidentats als 
centres d’assistència. 

 
7.6. RECONEIXEMENT MÈDIC 
 
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement  mèdic, que es repetirà 
cada any. 

S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat periòdicament, si no 
prové de la xarxa d’abastament de la població. En cas necessari s’instal·laran aparells per la seva cloració. 

 
7.7. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
 
Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, el trams de carrers afectats per les obres. 

Hi haurà senyals d’advertència de sortida de camions i limitació de velocitat i s'adoptaran les mesures de 
seguretat que cada cas requereixi. 

Es tindrà en compte, principalment: 
- La circulació dels vianants i vehicles pels carrers (en els trams on s’estiguin realitzant obres). 

 - La circulació de la maquinària prop de l’obra 
 - La interferència de feines i operacions 

- La circulació dels vehicles prop de l’obra 
 
 
8. CONCLUSIÓ 
 
Amb el contingut de la present memòria i el dels demés documents que composen l’estudi de seguretat i salut, hom 
considera que està suficientment detallats tots els extrems previstos en la legislació vigent sobre seguretat i salut en 
el treball. 
 
És així que es sotmet a l’autoritat competent per a la seva aprovació, si s’escau. 
 

El tècnics autors: 
 
            

 Carles Freixes i Codina 
 Alexandre Freixes i Jalmar 

 

 

 

                      Solsona , novembre de 2024 
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DOCUMENT II: PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
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1. RESUM DE NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS 
 

DRET DISPOSITIU EN MATÈRIA PREVENTIVA PER CONSTRUCCIÓ 
 
ASPECTES GENERALS 

 

• Prescripcions de Seguretat en la indústria de l'edificació conveni O.I.T. 

• Implantació de l'obligació d'elaborar estudis i plans de seguretat i higiene  
 en el treball.  
 R.D. 555/1986 del 21 de febrer. BOE 21 de març de 1986. 
 Modificació parcial: R.D. 84/1990 del 19 de gener de 1990. 
 BOE 25 de gener de 1990.  

• Model de llibre d'incidències corresponent a obres en les que sigui  
 obligatori un estudi de seguretat i higiene en el treball. 

 O.M. 20 de setembre de 1986. BOE 13 d'octubre de 1986. 

• Llei de prevenció de riscs laborals.  
 Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. 

• Reglament dels serveis de prevenció. 
 R.D. 39 del 17 de gener de 1997. BOE 31 de gener de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. 
 R.D. 486 de 14 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997. 

 
 

CONDICIONS AMBIENTALS I DELS LLOCS DE TREBALL 
 

• Reial Decret 486/4997, on s'estableixen les disposicions mínimes de  
 seguretat i salut en els llocs de treball. 

• Protecció dels treballadors davant els riscs derivats de l'exposició a soroll  
 durant el treball. 

 R.D. 1316/1989 del 27 d'octubre. BOE 2 de novembre de 1989 

• Protecció dels treballadors davant els riscs derivats de l'exposició al clorur  
 de vinil. 
 O.M. 9 d'abril de 1986. BOE 6 de maig de 1986 
  
UTITLITZACIÓ D’EQUIPS DE TREBALL. CONDICIONS DELS MATEIXOS. 
 

• Real decret 1215/1997 de 18 de juliol. Utilització d’equips de treball. 

• Reglament d'aparells d'elevació i el seu manteniment. 
 R.D. 2291/1985 del 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

• ITC-MIE-AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. 
 O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 

• ITC-MIE-AEM4: Grues Mòbils Autopropulsades utilitzades. 
 R.D. 2370/1996 de 18 de novembre. BOE 24 de desembre de 1996. 

• Reglament d'aparells elevadors per a obres. 
 O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juliol de 1977. 
 Modificacions BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

• Reglament de seguretat per les màquines. 
 R.D. 1495/1986 del 26 de maig. BOE 21 de juliol de 1986. 
 Correccions BOE 4 d'octubre de 1986. 

• ITC-MIE-MSG: Màquines, elements de màquines o sistemes de protecció. 
 O. 8 d’abril de1991. BOE 11 d’abril de 1991 
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• Disposicions d’aplicació de la directiva 89/392/CEE sobre màquines. 
 R.D. 1435/1992 del 21 de novembre. BOE 11 de desembre de 1992. 

• Reglament de recipients a pressió. 
 D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 1969. 
 Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972.  

• ITC-MIE-APQ-005: emmagatzematge de botelles de gas comprimit, liquat  
 i dissolts a pressió. 

 O. 21 de juliol de 1992. BOE 14 d’agost de 1992. 
 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

• Comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció  
 individual. 

 R.D. 20 de novembre de 1992. BOE 28 de novembre de 1992. 
 Modificat per O. del 16 de maig de 1995 i pel R.D. 159/1995 del 3 de febrer. 

• Modificacions del període transitori establert en el R.D. 1407/1992 del 20  
 de novembre, sobre equips de protecció individual. 

 O. 6 de maig de 1994. BOE 1 de juny de 1994. 

• Reial Decret 773/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut  
 relatives a la utilització dels treballadors d’equips de protecció individual. 
 
 

SENYALITZACIONS 
 

• Instrucció 8.3 – I.C. sobre senyalització, balisament, defensa, neteja i  
 acabament d’obres fixes en vies fora de poblat. 

 O.M. del 31 d’agost de 1987. BOE 18 de setembre de 1987. 

• Senyalització mòbil d’obres. Ministeri de Foment 1997. 
 R.D. 485 del 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Reial Decret 485/1997 sobre disposicions mínimes en matèria de  
 senyalització de seguretat i salut en el treball. 

 
 

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 
 

• Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre. Disposicions mínimes de  
 seguretat i salut laboral en les obres de construcció. 

• Reial Decret 1389/1997 del 5 de setembre. Disposicions mínimes de  
 seguretat i salut laboral en les activitats mineres. 

• Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera i instruccions  
 tècniques complementàries. 
 R.D. 863/1985 del 2 d’abril. 

• Instrucció T.C. 10.3.01 sobre explosius. Voladures especials. 
 O.M. del 31 d’agost de 1987. BOE 18 de setembre de 1987 

• Normes de seguretat per l’exercici d’activitats subaquàtiques. 
 O. del 30 de juliol de 1981. BOE 12 de novembre de 1981 

• Reial Decret 487/1997 del 14 d’abril sobre manipulació manual de  
 càrregues. 
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VARIS 
 

• Quadre de malalties professionals. 
  R.D. 1403/1978. BOE DEL 25 D’AGOST DE 1978 

• Reial Decret 488/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut  
 relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 

• Reglament de línies aèries d’alta tensió. 
 D. 3151/1968 del 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat BOE 8 de març de 
1969 

• Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques  
 complementàries. 
 D. 2413/1973 del 20 de setembre. BOE 9 d’octubre de 1973. 

 

 
2. PLA DE SEGURETAT 
 
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista elaborarà un pla 
de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Cada  pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut  en execució d'obra. 
 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat 
que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns. 
 
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als serveis territorials de 
Treball de la Generalitat, amb la comunicació d'obertura de centre de treball, com es preceptiu. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i 
incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució 
que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador. 
 
 
3. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota  control del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de 
la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que 
considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment. 
 
En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de treball dins del termini de 
24 hores. 
 
 
4. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat. 
 
En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència mèdica es 
redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat  del contractista realitzarà una investigació tècnica de les 
causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 
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A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on 
s'especificarà: 
 
 - Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
 - Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
 - Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
 - Dates límits de realització de les mesures preventives. 
  
 Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia següent al 
de l'accident com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures 
complementàries no indicades a l'informe. 
 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i 
reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 
 
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries 
i reparacions) de la maquinària d'obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives. 
 
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions 
millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a 
terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de l'obra. 
 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 
 
 
5. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida 
útil, i es llençaran quan aquesta acabi. 
 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip, 
aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades 
immediatament. 
 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
 
6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Cada contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que 
intervé a l'obra. 
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Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència en 
un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els 
treballadors d'aquest sector. 
 
CASC: 
 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
 
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, 
BOE núm. 312 de 30-12-74. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.  
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han de 
ser substituïts per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en contacte 
amb el cap. 
 
CALÇAT DE SEGURETAT: 
 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la 
possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb 
la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).  
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 
 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser de 
goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, 
classe E. 
 
GUANTS: 
 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir 
guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 
 - cotó o punt: feines lleugeres 
 - cuir:  manipulació en general 
 - làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
 - lona:  manipulació de fustes 
 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-
11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. 
 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
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CINTURONS DE SEGURETAT: 
 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 
210 de 02-09-77. 
Les característiques principals són: 
 
- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus 

desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  
 
PROTECTORS AUDITIUS: 
 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori 
l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 
 
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de 
Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 
 
PROTECTORS DE LA VISTA: 
 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de líquids i radiacions 
perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària 
MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de 
Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 
 
ROBA DE TREBALL: 
 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per 
l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 
 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i 
fàcil de netejar. 
 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà roba impermeable. 
 
 
7. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de pantalla 
entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 
BARANES 
 
Disposaran de llistó superior a una altura de 100 cm., de suficient resistència per garantir la retenció de persones, i 
portarà un llistó horitzontal entremig, així com el seu corresponent entornpeu. 
 
TANCAMENTS DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ 
 
Tindran com a mínim 90 cm., construïdes amb balustres metàl·liques tipus sergent o puntals amb suports pel 
passamà de fusta o tub, també metàl·lic. 
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CABLES I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ DEL CINTURÓ DE SEGURETAT I ELS SEUS ANCORATGES 
 
Tindran suficient resistència per suportar els esforços que puguin estar sotmesos, d’acord amb la funció protectora. 
 
PÒRTICS DE LIMITACIÓ DE GÀLIBS 
 
Per prevenir contactes o aproximacions excessives de màquines i vehicles a línies aèries. Disposaran de llinda 
degudament senyalitzada. 
 
SENYAL NORMALITZADA DE TRÀFIC 
 
Es col·locarà en tots els llocs de l’obra o dels seus accessos i entorn, on la circulació de vehicles i vianants ho facin 
necessari, d’acord amb el codi de circulació i la norma 8.3-I.C. 
 
SENYAL NORMALITZADA DE SEGURETAT 
 
Es col·locarà en tots els llocs de l’obra o dels seus accessos, on sigui precís advertir els riscs, recordar obligacions 
d’utilitzar determinades proteccions, establir prohibicions o informar de la situació de mitjans de seguretat. 
 
En l’apartat de plànols s’inclouen les senyals normalitzades de seguretat, d’acord amb la legislació vigent. 
 
CORDÓ DE BALISAMENT 
 
Es col·locarà en els límits de zona de treball o de pas en les que existeixi perill de caiguda per desnivell o per caiguda 
d’objectes, com a complement de la corresponent protecció col·lectiva. Si és necessari serà reflectant. 
 
EXTINTORS 
 
Serà adequat en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisarà el contingut de càrrega cada any, i 
amb el retimbrat i data dins dels últims cinc anys. 
 
TAPES EN ARQUETES 
 
Els forats d’arquetes i pous es protegiran amb tapa de fusta de resistència adequada. 
 
TOPALLS DE DESPLAÇAMENT DE VEHICLES 
 
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons clavats al mateix, o d’una 
altra manera eficaç. 
 
PASSADISSOS DE SEGURETAT 
 
Es col·locaran en accessos o passos obligatoris, en l’obra o en el seu entorn on no sigui possible eliminar el risc de 
caiguda d’objectes. 
 
Podran realitzar-se amb pòrtics de peu drets i llinda a base de taulons, fermament subjectes al terreny i coberta 
quallada de taulons. Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tubs o perfils i la coberta de 
xapa). 
 
Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que es prevegi que puguin caure, podent col·locar elements 
amortidors sobre la coberta (sacs, terres, capa de sorra, etc.) 
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XARXES 
 
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les que compleixin, amb garantia, la funció protectora 
per la qual estan previstes. 
 
LONA 
 
Es col·locarà per impedir la caiguda de treballadors i objectes per aïllar a aquells de les condicions atmosfèriques 
adverses. 
 
En cas de que es realitzin treballs de soldadura o similars serà resistent a la propagació de la flama. 
 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS I PRESES DE TERRA 
 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per força. 
 
La resistència de les preses de terra serà com a màxim la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor 
diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V. La seva resistència es mesurarà periòdicament i, almenys, en 
l’època més seca de l’any. 
 
TRANSFORMADOR DE SEGURETAT DE 24 V. 
 
Es situarà en línies alimentadores d’eines i llums manuals quan es treballi en zones d’alt contingut d’humitat. 
 
REGATGES 
  
Les pistes per a vehicles es regaran convenientment per evitar l’aixecament de pols pel trànsit d’aquestos. També es 
regaran les escombraries per evitar la formació de pols. 
 
MAQUINÀRIA 
 
Totes les màquines compliran la legislació vigent i a l’arribar a l’obra tindran tots els dispositius de seguretat i 
elements de protecció que es senyalin en l’obra. 
 
MITJANS AUXILIARS DE TOPOGRAFIA 
 
Aquests mitjans tals com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, atès el risc d’electrocució per les línies 
elèctriques. 
 
 
8. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern, d'acord amb el Reial 
decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 
 
SERVEI MÈDIC: 
 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 
 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement 
mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
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9. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni 
col·lectiu provincial del sector. 
 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers 
auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 
 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 
 
 
10. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que 
preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335, 336 i 337 de l'Ordenança 
laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
 
11. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i salut que siguin 
abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució. 
 
 
12. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE SEGURETAT I AVÍS 

PREVI 
 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que assumeixi les 
funcions que es defineixen  en el RD 1627/1997, 
 
El promotor ha d’efectuar un avís previ als Serveis Territorials del Departament de Treball de la Generalitat abans de 
l’inici de les obres i obtenir l'obertura del centre de treball. 
 
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97. 
 

 
El tècnics autors: 

 
            

 Carles Freixes i Codina 
 Alexandre Freixes i Jalmar 

 

 
 

 

 

               Solsona, novembre de 2024 
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Annex 7: 

Estudi de Gestió de Residus 
 



Enderroc

Excavació- Moviment de terres

Reforma- Rehabilitació

Fitxa Resum

Tipus, quantitats i codificació

Minimització, gestió dins d'obra

Aqui és on es traslladen les dades abans introduides i s'acaba de definir l'estudi de gestió de residus

L'apartat Reforma-Rehabilitació, permet mitjançant un càlcul teòric, l’aproximació a una dada de superfície que assimila com a obra

nova, i dóna com a resultat els residus que es generen quan s’executa la part d’obra nova de la rehabilitació (p.ex. la runa generada

quan s’executen nous envans, paviments o sostres,..). Pel càlcul cal disposar de les dades de superfície de l'actuació i el tipus de

rehabilitació.

L'apartat Ampliació-Remuntes, a partir de les dades de la superfície nova que es construeix, obté el residu generat en aquesta fase

(p.ex. ampliació en un lateral d’un edifici)

Com a novetat sobre el document que fins ara era d'utilització, hi ha la possibilitat de decidir el tractament que es dóna als materials

d'excavació i introdueix els codis de residu segons la legislació comunitària.

Permet establir quines opcions de minimització de residus es duen a terme, des de fase de projecte fins a fase d'obra.

Documentació gràfica Annex 1

El decret estatal 105/2008, estableix que cal informació gràfica de com i on s'instal.laran els elements de recollida de residus a l'obra.

Des de l'OCT es defensa que aquest document ha de ser l'Estudi de Seguretat i Salut, per tal de no duplicar informació i per als casos

en que hi hagi un estudi bàsic de seguretat i salut (on no és obligatòria la documentació gràfica), caldria afegir un document annex,

que fos un arxiu de dibuix amb la previsió d'ubicació de les instal·lacions de gestió de residus (contenidors, casetes, etc).

El document incorpora un ventall de preus de gestió de runes, depenent de si és neta (runa separada) o bruta (runa barrejada), extret

del que han facilitat els gestors de residus de Catalunya, també permet incorporar preus d'elements auxiliars (casetes, etc.) que en

alguns casos poden modificar substancialment el pressupost; per a aquests elements cal definir un preu. Això permet l'obtenció ràpida

d'un pressupost estimatiu de la gestió.

Facilita el càlcul de la fiança establerta per el Decret 89/2010, que cal deixar a l'Ajuntament en el moment de la sol·licitud de llicència.

Facilita la concreció de les opcions de gestió de les terres i materials d'excavació.

Gestió fora d'obra  i pressupost

Per a cada tipus de residu, permet especificar quin gestor el tractarà, a través del link amb l'Agència Catalana de Residus, facilita

l'obtenció dels codis de gestor.

En base al RD 105/2008, indica l'obligació o no de separació en obra, alhora que permet millorar en les fraccions a separar si el projecte

així ho determina.

Fiança

El document incorpora un plec de condicions, que caldrà personalitzar, i que es pretén ampliar proximament.

Plec de condicions tècniques

El document presenta un apartat amb dimensions dels principals contenidors d'obra.

Documentació gràfica

INTRODUCCIÓ  I AJUDA

Ampliació-Remuntes

Per facilitar l'accés als diferents apartats, s'ha dividit l'aplicació en quatre: Enderroc, Excavació -Moviment de terres, Reforma-

Rehabilitació i Ampliació, cadascuna d'elles s'organitza en una o més pestanyes i permet introduir les dades dels diferents tipus o parts

d'un projecte (rehabilitació, enderroc i ampliació).

Mitjançant les pestanyes de la part inferior de la taula, es pot passar a l'apartat que calgui omplir, les dades parcials de cada apartat

es traslladen a la Fitxa Resum, que caldrà imprimir i que figurarà com un apartat de la memòria del projecte.

L'apartat Enderroc (total i vials) , permet el càlcul dels residus de l’enderroc de tot un edifici o construcció, en base a la superfície de

l'edifici a enderrocar i el tipus de construcció (p.ex. un annex a un pati). En funció de la superfície afectada, calcula els residus

d'enderroc de vials (eliminar parts asfaltades...).L'apartat Enderroc (per partides), calcula els residus dels enderrocs que cal fer abans de la construcció (envans, cobertes...), introduint

les partides d'obra una vegada fet l’amidament en projecte. Permet per a algunes partides la introducció de forma indistinta de dades

en m
2
 o en m

3  

Aquest document, que és un Estudi de Gestió de Residus, permet donar compliment al "Real Decreto 105/2008 , regulador de la

producción y gestión de residuos de construcción y demolición", d'àmbit estatal i als decrets de la Generalitat: Decret 89/2010, ,pel

qual s'aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya i es regula la producció i gestió dels residus de la

construcció i demolició, i al decret 21/2006 , d'Ecoeficiència

Aquest apartat permet la introducció de les dades d'excavacions i moviments de terres i centralitza totes de dades referents a terres

dins el projecte



]

 Superfície a enderrocar 0 m
2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 0,542 0 0,512 0

formigó 0,084 0 0,062 0

petris 0,052 0 0,082 0

metalls 0,004 0 0,0009 0

fustes 0,023 0 0,0663 0

vidre 0,0006 0 0,004 0

plàstics 0,004 0 0,004 0

altres 0,004 0 0,008 0

0,7136 0,00 t 0,7392 0,00 m
3

Superfície a enderrocar 0 m
2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 0,338 0 0,3825 0

formigó 0,711 0 0,5253 0

petris 0,051 0 0,0347 0

metalls 0,016 0 0,0036 0

fustes 0,0017 0 0,0047 0

vidre 0,0016 0 0,001 0

plàstics 0,0008 0 0,007 0

betum 0,009 0 0,0012 0

altres 0,009 0 0,00153 0

1,1381 0,00 t 0,96153 0,00 m
3

Superfície a enderrocar 0,00 m
2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 0,558 0 0,527 0

formigó 0,345 0 0,255 0

petris 0,035 0 0,024 0

metalls 0,0078 0 0,0017 0

fustes 0,023 0 0,0644 0

vidre 0,0008 0 0,0005 0

plàstics 0,0004 0 0,004 0

altres 0,006 0 0,001 0

0,976 0,00 t 0,8776 0,00 m
3

Superfície a enderrocar 0,00 m
2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

granulats 0,42 0,000 0,3 0,00

betums 0,195 0,000 0,25 0,00

altres 0,005 0,000 0,002 0,00

0,62 0,00 t 0,552 0,00 m
3

 residu enderroc vials

 residu d'enderroc 

  Residus d'enderroc de construcció tipus:  nau industrial d'obra de fàbrica

 residu enderroc  

   Residus d'enderroc de vials (no inclou excavació de rases)

   Residus d'enderroc de construcció tipus : habitatge d'obra de fàbrica

  residu d'enderroc 

   Residus d'enderroc de construcció tipus: habitatge d'estructura de formigó

enderroc total, vials 1/1



Volum medició Densitat Pes residus Volum aparent

(m
3
) (tones/m

3
) (tones) (m

3
)

obra de fàbrica massissa 0,00 1,8 0,00 0,00

obra de fàbrica perforada 0,00 1,5 0,00 0,00

obra de fàbrica buida 0,00 1,2 0,00 0,00

formigó armat 0,00 2,5 0,00 0,00

paret de mamposteria 0,00 2,6 0,00 0,00

metalls ( acer ) 0,00 7,85 0,00 0,00

fustes 0,00 0,8 0,00 0,00

definir altres: 0,00 2,4 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent

(m
2
) (m

3
/m

2
) (tones/m

2
) (tones) (m

3
)

 parets i murs

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,065 0,105 0,00 0,00

 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,17 0,294 0,00 0,00

 paret de 15 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,32 0,564 0,00 0,00

 paret de 30 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,065 0,078 0,00 0,00

 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,016 0,192 0,00 0,00

 paret de 14 cm enguixada dues cares

 paret de mamposteria  0,00 0,5 1,3 0,00 0,00

sostre amb biguetes 0,00 0,07948 0,11726 0,00 0,00

IPN-IPE 100

sostre amb biguetes 0,00 0,103 0,14571 0,00 0,00

IPN-IPE 160

sostre amb biguetes 0,00 0,112 0,17157 0,00 0,00

IPN-IPE 200

sostre amb biguetes 0,00 0,1232 0,198 0,00 0,00

IPN-IPE 240

 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,11 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,12 0,22 0,00 0,00

cantell 24 cm 0,00 0,13 0,28 0,00 0,00

 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,16 0,1 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,13 0,00 0,00

cantell 24 cm 0,00 0,24 0,16 0,00 0,00

 sostre amb bigues de formigó

biga i revoltó formigó h=16 0,00 0,16 0,12 0,00 0,00

biga i revoltó formigó h=20 0,00 0,2 0,15 0,00 0,00

biga i revoltó formigó h=24 0,00 0,24 0,18 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,15 0,00 0,00

cantell 15 cm 0,00 0,15 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,24 0,00 0,00

 sostre amb biguetes metàl·liques

Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió .Alçada de biga h=

variable.

Amb revoltó de formigó,  intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

 llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

Amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil h=variable. El resultat

corresponent al perfil  s'incorpora a acer reutilitzable.

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial  (medició en m
2 
)

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial   (partides d'obra mesurades en m
3 
)

 de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix

enderroc parcial 1/4



Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent

(m
2
) (m

3
/m

2
) (tones/m

2
) (tones) (m

3
)

cantell 8 cm 0,00 0,08 0,19 0,00 0,00

cantell 10 cm 0,00 0,1 0,24 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,29 0,00 0,00

cantell 15 cm 0,00 0,15 0,36 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,48 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues i les tarimes 

s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0,00 0,041 0,0246 0,00 0,00

 biga 15x15, tarima  2,5cm 0,00 0,0475 0,0285 0,00 0,00

 biga 20x12, tarima  2,5cm 0,00 0,049 0,0294 0,00 0,00

 biga 24x14, tarima  2,5cm 0,00 0,061 0,0366 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a 

fustes reutilitzables

 biga 16x10, revoltó h=8 cm 0,00 0,0854 0,075 0,00 0,00

 biga 15x15, revoltó h=8 cm 0,00 0,0732 0,066 0,00 0,00

 biga 20x12, revoltó h=10 cm 0,00 0,097 0,09 0,00 0,00

 biga 24x14, revoltó h=12 cm 0,00 0,1122 0,105 0,00 0,00

 capes de compressió de sostres i forjats amb 

armat2 cm de gruix 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00

3 cm de gruix 0,00 0,03 0,075 0,00 0,00

4 cm de gruix 0,00 0,04 0,1 0,00 0,00

5 cm de gruix 0,00 0,05 0,125 0,00 0,00

 cobertes (acabat)

0,00 0,0634 0,12 0,00 0,00

0,00 0,0577 0,11 0,00 0,00

0,00 0,04173 0,065 0,00 0,00

pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2-2,5 

cm de gruix

0,00 0,0125 0,02 0,00 0,00

0,00 0,025 0,1 0,00 0,00

0,00 0,035 0,042 0,00 0,00

maó massís 4 cm gruix 0,00 0,04 0,072 0,00 0,00

0,00 0,1 0,18 0,00 0,00

0,00 0,032 0,0576 0,00 0,00

0,00 0,036 0,0432 0,00 0,00

0,00 0,072 0,0864 0,00 0,00

teules àrabs velles col.locades a llata per canal o 

salt de garsa, pes teula 2,4 kg /peça

encadellat  ceràmic de 3,5 cm de gruix

sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm)

envans de sostremort de maó massís de 4 cm i 20% 

de forats

 cobertes (base i pendent)

 sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm

 sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm

teules àrabs velles, preses amb 3 cm de morter. 

pes teula 2,4 kg / peça

teules àrabs noves preses amb 3 cm de morter. 

pes teula 2 kg /peça 

 llosa de formigó armat

amidament per superfície de coberta, no de la 

projecció en planta els resultats dels elements que 

tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de 

forats

envans de sostremort de maó buit de 4,5cm i 20% 

de forats

doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter

enderroc parcial 2/4



0,00 0,023 0,02875 0,00 0,00

cel ras de canyís  enguixat 0,00 0,017 0,016 0,00 0,00

0,00 0,015 0,0117 0,00 0,00

0,00 0,03 0,05 0,00 0,00

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

0,00 0,07 0,11 0,00 0,00

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

0,00 0,0234285 0,03 0,00 0,00

0,00 0,0334285 0,04 0,00 0,00

0,00 0,01 0,075 0,00 0,00

 revestiments

enguixat 0,00 0,01 0,012 0,00 0,00

arrebossat de ciment 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00

arrebossat de calç, estuc 0,00 0,01 0,016 0,00 0,00

0,00 0,03 0,034 0,00 0,00

0,00 0,007 0,014 0,00 0,00

 altres

0,00 0,001 0,025 0,00 0,00

0,00 0,01 0,018 0,00 0,00

altre material 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

altre material 2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 7 cm

terratzo sobre morter  gruix total 5 cm

cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota

cel ras de cartró guix de 15 mm de gruix

 paviments

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 3 cm

enrajolat de paret, inclòs arrebossat

enrajolat de paret, sense arrebossat

fibrociment en plaques, amb o sense amiant, gruix 

placa ondulada 6 mm. Per a conductes: diàmetre 

x 3,14 x longitud

tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm.

parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm

parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm )

vidres. vidre senzill, gruix nominal 1 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 5 cm

els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

 cel rasos

enderroc parcial 3/4



pes T volum m
3  

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

     vidres 0,000 0,00

0,000 0,00

altre material 1 0,000 0,00

altre material 2 0,000 0,00

0,000 T 0,00 m
3

Tones m
3

 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00

bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00

bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00

bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 0,000 0,00

 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00

 fusta sense format 0,000 0,00

 acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00

IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00

IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00

IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00

varis 0,000 0,00

0,00 0,00

     fibrociment en plaques

 Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici

     paviments

     cobertes (base i pendents)

     revestiments

     murs de mamposteria, pedra

     cobertes (acabat)

     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta

     formigó armat

     sostres amb bigues metàl·liques

     cel rasos

Resum de residus d'enderroc reutilitzables

  altres elements susceptibles de ser reutilitzats:

     sostres amb bigues de formigó

     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó

     capa de compressió de sostres i forjats amb armat

     llosa de ceràmica  armada

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció

     parets i murs de fàbrica

enderroc parcial 4/4



       Volum

( m
3
) (tones/m

3
) (tones)

grava i sorra compacta 0,00 2 0,00

grava i sorra solta 0,00 1,7 0,00

argiles 0,00 2,1 0,00

terra vegetal 12,00 1,7 20,40

pedraplè 2,00 1,8 3,60

terres contaminades 0,00 1,8 0,00

altres 1 1,00

14,00 m
3

25,00 t 14,00 m
3

   Total residu excavació

   Residus d'excavació

    Densitat residu real     Pes residu

    Tipus de terres d'excavació



200,00 m
2

Rehabilitació integral 0,9

Reforma afectant elements estructurals 0,7

Reforma no afectant elements estructurals 0,5 5,00 %

Reforma poca entitat 0,3

0,3 m2

Superfície equivalent 50,00 m
2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0859 4,2943 0,0896 4,4785

obra de fàbrica 0,0366 1,8317 0,0407 2,0350

formigó 0,0365 1,8232 0,0261 1,3025

petris 0,0079 0,3930 0,0118 0,5900

guixos 0,0039 0,1964 0,0097 0,4860

altres 0,0010 0,0500 0,0013 0,0650

   embalatges 0,0043 0,2134 0,0285 1,4265

fustes 0,0012 0,0604 0,0045 0,2250

plàstics 0,0016 0,0790 0,0104 0,5175

paper i cartró 0,0008 0,0415 0,0119 0,5940

metalls 0,0007 0,0325 0,0018 0,0900

0,090152 4,51 t 0,1181 5,91 m
3

  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

superfície de reforma o rehabilitació

   Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

   Residus de rehabilitació (construcció)

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 

l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 

d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

50,00superfície d'obra nova equivalent 

reforma i rehabilitació amb nous fonaments 1/1



200,00 m
2

Rehabilitació integral 0,9

Reforma afectant elements estructurals 0,7

Reforma no afectant elements estructurals 0,5 5,00 %

Reforma poca entitat 0,3

0,3 m2

Superfície equivalent 50,00 m
2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0859 4,2943 0,0896 4,4785

obra de fàbrica 0,0366 1,8317 0,0407 2,0350

formigó 0,0365 1,8232 0,0261 1,3025

petris 0,0079 0,3930 0,0118 0,5900

guixos 0,0039 0,1964 0,0097 0,4860

altres 0,0010 0,0500 0,0013 0,0650

   embalatges 0,0043 0,2134 0,0285 1,4265

fustes 0,0012 0,0604 0,0045 0,2250

plàstics 0,0016 0,0790 0,0104 0,5175

paper i cartró 0,0008 0,0415 0,0119 0,5940

metalls 0,0007 0,0325 0,0018 0,0900

0,090152 4,51 t 0,1181 5,91 m
3

  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

superfície de reforma o rehabilitació

   Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

   Residus de rehabilitació (construcció)

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 

l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 

d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

50,00superfície d'obra nova equivalent 

reforma i rehabilitació amb nous fonaments 1/1



200,00 m
2

Rehabilitació integral 0,9

Reforma afectant elements estructurals 0,7

Reforma no afectant elements estructurals 0,5 5,00 %

Reforma poca entitat 0,3

0,3 m2

Superfície equivalent 50,00 m
2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0859 4,2943 0,0896 4,4785

obra de fàbrica 0,0366 1,8317 0,0407 2,0350

formigó 0,0365 1,8232 0,0261 1,3025

petris 0,0079 0,3930 0,0118 0,5900

guixos 0,0039 0,1964 0,0097 0,4860

altres 0,0010 0,0500 0,0013 0,0650

   embalatges 0,0043 0,2134 0,0285 1,4265

fustes 0,0012 0,0604 0,0045 0,2250

plàstics 0,0016 0,0790 0,0104 0,5175

paper i cartró 0,0008 0,0415 0,0119 0,5940

metalls 0,0007 0,0325 0,0018 0,0900

0,090152 4,51 t 0,1181 5,91 m
3

  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

superfície de reforma o rehabilitació

   Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

   Residus de rehabilitació (construcció)

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 

l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 

d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

50,00superfície d'obra nova equivalent 

reforma i rehabilitació amb nous fonaments 1/1



200,00 m
2

Rehabilitació integral 0,9

Reforma afectant elements estructurals 0,7

Reforma no afectant elements estructurals 0,5 5,00 %

Reforma poca entitat 0,3

0,3 m2

Superfície equivalent 50,00 m
2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0859 4,2943 0,0896 4,4785

obra de fàbrica 0,0366 1,8317 0,0407 2,0350

formigó 0,0365 1,8232 0,0261 1,3025

petris 0,0079 0,3930 0,0118 0,5900

guixos 0,0039 0,1964 0,0097 0,4860

altres 0,0010 0,0500 0,0013 0,0650

   embalatges 0,0043 0,2134 0,0285 1,4265

fustes 0,0012 0,0604 0,0045 0,2250

plàstics 0,0016 0,0790 0,0104 0,5175

paper i cartró 0,0008 0,0415 0,0119 0,5940

metalls 0,0007 0,0325 0,0018 0,0900

0,090152 4,51 t 0,1181 5,91 m
3

  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

superfície de reforma o rehabilitació

   Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

   Residus de rehabilitació (construcció)

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 

l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 

d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

50,00superfície d'obra nova equivalent 

reforma i rehabilitació amb nous fonaments 1/1



 Superfície construïda 0,00 m
2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   exedents d'execució 0,0859 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 0,0366 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 0,0365 0,0000 0,0261 0,0000

petris 0,0079 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0043 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 0,0012 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 0,0016 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 0,0008 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 0,0007 0,0000 0,0018 0,0000

0,00 t 0,1181 0,00 m
3

Residu d'ampliació d'edifici 

   Residus de construcció d'ampliació d'edifici (ampliació en lateral o remunta)

ampliació amb nous fonaments 1/1



Obra:

Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 20,40 12,00

pedraplè 3,60 2,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 1,00 0,00

totals d'excavació 25,00 t 14,00 m
3

si no

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 4,2943 0,0896 4,4785

obra de fàbrica 170102 0,0150 1,8317 0,0407 2,0350

formigó 170101 0,0320 1,8232 0,0261 1,3025

petris 170107 0,0020 0,3930 0,0118 0,5900

guixos 170802 0,0039 0,1964 0,0097 0,4860

altres 0,0010 0,0500 0,0013 0,0650

   embalatges 0,0380 0,2134 0,0285 1,4265

fustes 170201 0,0285 0,0604 0,0045 0,2250

plàstics 170203 0,0061 0,0790 0,0104 0,5175

paper i cartró 170904 0,0030 0,0415 0,0119 0,5940

metalls 170407 0,0004 0,0325 0,0018 0,0900

totals de construcció 4,51 t 5,91 m
3

- altres

-

-

-

1
 /
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totals d'enderroc 

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

terres reutilitzades i terres portades a abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Guixers

Guixers

no

Comarca : Solsonès

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

Terres contaminades

Residus que contenen PCB

Instal.lacions de Telelectura i control 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu

reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar

especificar -

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-

-

-

-

-

-

si
si
si
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 14,4
graves/ sorres/ pedraplè 2,4
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 16,8

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 1,82

Maons, teules i ceràmics 40 1,83

Metalls 2 0,03

Fusta 1 0,06

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,04

Paper i cartró 0,50 0,04

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

14,40 2,400,00

2
 /

 6
  
R

E
S
ID

U
S
  
E
n

d
e

rr
o

c
,R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i 
A

m
p

lia
c

ió
  
  
  
  
O

fi
c

in
a

 C
o

n
su

lt
o

ra
 T

è
c

n
ic

a
. 
C

o
l·
le

g
i d

’A
rq

u
it
e

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a

  
 d

e
se

m
b

re
 d

e
 2

0
1
1
. 
V

5
  
 (

 F
o

n
t:

 
"G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
c

ió
 d

e
l D

e
c

re
t 

2
0
1
/1

9
9
4
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E
- 

IT
E
C

"
 )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,40

0,00

(m
3
)

0,00

2,40

0,00

0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00

0,00

no no especial

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial

no no especial

no no especial

no inert

no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 

d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar

la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

si

tipus de residu

Materials sobrants varis de construcció

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 2,40

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 1,76 -

Maons i ceràmics 2,75 41,21

Petris barrejats 0,80 11,95

Metalls 0,12 1,82

Fusta 0,30 4,56

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,70 10,48

Paper i cartró 0,80 12,03

Guixos i no especials 0,74 11,16

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

93,20

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

Classificació          

0,00 - -

- 3,98

- 1,52 -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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-

7,03

-

0,00

-

-

21,10 8,79

21,62

Valoritzador / Abocador          

-

0,00

runa neta

0,61 -

13,74 -

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta 

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

1051,89 100,00

-

Transport: entre 5-8 €/m
3 
(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

4,01 -

- 3,72

Compactadores

- 3,49 -

-

-

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

21,10 139,86 28,66

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

282,81

El volum dels residus és de : 10,35

El pressupost de la gestió de residus és de : 282,81



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.



T 4,20 T

T 1,80 T

   Càlcul de la fiança

Residus d'excavació * 4,20 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 0,00 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

4,20

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

4,51

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 0,00

Total fiança **

4,2

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Guixers

euros/T 46,20

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 

l'Estudi

60,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 

un percentatge del:
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PROJECTE CONSTRUCTIU: 

INSTAL.LACIONS DE TELELECTURA I CONTROL DE LES INSTAL.LACIONS D’ABASTAMENT D’AIGUA DE GUIXERS  
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Annex 7: 

Especificacions tècniques dels comptadors a instal.lar 
  



Especificacions tècniques dels comptadors a instal.lar: 
 
 
COMPTADORS D’ABONATS ( Tipus Contazara CZ 5000 NB) 
 
Comptadors electrònics d’aigua tipus ultrasons,equipats amb tecnologia de comunicació NB IoT, 
integrada al compatdor, monobloc, sense accessoris externs, instal.lats dins d’arqueta o armari. 
 

• Autonomia de la bateria,mínim 12 anys. 

• Els comptadors hauran de comunicar amb el protocol de comunicacions UNE 
82326/2010 

• Hauran de disposar de la certificació ISO 27001. 

• La seva certificació a l’esquema nacional de seguretat ha d’esser de Nivell Alt 

• El fabricant ha d’aportar la solució NB integrada al comptador 
 
 
COMPTADORS CAPTACIONS / DIPÒSITS ( Tipus Contazara OCTAVE/CZUS)  
  
Comptadors ultrasónicssegons RD 244/2016, ratio (Q3/Q1) R 500 
 

• Desde 40 mm R500 

• 40mm Q3: 40 m3/h 

• 40 mm en Rosca y composite. 

• Sortida d’informació configurable amb pulsos (dos pulsos), UNE, 4-20, Mod bus, 
Modbus + pulsos, i 4-20 mA tant en fabricació com en camp sense tindre que 
desinstal.lar el comptador.  

• Bidireccional amb la mateixa tecnología en ambdos sentits. Amb la psobilitat de  
configurar el totalitzador net o total parcial para cada sentit. 

• Pulsos configurables en direcció, valor i ample, tant en fabricació como al camp. 

• Duració de les baterías 15 anys 

• Inici de comptatge des de 15 litres hora 

• Mesura en cualsevol posición i angle. 

• Alarmes por exces de consumo, fuites o aire. 

• Disponible en inox des de 50 a 150 mm. 

• Doble sensado redundante. 

• En protocolo UNE:  
Funcionalitat 24x7: 24 índexs horaris x 7 días seguits. 
Informació UNE 82326:2010 
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CZ5000 NB, es un contador electrónico de agua turbina (NO 

MOVING PARTS/ESTÁTICOS) de ultrasonidos que combina la 

electrónica más avanzada con la precisión más fiable del mercado, 

proporcionando una metrología estable a lo largo de toda su vida útil.

Gracias a la integración de la comunicación NB IoT en el propio 

contador (diseño Monoblock, sin accesorios externos, eliminando 

errores en la toma y envío de la información recogida), es la solución 

ideal para la lectura de contadores sin necesidad de realizar 

desplazamientos in situ. Gracias a la cobertura proporcionada por 

las operadoras de telefonía, se recibe toda la información en el 

servidor, integrando los datos descargados en el sistema de control 

y facturación de la empresa gestora. 

El contador CZ5000 NB es el medio más seguro, fiable y económico 

para una transformación integral del parque de contadores de las 

gestoras de agua, eliminando las estimaciones y teniendo acceso a la 

gestión del 100% de las lecturas.

Contazara, proporciona todas las herramientas (software y hardware) 

necesarias para la lectura mediante el sistema de comunicaciones 

NB IoT, permitiendo la integración de las mismas en los sistemas de 

gestión de las empresas de aguas.

CZ5000 NB

Características
•	 Telelectura NB IoT, integrado monoblock.

•	 Autonomía mínima de batería: 12 años. 

Medidas

Modelo
Roscas H h L A

Re Rs (mm) (mm) (mm) (mm)

CZ5000 NB 15 mm 3/4” 3/4” 99 75 115 100

CZ5000 NB 15 mm 7/8” 3/4” 99 75 115 100

CZ5000 NB 15 mm 1” 1” 99 75 115 100

Descripción Mensual Diarios

Tiempo mínimo disponible 24 m 365 d

Volumen inverso x x

Máximo caudal periodo x x

Fecha máximo caudal x

Mínimo caudal periodo x x

Fecha mínimo caudal x



La familia CZUS está basada en la detección de 
caudales mediante dos pares de sensores ultrasónicos 
enfrentados.
La utilización de esta tecnología supone paso libre de 
agua, una pérdida de carga mínima y cero desgastes 
mecánicos (No moving parts).
La certificación R500 en todos sus calibres permite que 
estos equipos puedan emplearse para el registro de 
caudales muy bajos.
El arranque de esta familia es a partir de 15 litros/hora.

CZUS

Características CZUS

RATIO

250

500

MODELO

CZUS 40 (rosca)
CZUS 50
CZUS 65
CZUS 80
CZUS 100
CZUS 150
CZUS 200
CZUS 250
CZUS 300

Q1
(l/h)

160

80

126
200
500
800

2.000

Q4
(m3/h)

 
50
 
80

125
313
500

1.250

Q3
(m3/h)

 
40
 
63

100
250
400

1.000

Q2
(l/h)

256

128

201,6
320
800

1.280

3.200

Tabla de caudales

Pmáx = 16 bar

• RATIO 500
• Estanqueidad IP68
• Sin necesidad de tramos rectos (U0/D0)
• Pérdida de carga mínima
• Paso libre de agua
• Caudal de arranque a partir de 25 litros/hora

• Medidas cortas según ISO 4064-1:2005 
     para la sustitución de equipos sin necesidad 
   de adecuar la instalación
• Distintos sistemas de comunicación:
	 - Salida de pulsos digitales
	 - Salida 4-20 mA
	 - UNE 82326:2010

∆P a Q3 < 0,63 bar Según Directiva 32/2014/EU



Medidas

Carretera Castellón Km 5,5_50720 La Cartuja Baja ZARAGOZA

@contazara

contazara

Tel.: +34 976 50 06 91 _ Fax.: +34 976 50 06 54 _ www.contazara.es

Información en LCD

1. Unidades de medida

2. Nivel de batería

3. Dirección paso agua

4. Alarma

5. Modo de salida

6. 3G/GSM Comunicación activa

7. Unidades medición caudal 

8. Fuga

9. Temperatura

L
(mm)

300
200
200
225
250
300
350
450
500

MODELO

CZUS 40 (rosca)
CZUS 50
CZUS 65
CZUS 80
CZUS 100
CZUS 150
CZUS 200
CZUS 250
CZUS 300

H
(mm)

155
194
210
210
223
282
332
383
469

Peso
(Kgs)

1,4
9

11,5
13
15
32
45
68
96

B
(mm)

113
165
185
200
220
285
340
406
490

h
(mm)

35
40
90
90
103
140
165
203
245
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Document núm. II : PLÀNOLS  

1.00      Plànol àmbit municipal, localització actuacions, escala 1:40.000 (1 full) 

2.00 Xarxa de Vilamantells, escala 1:40.000 (1 full) 

2.01      Xarxa de Vilamantells, detall escala 1:5.000  

2.02      Xarxa de Vilamantells, detall escala 1:5.000  

3.00 Xarxa de Montcalb, escala 1:40.000 (1 full) 

3.01      Xarxa de Montcalb, detall escala 1:5.000  

3.02      Xarxa de Montcalb, detall escala 1:5.000 

4.00 Xarxa de Valls, escala 1:40.000 (1 full) 

4.01      Xarxa de Valls, detall escala 1:5.000  

4.02      Xarxa de Valls, detall escala 1:5.000 

5.00      Detalls (1 full) 

 
 

 

 

 

 



INSTAL·LACIONS DE

TELELECTURA I

CONTROL DE LES

INSTAL·LACIONS

D'ABASTAMENT

D'AIGUA DE GUIXERS

adreça

GUIXERS

municipi

GUIXERS

comarca

EL SOLSONÈS

plànol num:

títol

ÀMBIT MUNICIPAL

escala

1:40.000

data

NOVEMBRE DE 2024

promotor

AJUNTAMENT DE GUIXERS

01.00

llegenda

autors del projecte

Disseny i Tècniques d'Enginyeria

Civil SA.

Plaça del Pont, 5

25280 Solsona

tlf. 973 48 11 00

02.00

VILAMANTELLS

04.00

VALLS

03.00

MONTCALB
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CAPÍTOL - I 

 

1.1 DOCUMENTS DEL PROJECTE 

El Projecte consta dels següents documents: 

 - Document n. 1 : Memòria i Annexos. 

 - Document n. 2 : Plànols. 

 - Document n. 3 : Plec de Condicions Facultatives. 

 - Document n. 4 : Pressupost. 

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la Memòria. 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat compliment, 

llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

 - Plànols 

 - Plec de Prescripcions Tècniques  

 - Quadre de preus nº 1. 

 - Quadre de preus nº 2. 

La resta de Documents o dades del Projecte són informatius, i estan constituïts per la Memòria amb tots els seus 

Annexos, els Mesuraments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, sense que 

això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de 

considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament amb els seus 

propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per tant, el 

Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 

documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de llosseres, 

préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, 

etc.), llevat que aquestes dades apareixen en algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació 

directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 

estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del Director, quedin suficientment definides les unitats 

d'obra corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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1.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

El Contractista designarà el seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del Plec de 

Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d'obres de l'Estat. 

En relació a "l'Oficina d'Obra" i "Llibre d'ordres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de l'esmentat 

"Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic, 

que es va comprometre editar a la licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el Director i la Direcció, pel 

normal acompliment de les seves funcions. 

 

 

1.3. ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 

Hom és regirà pel que s'estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Així mateix, s'acomplirà els requisits vigents per l’emmagatzematge i la utilització d'explosius, carburants, prevenció 

d'incendis, etc i s'ajustarà a l'assenyalat al Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de Carreteres, 

Reglament electrotècnic de baixa tensió, i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació en aquells treballs 

que, directa o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 

 

 

1.4. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 

Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant 

a les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal 

d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, 

lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, 

conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", essent a compte del 

Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 

 

 

1.5. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

A més de les despeses i taxes, que s'anomenen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals", seran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Contracte no es preveu 

explícitament el contrari, les següents despeses: 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramenta, etc. 

- Despeses de llogaters o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament.  
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- Despeses de muntatge, conservació i retirada instal·lacions pel subministrament d'aigua i d'energia  

elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, 

comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d'explotació i 

utilització de préstecs, pedreres, lleures i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i de zones 

confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que corresponen a 

Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels rètols anunciadors d'obra. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats. 

- Proves d'estanqueitat de la canonada. 

 

 

1.6. REPLANTEIG DE LES OBRES 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les 

obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció.  També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts 

de detall, que la Direcció consideri necessaris per a l'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats.  

Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per a aquests treballs, aniran a càrrec del Contractista. 

 

 

1.7. MATERIALS 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", caldrà 

observar les següents prescripcions: 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar, 

obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del Director de l'obra.  Si fos 

imprescindible, a judici de l'Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a 

la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Si per no acomplir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs i 

pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar 

altres materials, que acompleixin les Prescripcions, sense que, per això, tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà, al seu càrrec, l'autorització per a l'ús de préstecs, anant, també, al seu compte totes les 

despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb la  suficient antelació, les procedències dels materials que es 

proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l'obra materials la qual procedència no hagi estat aprovada pel 

Director.  
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1.8. DESVIAMENTS PROVISIONALS 

El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals pels 

desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels confrontats, d'acord amb el que 

es defineix al Projecte o amb les instruccions que rebi de la Direcció. 

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, acompliran totes les 

prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui 

expressament el contrari, és a dir, amb càrrec de les partides alçades que per motiu figurin a Pressupost o, en cas 

de que no hi siguin, valorades segons els preus de Contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a criteri de la 

Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas, serà conveniència del Contractista facilitar o accelerar l'execució 

de les obres. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, tal com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per 

a la circulació interior de l'obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de 

l'Administració, o per visites d'obra.  Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i 

accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació, durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del Contractista. 

 

 

1.9. ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització d'abocadors, així 

com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del Contractista. 

Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la justificació del 

preu unitari, que s'inclou als annexos de la Memòria, ni  l'omissió en l'esmentada justificació de l'operació de 

transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de 

preus, o dir, que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que 

als documents contractuals es fixi que la unitat inclou el transport a l'abocador. 

Si als mesuraments i als documents informatius del projecte es suposa que el material obtingut de l'excavació de 

l'aplanament, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat 

material per no acomplir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a 

abocadors sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del 

Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, amb la condició de que els 

productes abocats siguin estesos i compactats correctament.  Les despeses de l'esmentada extensió i compactació 

dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris.  
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1.10. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 

En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s'estipula a la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals". A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el "Plec de 

Prescripcions", aquelles que apareixen definides als Plànols del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 

Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 

desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la 

millora del desenvolupament de les obres, si bé, aquests treballs li seran abonats, ja sigui amb càrrec a les partides 

alçades existents a l'efecte al Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre núm. 1. 

En llur defecte, hom es regirà pel que s'estableix a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

 

 

1.11. PREUS UNITARIS 

El preu unitari, que apareix en lletra al Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments per a obtenir 

l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus 

unitaris que figuren al Quadre de Preus núm. 1, inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un 

document contractual: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, 

manipulació i utilització de tots els materials usats a l'execució de la corresponent unitat d'obra: les despeses de mà 

d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per a 

acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats 

d'obra incompletes; el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les 

unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al Quadre de preus núm. 2.  A 

l'emplaçament d'ambdós Quadres de Preus figura una advertència a l'efecte. 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent Annex de la Memòria, s'utilitzen hipòtesis no 

coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de 

maquinària; preu i tipus dels materials bàsics;  procedència o distàncies  de transport, número i tipus d'operacions 

necessàries per a completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components 

o diferents preus auxiliars, etc.). Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del 

corresponent preu unitari, ja que els costos s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari, i estan 

continguts en un document fonamentalment informatiu 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura als corresponents 

Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que compren 

la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris pera executar la unitat d'obra   
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en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 

L' import de les proves que determini la Direcció Facultativa, es considerarà inclòs en els preus unitaris. 

 

 

1.12. PARTIDES ALÇADES 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres de 

Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs 

als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb l'estipulat a la clàusula 52 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals": es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en llur defecte, a partir dels preus 

unitaris de la Justificació de Preus. 

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, el càlcul de la seva oferta econòmica, les 

despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les factures. 

 

 

1.13. TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció, llevat que en el Plec de Condicions 

Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, balisatge, 

senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que  disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació 

de l'Estat 

 

El Contracte pot determinar un termini superior d’acord amb l’oferta del adjudicatari. 

 

 

1.14. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells 

treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada 

conservació s'entén a totes les obres executades sobre el mateix Contracte (obra principal, balisatge, senyalització 

i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.) 

A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals". 

El present Article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les Obres fins a la recepció definitiva. Totes les 

despeses originades per aquest concepte seran a compte del Contractista.  
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També seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de 

robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses 

corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

 

 

1.15. DISPOSICIONS APLICABLES 

A més de les disposicions esmentades explícitament als Articles del present Plec, seran d'aplicació les disposicions 

següents: 

- Llei de Contractes de les Administracions Públiques 30/2007 de 30 d’octubre. 

- R.D.L. 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

(B.O.E. 16 de novembre 2011). 

- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, aprovat per Decret 

3854/1970 de 31 de Desembre (B.O.E., 16 de febrer 1971). En cas que la Corporació Local contractant 

tingui  un PCAG aprovat, aquest prevaldrà sobre el de l'Estat. 

- R.D. 1359/2011, de 7 d’octubre, pel que s’aprova la relació de materials bàsics i les fórmules-tipus generals 

de revisió de preus dels contractes d’obres i de contractes de subministrament de fabricació d’armament i 

equipament de les Administracions Públiques. (B.O.E., 26 d’octubre 2011). 

- Ordre HAP/1292/2013, de 28 de juny, per la que s’estableixen les regles de determinació dels índex que 

intervenen en les fórmules de revisió de preus dels contractes públics. 

- Llei 7/1985, de d'abril, reguladora de las Bases de Règim Local. 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 

de  Catalunya. 

- R.D. Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s’aprova el text refós de les Disposicions Legals vigents en 

matèria de Règim Local. 

- R.D. 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de Contractes de les 

Administracions Públiques. 

- Plec de Clàusules Administratives Particulars i Econòmiques  que s'estableixin per a la contractació  

d'aquestes obres. 

- N.T.E. Normes Tecnològiques de l'edificació. 

- Normes UNE declarades d'acompliment obligatori per Ordres  Ministerials de 5 de Juliol de 1967 i d'11 de 

Maig de  1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de 

les Normes UNE. 

- R.D. 1247/2008, de 18 de juliol pel que s’aprova la Instrucció de formigó estructural (EHE-08) 

- R.D. 956/2008, de 6 de juny, pel que s’aprova la Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-08). (B.O.E. 

6 de juny de 2008).  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Contractos
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=las
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Administraciones
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Públicas
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=ocubre
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- R.D. 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. (B.O.E. 28 de març de 2006). 

- R.D. 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel R.D. 

314/2006, de 17 de març, en materia d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

(B.O.E. 11 març 2010) 

- R.D. 410/2010, de 31 de març, pel que es desarrollen els requisits exigibles a les entitats de control de 

qualitat de l’edificació i als laboratoris d’assajos per al control de qualitat de l’edificació, per a l’exercici de 

la seva activitat. 

- R.D. 1313/1988, de 28 d’octubre, pel que es declara obligatòria  l’homologació dels ciments per a la 

fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i productes prefabricats. (B.O.E. 4 de novembre de 

1988). 

- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, per la que s’aprova la norma 6.1 IC Seccions de Ferm, de la 

Instrucció de Carreteres (B.O.E. de 12 de desembre de 2003). 

- Ordre de 23 de maig de 1989 per la que s’aprova la Instrucció  de carreteres 5.2-I.C. "Drenaje superficial". 

(B.O.E. de 23 de maig de 1990). 

- Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i terminació de les obres 

fixes en vies fora de poblat. 

- Ordre de 3 de juny de 1986 per la que s’aproven els documents  "Obras de paso de carreteras. Colección 

de pequeñas obras de paso 4.-I.C." (B.O.E. de 20 de juny de 1986). 

- R.D. 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (B.O.E. de 18 

de setembre de 2002) modificat el 6 de abril de 2019. 

- R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’aproven les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 

obres de construcció. 

- Es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les Companyies de Serveis  Afectats 

(Aigua, Electricitat, Telèfons, i Gas). 

- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 

aplicable  que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data de Contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les 

condicions més restrictives. 

 

 

1.16. EXISTENCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES 

L'existència de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de 

reclamació econòmica per part del Contractista. 
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El Contractista programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes, i, si s'escau, 

construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del 

Contracte. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de servei esmentats, es 

consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas de que 

l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per 

la Direcció de les Obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l'apartat 

anterior. 

 

 

1.17. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de 

serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i la 

substitució o reposició de serveis afectats el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la 

realització dels treballs, de manera que s'eviti la possible interferència i risc de qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà, a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de definició de 

la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs 

d'execució manual.  Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses 

als preus unitaris, i no podran ser objecte de reclamació. 

 

 

1.18. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS SOTERRATS 

Quan es conegui o es prevegi la possibilitat d'interferir amb serveis o servituds establertes es tindrà cura especial 

amb les característiques d'aquestes, sol·liciten a l'Empresa o Organismes corresponents la localització exacta 

d'aquestes instal·lacions. Veure els apartats següents. 

 

 

1.19. DESVIAMENT DE SERVEIS 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades que disposi, l’estudi de 

georadar previst, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerant la 

millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé, i assenyalar aquells, que, en darrer terme, consideri 

necessari modificar. 

Si l'Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l`Empresa i Organismes corresponents, la modificació 

d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a  

abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les 

despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les factures.  
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Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del 

Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

 

 

1.20. ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus 

núm. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. 

Al càlcul de la proposició econòmica, s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel 

correcte acabat de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada en relació a la 

resta d'obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobrepreu. 

L'ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació, ni de 

preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos als preus del Contracte. 

Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris i d'obligat acompliment a la normativa 

relacionada a l'apartat 1.15. 

 

 

1.21. CONTROL D'UNITATS D'OBRA 

La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats d'obra, 

escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. 

L'import, fins al 1% del Pressupost de Contracta, correrà a càrrec del Contractista, segons la Clàusula 38 del Plec 

de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat.  

El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la Direcció 

Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament: 

1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, sempre, 

a   partir dels preus unitaris acceptats. 

2) Els resultats de cada assaig es comunicaran   simultàniament a la Direcció de les obres i a l'Empresa 

Constructora. En cas de resultats negatius, s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de prendre les 

mesures necessàries amb urgència. 
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CAPÍTOL II 

B  MATERIALS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0641080,B064C26C. 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 

central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 

de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 

han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 

 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 

dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

 - Consistència 

 - Grandària màxima del granulat 

 - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

 - Resistència característica a compressió per als formigons designats per 

propietats 

 - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 

dosificació 

 - La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o 

pretensat 

 

La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

 - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 

formigó pretensat 

 - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 

 - C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica 

i S seca 

 - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

 - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 

composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 

especificades de grandaria máxima del granulat, consistència i resistència 

característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 

(contingut de ciment i relació aigua/ciment) 

 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 

congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 

consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 

haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
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En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 

designació, les garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar serán 

especificades abans de l'inici del subministrament. 

 

El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 

de la norma EHE. 

 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir 

cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 

 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar 

l'us de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures 

d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del 

ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 

 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 

l'abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat 

a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 

450. 

 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 

 

Tipus de ciment: 

     - Formigó en massa Ciments comuns(UNE 80-301) 

  Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 

     - Formigó armat Ciments comuns(UNE 80-301) 

     - Formigó pretensat Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 

     - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305) 

     - Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 

resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor 

d'hidratació (UNE 80-306) 

 

Classe del ciment >= 32,5 

 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 

en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 

considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

     - Obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 

     - Obres de formigó armat >= 250 kg/m3 

     - Obres de formigó pretensat >= 275 kg/m3 

     - A totes les obres <= 400 kg/m3 

 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 

funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant 

el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

     - Formigó en massa <= 0,65 kg/m3 

     - Formigó armat <= 0,65 kg/m3 

     - Formigó pretensat <= 0,60 kg/m3 

 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

     - Consistència seca 0 - 2 cm 

     - Consistència plàstica 3 - 5 cm 

     - Consistència tova 6 - 9 cm 

     - Consistència fluida 10-15 cm 
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L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

     - Pretensat <= 0,2% pes del ciment 

     - Armat <= 0,4% pes del ciment 

     - En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes del ciment 

 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

          - Consistència seca Nul 

          - Consistència plàstica o tova ± 1 cm 

     - Consistència fluida ± 2 cm 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 

formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 

altres substàncies que puguin alterar la composició original. 

 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 

dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data de lliurament 

     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

- Especificacions del formigó: 

          - Resistència característica 

          - Formigons designats per propietats: 

               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 

               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

          - Formigons designats per dosificació: 

               - Contingut de ciment per m3 

               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

          - Tipus, classe i marca del ciment 

          - Grandària màxima del granulat 

          - Consistència 

          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 

     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFV  VALVULERIA 
 
BFV1  VÀLVULES DE COMPORTA 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFV1C004,BFV1C002. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vàlvules de comporta manuals de bronze, de pressió nominal 10 bar i 16 bar amb connexió 

per rosca. 

 

Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per 

brides. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS connexió rosca: 

 

Ha d'estar formada per: 

- Cos amb les connexions roscades interiorment 

- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i acionament per 

volant 

- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

 

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 

Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS connexió brides: 

 

Ha d'estar formada per: 

- Cos amb connexió per brides 

- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per 

volant 

- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 

 

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 

 

Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Rosca: 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Les rosques han de portar protectors de plàstic. 

 

Brides: 

En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BH  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHN  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
BHN3 LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

 

Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor de cubeta de plàstic o de 

vidre, del tipus 1 o 2, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a 

làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W de potència. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

Es composa d'un cos a l'interior del qual hi ha d'haver un portalàmpades i un reflector; 

en un lateral tindrà el sistema de subjecció amb l'entrada de cables i connexionat. 

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble 

ha de portar el símbol "Terra". 

 

Si la luminària és de tipus 2 amb allotjament per a equip, el grau de protecció (UNE 

20-324) serà: 

 

┌───────────────────────────────────────────────────┐ 

│Tipus   │   oberta     │        tancada            │ 

│────────│──────────────│───────────────────────────│ 

│Difusor │sense difusor │cubeta de plàstic o vidre  │ 

│────────│──────────────│───────────────────────────│ 

│Grau    │ >= IP-23X    │      >= IP-54X            │ 

└───────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Aïllament (REBT) Classe I 

Diàmetre d'acoblament 33 - 60 mm 

Reflector Alumini anoditzat polit 

 

Si es tracta de llums amb allotjament per a equip, entre el portalàmpades i el sistema 

de subjecció es troba l'espai per allotjar l'equip d'encesa, al qual s'ha d'accedir 

mitjançant una tapa desmuntable. 

 

Si els llums porten difusor, la part inferior de l'òptica ha d'anar protegida amb un 

difusor de plàstic o de vidre, que ha de ser fàcilment desmontable. 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

UNE_EN 60598-2-3 93 "Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias 

para alumbrado público." 
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BN  VALVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIO 
 
BN1  VALVULES DE COMPORTA 
 
BN11  VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BN11AS90. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vàlvules de comporta manuals de bronze, de pressió nominal 10 bar i 16 bar amb connexió 

per rosca. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

Ha d'estar formada per: 

- Cos amb les connexions roscades interiorment 

- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i acionament per 

volant 

- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

 

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 

 

Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Les rosques han de portar protectors de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F9  PAVIMENTS 
 
F93  BASES 
 
F931  BASES DE TOT-U 
 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ: 

 

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la supefície de l'última tongada 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que 

especifiqui la D.F. 

 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la 

D.T. 

 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 

expresat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 

Modificat (NLT-108). 

 

Toleràncies d'execució: 

   - Replanteig de rasants + 0 

      - 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície: 

┌─────────────────────────────────────┐ 

│   TOT-U    │   TRÀFIC    │  NIVELL  │ 

│────────────│─────────────│──────────│ 

│ Natural    │ T0, T1 o T2 │ ± 20 mm  │ 

│ Natural    │ T3 o T4     │ ± 30 mm  │ 

│ Artificial │ T0, T1 o T2 │ ± 15 mm  │ 

│ Artificial │ T3 o T4     │ ± 20 mm  │ 

└─────────────────────────────────────┘ 

 

     - Planor ± 10 mm/3 m 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen 

les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 

precedent. 

 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat 
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El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 

alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat 

òptima. 

 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en 

tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm. 

 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col.locar la capa següent. 

 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 

progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior 

a 1/3 del de l'element compactador. 

 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a 

obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip 

habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la 

densitat prevista. 

 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats 

pel contractista segons les indicacions de la D.F. 

 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior 

han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 

15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 

 

TOT-U ARTIFICIAL: 

 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de 

l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. 

autoritzi el contrari. 

 

TOT-U NATURAL: 

 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera 

necessari. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la 

D.T. 

 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 

unitat d'obra de la capa subjacent. 

 

No són d'abonament els sobrecreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva 

de gruixos de capes subjacents. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE 

n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 

18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
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FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

 

FD5  DRENATGES 

 

FD5Z  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ: 

 

Subministrament i col.locació de bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o 

pericó. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col.locació del morter, si és el cas 

- Col.locació del bastiment i/o la reixa 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

El bastiment o la reixa fixa col.locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de 

l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes 

d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de les parets de l'element 

drenant. 

 

La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment 

perimetral, i han de mantenir el seu pendent. 

 

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot 

el seu perímetre. 

 

La reixa col.locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per 

impacte o bé produir sorolls. 

 

Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 

 

Toleràncies d'execució: 

     - Guerxament ± 2 mm 

     - Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment - 10 mm 

      + 0 mm 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 

condicions exigides per al material. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BASTIMENT: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

   



 

 

23 

PROJECTE CONSTRUCTIU: 

INSTAL.LACIONS DE TELELECTURA I CONTROL DE LES INSTAL.LACIONS D’ABASTAMENT D’AIGUA DE GUIXERS  

(T.M. DE GUIXERS, SOLSONÈS)  
ROJECTE CONSTRUCTIU: 

  RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE PUIGVERD D’AGRAMUNT  

(T.M. DE PUIGVERD D’AGRAMUNT, URGELL) 

º 

 

FH  INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

FHM  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMENERES EXTERIORS 

 

FHM1  COLUMNES 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ: 

 

Columnes per a suport de llumeneres, d'acer galvanitzat, de forma recta o troncocónica, 

ancorades amb un dau de formigó. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 

- L'hissat, fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

S'ha d'instal.lar en posició vertical. 

 

Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 

 

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles 

i contrafemelles. 

 

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la 

D.F. 

 

La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per 

la UNE 72-402. 

 

Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol 

i femelles. 

Toleràncies d'execució: 

     - Verticalitat ± 10 mm/3 m 

     - Posició ± 50 mm 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva 

fixació. 

 

Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada 

del pal més 5 m. 

 

Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells 

durant la nit. 

 

La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

* UNE 72-401-81 "Candelabros. Definiciones y términos." 

* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 

* UNE 72-403-84 "Candelabros. Materiales."  
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FH  INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

FHN  LLUMS PER A EXTERIORS 

 

FHN3  LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ: 

 

Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor de cubeta, de plàstic o de 

vidre, del tipus 1 o 2, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a 

làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W de potència, acoblat al suport. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la 

D.F. 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

La instal.lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 

En les instal.lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

* UNE 20-447-86 (2-3) "Luminarias de alumbrado público." 

* UNE 20-447-86 (2-4) "Luminarias portátiles de uso general." 
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G  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 

 

G2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

 

G24  TRANSPORT DE TERRES I RUNES 

 

G242  CARREGA I TRANSPORT DE TERRES 

 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIO: 

 

Càrrega i transport de terres, amb càrrega manual o mecànica. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport de terres o de material procedent d'excavació de roca, dins de 

l'obra amb dúmper o camió 

- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 

- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 

20 km 

- Transport de terres o de material procedent d'excavació de roca amb camió, 

amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 

 

DINS DE L'OBRA: 

 

Transport de material provinent d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa 

obra. 

 

Les àrees d'abocador han de ser les que defineixi la D.F. 

 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir 

les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la 

D.F. 

 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

A L'ABOCADOR: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de 

l'excavació que la D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues 

en els trajectes utilitzats. 
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DINS DE L'OBRA: 

El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la 

màquina que s'hagi d'utilitzar. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CONDICIONS GENERALS: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

     - Excavacions en terreny fluix 15% 

     - Excavacions en terreny compacte 20% 

     - Excavacions en terreny de trànsit 25% 

 

ROCA: 

Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

  

GJ  FAMÍLIA GJ 
 
GJM  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIO 
 
GJM3  VENTOSES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GJM3BE2P. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada. 

 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Roscades 

- Embridades 

 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

 

Ventoses roscades: 

- Neteja de l'interior dels tubs i rosques 

- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat 

- Connexió a la xarxa 

- Prova d'estanquitat 

 

Ventoses embridades: 

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió a la xarxa 

- Prova d'estanquitat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

Ha d'anar col·locada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas en 

derivació, dins d'un pericó, el qual ha de complir les condicions exigides a la seva 

partida d'obra. 

 

L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó. 

 

Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser 

perpendiculars a l'eix de la canonada principal.  
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La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a permetre 

la seva manipulació. 

 

No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas. 

 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 

DF. 

 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

VENTOSES ROSCADES: 

 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 

adequades. 

 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 

Abans de la instal·lació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió. 

 

Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en el 

moment d'executar les unions. 

 

VENTOSES EMBRIDADES: 

 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 23 de deciembre de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-

IFA/1975, "Instalaciones de Fontanería Abastecimiento" 
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O  PARTIDES D'OBRES HIDRÀULIQUES 
 
OF  CONDUCCIONS 
 
OFA  TUBS I ACCESSORIS DE PVC 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

 

• Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, 

per a transport i distribució de fluids a pressió i col·locació d’accessoris en 

canalitzacions per a soterrar, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 

 

• S’han considerat els tipus d’accessoris següents: 

 

 Peces en forma de T per a derivacions 
 Peces en forma de colze per a canvis de direcció 
 Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades 
 Maniguets de connexió per a unions 

 

• S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

 

 Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 
accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

 Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on 
es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris 

indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres 

d'enginyeria civil, etc.) 

 

• S'han considerat els tipus d'unió següents: 

 

 Unió encolada 
 Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 

 

• L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

 Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per 

soterrar) 

 Replanteig de la conducció 
 Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
 Execució de totes les unions necessàries 
 Neteja de la canonada 
 Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

 

• No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, 

la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents 

trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva 

col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

• La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 

per la DF 

 

• Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 

mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de 

la canonada. 
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• L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 

 

• Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà 

d'accessoris del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les 

unions s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; 

segons correspongui al tipus d'unió definit per a la instal·lació. 

 

• El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que 

quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 

mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

 

• La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 

300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 

 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

 

• Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre 

perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les 

horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 

 

• Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han 

d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha 

d'interposar una anella elàstica. 

 

• La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

 

• Distància entre suports: 

 

 Tubs PVC: 
┌───────────────────────────────────────┐ 

│  Diàmetre │Distància entre suports (m)│ 

│           │───────────────────────────│ 

│  nominal  │    trams   │    trams     │ 

│   (mm)    │  verticals │ horitzontals │ 

│───────────│────────────│──────────────│ 

│  16 - 20  │     1,1    │     0,7      │ 

│  25 - 75  │     1,3    │     0,8      │ 

│  90 - 110 │      2     │     0,8      │ 

│ 125 - 200 │      2     │      1       │ 

│ 250 - 630 │     2,5    │     1,2      │ 

└───────────────────────────────────────┘ 

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

 

• Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

 

• La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra 

de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per 

tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb 

cura. 

 

• Gruix del llit de sorra: >= 10 cm 

 

• Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm 

 

• Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

 

• El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre 

les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 

  



 

 

30 

PROJECTE CONSTRUCTIU: 

INSTAL.LACIONS DE TELELECTURA I CONTROL DE LES INSTAL.LACIONS D’ABASTAMENT D’AIGUA DE GUIXERS  

(T.M. DE GUIXERS, SOLSONÈS)  
ROJECTE CONSTRUCTIU: 

  RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE PUIGVERD D’AGRAMUNT  

(T.M. DE PUIGVERD D’AGRAMUNT, URGELL) 

º 

 

• Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el 

fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a 

daus massissos de formigó. 

 

• En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 

potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 

separades tangencialment 100 cm. 

 

• Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de 

complir l'especificat en el seu plec de condicions. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

• La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin 

cops. 

 

• Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 

 

• La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 

transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

 

• Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

 

• En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb 

un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 

 

• En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems 

per a unir. 

 

• L'extrem recte del tub ha de tenir la aresta exterior aixamfranada. 

 

• Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les 

rebaves. 

 

• El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

 

• No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris 

adequats. 

 

• Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar 

aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel 

lubricant, l'adhesiu i el netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. 

No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 

 

• En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament 

de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

 

• Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els 

que presentin algun defecte. 

 

• Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, 

la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la 

DT En cas contrari cal avisar la DF 
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• El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

 

• L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 

cm. 

 

• Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es 

pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament 

dels tubs. 

 

• Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

 

• Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior 

és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 

correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

 

• Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba 

o deixant desguassos a l'excavació. 

 

• No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial 

de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 

especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

 

• Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 

s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 

vigent. 

 

• No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la 

DF 

 

• Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han 

de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 

accessibles per a la seva reparació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TUBS: 

 

• m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 

els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

 

• Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments 

que s'hagin efectuat. 

 

• En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la 

repercussió de les peces especials per col·locar. 

 

ACCESSORIS: 

 

• Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

 

• No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs 

ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

• La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.  
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________________________________________________________________________ 

OF  CONDUCCIONS 
 
OFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

OFB1U61M,OFB1U606. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

 

• Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a 

pressió i la col·locació d’accessoris en canalitzacions soterrades amb unions 

soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 

 

• S'han considerat els tipus de material següents: 

 

 Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb 
una temperatura de servei fins a 45°C 

 Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió 
amb una temperatura de servei fins a 45°C 

 Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles 
gasosos a temperatures fins a 40°C 

 

• S’han considerat els tipus d’accessoris següents: 

 

 Peces en forma de T per a derivacions 
 Peces en forma de colze per a canvis de direcció 
 Peces per a reduccions de diàmetre 

 

• S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

 

 Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris 
i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions 

d'hidrants, etc.). 

 Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 
accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

 Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de 
calderes, instal·lació de bombeig, etc.) 

 Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on 
es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris 

indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres 

d'enginyeria civil, etc.) 

 

• S'han considerat els tipus d'unió següents: 

 

 Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
 Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i 

polietilè reticulat) 

 

• L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

 Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per 

soterrar) 

 Replanteig de la conducció 
 Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
 Execució de totes les unions necessàries 
 Neteja de la canonada 
 Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
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• No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, 

la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents 

trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva 

col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

• La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 

per la DF 

 

 

• Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 

mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de 

la canonada. 

 

• L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131. 

 

• L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 

 

• Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament 

per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris 

que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el 

tipus d'unió definit per a la canalització. 

 

• La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que 

transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no 

superi una temperatura de 40°C. 

 

• El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que 

quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 

mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

 

• El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de 

curvatura: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│             │   Polietilè   │       Polietilè           │ 

│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │ 

│─────────────│───────────────│───────────────────────────│ 

│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │ 

│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

• Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 

 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

 

• Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre 

perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les 

horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 

 

• Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 

l'estabilitat i l'alineació del tub. 

 

• Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han 

d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha 

d'interposar una anella elàstica. 

 

• Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, 

s'han d’instal·lar dins d'una beina d'acer. 
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• Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars 

(suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub 

efectuar els moviments axials de dilatació. 

 

• La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

 

• Distància entre suports: 

 

 Tub polietilè densitat alta: 
 Trams verticals: DN x 20 mm 
 Trams horitzontals: DN x 15 mm 
 Tub polietilè densitat baixa: 

┌─────────────────────────────────────┐ 

│  DN  │     Trams    │    Trams      │ 

│ (mm) │   verticals  │ horitzontals  │ 

│      │      (mm)    │     (mm)      │ 

│──────│──────────────│───────────────│ 

│  16  │      310     │     240       │ 

│  20  │      390     │     300       │ 

│  25  │      490     │     375       │ 

│  32  │      630     │     480       │ 

│  40  │      730     │     570       │ 

│  50  │      820     │     630       │ 

│  63  │      910     │     700       │ 

└─────────────────────────────────────┘ 

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

 

• La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra 

de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per 

tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb 

cura. 

 

• Gruix del llit de sorra: 

 

 Polietilè extruït: >= 5 cm 
 Polietilè reticulat: >= 10 cm 

 

• Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

 

 Polietilè extruït: >= 60 cm 
 Polietilè reticulat: >= 50 cm 

 

• Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

 

• El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre 

les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 

 

• Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el 

fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a 

daus massissos de formigó. 

 

• En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 

potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 

separades tangencialment 100 cm. 

 

• Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de 

complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

• La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin 

cops. 

 

• Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 

 

• La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 

transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

 

• Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

 

• L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo 

rodar verticalment sobre el terreny. 

 

• En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb 

un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 

 

• L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

 

• Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les 

rebaves. 

 

• Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 

 

• El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

 

• S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i 

l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 

 

• Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar 

aigua per arrossegar les brosses. 

 

• En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament 

de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

 

• Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els 

que presentin algun defecte. 

 

• Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, 

la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la 

DT En cas contrari cal avisar la DF 

 

• El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

 

• L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 

cm. 

 

• Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es 

pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament 

dels tubs. 

 

• Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
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• Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior 

és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 

correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

 

• Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba 

o deixant desguassos a l'excavació. 

 

• No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial 

de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 

especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

 

• Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 

s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 

vigent. 

 

• No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la 

DF 

 

• Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han 

de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 

accessibles per a la seva reparació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TUBS: 

 

• m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 

els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

 

• Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments 

que s'hagin efectuat. 

 

• En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la 

repercussió de les peces especials per col·locar. 

 

ACCESSORIS: 

 

• Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

 

• No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs 

ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

• La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
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OF  CONDUCCIONS 

 

OFG  TUBS I ACCESSORIS DE FORMIGÓ 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

 

• Conduccions col·locades al fons de la rasa per a anar soterrades, amb tubs de 

formigó armat prefabricats per a transport i distribució de fluids a pressió i 

la col·locació d’accessoris de formigó armat reforçats amb camisa d’acer, units 

amb soldadura i posteriorment argollats amb anella de formigó armat. 

 

• S’han considerat els tipus d’accessoris següents: 

 

 Peces en forma de T per a derivacions 
 Peces en forma de colze per a canvis de direcció 
 Peces en forma troncocònica per a reduccions de diàmetre 

 

• S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

 

 Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 
accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

 Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on 
es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris 

indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres 

d'enginyeria civil, etc.) 

 

• S'han considerat els tipus d'unió següents: 

 

 Unió encadellada o de campana, ambdues amb anella elastomèrica 
 Unió soldada i argollada amb formigó armat (per a tubs amb camisa d'acer) 

 

• L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

 Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per 

soterrar) 

 Replanteig de la conducció 
 Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
 Execució de totes les unions necessàries 
 Neteja de la canonada 
 Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

 

• No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, 

la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents 

trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva 

col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

• La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 

per la DF 

 

• Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 

mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de 

la canonada. 

 

• L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 
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• En les unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols 

i el junt d'estanquitat. 

 

• En les unions soldades i argollades, els junts entre els tubs han d'estar fets 

per soldadura de la camisa d'acer i argollat exterior de formigó armat. La 

soldadura pot fer-se per l'exterior o per l'interior del tub, no pels dos 

costats. 

 

• En les unions encadellades amb anella elastomèrica d'estanquitat, la unió entre 

els tubs ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb 

l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament 

adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit. 

 

• El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. 

S'accepta un ressalt <= 3 mm. 

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

 

• Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del 

qual han de complir l'especificat en la DT 

 

• Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

 

• La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra 

de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per 

tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb 

cura. 

 

• Gruix del llit de sorra: >= 5 cm 

 

• Gruix del reblert (sense trànsit rodat): >= 60 cm 

 

• Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

 

• Si la canonada té un pendent >= 25% ha de estar fixada mitjançant brides 

metàl·liques ancorades a daus massissos de formigó. 

 

• La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del 

trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

 

• Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el 

fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a 

daus massissos de formigó. 

 

• En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 

potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 

separades tangencialment 100 cm. 

 

• Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de 

complir l'especificat en el seu plec de condicions. 

 

• Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

 

 En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
 En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

• La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin 

cops. 

 

• Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 

 

• La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 

transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

 

• Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

 

• El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser 

agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a 

temperatures elevades de l'efluent. 

 

• Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau 

dinamomètrica fins el valor indicat a la DT 

 

• El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF 

 

• Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar 

aigua per arrossegar les brosses. 

 

• Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un 

dissolvent d'olis i greixos, i finalment aigua, utilitzant els desguassos 

previstos per a aquestes operacions. 

 

• En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament 

de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

 

• Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els 

que presentin algun defecte. 

 

• Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, 

la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la 

DT En cas contrari cal avisar la DF 

 

• Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície 

del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla 

amb el recobriment adequat. 

 

• El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

 

• L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 

cm. 

 

• Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es 

pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament 

dels tubs. 

 

• Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
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• Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior 

és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 

correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

 

• Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba 

o deixant desguassos a l'excavació. 

 

• No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial 

de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 

especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

 

• Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 

s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 

vigent. 

 

• No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la 

DF 

 

• Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han 

de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 

accessibles per a la seva reparació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TUBS: 

 

• m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 

els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

 

• Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments 

que s'hagin efectuat. 

 

• En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la 

repercussió de les peces especials per col·locar. 

 

ACCESSORIS: 

 

• Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

 

• No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs 

ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

• La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 

 

  
____________________________________________________________________________ 
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OK  VALVULERIA 
 
OK1  VÀLVULES 
 
OK1V  VÀLVULES 
 
OK1V1  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

OK1V1VC04,OK1V1VC02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades.  

 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment  

- Muntades en pericó de canalització soterrada  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de l'interior del tubs i de les unions  

- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat  

- Connexió de la vàlvula als tubs  

- Prova de servei  

 

CONDICIONS GENERALS:  

 

El volant de la vàlvula ha de ser accessible.  

 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  

 

Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser 

estanques a la pressió de treball.  

 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

 

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la 

maniobra del volant amb la mà.  

 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 

DF.  

 

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 30 mm  

 

MUNTADES SUPERFICIALMENT:  

 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre 

del pla horitzontal.  

 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar 

el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

 

MUNTADES EN PERICÓ:  

 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir 

amb el centre del pericó.  

 

La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque 

pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es 

puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  

 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les 

rosques d'unió.   
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L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 

treure en el moment d'executar les unions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 
 
  

 
 
 
Els tècnics autors: 
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Novembre 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2490-1
Capítol 01  COMPTADORS ELECTRÒNICS PER TELEMESURA ALS ABONAT

1 GCZDN13 u Subministrament i instal·lació de comptador tipus Contazara CZ 5000 DN 13/15 mm equipat amb tarjeta NBIoT
integrada a l'equip, instal.lat amb valvules de pas.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 a justificar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

2 GARQ360 u Subministrament i instal·lació d'arqueta de comptador de HDPE, de 360 x 220 x 260 mm, amb aïllament
independent a la tapa i al cos, equipada amb base de muntatge i desmuntatge del comptador, equipada amb
precinte antifrau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 GEXTRAR u Treballs d'extracció de la caixa existent, inclou demolició i reposició del paviment existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

4 GSOFTWA u Software de recepció i accès de les dades dels equips de comptatge, lectura bàsica, lectura mesual i volcat diari
de la informació recollida pel comptador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2490-1
Capítol 02  COMPTADORS A LES CAPTACIONS I DIPÒSITS

1 GCZDN25 u Subministrament i instal·lació de comptador tipus Contazara CZ 5000 DN 25, instal.lat amb vàlvules de pas,
equipat amb tarjeta NBIoT integrada a l'equip, conectat al sistema de telecontrol. Instal·lació en captació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Captació font de la Garganta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GCZ2D13 u Subministrament i instal·lació de comptador tipus Contazara CZ 5000 DN 13/15 mm instal.lat amb vàlvules de
pas, equipat amb tarjeta NBIoT integrada a l'equip, conectat al sistema de telecontrol. Instal·lació en captació.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Captació de Valls 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Captació Font del Querol 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Captació Font del Pedró 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 GCODN40 u Subministrament i instal·lació de comptador tipus Contazara OCTAVE/CZUS DN 40, tipus d'ultrasons, amb
vàlvules de pas, equipat amb interface de pulsos, conectat al sistema de telecontrol. Instal·lat a la sortida de
dipòsit.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Sortida dipòsit de Vilamantells 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Sortida dipòsit de la Creu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Sortida dipòsit de Valls 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 GARQ360 u Subministrament i instal·lació d'arqueta de comptador de HDPE, de 360 x 220 x 260 mm, amb aïllament
independent a la tapa i al cos, equipada amb base de muntatge i desmuntatge del comptador, equipada amb
precinte antifrau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Captació Font de la Garganta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Captació de Valls 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Captació Font de Querol 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Captació Font del Pedró 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 GINSTAL u Increment per al trasllat i instal·lació dels equips en les captacions i dipòsits.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2490-1
Capítol 03  TELECONTROL AL DIPÒSIT DE VILAMANTELLS-CAL VILA

1 GQUATEL u Subministrament de quadre de telecontrol amb estació remota tipus S4W amb alimentació a 24 Vdc amb 8
entrades digitals, 2 entrades analògiques, 2 sortides digitals i mòdem 4G. Inclou armari de polièster de
500X430X210, font d'alimentació, bateria d'emergència, protector contra sobretensions, magnetotèrmic de
protecció, canal, bornes, petit material, quadre muntat i programat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 GTRANSD u Subministrament de transductor de nivell submergible 0,6 bar amb sortida 4-20 mA i 10 mts de cable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GBOIANI u Subministrament de boia de nivell de contacte magnètic amb 5 mts de cable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GPECES u Subministrament de peces especials de connexió, canal, cable, relés, tub, fixacions, i petit material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GMAOBRA u Ma d'obra de programació de l'equip, muntatge i connexionat. Incloses dietes i desplaçaments, proves i posta en
marxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2490-1
Capítol 04  ACTUACIONS A LA ZONA DE VALLS-AIGUAVIVA

1 G222R100 m Excavació en rasa, en qualsevol tipus de terreny, fins a 100 cm de fondària i una amplada mínima de 40 cm,
amb màquina rasadora, amb les terres deixades a la vora per a la posterior reutilització, inclosa l'ajuda manual si
s'escau i el refinat de la rasant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 308,000 308,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,000

2 GREBCOM m Rebliment i compactació amb plantxa vibradora, de rases i pous, amb sòl classificat procedent de la pròpia
excavació, amb una grandària màxima 20 cm, incloent la selecció de les terres, estesa, humectació i
compactació al 90% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, s'inclou la reposició a
l'estat incial del sól afectat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 308,000 308,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 308,000

3 GREPACC m3 Reposició de l'accès afectat per l'execució de la rasa de reposició de la canonada, amb l'estessa i comptació de
graveta del nº3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 27,540 27,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,540

4 GPE5016 m Subministrament i col·locació de canonada de PEAD PE100 DN50 PN 16bar, instal.lada dins de la rasa, inclou
amb unions electrosoldades i peçes especials, provada e instal.lada amb banda de senyalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 308,000 308,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,000

5 GQUATEL u Subministrament de quadre de telecontrol amb estació remota tipus S4W amb alimentació a 24 Vdc amb 8
entrades digitals, 2 entrades analògiques, 2 sortides digitals i mòdem 4G. Inclou armari de polièster de
500X430X210, font d'alimentació, bateria d'emergència, protector contra sobretensions, magnetotèrmic de
protecció, canal, bornes, petit material, quadre muntat i programat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GTRANSD u Subministrament de transductor de nivell submergible 0,6 bar amb sortida 4-20 mA i 10 mts de cable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GBOIANI u Subministrament de boia de nivell de contacte magnètic amb 5 mts de cable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 GPECES u Subministrament de peces especials de connexió, canal, cable, relés, tub, fixacions, i petit material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 GMAOBRA u Ma d'obra de programació de l'equip, muntatge i connexionat. Incloses dietes i desplaçaments, proves i posta en
marxa.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PAEXEC1 pa Partida alçada a justificar en la realització de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2490-1
Capítol 05  TELECONTROL AL DIPÒSIT DE MONTCALB-CREU DEL PEDRÓ

1 GQUATEL u Subministrament de quadre de telecontrol amb estació remota tipus S4W amb alimentació a 24 Vdc amb 8
entrades digitals, 2 entrades analògiques, 2 sortides digitals i mòdem 4G. Inclou armari de polièster de
500X430X210, font d'alimentació, bateria d'emergència, protector contra sobretensions, magnetotèrmic de
protecció, canal, bornes, petit material, quadre muntat i programat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GTRANSD u Subministrament de transductor de nivell submergible 0,6 bar amb sortida 4-20 mA i 10 mts de cable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GBOIANI u Subministrament de boia de nivell de contacte magnètic amb 5 mts de cable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GPECES u Subministrament de peces especials de connexió, canal, cable, relés, tub, fixacions, i petit material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GMAOBRA u Ma d'obra de programació de l'equip, muntatge i connexionat. Incloses dietes i desplaçaments, proves i posta en
marxa.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2490-1
Capítol 06  EQUIPACIÓ DEL CENTRE DE TELECONTROL

1 GORDINA u Subministrament d'ordinador amb microprocessador Core i5, 16 GB de RAM , disc dur d'estat sòlid de 512 Gb.
Inclou: teclat, mouse,sistema operatiu Windows 11 professional i conversor USB-sèrie.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GMONITO u Monitor DELL panoràmic de 24´´ Full HD

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GSAIAPC u SAI APC Back-UPS 550 VA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GMODEM u Mòdem industrial LTE CAT-M1/NB-IoT/EGPRS per enviament d'alarmes SMS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GSCADA u Paquet de Software SCADA Control Maestro, Model Runtime CM-SR-100 (100 variables ), Mòdul avançat
d'alarmes ALERT per 25 alarmes (ampliable quan sigui necessari), Software SG4000 Servidor VPN per 5
remotes, Servidor de comunicacions OPC de Sofrel, desenvolupament de l'aplicació , instal·lació, possada en
marxa i formació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Obra 01 PRESSUPOST 2490-1
Capítol 07  VARIS

1 PAGERES pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus, segons estimació de l'estudi realitzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PASEGSA pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut (en base a l'Estudi i al Pla de seguretat i Salut)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PAIMPMI pa Partida alçada a justificar per a imprevistos i millores, segons el criteri de la direcció facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 G222R100 m Excavació en rasa, en qualsevol tipus de terreny, fins a 100 cm de fondària i una amplada
mínima de 40 cm, amb màquina rasadora, amb les terres deixades a la vora per a la posterior
reutilització, inclosa l'ajuda manual si s'escau i el refinat de la rasant.

16,00 €

(SETZE EUROS)

P-2 GARQ360 u Subministrament i instal·lació d'arqueta de comptador de HDPE, de 360 x 220 x 260 mm,
amb aïllament independent a la tapa i al cos, equipada amb base de muntatge i desmuntatge
del comptador, equipada amb precinte antifrau.

236,00 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS)

P-3 GBOIANI u Subministrament de boia de nivell de contacte magnètic amb 5 mts de cable. 95,00 €

(NORANTA-CINC EUROS)

P-4 GCODN40 u Subministrament i instal·lació de comptador tipus Contazara OCTAVE/CZUS DN 40, tipus
d'ultrasons, amb vàlvules de pas, equipat amb interface de pulsos, conectat al sistema de
telecontrol. Instal·lat a la sortida de dipòsit.

876,00 €

(VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS)

P-5 GCZDN13 u Subministrament i instal·lació de comptador tipus Contazara CZ 5000 DN 13/15 mm equipat
amb tarjeta NBIoT integrada a l'equip, instal.lat amb valvules de pas.

115,00 €

(CENT QUINZE EUROS)

P-6 GCZDN25 u Subministrament i instal·lació de comptador tipus Contazara CZ 5000 DN 25, instal.lat amb
vàlvules de pas, equipat amb tarjeta NBIoT integrada a l'equip, conectat al sistema de
telecontrol. Instal·lació en captació.

354,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS)

P-7 GCZ2D13 u Subministrament i instal·lació de comptador tipus Contazara CZ 5000 DN 13/15 mm instal.lat
amb vàlvules de pas, equipat amb tarjeta NBIoT integrada a l'equip, conectat al sistema de
telecontrol. Instal·lació en captació.

190,00 €

(CENT NORANTA EUROS)

P-8 GEXTRAR u Treballs d'extracció de la caixa existent, inclou demolició i reposició del paviment existent. 138,00 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS)

P-9 GINSTAL u Increment per al trasllat i instal·lació dels equips en les captacions i dipòsits. 1.645,00 €

(MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)

P-10 GMAOBRA u Ma d'obra de programació de l'equip, muntatge i connexionat. Incloses dietes i
desplaçaments, proves i posta en marxa.

917,00 €

(NOU-CENTS DISSET EUROS)

P-11 GMODEM u Mòdem industrial LTE CAT-M1/NB-IoT/EGPRS per enviament d'alarmes SMS 122,76 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 GMONITO u Monitor DELL panoràmic de 24´´ Full HD 129,00 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS)

P-13 GORDINA u Subministrament d'ordinador amb microprocessador Core i5, 16 GB de RAM , disc dur d'estat
sòlid de 512 Gb. Inclou: teclat, mouse,sistema operatiu Windows 11 professional i conversor
USB-sèrie.

956,71 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-14 GPECES u Subministrament de peces especials de connexió, canal, cable, relés, tub, fixacions, i petit
material

100,00 €

(CENT EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-15 GPE5016 m Subministrament i col·locació de canonada de PEAD PE100 DN50 PN 16bar, instal.lada dins
de la rasa, inclou amb unions electrosoldades i peçes especials, provada e instal.lada amb
banda de senyalització.

4,00 €

(QUATRE EUROS)

P-16 GQUATEL u Subministrament de quadre de telecontrol amb estació remota tipus S4W amb alimentació a
24 Vdc amb 8 entrades digitals, 2 entrades analògiques, 2 sortides digitals i mòdem 4G.
Inclou armari de polièster de 500X430X210, font d'alimentació, bateria d'emergència,
protector contra sobretensions, magnetotèrmic de protecció, canal, bornes, petit material,
quadre muntat i programat.

4.272,28 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-17 GREBCOM m Rebliment i compactació amb plantxa vibradora, de rases i pous, amb sòl classificat
procedent de la pròpia excavació, amb una grandària màxima 20 cm, incloent la selecció de
les terres, estesa, humectació i compactació al 90% del PM, segons condicions del plec de
Prescripcions Tècniques, s'inclou la reposició a l'estat incial del sól afectat.

8,00 €

(VUIT EUROS)

P-18 GREPACC m3 Reposició de l'accès afectat per l'execució de la rasa de reposició de la canonada, amb
l'estessa i comptació de graveta del nº3.

31,00 €

(TRENTA-UN EUROS)

P-19 GSCADA u Paquet de Software SCADA Control Maestro, Model Runtime CM-SR-100 (100 variables ),
Mòdul avançat d'alarmes ALERT per 25 alarmes (ampliable quan sigui necessari), Software
SG4000 Servidor VPN per 5 remotes, Servidor de comunicacions OPC de Sofrel,
desenvolupament de l'aplicació , instal·lació, possada en marxa i formació.

8.874,29 €

(VUIT MIL VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-20 GSAIAPC u SAI APC Back-UPS 550 VA 119,00 €

(CENT DINOU EUROS)

P-21 GSOFTWA u Software de recepció i accès de les dades dels equips de comptatge, lectura bàsica, lectura
mesual i volcat diari de la informació recollida pel comptador

1.850,00 €

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-22 GTRANSD u Subministrament de transductor de nivell submergible 0,6 bar amb sortida 4-20 mA i 10 mts
de cable

517,94 €

(CINC-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-23 PAEXEC1 pa Partida alçada a justificar en la realització de l'obra. 600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-24 PAGERES pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus, segons estimació de l'estudi realitzat. 282,84 €

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-25 PAIMPMI pa Partida alçada a justificar per a imprevistos i millores, segons el criteri de la direcció
facultativa.

1.750,00 €

(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-26 PASEGSA pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut (en base a l'Estudi i al Pla de seguretat i Salut) 1.950,00 €

(MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

Els autors del projecte:

Signat: Carles Freixes Codina 
DITEC, SL      

    Signat: Alexandre Freixes Jalmar
     DITEC, SL

Solsona, novembre 2024
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 G222R100 m Excavació en rasa, en qualsevol tipus de terreny, fins a 100 cm de fondària i una amplada
mínima de 40 cm, amb màquina rasadora, amb les terres deixades a la vora per a la posterior
reutilització, inclosa l'ajuda manual si s'escau i el refinat de la rasant.

16,00 €

Sense descomposició 16,00000 €

P-2 GARQ360 u Subministrament i instal·lació d'arqueta de comptador de HDPE, de 360 x 220 x 260 mm,
amb aïllament independent a la tapa i al cos, equipada amb base de muntatge i desmuntatge
del comptador, equipada amb precinte antifrau.

236,00 €

Sense descomposició 236,00000 €

P-3 GBOIANI u Subministrament de boia de nivell de contacte magnètic amb 5 mts de cable. 95,00 €

Sense descomposició 95,00000 €

P-4 GCODN40 u Subministrament i instal·lació de comptador tipus Contazara OCTAVE/CZUS DN 40, tipus
d'ultrasons, amb vàlvules de pas, equipat amb interface de pulsos, conectat al sistema de
telecontrol. Instal·lat a la sortida de dipòsit.

876,00 €

Sense descomposició 876,00000 €

P-5 GCZDN13 u Subministrament i instal·lació de comptador tipus Contazara CZ 5000 DN 13/15 mm equipat
amb tarjeta NBIoT integrada a l'equip, instal.lat amb valvules de pas.

115,00 €

Sense descomposició 115,00000 €

P-6 GCZDN25 u Subministrament i instal·lació de comptador tipus Contazara CZ 5000 DN 25, instal.lat amb
vàlvules de pas, equipat amb tarjeta NBIoT integrada a l'equip, conectat al sistema de
telecontrol. Instal·lació en captació.

354,00 €

Sense descomposició 354,00000 €

P-7 GCZ2D13 u Subministrament i instal·lació de comptador tipus Contazara CZ 5000 DN 13/15 mm instal.lat
amb vàlvules de pas, equipat amb tarjeta NBIoT integrada a l'equip, conectat al sistema de
telecontrol. Instal·lació en captació.

190,00 €

Sense descomposició 190,00000 €

P-8 GEXTRAR u Treballs d'extracció de la caixa existent, inclou demolició i reposició del paviment existent. 138,00 €

Sense descomposició 138,00000 €

P-9 GINSTAL u Increment per al trasllat i instal·lació dels equips en les captacions i dipòsits. 1.645,00 €

Sense descomposició 1.645,00000 €

P-10 GMAOBRA u Ma d'obra de programació de l'equip, muntatge i connexionat. Incloses dietes i
desplaçaments, proves i posta en marxa.

917,00 €

Sense descomposició 917,00000 €

P-11 GMODEM u Mòdem industrial LTE CAT-M1/NB-IoT/EGPRS per enviament d'alarmes SMS 122,76 €

Sense descomposició 122,76000 €

P-12 GMONITO u Monitor DELL panoràmic de 24´´ Full HD 129,00 €

Sense descomposició 129,00000 €

P-13 GORDINA u Subministrament d'ordinador amb microprocessador Core i5, 16 GB de RAM , disc dur d'estat
sòlid de 512 Gb. Inclou: teclat, mouse,sistema operatiu Windows 11 professional i conversor
USB-sèrie.

956,71 €

Sense descomposició 956,71000 €

P-14 GPECES u Subministrament de peces especials de connexió, canal, cable, relés, tub, fixacions, i petit
material

100,00 €

Sense descomposició 100,00000 €

P-15 GPE5016 m Subministrament i col·locació de canonada de PEAD PE100 DN50 PN 16bar, instal.lada dins
de la rasa, inclou amb unions electrosoldades i peçes especials, provada e instal.lada amb
banda de senyalització.

4,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Sense descomposició 4,00000 €

P-16 GQUATEL u Subministrament de quadre de telecontrol amb estació remota tipus S4W amb alimentació a
24 Vdc amb 8 entrades digitals, 2 entrades analògiques, 2 sortides digitals i mòdem 4G.
Inclou armari de polièster de 500X430X210, font d'alimentació, bateria d'emergència,
protector contra sobretensions, magnetotèrmic de protecció, canal, bornes, petit material,
quadre muntat i programat.

4.272,28 €

Sense descomposició 4.272,28000 €

P-17 GREBCOM m Rebliment i compactació amb plantxa vibradora, de rases i pous, amb sòl classificat
procedent de la pròpia excavació, amb una grandària màxima 20 cm, incloent la selecció de
les terres, estesa, humectació i compactació al 90% del PM, segons condicions del plec de
Prescripcions Tècniques, s'inclou la reposició a l'estat incial del sól afectat.

8,00 €

Sense descomposició 8,00000 €

P-18 GREPACC m3 Reposició de l'accès afectat per l'execució de la rasa de reposició de la canonada, amb
l'estessa i comptació de graveta del nº3.

31,00 €

Sense descomposició 31,00000 €

P-19 GSCADA u Paquet de Software SCADA Control Maestro, Model Runtime CM-SR-100 (100 variables ),
Mòdul avançat d'alarmes ALERT per 25 alarmes (ampliable quan sigui necessari), Software
SG4000 Servidor VPN per 5 remotes, Servidor de comunicacions OPC de Sofrel,
desenvolupament de l'aplicació , instal·lació, possada en marxa i formació.

8.874,29 €

Sense descomposició 8.874,29000 €

P-20 GSAIAPC u SAI APC Back-UPS 550 VA 119,00 €

Sense descomposició 119,00000 €

P-21 GSOFTWA u Software de recepció i accès de les dades dels equips de comptatge, lectura bàsica, lectura
mesual i volcat diari de la informació recollida pel comptador

1.850,00 €

Sense descomposició 1.850,00000 €

P-22 GTRANSD u Subministrament de transductor de nivell submergible 0,6 bar amb sortida 4-20 mA i 10 mts
de cable

517,94 €

Sense descomposició 517,94000 €

P-23 PAEXEC1 pa Partida alçada a justificar en la realització de l'obra. 600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-24 PAGERES pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus, segons estimació de l'estudi realitzat. 282,84 €

Sense descomposició 282,84000 €

P-25 PAIMPMI pa Partida alçada a justificar per a imprevistos i millores, segons el criteri de la direcció
facultativa.

1.750,00 €

Sense descomposició 1.750,00000 €

P-26 PASEGSA pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut (en base a l'Estudi i al Pla de seguretat i Salut) 1.950,00 €

Sense descomposició 1.950,00000 €
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2490-1

Capítol 01 COMPTADORS ELECTRÒNICS PER TELEMESURA ALS ABONAT

1 GCZDN13 u Subministrament i instal·lació de comptador tipus Contazara CZ 5000
DN 13/15 mm equipat amb tarjeta NBIoT integrada a l'equip, instal.lat
amb valvules de pas. (P - 5)

115,00 39,000 4.485,00

2 GARQ360 u Subministrament i instal·lació d'arqueta de comptador de HDPE, de
360 x 220 x 260 mm, amb aïllament independent a la tapa i al cos,
equipada amb base de muntatge i desmuntatge del comptador,
equipada amb precinte antifrau.  (P - 2)

236,00 35,000 8.260,00

3 GEXTRAR u Treballs d'extracció de la caixa existent, inclou demolició i reposició del
paviment existent. (P - 8)

138,00 35,000 4.830,00

4 GSOFTWA u Software de recepció i accès de les dades dels equips de comptatge,
lectura bàsica, lectura mesual i volcat diari de la informació recollida
pel comptador (P - 21)

1.850,00 1,000 1.850,00

TOTAL Capítol 01.01 19.425,00

Obra 01 Pressupost 2490-1

Capítol 02 COMPTADORS A LES CAPTACIONS I DIPÒSITS

1 GCZDN25 u Subministrament i instal·lació de comptador tipus Contazara CZ 5000
DN 25, instal.lat amb vàlvules de pas, equipat amb tarjeta NBIoT
integrada a l'equip, conectat al sistema de telecontrol. Instal·lació en
captació.  (P - 6)

354,00 1,000 354,00

2 GCZ2D13 u Subministrament i instal·lació de comptador tipus Contazara CZ 5000
DN 13/15 mm instal.lat amb vàlvules de pas, equipat amb tarjeta
NBIoT integrada a l'equip, conectat al sistema de telecontrol.
Instal·lació en captació. (P - 7)

190,00 3,000 570,00

3 GCODN40 u Subministrament i instal·lació de comptador tipus Contazara
OCTAVE/CZUS DN 40, tipus d'ultrasons, amb vàlvules de pas, equipat
amb interface de pulsos, conectat al sistema de telecontrol. Instal·lat a
la sortida de dipòsit. (P - 4)

876,00 3,000 2.628,00

4 GARQ360 u Subministrament i instal·lació d'arqueta de comptador de HDPE, de
360 x 220 x 260 mm, amb aïllament independent a la tapa i al cos,
equipada amb base de muntatge i desmuntatge del comptador,
equipada amb precinte antifrau.  (P - 2)

236,00 4,000 944,00

5 GINSTAL u Increment per al trasllat i instal·lació dels equips en les captacions i
dipòsits. (P - 9)

1.645,00 1,000 1.645,00

TOTAL Capítol 01.02 6.141,00

Obra 01 Pressupost 2490-1

Capítol 03 TELECONTROL AL DIPÒSIT DE VILAMANTELLS-CAL VILA

1 GQUATEL u Subministrament de quadre de telecontrol amb estació remota tipus
S4W amb alimentació a 24 Vdc amb 8 entrades digitals, 2 entrades
analògiques, 2 sortides digitals i mòdem 4G. Inclou armari de polièster
de 500X430X210, font d'alimentació, bateria d'emergència, protector
contra sobretensions, magnetotèrmic de protecció, canal, bornes, petit
material, quadre muntat i programat. (P - 16)

4.272,28 1,000 4.272,28

2 GTRANSD u Subministrament de transductor de nivell submergible 0,6 bar amb
sortida 4-20 mA i 10 mts de cable (P - 22)

517,94 1,000 517,94

EUR
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3 GBOIANI u Subministrament de boia de nivell de contacte magnètic amb 5 mts de
cable. (P - 3)

95,00 2,000 190,00

4 GPECES u Subministrament de peces especials de connexió, canal, cable, relés,
tub, fixacions, i petit material (P - 14)

100,00 1,000 100,00

5 GMAOBRA u Ma d'obra de programació de l'equip, muntatge i connexionat. Incloses
dietes i desplaçaments, proves i posta en marxa. (P - 10)

917,00 1,000 917,00

TOTAL Capítol 01.03 5.997,22

Obra 01 Pressupost 2490-1

Capítol 04 ACTUACIONS A LA ZONA DE VALLS-AIGUAVIVA

1 G222R100 m Excavació en rasa, en qualsevol tipus de terreny, fins a 100 cm de
fondària i una amplada mínima de 40 cm, amb màquina rasadora, amb
les terres deixades a la vora per a la posterior reutilització, inclosa
l'ajuda manual si s'escau i el refinat de la rasant. (P - 1)

16,00 308,000 4.928,00

2 GREBCOM m Rebliment i compactació amb plantxa vibradora, de rases i pous, amb
sòl classificat procedent de la pròpia excavació, amb una grandària
màxima 20 cm, incloent la selecció de les terres, estesa, humectació i
compactació al 90% del PM, segons condicions del plec de
Prescripcions Tècniques, s'inclou la reposició a l'estat incial del sól
afectat.  (P - 17)

8,00 308,000 2.464,00

3 GREPACC m3 Reposició de l'accès afectat per l'execució de la rasa de reposició de la
canonada, amb l'estessa i comptació de graveta del nº3.  (P - 18)

31,00 27,540 853,74

4 GPE5016 m Subministrament i col·locació de canonada de PEAD PE100 DN50 PN
16bar, instal.lada dins de la rasa, inclou amb unions electrosoldades i
peçes especials, provada e instal.lada amb banda de senyalització. (P
- 15)

4,00 308,000 1.232,00

5 GQUATEL u Subministrament de quadre de telecontrol amb estació remota tipus
S4W amb alimentació a 24 Vdc amb 8 entrades digitals, 2 entrades
analògiques, 2 sortides digitals i mòdem 4G. Inclou armari de polièster
de 500X430X210, font d'alimentació, bateria d'emergència, protector
contra sobretensions, magnetotèrmic de protecció, canal, bornes, petit
material, quadre muntat i programat. (P - 16)

4.272,28 1,000 4.272,28

6 GTRANSD u Subministrament de transductor de nivell submergible 0,6 bar amb
sortida 4-20 mA i 10 mts de cable (P - 22)

517,94 1,000 517,94

7 GBOIANI u Subministrament de boia de nivell de contacte magnètic amb 5 mts de
cable. (P - 3)

95,00 2,000 190,00

8 GPECES u Subministrament de peces especials de connexió, canal, cable, relés,
tub, fixacions, i petit material (P - 14)

100,00 1,000 100,00

9 GMAOBRA u Ma d'obra de programació de l'equip, muntatge i connexionat. Incloses
dietes i desplaçaments, proves i posta en marxa. (P - 10)

917,00 1,000 917,00

10 PAEXEC1 pa Partida alçada a justificar en la realització de l'obra. (P - 23) 600,00 1,000 600,00

TOTAL Capítol 01.04 16.074,96

Obra 01 Pressupost 2490-1

Capítol 05 TELECONTROL AL DIPÒSIT DE MONTCALB-CREU DEL PEDRÓ

1 GQUATEL u Subministrament de quadre de telecontrol amb estació remota tipus
S4W amb alimentació a 24 Vdc amb 8 entrades digitals, 2 entrades
analògiques, 2 sortides digitals i mòdem 4G. Inclou armari de polièster
de 500X430X210, font d'alimentació, bateria d'emergència, protector
contra sobretensions, magnetotèrmic de protecció, canal, bornes, petit
material, quadre muntat i programat. (P - 16)

4.272,28 1,000 4.272,28

EUR
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2 GTRANSD u Subministrament de transductor de nivell submergible 0,6 bar amb
sortida 4-20 mA i 10 mts de cable (P - 22)

517,94 1,000 517,94

3 GBOIANI u Subministrament de boia de nivell de contacte magnètic amb 5 mts de
cable. (P - 3)

95,00 2,000 190,00

4 GPECES u Subministrament de peces especials de connexió, canal, cable, relés,
tub, fixacions, i petit material (P - 14)

100,00 1,000 100,00

5 GMAOBRA u Ma d'obra de programació de l'equip, muntatge i connexionat. Incloses
dietes i desplaçaments, proves i posta en marxa. (P - 10)

917,00 1,000 917,00

TOTAL Capítol 01.05 5.997,22

Obra 01 Pressupost 2490-1

Capítol 06 EQUIPACIÓ DEL CENTRE DE TELECONTROL

1 GORDINA u Subministrament d'ordinador amb microprocessador Core i5, 16 GB de
RAM , disc dur d'estat sòlid de 512 Gb. Inclou: teclat, mouse,sistema
operatiu Windows 11 professional i conversor USB-sèrie. (P - 13)

956,71 1,000 956,71

2 GMONITO u Monitor DELL panoràmic de 24´´ Full HD (P - 12) 129,00 1,000 129,00

3 GSAIAPC u SAI APC Back-UPS 550 VA (P - 20) 119,00 1,000 119,00

4 GMODEM u Mòdem industrial LTE CAT-M1/NB-IoT/EGPRS per enviament
d'alarmes SMS (P - 11)

122,76 1,000 122,76

5 GSCADA u Paquet de Software SCADA Control Maestro, Model Runtime
CM-SR-100 (100 variables ), Mòdul avançat d'alarmes ALERT per 25
alarmes (ampliable quan sigui necessari), Software SG4000 Servidor
VPN per 5 remotes, Servidor de comunicacions OPC de Sofrel,
desenvolupament de l'aplicació , instal·lació, possada en marxa i
formació.   (P - 19)

8.874,29 1,000 8.874,29

TOTAL Capítol 01.06 10.201,76

Obra 01 Pressupost 2490-1

Capítol 07 VARIS

1 PAGERES pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus, segons estimació de
l'estudi realitzat. (P - 24)

282,84 1,000 282,84

2 PASEGSA pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut (en base a l'Estudi i al
Pla de seguretat i Salut) (P - 26)

1.950,00 1,000 1.950,00

3 PAIMPMI pa Partida alçada a justificar per a imprevistos i millores, segons el criteri
de la direcció facultativa. (P - 25)

1.750,00 1,000 1.750,00

TOTAL Capítol 01.07 3.982,84

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  COMPTADORS ELECTRÒNICS PER TELEMESURA ALS ABON 19.425,00

Capítol 01.02  COMPTADORS A LES CAPTACIONS I DIPÒSITS 6.141,00

Capítol 01.03  TELECONTROL AL DIPÒSIT DE VILAMANTELLS-CAL VILA 5.997,22

Capítol 01.04  ACTUACIONS A LA ZONA DE VALLS-AIGUAVIVA 16.074,96

Capítol 01.05  TELECONTROL AL DIPÒSIT DE MONTCALB-CREU DEL PEDR 5.997,22

Capítol 01.06  EQUIPACIÓ DEL CENTRE DE TELECONTROL 10.201,76

Capítol 01.07  VARIS 3.982,84

Obra 01 Pressupost 2490-1 67.820,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
67.820,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2490-1 67.820,00

67.820,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  COMPTADORS ELECTRÒNICS PER TELEMESURA ALS ABON 28,64

Capítol 01.02  COMPTADORS A LES CAPTACIONS I DIPÒSITS 9,05

Capítol 01.03  TELECONTROL AL DIPÒSIT DE VILAMANTELLS-CAL VILA 8,84

Capítol 01.04  ACTUACIONS A LA ZONA DE VALLS-AIGUAVIVA 23,70

Capítol 01.05  TELECONTROL AL DIPÒSIT DE MONTCALB-CREU DEL PEDR 8,84

Capítol 01.06  EQUIPACIÓ DEL CENTRE DE TELECONTROL 15,04

Capítol 01.07  VARIS 5,87

Obra 01 Pressupost 2490-1 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2490-1 100,00

100,00

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 67.820,00

13 % Despeses Generals SOBRE 67.820,00..................................................................... 8.816,60

6 % Benefici Industrial SOBRE 67.820,00.......................................................................... 4.069,20

Subtotal 80.705,80

21 % IVA SOBRE 80.705,80............................................................................................... 16.948,22

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 97.654,02

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NORANTA-SET MIL SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS )

Els autors del projecte:

Signat: Carles Freixes Codina 
DITEC, SL      

   Signat: Alexandre Freixes Jalmar
     DITEC, SL

Solsona, novembre 2024
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