



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LLURENARI, ADEQUACIÓ DE LAVABOS I RAMPA EXTERIOR

Localitat	Comarca	Serveis territorials
LA BISBAL D'EMPORDÀ	BAIX EMPORDÀ	GIRONA
Centre		Codi
ESCOLA JOAN DE MARGARIT		17000421

Tècnic/s redactor/s del projecte

JORDI ORTEGA I BATLLE

Tècnic/s director/s de les obres

JORDI ORTEGA I BATLLE

Superfície total construïda m² Núm. llocs escolars

PRESSUPOST

P.E.M.		119.173,56 €
Actualització %		
Despeses generals	13%	15.492,56 €
Benefici industrial	6%	7.150,40 €
SUMA		141.816,53 €
IVA	21%	29.781,47 €
Baixa subhasta		

PRESSUPOST DE CONTRACTE 171.598,00 €

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte		5.500,00 €
Pla de Control de Qualitat		INCLOS
Redacció estudi seguretat		INCLOS
Direcció obres		1.800,00 €
Direcció d'Execució (PREVISIÓ)		1.800,00 €
Control de Qualitat (PREVISIO)		700,00 €
Coordinació de Seguretat i Salut (PREVISIO)		1.750,00 €
SUMA		11.550,00 €
IVA 21%		2.425,50 €
TOTAL HONORARIS		13.975,50 €

DESPESA TOTAL DE L'OBRA 185.573,50 €

Termini execució:30%	60%	100%	TOTAL	4 Mes	Control qualitat:	1%
Classificació contractista: Grup C4, C8			Categoria	1	Fórmula polinòmica:	

Observacions:

PEC BBAA = 17.800,53 €

Signatura del tècnic de Supervisió

Cap de la Secció d'Obres i Manteniment