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11 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.1 Objecte del projecte. Agents

Detall

Projecte: | Basic i Execucié
Objecte | Pista esportiva d’esbarjo
Tipus | Obra nova

Encarrec | Missi6 complerta

Emplagcament

Adreca: C/ del Riu Corb (Piscines Municipals)

Codi Postal: 25241 - Municipi:
Promotors

Nom: Ajuntament de Golmés NIF:
Adreca: ~Carrer del Portal 1 .

Codi Postal: | 25241 - Municipi:
Arguitecte redactor

Nom: Xavier Brufau Niubé DNI/NIF:
Titulacié Arquitecte Col-legiat
Adreca: ~C. Mare de deu de Nuria, 15

Codi Postal: 08017 - Municipi:

Golmés

P2512800J

Golmés

78053949E
CoAC 7657-0

 Barcelona



1.1.2

Informacié prévia

Antecedents

La construccié de la pista esportiva d’esbarjo es realitza a proposta de I’Ajuntament de
Golmés a fi d’'ampliar i completar I'oferta esportiva en les instal-lacions municipals de la
piscina.

Emplagament

La pista esportiva projectada estara situada en els terrenys municipals al costat de les
piscines municipals de la poblacid, i contigua al Casal.

La part del terreny a on es preveu la construccié de la pista esta actualment sense Us,
es troba lliure d’edificacions, presenta una topografia plana amb I'excepcié del talus en
el llindar limit amb I'area de la piscina amb arbrat i matolls.

A la zona estan situats diferents rocs voluminosos per evitar el pas de vehicles.

La zona objecte dels treballs de condicionament tenen una superficie de 805 m?

Servituds

Carrer

No hi ha servituds conegudes sobre la parcel-la, ni a favor de tercers ni de linies
electriques aéries o soterrades.

El carrer d'accés principal d’accés es un vial sense sortida, acabat en un “cul de sac”
en I'entrada a les piscines municipals..

Dades cadastrals

EpHS *  GOBERNO
b '  DEESPANA
2 2

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localizacién:
CL CENTENARI 4
25241 GOLMES [LLEIDA]

Clase: URBANO
Uso principal: Deportivo

Superficie construida: 1.332m2

Aiio construccion: 2000

CONSTRUCCION
Destino

ALMACEN
PORCHE 100%
DEPORTIVO

Referéncia cadastral 7811105CG2171S0001WiI
Superficie solar 8993 m?

Superficie construida 1332 m?

Any de construccio 2000

(S’adjunta consulta cadastral)

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 7811105CG2171S0001WI

PARCELA

Superficie grafica: 8.993 m2
Participacion del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela construida sin division horizontal

VICEPRESIDENCIA
PRIMERA DEL GOBIERNO

SECRETARIA DE ESTADO
DE HACIENDA

MINISTERIO
DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL
DEL CATASTRO
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Escala:

Este documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a
través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Miércoles , 5 de Marzo de 2025
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Descripci6 del projecte

El projecte desenvolupa la construccié d’'una pista esportiva d’esbarjo i el seu voltant,
dins de 'area determinada pel limit de I'edifici i tanca de la Piscina Municipal, i la fagcana
del local del Casal Municipal.

L’espai es divideix, pel seu Us en dues zones: Pista i espais exteriors.

Pista esportiva d’esbarjo.
Per les condicions i dimensions de I'espai la pista tindra unes dimensions del
terreny de joc de 13x30 m. (inferiors a les reglamentaries per una pista
poliesportiva reglamentaria), sobre la que es marcaran linies de joc i
equipament per la practica de futbol sala i basquet.
Estara tancada per una xarxa metal-lica de 2 m d’alt en la zona perimetral
oberta cap a les zones de pas, i oberta a la zona de la piscina a on es projecta
un muret.
Disposara d’accessos per vianants i per vehicles de manteniment.

Espais exteriors a la pista
Tindran tres zones diferenciades:

Aparcament
Limitant amb el carrer d’accés es situaran 6 places d’aparcament permetent el
pas pels seus extrems cap a la nova zona d’esbarjo.

Talls

La zona que limita amb el recinte de la piscina, actualment ocupada per un petit
talis que s’eliminara en la zona ocupada per la pista. Sera necessaria la
construccié d’'un mur de contencié al llarg del llindar amb la piscina per mantenir
les diferents rasants del terreny resultant, aquest mur de blocs de formigé cara
vista disposara dels corresponents metxinals i una barana superior de
proteccio.

Pas

La zona resultant entre la pista i les edificacions del Casal i adjacents sera una
zona que permetra el pas des de el carrer d’accés a la pista i a la resta de la
zona lliure del terreny municipal.

Des de aquesta zona es construira una rampa d’accés a la part posterior del
Casal corresponent a I'escenari de la sala.

Es disposa d’un petit espai per jocs infantils acompanyats d’'uns bancs, en la
que s’haura d’arrebossar el mur limitrof existent per dignificar I'espai.

El conjunt construit disposara dels sistemes d’evacuacio d’aiglies i enllumenat public
soterrats, connectats a les xarxes existents i que hauran de complir la normativa vigent.

Les obres projectades es troben fora de I'ambit d’aplicacido del Codi Técnic de
I'Edificacio.



1.1.4 Quadre de superficies

Superficie parcel-la 8.893 m?
Superficie zona actuacié 805 m?

Superficies per zones

e Aparcament 90 m?
e Pista esportiva d’esbarjo 390 m?
e Espais exteriors 220 m?
e Jocs infantils 15 m?
e Talls 90 m?



1.1.5 Condicions urbanistiques
Justificacié del compliment de la Normativa Urbanistica

Planejament Pla d’ordenacié urbanistica municipal de Golmés 2006
Sol Urba
Zona Sistema d’espais lliures, parcs, jardins i zones verdes, clau P. (Art 84.)

1. Formen part del sistema d’espais lliures, de parcs, jardins i zones verdes, tots aquells
espais lliures, parcs i tot 'espai lliure verd destinats a l'esbarjo i expansio de les
persones i la zona esportiva publica, situats en soOl urba, apte per urbanitzar o no
urbanitzar o no urbanitzable.

2. E seu pendent mitja sera inferior al 15%,

L'amplaria minima sera de 30 metres

Sols s’hi admetran les construccions i instal-lacions que adjuntin a aconseguir aquest
fi. En qualsevol cas, aquests no podran ocupar més del 5% de la superficie total de I
ambit. Temporalment s’hi admet la instal-lacié de les fires, circs i atraccions que no
malmetin els espais enjardinats.

3. En cap cas s’admetran aprofitaments privats de subsodls, sol i volada d’aquests
espais. No obstant aix0, al subsol d’aquests sistemes s’admet que s’hi situin serveis
publics, mantenint la titularitat publica, sempre que es garanteixi |’ enardiment de la
superficie.

4. També formen part del sistema d’espais lliures, de parcs, jardins i zones verdes, tots
els petits jardins publics, les places, rambles, arees de jocs d’infants i tot espai lliure
verd public de petita dimensid, situat en qualsevol classe de sal.

Les instal-lacions projectades dins de I'espai son compatibles amb I'is admés dins d’aquest
sistema d’espais lliure.

No es projecta cap construccié que no sigui la pavimentacié i el tancament dels espais.




1.1.6 Prestacions de la construccio

Les construccions projectades s’han dissenyat conforme als requisits basics relatius a la
funcionalitat, a la seguretat i al Us a que estan previstos.



MEMORIA SISTEMES CONSTRUCTIUS

Es defineixen en aquest apartat els diferents sistemes emprats a I'obra, amb indicacions de les
seves caracteristiques.

Les condicions constructives es recullen en el Plec de Condicions Tecniques Particulars.

1.2.1 Treballs previs

1.2.2 Moviment de terres
1.2.3 Instal-lacions

1.2.4 Paviments

1.2.5 Estructures

1.2.6 Tancaments

1.2.7 Equipament

1.2.8 Treballs complementaris
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Treballs previs

Preparacié del terreny

Es realitzara una esbrossada i neteja previs per poder realitzar el replanteig de les
construccions. Aguesta tasca incloura I'enderrocament de les restes ruinoses sense
interes.

Es documentara la inspeccié de l'estat i caracteristiques dels serveis i construccions
existents o contiglies al solar a mantenir, aixi com qualsevol instal-lacié publica o
privada.

S’executaran els tancaments provisionals de I'espai de I'obra, i les connexions a les
xarxes d’aigua i electricitat, tramitant els permisos de gual, ocupacioé de vial i grua quan
siguin necessaris.

Prévia I'excavacio dels rebaixos es tindra la precaucié d’assegurar, apuntalar o retirar
qualsevol element que pugui ocasionar inseguretat als treballadors, propietat o altres
persones o bens.

Mesures de Seguretat i salut

També es tindra en compte el subministrament de les mesures de seguretat personal i
a tercers en I'area de treball, aixi com garantir bels corresponents espais de higiene i
emmagatzematge necessaris.

Replanteig

Amb indicacions d’alineacions i rasants.



1.2.2

Moviments de terres

Donades les caracteristiques dels elements constructius i I'aspecte del terreny, aquest es
considera suficientment adient per la construccié dels paviments projectats.

Aquest plantejament esta subjecte a la inspeccié per part de la Direccidé Tecnica, del terreny un
cop estiguin realitzades les excavacions necessaries i pugui certificar mitjangant inspeccio
visual que les condicions del terreny s’adapten a les previstes en I'estudi, o sota la supervisio
del técnic responsable de I'estudi en cas de possibles divergéncies.

Els treballs d’aquest apartat a realitzar seran:

Excavacié terreny
Amb eliminacio de talussos i vegetacio existent fins assolir una cota de -0.35 m respecte
al punt d’accés amb les pendents indicades en els planols.

Compactacio del terreny
Fins al 95%d de Proctor Modificat, amb 'estesa de terres necessaries

Excavaci6 de rases
Per pas de instal-lacions i pous per ancoratge dels fanals, aixi com base del mur de
Blocs de formigé del lateral sud.
Inclora I'obertura de la rasa a la zona posterior del mur per la formacié del drenantge.

Transport de terres
A abocador autoritzat o reaprofitament en espais municipals.

Estesa de graves
Amb un gruix mitja de 20 cm, per formacio de sub-base de drenatge en la zona de la
pista i exterior i el reblert de la rasa de drenatge posterior del mur. (no es realitzara a la
zona d’aparcament).
La rasa de drenatge posterior al mur es cobrira amb lamina geotéxtil previ a
'abocament i compactacio de terres.



1.2.3 Instal-lacions

Enllumenat
Col-locaci6 de cablejat en canalitzacié soterrada en rases realitzades.
Col-locaci6 arquetes de connexié
Pigues de presa a terra
Reblert i compactat de terres
Col-locaci6 de lluminaries.
Connexid a xarxa publica existent.

Sanejament
Col-locacié embornals prefabricats de formigé amb reixa de fossa
Col-locacié canonades PVC amb les pendents necessaries
Reblert i compactat de terres
Connexi6 a xarxa publica existent.



1.2.4

Pavime

nts

Per el correcte desguas de les superficies es molt important la comprovacio de nivells i
pendents de la totalitat dels paviments projectats, que es realitzaran una vegada col-locats les

voreres

Voreres

delimitadores i encofrats necessaris.

Prefabricats de formigd de 0.20x0.10x1.00m, no remontables, col-locats sobre la base
dels paviments.

Es col-locaran en la delimitacié de I'area d’aparcament i en el perimetre de la pista i
també en la delimitacié del canal de recollida d’aigties en la zona nord de la pista

Impermeabilitzacié

Sobre la capa de graves es col-locara una lamina impermeable, prévia regularitzacioé
de la superficie, de polietile d’alta densitat de 1mm de gruix.

Paviment pista esbarjo

De 15 cm de gruix. Paviment continu de formig6 amb malla electrosoldada de 15 cm
de gruix, amb juntes, realitzat amb formigé HM-20/B/20/X0 amb malla electrosoldada
superior com a armadura de repartiment, ME 20x20 @ 10 estés i vibrat manual
mitjancant regla vibrant; tractat superficialment amb capa de morter decoratiu de
rodament per a paviment de formigd, empolvorat sobre el formigo encara fresc i
posterior remolinat mecanic de tota la superficie fins aconseguir que el morter quedi
totalment integrat al formigé. Es realitzaren les juntes de retraccié cada 5 m lineals
d’'un minim de 20mm de fondaria, amb tall de disc de diamant.

Paviment exterior

De 15 cm de gruix. Paviment continu de formigoé imprés, amb juntes, de 15 cm de
gruix, realitzat amb formigé HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocada des de
camiod, amb malla electrosoldada superior com a armadura de repartiment, ME 20x20
@ 5-5, estés i vibrat manual acolorit i endurit superficialment mitjancant
empolvorament amb morter decoratiu de rodament per a paviment de formigé acabat
impres en relleu prévia aplicacio de desemmotllant en pols, i capa de segellat final
amb resina impermeable. Es realitzaren les juntes de retraccié cada 5 m lineals d’'un
minim de 20mm de fondaria, amb tall de disc de diamant

Paviment flexible

A la zona de jocs infantils. Paviment continu absorbidor d'impactes, per a una alcada
maxima de caiguda d'1,0 m, en arees de jocs infantils, realitzat "in situ", de 30 mm de
gruix total, format per una capa inferior de granuls de cautxu reciclat SBR de color
negre de 20 mm d'espessor i una capa superior de granuls de cautxi EPDM de
10mm de gruix, color a determinar.

Treballs complementaris

Marcatge de linies de joc en la pista, a base de resines acriliques de diferents colors, textura
llisa antilliscant , segons normativa esportiva.



1.25

Estructures

La zona afectada per les obres inclou dos elements estructurals;

Rampa d’accés posterior del Casal municipal de Golmés.
Mur de contencio de terres

Rampa accés Casall

Es realitzara amb elements metal-lics consistent en 3 perfils laminats IPE 180 que
transversalment es col-locaran soldats a I'estructura exterior de proteccié de ‘edifici,
encastant-se en l'altre extrem a la fabrica ceramica de I'edifici. Sobre aquesta
estructura principal es col-locaran longitudinalment els 3 perfils IPE-180 que rebran un
paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de pas de malla, acabat
galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat en perfil pla
laminat en calent, de 20x2 mm, separades 34 mm entre si, separacié de 1 4 mm de
costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil omega laminat en calent, de 20x2 mm, fixat amb peces de subjeccio.

L’estructura anira acabada amb aplicaci6 manual de dues mans d'esmalt de poliureta,
color blanc, acabat brillant (rendiment; 0,077 I/m2 cada ma); prévia aplicacié d"'una ma
d’imprimacié d"un sol component, color gris, acabat mat (rendiment: 0,057 1/m?),

sobre biga formada per peces simples de perfils laminats d"acer galvanitzat en calent

Mur de contencio

Per la contencid de les terres del talus existent en el llindar de I'area de la piscina cal la
construccié d’'un mur de contencio de terres de 1.50 m d’algada mitja, i 0.30m de gruix
que es realitzara amb bloc de formigé cara vista, reblert de formigé HA-25/P/12/XC
armat amb @10 horitzontals i g12 verticals segons detalls.

Disposara de metxinals a ra6é d’'un cada 5 m2, i posteriorment d‘una rasa de drenatge
reblerta de grava

Préviament al formigonat dels paviments caldra executar la fonamentacio i el mur de
contencio.



1.2.6

Tancaments

El conjunt construit disposara d’'una unica tanca en la pista d'esbarjo, deixant la resta com
espai lliure de pas.

La tanca estara formada per:
Tanca de parcel-la format per malla de simple torsio, de 8 mm de pas de mallai 1,1
mm de diametre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diametre i 3
m d'al¢cada, encastats a daus de formigo, en pous excavats al terreny. Fins i tot
accessoris per a la fixacié de la malla de simple torsi6 als pals metal-lics

Portes cancel-la constituida per cércols de tub d'acer galvanitzat de 40x20x1,5 mm i
30x15x1,5 mm, bastidor de tub d'acer galvanitzat de 40x40x1,5 mm amb platina de
40x4 mm i per malla de simple torsié, de 8 mm de pas de malla rantada, per a accés
per als vianants o vehicles en tanca de parcel-la de malla metal-lica. Pals de reforg,
formigé HM-20/B/20/X0 per a rebut dels pals i accessoris de fixacio i muntatge.

Baranes mur i rampa
A la part superior del mur lateral i amb objecte de protecci6é de caigudes (a pesar de
ser un espai no accessible), i en el lateral de la rampa d’accés posterior al Casal, es
col-locaran unes baranes de forma recta, de 100 cm d'algada, formada per: bastidor
compost de travesser superior i inferior de perfil massis d'acer 14x14 mm i muntants
de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm i barrots verticals
de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm amb una
separacié de 10mm.



1.2.7 Equipament
Elements per I'equipacio del conjunt:

Lluminaries
Es col-locaran dues adossades a I'estructura existent del tancament de I'edifici del
Casal i quatre en bacul al voltant de la pista, de columna cilindrica i fanals dobles
(excepte les 2 adossats)

Equipament esportiu
Dues porteries i dues canastes de basquet antivandaliques en pista segons dimensions
reglamentaries, fixades al paviment.

Mobiliari
Bancs amb estructura d’acer i seient i respatller de fusta, ancorades al terra.

Jocs infantils
Parc infantil compost de diferents elements, amb estructura d’acer inoxidable i acabats
en taulell de fusta o HDPE: tobogan, gronxador, cordes escalada...



1.2.8 Treballs complementaris
Transport de residus i terres a planta gestora de residus o aportacié de terres en espais adients.
Canon abocadors

Controls de qualitat
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Residus

Real decreto210/2018
Programa de prevenci6 i gestio de residus de Catalunya (PRECAT20)

Real decreto 105/2008
Regulador de la produccio6 i gestié de residus de construccié i demolicio

Decret 201/1994 i Decret161/2001
Regulador dels enderrocaments i altres residus de la construccié

S'adjunta fitxa justificativa del compliment de les normes de residus, la qual, conjuntament
amb el contracte signat amb I'empresa gestora, conformara I'Estudi i Pla de Gesti6 de
Residus.
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1/ 6 RESIDUS Obra Nova

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Obra nova

REAL DECRETO 210/2018
(PRECAT20)

REAL DECRETO 105/2008

DECRET 89/2010 (derogat
parcialment i modificat)

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

Regulador de la producci6 i gestié de residus de construccié i enderroc

pel que s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya
(PROGROC), es regula la produccid i gestid dels residus de la construccié i demolicid, i el
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio

pel que s'aprova el Programa de prevencié i gestié de residus i recursos de Catalunya

tipus
quantitats
codificacio

Obra: Pista poliesportiva d'esbarjo
Situacio: Piscines municipals
Municipi : Golmés |Comarca : Pla d'Urgell
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES
Materials d'excavacio (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Volum Densitat real Pes Volum aparent
Terres d'excavacio Codificacio residus LER (m7) (tones/m”) (tones) m’
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 480 2,0 960,0 576,00
grava i sorra solta 0 1,7 0,0 0,00
argiles 0 2,1 0,0 0,00
terra vegetal 0 1,7 0,0 0,00
pedraplé 0 1,8 0,0 0,00
terres contaminades 170503 0 1,8 0,0 0,00
altres 0 1,0 0,0 0,00
L, 3 3
Total excavacio 480 M 960,0 576,00 M
Desti de les terres i materials d'excavacio
Els materials d'excavacié que es redtilitzin a la mateixa obra o en una altra no es considera residu és residu
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou Us pugui ser reutilitzacié abocador
acreditat -
mateixa obra altra obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a
abocador NO sl NO
Residus de construcci6 totals
2
Superficie construida 805,00({M
Codificacio6 residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m®)
sobrants d'execucio 0,086 69,137 0,090 72,104
obra de fabrica ceramica 170102 0,037 29,490 0,041 32,767
formigé 170101 0,036 29,354 0,026 20,967
petris barrejats 170107 0,008 6,327 0,012 9,499
guixos 170802 0,004 3,161 0,010 7,825
altres 0,001 0,805 0,001 1,047
embalatges 0,004 3,435 0,029 22,965
fustes 170201 0,001 0,972 0,005 3,623
plastics 170203 0,002 1,272 0,010 8,335
paper i cartré 170904 0,001 0,668 0,012 9,559
metalls 170407 0,001 0,523 0,002 1,448
Total residu edificacio 0,090 72,57 t 0,118 95,07 M’
Desglos de residus de construccio per tipus i fase d'obra en m®
fonaments/estructura tancaments acabats
formigéns, fabrica, petris 3,87 33,71 17,79
fustes 0,52 1,20 3,11
plastics 3,25 1,61 5,78
paper i cartro 0,52 2,81 6,67
metalls 2,30 0,40 1,78
altres 0,40 0,44
guix 7,82
Totals 10,47 M” 40,13 M” 44,47 M”
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MINIMITZACIO

minimitzacio

gestio6 dins obra

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han pres les seglients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S’han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequacio6 de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

4.-
5.-
6.-

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions seguients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes

2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacid
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures

4.-
5.-
6.-

GESTIO (obra)

[Terres
Excavaci6 / Mov. terres volum Reutilizacié (m?) Per portar a 'abocador (m®)
m” (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada

graves | sorra compacta 576,00 0,00 360,00 216,00
graves | sorra solta 0,00 0,00 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00
pedraple 0,00 0,00 0,00 0,00
altres 0,00 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0,00 0,00
Totar 576,00 0,00 [ 360,00 216,00

quantitats de ...

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitz

adament en les fraccions seguents si la generacio per cadascul d'ells a I'obra supera les

R.D. 105/2008

tones Projecte cal separar tipus de residu

Formigo 80 29,35 no inert

Maons, teules i ceramics 40 29,49 no inert

Metalls 2 0,52 no no especial

Fusta 1 0,97 no no especial

Vidres 1 inapreciable no no especial

Plastics 0,5 1,27 si no especial

Paper i cartré 0,5 0,67 si no especial
Especials* inapreciable inapreciable si especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificiiment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Inerts

No especials|

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s’han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels segients residus

R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigdé no no
Contenidor per Ceramics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics si si
Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré si Si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

si Si

Especials'PerilIosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

* A la cel-la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislacié. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestio,
perod en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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gestié fora obra

pressupost

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Instal-lacions de valoritzacio

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié (abocador)

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les realitzara fora de 'obra un gestor autoritzat

Si

L - 1

Tipus de residu i Nom ,adrec¢a i codi de gestor del residu

tipus de residu gestor adreca codi del gestor
PRESSUPOST
S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*
Les previsions de separacio6 de I'apartat de gestio i : Classificacié a obra: entre 12-16 €/m 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m” (minim 100 €) 5,00
La distancia mitjana al abocador : 15 Km Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m° 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m° 15,00
Contenidors de 5 m” per cada tipus de residu Especials**: n® transports a 200 €/ transport 1
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m 5,00
La gesti6 de terres inclou la seva caracteritzacio*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m” 70,00
*  Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
**  Malgrat ser de dificil quantificacio, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsi6 de nombre de transports per a la seva correcta gestio
*** | a caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins el cost
s'ha previst una caracteritzacio, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1000 euros.)
RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador
Excavacio m> (+20%) 12,00 €/m* 5,00 €/m® 5,00 €/m’ 70,00 €/m’
Terres 216,00 5.670,27 1.080,00 1.945,95
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccié m” (+35%) 4,00 €/m” 15,00 €/m”
Formigo 28,31 - 141,53 - 424,58
Maons, teules i ceramics 44,24 - 221,18 - 663,53
Petris barrejats 12,82 - 100 - 192,35
Metalls 1,96 - 100 - 29,33
Fusta 4,89 - 100 - 73,36
Vidres inapreciable - - - 0,00
Plastics 11,25 135,03 100 45,01 -
Paper i cartro 12,91 154,86 100 51,62 -
Guixos i altres no especials 11,98 - 100 - -
[Perillosos Especials inapreciable 200
5.960,16 1.442,70 2.042,58 1.583,14
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigo, etc..)
El pressupost estimatiu de la gesti6 de residus és de : 11.028,58 €

El volum de residus aparent és de :

El pes dels residus és de :

344,34 m®
432,57 tones

|EI pressupost de la gestié de residus és de :

5.000,00|euros
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documentacio grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

7

170

CONTENIDOROM * b 330 b
Contenidor 9 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta unitats | -
[ 1 i 1
i = =2 1 [ 1
CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES b 330 L
Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartr6, metalls i fusta unitats | -
CONTENIDOR 5M?* | 330 L
Contenidor 5 m°. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls |unitats | 1
2 . \
[— [E—" 5B
‘ﬁ' 120
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
[unitats [ -] [unitats [ -

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics

Bid6 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge, maneig, separacio i altres

operacions de gestio dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informaci6, aquests planols d'instal-lacions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestio de Residus

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execucio, previ

acord de la direcci6 facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal.lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigo, etc..)
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plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestio
de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestié de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I’execucié de I’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus, aquestes modificacions es
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direccio Facultativa i se’n donara comunicacio per a la seva acceptacio a la
Propietat.
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IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

diposit

DIPOSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites, el calcul inicial de
generacio de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en el percentatge seglent:

% de reduccio per

Previsié inicial de I'Estudi minimitzacié Previsi6 final de I'Estudi
Total excavacio 960,00 tones 360,00 tones
Total construccié 72,57 tones 0,00 % 72,57 tones

Calcul del diposit

Residus de excavacio */**

360,00 tones

Residus de construcci6 **

7,00 tones

11 euros/ tona
11 euros/ tona

PES TOTAL DELS RESIDUS

3.960,00 euros
77,00 euros

367 tones

Total diposit ***

4.037,00 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavacio que es redutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per

tant NO s'han d'incloure en el calcul del diposit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavacio i construccio de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)

***Diposit minim 150€




1.4. Accessibilitat
DECRET 209/2023, de 28 de novembre, Codi d'accessibilitat de Catalunya.

Reglamentacio6 aplicable al present projecte:

Article 15. Espais urbans lliures existents
15.1 Als espais urbans lliures existents, els recorreguts principals i els accessos als
elements singulars de I'espai han de disposar d'un itinerari de vianants accessible.

Article 18. Elements d'urbanitzacio i mobiliari urba
18.1 Els elements d'urbanitzacid i el mobiliari urba associats a un determinat itinerari de
vianants accessible o practicable, addicionalment al compliment de les amplades de pas
que corresponguin i de les condicions d'accessibilitat que s'especifiquen al capitol 5, s'han
de situar de manera que el seu Us i gaudi no interfereixi amb l'itinerari al qual serveixen,
d'acord amb els criteris seglents:

18.2 Les reixes, els embornals, els escocells, les tapes d'instal-lacié i altres elements
similars han de complir les condicions d'accessibilitat de |'apartat 3.2 de I'annex 2a.

18.6 En la urbanitzacié de vies i espais lliures publics de nova creacid s'ha de disposar d'un
nombre de bancs suficients perque tothom, i especialment les persones amb mobilitat
reduida, pugui descansar al llarg dels itineraris accessibles. Als passejos, rambles, parcs i
jardins s'ha d'instal-lar, com a minim, un banc o grup de bancs cada 50 m de distancia.

18.11 Cal tenir especial cura:

a) Que les modificacions introduides no empitjorin les condicions d'accessibilitat d'elements
previs, com ara l'accés i la utilitzacié de les parades de transport public, la funcionalitat
dels Encaminaments i la seguretat dels encreuaments, entre d'altres.

Article 19. Aparcaments
19.2 Les places d'aparcament accessibles situades a la via publica han de complir les
especificacions de I'apartat 8 de I'annex 2a

capitol 5

Article 107. Productes d'Us public als serveis publics
107.1 Els productes que formin part d'un servei public, bé temporalment, bé
permanentment, i que estiguin a disposicié dels usuaris han de ser accessibles.

Article 110. Mobiliari urba permanent
110.1 Els bancs, les cabines telefoniques i les fonts publiques han de complir les
condicions d'accessibilitat que indiquen els apartats 1, 2 i 3 de I'annex 5a. Quan
estiguin connectats amb un itinerari accessible o practicable, cada grup d'elements
ha de tenir com a minim un 50% d'unitats accessibles.

apartat 8 de I'annex 2a

Places d’aparcament accessibles
Han de complir les condicions seglients:
a) S'han de situar tan a prop com sigui possible dels accessos a I’'entorn edificat o

urbanitzat a qué pertanyin.

b) L’area d’aparcament del vehicle ha de tenir unes dimensions minimes de 2,20 m
d’amplada i 5,00 m de longitud.
c) Si I'aparcament és en bateria, ha de disposar d’un espai d’aproximacio i
transferéncia lateral al costat del conductor, amb una amplada minima d’1,50 m,
que pot estar compartit entre dues places adjacents.
d) Han d’estar comunicades amb l'itinerari accessible de la vorera, bé per mitja del
pas de vianants quan esta adjacent a la placa, bé mitjancant un gual de vianants
especific que permeti accedir de la calcada a la vorera quan sigui necessari.
f) Han d’estar degudament senyalitzades amb el simbol internacional d’accessibilitat
dibuixat a terra i en un senyal vertical, de manera que siguin facilment visibles.
g) L’area d’aparcament ha de quedar clarament identificada mitjangant pintura
diferenciadora o delimitacié perimetral suficient. L’espai d’aproximacioé i de
transferéncia situat a la calcada s’ha de senyalitzar per garantir que cap vehicle hi
aparqui.



Annex 2a.1

Normes d’accessibilitat al territori
Itineraris de vianants
Itinerari de vianants accessible

1.1.1. Condicions generals
Els itineraris de vianants accessibles han de complir els requisits seglients:

a) Cal que, als espais urbans viaris, se situin adjacents a la linia de fagana o a
I'element que materialitzi fisicament el limit entre la via publica i el front de
parcel-la, excepte en el cas dels itineraris situats en passeigs centrals.

b) Cal que, en tot el seu recorregut, tinguin una amplada de pas lliure d’obstacles
d’'1,80 m com a minim.

c) Han de tenir un pendent longitudinal maxim del 6%.

e) Han de tenir una algaria lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2,20 m.

f) No poden incloure cap tram d’escala ni graé aillat.

g) Han de tenir un pendent transversal no superior al 2%.

h) Han de tenir un paviment que compleixi les condicions que defineixen els
apartats 3.1 i 3.2, i que incorpori els elements de senyalitzacié tactil que defineix
I'apartat 3.5.

i) Cal que els limits laterals i les barreres de proteccié compleixin les condicions que
indiquen els apartats 3.3 i 3.4, respectivament.

j) Cal que la il-luminacié minima mitjana als espais urbans sigui de 20 lux mesurats
arran de terra, amb un factor d’uniformitat mitjana del 40% o superior. A les vies
amb intensitat de vianants baixa en qué |'activitat comercial sigui nul-la o poc
important i la circulacié de vehicles sigui d’intensitat baixa, aquest nivell mitja es
pot reduir a 10 lux en una de les dues voreres, llevat dels passos de vianants, que
han de mantenir el nivell de 20 lux. Als espais naturals i costaners la il-luminacid
minima s’ha d'adequar a les condicions d’'Us i a les caracteristiques de I'espai.

1.1.2. Condicions especifiques per als Itineraris de vianants accessibles en voreres a
diferent nivell de la calgada

Els itineraris de vianants accessibles situats en voreres a diferent nivell de la
calcada, addicionalment a les condicions que indica I'apartat 1.1.1, han de complir
els requisits seguents:

a) Les voreres han de tenir una amplada de 2,40 m o superior.

b) La vorada ha de tenir els cantells arrodonits o aixamfranats i una algaria
respecte a la calcada entre 10i 16 cm.

c) Els guals amb pendent perpendicular al sentit de pas de la vorera no han
d’interferir 'amplada de pas lliure d'obstacles.

1.1.4. Condicions especifiques per als Itineraris de vianants accessibles en espais lliures
Els itineraris de vianants accessibles situats en espais lliures d’Us public, addicionalment a
les condicions que indica I'apartat 1.1.1, han de complir els requisits seglients:

a) S’ha de preveure algun element perimetral a l'itinerari que sigui estable,
continu i amb contrast de color i que serveixi de referéncia per guiar i orientar
les persones amb discapacitat visual.

Elements d'urbanitzacio als itineraris de vianants

3.1 Paviments
Els itineraris de vianants accessibles i practicables han de tenir un paviment que compleixi
les condicions seguents:

a) Ha de ser estable i dur, no pot tenir elements solts i ha de permetre la circulacié
i I'arrossegament sobre aquest sense que s’hi produeixin deformacions. A les zones
de jocs infantils, activitats esportives o altres analogues, quan les condicions d’Us
ho requereixin, s’utilitzaran paviments elastics o esmorteidors, els quals han de
complir la norma UNE-EN que correspongui.

b) Ha de ser antilliscant, de classe 3 o superior, segons la classificacié de I'apartat
3.1.d de I'annex 3c.

c) Ha de ser antireflector.

d) Cal que el gravat propi de les peces no tingui profunditats superiors a 4 mm,
excepte quan es tracti d’'un paviment tactil.



e) No hi poden haver juntes, imperfeccions o irregularitats al paviment que suposin
una diferéncia de nivell de més de 4 mm, o orificis de diametre superior a 10 mm,
amb independéncia que es tracti de la morfologia de la peca utilitzada o de la
manca de manteniment del paviment mateix.

3.2. Reixes, escocells, tapes de registres i similars
Les reixes i tapes de registres, embornals, escocells o altres elements que
s’insereixen a la pavimentacid d'itineraris o espais habilitats per a vianants han de
complir les condicions segtlients:
a) S’han de col-locar enrasats amb el paviment circumdant i ser resistents a la
deformacié
b) Pel que fa a l'aplicacié dels punts seglients, es considera accessible I'itinerari que
discorre adjacent a la linia de facana o element delimitador amb una amplada
d’'1,80 m.
c) S’han d’ubicar fora de l'itinerari accessible o practicable, sempre que sigui
possible.
d) Cal que les reixes, els embornals i similars, en funcié de la seva ubicacid,
compleixin les condicions seglents:
a). Quan estiguin en voreres o espais de vianants han de tenir ranures amb
una amplada maxima de 15 mm. En espais urbans consolidats, de manera
excepcional i sempre que no envaeixin l'itinerari accessible o practicable,
aquestes amplades poden ser de fins a 20 mm quan les caracteristiques de
la xarxa existent, les possibilitats de distribucio i connexid i les previsions
de cabdals ho justifiquin.
e) L'enreixat, quan estigui format per buits longitudinals, s’ha d’orientar en
sentit no longitudinal a la direccid preferent de la marxa.

3.3 Limits laterals i obstacles

Els itineraris de vianants, tant accessibles com practicables, han de complir les

condicions seglients:
a) Els itineraris que no disposen de facana com a element de referéncia, en
espais lliures urbanitzats, passeigs centrals, trams amb solars sense edificar
i altres situacions, han de disposar d’una pavimentacid tactil
d’encaminament amb les caracteristiques que especifica I'apartat 3.5.8.
Aguesta pavimentacio tactil no és necessaria quan hi hagi algun element
direccional continu que es pugui seguir amb el basté de mobilitat com a
guia lateral i compleixi la mateixa funcié que la facana, com ara murets,
socols, parterres aixecats o altres de similars.
b) Els socols que facin la funcié d’element direccional continu han de tenir
una algaria minima de 10 cm perqué es puguin detectar amb el bast6 de
mobilitat.
c) Els conjunts d’elements d'urbanitzacid, mobiliari urba o vehicles aparcats
a la via publica que s’organitzin en bandes laterals als itineraris, de manera
gue no envaeixin I'espai lliure de pas d’aquests, no sén valids en cap cas
com a guia lateral per al desplagament.

3.4 Barreres de proteccid
Els itineraris de vianants no poden limitar amb canvis de nivell perillosos sense
protegir. Els desnivells, buits i obertures amb una diferéncia de cota superior a 0,55
m han de tenir barreres de proteccio.



2 NORMATIVA

2.1.1 Normativa técnica general d’edificacié

Aspectes generals

Ley de Ordenacién de la Edificacion, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Cédigo Técnico de la Edificaciéon, CTE

Reglamento Europeo de Productos de Construccion (marcatge CE dels productes, equips)
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para laredaccion de proyectos y direccion de obras de edificacién
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacio

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion
0 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de direccion de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacio

2.1.2 Requisits basics de qualitat de I’edificacio

Accessibilitat

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el
acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007) i la seva posterior modificacio
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Codi d'accessibilitat de Catalunya,

Decret 209/2023, DOGC: 9052,

Seguretat estructural

CTE Part | Exigéencies basiques de Seguretat Estructural, SE

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacio

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Salubritat

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS

CTE DB HS Document Basic Salubritat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula 'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) | D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)


https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf

Control de qualitat

Cdédigo Técnico de la Edificaciéon, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CE Cddigo Estructural. Bases generales para la gestién de la calidad de las estructuras
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construccion

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Clasificacion de los productos de construccién y de los elementos constructivos en funcién de
sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

UC-85 recomanacions sobre I’iis de cendres volants en el formigé
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instruccion para la recepcion de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d’utilitzacio en I’obra publica de determinats productes utilitzats en I’edificacio
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestio de residus de construccio i enderrocs

Regulador de la produccién y gestion de los residuos de construccidon y demolicion
RD 105/2008, d'1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevencion y Gestion de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economia circular
Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorizacidon de materiales naturales excavados para su utilizacién en
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)

Text refos de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de gesti6é de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la
produccio i gestié de residus de la construcci6 i demolicio, i el canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccia.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions



2 PLEC DE CONDICIONS

2.1 PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
2.1.1 Disposicions generals

Donada la naturalesa de la intervencié i amb el fi de no estendre el volum de la documentacio,
ni el consum de paper, el Plec de Clausules Generals Administratives i economiques seran
les recollides als 80 articles del Plec General de Condicions Generals de I'edificacio Facultatives
i Economiques del Col-legi d’Arquitectes de Catalunya recollit a I'enllag:

http://www.coac.net/COAC/agrupacions/PeritsForenses/documentacio/1%20LLEIS%20DE%20
L'ARQUITECTE%20PERIT/5%20PROFESSIONALS%201%20TECNIQUES/5.2%20C0OAC.N
ORMES%20i%20RECONANACIONS/5%202%2020%20Pliego%20C%20Economicas%20CO
NSEJO.doc

S’adjunten, en qualsevol cas, les delimitacions de les funcions dels agents intervinents en la
construccio:


http://www.coac.net/COAC/agrupacions/PeritsForenses/documentacio/I%20LLEIS%20DE%20L'ARQUITECTE%20PERIT/5%20PROFESSIONALS%20I%20TECNIQUES/5.2%20COAC.NORMES%20i%20RECONANACIONS/5%202%2020%20Pliego%20C%20Economicas%20CONSEJO.doc
http://www.coac.net/COAC/agrupacions/PeritsForenses/documentacio/I%20LLEIS%20DE%20L'ARQUITECTE%20PERIT/5%20PROFESSIONALS%20I%20TECNIQUES/5.2%20COAC.NORMES%20i%20RECONANACIONS/5%202%2020%20Pliego%20C%20Economicas%20CONSEJO.doc
http://www.coac.net/COAC/agrupacions/PeritsForenses/documentacio/I%20LLEIS%20DE%20L'ARQUITECTE%20PERIT/5%20PROFESSIONALS%20I%20TECNIQUES/5.2%20COAC.NORMES%20i%20RECONANACIONS/5%202%2020%20Pliego%20C%20Economicas%20CONSEJO.doc
http://www.coac.net/COAC/agrupacions/PeritsForenses/documentacio/I%20LLEIS%20DE%20L'ARQUITECTE%20PERIT/5%20PROFESSIONALS%20I%20TECNIQUES/5.2%20COAC.NORMES%20i%20RECONANACIONS/5%202%2020%20Pliego%20C%20Economicas%20CONSEJO.doc

2.1.2 Condicions facultatives
DELIMITACIO GENERAL DE FUNCIONS TECNIQUES (Capitol Ill LOE)

Agents.

Son agents de l'edificacio totes les persones, fisiques o juridiques, que intervenen en el procés de
I'edificacid. Les seves obligacions vindran determinades per lo disposat a la LOE i la resta de
disposicions que siguin d’aplicacid i pel contracte que origini la seva intervencié.

Les obligacions de cadascu seran:

Promotor
Persona fisica, o juridica, que impulsa, programa i financga les obres d’edificacié
e Ostentar sobre el solar la titularitat de un dret que li faculti per construir en el mateix.
e Facilitar la documentacio i informacio prévia necessaria para la redacci6 del projecte, aixi com
autoritzar al Director d’obra les modificacions sobre el mateix.
Gestionar i obtenir les llicencies i autoritzacions necessaries.
Subscriure I'acta de recepcio d’obra.
Subscriure les assegurances obligatories per la llei.
Lliurar als adquirents la documentacio de I'obra executada.

Projectista
Agent que, per encarrec del Promotor, redacta el projecte.
e Ostentar titulacié académica requerida per el tipus d’obra a realitzar.
e Redactar el projecte d’acord amb la normativa vigent i els acords contractuals, i lliurar-lo visat
si fos preceptiu
e Acordar amb el Promotor, si aixi s’estipula, la contractacio de col-laboradors.

Constructor
Agent que assumeix contractualment amb el Promotor, el compromis d’executar les obres.

e Executar les obres d’acord amb el projecte, la legislacio i les instruccions del Director d’obra i

del Director d’execucié material a fi de garantir la qualitat exigida en el projecte.

e Tenir la titulacié o capacitacié professional que I'habiliti.
Designar al Cap d'obra, amb la capacitacié adequada, que assumira la representacio técnica
del constructor en 'obra.
Assignar a 'obra els mitjans humans i materials que la seva importancia requereixi.
Formalitzar les subcontractacions dins dels limits establerts en el contracte.
Signar I'acta de replanteig i la de recepcio d’obra.
Facilitar al Director d’obra les dades necessaries per I'elaboracié de I'obra executada.
Subscriure les garanties exigides per la llei.

Director d’obra
Agent que dirigeix el desenvolupament de I'obra, els aspectes técnics, estétics, urbanistics i
mediambientals d’acord amb el projecte, la llicencies i condicions contractuals.
e Ostentar titulacié académica requerida per el tipus d’obra a realitzar.
e Verificar el replanteig, fonamentacié i estructura a les caracteristiques del terreny.
¢ Resoldre contingéncies durant les obres i consignar al Llibre d’'Ordres i Assisténcies les
instruccions precises per la correcta interpretacié del projecte.
e Elaborar, a requeriment del Promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del
projecte d’acord amb les normatives vigents.
Signar 'acta de replanteig i la de recepcié d’obra.
Conformar les certificacions parcials i liquidacié final de I'obra.
Elaborar i subscriure la documentacio de I'obra executada.
Les obligacions del Director d’execucio de les obres en els casos que assumeixi aguesta tasca.

Director d’execuci6 de I'obra
Agent que assumeix la funcié técnica de dirigir 'execucié material de la obra i controlar qualitativa i
guantitativament la construccié i qualitat edificada.

e Ostentar titulacié académica requerida per el tipus d’obra a realitzar.



e Verificar la recepcié en obra dels productes de construccio, ordenar la realitzacié d’assajos i
probes precises.

e Dirigir 'execucié material de I'obra comprovant replanteigs material i correcta execucié dels

treballs i instal-lacions d’acord amb el projecte i les instruccions del Director d’obra.

Consignar al Llibre d’Ordres i Assisténcies les instruccions precises.

Signar I'acta de replanteig i la de recepci6 d’obra.

Conformar les certificacions parcials i liquidacio final de I'obra.

Col'laborar amb la resta dels agents I'elaboracié de la documentacié de I'obra executada

aportant els resultats dels controls realitzats.

Entitats de Control
Aquelles entitats de control de qualitat capacitades per prestar assisténcia técnica en la verificacié de
la qualitat dels materials i 'execucié de 'obra i les seves instal-lacions.
e Prestar assisténcia técnica i lliurar els resultats al Director d’obra.
e Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per la realitzacioé dels
treballs contractats.

Subministradors de productes
Els fabricants, emmagatzemador, importadors o venedors de productes de construccio
e Realitzar els lliuraments dels productes d’acord amb les especificacions, responen del seu
origen, identitat, i qualitat, aixi com del compliment de les exigéncies de la normativa aplicable.
e Facilitar les instruccions d’us i manteniment dels productes subministrats, aixi com les seves
garanties, per la seva inclusié en la documentacié d’obra executada.

Propietaris i usuaris
e Conservar en bon estat 'edificacio, amb un bon s i manteniment, aixi com rebre, conservar i
transmetre la documentacio de I'obra executada i les assegurances i garanties.
e Utilitzacié adequada de conformitat amb les instruccions d’us i manteniment contingudes en la
documentacio de I'obra executada.



2.2
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Prescripcions sobre els materials

Els productes de construccié que s'incorporin amb caracter permanent als edificis, en funcié
del seu Us previst, portaran el marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de
productes de construccio, traslladada pel Reial decret 1630/1992 de 29 de desembre, modificat
pel Reial decret 1329/1995 de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres
Directives europees.

En determinats casos, i amb la finalitat d'assegurar la seva suficiéncia, els DB estableixen les
caracteristiques técnigues de productes, equips i sistemes que s'incorporin als edificis, sense
perjudici del Marcat CE que els sigui aplicable d'acord amb les corresponents Directives
Europees.

Les marques, segells, certificacions de conformitat o altres distintius de qualitat voluntaris que
facilitin el compliment de les exigencies basiques del CTE, podran ser reconeguts per les
Administracions Publiques competents.

També podran reconeixer-se, d'acord amb l'establer en I'apartat anterior, les certificacions de
conformitat de les prestacions finals dels edificis, les certificacions de conformitat que ostentin
els agents que intervenen en l'execucio de les obres, les certificacions mediambientals que
considerin I'analisi del cicle de vida dels productes, altres avaluacions mitja ambientals d'edificis
i altres certificacions que facilitin el compliment del CTE.

2.2.2 Prescripcions sobre I'execucié per unitats d’obra

Moviment de terres

Compren els treballs de replanteig i explanacié, excavacions i omplerts, rases, pous i tots
aquells treballs complementaris, aixi com els de carrega i transport de terres a abocador.

Es realitzara I'esbrossat del solar explanant-ho primerament, procedint a continuacio al
replanteig de I'edifici, excavacio de rebaixis i aterrassaments del solar i posteriorment la
fonamentacio.

La Direccid haura de donar el vistiplau a aquest replanteig previ a I'excavacio.

Les rases i pous de fonamentacio tindran les dimensions indicades en planols, s'excavara amb
summa cura evitant al maxim l'alteracié del terreny.

Una vegada feta I'excavacio, i abans de constituir la solera de seient, es netejara o anivellara
la base, compactant-la lleugerament.

Es prendran les precaucions necessaries contra la preséncia d'aigua, gel, aterrassaments o
inundacions que poguessin ocasionar a tenor del terreny existent.

La Direccio Tecnica confirmara la profunditat a tenor del terreny exposat.

Si fos necessari procedir al desmunti del terreny, el Contractista realitzara les estrebades
necessaries, sent I'inic responsable dels accidents que es produeixin.

Els materials per omplir el terreny consistiran en terres adequades, no procedents
d'enderrocament.

Els terraplens s'efectuaran per tongades de 25 cm d'espessor maxim. Es piconaran fins a
aconseguir una densitat del 90% del PN, regant-los per obtenir aquest grau de compactacio.
En cap concepte es podra emplenar amb terres per sota de les sabates.

Fonamentaci6

La profunditat de les fonamentacions sera com a minim de 50 cm, excepte si es tractés de roca.
Les dimensions i armadures necessaries seran les indicades en els planols.

El formigd emprat sera HA-25/P/20/XC3+XA2 en les rases, sabates armades, i murs de
contencio.

La base d'excavacié es protegira préviament a la col-locacié de I'armadura i formigonat de la
fonamentacio.



Les armadures verticals necessaries es perllongaran fins al nivell de la cota de suport de la
fonamentacié en tots els casos, obrint-se després horitzontalment.

La compactacio del formig6, es fara per vibrat per a formigons de consistencia plastica, i per
picat amb barra pels de consisténcia tova. No s’ha de circular sobre el formig6 fresc.

Es col-locaran els tubs per al pas d'instal-lacions, escomeses i evacuacio, procurant que
aquesta travessia afecti la minima seccié de la fonamentacio.

Control: es tindra especial atencid a la correcta realitzacié del replanteig, dimensions
d'excavacio i armats, encofrats, Recobriments i impermeabilitzacions necessaries.

Condicions del formigé de neteja

El terreny inferior de les soleres i plaques drenades s’ha de compactar i tenir com a maxim un
pendent del 1%.

Quan s’hagi de col-locar una lamina impermeabilitzant sobre el formigd de neteja del sol o de
la fonamentacio, la superficie d'aquest formigé ha d'aplanar-se.

Mur de contenci6
En els murs de contencid, es construira un sistema de drenatge amb un terraplé de la part
posterior del mur amb grava de riu, i la col-locacié inferior d'un tub de drenatge. Aixi mateix es
col-locara en la cara posterior del mur una impermeabilitzacié mitjancant pintat impermeable
d'aquesta cara i la col-locacié d’una lamina de drenatge.

Condicions dels passa tubs
Els passa tubs han de ser estancs i suficientment flexibles per absorbir els moviments previstos.

Pous i drenatges
Les rases tindran un minim o de 60 cm d'amplaria.
Els claveguerons seran de 90 mm de diametre com a minim, i estaran constituits per tubs de
PVC sanitari rebut amb acetona, o per formigé amb anellat de rajola.
Descansaran sobre un jac de formigd pobre de 15 cm de gruix com a minim, i si fos necessari
disposaran de lamina geotextil de proteccio.
En el cas d'anar penjats, se subjectaran per perfils o abracadores d'acer galvanitzat, o brides
gue el fabricant construeixi a aquest efecte. Excepte indicacié en contra el pendent minim sera
del 2%.
Les arquetes de dimensions minimes interiors de 30 x 30 cm estaran arrebossades
interiorment.
El pericé de sortida, contindra dos compartiments, de tipus sifonic, sent registrable.

Condicions de les arquetes
S’han de segellar totes les tapes d'arquetes al propi marc mitjancant bandes de cautxi o
equivalents que permetin el registre.

Estructura
Estructura metal-lica
Comprendra aquest capitol, els materials, treballs i controls d'elements d'acer en perfils
laminats S 235 JR amb unions per soldadura o simple recolzament en elements resistents al
formigd, d'acord amb la norma CTE-SE-A sobre Estructures d'Acer en Edificacio, les
dimensions i tipus de perfils indicades en els planols d'estructura, i les caracteristiques
indicades en l'apartat justificatiu del compliment de la norma del CTE.

Condicions d’execucio i muntatge

Les bigues es rebran de taller amb els caps acabats, realitzant-se durant el muntat només les
soldadures imprescindibles.

Tot producte laminat portara les sigles d'identificacidé de fabrica.

No s'admetra el subministrament de perfils buits amb soldadura transversal.

Estructura de taller



Per a I'execuci6 de l'estructura metal-lica el constructor realitzara els planols detallats precisos
per definir completament tots els elements, després de la comprovacio en obra de les cotes de
replanteig, i que contindran:

Dimensi6 dels elements

Disposici6 de les unions

Sistema d'ancoratges, procediments i métodes

Mecanitzat i/o tractament de les peces que ho requereixin
Les peces que hagin d'unir-se amb soldadura es fixaran entre si, o a galibs d'armat, que
assegurin la seva immobilitat durant el soldat, i refredament.
Es realitzaran plantilles a grandaria natural de tots els elements que ho precisin.
En cadascun dels elements s'eliminessin els defectes de laminacid, marques en relleu a les
zones de soldadura o suport, i eliminaci6 de les impureses adherides.
Les operacions de redrecat, plegat o corbat es realitzaran en fred, sense que apareguin cops
ni esquerdes. Les perforacions es realitzaran amb trepant.

Muntatge
El constructor redactara un programa de muntatge amb indicaci6 de:

Fases d'execucio, ordre i temps de muntatge

Descripci6 de I'equip a emprar, mitjans i personal

Mesures de seguretat i proteccio personal

Comprovacions de replanteig, anivellacions i aploms
L'emmagatzematge i diposit dels materials es fara de forma sistematica i ordenada. La
manipulacié dels elements estructurals no representara sol-licitacions excessives per a les
peces o pintura, protegint les zones d'ancoratge dels suports d'elevacié. EL hissa’t de les bigues
es fara en equilibri estable.
El seient dels pilars inferiors es realitzara mitjancant tascons d'acer, per al seu aplom una
vegada col-locada I'estructura del pis, que es ataconaran convenientment amb morter o formigé
fluid.
La subjeccié dels elements estructurals durant el muntatge, es realitzara amb cargols, grapes
0 equivalent, comprovant anivellacions i aploms.
Es protegiran els treballs suspenent-los amb temperatures per sota dels 0°C.
S'utilitzaran eléctrodes garantits, amb resisténcia minima del material dipositat de 42 Kg/mm.
Els cordons de soldadura seran continues i sense defectes aparents.

Protecci6

No es realitzara cap tractament superficial abans que s'hagin inspeccionat.

Les superficies que hagin de quedar en contacte amb I'estructura es netejaran i no es pintaran
excepte autoritzacio expressada.

Les zones en contacte amb el terreny, quedaran embegudes en el formigd, no es pintaran,
recomanant la seva proteccio per beurada de ciment.

Les superficies a pintar, es netejaran eliminant qualsevol rastre de pellofa, bruticia, oxid, gotes
de soldadura, etc. mitjancant rasqueta i raspall de pues, o doll de sorra, de tal forma que quedin
totalment netes i seques.

La pintura se subministrara en recipients tancats amb etiqueta del fabricant.

El pintat d'elements metal-lics es realitzés a dues capes que continguin un 30% d'oli de llinosa
cuit en elements no exposats, i de tres capes en els exposats.

En l'execucid del pintat es tindra en compte les prescripcions del fabricant. No es pintara en
temps de gelades neu o pluja, o0 excés d'humitat.



Paviments

Paviments continus
Els paviments es col-locaran amb ciment C1 en interiors, i C2 en exteriors estés a la pinta.
Sera necessari respectar les juntes de l'edifici, i les de col-locacid, d'1,5 mm en interior i 5 mm
en exterior. Per a rajoles superiors a 35 x 35 cm s'utilitzara el sistema de doble encolat en
superficie i rajola.
Els enrajolats seran del tipus que s'especifica en I'estat d’amidaments, la seva distribucio sera
uniforme per a tota la planta si no s'indica el contrari.

Els paviments de ciment estaran sobre solera de formigé de 10 cm com a minim, sobre 10 cm
de grava piconada. Si és possible solera i xapa es realitzaran conjuntament, preveient juntes
de retracci6 cada 5 metres lineals.

Prévia a la col-locaci6 de tots els paviments es tindra en compte la perfecta anivellacié de totes
les superficies. En terrasses i rentadors, es donara un pendent del 1% a la base del paviment
en el sentit de desguas.

Manyeria
Els elements metal-lics inclosos en el projecte queden especificats en els planols.
Els elements metal-lics que s'emprin no podran procedir d'enderrocament sense prévia
autoritzacié especial de la Direcci6 facultativa.
S'anira amb compte que les soldadures no trenquin I'estética dels treballs, havent d'estar
llimada i endrecada amb els tubs.
Els aploms seran perfectes, i estaran proveits de les corresponents patilles pels seus
entossudiment.
Tots aquells treballs realitzats en xapa es muntaran en general, sobre bastidors rigids.
La totalitat de manyeria i fusteria metal-lica, aixi com les seves ferramentes, es lliurara amb
dues mans de mini de proteccio.

Baranes d’acer
Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i 'ampit de la barana,
col-locades en la seva posici6 definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigd o amb
fixacions mecaniques. S'han considerat els tipus segients: - Baranes d'acer ancorades amb
morter de ciment o formig6 o amb fixacions mecaniques L'execucio6 de la unitat d'obra inclou
les operacions segiients: Barana metal-lica: - Replanteig - Preparacié de la base - Col-locacié
de la barana i fixaci6 dels ancoratges
La proteccio instal-lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a I'element simple. Ha
d'estar anivellada, ben aplomada i en la posicié prevista en la DT. L'Alcada des del nivell del
paviment fins el travesser superior, ha de ser I'especificada en el projecte o la indicada per la
DF. En els trams esglaonats, I'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distancia >=
50 cm de I'element que provoqui I'esmentada variacio d'alcada. L’estructura propia de la
barana ha de resistir una forga horitzontal, uniformement distribuida, que es considerara
aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de I'element, si aquest esta situat a menys algada.
Els muntants han de ser verticals. Ha d'estar subjectada solidament al suport amb ancoratges
d'acer collats amb morter de ciment portland o formigd o amb fixacions mecaniques, protegits
contra la corrosio. Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les
parets laterals per mitja d'ancoratges. Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura
si son d'acer o per una peca de connexio si s6n d'alumini.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. Els ancoratges han de garantir
la proteccié contra empentes i cops durant tot el procés d’instal-lacié i, alhora, han d e
mantenir la aploma’t de I'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de comencar els
treballs. Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver
ficat des del moment de la seva execucio fins al moment de la col-locacié dels ancoratges. La
DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. Els ancoratges s'han de fer per
mitja de plaques, platines o angulars. L'eleccié depeéen del sistema i de la dista ncia que hi hagi
entre I'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. S'han de respectar els junts
estructurals per mitja de junts de dilatacié de 40 mm d'amplaria entre elements.



El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi I'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de
comencar I'adormiment. Durant I'adormiment no s‘han de produir moviments ni vibracions del
element.

Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llauté o d’acer. S'han considerat els tipus de
col-locacié seglents: - Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de
proteccid - Ancorada a I'obra amb morter de ciment L'execucié de la unitat d'obra inclou les
operacions seguents: Col-locacié amb fixacions mecaniques: - Replanteig - Fixacio dels
suports a la base - Fixacid del passama als suports

S'ha de subjectar solidament al travesser superior amb fixacions mecaniques. Els visos de
fixacio, per la seva posicid, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari.

Han d’estar fets els forats a 'obra abans de comencar els treballs. La DF ha d’aprovar el
replanteig abans de fixar el passama. S'han de respectar els junts estructurals per mitja de
junts de dilatacié de 80 mm d'amplaria entre passamans. Els ancoratges han de garantir la
proteccié contra empentes i cops durant el procés d’instal-lacio, i alhora, han de mantenir
I'aplomat del passama fins que quedi definitivament fixat al suport.

Instal-lacions

Lampisteria i aparells sanitaris
Els aparells sanitaris i aixetes s’escolliran per la Propietat amb el vist i plau de la Direccié d'Obra.
El tracat de la xarxa de distribucié d'aigua seguira I'esquema i dimensionat que s'indica en els
planols.
El constructor presentara a la Direccié facultativa els planols i esquemes de muntatge, tracat i
dimensionat de la instal-lacié abans de la seva realitzaci6, per a la seva aprovacio, aixi com el
nombre i tipus d'aixetes o sanitaris en el moment de presentar l'oferta.
La instal-laci6 es fara en tub de coure o polietilé encastat.
Haura la Direccio facultativa donar el vistiplau en el tragat de les regates.
Tota la instal-lacié s’haura de comprovar abans de procedir al seu encastat definitiu.
Els comptadors se situaran en armari 0 cambra, segons la normativa vigent i ordenances
municipals.
S'instal-la una clau de pas a cada cambra de serveis, aixi com una d'entrada general en cada
habitatge, aixi com d'una aixeta de buidat de la instal-laci6, en el punt mes baix d'aquesta.
Es disposara d'una xarxa d'aigua freda per a servei en espais comuns, amb preses segons
planols.
Es disposara d'una xarxa d'aigua freda a la zona enjardinada per a reg, amb preses segons
planols.
Els desguassos dels aparells no seran inferiors a 40 mm per a dutxa o banyera, 32 mm per a
lavabo o bidet i 100 mm per a water. Es col-locara sif6 en tots els aparells sanitaris.
Lavabos, bidets, banyeres i aiglieres disposaran de sobreeixides.
El pas de qualsevol instal-lacié per elements estructurals o de compartimentacié disposara del
segellat i flexibilitat requerida per evitar la propagacio del foc i so.

Desguas
Sifons individuals.
Del mateix diametre que la valvula de desguas connectada, seran llisos, resistents i un
espessor minim de 3 mm. Es col-locaran a una distancia maxima de 60 cm del desguas i
portaran en el fons un dispositiu de registre amb tap roscat.
Embornals.
Sifonics i capacos de suportar carregues de 100 Kg./cm?2. Col-locats a < de 5 m del baixant.
El seu diametre sera >1.5 vegades el diametre del baixant que desguas, amb unes profunditat
de 15 cm. i solapa de 5 cm. sota enrajolat.
Canals
Amb lleuger pendent cap a I'exterior i el desguas (general 0.5%, de plastic 0.16%).
Disposaran d'abragadores cada 0.50 (zinc) o 0.70 m (plastic)
Xarxa de petita evacuacio
Les canonades seguiran el tragat més senzill possible amb circulacié per gravetat. no es
reduira la seccié en el sentit del desguas.
Connexid directa a baixant (excepcionalment al desguas del water) amb inclinacid > 45° i
branc < 4 m de longitud amb pendent entre 2,5 — 5 %.



En els encastats de les conduccions s'evitara que quedin rigidament subjectes.

Baixants

Sense desviacions ni reculades a excepcid d'obstacles insalvables. No podran disminuir la
seva seccio en el sentit d'evacuacio i portaran abracadora de fixacié en embocadura i
abracadores de guia cada < 1,50 m en @110-125-160 lligades a un parament de subjeccio >
12 cm de gruix, protegits contra cops si estan vistos.

Col-lectors penjats

Discorreran vistos, si pot ser, i no escometran en un mateix punt més de 2 col-lectors. La
canonada principal es perllongara 30 cm en la primera embocadura per al seu registre. Se
subjectaran per abracadores regulables cada 1,50 m de ferro galvanitzat i folro interior elastic
El pendent minim és del 1%.

La unié amb baixant no tindra connexions en 1 m a banda i banda i disposara de registres
cada 15 m. Canvis de direcci6 a 45° amb registre roscat

Col-lectors soterrats

Situats en rases per sota de xarxa d'aigua potable, de parets verticals amb una amplaria > 60
cm i un pendent minim del 2%. Es disposaran de lamines geotéxtil o equivalent per evitar el
pas d'arrels, es cobrira la base amb un ja¢ de sorra > 10 cm

La connexié amb baixants (<1.50 m) es fara amb perico NO sifonica.

Disposara de registres en trobades, canvis de direcci6 i cada 15 m.

Arquetes

En peus de baixants, canvis de direccié i cada 15 m, escometran un Gnic col-lector per cara
del pericé amb angles > 90°.

Les arquetes fabricades in situ seran de fabrica de mad de Y2 peu lliscada interiorment, les
unions interiors seran a mitja canya sobre solera de formig6 de 10 cm de gruix amb
formalitzacié de mitja canya de conduccié d'aiglies cap a la sortida i el conjunt disposara de
tapa de formigé prefabricada, hermética amb junta de goma.

Les arquetes prefabricades hauran de tenir un gruix minim de 10 cm.

Ventilacio baixants

Per prolongacio fins a damunt de coberta (0.50 m per sobre de buits d'habitacions situats a <
6m) de la canalitzacio del baixant de desguas, amb la seva mateixa secci6. La boca de
ventilacié anira protegida contra I'entrada d'aigua i cossos estranys.

Electricitat

2.2.3

La instal-lacio eléctrica seguira I'esquema indicat en els planols i dimensions minimes de
l'annex que s'adjunta i complira el que es disposa en el Reglament Electrotécnic per a Baixa
Tensio.

La tensié nominal de servei sera 220 V, i qualsevol pressa de corrent admetra una intensitat
de 10 A. Sera obligatoria la instal-lacio de presa a terra.

Si no s'indica el contrari, sera el Constructor qui presenti, en l'oferta del pressupost, el tipus de
mecanismes, seccions i tracats definitius de les linies, sent responsable que la capacitat de la
linia sigui suficient per a la poténcia requerida en Projecte.

Se sotmetra a I'aprovacié de la Direccié facultativa el tragat de les fregues.

La instal-laci6 es realitzara encastada en tub Bergman o plastic.

Es disposara d'un circuit per a servei en espais comuns, amb preses segons planols.

Es disposara d'un circuit a la zona enjardinada, amb preses segons planols.

Prescripcions sobre verificacions a I'edifici acabat

Es comprovaran tots aquells elements que la normativa exigeixi en el moment d'execucid de
l'obra, aixi com tots aquells aspectes que la Direccié facultativa de I'obra pogués suggerir.



3 PRESSUPOST

3.1 Pressupost d’execucio material
El pressupost d’execucié de les obres ascendeix a la quantitat de;
Noranta-vuit mil vuit-cents setze euros amb noranta-sis centims

Pressupost Execucié Material ~ 98.816,96 €

13% Despeses Generals 12.846,20 €
6% Benefici Industrial 5.929.02 €
TOTAL EXECUCIO 117.592,18 €

Sent el cost estimat total, amb Despeses Generals, Benefici Industrial i IVA de:

Cent quaranta-dos mil dos-cents vuitanta-sis euros amb cinquanta-quatre céntims

3.2 Pressupost per capitols

PRESSUPOST PER CAPITOLS
10 TREBALLS PREVIS 1.722,69 €
20 MOVIMENT TERRES 11.057,70 €
30 FORMIGONS 3.459,48 €
40 PAVIMENTS 39.985.80 €
50 TANCAMENTS 16.453,05 €
60 INSTAL-LACIONS 13.111,22 €
70 EQUIPAMENTS 11.852.90 €
80 ALTRES 1.174,12 €
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 98.816,96 €
13% Despeses Generals 12.846,20 €
6% Benefici Industrial 5.929.02 €
TOTAL EXECUCIO 117.592,18 €

IVA 21 % 24.694,36 €
TOTAL 142.286,54 €




3.3 Amidaments i pressupost per partides
(adjunt)



Num

ref

Partida

CONSTRUCCIO PISTA POLIESPORTIVA D'ESBARJO

10
1001
1002
1003

20
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

30
3001
3002

40
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010

50
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007

60
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010

70
7001
7002
7003
7004

YSX010
YIX010

ACA020
ADE002
ADEO10
ARO50
ACP040
GTA020
MBGO010
AURO040
NGX010

CHHO35
MBHO010

MLBO010
NGX010
MPCO010
MPCO020
MPCO010
MSHO010
TJR040

EAEO10
EAE100
NGLO20

UVvTO030
UVP020
UVP020
FDDO10
MBHO010
FEA020
RPEO10

ADEO10
UIA010
IUPO10
IUPO50
IUPO60
TIFOO05
TIFO10

ADEO10
UAI020
IUSO11

TDGO30
TDGO70

TMB020
TJCO020

TREBALLS PREVIS

Tancat seguretat

Mesures seguretat personal
Replanteig

MOVIMENT TERRES

Neteja terreny

Excavacid terreny 35cm + talus
Excavacid pous fanals i tanques
Compactacio terres

Extesa terres

Transport terres

Base grava Pista + passos (20cm)
Drenatge mur

Geotextil (mur)

FORMIGONS
Formigo neteja base mur
Base formigd armat 20 cm

PAVIMENTS
Voravia prefabricat formigo
Lamina polietilé

Paviment formigd imprés 20 cm (Passos)
Paviment formigo color 20 cm (Pista)

Junta retraccié

Marcatge linies joc

Paviment cautxu color (Jocs)
Estructura rampa (Casal)

Taulell metal-lic rampa (Casal)
Pintura esmalte acero estructural

TANCAMENTS

Tanca malla electrosoldada 3m
Porta accés en tanca, vianants
Porta accés en tanca, vehicles
Barana acer

Fonamentacié mur

Mur blocs formigé 30 cm
Arrebossat de ciment fratassat

INSTAL-LACIONS

Rases enllumenat 20x50 cm
Arqueta conexion

Presa a terra

Canalitzacio soterrada enllumenat
Cablejat enllumenat
Luminaria adosada

Farola peu 2 luminaries
Rases clavegueram 30x60 cm
Embornal prefabricat
Canalitzacio claveguera PVC

EQUIPAMENTS
Canasta antivandalica
Porteria antivandalica
Banc fusta 1,80m
Conjunt jocs infantils

amidan

805
480
19
805
150
300
140
10
30

115

160
655
250
390
125
150

12
450

20

60

37
15
90
50

80

80
80

35

35

= N NN

Ut preu unitari

ut 84,03
ut  1.470,59
ut 168,07

m2 1,98

m3 3,43

m3 22,30

m2 2,76

m3 0,19

m3 3,66

m3 25,88

m3 35,38

m2 2,28

m3 93,83

m2 19,31
m 22,94

m2 2,29

m2 40,78

m2 46,64
m 4,66
m 5,04

m2 64,49
kg 7,79

m2 52,51

m2 22,27
m 26,66
ut 189,96
ut 378,15
m 131,67

m3 237,84

m2 51,86

m2 16,02
m 2,88
ut 38,61
ut 111,50
m 3,53
m 7,33

ut 1.036,21
ut 2.064,87

m 3,53
ut 78,20
m 22,58

ut 1.615,97
ut 1.097,19
ut 438,36
ut 5.549,84

0,00

Preu

1.722,69 €
84,03 €
1.470,59 €
168,07 €
0,00 €
11.057,70 €
1.593,90 €
1.646,40 €
423,70 €
2.221,80 €
28,50 €
1.098,00 €
3.623,20 €
353,80 €
68,40 €
0,00 €
2.783,63 €
562,98 €
2.220,65 €
0,00 €
39.985,80 €
3.670,40 €
1.499,95 €
10.195,00 €
18.189,60 €
582,50 €
756,00 €
773,88 €
3.505,50 €
367,57 €
445,40 €
0,00 €
16.453,05 €
1.599,33 €
189,96 €
756,30 €
4.871,87 €
3.567,61 €
4.667,14 €
800,84 €
0,00 €
13.111,22 €
230,40 €
308,91 €
223,00 €
282,35 €
586,22 €
2.072,42 €
8.259,50 €
123,53 €
234,61 €
790,29 €

11.852,90 €
3.231,95 €
2.194,39 €

876,72 €
5.549,84 €
0,00 €



80 ALTRES 1.849,97 €
8001 GRAO010 Transportruna contenidors 7 m3 5 ut 83,64 418,19 €
8002 GRB010 Canon abocador terres 300 m3 1,83 549,58 €
8002 GRB010 Canon abocador contenidor 5 ut 41,27 206,34 €
8003 Cartel informatiu 1 ut 675,85 675,85 €

PRESSUPOST PER CAPITOLS

10 TREBALLS PREVIS 1.722,69 €

20 MOVIMENT TERRES 11.057,70 €

30 FORMIGONS 2.783,63 €

40 PAVIMENTS 39.985,80 €

50 TANCAMENTS 16.453,05 €

60 INSTAL-LACIONS 13.111,22 €

70 EQUIPAMENTS 11.852,90 €

80 ALTRES 1.849,97 €

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 98.816,96 €
Despeses Generals 13% 12.846,20 €

Benefici Industrial 6% 5.929,02 €

TOTAL EXECUCIO 117.592,18 €

IVA 21 % 24.694,36 €

TOTAL 142.286,54 €



3.4 Descripci6 de partides d’obra

S’acompanya la descripcio i preu unitari considerat de les partides que conformen el
present projecte

1 Treballs previs

2 Moviment de terres

3 Instal-lacions

4 Paviments

5 Estructures

6 Tancaments

7 Equipament

8 Treballs complementaris



1 TREBALLS PREVIS

1001
YSX010 |Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion de obras

Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente

84.03 €

Justificacio preu

Descripcion Rendimiento Precio unitario Importe
Sin descomposicién 84.03

Costes directos: 84.03




1002
Y1X010 |Conjunto de equipos de proteccion individual

Conjunto de equipos de proteccion individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo -2% del pressupost-
1470.59€

Justificacio preu
Descripcion Rendimiento Precio unitario Importe
Sin descomposicion 1470.59

Costes directos: 1470.59




1003
Y1X010 \Replanteo, alineaciones y niveles

Replanteig del perimetre, els eixos principals i nivells de l'edificacié projectada segons planols del projecte
d'execucié, amb els mitjans topografics adequats per a la seva exactitud i ajustat a les caracteristiques del solar,
per a la seva posterior comprovacio per la direccio facultativa de I'obra. Incloent la formacio de fites per a la
conservacio del replanteig en les diferents fases de I'obra.-

168.07 €

Justificacio preu

Cédigo Unidad Descripcion Rendimiento  Precio unitario Importe
1 Materiales
mt49oct010ab Ud Replanteig mitjans topografics. 1,000 164.77 164.77
Subtotal materiales: 164.77
2 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 164.77 3.30

Costes directos (1+2): 168.07




2 MOVIMENT DE TERRES

2001
ACA020 \Desbroce y limpieza del terreno con arbustos

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecanicos. Comprende los trabajos necesarios para

retirar de las zonas previstas: arbustos, pequefias plantas, tocones, maleza, broza, maderas caidas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como minima 25 cm; y carga a camion.

1.98 €/m2

Justificacio preu

Cédigo Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario Importe
1 Equipo y maquinaria
mq09sie010 h  Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW 0,022 3,43 0,08
de potencia.
mg0lpan010a h Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 0,014 41,43 0,58
m3.
Subtotal equipo y maquinaria: 0,66
2 Mano de obra
mo087 h  Ayudante construccién de obra civil. 0,056 22,77 1.28
Subtotal mano de obra: 1,28
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 1.94 0,04

Costes directos (1+2+3): 1.98



2002

ADEOQ002 |Excavaci(’)n a cielo abierto, con medios mecéanicos

Excavacion a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos, y carga a camion.
3.43 €/m3

Justificacio preu

Cabdigo Unidad Descripcion Rendimiento  Precio unitario Importe
1 Equipo y maquinaria
mqO01ret020b h  Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 0,071 40,90 2,91
Subtotal equipo y maquinaria: 2,91
2 Mano de obra
mol113 h  Pedn ordinario construccion. 0,020 22,51 0,45
Subtotal mano de obra: 0,45
3 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 3,36 0,07

Costes directos (1+2+3): 3,43




2003
ADEOQ10 \Excavacién de zanjas y pozos

Excavacion de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con
medios mecanicos, y carga a camion

22.30 €/m3

Justificacio preu

Cédigo  Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario Importe
1 Equipo y maquinaria
mqg0lexn050c h  Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85 kW, 0,250 42.76 10.69

con martillo rompedor.
Subtotal equipo y maquinaria: 10.69

2 Mano de obra
mo113 h  Pedn ordinario construccion. 0,200 22,51 4.50
Subtotal mano de obra: 15,19
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 21.86 0.43

Costes directos (1+2+3): 22.30




2004

ACRO050 \Compactaoic’)n de explanada

Compactacion de explanada a cielo abierto, con medios mecanicos, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 90% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor.

2.76 €/m2

Justificacio preu

Cddigo  Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario Importe
1 Equipo y maquinaria
mq02rov010i h  Compactador monocilindrico vibrante de 129 kW, de 0,018 56.80 1.03
16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm.
mQg02cia020j h  Camion cisterna, de 8 m3 de capacidad. 0,013 98.46 1,28
Subtotal equipo y maquinaria: 2,31
2 Mano de obra
mo087 h  Ayudante construccién de obra civil. 0,017 22,77 0,39
Subtotal mano de obra: 0,39
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 2.70 0,05
Costes directos (1+2+3): 2,76




2005

ACP040 Extendido, perfilado y refino de tierras
Extendido con medios mecanicos y refino con medios mecanicos.
0.19 €/m2

Justificacio preu

Cabdigo Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario  Importe
1 Equipo y maquinaria
mqg01mot010a h Motoniveladora de 141 kW. 0,003 60.00 0.18
Subtotal equipo y maquinaria: 0.18
2 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 0,18 0,00

Costes directos (1+2): 0,19



2006
GTA020 |Transporte de tierras con camién
Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno a

vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacién de residuos, situado a una distancia maxima de 10 km

3.66 €/m3

Justificacio preu

Precio
Cédigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Equipo y maquinaria
mqO04cab010c h  Camion basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0,105 34.19 3.59
Subtotal equipo y maquinaria: 3.59
2 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 3.59 0.07

Costes directos (1+2): 3.66




2007

MBGO010 \Base granular

Base granular con grava 20/30 mm, y compactacion al 95% del Proctor Modificado con medios mecanicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado de
la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segin UNE 103501, para mejora de las
propiedades resistentes del terreno

25.88 €/m3
Justificacio preu
Cédigo  Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario Importe
1 Materiales
mt01zahOl10a t Zahorra natural caliza. 2,050 8,10 16.60
Subtotal materiales: 16.60
2 Equipo y maquinaria
mqa02rot030b  h  Compactador tAandem autopropulsado, de 63 kW, 0,110 30.09 3.31
de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm.
mq02cia020j h  Camién cisterna, de 8 m3 de capacidad. 0,011 91,25 1,00
Subtotal equipo y maquinaria: 4.31
3 Mano de obra
mo113 h  Pedn ordinario construccion. 0,198 22,51 4.46
Subtotal mano de obra: 4,46
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 25.37 0,50

Costes directos (1+2+3+4): 25.88



2008

AUR040 \Relleno con material de drenaje

espesor maximo con pison vibrante de guiado manual

Relleno con grava filtrante sin clasificar, para drenaje, y compactacion en tongadas sucesivas de 30 cm de

35.38 €/m3

Justificacio preu
Cadigo Unidad Descripcion
1 Materiales
mtOlard030b t  Gravafiltrante sin clasificar.

2 Equipo y maquinaria
mqg0lpan010a h Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9
m3.
mg04cab010c h  Camidn basculante de 12 t de carga, de 162 kW.
mq02rop020 h  Pison vibrante de guiado manual, de 80 kg, con
placa de 30x30 cm, tipo rana.
mq02cia020)j h ~ Camidn cisterna, de 8 m3 de capacidad.
3 Mano de obra
mol113 h  Peon ordinario construccion.
4 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios
Coste de mantenimiento decenal: 1,69€ en los primeros 10 afios.

Rendimiento Precio unitario

1,250 17.78
Subtotal materiales:

0,022 45,95
0,017 45,88
0,343 4,00
0,013 121,25

Subtotal equipo y maquinaria:

0,343 22,51
Subtotal mano de obra:

2,000 34.69
Costes directos (1+2+3+4):

Importe

22.23
22.23

1,01

0,78
1,37

1,58
4,74

7,72
7,72

0,69
35.38




2009

NGX010 \Geotextil no tejido

Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, con una resistencia a la traccion longitudinal de 8,0
kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 10,1 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion
dinamica segun UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa
superficial de 120 g/m2. Colocacién en obra: con solapes y con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6
mm de diametro (2 ud/m?), directamente sobre el terreno.

2.28 €
Justificacio preu
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario Importe
1 Materiales
mtl4gso030aaae  m?2 Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de 1,100 1,06 1,17

polipropileno, con una resistencia a la traccion
longitudinal de 8 kN/m, una resistencia a la
traccion transversal de 10,1 kN/m, una apertura de
cono al ensayo de perforacién dinamica segun
UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa
superficial de 120 g/m?, segin UNE-EN 13252.

mt48mal015c Ud Piqueta de anclaje de acero, en "L", de 6 mm de 2,000 0,46 0.93
diametro, para sujecion de redes y mallas al
terreno.
Subtotal materiales: 2,10
2 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccidn de obra civil. 0,002 23,97 0,05
mo087 h  Ayudante construccion de obra civil. 0,004 22,77 0,09
Subtotal mano de obra: 0,14
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 2,24 0,04

Coste de mantenimiento decenal: 0,14€ en los primeros 10 afos. Costes directos (1+2+3): 2.28



3 FORMIGONS

3001

CHHO035 \Hormigén para armar en zapatas

Hormigén para armar en zapatas de cimentacion, HA-25/F/20/XC2, fabricado en central, y vertido desde camion
93.83 €/m3

Justificacio preu

Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario  Importe
1 Materiales
mt10haf010ctms m3 Hormigén HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 1,100 75.28 82.81
Subtotal materiales: 82.81
2 Mano de obra
mo045 h  Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en 0,055 24,95 1,37
obra del hormigon.
moQ092 h  Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en 0,330 23,68 7,81
obra del hormigén.
Subtotal mano de obra: 9,18
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 91.99 1.84

Coste de mantenimiento decenal: 2,65€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3): 93.83




3002

MBHO010 \Base de hormigén

Base de hormigén con malla electrosoldada de 20 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigén HM-
20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camién, con malla electrosoldada superior como armadura de
reparto, ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado manual, mediante regla vibrante,
con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20 & 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente

19.31 €

Justificacio preu

Cadigo Unidad Descripcion
1 Materiales
mt08fic020b kg Fibras de vidrio resistentes a los alcalis (AR),

con un contenido minimo de zirconio del 17,1%,
de 13 mm de longitud y 13,5 micras de diametro,
con 100 filamentos por hebra unidos entre si
mediante adhesivo, limite elastico 74000 N/mma2,
resistencia a traccion 1620 MPa, para prevenir
fisuras por retraccién en elementos de
hormigén, segin UNE-EN 15422.

mt10hmf010tLb m3 Hormigdn HM-20/B/20/X0, fabricado en central.

2 Equipo y maquinaria
mq06vib020 h  Regla vibrante de 3 m.
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 1 construccion de obra civil.
mo087 h  Ayudante construccion de obra civil.
4 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios
Coste de mantenimiento decenal: 1,38€ en los primeros 10 afos.

Rendimiento Precio unitario

0,300 8,92

0,154 87,66
Subtotal materiales:

0,095 5,33
Subtotal equipo y maquinaria:

0,048 23,97
0,048 22,77
Subtotal mano de obra:

2,000 18.93
Costes directos (1+2+3+4):

Importe

2,68

13,50
16,18

0,51
0,51

1,15
1,09
2,24

0,38
19,31




4 PAVIMENTS

4001

MLBOlOHBordiIIo prefabricado de hormigoén

Bordillo — Recto — MC — Al (20x14) — B- H — S(R-3,5) — UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigon en
masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.

22.94 €/m

Justificacio preu

Cabdigo Unidad

1
mt10hmf011Bc

mt08aaa010a
mt09mif010ca

mt18jbg010aa

mo041
mo087

m3

m?3
t

ud

%

Descripcion
Materiales

Hormigdén en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en
central.

Agua.

Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color
gris, categoria M-5 (resistencia a compresion 5
N/mma2), suministrado en sacos, segun UNE-EN 998-
2.

Bordillo recto de hormigén, monocapa, con seccion
normalizada peatonal Al (20x14) cm, clase climética
B (absorcion <=6%), clase resistente a la abrasion H
(huella <=23 mm) y clase resistente a flexion S (R-
3,5 N/mmg2), de 50 cm de longitud, segiin UNE-EN
1340 y UNE 127340.

Mano de obra
Oficial 12 construccion de obra civil.
Ayudante construccion de obra civil.

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

Coste de mantenimiento decenal: 2,51€ en los primeros 10 afos.

Rendimiento Precio unitario Importe

0,082 79,08
0,006 1,53
0,008 54,64
2,100 2,61

Subtotal materiales:

0,208 23,97
0,224 22,77
Subtotal mano de obra:

2,000 22.49
Costes directos (1+2+3):

6,48

0,01
0,44

5,48

12,41

4.99
5.09
10.08

0,45
22.94




4002

NGL010 \Capa separadora: lamina de polietileno

superficie de hormigoén.

Film impermeable de polietileno de baja densidad (LDPE) de 0,1 mm de espesor y 100 g/m2 de masa superficial,
color negro. Colocacién en obra: con solapes, directamente sobre el terreno, sobre un encachado o sobre una

2.29 €/m2

Justificacio preu
Cédigo  Unidad Descripcion
1 Materiales
mtl6png020a m2 Film impermeable de polietileno de baja densidad
(LDPE) de 0,1 mm de espesor y 100 g/m? de masa
superficial, color negro.

2 Mano de obra
mo020 h  Oficial 12 construccion.
moll3 h  Peodn ordinario construccion.
3 Costes directos complementarios

%  Costes directos complementarios
Coste de mantenimiento decenal: 0,09€ en los primeros 10 afios.

Rendimiento Precio unitario Importe

1,150 0.94

Subtotal materiales:

0,033 23,97
0,017 22,51
Subtotal mano de obra:

2,000 2.25
Costes directos (1+2+3):

1.08

1.08

0,79
0,38
1,17

0,04
2.29




4003

UXCO010 \Pavimento continuo de hormigén impreso, para exteriores

Pavimento continuo de hormigén impreso, con juntas, de 20 cm de espesor, realizado con hormigon HM-
20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camién, con malla electrosoldada superior como armadura de
reparto, ME 20x20 @ 5-5, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante; coloreado y endurecido
superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigén acabado
impreso en relieve previa aplicacion de desmoldeante en polvo, y capa de sellado final con resina impermeable.
40.78 €/m2

Justificacio preu

Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario Importe
1 Materiales
mt07aco020n Ud Separador homologado para malla 2,000 1,06 2,12
electrosoldada superior.
mt07ame010d m2 Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5B 500 T 1,200 2,52 3,02
6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10hmf010tLb m3 Hormigon HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 0,205 70.09 14.37
mtO9wnc0llba kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento 4,500 0,45 2,03

de hormigén, color blanco, compuesto de
cemento, aridos de silice, aditivos organicos y
pigmentos.
mt09wnc020f kg Desmoldeante en polvo, color burdeos, aplicado 0,200 5,63 1,13
en pavimentos continuos de hormigén impreso,
compuesto de cargas, pigmentos y aditivos
organicos.
mt09wnc030a kg Resina impermeabilizante, para el curado y 0,250 9,66 2,42
sellado de pavimentos continuos de hormigén
impreso, compuesta de resina sintética en
dispersidn acuosa y aditivos especificos.

Subtotal materiales: 25.09
2 Equipo y maquinaria
mqO06vib020 h  Regla vibrante de 3 m. 0,032 5,23 0,17
mq08Ich040 h  Hidrolimpiadora a presion. 0,150 5,15 0,77
Subtotal equipo y maquinaria: 0,94
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccién de obra civil. 0,242 23,97 5,80
mo087 h  Ayudante construccién de obra civil. 0,358 22,77 8,15
Subtotal mano de obra: 13,95
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 39.98 0,80

Coste de mantenimiento decenal: 4,90€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3+4): 40.78




4004

MPCO020 \Pavimento continuo de hormigon tratado superficialmente con endurecedor o colorante
Pavimento continuo de hormigén con malla electrosoldada de 20 cm de espesor, con juntas, realizado con
hormigon HM-20/B/20/X0 con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20 @ 10
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante; tratado superficialmente con capa de mortero decorativo de
rodadura para pavimento de hormigén, espolvoreado sobre el hormigén aun fresco y posterior fratasado
mecanico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigon

46.64 €/m2

Justificacio preu

Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario Importe
1 Materiales
mt07aco020n Ud Separador homologado para malla 2,000 1,08 2,16
electrosoldada superior.
mt07ame010d m?2 Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5B 500 T 1,200 2,57 3,08
6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10hmf010tLb m3 Hormigon HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 0,205 86.44 17.72
mtO9wnc0llba kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento 3,000 0,46 1,38

de hormigén, color blanco, compuesto de
cemento, aridos de silice, aditivos organicos y

pigmentos.
Subtotal materiales: 24.34
2 Equipo y maquinaria
mqO06vib020 h  Regla vibrante de 3 m. 0,035 5,33 0,19
mq06fra010 h  Fratasadora mecénica de hormigon. 0,605 5,79 3,50
Subtotal equipo y maquinaria: 3,69
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 0,325 23,97 7,79
mo087 h  Ayudante construccion de obra civil. 0,435 22,77 9,90
Subtotal mano de obra: 17,69
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 45.72 0,91

Coste de mantenimiento decenal: 5,21€ en los primeros 10 afos. Costes directos (1+2+3+4): 46.64




4005

MPC100 \Junta de retraccion en pavimento continuo de hormigon,

Junta de retraccion en pavimento continuo de hormigén, de 3 a 5 mm de anchura y 20 mm de profundidad,
mediante corte con disco de diamante

4.66 €/m

Justificacio preu

Cédigo  Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario Importe
1 Equipo y maquinaria
mq06cor020 h  Equipo para corte de juntas en soleras de hormigon. 0,125 6.32 0.79
Subtotal equipo y maquinaria: 0.79
2 Mano de obra
mol12 h  Pedn especializado construccion. 0,165 22,88 3,78
Subtotal mano de obra: 3,78
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 4.57 0,09
Coste de mantenimiento decenal: 3,69€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3): 4.66




4006

MSHO010

\Marca longitudinal

Aplicacidn mecanica de pintura para exterior, a base de resinas acrilicas, color blanco, acabado satinado, textura
lisa, para marca longitudinal continua, de 10 cm de anchura, para bordes de calzada y delimitacién de zonas o
plazas de aparcamiento. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco

5.04 €/m

Justificacio preu

Cédigo  Unidad

1
mt27mvp010e |

mt27mvh100a kg

2
mqgllbar010 h
mqO08war010b h

3
mo041 h
mo087 h

4

%

Descripcion Rendimiento Precio unitario Importe
Materiales
Pintura para exterior, a base de resinas acrilicas, 0,200 16,17 3.25
color blanco, acabado satinado, textura lisa
Microesferas de vidrio. 0,229 2,53 0.57
Subtotal materiales: 3.83
Equipo y maquinaria
Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,002 97,98 0.19
Maquina autopropulsada, para pintar marcas viales 0,002 85,68 0.17
sobre la calzada.
Subtotal equipo y maquinaria: 0.36
Mano de obra
Oficial 12 construccién de obra civil. 0,018 23,97 0.43
Ayudante construccion de obra civil. 0,014 22,77 0.32
Subtotal mano de obra: 0.75
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2,000 4.94 0,09
Costes directos (1+2+3+4): 5.04



4007

TJR040 \Pavimento continuo absorbedor de impactos, de granulos de caucho

mm de espesor, color a elegir de la carta RAL

Pavimento continuo absorbedor de impactos, para una altura méxima de caida de 1,0 m, en areas de juegos
infantiles, realizado "in situ”, de 30 mm de espesor total, formado por una capa inferior de granulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de granulos de caucho EPDM de 10

64.49 €/m2

Justificacio preu
Cédigo  Unidad Descripcion

Rendimiento Precio unitario

1

mt47adcd4lda m?

mo041
mo087

%

Materiales

Pavimento continuo absorbedor de impactos, 1,000 37.52

realizado "in situ”, de 30 mm de espesor total,

formado por una capa inferior de granulos de caucho

reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor

y una capa superior de granulos de caucho EPDM

de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL,

unidas ambas capas con un ligante de poliuretano

monocomponente, con resistencia a los rayos UV, a

los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos,

segun UNE-EN 1177.
Subtotal materiales:

Mano de obra

Oficial 12 construccion de obra civil. 0,550 23,97

Ayudante construccion de obra civil. 0,550 22,77
Subtotal mano de obra:

Costes directos complementarios

Costes directos complementarios 2,000 63.22

Coste de mantenimiento decenal: 10,88€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3):

Importe

37.52

37.52

13,18
12,52
25,70

1,26
64.49




4008

EAEQ010 \Acero en estructura de escaleras y rampas

imprimacion antioxidante, con uniones soldadas en obra

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de escalera compuesta de zancas y mesetas, formada por piezas
simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabado con

7.79 €/kg

Justificacio preu
Cadigo Unidad Descripcion
1 Materiales

mtO7ala010deb kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas simples,
para aplicaciones estructurales, acabado con
imprimacion antioxidante. Trabajado y montado
en taller, para colocar con uniones soldadas en

obra.
2 Equipo y maquinaria
mq08s0l020 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica.
3 Mano de obra
mo047 h  Oficial 12 montador de estructura metalica.
mo094 h  Ayudante montador de estructura metalica.
4 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios
Coste de mantenimiento decenal: 0,29€ en los primeros 10 afos.

Rendimiento Precio unitario Importe

1,000 1,54

Subtotal materiales:
0,015 3,42
Subtotal equipo y maquinaria:
0.124 24,95

0,124 23,68
Subtotal mano de obra:

2,000 7.63
Costes directos (1+2+3+4):

1,54

1,54
0,05
0,05
3,09
2.95
6.04

0,15
7.79



4009

EAE100 \Pavimento de rejilla electrosoldada

Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante, de 34x38 mm de paso de malla, acabado galvanizado en
caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm,
separadas 34 mm entre si, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono
UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre si y marco de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 20x2 mm, fijado con piezas de sujecion, para rampa

52.51 €/m2

Justificacio preu
Codigo  Unidad Descripcion

Rendimiento Precio unitario

1

mt07rel010aa m?2

mo047
moQ094

%

Materiales

Rejilla electrosoldada antideslizante, de 34x38 mm 1,000 40.31

de paso de malla, acabado galvanizado en caliente,

realizada con pletinas portantes de acero laminado

UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en

caliente, de 20x2 mm, separadas 34 mm entre si,

separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero

con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-

2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre si

y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR,

en perfil omega laminado en caliente, de 20x2 mm,

incluso piezas de sujecion.
Subtotal materiales:

Mano de obra

Oficial 12 montador de estructura metélica. 0,230 24,95

Ayudante montador de estructura metalica. 0,230 23,68
Subtotal mano de obra:

Costes directos complementarios

Costes directos complementarios 2,000 51.48

Coste de mantenimiento decenal: 1,89€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3):

Importe

40.31

40.31

5.73
5.44
11.17

1,03
52.51




4010

RNEO11 \Esmalte sobre estructura de acero galvanizado

acero galvanizado en caliente

Aplicacién manual de dos manos de esmalte de poliuretano, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,077
I/m2 cada mano); previa aplicacién de una mano de imprimacién fosfocromatante de un solo componente, color
gris, acabado mate (rendimiento: 0,057 I/m2), sobre viga formada por piezas simples de perfiles laminados de

22.27 €/m2

Justificacio preu
Cadigo Unidad
1 Materiales
mt27pfi202a I Imprimacion fosfocromatante de un solo

Descripcion

componente, color gris, acabado mate, a base de

resinas de butiral de polivinilo modificado,
pigmentos antioxidantes exentos de cromatos,
pigmentos extendedores y disolvente formulado
a base de una mezcla de hidrocarburos,

alcoholes y disolvente ceténico, para aplicar con

brocha o pistola sobre superficies metalicas.

mt27esp010m | Esmalte de poliuretano, color blanco, acabado

brillante, a base de resinas acrilicas hidroxiladas,

isocianatos alifaticos, pigmentos minerales,
pigmentos orgénicos y disolvente formulado a
base de una mezcla de hidrocarburos y
disolvente ceténico, de muy alta resistencia a la
corrosion, para aplicar con pistola sobre
superficies metalicas.

2 Equipo y maquinaria
mq07ple010bg Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo
articulado, motor diésel, de 16 m de altura
maxima de trabajo, incluso mantenimiento y
seguro de responsabilidad civil.

3 Mano de obra
mo038 h  Oficial 12 pintor.
mo076 h  Ayudante pintor.
4 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios
Coste de mantenimiento decenal: 80,51€ en los primeros 10 afios.

Rendimiento Precio unitario

0,057 14,90

0,154 20,21
Subtotal materiales:

0,010 78

Subtotal equipo y maquinaria:

0,767
0,137
Subtotal mano de obra:

23,97
22,77

2,000 21.83
Costes directos (1+2+3+4):

Importe

0,85

3,11

3,96

0.78

0.78

18,38
3,12
21,50

0,43
22.27




5 TANCAMENTS

5001

UvTO010

\Vallado de parcela, de malla de simple torsion

Vallado de parcela formado por malla de simple torsién, de 8 mm de paso de mallay 1,1 mm de diametro,
acabado galvanizado color verde y postes de acero galvanizado de 48 mm de diametro y 3 m de altura,
empotrados en dados de hormigoén, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijacion de la
malla de simple torsién a los postes metalicos.

26.66 €/m

Justificacio preu

Cadigo Unidad

1
mt52vst030m ud

mt52vst030a ud

mt52vst030K ud

mt52vst030y ud

mt52vst010ig m?
mt52vpmO055 ud

mt10hmf010tLb m3

2
mo087 h
mo011 h
mo080 h
3

%

Descripcion
Materiales
Poste interior de refuerzo de tubo de acero
galvanizado, de 48 mm de diametroy 1,5 mm de
espesor, de 3 m de altura, para malla de simple
torsion de 1 m de altura, con dos tornapuntas de
refuerzo.
Poste intermedio de tubo de acero galvanizado, de
48 mm de diametro y 1,5 mm de espesor, de 3 m
de altura, para malla de simple torsiéon de 1 m de
altura.
Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado,
de 48 mm de didametro y 1,5 mm de espesor, de 3
m de altura, para malla de simple torsion de 1 m
de altura, con dos tornapuntas de refuerzo.
Poste extremo de tubo de acero galvanizado, de
48 mm de didametro y 1,5 mm de espesor, de 13 m
de altura, para malla de simple torsion de 1 m de
altura, con un tornapuntas de refuerzo.
Malla de simple torsion, de 40 mm de paso de
malla 'y 1,8 mm de diametro, acabado galvanizado.
Accesorios para la fijacién de la malla de simple
torsién a los postes metalicos.
Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en central.

Mano de obra

Ayudante construccién de obra civil.
Oficial 12 montador.

Ayudante montador.

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

Coste de mantenimiento decenal: 3,24€ en los primeros 10 afos.

Rendimiento Precio unitario

0,030

0,300

0,080

0,080

3.06
1,000

0,015
Subtotal materiales:

0,150
0,100
0,100

19.87

6.63

19.81

14.20

3.31
1,25
85,80

22,77

24,64
22,77

Subtotal mano de obra:

3,000

26.14

Costes directos (1+2+3):

Importe

0.59

1,99

1,58

1.14

10.14
1,25

1,29
17.98

3,42
2,46
2,28
8,16

0.52
26.66




5002

UVP020

\Puerta cancela en vallado de parcela de malla metalica

Puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor
de tubo de acero galvanizado color verde de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de simple
torsion, de 8 mm de paso de mallay 1,1 mm de diametro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada,
para acceso peatonal en vallado de parcela de malla metalica. Incluso postes de refuerzo, hormigén HM-
20/B/20/X0 para recibido de los postes y accesorios de fijacion y montaje

189.96 €/ut

Justificacio preu

Cadigo
1

mt10hmf010tLb m3
ud

mt52vst030u

mt52vst040aa

mo041
mo087
mo018
mo059

Unidad

ud

o O O T

%

Descripcion
Materiales
Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en central.

Poste interior de refuerzo de tubo de acero
galvanizado, de 48 mm de didmetro y 1,5 mm de
espesor, de 2,4 m de altura, para malla de simple
torsién de 2 m de altura, con dos tornapuntas de
refuerzo.

Puerta cancela constituida por cercos de tubo de
acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5
mm, bastidor de tubo de acero galvanizado de
40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla
de simple torsion, de 8 mm de paso de mallay 1,1
mm de diametro, acabado galvanizado, fijada a los
cercos y atirantada, para el acceso de peatones.

Mano de obra

Oficial 12 construccién de obra civil.
Ayudante construccion de obra civil.
Oficial 12 cerrajero.

Ayudante cerrajero.

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

Coste de mantenimiento decenal: 34,05€ en los primeros 10 afios.

Rendimiento Precio unitario

0,100 85,80
2,000 18,33
1,000 98.68

Subtotal materiales:

0,200 23,97
0,200 22,77
0,700 24,29
0,700 22,82

Subtotal mano de obra:

2,000 186.23
Costes directos (1+2+3):

Importe

8,58
36.66

98.68

143.92

4,79
4,55
17,00
15,97
42,31

3.72
189.96



5003

UVP020 \Puerta vehiculos en vallado de parcela de malla metélica

20/B/20/X0 para recibido de los postes y accesorios de fijacion y montaje

Puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor
de tubo de acero galvanizado color verde de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de simple
torsion, de 8 mm de paso de mallay 1,1 mm de diametro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada,
para acceso rodadol en vallado de parcela de malla metalica. Incluso postes de refuerzo, hormigén HM-

378.15 €/ut
Justificacio preu
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario
1 Materiales
mt10hmf010tLb m3 Hormigdon HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 0,200 85,80
mt52vst030u Ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero 2,000 18,33

galvanizado, de 48 mm de didmetro y 1,5 mm de
espesor, de 2,4 m de altura, para malla de simple
torsién de 2 m de altura, con dos tornapuntas de
refuerzo.
mt52vst040aa Ud Puerta cancela constituida por cercos de tubo de 2,000 260.61
acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5
mm, bastidor de tubo de acero galvanizado de
40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por
malla de simple torsién, de 8 mm de paso de
mallay 1,1 mm de diametro, acabado
galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para
el acceso de peatones.
Subtotal materiales:

2 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 0,300 23,97
mo087 h  Ayudante construccion de obra civil. 0,300 22,77
mo018 h  Oficial 12 cerrajero. 0,900 24,29
mo059 h  Ayudante cerrajero. 0,900 22,82
Subtotal mano de obra:
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 370.73

Coste de mantenimiento decenal: 34,05€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3):

Importe

17.16
36.66

260.61

314.43

7.19
6.83
21.86
20.54
56.42

7.41
378.15



5004

FDDO010

\Barandilla acero galvanizado

Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal
superior e inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero galvanizado de 14x14 mm y montantes de tubo
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x20x1,5 mm con una separacién de 135 cm entre si;
entrepafio para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil
hueco de acero laminado en frio de 20x20x1,5 mm con una separacion de 8 fijada mediante patillas de anclaje

131.67 €(m

Justificacio preu

Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario Importe
1 Materiales
mt26aac010aa m Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado 12,150 7.40 89.93
en caliente de 12x12 mm, montado en taller con
tratamiento anticorrosion segin UNE-EN ISO
1461 e imprimacion SHOP-PRIMER a base de
resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras.
mt26aac010ab m Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado 2,100 6,38 13,40
en caliente de 14x14 mm, montado en taller con
tratamiento anticorrosion segin UNE-EN ISO
1461 e imprimacion SHOP-PRIMER a base de
resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras.
mt26aaa023a Ud Anclaje mecanico con taco de expansion de 2,000 1,47 2,94
acero galvanizado, tuerca y arandela.
mt27pfi050 kg Imprimacién SHOP-PRIMER a base de resinas 0,160 9,95 1,59
pigmentadas con éxido de hierro rojo, cromato de
zinc y fosfato de zinc.
Subtotal materiales: 107.86
2 Equipo y maquinaria
mq08s01020 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura 0,100 3,42 0,34
eléctrica.
Subtotal equipo y maquinaria: 0,34
3 Mano de obra
mo018 h  Oficial 12 cerrajero. 0,540 24,29 13,12
mo059 h  Ayudante cerrajero. 0,340 22,82 7,76
Subtotal mano de obra: 20,88
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 129.08 2,58

Coste de mantenimiento decenal: 19,81€ en los primeros 10 afios.

Costes directos (1+2+3+4):  131.67



5005

CSV010 \Zapata corrida de cimentacion de hormigdn armado

Zapata corrida de cimentacion, de hormigén armado, realizada en excavacion previa, con hormigon HA-
25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 100 kg/m3. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y
separadores

237.84 €/m3

Justificacio preu

Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario Importe

1 Materiales
mt07aco020a Ud Separador homologado para cimentaciones. 7,000 0,15 1,05
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero 100,000 1,15 115.16

en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
de varios diametros.

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 0,400 1,50 0,60
diametro.
mt10haf010ctms m3 Hormigdn HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 1,100 92,20 101,42
Subtotal materiales: 218.23
2 Mano de obra
mo043 h  Oficial 12 ferrallista. 0,160 24,95 3,99
mo090 h  Ayudante ferrallista. 0,160 23,68 3,79
mo045 h  Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en 0,050 24,95 1,25
obra del hormigon.
moQ092 h  Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en 0,250 23,68 5,92
obra del hormigén.
Subtotal mano de obra: 14,95
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 233.18 4.66

Coste de mantenimiento decenal: 8,51€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3): 237.84



5006

FEA020

\Muro de fabrica armada, de bloque de hormigén cara vista

Muro de carga de 30 cm de espesor de fabrica armada de bloque de hormigén, cara vista, liso
hidréfugo, color gris, 40x20x20 cm, con junta rehundida, recibida con mortero M-7,5, con piezas
especiales y huecos de drenaje cada 5m2, reforzado con hormigén de relleno, HA-25/B/12/XC2,
preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m3/mz; y acero, cuantia 0,6 kg/mz; 2

51.86 €/m2

Justificacio preu
Cadigo
1
mt02bhp010Afa

mt07aco010c

mt08var050

mt07aag010ebe

mtO8cemO01la
mt08aaa010a
mt01larg006

mtOlarg007b

mt09mif010db

2
mq06hor010

mg06mms010

mo021
moll4

mo043
mo090

4

Coste de mantenimiento decenal: 2,30€ en los primeros 10 afos.

Unidad

ud

kg

kg

kg
m?3

%

Descripcion Rendimiento Precio unitario
Materiales
Bloque de hormigon, liso estandar, color gris, 15,256 1.11
40x20x30 cm, categoria Il, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm2),
Ferralla elaborada en taller industrial con acero 0,600 1,60
en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
de varios diametros.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 0,014 1,50
diametro.
Armadura de tendel prefabricada de acero 2,450 2,41
galvanizado en caliente con recubrimiento de
resina epoxi, 3,7 mm de diametro y 75 mm de
anchura,
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, 8.200 0,10
Agua. 0,008 1,50
Arena de cantera, para hormigén preparado en 0,009 17,50
obra.
Arido grueso homogeneizado, de tamafio 0,019 16,64
maximo 12 mm.
Mortero industrial para albafiileria, de cemento, 0,021 53,90
color gris, categoria M-7,5 (resistencia a
compresioén 7,5 N/mm?2), suministrado a granel,

Subtotal materiales:

Equipo y maquinaria
Hormigonera eléctrica con una capacidad de 0,010 3,45
amasado de 160 I.
Mezclador continuo con silo, para mortero 0,079 1,94

industrial en seco, suministrado a granel.
Subtotal equipo y maquinaria:
Mano de obra

Oficial 12 construccion en trabajos de 0,386 23,97
albafiileria.

Pedn ordinario construccion en trabajos de 0,400 22,51
albafiileria.

Oficial 12 ferrallista. 0,115 24,95
Ayudante ferrallista. 0,115 23,68

Subtotal mano de obra:

Costes directos complementarios

Costes directos complementarios 2,000 50.18

Costes directos (1+2+3+4):

Importe

16.84

0,96

0,02

5,90

0.82
0,01
0,16
0,32

1,13

26.16
0,03
0,15
0,18
9,25
9,00
2,87
2,72

23,84

1.00
51.18



5007

RPEO010 \Enfoscado de cemento sobre paramento exterior

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial
fratasado, con mortero de cemento, tipo GP CSllIl W1, previa colocacion de malla antidlcalis en cambios de
material y en los frentes de forjado.

16.02 €
Justificacio preu
Cédigo  Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario Importe
1 Materiales
mt08aaa0l0a m3 Agua. 0,005 1,50 0,01
mt28mif010e t  Mortero industrial para revoco y enlucido de uso 0,028 47,47 1,33

corriente, de cemento, tipo GP CSlIl W1, suministrado
en sacos, segun UNE-EN 998-1.
mtO9var030a m2 Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de 0,210 1,55 0,33
PVC, de 10x10 mm de luz de malla, antialcalis, de
115 a 125 g/m2 y 500 pm de espesor, para armar
revocos tradicionales, enfoscados y morteros.

Subtotal materiales: 1,67
2 Mano de obra
mo020 h  Oficial 12 construccion. 0,330 23,97 7.91
mol13 h  Peodn ordinario construccion. 0,272 22,51 6.12
Subtotal mano de obra: 14.03
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 15.70 0,32

Coste de mantenimiento decenal: 3,35€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3):  16.02



6 INSTAL-LACIONS

6001

ACE100 |Excavacién de pequefas zanjas para alojamiento instalaciones

medios mecanicos y tapado manual de la misma

Excavacion de zanjas para alojamiento instalaciones de hasta 20 cm de anchura y 50 cm de profundidad, con

2.88 €/m

Justificacio preu

Cddigo  Unidad Descripcion

1 Equipo y maquinaria

mqg09zan010 h Zanjadora equipada con cadena de cuchillas, de 12

kW.

2 Mano de obra

mo040 h  Oficial 12 jardinero.

mo086 h  Ayudante jardinero.
3 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios

Rendimiento Precio unitario Importe

0,051 31,41

Subtotal equipo y maquinaria:

0,008 23,97
0,045 22,77
Subtotal mano de obra:

2,000 2.82
Costes directos (1+2+3):

1.61

1.61

0.19
1.02
1.21

0.06
2.88




6002

UIAO10 \Arqueta de conexion eléctrica

Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigon, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco
de acero galvanizado y tapa de hormigén armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para una carga de 125 kN

38.61 €/ut

Justificacio preu

Cédigo  Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario  Importe
1 Materiales
mt35argl00a Ud Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de 1,000 5.69 5.69

hormigon, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de
medidas interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar carga de 400
kN.
mt35argl05a Ud Marco de acero galvanizado y tapa de hormigén 1,000 13.48 13.48
armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de
conexion eléctrica, capaz de soportar carga de 125

kN.
Subtotal materiales: 19.17
2 Mano de obra

mo020 h  Oficial 12 construccion. 0,400 23,97 9.58
moQ77 h  Ayudante construccion. 0,400 22,77 9.10
Subtotal mano de obra: 18.68

3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 37.85 0.76

Coste de mantenimiento decenal: 2,34€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3): 38.61



6003

IUP010 \Toma de tierra de alumbrado publico con pica

Toma de tierra de alumbrado publico con electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud.

111.50 €/ut

Justificacio preu
Cdédigo  Unidad Descripcion
1 Materiales

mt35tte010b  Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con
300 um, fabricado en acero, de 15 mm de
diametro y 2 m de longitud.

mt35ttc010b m  Conductor de cobre desnudo, de 35 mm2.
mt35tta040 Ud Grapa abarcon para conexion de pica.

mt35tta010 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de
300x300 mm, con tapa de registro.

mt35tta030 Ud Puente para comprobacion de puesta a tierra de la
instalacion eléctrica.

mt35www020 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de
tierra.

2 Equipo y maquinaria
mqOlret020b h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW.

3 Mano de obra
mo003 h  Oficial 12 electricista.
mo102 h  Ayudante electricista.
mol113 h  Pedn ordinario construccion.
4 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios
Coste de mantenimiento decenal: 3,23€ en los primeros 10 afios.

Rendimiento Precio unitario

1,000 8,39
0,250 2,87
1,000 1,02
1,000 68,60
1,000 19.790
1,000 1,17

Subtotal materiales:

0,003 41,71
Subtotal equipo y maquinaria:

0,200 24,64
0,200 22,73
0,001 22,51

Subtotal mano de obra:

2,000 109.31
Costes directos (1+2+3+4):

Importe

8,39

0,72
1,02
68,60

19.79
1,17
99.69

0,13
0,13

4.92
4.54
0,02
9.48

2.19
111.50



6004

IUPO50 \Canalizacién subterranea de proteccién del cableado de alumbrado

Canalizacion subterranea de proteccion del cableado de alumbrado publico formada por tubo protector de
polietileno de doble pared, de 63 mm de diametro

3.53 €/m

Justificacio preu

Cédigo  Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario Importe
1 Materiales
mt35aia080ac  m  Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de 1,000 2,00 2,00

doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 63 mm de didmetro nominal, para
canalizacion enterrada, resistencia a la compresion
250 N, con grado de proteccion IP549 segin UNE
20324, con hilo guia incorporado. Segin UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
mt35www010 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,100 1,51

Subtotal materiales:

2 Mano de obra
mo003 h  Oficial 12 electricista. 0,008 24,64
mo102 h  Ayudante electricista. 0,012 22,73
Subtotal mano de obra:
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 3.46

Coste de mantenimiento decenal: 0,21€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3):

0,15
2,00

0.19
0.27
0.46

0,07
3.53




6005

IUP060 \Cableado para red subterranea de alumbrado publico

Cableado para red subterranea de alumbrado publico formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) reaccion al
fuego clase Cca-slb,d1,al conductores de cobre de 6 mmz2 de seccidn, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV.

7.33 €/m

Justificacio preu

Cabdigo Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario Importe
1 Materiales
mt35cun010el m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension 4,000 1,24 4,96

asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Cca-
slb,d1,al segun UNE-EN 50575, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 6 mmz? de seccion, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplastico a base de poliolefina libre
de halégenos con baja emisién de humos y gases
corrosivos (Z1). Segun UNE 21123-4.
mt35www010 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,100 1,51
Subtotal materiales:

2 Mano de obra
mo003 h  Oficial 12 electricista. 0,044 24,64
mo102 h  Ayudante electricista. 0,044 22,73
Subtotal mano de obra:
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 7.19

Coste de mantenimiento decenal: 0,44€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3):

0,15
511

1,08
1,00
2,08

0,14
7.33



6006

TIFO05 \Luminaria con soporte mural

mural de acero inoxidable y 24 led de 1 W; fijada mecanicamente al paramento vertical.

Luminaria rectangular de aluminio anodizado, de 25 W de potencia maxima, de 1163x200x98 mm, con soporte

1036.21 €/ut

Justificacio preu

Cédigo  Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario
1 Materiales
mt34est010a Ud Luminaria rectangular de aluminio anodizado, de 1,000 990.41

25 W de potencia maxima, de 1163x200x98 mm,
Optica de alto rendimiento de tecnologia led,
soporte mural de acero inoxidable AISI 304 y 24
led de 1 W, clase de proteccion |, grado de
proteccion IP66, incluso tacos y tornillos de

fijacion.
Subtotal materiales:
2 Equipo y maquinaria
mq07cce010a h  Camiodn con cesta elevadora de brazo articulado 0,220 56,59

de 16 m de altura maxima de trabajo y 260 kg de
carga maxima.
Subtotal equipo y maquinaria:

3 Mano de obra
mo003 h  Oficial 12 electricista. 0,275 24,64
mo102 h  Ayudante electricista. 0,275 22,73
Subtotal mano de obra:
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 1015.89

Coste de mantenimiento decenal: 724,59€ en los primeros 10 afos. Costes directos (1+2+3+4):

Importe

990.41

990.41

12,45

12,45

6,78
6,25
13,03

20.32
1036.21



6007

TIFO10

\Farola con columna metélica

Farola, de 4700 mm de altura, compuesta por columna cilindrica de acero galvanizado pintado y 2 luminarias
rectangulares de aluminio anodizado, de 25 W de potencia maxima, de 1163x200x98 mm, con 24 led de 1 W

2064.87 €/ut

Justificacio preu

Cabdigo Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario
1 Materiales
mt10hmf010tL,c m3 Hormigén HM-20/P/20/X0, fabricado en 0,254 83,57
central.
mt34ena0l0aa Ud Farola de 4700 mm de altura, compuesta por 1,000 1.857,76

2
mqg07cce010a h

mo020
moll3
mo003
mol102

> O O T

4
%

columna cilindrica de acero galvanizado
pintado, de 127 mm de diametro y 1 luminaria
rectangular de aluminio anodizado, de 25 W
de potencia maxima, de 1163x200x98 mm,
con optica de alto rendimiento de tecnologia
ledy 24 led de 1 W, clase de proteccion |,
grado de proteccion IP66, incluso placa base
y pernos de anclaje.

Subtotal materiales:
Equipo y maquinaria
Camidn con cesta elevadora de brazo 0,220 56,59

articulado de 16 m de altura maxima de
trabajo y 260 kg de carga maxima.

Subtotal equipo y maquinaria:
Mano de obra

Oficial 12 construccion. 0,330 23,97
Pe6n ordinario construccion. 0,220 22,51
Oficial 12 electricista. 0,550 24,64
Ayudante electricista. 0,550 22,73

Subtotal mano de obra:
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2,000 2024.38

Coste de mantenimiento decenal: 1.043,55€ en los primeros 10 afios.  Costes directos (1+2+3+4):

Importe

21,23

1951.79

1973.02

12,45

12,45

7,91
4,95
13,55
12,50
38,91

40.48
2064.87



6008

ACE100 \Excavacién zanjas instalacion de desagie

con medios mecanicos y tapado manual de la misma

Excavacion de zanjas para alojamiento de la red desagtie, de hasta 30 cm de anchura y 60 cm de profundidad,

3.53 €/m

Justificacio preu
Justificacio preu

Cdédigo  Unidad Descripcion

1 Equipo y maquinaria

mqg09zan010 h Zanjadora equipada con cadena de cuchillas, de 12

kW.

2 Mano de obra

mo040 h  Oficial 12 jardinero.

mo086 h  Ayudante jardinero.
3 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios

Rendimiento Precio unitario Importe

0,071 31,41
Subtotal equipo y maquinaria:
0,008 23,97

0,045 22,77
Subtotal mano de obra:

2,000 3.46
Costes directos (1+2+3):

2.25

2.25

0.19
1.02
1.21

0.07
3.53



6009

UAI020 Imbornal
Imbornal prefabricado de hormigén, de 50x30x60 cm.
78.20 €/ut

Justificacio preu
Cabdigo Unidad Descripcion
1 Materiales

mtllarhOlla Ud Imbornal con fondo y salida frontal, registrable,
prefabricada de hormigén fck=25 MPa, de
50x30x60 cm de medidas interiores, para
saneamiento.

mtllrej010a Ud Marco y rejilla de fundicion ductil, clase C-250
segln UNE-EN 124, abatible y provista de cadena
antirrobo, de 300x300 mm, para imbornal, incluso
revestimiento de pintura bituminosa y relieves
antideslizantes en la parte superior.

mt10hmf010tLc m3 Hormigén HM-20/P/20/XO0, fabricado en central.

mtOlarr010a t  Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diametro.
2 Mano de obra

mo041 h  Oficial 12 construccién de obra civil.

mo087 h  Ayudante construccion de obra civil.
3 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios
Coste de mantenimiento decenal: 4,69€ en los primeros 10 afos.

Rendimiento Precio unitario

1,000 23.37
1,000 26.94
0,048 81,80
0,529 11,50

Subtotal materiales:

0,350 23,97
0,350 22,77
Subtotal mano de obra:

2,000 76.67
Costes directos (1+2+3):

Importe

23.37

26.94

3,93
6,08
60.33

8.38
7.97
16.34

1.53
78.20



6010

IUS011 \Colector enterrado de PVC

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m?, de 200 mm de diametro exterior Incluida conexién alcantarillado

22.58 €/m

Justificacié preu
Cédigo  Unidad Descripcion
1 Materiales

mt11tpb020I m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presion, serie SN-4, rigidez anular nominal 4

kN/m2, de 160 mm de didametro exterior y 3,9 mm
de espesor, segun UNE-EN 1401-1, incluso juntas

de goma.

mtlladel00a kg Lubricante para unién mediante junta elastica de
tubos y accesorios.

mtOlara0l0a m3 Arena con granulometria de 0 a5 mm de
diametro, limpia.

2 Equipo y maquinaria
mq02rop020 h  Pison vibrante de guiado manual, de 80 kg, con
placa de 30x30 cm, tipo rana.

3 Mano de obra
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil.
mo087 Ayudante construccion de obra civil.

jum a3

4 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios
Coste de mantenimiento decenal: 1,08€ en los primeros 10 afios.

Rendimiento Precio unitario

1,050 11.80
0,003 22,23
0,294 9,61

Subtotal materiales:
0,242 4,00
Subtotal equipo y maquinaria:
0,169 23,97
0,081 22,77

Subtotal mano de obra:

2,000 22.13
Costes directos (1+2+3+4):

Importe

12.39

0,07
2.82
15.28
0,97
0.97

4,05
1,84
5,89

0,44
22.58



7 EQUIPAMENTS

7001

TDGO030 \Canasta de baloncesto, antivandalica

Canasta fija de baloncesto, antivandalica, de 3,95 m de altura formada por: poste de tubo de acero de 120 mm
de diametro y 4 mm de espesor, con codo curvado soldado, cuadro de tubo rectangular de 50x30 cm y tirantes
de tubo de acero, todo ello pintado con polvo de poliéster, tablero metalico tipo abanico, de 120x90 cm, aro

reforzado de acero colocado a una altura de 3,05 m y red de cable de acero plastificado, para usuarios de mas
de 8 afios, empotrada 70 cm en una base de hormigon HM-20/P/20/X0

1615.97 €/ut

Justificacio preu

Cadigo Unidad

1
mt52dep240a ud

mt10hmf010tLc m3

mo041
mo087
mo011
mo080

jm piiben R en e

%

Descripcion Rendimiento Precio unitario
Materiales

Canasta fija de baloncesto, antivandalica, de 1,000 1.335,86

3,95 m de altura formada por: poste de tubo de

acero de 120 mm de diametro y 4 mm de

espesor, con codo curvado soldado, cuadro de

tubo rectangular de 50x30 cm y tirantes de tubo

de acero, todo ello pintado con polvo de

poliéster, tablero metélico tipo abanico, de

120x90 cm, aro reforzado de acero colocado a

una altura de 3,05 m y red de cable de acero

plastificado, para usuarios de mas de 8 afios.

Hormigon HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 0,340 83,57
Subtotal materiales:

Mano de obra

Oficial 12 construccion de obra civil. 1,650 23,97
Ayudante construccién de obra civil. 2,200 22,77
Oficial 12 montador. 2,750 24,64
Ayudante montador. 2,750 22,77

Subtotal mano de obra:
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2,000 1.584,29

Coste de mantenimiento decenal: 996,48€ en los primeros 10 afos. Costes directos (1+2+3):

Importe

1.335,86

28,41
1.364,27

39,55
50,09
67,76
62,62
220,02

31.68
1.615,97




7002

TDGO70 \Porterl’a de balonmano o de futbol sala, antivandalica

Porteria de balonmano o fatbol sala, antivandalica, de 3 m de base y 2 m de altura formada por: postes y
larguero de seccién cuadrada de 80x80 mm, de acero, acabado con barniz de poliuretano en franjas blancas y
rojas, base de tubo de seccion rectangular de 80x40 mm y red de cable de acero de 25 mm de diametro, fijado a
una superficie soporte con elementos de anclaje.

1097.19 €/ut

Justificacio preu

Cédigo  Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario Importe
1 Materiales
mt52dep280a Ud Porteria de balonmano o fatbol sala, 1,000 1009.03 1009.03

antivandalica, de 3 m de base y 2 m de altura
formada por: postes y larguero de seccion
cuadrada de 80x80 mm, de acero, acabado con
barniz de poliuretano en franjas blancas y rojas,
base de tubo de seccién rectangular de 80x40 mm
y red de cable de acero de 25 mm de diametro,
incluso cuatro pletinas antivuelco para atornillar el
tubo a la superficie soporte.
mt50spl105b  Ud Fijacién compuesta por taco quimico, arandela y 0,340 5,82 1,98
tornillo de acero.

Subtotal materiales: 1011.01
2 Mano de obra
mo011 h  Oficial 12 montador. 1,100 24,64 27,10
mo080 h  Ayudante montador. 1,650 22,77 37,57
Subtotal mano de obra: 64,67
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 1075.68 21.51

Coste de mantenimiento decenal: 473,52€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3): 1097.19



7003

TMB020 \Banco de madera

superficie soporte con elementos de anclaje

Banco, de 180x70x45 cm con asiento y respaldo de madera tropical y cuerpo estructural de acero, fijado a una

438.36 €/m2

Justificacio preu

Cédigo  Unidad Descripcion
1 Materiales

mt52ban020a Ud Banco, de 180x70x45 cm con asiento y respaldo

de madera tropical y cuerpo estructural de
acero, incluso pernos de anclaje.

mt09reh330 kg Mortero de resina epoxi con arena de silice, de
endurecimiento rapido, para relleno de anclajes.

2 Equipo y maquinaria
mqO4cag01l0a h  Camién con gria de hasta 6 t.

3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccion de obra civil.
mo087 h  Ayudante construccién de obra civil.
4 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios

Coste de mantenimiento decenal: 331,53€ en los primeros 10 afios.

Precio
Rendimiento unitario
1,000 406.55
0,100 511

Subtotal materiales:
0,220 56,47

Subtotal equipo y maquinaria:

0,220 23,97
0,220 22,77
Subtotal mano de obra:

2,000 429.76
Costes directos (1+2+3+4):

Importe

406.55

0,51

407.06

12,42
12,42

5,27
5,01
10,28

8.60
438.36



7004
TJCO020 \Conjunto de juegos infantiles

Parque infantil Mars con casa, dos terrazas, rocédromo y mesa de picnic
Parque infantil con una casa de madera elevada entre dos terrazas, tobogan y rocédromo.

Bajo las terrazas se encuentra una mesa de picnic con bancos y un gran arenero.

Imprimacion protectora a presion por autoclave que garantiza resistencia a su uso al exterior.

Especificaciones del producto:

Estructura fabricada con postes de madera de pino de 70x70mm de seccion.

Viga de columpio de 90x90mm de seccion.

Madera de pino con tratamiento autoclave clase IV, resistente a los ataques de hongos e insectos xiléfagos.
Color natural.

Madera con certificado FSC, que garantiza la procedencia de fuentes sostenibles.

Elementos metalicos, uniones metalicas y peldafios fabricados en acero, con recubrimiento de pintura en polvo.
Cuerdas fabricadas en Polipropileno trenzado resistentes al exterior.

Asientos fabricados en Polietileno HDPE resistente al exterior y frente a la decoloracién por rayos UV.

Tobogan fabricado con Polietileno HDPE resistente al exterior y frente a la decoloracion por rayos UV.

Presas de escalada fabricadas en plastico resistente al exterior.
Uso residencial.

Homologacion EN 71.

No recomendado para menores de 3 afios.

Peso maximo del usuario: 50kg.

NUmero de usuarios simultaneos: 10

Altura plataforma salida tobogan: 1.25m

Dimensiones plataforma: 266x134cm

Longitud tobogéan: 2.2m

Dimensiones producto: 5.58 x 3.01 x 2.80m (altura).

Peso: 350 kg

5549.84 €

Modelo orientativo. Se presentara modelo final para su aceptacion

Justificacio preu

Cédigo  Unidad Descripcion Rendimiento Precio unitario Importe
1 Materiales
mt50spl105b  Ud Fijacion compuesta por taco quimico, arandela y 30,000 5,82 174,60
tornillo de acero.
Ud Columpio de tubo de acero pintado al horno, de 1,000 4772,43

1 plaza, con colgadores de poliamida, asiento
de poliuretano y rodamientos y cadenas de
acero inoxidable, para nifios de 1 a 4 afios, con
zona de seguridad de 12,50 m2y 0,80 m de
altura libre de caida, con elementos de fijacion.
Ud Casa con mesas y bancos de madera de pino 1,000
silvestre, tratada en autoclave, de 1,46 m de
altura, para nifios de 2 a 6 afios, con zona de
seguridad de 17,40 m2y 0,60 m de altura libre
de caida, con elementos de fijacion. S.
Ud Juego de muelle de acero y estructura de tubo 1,000
de acero pintado al horno, de 1 plaza, con
paneles HPL y asiento de caucho, para nifios de
2 a 6 afios, con zona de seguridad de 7,50 m2y
0,45 m de altura libre de caida, con elementos
de fijacion. Segun UNE-EN 1176-1.
Ud Balancin de tubo de acero pintado al horno y 1,000
paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero
y asientos de polietileno, para nifios de 3 a 8
afios, con elementos de fijacion.
Ud Tobogan de placas de polietileno de alta 1,000
densidad, rampa de polietileno, barra de
seguridad y escalones de poliuretano con
nucleo de acero, para nifios de 2 a 6 afios, con
elementos de fijacion. .

Subtotal materiales: 4947,03



2 Equipo y maquinaria

mqg04cag010a h Camidn con gria de hasta 6 t. 1,100 56,47 62,12
Subtotal equipo y maquinaria: 62,12
3 Mano de obra

mo041 h  Oficial 12 construccién de obra civil. 9,240 23,97 221,48
mo087 h  Ayudante construccion de obra civil. 9,240 22,77 210,39
Subtotal mano de obra: 431,87

4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 5441,02 108.82

Coste de mantenimiento decenal: 11.816,89€ en los primeros 10 afos.  Costes directos (1+2+3+4): 5549.84



8 ALTRES

8001

GRAO010

Transporte de residuos inertes con contenedor

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de construccion
y/o demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de

construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso servicio
de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor

83.64 €/ut

Justificacio preu

Precio

Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario

1
mq04res010cpa Ud

%

Equipo y maquinaria
Carga y cambio de contenedor de 7 m3, para 1,000 82.00
recogida de residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales ceramicos, producidos en obras de
construccion y/o demolicion, colocado en obra a
pie de carga, incluso servicio de entrega y
alquiler.
Subtotal equipo y maquinaria:
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2,000 82.00
Costes directos (1+2):

Importe

82.00

82.00

1,64
83.64




8002

GTB020 \Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado

residuos

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de

1.83 €/m3

Justificacio preu

Cédigo  Unidad

1
mq04res030K  Ud

%

Descripcion Rendimiento Precio unitario Importe

Equipo y maquinaria
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 1,000 1.79
m3 con tierras procedentes de la excavacion, en
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacién de
residuos.
Subtotal equipo y maquinaria:
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2,000 1.79

Costes directos (1+2):

1.79

1.79

0.04
1.83




8003

GRB010 \Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes a gestor autorizado

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m?3 con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
ceramicos, producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacién de

residuos

tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de

41.27 €/ut

Justificacio preu

Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario

1 Equipo y maquinaria
mq04res020bK Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,000 40.46

7 m3 con residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales ceramicos, producidos en obras de
construccién y/o demolicion, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demoliciéon externa a
la obra o centro de valorizacion o eliminacion de

residuos.
Subtotal equipo y maquinaria:
2 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 40.46

Costes directos (1+2):

Importe

40.46

40.46

0.81
41.27




8003

\Cartel informativo

Disefio (a consensuar con el ayuntamiento) , suministro y colocacion de cartel informativo de las actuaciones
sobre chapa metdlica de dimensiones 200x100cm aproximadamente, con indicacion del motivo de la
subvenciones.

41.27 €/ut

Justificacio preu

Descripcion Rendimiento Precio unitario Importe
Sin descomposicién 41.27

Costes directos: 41.27
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SECCIONS PAVIMENTS

pendent transversal 0.5%

\
#20.20.055 % —/
#20.20.910 = > > o . s e * 2 e
pendent transversal 0.5%
———————— #20.20.95.5
pendent transversal 0.5%
[ #20.20.95.5
/,,,,f -
PVC @200 IOFRASAOTIALDZ VAL, O IAT A T
[ B ettt
e #2020.055

FA

PvC
GR

Tc

FA
Tc

FA
GR

Tc

Cs
Cs
FA
PVC
GR

Tc
Vp

5cm

PAVIMENT PISTA
Solera de formigé armat

Capa superficial formigo colorejat fratassat

Lamina impermeable
Emmacat de grava
Morter regularitzacié
Terreny compactat

PAVIMENT APARCAMENT
Solera de formigé armat
Terreny compactat

Vorera NO remuntable

PAVIMENT PAS

Solera de formigé armat
Emmacat de grava
Morter regularitzacié
Terreny compactat

PAVIMENT JOCS
Cautxu

EPDM

Solera de formigé armat
Lamina impermeable
Emmacat de grava
Morter regularitzacio
Terreny compactat
Remat rigola 20x20x5 cm
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MUR DE BLOC DE CIMENT
Bloc de ciment "H" 40x30x20 cara vista
Reblert amb formigd HA-25/P/20/11a

Armat vertical

1012 c/25

Armat horitzontal 2 @10 c/20
Ancoratges "L" 100+50 cm @12 ¢/25 cm

MUR DE BLOC DE CIMENT

Canalitzacié ennllumeng
encastada en mur

U
||
Barana metal-lica
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||
:‘/ O Mur de bloc de formigo
o

50x30x20

Armat longitudinal

2 @10 en cada filada

Geotextil

Metxinals &8
c/5 m2
Armat vertical e |
/
1 @12 ¢/20.cm [ **\"*}\/ g
Formigo Armat vertical 1 @12 ¢/25¢cm -
HA-25/P/12/XC
: \ . Malla #20.20.910
Formigo
de neteja

PROJECTE PISTA POLIESPORTIVA D'ESBARJO
25241 GOLMES: C/ DEL RIU CORB

FONAMENTACIO MUR

Rasa minima 90x60x60 cm

Base formigo de neteja 10 cm

Formigé HA-25/P/12/XC

Armat horitzontal #20.20.810

Acer barres corrugadas B 500 S

Recobriments > 30 mm sobre formigé pobre
> 80 mm en contacte al terreny
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Xarxa metaltlica galvanitzada
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L'acabat de tot el tancament sera de color verd

Mur de fabrica de blocs de formigd fara vista

TANCA A ESPAI PAS

Xarxa metal-lica galvanitzada

i
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