
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DE  LES  OBRES “REHABILITACIÓ 
PLUVIALS  I  MILLORA  DE  L’ABASTAMENT  AIGUA  POTABLE  DELS 
CARRERS DE DALT, NOGUERA I CALVARI” DE BALDOMAR. 

 
1. INTRODUCCIÓ

L’objecte del contracte consisteix en l’execució del les obres descrites en el 
Projecte  “Rehabilitació pluvials  i  millora  de  l’abastament  aigua  potable  dels 
carrers de Dalt, Noguera i Calvari” de Baldomar de novembre de 2025, redactat 
per l’arquitecte municipal Miquel Ortiz Terré. Es tracta d’una actuació finançada 
per  la  línia  d’inversió  del   PUOSC  2025-2029,  amb  el  núm.  d’expedient 
PRE219/25/001221.

A la sessió del ple ordinari del dia 06 de novembre de 2025, es va aprovar 
inicialment el projecte d’obres, publicat al BOP de Lleida número 218 de 14 de 
novembre de 2025. 

Atès que durant el termini d’exposició pública, no es van presentar al·legacions 
ni reclamacions al respecte, la resolució d’aprovació inicial va quedar elevada a 
definitiva,  fet  que  es  va  fer  públic  mitjançant  edicte  d’aprovació  definitiva 
publicat al BOP de Lleida número 7 de 13 de gener de 2026.

A  la  sessió  del  ple  ordinari  del  dia  05  de  març  de  2026,  es  va  aprovar 
inicialment  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  reguladores  del 
procediment obert simplificat per a l’adjudicació del contracte administratiu de 
l’obra del projecte “Rehabilitació pluvials i millora de l’abastament aigua potable 
dels carrers de Dalt, Noguera i Calvari” de Baldomar, publicat al BOP de Lleida 
número 51 de 16 de març de 2026. 

Atès que durant el termini d’exposició pública, no es van presentar al·legacions 
ni reclamacions al respecte, la resolució d’aprovació inicial va quedar elevada a 
definitiva, fet que es fa públic mitjançant edicte d’aprovació definitiva publicat al  
BOP de Lleida número 76 de 22 d’abril de 2026.

2. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL
C/ La Font  3,  Baldomar    25737  Lleida,     Telf. +34  973 40 14 81                                                    
emd@baldomar.ddl.net

http://baldomar.blogspot.com.es/
www.ccnoguera.cat/baldomar

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

AE
TG

Y3
F5

H
C

LG
D

J2
H

JX
R

EK
4Y

4 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//b

al
do

m
ar

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

 d
e 

10
 

mailto:emd@baldomar.ddl.net


 

La  intervenció  a  realitzar  es  centra  en  les  que consten en  la  memòria  del 

Projecte de l’obra redactat. 

L’àmbit  del projecte el  conforma tres trams de carrers diferents dins del 
casc consolidat de la vila de Baldomar.

1ª Intervenció:

El carrer de Dalt en el tram intermedi, des del carrer de la Noguera fins al  
carrer de la Font, incloent la plaça de les Escoles.

2ª Intervenció:

El carrer de la Noguera, en el tram final inferior, des dels carrers de la Font 
i del Migdia fins la plaça del Portal, incloent la plaça del Migdia.

3ª Intervenció:

El tram final del carrer Calvari, des de la plaça de la Font fins el camí de la 
Mesquita.

De tot el nucli urbà amb necessitats de renovació de serveis, s’ha limitat 
l’àmbit d’actuació a les necessitats prioritàries de l’E.M.D. de Baldomar, i 
ajustat al finançament disponible.

L’execució,  donat  que es refarà el  clavegueram i  l’aigua,  i  obra civil  de 
previsions  de  passos  de  serveis  per  enllumenat  i  Baixa  Tensió,  en  la 
mesura del possible i sempre que es pugui coordinar amb l’execució dels 
treballs de l’àmbit i per tal de que els diferents trams entrin en servei el més 
aviat possible, s’executaran començant per les cotes inferiors cap a cotes 
superiors.

Els habitatges que donen façana als carrers de l’àmbit són en la seva 
majoria unifamiliars entre mitjaneres i alguns plurifamiliars.

De tot el nucli urbà amb necessitats de renovació de serveis, s’ha limitat l’àmbit 
d’actuació a les necessitats prioritàries de l’E.M.D. de Baldomar, i  ajustat al  
finançament disponible.
L’execució,  donat  que  es  refarà  el  clavegueram  i  l’aigua,  i  obra  civil  de 
previsions de passos de serveis per enllumenat i Baixa Tensió, en la mesura 
del possible i sempre que es pugui coordinar amb l’execució dels treballs de 
l’àmbit i per tal de que els diferents trams entrin en servei el més aviat possible, 
s’executaran començant per les cotes inferiors cap a cotes superiors.

Aquest projecte pretén valorar concretament la intervenció a realitzar en 
casos puntuals dels carrers de Baldomar els quals es troben en molt mal 
estat (veure fotografies adjuntes)  provocant  filtracions d’aigües les quals 
agreujaran el deteriorament dels carrers i com a conseqüència problemes 
d’humitats en les edificacions a les quals donen accés.

Per tal de donar una solució òptima a les petites intervencions a realitzar, 

C/ La Font  3,  Baldomar    25737  Lleida,     Telf. +34  973 40 14 81                                                    
emd@baldomar.ddl.net

http://baldomar.blogspot.com.es/
www.ccnoguera.cat/baldomar

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

AE
TG

Y3
F5

H
C

LG
D

J2
H

JX
R

EK
4Y

4 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//b

al
do

m
ar

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

 d
e 

10
 

mailto:emd@baldomar.ddl.net


 

es proposa una intervenció general dels carrers del casc antic, per tal de 
que  a  mesura  que  es  vagin  realitzant  les  millores  d’urbanització  dels 
carrers, aquestes formin part d’un conjunt que millorin la imatge del poble.

Baldomar  no té  cap  tipus  de sistema que  pugui  arribar  a  depurar  i  tractar  
mínimament tota aquesta aigua recollida, abans de retornar-la al medi ambient.

Ni contempla cap Pla Estratègic en el que es pugui reutilitzar l'aigua depurada i 
tractada per un ús de reg als parcs i jardins, a fonts ornamentals, neteja de 
carrers i/o del clavegueram, als conreus, manteniment de zones humides i, fins 
i tot, per algun ús industrial admissible.

Un punt molt important en aquesta deficiència de la qualitat de l'aigua en el seu 
retorn al medi ambient, es per l'Ens que gestiona l'aigua a nivell de Catalunya,  
l'Agència Catalana de l'Aigua, la qual hauria de facilitar la gestió, la tramitació i  
l'execució  d'aquells  elements  que  puguin  contribuir  a  millorar  la  qualitat  de 
l'aigua, ans al contrari, la manca de recursos econòmics provoca que no tan 
sols no ajuda ni facilita, que recapti a través de taxes i canons, la utilització de 
la seva infraestructura, com la penalització de la quantitat d'aigua contaminada, 
segons població i municipi, que es retorna, indiscriminadament al territori per no 
tenir cap servei de depuració de les aigües residuals.

La longitud total de l’actuació s’aproxima a un recorregut de 160 metres.

La  idoneïtat  de  l’objecte  del  contracte,  la  justificació  del  procediment 
d’adjudicació, dels criteris d’adjudicació i de la resta de requeriments recollits a 
la  Llei  9/2017,  de  8  de novembre,  de Contractes del  Sector  Públic  (LCSP) 
consten a l’expedient.

3. OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte del present plec la contractació promoguda per l’EMD de Baldomar 
del  contracte  per  l’execució  de  les  obres  descrites  en  el  Projecte 
“Rehabilitació pluvials i millora de l’abastament aigua potable dels carrers 
de Dalt, Noguera i Calvari” de Baldomar de novembre de 2025, redactat per 
l’arquitecte municipal  Miquel Ortiz Terré.

4. ANÀLISI TÈCNICA
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D’acord amb el previst al Projecte d’obres de “Rehabilitació pluvials i millora de 
l’abastament  aigua  potable  dels  carrers  de  Dalt,  Noguera  i  Calvari”  de 
Baldomar de novembre de 2025, redactat  per l’arquitecte municipal   Miquel 
Ortiz Terré.

5. ANÀLISI ECONÒMICA

a) Valor estimat

El pressupost d’execució material  de l’obra és de 87.965,32 euros 

(Iva exclòs) i 106.438,03 euros (Iva inclòs).

El pressupost base de licitació total és de 106.438,03€, desglossat en 

els següents conceptes:

Concepte Quantia (en 
euros)

Pressupost d’execució material 96.897,43
Despeses generals  de l’empresa,  despeses financeres, 
etc.13%s/PEM

12.596,67

Benefici industrial de l'empresa 6% s/PEM 5.813,85
Impost sobre el Valor afegit 21% 24.214,67

TOTAL 139.522,61

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ: 139.522,61€  (IVA inclòs)

Pressupost IVA exclòs 21% IVA
115.307,94 euros 24.214,67 euros

El  pressupost comprèn la totalitat  del  contracte. El  preu consignat és 
indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots 
aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP. 

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de costos 
derivats de l’execució del contracte. En el preu es consideraran inclosos 
els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, 
així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les 
obligacions  establertes  en  aquest  plec  que  s’han  de  complir  durant 
l’execució del contracte.
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Pel que fa a les partides del pressupost a justificar, el contractista no té 
dret a percebre l’import que s’hi esmenta, sinó només la quantitat o les 
unitats  d’obra  dels  treballs  realment  executats.  A  tots  els  efectes 
s’entendrà que les ofertes i els preus consignats son indiscutibles i no 
admeten cap prova d’insuficiència.

El  valor  estimat  del  contracte  (VEC)  als  efectes  de  determinar  el 
procediment d’adjudicació,  la publicitat  i  la competència de l’òrgan de 
contractació, d’acord amb el que preveu l’article 101 i concordants de la 
LCSP, s’estima en 139.522,61€ (IVA inclós).

b) Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
El  principi  de  sostenibilitat  financera,  entès  com  la  capacitat  de 
finançament dels compromisos de despesa presents i futurs dins dels 
límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial, engloba 
tant el deute financer, com el deute comercial. 

S’han  complert  tots  els  tràmits  reglamentaris  per  assegurar 
l’existència  de  crèdit  per  al  pagament  del  contracte.  La  despesa 
derivada  d’aquesta  contractació,  es  farà  efectiva  amb càrrec  a  la 
següent aplicació pressupostària del pressupost 2026 de l’EMD de 
Baldomar, partida 619.01,  en “Inversió de reposició d’infraestructures 
i béns d’ús general, PUOSC-26 Carrers Dalt, Noguera i Calvari. 

Mitjançant resolució de concessió de la línia de subvenció del  Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya2025-2029,  per al període 2026 
s’ha  atorgat  una  subvenció  per  import  de  131.921,70€,  partida 
pressupostària d’ingressos 750.81 del pressupost 2026.  Equival al 
95% de l’obra. La resta, fons propis.

6. ANÀLISI DEL PROCEDIMENT

a) Justificació del procediment

A la vista de les característiques i de l’import del contracte es proposa 
l’adjudicació  mitjançant  procediment  obert  simplificat  ,  d’acord  amb el 
que disposen  els  articles  145,  146 i  159  de  la  LCSP,  en  el  qual  tot 
empresari  interessat  podrà presentar  una proposició,  quedant  exclosa 
tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.

b) Qualificació del contracte
El  contracte  és  de  naturalesa  administrativa  ja  que  s’emmarca  dins 
l’article 25 de la LCSP i la seva idoneïtat es justifica per tractar-se de la 
realització d’una obra de competència municipal.
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D’acord amb l’objecte del contracte tal i com s’estableix en l’article 13 de 
la  LCSP  el  present  contracte  té  la  qualificació  d’un  contracte 
administratiu d’obres.

c) Anàlisi  sobre la  no distribució  en lots  i  no  fraccionament  del 
contracte1

De conformitat amb l’article 99.3 de la LCSP, sempre que la naturalesa o 
l’objecte  del  contracte  ho  permetin,  s’ha  de  preveure  la  realització 
independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la divisió en 
lots. No obstant, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del 
contracte quan hi hagi motius vàlids.

La present contractació no serà objecte de divisió en lots, atès el fet que 
la  realització  independent  de  les  diverses  prestacions  compreses  en 
l’objecte del  contracte en dificulta l’execució correcta des del  punt  de 
vista tècnic i hi concorre risc procedent de la pròpia naturalesa del seu 
objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 
prestacions,  qüestió  que  es  podria  veure  impossibilitada  per  la  seva 
divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. 

Concretament, no es considera convenient la divisió del contracte en lots 
diferenciats per les següents raons d’oportunitat:

- Optimització  i  eficiència  del  servei  :  Per  a  una  correcta  execució  del 
contracte i l’eficiència en l’execució de les obres, la integració de totes 
les prestacions en un únic contracte sense divisió en lots incrementa 
l’eficiència. 

- Una  única  organització  :  És  convenient  que  les  obres  tinguin  una 
planificació  global  i  coherent  i  una coordinació en quant  als  recursos 
humans i materials. Aquesta coordinació en l’execució de les obres es 
garanteix millor en un únic contracte.

- Interlocució unificada  . La millor opció per a un estricte seguiment de les 
obres per part del responsable municipal del contracte és mitjançant una 
única interlocució del compliment de totes les prestacions de les obres i 
del control de la seva qualitat. 

En  atenció  a  les  circumstàncies  descrites,  existeixen  motius  vàlids  i 
suficients que impedeixen o desaconsellen la divisió en lots de la present 
contractació de d’obres, raó per la qual la contractació es realitzarà amb 
un únic adjudicatari.

D’altra banda, el conjunt de les prestacions descrites és suficient per a 
satisfer directament la necessitat en aquest moment i no implica que es 

1
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fraccioni el contracte. Aquest aspecte s’acredita si es té en compte que 
no s’han fet contractes similars ni està previst actualment fer-los.  

d) Durada

El  termini  d’execució  de  les  obres  s’estableix  de fins  a  3  mesos,  a 
comptar   des  del  següent  dia  hàbil  a  la  formalització  de  l’acta  de 
comprovació del replanteig de l’obra.   

L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim 
d’un mes, a comptar des de la formalització del contracte, excepte casos 
excepcionals justificats, el servei de l’administració encarregat de l’obra, 
procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del 
replanteig.
La pròrroga del contracte no procedeix, d’acord amb el previst a l’article 
99 de la LCSP.

7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Per  a  la  valoració  de  les  proposicions  i  la  determinació  de  la  millor  oferta 
s'atendrà a una pluralitat  de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor 
relació qualitat-preu.

a) Millor oferta econòmica: fins a 20 punts

La puntuació màxima d’aquest criteri serà de 20 punts, que els rebrà la oferta 
més econòmica sempre que compleixi amb els requisits mínims indicats en el 
PPT.

La resta d’ofertes rebrà una puntuació d’acord a la taula que es presentarà a 
continuació, que defineix la puntuació en funció del % de baixa en relació a 
l’import de la licitació.
El  càlcul  de  % de baixa  sobre  preu de licitació  es  farà  segons la  següent 
fórmula:

%Baixa=Preu licitació-Preu ofertat
       Preu ofertat

D’acord amb el % de  baixa segons la fórmula anterior, la puntuació per cada 
tram serà:

% Baixa                                    Puntuació Obtinguda  

           <=2% 10
>2% i <=3% 11
>3% i <=4% 12
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>4% i <=5% 13
>5% i <=6% 14
>6% i <=7% 15
>7% i <=8% 16
>8% 17+Px

En el tram final, amb % de baixa superiors al 8%, s’atorgaran els 3 punts a  
l’oferta més econòmica, valorant-se la resta d’ofertes situades a l’últim tram 
segons la següent fórmula:

Px= Preu oferta més econòmica ·  2
Preu oferta a valorar

Tots els càlculs es faran amb imports sense IVA.
No s’admeten ofertes del licitador més altes que el pressupost de licitació.

b) Per l’execució de les  Millores: Adequació de les connexions amb 
els carrers llindars: fins a 100 punts

Per  cada  Millora que  es  comprometin  a  executar  els  licitadors  (sense  cost 
econòmic  per  a  l’Ajuntament  i  durant  el  termini  d’execució  de  l’obra) 
s’assignaran els punts que s’indiquen a continuació: 

Donat que els dos trams del projecte connecten amb altres carrers llindars als 
quals poden ser objecte de possibles modificacions per les connexions de les 
instal·lacions a millorar i aquests formen part de l’àmbit d’actuació i són partides 
pressupostàries incloses en l’obra del  projecte,  en el  mateix  sentit  dels dos 
carrers licitats:  és a dir,  canvi  xarxa d’aigua i  pavimentació idèntica al  perfil  
establert. Així millorem i garantim el bon funcionament dels serveis; s’atorgarà 
un punt per cada metre quadrat de carrer que s’arrangi de més.

Els metres quadrats a executar:
Carrer de Dalt i Plaça de les Escoles

 Connexió amb el carrer del Ball: màxim 20 punts
 Connexió amb la plaça de la Font: màxim 20 punts

Carrer de la Noguera i Plaça del Migdia:

 Connexió amb el carrer Migdia: màxim 10 punts 

Les millores  es poden materialitzar en l’execució del projecte abans descrites,  
que es considerin oportunes, sense cap cost per l’EMD, seguint els següents 
criteris:
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 S’acceptaran millores parcials. 

En aquesta licitació  NO s’acceptaran millores a càrrec de l’administració. 
Es  a  dir  que  totes  les  millores  proposades  seran  a  COST  ZERO  per 
l’administració.  

c) Ampliació del termini de garantia: fins a 5 punts

Donat la tipologia de l’obra es proposa ampliar la garantia inicial de l’obra en 
anys  naturals  per  tal  de  garantir  en  el  temps,  l’òptim  funcionament  de  la 
instal·lació.

El barem de puntuacions d’aquest criteri es desglossa de la següent manera:

Ampliació en anys naturals de la garantia de l’obra ___________ 1 punt/any 
addicional.

L’ampliació de la garantia de l’obra es podrà allargar un màxim de 5 anys al  
termini de garantia inicial de les obres. L’ampliació serà per anys complerts i no 
s’admetrà fraccionaments.

S’ha de valorar en la formació següent:

P= 5*(N/Nmàx)

P= Puntuació
Nmàx= ampliació màxima de les ofertes presentades
N= oferta proposada

d) Per  l’adscripció  a  l’obra,  durant  tot  el  termini  d’execució,  de 
persones amb discapacitat acreditada: fins a 5 punts

Aquest  criteri  d’adjudicació  dóna  resposta  a  l’obligació  d’establir  criteris 
qualitatius fixada per l’article 145.2 de la LCSP. S’ha de valorar de la forma 
següent:

P=5*(N/Nmàx)

P= Puntuació
Nmàx= nombre màxim de discapacitats adscrits de les ofertes presentades
N= oferta proposada
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Serà objecte de comprovació periòdica que en l’obra hi treballen el nombre de 
treballadors discapacitats al qual l’adjudicatari, si escau, s’hagi compromès.

OFERTA  ANORMALMENT  BAIXA:  Es  presumeix  que  l’oferta  és 
anormalment baixa quan el factor preu té una reducció superior al 20 % 
del preu de licitació, cas en què cal seguir la tramitació de l’article 149 de la 
LCSP, si bé el termini que s’ha de donar és de 5 dies hàbils (article 159.4.f) de 
la Llei). En cas que es justifiqui l’oferta i s’accepti per la mesa, s’ha de constituir 
una garantia complementària del 5 % addicional sobre el preu d’adjudicació, 
d’acord amb l’article 107.2.2n de la LCSP. Aquesta garantia complementària té 
el mateix règim jurídic que la garantia definitiva ordinària.

NO S’ADMETEN VARIANTS.

PREFERÈNCIES  D'ADJUDICACIÓ  EN  CAS  D'EMPATS.  Quan  després 
d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració, es produeixi un empat 
en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, es decidirà mitjançant sorteig, 
que es durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria. 

8. CONCLUSIONS
Es  proposa  la  tramitació  de  l’expedient  per  la  licitació  del  contracte 

administratiu  de  les  obres  de  Rehabilitació  pluvials  i  millora  de 

l’abastament aigua potable dels carrers de Dalt, Noguera i Calvari “” de 

Baldomar  per  procediment  obert  simplificat  d’acord  amb  els  criteris 

d’adjudicació exposats.

Baldomar, a data de la signatura electrònica

El President 

Josep Galceran Sellart
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