

INFORME JUSTIFICATIU DE LA CELEBRACIÓ DE CONTRACTE

<b>Expedient</b>	01/2025
<b>Responsable del contracte</b>	Alexandre Freixes Jalmar
<b>Títol</b>	Actuacions de millora de la xarxa d'abastament d'aigua. NOU DIPÒSIT RAJOLÍ
<b>Codi CPV</b>	45240000-1 – Treballs de construcció d'obres hidràuliques
<b>Valor estimat del contracte</b>	279.994,53 euros (IVA exclòs) <b>Import màxim de licitació (desglossat):</b> Base: 279.994,53 euros IVA: 58.798,85 euros Total: 338.793,38 euros
<b>Tipus contractual</b>	Contracte d'obra
<b>Procediment</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Tractant-se d'un contracte d'obra de valor estimat igual o inferior als 2.000.000 euros, el procediment escollit és l'obert simplificat. <input type="checkbox"/> Procediment de contractació reservada a Escull opció.
<b>Divisió en lots de l'objecte del contracte</b>	No. A tal efecte, s'adjunta informe sobre la improcedència de dividir l'objecte contractual.
<b>Durada / Termini d'execució</b>	4 mesos i de pròrroga (en els contractes de servei i de subministrament, fins a un <b>màxim de 5 anys</b> , pròrrogues incloses; en els contractes de serveis que comporten prestacions directes a les persones, i sempre que sigui necessari per a la continuïtat dels tractaments als usuaris als quals el canvi de prestador pogués afectar-los negativament, el termini <b>pot adaptar-se segons convingui a tal finalitat</b> )
<b>Criteri d'adjudicació</b>	
<b>Exigència de classificació</b>	Grup E



	Subgrup 1 Categoria 2
<b>Aplicació pressupostària</b>	Exercici 2025 Aplicació 01 161 609 4 Import 279.994,53
<b>Contingut de l'informe</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Informe sobre la necessitat de contractar <input type="checkbox"/> Informe d'insuficiència de mitjans propis (si es tracta d'un contracte de servei)  <input checked="" type="checkbox"/> Informe sobre la no divisió en lots de l'objecte contractual <input checked="" type="checkbox"/> Informe sobre la prohibició a l'adjudicatari de subcontractar amb tercers l'objecte contractual per tractar-se de "tasques crítiques" <input type="checkbox"/> Altres informes que, d'acord amb les característiques del contracte, siguin necessaris

### INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

Sobre la base del què disposa l'**article 116.4 e)** de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'Ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), la celebració de contractes per part de l'Administració Pública requereix la tramitació del corresponent expedient en el què es motivi **la necessitat a la què es pretén donar satisfacció** per mitjà de la contractació, que –d'acord amb l'article 28 de la mateixa llei– haurà de trobar-se **directament vinculada amb el compliment i realització de les seves finalitats institucionals**, així com també **la seva relació amb l'objecte del contracte**, que haurà de ser **directa, clara i proporcional**.

Atesa la **competència** de la MAAS, d'acord amb

l'article 25 i següents del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització Comarcal de Catalunya.

x la delegació de competències efectuada a favor seu per [ens públic] d'acord amb l'article 25.1 c) del mateix text legal.



Per tal de donar compliment a l'esmentada competència, i partint de les necessitats actuals que presenta la MAAS té la necessitat de contractar per tal de dur a terme el projecte constructiu de Connexió d'emergència entre la Captació del Cardener i les ETAPS de Llera i Torregassa. Fase 2 (Solsonès) **resulta adient i necessari contractar** els treballs consistents en realitzar l'esmentada obra amb codi CPV 452400000-1.

Per tot l'anterior, s'informa favorablement sobre la **idoneïtat i correspondència entre l'objecte/contingut del contracte** i les **necessitats a satisfer**, donant estricte compliment a allò establert a l'article 28 de la LCSP.

### INFORME D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS

Sobre la base del què disposa l'**article 116.4. f)** de la LCSP, quan es faci necessari celebrar un contracte d'obres.

Vista la necessitat de contractació que ha quedat acreditada en informe, i vist l'objecte contractual en els termes en què ha estat definit, s'informa de la **necessitat de recórrer a mitjans externs** sobre la base de les següents consideracions:

#### PRIMERA.- Insuficiència de mitjans personals propis:

**No hi ha cap lloc de treball creat** en la plantilla actual de la MAAS reservat per a l'exercici d'aquestes funcions.

El **volum de treball** que les tasques definides en l'objecte del contracte requereixen, pel tipus d'activitat i llur freqüència, **no pot ser assumit amb el personal existent sense que les funcions pròpies d'aquests es vegin afectades.**

El personal funcionari i laboral de la MAAS **no disposa de l'especialització necessària** per a l'acompliment adequat de les tasques que constitueixen l'objecte del contracte.

### INFORME SOBRE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL

Sobre la base del què disposa l'**article 99.3** de la LCSP, sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, haurà de preveure's la realització independent de cada una de les seves parts per mitjà de la seva divisió en lots. Essent aquesta la regla general,

quan un contracte no és objecte de fraccionament han de justificar-se adequadament a l'expedient els motius vàlids a tal efecte.

Vistes les previsions que sobre aquest extrem s'estableixen a l'article 99.3 LCSP, i vist l'objecte contractual en els termes en què ha estat definit, es consideren motius vàlids a l'efecte de justificar la no divisió en lots, els següents:

**PRIMER.- Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic:**

Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no són susceptibles de ser separades en la mesura que constitueixen **una sola unitat**. No s'aconsella, per tant, la seva prestació de manera separada.

**SEGON.- Dificultat de coordinar el desenvolupament de les diverses prestacions:**

Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma separada i per una pluralitat de contractistes diferents, posaria en risc la seva correcta i adequada execució atès que, per la naturalesa de l'objecte contractual, aquest requereix d'una especial coordinació.

**INFORME SOBRE LA PROHIBICIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ DE TASQUES CRÍTIQUES**

Sobre la base del què es disposa a l'**article 215.2 e** de la LCSP, en els contractes d'obra, l'òrgan de contractació podrà establir en els plecs que, determinades tasques críiques, no poden ésser objecte de subcontractació, havent de ser executades directament pel contractista principal. En tal cas, estableix la necessitat que la determinació de les "*tasques críiques*" sigui objecte de justificació en l'expedient de contractació.

La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:

a) Comunicació prèvia i per escrit a la MAAS per part de l'adjudicatari de les dades següents en relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar:

- Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i solvència.
- Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.
- Import de les prestacions a subcontractar.

b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar amb l'Administració ni mancades de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa per a



executar les prestacions concretes que se subcontracten.

c)El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels treballs que subcontracti, l'afiliació i alta a la Seguretat Social dels treballadors que realitzin els treballs en qüestió, en compliment de l'establert en el Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, de mesures per a la regularització i control de l'ocupació submergida i foment de la rehabilitació d'habitatges.

d)El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.

e)Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal, que assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de la MAAS, de conformitat estricta als plecs de clàusules administratives particulars i als termes del contracte, sense que en cap cas el coneixement per part de la MAAS sobre l'existència de subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

f)El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que realitzin, com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per garantir tal compliment, amb cada facturació a la MAAS el contractista haurà d'aportar el justificant de pagament dels treballs realitzats en el mes anterior per les empreses o autònoms que hagi subcontractat.

Pels motius exposats, s'informa que l'eventual subcontractació de les **tasques crítiques** que han estat definides, **posaria en risc el correcte desenvolupament de l'objecte del contracte i qualsevol deficiència en la seva execució dificultaria i comprometria en gran mesura el normal funcionament del servei, causant un perjudici generalitzat de difícil correcció.**

En conseqüència, ateses les circumstàncies que concorren en aquest contracte, i davant la necessitat de garantir i assegurar el correcte desenvolupament del servei, es constata la necessitat de **prohibir la subcontractació** de les tasques que s'han relacionat.

Per tot l'anterior,



**SOL·LICITO**

**PRIMER.-** Que per part de l'òrgan de contractació s'emeti resolució acreditant la insuficiència de mitjans i/o la conveniència de no ampliar-los i es procedeixi a la celebració d'un contracte d'obra.

**SEGON.-** Que per part de l'òrgan de contractació s'emeti resolució sobre la procedència de la no divisió en lots de l'objecte del contracte.

**TERCER.-** Publicar aquest informe en el perfil de contractant de conformitat amb l'establert en l'article **63.3.a) i b)** de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

De la qual cosa s'informa a Solsona, en data de la signatura electrònica.

