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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
 
1.1 OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE 
 
L’objecte del present projecte bàsic i d’execució és la definició i valoració de les obres de “Urbanització de la Plaça del Castell 
de Florejacs” 
 
  
1.2 PROMOCIÓ 
 
Es redacta el present projecte bàsic i d’execució a petició de l’Excm. Ajuntament de Torrefeta i Florejacs , amb CIF P2528600F i 
amb domicili social amb domicili fiscal al carrer Afores, s/n de Torrefeta  (la Segarra). 
 
1.3 ARQUITECTE 
 
L’ arquitecte redactor del present projecte bàsic i d’execució és en Josep Esteve i Vila, arquitecte del COAC núm. 25.790-7 i amb 
despatx professional a Avinguda Catalunya, 56 de Cervera. 
 
1.4 EMPLAÇAMENT 
 

Aquest projecte es situa a la Plaça del Castell de Florejacs.   

 
                       
 

 
 
 
1.5 MUNICIPI 
 
  1.5.1 DESCRIPCIÓ MUNICIPI 

 
El nucli  Torrefeta, capital del municipi de Torrefeta i Florejacs, situat a la comarca de la Segarra a 4 km. De Guissona y 11 de 
Cervera. El municipi de Torrefeta i Florejacs, neix l’any 1972 amb la unió dels municipis de Torrefeta i de Florejacs. És el nucli de 
Torrefeta on es troba ubicat l’ajuntament. 
 
Torrefeta i Florejacs està situat en el sector central de Catalunya a l’ inici de la zona nord dels altiplans centrals, en l’anomenada 
Depressió Central, en una àrea situada entre els 150 i 800 m d’alçada, construint part de la província de Lleida, dins de la 
comarca de la Segarra. 
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Dins l’àmbit segarrenc, el terme municipal, ocupa la part central nord occidental de la comarca de la Segarra, té una extensió de 
89,4 km2 i és el segon municipi es superfície de la Segarra. La seva densitat de població de 7,1 hab./km2. 
 
Les alçades es situen aproximadament entre la cota dels 400 metres al sud del terme, i la cota dels 650 al nord, en una àrea 
situada al nord del terme municipal de Sanaüja i limitant amb la comarca de la Noguera que pertany al municipi de Torrefeta i 
Florejacs, anomenada les Cases de la Serra 
 
 1.5.2 DESCRIPCIÓ NUCLI DE FLOREJACS 
 

Florejacs és una entitat de població del municipi de Torrefeta i Florejacs, a la comarca de la Segarra,[1] a l'extrem occidental del 
terme. El nucli antic conserva l'estil medieval de carrers estrets i entortolligats. El 2018 tenia 53 habitants.[2] Evacua les aigües 
pluvials pels barrancs del Joncar i Gravet. 

Va formar un municipi independent fins a la fusió amb Torrefeta, el 1972. L'antic terme incloïa els pobles de Gra, Granollers de 
Segarra, la Morana, Palou de Sanaüja, Sant Martí de la Morana, Selvanera i les Sitges. 

El nom (que significa «fortalesa de les flors») ve d'una traducció ibera, ja que la zona està poblada des de la prehistòria. Els 
romans van canviar el topònim i van fer-hi assentaments temporals, però no va ser fins a l'edat mitjana que el poble va adquirir 
pes, amb la presència dels senyors feudals de les cases d'Agulló i Pilós. 

 La muralla del castell servia de límit de la població, fins que el creixement demogràfic va obligar a construir cases fora dels 
murs. A l'època contemporània va patir el despoblament rural típic de la regió, amb una forta emigració cap a la ciutat, tot i que 
la situació sembla estabilitzar-se, entre 2005 i 2008 . 

 

1.6 SITUACIÓ ACTUAL. NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
El nucli de FLOREJACS forma part de l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs, pertanyent a la comarca de la Segarra. 
 
L’àmbit d’actuació que contempla aquests projecte està definit com a carrers per la normativa vigent, i compleixen el 
planejament. 
 
1.7 TITULARITAT DELS TERRENYS 

 
La titularitat dels terrenys objecte del present projecte són de titularitat municipal. 

 
 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Torrefeta_i_Florejacs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segarra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Florejacs#cite_note-1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Florejacs#cite_note-2
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Barranc_del_Joncar&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Barranc_de_Gravet&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Torrefeta
https://ca.wikipedia.org/wiki/1972
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gra_(Torrefeta_i_Florejacs)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Granollers_de_Segarra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Granollers_de_Segarra
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Morana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Palou_de_Sana%C3%BCja
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Mart%C3%AD_de_la_Morana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Selvanera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_mitjana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3
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1.8 COMPANYIA DE SERVEIS AFECTADES 

 
Les companyies de serveis afectades en el present projecte de les obres en qüestió, són la xarxa de clavegueram, la xarxa 
d’aigua potable i part de l’enllumenat públic, que són de gestió municipal. 
 
El projecte contempla la substitució dels esmentats serveis. 
 
Totes les companyies afectades són de gestió municipal, i la retirada de les línies velles es contempla als amidaments del 
present projecte en els seus diferents capítols. 
 
1.9 RESUM DELS ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS, QUE SERVEIXEN DE BASE AL PROJECTE 
 
Els estudis realitzats  a priori per la redacció d’aquesta projecte són: presa de dades sobre terreny, visita i determinació de 
patologies, verificació dels preus vigents a la zona, possibilitat d’adquisició dels materials… etc. 
 
S’ha realitzat aixecament topogràfic de l’estat actual  
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2. DESCRIPCIÓ ESTAT ACTUAL 

 
 
2.1  DENOMINACIÓ 

 
El present Projecte Bàsic i d’execució “Urbanització de la Plaça del Castell de Florejacs” pertanyent al municipi de Torrefeta i 
Florejacs (la Segarra). 
 
2.2 NECESSITATS – ESTAT ACTUAL DELS CARRERS – DESCRIPCIÓ PATOLOGIES 
 
El present projecte contempla la Urbanització de la Plaça Major de Florejacs, per a solucionar en gran mesura, les patologies i 
problemàtiques actuals generades pel mal estat de conservació del paviment actual i pel fet que en aquest tram no hi ha. 

 
L’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs planteja que els acabats dels nous paviments,  siguin similars als existents en el nucli de 
Torrefeta i Florejacs així com a d’altres actuacions executades en el mateix nucli.  
                                       
La plaça Major de Florejacs, es situa en un dels punts d’accés al nucli, pel que hi ha un abundant transit rodat i peatonal i cal 
destacar també la rellevància d’aquest emplaçament. 
 
Actualment el paviment  de la Plaça, es troba molt deteriorat, i presenta problemes de trencament i disgregació de la capa 
superficial amb la formació de forats i gran pèrdua de material. A aquest fet,  cal afegir-hi  el mal estat de conservació de les 
instal·lacions soterrades existents, en gran part produït per l’envelliment de les mateixes, ja que es tracta d’ instal·lacions amb 
una antiguitat superior a 40 anys. 
 
La Plaça Major de Florejacs es troba situada en un dels accessos del casc antic de Florejacs, i es tracta d’ un dels punts 
neuràlgics del nucli, al tractar-se d’ una plaça de gran entitat, on trobem gran diversitat d’ usos i alhora de fraccionament de 
l’espai. Al tractar- se d’ un punt d’ accés al casc antic,  consta de molta vida amb abundant trànsit rodat i peatonal. 
 
L’estat actual dels acabats dels paviments del carrer, tal com es pot veure en les fotografies adjuntes, és molt deficient. 
 
El paviment existent amb acabat de formigó, esta patint una degradació funcional progressiva i exponencial, fruit en gran part 
pel mal estat de les xarxes bàsiques d’ instal·lacions que hi ha soterrades en el mateix, doncs degut a la seva antiguitat i al seu 
mal estat de conservació, produeixen reiterades fuites, trencaments amb les conseqüents filtracions veïnals i alteracions en el 
subsòl de la pròpia plaça.  
 
Aquests fets, afegit a les inclemències meteorològiques (fortes gelades a l’hivern i temperatures molt elevades a l’estiu), fa que 
l’acabat de formigó del carrer, presenti desfullaments, i disgregació de material de les capes superficials, amb esquerdes 
produïdes pel pas del temps i l’acumulació d’aigua per falta d’embornals per la recollida de les aigües d’escorrentia de la pluja. 
      
La xarxa de sanejament, està formada per una única canonada de formigó, d’aigües negres i pluvials, i una secció insuficient. Cal 
remarcar com ja s’ ha esmentat, que en tota la superfície de la plaça no hi ha cap embornal de recollida d’aigua pluvial i que ens 
trobem en un punt baix topogràficament, on en èpoques de pluges sobrevingudes,  totes les aigües d’escorrentia del nucli hi 
tenen sortida, amb la perillositat que aquest fet genera, de cara a la inundació de la pròpia plaça i de les edificacions que hi 
tenen façana.  
 
La  xarxa de sanejament, presenta també importants fuites i trencaments, els quals produeixen afectacions i humitats a les 
edificacions veïnes, així com al mateix subsòl de la plaça. La reduïda dimensió de la seva secció, provoca l’explosió d’algunes de 
les tapes del pous de registre existents, a conseqüència del retorn de l’aigua, per la manca d’evacuació. 
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2.3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC ESTAT ACTUAL 
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3. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 
3.1 PROPOSTA GENERAL PAVIMENTACIÓ 

 
El projecte contempla la pavimentació de l’àmbit d’actuació amb la substitució de les xarxes d’instal·lacions existents: 
clavegueram i xarxa d’aigua potable. 
 
La proposta formal de la pavimentació de l’àmbit serà solucionar les patologies existents, donant continuïtat a les intervencions 
ja realitzades. 
 
3.2  DESCRIPCIÓ PROJECTE 

 
La proposta formal de la pavimentació pretén donar valor a les pròpies característiques existents. 
 

 
 
La descripció general de les obres de la memòria tècnica valorada,  per la “ URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL CASTELL DE 
FLOREJACS“, són: 

 
A. Excavació – demolició caixa de paviment:  

 
Prèviament a l’execució, es realitzarà la demolició del paviment existent de formigó, amb martell trencador. Posteriorment, 
es realitzarà la caixa de paviment amb una excavació de tota l’amplada del carrer amb una profunditat mitja de 23cm.  
 

B. Xarxa de sanejament d’aigües pluvials i negres : 
 
La present memòria contempla la substitució de la xarxa de clavegueram i la col·locació d’una nova xarxa de sanejament 
separativa en tot l’àmbit d’intervenció, formada per dos tubs de polietilè de doble capa, de Ø300mm i amb les connexions 
particulars i connexions a embornals a base de tub de PE de diàmetre 200mm, amb solera de formigó H-100 de 10 cm i 
rebliment fins a mig tub. Amb la col·locació de pous de registre prefabricats de Ø 110 de formigó i  embornals prefabricats. 
 

C. Paviments: 
 

Amb el paviment, és vol emfatitzar el caràcter del lloc  i alhora marcar un ritme que  organitzi la diversitat funcional i d’ usos 
que es duen a terme a la plaça. 
És per aquest motiu que mitjançant la utilització de tres materials la pedra de Solsona,  el formigó lliscat i un paviment de 
cautxú, i sense perdre el caràcter global i continu de la plaça és distribuiran els diferents usos de l’espai. A través d’ un ritme 
de faixes transversals de pedra de Solsona, amb acabat serrat, es marcarà un ritme on donant prioritat a l’àmbit peatonal i de 
lleure, no es negarà la possibilitat del transit rodat.  
 
A través de la col·locació d’ un paviment de pedra de Solsona, amb acabat envellit, es vol delimitar l’ àmbit de caire més 
peatonal i emfatitzar la connexió amb el casc antic i el carrer que ens condueix de la Plaça Major de Florejacs fins a l’entrada 
del Castell. En aquest mateix àmbit peatonal amb acabat de pedra i a través de la delimitació física formalitzada, amb la 
plantació de tres arbres s’ inserirà un paviment de cautxú que delimitarà la zona d’ oci infantil i alhora el protegirà del trànsit 
rodat. 
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Pel que fa el sector sud de la plaça es resoldrà amb un acabat de formigó, per tal de formalitzar l’espai viari rodat de connexió 
amb el centre del nucli.  
 
Es planteja la col·locació de reixes interceptores que responguin a la morfologia del lloc i dels nous paviments proposats. 
 

E. Enllumenat: 
 

Es planteja la col·locació d’ una il·luminació més intencionada, formada per lluminàries encastades al paviment, per tal de 
marcar el propi ritme de la plaça i emfatitzar l’espai de la pròpia plaça. 

 
3.3  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 
 
La descripció general de les obres del present projecte de “Urbanització de la Plaça del Castell de Florejacs”  són: 
 

- Enderroc solera formigó existent. 
- Excavació de terres per la caixa del paviment. 
- Repicat junta interior mur de pedra existent. 
- Substitució de clavegueram. 
- Substitució de xarxa d’enllumenat públic. 
- Base de tot-ú. 
- Paviment de pedra calcària tipus Solsona segons plànol.  
- Paviment de formigó sense additius HA-30/B/10/IIa+F de consistència tova i grandària màxima de granulat de 
10mm. 
- Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de dimensions 10x20cm i 7cm de gruix col·locats amb 
   morter adhesiu i rejuntat amb sorra i pols de ciment.  

 
3.4  PROPOSTA MOTIVADA DE LA CONVENIÈNCIA DE L’OBRA 
 
La proposta motivada de la conveniència de l’obra de “Urbanització de la Plaça del Castell de Florejacs” va directament 
relacionada amb el deficient estat actual de les instal·lacions existents i a l’afectació que produeix als cellers i a les 
fonamentacions de les cases veïnes. 
 
Amb tot l’exposat, es veu suficientment motivada la conveniència de l’obra. 
 
3.5  QUADRE DE SUPERFÍCIES 

 
L’àmbit d’actuació del projecte bàsic i d’execució de ““Urbanització de la Plaça del Castell de Florejacs”  consta d’una 
superfície de 341,70 m2. 
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4. COMPLIMENT NORMATIVES 
 
4.1 COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
El projecte contempla el codi tècnic de l’edificació. 
 
 
4.2 COMPLIMENT DE LES ORDENANCES MUNICIPALS  
 
El projecte contempla les ordenances municipals. 
 
 
4.3 COMPLIMENT DEL DECRET D’HABITABILITAT 
 
El projecte és consisteix en la “Urbanització de vial i reforç de mur de  Sedo.”.(Torrefeta i Florejacs -La Segarra). Per tant 
aquest apartat no es considera. 
 
 
4.4 COMPLIMENT DEL DECRET 135/1995 DE 24 DE MARÇ DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI  
      20/1991, DE 25 DE NOVEMBRE. 
 
DECRET 135/1995 DE 24 DE MARÇ DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991, DE 25 DE NOVEMBRE, DE PROMOCIÓ DE 
L’ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, I D’APROVACIÓ DEL CODI D’ACCESSIBILITAT 
 
El projecte és consisteix en la “Urbanització de vial i reforç de mur de  Sedo.”(Torrefeta i Florejacs- La Segarra). Aquest apartat 
no es considera. 

 
 
4.5 NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 

 
NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats  
amb els projectes de disseny d’espais urbans.   
 
-  Llista genèrica no exhaustiva -   
 

general 

• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012) 

 

• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 5/8/2010) 

 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 
(DOGC 24/7/2006) 

 

• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 

• Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 

trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 

• Código Técnico de la Edificación  
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  
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• Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 

 

• Llei 13/2014, d'accessibilitat.  
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

 

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 

• Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb 

discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 

• Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  

 

• Llei 9/2003, de la mobilitat 
(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 

 
vialitat 

• Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 

• Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 

• Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”, de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 

 

• Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial” de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 

 

• UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
 

• Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 
genèric d’instal·lacions urbanes 
 

• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de complir 

les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del 
preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució 
elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
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• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  
 

• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 

xarxes de proveïment d’aigua potable 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 

 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano.  
(BOE 21/02/2003) 

 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 

• Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 

• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 

• Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 
(BOP 20/11/2012). 
 

Hidrants d’incendi 
 

• Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
xarxes de sanejament 

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües 

residuals urbanes. 
(BOE 30/12/1995) 

 

• Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 
Àmbit municipal o supramunicipal: 

• Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOP 03/02/2015) 

 

• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  
Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(BOP 02/05/2011) 
 
xarxes de distribució de gas canalitzat 

• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
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• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” (BOE 06/12/1974) 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 

• Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 
xarxes de distribució d’energia elèctrica 

General 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
(BOE 27/12/2013) 
 

• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización de instalaciones 

de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
Alta Tensió 

• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  

  

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions 

de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  

(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 
NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

 
Baixa Tensió 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 

• Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones 

con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 

complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  

 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions 

de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 
NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 
centres de Transformació 

• Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 

alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” (BOE 09/06/2014) 
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• Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 

• Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 

 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions 

de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 
NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
enllumenat públic 

• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 

• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 

 

• Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de 

alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 

xarxes de telecomunicacions 

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
(BOE 10/05/2015) 

 

• Especificacions tècniques de les Companyies 
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5. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
5.1  MOVIMENT  DE TERRES  
 
Prèvia a l’excavació es realitzarà la demolició de la solera de formigó existent de l’àmbit d’intervenció per poder fer les rases del 
clavegueram amb martell trencador i càrrega mecànica amb dúmper de les restes de formigó i de les terres sobrants, que  es 
transportaran a l’abocador situat dins de l’àmbit de la comarca de la Segarra. 
 
Es realitzarà l’excavació de les rases de clavegueram i xarxa d’aigua potable, tindrà una part que es podrà realitzar amb facilitat. 
Són les actuals rases de serveis existents, que contindran també els treballs de desmuntatge i retirada de les xarxes existents de 
clavegueram i aigua. 
 
Una vegada realitzada aquesta excavació, es procedirà a fer l’ampliació de la mateixa segons la Direcció Facultativa, fins 
aconseguir l’amplada necessària de rasa per a passar els serveis. Com que es preveu que el terreny sigui roca i amb la 
impossibilitat d’usar maquinària de gran format, es realitzarà amb maquinària de partit format, amb ajuda manual amb martell 
trencador. 
 
Tots els treballs s’executaran d’acord amb la memòria constructiva, amb maquinària de mides petites adequades a l’escala del 
carrer, on s’indica les condicions tècniques particulars de cadascuna de les unitats d’obra i amb el PGC. 
 
5.2  PAVIMENT  
 

 
 
LLEGENDA 
  
0. excavació de paviment existent i de terres fins a uns 32 cm de h 
 
1. piconat de l'esplanada 
 
2. base de tot-u artificial  de 10 cm de gruix mig amb estesa i priconatge al 98%pm 
 
3. terraplenat de la sub-base 
 
4. excavació de rases i rebliment i piconatge de rasa, amb material adequat de la pròpia excavació 
 
5. tub de polietilè pe100, de 110mm de diàmetre nominal, de 10bar de pressió nominal 
 
6. rebliment de sorra 
 
7. base claveguera i recobriment protector exterior amb formigó h-20 
 
8. clavegueró de polietilè de doble capa de ø400mm, amb unió soldada 
 
9. conductes canalització soterrada d'enllumenat de 2 conductes de polietilè  de 75mm de diàmetre   
 
10.paviment de formigó amb fibres additius haf-30/b/10/i de consistència tova i grandària màxima del granulat  de 14 cm  de  
gruix amb malla metàl·lica 15x15ø5 remolinat mecànic. 
 
11. paviment de peces de pedra calcària tipus Solsona segons plànol. 
 
12. paviment de formigó blanc respatllat fins deixar l'àrid vist 
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5.3  SANEJAMENT 
 
El clavegueram està compost de clavegueró de polietilè de doble capa de diàmetre 400mm, segons plànols, de secció circular i 
col·locat al fons de rases prèviament netejades, amb els pous de registre d’acord amb el plànol corresponent. 
 
Tant els pendents com la profunditat seran variables, tal com es pot veure als plànols adjunts. El clavegueram anirà assentat 
sobre un llit de 0,10 m de formigó d´H-20 de resistència característica i replenat de sorra en el seu perímetre. 
 
Els embornals aniran situats segons plànol i connectats al clavegueram general amb tubs de polietilè diàmetre 20 cm. 
 
Les connexions a particulars seran bàsicament de les aigües pluvials, i seran dobles (residuals i pluvials), que es resoldrà a base 
de claveguerons de polietilè de doble capa de diàmetre 200mm. 
 
Degut a les característiques i idiosincràsia del propi carrer, les seves petites dimensions, es realitzarà el clavegueram pel sistema 
unitari.  
 
5.4  SUBSTITUCIÓ XARXA GENERAL D’AIGUA 
 
El projecte contempla la substitució de la xarxa d’aigua existent, en el tram del carrer projectat.   
 
La xarxa d’aigua potable es resoldrà amb una canonada de polietilè d’alta densitat PEAD de 110mm de diàmetre de PN-10 
atmosferes (allí on serveixi a un hidrant) col·locat al fons de la rasa prèviament netejada, amb les corresponents arquetes, 
vàlvules de seccionament, tal com es pot veure als plànols corresponents. Es connectaran mitjançant collarí de polietilè, les 
escomeses als domicilis particulars. 
 
El projecte preveu la col·locació d’un hidrant d’incendi soterrat, que esta situat a l’accés al carrer interior, tal com es pot veure 
al plànol corresponent, en compliment de la normativa d’incendis. 
 
 
5.5 ENLLUMENAT 
 
El projecte contempla la ubicació d’un nou enllumenat en el tram del carrer projectat.  
 
Aquest enllumenat està previst que vagi encastat en el terra seguint el disseny del pavimentat . 
 
 5.6 CANALITZACIONS TELEFONIA-TELECOMUNICACIONS 
 
 El projecte contempla la ubicació de nou cablejat de telefonia i telecomunicacions 
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6. PRESSUPOST  

 
 
El pressupost d’execució material de les obres del projecte de “Urbanització de la Plaça del Castell de Florejacs” del municipi 
de Torrefeta i Florejacs (la Segarra), segons detall estat d’amidaments adjunt, és de:  
 
 
SETANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS I SETANTA-NOU CÈNTIMS (73.437,79 €) 
 
 
Pressupost d’execució material                          73.437,79 € 
Despeses generals 13%                9.546,91 € 
Benefici Industrial    6%            4.406,27 €  
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA                                                                87.390,97 € 
 
IVA 21%                                        18.352,10 €   
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA I IVA INCLÒS                                                                   105.743,07 € 
 
 
El pressupost d’execució per contracta IVA inclòs de les obres del present projecte de “Urbanització de la Plaça del Castell de 
Florejacs” , del terme municipal de Torrefeta i Florejacs (la Segarra) és de:  
 
 
CENT CINC MIL SET CENTS QUARANTA-TRES  EUROS AMB SETCÈNTIMS (105.743,07 €) 

 
 
 
 

JOSEP ESTEVE I VILA 
Arquitecte 
 
 
 
 
Cervera, OCTUBRE 2025 



 

 

   PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
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ANNEX ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
ÍNDEX 
 
1 DADES DE L’OBRA 
 
2 DADES TÈCNIQUES 
 
3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES  
   DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
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1 DADES DE L’OBRA 
 

1.1 TIPUS D’OBRA 
 

1.2 EMPLAÇAMENT 
 

1.3 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 
 

1.4 PROMOTOR 
 

1.5 ARQUITECTE/S AUTOR/S DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ 
 

1.6 TÈCNIC REDACTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
1.1 TIPUS D’OBRA 
 
“Urbanització de la Plaça del Castell de Florejacs”-Torrefeta i Florejacs (la Segarra). 
 
 
1.2 EMPLAÇAMENT 
 
L’emplaçament on es desenvoluparà aquest projecte és la Plaça del Castell– Torrefeta i Florejacs  (la Segarra). 
 
 
1.3 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 
 
La superfície és d’uns 329,05 m2. 
 
 
1.4 PROMOTOR 
 
El promotor d’aquest projecte de “Urbanització de la Plaça del Castell de Florejacs” – Torrefeta i Florejacs (la Segarra).” 
és l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs 
 
 
1.5 ARQUITECTES AUTORS DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ 
 
L’arquitecte autor d’aquest projecte bàsic i d’execució ““Urbanització de la Plaça del Castell de Florejacs” -Torrefeta i 
Florejacs (la Segarra).” és en Josep Esteve Vila.  
 
 
1.6 TÈCNICS REDACTORS DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
El tècnic redactor de l’estudi bàsic de seguretat i salut d’aquest projecte  és en Josep Esteve Vila. 
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2 DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
 

2.1 Topografia 
 
2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
 
2.3 Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn 
 
2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
 
2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 
 
 
 
2.1 TOPOGRAFIA 
 
Correspon a carrers estrets amb poc trànsit rodat a nucli urbà de Florejacs– Torrefeta i Florejacs  (la Segarra). 
 
 
2.2 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY: RESISTÈNCIA COHESIÓ, NIVELL FREÀTIC 
 
L’àmbit d’actuació es troba al nucli urbà. No es considera. 
 
 
2.3 CONDICIONS FÍSIQUES I D’ÚS DELS EDIFICIS DE L’ENTORN 
 
Edificis de l`entorn: habitatges del casc antic. 
 
 
2.4 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS, TANT VISTES COM SOTERRADES 
 
El projecte contempla “Urbanització de la Plaça del Castell de Florejacs” -Torrefeta i Florejacs (la Segarra).  Es tindrà 
especial cura alhora de l’execució amb les altres instal·lacions soterrades existents (aigua, enllumenat....) 

 
 
2.5 UBICACIÓ DE VIALS I AMPLADA DE VORERES 
 
La escassa freqüència en tràfic rodat permet segregar totalment la zona de les obres del tràfic rodat amb la finalitat 
d’augmentar la seguretat de l’obra. 
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3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
3.1 INTRODUCCIÓ 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
3.5 PRIMERS AUXILIS 
3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 
 
3.1 INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 
 
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn,desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inicia de l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions 
Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir 
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral competent, segons 
model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i 
Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l’obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art. 15è de la 
"Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l’execució de l’obra i en 
particular en les següents activitats: 
 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors  
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e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents   materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f)   La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g)  L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 
h)  L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a  
     les diferents feines o fases del treball 
i)   La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j)  Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra o a prop 

de l’obra. 
 
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1 L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord  amb els següents 

principis generals: 
 a) Evitar riscos 
 b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
 c) Combatre els riscos a l’origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l’elecció 
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut 

 e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
 f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
 g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
  i)  Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
2 L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut 

en el moment d’encomanar les feines 
 
3 L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
4 L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 

pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 
5 Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 

previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 

 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra  establertes a l’annex IV del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i 
considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres 
feines. 
 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i 
cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
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3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  
 - Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...) 
 - Riscos derivats del funcionament de grues  
 - Caiguda de la càrrega transportada  
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
 - Cops i ensopegades 
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Contactes elèctrics directes o indirectes 
 - Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
3.3.2 TREBALLS PREVIS 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
 - Cops i ensopegades  
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Bolcada de piles de materials 
 - Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.3.3 ENDERROCS 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Projecció de partícules durant els treballs 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
 - Contactes amb materials agressius 
 - Talls i punxades 
 - Cops i ensopegades  
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
  - Fallida de l’estructura 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Acumulació de runes 
 
3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
 - Cops i ensopegades  
 - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
 - Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 - Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 
3.3.5 FONAMENTS 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Projecció de partícules durant els treballs 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
 - Contactes amb materials agressius 
 - Talls i punxades 
 - Cops i ensopegades 
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 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
 - Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 - Contactes elèctrics directes o indirectes 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Fallides d'encofrats 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Bolcada de piles de material 
 - Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
 3.3.6 ESTRUCTURA 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Projecció de partícules durant els treballs 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
 - Contactes amb materials agressius 
 - Talls i punxades 
 - Cops i ensopegades 
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Contactes elèctrics directes o indirectes 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Fallides d'encofrats 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Bolcada de piles de material 
 - Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.3.7 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 

3.3.8 COBERTA 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.3.10 INSTAL·LACIONS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS  
   (Annex II del R.D.1627/1997) 
 
 1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, per  
    les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o  
    l’entorn del lloc de treball 
 
 2 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial  
    gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
 
 3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la  
    delimitació de zones controlades o vigilades 
 
 4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 
 
 5 Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió 
 
 6 Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
 
 7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 
 8 Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit 
 
 9 Treballs que impliquin l’ús d’explosius 
 
 10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  
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3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s’hauran de mantenir en 
bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medis de protecció 
hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents                          feines i circulacions dins l'obra 
 - Senyalització de les zones de perill 

 - Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l’obra com  
      en relació amb els vials exteriors 

 - Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
 - Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 - Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
 - Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 
 - Fonamentació correcta de la maquinària d’obra 

 - Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la   
      càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc 

 - Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 
 - Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 
 - Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
 - Comprovació d’apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
 - Utilització de paviments antilliscants.  
 - Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
 - Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
 - Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades 
 - Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 - Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
 - Utilització de calçat de seguretat 
 - Utilització de casc homologat 

    - A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts  
      d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del  
      qual serà obligatòria 
    - Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar  
      el risc de talls i punxades 

 - Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
 - Utilització de davantals 

   - Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per més d’un  
      operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire 

 
3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

   - Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha de  
      preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes 
     a l’obra puguin entrar. 
   - Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l’obra com en relació amb els vials  
     exteriors 

 - Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
 - Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
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3.5 PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S’informarà a l’inicia de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 
 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 
(En negreta les que afecten directament a la construcció)   
Data d’actualització:18/12/1997 
 
 - Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción       
         temporales o móviles 

 
 - RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

   Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
   Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
   Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes  
      d'edificació i obres públiques 

 
 - Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

   Prevención de riesgos laborales 
 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
 · RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
   Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
 · RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
   Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 

 · RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
   Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
   En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales  
         de mà. 
   Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
         (O.  09/03/1971) 
   
 · RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
   Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que  
         entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
 

 · RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
   Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas  
  de visualización 
 

 · RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
   Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes  
   biológicos durante el trabajo 
 

 · RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
   Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes  
  cancerígenos durante el trabajo 
 

 · RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
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   Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de  
   equipos de protección individual 
 
 · RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
   Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos  
   de trabajo 
   Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
   Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
   (O.  09/03/1971) 
 
 - O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
   Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
   Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
  

- O.de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
    Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
 - O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
   Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
 - O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
   Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
   Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
 
 - O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
   Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de  
         Seguridad e Higiene 
         Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 
 - O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
   Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento  
   y tramitación 
 
 - O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
   Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 
 - O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
   Reglamento de aparatos elevadores para obras 
   Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
 - O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
   Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y  
     Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
   Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
 - O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
   Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
 - O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
   Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
 - RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
   Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el  
   Trabajo 
 
 -  O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
   Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
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   Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
   Modificació: BOE: 02/11/89 
   Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD  
   665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 
 
 
 - Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios  
   de protección personal de trabajadores  
 
   · R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
   · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
   · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
     Modificació: BOE: 24/10/75 
   · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
     Modificació: BOE: 25/10/75 
   · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos  
     mecánicos 
     Modificació: BOE: 27/10/75 
   · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
     Modificació: BOE: 28/10/75              
   · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias  
     respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales 
     Modificació: BOE: 29/10/75 
   · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias  
     respiratorias: filtros mecánicos 
     Modificació: BOE: 30/10/75 
   · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias  
     respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
     Modificació: BOE: 31/10/75 
   · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias  
     respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
     Modificació: BOE: 01/11/75 
 
 -  Normativa d’àmbit local (ordenances municipals)  
 
 
 
3.7 PRESSUPOST ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT 
 
El pressupost  de la seguretat i salut del present projecte “Urbanització de la Plaça del Castell de Florejacs” és de 
1.487,13 euros. 
 
 
 
 
 
JOSEP ESTEVE I VILA 
Arquitecte 
 
 
 
 
Cervera, OCTUBRE 2025 
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ANNEX II: GESTIÓ DE RESIDUS 
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ANNEX MEMÒRIA DE GESTIÓ DELS RESIDUS 

 
COMPLIMENT DEL DECRET 201/1994, REGULADOR DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
El Decret 201/1994 bàsicament regula la gestió dels residus produïts pels enderrocs amb la finalitat d’evitar 
afeccions negatives al medi ambient, paisatge, i facilitar el control de recursos naturals i instal·lacions de gestió 
de residus. 
 
 
1.  Producció de residus, classificació i avaluació del volum 
 
Tipus c) Excavació de terres de rebaix.  
Excavació segons amidaments: 193,47 m3, l’excavació de terres de la reparació del mur amb l’esponjament 
inclos   
 
 
2. Materials a reciclar 
 
Es reutilitzarà el 10% de les terres de l’excavació per posterior replanat de les mateixes rases. 
 
 
3. Gestió de l’abocament dels residus 
 
A l’abocador de residus comarcal de la construcció es dipositaran els residus del tipus C. de 193,47  m3 amb 
l’esponjament inclòs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSEP ESTEVE I VILA 
Arquitecte 
 
 
 
 
Cervera, OCTUBRE 2025 
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ANNEX III: CONTROL DE QUALITAT 
RELACIÓ I DEFINICIÓ DE CONTROLS QUE S’HAN DE FER D’ACORD AMB 

EL DECRET 375/1988 DE L’1 DE DESEMBRE DE 1988 
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició de controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 
375/88 d’1 de desembre de 1988 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA 
OFICINA CONSULTORA TÈCNICA - COAC 

SAT – COAC LLEIDA 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del 
projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el 
DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i 
ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els 
controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests control 
seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells 
que l’arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris 
especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre 
d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els 
quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de 
donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, 
les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, 
anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en 
funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, 
persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a satisfer-les 
puntualment en el moment en què es produeixi el seu acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el 
termini màxim de ...15.... dies des del moment que es van encarregar. A tal efecte el 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que 
li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones 
contractades a l’efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc 
exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar 
la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de 
les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del 
programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas 
d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
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1. AIGUA PER PASTAR 
 
 

 L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i complirà 
les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En cas de 
dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 
de l’EHE.   

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides 
en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà 
especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a 
llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 

 Determinació del pH (UNE 7234/71) 

 Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58) 

 Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 

 Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 

 Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 

 Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 
 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
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2. ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 28 de 
l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 16 mm per sostres i 20 mm resta. 

 Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que s’indica a 
l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i 
granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 

 Esta prohibida l’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

 Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació i 
contaminació, i hauran de mantindré les seves característiques granulomètriques fins la seva 
incorporació a la mescla. 

 Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de 
subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i en el que figuraran, 
com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 

 Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en 
l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà 
explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg 
termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 

 En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni 
compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 

Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats en el segons: 
 

 Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 

 Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 

 Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 

 Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 

 Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 

 Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

 Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

 Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
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 Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 

 Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 

 Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 

 Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 

 Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 

 Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 
28.3.1) 

 Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 

 Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 

 Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 

 Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 

 Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
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3. CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 

 El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la “Instrucción 
para la recepción de cementos” (RC-03) i complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. Es a 
dir: 
 

Tipus de ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM 1 
 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 

 No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, 
firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 

 Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-03, art. 11 o a definir per l’aparellador o arquitecte 
tècnic): A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 

 Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i 
comercialitzat de manera legal. 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades 
indicades en l’article 11.2 de la RC-03. 

Operatius: 
 

 Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons 
l’article 26.2 de l’EHE. 

 Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions 
de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 8 de la RC-03. 

 En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, abans de 
començar les feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es 
realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-03 (art. 
11.3), als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per la 
determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada 
tres mesos d’obra, es comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, 
principi i final d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat de volum. 

 En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, els assaigs de 
recepció podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons s’indica als 
articles 11.4 de la RC-03 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant 
comunicació escrita, dispensar de la realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, de la determinació del contingut de clorurs i de les comprovacions 
trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació 
d’identificació del ciment junt amb els resultats de l’autocontrol. (RC-03, art.  11.4; EHE, art.  
81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 

 Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles 81.1.2 de l’EHE i 
11.3 de la RC-03. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació 
especificats per a cada tipus de ciment a la RC-03 i/o especificats en el segon parèntesi: 
 

 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 

 Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 

 Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 

 Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 

 Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 

 Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 

 Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 

 Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 

 Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 

 Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 

 Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 

 Alúmina (UNE 80217/91) 

 Àlcalis (UNE 80217/91) 

 Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 

 Pes específic (UNE 80103/86) 

 Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 

 Humitat (UNE 80220/85) 

 Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 

 Titani (UNE 80228/88 EX) 

 Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 

 Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 
80303/96) 

 Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 

 Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 80306/96) 

 Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 

 Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 

 Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
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4. ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 

 Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no superior 
al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen 
en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 

Tipus d’additiu: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Proporció: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 

 Esta prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components 
químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 
 

 Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s’indica a l’article 29.1 de 
l’EHE. 

 Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a 
l’article 81.4.2 de l’EHE. 

 Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada 
additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 
81.4 de l’EHE. 

 Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que 
puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 
81.4.2 de l’EHE. 

 

Operatius: 
 

 En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons 
que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

 Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97) 

 Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 

 Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 

 Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 

 Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 

 Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 

 Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 

 Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 

 Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 

 Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 

 Determinació del pH (UNE 83227/86) 

 Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 

 Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 
 

La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 

En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la UNE 
480-1/98. 
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5. FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
 

 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les 
condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure EHE, art.  69.2.8) 

 
Element a construir: Fonaments, Estructura 
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA-25/B/20/I  
 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Resistència (EHE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist 
 
 

Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist, ... 
Contingut mínim de ciment (EHE, art.  37.3.2): Per HA: Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i 
exposició IIb: 300 
 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM I 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 

 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 1,5 (especificat en els planols 
d'estructura) 

 

 Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en el planol d'estructura) 
 

 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar 
pel Director d'Execució d'Obra 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades 
en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

 Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu 
oficialment reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, art.  81). 

Operatius:  
 

 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de 
l’EHE. 

 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de 
divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 
7 i 28 dies. 
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 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord 
amb l’UNE 83300/84). 

 En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment 
reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels 
components del formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 

 Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 
d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 
375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en 
obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en 
l’article 88 de l’EHE: 
 

 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 

 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la 
metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 

 Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 

 Densitat (UNE 83317/91) 

 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 

 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
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6. RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
 

 Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a l’article 
31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols: És a dir: 

 
Designació (EHE, art. 31): B500S per barres i B500T per malles electrosoldades 
Diàmetres: 4, 6, 8, 10, 12, 16 i 20 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1):  A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 

 No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, 
firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 

 

 Nivell de control (EHE, art. 90): Normal  (especificat en el plànols d'estructures) 
 

 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar 
pel Director d'Execució d'Obra. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 
l’albarà i allò especificat en el projecte. 

 En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un 
certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat 
de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 

 Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets 
en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 
31.5.2). 

 En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus 
d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica al article 31 de l’EHE. 

Operatius: 
 

 Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb 
l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de 
l’EHE. 

 En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 
90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels resalts s’ajusten a les 
variacions consignades obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que 
s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 

 En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries 
per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país 
d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 

 Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, 
mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblegat - 
desdoblegat segons s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 

 En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 
90.4 de l’EHE. 
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 Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de 
trencament i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i 
subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 

 En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per 
cada diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus 
soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs 
de comprovació. 

 En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat 
CC-EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en 
les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en 
obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

 Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 

 Càrrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 

 Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 

 Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 

 Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats en el segon: 
 

 Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 

 Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
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PLEC DE CONDICIONS 
 

CAPÍTOL I 
 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Art.1è  - Objecte de la Contracta. 
 
Projecte bàsic i d’execució d’“Urbanització de la Plaça del Castell de Florejacs” de Torrefeta i Florejacs (la Segarra) del 
que n’és promotor  l´Excm. Ajuntament de Torrefeta i Florejacs. 
 
Art.2on - Documents de Projecte. 
 
Els documents de què consta el projecte són: 
 
- Memòria Descriptiva i Constructiva. 
- Annex compliment del decret 201/1994, Regulador dels Enderrocs i altres Residus de la Construcció 
- Estudi de Seguretat i Salut 
- Control Qualitat 
- Plec de Condicions  
- Estat d’amidaments  
 
Els anteriors documents seran completats amb els plànols d’obra i memòries dels distints oficis que hauran de 
facilitar-se per la Direcció de l’obra, i les instruccions verbals i escrites que seran donades per la mateixa al seu 
representant i seran complimentades estrictament pel contractista. 
 
Art.3èr - Millores i modificacions de projecte. 
Només seran considerades com a millores i modificacions del projecte objecte d’aquesta contracta, aquelles que 
hagin estat ordenades expressament per escrit per la Direcció de les obres. 
 
 
 

CAPÍTOL II 
 

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS UTILITZATS A LES OBRES 
 
Art.4rt - Admissió i reconeixement de materials. 
No s’utilitzaran materials sense que hagin estat examinats i acceptats en els termes que prescriuen les 
respectives condicions estipulades per cada classe de material en el plec de condicions de L'Edificació pública per 
la Direcció General d'Arquitectura. 
 
 

CAPÍTOL III 
 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

Art.5è - Ordre dels treballs. 
La direcció de les obres fixarà l’ordre amb que s’han de dur a terme els treballs. El contractista  es troba obligat a 
complir exactament allò que es disposi al respecte. 
 
 
Art.6è  - Diferents classes de treballs. 
Cada una de les classes d’obra que integren aquest projecte es farà amb estricta subjecció a l’establer en el Plec 
de Condicions de l'Edificació publicat per  la Direcció General d'Arquitectura. 
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CAPÍTOL IV 
 

CONDICIONS GENERALS 
 

Art.7è  - Detalls omesos. 
Tots aquells detalls que per la seva minuciositat s’haguessin pogut ometre en aquest Plec de Condicions i  que 
corresponguin a una construcció acurada, bé ja siguin conseqüència d’allò dibuixat en els plànols i de contingut 
en aquest Plec i en els quadres d’unitats  d’obra, bé resultin necessaris per l’acoblament i perfecte acabament de 
les obres, queden a la determinació exclusiva de la Direcció de les obres en els temps oportuns. El contractista es 
veurà obligat a la seva execució i compliment sense dret a cap reclamació. 
 
Art.8è  - Responsabilitat del contractista. 
El contractista serà l’únic responsable de l’execució de les obres objecte de la contracta, no tenint dret a cap 
indemnització per un augment del preu a causa de l'increment dels jornals o dels materials, tampoc per 
qualsevol equivocació que pugues cometre, essent tot de compte i risc a independent del propietari contractant 
de la Direcció de les obres. 
 
El contractista estarà assabentat i està obligat a complir allò que disposa la "Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo", aprovada per Ordre de 9 de març de 1.961, i el vigent "Reglamento de Seguridad del 
Trabajo en la Industria de la Construcción    y Obras Públicas" aprovat per Ordre de 20 de maig de 1.952 i en les 
"Ordenes Complementarias" de 19 de desembre de 1.053 i 23 de desembre de 1.966. 
 
El contractista també‚ serà responsable davant els Tribunals dels accidents que poguessin ocórrer. 
 
El contractista serà l’únic responsable en l’execució dels treballs en qualsevol moment. 
 
Art.9è  - Observança de la legislació Social i del Treball. 
El contractista està obligat al compliment de tots els preceptes legals establerts o que s’estableixin durant 
l’execució de les obres. El contractista haurà de tenir en l’obra el nombre d’operaris convenients per l'adequat 
desenvolupament dels treballs i amb l’amplitud necessària per l'acurada execució de les obres. 
 
La Direcció de les obres tindrà dret a exigir del contractista que sigui acomiadat qualsevol dels qui hi intervinguin, 
per incapacitat, insubordinació, immoralitat, embriaguesa o algun altre motiu que pugui influir en la bona 
execució i ordre dels treballs. 
 
Art.11è   - Direcció dels treballs. 
El Director encarregat de la inspecció de les obres constitueix la Direcció Tècnica, i com a tal executarà tots els 
treballs de desenvolupament del projecte i detalls necessaris per a la seva realització, assumint, per tant, tota la 
responsabilitat en tot allò que fa referència a plànols i instrucció tècnica. 
 
Art.12è  - Còpia autoritzada del projecte. 
L’adjudicatari tindrà en les ordres una còpia autoritzada del projecte que traurà pel seu compte, servint-li de 
norma per als treballs i també per aclarir tots els dubtes que poguessin sortir. 
 
Art.13è  - Interpretació del projecte. 
La interpretació del projecte correspon exclusivament a l'Arquitecte Director de les obres que també resoldrà 
tots els dubtes que poguessin sortir sobre aquest particular. 
 
El contractista, no podrà fer per ell mateix cap alteració de les parts del projecte, sense autorització escrita de la 
Direcció de les obres. 
 
L’adjudicatari queda obligat a desfer i tornar a executar a costa seva, tota aquella part de l’obra que, a judici de la 
Direcció facultativa, no s’ajusti al projecte o a les ordres donades en qualsevol moment que fos advertida la falta, 
no tenint per aquesta causa el contractista dret a sol·licitar cap indemnització. 
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CAPÍTOL V 
 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
Art.15è  - Ajust de les obres. 
S’abonarà al contractista l’obra que realment executi amb subjecció al projecte que serveix de base per executar 
aquesta construcció a les modificacions del mateix projecte autoritzades o, a les actes que li hagin estat 
comunicades per la Direcció de les obres. 
 
Art.16è  - Terme d’execució. 
Les obres hauran de quedar totalment acabades en el terme de a comptar del dia que comencin els  treballs. Si 
per qualsevol causa al contractista no li fos possible començar els treballs en el temps fixat o s’hagués de 
suspendre per causa independent a la seva voluntat, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària que es 
determini, previ informe de la Direcció Tècnica, i si acabada aquesta pròrroga no comencés a reprendre els 
treballs, s’imposarà al contractista pel propietari la multa de            pessetes per cada dia de demora, i si 
transcorreguts vint dies no comencés a reprendre els treballs sense que hagi causa de força major lliurement 
apreciada, desprès d’escoltar a la direcció facultativa, es considerarà aquest fet com causa suficient per a la 
rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Art.17è  - Amidaments. 
Els amidaments de les diferents unitats d’obres es faran amb tota exactitud per l'Arquitecte Director o persona 
en qui es delegui, tal com s’indiqui en l’estat d’amidaments. 
 
Art.18è  - Valoració. 
La valoració de les obres executades pel contractista es farà aplicant, al resultat de l’amidament general fet 
segons disposa l’article anterior i en l’estat d’amidaments, els preus assenyalats en el pressupost per cada unitat 
d’obra, tenint en compte que tant els treballs executats per l'Administració directament, com els aprofitats, com 
els subministrats pel propietari, seran descomptats del preu unitari que assenyala el quadre de descomposició de 
preus. 
 
S’entén que en els preus unitaris queden incloses totes les despeses generals de la contracta relatives al 
personal, materials de tota mena, drets, impostos, eines bastides i medis auxiliars, així com també els transports i 
elevació, despeses d’escriptura, honoraris   facultatius, augments per raó de materials, assegurances  etc., i en 
general totes aquelles despeses que impliquen la completa execució dels treballs. 
 
El contractista no tindrà dret a cap reclamació fonamentada en la insuficiència, errada o omissió dels preus dels 
quadres o en omissions de qualsevol dels elements que constitueixin els referits preus, i, per tant, el contractista 
no podrà reclamar de cap manera una altra quantitat que resulti d’aplicar els preus fixats en el quadre 
corresponent, als amidaments efectuats en la forma anteriorment detallada. A la valoració obtinguda d’aquesta 
forma, s’hi augmentarà el catorze per cent de la contracta. 
 
Art.19è  - Pagament de les obres. 
El pagament de les obres es farà per liquidacions parcials que es practicaran mensualment, les quals liquidacions 
comptaran només les unitats d’obra totalment acabades, que s’haguessin executat en el terme referit. 
 
L’arquitecte firmarà les relacions valorades de les obres, podent, el contractista, presentar els amidaments 
necessaris per entendre aquestes relacions. Tindran un termini de deu dies per examinar-les, termini dins el qual 
hauran de consignar la seva conformitat o fer, en cas contrari, les reclamacions que considerin oportunes. 
 
L’arquitecte acceptarà o rebutjarà les reclamacions del contractista, si hi fossin. Tenint per base la relació 
valorada abans indicada, l’arquitecte expedirà la certificació de les obres executades, podent rebaixar, del seu 
import total, fins  una cinquena part quan així ho aconselli alguna circumstància especial que es raonés. 
 
Art.20è  - Despeses Accessòries i Impostos. 
Seran a càrrec del contractista totes les despeses accessòries per a l’execució de les obres i impostos existent, o 
que es pugessin crear en el decurs de les obres, i els impostos existents o que s’haguessin pogut crear en el 
decurs d’aquestes obres per l'Estat, la Providència o el Municipi. 
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Art.21è  - Recepció Provisional de les Obres. 
Al menys, vint dies abans d’acabar-se les obres, el contracte Director i Contractista, o bé al seu representant 
legal. 
 
Del resultat de la recepció s’aixecarà acta per triplicat que serà signada pels assistent.  
 
Si les obres es troben en bon estat i d’acord a condicions, es donaran per rebudes provisionalment, començant a 
comptabilitzar-se el termini de garantia. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes  es farà constar així a l’acta i es donaran, per l'Arquitecte 
Director al contractista, les instruccions  necessàries i detallades per a remeiar els defectes observats fixant-l’hi 
termini per efectuar-ho expirat el qual es farà un nou reconeixement per la recepció de les obres en qüestió. Si el 
contractista no hagués complit, es declararà rescindida la contracta amb pèrdua de la fiança a no ser que la 
propietat cregui prudent concedir-li un altre termini que serà improrrogable. 
 
Art.22è  - Termini de Garantia. 
Una vegada rebudes provisionalment les obres, començarà a córrer el termini de garantia, que serà de 3 mesos a 
partir de la data de la recepció provisional. 
 
Durant el termini de garantia, el contractista s’avindrà a la revisió i conservació de les obres i seran del seu càrrec 
la reparació de tots els desperfectes que s’hi manifestin per la mala qualitat dels materials o per causa d’execució 
defectuosa. A l’obra no hi ha d’haver més útils, eines, materials, mobles, etc., que els necessaris per a la 
guarderia i neteja, i per les obres que s’executin, en cas de ser necessari. 
 
Igualment, durant aquest termini de garantia, es procedirà per la Direcció de les obres, al seu amidament general 
i definitiu amb la precisa assistència del contractista o el seu representant legal. 
 
Art.23è  - Multes i Retards. 
Si el contractista no acabés l’obra en el termini convingut incorrerà en una multa diària d’euros que s’han de 
retenir bé de la fiança, bé de les certificacions. 
 
Art.24è   - Recepció Definitiva de les obres. 
Acabat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva de les obres objecte del present contracte, 
amb les formalitats assenyalades pel cas de recepció provisional, amb assistència precisa de l'Arquitecte Director 
i el Contractista o el seu representant legal i, si es troben en estat perfecte de conservació, es donaran per 
rebudes. El contractista quedarà subjecte a les responsabilitats establertes en l’article 1591 del Codi Civil. 
 
En el cas que no es trobin les obres en estat de ser rebudes, es procedirà amb els mateixos termes prescrits per a 
la recepció provisional, sense abonar el contractista cap quantitat en concepte d’ampliació del termini de 
garantia i estant obligat a continuar responsable de la conservació de les obres. 
 
Art.25è   - Casos de Rescissió o no previstos en aquest plec. 
Els casos de rescissió i, en general, tots aquells casos no previstos en aquest plec de Condicions, es regiran pel 
que estableix el Plec General de Condicions de les obres denominats de "Construccions Civils", i que corren a 
càrrec del "Ministerio de Instrucción Pública y  Bellas Artes", aprovat per R.D. de 4 de Setembre de 1.908 i en tot 
allò que s’oposi a les condicions particulars d’aquest Plec. 
 

 El Propietari                         El Constructor            Els Arquitecte 
      
 
 
 
                            JOSEP ESTEVE I VILA  
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Urbanització plaça del castell a Florejacs.

AMIDAMENTS Data: 26/10/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST URB. PL. CASTELL DE FLOREJACS
Capítol 01  EXCAVACIO-MOV TERRES

1 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària ambr mitjans manuals i
martell trencador i càrrega manual sobre camió, inclos talls previs del paviment existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 341,700 341,700

2 dem pav connexio pou existent nord 1,000 26,000 0,600 15,600

3 dem pav connexio pou existent sud 1,000 6,000 0,600 3,600

TOTAL AMIDAMENT 360,900

2 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans manuals i ajuda martell
trencador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 exc caixa paviment 1,000 1,000 341,700 0,150 51,255

TOTAL AMIDAMENT 51,255

3 F2224420 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans manuals i
ajuda de martell trencador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 tram connexio a pou existent P0-P1 1,000 19,000 0,400 1,000 7,600

2 cla carrer P1-P2 1,000 27,000 0,400 1,000 10,800

3 cla carrer P3 -P4 existent 1,000 24,000 0,400 1,000 9,600

4 connexions embornals reixes interceptores 5,000 2,000 0,400 0,600 2,400

5 connexions a baixants existents particulars 5,000 4,000 0,400 0,600 4,800

6 connexions a baixants castell b1 1,000 7,000 0,400 0,600 1,680

7 connexions a baixants castell b2 1,000 9,000 0,400 0,600 2,160

9 canalitzacio xarxa aigua A0-A1 1,000 40,000 0,400 0,400 6,400

11 canalit enllumenat soterrat L1 exist-AE1 1,000 5,000 0,400 0,400 0,800

12 canalit enllumenat soterrat  AE1-AE2 1,000 31,000 0,400 0,400 4,960

13 canalit enllumenat soterrat  AE1-final 1,000 33,000 0,400 0,400 5,280

14

15 canalitzacio telefonia-xarxa fibra 1,000 40,000 0,400 0,400 6,400

TOTAL AMIDAMENT 62,880

4 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i tranport de terres a abocador amb camió de
12 t , amb un recorregut de més de  15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 341,700 0,150 51,255

2 dem pav connexio pou existent nord 1,000 26,000 0,600 0,150 2,340

3 dem pav connexio pou existent sud 1,000 6,000 0,600 0,150 0,540

4 exc caixa paviment 1,000 1,000 341,700 0,150 51,255

6 tram connexio a pou existent P0-P1 1,000 19,000 0,400 1,000 7,600

7 cla carrer P1-P2 1,000 27,000 0,400 1,000 10,800
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Urbanització plaça del castell a Florejacs.

AMIDAMENTS Data: 26/10/25 Pàg.: 2

8 cla carrer P3 -P4 existent 1,000 24,000 0,400 1,000 9,600

9 connexions embornals reixes interceptores 5,000 2,000 0,400 0,600 2,400

10 connexions a baixants existents particulars 5,000 4,000 0,400 0,600 4,800

11 connexions a baixants castell b1 1,000 7,000 0,400 0,600 1,680

12 connexions a baixants castell b2 1,000 9,000 0,400 0,600 2,160

14 canalitzacio xarxa aigua A0-A1 1,000 40,000 0,400 0,400 6,400

16 canalit enllumenat soterrat L1 exist-AE1 1,000 5,000 0,400 0,400 0,800

17 canalit enllumenat soterrat  AE1-AE2 1,000 31,000 0,400 0,400 4,960

18 canalit enllumenat soterrat  AE1-final 1,000 33,000 0,400 0,400 5,280

20 canalitzacio telefonia-xarxa fibra 1,000 40,000 0,400 0,400 6,400

23 esponjament 0,150 168,000 25,200

TOTAL AMIDAMENT 193,470

5 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 dem pav CARRER 1,000 1,000 341,700 0,150 51,255

2 dem pav connexio pou existent nord 1,000 26,000 0,600 0,150 2,340

3 dem pav connexio pou existent sud 1,000 6,000 0,600 0,150 0,540

4 exc caixa paviment 1,000 1,000 341,700 0,150 51,255

6 tram connexio a pou existent P0-P1 1,000 19,000 0,400 1,000 7,600

7 cla carrer P1-P2 1,000 27,000 0,400 1,000 10,800

8 cla carrer P3 -P4 existent 1,000 24,000 0,400 1,000 9,600

9 connexions embornals reixes interceptores 5,000 2,000 0,400 0,600 2,400

10 connexions a baixants existents particulars 5,000 4,000 0,400 0,600 4,800

11 connexions a baixants castell b1 1,000 7,000 0,400 0,600 1,680

12 connexions a baixants castell b2 1,000 9,000 0,400 0,600 2,160

14 canalitzacio xarxa aigua A0-A1 1,000 40,000 0,400 0,400 6,400

16 canalit enllumenat soterrat L1 exist-AE1 1,000 5,000 0,400 0,400 0,800

17 canalit enllumenat soterrat  AE1-AE2 1,000 31,000 0,400 0,400 4,960

18 canalit enllumenat soterrat  AE1-final 1,000 33,000 0,400 0,400 5,280

20 canalitzacio telefonia-xarxa fibra 1,000 40,000 0,400 0,400 6,400

23 esponjament 0,150 168,000 25,200

TOTAL AMIDAMENT 193,470

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 repas caixa paviment 1,000 1,000 341,700 341,700

TOTAL AMIDAMENT 341,700

Obra 01 PRESSUPOST URB. PL. CASTELL DE FLOREJACS
Capítol 02  SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM

1 FD7F7375 m Claveguero de polietile de doble capa de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid
nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa ,
inclos llit de formigo i rebret de   sorra.
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Urbanització plaça del castell a Florejacs.

AMIDAMENTS Data: 26/10/25 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 tram connexio a pou existent P0-P1 1,000 19,000 19,000

2 cla carrer P1-P2 1,000 27,000 27,000

3 cla carrer P3 -P4 existent 1,000 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

2 ED7FSA0S m Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=200 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN
13476, inclós llit solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 connexions embornals reixes interceptores 5,000 2,000 10,000

2 connexions a baixants existents particulars 5,000 4,000 20,000

3 connexions a baixants castell b1 1,000 7,000 7,000

4 connexions a baixants castell b2 1,000 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 46,000

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 tram connexio a pou existent P0-P1 1,000 19,000 0,400 1,000 7,600

2 cla carrer P1-P2 1,000 27,000 0,400 1,000 10,800

3 cla carrer P3 -P4 existent 1,000 24,000 0,400 1,000 9,600

4 connexions embornals reixes interceptores 5,000 2,000 0,400 0,600 2,400

5 connexions a baixants existents particulars 5,000 4,000 0,400 0,600 4,800

6 connexions a baixants castell b1 1,000 7,000 0,400 0,600 1,680

7 connexions a baixants castell b2 1,000 9,000 0,400 0,600 2,160

TOTAL AMIDAMENT 39,040

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 tram connexio a pou existent P0-P1 1,000 19,000 0,400 1,000 7,600

2 cla carrer P1-P2 1,000 27,000 0,400 1,000 10,800

3 cla carrer P3 -P4 existent 1,000 24,000 0,400 1,000 9,600

4 connexions embornals reixes interceptores 5,000 2,000 0,400 0,600 2,400

5 connexions a baixants existents particulars 5,000 4,000 0,400 0,600 4,800

6 connexions a baixants castell b1 1,000 7,000 0,400 0,600 1,680

7 connexions a baixants castell b2 1,000 9,000 0,400 0,600 2,160

TOTAL AMIDAMENT 39,040

5 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 tram connexio a pou existent P0-P1 1,000 19,000 19,000

2 cla carrer P1-P2 1,000 27,000 27,000

3 cla carrer P3 -P4 existent 1,000 24,000 24,000
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Urbanització plaça del castell a Florejacs.

AMIDAMENTS Data: 26/10/25 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 70,000

6 FDB18420 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 pous 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FDD1A524 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 parets pous 3,000 1,500 4,500

TOTAL AMIDAMENT 4,500

8 FDDZ7DD4 u Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb juntes d'insonoritzacio de polietile

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 tapes pous 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i de mides 45x45 de superfície d'absorció, col.locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 imbornals 5,000 2,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 imbornals 5,000 2,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 ED7SAS5 u Connexio a clavegueram existent, amb formacio forat pou registre rejuntat i segellat connexio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 connexio al clavegueram general 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 ED7SAS6 u Connexio a clavegueram particular , amb formacio unio estanca , col.locacio de colzes o elements d'unio,
formacio forats, repicat parets , si s'escau, rejuntat i formigonat ambit d'unio.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 connexions a baixants  particulars 5,000 5,000
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Urbanització plaça del castell a Florejacs.

AMIDAMENTS Data: 26/10/25 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST URB. PL. CASTELL DE FLOREJACS
Capítol 03  SUBSTITUCIO XARXA D'AIGUA POTABLE

1 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 arquetes xarxa d'aigua 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, amb bastiment metal.lic perimetral d'acer inoxidable , solera de formigo
i paviment de pedra , de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 arquetes xarxa d'aigua 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FFB19US1 u Connexio a canalitzacio existent amb peça especial i abreçaderes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 connexio a canalitzacio existent 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 canalitzacions a particulars 6,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 canalitzacio xarxa aigua A1-A2 1,000 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 canalitzacio xarxa aigua A0-A1 1,000 40,000 0,400 0,400 6,400

TOTAL AMIDAMENT 6,400

7 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
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Urbanització plaça del castell a Florejacs.

AMIDAMENTS Data: 26/10/25 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 canalitzacio xarxa aigua A0-A1 1,000 40,000 0,400 0,400 6,400

TOTAL AMIDAMENT 6,400

8 FM213618 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 hidrant 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FN11B424 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 valvules 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FN31B424 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en
pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 valvula esfera 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FFB19CCC u Escomesa d'aigua a la xarxa ,amb substitucio del comptador formada per canonada de polietile de 40mm i 10
bar de pressio , inclos el comptador digital , i els treballs necessaris per a la seva connexio fins a l'arqueta .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 escomeses part 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST URB. PL. CASTELL DE FLOREJACS
Capítol 04  ENLLUMENAT SOTERRAT

1 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 canalit enllumenat soterrat L1 exist-AE1 1,000 5,000 0,400 0,400 0,800

2 canalit enllumenat soterrat  AE1-AE2 1,000 31,000 0,400 0,400 4,960

3 canalit enllumenat soterrat  AE1-final 1,000 33,000 0,400 0,400 5,280

5 canalitzacio telefonia-xarxa fibra 1,000 40,000 0,400 0,400 6,400

TOTAL AMIDAMENT 17,440

2 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
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Urbanització plaça del castell a Florejacs.

AMIDAMENTS Data: 26/10/25 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 canalit enllumenat soterrat L1 exist-AE1 2,000 5,000 10,000

2 canalit enllumenat soterrat  AE1-AE2 2,000 31,000 62,000

3 canalit enllumenat soterrat  AE1-final 2,000 33,000 66,000

5 canalitzacio telefonia-xarxa fibra 2,000 40,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 218,000

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 canalit enllumenat soterrat L1 exist-AE1 1,000 5,000 0,400 0,400 0,800

2 canalit enllumenat soterrat  AE1-AE2 1,000 31,000 0,400 0,400 4,960

3 canalit enllumenat soterrat  AE1-final 1,000 33,000 0,400 0,400 5,280

5 canalitzacio telefonia-xarxa fibra 1,000 40,000 0,400 0,400 6,400

TOTAL AMIDAMENT 17,440

4 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 canalit enllumenat soterrat L1 exist-AE1 1,000 5,000 5,000

2 canalit enllumenat soterrat  AE1-AE2 1,000 31,000 31,000

3 canalit enllumenat soterrat  AE1-final 1,000 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 69,000

5 FG31B5S22 u Xarxa de posta a terra amb conductor de coure nu de 25mm2, i piqueta posta terra incloses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 posta a terra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 canalit enllumenat soterrat L1
exist-AE1-subquadre

1,100 42,000 46,200

2 canalit enllumenat soterrat  AE1-AE2 1,100 31,000 34,100

3 canalit enllumenat soterrat  AE1-final 1,100 33,000 36,300

TOTAL AMIDAMENT 116,600

7 FDK2UG20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre fons de 15 cm de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 perico enllumenat 2,000 2,000

3 perico telefonia 2,000 2,000
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Urbanització plaça del castell a Florejacs.

AMIDAMENTS Data: 26/10/25 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FDKZ3154FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 400x400x40 mm acabada amb paviment de pedra de
Juneda amb el gruix de la tapa i tamany similar a l'entorn inmediat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 perico enllumenat 2,000 2,000

2

3 perico telefonia 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 ILUMCON4 u Subquadre electric amb diferencial i magnetotermic , i amb tres endeolls estancs ancorat a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 subquadre il.luminacioi 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 ILUMCON3 u Lluminària empotrable model BORA DE DOPO IP67, AMB DUES CONNECTORS D'ENTRADA SORTIDA, DE
110MM DE DIÁMETRE, AMB LÀMPADA LED DE 7W DE POTENCIA, 4000K, 550LUMENES, 2000KG DE
CÀRREGA A 25KM/H

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 lluminaries empotrades paviment 2,000 6,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST URB. PL. CASTELL DE FLOREJACS
Capítol 05  ACABATS PAVIMENTS

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 base tot-u paviment

2 base tot-u paviment 1,000 1,000 341,700 0,120 41,004

TOTAL AMIDAMENT 41,004

2 F9Z4A625 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 5 - 5 B
500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 paviment base formigo 1,000 1,000 341,700 341,700

2 reforç ambits cups existents 2,000 1,000 30,000 60,000

3 refer paviment connexio cla 1 nord 1,000 26,000 0,400 10,400

4 refer paviment connexio cla 2 sud 1,000 6,000 0,400 2,400

TOTAL AMIDAMENT 414,500

3 F9365C11 m3 Base de formigó HM-30/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Euro



Urbanització plaça del castell a Florejacs.

AMIDAMENTS Data: 26/10/25 Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 paviment base formigo 1,000 1,000 341,700 0,150 51,255

2 reforç ambits cups existents 2,000 1,000 30,000 0,150 9,000

3 refer paviment connexio cla 1 nord 1,000 26,000 0,400 0,150 1,560

4 refer paviment connexio cla 2 sud 1,000 6,000 0,400 0,150 0,360

TOTAL AMIDAMENT 62,175

4 F9G4GE82 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un
contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2  de ciment portland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 pav formigo  acabat tipus D 1,000 1,000 68,460 68,460

TOTAL AMIDAMENT 68,460

5 F9B3UA40 m2 Paviment de peces de pedra calcària tipus Solsona de color clar, acabat deixat de serra, de 80 mm de gruix,
col.locades amb morter M-80a de 3 cm de gruix resc, amb l`enllardat de la pedra amb ciment cola, amb junta
seca i rejuntat posterior amb sorra de mides mitjanes d`amplada de 12 x 25 cm de L.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 paviment pedra  tamany gran tips A 1,000 1,000 100,080 100,080

2 paviment pedra  tamany petit tipus B 1,000 1,000 128,260 128,260

3 tires paviment transversals 20 cm 1,000 1,000 12,850 12,850

TOTAL AMIDAMENT 241,190

6 F9G4GES5 m2 Paviment de formigo blanc respatllat fins a deixar l'arid vist, de ha-30/b/10/i, amb arid cano rodat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 franges pav formigo raspatllat tipus E 1,000 1,000 15,460 15,460

3 franges pav formigo raspatllat tipusc costat castell 1,000 1,000 16,590 16,590

TOTAL AMIDAMENT 32,050

7 F9G4GES6 u Drenatge paviment gargola castell, amb fprmacio de vas , passama metal.lic limit amb paviment plaça, tipus
corten de 10 cm de h, ancorat a base de formigo, de mides 100*150 cm , capa de formacio pendents de formigo,
amb reixa imbornal de desguas , i amb la col.locacio de capa de proteccio separadora de geotexil i acabat amb
15 cm de capa de grava drenatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 drenatge gargoles castell 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 F9G4GES7 u Desmuntatge i recol.locacio de nou de retols i cartells informatius del castell i de florejacs, ancorats al suposrt de
la solera de formigo del paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 plafons existents 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



Urbanització plaça del castell a Florejacs.

AMIDAMENTS Data: 26/10/25 Pàg.: 10

Obra 01 PRESSUPOST URB. PL. CASTELL DE FLOREJACS
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT

1 J5V112SV u Proves i assaigos a justificar , de control de qualitat en l'obra, d'acord amb les indicacions de la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 control qualitat 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KSS01UXPL PA Pressupost d'execució material de les partides de seguretat i salut (P-0)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 seguretat i salut 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



Urbanització plaça del castell a Florejacs.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/10/25 Pàg.: 1

ED7SAS5P-1 u Connexio a clavegueram existent, amb formacio forat pou registre rejuntat i segellat connexio 320,00 €

(TRES-CENTS VINT EUROS)

ED7SAS6P-2 u Connexio a clavegueram particular , amb formacio unio estanca , col.locacio de colzes o
elements d'unio, formacio forats, repicat parets , si s'escau, rejuntat i formigonat ambit d'unio.

41,80 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

ED7FSA0SP-3 m Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=200 mm, de SN4 (4kN/m2) segons
norma PNE-prEN 13476, inclós llit solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra de
15 cm de gruix

20,34 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

F2194AG5P-4 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària ambr
mitjans manuals i martell trencador i càrrega manual sobre camió, inclos talls previs del
paviment existent

12,15 €

(DOTZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

F221C420P-5 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans
manuals i ajuda martell trencador

17,95 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

F2224420P-6 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans manuals i ajuda de martell trencador

19,82 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

F227T00FP-7 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 5,84 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

F228A10FP-8 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

13,99 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

F241A269P-9 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i tranport de terres a
abocador amb camió de 12 t , amb un recorregut de més de  15 km

14,37 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

F2A15000P-10 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació 9,84 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

F2RA1200P-11 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 5,67 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

F931201JP-12 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 30,97 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

F9365C11P-13 m3 Base de formigó HM-30/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

116,97 €

(CENT SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)



Urbanització plaça del castell a Florejacs.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/10/25 Pàg.: 2

F9B3UA40P-14 m2 Paviment de peces de pedra calcària tipus Solsona de color clar, acabat deixat de serra, de
80 mm de gruix, col.locades amb morter M-80a de 3 cm de gruix resc, amb l`enllardat de la
pedra amb ciment cola, amb junta seca i rejuntat posterior amb sorra de mides mitjanes
d`amplada de 12 x 25 cm de L.

92,04 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

F9G4GE82P-15 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del
granulat 10 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 2 kg/m2  de ciment portland

27,01 €

(VINT-I-SET EUROS AMB UN CENTIMS)

F9G4GES5P-16 m2 Paviment de formigo blanc respatllat fins a deixar l'arid vist, de ha-30/b/10/i, amb arid cano
rodat

41,00 €

(QUARANTA-UN EUROS)

F9G4GES6P-17 u Drenatge paviment gargola castell, amb fprmacio de vas , passama metal.lic limit amb
paviment plaça, tipus corten de 10 cm de h, ancorat a base de formigo, de mides 100*150 cm
, capa de formacio pendents de formigo, amb reixa imbornal de desguas , i amb la col.locacio
de capa de proteccio separadora de geotexil i acabat amb 15 cm de capa de grava drenatge.

670,00 €

(SIS-CENTS SETANTA EUROS)

F9G4GES7P-18 u Desmuntatge i recol.locacio de nou de retols i cartells informatius del castell i de florejacs,
ancorats al suposrt de la solera de formigo del paviment

350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

F9Z4A625P-19 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
20 x 20 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera

3,44 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

FD5J6F0EP-20 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

121,85 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

FD5Z5AC4P-21 u Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
560x300x30 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i de mides 45x45 de superfície
d'absorció, col.locat amb morter

113,35 €

(CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

FD7F7375P-22 m Claveguero de polietile de doble capa de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col.locat al fons de la rasa , inclos llit de formigo i rebret de   sorra.

27,79 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)



Urbanització plaça del castell a Florejacs.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/10/25 Pàg.: 3

FD959470P-23 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

8,55 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

FDB18420P-24 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m 18,26 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

FDD1A524P-25 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

315,00 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS)

FDDZ7DD4P-26 u Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb juntes
d'insonoritzacio de polietile

143,00 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS)

FDGZU010P-27 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

1,12 €

(UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

FDK2A6F3P-28 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

105,92 €

(CENT CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

FDK2UG20P-29 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre fons de 15 cm de grava i reblert lateral amb terres de
l'excavació

107,92 €

(CENT SET EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

FDKZ3174P-30 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, amb bastiment metal.lic perimetral d'acer inoxidable
, solera de formigo i paviment de pedra , de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

107,19 €

(CENT SET EUROS AMB DINOU CENTIMS)

FDKZ3154FA36P-31 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 400x400x40 mm acabada amb
paviment de pedra de Juneda amb el gruix de la tapa i tamany similar a l'entorn inmediat.

114,30 €

(CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

FFB18455P-32 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

14,12 €

(CATORZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

FFB1E455P-33 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

25,72 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)



Urbanització plaça del castell a Florejacs.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/10/25 Pàg.: 4

FFB19CCCP-34 u Escomesa d'aigua a la xarxa ,amb substitucio del comptador formada per canonada de
polietile de 40mm i 10 bar de pressio , inclos el comptador digital , i els treballs necessaris
per a la seva connexio fins a l'arqueta .

410,00 €

(QUATRE-CENTS DEU EUROS)

FFB19US1P-35 u Connexio a canalitzacio existent amb peça especial i abreçaderes 325,00 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

FG22TF1KP-36 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,11 €

(QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

FG31B554P-37 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

6,96 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

FG31B5S22P-38 u Xarxa de posta a terra amb conductor de coure nu de 25mm2, i piqueta posta terra incloses 980,00 €

(NOU-CENTS VUITANTA EUROS)

FM213618P-39 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

416,29 €

(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

FN11B424P-40 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

138,19 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)

FN31B424P-41 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

219,84 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

ILUMCON3P-42 u Lluminària empotrable model BORA DE DOPO IP67, AMB DUES CONNECTORS
D'ENTRADA SORTIDA, DE 110MM DE DIÁMETRE, AMB LÀMPADA LED DE 7W DE
POTENCIA, 4000K, 550LUMENES, 2000KG DE CÀRREGA A 25KM/H

205,00 €

(DOS-CENTS CINC EUROS)

ILUMCON4P-43 u Subquadre electric amb diferencial i magnetotermic , i amb tres endeolls estancs ancorat a
paret

750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

J5V112SVP-44 u Proves i assaigos a justificar , de control de qualitat en l'obra, d'acord amb les indicacions de
la DF

350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)



Urbanització plaça del castell a Florejacs.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/10/25 Pàg.: 5

KSS01UXPLP-45 PA Pressupost d'execució material de les partides de seguretat i salut (P-0) 1.137,13 €

(MIL  CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)



Urbanització plaça del castell a Florejacs.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 26/10/25 Pàg.: 1

P-1 ED7SAS5 u Connexio a clavegueram existent, amb formacio forat pou registre rejuntat i segellat connexio 320,00 €

Sense descomposició 320,00000 €

P-2 ED7SAS6 u Connexio a clavegueram particular , amb formacio unio estanca , col.locacio de colzes o
elements d'unio, formacio forats, repicat parets , si s'escau, rejuntat i formigonat ambit d'unio.

41,80 €

Sense descomposició 41,80000 €

P-3 ED7FSA0S m Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=200 mm, de SN4 (4kN/m2) segons
norma PNE-prEN 13476, inclós llit solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra de
15 cm de gruix

20,34 €

BD7FSAB0 m Tub de PVC de paret estructurada per a clavegueró, de D=200 mm, de SN4 (4kN/m2) 0,82800 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 2,91600 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,04400 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 1,83908 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 1,75000 €

Altres conceptes 12,96292 €

P-4 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària ambr
mitjans manuals i martell trencador i càrrega manual sobre camió, inclos talls previs del
paviment existent

12,15 €

Altres conceptes 12,15000 €

P-5 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans
manuals i ajuda martell trencador

17,95 €

Altres conceptes 17,95000 €

P-6 F2224420 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans manuals i ajuda de martell trencador

19,82 €

Altres conceptes 19,82000 €

P-7 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 5,84 €

Altres conceptes 5,84000 €

P-8 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

13,99 €

Altres conceptes 13,99000 €

P-9 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i tranport de terres a
abocador amb camió de 12 t , amb un recorregut de més de  15 km

14,37 €

Altres conceptes 14,37000 €

P-10 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació 9,84 €

B03D5000 m3 Terra adequada 9,84000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 5,67 €

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 5,67000 €



Urbanització plaça del castell a Florejacs.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 26/10/25 Pàg.: 2

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 30,97 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 22,00000 €

Altres conceptes 8,91950 €

P-13 F9365C11 m3 Base de formigó HM-30/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

116,97 €

B064100B m3 Formigó HM-30/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, am 102,90000 €

Altres conceptes 14,07000 €

P-14 F9B3UA40 m2 Paviment de peces de pedra calcària tipus Solsona de color clar, acabat deixat de serra, de
80 mm de gruix, col.locades amb morter M-80a de 3 cm de gruix resc, amb l`enllardat de la
pedra amb ciment cola, amb junta seca i rejuntat posterior amb sorra de mides mitjanes
d`amplada de 12 x 25 cm de L.

92,04 €

B0G1UB04 m2 Paviment de peces de pedra tipus verdu , amb acabat tall de serra , de 80 mm de gruix 65,00000 €

Altres conceptes 27,04000 €

P-15 F9G4GE82 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del
granulat 10 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 2 kg/m2  de ciment portland

27,01 €

B06QDH6A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, grandària màxima del granulat 12 m 19,89300 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,14166 €

Altres conceptes 6,97534 €

P-16 F9G4GES5 m2 Paviment de formigo blanc respatllat fins a deixar l'arid vist, de ha-30/b/10/i, amb arid cano
rodat

41,00 €

Sense descomposició 41,00000 €

P-17 F9G4GES6 u Drenatge paviment gargola castell, amb fprmacio de vas , passama metal.lic limit amb
paviment plaça, tipus corten de 10 cm de h, ancorat a base de formigo, de mides 100*150 cm
, capa de formacio pendents de formigo, amb reixa imbornal de desguas , i amb la col.locacio
de capa de proteccio separadora de geotexil i acabat amb 15 cm de capa de grava drenatge.

670,00 €

Sense descomposició 670,00000 €

P-18 F9G4GES7 u Desmuntatge i recol.locacio de nou de retols i cartells informatius del castell i de florejacs,
ancorats al suposrt de la solera de formigo del paviment

350,00 €

Sense descomposició 350,00000 €

P-19 F9Z4A625 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
20 x 20 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera

3,44 €
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01293 €

Altres conceptes 3,42707 €

P-20 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

121,85 €

B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,24868 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,27120 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 37,11743 €

Altres conceptes 82,21269 €

P-21 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
560x300x30 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i de mides 45x45 de superfície
d'absorció, col.locat amb morter

113,35 €

BD5Z5AC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 65,02000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 1,15480 €

Altres conceptes 47,17520 €

P-22 FD7F7375 m Claveguero de polietile de doble capa de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col.locat al fons de la rasa , inclos llit de formigo i rebret de   sorra.

27,79 €

Sense descomposició 27,79000 €

P-23 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

8,55 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,30784 €

Altres conceptes 0,24216 €

P-24 FDB18420 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m 18,26 €

B064E21C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 12,50915 €

Altres conceptes 5,75085 €

P-25 FDD1A524 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

315,00 €

Sense descomposició 315,00000 €

P-26 FDDZ7DD4 u Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb juntes
d'insonoritzacio de polietile

143,00 €

BDDZ7DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada, pas lliu 125,16000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,98158 €

Altres conceptes 16,85842 €

P-27 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

1,12 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,10200 €
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Altres conceptes 1,01800 €

P-28 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

105,92 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,69108 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 51,89404 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 4,31928 €

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,45008 €

Altres conceptes 47,56552 €

P-29 FDK2UG20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre fons de 15 cm de grava i reblert lateral amb terres de
l'excavació

107,92 €

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, 67,14000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 1,63685 €

Altres conceptes 39,14315 €

P-30 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, amb bastiment metal.lic perimetral d'acer inoxidable
, solera de formigo i paviment de pedra , de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

107,19 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 11,54800 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg d 71,40000 €

Altres conceptes 24,24200 €

P-31 FDKZ3154F u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 400x400x40 mm acabada amb
paviment de pedra de Juneda amb el gruix de la tapa i tamany similar a l'entorn inmediat.

114,30 €

B0710150FA3 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de 6,24000 €

TAPAPERR ut Bastiment i tapa de fundició per a revestir de 40 x 40 cm 77,00000 €

B0G1UB02 m2 Pedra de Juneda, acabat segons la zona, de 50 mm de gruix 6,40000 €

Altres conceptes 24,66000 €

P-32 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

14,12 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exteri 2,27700 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 0,05000 €

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr 1,13220 €

Altres conceptes 10,66080 €

P-33 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

25,72 €

BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 11 0,26000 €
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BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exte 3,82250 €

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 19,97951 €

Altres conceptes 1,65799 €

P-34 FFB19CCC u Escomesa d'aigua a la xarxa ,amb substitucio del comptador formada per canonada de
polietile de 40mm i 10 bar de pressio , inclos el comptador digital , i els treballs necessaris
per a la seva connexio fins a l'arqueta .

410,00 €

Sense descomposició 410,00000 €

P-35 FFB19US1 u Connexio a canalitzacio existent amb peça especial i abreçaderes 325,00 €

Sense descomposició 325,00000 €

P-36 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,11 €

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,43820 €

Altres conceptes 2,67180 €

P-37 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

6,96 €

BG31B550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, t 2,70000 €

Altres conceptes 4,26000 €

P-38 FG31B5S22 u Xarxa de posta a terra amb conductor de coure nu de 25mm2, i piqueta posta terra incloses 980,00 €

Sense descomposició 980,00000 €

P-39 FM213618 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

416,29 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,13000 €

BM213610 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3 412,28000 €

Altres conceptes 2,88000 €

P-40 FN11B424 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

138,19 €

BN11B420 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de 98,12000 €

Altres conceptes 40,07000 €

P-41 FN31B424 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

219,84 €

BN31B420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, 16 bar de PN, de bronze, 190,00000 €

Altres conceptes 29,84000 €

P-42 ILUMCON3 u Lluminària empotrable model BORA DE DOPO IP67, AMB DUES CONNECTORS
D'ENTRADA SORTIDA, DE 110MM DE DIÁMETRE, AMB LÀMPADA LED DE 7W DE
POTENCIA, 4000K, 550LUMENES, 2000KG DE CÀRREGA A 25KM/H

205,00 €

Sense descomposició 205,00000 €
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P-43 ILUMCON4 u Subquadre electric amb diferencial i magnetotermic , i amb tres endeolls estancs ancorat a
paret

750,00 €

Sense descomposició 750,00000 €

P-44 J5V112SV u Proves i assaigos a justificar , de control de qualitat en l'obra, d'acord amb les indicacions de
la DF

350,00 €

Sense descomposició 350,00000 €

P-45 KSS01UXPL PA Pressupost d'execució material de les partides de seguretat i salut (P-0) 1.137,13 €

Sense descomposició 1.137,13000 €
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,00000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 21,75000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,75000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 21,75000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 22,00000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,00000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 22,00000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,00000 €

A0137000 h Ajudant col.locador 20,00000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,00000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,00000 €

A0140000 h Manobre 18,50000 €

A0150000 h Manobre especialista 18,50000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,28000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 58,74000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 55,40000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 64,40000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,82000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,48000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,36000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 24,96000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 68,37000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,28000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,81000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 17,50000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,25000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 16,84000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 22,00000 €

B03D5000 m3 Terra adequada 9,84000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,44000 €

B064100B m3 Formigó HM-30/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

98,00000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

79,96000 €

B064E21C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

73,54000 €

B06QDH6A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIIa+E

132,62000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 28,87000 €

B0710150FA36 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de maons de
gran format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

160,00000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,06000 €

B0B34153 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm, D:5-5 mm, B 500 T, 6x2,2 m,
segons UNE 36092

2,90000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,24000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,44000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,24000 €

B0G1UB02 m2 Pedra de Juneda, acabat segons la zona, de 50 mm de gruix 40,00000 €

B0G1UB04 m2 Paviment de peces de pedra tipus verdu , amb acabat tall de serra , de 80 mm de gruix, de mides
d'amplada variable 30,40,50 cm i llargaria lliure

65,00000 €

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 5,67000 €

BD5Z5AC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció

65,02000 €

BD7FSAB0 m Tub de PVC de paret estructurada per a clavegueró, de D=200 mm, de SN4 (4kN/m2) segons
norma PNE-prEN 13476 i de llargària 6 m, com a màxim

8,28000 €

BDDZ7DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

125,16000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,10000 €

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis

67,14000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 35,70000 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 29,16000 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,44000 €

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,11000 €

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

19,01000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

7,59000 €
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MATERIALS

BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

76,45000 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,05000 €

BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,26000 €

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,41000 €

BG31B550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,70000 €

BM213610 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

412,28000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,13000 €

BN11B420 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt

98,12000 €

BN31B420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt 190,00000 €

TAPAPERR ut Bastiment i tapa de fundició per a revestir de 40 x 40 cm 77,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D07018S1 m3 Morter de ciment m-80a col.locat fresc a l'obra , amb
l'estesa inclosa

Rend.: 1,000 98,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

D07018S2 m3 Enllardat de ciment cola paviment de pedra , cara
inferior amb la llana dentada.

Rend.: 1,000 125,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

D0B34185 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20
cm D: 5 - 5 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

Rend.: 1,000 2,98000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,002 /R x 21,75000 = 0,04350

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,002 /R x 20,00000 = 0,04000

Subtotal: 0,08350 0,08350

Materials

B0B34153 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm, D:5-5 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092

1,000      x 2,90000 = 2,90000

Subtotal: 2,90000 2,90000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00084

COST DIRECTE 2,98434

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98434
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PARTIDES D'OBRA

P-1 ED7SAS5 u Connexio a clavegueram existent, amb formacio forat
pou registre rejuntat i segellat connexio

Rend.: 1,000 320,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 ED7SAS6 u Connexio a clavegueram particular , amb formacio
unio estanca , col.locacio de colzes o elements d'unio,
formacio forats, repicat parets , si s'escau, rejuntat i
formigonat ambit d'unio.

Rend.: 1,000 41,80 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 ED7FSA0S m Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada,
de D=200 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma
PNE-prEN 13476, inclós llit solera de formigó de 10
cm de gruix i reblert de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 0,216 20,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0097 /R x 18,50000 = 0,83079

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 21,75000 = 10,06944

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,010 /R x 21,75000 = 1,00694

A0137000 h Ajudant col.locador 0,010 /R x 20,00000 = 0,92593

Subtotal: 12,83310 12,83310

Materials

BD7FSAB0 m Tub de PVC de paret estructurada per a clavegueró,
de D=200 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma
PNE-prEN 13476 i de llargària 6 m, com a màxim

0,100      x 8,28000 = 0,82800

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,023      x 79,96000 = 1,83908

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,100      x 29,16000 = 2,91600

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,100      x 17,50000 = 1,75000

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,100      x 0,44000 = 0,04400

Subtotal: 7,37708 7,37708

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 12,83300 = 0,12833

Subtotal: 0,12833 0,12833

COST DIRECTE 20,33851
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,33851

P-4 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària ambr mitjans manuals i
martell trencador i càrrega manual sobre camió,
inclos talls previs del paviment existent

Rend.: 1,593 12,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,50000 = 4,64532

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 21,75000 = 3,41337

Subtotal: 8,05869 8,05869

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 16,28000 = 4,08788

Subtotal: 4,08788 4,08788

COST DIRECTE 12,14657
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,14657

P-5 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment
en terreny compacte, amb mitjans manuals i ajuda
martell trencador

Rend.: 0,575 17,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,50000 = 4,82609

Subtotal: 4,82609 4,82609

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 16,28000 = 2,83130

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 58,74000 = 10,21565

Subtotal: 13,04695 13,04695

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07239

COST DIRECTE 17,94543
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,94543

P-6 F2224420 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1
m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
manuals i ajuda de martell trencador

Rend.: 0,973 19,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 18,50000 = 10,45735

Subtotal: 10,45735 10,45735

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,550 /R x 16,28000 = 9,20247

Subtotal: 9,20247 9,20247
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15686

COST DIRECTE 19,81668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,81668

P-7 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,026 5,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 64,40000 = 3,13840

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,050 /R x 55,40000 = 2,69981

Subtotal: 5,83821 5,83821

COST DIRECTE 5,83821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,83821

P-8 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 13,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 18,50000 = 7,40000

Subtotal: 7,40000 7,40000

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,070 /R x 58,74000 = 4,11180

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,200 /R x 11,82000 = 2,36400

Subtotal: 6,47580 6,47580

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,40000 = 0,11100

Subtotal: 0,11100 0,11100

COST DIRECTE 13,98680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,98680

P-9 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals
fins camio, i tranport de terres a abocador amb camió
de 12 t , amb un recorregut de més de  15 km

Rend.: 1,164 14,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,50000 = 7,94674
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,94674 7,94674

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,200 /R x 37,36000 = 6,41924

Subtotal: 6,41924 6,41924

COST DIRECTE 14,36598
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,36598

P-10 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació Rend.: 1,000 9,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B03D5000 m3 Terra adequada 1,000      x 9,84000 = 9,84000

Subtotal: 9,84000 9,84000

COST DIRECTE 9,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,84000

P-11 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres Rend.: 1,000 5,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 1,000      x 5,67000 = 5,67000

Subtotal: 5,67000 5,67000

COST DIRECTE 5,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,67000

P-12 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 0,792 30,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,50000 = 3,50379

Subtotal: 3,50379 3,50379

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,020 /R x 55,40000 = 1,39899

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 64,40000 = 0,81313

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,100 /R x 24,96000 = 3,15152

Subtotal: 5,36364 5,36364

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,000      x 22,00000 = 22,00000

Subtotal: 22,05050 22,05050

Altres
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PARTIDES D'OBRA

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,50400 = 0,05256

Subtotal: 0,05256 0,05256

COST DIRECTE 30,97049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,97049

P-13 F9365C11 m3 Base de formigó HM-30/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 0,539 116,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 22,00000 = 6,12245

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,50000 = 6,86456

Subtotal: 12,98701 12,98701

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,100 /R x 4,81000 = 0,89239

Subtotal: 0,89239 0,89239

Materials

B064100B m3 Formigó HM-30/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 98,00000 = 102,90000

Subtotal: 102,90000 102,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19481

COST DIRECTE 116,97421
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,97421

P-14 F9B3UA40 m2 Paviment de peces de pedra calcària tipus Solsona
de color clar, acabat deixat de serra, de 80 mm de
gruix, col.locades amb morter M-80a de 3 cm de gruix
resc, amb l`enllardat de la pedra amb ciment cola,
amb junta seca i rejuntat posterior amb sorra de
mides mitjanes d`amplada de 12 x 25 cm de L.

Rend.: 0,754 92,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 21,00000 = 12,53316

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,50000 = 11,04111

Subtotal: 23,57427 23,57427

Materials

D07018S2 m3 Enllardat de ciment cola paviment de pedra , cara
inferior amb la llana dentada.

0,010      x 125,00000 = 1,25000
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PARTIDES D'OBRA

D07018S1 m3 Morter de ciment m-80a col.locat fresc a l'obra , amb
l'estesa inclosa

0,020      x 98,00000 = 1,96000

B0G1UB04 m2 Paviment de peces de pedra tipus verdu , amb acabat
tall de serra , de 80 mm de gruix,  de mides
d'amplada variable 30,40,50 cm i llargaria lliure

1,000      x 65,00000 = 65,00000

Subtotal: 68,21000 68,21000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,080 %  s 23,57407 = 0,25460

Subtotal: 0,25460 0,25460

COST DIRECTE 92,03887
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,03887

P-15 F9G4GE82 m2 Paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer
entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 10
mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de
ciment portland

Rend.: 1,000 27,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,121 /R x 22,00000 = 2,66200

A0140000 h Manobre 0,122 /R x 18,50000 = 2,25700

Subtotal: 4,91900 4,91900

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,005 /R x 68,37000 = 0,34185

C2003000 h Remolinador mecànic 0,013 /R x 5,28000 = 0,06864

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,010 /R x 156,75000 = 1,56750

Subtotal: 1,97799 1,97799

Materials

B06QDH6A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIIa+E

0,150      x 132,62000 = 19,89300

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0015      x 94,44000 = 0,14166

Subtotal: 20,03466 20,03466
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07379

COST DIRECTE 27,00544
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,00544

P-16 F9G4GES5 m2 Paviment de formigo blanc respatllat fins a deixar
l'arid vist, de ha-30/b/10/i, amb arid cano rodat

Rend.: 1,000 41,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-17 F9G4GES6 u Drenatge paviment gargola castell, amb fprmacio de
vas , passama metal.lic limit amb paviment plaça,
tipus corten de 10 cm de h, ancorat a base de
formigo, de mides 100*150 cm , capa de formacio
pendents de formigo, amb reixa imbornal de desguas
, i amb la col.locacio de capa de proteccio separadora
de geotexil i acabat amb 15 cm de capa de grava
drenatge.

Rend.: 1,000 670,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-18 F9G4GES7 u Desmuntatge i recol.locacio de nou de retols i cartells
informatius del castell i de florejacs, ancorats al
suposrt de la solera de formigo del paviment

Rend.: 1,000 350,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-19 F9Z4A625 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D:
5 - 5 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control
de la fissuració superficial en paviment o solera

Rend.: 0,951 3,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,00000 = 0,21030

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 21,75000 = 0,22871

Subtotal: 0,43901 0,43901

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0122      x 1,06000 = 0,01293

D0B34185 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20
cm D: 5 - 5 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

1,000      x 2,98434 = 2,98434

Subtotal: 2,99727 2,99727
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00659

COST DIRECTE 3,44287
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,44287

P-20 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 121,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,50000 = 37,00000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 22,00000 = 44,00000

Subtotal: 81,00000 81,00000

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,27000 = 1,27120

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4642      x 79,96000 = 37,11743

B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,24000 = 1,24868

Subtotal: 39,63731 39,63731

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 81,00000 = 1,21500

Subtotal: 1,21500 1,21500

COST DIRECTE 121,85231
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,85231

P-21 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, abatible i
amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i de mides
45x45 de superfície d'absorció, col.locat amb morter

Rend.: 0,366 113,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 22,00000 = 25,24590

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 18,50000 = 21,22951

Subtotal: 46,47541 46,47541

Materials

BD5Z5AC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 560x300x30 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 65,02000 = 65,02000

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,040      x 28,87000 = 1,15480

Subtotal: 66,17480 66,17480
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Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 46,47533 = 0,69713

Subtotal: 0,69713 0,69713

COST DIRECTE 113,34734
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,34734

P-22 FD7F7375 m Claveguero de polietile de doble capa de 315 mm de
diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa , inclos llit de formigo i rebret de   sorra.

Rend.: 1,000 27,79 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-23 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 17,637 8,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,105 /R x 18,50000 = 0,11014

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,106 /R x 22,00000 = 0,13222

Subtotal: 0,24236 0,24236

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1039      x 79,96000 = 8,30784

Subtotal: 8,30784 8,30784

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,600 %  s 0,24250 = 0,00388

Subtotal: 0,00388 0,00388

COST DIRECTE 8,55408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,55408

P-24 FDB18420 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de
gruix i de planta 1x1 m

Rend.: 1,000 18,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 18,50000 = 2,59000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,140 /R x 22,00000 = 3,08000

Subtotal: 5,67000 5,67000

Materials
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B064E21C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

0,1701      x 73,54000 = 12,50915

Subtotal: 12,50915 12,50915

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,67000 = 0,08505

Subtotal: 0,08505 0,08505

COST DIRECTE 18,26420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,26420

P-25 FDD1A524 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 315,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-26 FDDZ7DD4 u Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter, amb juntes d'insonoritzacio de
polietile

Rend.: 1,000 143,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 22,00000 = 9,02000

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 18,50000 = 7,58500

Subtotal: 16,60500 16,60500

Materials

BDDZ7DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, recolzada, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 125,16000 = 125,16000

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,034      x 28,87000 = 0,98158

Subtotal: 126,14158 126,14158

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,60533 = 0,24908

Subtotal: 0,24908 0,24908

COST DIRECTE 142,99566
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,99566
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P-27 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 1,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 20,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,020      x 0,10000 = 0,10200

Subtotal: 0,10200 0,10200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,00000 = 0,01500

Subtotal: 0,01500 0,01500

COST DIRECTE 1,11700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11700

P-28 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,210 105,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 18,50000 = 21,40496

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,400 /R x 22,00000 = 25,45455

Subtotal: 46,85951 46,85951

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

17,997      x 0,24000 = 4,31928

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,44000 = 1,45008

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0359      x 19,25000 = 0,69108

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,649      x 79,96000 = 51,89404

Subtotal: 58,35448 58,35448

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 46,85933 = 0,70289

Subtotal: 0,70289 0,70289
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COST DIRECTE 105,91688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,91688

P-29 FDK2UG20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre fons de 15 cm de grava i
reblert lateral amb terres de l'excavació

Rend.: 1,000 107,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,50000 = 18,50000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 22,00000 = 11,00000

Subtotal: 29,50000 29,50000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 46,00000 = 9,20000

Subtotal: 9,20000 9,20000

Materials

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis

1,000      x 67,14000 = 67,14000

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,0972      x 16,84000 = 1,63685

Subtotal: 68,77685 68,77685

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44250

COST DIRECTE 107,91935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,91935

P-30 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, amb
bastiment metal.lic perimetral d'acer inoxidable ,
solera de formigo i paviment de pedra , de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 107,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,637 /R x 18,50000 = 11,78450

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 22,00000 = 12,10000

Subtotal: 23,88450 23,88450

Materials

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

2,000      x 35,70000 = 71,40000

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,400      x 28,87000 = 11,54800

Subtotal: 82,94800 82,94800
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Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 23,88467 = 0,35827

Subtotal: 0,35827 0,35827

COST DIRECTE 107,19077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,19077

P-31 FDKZ3154FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 400x400x40 mm acabada amb paviment de pedra
de Juneda amb el gruix de la tapa i tamany similar a
l'entorn inmediat.

Rend.: 1,000 114,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,50000 = 11,10000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 22,00000 = 13,20000

Subtotal: 24,30000 24,30000

Materials

TAPAPERR ut Bastiment i tapa de fundició per a revestir de 40 x 40
cm

1,000      x 77,00000 = 77,00000

B0G1UB02 m2 Pedra de Juneda, acabat segons la zona, de 50 mm
de gruix

0,160      x 40,00000 = 6,40000

B0710150FA t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en
tancaments o zonas humides de maons de gran
format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de
HISPALAM

0,039      x 160,00000 = 6,24000

Subtotal: 89,64000 89,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36450

COST DIRECTE 114,30450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,30450

P-32 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 14,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,00000 = 5,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,00000 = 5,50000

Subtotal: 10,50000 10,50000

Materials

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,05000 = 0,05000
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BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,11000 = 1,13220

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 7,59000 = 2,27700

Subtotal: 3,45920 3,45920

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,50000 = 0,15750

Subtotal: 0,15750 0,15750

COST DIRECTE 14,11670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,11670

P-33 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 3,850 25,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 22,00000 = 0,85714

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 20,00000 = 0,77922

Subtotal: 1,63636 1,63636

Materials

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,051      x 19,01000 = 19,97951

BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,26000 = 0,26000

BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

0,050      x 76,45000 = 3,82250

Subtotal: 24,06201 24,06201

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,63667 = 0,02455

Subtotal: 0,02455 0,02455

COST DIRECTE 25,72292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,72292

P-34 FFB19CCC u Escomesa d'aigua a la xarxa ,amb substitucio del
comptador formada per canonada de polietile de
40mm i 10 bar de pressio , inclos el comptador digital
, i els treballs necessaris per a la seva connexio fins a
l'arqueta .

Rend.: 1,000 410,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-35 FFB19US1 u Connexio a canalitzacio existent amb peça especial i
abreçaderes

Rend.: 1,000 325,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-36 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 4,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,083 /R x 18,50000 = 1,53550

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,00000 = 0,40000

Subtotal: 1,93550 1,93550

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,083 /R x 8,48000 = 0,70384

Subtotal: 0,70384 0,70384

Materials

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,41000 = 1,43820

Subtotal: 1,43820 1,43820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02903

COST DIRECTE 4,10657
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10657

P-37 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 6,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 22,00000 = 2,20000

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 20,00000 = 2,00000

Subtotal: 4,20000 4,20000

Materials

BG31B550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,000      x 2,70000 = 2,70000
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Subtotal: 2,70000 2,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06300

COST DIRECTE 6,96300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,96300

P-38 FG31B5S22 u Xarxa de posta a terra amb conductor de coure nu de
25mm2, i piqueta posta terra incloses

Rend.: 1,000 980,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-39 FM213618 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre
de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

Rend.: 18,809 416,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 22,00000 = 1,16965

A013M000 h Ajudant muntador 1,570 /R x 20,00000 = 1,66941

Subtotal: 2,83906 2,83906

Materials

BM213610 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre
de connexió a la canonada

1,000      x 412,28000 = 412,28000

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000      x 1,13000 = 1,13000

Subtotal: 413,41000 413,41000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,83933 = 0,04259

Subtotal: 0,04259 0,04259

COST DIRECTE 416,29165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 416,29165

P-40 FN11B424 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre
nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 138,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,940 /R x 20,00000 = 18,80000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,940 /R x 22,00000 = 20,68000

Subtotal: 39,48000 39,48000

Materials

BN11B420 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 98,12000 = 98,12000

Subtotal: 98,12000 98,12000
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Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 39,48000 = 0,59220

Subtotal: 0,59220 0,59220

COST DIRECTE 138,19220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,19220

P-41 FN31B424 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 219,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,700 /R x 20,00000 = 14,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 22,00000 = 15,40000

Subtotal: 29,40000 29,40000

Materials

BN31B420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 3´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 190,00000 = 190,00000

Subtotal: 190,00000 190,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 29,40000 = 0,44100

Subtotal: 0,44100 0,44100

COST DIRECTE 219,84100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,84100

P-42 ILUMCON3 u Lluminària empotrable model BORA DE DOPO IP67,
AMB DUES CONNECTORS D'ENTRADA SORTIDA,
DE 110MM DE DIÁMETRE, AMB LÀMPADA LED DE
7W DE POTENCIA, 4000K, 550LUMENES, 2000KG
DE CÀRREGA A 25KM/H

Rend.: 1,000 205,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-43 ILUMCON4 u Subquadre electric amb diferencial i magnetotermic , i
amb tres endeolls estancs ancorat a paret

Rend.: 1,000 750,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-44 J5V112SV u Proves i assaigos a justificar , de control de qualitat
en l'obra, d'acord amb les indicacions de la DF

Rend.: 1,000 350,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-45 KSS01UXPL PA Pressupost d'execució material de les partides de
seguretat i salut (P-0)

Rend.: 1,000 1.137,13 €

______________________________________________________________________________________________________________
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Obra 01 Pressupost URB. PL. CASTELL DE FLOREJACS

Capítol 01 EXCAVACIO-MOV TERRES

1 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària ambr mitjans manuals i martell trencador i càrrega
manual sobre camió, inclos talls previs del paviment existent (P - 4)

12,15 360,900 4.384,94

2 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny
compacte, amb mitjans manuals i ajuda martell trencador  (P - 5)

17,95 51,255 920,03

3 F2224420 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans manuals i ajuda de martell trencador (P
- 6)

19,82 62,880 1.246,28

4 F241A269 m3 Càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i
tranport de terres a abocador amb camió de 12 t , amb un recorregut
de més de  15 km (P - 9)

14,37 193,470 2.780,16

5 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 11) 5,67 193,470 1.096,97

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 7)

5,84 341,700 1.995,53

TOTAL Capítol 01.01 12.423,91

Obra 01 Pressupost URB. PL. CASTELL DE FLOREJACS

Capítol 02 SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM

1 FD7F7375 m Claveguero de polietile de doble capa de 315 mm de diàmetre
nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat
al fons de la rasa , inclos llit de formigo i rebret de   sorra. (P - 22)

27,79 70,000 1.945,30

2 ED7FSA0S m Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=200 mm, de
SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, inclós llit solera de
formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra de 15 cm de gruix (P - 3)

20,34 46,000 935,64

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 8)

13,99 39,040 546,17

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació (P - 10) 9,84 39,040 384,15

5 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 23)

8,55 70,000 598,50

6 FDB18420 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1
m (P - 24)

18,26 3,000 54,78

7 FDD1A524 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 25)

315,00 4,500 1.417,50

8 FDDZ7DD4 u Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb juntes d'insonoritzacio
de polietile (P - 26)

143,00 3,000 429,00

9 FD5Z5AC4 u Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 560x300x30 mm, classe C250 segons norma UNE-EN
124 i de mides 45x45 de superfície d'absorció, col.locat amb morter (P
- 21)

113,35 10,000 1.133,50

10 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 20)

121,85 10,000 1.218,50

11 ED7SAS5 u Connexio a clavegueram existent, amb formacio forat pou registre
rejuntat i segellat connexio (P - 1)

320,00 2,000 640,00

euros
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12 ED7SAS6 u Connexio a clavegueram particular , amb formacio unio estanca ,
col.locacio de colzes o elements d'unio, formacio forats, repicat parets
, si s'escau, rejuntat i formigonat ambit d'unio. (P - 2)

41,80 5,000 209,00

TOTAL Capítol 01.02 9.512,04

Obra 01 Pressupost URB. PL. CASTELL DE FLOREJACS

Capítol 03 SUBSTITUCIO XARXA D'AIGUA POTABLE

1 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 28)

105,92 2,000 211,84

2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, amb bastiment metal.lic
perimetral d'acer inoxidable , solera de formigo i paviment de pedra ,
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 30)

107,19 2,000 214,38

3 FFB19US1 u Connexio a canalitzacio existent amb peça especial i abreçaderes (P -
35)

325,00 2,000 650,00

4 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa (P - 32)

14,12 6,000 84,72

5 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al
fons de la rasa (P - 33)

25,72 40,000 1.028,80

6 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació (P - 10) 9,84 6,400 62,98

7 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 8)

13,99 6,400 89,54

8 FM213618 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior (P - 39)

416,29 1,000 416,29

9 FN11B424 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 40)

138,19 2,000 276,38

10 FN31B424 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 41)

219,84 1,000 219,84

11 FFB19CCC u Escomesa d'aigua a la xarxa ,amb substitucio del comptador formada
per canonada de polietile de 40mm i 10 bar de pressio , inclos el
comptador digital , i els treballs necessaris per a la seva connexio fins
a l'arqueta . (P - 34)

410,00 6,000 2.460,00

TOTAL Capítol 01.03 5.714,77

Obra 01 Pressupost URB. PL. CASTELL DE FLOREJACS

Capítol 04 ENLLUMENAT SOTERRAT

1 F2A15000 m3 Subministrament de terra tolerables d'aportació (P - 10) 9,84 17,440 171,61

2 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 36)

4,11 218,000 895,98

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 8)

13,99 17,440 243,99

euros



Urbanització plaça del castell a Florejacs.

PRESSUPOST Data: 26/10/25 Pàg.: 3

4 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 27)

1,12 69,000 77,28

5 FG31B5S22 u Xarxa de posta a terra amb conductor de coure nu de 25mm2, i
piqueta posta terra incloses (P - 38)

980,00 1,000 980,00

6 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 37)

6,96 116,600 811,54

7 FDK2UG20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre fons de
15 cm de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació (P - 29)

107,92 4,000 431,68

8 FDKZ3154FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 400x400x40
mm acabada amb paviment de pedra de Juneda amb el gruix de la
tapa i tamany similar a l'entorn inmediat. (P - 31)

114,30 4,000 457,20

9 ILUMCON4 u Subquadre electric amb diferencial i magnetotermic , i amb tres
endeolls estancs ancorat a paret (P - 43)

750,00 1,000 750,00

10 ILUMCON3 u Lluminària empotrable model BORA DE DOPO IP67, AMB DUES
CONNECTORS D'ENTRADA SORTIDA, DE 110MM DE DIÁMETRE,
AMB LÀMPADA LED DE 7W DE POTENCIA, 4000K, 550LUMENES,
2000KG DE CÀRREGA A 25KM/H (P - 42)

205,00 12,000 2.460,00

TOTAL Capítol 01.04 7.279,28

Obra 01 Pressupost URB. PL. CASTELL DE FLOREJACS

Capítol 05 ACABATS PAVIMENTS

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 12)

30,97 41,004 1.269,89

2 F9Z4A625 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20 x 20 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE
36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera (P -
19)

3,44 414,500 1.425,88

3 F9365C11 m3 Base de formigó HM-30/B/10/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 13)

116,97 62,175 7.272,61

4 F9G4GE82 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, de 15
cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre
30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 2 kg/m2  de ciment portland (P - 15)

27,01 68,460 1.849,10

5 F9B3UA40 m2 Paviment de peces de pedra calcària tipus Solsona de color clar,
acabat deixat de serra, de 80 mm de gruix, col.locades amb morter
M-80a de 3 cm de gruix resc, amb l`enllardat de la pedra amb ciment
cola, amb junta seca i rejuntat posterior amb sorra de mides mitjanes
d`amplada de 12 x 25 cm de L.  (P - 14)

92,04 241,190 22.199,13

6 F9G4GES5 m2 Paviment de formigo blanc respatllat fins a deixar l'arid vist, de
ha-30/b/10/i, amb arid cano rodat (P - 16)

41,00 32,050 1.314,05

7 F9G4GES6 u Drenatge paviment gargola castell, amb fprmacio de vas , passama
metal.lic limit amb paviment plaça, tipus corten de 10 cm de h, ancorat
a base de formigo, de mides 100*150 cm , capa de formacio pendents
de formigo, amb reixa imbornal de desguas , i amb la col.locacio de
capa de proteccio separadora de geotexil i acabat amb 15 cm de capa
de grava drenatge. (P - 17)

670,00 2,000 1.340,00

8 F9G4GES7 u Desmuntatge i recol.locacio de nou de retols i cartells informatius del
castell i de florejacs, ancorats al suposrt de la solera de formigo del
paviment (P - 18)

350,00 1,000 350,00

euros



Urbanització plaça del castell a Florejacs.

PRESSUPOST Data: 26/10/25 Pàg.: 4

TOTAL Capítol 01.05 37.020,66

Obra 01 Pressupost URB. PL. CASTELL DE FLOREJACS

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

1 J5V112SV u Proves i assaigos a justificar , de control de qualitat en l'obra, d'acord
amb les indicacions de la DF (P - 44)

350,00 1,000 350,00

2 KSS01UXPL PA Pressupost d'execució material de les partides de seguretat i salut
(P-0) (P - 45)

1.137,13 1,000 1.137,13

TOTAL Capítol 01.06 1.487,13

euros



Urbanització plaça del castell a Florejacs.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 26/10/25 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  EXCAVACIO-MOV TERRES 12.423,91

Capítol 01.02   SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM 9.512,04

Capítol 01.03   SUBSTITUCIO XARXA D'AIGUA POTABLE 5.714,77

Capítol 01.04  ENLLUMENAT SOTERRAT 7.279,28

Capítol 01.05   ACABATS PAVIMENTS 37.020,66

Capítol 01.06  SEGURETAT I SALUT 1.487,13

Obra 01 Pressupost URB. PL. CASTELL DE FLOREJACS 73.437,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

73.437,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost URB. PL. CASTELL DE FLOREJACS 73.437,79

73.437,79

euros



Urbanització plaça del castell a Florejacs.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 73.437,79

13 % augment contracta SOBRE 73.437,79....................................................................... 9.546,91

6 % benefici industrial SOBRE 73.437,79........................................................................... 4.406,27

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 87.390,97

21 % IVA SOBRE 87.390,97............................................................................................... 18.352,10

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 105.743,07

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

cent cinc mil set-cents quaranta-tres euros amb set centims
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    PROPIETAT:   AJUNTAMENT DE TORREFETA I FLOREJACS 

 SITUACIÓ:   FLOREJACS, TORREFETA I FLOREJACS – LA SEGARRA 

 DATA:     OCTUBRE 2025 
  

                 ARQUITECTE:    JOSEP ESTEVE VILA 
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QUADRE DE SUPERFÍCIES

                                                       a1 a2 a3 a4 a5          a6          Total:
Paviment de peces de pedra tipus Solsona format gran      10,35 m²       10,26 m²       13,74 m²      17,64 m²      21,64 m²       26,45 m² 100,08 m²    

b1 b2 b3 b4 b5          b6 Total:
Paviment de peces de pedra tipus Solsona format adoquí                 25,17 m²        20,63 m²       19,44 m²      19,76 m²      19,76 m²       23,50 m² 128,26 m²

            c1 c2 c3 c4 c5                                                                                                       Total:
Paviment de grava                       2,35 m²         3,65 m²         3,68 m²        3,30 m²        3,61 m²                                                                                                                             16,59  m²

        d1  d2 Total:
Paviment de formigó           45,85 m²         22,61 m²                                                                                                                                                                                                    68,46 m²
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                             e1 e2 e3 e4  e5          e6           Total
Paviment de formigó respatllat           4,09 m²        0,63 m²        2,70 m²        2,78 m²       2,77 m²        2,49 m² 15,46 m²

                                                                                                                                                                                                                                                       Total
Franges verticals                                                                                                                                                            12,85  m²

              TOTAL:         341,70 m²

       PLÀNOL:        PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ      ARQUITECTE:

     JOSEP ESTEVE VILA

     EMPLAÇAMENT:

     PLAÇA CASTELL
     FLOREJACS (TORREFETA I FLOREJACS)

NÚM.:

OCT 2025
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QUADRE DE SUPERFÍCIES

                                                       a1 a2 a3 a4 a5          a6          Total:
Paviment de peces de pedra tipus Solsona format gran      10,35 m²       10,26 m²       13,74 m²      17,64 m²      21,64 m²       26,45 m² 100,08 m²    

b1 b2 b3 b4 b5          b6 Total:
Paviment de peces de pedra tipus Solsona format adoquí                 25,17 m²        20,63 m²       19,44 m²      19,76 m²      19,76 m²       23,50 m² 128,26 m²

            c1 c2 c3 c4 c5                                                                                                       Total:
Paviment de grava                       2,35 m²         3,65 m²         3,68 m²        3,30 m²        3,61 m²                                                                                                                             16,59  m²

        d1  d2 Total:
Paviment de formigó           45,85 m²         22,61 m²                                                                                                                                                                                                    68,46 m²
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                             e1 e2 e3 e4  e5          e6           Total
Paviment de formigó respatllat           4,09 m²        0,63 m²        2,70 m²        2,78 m²       2,77 m²        2,49 m² 15,46 m²

                                                                                                                                                                                                                                                       Total
Franges verticals                                                                                                                                                            12,85  m²

              TOTAL:         341,70 m²
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LLEGENDA

0. EXCAVACIÓ DE PAVIMENT EXISTENT I DE TERRES FINS A UNS 32 CM DE H

1. PICONAT DE L'ESPLANADA

2. BASE DE TOT-U ARTIFICIAL  DE 10 CM DE GRUIX MIG AMB ESTESA I PRICONATGE AL 98%PM

3. TERRAPLENAT DE LA SUB-BASE

4. EXCAVACIÓ DE RASES I REBLIMENT I PICONATGE DE RASA, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ

5. TUB DE POLIETILÈ PE100, DE 110mm DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10bar DE PRESSIÓ NOMINAL

6. REBLIMENT DE SORRA

7. BASE CLAVEGUERA I RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR AMB FORMIGÓ H-20

8. CLAVEGUERÓ DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA DE Ø400mm, AMB UNIÓ SOLDADA

9. CONDUCTES CANALITZACIÓ SOTERRADA D'ENLLUMENAT DE 2 CONDUCTES DE POLIETILÈ  DE 75mm
DE DIÀMETRE

10.PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES ADDITIUS HAF-30/B/10/I DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT  DE 14 CM  DE  GRUIX AMB MALLA METÀL·LICA 15X15Ø5 REMOLINAT MECÀNIC.

11. PAVIMENT DE PEDRA TIPUS SOLSONA DE FORMAT SEGONS PLÀNOL I DIRECCIÓ FACULTATIVA

12. PAVIMENT DE FORMIGÓ BLANC RESPATLLAT FINS DEIXAR L'ÀRID VIST

DETALL SECCIÓ A-A'
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DETALL. ARQUETA SERVEIS
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DETALL. TAPA POU CLAVEGUERAM
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