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1 DADES GENERALS 
 
 
1.1 INTRODUCCIÓ 
 

El present projecte descriu les obres a realitzar per fer el canvi de coberta i la millora 
estructural de l’edifici d’equipament públic anomenat “La Pioixa”, situat en el carrer Almeda 
núm. 33 en el terme municipal de Bordils.  

 
L’ajuntament ens indica que vol fer el canvi de coberta de l’edifici per millorar l’eficiència 

energètica i el confort tèrmic de l’edifici, aixó com la millora estructural d’aquest ja que hi han 
hagut assentaments diferencials dels terreny que han provocat la fisuració de paviments i 
façanes.  

 
La  nova coberta serà amb plafo sandvitx aprofitant l’estructura de sustentació existent 

de bigues i biguetes prefabricades de formigó.  
 

 
1.2 TITULAR DE L’OBRA 
 

Ajuntament de Bordils 
 Plaça Onze de Setembre núm. 1 
 17462 – BORDILS 
 NIF: P1702800B 

 
 

1.3 DOMICILI DE L’OBRA 
 

L’edificació està ubicada a: 
 Carrer Almeda núm. 33 
 17462 – BORDILS 
  

 
1.4 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE  
 
 Puja aquest pressupost d’execució per contracte a l’expressada quantitat de SETANTA-
CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES euros amb SEIXANTA-SET cèntims d’euro. 
(75.443,67 €) 
 

  
  

1.5 TÈCNIC FACULTATIU 
 

Arquitecte Tècnic 
 
Josep Mª Balló i Ferran – Col·legiat núm. 820  
C/ Dr. Romagós núm. 6 
17460 - Celrà  
Telèfon: 616 633 251 
jmballo@aparellador.cat 
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2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
2.1 DESCRIPCIÓ  
 

 El present projecte descriu les obres a realitzar per fer el canvi de coberta i millorar 
estructuralment l’edifici “La Pioixa” d’acord amb els plànols adjunts. Es tracte d’un edifici aïllat 
rectangular de planta baixa amb una alçada màxima inferior als cinc metres.   

 
Previament al canvi de coberta caldrà millorar estructuralment l’edifici, reforçant tota la 

fonamentació existent ja que degut a uns assentaments diferencials s’ha fisurat part del 
paviment interior i algunes parts de les façanes. 

 
En el moment de la visita d’inspecció de l’edifici, s’ha observat que la propietat ha 

executat varies cates de comprovació de la fonamentació existent a la façana nord est, en les 
quals es pot comprovar que aquesta està formada per una rasa correguda de formigó d’uns 50 
cm de cantell. 

 
Per determinar el reforç de la fonamentació a executar, s’ha fet un estudi geotècnic del 

terreny per identificar les unitats geològiques i geotècniques presents al subsòl de la parcel·la i 
determinar la càrrega admissible i els assentaments previsibles de les unitats reconegudes, 
amb la finalitat d’avaluar la solució de fonamentació de l’obra prevista. 

 
Un cop reforçats els fonaments i s’hagi estabilitzat l’edifici es procedirà a fer el canvi de 

coberta prèvia diagnosi de la mateixa. Es detecta que aquesta està executada amb planxes de 
fibrociment amb un projectat d’espuma de poliuretà per sota, que es sustentent a sobre 
biguetes de formigó prefabricades que es recolzen sobre bigues de formigó i aquestes sobre 
brancals ceràmics de les parets perimetrals. No disposa ni de canals ni de baixants de recollida 
d’aigües pluvials. 

 
El canvi de la coberta serà de tot l’edifici i sense variar el pendent de la mateixa. L’àmbit 

d’actuació queda totalment dins la finca tal com es pot observar en els plànols del projecte. 
 
 

2.2 CARACTERÍSTIQUES  
 

El reforç dels fonaments es farà mitjançant recalços de formigó armat, per cates 
alternades (excavació-formigonat), a tot el perímetre de l’edifici amb una secció mínima de 70 
cm d’amplada i 30 cm de cantell. 

 
 Prèvimanent a l’execució del recalços caldrà enderrocar tot el paviment de formigó  

perimetral de l’edifici, d’una amplada de 1,00 a 1,50 metres, per tal de poder fer una correcte 
excavació d’aquests tant manual com mecànicament. 

 
Un cop reforçats els fonaments es procedirà a l’enderroc de la coberta existent de 

fibrociment. Aquest el durà a terme una empresa especialitzada amb desamiantats i gestió del 
residu d’amiant.  

  
La nova coberta es sustentarà sobre l’estructura actual formada per biguetes de formigó 

prefabricades que es recolzen sobre bigues de formigó i aquestes es recolzen sobre brancals 
ceràmics de les parets perimetrals. La nova coberta estarà formada per panells sandvitx del 
tipus PIR 100 mm de gruix, amb els corresponents remats perimetrals i frontals de planxa 
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prelacada, per tal de garantir-ne l’estanqueïtat. Aquesta mantindrà el pendent actual del 10%. 
Es preveurà una canal i 2 baixants de recollida d’aigües pluvials de xapa prelacada de color a 
connectar a la xarxa existent a la façana posterior (nord – est). 

 
Els treballs s’executaran en part pel perimetre de l’edifici, treballant des d’una bastida 

perimetral, plataforma elevadora o braç articulat, part des de sobre l’estructura de sustentació 
existent que es manté, muntant una plataforma de treball amb les corresponents mesures de 
seguretat i salut (línees de vida, etc...) i part per l’interior de l’edifici on actualment hi ha un cel 
ras registrable el qual es retirarà i se n’instal·larà un de nou de les mateixes característques.  

 
 

2.3 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

La solució que s’ha adoptat en aquest projecte es per recalçar la fonamentació existent per 
estabilitzar l’edifici i fer un canvi de planxes de fibrociment per un panell sandvitx per tal de millorar 
l’estabilitat i el confort tèrmic de l’edifici. 
 
La relació de superfícies d’actuació: 
 

DESCRIPCIÓ SUPERFÍCIE 

  
Superfície reforç de fonaments       39,25 m2 

  
Superfície d’enderroc de coberta     124,25 m2 

 
Superfície de canvi de coberta 

 
    124,25 m² 

  

 
 

2.4 PARÀMETRES URBANÍSTICS 
 

L’edifici “La Pioixa” segons les NNSS de planejament, aprovades definitivament per la 
Comissió Terrotorial d’Urbanisme de Girona en data 11 de juliol de 2001, i publicades al DOGC 
núm. 3493 en data 16 d’octubre de 2001, i el Text Refós de la normativa de les Normes 
Subsidiàries aprovades definitivament per la Comissió Terrotorial d’Urbanisme de Girona en 
data 29 de juny de 2005, i publicades al DOGC en data 16 de gener de 2006, es troba situat en 
sòl urbà amb clau E – Equipaments Comunitaris i l’edificació ve regulada per l’article núm. 73.3 
que diu el següent: 

 
“L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al 

paisatge, a l’organització general del teixit urbà en què se situen, i a les condicions ambientals 
del lloc. Les condicions de l’edificació seran les mateixes establertes per a la zona contigua on 
se situa l’equipament. En el cas de que l’equipament sigui col·lindant a dues zones diferents, 
s’adoptaran les condicions de la zona de major edificabilitat.” 

 
El projecte redactat s’ajusta a l’articulat de la normativa vigent esmentada, ja que no hi 

ha cap augment de volum ni d’edificabilitat. 
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2.5 TERMINI i CALENDADARI D’EXECUCIÓ 
 

Es proposa com a termini d’execuió de l’obra 2 mesos. 
 

OBRA: REFORÇ DE FONAMENTS i CANVI DE COBERTA LA PIOIXA  DE BORDILS 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE:                                                                                                                                            63.443,69 € 

TERMINI D'EXECUCIÓ: 2 Mesos 

UNITATS D'OBRA 

DURACIÓ DE L'OBRA 

TOTAL MES 1 MES 2 

Setmana Setmana  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. TREBALLS PREVIS i 
IMPL.                         2.377,72      

2. ENDERROCS                         5.376,46      

3. MOVIMENTS DE TERRES                 
         
5.016,42      

4. FONAMENTS i 
PAVIMENTS                 

         
11.157,30      

5. DESAMIANTAT COBERTA                 
        
10.164,77      

6. COBERTA                 
         
21.115,96      

7. INSTAL·LACIONS                         6.433,78      

8. CONTROL DE QUALITAT                 
          
1.153,33      

9. SEGURETAT i SALUT                 
            
647,96      

PRESSUPOST PARCIAL  
               

6.755,39      
               

6.049,81      
                  

7.080,68      
                 

7.657,34      
                   

8.882,48      
                   

5.163,38      
                

10.638,97      
                 

11.215,64      
63.443,69 € 

PRESSUPOST A ORIGEN  
               

6.755,39      
           

12.805,20      
               

19.885,87      
             

27.543,22      
               

36.425,70      
               

41.589,08      
               

52.228,05      
              

63.443,69      

 
 

2.6 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

Donada la tipologia de les obres a realitzar i el seu import, aquest projecte no exigeix 
classificació de contractista, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny (BOE 
21 juny 2000) pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, títol II, al no superar l’obra 500.000 euros IVA exclòs (article 77 LCSP). No obstant 
s’aporta la següent classificació que pot servir de base per a acreditar la capacitat del 
contractista: 
 
Classificació contractista com a mitjà alternatiu, amb nova nomenclatura segons el RD 
773/2015: 

GRUP:   C 
SUBGRUP:   1 i 4 
CATEGORIA:  1 (per quanties inferiors o iguals a 150.000,00 €) 
 

No es preveu atorgar revisió de preus donada la relativa curta durada de l’obra.  
 
 

2.7 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA O FRACCIONADA 
 
D’acord amb l’article 127.2 del RGLCAP, aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 

d’octubre, a la memòria ha de figurar la manifestació expressa i justificada de que el projecte 
comprèn una obra completa o fraccionada, en el sentit permès o exigit per la legislació de 
contractes del sector públic. 
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El projecte comprèn una obra completa quan és susceptible de ser lliurada per a l’ús 
general o al servei corresponent (article 125 del RD 1098/2001). El projecte ha de contenir els 
elements necessaris per a la utilització correcta de l’obra, incloses les instal·lacions, i està 
subjecta a les instruccions tècniques que siguin de compliment obligatori. 

 
El projecte comprèn una obra fraccionada, sempre que cadascuna de les seves parts 

siguin susceptibles d’utilització o d’aprofitament separat i constitueixin una unitat funcional, o 
així ho exigeixi la naturalesa de l’objecte (article 86.3 del RDL 3/2011). 

 
Aquest projecte correspon a una obra completa. 
 
 

2.8 JUSTIFICACIÓ SI EL PROJECTE ES POT O NO EFECTUAR PER LOTS 
 
A L’article 99.3. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic 

(LCSP), s’exposen els motius vàlids a efectes de justificar la no divisió en lots de l’objecte del 
contracte i es transcriu a continuació: 
Extracte article 99.3 de la LCSP: 

“... 
3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en 
lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional 
quarta. 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan 
hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els 
casos de contractes de concessió d’obres. 
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de 
l’objecte del contracte, els següents: 
a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir 
injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació 
ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de la competència corresponent 
perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància esmentada. 
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte 
del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc 
per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en 
implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es 
podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de 
contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en 
l’expedient. 
...” 

En aquest sentit, les obres que es descriuen en aquest projecte, NO són susceptibles de 
ser lotitzades, per els motius següents: 

 El fet de la realització independent de diverses prestacions compreses en l'objecte del 
projecte dificultaria l'execució correcta des del punt de vista tècnic, donat que les 
prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o imprescindibles de 
manera conjunta. 

 Suposa un risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de 
l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents 
prestacions, concloent, per tant, que en base al citat argument, resulta inviable la divisió 
en lots del projecte. 
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2.9 NORMATIVA D'APLICACIÓ 
 
Per als càlculs i disseny, s'han pres les sol·licitacions previstes en els següents normatives: 
Llei 38/1999. Llei d'ordenació de l'edificació (LOE). 
 
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
- DB-SE Seguretat estructural. 
 
- DB-SE AE Seguretat estructural. Accions en l’edificació. 
 
- DB-SE A Seguretat estructural. Acer. 
 
- DB-SE F Seguretat estructural. Fàbrica. 
 
- DB-SI Seguretat en cas d’incendi. 
 
- DB-HS Salubritat (Higiene, salut i protecció del medi ambient). 
 
- DB-HE Estalvi d’energia. 
 
Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic “DB-HR 
Protecció davant el soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, 
de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis (RITE). 
 
Codi Estructural 
RD 470/2021, de 29 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 190, 10/08/2021) 
 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, segons Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. 
 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
RD 210/2018, de 6 d’abril,  pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril) 
 
Llei 31/1995. Llei de prevenció de riscos laborals 
 
RD 1627/97. Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 
Reial Decret Llei 4/2023, de 11 de maig, pel qual s'adopten mesures de prevenció de riscos 
laborals en episodis d'altes temperatures, entre d'altres. 
Modifica el Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut als llocs de treball, s’elimina l’apartat 5 de l’Annex III del RD486/1997: 
“En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la 
actividaddesarrollada, no puedan quedar cerrados, deberántomarsemedidas para que los 
trabajadorespuedanprotegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo” 
I s’introdueix una disposició addicional al RD486/1997  
 
NNSS de Planejament de Bordils i Ordenances Municipals. 
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2.10 JUSTIFICACIÓ DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el 
Codi Tècnic de l’Edificació, serà d’aplicació, en els termes establerts en la LOE i amb les 
limitacions que en la mateixa es determinen, a les edificacions públiques i privades. 
 

2.10.1 EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURA SE 
 
L’edificació disposa de la resistència i estabilitat suficients per a que no es generin riscos 
indeguts, mantenint aquesta resistència i estabilitat en front de les accions i influències 
previsibles durant la fase de construcció i usos previstos. 
 

2.10.2 EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI SI 
 
DB-SI 1: Propagació interior 
L’apartat DB-SI 1 no és d’aplicació en el present projecte. 
 
DB-SI 2: Propagació exterior 
L’apartat DB-SI 2 no és d’aplicació en el present projecte. 
 
DB-SI 3: Evacuació 
L’apartat DB-SI 3 no és d’aplicació en el present projecte. 
 
DB-SI 4: Instal·lacions de protecció contra incendis 
L’apartat DB-SI 4 no és d’aplicació en el present projecte. 
 
DB-SI 6: Resistència estructural a l’incendi 
Els elements estructurals projectats, tenen una resistència estructural al foc superior a l’exigida 
i per tant es compleixen els requisits relatius a la resistència estructural a l’incendi. 
 

2.10.3 EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SALUBRITAT DB-HS 
 
DB-HS 1: Protecció enfront de l’humitat 
Les solucions constructives adoptades donen compliment al DB-HS 1 en el present projecte. 
 
DB-HS 2: Recollida i evacuació de residus 
L’apartat DB-HS 2 no és d’aplicació en el present projecte. 
 
DB-HS 3: Qualitat de l’aire interior 
L’apartat DB-HS 3 no és d’aplicació en el present projecte. 
 
DB-HS 4: Subministrament d’aigua 
L’apartat DB-HS 4 no és d’aplicació en el present projecte. 
 

DB-HS 5: Evacuació d’aigües 
L’apartat DB-HS 5 no és d’aplicació en el present projecte. 
 

2.10.4 EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA DB-HE 
 
DB-HE 1: Limitació de demanda energètica 
Les solucions constructives adoptades donen compliment al DB-HE 1 en el present projecte. 
 
DB-HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

13 de 254



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2026000749

Codi Segur de Verificació:
    cfbe9c32-59b9-4937-8384-f8f70d483027
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170255_2026_35123256
Data d'impressió: 23/04/2026 14:36:44
Pàgina 14 de 254

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:00
2.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:00
3.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:02
4.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
5.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
6.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
7.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
8.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
9.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
10.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
11.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:05
12.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:05

https://bordils.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/cfbe9c32-59b9-4937-8384-f8f70d483027?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

O
R

D
IL

S
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

or
di

ls
.e

m
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
cf
be
9c
32
-5
9b
9-
49
37
-8
38
4-
f8
f7
0d
ÇP
>;
\Î

T i B Arquitectes Tècnics 

PROJECTE TÈCNIC DE CANVI DE COBERTA i REFORÇ DE FONAMENTS 14 de 247 
Carrer Almeda núm. 33 de Bordils (GIRONA) 

 

L’apartat DB-HE 2 no és d’aplicació en el present projecte. 
 
DB-HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. 
L’aparat DB-HE 3 no és d’aplicació en el present projecte. 
 
DB-HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
L’apartat DB-HE 4 no és d’aplicació en el present projecte. 
 
DB-HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
L’apartat DB-HE 5 no és d’aplicació en el present projecte. 
 
 

2.11 ACCIONS ADOPTADES EN ELS CÀLCULS 
 
- Accions gravitatòries 
En el present projecte es tindran en compte aquestes accions, en referència al DB-SE AE 
Document Bàsic de Seguretat Estructural Accions en l’Edificació. Veure càlculs justificatius. 
 
- Acció del vent 
En el present projecte no es tindran en compte aquestes accions, en referència al DB-SE AE 
Document Bàsic de Seguretat Estructural Accions en l’Edificació. Veure càlculs justificatius. 
 
- Acció sísmica 
En el present projecte no es tindrà en compte aquestes accions, en referència a la Norma de 
construcció sismorresistent (NCSE-02), segons apartat 1.2.2 punt 1 i apartat 1.2.3. 
 
- Acció del terreny 
En el present projecte es tindran en compte aquestes accions, en referència al DB-SE AE 
Document Bàsic de Seguretat Estructural Accions en l’Edificació. Veure càlculs justificatius. 
 
- Acció tèrmica 
En el present projecte no es tindrà en compte aquestes accions, en referència al DB-HE 
Document Bàsic Estalvi d’Energia. 
 
- Acció geològica 
En el present projecte no es tindrà en compte aquestes accions, en referència al DB-SE AE 
Document Bàsic de Seguretat Estructural Accions en l’Edificació. Veure càlculs justificatius. 
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3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
 
3.1 TREBALLS PREVIS 
 

Prèviament a l’inici dels treballs pròpiament dits caldrà portar a terme un conjunt 
d’actuacions. Aquestes es centraran bàsicament en la retirada i emmagatzematge del conjunt 
d’elements mòbils presents a l’espai sobre el qual es pretén actuar, deixant l’espai totalment 
lliure d’obstacles. Es preveu retirar tot el mobiliari i material existent a l’interior de l’edifici,  així 
com la protecció de la pols i la runa del mobiliari fixe existent amb un vel de polietilè adherit 
amb cinta adhesiva. 

 
Es faran les corresponent cates per detectar per on transcorrer i entren a l’edifici tots els 

serveis soterrats. (Aigua potable, Baixa Tensió, Telefonia, Clavegueram, etc...) 
 
Caldrà fer el tancament provisional de tot el perímetre de l’obra, amb panells de tanca 

d’acer galvanitzat, amb les bases de blocs especials de formigó prefabricat. 
 
 

3.2 REFORÇ DE FONAMENTS 
 

S’iniciaran el treballs de reforç del fonament, amb l’enderroc de tot el paviment 
perimetral existent a l’edifici amb una amplada de 100 a 150 cm. Aquest tè entre 5 i 10 cm de 
gruix d’acord amb les cates executades. Prèviament s’haurà tallat amb disc tot ell per no 
malmetre la resta de paviment a conservar, així com a l’esporga, tala i arrencada dels dos 
arbres existents a cada cantonada de l’edifici. 

 
Un cop enderrocat el paviment de formigó es procedirà a l’excavació de les cates 

alternades (excavació-formigonat), dels recalços, amb mitjans mecànics i manuals, segons la 
zona a excavar. El nombre i la distribució de les cates dels recalços a executar es decidirà 
conjuntament amb la direcció facultativa un cop es vegi la naturalesa i estabilitat del terreny. Un 
cop feta l’excavació és procedirà al formigonat i armat dels recalços amb formigó armat del 
tipus HA-25/B/20/XC2 i armat inferiorment amb 3 ø 12 mm d’acer B500S respectivament, 
seguint l’ordre establert per la direcció de l’obra. Els recalços tindran una secció mínima de 70 
cm d’amplada i 30 cm de cantell, d’acord amb els càlculs justificatius que s’adjunten el projecte.  
 
 

3.3 ENDERROCS 
 
Primerament és procedirà al desmuntatge i enderroc amb mitjans manuals del cel ras 

sostre registrable de plaques d’escaiola de 60x60 cm existent a l’interior de l’edifici, deixant 
l’espai lliure per un posteriror enderroc de la coberta existent de plaques de fibrociment amb 
amiant.  

 
Aquest el durà a terme una empresa especialitzada amb desamiantats i gestió del 

residu d’amiant, seguint els protocols establerts pel Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel 
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables en els treballs amb 
risc d’exposició a l’amiant: 

 La demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les 
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser 
aprovat per l'autoritat de treball.  

 Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser 
retirats abans de començar les operacions de demolició. 
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 Ha d'existir un Pla de treball segons RD 396/2006 i ha d'estar aprovat expressament pel 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. L'empresa encarregada dels 
treballs ha d'estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc per Amiant) i caldrà que 
ho acrediti a la DF. 

 Abans de l'inici dels treballs hauran d'estar muntats i en funcionament tots els elements 
d'higiene previstos en el Pla de treball i amb el funcionament previst en el mateix, d'acord 
amb la DF o el tècnic d'higiene responsable de l'actuació. 

 S'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real 
Decret 396/2006. 

 Els elements de protecció col·lectiva i mitjans auxiliars previstos per a l'execució del 
desmuntatge han d'estar també instal·lats i d'acord amb el previst a la DT i verificat per la 
DF. 

 La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada i amb la 
senyalització específica de risc d'amiant. 

 Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar 
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 

 Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 
aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 

 L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

 Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 

 En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de 
protecció de la salut dels treballadors, segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar 
les eines amb aspiradors de pols segons UNE 88411. 

 S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Els passos a seguir pel desamiantat seran les següent operacions:  

 Preparació de la zona de treball, d'acord amb el previst en el Pla de Treball. 

 Desmuntatges, repicat o arrencada dels elements amb els mitjans adients, 
d'acord amb el previst en el Pla de Treball. 

 Càrrega de la runa sobre contenidors o sacs, d'acord amb el previst en el Pla de 
treball. 

 Neteja de la zona de treball. 
 
Tots els desmuntatges previstos de materials amb contingut d'amiant hauran de ser 

transportats a un gestor autoritzat que admeti aquest tipus de residu, segons altres partides 
previstes d'acord amb el previst en el Pla de treball o la DT. 

 
La càrrega i l’evacuació de la resta de runes resultants es portaran a terme amb mitjans 

manuals i mecànics. Les runes es dipositaran en un contenidor i/o camió ubicat a l’entorn de 
l’edifici per un posterior transport a l’abocador autoritzat més pròxim. 
 

Es mantindrà l’estructura de sustentació de la coberta actual, que servirà per a la nova 
coberta. 

 
 

3.4 COBERTA  
 

La nova coberta és recolzarà a l’estructura existent formada per 4 bigues de formigó de 
16x38 cm, que actuen com a jàssseres, amb un intereix variable entre elles, que va de 415 cm 
a 442 cm, i correteges formades per biguetes pretensades de formigó del tipus T-18, amb un 
intereix entre elles de 120 cm, que serviran de sustentació de la nova coberta. 
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Aquesta serà de panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat 

(PIR), amb classificació de reacció al foc Bs1D0, amb una densitat de 40 kg/m3, amb un gruix 
total de 100 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent del blanc i la cara 
interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, amb junt 
longitudinal encadellat amb tapajunts, amb fixació oculta, amb un pendent del 10%. Es 
rematarà frontalment el panell amb xapa d’acer del mateix color. Tots els perímetres, amb 
entrega a muret perimetral de bloc, és remataran amb una planxa d’acer prelacada del mateix 
color de 0,6 mm de gruix i amb un desenvolupamen màxim de 300 mm, entregada a dins d’una 
regata que es segellarà amb material flexible apte per exteriors.  

 
Es preveurà la recollida de les aigües pluvials amb un canal de xapa prelacada del 

mateix color que la coberta de 0,6 mm de gruix, amb un desenvolupament màxim de 625 mm, 
així com  dos baixants, un a cada cantonada, de D75 mm de xapa prelacada del mateix color 
que la coberta, que desaiguaran a l’escorrentia natural existent. 

 
 

3.5 PAVIMENT EXTERIOR  
 

El paviment enderrocat per l’execució dels recalços dels fonaments, es referà previ 
repàs i piconat de la base del terreny amb un grau de compactació del 95% del Pròctor 
Modificat, i s’hi preveurà un emmacat de grava de base del paviment de formigó de 15 cm de 
gruix, compactades amb mitjans mecànics fins aconseguir un grau de compactació del 95 % 
del pròctor modificat, per una posterior execució del paviment de formigó per armar, de ciment 
pòrtland HA-25/B/20/XC2, de 15 cm de gruix i amb acabat reglejat i escombrat. Armat amb 
malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T, de mesures de quadrícula 15X15 cm i D5 mm, 
amb un pendent transversal del 2%, per tal de treure les aigües pluvials de la zona de la 
fonamentació. 

 
 

3.6 CEL RAS 
 

Es preveu fer un nou cel ras registrable amb plaques d’escaiola de 60x60 cm i 19 mm 
de gruix, amb un acabat rugós, que es sustentarà a sobre una estructura d’acer galvanitzada 
vista, lacada blanca, formada per perfils de tipus “T” de 15 mm de base, fixats mecànicament a 
l’estructura del sostre mitjançant vareta de suspensió amb perfils secundaris col·locats amb 
forma de retícula.  

 
 

3.7 INSTAL·LACIONS 
 

S’ha previst refer tota la instal·lació d’il·luminació interior on a les sales núm. 1 i núm. 2 
s’instal·laran llumeneres decoratives modulars d’alumini de 60x60 cm de LED, al vestíbul 
d’entrada, aseo i cuarto de la neteja uns downlight de LED, i a les sortides de cada estança 
llums d’emergència amb làmpada LED.  

 
Es preveu l’arrencada del tub de PVC de desaigua del bany existent, que transcorrer 

paral·lel a la façana posterior, i la seva reposició amb un tub de Polietilè d’alta densitat de D160 
mm, col·locat amb pendent sobre un llit de sorra de 10 cm de gruix i recobert tot ell amb sorra. 

 
S’ha fet una previsió per la possible reposició d’instal·lacions soterrades no detectades 

(d’Aigua potable, Baixa Tensió, Telefonia, Clavegueram, etc...) afectades per l’execució de les 
obres, en concret en el moment de fer l’excavació dels recalços. 
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4 RESUM DEL PRESSUPOST 
 
 1. TREBALLS PREVIS i IMPLANTACIÓ 1.959,69 €  

 2. ENDERROCS 4.440,81 €  

 3. MOVIMENTS DE TERRES 4.143,08 €  

 4. FONAMENTS i PAVIMENTS 9.209,95 €  

 5. DESMIANTAT DE COBERTA 8.392,71€  

 6. COBERTA 17.442,35 €  

 7. INSTAL·LACIONS 5.318,88 €  

 8. CONTROL DE QUALITAT 952,49 €  

 9. SEGURETAT i SALUT 535,12 €  

    

 Pressupost d'execució material 52.395,08 €  

 13% de despeses generals 6.811,36 €  

 6% de benefici industrial 3.143,70 €   

    

 Suma 62.350,14 €  

 21% IVA   13.093,53 €  

     

 Pressupost d'execució per contracte  75.443,67 €  

       

 
 
Puja el pressupost d’execució per contracte a l’expressada quantitat de SETANTA-CINC MIL 
QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES euros amb SEIXANTA-SET cèntims d’euro. 
(75.443,67 €) 
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5 MEMÒRIA TÈCNICA D’ESTRUCTURA 
 
5.1 SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 

5.1.1  Sustentació de l’edifici 
Al tractar-se d’un canvi de coberta parcial d’un edifici existent, no es modifica substancialment 
la baixada de càrregues, i per tant, no s’intervé en la fonamentació existent. 
 

5.1.2. Sistema Estructural: Bases de Càlcul i Accions 
 
5.1.2.1. Versió del Programa i número de llicència 
Versió: 2023 
Número de llicència: 20172 
  
5.1.2.2.- Dades generals de l'estructura 
Projecte: Bordils  
Clau: Bordils 
 
5.1.2.3.- Normes considerades 
Formigó: Codi Estructural 
Acers conformats: Codi Estructural 
Acers laminats i armats: Codi Estructural 
Forjats de biguetes: Codi Estructural 
Categoria d'ús: A. Zones residencials 
 
5.1.2.4.- Accions considerades  
 
5.1.2.4.1.- Gravitatòries 

Planta 
S.C.U. 
(t/m²) 

Càrreg.mortes 
(t/m²) 

Sostre 1 1.00 0.52 

Fonamentació 0.00 0.00   
 
5.1.2.4.2.- Vent 
Sense acció de vent 
   
5.1.2.4.3.- Sisme  
Sense acció de sisme 
   
5.1.2.4.4.- Hipòtesi de càrrega 

Automàtiques Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús  

   
5.1.2.4.5.- Lleis de pressions sobre murs  
 
5.1.2.5.- Estats límit 
E.L.U. de ruptura. Formigó 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

CTE 
Control de l'execució: Normal 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de ruptura. Acer laminat 
E.L.U. de ruptura. Fusta 

CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 
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Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 

Accions característiques 

  
5.1.2.6.- Situacions de projecte 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents criteris: 

- Amb coeficients de combinació 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

- Sense coeficients de combinació 

 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
 

- On: 

Gk Acció permanent 

Pk Acció de pretesat 

Qk Acció variable 

G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

P Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 

Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 

p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 

a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  
   

5.1.2.6.1.- Coeficients parcials de seguretat () i coeficients de combinació () 

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 
 
E.L.U. de ruptura. Formigó: CODIGO ESTRUCTURAL 

 Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.500 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: CODIGO ESTRUCTURAL 

 Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  
E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CODIGO ESTRUCTURAL 

 Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
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Tensions sobre el terreny 

 Accions variables sense sisme 

  
Coeficients parcials de seguretat () 

Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000  
  
Desplaçaments 

 Accions variables sense sisme 

  
Coeficients parcials de seguretat () 

Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000  
   
5.1.2.6.2.- Combinacions 
Noms de les hipòtesis 

PP Pes propi 

CM Càrregues mortes 

Qa Sobrecàrrega d'ús  
  
E.L.U. de ruptura. Formigó 

 Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.500 1.500   

3 1.000 1.000 1.600 

4 1.500 1.500 1.600  
 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000  

2 1.600 1.600  

3 1.000 1.000 1.600 

4 1.600 1.600 1.600  
  
 Tensions sobre el terreny 

 Desplaçaments 

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.000 1.000 1.000  
   
5.1.2.7.- Dades geomètriques de grups i plantes 

Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota 

1 Sostre 1 1 Sostre 1 3.23 3.23 

0 Fonamentació       0.00   
 
5.1.2.8.- Dades geomètriques de pilars, pantalles i murs  
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5.1.2.8.1.- Murs 
- Les coordenades dels vèrtexs inicial i final són absolutes. 
- Les dimensions estan expressades en metres. 

Dades geomètriques del mur 

Referència Tipus mur GI- GF Vèrtexs 
Inicial                   Final 

Planta Dimensions 
Esquerra+Dreta=Total 

M1 Mur de blocs de formigó 0-1 (-12.34,  2.76) (-12.34, 24.59) 1 0.1+0.1=0.2 

M3 Mur de blocs de formigó 0-1 (-12.34, 24.59) ( -7.03, 24.59) 1 0.1+0.1=0.2 

M5 Mur de blocs de formigó 0-1 ( -7.03, 24.59) ( -7.03,  2.76) 1 0.1+0.1=0.2 

M7 Mur de blocs de formigó 0-1 ( -7.03,  2.76) (-12.34,  2.76) 1 0.1+0.1=0.2     
  
 
5.1.2.9. Lloses i elements de fonamentació 
  -Tensió admissible en situacions persistents: 0.42 kp/cm² 
  -Tensió admissible en situacions accidentals: 0.42 kp/cm² 

   
5.1.2.10. Materials utilitzats  
 
5.1.2.10.1.- Formigons 

 Element Formigó 
fck 

(kp/cm²) 
c 

Mida màxima de l'àrid 
(mm) 

Ec 
(kp/cm²) 

Tots HA-25, Control Estadístic 255 1.50 15 277920  
  
5.1.2.10.2.- Acers per element i posició  
 
5.1.2.10.2.1.- Acers en barres 

 Element Acer 
fyk 

(kp/cm²) 
s 

Tots B 500 S, Control Normal 5097 1.15  
      
5.1.2.10.4.- Murs de blocs de formigó 
Acer barres verticals B 500 S, Control Normal 
Acer barres horitzontals B 500 S, tipo Celosía 

  

5.1.3. Llistat de fonamentació/ recalç   
 
5.1.3.1. Descripció 
  

Referències GEOMETRIA ARMAT 

M1 Volada a l'esquerra: 25.0 cm 

Volada a la dreta: 25.0 cm 
Ample total: 70.0 cm 
Cantell de la sabata: 30.0 cm 

Inferior Longitudinal: Ø12c/20 

Inferior Transversal: Ø12c/20 

M3 Volada a l'esquerra: 25.0 cm 
Volada a la dreta: 25.0 cm 
Ample total: 70.0 cm 

Cantell de la sabata: 30.0 cm 

Inferior Longitudinal: Ø12c/20 
Inferior Transversal: Ø12c/20 

M5 Volada a l'esquerra: 25.0 cm 
Volada a la dreta: 25.0 cm 
Ample total: 70.0 cm 
Cantell de la sabata: 30.0 cm 

Inferior Longitudinal: Ø12c/20 
Inferior Transversal: Ø12c/20 

M7 Volada a l'esquerra: 25.0 cm 
Volada a la dreta: 25.0 cm 
Ample total: 70.0 cm 
Cantell de la sabata: 30.0 cm 

Inferior Longitudinal: Ø12c/20 
Inferior Transversal: Ø12c/20 
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5.1.3.2.- Comprovació 
 
Referència: M1 

Dimensions: 70 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.42 kp/cm² 

Calculat: 0.4 kp/cm² 
 

Compleix 

     -  Tensió màxima en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.525 kp/cm² 

Calculat: 0.402 kp/cm² 
 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguretat a la 
bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

    

     -  En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 42925.7 % 
 

Compleix 

     -  En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 100000.0 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
 

    

     -  En direcció X: 
 

 

Moment: 0.00 t·m 
 

Compleix 

     -  En direcció Y: 
 

 

Moment: 4.49 t·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
 

    

     -  En direcció X: 
 

 

Tallant: 0.00 t 
 

Compleix 

     -  En direcció Y: 
 

 

Tallant: 1.38 t 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

     -  Situacions persistents: 
 

 

        Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 509.68 t/m² 

Calculat: 7.63 t/m² 
 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

        Article 59.8.1 de la norma  
 

 

 

Mínim: 25 cm 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

     -  M1: 
 

 

 

Mínim: 0 cm 

Calculat: 23 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim: 0.0018  
 

  

     -  En direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0019  
 

Compleix 

     -  En direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0019  
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

     -  Armat inferior direcció Y: 
 

 

        Article 42.3.2 de la norma  
 

 

 

Mínim: 0.0002  

Calculat: 0.0019  
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

     -  Graella inferior: 
 

 

        Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínim: 12 mm 

Calculat: 12 mm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 59.8.2 de la norma  
 

 

Màxim: 30 cm 
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Referència: M1 

Dimensions: 70 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprovació Valors Estat 

     -  Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítol 3.16 

 

 

Mínim: 10 cm 
 

  

     -  Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínim: 15 cm 
 

  

     -  Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm 
 

  

     -  Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
Referència: M3 

Dimensions: 70 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.42 kp/cm² 

Calculat: 0.386 kp/cm² 
 

Compleix 

     -  Tensió màxima en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.525 kp/cm² 

Calculat: 0.395 kp/cm² 
 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguretat a la 
bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

    

     -  En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 8471.3 % 
 

Compleix 

     -  En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 100000.0 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
 

    

     -  En direcció X: 
 

 

Moment: 0.00 t·m 
 

Compleix 

     -  En direcció Y: 
 

 

Moment: 1.07 t·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
 

    

     -  En direcció X: 
 

 

Tallant: 0.00 t 
 

Compleix 

     -  En direcció Y: 
 

 

Tallant: 0.55 t 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

     -  Situacions persistents: 
 

 

        Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 509.68 t/m² 

Calculat: 7.33 t/m² 
 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

        Article 59.8.1 de la norma  
 

 

 

Mínim: 25 cm 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
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Referència: M3 

Dimensions: 70 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprovació Valors Estat 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

     -  M3: 
 

 

 

Mínim: 0 cm 

Calculat: 23 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim: 0.0018  
 

  

     -  En direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0019  
 

Compleix 

     -  En direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0019  
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

     -  Armat inferior direcció Y: 
 

 

        Article 42.3.2 de la norma  
 

 

 

Mínim: 0.0002  

Calculat: 0.0019  
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

     -  Graella inferior: 
 

 

        Recomanació de l'Article 59.8.2  
 

 

 

Mínim: 12 mm 

Calculat: 12 mm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 59.8.2 de la norma  
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  

     -  Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítol 3.16 

 

 

Mínim: 10 cm 
 

  

     -  Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínim: 15 cm 
 

  

     -  Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm 
 

  

     -  Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
Referència: M5 

Dimensions: 70 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.42 kp/cm² 

Calculat: 0.415 kp/cm² 
 

Compleix 

     -  Tensió màxima en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.525 kp/cm² 

Calculat: 0.417 kp/cm² 
 

Compleix 
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Referència: M5 

Dimensions: 70 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprovació Valors Estat 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguretat a la 
bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

    

     -  En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 56491.1 % 
 

Compleix 

     -  En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 100000.0 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
 

    

     -  En direcció X: 
 

 

Moment: 0.00 t·m 
 

Compleix 

     -  En direcció Y: 
 

 

Moment: 4.71 t·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
 

    

     -  En direcció X: 
 

 

Tallant: 0.00 t 
 

Compleix 

     -  En direcció Y: 
 

 

Tallant: 1.45 t 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

     -  Situacions persistents: 
 

 

        Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 509.68 t/m² 

Calculat: 7.99 t/m² 
 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

        Article 59.8.1 de la norma  
 

 

 

Mínim: 25 cm 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

     -  M5: 
 

 

 

Mínim: 0 cm 

Calculat: 23 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim: 0.0018  
 

  

     -  En direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0019  
 

Compleix 

     -  En direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0019  
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

     -  Armat inferior direcció Y: 
 

 

        Article 42.3.2 de la norma  
 

 

 

Mínim: 0.0002  

Calculat: 0.0019  
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

     -  Graella inferior: 
 

 

        Recomanació de l'Article 59.8.2  
 

 

 

Mínim: 12 mm 

Calculat: 12 mm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  

     -  Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítol 3.16 

 

 

Mínim: 10 cm 
 

  

     -  Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínim: 15 cm 
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Referència: M5 

Dimensions: 70 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprovació Valors Estat 

     -  Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm 
 

  

     -  Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
Referència: M7 

Dimensions: 70 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.42 kp/cm² 

Calculat: 0.38 kp/cm² 
 

Compleix 

     -  Tensió màxima en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.525 kp/cm² 

Calculat: 0.39 kp/cm² 
 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguretat a la 
bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

    

     -  En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 7345.2 % 
 

Compleix 

     -  En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 100000.0 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
 

    

     -  En direcció X: 
 

 

Moment: 0.00 t·m 
 

Compleix 

     -  En direcció Y: 
 

 

Moment: 1.05 t·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
 

    

     -  En direcció X: 
 

 

Tallant: 0.00 t 
 

Compleix 

     -  En direcció Y: 
 

 

Tallant: 0.54 t 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

     -  Situacions persistents: 
 

 

        Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 509.68 t/m² 

Calculat: 7.19 t/m² 
 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

        Article 59.8.1 de la norma  
 

 

 

Mínim: 25 cm 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

     -  M7: 
 

 

 

Mínim: 0 cm 

Calculat: 23 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim: 0.0018  
 

  

     -  En direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0019  
 

Compleix 

     -  En direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0019  
 

Compleix 
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Referència: M7 

Dimensions: 70 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprovació Valors Estat 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

     -  Armat inferior direcció Y: 
 

 

        Article 42.3.2 de la norma  
 

 

 

Mínim: 0.0002  

Calculat: 0.0019  
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

     -  Graella inferior: 
 

 

        Recomanació de l'Article 59.8.2  
 

 

 

Mínim: 12 mm 

Calculat: 12 mm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  

     -  Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítol 3.16 

 

 

Mínim: 10 cm 
 

  

     -  Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínim: 15 cm 
 

  

     -  Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm 
 

  

     -  Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
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5.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

5.2.1 Estructura coberta 

Descripció 
L’estructura horitzontal de la coberta és un sostre de biguetes autorresistents de formigó 
pretensat de 18 cms. 
L’estructura vertical està composta pels murs existents de bloc. 
Segons s’ha indicat a l’apartat “Seguretat en cas d’incendi”, en el punt Condicions per a la Intervenció 
de bombers, en aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció 
dels bombers. 

Mètode de càlcul, justificació resistència vigueta. 
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5.3 ESTABILITAT AL FOC 
 
Tots els elements estructurals principals tindran la resistència al foc mínima especificada a 
l’apartat d’aquesta memòria sobre el  Compliment del CTE SI Seguretat Incendis. 
 
La resistència al foc dels elements de l’estructura principal de formigó armat, es determina 
mitjançà l’annex C del DB SI. 
 

 

Bordils, Abril de 2026 
 
 
 
 
 
 

JOSEP Mª BALLÓ i FERRAN   
ARQUITECTE TÈCNIC 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 
SEGONS RD 105/2008, RD 210/2018 i DECRET 89/2010 i la Guia per a la redacció de l’Estudi 
de Gestió de Residus de construcció i enderroc 
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APLICACIÓ DEL RD 105/2008, RD 210/2018 i DECRET 89/2010 GESTIÓ RESIDUS 
 

Nota: L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la 
redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc i s'han classificat segons el 
Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 

 
Els residus generats durant la realització de les obres descrites seguiran els passos següents: 
instal·lació de reciclatge i abocador.  
 
 El dipòsit autoritzat més pròxim a la construcció és el de “MONTASPRE” situat al Barri 
de la Garriga de Sant Julià de Ramis. 
 
 El titular d'aquest és: “SERVEIS AMBIENTALS MONTASPRE, SL”, amb seu al Barri de 
la Garriga de Sant Julià de Ramis (17481). 
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Quadre de mà d'obra 

        Import 

Nº Designació             

        Preu Quantitat Total 

        (Euros) (Hores) (Euros) 

1  

Ajudant encofrador 
22,210 40,509 h 899,53 

2 Ajudant ferrallista 22,210 7,703 h 169,46 

3 Ajudant electricista 22,180 19,340 h 428,92 

4 Ajudant muntador 22,210 34,451 h 764,63 

5 Ajudant jardiner 31,110 2,378 h 73,98 

6 Oficial 1a paleta 25,190 37,684 h 949,48 

7 Oficial 1a col·locador 25,190 34,263 h 863,10 

8 Oficial 1a muntador 26,040 29,583 h 770,66 

9 Ajudant col·locador 22,210 11,008 h 244,56 

10 Ajudant muntador 22,210 29,583 h 657,55 

11 Manobre 19,950 28,901 h 576,61 

12 Manobre 19,950 136,183 h 2.717,35 

13 Manobre per a treballs penosos, tòxics o 

perillosos i alçada 
22,060 62,026 h 1.368,54 

14 Manobre especialista 21,070 82,267 h 1.733,22 

15 Oficial 1a electricista 26,040 22,560 h 587,17 

16 Oficial 1a encofrador 25,190 40,509 h 1.020,45 

17 Oficial 1a ferrallista 25,190 6,933 h 173,31 

18 Oficial 1a fuster 25,640 6,212 h 158,98 

19 Oficial 1a jardiner 35,050 4,756 h 166,70 

20 Oficial 1a muntador 26,040 34,451 h 897,50 

21 Oficial 1a d'obra pública 25,190 5,118 h 129,34 

22 Oficial 1a paleta 25,190 1,946 h 49,09 

23 Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o 

perillosos i alçada 
27,900 62,026 h 1.730,26 

24 Manobre 19,950 9,269 h 184,64 

    Import total: 17.315,03 
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Quadre de maquinària 

      Import 

Nº Designació           

      Preu Quantitat Total 

      (Euros)     (Euros) 

1 Compressor amb dos martells pneumàtics 18,099 27,916 h 505,28 

2 Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 72,407 1,567 h 113,62 

3 Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre 

cadenes de 2 a 5,9 t 
66,247 10,909 h 722,75 

4 Safata vibrant combustible amb placa de 60 

cm 
6,528 2,970 h 19,39 

5 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 67,199 3,372 h 226,61 

6 Camió grua 73,858 2,000 h 147,72 

7 Camió per a transport de 5 t 51,870 5,264 h 272,68 

8 Camió per a transport de 12 t 64,416 8,156 h 525,59 

9 Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega 

útil, amb mecanisme hidràulic 
35,306 2,233 h 79,09 

10 Lloguer de plataforma autopropulsada amb 

cistella sobre braç articulat per a una 

alçària de treball de 16 m, sense operari 
18,622 2,000 h 37,24 

11 Camió amb bomba de formigonar 200,906 1,816 h 364,70 

12 Màquina tallajunts amb disc de diamant per a 

paviment 
9,751 8,100 h 79,11 

13 Recollida d'1 m3 de residus especials 

d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant 

friable codi 17 06 05*, procedents de la 

construcció amb contenidor o sac flexible. 

Inclou la corresponent taxa 
111,482 5,221 m3 582,04 

14 Regle vibratori 6,362 2,233 h 13,96 

15 Motoserra 4,174 4,000 h 16,70 

16 Aspirador de pols de classe H, de potència 

1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 

3700 l/min, 30 l de volum de dipòsit amb sac 

de seguretat i filtre HEPA 
2,200 130,515 h 287,13 

17 Piconadora vibradora autopropulsada 73,394 4,303 h 315,85 

18 Pala carregadora sobre pneumàtics 85,024 0,287 h 24,38 

19 Mitjans d'elevació amb braç articulat 4x4 de 

12 metres i de seguretat, xarxes verticals i 

horitzontals 
21,333 124,300 pa 2.651,32 

  Import total: 6.985,16 
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Quadre de materials 

      Import 

Nº Designació           

      Preu Quantitat Total 

      (Euros) Utilitzada (Euros) 

1 Líquid encapsulant per elements de 

fibrociment 
7,444 25,109 l 186,45 

2 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 24,259 4,860 t 117,88 

3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb 

una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i 

relació aigua ciment =< 0.6 
116,084 14,702 m3 1.706,54 

4 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 

25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de 

ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment 

=< 0.6 
120,722 15,976 m3 1.928,64 

5 Cargol autoroscant amb volandera 0,309 1.318,400 u 406,92 

6 Clau acer 2,105 15,688 kg 33,10 

7 Filferro recuit d'1,3 mm 2,259 7,702 kg 15,40 

8 Acer en barres corrugades B500S de límit 

elàstic >= 500 N/mm2 
1,142 404,397 kg 462,17 

9 Malla electrosoldada de barres corrugades 

d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T 

UNE-EN 10080 
2,985 111,660 m2 333,12 

10 Panell sandvitx de planxes d'acer amb 

aillament de poliisocianurat (PIR), de la 

casa HUURRE model HI-CT o similar 

equivalent, amb classificació de reacció al 

foc Bs1D0, amb una densitat de 40 kg/m3, amb 

un gruix total de 100 mm, amb la cara 

exterior nervada color estàndard, diferent 

del blanc i la cara interior llisa, prelacat 

en ambdues cares, gruix de les planxes 

(ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal 

encadellat amb tapajunts i fixació oculta, 

amb un pendent de 7 a 30 %. 
57,055 130,515 m2 7.446,81 

11 Remat de planxa d'acer plegada amb acabat 

galvanitzat i prelacat del mateix color que 

la coberta, de 0,6 mm de gruix, 30 cm de 

desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, 

per a minvell 
5,732 34,700 m 198,94 

12 Remat frontal de panell amb planxa d'acer 

plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, 

d'1 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, 

com a màxim, amb 5 plecs 
6,041 23,134 m 139,75 

13 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,499 210,652 m 105,33 

14 Llata de fusta de pi 495,921 0,032 m3 15,80 

15 Post de fusta de pi per a 3 usos 8,455 10,528 m2 89,49 

16 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre 

i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3 usos 
116,786 0,380 m3 44,32 

17 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de 

gruix, per a 10 usos 
2,652 18,354 m2 48,68 

18 Desencofrant 3,544 0,638 l 2,23 
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Quadre de materials 

      Import 

Nº Designació           

      Preu Quantitat Total 

      (Euros) Utilitzada (Euros) 

19 Disposició controlada en dipòsit 

autoritzat inclòs el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la 

construcció, segons la LLEI 8/2008, de 

residus de formigó inerts amb una densitat 

1,45 t/m3, procedents de construcció o 

demolició, amb codi 17 01 01 segons la 

Llista Europea de Residus 
14,864 40,290 t 598,79 

20 Disposició controlada en dipòsit 

autoritzat inclòs el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la 

construcció, segons la LLEI 8/2008, de 

residus de terra inerts amb una densitat 

1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 

17 05 04 segons la Llista Europea de 

Residus 
10,583 41,055 m3 434,36 

21 Làmina de polietilè transparent de 100 µm 

(0,0004 galgues), amplària 400 cm i 

llargària 50 m 
0,452 205,095 m2 93,23 

22 anal exterior de secció rectangular de 

planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 

0,6 mm de gruix, de 625 mm de 

desenvolupament com màxim, col·locada amb 

peces especials i connectada al baixant 
29,110 28,080 m 817,34 

23 Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a 

canal de planxa d'acer galvanitzat i 

prelacat de 0,5 mm de gruix, de D 155 mm i 

33 cm de desenvolupament 
5,958 64,800 u 385,99 

24 Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb 

junts de metall i goma i tac de niló de 

8/10 mm 
0,285 118,800 u 33,91 

25 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 

240 g/m2 
0,618 115,811 m2 71,59 

26 Massilla per a segellats, d'aplicació amb 

pistola, de base silicona neutra 

monocomponent 
29,645 2,160 dm3 63,93 

27 Perfil d'estanquitat per a remats de 

planxa d'acer plegada 
4,328 32,400 m 140,29 

28 Cinta adhesiva plàstica per a làmines de 

polietilè 
0,250 26,321 m 6,32 

29 Estructura d'acer galvanitzat vista, 

lacada blanca, per a cel ras de plaques de 

600x600 mm formada per perfils principals 

en forma de T invertida de 15 mm de base 

col·locats cada 1,2 m per a fixar al 

sostre mitjançant vareta de suspensió cada 

1,2 m, i perfils secundaris formant 

retícula, inclòs part proporcional de 

perfils de remat, suspensors i fixacions, 

per a suportar una càrrega de fins a 14 kg 
4,055 108,441 m2 440,08 

30 Placa d'escaiola per a cel ras 

registrable, acabat superficial rugós, amb 

cantell rebaixat (E) segons la norma UNE-

EN 13964, de 600x600 mm i 19 mm de gruix, 

i reacció al foc A2-s1, d0 
17,433 108,441 m2 1.890,88 
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Quadre de materials 

      Import 

Nº Designació           

      Preu Quantitat Total 

      (Euros) Utilitzada (Euros) 

31 tub de planxa galvanitzada i prelacada del 

mateix color que la coberta amb unió 

plegada de DN 75 mm i 0,6 mm de gruix, 

incloses les peces especials i fixat 

mecànicament 
6,683 14,420 m 96,41 

32 Accessori per a tub de planxa galvanitzada 9,703 5,150 u 49,96 

33 Tub de polietilè d'alta densitat de 

designació PE 100, de 160 mm de diàmetre 

nominal, de 6 bar de pressió nominal, 

sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 

12201-2 
14,496 15,300 m 221,85 

34 Accessori per a baixant de tub de planxa 

galvanitzada i lacada amb unió plegada de 

DN 75 mm i 0,6 mm de gruix 
10,774 3,399 u 36,67 

35 Element de muntatge per a baixant de tub 

de planxa galvanitzada i lacada amb unió 

plegada de DN 75 mm i 0,6 mm de gruix 
0,987 10,300 u 10,20 

36 Caixa de derivació rectangular de plàstic, 

de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-40 

i per a muntar superficialment 
19,728 4,000 u 78,92 

37 Caixa de derivació rectangular de plàstic, 

de 200x300 mm, amb grau de protecció IP-40 

i per a muntar superficialment 
23,688 3,000 u 71,07 

38 Caixa de derivació rectangular de plàstic, 

de 170x350 mm, amb grau de protecció IP-40 

i per a muntar superficialment 
23,486 2,000 u 46,98 

39 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 

mm de diàmetre nominal, aïllant i no 

propagador de la flama, amb una 

resistència a l'impacte de 2 J, 

resistència a compressió de 1250 N i una 

rigidesa dielèctrica de 2000 V 
3,722 14,280 m 53,20 

40 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 

mm de diàmetre nominal, aïllant i no 

propagador de la flama, amb una 

resistència a l'impacte de 2 J, 

resistència a compressió de 1250 N i una 

rigidesa dielèctrica de 2000 V 
4,816 16,320 m 78,56 

41 Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de 

diàmetre nominal, aïllant i no propagador 

de la flama, resistència a l'impacte d'1 

J, resistència a compressió de 320 N i una 

rigidesa dielèctrica de 2000 V 
0,262 91,800 m 24,30 

42 Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de 

diàmetre nominal, aïllant i no propagador 

de la flama, resistència a l'impacte d'1 

J, resistència a compressió de 320 N i una 

rigidesa dielèctrica de 2000 V 
0,357 20,400 m 7,20 

43 Cable amb conductor de coure de tensió 

assignada inferior o igual a 450/750 V, de 

designació H07Z1-K (AS) Type 2, 

construcció segons norma UNE-EN 50525-3-

31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb 

aïllament de poliolefines, classe de 

reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la 

norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums 
0,392 244,800 m 96,00 

44 Caixa per a mecanismes, per a dos 

elements, preu mitjà 
2,818 7,000 u 19,74 
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Quadre de materials 

      Import 

Nº Designació           

      Preu Quantitat Total 

      (Euros) Utilitzada (Euros) 

45 Interruptor, de tipus universal, bipolar 

(2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada 

pilot, preu mitjà, per a encastar 
17,825 2,000 u 35,66 

46 Commutador doble, de tipus universal, 

bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu 

mitjà, per a encastar 
13,104 4,000 u 52,40 

47 Part proporcional d'accessoris de caixa de 

derivació rectangular 
0,440 9,000 u 3,96 

48 Part proporcional d'accessoris per a tubs 

rígids de PVC 
0,202 30,000 u 6,00 

49 Llumenera decorativa tipus downlight 

d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 

21 W de potència de la llumenera, amb font 

d'alimentació, per a col·locar 

superficialment 
54,403 3,000 u 163,20 

50 Llumenera decorativa modular d'alumini amb 

leds, de 60x60 cm, de 36 W de potència de 

la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, 

protecció IP 44, no regulable, de 

temperatura de color 4000 K 
114,205 16,000 u 1.827,36 

51 Caixa per encastar llum d'emergència 

rectangular en parament vertical o 

horitzontal 
5,280 3,000 u 15,84 

52 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una 

vida útil de 100000 h, no permanent i no 

estanca amb grau de protecció IP4X, 

aïllament classe II, amb un flux aproximat 

de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma 

rectangular amb difusor i cos de 

policarbonat, preu alt 
66,889 3,000 u 200,67 

53 Mostreig, realització de con d'Abrams, 

elaboració de les provetes, cura, 

recapçament i assaig a compressió d'una 

sèrie de cinc provetes cilíndriques de 

15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, 

UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 

12350-1, UNE-EN 12350-2 
154,565 1,000 u 154,57 

54 Prova d'estanquitat de coberta inclinada 

mitjançant reg per aspersió. realitzada 

per laboratori homologat. 
797,915 1,000 u 797,92 

55 Grava 55,378 31,557 m³ 1.747,67 

56 Panel prefabricat d'acer galvanitzat, per 

tancament provisional d'obra, format per 

perfils tubulars de 46 mm i malla de 

7,62x304,8 mm. Totalment galvanitzat. 
58,589 12,750 m² 747,00 

  Import total: 24.901,59 
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Quadre de preus auxiliars 

                    

Nº Designació Import 

                (Euros) 

1 kg de Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i 

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2     

  Codi U Descripció Preu Quantitat     

  A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 22,210 0,006 0,13 

  A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 25,190 0,006 0,15 

  B0AM-078F kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,259 0,010 0,02 

  B0B7-106Q kg Acer b/corrugada B500S 1,142 1,050 1,20 

  
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà 

d'obra 

0,280 1,000 0,00 

            Import: 1,500 
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567&tn=1&p=20150715
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-6938&tn=6&p=20151031
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2006/02/14/21
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=692917
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-418
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-12618&p=20100806&tn=2
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2017/07/06/12
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2020/07/30/8
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dlg/2010/08/03/1
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2006/07/18/305
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2014/05/13/64
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-4057
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-5515&p=20191227&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-5332
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-6167
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&versionId=1267960&versionState=02&language=ca_ES&documentId=55061&mode=single
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=132077&action=fitxa
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https://bordils.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/cfbe9c32-59b9-4937-8384-f8f70d483027?idioma=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=692917
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15820
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-18099
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-13681
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=90321&language=ca_ES
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-19687
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/CTE_DB_SE_AE.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824&tn=1&p=20041113
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-4057&p=20100311&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8668&tn=1&p=20150704
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669&tn=1&p=20041113
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292&tn=1&p=20141229
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=111610&action=fitxa


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

O
R

D
IL

S
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

or
di

ls
.e

m
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
cf
be
9c
32
-5
9b
9-
49
37
-8
38
4-
f8
f7
0d
ÇP
>;
\Î

T i B Arquitectes Tècnics 

PROJECTE TÈCNIC DE CANVI DE COBERTA i REFORÇ DE FONAMENTS 123 de 247 
Carrer Almeda núm. 33 de Bordils (GIRONA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRE DE PRESU NÚM.1 

123 de 254



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2026000749

Codi Segur de Verificació:
    cfbe9c32-59b9-4937-8384-f8f70d483027
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170255_2026_35123256
Data d'impressió: 23/04/2026 14:36:44
Pàgina 124 de 254

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:00
2.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:00
3.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:02
4.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
5.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
6.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
7.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
8.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
9.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
10.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
11.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:05
12.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:05

https://bordils.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/cfbe9c32-59b9-4937-8384-f8f70d483027?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

O
R

D
IL

S
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

or
di

ls
.e

m
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
cf
be
9c
32
-5
9b
9-
49
37
-8
38
4-
f8
f7
0d
ÇP
>;
\Î

124 de 254



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2026000749

Codi Segur de Verificació:
    cfbe9c32-59b9-4937-8384-f8f70d483027
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170255_2026_35123256
Data d'impressió: 23/04/2026 14:36:44
Pàgina 125 de 254

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:00
2.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:00
3.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:02
4.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
5.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
6.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
7.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
8.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
9.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
10.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
11.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:05
12.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:05
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Quadre de preus nº 1 

        Import 

Nº Designació         

        En xifra En lletra 

        (Euros) (Euros) 

   1 TREBALLS PREVIS i IMPLANTACIÓ         
1.1 pa NOTA: 

Tots els elements d'aquest estat d'amidaments i 
pressupost són de referència, en cas de canvi 
sempre serà similar i equivalent, i amb el vist-i-plau 
de la DF. 

0,01 U CÈNTIM 

1.2 ml Tanca provisional per tancar l'obra de 2 m 
d'altura, composta per panels de 3,5 m de llarg, de 
tub de 46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 
mm, totalment galvanitzada, amb bases de blocs 
especials de formigó prefabricat. S'inclou muntatge. 
Un metre de tanca = 2 m² de panel / 12 usos = 0,17. 
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons 
documentació gràfica de l'estudi de seguretat 

12,33 DOTZE EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS 

1.3 m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb 
vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb 
Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè 
fixada al parament mitjançant un bastiment. Criteri 
d'amidament: superfície realment executada. 

4,53 QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-
TRES CÈNTIMS 

1.4 m2 Retirada material i mobiliari existent, amb 
mitjans manuals i mecànics, amb càrrega sobre 
camió de 5t i transport a magatzem municipal amb 
acopi de material per un posterior retorn. Criteri 
d'amidament: superfície realment executada. 

5,30 CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 

    2 ENDERROCS         
2.1 u Esporga prèvia i arrencada amb arrels amb 

cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de 
port mitjà, deixant la soca a la vista, retirada de 
restes, rebliment del forat i anivellament del terreny, 
càrrega de material sobre camió o contenidor. Criteri 
d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, 
aprovat per la DF. 

222,98 DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB 
NORANTA-VUIT CÈNTIMS 

2.2 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària 
com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de 
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a 
demolir. Criteri d'amidament: m de llargària 
executada realment, amidada segons les 
especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 

10,56 DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS 
CÈNTIMS 

2.3 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb 
compressor i càrrega manual i mecànica de runa 
sobre camió o contenidor. Citeri d'amidament: m3 
de volum amidat segons les especificacions de la 
DT. 

158,94 CENT  CINQUANTA-VUIT EUROS AMB 
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 

2.4 m Arrencada de tub de sanejament existent, PVC de 
diàmtre 160 mm, amb mitjans mecànics i càrrega 
sobre camió. Inclou tot el petit material i mitjans 
auxiliars per deixar la partida totalment acabada. 
Criteri d'amidament: m de llargària realment 
enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

1,61 U EURO AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS 

2.5 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb 
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. Criteri d'amidaments: superfície 
realment executada. 

6,02 SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS 
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Quadre de preus nº 1 

        Import 

Nº Designació         

        En xifra En lletra 

        (Euros) (Euros) 

2.6 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada 
de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps 
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un 
recorregut de més de 5 i fins a 10 km 

8,44 VUIT EUROS AMB QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

2.7 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat 
inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, 
de residus de formigó inerts amb una densitat 
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, 
amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de 
Residus. Criteri d'amidament: Disposició de 
residus de construcció o demolició inerts o no 
epsecials o de material de'excavació. m3 de 
volum de cada tipus de residu dipositat a 
l'abocador o centre de recollida corresponent.La 
unitat d'obra inclou totes les despeses per la 
disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. Inclou el cànon d'abocament del 
residu a dipòsit controlat segons el que determina 
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès 
segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del 
residu ha de facilitar al constructor la informació 
necessària per complimentar el certificat de 
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del 
REAL DECRETO 105/2008. 

21,55 VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-
CINC CÈNTIMS 

    3 MOVIMENTS DE TERRES         
3.1 m3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de 

fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada 
amb mitjans manuals i càrrega de manual sobre 
contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum 
excavat segons les especificacions de la DT, 
amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de 
començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions 
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés 
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització 
de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni 
els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la 
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per 
pluja o inundació i quantes operacions faci falta 
per a una correcta execució de les obres. També 
estan inclosos en el preu el manteniment dels 
camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i 
la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han 
d'abonar els esllavissaments no provocats, 
sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions 
i voladures. 

142,24 CENT  QUARANTA-DOS EUROS AMB 
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 
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Quadre de preus nº 1 

        Import 

Nº Designació         

        En xifra En lletra 

        (Euros) (Euros) 

3.2 m3 Excavació per a recalçat de fins a 4 m de 
fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada 
amb miniexcavadora de combustible i càrrega de 
mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m3 
de volum excavat segons les especificacions de 
la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de 
començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions 
aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi 
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que 
calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, 
esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució 
de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment 
dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i 
la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no 
provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions 
i voladures. 

28,72 VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-
DOS CÈNTIMS 

3.3 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i 
recalçats fins a 1,5 m de fondària. Criteri 
d'amidament:  m2 de superfície amidada segons 
les especificacions de la DT. 

2,41 DOS EUROS AMB QUARANTA-U 
CÈNTIMS 

3.4 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins 
a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció 
del 70%. Criteri d'amidament:  m2 de superfície 
amidada segons les especificacions de la DT. 

31,66 TRENTA-U EUROS AMB SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS 

3.5 m3 Transport de terres no contaminades a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega 
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més 
de 5 i fins a 10 km. Criteri d'amidament: transport 
de material d'excavació:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida 
d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament 
indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. La unitat d'obra no 
inclou les despeses d'abocament ni de 
manteniment de l'abocador. TERRES:Es 
considera un increment per esponjament, 
respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: Excavacions en terreny fluix: 15%, 
Excavacions en terreny compacte: 20%, 
Excavacions en terreny de trànsit: 25%, 
Excavacions en roca: 25%. 

7,09 SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS 
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Quadre de preus nº 1 

        Import 

Nº Designació         

        En xifra En lletra 

        (Euros) (Euros) 

3.6 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat 
inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, 
de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 
segons la Llista Europea de Residus. CRITERI 
D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO 
ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 
de volum de cada tipus de residu dipositat a 
l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra 
inclou totes les despeses per la disposició de 
cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit 
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 
7/2011. L'empresa receptora del residu ha de 
facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, 
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 

10,58 DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

3.7 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins 
a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de 
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins 
a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, 
amb compactació del 95% PM 
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat 
segons les especificacions de la DT. La partida 
d'obra inclou el subministrament i aportació del 
material en cas de graves, tot-u o material 
provinent del reciclatge de residus de la 
construcció, i no està inclòs en cas de que es 
tracti de terres. 

47,54 QUARANTA-SET EUROS AMB 
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 

3.8 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins 
a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia 
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, 
utilitzant picó vibrant de combustible, amb 
compactació del 95% PM 
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat 
segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i 
aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la 
construcció, i no està inclòs en cas de que es 
tracti de terres. 

22,09 VINT-I-DOS EUROS AMB NOU 
CÈNTIMS 
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PROJECTE TÈCNIC DE CANVI DE COBERTA i REFORÇ DE FONAMENTS 129 de 247 
Carrer Almeda núm. 33 de Bordils (GIRONA) 

 

Quadre de preus nº 1 

        Import 

Nº Designació         

        En xifra En lletra 

        (Euros) (Euros) 

    4 FONAMENTS i PAVIMENTS         

    4.1 FONAMENTS         
4.1.1 kg Armadura per a recalçats AP500 S d'Acer en 

barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 
N/mm2. Criteri d'amidament: Barrer corrugades: kg 
de pes calculat segons les especificacions de la DT, 
d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per 
al seu càlcul ha de ser el teòric. El pes s'obtindrà 
amidant la llargària total de les barres 
(barra+cavalcament). L'escreix d'amidament 
corresponent als retalls està incorporat al preu de la 
unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg 
de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost) 

2,15 DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 

4.1.2 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de 
fonaments, de fondària <= 3 m 
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada 
segons les especificacions de la DT i que es trobi en 
contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els 
elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els 
elements d'acabat de les cantonades per a formigó 
vist, com ara matavius, trencaaigües o altres 
sistemes, així com la recollida, neteja i 
condicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de 
deduir de la superfície total d'acord amb els criteris 
següents: 
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou 
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, 
cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. 

67,80 SEIXANTA-SET EUROS AMB 
VUITANTA CÈNTIMS 

4.1.3 m3 Formigonament per a recalçats a una fondària 
<= 3 m amb Formigó per armar amb additiu hidròfug 
HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment 
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat 
amb bomba. Criteri d'amidament: m3 de volum 
amidat segons les especificacions de la DT, amb 
aquelles modificacions i singularitats acceptades 
prèviament i expressament per la DF. 

172,30 CENT  SETANTA-DOS EUROS AMB 
TRENTA CÈNTIMS 

    4.2 PAVIMENTS         
4.2.1 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb 

una compactació del 95% del PM. Criteri 
d'amidament: m2 de superfície amidada segons les 
especificacions de la DT. 

1,94 U EURO AMB NORANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 
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PROJECTE TÈCNIC DE CANVI DE COBERTA i REFORÇ DE FONAMENTS 130 de 247 
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Quadre de preus nº 1 

        Import 

Nº Designació         

        En xifra En lletra 

        (Euros) (Euros) 

4.2.2 m3 D'estesa i piconat de material granular a cel 
obert, a màquina, per  capes de fins a 25 cm de 
gruix, i un grau de compactació del 95 % del  Pròctor 
modificat. 
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil 
compactat segons documentació gràfica de projecte. 
Subbase de 15 cm de gruix de Grava de pedrera de 
pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i 
piconatge del material. Criteri d'amidament: m2 de 
superfície amidada segons les especificacions de la 
DT. L'abonament dels treballs de preparació de la 
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. No són d'abonament els 
escreixos laterals ni els necessaris per a compensar 
la minva de gruixos de capes subjacents. 

73,02 SETANTA-TRES EUROS AMB DOS 
CÈNTIMS 

4.2.3 m2 Base de 15 cm de gruix de Formigó per armar 
HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment 
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat 
amb transport interior mecànic, amb dúmper de 
gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat 
reglejat, armada amb Malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m 
B500T UNE-EN 10080, incloent els encofrats 
laterals i els dels junts de dilatació 
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat 
segons les especificacions de la DT si no s?indica el 
gruix. 
m2 de superfície amidat segons les especificacions 
de la DT si s?indica el gruix. 

27,41 VINT-I-SET EUROS AMB 
QUARANTA-U CÈNTIMS 
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Quadre de preus nº 1 

        Import 

Nº Designació         

        En xifra En lletra 

        (Euros) (Euros) 

    5 DESAMIANTAT DE COBERTA         
5.1 m2 Desmuntatge i enderroc complet, per part 

d'empresa registrada en el RERA (Registre 
d'Empreses amb Risc d'Amiant) en els serveis 
territorials de Treball i indústria, de coberta inclinada 
de plaques de fibrociment amb amiant, que tenen un 
projectat d'espuma de poliuretà per sota amb de 4/5 
cm de gruix, superfície >= 100 m2 fixades 
mecànicament amb mitjans manuals, reg de la 
coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant i 
empaquetat amb làmina de 100 µm (0,0004 
galgues), l'arrencada de minvell, aiguafons, esquena 
d'ase, cornisa, canaló o junt de dilatació, elements 
de fixació subjectats mecànicament sobre 
paraments verticals i/o horitzontals en façanes o 
estructura. Embalatge, etiquetatge, paletitzat de tots 
els elements amb mitjans i equips adequats i 
càrrega manual del material desmuntat sobre camió 
o contenidor, per un posterior transport a l'abocador 
de residus especials amb transport autoritzat i gestió 
del residu fent lliurament dels corresponents 
certificats i fulls de seguiment degudament signats i 
segellats. S'inclou les despeses per a l'elaboració del 
Pla de Treballs Específic segons legislació vigent, la 
taxa de la Generalitat del Pla de treball, tots els 
mitjana auxiliars, d'elevació i de seguretat i salut per 
deixar la partida totalment acabada. Criteri 
d'amidament: Superfície de coberta amidada en 
projecció horitzontal. 

58,36 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB 
TRENTA-SIS CÈNTIMS 

5.2 m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment 
codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*, 
procedents de la construcció a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o 
sac flexible. Inclou la corresponent taxa 

111,48 CENT  ONZE EUROS AMB 
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 

5.3 ut Prova de captació de partícules 556,52 CINC-CENTS CINQUANTA-SIS 
EUROS AMB CINQUANTA-DOS 
CÈNTIMS 

    6 COBERTA         
6.1 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer 

amb aillament de poliisocianurat (PIR), de la casa 
HUURRE model HI-CT o similar equivalent, amb 
classificació de reacció al foc Bs1D0, amb una 
densitat de 40 kg/m3, amb un gruix total de 100 mm, 
amb la cara exterior nervada color estàndard, 
diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en 
ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 
mm, junt longitudinal encadellat amb tapajunts i 
fixació oculta, amb un pendent de 7 a 30 %. Criteri 
d'amidament: Superfície de coberta amidada en 
projecció horitzontal, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents: Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen, 
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 

74,16 SETANTA-QUATRE EUROS AMB 
SETZE CÈNTIMS 
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        Import 

Nº Designació         

        En xifra En lletra 

        (Euros) (Euros) 

6.2 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat 
galvanitzat i prelacat del mateix color que la coberta, 
de 0,6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, 
com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat 
amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats 
d'estanquitat, i segellat. Inclou l'execució de la 
regata i tot el petit material i mitjans auxiliars per 
deixar la partida totalment acabada. CRITERI 
D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les 
especificacions de la DT. 

54,92 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB 
NORANTA-DOS CÈNTIMS 

6.3 m Remat frontal de panell amb planxa d'acer 
plegada amb acabat galvanitzat i prelacat del mateix 
color que la coberta, d'0,5 mm de gruix, 70 cm de 
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, 
col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. Criteri 
d'amidament: m de llargària amidada segons les 
especificacions de la DT. 

15,70 QUINZE EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS 

6.4 m Canal exterior de secció rectangular de planxa 
d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix, de 
625 mm de desenvolupament com màxim, 
col·locada amb peces especials i connectada al 
baixant. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars 
per deixar la partida totalment acabada. Criteri 
d'amidament: m de llargària amidada segons les 
especificacions de la DT. 

95,46 NORANTA-CINC EUROS AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS 

6.5 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i prelacada 
del mateix color que la coberta amb unió plegada de 
DN 75 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces 
especials i fixat mecànicament. Inclou tot el petit 
material i mitjans auxiliars per deixar la partida 
totalment acabada. Criteri d'amidament: m de 
llargària instal·lada, amidada segons les 
especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. Aquest criteri 
inclou les pèrdues de material corresponents a 
retalls i la repercussió de les peces especials a 
col·locar. 

40,67 QUARANTA EUROS AMB 
SEIXANTA-SET CÈNTIMS 

6.6 m2 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat 
superficial rugós, amb cantell rebaixat (E) segons la 
norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19 mm de 
gruix, sistema desmuntable amb estructura acer 
galvanitzat vista, lacada blanca, format per perfils 
principals en forma de T de 15 mm de base 
col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant 
vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil 
secundaris col·locats formant retícula, per a una 
alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri 
d'Amidament: m2 de superfície amidada segons les 
especificacions de la DT. Amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els 
criteris següents: Obertures <= 1 m2:  No es 
dedueixen, Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels 
acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. 

34,43 TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
QUARANTA-TRES CÈNTIMS 
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Nº Designació         

        En xifra En lletra 

        (Euros) (Euros) 

6.7 m2 Previsió reposició per l'execució de les obres de 
cel ras registrable de plaques de guix laminat amb 
acabat vinílic, igual que l'existent, 600x 600 mm i 9,5 
mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura 
d'acer galvanitzat vist format per perfils principals 
amb forma de T invertida de 15 mm de base 
col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant 
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils 
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 
mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a 
màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície 
amidada segons les especificacions de la DT. Amb 
deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 
m2:  No es dedueixen, Obertures > 1 m2:  Es 
dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen 
l'acabament específic dels acords a les vores, sense 
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que 
normalment conformen la unitat. 

22,48 VINT-I-DOS EUROS AMB 
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 

    7 INSTAL·LACIONS         
7.1 pa Previsió per a la reposició i reparació de les 

instal·lacions soterrades no detectades durant 
l'excavació, d'acord amb els preus unitaris de 
projecte i l'aporvació de la Direcció Facultativa. 

891,86 VUIT-CENTS NORANTA-U EUROS 
AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS 

    7.2 SANEJAMENT         
7.2.1 m Claveguera amb Tub de polietilè d'alta densitat de 

designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, 
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons 
la norma UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de 
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou tot 
el petit material i mitjans auxiliars per deixar la 
partida totalment acabada, així com totes les 
connexió necessaries a fer baixants i/o arquetes. 
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, 
amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per 
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la 
realització de les proves sobre la canonada 
instal·lada. 

40,99 QUARANTA EUROS AMB 
NORANTA-NOU CÈNTIMS 

7.2.2 m Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret 
compacta per a sanejament soterrat o aeri amb 
pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal 
PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), 
fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a 
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, 
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 
cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre 
del tub 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, 
amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material 
corresponents a retalls i la repercussió de les peces 
especials a col·locar. 

63,36 SEIXANTA-TRES EUROS AMB 
TRENTA-SIS CÈNTIMS 
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    7.3 XARXA ELÈCTRICA         

    7.3.1 CANALITZACIONS i CABLEJAT         
7.3.1.1 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de 

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a 
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 
2000 V, muntat sobre sostremort 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, 
amidada segons les especificacions del projecte, 
entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan 
el muntatge és encastat i definitives en la resta de 
muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material 
corresponents a retalls. 

1,40 U EURO AMB QUARANTA CÈNTIMS 

7.3.1.2 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a 
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 
2000 V, muntat sobre sostremort 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, 
amidada segons les especificacions del projecte, 
entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan 
el muntatge és encastat i definitives en la resta de 
muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material 
corresponents a retalls. 

1,31 U EURO AMB TRENTA-U CÈNTIMS 

7.3.1.3 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat 
superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, 
amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a 
conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

7,63 SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES 
CÈNTIMS 

7.3.1.4 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat 
superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, 
amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a 
conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

6,33 SIS EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS 
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Nº Designació         
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7.3.1.5 m Cable amb conductor de coure de tensió 
assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació 
H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma 
UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de 
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma 
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat 
en tub. CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària 
instal·lada, amidada segons les especificacions del 
projecte, entre els eixos dels elements per 
connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de 
material corresponents a retalls, així com l'excés 
previst per a les connexions. 

1,28 U EURO AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS 

    7.3.2 CAIXES DERIVACIÓ         
7.3.2.1 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 

200x250 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada 
superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat 
instal·lada, mesurada segons les especificacions de 
la DT. 

41,46 QUARANTA-U EUROS AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS 

7.3.2.2 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 
170x350 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada 
superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat 
instal·lada, mesurada segons les especificacions de 
la DT. 

43,69 QUARANTA-TRES EUROS AMB 
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS 

7.3.2.3 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 
200x300 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada 
superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat 
instal·lada, mesurada segons les especificacions de 
la DT. 

45,48 QUARANTA-CINC EUROS AMB 
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 

    7.3.3 MECANISMES         
7.3.3.1 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu 

mitjà, encastada. Criteri d'amidament: Unitat de 
quantitat instal·lada, mesurada segons les 
especificacions de la DT. 

4,04 QUATRE EUROS AMB QUATRE 
CÈNTIMS 

7.3.3.2 u Commutador doble, de tipus universal, bipolar 
(2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat. 
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, 
mesurada segons les especificacions de la DT. 

21,41 VINT-I-U EUROS AMB QUARANTA-U 
CÈNTIMS 

7.3.3.3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 
AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, 
encastat 
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat 
instal·lada, mesurada segons les especificacions de 
la DT. 

26,14 VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE 
CÈNTIMS 

    7.4 ENLLUMENAT         
7.4.1 u Llumenera decorativa modular d'alumini amb leds, 

de 60x60 cm, de 36 W de potència de la llumenera, 
3600 lm de flux lluminós, protecció IP 44, no 
regulable, de temperatura de color 4000 K, 
encastada al fals sostre. Criteri d'amidament: Unitat 
de quantitat instal·lada, mesurada segons les 
especificacions de la DT. La instal·lació inclou el 
subministrament i col·locació. 

131,73 CENT  TRENTA-U EUROS AMB 
SETANTA-TRES CÈNTIMS 
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Quadre de preus nº 1 

        Import 

Nº Designació         

        En xifra En lletra 

        (Euros) (Euros) 

7.4.2 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i 
metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la 
llumenera, amb font d'alimentació, muntada 
superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de 
quantitat instal·lada, mesurada segons les 
especificacions de la DT. La instal·lació inclou el 
subministrament i col·locació de la làmpada. 

71,92 SETANTA-U EUROS AMB 
NORANTA-DOS CÈNTIMS 

7.4.3 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una 
vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca 
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb 
un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, 
de forma rectangular amb difusor i cos de 
policarbonat, preu alt, col·locat encastat. Criteri 
d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, 
mesurada segons les especificacions de la DT. La 
instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i 
l'equip complert d'encesa en el seu cas. 

89,69 VUITANTA-NOU EUROS AMB 
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS 

    8 CONTROL DE QUALITAT         

    8.1 Formigó         
8.1.1 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració 

de les provetes, cura, recapçament i assaig a 
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques 
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, 
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 
12350-1, UNE-EN 12350-2 

154,57 CENT  CINQUANTA-QUATRE 
EUROS AMB CINQUANTA-SET 
CÈNTIMS 

    8.2 Coberta         
8.2.1 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant 

reg per aspersió, realitzada per laboratori homologat. 
797,92 SET-CENTS NORANTA-SET EUROS 

AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS 

    9 SEGURETAT i SALUT         
9.1 pa Partida alçada a justificar, per a les mesures de 

seguretat i salut a implantar a obra d'acord amb Llei 
31/1995. Llei de prevenció de riscos laborals i el RD 
1627/97. Disposicions mínimes de seguretat i salut a 
les obres de construcció. 

535,12 CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS 
AMB DOTZE CÈNTIMS 
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Quadre de preus nº 2 

        Import 

Nº Designació     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

 1 TREBALLS PREVIS i IMPLANTACIÓ     
1.1 pa NOTA: 

Tots els elements d'aquest estat d'amidaments i pressupost són de referència, en cas de 
canvi sempre serà similar i equivalent, i amb el vist-i-plau de la DF. 

    

    Sense descomposició 0,01   

          0,01 

1.2 ml Tanca provisional per tancar l'obra de 2 m d'altura, composta per panels de 3,5 m de 
llarg, de tub de 46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, totalment galvanitzada, amb 
bases de blocs especials de formigó prefabricat. S'inclou muntatge. Un metre de tanca = 2 
m² de panel / 12 usos = 0,17. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de l'estudi de seguretat 

    

    Mà d'obra 2,37   

    Materials 9,96   

          12,33 

1.3 m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix 
adherida amb Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixada al parament 
mitjançant un bastiment. Criteri d'amidament: superfície realment executada. 

    

    Mà d'obra 2,69   

    Materials 1,80   

    Mitjans auxiliars 0,04   

          4,53 

1.4 m2 Retirada material i mobiliari existent, amb mitjans manuals i mecànics, amb càrrega 
sobre camió de 5t i transport a magatzem municipal amb acopi de material per un posterior 
retorn. Criteri d'amidament: superfície realment executada. 

    

    Mà d'obra 2,67   

    Maquinària 2,59   

    Mitjans auxiliars 0,04   

          5,30 

  2 ENDERROCS     
2.1 u Esporga prèvia i arrencada amb arrels amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària 

de port mitjà, deixant la soca a la vista, retirada de restes, rebliment del forat i anivellament 
del terreny, càrrega de material sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'arbre 
realment arrencat, aprovat per la DF. 

    

    Mà d'obra 120,34   

    Maquinària 100,83   

    Mitjans auxiliars 1,81   

          222,98 
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Quadre de preus nº 2 

        Import 

Nº Designació     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

2.2 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts 
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. Criteri d'amidament: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 

    

    Mà d'obra 7,52   

    Maquinària 2,93   

    Mitjans auxiliars 0,11   

          10,56 

2.3 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica 
de runa sobre camió o contenidor. Citeri d'amidament: m3 de volum amidat segons les 
especificacions de la DT. 

    

    Mà d'obra 109,73   

    Maquinària 47,56   

    Mitjans auxiliars 1,65   

          158,94 

2.4 m Arrencada de tub de sanejament existent, PVC de diàmtre 160 mm, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la 
partida totalment acabada. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons 
les especificacions de la DT. 

    

    Maquinària 1,61   

          1,61 

2.5 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. Criteri d'amidaments: superfície realment executada.     

    Mà d'obra 5,93   

    Mitjans auxiliars 0,09   

          6,02 

2.6 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i 
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km     

    Maquinària 8,44   

          8,44 

2.7 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una 
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la 
Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: Disposició de residus de construcció o 
demolició inerts o no epsecials o de material de'excavació. m3 de volum de cada tipus de 
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes 
les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el 
cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el 
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha 
de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició 
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

    

    Materials 21,55   

          21,55 
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        Import 

Nº Designació     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

  3 MOVIMENTS DE TERRES     
3.1 m3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada 

amb mitjans manuals i càrrega de manual sobre contenidor. Criteri d'amidament: m3 de 
volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar 
l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada 
de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins 
de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la 
seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, 
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i 
voladures. 

    

    Mà d'obra 138,77   

    Mitjans auxiliars 3,47   

          142,24 

3.2 m3 Excavació per a recalçat de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada 
amb miniexcavadora de combustible i càrrega de mecànica sobre camió. Criteri 
d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a 
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i 
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

    

    Mà d'obra 7,66   

    Maquinària 20,87   

    Mitjans auxiliars 0,19   

          28,72 

3.3 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària. Criteri 
d'amidament:  m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.     

    Mà d'obra 2,37   

    Mitjans auxiliars 0,04   

          2,41 

3.4 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una 
protecció del 70%. Criteri d'amidament:  m2 de superfície amidada segons les 
especificacions de la DT. 

    

    Mà d'obra 28,20   

    Materials 2,75   

    Mitjans auxiliars 0,71   

          31,66 
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Quadre de preus nº 2 

        Import 

Nº Designació     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

3.5 m3 Transport de terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de 
més de 5 i fins a 10 km. Criteri d'amidament: transport de material d'excavació:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les 
despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. TERRES:Es considera un 
increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
Excavacions en terreny fluix: 15%, Excavacions en terreny compacte: 20%, Excavacions en 
terreny de trànsit: 25%, Excavacions en roca: 25%. 

    

    Maquinària 7,09   

          7,09 

3.6 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de 
Residus. CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O 
DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de 
cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de 
cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. L'empresa receptora del 
residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de 
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

    

    Materials 10,58   

          10,58 

3.7 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de 
terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de 
combustible, amb compactació del 95% PM 
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La 
partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 
es tracti de terres. 

    

    Mà d'obra 13,78   

    Maquinària 11,72   

    Materials 21,83   

    Mitjans auxiliars 0,21   

          47,54 

3.8 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia 
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb 
compactació del 95% PM 
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 
es tracti de terres. 

    

    Mà d'obra 10,54   

    Maquinària 11,39   

    Mitjans auxiliars 0,16   

          22,09 
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PROJECTE TÈCNIC DE CANVI DE COBERTA i REFORÇ DE FONAMENTS 143 de 247 
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Quadre de preus nº 2 

        Import 

Nº Designació     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

  4 FONAMENTS i PAVIMENTS     

  4.1 FONAMENTS     
4.1.1 kg Armadura per a recalçats AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 

500 N/mm2. Criteri d'amidament: Barrer corrugades: kg de pes calculat segons les 
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha 
de ser el teòric. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost) 

    

    Mà d'obra 0,89   

    Materials 1,24   

    Mitjans auxiliars 0,02   

          2,15 

4.1.2 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m 
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i 
que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius, 
trencaaigües o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements 
utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats. 

    

    Mà d'obra 59,20   

    Materials 7,12   

    Mitjans auxiliars 1,48   

          67,80 

4.1.3 m3 Formigonament per a recalçats a una fondària <= 3 m amb Formigó per armar amb 
additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació 
aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons 
les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 
prèviament i expressament per la DF. 

    

    Mà d'obra 14,05   

    Maquinària 25,11   

    Materials 132,79   

    Mitjans auxiliars 0,35   

          172,30 
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Quadre de preus nº 2 

        Import 

Nº Designació     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

  4.2 PAVIMENTS     
4.2.1 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM. Criteri 

d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.     

    Mà d'obra 0,48   

    Maquinària 1,45   

    Mitjans auxiliars 0,01   

          1,94 

4.2.2 m3 D'estesa i piconat de material granular a cel obert, a màquina, per  capes de fins a 25 cm 
de gruix, i un grau de compactació del 95 % del  Pròctor modificat. 
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de 
projecte. 
Subbase de 15 cm de gruix de Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb 
estesa i piconatge del material. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les 
especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície 
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els 
escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 

    

    Mà d'obra 0,24   

    Maquinària 11,86   

    Materials 60,92   

          73,02 

4.2.3 m2 Base de 15 cm de gruix de Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat 
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic, 
amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armada amb 
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T 
UNE-EN 10080, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació 
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no 
s?indica el gruix. 
m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT si s?indica el gruix. 

    

    Mà d'obra 4,23   

    Maquinària 1,00   

    Materials 22,12   

    Mitjans auxiliars 0,06   

          27,41 
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Quadre de preus nº 2 

        Import 

Nº Designació     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

  5 DESAMIANTAT DE COBERTA     
5.1 m2 Desmuntatge i enderroc complet, per part d'empresa registrada en el RERA (Registre 

d'Empreses amb Risc d'Amiant) en els serveis territorials de Treball i indústria, de coberta 
inclinada de plaques de fibrociment amb amiant, que tenen un projectat d'espuma de 
poliuretà per sota amb de 4/5 cm de gruix, superfície >= 100 m2 fixades mecànicament amb 
mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant i empaquetat 
amb làmina de 100 µm (0,0004 galgues), l'arrencada de minvell, aiguafons, esquena d'ase, 
cornisa, canaló o junt de dilatació, elements de fixació subjectats mecànicament sobre 
paraments verticals i/o horitzontals en façanes o estructura. Embalatge, etiquetatge, 
paletitzat de tots els elements amb mitjans i equips adequats i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor, per un posterior transport a l'abocador de residus 
especials amb transport autoritzat i gestió del residu fent lliurament dels corresponents 
certificats i fulls de seguiment degudament signats i segellats. S'inclou les despeses per a 
l'elaboració del Pla de Treballs Específic segons legislació vigent, la taxa de la Generalitat 
del Pla de treball, tots els mitjana auxiliars, d'elevació i de seguretat i salut per deixar la 
partida totalment acabada. Criteri d'amidament: Superfície de coberta amidada en projecció 
horitzontal. 

    

    Mà d'obra 24,93   

    Maquinària 23,64   

    Materials 2,25   

    Resta d'Obra 7,17   

    Mitjans auxiliars 0,37   

          58,36 

5.2 m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 
06 05*, procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
contenidor o sac flexible. Inclou la corresponent taxa 

    

    Maquinària 111,48   

          111,48 

5.3 ut Prova de captació de partícules     

    Sense descomposició 556,52   

          556,52 

  6 COBERTA     
6.1 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR), de 

la casa HUURRE model HI-CT o similar equivalent, amb classificació de reacció al foc 
Bs1D0, amb una densitat de 40 kg/m3, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior 
nervada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, 
gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb tapajunts i fixació 
oculta, amb un pendent de 7 a 30 %. Criteri d'amidament: Superfície de coberta amidada en 
projecció horitzontal, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb 
els criteris següents: Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen, Obertures > 1 m2:  Es dedueix 
el 100%. 

    

    Mà d'obra 11,49   

    Materials 62,38   

    Mitjans auxiliars 0,29   

          74,16 
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        Import 

Nº Designació     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

6.2 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat del mateix color que la 
coberta, de 0,6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a 
minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat. 
Inclou l'execució de la regata i tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida 
totalment acabada. CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les 
especificacions de la DT. 

    

    Mà d'obra 40,51   

    Materials 13,80   

    Mitjans auxiliars 0,61   

          54,92 

6.3 m Remat frontal de panell amb planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat del 
mateix color que la coberta, d'0,5 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a màxim, 
amb 5 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. Criteri d'amidament: m de 
llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

    

    Mà d'obra 6,54   

    Materials 9,06   

    Mitjans auxiliars 0,10   

          15,70 

6.4 m Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de 
gruix, de 625 mm de desenvolupament com màxim, col·locada amb peces especials i 
connectada al baixant. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida 
totalment acabada. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions 
de la DT. 

    

    Mà d'obra 37,07   

    Materials 57,28   

    Mitjans auxiliars 1,11   

          95,46 

6.5 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i prelacada del mateix color que la coberta amb 
unió plegada de DN 75 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat 
mecànicament. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment 
acabada. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions 
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les 
pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a 
col·locar. 

    

    Mà d'obra 21,59   

    Materials 18,76   

    Mitjans auxiliars 0,32   

          40,67 

      

      

      

146 de 254



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2026000749

Codi Segur de Verificació:
    cfbe9c32-59b9-4937-8384-f8f70d483027
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170255_2026_35123256
Data d'impressió: 23/04/2026 14:36:44
Pàgina 147 de 254

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:00
2.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:00
3.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:02
4.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
5.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
6.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
7.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
8.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
9.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
10.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
11.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:05
12.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:05

https://bordils.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/cfbe9c32-59b9-4937-8384-f8f70d483027?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

O
R

D
IL

S
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

or
di

ls
.e

m
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
cf
be
9c
32
-5
9b
9-
49
37
-8
38
4-
f8
f7
0d
ÇP
>;
\Î

T i B Arquitectes Tècnics 

PROJECTE TÈCNIC DE CANVI DE COBERTA i REFORÇ DE FONAMENTS 147 de 247 
Carrer Almeda núm. 33 de Bordils (GIRONA) 

 

Quadre de preus nº 2 

        Import 

Nº Designació     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

6.6 m2 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial rugós, amb cantell rebaixat 
(E) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19 mm de gruix, sistema 
desmuntable amb estructura acer galvanitzat vista, lacada blanca, format per perfils 
principals en forma de T de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant 
vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris col·locats formant retícula, per a una 
alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'Amidament: m2 de superfície amidada 
segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen, 
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels 
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. 

    

    Mà d'obra 12,11   

    Materials 22,14   

    Mitjans auxiliars 0,18   

          34,43 

6.7 m2 Previsió reposició per l'execució de les obres de cel ras registrable de plaques de guix 
laminat amb acabat vinílic, igual que l'existent, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema 
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de 
T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de 
suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, 
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície 
amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen, 
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels 
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. 

    

    Mà d'obra 9,65   

    Materials 12,69   

    Mitjans auxiliars 0,14   

          22,48 

  7 INSTAL·LACIONS     
7.1 pa Previsió per a la reposició i reparació de les instal·lacions soterrades no detectades 

durant l'excavació, d'acord amb els preus unitaris de projecte i l'aporvació de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Sense descomposició 891,86   

          891,86 
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        Import 

Nº Designació     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

  7.2 SANEJAMENT     
7.2.1 m Claveguera amb Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 160 mm de 

diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou tot el petit 
material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada, així com totes les 
connexió necessaries a fer baixants i/o arquetes. Criteri d'amidament: m de llargària 
instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els 
empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la 
realització de les proves sobre la canonada instal·lada. 

    

    Mà d'obra 25,81   

    Materials 14,79   

    Mitjans auxiliars 0,39   

          40,99 

7.2.2 m Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb 
pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb 
pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella 
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i 
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de 
la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les 
peces especials a col·locar. 

    

    Mà d'obra 27,47   

    Maquinària 5,51   

    Materials 29,97   

    Mitjans auxiliars 0,41   

          63,36 

  7.3 XARXA ELÈCTRICA     

  7.3.1 CANALITZACIONS i CABLEJAT     
7.3.1.1 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 

flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del 
projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en 
la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

    

    Mà d'obra 1,02   

    Materials 0,36   

    Mitjans auxiliars 0,02   

          1,40 
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Quadre de preus nº 2 

        Import 

Nº Designació     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

7.3.1.2 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del 
projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en 
la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

    

    Mà d'obra 1,02   

    Materials 0,27   

    Mitjans auxiliars 0,02   

          1,31 

7.3.1.3 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de 
la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

    

    Mà d'obra 2,48   

    Materials 5,11   

    Mitjans auxiliars 0,04   

          7,63 

7.3.1.4 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de 
la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

    

    Mà d'obra 2,30   

    Materials 4,00   

    Mitjans auxiliars 0,03   

          6,33 

7.3.1.5 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de 
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, 
de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub. CRITERI 
D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, 
entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material 
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 

    

    Mà d'obra 0,87   

    Materials 0,40   

    Mitjans auxiliars 0,01   

          1,28 
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        Import 

Nº Designació     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

  7.3.2 CAIXES DERIVACIÓ     
7.3.2.1 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-40, 

muntada superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les 
especificacions de la DT. 

    

    Mà d'obra 20,98   

    Materials 20,17   

    Mitjans auxiliars 0,31   

          41,46 

7.3.2.2 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x350 mm, amb grau de protecció IP-40, 
muntada superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les 
especificacions de la DT. 

    

    Mà d'obra 19,47   

    Materials 23,93   

    Mitjans auxiliars 0,29   

          43,69 

7.3.2.3 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x300 mm, amb grau de protecció IP-40, 
muntada superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les 
especificacions de la DT. 

    

    Mà d'obra 21,03   

    Materials 24,13   

    Mitjans auxiliars 0,32   

          45,48 

  7.3.3 MECANISMES     
7.3.3.1 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada. Criteri d'amidament: 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.     

    Mà d'obra 1,20   

    Materials 2,82   

    Mitjans auxiliars 0,02   

          4,04 

7.3.3.2 u Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, 
encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les 
especificacions de la DT. 

    

    Mà d'obra 8,19   

    Materials 13,10   

    Mitjans auxiliars 0,12   

          21,41 
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7.3.3.3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu 
mitjà, encastat 
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les 
especificacions de la DT. 

    

    Mà d'obra 8,19   

    Materials 17,83   

    Mitjans auxiliars 0,12   

          26,14 

  7.4 ENLLUMENAT     
7.4.1 u Llumenera decorativa modular d'alumini amb leds, de 60x60 cm, de 36 W de potència de 

la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP 44, no regulable, de temperatura de color 
4000 K, encastada al fals sostre. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, 
mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou el subministrament i 
col·locació. 

    

    Mà d'obra 17,26   

    Materials 114,21   

    Mitjans auxiliars 0,26   

          131,73 

7.4.2 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de 
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment. Criteri 
d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 

    

    Mà d'obra 17,26   

    Materials 54,40   

    Mitjans auxiliars 0,26   

          71,92 

7.4.3 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no 
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 
lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, 
col·locat encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les 
especificacions de la DT. La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip 
complert d'encesa en el seu cas. 

    

    Mà d'obra 17,26   

    Materials 72,17   

    Mitjans auxiliars 0,26   

          89,69 
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  8 CONTROL DE QUALITAT     

  8.1 Formigó     
8.1.1 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 

assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 

    

    Materials 154,57   

          154,57 

  8.2 Coberta     
8.2.1 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió, realitzada per 

laboratori homologat.     

    Materials 797,92   

          797,92 

  9 SEGURETAT i SALUT     
9.1 pa Partida alçada a justificar, per a les mesures de seguretat i salut a implantar a obra 

d'acord amb Llei 31/1995. Llei de prevenció de riscos laborals i el RD 1627/97. Disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

    

    Sense descomposició 535,12   

          535,12 
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Annex de justificació de preus 

Nº Codi U Descripció Total 

     1 TREBALLS PREVIS i IMPLANTACIÓ     

1.1 NOTA pa NOTA: 
Tots els elements d'aquest estat d'amidaments i pressupost són de 
referència, en cas de canvi sempre serà similar i equivalent, i amb el 
vist-i-plau de la DF. 

    

          Sense descomposició     0,012   

          Preu total arrodonit per pa  . 0,01   
1.2 1SLCxx0080 ml Tanca provisional per tancar l'obra de 2 m d'altura, composta per 

panels de 3,5 m de llarg, de tub de 46 mm de diàmetre i malla de 
7,62x304,8 mm, totalment galvanitzada, amb bases de blocs especials 
de formigó prefabricat. S'inclou muntatge. Un metre de tanca = 2 m² de 
panel / 12 usos = 0,17. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons 
documentació gràfica de l'estudi de seguretat 

    

  MOAJ01 0,119 h Manobre 19,950 2,37   

  MT21Cxxx120 0,170 m² Plafó malla galv. --> tanca obra 58,589 9,96   

          Preu total arrodonit per ml  . 12,33   
1.3 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 

mm de gruix adherida amb Cinta adhesiva plàstica per a làmines de 
polietilè fixada al parament mitjançant un bastiment. Criteri 
d'amidament: superfície realment executada. 

    

  A0D-0007 0,059 h Manobre 19,950 1,18   

  A0F-000K 0,059 h Oficial 1a fuster 25,640 1,51   

  B0AK-07AS 0,100 kg Clau acer 2,105 0,21   

  B0D41-07P7 0,100 m2 Post fusta pi,3usos 8,455 0,85   

  B775-0KR2 1,100 m2 Vel poliet.,g=250µm,240g/m2 0,618 0,68   

  B7Z3-H69Y 0,250 m Cinta adhesiva p/làm.polietilè 0,250 0,06   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,690 0,04   

          Preu total arrodonit per m2  . 4,53   
1.4 RTRDMBLXSTNT m2 Retirada material i mobiliari existent, amb mitjans manuals i mecànics, 

amb càrrega sobre camió de 5t i transport a magatzem municipal amb 
acopi de material per un posterior retorn. Criteri d'amidament: 
superfície realment executada. 

    

  A0122000 0,059 h Oficial 1a paleta 25,190 1,49   

  A0D-0007 0,059 h Manobre 19,950 1,18   

  C154-003L 0,050 h Camió transp.5 t 51,870 2,59   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,670 0,04   

          Preu total arrodonit per m2  . 5,30   
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Nº Codi U Descripció Total 

     2 ENDERROCS     

2.1 P21R0-M8K7 u Esporga prèvia i arrencada amb arrels amb cistella mecànica, d'arbre 
de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, retirada de 
restes, rebliment del forat i anivellament del terreny, càrrega de 
material sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'arbre 
realment arrencat, aprovat per la DF. 

    

  A01-FEPJ 1,189 h Ajudant jardiner 31,110 36,99   

  A0F-000M 2,378 h Oficial 1a jardiner 35,050 83,35   

  C152-003B 1,000 h Camió grua 73,858 73,86   

  C15I-00JY 1,000 h Llog.cistella braç art. 16m,s/operari 18,622 18,62   

  CRE0-00C0 2,000 h Motoserra 4,174 8,35   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 120,340 1,81   

          Preu total arrodonit per u  . 222,98   
2.2 P214W-FEMJ m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb 

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar 
la zona a demolir. Criteri d'amidament: m de llargària executada 
realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 

    

  A0E-000A 0,357 h Manobre especialista 21,070 7,52   

  
C178-00GF 0,300 h Màquina tallajunts disc diamant 

p/paviment 
9,751 2,93 

  

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,520 0,11   

          Preu total arrodonit per m  . 10,56   
2.3 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega 

manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Citeri 
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

    

  A0D-0007 0,476 h Manobre 19,950 9,50   

  A0E-000A 4,757 h Manobre especialista 21,070 100,23   

  C111-0056 2,000 h Compressor+dos martells pneumàtics 18,099 36,20   

  C13C-00LP 0,169 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 67,199 11,36   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 109,730 1,65   

          Preu total arrodonit per m3  . 158,94   
2.4 P21G3-DJ1J m Arrencada de tub de sanejament existent, PVC de diàmtre 160 mm, 

amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou tot el petit material 
i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. Criteri 
d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les 
especificacions de la DT. 

    

  C13C-00LP 0,024 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 67,199 1,61   

          Preu total arrodonit per m  . 1,61   
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Annex de justificació de preus 

Nº Codi U Descripció Total 

2.5 P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidaments: 
superfície realment executada. 

    

  A0D-0007 0,297 h Manobre 19,950 5,93   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,930 0,09   

          Preu total arrodonit per m2  . 6,02   
2.6 P2R5-DT2F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 

amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un 
recorregut de més de 5 i fins a 10 km 

    

  C154-003M 0,131 h Camió transp.12 t 64,416 8,44   

          Preu total arrodonit per m3  . 8,44   
2.7 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la 
Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: Disposició de residus 
de construcció o demolició inerts o no epsecials o de material 
de'excavació. m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a 
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou 
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit 
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual 
queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu 
ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar 
el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008. 

    

  

B2RA-28UQ 1,450 t Disposició controlada dipòsit autoritzat 
inclòs el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la 
construcció, segons la LLEI 
8/2008,,residus form. 
Inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01 

14,864 21,55 

  

          Preu total arrodonit per m3  . 21,55   
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Annex de justificació de preus 

Nº Codi U Descripció Total 

     3 MOVIMENTS DE TERRES     

3.1 P221J-52SX m3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 
<20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega de manual sobre 
contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les 
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els 
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi 
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, 
allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També 
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació 
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i 
la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els 
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

    

  A0D-0007 6,956 h Manobre 19,950 138,77   

  A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 138,770 3,47   

          Preu total arrodonit per m3  . 142,24   
3.2 P221J-52TC m3 Excavació per a recalçat de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT 

<20), realitzada amb miniexcavadora de combustible i càrrega de 
mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat 
segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i 
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 
aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense 
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els 
treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o 
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució 
de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de 
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la 
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que 
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, 
entibacions i voladures. 

    

  A0D-0007 0,384 h Manobre 19,950 7,66   

  
C135-00LX 0,315 h Miniexcavadora,de 

gasoil,34kW,s/caden. 2 a 5,9 t 
66,247 20,87 

  

  A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,660 0,19   

          Preu total arrodonit per m3  . 28,72   
3.3 P2243-53AB m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de 

fondària. Criteri d'amidament:  m2 de superfície amidada segons les 
especificacions de la DT. 

    

  A0D-0007 0,119 h Manobre 19,950 2,37   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,370 0,04   

          Preu total arrodonit per m2  . 2,41   
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Annex de justificació de preus 

Nº Codi U Descripció Total 

3.4 P230-DAZ8 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb 
fusta, per a una protecció del 70%. Criteri d'amidament:  m2 de 
superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

    

  A01-FEOZ 0,595 h Ajudant encofrador 22,210 13,21   

  A0F-000F 0,595 h Oficial 1a encofrador 25,190 14,99   

  B0AK-07AS 0,080 kg Clau acer 2,105 0,17   

  B0D21-07OY 4,000 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,499 2,00   

  
B0D62-07PF 0,005 m3 Puntal rodó fusta D=7 a 9 cm,h=2 a 2,5 

m,3usos 
116,786 0,58 

  

  A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 28,200 0,71   

          Preu total arrodonit per m2  . 31,66   
3.5 P2R3-FINH m3 Transport de terres no contaminades a instal·lació autoritzada de 

gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega 
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. 
Criteri d'amidament: transport de material d'excavació:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que 
li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les 
despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. TERRES:Es 
considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric 
excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%, 
Excavacions en terreny compacte: 20%, Excavacions en terreny de 
trànsit: 25%, Excavacions en roca: 25%. 

    

  C154-003M 0,110 h Camió transp.12 t 64,416 7,09   

          Preu total arrodonit per m3  . 7,09   
3.6 P2RA-EU6H m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents 
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus. 
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a 
l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses 
per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el 
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès 
segons la Llei 7/2011. L'empresa receptora del residu ha de facilitar al 
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de 
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 

    

  

B2RA-28V5 1,000 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat 
inclòs el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la 
construcció, segons la LLEI 
8/2008,,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 
17 05 04 

10,583 10,58 

  

          Preu total arrodonit per m3  . 10,58   
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Nº Codi U Descripció Total 

3.7 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de 
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de 
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació 
del 95% PM 
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les 
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i 
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del 
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 
es tracti de terres. 

    

  A0E-000A 0,654 h Manobre especialista 21,070 13,78   

  B03L-05N5 0,900 t Sorra 0 a 3,5 mm 24,259 21,83   

  C13A-00FQ 0,550 h Safata vibrant combustible,plac.60cm 6,528 3,59   

  C13C-00LP 0,121 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 67,199 8,13   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,780 0,21   

          Preu total arrodonit per m3  . 47,54   

     4 FONAMENTS i PAVIMENTS     

      4.1 FONAMENTS     
4.1.1 P330-D54L kg Armadura per a recalçats AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de 

límit elàstic >= 500 N/mm2. Criteri d'amidament: Barrer corrugades: kg de 
pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. El pes 
s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la 
unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg 
de barra ferrallada, dins de l'element compost) 

    

  A01-FEP0 0,014 h Ajudant ferrallista 22,210 0,31   

  A0F-000I 0,012 h Oficial 1a ferrallista 25,190 0,30   

  B0AM-078F 0,010 kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,259 0,02   

  B0B6-107E 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 1,500 1,50   

  A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,610 0,02   

          Preu total arrodonit per kg  . 2,15   
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Annex de justificació de preus 

Nº Codi U Descripció Total 

4.1.2 P332-DQDN m2 Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m 
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les 
especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a 
muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a 
formigó vist, com ara matavius, trencaaigües o altres sistemes, així com la 
recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície 
total d'acord amb els criteris següents: 
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal 
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 

    

  A01-FEOZ 1,249 h Ajudant encofrador 22,210 27,74   

  A0F-000F 1,249 h Oficial 1a encofrador 25,190 31,46   

  B0AK-07AS 0,150 kg Clau acer 2,105 0,32   

  B0D21-07OY 2,200 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,499 1,10   

  B0D31-07P4 0,002 m3 Llata fusta pi 495,921 0,99   

  
B0D62-07PF 0,013 m3 Puntal rodó fusta D=7 a 9 cm,h=2 a 2,5 

m,3usos 
116,786 1,52 

  

  B0D70-0CEP 1,150 m2 Tauler pi,g=22mm,10 usos 2,652 3,05   

  B0DZ1-0ZLZ 0,040 l Desencofrant 3,544 0,14   

  A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 59,200 1,48   

          Preu total arrodonit per m2  . 67,80   
4.1.3 P333-IEG0 m3 Formigonament per a recalçats a una fondària <= 3 m amb Formigó per 

armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de 
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba. 
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la 
DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 

    

  A0D-0007 0,535 h Manobre 19,950 10,67   

  A0F-000T 0,134 h Oficial 1a paleta 25,190 3,38   

  
B06F2-I14N 1,100 m3 Formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 25 

/ B / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3, 
aigua/ciment =< 0.6 

120,722 132,79 

  

  C172-003J 0,125 h Camió bomba formigonar 200,906 25,11   

  A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,050 0,35   

          Preu total arrodonit per m3  . 172,30   
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Annex de justificació de preus 

Nº Codi U Descripció Total 

      4.2 PAVIMENTS     
4.2.1 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del 

PM. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les 
especificacions de la DT. 

    

  A0D-0007 0,024 h Manobre 19,950 0,48   

  C131-005E 0,020 h Corró vibratori autopropulsat,8 a 10 t 72,407 1,45   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,480 0,01   

          Preu total arrodonit per m2  . 1,94   
4.2.2 1ATRCx0050 m3 D'estesa i piconat de material granular a cel obert, a màquina, per  capes de 

fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 % del  Pròctor 
modificat. 
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons 
documentació gràfica de projecte. 
Subbase de 15 cm de gruix de Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 
70 mm, amb estesa i piconatge del material. Criteri d'amidament: m2 de 
superfície amidada segons les especificacions de la DT. L'abonament dels 
treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els escreixos laterals ni 
els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 

    

  MOAJ01 0,012 h Manobre 19,950 0,24   

  MQEX01 0,010 h Pala carregadora pneumàtic petita 85,024 0,85   

  MQCO02 0,150 h Piconadora vibradora autopropulsada 73,394 11,01   

  MT01xxxx040 1,100 m³ Grava 55,378 60,92   

          Preu total arrodonit per m3  . 73,02   
4.2.3 P931-Z9LF m2 Base de 15 cm de gruix de Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una 

quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb 
transport interior mecànic, amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge 
manual, amb acabat reglejat, armada amb Malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, 
incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació 
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de 
la DT si no s?indica el gruix. 
m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT si s?indica el 
gruix. 

    

  A0D-0007 0,112 h Manobre 19,950 2,23   

  A0E-000A 0,029 h Manobre especialista 21,070 0,61   

  A0F-000S 0,055 h Oficial 1a d'obra pública 25,190 1,39   

  
B06F2-HZBD 0,158 m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 

quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 
0.6 

116,084 18,34 

  

  
B0B8-107V 1,200 m2 Malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:6-

6mm,6x2,2m B500T 
2,985 3,58 

  

  B0D21-07OY 0,400 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,499 0,20   

  C15E-0062 0,024 h Dúmper de gasoil,11kW,1,5t,hidràulic 35,306 0,85   

  C20K-00DP 0,024 h Regle vibratori 6,362 0,15   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,230 0,06   

          Preu total arrodonit per m2  . 27,41   
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Annex de justificació de preus 

Nº Codi U Descripció Total 

     5 DESAMIANTAT DE COBERTA     

5.1 P214K-HJD6 m2 Desmuntatge i enderroc complet, per part d'empresa registrada en el RERA 
(Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant) en els serveis territorials de Treball i 
indústria, de coberta inclinada de plaques de fibrociment amb amiant, que tenen 
un projectat d'espuma de poliuretà per sota amb de 4/5 cm de gruix, superfície >= 
100 m2 fixades mecànicament amb mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid 
fixador de les fibres d'amiant i empaquetat amb làmina de 100 µm (0,0004 
galgues), l'arrencada de minvell, aiguafons, esquena d'ase, cornisa, canaló o junt 
de dilatació, elements de fixació subjectats mecànicament sobre paraments 
verticals i/o horitzontals en façanes o estructura. Embalatge, etiquetatge, 
paletitzat de tots els elements amb mitjans i equips adequats i càrrega manual del 
material desmuntat sobre camió o contenidor, per un posterior transport a 
l'abocador de residus especials amb transport autoritzat i gestió del residu fent 
lliurament dels corresponents certificats i fulls de seguiment degudament signats 
i segellats. S'inclou les despeses per a l'elaboració del Pla de Treballs Específic 
segons legislació vigent, la taxa de la Generalitat del Pla de treball, tots els 
mitjana auxiliars, d'elevació i de seguretat i salut per deixar la partida totalment 
acabada. Criteri d'amidament: Superfície de coberta amidada en projecció 
horitzontal. 

    

  A0D-W61I 0,499 h Manobre p/treb.penos,tòx.,perill.,alç. 22,060 11,01   

  A0F-W61H 0,499 h Oficial 1a treb.penos,tòx.,perill.,alç. 27,900 13,92   

  B019-HJD7 0,202 l Líquid encapsulant p/fibrociment 7,444 1,50   

  
B2RR-WLS2 1,650 m2 Embalatge per a element contaminat amb amiant i 

glovebags 
0,452 0,75 

  

  
CZ1R-WLR2 1,050 h Aspirador 

d/pols,cl.H,P=1200W,depres.=250mbar,vol.=3700l/min 
dipòsit=30l+filtre HEPA 

2,200 2,31 

  

  MTJNSSIS 1,000 pa Mitjans d'elevació i de seguretat 21,333 21,33   

  PLTRBLL 0,008 u Pla de Treball específic 719,432 5,76   

  TXGNRLT 0,008 u Taxa Generalitat Pla de Treball 175,993 1,41   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 24,930 0,37   

          Preu total arrodonit per m2  . 58,36   
5.2 P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable 

codi 17 06 05*, procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió 
de residus, amb contenidor o sac flexible. Inclou la corresponent taxa 

    

  
C1R1-Z58L 1,000 m3 Recollidad/1m3 d/residus especials amiant codi 17 06 

01¬ o codi 17 06 05¬, procedents de la const. 
111,482 111,48 

  

          Preu total arrodonit per m3  . 111,48   
5.3 PRCPTPRTCLS ut Prova de captació de partícules     

          Sense descomposició     556,519   

          Preu total arrodonit per ut  . 556,52   
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Nº Codi U Descripció Total 

     6 COBERTA     

6.1 K532JA3A m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR), de la casa 
HUURRE model HI-CT o similar equivalent, amb classificació de reacció al foc Bs1D0, amb una 
densitat de 40 kg/m3, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior nervada color 
estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les 
planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb tapajunts i fixació oculta, amb un 
pendent de 7 a 30 %. Criteri d'amidament: Superfície de coberta amidada en projecció horitzontal, 
amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen, Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 

    

  A013M000 0,238 h Ajudant muntador 22,210 5,29   

  A012M000 0,238 h Oficial 1a muntador 26,040 6,20   

  B0A5AA00 8,000 u Cargol autorosc.,voland. 0,309 2,47   

  

B0C5AE3A 1,050 m2 Panell sandv.2 p.ac. 
Prelacat+poliisocianurat+prest.foc,g=100mm,ext.nerva.,int.llisa,estàndard (no 
blanc),g (ex/in)=0.5/0,5mm,junt encadellat+nervi,fixació 
oculta+tapajunts,p/cobertes 

57,055 59,91 

  

  A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,490 0,29   

          Preu total arrodonit per m2  . 74,16   
6.2 K5ZDV233 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat del mateix color que la coberta, 

de 0,6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, 
col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat. Inclou 
l'execució de la regata i tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment 
acabada. CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

    

  A0122000 0,654 h Oficial 1a paleta 25,190 16,47   

  A0140000 0,654 h Manobre 19,950 13,05   

  A0137000 0,158 h Ajudant col·locador 22,210 3,51   

  A0127000 0,297 h Oficial 1a col·locador 25,190 7,48   

  B0A5AA00 6,000 u Cargol autorosc.,voland. 0,309 1,85   

  B0CHS233 1,071 m Remat plan.acer pl. Galv.+prelac. G=0,6mm, desenv.<30cm 3 plecs, p/minvell 5,732 6,14   

  B7JZ00F6 1,000 m Perf.estanq.p/remats acer pleg. 4,328 4,33   

  B7J50010 0,050 dm3 Massilla segell.,silicona neut. Monocomponent 29,645 1,48   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 40,510 0,61   

          Preu total arrodonit per m  . 54,92   
6.3 K5ZJS77K m Remat frontal de panell amb planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat del mateix 

color que la coberta, d'0,5 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, 
col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. Criteri d'amidament: m de llargària amidada 
segons les especificacions de la DT. 

    

  A0137000 0,131 h Ajudant col·locador 22,210 2,91   

  A0127000 0,144 h Oficial 1a col·locador 25,190 3,63   

  B0A5AA00 6,000 u Cargol autorosc.,voland. 0,309 1,85   

  B0CHS77K 1,071 m Remat plan.acer pl. Galv.+prelac. G=1mm, desenv.<70cm 6,041 6,47   

  B7J50010 0,025 dm3 Massilla segell.,silicona neut. Monocomponent 29,645 0,74   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,540 0,10   

          Preu total arrodonit per m  . 15,70   
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6.4 K5ZJ126P m Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix, de 
625 mm de desenvolupament com màxim, col·locada amb peces especials i connectada al 
baixant. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. 
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

    

  A0140000 0,357 h Manobre 19,950 7,12   

  A0127000 0,713 h Oficial 1a col·locador 25,190 17,96   

  A0122000 0,476 h Oficial 1a paleta 25,190 11,99   

  B5ZJ1260 1,300 m Canal exterior planxa ac.galv.prelacat,0,6mm,D=625mm 29,110 37,84   

  B5ZJA260 3,000 u Ganxo+suport acer galv. P/can.gv.p.g=.5 d=155mm d<33cm 5,958 17,87   

  B5ZZJLPT 5,500 u Vis acer galv.5.4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm 0,285 1,57   

  A%AUX001 3,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 37,070 1,11   

          Preu total arrodonit per m  . 95,46   
6.5 KD144A30 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i prelacada del mateix color que la coberta amb unió 

plegada de DN 75 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament. 
Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. Criteri 
d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material 
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. 

    

  A0137000 0,297 h Ajudant col·locador 22,210 6,60   

  A0127000 0,595 h Oficial 1a col·locador 25,190 14,99   

  BD1Z5000 0,500 u Accessori p/tub planx.galv. 9,703 4,85   

  BD144A30 1,400 m Tub planx.glav.+lacada+unió.pleg.,DN75mm,g=0,6mm 6,683 9,36   

  BDW44A30 0,330 u Accessori p/baixant tub planx.glav.+lacada+unió.pleg.,DN=75mm,g=0,6mm 10,774 3,56   

  BDY47A30 1,000 u Element munt.p/baix.planxa galv.+lac.pleg.,DN=75mm,g=0,6mm 0,987 0,99   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,590 0,32   

          Preu total arrodonit per m  . 40,67   
6.6 P84K-AMNY m2 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial rugós, amb cantell rebaixat (E) 

segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19 mm de gruix, sistema desmuntable amb 
estructura acer galvanitzat vista, lacada blanca, format per perfils principals en forma de T de 15 
mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb 
perfil secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. 
Criteri d'Amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb 
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures 
<= 1 m2:  No es dedueixen, Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen 
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 

    

  A01-FEPH 0,251 h Ajudant muntador 22,210 5,57   

  A0F-000R 0,251 h Oficial 1a muntador 26,040 6,54   

  
B848-2IUE 1,030 m2 Estructura acer galv.vista p/cel ras plac.600x600mm,perf.princip.T invertida 

15mm c/1,2m vareta susp. +perf.secund.retícula 
4,055 4,18 

  

  
B84B-2JUZ 1,030 m2 Pl.escaiola registr.acabat superficial rug. Amb cantell rebaixat (E) 

600x600x19mm 
17,433 17,96 

  

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,110 0,18   

          Preu total arrodonit per m2  . 34,43   
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Annex de justificació de preus 

Nº Codi U Descripció Total 

     7 INSTAL·LACIONS     

7.1 PPAPRVRPS pa Previsió per a la reposició i reparació de les instal·lacions soterrades no detectades 
durant l'excavació, d'acord amb els preus unitaris de projecte i l'aporvació de la 
Direcció Facultativa. 

    

          Sense descomposició     891,858   

          Preu total arrodonit per pa  . 891,86   

      7.2 SANEJAMENT     
7.2.1 PD72-EUAK m Claveguera amb Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 160 mm de 

diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-
EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou tot 
el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada, així com 
totes les connexió necessaries a fer baixants i/o arquetes. Criteri d'amidament: m de 
llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de 
material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les 
despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada. 

    

  A01-FEPH 0,535 h Ajudant muntador 22,210 11,88   

  A0F-000R 0,535 h Oficial 1a muntador 26,040 13,93   

  
BD77-1JOZ 1,020 m Tub PE 100,DN=160mm,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 

12201-2 
14,496 14,79 

  

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 25,810 0,39   

          Preu total arrodonit per m  . 40,99   

      7.3 XARXA ELÈCTRICA     

      7.3.1 CANALITZACIONS i CABLEJAT     
7.3.1.1 PG2N-EUK7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 

de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una 
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les 
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i 
definitives en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

    

  A01-FEPD 0,024 h Ajudant electricista 22,180 0,53   

  A0F-000E 0,019 h Oficial 1a electricista 26,040 0,49   

  BG2Q-1KSU 1,020 m Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V 0,357 0,36   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,020 0,02   

          Preu total arrodonit per m  . 1,40   
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Annex de justificació de preus 

Nº Codi U Descripció Total 

7.3.1.2 PG2N-EUK4 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 
de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una 
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les 
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i 
definitives en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

    

  A01-FEPD 0,024 h Ajudant electricista 22,180 0,53   

  A0F-000E 0,019 h Oficial 1a electricista 26,040 0,49   

  BG2Q-1KST 1,020 m Tub flexible corrugat PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V 0,262 0,27   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,020 0,02   

          Preu total arrodonit per m  . 1,31   
7.3.1.3 PG2P-6SZ9 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 

propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i 
muntat superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les 
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

    

  A01-FEPD 0,059 h Ajudant electricista 22,180 1,31   

  A0F-000E 0,045 h Oficial 1a electricista 26,040 1,17   

  
BG2P-1KUZ 1,020 m Tub rígid plàstic 

s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N 
4,816 4,91 

  

  BGWC-09N4 1,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,202 0,20   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,480 0,04   

          Preu total arrodonit per m  . 7,63   
7.3.1.4 PG2P-6SZ8 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 

propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i 
muntat superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les 
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

    

  A01-FEPD 0,059 h Ajudant electricista 22,180 1,31   

  A0F-000E 0,038 h Oficial 1a electricista 26,040 0,99   

  
BG2P-1KUY 1,020 m Tub rígid plàstic 

s/halògens,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N 
3,722 3,80 

  

  BGWC-09N4 1,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,202 0,20   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,300 0,03   

          Preu total arrodonit per m  . 6,33   
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Annex de justificació de preus 

Nº Codi U Descripció Total 

7.3.1.5 PG35-HIXS m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de 
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, 
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc 
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat 
en tub. CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les 
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest 
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 
per a les connexions. 

    

  A01-FEPD 0,018 h Ajudant electricista 22,180 0,40   

  A0F-000E 0,018 h Oficial 1a electricista 26,040 0,47   

  
BG35-HFVQ 1,020 m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x1,5mm2, 

Cca-s1b, d1, a1 
0,392 0,40 

  

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,870 0,01   

          Preu total arrodonit per m  . 1,28   

      7.3.2 CAIXES DERIVACIÓ     
7.3.2.1 PG13-E382 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-

40, muntada superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les 
especificacions de la DT. 

    

  A01-FEPD 0,178 h Ajudant electricista 22,180 3,95   

  A0F-000E 0,654 h Oficial 1a electricista 26,040 17,03   

  BG13-0G0N 1,000 u Caixa deriv.plàstic,200x250mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 19,728 19,73   

  BGW2-093N 1,000 u P.p.accessoris caixa derivació rectang. 0,440 0,44   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,980 0,31   

          Preu total arrodonit per u  . 41,46   
7.3.2.2 PG13-E37Y u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x350 mm, amb grau de protecció IP-

40, muntada superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les 
especificacions de la DT. 

    

  A01-FEPD 0,178 h Ajudant electricista 22,180 3,95   

  A0F-000E 0,596 h Oficial 1a electricista 26,040 15,52   

  BG13-0G0Z 1,000 u Caixa deriv.plàstic,170x350mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 23,486 23,49   

  BGW2-093N 1,000 u P.p.accessoris caixa derivació rectang. 0,440 0,44   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,470 0,29   

          Preu total arrodonit per u  . 43,69   
7.3.2.3 PG13-E386 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x300 mm, amb grau de protecció IP-

40, muntada superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les 
especificacions de la DT. 

    

  A01-FEPD 0,179 h Ajudant electricista 22,180 3,97   

  A0F-000E 0,655 h Oficial 1a electricista 26,040 17,06   

  BG13-0G0O 1,000 u Caixa deriv.plàstic,200x300mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 23,688 23,69   

  BGW2-093N 1,000 u P.p.accessoris caixa derivació rectang. 0,440 0,44   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,030 0,32   

          Preu total arrodonit per u  . 45,48   
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Annex de justificació de preus 

Nº Codi U Descripció Total 

      7.3.3 MECANISMES     
7.3.3.1 PG65-484A u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada. Criteri 

d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de 
la DT. 

    

  A01-FEPD 0,025 h Ajudant electricista 22,180 0,55   

  A0F-000E 0,025 h Oficial 1a electricista 26,040 0,65   

  BG64-07EO 1,000 u Caixa mecanismes,p/dos elements,preu mitjà 2,818 2,82   

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,200 0,02   

          Preu total arrodonit per u  . 4,04   
7.3.3.2 PG6E-77DT u Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu 

mitjà, encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons 
les especificacions de la DT. 

    

  A01-FEPD 0,159 h Ajudant electricista 22,180 3,53   

  A0F-000E 0,179 h Oficial 1a electricista 26,040 4,66   

  
BG69-1NNV 1,000 u Commutador doble,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla,preu 

mitjà,p/encastar 
13,104 13,10 

  

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,190 0,12   

          Preu total arrodonit per u  . 21,41   
7.3.3.3 PG6E-77AD u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, 

preu mitjà, encastat 
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les 
especificacions de la DT. 

    

  A01-FEPD 0,159 h Ajudant electricista 22,180 3,53   

  A0F-000E 0,179 h Oficial 1a electricista 26,040 4,66   

  
BG69-1NKK 1,000 u Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu 

mitjà,p/encastar 
17,825 17,83 

  

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,190 0,12   

          Preu total arrodonit per u  . 26,14   

      7.4 ENLLUMENAT     
7.4.1 PH23-I28I u Llumenera decorativa modular d'alumini amb leds, de 60x60 cm, de 36 W de potència 

de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP 44, no regulable, de 
temperatura de color 4000 K, encastada al fals sostre. Criteri d'amidament: Unitat de 
quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació 
inclou el subministrament i col·locació. 

    

  A01-FEPD 0,358 h Ajudant electricista 22,180 7,94   

  A0F-000E 0,358 h Oficial 1a electricista 26,040 9,32   

  
BH22-I28J 1,000 u Llumenera decorativa modular 

leds,alumini,60x60cm,36W,3600lm,IP 44,no 
regulable,4000K 

114,205 114,21 

  

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,260 0,26   

          Preu total arrodonit per u  . 131,73   
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Annex de justificació de preus 

Nº Codi U Descripció Total 

7.4.2 PH11-AZWO u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de 
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment. Criteri 
d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de 
la DT. La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 

    

  A01-FEPD 0,358 h Ajudant electricista 22,180 7,94   

  A0F-000E 0,358 h Oficial 1a electricista 26,040 9,32   

  
BH11-2LSY 1,000 u Llum.decor. Downlight alumini+metacril·lat,16 leds,pot.llum 

21W,+font d'alimentació,p/col.superf. 
54,403 54,40 

  

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,260 0,26   

          Preu total arrodonit per u  . 71,92   
7.4.3 PH57-B36H u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i 

no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 
240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de 
policarbonat, preu alt, col·locat encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat 
instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la 
làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 

    

  A01-FEPD 0,358 h Ajudant electricista 22,180 7,94   

  A0F-000E 0,358 h Oficial 1a electricista 26,040 9,32   

  BH62-2HJ6 1,000 u Caixa p/encastar llum d'emergència rect.,param.vert./horitz. 5,280 5,28   

  
BH65-2IIR 1,000 u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,240 a 270 

lm,auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt 
66,889 66,89 

  

  A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,260 0,26   

          Preu total arrodonit per u  . 89,69   

     8 CONTROL DE QUALITAT     

      8.1 Formigó     
8.1.1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 

assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 

    

  BV21770A 1,000 u Mostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm 154,565 154,57   

          Preu total arrodonit per u  . 154,57   

      8.2 Coberta     
8.2.1 J5V11580 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió, realitzada per 

laboratori homologat.     

  
BVA51580 1,000 u Prova estanquitat coberta inclinada mitj.reg per 

aspersió 
797,915 797,92 

  

          Preu total arrodonit per u  . 797,92   
 

     9 SEGURETAT i SALUT     

9.1 SiS pa Partida alçada a justificar, per a les mesures de seguretat i salut a 
implantar a obra d'acord amb Llei 31/1995. Llei de prevenció de riscos 
laborals i el RD 1627/97. Disposicions mínimes de seguretat i salut a 
les obres de construcció. 

    

          Sense descomposició     535,115   

          Preu total arrodonit per pa  . 535,12   
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Nº U Descripció Amidament 

CAPÍTOL C1. TREBALLS PREVIS i IMPLANTACIÓ 
1.1 Pa NOTA: 

Tots els elements d'aquest estat d'amidaments i pressupost són de referència, en cas de canvi 
sempre serà similar i equivalent, i amb el vist-i-plau de la DF. 

  

                              Total pa  ......: 1,000 

1.2 Ml Tanca provisional per tancar l'obra de 2 m d'altura, composta per panels de 3,5 m de llarg, de 
tub de 46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, totalment galvanitzada, amb bases de 
blocs especials de formigó prefabricat. S'inclou muntatge. Un metre de tanca = 2 m² de panel / 
12 usos = 0,17. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2 30,000     60,000   

    1 15,000     15,000   

            75,000 75,000 

                              Total ml  ......: 75,000 

1.3 M2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida 
amb Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixada al parament mitjançant un 
bastiment. Criteri d'amidament: superfície realment executada. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sala núm. 1 1 9,500 5,000   47,500   

  Sala núm. 2 1 9,500 5,000   47,500   

  Distribuidor, Neteja i Aseo 1 4,570 2,250   10,283   

            105,283 105,283 

                              Total m2  ......: 105,283 

1.4 M2 Retirada material i mobiliari existent, amb mitjans manuals i mecànics, amb càrrega sobre 
camió de 5t i transport a magatzem municipal amb acopi de material per un posterior retorn. 
Criteri d'amidament: superfície realment executada. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sala núm. 1 1 9,500 5,000   47,500   

  Sala núm. 2 1 9,500 5,000   47,500   

  Distribuidor, Neteja i Aseo 1 4,570 2,250   10,283   

            105,283 105,283 

                              Total m2  ......: 105,283 

 
CAPÍTOL C2. ENDERROCS 
2.1 U Esporga prèvia i arrencada amb arrels amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de 

port mitjà, deixant la soca a la vista, retirada de restes, rebliment del forat i anivellament del 
terreny, càrrega de material sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'arbre 
realment arrencat, aprovat per la DF. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2       2,000   

            2,000 2,000 

                              Total u  ......: 2,000 
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Nº U Descripció Amidament 

2.2 M Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb 
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. Criteri d'amidament: m de 
llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 27,000     27,000   

            27,000 27,000 

                              Total m  ......: 27,000 

2.3 M3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de 
runa sobre camió o contenidor. Citeri d'amidament: m3 de volum amidat segons les 
especificacions de la DT. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Davant  1 27,000 1,200 0,150 4,860   

  Laterals 1 5,650 3,000 0,150 2,543   

    1 5,650 2,000 0,150 1,695   

  Darrerra 1 27,000 1,200 0,150 4,860   

            13,958 13,958 

                              Total m3  ......: 13,958 

2.4 M Arrencada de tub de sanejament existent, PVC de diàmtre 160 mm, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida 
totalment acabada. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les 
especificacions de la DT. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 15,000     15,000   

            15,000 15,000 

                              Total m  ......: 15,000 

2.5 M2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió 
o contenidor. Criteri d'amidaments: superfície realment executada.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sala núm. 1 1 9,500 5,000   47,500   

  Sala núm. 2 1 9,500 5,000   47,500   

  Distribuidor, Neteja i Aseo 1 4,570 2,250   10,283   

                

            105,283 105,283 

                              Total m2  ......: 105,283 
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Nº U Descripció Amidament 

2.6 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps 
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Arbres 2 0,500 0,500 6,000 3,000   

  Paviment de formigó 13,958       13,958   

  Tub PVC D160 MM 1 15,000   0,020 0,300   

  Cel ras 105,283     0,100 10,528   

            27,786 27,786 

                              Total m3  ......: 27,786 

2.7 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una 
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista 
Europea de Residus. Criteri d'amidament: Disposició de residus de construcció o demolició 
inerts o no epsecials o de material de'excavació. m3 de volum de cada tipus de residu 
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les 
despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon 
d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament 
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al 
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, 
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    27,786       27,786   

            27,786 27,786 

                              Total m3  ......: 27,786 

 

CAPÍTOL C3. MOVIMENTS DE TERRES 
3.1 M3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb 

mitjans manuals i càrrega de manual sobre contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum 
excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació 
que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els 
treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per 
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

  

  
Previsió 50% amb mitjans 
manuals 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2 22,200 0,700 0,300 9,324   

    2 4,400 0,700 0,300 1,848   

  15% Esponjament 0,15 11,172     1,676   

            12,848 12,848 

          0,500 12,848 6,424 

                              Total m3  ......: 6,424 

    
    
    

175 de 254



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2026000749

Codi Segur de Verificació:
    cfbe9c32-59b9-4937-8384-f8f70d483027
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170255_2026_35123256
Data d'impressió: 23/04/2026 14:36:44
Pàgina 176 de 254

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:00
2.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:00
3.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:02
4.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
5.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
6.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
7.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
8.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
9.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
10.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
11.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:05
12.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:05

https://bordils.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/cfbe9c32-59b9-4937-8384-f8f70d483027?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

O
R

D
IL

S
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

or
di

ls
.e

m
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
cf
be
9c
32
-5
9b
9-
49
37
-8
38
4-
f8
f7
0d
ÇP
>;
\Î

T i B Arquitectes Tècnics 

PROJECTE TÈCNIC DE CANVI DE COBERTA i REFORÇ DE FONAMENTS 176 de 247 
Carrer Almeda núm. 33 de Bordils (GIRONA) 

 

Nº U Descripció Amidament 

3.2 M3 Excavació per a recalçat de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb 
miniexcavadora de combustible i càrrega de mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m3 
de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

  

  
Previsió 50% amb mitjans 
mecànics 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2 22,200 0,700 0,300 9,324   

    2 4,400 0,700 0,300 1,848   

  15% Esponjament 0,15 11,172     1,676   

          0,500 12,848 6,424 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Rasa perimetral edifici 2 23,400 0,600 0,700 19,656   

    2 5,800 0,600 0,700 4,872   

  15% Esponjament 0,15 24,528     3,679   

            28,207 28,207 

            34,631 34,631 

                              Total m3  ......: 34,631 

3.3 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària. Criteri d'amidament:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

  Recalços Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2 22,200 0,700   31,080   

    2 4,400 0,700   6,160   

    2 22,200 0,300   13,320   

    2 4,400 0,300   2,640   

            53,200 53,200 

  Rasa Perimetral edifici Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 23,400 0,600 0,700 9,828   

    1 5,800 0,600 0,700 2,436   

            12,264 12,264 

            65,464 65,464 

                              Total m2  ......: 65,464 
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Nº U Descripció Amidament 

3.4 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una 
protecció del 70%. Criteri d'amidament:  m2 de superfície amidada segons les especificacions 
de la DT. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 22,200 0,700   15,540   

    1 4,400 0,700   3,080   

    2 22,200 0,300   13,320   

    2 4,400 0,300   2,640   

            34,580 34,580 

                              Total m2  ......: 34,580 

3.5 M3 Transport de terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de 
més de 5 i fins a 10 km. Criteri d'amidament: transport de material d'excavació:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les 
despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. TERRES:Es considera un increment 
per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en 
terreny fluix: 15%, Excavacions en terreny compacte: 20%, Excavacions en terreny de trànsit: 
25%, Excavacions en roca: 25%. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Excavació manual 6,424       6,424   

  Excavació a màquina 6,424       6,424   

  Excavació rasa perimetral edifici 28,207       28,207   

            41,055 41,055 

                              Total m3  ......: 41,055 

3.6 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus. 
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS 
O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu 
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada 
tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. L'empresa receptora del 
residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de 
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    41,055       41,055   

            41,055 41,055 

                              Total m3  ......: 41,055 
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Nº U Descripció Amidament 

3.7 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de 
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de 
combustible, amb compactació del 95% PM 
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida 
d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material 
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti 
de terres. 

  

  
Tub clavegureram D160 
mm 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 15,000 0,600 0,600 5,400   

            5,400 5,400 

                              Total m3  ......: 5,400 

CAPÍTOL C4. FONAMENTS i PAVIMENTS  
4.1.- FONAMENTS 

4.1.1 Kg Armadura per a recalçats AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 
N/mm2. Criteri d'amidament: Barrer corrugades: kg de pes calculat segons les especificacions 
de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. 
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix 
d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Quantia de 35 kg/m3 35 11,004     385,140   

            385,140 385,140 

                              Total kg  ......: 385,140 

4.1.2 M2 Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m 
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que 
es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius, 
trencaaigües o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements 
utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2 22,200 0,300   13,320   

    2 4,400 0,300   2,640   

            15,960 15,960 

                              Total m2  ......: 15,960 
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Nº U Descripció Amidament 

4.1.3 M3 Formigonament per a recalçats a una fondària <= 3 m amb Formigó per armar amb additiu 
hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment 
=< 0.6, abocat amb bomba. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les 
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2 22,200 0,700 0,300 9,324   

    2 4,400 0,700 0,300 1,848   

  30% Esponjament 0,3 11,172     3,352   

            14,524 14,524 

                              Total m3  ......: 14,524 

4.2.- PAVIMENTS 

4.2.1 M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM. Criteri 
d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2 27,000 1,200   64,800   

    2 5,650 1,200   13,560   

            78,360 78,360 

                              Total m2  ......: 78,360 

4.2.2 M3 D'estesa i piconat de material granular a cel obert, a màquina, per  capes de fins a 25 cm de 
gruix, i un grau de compactació del 95 % del  Pròctor modificat. 
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de 
projecte. 
Subbase de 15 cm de gruix de Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa 
i piconatge del material. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les 
especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície 
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els 
escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Davant i darrera 2 27,000 0,600 0,650 21,060   

  Lateral Esquerra 1 5,650 3,000 0,150 2,543   

    1 5,650 0,600 0,500 1,695   

  Lateral Dret 1 5,650 2,000 0,150 1,695   

    1 5,650 0,600 0,500 1,695   

            28,688 28,688 

                              Total m3  ......: 28,688 
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Nº U Descripció Amidament 

4.2.3 M2 Base de 15 cm de gruix de Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de 
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic, amb 
dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armada amb Malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 
10080, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació 
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no 
s?indica el gruix. 
m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT si s?indica el gruix. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Davant i Darrera 2 27,000 1,200   64,800   

  Lateral Esquerre 1 3,000 5,650   16,950   

  Lateral Dret 1 2,000 5,650   11,300   

            93,050 93,050 

                              Total m2  ......: 93,050 

CAPÍTOL C5. DESAMIANTAT DE COBERTA 
5.1 M2 Desmuntatge i enderroc complet, per part d'empresa registrada en el RERA (Registre 

d'Empreses amb Risc d'Amiant) en els serveis territorials de Treball i indústria, de coberta 
inclinada de plaques de fibrociment amb amiant, que tenen un projectat d'espuma de poliuretà 
per sota amb de 4/5 cm de gruix, superfície >= 100 m2 fixades mecànicament amb mitjans 
manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant i empaquetat amb làmina 
de 100 µm (0,0004 galgues), l'arrencada de minvell, aiguafons, esquena d'ase, cornisa, canaló 
o junt de dilatació, elements de fixació subjectats mecànicament sobre paraments verticals i/o 
horitzontals en façanes o estructura. Embalatge, etiquetatge, paletitzat de tots els elements 
amb mitjans i equips adequats i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o 
contenidor, per un posterior transport a l'abocador de residus especials amb transport 
autoritzat i gestió del residu fent lliurament dels corresponents certificats i fulls de seguiment 
degudament signats i segellats. S'inclou les despeses per a l'elaboració del Pla de Treballs 
Específic segons legislació vigent, la taxa de la Generalitat del Pla de treball, tots els mitjana 
auxiliars, d'elevació i de seguretat i salut per deixar la partida totalment acabada. Criteri 
d'amidament: Superfície de coberta amidada en projecció horitzontal. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 22,000 5,650   124,300   

            124,300 124,300 

                              Total m2  ......: 124,300 

5.2 M3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 
05*, procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
contenidor o sac flexible. Inclou la corresponent taxa 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 22,000 5,650 0,042 5,221   

            5,221 5,221 

                              Total m3  ......: 5,221 

5.3 Ut Prova de captació de partícules   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total ut  ......: 1,000 
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Nº U Descripció Amidament 

CAPÍTOL C6. COBERTA 
6.1 M2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR), de la 

casa HUURRE model HI-CT o similar equivalent, amb classificació de reacció al foc Bs1D0, 
amb una densitat de 40 kg/m3, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior nervada 
color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de 
les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb tapajunts i fixació oculta, amb 
un pendent de 7 a 30 %. Criteri d'amidament: Superfície de coberta amidada en projecció 
horitzontal, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents: Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen, Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 22,000 5,650   124,300   

            124,300 124,300 

                              Total m2  ......: 124,300 

6.2 M Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat del mateix color que la 
coberta, de 0,6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a 
minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat. 
Inclou l'execució de la regata i tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida 
totalment acabada. CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les 
especificacions de la DT. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 21,600     21,600   

    2 5,400     10,800   

            32,400 32,400 

                              Total m  ......: 32,400 

6.3 M Remat frontal de panell amb planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat del mateix 
color que la coberta, d'0,5 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 
plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. Criteri d'amidament: m de llargària 
amidada segons les especificacions de la DT. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 21,600     21,600   

            21,600 21,600 

                              Total m  ......: 21,600 

6.4 M Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix, 
de 625 mm de desenvolupament com màxim, col·locada amb peces especials i connectada al 
baixant. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. 
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 21,600     21,600   

            21,600 21,600 

                              Total m  ......: 21,600 
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Nº U Descripció Amidament 

6.5 M Baixant de tub de planxa galvanitzada i prelacada del mateix color que la coberta amb unió 
plegada de DN 75 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament. 
Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. Criteri 
d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material 
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2     3,650 7,300   

    2 1,500     3,000   

            10,300 10,300 

                              Total m  ......: 10,300 

6.6 M2 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial rugós, amb cantell rebaixat (E) 
segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19 mm de gruix, sistema desmuntable amb 
estructura acer galvanitzat vista, lacada blanca, format per perfils principals en forma de T de 
15 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 
m amb perfil secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a 
màxim. Criteri d'Amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen, Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. Aquests criteris 
inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sala núm. 1 1 9,500 5,000   47,500   

  Sala núm. 2 1 9,500 5,000   47,500   

  Distribuidor, Neteja i Aseo 1 4,570 2,250   10,283   

            105,283 105,283 

                              Total m2  ......: 105,283 

Nº U Descripció Amidament 

CAPÍTOL C7.INSTAL·LACIONS 
7.1 Pa Previsió per a la reposició i reparació de les instal·lacions soterrades no detectades durant 

l'excavació, d'acord amb els preus unitaris de projecte i l'aporvació de la Direcció Facultativa.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total pa  ......: 1,000 

7.2.- SANEJAMENT 

7.2.1 M Claveguera amb Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre 
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat, 
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou tot el petit material i mitjans 
auxiliars per deixar la partida totalment acabada, així com totes les connexió necessaries a fer 
baixants i/o arquetes. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les 
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest 
criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada 
instal·lada. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 15,000     15,000   

            15,000 15,000 

                              Total m  ......: 15,000 
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Nº U Descripció Amidament 

7.3.- XARXA ELÈCTRICA 

7.3.1.- CANALITZACIONS i CABLEJAT 

7.3.1.1 M Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del 
projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en 
la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2 10,000     20,000   

            20,000 20,000 

                              Total m  ......: 20,000 

7.3.1.2 M Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del 
projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en 
la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2 12,500     25,000   

    8 2,500     20,000   

    2 12,500     25,000   

    8 2,500     20,000   

            90,000 90,000 

                              Total m  ......: 90,000 

7.3.1.3 M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de 
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una 
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la 
DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2 8,000     16,000   

            16,000 16,000 

                              Total m  ......: 16,000 
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Nº U Descripció Amidament 

7.3.1.4 M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de 
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una 
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la 
DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2     3,500 7,000   

    2     3,500 7,000   

            14,000 14,000 

                              Total m  ......: 14,000 

7.3.1.5 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació 
H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma 
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub. CRITERI D'AMIDAMENT: m de 
llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, 
així com l'excés previst per a les connexions. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa Enllumenat             

    8 10,000     80,000   

    8 10,000     80,000   

    8 10,000     80,000   

            240,000 240,000 

                              Total m  ......: 240,000 

7.3.2.- CAIXES DERIVACIÓ 

7.3.2.1 U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-40, 
muntada superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions 
de la DT. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    4       4,000   

            4,000 4,000 

                              Total u  ......: 4,000 

7.3.2.2 U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x350 mm, amb grau de protecció IP-40, 
muntada superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions 
de la DT. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2       2,000   

            2,000 2,000 

                              Total u  ......: 2,000 
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Nº U Descripció Amidament 

7.3.2.3 U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x300 mm, amb grau de protecció IP-40, 
muntada superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions 
de la DT. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    3       3,000   

            3,000 3,000 

                              Total u  ......: 3,000 

7.3.3.- MECANISMES 

7.3.3.1 U Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada. Criteri d'amidament: Unitat 
de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2       2,000   

    2       2,000   

    3       3,000   

            7,000 7,000 

                              Total u  ......: 7,000 

7.3.3.2 U Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, 
encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les 
especificacions de la DT. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2       2,000   

    2       2,000   

            4,000 4,000 

                              Total u  ......: 4,000 

7.3.3.3 U Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, 
encastat 
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions 
de la DT. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2       2,000   

            2,000 2,000 

                              Total u  ......: 2,000 

7.4.- ENLLUMENAT 

7.4.1 U Llumenera decorativa modular d'alumini amb leds, de 60x60 cm, de 36 W de potència de la 
llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP 44, no regulable, de temperatura de color 
4000 K, encastada al fals sostre. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 
segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou el subministrament i col·locació. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    8       8,000   

    8       8,000   

            16,000 16,000 

                              Total u  ......: 16,000 
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Nº U Descripció Amidament 

7.4.2 U Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència 
de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment. Criteri d'amidament: Unitat 
de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou el 
subministrament i col·locació de la làmpada. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    3       3,000   

            3,000 3,000 

                              Total u  ......: 3,000 

7.4.3 U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no 
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 
lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat 
encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les 
especificacions de la DT. La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert 
d'encesa en el seu cas. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    3       3,000   

            3,000 3,000 

                              Total u  ......: 3,000 

CAPÍTOL C8. CONTROL DE QUALITAT 
8.1.- Formigó 

8.1.1 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig 
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Recalços 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total u  ......: 1,000 

8.2.- Coberta 

8.2.1 U Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió, realitzada per laboratori 
homologat.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total u  ......: 1,000 

CAPÍTOL C9. SEGURETAT i SALUT 
9.1 Pa Partida alçada a justificar, per a les mesures de seguretat i salut a implantar a obra d'acord 

amb Llei 31/1995. Llei de prevenció de riscos laborals i el RD 1627/97. Disposicions mínimes 
de seguretat i salut a les obres de construcció. 

  

                              Total pa  ......: 1,000 
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Nº U Descripció Amidament Preu Import 

 
NOTA: Tots els elements d'aquest estat d'amidaments i pressupost són de referència, en 
cas de canvi sempre serà similar i equivalent, i amb el vist-i-plau de la DF. 

  
CAPÍTOL C1. TREBALLS PREVIS i IMPLANTACIÓ 
1.2 Ml Tanca provisional per tancar l'obra de 2 m d'altura, composta per panels de 3,5 m de llarg, de 

tub de 46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, totalment galvanitzada, amb bases de 
blocs especials de formigó prefabricat. S'inclou muntatge. Un metre de tanca = 2 m² de panel / 
12 usos = 0,17. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  2 30,000         60,000   
  1 15,000         15,000   
              75,000 75,000 

Total ml  ......: 75,000 12,33 924,75 

1.3 M2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida 
amb Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixada al parament mitjançant un 
bastiment. Criteri d'amidament: superfície realment executada. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

Sala núm. 1 1 9,500 5,000       47,500   
Sala núm. 2 1 9,500 5,000       47,500   
Distribuidor, Neteja i Aseo 1 4,570 2,250       10,283   
              105,283 105,283 

Total m2  ......: 105,283 4,53 476,93 

1.4 M2 Retirada material i mobiliari existent, amb mitjans manuals i mecànics, amb càrrega sobre 
camió de 5t i transport a magatzem municipal amb acopi de material per un posterior retorn. 
Criteri d'amidament: superfície realment executada. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

Sala núm. 1 1 9,500 5,000       47,500   
Sala núm. 2 1 9,500 5,000       47,500   
Distribuidor, Neteja i Aseo 1 4,570 2,250       10,283   
              105,283 105,283 

Total m2  ......: 105,283 5,30 558,00 

Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS i IMPLANTACIÓ : 1.959,69 

CAPÍTOL C2. ENDERROCS 
2.1 U Esporga prèvia i arrencada amb arrels amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de 

port mitjà, deixant la soca a la vista, retirada de restes, rebliment del forat i anivellament del 
terreny, càrrega de material sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'arbre 
realment arrencat, aprovat per la DF. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  2           2,000   
              2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 222,98 445,96 
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2.2 M Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb 
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. Criteri d'amidament: m de 
llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  1 27,000         27,000   
              27,000 27,000 

Total m  ......: 27,000 10,56 285,12 

2.3 M3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de 
runa sobre camió o contenidor. Citeri d'amidament: m3 de volum amidat segons les 
especificacions de la DT. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

Davant  1 27,000 1,200 0,150     4,860   
Laterals 1 5,650 3,000 0,150     2,543   
  1 5,650 2,000 0,150     1,695   
Darrerra 1 27,000 1,200 0,150     4,860   
              13,958 13,958 

Total m3  ......: 13,958 158,94 2.218,48 

2.4 M Arrencada de tub de sanejament existent, PVC de diàmtre 160 mm, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida 
totalment acabada. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les 
especificacions de la DT. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  1 15,000         15,000   
              15,000 15,000 

Total m  ......: 15,000 1,61 24,15 

2.5 M2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió 
o contenidor. Criteri d'amidaments: superfície realment executada.   

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

Sala núm. 1 1 9,500 5,000       47,500   
Sala núm. 2 1 9,500 5,000       47,500   
Distribuidor, Neteja i Aseo 1 4,570 2,250       10,283   
                  
              105,283 105,283 

Total m2  ......: 105,283 6,02 633,80 
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Nº U Descripció Amidament Preu Import 

2.6 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps 
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km   

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

Arbres 2 0,500 0,500 6,000     3,000   
Paviment de formigó 13,958           13,958   
Tub PVC D160 MM 1 15,000   0,020     0,300   
Cel ras 105,283     0,100     10,528   
              27,786 27,786 

Total m3  ......: 27,786 8,44 234,51 

2.7 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una 
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista 
Europea de Residus. Criteri d'amidament: Disposició de residus de construcció o demolició 
inerts o no epsecials o de material de'excavació. m3 de volum de cada tipus de residu 
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les 
despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon 
d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament 
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al 
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, 
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  27,786           27,786   
              27,786 27,786 

Total m3  ......: 27,786 21,55 598,79 

Total pressupost parcial nº 2 ENDERROCS : 4.440,81 

CAPÍTOL C3. MOVIMENTS DE TERRES 
3.1 M3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb 

mitjans manuals i càrrega de manual sobre contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum 
excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació 
que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els 
treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per 
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

  

Previsió 50% amb mitjans 
manuals 

Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  2 22,200 0,700 0,300     9,324   
  2 4,400 0,700 0,300     1,848   
15% Esponjament 0,15 11,172         1,676   
              12,848 12,848 

        0,500     12,848 6,424 

Total m3  ......: 6,424 142,24 913,75 
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Nº U Descripció Amidament Preu Import 

3.2 M3 Excavació per a recalçat de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb 
miniexcavadora de combustible i càrrega de mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m3 
de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

  

Previsió 50% amb mitjans 
mecànics 

Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  2 22,200 0,700 0,300     9,324   
  2 4,400 0,700 0,300     1,848   
15% Esponjament 0,15 11,172         1,676   
        0,500     12,848 6,424 

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

Rasa perimetral edifici 2 23,400 0,600 0,700     19,656   
  2 5,800 0,600 0,700     4,872   
15% Esponjament 0,15 24,528         3,679   
              28,207 28,207 

              34,631 34,631 

Total m3  ......: 34,631 28,72 994,60 

3.3 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària. Criteri d'amidament:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

Recalços Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  2 22,200 0,700       31,080   
  2 4,400 0,700       6,160   
  2 22,200 0,300       13,320   
  2 4,400 0,300       2,640   
              53,200 53,200 

Rasa Perimetral edifici Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  1 23,400 0,600 0,700     9,828   
  1 5,800 0,600 0,700     2,436   
              12,264 12,264 

              65,464 65,464 

Total m2  ......: 65,464 2,41 157,77 
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3.4 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una 
protecció del 70%. Criteri d'amidament:  m2 de superfície amidada segons les especificacions 
de la DT. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  1 22,200 0,700       15,540   
  1 4,400 0,700       3,080   
  2 22,200 0,300       13,320   
  2 4,400 0,300       2,640   
              34,580 34,580 

Total m2  ......: 34,580 31,66 1.094,80 

3.5 M3 Transport de terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de 
més de 5 i fins a 10 km. Criteri d'amidament: transport de material d'excavació:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les 
despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. TERRES:Es considera un increment 
per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en 
terreny fluix: 15%, Excavacions en terreny compacte: 20%, Excavacions en terreny de trànsit: 
25%, Excavacions en roca: 25%. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

Excavació manual 6,424           6,424   
Excavació a màquina 6,424           6,424   
Excavació rasa perimetral 
edifici 

28,207           28,207 
  

              41,055 41,055 

Total m3  ......: 41,055 7,09 291,08 

3.6 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus. 
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS 
O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu 
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada 
tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. L'empresa receptora del 
residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de 
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  41,055           41,055   
              41,055 41,055 

Total m3  ......: 41,055 10,58 434,36 
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3.7 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de 
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de 
combustible, amb compactació del 95% PM 
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida 
d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material 
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti 
de terres. 

  

Tub clavegureram D160 
mm 

Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  1 15,000 0,600 0,600     5,400   
              5,400 5,400 

Total m3  ......: 5,400 47,54 256,72 

Total pressupost parcial nº 3 MOVIMENTS DE TERRES : 4.143,08 

CAPÍTOL C4. FONAMENTS i PAVIMENTS 
4.1.- FONAMENTS 

4.1.1 Kg Armadura per a recalçats AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 
N/mm2. Criteri d'amidament: Barrer corrugades: kg de pes calculat segons les 
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha 
de ser el teòric. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

Quantia de 35 kg/m3 35 11,004         385,140   
              385,140 385,140 

Total kg  ......: 385,140 2,15 828,05 

4.1.2 M2 Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m 
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que 
es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius, 
trencaaigües o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements 
utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  2 22,200 0,300       13,320   
  2 4,400 0,300       2,640   
              15,960 15,960 

Total m2  ......: 15,960 67,80 1.082,09 
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4.1.3 M3 Formigonament per a recalçats a una fondària <= 3 m amb Formigó per armar amb additiu 
hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment 
=< 0.6, abocat amb bomba. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les 
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  2 22,200 0,700 0,300     9,324   
  2 4,400 0,700 0,300     1,848   
30% Esponjament 0,3 11,172         3,352   
              14,524 14,524 

Total m3  ......: 14,524 172,30 2.502,49 

Total subcapítol 4.1.- FONAMENTS: 4.412,63 

4.2.- PAVIMENTS 

4.2.1 M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM. Criteri 
d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  2 27,000 1,200       64,800   
  2 5,650 1,200       13,560   
              78,360 78,360 

Total m2  ......: 78,360 1,94 152,02 

4.2.2 M3 D'estesa i piconat de material granular a cel obert, a màquina, per  capes de fins a 25 cm de 
gruix, i un grau de compactació del 95 % del  Pròctor modificat. 
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de 
projecte. 
Subbase de 15 cm de gruix de Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa 
i piconatge del material. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les 
especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície 
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els 
escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

Davant i darrera 2 27,000 0,600 0,650     21,060   
Lateral Esquerra 1 5,650 3,000 0,150     2,543   
  1 5,650 0,600 0,500     1,695   
Lateral Dret 1 5,650 2,000 0,150     1,695   
  1 5,650 0,600 0,500     1,695   
              28,688 28,688 

Total m3  ......: 28,688 73,02 2.094,80 
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Nº U Descripció Amidament Preu Import 

4.2.3 M2 Base de 15 cm de gruix de Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de 
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic, amb 
dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armada amb Malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 
10080, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació 
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no 
s?indica el gruix. 
m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT si s?indica el gruix. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

Davant i Darrera 2 27,000 1,200       64,800   
Lateral Esquerre 1 3,000 5,650       16,950   
Lateral Dret 1 2,000 5,650       11,300   
              93,050 93,050 

Total m2  ......: 93,050 27,41 2.550,50 

Total subcapítol 4.2.- PAVIMENTS: 4.797,32 

Total pressupost parcial nº 4 FONAMENTS i PAVIMENTS : 9.209,95 

CAPÍTOL C5. DESAMIANTAT DE COBERTA 
5.1 M2 Desmuntatge i enderroc complet, per part d'empresa registrada en el RERA (Registre 

d'Empreses amb Risc d'Amiant) en els serveis territorials de Treball i indústria, de coberta 
inclinada de plaques de fibrociment amb amiant, que tenen un projectat d'espuma de poliuretà 
per sota amb de 4/5 cm de gruix, superfície >= 100 m2 fixades mecànicament amb mitjans 
manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant i empaquetat amb làmina 
de 100 µm (0,0004 galgues), l'arrencada de minvell, aiguafons, esquena d'ase, cornisa, canaló 
o junt de dilatació, elements de fixació subjectats mecànicament sobre paraments verticals i/o 
horitzontals en façanes o estructura. Embalatge, etiquetatge, paletitzat de tots els elements 
amb mitjans i equips adequats i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o 
contenidor, per un posterior transport a l'abocador de residus especials amb transport 
autoritzat i gestió del residu fent lliurament dels corresponents certificats i fulls de seguiment 
degudament signats i segellats. S'inclou les despeses per a l'elaboració del Pla de Treballs 
Específic segons legislació vigent, la taxa de la Generalitat del Pla de treball, tots els mitjana 
auxiliars, d'elevació i de seguretat i salut per deixar la partida totalment acabada. Criteri 
d'amidament: Superfície de coberta amidada en projecció horitzontal. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  1 22,000 5,650       124,300   
              124,300 124,300 

Total m2  ......: 124,300 58,36 7.254,15 

5.2 M3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 
05*, procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
contenidor o sac flexible. Inclou la corresponent taxa 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  1 22,000 5,650 0,042     5,221   
              5,221 5,221 

Total m3  ......: 5,221 111,48 582,04 
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Nº U Descripció Amidament Preu Import 

5.3 Ut Prova de captació de partícules   
  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

Total ut  ......: 1,000 556,52 556,52 

Total pressupost parcial nº 5 DESAMIANTAT DE COBERTA : 8.392,71 

CAPÍTOL C6. COBERTA  
6.1 M2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR), de la 

casa HUURRE model HI-CT o similar equivalent, amb classificació de reacció al foc Bs1D0, 
amb una densitat de 40 kg/m3, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior nervada 
color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de 
les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb tapajunts i fixació oculta, 
amb un pendent de 7 a 30 %. Criteri d'amidament: Superfície de coberta amidada en projecció 
horitzontal, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents: Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen, Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  1 22,000 5,650       124,300   
              124,300 124,300 

Total m2  ......: 124,300 74,16 9.218,09 

6.2 M Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat del mateix color que la 
coberta, de 0,6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a 
minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat. 
Inclou l'execució de la regata i tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida 
totalment acabada. CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les 
especificacions de la DT. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  1 21,600         21,600   
  2 5,400         10,800   
              32,400 32,400 

Total m  ......: 32,400 54,92 1.779,41 

6.3 M Remat frontal de panell amb planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat del 
mateix color que la coberta, d'0,5 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a màxim, 
amb 5 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. Criteri d'amidament: m de 
llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  1 21,600         21,600   
              21,600 21,600 

Total m  ......: 21,600 15,70 339,12 

6.4 M Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de 
gruix, de 625 mm de desenvolupament com màxim, col·locada amb peces especials i 
connectada al baixant. Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida 
totalment acabada. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de 
la DT. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  1 21,600         21,600   
              21,600 21,600 

Total m  ......: 21,600 95,46 2.061,94 
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Nº U Descripció Amidament Preu Import 

6.5 M Baixant de tub de planxa galvanitzada i prelacada del mateix color que la coberta amb unió 
plegada de DN 75 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament. 
Inclou tot el petit material i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. Criteri 
d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de 
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  2     3,650     7,300   
  2 1,500         3,000   
              10,300 10,300 

Total m  ......: 10,300 40,67 418,90 

6.6 M2 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial rugós, amb cantell rebaixat (E) 
segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19 mm de gruix, sistema desmuntable amb 
estructura acer galvanitzat vista, lacada blanca, format per perfils principals en forma de T de 
15 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 
m amb perfil secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a 
màxim. Criteri d'Amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen, Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. Aquests criteris 
inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

Sala núm. 1 1 9,500 5,000       47,500   
Sala núm. 2 1 9,500 5,000       47,500   
Distribuidor, Neteja i Aseo 1 4,570 2,250       10,283   
              105,283 105,283 

Total m2  ......: 105,283 34,43 3.624,89 

Total pressupost parcial nº 6 COBERTA : 17.442,35 

CAPÍTOL C7. INSTAL·LACIONS  
7.1 Pa Previsió per a la reposició i reparació de les instal·lacions soterrades no detectades durant 

l'excavació, d'acord amb els preus unitaris de projecte i l'aporvació de la Direcció Facultativa.   

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

Total pa  ......: 1,000 891,86 891,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198 de 254



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2026000749

Codi Segur de Verificació:
    cfbe9c32-59b9-4937-8384-f8f70d483027
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170255_2026_35123256
Data d'impressió: 23/04/2026 14:36:44
Pàgina 199 de 254

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:00
2.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:00
3.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:02
4.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
5.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
6.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
7.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
8.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
9.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
10.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
11.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:05
12.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:05

https://bordils.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/cfbe9c32-59b9-4937-8384-f8f70d483027?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

O
R

D
IL

S
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

or
di

ls
.e

m
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
cf
be
9c
32
-5
9b
9-
49
37
-8
38
4-
f8
f7
0d
ÇP
>;
\Î

T i B Arquitectes Tècnics 

PROJECTE TÈCNIC DE CANVI DE COBERTA i REFORÇ DE FONAMENTS 199 de 247 
Carrer Almeda núm. 33 de Bordils (GIRONA) 

 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

7.2.- SANEJAMENT 

7.2.1 M Claveguera amb Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre 
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat, 
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou tot el petit material i mitjans 
auxiliars per deixar la partida totalment acabada, així com totes les connexió necessaries a fer 
baixants i/o arquetes. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les 
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest 
criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada 
instal·lada. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  1 15,000         15,000   
              15,000 15,000 

Total m  ......: 15,000 40,99 614,85 

Total subcapítol 7.2.- SANEJAMENT: 614,85 

7.3.- XARXA ELÈCTRICA 

7.3.1.- CANALITZACIONS i CABLEJAT 

7.3.1.1 M Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del 
projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en 
la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  2 10,000         20,000   
              20,000 20,000 

Total m  ......: 20,000 1,40 28,00 

7.3.1.2 M Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del 
projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en 
la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  2 12,500         25,000   
  8 2,500         20,000   
  2 12,500         25,000   
  8 2,500         20,000   
              90,000 90,000 

Total m  ......: 90,000 1,31 117,90 
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Nº U Descripció Amidament Preu Import 

7.3.1.3 M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de 
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una 
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la 
DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  2 8,000         16,000   
              16,000 16,000 

Total m  ......: 16,000 7,63 122,08 

7.3.1.4 M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de 
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una 
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la 
DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  2     3,500     7,000   
  2     3,500     7,000   
              14,000 14,000 

Total m  ......: 14,000 6,33 88,62 

7.3.1.5 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació 
H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 
1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la 
norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub. CRITERI D'AMIDAMENT: m 
de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, 
així com l'excés previst per a les connexions. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

Xarxa Enllumenat                 
  8 10,000         80,000   
  8 10,000         80,000   
  8 10,000         80,000   
              240,000 240,000 

Total m  ......: 240,000 1,28 307,20 

Total subcapítol 7.3.1.- CANALITZACIONS i CABLEJAT: 663,80 

7.3.2.- CAIXES DERIVACIÓ 

7.3.2.1 U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-40, 
muntada superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions 
de la DT. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  4           4,000   
              4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 41,46 165,84 
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Nº U Descripció Amidament Preu Import 

7.3.2.2 U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x350 mm, amb grau de protecció IP-40, 
muntada superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions 
de la DT. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  2           2,000   
              2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 43,69 87,38 

7.3.2.3 U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x300 mm, amb grau de protecció IP-40, 
muntada superficialment 
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions 
de la DT. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  3           3,000   
              3,000 3,000 

Total u  ......: 3,000 45,48 136,44 

Total subcapítol 7.3.2.- CAIXES DERIVACIÓ: 389,66 

7.3.3.- MECANISMES 

7.3.3.1 U Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada. Criteri d'amidament: Unitat 
de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  2           2,000   
  2           2,000   
  3           3,000   
              7,000 7,000 

Total u  ......: 7,000 4,04 28,28 

7.3.3.2 U Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, 
encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les 
especificacions de la DT. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  2           2,000   
  2           2,000   
              4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 21,41 85,64 

7.3.3.3 U Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, 
encastat 
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions 
de la DT. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  2           2,000   
              2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 26,14 52,28 

Total subcapítol 7.3.3.- MECANISMES: 166,20 

Total subcapítol 7.3.- XARXA ELÈCTRICA: 1.219,66 
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Nº U Descripció Amidament Preu Import 

7.4.- ENLLUMENAT 

7.4.1 U Llumenera decorativa modular d'alumini amb leds, de 60x60 cm, de 36 W de potència de la 
llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP 44, no regulable, de temperatura de color 
4000 K, encastada al fals sostre. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 
segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou el subministrament i col·locació. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  8           8,000   
  8           8,000   
              16,000 16,000 

Total u  ......: 16,000 131,73 2.107,68 

7.4.2 U Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de 
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment. Criteri 
d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  3           3,000   
              3,000 3,000 

Total u  ......: 3,000 71,92 215,76 

7.4.3 U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no 
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 
lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat 
encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les 
especificacions de la DT. La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip 
complert d'encesa en el seu cas. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  3           3,000   
              3,000 3,000 

Total u  ......: 3,000 89,69 269,07 

Total subcapítol 7.4.- ENLLUMENAT: 2.592,51 

Total pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS : 5.318,88 

CAPÍTOL C8. CONTROL DE QUALITAT 
8.1.- Formigó 

8.1.1 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig 
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

Recalços 1           1,000   
              1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 154,57 154,57 

Total subcapítol 8.1.- Formigó: 154,57 
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Nº U Descripció Amidament Preu Import 

8.2.- Coberta 

8.2.1 U Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió, realitzada per laboratori 
homologat.   

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 797,92 797,92 

Total subcapítol 8.2.- Coberta: 797,92 

Total pressupost parcial nº 8 CONTROL DE QUALITAT : 952,49 

 

 
CAPÍTOL C9. SEGURETAT i SALUT 

 
9.1 Pa Partida alçada a justificar, per a les mesures de seguretat i salut a implantar a obra d'acord 

amb Llei 31/1995. Llei de prevenció de riscos laborals i el RD 1627/97. Disposicions mínimes 
de seguretat i salut a les obres de construcció. 

  

Total pa  ......: 1,000 535,12 535,12 

Total pressupost parcial nº 9 SEGURETAT i SALUT : 535,12 
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RESUM DE PRESSUPOST 

 
 1. TREBALLS PREVIS i IMPLANTACIÓ 1.959,69 €  

 2. ENDERROCS 4.440,81 €  

 3. MOVIMENTS DE TERRES 4.143,08 €  

 4. FONAMENTS i PAVIMENTS 9.209,95 €  

 5. DESMIANTAT DE COBERTA 8.392,71€  

 6. COBERTA 17.442,35 €  

 7. INSTAL·LACIONS 5.318,88 €  

 8. CONTROL DE QUALITAT 952,49 €  

 9. SEGURETAT i SALUT 535,12 €  

    

 Pressupost d'execució material 52.395,08 €  

 13% de despeses generals 6.811,36 €  

 6% de benefici industrial 3.143,70 €   

    

 Suma 62.350,14 €  

 21% IVA    13.093,53 €  

     

 Pressupost d'execució per contracte  75.443,67 €  

       

 
 
Puja el pressupost d’execució per contracte a l’expressada quantitat de SETANTA-CINC MIL 
QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES euros amb SEIXANTA-SET cèntims d’euro. 
(75.443,67 €) 

 

 

 
Bordils, Abril de 2026 

 
 
 
 
 
 

JOSEP Mª BALLÓ i FERRAN   
ARQUITECTE TÈCNIC 
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1 DADES DE L'OBRA 
 

1.1 TIPUS D'OBRA: Manteniment de coberta en habitatge 

 

1.2 EMPLAÇAMENT: Carrer Almeda núm. 33 – 17462 – Bordils. 

 

1.3 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: Reforç de fonaments de 39,25 m2 i canvi de coberta de 
124,25 m2. 

 

1.4 PROMOTOR: Ajuntament de Bordils  

 Carretera de Palamós núm. 20 – 17462 – Bordils. 

 

1.5 TECNIC AUTOR DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ: Josep Mª Balló i Ferran – arquitecte 
tècnic. 

 

1.6 TÈCNIC REDACTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: Josep Mª 
Balló i Ferran – arquitecte tècnic. 

 

 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
 

2.1 Topografia:  

 Es tracte d’un edifici aïllat de planta baixa, dins un terreny planer, on el reforç dels 
fonaments i el canvi de coberta és realitzarà per dins de la mateixa finca. Aquesta 
limita a sud oest amb la pista vella, i a nord oest, nord est i sud est amb la resta de la 
finca. L’àmbit d’actuació de la nostra obra queda tot ella dins la mateixa propietat, on 
la Pista Vella limita amb el carrer Almeda núm. 33. 

 

 2.2 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:   

 Les finques adjacents són de les mateixes característiques que en la que s’actua. 

 

2.3. Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:  

 A la façana principal hi ha enganxats varis braços amb lluminàries. La xarxa de Baixa 
Tensió, l’Aigua Potable, la Telefonia van soterrats i es pressuposa que passen per 
l’entorn de l’edifici. La  xarxa de clavegueram passa parel·la i enganxada a l’edifici per 
la façana nord est. 

 

2.4 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres:  

 A la finca s’accedeix pel carrer Almeda que té una amplada total de 9 metres amb una 
densitat de circulació baixa, amb un amplada de vorerres a cada costa de 1,75 m i una 
calçada de 5,50 metres amb doble sentit de circulació. 
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3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
 MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 

3.1 INTRODUCCIÓ 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
3.5 PRIMERS AUXILIS 
3.6 NORMATIVA APLICABLE 
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3.1 INTRODUCCIÓ 

 
L'objectiu principal de l’estudi bàsic de Seguretat i Salut és establir, durant l'execució 
d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties 
professionals, així com  informació útil per efectuar al  seu dia, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Se seguiran les directrius bàsiques de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per portar a 
terme les seves obligacions al terreny de la prevenció de riscos professionals, d'acord 
amb el Reial Decret 1627/1997 del 24 d'octubre, mitjançant el qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 
Aquest ESTUDI BÀSIC de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de 
l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no ho hi 
hagi, per la Direcció Facultativa.  

 
En el centre de Treball hi haurà un Llibre d'Incidències per a seguiment del Pla. 
S’haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en 
el termini de 24 hores els accidents o incompliment de les advertències o 
observacions prèviament anotades en el Llibre, així com en el cas d'incompliment de 
les mesures de seguretat i salut. 
Així mateix es garanteix que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 
mesures de Seguretat i Salut a l'obra. 
La comunicació d'obertura del centre de Treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure una declaració responsable del constructor dient que té el Pla de Seguretat i 
Salut i està aprovat pel coordinador.  
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la Seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sotscontractistes i representants dels 
treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sotscontractistes (art. 
11è). 

 
 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ  DE L'OBRA 

 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de 
novembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les activitats següents: 

 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que poguessin afectar la Seguretat i Salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones de magatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillós utilitzats 
g) L'emmagatzemament i l'eliminació o evacuació de residus i enderrocs 
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h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 
caldrà dedicar a les diferents tasques o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractista, sotscontractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de tasca o activitat 

que es realitzi a l'obra o prop d'ella . 
 

Els principis d'acció preventiva establerts en l'article 15º de la Llei 31/95 són els 
següents: 

 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció, 

d'acord  amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos en origen 
d) Adaptar el Treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, a fi  
de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes d'aquest en la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir el que és perillós pel que tingui poc o res de perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 

en matèria de Seguretat i Salut en el moment d'encomanar les tasques 
 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les de què es 
pretén controlar i no existeixin alternatives mes destrals 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a  finalitat garantir 

com a  àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa 
respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i les societats cooperatives respecte als socis, l'activitat de les quals  
consisteix en la prestació del seu Treball personal. 

 
 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicades a l'obra  
establertes en l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs de l'obra, fins i tot considerant 
que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o ben ser 
aplicables a altres treballs. 
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Es tindrà especial atenció en els risc més usuals a les obres, com per exemple les 
caigudes, talls, cremades, raspadures i cops, havent d'adoptar en cada moment la 
mesura mes  adequada per al treball que es realitzi.. 
A més a més, es tindrà en compte  les possibles repercussions en  a les estructures 
de les edificacions veïnes i tenir atenció a minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Així mateix, els riscos relacionats es tindran en compte pels previsibles treballs 
posteriors ( reparació, manteniment...). 

 
3.3.1  MITJANS I MAQUINÀRIA  

 
- Atropellaments, xocs amb altres vehicles, agafades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

    - Riscos derivats del funcionament de grues  
    - Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o  emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
3.3.2  TREBALLS PREVIS 

 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzemament de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

3.3.3 ENDERROCS 
 

 - Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic o privat (aigua, 
llum, gas...) 

 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

 - Contactes amb materials agressius 
 - Talls i punxades 
 - Cops i ensopegades 
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Fallida de l’estructura 
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 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Acumulació i baixada de runes 

 
3.3.4 MOVIMENT DE TERRES i EXCAVACIONS 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Generació excessiva de pols o  emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
- Accidents derivats de variació de condicions atmosfèriques. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 

 
3.3.5 FONAMENTS 

 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
- Fallides d’encofrats. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gossos tòxics. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques,...) 
 
3.3.6 ESTRUCTURA 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallides d’encofrats. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
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- Generació excessiva de pols o emanació de gossos tòxics. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques,...) 
 

3.3.7 RAM DE PALETA 
 

- Generació excessiva de pols o  emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de  punts   alts i/o des d'elements provisionals  d'accés  
    ( escales,  plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials,  rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per  postures  incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos  derivats del magatzematge de materials (temperatura,  humitat,  

reaccions  químiques) 
 

3.3.8 COBERTA 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallides d’encofrats. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gossos tòxics. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques,...) 
 

3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 
 

- Generació excessiva de pols o  emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de  punts   alts i/o des d'elements provisionals  d'accés 

(escales,  plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials,  rebots 
- Sobre esforços per  postures  incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos  derivats del magatzematge de materials (temperatura,  humitat,  
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reaccions  químiques) 
 
3.3.10 INSTAL·LACIONS  

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic privat (aigua, 
llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 

- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
 
3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 

ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 
 

1 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o 
caiguda d'alçada, per les particulars característiques de l'activitat exercida, 
els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un 
risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut 
dels treballadors sigui legalment exigible 

     - No n’hi ha. 
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 

específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 
     - No n’hi ha. 

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
     - No n’hi ha. 

5 Treballs que exposin a risc d'ofec per immersió 
     - No n’hi ha. 

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 
de terres subterranis 

     - No n’hi ha. 
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

     - No n’hi ha. 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

     - No n’hi ha. 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

     - No n’hi ha. 
 10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 
pesats.  

 
 
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 
Com a  criteri general primaran les proteccions col·lectives  enfront de les individuals. 
A més a més,  es mantindran en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els mitjans de protecció  estan 
homologats segons la normativa vigent. 
Fins i tot, les mesures relacionades es tindran en compte en previsibles treballs 
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posteriors (reparació, manteniment...). 
 

3.4.1  MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

- Organització i planificació dels treballs per evitar  interferències entre les 
diferents tasques i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o calzos durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de Seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions deuen estar amb les seves proteccions aïllades 
- Ancoratge correcte de la maquinària d'obra 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució segons l'estat real dels elements (subsòl,    
edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estirades i pantalles de protecció de 
rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda  
- Col·locació de xarxes en buits horitzontals 
- Protecció de buits i façanes per evitar la caiguda d'objectes  (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació d'enderrocs, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà,  plataformes de treball i bastides 

  
3.4.2  MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o  projecció de 

partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- En totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixos de protecció serà 

necessari establir  punts  d'ancoratge segurs per poder subjectar el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual  serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill 

d'intoxicació atura mes d'un operari. Utilització d'equips de  subministrament 
d'aire 

- Utilització de guants de goma dielèctrics contra contactes elèctrics directes o 
indirectes. 

- Utilització de pantalles i/o ulleres de protecció en treballs de soldadura. 
- Botes de goma. 
- Impermeables 

 
3.4.3  MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

 
- Tancament, senyalització i il·luminació de l'obra. En cas que el tancament 

envaeixi la calçada cal preveure un corredor protegit per al pas de vianants. El 
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
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- Immobilització de camions mitjançant  falques durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Comprovació de solucions d'execució segons l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de buits i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
 

3.5 MESURES DE PROTECCIÓ ENFRONT LA COVID 19 

 
En el moment d'elaboració del present document és vigent la situació d'emergència 
sanitària provocada per la pandèmia del COVID-19, pel que si a l'inici de les obres és 
vigent la present situació d'emergència sanitària, cal que el Pla de Seguretat i Salut 
inclogui un annex sobre les mesures tècniques i organitzatives per evitar el contagi per 
Covid-19. Aquestes mesures han de ser com a mínim les establertes pel Ministerio de 
Sanidad al moment d'inici de l'obra. 
 
El pla de seguretat i salut s'anirà actualizant a mesura que es modifiquin les indicacions 
del Ministerio de Sanidad / Departament de Salut tan si són més, com menys restrictives 
que les exigides en el moment de fer el document. 

 
 
3.6. PRIMERS AUXILIS 

 
Es disposarà d'una farmaciola que contingui de material especificat en la normativa 
vigent. 

 
Es disposarà en l'obra y en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i direccions 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 

 
 
3.7. NORMATIVA APLICABLE 

 
Llei de prevenció de riscos laborals.  
Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions posteriors.  
RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 
Es desenvolupa l’article 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales.  
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) 
 
Reglament dels Serveis de Prevenció.  
RD 39/1997, de 17 de gener ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27, 31/01/1997) i les seves 
modificacions posteriors.  
 
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.  
RD 604/2006, de 19 de maig. (BOE Nº 127, de 29/5/2006) 
 
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2017, de la Direcció General de Treball, per la qual s'inscriu en el registre i publica 
el VI Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció. 
Resolución de 21 de septiembre de 2017 (BOE nº232, de 26/09/2017) 
 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.  
RD 5/2000, de 4 de agosto (BOE nº. 189, de 8/08/2000). I les seves modificacions posteriors.  
 
Reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.  
Ley 32/2006, de 18 d’octubre ; Jefatura de Estado (BOE nº 250, 19/10/2006) i les seves modificacions posteriors.  
RD 1109/2007, de 24 d'agost pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al 
Sector de la Construcció. 
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ORDRE sobre requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o de represa d’activitats en el 
centre de treball. 
ORDEN TIN/1071/2010, de 27 d’abril (BOE nº106, 1/5/2010) 
 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC nº 2565, 27/01/1998) 
 
Llibre de visites electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
Resolució de 25 de novembre de 2008.  Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE, nº 290, 02/12/2008) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les seves modificacions 
posteriors.  
 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les seves modificacions 
posteriors.  
 
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.  
RD 665/1997, de 12 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 124, 24/05/1997), I les seves modificacions 
posteriors.  
RD 427/2021, de 15 de juny, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 142, 16/06/2021) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de equips de protecció 
individual. 
RD 773/1997 de 30 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 12/06/1997). Modificat pel RD 1076/2021 de 7 
de desembre, Ministerio de Presidència (BOE núm. 293, 8/12/2021). 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per  a la utilització dels treballadors dels equips de treball. 
RD 1215/1997 de 18 de juliol, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188, 07/08/1997) 
RD 2177/2004 pel que es modifica el RD 1215/1997 pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
per a la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs en alçada. 
 
Protecció de salut i seguretat davant els riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàniques. 
RD 1311/2005 de 4 de novembre, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 265, 05/11/2005). I les seves 
modificacions posteriors.  
 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.  
RD 286/2006, de 10 de març ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 60, 11/03/2006) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.  
RD 386/2006, de 31  de març; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 86, 11/04/2006) 
 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues 
torre per a obra. 
RD 836/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003).  I les seves modificacions 
posteriors.  
 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-4 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues 
mòbils autopropulsades. 
RD 837/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003). I les seves modificacions 
posteriors.  
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
RD 614/2001 de 26 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 148, 21/06/2001) 
 
Normes  per a la comercialització i posada en servei de les màquines. 
RD 1644/2008 de 10 d’octubre; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 246, 11/10/2008). Modificat pel RD 494/2012. 
 
Creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de contractació en el 
sector de la construcció 
DECRET 102/2008, de 6 de maig,; Departament de Treball ( DOGC núm. 5127 -08/05/2008) 
 
Norma de carreteres 8.3-IC de senyalització d’obres fixes fora de poblat. 
Ordre de 31 d’agost de 1997; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE, nº 224, 18/09/1987) 
 
S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques. 
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988) 

Amiant 
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4. FORMACIÓ i INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ 
 

En compliment de la llei 31/1995 de 8 de novembre de 1995, sobre prevenció de riscos 
laborals, es realitzaran les següents activitats: 
A partir del reconeixement mèdic i de la signatura del contracte d’obres, s’informarà a 
cada treballador dels riscos laborals que té el treball de cada operari. 
S’explicarà a cada treballador la prevenció dissenyada en el Pla de Seguretat i Salut de 
l’obra i que l’afecti directament. 
Es presentarà a cada treballador, el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase 
d’execució de l’obra, i en la seva absència qui serà el responsable de l’obra. 
Es realitzarà un curs formatiu general per a tots els treballadors. 

 
 

Bordils, Abril de 2026 
 
 
 
 
 
 

JOSEP Mª BALLÓ i FERRAN   
ARQUITECTE TÈCNIC 
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES, ECONÒMIQUES I LEGALS 

 
CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS. 
Naturalesa i objecte del Plec general. Documentació del contracte d’obra 
 
CAPÍTOL I. CONDICIONS  FACULTATIVES. 
 
EPÍGRAF 1: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
L’Arquitecte Director. L’Aparellador  o Arquitecte Tècnic. 
El Constructor. 
 
EPÍGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA. 
Verificació dels documents del Projecte. 
Pla de Seguretat i Higiene. 
Oficina a l’obra. 
Representació del Contractista. 
Presencia del Constructor a l’obra. 
Treballs no estipulats expressament. 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del Projecte. 
Reclamacions contra Ordres de Direcció Facultativa. 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l’Arquitecte. 
Faltes del personal. 
 
EPÍGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS 
MITJANS AUXILIARS. 
Camins i accessos. 
Replanteig. 
Començament de l’obra. Ritme d’execució dels treballs. 
Ordre dels treballs. 
Facilitat per a altres contractistes. 
Ampliació del Projecte per causes imprevistes o de força major. 
Prorroga per causa de força major. 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l’obra. 
Condicions generals d’execució dels treballs. 
Obres ocultes. 
Treballs defectuosos. 
Vicis ocults. 
Dels materials i aparells. La seva procedència. 
Presentació de mostres. 
Materials no utilitzables. 
Materials i aparells defectuosos. 
Despeses ocasionades per proves i assaigs. 
Neteja de les obres. 
Obres sense prescripcions. 
 
EPÍGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES. 
De les recepcions provisionals. 
Documentació final d’obra. 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l’obra. 
Termini de garantia. 
Conservació de les obres rebudes provisionalment. 
De la recepció definitiva. 
Prorrogació del termini de garantia. 
De les recepcions de treball la Contracta dels quals hagi estat rescindida. 
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CAPÍTOL II. CONDICIONS ECONÒMIQUES. 
 
EPÍGRAF 1 
Principi general. 
 
EPÍGRAF 2 
Fiances. 
Fiança provisional. 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança. 
De la seva devolució general. 
Devolució de la fiança en el cas que es fessin recepcions parcials. 
 
EPÍGRAF 3: DELS PREUS. 
Composició dels preus unitaris. 
Preu de Contracta, Import de Contracta. 
Preus contradictoris. 
Reclamacions d’augment de preus per causes diverses. 
Formes tradicionals de medir o aplicar els preus. 
De la revisió dels preus aplicats. 
Plec de materials. 
 
EPÍGRAF 4: OBRES PER A ADMINISTRACIÓ. 
Administració. 
Obres per Administració directe. 
Obres per Administració delegada o indirecte. 
Liquidació d’obres per Administració. 
Abonament al Constructor en el baix rendiment dels obrers. 
Responsabilitats del Constructor. 
 
EPÍGRAF 5: DE LA VALORACIÓ I ABONAMENTS DELS TREBALLS. 
Formes diverses d’abonament de les obres. 
Relacions valorades i certificacions. 
Millores de les obres lliurement executades. 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada. 
Abonament d’esgotaments i altres treballs especials no Contractats. 
Pagaments. 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia. 
 
EPÍGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES. 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres. 
Demora dels pagaments. 
EPÍGRAF 7: DIVERSOS. 
Millores i augment d’obra. Casos contraris. 
Unitats d’obres defectuoses però acceptables. 
Assegurança de les obres. 
Conservació de les obres. Utilització per Contractista d’edificis o bens del Propietari. 
 
CAPÍTOL III. CONDICIONS LEGALS. 
 
Contractistes. 
Contracte. 
Adjudicació. 
Subhastes i concursos. 
Formalització del contracte. 
Arbitratge obligatori. 
Jurisdicció competent. 
Responsabilitat del Contractista. 
Accidents de treball. 
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Danys a tercers. 
Anuncis i cartells. 
Còpia de documents. 
Troballes. 
Causes de rescissió de contracte. 
Subministra de material. 
 
CAPÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS 
 
NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL. 
Article 1. El present Plec General te caràcter supletori del Plec de Condicions Particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del Projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l’execució de les obres f itxant 
en els nivells tècnics de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el 
contracte i d’acord amb la legislació aplicable, al Promotor o Propietari de l’obra, al Contractista o 
Constructor de l’obra, als seus tècnics i encarregats, a l’Arquitecte o Aparellador o Arquitecte Tècnic, així 
com les relacions entre ells i les seves relacions corresponents en ordre a l’acompliment del contracte 
d’obra. 
 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA. 
Article 2. Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es 
refereix al valor de les seves especificacions en cas d’omissió o contradicció aparent: 
1.- Les condicions fixades en el mateix document de contracte d’empresa o arrendament d’obra si és que 
existeix. 
2.- El Plec de Condicions Particulars. 
3.- El present Plec de Condicions. 
4.- La resta de la documentació del Projecte ( memòria, plànols, medicions i pressupost). 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s’incorporarà al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en el plànols, la cota preval 
sobre la mida a escala. 
 
CAPÍTOL I. CONDICIONS FACULTATIVES. 
 
EPÍGRAF 1. DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES. 
 
L’APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC. 
Article 4. Correspon a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a.- Redactar el document d’estudi i anàlisi del Projecte d’acord amb el previst a l’article 1.4 de les Tarifes 
d’Honoraris aprovades per RD. 314/1979 de 19 de gener. 
b.- Planificar, a la vista del Projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d’aplicació, el 
control de qualitat i econòmic de les obres. 
c.- Redactar, quan es demani, l’estudi dels sistemes adients als riscs de treball en al realització de l’obra i 
aprovar el Pla de Seguretat i Higiene per a la seva aplicació. 
d.- Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent subscrivint-la juntament amb l’Arquitecte 
i amb el Constructor. 
e.- Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el 
treball, controlant en la seva correcta execució. 
f.- Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el Projecte, amb les normes tècniques i amb les 
regles de bona construcció. 
g.- Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d’obra segons les 
freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions 
que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’acord amb el Projecte i a la normativa 
tècnica aplicable. Dels resultats n’informarà puntualment al Constructor, donant-li en tot cas, les ordres 
oportunes; si la contingència no es resolgués s’adoptaran les mesures que calguin donant en compte a 
l’Arquitecte. 
h.- Fer les medicions d’obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions establertes, a les certificacions valorades i al liquidació final de l’obra. 
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EL CONSTRUCTOR. 
Article 5. Correspon al Constructor. 
a.- Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant 
les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 
b.- Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i 
disposar en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l’observació 
de la normativa vigent en matèria de seguretat en el treball. 
c.- Subscriure amb l’Arquitecte i l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, l’acte de replanteig de l’obra. 
d.- Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e.- Els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat 
requerits per les normes d’aplicació. 
f.- Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra i donar el vist i plau a les anotacions que s’hi 
practiquin. 
g.- Facilitar a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, l’acte de replanteig de l’obra. 
h.- Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
i.- Subscriure amb el Promotor, les actes de recepció provisional i definitiva. 
j.- Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
 
EPÍGRAF 2. DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA  
 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 6. Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 
aportada li resulta suficient per la comprensió de la totalitat de l’obra Contractada, o en cas contrari, 
sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Article 7. El Constructor, a la vista del Projecte d’Execució que contingui, en tot cas, l’Estudi de Seguretat 
i Salut presentarà el Pla de Seguretat i Salut a l’obra a l’aprovació de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic de 
la Direcció Facultativa. 
 
OFICINA A L’OBRA 
Article 8. El Constructor habilitarà a l’obra, una oficina en la qual hi haurà un  taulell adequat, on s’hi 
puguin estendre i consultar els plànols. 
En l’esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
 El Projecte d’Execució complert. 
 La Llicencia d’obres. 
 El Llibre d’Ordres i assistències. 
 El Pla de Seguretat i Higiene. 
 El Llibre d’Incidències. 
 El reglament i Ordenança de Seguretat i Salut en el treball. 
 La documentació de les assegurances esmentades en l’article 5.j. 
 
Disposarà a més el Constructor, una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada 
per a treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Article 9. El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a encarregat 
seu a l’obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per 
representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixin a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s’especifica a l’article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el “Plec de Condicions Particulars 
d’índole facultativa”, el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o mig, segons el 
casos. 
El Plec de Condicions Particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor 
s’obligui a mantenir en l’obra com a mínim i el temps de dedicació compromesa. 
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L’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa del treball, facultarà a l’Arquitecte tècnic per ordenar la paralització de les obres, 
sense cap dret a reclamació, fons que sigui esmenada la deficiència. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L’OBRA 
Article 10. El Cap d’obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant 
la jornada legal de treball i acompanyarà a l’Arquitecte o Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites 
que es facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica del reconeixements que es 
considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i 
liquidacions. 
 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
Article 11. Es obligació de la Contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents del Projecte, 
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l’Arquitecte tècnic dins els 
límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d’obra i tipus d’execució. 
En cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que cal un reformat 
del Projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus 
d’alguna unitat d’obra en més del 20 per cent o del total del pressupost en més d’un 10 per cent. 
 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 12. Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament 
per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar originals o les còpies subscrivint amb la seva 
signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 
l’Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l’Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les Disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer al 
Constructor, haurà de dirigir-la dins precisament el termini de tres dies, a aquell que hagués dictat, el 
qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licites. 
 
Article 13. El Constructor podrà requerir de l’Arquitecte o Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les 
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 
execució del Projecte. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE DIRECCIÓ FACULTATIVA 
Article 14. Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de 
la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a traves de l’Arquitecte tècnic, davant la Propietat, 
si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions 
corresponents. Contra Disposicions d’ordre tècnic de l’Arquitecte o de l’Aparellador o l’Arquitecte Tècnic, 
no s’admetrà cap reclamació, el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat si ho estima oportú, 
mitjançant exposició raonada dirigida a l’Arquitecte tècnic, el qual podrà limitar la seva resposta a 
l’acusament de recepció que, en tot cas, serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L’ARQUITECTE 
Article 15. El Constructor no podrà recusar els Arquitectes, Aparelladors o personal encarregat per 
aquests de la vigilància de l’obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius 
per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d’acord amb allò estipulat a l’article precedent, 
però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
FALTES DEL PERSONAL 
Article 16. L’Arquitecte tècnic, en cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el 
Contractista perquè aparti de l’obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17. El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les 
seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 
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EPÍGRAF 3. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS 
MITJANS AUXILIARS. 
 
CAMINS I ACCESSOS 
Article 18. El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos s l’obra i el seu tancament o ballat. 
L’Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
REPLANTEIG 
Article 19. El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant en les referències 
principals que mantindrà com a base d’ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a 
càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada 
aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d’un plànol que haurà de 
ser aprovat per l’Arquitecte tècnic i serà responsabilitat del Constructor l’omissió d’aquest tràmit. 
 
COMENÇAMENT DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 
Article 20. El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec 
esmenat quedin executat els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es dugui a terme 
dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l’Arquitecte i l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d’anticipació. 
 
ORDRE DELS TREBALLS 
Article 21. En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells 
casos en que, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
FACULTAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 
Article 22. D’acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar 
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres 
Contractistes que intervinguin en l’obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que 
tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres 
conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
APLICACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
Article 23. Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
s’interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l’Arquitecte tècnic en tant es 
formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les 
obres de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un 
pressupost addicional a abonat directament, d’acord amb el que s’estipuli. 
 
PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
Article 24. Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 
començar les obres o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, 
se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l’acompliment de la Contracta, previ informe favorable de 
l’Arquitecte tècnic. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit a l’Arquitecte tècnic, la causa que 
impedeix l’execució a la marxa dels treballs i retard que degut a això s’originaria en els terminis acordats, 
raonant degudament la pròrroga que per l’esmentada causa sol·licita. 
 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’OBRA 
Article 25. El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats, 
al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en 
que havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
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CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE TREBALLS 
Article 26. Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota responsabilitat de la Direcció 
facultativa  i per escrit, entreguin l’Arquitecte o l’Aparellador o l’Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de 
les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l’article 11. 
 
OBRES OCULTES 
Article 27. De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a l’acabament de l’edifici, se 
n’aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits, aquests documents 
s’estendran per triplicat i s’entregaran: un a l’Arquitecte, altre a l’Aparellador i el tercer, al Contractista. 
Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es 
consideraran documents indispensables per a efectuar les medicions. 
 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
Article 28. El Constructor haurà d’emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les 
“Condicions generals i Particulars d’índole tècnica” del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun 
dels treballs Contractats d’acord amb allò especificat també en l’esmenat document. 
Per això i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució dels trebal ls 
que ha Contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala 
execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o els aparells col·locats sense que li exoneri de 
responsabilitat el control que és competència de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet de que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d’obra, que sempre s’entendran 
exemptes i abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment quan l’Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o 
defectes en els treballs executats o que els materials emprats o els aparells emprats o els aparells 
col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui que l’execució dels treballs o un cop 
finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l’obra podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el que s’hagi Contractat, i tot això a càrrec 
de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l’enderroc i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant l’Arquitecte tècnic de l’obra, que ho resoldrà. 
 
VICIS OCULTS 
Article 29. Si l’Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l’existència de vicis 
ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la 
recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que 
suposi que són defectuoses, donant compte de la circumstància a l’Arquitecte tècnic. Les despeses que 
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari 
seran a càrrec de la Propietat. 
 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDÈNCIA 
Article 30. El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts 
que ell cregui convenient, excepte en els casos en que el Plec Particular de Condicions Tècniques 
preceptiu una procedència determinada. Obligatòriament, i abans de presentar a l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic una llista complerta en la qual s’hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, 
qualitats i procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
PRESENTACIÓ DE LES MOSTRES 
Article 31. A petició de l’Arquitecte tècnic, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l’anticipació prevista en el Calendari de l’Obra. 
 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
Article 32. El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en lloc 
adequat, els materials precedents de les excavacions, enderrocs, etc. que no siguin utilitzats en l’obra. 
Si no s’hagués preceptuat res sobre el Particular, es retiraran de l’obra, quan així ho ordeni l’Aparellador 
o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte 
el valor d’aquests materials i les despeses dels seu transport. 
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MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
Article 33. Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells que no fossin de la qualitat prescrita 
en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s’exigeix o en fi, quan la manca de prescripcions 
formals del Plec, es reconegués o es demostres que no eren adequats per al seu objecte. 
L’Arquitecte a instàncies de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-
los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l’objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor, al cap de quinze ( 15 ) dies de rebre ordres de que retiri els materials que no estiguin 
en condicions, no ho ha fet, podrà fer-ho la propietat, carregant-se les despeses a la Contracta. 
Si el materials, elements d’instal·lacions, o aparells, fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l’Arquitecte tècnic es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor 
prefereixi substituir-los per altres en condicions. 
 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
Article 34. Totes les despeses originades per proves i assaigs de materials o elements que intervinguin 
en l’execució d’obres, seran per compte de la Contracta. 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà començar-se 
de nou a càrrec també de la Contracta. 
 
NETEJA DE LES OBRES 
Article 35. Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com 
adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l’obra ofereixi bon aspecte. 
 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
Article 36. En l’execució de treballs que entren en la construcció de les obres i per les quals no existeixin 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 
Constructor s’atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la direcció facultativa de les obres i, en 
segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
EPÍGRAF 4. DE LES RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES. 
 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 
Article 37. Trenta dies abans de finalitzar les obres, l’Arquitecte tècnic comunicarà a la Propietat la 
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l’acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l’Arquitecte tècnic i de 
l’Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin 
intervingut en la direcció amb la funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 
Practicant un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars com 
intervinents i signats tots per ells. Des d’aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les 
obres estiguessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d’obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta i es donarà al Constructor 
les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fitxant un termini per subsanar-los, 
finalitzat el qual, s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció de l’obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit, el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA 
Article 38. L’Arquitecte tècnic Director facilitarà a la propietat, la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i continguts disposats per la Legislació vigent i, si es tracta d’habitatges, amb allò que 
estableix en els paràgrafs 2,3,4 i 5 de l’apartat 2 de l’article 4t. del reial Decret 515/1989 del 21 d’abril. 
 
MEDICIÓ DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA 
Article 39. Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l’Aparellador o Arquitecte 
Tècnic a la seva medició definitiva, amb l’assistència precisa del Constructor o del seu representant. 
S’estendrà l’oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l’Arquitecte tècnic amb la seva signatura, 
servirà per l’abonament per part d la Propietat, del saldo resultant excepte la quantia retinguda en 
concepte de fiança. 
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TERMINI DE GARANTIA 
Article 40. El termini de garantia haurà d’estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol 
cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
Article 41. Les despeses de conservació durant el període de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l’edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades 
per l’ús seran a càrrec del Propietari i les reparacions per vicis d’obra o per defectes de les instal·lacions, 
seran a càrrec de la Contracta. 
 
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 
Article 42. La recepció definitiva es verificarà desprès de transcorregut el període de garantia i en igual 
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l’obligació del 
Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i 
quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
Article 44. En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es 
fixi en el  Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc. a resoldre 
els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser recomençada per una 
altre empresa. 
Les obres i els treballs acabats per complert, es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en 
l’article 35. Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament segons allò que es disposa en 
els articles 39 i 40 d’aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de 
l’Arquitecte tècnic Director, s’efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
CAPÍTOL II. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
EPÍGRAF I. PRINCIPI GENERAL 
 
Article 45. Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 
quantitats acreditades per la seva actuació d’acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46. La Propietat, el Contractista i, en el seu cas, els Tècnics poden exigir-se recíprocament les 
garanties adequades per l’acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
EPÍGRAF 2. FIANCES. 
 
Article 47. El Contractista  prestarà fiança d’acord amb alguns dels procediments següents, segons 
s’estipuli:  
a.- Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu 
total de Contracta ( art. 53 ). 
b.- Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
FIANÇA PROVISIONAL 
Article 48. En el cas que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi 
part s’especificarà en l’anunci de l’esmentada subhasta i la seva quantia serà ordinari, i exceptuant 
estipulació distinta en el Plec de Condicions Particulars vigent en l’obra, d’un tres per cent ( 3 per 100 ) 
com a mínim, del total del pressupost de Contracta. 
El Contractista al qual s’hagi adjudicat l’execució de l’obra o servei per la mateixa, haurà de disposar en 
el punt i termini fixats a l’anunci de la subhasta o el que determini en el Plec de Condicions Particulars 
del Projecte, la fiança definitiva que s’assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del 10 per 100 de 
la quantitat per la qual es faci l’adjudicació de l’obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les 
formes especificades en l’apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de 
Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en que sigui comunicada 
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l’adjudicació en aquest termini haurà de presentar l’adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti 
la constitució de la fiança a la qual es refereix en el mateix paràgraf. 
L’incompliment d’aquest requisits donarà lloc a que es declari nul·la l’adjudicació i l’adjudicatari perdrà el 
dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
EXECUCIÓ DELS TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA. 
Article 49. Si el Contractista es negués afer pel seu compte, els treballs necessaris per ultimar l’obra en 
les condicions Contractades, l’Arquitecte tècnic Director, en nom i representació del Propietari, els 
ordenarà executar a un tercer, o podrà realitzar-los directament per Administració, abonant el seu import 
amb la fiança dipositada, sense prejudici de les accions a les quals tingui dret el Propietari, en el cas que 
l’import de la fiança no fos suficient per cobrir l’import de les despeses efectuades en les unitats d’obra 
que no fossin de recepció. 
 
DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 
Article 50. La fiança retinguda serà retornada al Contractista en el termini que no excedeixi trenta ( 30 ) 
dies un cop signada l’Acta de Recepció Definitiva de l’obra. La Propietat podrà exigir que el Contractista li 
acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l’execució de l’obra, tals com salaris, 
subministraments, subcontractes… 
 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS 
article 51. Si la Propietat, amb la conformació de l’Arquitecte tècnic Director, accedís a fer recepcions 
parcials, tindrà dret el Contractista a que li sigui reformada la part proporcional de la fiança.  
 
EPÍGRAF 3. DELS PREUS. 
 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
Article 52. El càlcul dels preus de les distintes unitats d’obra, és el resultat de sumar els costos directes, 
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
Es consideraran costos directes: 
a)  La mà d’obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 

l’execució de la unitat d’obra. 
b)  Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que quedin integrats en la unitat de que es tracti o 

que siguin necessaris per a la seva execució. 
c)  Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d’accidents i 

enfermetats professionals. 
d)  Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l’acondicionament i 

funcionament de la maquinaria i instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obra. 
e)  Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions sistemes i equips 

anteriorment citats. 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses  d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu 
adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses es xifraran en un percentatge 
dels costos directes. 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes d’Administració, 
legalment establertes. 
Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes ( en els contractes d’obres de 
l’Administració Pública, aquest percentatge s’estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100 ). 
Benefici industrial: 
El benefici industrial del Contractista s’estableix en un 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
Preu d’execució material: 
S’anomenarà Preu d’Execució material, el resultat obtingut de la suma dels anteriors conceptes excepte 
el Benefici Industrial. 
Preu de Contracta: 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici 
Industrial. 
L’IVA gira sobre aquesta suma però no s’integra en el preu. 
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PREU DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA. 
Article 53. En el cas de que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i 
aventura, s’entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d’obra, es a dir, el preu 
d’execució material més el tant per cent ( % ) sobre aquest últim preu en concepte del Benefici Industrial 
de Contractista. El benefici s’estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions 
Particulars se n’estableixi un altre de diferent. 
 
PREUS CONTRADICTORIS 
Article 54. Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l’Arquitecte tècnic 
decideix introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes o quan calgui afrontar alguna 
circumstancia imprevista. 
El Contractista està obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l’Arquitecte tècnic i el Contractista abans 
de començar l’execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si 
subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus dels 
Projecte, i, en segon lloc, al banc de preus d’utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi hagin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
RECLAMACIONS PER AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 
Article 55. Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació u 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d’error u omissió, reclamar augment dels preus fitxats en 
el quadre corresponent del pressupost que serveix de base per a l’execució de les obres ( amb 
referència a facultatives ). 
 
FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D’APLICAR ELS PREUS 
Article 56. En cap cas, podrà al·legar el Contractista, els usos i costums dels país respecte a l’aplicació 
dels preus o de la forma de medir les unitats d’obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, 
al Plec de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec de Condicions Particulars. 
 
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 
Article 57. Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que 
l’increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d’acord amb el Calendari, a un 
montant superior al tres per cent ( 3 per 100 ) de l’import total del pressupost del Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superior a aquest percentatge, s’efectuarà la revisió 
corresponent d’acord amb la formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el 
Contractista la diferencia en més que resulti per la variació de l’IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de 
la oferta. 
 
EMMAGATZEMANT DE MATERIALS 
Article 58. El Contractista esta obligat a fer els emmagatzemats de materials o aparells d’obra que la 
Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari son de l’exclusiva propietat d’aquest, 
de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
EPÍGRAF 4. OBRES PER ADMINISTRACIÓ. 
 
ADMINISTRACIÓ 
Article 59. Se’n diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calguin per a la 
seva realització les porti directament el Propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o be 
mitjançant un Constructor. 
Les obres per Administració es classifiques en les dues modalitats següents: 
a)  Obres per Administració directa. 
b)  Obres per Administració indirecta o delegada. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 
Article 60. Se’n diuen “obres per Administració directa” aquelles en que el Propietari per si mateix o 
mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte tècnic Director, autoritzat expressament 

233 de 254



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2026000749

Codi Segur de Verificació:
    cfbe9c32-59b9-4937-8384-f8f70d483027
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170255_2026_35123256
Data d'impressió: 23/04/2026 14:36:44
Pàgina 234 de 254

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:00
2.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:00
3.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:02
4.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
5.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
6.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:03
7.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
8.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
9.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
10.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:04
11.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:05
12.- JOSEP MARIA BALLO FERRAN, 21/04/2026 14:05

https://bordils.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/cfbe9c32-59b9-4937-8384-f8f70d483027?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

O
R

D
IL

S
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

or
di

ls
.e

m
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
cf
be
9c
32
-5
9b
9-
49
37
-8
38
4-
f8
f7
0d
ÇP
>;
\Î

T i B Arquitectes Tècnics 

PROJECTE TÈCNIC DE CANVI DE COBERTA i REFORÇ DE FONAMENTS 234 de 247 
Carrer Almeda núm. 33 de Bordils (GIRONA) 

 

per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l’execució de l’obra, adquirint-ne els 
materials, Contractant-ne el seu transport a l’obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les 
operacions precises perquè el personal i les obres Contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes 
obres, el Constructor, si hi fos, o l’encarregat de la seva realització, es un simple depenent del Propietari, 
ja sigui com empleat seu o com autònom empleat per ell, que es el que reuneix, per tant la doble 
personalitat de Propietat i Contractista. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O DIRECTA 
Article 61. S’entén per “Obra delegada o indirecta” la que convenen un Propietari i un Constructor perquè 
aquest últim, per compte d’aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que ca lguin o el 
convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegada o indirecta” les 
següents. 
a)  Per part del Propietari, l’obligació d’abonar directament o per mitja del Constructor, totes les despeses 

inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari, la facultat de poder 
ordenar, be per si mateix o mitjançant l’Arquitecte tècnic Director en la seva representació, l’ordre i 
marxa dels treballs, l’elecció dels materials i aparells que en els treballs hagin d’emprar-se i, al fi, tots 
els elements que creguin necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 

b)  Per part del Constructor, l’obligació de portar la gestió practica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin, i, en definitiva, tot allò que, en harmonia 
amb la seva tasca, es requereixi per l’execució dels treballs, percebent per això el Propietari, un tant 
per cent (%) prefixat sobre l’import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 
LIQUIDACIÓ D’OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
Article 62. Per a la liquidació dels treballs que s’executin per Administració delegada o indirecta, regiran 
les normes que amb aquesta finalitat s’estableixin en les “Condicions Particulars d’índole econòmica” 
vigents en l’obra, en cas que no n’hi haguessin, les despeses d’Administració les presentarà el 
Constructor al Propietari en relació valorada a la qual s’adjuntaran en l’ordre expressant mes endavant 
els documents següents conformats tots ells per l’Aparellador o Arquitecte Tècnic. 
a)  Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document. 
b)  Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que es establert en la legislació vigent, especificant 

el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant 
les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d’equip, 
oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat 
en l’obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presenten. 

c)  Les factures originals dels transport de materials posats en l’obra o de retirada d’enderrocs. 
d)  Els rebuts de llicencies, impostos i altres càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en la gestió 

de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament es sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagi 
intervingut el Constructor se li aplicarà, si ni hi ha conveni especial, un quinze per cent (15%) entenent-se 
que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, 
les despeses generals que originin al Constructor els treballs per Administració que realitzi el Benefici 
Industrial del mateix. 
 
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D’ADMINISTRACIÓ DELEGADA 
Article 63. Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegada, els 
realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats del Propietari o 
el seu delegat representant. Independentment l’Aparellador o Arquitecte Tècnic redactarà, amb la 
mateixa periodicitat, la medició de l’obra realitzada, valorant-la d’acord amb el pressupost provat. 
Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments el Constructor sinó que s’hagués pactat al 
contrari contractualment. 
 
NORMES PER L’ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 
Article 64. Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva al 
Propietari per a l’adquisició de materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i 
adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l’Arquitecte tècnic Director, els 
preus i les mostres de materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d’adquirir-
los. 
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RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DE LES OBRES. 
Article 65. Si l’Arquitecte tècnic Director advertís en els comunicats mensuals d’obra executada que 
perceptivament  ha de presentar-li al Constructor, que els rendiments de la ma d’obra, en totes o en 
algunes de les unitats d’obra executades fossin notablement inferiors als rendiments admesos 
generalment per a unitats d’obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat 
que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per 
l’Arquitecte tècnic Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en el mesos successius, els rendiments no arribessin 
als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferencia, rebaixant-ne el seu import del 
quinze per cent ( 15% ) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en 
les liquidacions quinzenals que preceptivament s’hagin d’efectuar-li en cas de no arribar ambdues parts a 
un acord pel que fa al rendiment de la ma d’obra, se sotmetrà al cas a arbitratge. 
 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR 
Article 66. En els treballs “d’Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà responsable 
dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els 
accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obres o terceres persones per no haver pres les 
mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s’estableixin. En canvi, i exceptuant 
l’expressat en l’article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els 
materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. En virtut del que s’ha 
consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a 
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
EPÍGRAF 5. DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS. 
 
FORMES DIFERENTS D’ABONAMENT DE LES OBRES 
Article 67. Segons la modalitat elegida per a la Contractació de les obres exceptuat que en el Plec 
Particular de Condicions Econòmiques s’hi perceptuí una altra cosa, l’abonament dels treballs, 
s’efectuarà així: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S’abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l’adjudicació, 
disminuïda en el seu cas a l’import de la baixa efectuada per l’adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra, el preu invariable del qual s’hagi fixat a la bestreta, podent-se 
variar només el nombre d’unitats executades. 
3r. Tant variable per unitat d’obra, segons les condicions en que es realitzi i els materials diversos 
emprats en la seva execució d’acord amb les ordres de l’Arquitecte tècnic Director. 
S’abonarà el Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4art. Per llistes de jornal i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present “Plec General de 
Condicions Econòmiques” determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICADES 
Article 68. En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els “Plecs de Condicions 
Particulars” que regeixin en l’obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades 
durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l’Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la 
medició general, cúbica superficial lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d’obra, els 
preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d’elles, tenint present a més allò establert en el 
present “Plec General de Condicions Econòmiques” respecte a millores o substitucions de materials o a 
les obres accessòries i especials, etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per estendre aquesta relació, 
l’Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada acompanyant-les d’una nota 
d’enviament, a l’objecte que, dins el termini de deu ( 10) dies a partir de la data de recepció d’aquesta 
nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les signades amb la seva conformitat o fer, en cas 
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu ( 10 ) dies següents a 
la seva recepció, l’Arquitecte tècnic Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi 
fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el 
Propietari i contra la resolució de l’Arquitecte tècnic Director en la forma prevista en els “Plecs Generals 
de Condicions Facultatives i Legals”. 
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Prenent com a base, la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l’Arquitecte tècnic Director, 
expedirà la certificació de les obres executades. De l’import se’n deduirà el tant per cent que per a la 
constitució de la fiança s’hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-
se fins el noranta per cent ( 90 % ) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, 
sense afectar-los del tant per cent del Contracte. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i 
tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que 
es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de 
les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l’obra executada en el termini al qual la valoració ho exigís, 
les certificacions s’estendran a l’origen. 
 
MILLORES D’OBRES LLIURAMENT EXECUTADES 
Article 69. Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l’Arquitecte tècnic Director, utilitzés materials 
per preparació mes acurada o de mides més grans que l’assenyalat en el Projecte o substituís una 
classe de fàbrica per una altre de preu mes alt, o executes amb dimensions mes grans qualsevol part de 
l’obra o, en general introduís en l’obra sense demanar-li qualsevol altre modificació que sigui beneficiosa 
a criteri de l’Arquitecte tècnic Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l’abonament del que pogués 
correspondre en el cas que hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o 
adjudicada. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
Article 70. Exceptuant el pressupostat en el “Plec de Condicions Especials d’Índole Econòmica”, vigent 
en l’obra, l’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb el 
procediment que correspongui entre els que a continuació s’exposen: 
a.- Si hi ha preus Contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s’abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b.- Si hi ha preus Contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran preus contradictoris per a les 
unitats amb partida alçada, deduïts dels similars Contractats. 
c.- Si no hi ha preus Contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada s’abonarà 
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el pressupost de l’obra s’expressi que l’import 
d’aquesta partida s’ha de justificar, en aquest cas, l’Arquitecte tècnic Director indicarà al Contractista i 
amb anterioritat a l’execució, el procediment que s’ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat, 
serà d’Administració, valorant-ne els materials i  jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, 
en el seu defecte, als preus que anteriorment a l’execució convinguin ambdues parts, incrementant-se 
l’import total amb el percentatge de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
ABONAMENT D’ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 
Article 71. Quan fos precís efectuar esgotaments, injeccions o un altre classe de treballs especials o 
ordinaris, que per no estar Contractats no siguin a compte del Contractista, i si no es contractessin amb 
tercera persona, el Contractista tindrà l’obligació de realitzar-los i de córrer amb les despeses d tota 
mena que ocasionin, les quals seran abonades pel Propietari separat de la Contracta. 
A mes a mes de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament 
amb elles el percentatge de l’import total que, en el seu cas, s’especifiquin en el “Plec de Condicions 
Particulars”. 
 
ABONAMENTS 
Article 72. Els abonaments s’efectuaran pel Propietari en el termini prèviament establert i el seu import 
correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades per l’Arquitecte tècnic Director, en 
virtut de les quals es verifiquen aquells. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS EFECTUATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
Article 73. Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin executat treballs 
qualsevol, pel seu abonament es procedirà així: 
1.  Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte i sense causa justificada ho 

s’haguessin realitzat pel Contractista al seu degut moment, i l’Arquitecte tècnic Director exigís la 
realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figurin en el pressupost i abonats 
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d’acord amb l’establert en el Plec Particulars o en el seu defecte en els Generals, en el cas que 
aquests preus fossin inferiors als que manin en l’època de la realització, en cas contrari, s’aplicaran 
aquests últims. 

2.  Si s’han executat treballs precisos per la reparació dels desperfectes provocats per l’ús de l’edifici, per 
haver estat utilitzat durant aquest termini pel Propietari, es valoraran i s’abonaran als preus del dia, 
prèviament arribats a un acord. 

3.  Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció 
o de la qualitat dels materials, no s’abonarà res al Contractista. 

 
EPÍGRAF 6. DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES. 
 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D’ACABAMENT DE 
LES OBRES 
Article 74. La indemnització per retard en el termini d’acabament s’establirà en un tant per mil de l’import 
total de treballs Contractats, per cada dia natural de retard, contats a partir del dia d’acabament fixat en 
el Calendari d’obra, excepte el que digui en el Plec Particular del present Projecte. 
Les sumes restants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
DEMORA DELS PAGAMENTS 
Article 75. Si el Propietari no efectues el pagament de les obres executades, dins del mes següent al que 
correspon el termini convingut, el Contractista tindrà dret de rebre l’abonament d’un cinc per cent ( 5% ) 
anual ( o el que es defineix el Plec Particular ) en concepte d’interessos de demora, durant el temps del 
retard i sobre l’import de la mencionada certificació 
Si encara transcorren dos mesos a partir de l’acabament d’aquest pagament, tindrà dret el Contractista a 
la resolució del Contracte, procedint a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials 
acopiats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la quantitat no passi de la 
necessària per l’acabament de l’obra contractada o adjudicada. 
No obstant, no s’acceptarà tota sol·licitud del contracte fundada en aquesta demora de pagaments, quan 
el Contractista no justifiqui que en la data d’aquesta sol·licitud ha invertit en l’obra o en material 
admissibles la part del pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el 
contracte. 
 
EPÍGRAF 7. DIVERSOS 
 
MILLORES I AUGMENTS D’OBRES. CASOS CONTRARIS 
Article 76. No s’admetran millores d’obres, només en el cas que l’Arquitecte tècnic Director hagi ordenat 
per escrit l’execució de nous treballs o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i 
aparells previstos en el contracte. Tampoc no s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, 
excepte cas d’error en els amidaments del Projecte, a menys que l’Arquitecte tècnic Director ordeni, 
també per escrit, l’ampliació de les contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l’Arquitecte tècnic Director introdueixi innovacions que 
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obres contractades. 
 
UNITATS D’OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 
Article 77. Quan per qualsevol causa fora necessari valorar l’obra defectuosa, però acceptable a judici de 
l’Arquitecte tècnic Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d’abonament desprès 
d’escoltar al Contractista, qui haurà de conformar-se amb aquesta resolució, llevat el cas en que, estant 
dins del termini d’execució sense excedir-se, prefereixi enderrocar l’obra i refer-la amb acord a 
condicions sense excedir-se en aquest termini. 
 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
Article 78. El Contractista estarà obligat d’assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri 
l’execució fins la recepció definitiva, la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor 
que tinguin per Contracta els objectes assegurats. 
L’import abonat per l’entitat asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en conte a nom del 
Propietari, perquè amb càrrec a ella s’aboni l’obra que es construeixi i amida que es vagi realitzant. 
El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com el resta dels 
treballs de la construcció. En cap cas, llevat de conformitat expressa del Contractista, feta en document 
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públic, el Propietari podrà disposar d’aquest import per menesters diferents del de reconstrucció de la 
part sinestrada. 
La infracció de l’exposat anteriorment, serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el 
Contracte, amb retornament de la fiança, abonament complert de despeses, materials acopiats, etc., i 
una indemnització equivalent a lo que suposi la indemnització abonada per la companyia asseguradora, 
respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquest efectes per l’Arquitecte 
tècnic Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixaran prèviament la porció d’edifici que ha d’estar assegurada i 
la seva quantia, i si res no es preveu, s’entendrà que l’assegurança abarcarà tota la part d’edifici 
afectada per l’obra. Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses 
d’assegurances, les posarà el Contractista, abans de contractar-les en coneixement del Propietari, amb 
objecte de recavar d’aquest la seva prèvia conformitat o disconformitat. 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
Article 79. Si el Contractista, essent la seva obligació, no atén a la conservació de l’obra durant el termini 
de garantia, en el cas que l’edifici no hagi sigut ocupat pel Propietari, abans de la recepció definitiva, 
l’Arquitecte tècnic Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que sigui precís perquè 
atengui a la guarderia, neteja i tot el que correspongui a la bona conservació, abonant-se per compte de 
la Contracta. 
A l’abonar el Contractista e l’edifici, tant per la bona fi de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, esta obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que l’Arquitecte tècnic  Director fixi. 
Desprès de la recepció provisional de l’edifici i en el cas de que la conservació de l’edifici corri a càrrec 
del Contractista, no hi haurà mes eines, materials, mobles, etc., que els indispensables per la guarderia i 
neteja i pels treballs que fos precís executar. 
En tot cas, ocupat o no ocupat l’edifici, el Contractista esta obligat a revisar i reparar l’obra, durant el plaç 
expressat procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques. 
 
UTILITZACIÓ PER EL CONTRACTISTA D’EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 
Article 80. Quan durant l’execució de les obres ocupi el Contractista, amb la necessària i prèvia autoritat 
del Propietari, edificis o faci us de materials seus, tindrà obligació de reparar-los i conservar-los fins per 
fer entrega d’ells a la fi del contracte, en perfecte estat de conservació reposant els que s’haguessin 
inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició, ni per les millores fetes a l’edifici, propietat o 
materials que s’hagin utilitzat. En el cas de que a la fi del contracte i al fer entrega del material, propietats 
o edificis, no hagués complert el Contractista amb el previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà al 
Propietari a costa d’ell i amb càrrec a la fiança. 
 
ABONAMENTS D’ARBITRIS 
Article 81. L’abonament d’impostos i arbitris en general, municipal o d’un altre origen, sobre tanques, 
enllumenat, etc., l’abonament dels quals ha de fer-se durant l’execució de les obres, i per conceptes 
inherents als Propietaris treballs de es realitzen, correran a càrrec de la Contracta sempre que en les 
condicions particulars del Projecte no s’estipuli el contrari. 
 
CAPÍTOL III. CONDICIONS LEGALS 
 
CONTRACTISTES 
Article 82. Poden ser contractistes d’obres, els espanyols i estrangers que estiguin en possessió dels 
seus drets civils d’acord amb les lleis i Societats i Companyies legalment constituïdes i establertes a 
Espanya. 
Queden exceptuats: 
1.  Els processats criminalment, si sobre ells ha caigut condemna de presó. 
2.  Els que estiguin en fallida, amb suspensió de pagaments o amb els bens intervinguts. 
3.  Els que estiguin apremiats com deutors als cabdals públics en concepte de segons contribuents. 
4.  Els que en contractes anteriors amb l’Administració o Particulars haguessin faltat reconegudament als 

seus compromisos. 
 
CONTRACTE 
Article 83. L’execució de les obres podrà contractar-se per qualsevol dels següents sistemes: 
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1.  Per tant alçat: comprenen l’execució de tota o part de l’obra, amb subjecció estricta als documents del 
Projecte i en una xifra fixa. 

2.  Per unitat d’obra, executades també, amb acord als documents del Projecte i en xifra fixa. 
3.  Per Administració directa o indirecta, amb acord als documents del Projecte i a les condicions 

particulars que en cada cas s’estipulin. 
4.  Per contractes de ma d’obra, essent a compte de la propietat el subministrament de materials i medis 

auxiliars, en condicions idèntiques a les anteriors. 
En qualsevol cas, en el Plec Particular de Condicions Econòmiques haurà d’especificar-se si s’admeten o 
no, els subcontractes i els treballs que poden ser adjudicats directament per l’Arquitecte tècnic Director a 
cases especialitzades. 
 
ADJUDICACIÓ 
Article 84. L’adjudicació de les obres podrà efectuar-se per qualsevol dels tres procediments següents: 
1.  Subhasta publica o privada. 
2.  Concurs públic o privat. 
3.  Adjudicació directa. 
En el primer cas, serà obligatòria l’adjudicació al millor postor, sempre que estigui d’acord amb allò 
especificat en el documents del Projecte. 
 
SUBHASTES I CONCURSOS 
Article 85. Les subhastes o concursos se celebraran en el lloc que prèviament senyalin les Condicions 
Particulars d’índole legal de l’obra en qüestió, i davant les persones que senyalin, entre les quals ha de 
figurar imprescindiblement, l’Arquitecte tècnic Director o persona delegada, un representant del Propietari 
i un delegat pels concursants. 
L’Arquitecte tècnic Director tindrà la facultat de proposar al Propietari l’establiment d’un tope de baixa ( 
secret ) per sota del qual totes les propostes que el passis seran denegades. 
 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
Article 86. Els contactes es formalitzaran mitjançant document privat en general, que podrà arribar a 
escriptura publica en demanda de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents. 
El cos d’aquests documents, si l’adjudicació es fa per subhasta, tindrà: la part de l’acta de subhasta que 
faci referència exclusivament a la proposició del rematant, es a dir, la declara mes ventatjosa; la 
comunicació d’adjudicació, copia del rebut de dipòsit de la fiança en el cas que s’hagués exigit i una 
clàusula en la que s’expressi terminantment que el Contractista s’obliga al compliment exacte del 
contracte, d’acord amb allò previst en els Plecs de Condicions Generals i Particulars del Projecte i la 
Contracta, en els plànols, memòria i en el pressupost, es a dir, en tots els documents del Projecte. 
Si l’adjudicació es fa per concurs, l’escriptura tindrà els mateixos documents, substituint a l’acta de la 
subhasta, la del contracte. 
El Contractista, abans de firmar , haurà format també la seva conformitat al peu del “Plec de condicions 
generals i particulars” que han de demanar a l’obra, en els plànols, quadres de preus i pressupost 
general. 
Seran a compte de l’adjudicatari totes les despeses que origini l’extensió del document en que es 
consigni la Contracta. 
 
ARBITRATGE OBLIGATORI 
Article 87. Les dues parts es comprometen a sotmetre’s en les seves diferencies a l’arbitratge 
“d’amigables compenedores” designats un d’ells per el Propietari, un altre per la Contracta i tres 
Arquitecte tècnics pel Col·legi Oficial corresponent, un dels quals serà forçosament el Director de l’obra. 
En el seu defecte, per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest contracte o acte 
jurídic, les parts se sotmeten a l’arbitratge, al qual s’encarrega la designació de l’àrbitre o arbitres i 
l’Administració de l’arbitratge, tot obligant-se des d’ara al compliment de la decisió arbitral. 
 
JURISDICCIÓ COMPETENT 
Article 88. En cas de no arribar a un acord, per l’anterior procediment, les dues parts estan obligades a 
sotmetre la discussió de totes les qüestions que puguin sortir derivades del contracte, a les autoritats i 
tribunals administratius, d’acord a la legislació vigent, renunciant al dret comú i a l’aforament del seu 
domicili, essent competent la jurisdicció on estigui situada l’obra. 
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RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
Article 89. El Contractista es responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el 
contracte i en els documents que formen el Projecte. 
Com a conseqüència d’això, estarà obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot allò mal executat, sense 
que serveixi d’excusa que l’Arquitecte tècnic Director hagi examinat i reconegut la construcció durant les 
obres, ni que hagin sigut abonades les liquidacions parcials. 
 
ACCIDENTS DE TREBALL 
Article 90. En cas d’accidents patits pels operaris, amb motiu i l’exercici de treballs per l’execució de les 
obres, el Contractista atendrà  allò disposat al respecte en la legislació vigent, essent en tot cas, únic 
responsable del seu incompliment i sense que per cap concepte pugui quedar afectada la propietat o 
direcció tècnica, per responsabilitats en qualsevol aspecte. 
El Contractista estarà obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents 
preceptuen, per evitar en tot el possible, accidents a obrers o vianants, no només en les bastides, sinó en 
tots els llocs perillosos de l’obra, forats d’escala, ascensors, etc. 
Els accidents i perjudicis de tota mena que, per complir el Contractista la legislació sobre matèria, 
pugessin sobrevenir, serà aquest l’únic responsable o els seus representants en l’obra, ja que es 
considera que en els preus contractats estan incloses totes les despeses precisos per complimentar 
degudament aquestes disposicions legals. Serà preceptiu que en el “taulell d’anuncis” de l’obra i durant 
tot el seu transcurs, hi figuri el present article del Plec de Condicions Generals d’índole legal, prèviament 
a la firma de l’Aparellador. 
 
DANYS A TERCERS 
Article 91. El Contractista serà responsable de tots els accidents que per inexperiència o oblit 
sobrevinguessin tant en l’edificació on s’efectuïn les obres, com en les contigües, serà per tant, de part 
de la seva l’abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i quina calgui, de tots els danys i 
perjudicis que puguin produir-se en les operacions d’execució d’obres. 
 
ANUNCIS I CARTELLS 
Article 92. Sense prèvia autorització del Propietari no podran posar-se en les obres, ni en les seves 
tanques, etc., mes inscripcions o anuncis que els convenients al regim dels treballs i la policia local. 
 
COPIA DE DOCUMENTS 
Article 93. El Contractista te dret a treure copies amb la seva signatura, desprès de confrontar-les. 
L’Arquitecte tècnic, si el Contractista ho sol·licita, autoritzarà aquestes copies amb la seva signatura, 
desprès de confrontar-les. 
 
TROBALLES 
Article 94. El Propietari es reserva la possessió de les antiguitats, objectes d’art o substàncies minerals 
utilitzables que es trobessin a les excavacions i enderrocs practicades en els terrenys o edificacions, etc.. 
El Contractista utilitzarà, per extreure’ls, totes les precaucions que se li indiquin per l’Arquitecte tècnic 
Director. 
El Propietari abonarà al Contractista, l’excés d’obres o despeses especials que aquests treballs 
ocasionin. 
Seran així mateix, exclusivament del Propietari, els materials i corrents d’aigua que, com a conseqüència 
de l’execució de les obres, apareguessin en els solars o terrenys en els que es realitzin les obres. El 
Contractista tindrà el dret de fer-les servir en la construcció, en el cas de tractar-se d’aigües i, si les 
utilitzes, seran a càrrec del Contractista les obres que sigui convenient executar per recollir-les o desviar-
les per fer-les servir. 
Autorització per aprofitament de graves, sorres i tota classe de materials procedents dels terrenys on 
s’executin els treballs, així com les condicions tècniques i econòmiques d’aquests aprofitaments, haurà 
de concedir-se i executar-se conforme ho senyali l’Arquitecte tècnic Director per a cada cas en concret. 
 
CAUSES DE RESCISSIÓ DE CONTRACTE 
Article 95. Es consideraran causes suficients de rescissió, les que s’assenyalen a continuació: 
1.  Mort o incapacitació del Contractista. 
2.  Quebra del Contractista. 
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En els casos anteriors, si els hereus o síndics ofereixen portar a terme les obres sota les mateixes 
condicions estipulades en el contracte, el Propietari pot admetre o denegar l’oferiment sense que en 
aquest últim cas tingui dret a rebre indemnització. 
3.  Les alteracions del contracte per les causes següents: 
a)  la modificació del Projecte en forma tal, que representin alteracions fonamentals del mateix a judici de 

l’Arquitecte tècnic Director i, en qualsevol cas, sempre que la variació del pressupost d’execució, com 
a conseqüència d’aquestes modificacions, representi en mes o menys el 20% com a mínim de 
l’impost d’aquell. 

b)  Les modificacions d’unitats d’obra. Sempre que aquestes modificacions representin variacions, en 
mes o menys del 40% com a mínim d’algunes de les unitats que figuren en les modificacions del 
Projecte, o mes d’un 50% d’unitats del Projecte modificades. 

4.  La suspensió de l’obra començada i, en tot cas, sempre que per causes alienes a la Contracta no es 
comenci l’obra adjudicada dins del plaç de tres mesos a partir de l’adjudicació, en aquest cas, la 
devolució de la fiança serà automàtica. 

5.  La suspensió de l’obra començada sempre que el plaç de suspensió hagi excedit en un any. 
6.  El no començar la Contracta als treballs dins del plaç assenyalat en les condicions particulars del 

Projecte. 
7.  L’incompliment de les condicions del contracte quan impliqui deixadesa o mala fe, amb perjudici dels 

interessos de les obres. 
8.  El termini del plaç de les condicions de les obres, sense haver arribat a aquesta. 
9.  L’abandonament de l’obra sense causa justificada. 
10.  La mala fe en l’execució de les obres. 
 
SUBMINISTRE DE MATERIAL 
Article 96. Obligatòriament i amb molta cura, es farà constar en els Plecs Particulars de Condicions del 
Projecte, la forma en que el Contractista està obligat a subministrar els materials oficials o particulars, 
etc. 
Molt especialment s’especificarà la responsabilitat que pugui afectar al Contractista per retard en el plaç 
d’acabament o en plaços parcials, com a conseqüència de deficiències o faltes en el subministraments. 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

En l’execució de l’obra corresponent al present projecte s’observaran totes i cadascuna de les normes 
següents: 
 
ASPECTES GENERALS:  

Ley de ordenación de la edificación, LOE 

Ley 38/1999 de 5 de novembre. (BOE nº266 6/11/1999). 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB-HE i el DB-HS 
RD 732/2019, de 20 de desembre (BOE 311 de 27/12/2019) 
RD 1371/2007 de 19 d’octubre (BOE 23/10/2007) – I les seves modificacions posteriors.  
RD 173/2010 de 19 de febrer (BOE 11/03/2010) 
Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.  

Ley 8/2013, de 26 de junio, BOE núm. 153,27/06/2013 – I les seves modificacions posteriors. 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència en els edificis. 

Decret 21/2006  de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC nº 4574, 16/02/2006) i les seves 
modificacions posteriors.  
Foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les 
inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici 

Decret 67/2015, de 5 de maig (DOGC 7/05/20015) 
Normes per la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació.  

Decret 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
RD sobre el visado col·legial obligatorio.  

RD 1000/2010 de 5 de agosto (BOE 6/08/2010) 
Arquitectura  

Llei 12/2017, de 06 de juliol ; Departament de la Presidència (DOGC nº 7411, 13/07/2017) 
S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques. 

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988) 
Protecció i ordenació del litoral.  

Llei 8/2020, del 30 de juliol. Departament de la Presidència (Al DOGC núm.8192 de data 03/08/2020) 
 
URBANISME:  

Text refós de la llei d’urbanisme 

Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost (DOGC nº5686 05/08/2010) i les seves modificacions posteriors:  

Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel DL 1/2010.  

Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral. 

Reglament de la llei d’urbanisme 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, (DOGC nº4682, 24/07/2006) i les seves modificacions.  

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

DECRET 64/2014, de 13 de maig (DOGC nº 6623, 15/05/2014) i les seves modificacions posteriors.  

 

Ordenances municipals 

Orden por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero (BOE nº61, 11/03/2010) 

 
CONTROL DE QUALITAT (EDIFICACIÓ NO PÚBLICA):  

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB-HE i el DB-HS 
RD 732/2019, de 20 de desembre (BOE 311 de 27/12/2019) 
Instrucció Tècnica per la realització del control de producció dels formigons fabricats a central.  

RD 163/2019, de 22 de març; Ministerio de Presidencia (BOE nº86, 10/04/2019) 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)  

RD 256/2016, de 10 de juny ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 153, 25/06/2016) 
Control de qualitat de l'edificació.  

Decret 375/1988, de 01 de desembre  (DOGC nº 1086, 28/12/1988) 
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.  

Ordre de 12 de juliol 1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC nº  2267, 11/10/1996) 
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SEGURETAT I SALUT:  

Llei de prevenció de riscos laborals.  

Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions posteriors.  
RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 
Es desenvolupa l’article 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales.  
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) 
Reglament dels Serveis de Prevenció.  

RD 39/1997, de 17 de gener ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27, 31/01/1997) i les seves 
modificacions posteriors.  
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 

s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.  
RD 604/2006, de 19 de maig. (BOE Nº 127, de 29/5/2006) 
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2017, de la Direcció General de Treball, per la qual s'inscriu en el registre i 
publica el VI Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció. 

Resolución de 21 de septiembre de 2017 (BOE nº232, de 26/09/2017) 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.  

RD 5/2000, de 4 de agosto (BOE nº. 189, de 8/08/2000). I les seves modificacions posteriors.  
Reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.  

Ley 32/2006, de 18 d’octubre ; Jefatura de Estado (BOE nº 250, 19/10/2006) i les seves modificacions posteriors.  
RD 1109/2007, de 24 d'agost pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació 
al Sector de la Construcció. 
ORDRE sobre requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o de represa d’activitats en el 
centre de treball. 

ORDEN TIN/1071/2010, de 27 d’abril (BOE nº106, 1/5/2010) 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  

Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC nº 2565, 27/01/1998) 
Llibre de visites electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 

Resolució de 25 de novembre de 2008.  Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE, nº 290, 02/12/2008) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les seves 
modificacions posteriors.  
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les seves 
modificacions posteriors.  
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el 
treball.  

RD 665/1997, de 12 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 124, 24/05/1997), I les seves modificacions 
posteriors.  
RD 427/2021, de 15 de juny, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 142, 16/06/2021) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de equips de protecció 
individual. 

RD 773/1997 de 30 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 12/06/1997). Modificat pel RD 1076/2021 de 
7 de desembre, Ministerio de Presidència (BOE núm. 293, 8/12/2021). 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per  a la utilització dels treballadors dels equips de treball. 

RD 1215/1997 de 18 de juliol, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188, 07/08/1997) 
RD 2177/2004 pel que es modifica el RD 1215/1997 pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs en alçada. 
Protecció de salut i seguretat davant els riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàniques. 

RD 1311/2005 de 4 de novembre, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 265, 05/11/2005). I les seves 
modificacions posteriors.  
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.  

RD 286/2006, de 10 de març ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 60, 11/03/2006) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.  

RD 386/2006, de 31  de març; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 86, 11/04/2006) 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a 
grues torre per a obra. 

RD 836/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003).  I les seves modificacions 
posteriors.  
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-4 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a 
grues mòbils autopropulsades. 

RD 837/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003). I les seves modificacions 
posteriors.  
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Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico.  

RD 614/2001 de 26 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 148, 21/06/2001) 
Normes  per a la comercialització i posada en servei de les màquines. 

RD 1644/2008 de 10 d’octubre; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 246, 11/10/2008). Modificat pel RD 494/2012. 
Creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de contractació en el 
sector de la construcció 

DECRET 102/2008, de 6 de maig,; Departament de Treball ( DOGC núm. 5127 -08/05/2008) 
Norma de carreteres 8.3-IC de senyalització d’obres fixes fora de poblat. 

Ordre de 31 d’agost de 1997; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE, nº 224, 18/09/1987) 
S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques. 

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988) 
Amiant 
 
GESTIÓ DE RESIDUS I ENDERROCS:  

Residuos y suelos contaminados par una economia circular. 

Ley 7/2022, de 8 d’abril; Jefatura del Estado (BOE -A-2022-5809). I les seves modificacions posteriors. 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

D 21/2006, de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

RD 105/2008, de 1 de febrero; Ministerio de Presidencia (BOE núm 38 13/02/2008) 
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

DL 1/2009, de 21 de juliol ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) I les seves modificacions 
posteriors.  
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció. 

D 89/2010, de 29 de juny; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010) 
Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores 
de residus de Catalunya. 

D 197/2016, de 23 de febrer; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016) 
Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 19/01/2018] 

D 152/2017 de 17 d’octubre; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 19/10/2017) 
S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 

RD 210/2018, de 6 d’abril; Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimientació i Medi Ambient (DOGC Num. 7599, 
16/04/2018. BOE nº92, 16/04/2018). Modificat per la Resolució TES/3137/2020, de 27 de novembre.  
 
ACCESSIBILITAT:  

DB SUA – Seguretat d’utilització i accessibilitat 
DB SUA 2 - Adequació efectiva de les condicions d'accessibilitat en edificis existents (versió 29 juny 2018). 

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. DOGC núm. 2043, 
de 28/04/1995 
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre,. pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les 
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. 
Ordre VIV / 561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 
 
REFORMA D’HABITATGE (REFORMA INTERIOR, NO ESTRUCTURAL):  

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i cèdula d’habitabilitat.  

Decret 141/2012, de 30 d'octubre. Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC 2/11/2012) 
Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març. Ministerio de Vivienda (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB-HE i el DB-HS 
RD 732/2019, de 20 de desembre. Ministerio de Fomento (BOE 311 de 27/12/2019) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència en els edificis. 

Decret 21/2006  de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC nº 4574, 16/02/2006)  
Modificat pel Decret 111/2009 de 14 juliol, del Departament de la Presidència (DOGC nº 5422, 16/07/2009) 
(Derogació de la NRE-AT-87) 
 
Dret a l'habitatge  

Llei 18/2007, de 28 de desembre, Departament de la Presidència (DOGC nº 5044, 09/01/2008) i les seves 
modificacions posteriors 
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Foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les 
inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici [ITE]  

Decret 67/2015, de 05 de maig. Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC nº 6866, 07/05/2015) 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

RD 1027/2007, de 20 de juliol (BOE núm. 207 29/08/2007) i les seves modificacions posteriors.  
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) 

RD 842/2002, de 2 d’agost ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 224, 18/09/2002), i  les seves 
modificacions i instruccions posteriors.  
Procediment bàsic per la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.  

RD 390/2021, de 1 de junio, Ministerio de la Presidencia  (BOE núm. 131, 02/06/2021 
 
ESTRUCTURA:  

DB SE (Seguretat estructural) 
Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 190, 10/08/2021) 
Aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l'edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.  

Ordre, de 18 de gener de 1994 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC nº 1852, 28/01/1994) 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02).  

RD 997/2002 de 27 de setembre ; Ministerio de Fomento (BOE nº 244, 11/10/2002) 
 
COBERTA:  

DB SE- Seguretat estructural.  
DB SI – Seguretat en cas d’incendi 
DB SUA – Seguretat d’utilització i accessibilitat 
DB HE – Estalvi d’energia.  
DB HS – Salubritat 
Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
 
BASTIDES:  

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

RD 1215/1997, de 18 de julio (BOE núm. 188, 07/08/1997) 
Se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 

RD 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm.274, 13/11/2004) 
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, (BOE núm 61 11/03/2010) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) i les seves modificacions posteriors.  
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les seves 
modificacions posteriors.  
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les seves 
modificacions posteriors.  
Llei de prevenció de riscos laborals.  

Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions posteriors.  
Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat 

DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, (DOGC num. 2043,  
28/04/1995) i totes les modificacions posteriors.  
 
Normes UNE de referència:  

UNE-EN 12810-1:2005     
Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los productos. 
UNE-EN 12810-2:2005     
Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 2: Métodos particulares de diseño estructural 
UNE-EN 12811-1:2005     
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Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 1: Andamios. Requisitos de comportamiento y diseño 
general. 
UNE-EN 12811-2:2005     
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 2: Información sobre los materiales. 
UNE-EN 12811-3:2003     
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 3: Ensayo de carga. 
UNE-EN 12811-4:2015     
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 4: Viseras de protección para andamios. Requisitos 
de comportamiento y diseño del producto. 
UNE-EN 74-1:2008     
Acoplamientos, espigas ajustables y placas base para andamios y cimbras. Parte 1: Acoplamientos para 
tubos. Requisitos y procedimientos de ensayo. 

 
 

Bordils, Abril de 2026 
 
 
 
 
 
 

JOSEP Mª BALLÓ i FERRAN   
ARQUITECTE TÈCNIC 
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ZO
N
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Tipus de forjat:    viga T-18 Pretensada. Auto

Intereix:               120 cm
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Estat de càrregues

Pes propi                                                   12,73 kg/m
²  

Sobrecàrrega d'ús                                    100 kg/m
² 

Sobrecàrrega de neu                                 40 kg/m
² 
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TAL                                                  152,73 kg/m
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