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INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
SAU

Plec de clausules administratives particulars

CONTRACTE PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE BASIC, EL
PROJECTE EXECUTIU, | LA POSTERIOR EXECUCIO DE LES
OBRES DE CONSTRUCCIO D'UN NOU VESTUARI EN LA ZONA
DEL TIR.

CLAU: VGB-25258
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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE PER LA REDACCIC') DEL PROJECTE BASIC, EL PROJECTE EXECUTIU, | LA
POSTERIOR EXECUCIO DE LES OBRES DE CONSTRUCCIO D'UN NOU VESTUARI EN LA
ZONA DEL TIR. CLAU: VGB-25258

1.- OBJECTE:

Descripcié: contractacio conjunta de redaccio del projecte basic, el projecte executiu, i la posterior
Execucio de les obres de construccié d’'un nou vestuari en la zona del Tir. Clau:VGB-25258. El
contracte no inclou la Direccié d’'obra atés que aquesta sera aliena al Contractista.

MODALITAT D’EXECUCIO DE LES OBRES PER FASES: NO

L’objecte de la present licitacié és un contracte mixt de redaccié de projecte i d’execucié d’obres
que com a tal comprén I'execucio de les prestacions que a continuacio es relacionen, i que atesa
la seva interrelacié i el seu caracter consecutiu entre elles comporta que,

- (i) primer s’executi la redaccio del projecte basic, I'estudi de seguretat i salut (basic),
I'estudi geotécnic i el projecte d’activitats per a la llicencia ambiental dins I'ambit del
projecte basic, 'annex de Compliment del CTE-DB Si; i, la redaccié del projecte executiu,
el desenvolupament del model BIM, i 'estudi de seguretat i salut (executiu) i la certificacio
d’eficiencia energética del projecte dins 'ambit del projecte executiu dins I'ambit del
projecte executiu i;

- (ii) posteriorment, s’executin les obres d’acord amb el projecte executiu aprovat que en
cas que aquest Apartat 1 del quadre de caracteristiques ho prevegi sera per Fases;

- (iii) i alhora durant I'execucio de les obres I'eventual redaccié de projectes modificats
autoritzats per 'Organ de Contractacio, tenint en compte que aquesta darrera prestacio
té caracter d’obligacié condicional per el Contractista en els termes previstos en la
clausula 1 del Plec. La manca de necessitat de redaccié d’eventuals projectes modificats
no donara dret al Contractista a que pugi reclamar cap tipus d’'indemnitzacié per aquest
motiu.

Atés I'anterior, si bé la formalitzacié del contracte sera conjunta per les prestacions indicades,
I'eficacia de la contractacié de I'execucié d’obra i I'eventual redaccié de projectes modificats esta
condicionada a les circumstancies seguents:

a) que en els 10 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redaccié del Projecte (i) de
les obres de construccié d’un nou vestuari en la zona del Tir. Clau: VGB-25258. L'Organ
de Contractacio d’Infraestructures.cat no els aprovi prévia aprovacié técnica per part de
I'Organ competent de 'Administracié de la Generalitat / sector public o del titular de
I'objecte del contracte.

b) Que en els 12 mesos posteriors a I'aprovacié del Projecte (i) de les obres de construccio
d’un nou vestuari en la zona del Tir. Clau: VGB-25258. No hagués tingut inici 'execucio
de l'obra.

c) Que durant I'execuci6 de la prestacié corresponent a la Redaccié del Projecte basic i
executiu, el contracte es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes
previstes en aquest Plec de Clausules.

De donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractacié de I'execucié d’obra i I'eventual
redaccié de projectes modificats quedara sense efecte i, en conseqiiéncia, suposara la resolucio
automatica d’aquests objectes contractuals, amb dret a percebre el Contractista en els suposits
a) i b) una indemnitzacio6 del 5% de I'import del contracte corresponent a la prestacio de redaccié
del projecte basic i executiu, IVA exclos, sense dret a percebre cap altre compensacié per altres
conceptes; i en el supdsit c) s’estara a allo regulat en la clausula 43 del Plec.
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INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en I'esmentat contracte com a mitja propi personificat del titular
objecte del contracte que ostenta I'’Administracié de la Generalitat en virtut de I'encarrec rebut
per Infraestructures.cat en data 7 de gener de 2026, per a gestionar el procés de licitacio,
adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb I'’Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisié
integral la seva execucid, amb l'adopcié de les decisions i instruccions necessaries per
assegurar-ne la correcta execucio.

Codi CPV:

71242000-6 (Projecte)
45214200-2 (Obra)

2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO: 2.040.194,03 euros (IVA inclos), 1.686.110,77 euros (IVA no
inclos), que es composa

2.1.- REDACCIO DE PROJECTE: 128.928,37 euros (IVA inclds) 106.552,37 euros (IVA no
inclds). Aquest import es considera fix (no ofertable)

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglients costos i despeses:

- Costos directes: 95.897,13 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, plus i dietes de
I'autoria del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social
0 mutues, etc

- Costos indirectes: 10.655,24 euros (IVA no inclos). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplacaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.

- Despeses: 0,00 euros.

2.2.- EXECUCIO DE LES OBRES.: 1.911.265,66 euros (IVA inclds), 1.579.558,40 euros (IVA no
inclos) , que es composa

2.2.1.- CONSTRUCCIO DE LA TOTALITAT DE/LS L’EDIFICI/S (fonamentacions incloses).
PREU TANCAT (article 241 LCSP) (81,16% del pressupost 2.2.1 + 2.2.2) : 1.551.146,67
euros (IVA inclos) 1.281.939,40 euros (IVA no inclos).

2.2.2.- URBANITZACIO | ADEQUACIONS DE PREEXISTENCIES (18,84% del pressupost
221+ 2.2.2): 360.118,99 euros (IVA inclos) 297.619,00 euros (IVA no inclos).

2.3.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS: I'import d’aquesta prestacié es determinara en
el moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat de
I'obra de la seglient manera: es calculara d’acord amb la férmula inclosa en el document “Calcul
d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificacio” de I'annex 17, independentment de que les
modificacions suposin una variacido del preu inicial del projecte constructiu. S’estableix un
pressupost maxim per a I'execucié d’aquesta prestacié amb caracter fix del 20% del pressupost
per a la redaccié del projecte de I'apartat 2.1, equivalent a 21.310,47 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglents costos i despeses:
- Costos directes: 19.179,42 euros (IVA no inclds). Que inclouen: sous, plus i dietes de

I'autoria del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social
0 mutues, etc
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- Costos indirectes: 2.131,05 euros (IVA no inclds). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplagcaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc

- Despeses: 0,00 euros.

2.4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 2.044.643,39 euros (IVA no inclos).

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el seglent:

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE: 18 MESOS.
3.1.- REDACCIO DE PROJECTES: 8 MESOS.
- Termini per al lliurament dels treballs: 8 MESOS.

- Lliurament Avantprojecte: 2 mesos a partir de la signatura del contracte.

- Lliurament Projecte Basic: 2 mesos a partir de la finalitzacié de la revisio per tercers de
I’Avantprojecte.

- Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 2 mesos a partir del lliurament del Projecte
Basic.

- Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 2 mesos a partir de les revisions per part del
Departament d'Interior i Seguretat Publica, i d’Infraestructures.cat, del Projecte Executiu
Maqueta.

Aquest termini inclou:

 Les justificacions i correccions necessaries de I'equip redactor per a donar
resposta a totes les revisions (tant les inicials com les successives) del Projecte
Executiu Maqueta.

* Enquadernacio i lliurament del Projecte Executiu Definitiu.

- Termini per a la revisio dels treballs lliurats i aprovacio del projecte: fins a 6 mesos. Una
vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat procedira a la seva revisié durant un
termini de fins a 3 mesos a comptar des de la data de lliurament, i posteriorment
Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests treballs a [I'drgan competent de
I’Administracié de la Generalitat / sector public o del titular de I'objecte del contracte per
a l'aprovaci6 técnica del projecte dintre dels 3 mesos posteriors al seu ftrasllat.
Posteriorment, 'Organ de Contractacié procedira a I'aprovacié del projecte d’acord amb
I'article 234.3 LCSP.

3.2.- EXECUCIO DE LES OBRES: 10 MESOS

Termini d’execucio total de les obres: fins un maxim de 10 mesos.

3.3.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS:

El termini per a la redaccié dels eventuals projectes modificats sera el que s’estableixi a I'efecte
quan concorri la necessitat de procedir a la concrecié de I'encarrec.

3.4.- Les possibilitat d’ampliacions de termini es regulen en la clausula 24 del Plec relativa al
Compliment del Termini d’execucio del contracte.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

El preu del contracte s’abonara a carrec de la partida pressupostaria D/610.0002 — Programa
224 del pressupost d’Infraestructures.cat.
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5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: SI
6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO
7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacid (IVA no inclos).

8.- PERIODE DE GARANTIA: la garantia de totes les prestacions es vinculen al termini de
garantia de les obres:

- Per a la Redaccid de projecte i eventuals projectes modificats, el periode de garantia es
vincula a la formalitzacio de I'Acta de la fi periode de garantia de I'obra de I'obra, llevat que
I'obra no s’executi per concérrer algun dels sup0sits de I'’Apartat 1 precedent o concorri causa
de resolucio anticipada, en quin suposit s’estableix un termini de garantia d’'un any des de la
recepcio del projecte.

- Per a I'execucié d’obra: DOS ANYS. En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques I'execucio de les obres es dugui a terme per Fases amb recepcions parcials,
el periode de garantia sera independent per a cada Fase.

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.
SOLVENCIA/CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:

mitjangant I'acreditacié de segtient classificacio:

Grup  Subgrup Categoria contracte
C 2 3
C 4 3

O la seguent:

Grup  Subgrup Categoria contracte
C 3 3
C 4 3

(Des del dia 1 de gener de 2022, per haver perdut la seva vigéncia, no s’admeten les
classificacions amb categories indicades en lletres, atorgades abans de I'’entrada en vigor del
Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es van modificar determinats preceptes del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques. En conseqiiéncia
les empreses no poden aportar aquestes classificacions per participar en els procediments de
contractacié publica i, en cas que ho facin, no seran acceptades per 'Organ de Contractacio).

10.- TRAMITACIO: ordinaria
PROCEDIMENT:

Licitacié de contracte d’obres no subjecte a regulacié harmonitzada, atés que el valor estimat
del contracte, d’acord amb allo establert per I'article 19 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del Sector Public, per la que es transposen a I'ordenament juridic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014 (en endavant, LCSP), no supera el llindar previst en l'article 20 de 'esmentada Llei;
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11.-

12.-

13.-

tramitada mitjangant procediment obert d'acord amb allo establert pels articles 131, del 156
a 158318 de la LCSP, atés que tot empresari interessat podra presentar una oferta restant
exclosa tota negociacio dels termes del contracte amb els licitadors.

LOTITZACIO DEL CONTRACTE: No es preveu la divisié del contracte en Lots atés que la
totalitat del mateix s'ha de regir per les especificitats técniques propies d'un mateix sistema
industrialitzat modular per una construccié de caracter edificatori propi de les empreses
contractistes que es presentin.

Aquest sistema en tant que coordinats per la mateixa empresa especialista i técnics,
inclouen de forma inherent, per al seu muntatge i execucio, diferents capitols i subsistemes
constructius de I'obra: estructura, tancaments, serralleria, paviments, instal-lacions, etc, dins
el mateix conjunt industrialitzat modular, i per tant dita empresa ha de gestionar el seu
correcte i agil assemblatge dins les diferents fases de taller i obra, amb terminis molts
ajustats d’execucié que so6n on també tenen justificacié la necessitat d’aquest tipus de
construccions industrialitzades. Afegir lotitzacions a aquests sistemes constructius amb
activitats tant interrelacionats comportaria posar en risc els compliments de qualitat i terminis
exigibles a aquest tipus d’edificacions.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjangant I'aplicacié de “Sobre
Digital” accessible a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adrega web seglent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

VARIANTS: NO s’accepten variants.

PRESENTACIO DE PROPOSTES:

La presentacio es fara electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible
a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a I'adreca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Data: 29/05/2026 Hora: 13:00:00 hores

Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es
consideraran extemporanies.

- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura del sobre num. 2.

OBERTURA DEL SOBRE NUM. 2 (INTERNA): 09/06/2026

OBERTURA DEL SOBRE NUM. 3 (INTERNA): 03/07/2026

14.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I'lannex 12 del Plec.

COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en 'annex 12 del Plec.

15.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en I'annex 13A i 13B del Plec, tenint en compte

el quadre d’apartats/subapartats d’aplicacio recollit a I'’Apartat 18 del present quadre de
caracteristiques.

16.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES ANORMALMENT
BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

17.-

DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:


https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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[Atenent al caracter confidencial de la documentaci6 a facilitar als licitadors assenyalada
amb un asterisc (*), s’estara al que es recull a I'annex 19 del present Plec]

[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Técniques es trobaran publicats de manera
permanent a [I’Apartat d’”Altra documentaci6” del Perfil del Contractant
d’Infraestructures.cat accessible a través del segilient enllag:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?cateqoria=0]

- Aquest Plec de Clausules Administratives.

- Manual d’estructuracié Informatica i PDF dels Projectes d’Edificacio.

- Manual de presentacio i edicié d’estudis i projectes.

- Guia i Manual BIM de Gesti6 de projectes i obres.

- Manual per a la redaccio del Llibre de I'Edifici.

- Calcul d'Honoraris de Projectes Modificats. Edificacié, que s’adjunta com annex 17 del
Plec.

- Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 21 al Plec
de Clausules Administratives.

- Plec de condicions técniques del Banc d’Infraestructures.cat — Edificacié 2025. Ultima
actualitzacio de materials publicada. Enlla¢ descarrega:
https://itec.cat/noudownloads.c/detall.asp?idbanc=156&idanalytics=16408272&tipusanalyt
ics=entitat&zona=0

- Banc de preus d’Infraestructures.cat. Edificacio.

- Plec de Prescripcions per a I'Assistéencia Técnica a la redaccido d’Avantprojectes

d’Edificacio.

- Plec de Prescripcions per a I'Assistéencia Técnica a la redacciéo de projectes Basics
d’Edificacio.

- Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Técnica a la redaccié de projectes Executius
d’Edificacio.

- Plec de prescripcions per a la redaccié d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinacié de
Seguretat i Salut en fase de Projecte. Edificacio.

- Documentacié técnica que inclou encarrec de redaccio, estudi geotécnic, aixecament

topografic i condicions técniques de disseny.

- Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el
Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra.

- Suport informatic amb el pressupost del projecte i de I'estudi de seguretat i salut (format
TCQ2000). Agquesta eina informatica compleix amb tots els requisits previstos a la
Disposicié Addicional setzena de la LCSP pel que fa a I'is de mitjans informatics.
Els licitadors podran disposar d’una versié gratuita del programa TCQ2000 per
confeccionar les seves ofertes, adrecant-se a I'Instituto de Tecnologia de la Construccion
de Catalunya, amb telf. de contacte 933 093 404.

- Guia i Manual BIM de Gestié d’obres, publicada a la web d’Infraestructures.cat

- Programa funcional per la construccio d'edificis prefabricats.

18- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

- El sobre nim. 1, corresponent a la “Documentacié General”, haura d’incloure la
documentacié detallada en la clausula 8.1 del Plec d’'acord amb les particularitats
seglents:

Respecte del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) a incloure en el
Sobre num. 1 pels licitadors, en cas de concérrer en UTE, cadascuna de les
empreses haura de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaracié la
seva concurréncia en UTE. Aixi mateix, en el cas que, de conformitat amb allo
previst a I’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvéncia en un tercer
operador, s’haura d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i aquest tercer haura
d’aportar el seu propi DEUC.

El compromis d’adscripcié de mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del Plec
d’acord amb allo previst en l'article 76.2 de la LCSP son els seguents:


https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0
https://itec.cat/noudownloads.c/detall.asp?idbanc=156&idanalytics=16408272&tipusanalytics=entitat&zona=0
https://itec.cat/noudownloads.c/detall.asp?idbanc=156&idanalytics=16408272&tipusanalytics=entitat&zona=0
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PER A LA FASE DE REDACCIO DEL PROJECTE BASIC | EXECUTIU:

a) Autor/s del Projecte:

Titulacio: Arquitecte o titulacié equivalent o titulacié comunitaria homologable.
Perfil: No es requereix.
Experiéncia professional minima: 10 anys.

Tenen consideracié d’actuacions de projectes d“Obres similars” en relacié a I'experiéncia
minima especifica requerida la/es seguent/s:

- Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma d'edifici per equipament
comunitari, tant de titularitat publica o privada, destinat a usos docent,
sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o dequipament d’us técnic
administratiu o de seguretat de I'Administracié Publica.

- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos): 800.000,00
euros.

En el cas que el projecte executiu requereixi la disposicio6 d'un técnic
responsable/coordinador en matéeria de seguretat i salut durant la redaccié del projecte
que signara com a Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut, aquest podra recaure en 'Autor
del projecte aquesta responsabilitat.

b) Resta de Técnics
Técnic 1: Responsable area d’estructures

Titulacio: Técnic amb la titulacié competent.
Perfil: Especialista estructures.
Experiéncia professional minima: 10 anys.

Tenen consideracié d’actuacions de projectes d“Obres similars” en relacié a I'experiéncia
minima especifica requerida la/es seguent/s:

- Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma d'edifici per equipament
comunitari, tant de titularitat publica o privada, destinat a usos docent,
sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’us técnic
administratiu o de seguretat de I'Administracié Publica.

- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos): 800.000,00
euros.

Técnic 2: Responsable area d’instal-lacions

Titulacio: Tecnic amb la titulacié competent.
Perfil: Especialista instal-lacions.
Experiéncia professional minima: 10 anys.

Tenen consideracié d’actuacions de projectes d“Obres similars” en relacié a I'experiéncia
minima especifica requerida la/es seguent/s:

- Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma d'edifici per equipament
comunitari, tant de titularitat publica o privada, destinat a usos docent,
sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’Us técnic
administratiu o de seguretat de I'Administracié Publica.

- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos): 800.000,00
euros.

PER A LA FASE D’EXECUCIO D’OBRA:
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a) Delegat d'Obra
b) Cap d'obra
c) Responsable de Seguretat i Salut

Per als tres técnics esmentats sera requisit necessari, haver participat en els carrecs
indicats en els darrers 10 anys, d’acord amb els termes de la clausula 8.1.2 del Plec com
a minim, en una “Obra similar” a la definida a continuacio:

Tipologia: Obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de
titularitat publica o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial,
cultural, esportiu, o d’equipament d’us técnic administratiu o de seguretat de
I'Administracié Publica.

- Import minim: 800.000,00 euros (pressupost de les obres del projecte, IVA
exclos):

d) Cap de Taller en fase de fabricacié industrialitzada

Sera requisit necessari que aquest técnic hagi participat en el carrec indicat en els darrers
10 anys, d’acord amb els termes de la clausula 8.1.2 del Plec com a minim, en una “Obra
similar” a la definida a continuacié:

- Tipologia: Obra nova amb sistema industrial modular d'edifici de qualsevol
tipologia.

- Import minim: 400.000,00 euros (pressupost de les obres del projecte, IVA
exclos):

- El Sobre nim. 2, corresponent a la “Proposta técnica amb valoraci6é subjecta a judici
de valor”, haura d’incloure la documentacio detallada en la clausula 8.2 del Plec, d’acord
amb les particularitats seguents.

2.1 PROPOSTA GRAFICA | TECNICA DE L’ACTUACIO (andnima pel que fa a la
Autoria del projecte: els licitadors no identificaran I’Autor/s de la proposta grafica
en la seva oferta)

- PROPOSTA GRAFICA DESENVOLUPADA:

Es presentara 1 panell format DIN-A3 (420 x 297 mm), muntat en un tauler lleuger
de cartré ploma que incloura la documentacio grafica i escrita necessaria per a la
definicié de la proposta de projecte. Els planols es representaran a escala definida i
d’us comu i s’incloura escala grafica. En el panell s’hi reflectira documentacié grafica
i tecnica en 2D i 3D, solucions constructives i técniques industrialitzades modulars,
i escrits 0 esquemes relatius als aspectes assenyalats als criteris d’avaluacio de les
propostes grafiques, establerts en I'annex 4.

La proposta s’estructurara segons el model orientatiu que s’adjunta en aquest Plec
com a annex 4.

La Franja 1: Incloura documentacio grafica en 2D: plantes d’emplagament escollint
aquelles més escaients a criteri del licitador per a explicar la contextualitzacié de la
proposta. Incloura documentacié grafica en 2D corresponent algats generals i/o
seccions representatives, escollint aquelles més escaients a criteri del licitador per
a explicar de manera clara el compliment del programa i qualitat funcional de la
proposta, aixi com la seva contextualitzacio.

La Franja 2: Incloura documentacio grafica en 2D corresponent a les plantes de
distribucio, i el seus quadres de superficies, escollint aquelles més escaients a criteri
del licitador per a explicar de manera clara el compliment del programa i qualitat
funcional de la proposta. Incloura documentacié grafica en 3D: infografies,
perspectives o qualsevol altra expressié grafica que expliqui la proposta, o
fotografies de maqueta de treball; que defineixin la qualitat arquitectonica interior i
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exterior de la proposta. Incloura documentacié grafica en 2D, 3D: infografies,
perspectives o qualsevol altra expressio grafica que expliqui la proposta constructiva
industrialitzada, solucions modulars, esquemes de muntatge, solucions
constructives esquematiques. Resum pressupostari en percentatges per capitols, si
s’inclouen imports, per evitar exclusions, cal que s’indiqui explicitament que aquets
estan referenciats al pressupost de licitacié. Incloura també documentacioé escrita i
esquemes per definir la sostenibilitat funcional i passiva de la proposta, la
sostenibilitat econdmica de la mateixa, aixi com, si s’escau, el grau d’integracié a
I'entorn construit. Tipus de lletra: Arial 8-10.

No s’acceptara cap més documentacio addicional.

- 2.2 MEMORIA.-

QUADRE D’APARTATS/SUBAPARTATS D’APLICACIO:

2.2.1 MEMORIA

1. Descripcié de I'obra a construir en fase
previa a fabrica o taller Aplica

2. Descripcio de I'obra a construir i muntatge

“in situ” Aplica
3. Afeccions a tercers Aplica
4. Serveis afectats Aplica

5. Capacitat de resposta durant el periode
de garantia Aplica

6. Sistemes constructius industrialitzats a
aplicar Aplica

7. Pla de treballs complet per el conjunt de
les obres (incloses totes les Fases
d’execucié si es preveu aquesta modalitat
d’execucid) , tant de fabricaci6 a taller, com
del muntatge en obra, urbanitzacié i altres
preexisténcies. Aplica

8. Organigrama funcional en fabrica o taller i

en obra Aplica
9. Escomeses d’obra Aplica
10. Noves escomeses definitives Aplica
11. Documentacio generada pels

subcontractistes Aplica
12. Gestio d’abocadors Aplica

2.2.3 METODOLOGIES DE QUALITAT,
MEDI AMBIENT | SEGURETAT | SALUT Aplica
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Per tant, aquells apartats i/o subapartats que s’indiquin com no aplicables no hauran
de ser presentats dintre de I'oferta técnica, i per tant, tampoc seran objecte de
valoracié.

Cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucio de les
obres es dugui a terme per Fases, per a cadascun dels subapartats que siguin
d’aplicacio, a part del seu desenvolupament d’acord a les Fases establertes, el
licitador indicara aquelles consideracions especifiques que per a alguna de les
Fases no siguin d’aplicacié en d’altres, aixi com aquells condicionants técnics a tenir
en compte entre 'acabament d’'una Fase i I'inici de la Fase seguent.

- El Sobre num. 3, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”,
haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8.3 del Plec, d’acord amb les

particularitats seglents:

- QUADRE D’APARTATS/SUBAPARTATS D’APLICACIO:

3.1 PROPOSTA ECONOMICA

3.1.1 Oferta economica per a I’execucio de les obres (inclou totes

les Fases d’execucio6 si es preveu aquesta modalitat d’execucio) Aplica

3.2.EQUIP RESPONSABLE EN FASES DE REDACCIO DEL

PROJECTE, | D’EXECUCIO DE LES OBRES

3.2.1 Compromis d’adscripcié de técnic de recent titulacié a

I’Equip de redactor del projecte Aplica

3.2.3 Experiéncia del perfil del Cap d’Obra en fase d’obra Aplica

3.3. COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS DE No aplica

SUBCONTRACTACIO

3.5.MILLORES PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DE LA

PROPOSTA PER A L’EDIFICI | URBANITZACIO

3.5.1. Utilitzacié de fusta i productes derivats No aplica

3.5.2. Reutilitzacié i aprofitament de I'aigua Aplica

3.6.INDUSTRIALITZACIO MODULAR DE LA PROPOSTA PER A

L’EDIFICI/S Aplica
Aplica

3.7. INCREMENT DEL PERIODE DE GARANTIA DE LES OBRES

Les actuacions d’“Obres similars” considerades a efectes de valoracié de
I’experiéncia del Cap d’Obra és la indicada a I'inici d’aquest Apartat 18 a
efectes de determinar I’experiéncia minima del Cap d’Obra adscrit al

contracte.

19.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL

CONTRACTE: Sl

- Es condicié especial d’execucié del contracte:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus

subcontractistes.

b) EI compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15

del Plec.

11



infraestructures.cat

c) Les obligacions d’informacié del Contractista previstes en la clausula 28.2 del Plec,
a efectes de comprovaci6 de pagaments per part del Contractista als
subcontractistes:

o Aplicable al contracte amb valor estimat del contracte superior a 5.000.000
d’euros, d’acord amb I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.

o Aplicable al contracte si 'import de subcontractacio és igual o superior al 30% del
preu del contracte.

- Té caracter d'obligacié essencial del contracte:

a) La condicié especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial
aplicable al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant I'execucié
del contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als
contracte.

b) Elcompromis d’adscripcié dels mitjans personals, d’acord amb l'article 76 de la LCSP
i la clausula 8.1.2 del Plec.

c) Elcompliment de la normativa de competéncia.
20.- SUBCONTRACTACIO:
Limitacié de treballs que no es podran subcontractar: Sl, els seglents:

- La redaccié de projectes modificats no podra ser objecte de subcontractacio atés que
'Autoria dels projectes modificats haura de recaure necessariament en ['Autor/s
Redactor/s designat/s per el Contractista.

21.- REVISIO DE PREUS: NO

22.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE:

Pagament de les prestacions en els terminis establerts per 'article 198.4 de la LCSP i d’acord
amb la forma de pagament que es concreta en la clausula 37 del Plec.

El pagament de les prestacions de redaccié de projecte en cas que aquesta prestacié sigui
objecte de subcontractacié per part del Contractista, el pagament es realitzara directament a
I'empresari, persona fisica o persona juridica, que el Contractista hagi designat per a I'’Autoria del
projecte. Es considera un pagament per compte del Contractista.

En cas que, d’acord amb I'establert a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, es tracti de
contracte subjecte a regulacié harmonitzada, cal tenir present les disposicions de l'article 5.6 del
Decret llei 3/2025, de 4 de marg, pel qual s’adopten mesures urgents en matéria de contractacio
publica.

23.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO D’OBRES SUBJECTES A LA RESERVA DE L’1,5%
CULTURAL: SI/NO

24.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

- El projecte incloura la realitzaci6 de treballs de geotécnia.

- Inspecci6 d’edificis: NO

- Assisténcia Técnica Mediambiental: NO

- Les factures de les certificacions d’obra tindran assignat el num. d’expedient que es
facilitara a I'adjudicatari i s’adregaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G,
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gestionada mitjangant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
SAU, en la seva condicié de mitja propi personificat”

25.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: S|

En fase de redaccié de projecte quan concorrin noves necessitats o imprevistos no recollits
o difereixin per increment a les indicades dins dels requeriments funcionals, criteris
constructius i de qualitats relacionats en I'annex 21 corresponent a Altres especificitats
técniques que puguin afectar al preu d’execucié de I'obra, aquest podra incrementar-se en
el projecte fins un maxim del 20% de I'import del preu del contracte, IVA exclos, per a

I'execucio de I'obra.

Limit de modificacié: 20% de I'import d’adjudicacio del contracte (Si bé als efectes de calcul
del valor estimat del contracte s’ha considerat un 20% del pressupost de licitacio, en cas
que durant I'execucié del contracte es dugui una modificacié prevista el percentatge limit
establert s’aplicara sobre I'import d’adjudicacié o preu inicial del contracte).

Condicions que poden justificar la modificacié: es preveu la possibilitat de modificar el
contracte en cas que durant la seva execucié sorgeixin necessitats addicionals en relacio
amb necessitat de redaccio d'estudi arqueologic o rectificacions substancials respecte el
programa funcional facilitat pel Departament, assaigs TRT en cas de proposar geotérmia,
necessitat de redaccié de modificacions en el planejament urbanistic, aparicié de serveis
afectats, deficiéncies en l'estabilitat o la capacitat portant del terreny.

26.- LICITACIO SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO:
NO, sense perjudici de la possibilitat d’interposar recurs administratiu d’acord amb clausula 18

del Plec.

27.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

Llei 12/2017, del 6 de juliol, de I'Arquitectura.
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’'Ordenacié de la Edificacid.
Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi tecnic de I'edificacio.
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confidencial)

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES
PARTICULARS
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES DE LA LICITACIO
CONTRACTE PER LA REDACCIO DEL PROJECTE BASIC, EL PROJECTE EXECUTIU, | LA
POSTERIOR EXECUCIO DE LES OBRES DE CONSTRUCCIO D'UN NOU VESTUARI EN LA
ZONA DEL TIR. CLAU: VGB-25258

l.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- L’objecte de la licitacié és la contractacié conjunta, d’acord amb l'article 234 de la LCSP,
de la redaccio del projecte basic, el projecte executiu, i la posterior Execucié de les obres que es
descriuen I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, i I'eventual redaccié de projectes
modificats autoritzats per 'Organ de Contractacié que poguessin sorgir durant I'execucié de les
obres que es dirigeixen. Aquesta darrera prestacio té caracter d’obligacié condicional per
I’Adjudicatari en tant que han de concorrer els suposits de modificacié del contracte d’obres
previstes en el Plec de Clausules administratives en aplicacié de l'article 204 de la LCSP o per
causes de modificacio contractual no previstes en el Plec, en aplicacio dels articles 205 i 242 de
la LCSP i allo regulat en el Plec, quan dits suposits de modificacié requereixin la redaccié d’un
projecte modificat de les obres.

El contracte no inclou la Direcci6 d’obra atés que aquesta sera aliena al Contractista.
1.2.- L'expressio de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de

Contractes (CPV) és la que consta a I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitaci6 és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb allo assenyalat en dit apartat.

2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a PApartat 2 del quadre de
caracteristiques.

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.

2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitaci6 s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte és el d’adjudicacid, corresponent a (i) I'import de la prestacié de
Redaccid del projecte que és fix i no ofertable i (ii) I'execucid de I'obra, d’acord amb ['oferta
econOmica efectuada pel licitador que resulti adjudicatari per les esmentades prestacions, al que
s’afegira I'VA corresponent, en cas de no correspondre legalment I'exempcié d’aquest impost.

L’'import d’execucié de les obres es descompondra en:

- El preu de l'edificacid: el preu sera a “tant algat o preu tancat” d’acord amb I'article 241
LCSP, i incloura la totalitat de 'edifici/s, inclosa la fonamentacio.

- En cas de ser aplicable d’acord amb I’Apartat 2.2 del quadre de caracteristiques, el
preu de la urbanitzacié i adequacions de preexistencies: malgrat el seu preu inicial, el
preu de I'obra d’aquest apartat no sera per ajustament o per tant algat, essent el seu preu
final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades segons el Projecte
aprovat redactat pel Contractista, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de
preus unitaris que corresponguin.
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El preu final sera incrementat en un 13%, en concepte de despeses generals i d’empresa del
Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial del Contractista.

L’eventual redaccié de projectes modificats, I'import d’aquesta prestacié sera el resultant d’aplicar
la formula inclosa en el document “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificacié” previst
en IP'annex 17, independentment de que les modificacions suposin una variacié del preu inicial
del projecte constructiu del contracte.

La manca de necessitat de redaccié d’eventuals projectes modificats no donara dret a
I’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu, com tampoc el fet
que l'especialitat técnica que requereixi la redaccié del projecte modificat motivi la seva
contractacié amb un tercer.

2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol
tipus que siguin d’aplicacid, aixi com totes les despeses que s’originin com a conseqiéncia de
les obligacions establertes en la clausula 23 del Plec.

2.6.- Si ’Apartat 23 del quadre de caracteristiques preveiés que I'expedient de contractacié

d’obres resta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, la quantitat esmentada s’ha de destinar al
compliment d’aquesta obligacio, la qual s’aplica a I'import d’adjudicacioé del contracte.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacié els interessats tindran accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacié al perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures en
endavant PSCP.

3.2.- La documentacié que es facilitara als licitadors és la detallada a I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'érgan de
contractacio informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el qual
la facilitara almenys 6 dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentacié d’ofertes,
sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentacié de
les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'drgan de
contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentacid,
a través de l'apartat de “enviar prequnta” del tauler d’avisos de I'espai virtual de la licitacio.
Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través del tauler d’avisos
esmentat, residenciat en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a alld disposat al Plec i/o a la documentacié integrant de la
licitacid, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE

4.1.- El termini maxim per a I'execucio dels treballs i en el seu cas, els terminis parcials i els
terminis d’execucié de les Fases de les obres si es preveiés aquesta modalitat en I’Apartat 1 del
quadre de caracteristiques, son els previstos en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques,
si bé el termini d’execucié de les obres podra ser menor, segons el projecte aprovat
redactat pel Contractista d’acord amb la seva oferta.

4.2.- El comput del termini comengara 'endema de la data inicial que s’indiqui en el corresponent
contracte.
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El comput del termini per a la redaccié d’eventuals projectes modificats sera el que es prevegi en
I’Addenda al contracte corresponent de I'encarrec d’aquesta prestacio.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions que sén objecte de licitacié i no
s'admetran ofertes parcials.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en els anuncis
de licitacié i a la PSCP. La presentacido de les ofertes es fara electronicament, mitjancant
I'aplicacio de “Sobre Digital”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
teléfon i una adrega de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions i
relacions que en general es derivin de la licitacié o que de qualsevulla manera puguin afectar al
licitador.

5.4 - Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la data
d'obertura del sobre nim. 2, que tindra lloc el dia assenyalat en I’Apartat 13 del quadre de
caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada licitador
en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié del contracte o la
resolucio de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacié tindran dret a retirar
la seva oferta i a que els hi sigui retornada la garantia provisional en cas que en I’Apartat 6 del
quadre de caracteristiques s’hagués requerit, sempre i quan ho sollicitin aixi per escrit a
Infraestructures.cat. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al
licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.

5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques, signats electronicament pel licitador cas d'ésser persona natural, o per la
persona que el representi, cas de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacio traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’'impressié mecanica o informatica
i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin
coneixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L'Organ de Contractacié no podra divulgar la informacié facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la seva
difusié a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o0 bé quan el seu tractament pugui
ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccié de dades de caracter
personal, o qualsevol altra informacio el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la
competéncia, ja sigui en aquest procediment de contractacié o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre del sobre que
contingui la informacié considerada com a confidencial, que ha de ser necessaria i proporcional
a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
generiques o no justificades del caracter confidencial. La manca de presentacio de 'esmentada
declaracié de confidencialitat s’entendra com a declaracié per part del licitador de no
confidencialitat de la informacié continguda en I'oferta.

Sens perjudici de la declaracié de confidencialitat dels licitadors, davant d’'una peticié d’informacio
correspon a I'Organ de Contractaci6 valorar si aquesta qualificacié és correcta, d’acord amb els
principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia audiéncia dels licitadors.
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En cap cas tenen caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius continguda
en el sobre num. 3, ni les dades contingudes al Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC)
que consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, economics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de
Contractacio, directius, comandaments, carrecs administratius o empleats d’Infraestructures.cat,
caldra que ho indiqui en el DEUC amb la concrecié d’aquests vincles. La manca de comunicacié
s’entendra com a declaracié per part del licitador conforme no es troba incurs en conflicte
d’interessos.

5.8.- Quan I'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Public o en el Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya o consti
en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea, com un expedient virtual
de I'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de documents o un sistema de
precalificacid, i aquests siguin accessibles de forma gratuita per Infraestructures.cat, no estara
obligat a presentar els documents justificatius o altres proves documentals de les dades inscrites
als esmentats registres.

5.9.- Cap licitador podra presentar més d’una oferta ni subscriure cap oferta en uni6é temporal
amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una unié temporal. En cas de fer-ho
sera causa de la no admissio de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri alguna
de les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L'Organ de Contractacié prendra les mesures necessaries per a garantir que la participacio
en la licitacid de les empreses que haguessin participat préviament en I'elaboracié de les
especificacions tecniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin assessorat a
I'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de contractacié, no falseja la
competéencia.

Entre les mesures per a garantir la participacio es troba la comunicacio a la resta de licitadors de
la informacio intercanviada en el marc de la participacié en la preparacié del procediment de
contractacid o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a la presentacié
d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el suposit abans
esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparacio del
contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva participacié en la
fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte
privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a alld previst en aquest Plec i la
documentacio relacionada a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques. La presentacié de
proposicions implica I'acceptacié incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentacié, sense cap excepcid ni reserva, aixi com 'autoritzacio a la
Mesa de Contractacié i Organ de Contractacié per a consultar les dades recollides al Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial d’Empreses
Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya i Registre d’Empreses
Licitadores i Classificades de Catalunya o en les llistes oficials d’'operadors econdmics d’un Estat
membre de la Uni6 Europea.

5.13.- Si durant la tramitacié del present procediment i abans de la formalitzacié del contracte es

produis I'extincio de la personalitat juridica de 'empresa licitadora per fusié, escissio, transmissio
del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva posicié en el
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procediment la societat absorbent, la resultant de la fusio, la beneficiaria de I'escissio o I'adquirent
del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva solvéncia en les condicions
exigides al present Plec per a poder participar en el procediment d’adjudicacio.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicio addicional quinzena de la LCSP, la tramitacioé d’aquesta licitacio
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics a través del sistema de notificacié e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques
i 'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions
electroniques de I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. A aquests
efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicio de les notificacions i les comunicacions
a les adreces de correu electronic i als telefons mobils que les empreses hagin facilitat a aquest
efecte en la declaracié responsable. Un cop rebuts el correu o correus electronics i, en el cas que
s’hagin facilitat també teléfons mobils, els SMS, que indiquin que la notificacié corresponent s’ha
posat a disposici6 a I'e-NOTUM, la persona o persones designades hauran d’accedir-hi
mitjangant I'enlla¢ que s’enviara a aquest efecte. En I'espai virtual on esta dipositada la
notificacid, es permet accedir a aquesta notificacié amb certificat digital o amb contrasenya.

No obstant aixd, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicacié oral documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits
o sonors dels principals elements de la comunicacié

6.2.- Presentacio de les ofertes electronicament mitjancant ’aplicacié de “Sobre Digital”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacié electronica d’ofertes es troben
disponibles a I'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica, a 'adreca web seguent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

Les ofertes es presentaran electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible a
I'espai virtual d’aquesta licitacid, a I'adrega web segtient:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures

Des d’aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacio i presentacié d’ofertes, mitjangant I'eina web de Sobre Digital, seguint els passos
seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activacio de l'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb
I'ds de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per
a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant les notificacions electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta, atés que I'enllag que es
conté en el missatge d’activacié és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les seves
ofertes a través de I'eina de Sobre digital.

Accedint a I'espai web de presentacié d'ofertes a través d’aquest enllag trames, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic
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en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'’eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de la
licitacio (pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de l'enviament de les ofertes, la
documentacié. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme I'eina de Sobre digital, de manera
que les empreses licitadores NO han de xifrar préviament els arxius mitjangant una altra eina.
Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjancant la mateixa paraula
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de
custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o
diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (I'eina de Sobre
digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i sén imprescindibles per al desxifrat
de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat en el formulari
d’inscripcio a l'oferta de I'eina de Sobre digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre digital per
introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses licitadores poden
accedir a I'espai web de preparacio i presentacié de I'oferta i, mitjangant el boté “anar a enviar
paraules clau”, accedir a I'espai des del qual enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el
termini de presentacio d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part
de I'drgan de contractacié o de I'eina de licitacid electronica.

Una vegada complimentada tota la documentacié de I'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta, la qual no es considera presentada
fins que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de I'eina. A partir
del moment en que I'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacio tramesa.

Cal tenir en compte que I'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop
presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta. En cas que
una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix contracte dins del termini de
presentacié d’ofertes, pretenent que I'Ultima substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha
d’informar-ho aixi fefaentment a 'Organ de contractacié mitjancant el Canal de contacte amb
I'dérgan de contractacio i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacid, valorara el que
procedeixi respecte d’aquestes ofertes. A la pestanya d”Oferta Presentada” caldra clicar a
“Contacte amb I'érgan de contractacié” i emplenar la finestra emergent per escriure el motiu pel
qual es vol contactar amb I'dérgan (en aquest cas seria per presentar una oferta en substituci6 de
I'anteriorment presentada). A continuacio, 'd6rgan de contractacié obrira una peticié per enviar la
documentacio. La documentacio es podra enviar des de I'enllag que es rebra per correu electronic

En cas de fallida técnica que impossibiliti I's de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacio de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

Quan ja s’ha realitzat I'enviament de la documentacié i es sol-licita la presentaci6é de l'oferta,
l'eina de Sobre Digital genera un resum de la documentacié presentada que la persona
apoderada de I'empresa ha de signar amb signatura electronica avangada basada en un
certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta (aquest
document conté les empremtes electroniques de tots els documents que la composen). Un cop
signat, cal fer la tramesa del document a través de I'espai virtual. Amb la presentacioé d’aquest
document al registre d’entrada es considera presentada I'oferta a tots els efectes. Aquest resum
es registra electronicament i és on consta la data i hora de presentacié de I'oferta.

Per poder fer 'enviament de la seva proposta i signar el resum generat per I'eina de Sobre Digital,
'empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura electronica
avancgada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica) emés o admeés
pel Consorci Administracié6 Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En I'obertura dels sobres
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es validen totes les signatures mitjancant la Plataforma de Serveis d’ldentificacié i Signatura (en
endavant, PSIS) del Consorci AOC.

Es en el moment d’enviar la documentacié que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat
d’aquestes ofertes es realitza mitjangant la paraula clau que les empreses licitadores hauran
introduit préviament. Les empreses licitadores realitzen la custodia de la/es paraula/es clau
per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i I’hora
establerts.

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atés que I’eina
de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides. Abans de confirmar
'enviament de l'oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau.
Transcorregudes 24 hores des de la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes, I'eina de
Sobre Digital sol‘licitara que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el
desxifrat de la documentacid de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a
I'eina per a introduir-les.

D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangcant I'eina de Sobre digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de
presentacio d’ofertes, amb la recepcio de la qual es considerara efectuada la seva presentacié a
tots els efectes, i després fent 'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en un
termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissié en el termini de
24 hores, es considerara que 'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat I'empremta
digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que
configuren la documentacioé de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut identic)
per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la
coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per ser
tramés per mitja de correu electronic a I'adrega licitacio@infraestructures.cat, per tal de poder
accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura de
contenir una copia de l'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en l'oferta mitjancant I'eina de Sobre Digital. Per tant,
aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la
que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat,
tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en 'oferta, a través de I'eina de Sobre Digital.
Si la copia no compleix amb aquests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal tenir en compte
que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través
de l'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la
comparacio de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les
ofertes un cop finalitzat el termini de presentacié.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I's de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacio de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’'ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts.
La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de particié
automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la particié
s’incorporen en l'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).
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Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de
Sobre Digital a I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de
“suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura del “Sobre digital”

Infraestructures.cat accedira a la documentacié del sobre num. 1 (Documentacié general), 24
hores després de finalitzar el termini de presentacio d’ofertes. En cas d’existéncia de defectes o
omissions esmenables, s’enviara una notificacié per correu electronic requerint al licitador que
accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents
sol-licitats.

Per a I'obertura dels sobres num, 2 (Proposta técnica amb valoracié subjecta a judici de valor) i
num. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius) caldra que préviament les empreses
licitadores introdueixin les paraules clau, necessaries per a desxifrar les ofertes en I'espai virtual
del Sobre Digital.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de
la documentacio, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucio de la Mesa i de l'acte
d’obertura dels sobres, en la data i I'hora establertes.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentacié d’'ofertes a
través de l'eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentacié i requereix
necessariament la introduccié per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que
només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres. Per
tant, les ofertes de les empreses licitadores que no introdueixin les paraules clau abans de l'inici
de l'acte d’obertura (la data i hora del qual consta al quadre de caracteristiques d’aquest
plec)quedaran excloses de la licitacio.

En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de
desxifrat de la documentacié enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans de I'obertura dels sobres
num. 2i 3. L’accés a la documentacié guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar
amb I'aplicacié de credencials del quorum minim de custodis i en el termini (data i hora) establert.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacié valorara, en
funcié de quina sigui la documentacié afectada, les consequéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins al
punt que la Mesa de Contractacio pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacio, en cas de
tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicio addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en mateéria de contractacié publica, sera suficient I's de la signatura electronica
avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en els termes
previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol
de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confianga per a les transaccions
electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest
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és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica admesa per a la
signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol
pais de la Uni6 Europea d’acord amb larticle 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre
identificacié electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una signatura
electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre sera
reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adrega de correu electronic i, addicionalment, un nimero de
teléfon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicié de la notificacié i designar la/les
personal/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les
notificacions electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les,
aixi com diverses adreces de correu electronic i teléfons mobils on rebre els avisos de les
posades a disposicid. Aquestes dades s’han d’incloure en I'apartat relatiu a “persona o persones
de contacte” de la Part II.A del DEUC.

Les sol-licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol requeriment
tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adregara un correu electronic a I'adrega o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcié, amb l'enllag per
a queé accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacié corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de I'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la notificacié per part de 'empresa a
qui s’adreca. No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de la
data d’enviament de l'avis de notificacio.

6.6.- Tauler d’avisos:

Per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacio, a
través del servei de subscripcio a les novetats de I'espai virtual de licitacid que a tal efecte es
posa a disposicio a I'adreca web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacié automaticament.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a consequéncia
del procediment de licitacio i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjancant el tauler
d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacioé de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia fefaent de
l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada, també es
publicara informacid relativa tant a la licitacié, com al contracte.

6.7.- Formalitzacié del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacid de signatura electronica avangada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) signat
electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi estat signat
el qual garantira la reproduccié exacta de la informacié continguda en els corresponents fitxers.
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7.- REQUISITS D'APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacio i solvéncia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacié les persones juridiques o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que
preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar, d’acord amb el que s’indica en
la present clausula que s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la
presentacio del Document Europeu Unic de Contractacio (DEUC)
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf ).

L’acreditacié de la disposicid dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en el DEUC, es dura a terme per part del licitador que, un cop valorades les ofertes,
resulti com a millor classificat, sens perjudici de la facultat d’Infraestructures.cat de requerir total
o parcialment dita acreditacié en qualsevol moment de la licitacid quan consideri que existeixen
dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la informacié o quan aixi ho consideri oportu per
a garantir el bon desenvolupament de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacio i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concodrrer a la data final de presentacié d’ofertes i subsistir fins el moment
de formalitzacio del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacio dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de
I'escriptura o document de constitucié, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix, qualsevol modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el
registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de qué es tracti, i la targeta
del nimero d’identificacio fiscal.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi mateix,
hauran de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
a la realitzacio de l'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjancant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacio fiscal. També sera necessaria I'acreditacio, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié6 empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per a la realitzacié de 'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu.- Tindran capacitat
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no espanyoles
d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I'Acord de I'Espai Econdmic
Europeu les quals, de conformitat amb la legislacioé de I'Estat en el que estiguin establertes, es
trobin habilitades per a realitzar la prestacié de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislaci6 de
I'Estat on estiguin establertes, o mitjancant la presentacié d’una declaracié jurada o d’'una
certificacid, a que fa referéncia l'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.

Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzaci6 especial o la pertinenga a una determinada organitzacio per a poder prestar en aquell
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el servei de que es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi aquest
requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la
Unié Europea o d’Estats no signataris de I'’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu hauran de
disposar de linforme de la respectiva Missié Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
I'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé que
actuen de forma habitual en el trafic local dins 'ambit d’activitat a les quals s’estén I'objecte del
contracte. Aixi mateix, han de disposar de I'informe conforme I'Estat de procedéncia de 'empresa
estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles en la contractacié amb I’Administracié i
ens, organismes o entitats del sector public assimilables als relacionats a l'article 3 de la LCSP,
en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en l'article 68 de I'esmentada
norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a Estats signataris de
I'acord sobre contractacid publica de I’Organitzacié Mundial del Comerg.

Signatari de 'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representacio del signant de I'oferta.

B) Solvéncia dels licitadors.

B.1) Cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques sigui
exigible la classificacié6 empresarial, el licitador haura de disposar, i acreditar quan se’l
requereixi 'esmentada classificacié atorgada per les comissions classificadores de la Junta
Consultiva de Contractacié de I'Estat o pels 0rgans equivalents de les comunitats autonomes,
acompanyat d’una declaracié responsable del licitador per la que es manifesti que les
circumstancies reflectides en el corresponent certificat no han experimentat variacio.

Els certificats comunitaris d’inscripcié o documents similars que acreditin la inscripcio en llistes
oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referéncia I'article 97 de la LCSP
constitueixen una presumpcio d’aptitud en relacié amb els requisits de seleccié qualitativa que
figurin en aquests.

Les declaracions responsables referides en els paragrafs anteriors hauran de reiterar-se en
el document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que 'Organ de Contractacio
pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

Si 'empresa estigués pendent de classificacid, haura de disposar del document acreditatiu
d’haver presentat la corresponent sol-licitud per a la seva obtencié. En qualsevol cas haura
de poder justificar que a la data limit de presentacié d’ofertes, 'empresa es trobava en plena
disposicio de la classificacio exigida.

B.2) La solvéncia econdmica i financera s’acreditara de la seguent manera:

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques no sigui
exigible la classificacié, o en cas d’'un licitador no espanyol d’'un Estat Membre de la Uni6
Europea o d’un Estat signatari de 'Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu no classificat o
amb la classificacié suspesa o anul-lada, s’assolira i acreditara quan sigui requerida
mitjancant la disposicié d’una xifra de negocis anual, en I’ambit del contracte, referida al
millor exercici d’entre els tres darrers disponibles en funcié de la data de presentacio
de les ofertes, d’import igual o superior a:

- una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui
superior a un any, o almenys una vegada i mitja el valor anual mig del contracte si
el seu termini supera I’any.

Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al darrer

dia 1 de juliol de I'any en curs o del precedent si la data d’acreditacié de la solvéncia fos
anterior a I'1 de juliol en 'any en curs.
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L'acreditaci6 documental de la suficiencia econdmica i financera de I'empresa
s’efectuara mitjangant (i) comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil si
'empresa estigués inscrita en dit registre i en cas contrari, pels dipositats en el Registre
oficial en que hagi d’estar inscrita, en cas de tractar-se de persones juridiques, o (ii) la
declaracio de I'empresari indicant el volum de negocis global de 'empresa, en cas de
tractar-se de persones naturals.

B.3) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja
seguent:

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques no sigui
exigible la classificacid, o en cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unid
Europea o d’un Estat signatari de I'Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu no classificat o
amb la classificacidé suspesa o anul-lada, s’assolira i acreditara quan sigui requerida
mitjancant la relacié de les obres executades en el curs dels ultims deu anys de tipologia
similar a les que sén objecte de la licitacio, corresponents al mateix grup i subgrup de
classificacioé indicat en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques de la licitacio.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista
d’obres, tindran la mateixa consideracio que les directament executades pel propi contractista,
sempre que aquest Ultim ostenti directa o indirectament el seu control en els termes establerts
a l'article 42 del Codi de Comerg. En cas que no es compleixi aquesta condicié, només es
reconeixera com experiéncia atribuible al contractista I'obra executada per la societat
participada en la proporcié de la participacioé d’aquest en el seu capital social.

Sera requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els ultims deu anys com a
minim un contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i subgrup de
classificacio) i import igual o superior al del pressupost de licitacié del contracte.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat expedit o visat
per 'é6rgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjangant
certificat o declaracié de I'empresari o, a manca d’aquest, mitjangant una declaracié de
I'empresari acompanyada dels documents que constin al seu poder que acreditin la realitzacio
de la prestacio. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar I'import, les dates i el lloc
d’execuci6 de les obres i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix
la professié i si es dugueren a terme normalment a bon terme.

En cas que, d’acord amb l'establert a ’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, el valor
estimat del contracte sigui inferior a 500.000 euros, quan el contractista sigui una empresa de
nova creacio, entenent per aquesta aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la
seva solvéncia técnica o professional s’acreditara per tots els mitjans seglents:

- Declaracié del personal tecnic o organismes tecnics integrats o no a 'empresa que el
licitador posara a disposicid en I'execucid del contracte. Com a requisit minim es
requereix la disposicié d’'un titulat de grau en una especialitat adequada a la tipologia
d’obra objecte de la licitacio.

- Declaracio indicant la maquinaria, material o equip técnic que posara a disposicio per a
'execucid de les obres. Com a requisit minim el licitador haura de disposar d’'una
maquina compatible i utilitzable en I'obra objecte de licitacio.

Els licitador haura d’adjuntar la documentacié acreditativa pertinent en el moment que se'l
requereixi a efectes d’acreditacio.

B.4) Integracié de la solvéncia amb mitjans externs

S’admetra el recurs a la solvéncia econdmica i financera i técnica i professional d’altres operadors
econdomics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador indicara dita
circumstancia en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador basi la seva solvéncia també
hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a les quals recorri el
licitador o tingui intencié de subcontractar.
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El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de demostrar davant d’Infraestructures.cat
quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris del tercer operador durant
tota la durada del contracte mitjangant un compromis per escrit d’aquest ultim, sens perjudici de
la potestat d’'Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la presentacié de la totalitat o d’'una
part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la
vigéncia o viabilitat d’alld declarat o quan resulti necessari pel bon desenvolupament del
procediment. L’operador que presti la seva solvéencia econdmica i financera sera solidariament
responsable de I'execucio del contracte.

C) No incérrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitacid les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibici6 de contractar recollides en l'article 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en I'article
85 de la LCSP.

D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvéncia dels licitadors.

Aquests mitjans soén alternatius als precedents per acreditar I'aptitud dels licitadors en els termes
previstos en aquesta clausula, quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas,
amb caracter previ a I'aprovacio de la classificacié de les ofertes.

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public. La inscripcio en el
citat registre acreditara les condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la seva personalitat i
capacitat d’obrar, representacio, habilitacié professional o empresarial, solvéncia economica i
financera i técnica o professional, classificacio i la resta de circumstancies inscrites, aixi com la
concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el
mateix.

D.2) Reqistre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELIC). De conformitat amb
el que estableix el Decret 40/2025, d'11 de marg, pel qual es regula el Registre d'empreses
licitadores i classificades de Catalunya i el Registre public de contractes de Catalunya
(Departament d’Economia i Finances - http://reli.gencat.cat//), la inscripcié en el primer registre
indicat acreditara la informacié relativa a la personalitat i la capacitat d'obrar de les persones
fisiques o juridiques que vulguin contractar amb el sector public podent-se inscriure també a
aquestes efectes la informacié relativa a les obligacions tributaries; la representacio; la
solvéncia economica i financera; la solvéncia técnica o professional; la classificacié
empresarial; les habilitacions professionals i autoritzacions administratives que es requereixin
en funcié de l'activitat de I'empresa i qualsevol altra informacié d'interés per a la contractacio
publica.

Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1,
D.2 i D.3, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests
casos, I'Organ de Contractaci6 ha de consultar d'ofici, en la fase procedimental que correspongui,
la informacio registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicacio en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibicidé de contractar que estableix I'article 71 de la LCSP,
que no s’ha donat de baixa a la matricula de 'impost d’activitats econdmiques i, especialment,
que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de les relatives a la
Seguretat Social.

Els certificats d’inscripci6 als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaracié responsable
del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el corresponent certificat no
han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el

moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que I'Organ de Contractacié pugui, si ho
considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.
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D.4) Documentacié lliurada a Infraestructures.cat.

En cas que tota o part de la documentacio relacionada a continuacio ja es trobés a disposicid
d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat en el marc d’'una
anterior licitacié i no hagués estat objecte de cap modificacié o actualitzacio, essent per tant de
plena vigéncia, no caldra que el licitador I'aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament
complimentada i sota la seva responsabilitat declaracié del seu consentiment per a la cessi6 de
les dades entre les citades empreses als sols efectes de la contractacio del licitador amb les
mateixes i certificacio de la vigéncia de la dita documentacio, segons el model de I'annex 1.

a) Escriptura de constitucié i/o modificacié exigida a I'apartat 7.2.A).

b) Targeta del niumero d’identificacio fiscal exigida a I'apartat 7.2.A).

c) Document acreditatiu de la legitima i suficient representacié del signant de la oferta exigit a
'apartat 7.2.A).

7.3.- Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a I'efecte,
sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacié
al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en el DEUC, i cada empresa haura de
formalitzar el seu propi DEUC.

La classificacié en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant 'acumulacié de les caracteristiques de cadascun dels integrants de la unié
expressades en llurs respectives classificacions o mitjangant 'acumulacié de les classificacions
i els mitjans alternatius de solvéncia dels apartats B.2) i B.3) o 'acumulacié d’aquests mitjans
alternatius, essent requisit basic per a 'acumulacio de classificacions que totes les empreses que
concorrin a la unié temporal hagin obtingut préviament classificaci6 com empreses d’obres en
relacié amb el contracte al que opten. Quan concorrin en la unié empresaris nacionals, estrangers
que no siguin nacionals d'un Estat membre de la Unié Europea ni d’'un Estat signatari de I'’Acord
sobre I'Espai Econdmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’'un Estat membre de la Unié
Europea o d'un Estat signatari de I'’Acord sobre I'Espai Economic Europeu, els que pertanyin als
dos primers grups han d’acreditar la seva classificacid, i aquests ultims la seva solvéncia
econdmica, financera i técnica o professional.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de totes
les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o apoderat
de la unié amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extincid, sens perjudici de I'existéncia de poders mancomunats
que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb allo demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacio del procediment de licitacio i abans de la formalitzacié del contracte es
produis la modificacié de la composiciéo de la Uni6 Temporal dEmpreses, aquesta quedara
exclosa de la licitacid, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
'adjudicacié del contracte a la Unié Temporal dEmpreses. No tindra la consideracié de
modificacié de la composicio I'alteracié de la participacié de les empreses sempre que es
mantingui la mateixa classificacio. També quedara exclosa de la licitacié la Unié Temporal
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicié per a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacié de la Unié Temporal d’Empreses suposi
un augment del nimero d’empreses, la disminucio de les mateixes, o la substitucié d’una o varies
per unales altra/es, es precisara |'autoritzacié prévia i expressa de I'Organ de Contractacio,
essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte. En tot cas, sera
necessari que es mantingui la solvéncia o classificacié exigida en la licitacio i que els nous
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membres de la Unié Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses
en prohibicié de contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran de tres (3) sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser
persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica.

8.1.- Sobre num. 1 (Documentacié general)

La Declaracioé responsable referida en els diferents apartats de la present clausula a incloure al
sobre num. 1, sera formulada mitjangant el formulari facilitat en I'eina de Sobre Digital, que haura
de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona juridica.

El contingut del sobre num. 1 sera el seguent:

8.1.1.- Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) com a prova preliminar de la
capacitat, representacié i solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat
i solvéncia requerides en la clausula 7 i apartat 9 del QC del Plec el Document Europeu Unic de
Contractacié (DEUC) que es pot generar a través d’aquesta eina.

Per emplenar el document europeu unic de contractacié cal tenir en compte la Instruccié 1/2025,
de 12 de marg, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya, sobre I'eina
electronica de generacié del Document europeu unic de contractacio (DEUC) integrada a la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica i directrius per emplenar-lo.

D’acord amb I'article 140 de la LCSP, mitjangant el DEUC les empreses declaren el segient:
- Que la societat esta constituida validament i que de conformitat amb el seu objecte social es
pot presentar a la licitacid, aixi com que la persona signataria del DEUC té la deguda
representacio per presentar la proposicio i el DEUC;
- Que compleix els requisits de solvéencia econdmica i financera, i técnica i professional, de
conformitat amb els requisits minims exigits en aquest plec;
- Que no esta incursa en prohibicio de contractar;
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden
acreditar mitjancant el DEUC.

Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacio relativa a la persona o persones
habilitades per representar-les en aquesta licitaci6. EI DEUC s’ha de presentar signat
electronicament per la persona o les persones que tenen la deguda representacié de 'empresa
per presentar la proposicio.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitacio amb el compromis d’agrupar-se en una unio
temporal si resulten adjudicataries, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i
solvéncia, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on consti
el compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar adjudicataries del
contracte.

D’acord amb I'article 71.1, lletra d) de la LCSP, I'acreditacié del compliment de la quota de reserva
de llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de I'obligacié de disposar d’'un pla
d’igualtat s’ha de fer mitjangant la presentacio del DEUC.

Aixi mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designaci6 del nom, cognom i NIF de la persona
o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques i, addicionalment, els nimeros de teléfon mobil on rebre
els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les notificacions electroniques,
es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de
correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les posades a disposicié. Aquestes
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dades s’han d’incloure en I'apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part 1l.A del
DEUC.

En el cas que, de conformitat amb allo previst a I’article 75 de la LCSP, el licitador basi la
seva solvéncia en un tercer operador o tingui la intencié de subscriure subcontractes, s’ha
d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i cadascun d’aquests tercers haura d’aportar
el corresponent DEUC.

Aixi mateix, els licitadors hauran d’indicar si escau, el Lot o Lots als que presenten oferta i si els
requisits de solvéncia econdmica i financera o técnica o professional varien d’'un Lot a un altre,
s’haura d’aportar un DEUC per cada Lot.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la
Uni6 Europea, com un expedient virtual de 'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic
de documents o un sistema de prequalificacié, d’accés gratuit, només han de facilitar en cada
part del DEUC la informacié que no figuri en aquestes bases. Aixi, les empreses inscrites en el
Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) regulat en el Decret
40/2025, d'11 de marg, pel qual es regula el Registre d'empreses licitadores i classificades de
Catalunya i el Registre public de contractes de Catalunya, gestionat per la Secretaria Técnica de
la Junta Consultiva de Contractacié Publica o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector public, només estan obligades a indicar en el DEUC la informacié que no
figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes
empreses han d’indicar en el DEUC la informacié necessaria que permeti, si escau, accedir als
documents o certificats justificatius corresponents.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan
consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat del DEUC i quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que I'empresari disposi de mitjans
alternatius previstos a la clausula 7.2.E) i aquests siguin d’accés gratuit per a Infraestructures.cat.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicié de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura a terme tal com es preveu en la clausula 10.9 del present Plec.

Es causa de prohibicié de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin
constar al DEUC els licitadors, en aplicacié de I’article 71.1 e) de la LCSP, quina apreciacié
podra comportar 'inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibicié de contractar del
licitador incurs en dita circumstancia.

8.1.2.- Mitjans personals i materials per a I’execucio del contracte

- Declaraci6 per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas,
incorporar quan aixi ho requereixi la Direccié Facultativa, els mitjans personals o
materials necessaris i adequats per a la correcta execucié del contracte.

- Compromis adscripcié no nominatiu del mitjans personals previstos a continuacio,
d’acord amb alld previst en l'article 76.2 de la LCSP amb caracter d’obligacié essencial
del contracte, d’acord amb I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques:

Els técnics als quals s’obliga el licitador a assignar a I'obra sén els seguents previstos
a continuacid i aquells que addicionalment es puguin indicar en I’Apartat 18 del quadre
de caracteristiques:

- Autor/s del projecte que haura/n de disposar de capacitat professional suficient i
amb la titulacié professional necessaria.

- Delegat d’obra

- Cap dobra

- Cap de taller en fase de fabricacié industrialitzada modular

- Responsable de Seguretat i Salut
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En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat 18 del quadre
de caracteristiques, es podra requerir exclusivitat de tots o algun dels técnics quin
compromis d’adscripcio es requereixi per a 'execucio del contracte.

Aquest compromis té caracter d’obligacioé essencial del contracte, d’acord amb I’Apartat
19 del quadre de caracteristiques. Es recull en el model de Declaracioé responsable del
formulari facilitat per Infraestructures.cat.

Els técnics titulats hauran d’estar col-legiats quan per a I'exercici de la seva professio la
col-legiacio sigui obligatoria.

Per als técnics sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver
participat en els carrecs indicats, com a minim, en una actuacié d“Obra similar” a la de
I'objecte de la licitacié segons la definicié establerta en I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques finalitzada en el curs dels Ultims 10 anys a la data de publicacié de la
licitacié (inclou I'any en curs). El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies
del Plec del present apartat i annexos.

En el cas del Cap d’Obra, s’acceptara la participaciéo com a Ajudant al Cap d’obra o com
a Cap de Produccié.

En el cas de Cap de Taller en fase de fabricaci6 industrialitzada modular, si aquest técnic
fou requerit en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, s’acceptara la participacié
com a Ajudant al Cap de Taller o com a Cap de Produccié de Taller.

Tanmateix,

a) en cas que el pressupost de licitacié del contracte sigui igual o superior a 500.000
euros (IVA no inclos), d’'acord amb I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el
Cap d’Obra i Responsable de Seguretat i Salut, hauran de recaure necessariament
en técnics diferents.

b) En cas que el pressupost de licitacioé del contracte sigui inferior a 500.000 euros (IVA
no inclos), d’acord amb I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el Cap d’'Obra
i el Responsable de Seguretat i Salut podran coincidir en la mateix persona.

Requisit de compatibilitat I’Autor/s del projecte:

Sera requisit de compatibilitat de I'’Autor/s del projecte que es designi/n, no intervingui/n
en més de dos contractes quin objecte sigui la redaccié de “projectes modulars
industrialitzats”, vigents amb Infraestructures.cat, a banda del que és objecte de
licitacio, a efectes de compatibilitzar-lo amb aquest contracte. No es tindran en compte
els contractes vigents amb Infraestructures.cat en que s’hagi presentat la maqueta del
projecte, a la data del requeriment d’Infraestructures.cat de I'acreditacioé de I'Autor/s del
projecte al licitador que hagi presentat la millor oferta o en el seu cas, a aquells que
consideri convenient per al bon funcionament del procediment, d’acord amb alld previst
en la clausula 10.10 del Plec.

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que I'Autor/s designat/s no fos compatible
per a I'execucié del present contracte, aquest fet suposara la incompatibilitat de la
proposta per a ser elevada com adjudicataria.

Requisit de compatibilitat del Cap d’Obra i del Cap de Taller en fase de fabricacié
industrialitzada modular:

Sera requisit de compatibilitat que el Cap d’Obra i el Cap de Taller en fase de fabricacio
industrialitzada modular (Cap de Taller) que es designin no intervingui en més de dos
contractes dobra de “projectes modulars industrialitzats”, vigents amb
Infraestructures.cat, a banda del que és objecte de licitacid, a efectes de compatibilitzar-
lo amb aquest. No es tindran en compte els contractes vigents amb Infraestructures.cat
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que, a la data del requeriment d’Infraestructures.cat de I'acreditacié del Cap d’Obra o del
Cap de Taller al licitador que hagi presentat la millor oferta o en el seu cas, a aquells que
consideri convenient per al bon funcionament del procediment, d’acord amb allo previst
en la clausula 10.10 del Plec.

- Tlinici d’obres (Acta de replanteig) no estigui prevista abans de 4 mesos.
- Que es trobin en la seva fase final (10% o menys del preu del contracte d’obra
pendent d’execucit incloses les eventuals modificacions contractuals).

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que el Cap d’'Obra o el Cap de Taller
designat no és compatible per a I'execucié de contracte, la Mesa de Contractacio
acordara I'exclusio de I'oferta.

Acreditacio dels requisits minims exigits als mitjans personals:

L’acreditacio dels requisits indicats en aquesta clausula podra requerir-se en qualsevol
moment de la licitacié quan existeixin dubtes raonables sobre dit compromis o quan
resulti necessari pel bon funcionament del procediment, i en qualsevol cas, els licitadors
que hagin presentat la millor oferta d’acord amb la clausula 10.10 del Plec, ho hauran
d’acreditar en el moment que se’ls requereix la documentacié justificativa de compliment
dels requisits d’aptitud de la licitacié.

Les designacions dels mitjans personals es duran a termes d’acord amb els models dels
annexos 14 dels técnics corresponents. Cas que el Cap d’Obra hagi estat objecte
de valoracié s’haura d’acreditar un nivell d’experiéncia igual o superior a aquella
compromesa pel licitador i valorada en el sobre num. 3.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat nominatiu
respecte de cadascun dels técnics, expedit o visat per I'd0rgan competent en cas de
destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjangant certificat o declaracioé de
'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacid6 de la prestacié. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar la
descripcié de l'obra, el carrec desenvolupat, I'import, les dates d’inici i final i el lloc
d’execucié de les obres i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es
regeix la professio i si es dugueren normalment a bon terme.

L’acreditacié dels técnics de l'equip redactor diferents a I'Autor/s del Projecte (resta
d’arees) es podra realitzar mitjancant certificat expedit per I'Autor del projecte sota les
directrius del qual va actuar el técnic proposat, amb la certificacié prévia d’aquest Autor
per part de tercers.

L’acreditacié de les actuacions realitzades pel Cap d’Obra, el Cap de Taller i el
Responsable de Seguretat i Salut es podra realitzar a més per mitjans alternatius
d’acreditacio que permetin assegurar de manera fefaent, la preséncia del técnic a I'obra
corresponent, ocupant el carrec concret: per exemple, en el cas que es presenti per al
lloc de Cap d’Obra un Ajudant al Cap d’obra o Cap de Producci6 la seva participacié en
obres similars es podra acreditar mitjancat certificat o declaracié responsable emesa pel
Cap d’Obra o Delegat d’obra d’aquella actuacié. Complementariament es requerira una
acreditacié per a aquest Cap d’'Obra o Delegat d'obra, mitjancant certificat en les
condicions descrites en l'apartat anterior. També es podran acceptar certificat o
declaracio responsable emesa pel Director de I'Obra corresponent, sempre que aquest
acrediti préviament la seva participacio.

Si no fos possible I'acreditacidé pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
I'empresari que va adscriure el técnic (sota regim laboral o professional) en I'actuacié
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del técnic amb el carrec concret.
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Altres mitjans alternatius d’acreditaci6 podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, la preséncia del técnic a I'obra corresponent, ocupant el carrec concret i
s’acompanyi de la documentacié que acreditin la realitzacié de la prestacio.

8.1.3.- Declaracié sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels supodsits de
I'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en UTE),
hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del formulari
facilitat per Infraestructures.cat, fent constar les denominacions socials de les esmentades
empreses, als efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentacio
d’aquesta declaracio s’entendra com a declaracié per part del licitador que no concorre aquesta
circumstancia.

8.1.4.- Submissié jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de
Declaracié responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, fent constar que es
sotmetran a la jurisdiccid dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidencies que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renincia, si escau,
al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot aixd sense perjudici de la
submissié a arbitratge prevista en la clausula 21.2 del Plec.

8.1.5.- En cas d’Unié Temporal d’Empreses

En cas que el licitador es presenti mitjancant Unié Temporal d’'Empreses , es fara constar a
l'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del formulari facilitat per
Infraestructures.cat i addicionalment s’aportara la documentacié segient:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié temporal
d’empreses cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié

(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

8.1.6.- Garantia provisional

En cas que, d’acord amb el previst a I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’exigeixi la
presentacioé de la garantia provisional els licitadors hauran de constituir una o varies garanties
provisionals, I'import acumulat de les quals representi el 3% del pressupost de licitacié (IVA no
inclos) i aportar la documentacié acreditativa de la seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) En metallic o en valors de deute public. EI metallic es dipositara a la Caixa General de
Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials
dels Diposits de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjangant el lliurament del
resguard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex Il i IV de 'esmentada norma i
s’haura de dipositar davant d’Infraestructures.cat.

b) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Creédit,
Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a
Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons l'aval tipus que figura a I’'annex 2A d’aquest Plec
de Clausules, i 'avalador haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 2 de l'article
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56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i s’haura de dipositar davant
d’Infraestructures.cat.

c) Mitjangant contracte d’asseguranca de caucid, celebrat amb entitat asseguradora autoritzada
per operar a Espanya al ram de I'asseguranga de caucio.

Aquesta asseguranga s’haura de formalitzar a la corresponent podlissa que es concretara en
un certificat, el model tipus del qual figura a I'annex 2B d’aquest Plec de Clausules, i la
companyia asseguradora haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 1 de l'article
57 del Reial Decret 1098/2001 de 12 doctubre, i s’haura de dipositar davant
d’Infraestructures.cat.

En el cas d’'Unions Temporals d’Empresaris, les garanties provisionals podran constituir-se per
una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt abasti la quantia requerida i
garanteixi solidariament a tots els integrants de la unié temporal.

La garantia provisional respondra del manteniment de les ofertes fins a I'adjudicacié del contracte
i de l'aportacié de la documentacié que es demana al licitador que hagi presentat I'oferta
econdmicament més avantatjosa.

La garantia provisional s’extingeix automaticament i s’ha de retornar a les empreses licitadores
immediatament després de la perfeccié del contracte. En tot cas, la garantia provisional s’ha de
tornar a 'empresa licitadora seleccionada com a adjudicataria quan hagi constituit la garantia
definitiva..

8.1.7.- Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Contractista i als seus subcontractistes

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, amb el compromis de compliment del
Conveni Sectorial i Territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes.

El compliment d’aquest compromis respecte dels treballadors propis dels licitadors que hagin
presentat la millor oferta, d’acord amb la clausula 10.10 del Plec, ho hauran d’acreditar en el
moment que se’ls requereix la documentacio justificativa de compliment dels requisits d’aptitud
de la licitacio.

En cas que algun dels mitjans personals compromesos d’acord amb la clausula 8.1.2, no sigui
propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquests técnics, també
s’haura d’acreditar en 'esmentat moment.

Aquest compromis té caracter d’obligacié essencial del contracte, d’acord amb I’Apartat 19 del
quadre de caracteristiques.

8.1.8.- Declaracid responsable del Compliment de les obligacions en matéria de proteccid
de dades personals

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat relatiu al compliment de les obligacions
en matéria de proteccioé de dades personals, d’acord als termes previstos en la clausula 14 del
Plec.

8.1.9.- Compromis de compliment dels objectius basics i propostes d’accié BIM

El licitador haura de comprometre’s de manera clara i inequivoca al compliment dels objectius
basics i propostes d’accié BIM fixats per Infraestructures.cat complimentant i signant I’annex 3
respecte dels aspectes segients:

L'organitzacié de I'equip de treball.
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- Com aplicara la metodologia BIM en el procés de desenvolupament del projecte atenent
a la tipologia de la prestacié del contracte.

- Assumpcié del compromis de compliment dels objectius, usos i propostes d’accidé BIM,
tant els requerits per infraestructures.cat com els que el licitador, segons el seu criteri,
pugui marcar addicionalment.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la
Gestio de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i Obres”,
publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP.

La presentacié d’oferta suposa I'assumpcié per part del licitador del compromis dels objectius
basics i propostes d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat, independentment que el licitador
no presenti I’'annex 3 en el sobre num. 1 o el presenti sense complimentar els objectius basics i
propostes BIM indicats per Infraestructures.cat.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, a proposta pel
Responsable BIM de I'Adjudicatari i aprovat per part d’Infraestructures.cat.

8.2.- Sobre num. 2 (Proposta técnica amb valoracié subjecta a judici de valor)

En tota la documentacié que contingui aquest sobre no podra figurar cap informacié econdmica
o de la resta de documentacié requerida en el sobre num. 3 corresponent a la proposicio
quantificable amb criteris objectius, de forma que permeti conéixer el contingut de la proposicié
inclosa en el sobre nim.3, ja sigui en relaci6 amb I'oferta econdomica del licitador o amb el
pressupost de licitacié (a no ser que s’indiqui explicitament que es fa referéncia al pressupost de
licitacid) o de la resta de documentacié objecte de valoracié en I'esmentada proposicio, sent
aquest fet motiu d’exclusioé de la licitacié. Resta inclosa en 'esmentada causa d’exclusio la
incorporacio en la documentacié del sobre num. 2 de qualsevol indicacié de 'Equip redactor del
projecte que ha de tenir caracter anonim.

La documentacio inclosa dins del sobre nim. 2 ha de presentar-se ordenada i separada per
apartats, numerats d'acord amb la numeracié que estructura el present Plec, i que es defineix
més endavant.

L’oferta técnica estara subdividida en els apartats seglents:

1. Proposta grafica i técnica desenvolupada de 'actuacid.
Memoria del procés constructiu a fabrica o taller i en obra (Estudi del procés constructiu
en fabrica o taller i en obra, Pla de Treballs i Organigrama funcional).

3. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut.

En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucio de les obres es
dugui a terme per Fases els apartats 1, 2 i 3 anteriors es desenvoluparan pel conjunt de les Fases
d’execuci6 de les obres.

A I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques s’indica el format de presentacid i contingut
general que haura d’'incloure la Proposta grafica i técnica del licitador. Es causa d’exclusié la
no presentacio de la proposta grafica i técnica, aixi com no respectar el format DIN indicat, o la
no presentacié d'un dels panells sol-licitats, aixi com la identificacié de I'Autor/s o técnics de
I'equip redactor del projecte.

A I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques s’indiquen els apartats i/o subaparts que integren
la Memodria que son d’aplicacié els que no en la present licitacié. Per tant, aquells apartats i/o
subapartats que s’indiquin com no aplicables en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques
no hauran de ser presentats dintre de I'oferta técnica, i no seran objecte de valoracio.

Amb les particularitats precedents, és causa d’exclusié la no presentacié d’algun dels apartats

aplicables, d’acord amb el previst en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques de la licitacio,
integrants de l'oferta técnica considerant-se a tal efecte I'oferta com incompleta. En el suposit
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que si que es presentessin els apartats perd de forma parcial, la Mesa de Contractacioé analitzara
la viabilitat de I'oferta amb aquesta omissié parcial de documentacié i, en el seu cas, si es
considera que I'omissid no és essencial valorara I'oferta amb aquella documentacié presentada.

8.2.1- Proposta grafica i técnica desenvolupada de I’actuacio (anonima pel que fa a la
Autoria del projecte: els licitadors no identificaran I’Autor/s de la proposta grafica en la

seva oferta)

El licitador presentara la Proposta grafica i técnica desenvolupada de I'actuacié en el format de
presentacio i contingut general previst a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques. No
s’haura d’incloure cap dada identificativa sobre I’Autor/s ni técnics d’equip redactor del
projecte.

No s’acceptara cap més documentacié addicional i en cas de presentar-se, aquesta en cap cas
sera objecte de valoracio.

8.2.2.- Memoria procés constructiu a fabrica o taller i en obra

El licitador presentara una memoria, tant pel que fa a I'estudi del procés constructiu com al Pla
de Treballs que el justifica, que ha de ser coherent amb la tipologia de I'obra en licitacio, i
particularitzada a les seves caracteristiques.

La seva extensié maxima sera de 20 pagines format DIN A4 (sense incloure el Pla de Treballs),
escrit amb lletra d’una algada que faciliti la lectura (Ila mida minima de la lletra correspondra a la
del valor indicat com a 10 en el programa d'edici6 Word) i es poden incloure esquemes,
fotografies o altra informacié grafica, sense sobrepassar les 20 pagines indicades.

La memoria inclou els seguents subapartats:

Descripcié de I'obra a construir en fase prévia a fabrica o taller
Descripci6 de I'obra a construir “in situ”

Afeccions a tercers

Serveis afectats

Capacitat de resposta durant el periode de garantia de la licitacio.
Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar

Pla de treballs complet de fabricacié a taller, muntatge en obra, urbanitzacié i
adequacions preexisténcies

8. Organigrama funcional a fabrica o taller i en obra

9. Escomeses d’'obra

10. Noves escomeses definitives

11. Documentacié generada pels subcontractistes

12. Gestié d’abocadors

Noak~wN =

En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucio de les obres es
dugui a terme per Fases, en el desenvolupament de cadascun dels subapartats anteriors que
siguin d’aplicacio, a part del seu desenvolupament d’acord a les Fases establertes el licitador
indicara aquelles consideracions especifiques que per a una de les Fases no siguin d’aplicacio
en d’altres, aixi com aquells condicionants técnics a tenir en compte entre 'acabament d’una
Fase i I'inici de la Fase seguent.

Dintre del subapartat 1, corresponent a la Descripcid de I'obra a construir en fase prévia a fabrica
o taller, es destacaran els elements que comportin una singularitat de les tasques a executar en
la fase de taller, per raons de necessitats organitzatives i de seguretat a fabrica o taller, impactes
ambientals, avantatges en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de I'edifici o d’altres.
Aquestes circumstancies particulars hauran de ser considerades dins I'exposicié que es detalli a
la resta dels apartats de la memoria.

Dintre del subapartat 2, corresponent a la Descripcid de I'obra a construir “in situ”, es destacaran
els elements que comportin una singularitat de les tasques a executar en obra, dins les fases de
fonamentacid, urbanitzacid, i procés de muntatge industrialitzat i acabats del conjunt edificatori a
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obra, per raons de manteniment del servei, impactes ambientals, implantacié d’obra, avantatges
en solucions, acabats, qualitats del conjunt i del procés de muntatge o d’altres. Aquestes
circumstancies particulars hauran de ser considerades dins I'exposicié que es detalli a la resta
dels apartats de la memoria.

Els subapartats 3, 4, 5i 6 fan referencia a temes concrets dels que el licitador ha d’exposar de
forma concisa, com es tractaran a I'obra atenent les seves particularitats. Es descriuran els
avantatges de l'oferta respecte a tot alld que minimitzi 'impacte de les obres sobre els usuaris,
poblacié en general i medi ambient. Cada subapartat concloura amb una enumeracié enunciativa
d’aquests avantatges.

Respecte del subapartat 3, d’Afeccions a tercers, caldra que el licitador identifiqui les possibles
afectacions ocasionades per I'execucio de I'obra [afectacions al transit i en especial als transports
publics; afectacions a edificis publics adjacents, per ampliar o ubicats dins el solar previst per les
obres, aixi com als seus usuaris (escoles, instituts, biblioteques, mercats, centres médics,
hospitals, o altres); afectacions a veins (edificis propers, negocis particulars o d’altres);
afectacions de servituds (com aéries per motius d’instal-lacié de grues o altres); afectacions al
medi ambient (entorns fluvials, vegetacio forestal, espais protegits o altres)]. Aixi mateix es
descriuran els recursos que es posaran a disposicié de les obres a fi de minimitzar les afeccions
a tercers ocasionades pels sistemes constructius exposats a I'apartat corresponent.

En el subapartat 4, sobre Serveis afectats, el licitador haura d’incloure una relacié dels serveis
que puguin resultar afectats durant I'execucié de I'obra indicant quan el seu desviament o
reposicié pot influir negativament en el termini d’execucié de I'obra, aixi com les mesures que es
duran a terme per minimitzar el seu impacte. S’indicara també si s’aporten dispositius per a la
detecci6 de serveis.

En el subapartat 5, sobre Capacitat de resposta durant el periode de garantia de la licitacio, el
licitador haura d’incloure el procediment de comunicacio i temps de resposta per a les incidéncies
que puguin sorgir en el periode de garantia de les obres.

En el subapartat 6, sobre Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar, diferenciant
les fases de taller i d’obra “in situ”, i diferenciant també els sistemes industrialitzats modulars del
que no ho seran, a banda de descriure els procediments concrets, s’hauran de detallar els equips
humans i de maquinaria que seran utilitzats en I'execucié de les diferents activitats, destacant
especialment els aspectes de minimitzacid de l'impacte ambiental de I'execucié de I'obra.
S’incloura també una descripcio de les tasques que configuren el cami critic temporal, que haura
de ser coherent amb el pla de treballs que presenti el licitador. En la descripcio dels sistemes
constructius caldra posar émfasi en tot alld que comporti avantatges (de rendiment, seguretat,
minimitzacié de 'impacte ambiental, o d’altres) respecte els procediments descrits en la proposta
pel projecte o que es consideren d’aplicacié general.

Dins del subapartat 7, corresponent al Pla de treballs complet de fabricacio a taller, muntatge en
obra, urbanitzacié i altres preexisténcies, s'incloura la planificaci6 de I'obra, diferenciant
clarament les fases de fabrica o taller i d’obra “in situ”, i dels sistemes industrialitzats modulars
del que no ho seran, i que sera coherent amb els Sistemes Constructius descrits en 'oferta i que
modelitzi el procediment d’execucié de manera clara. Aquesta planificacidé es presentara,
preferiblement, en format TCQ, incloent un diagrama de barres, resultat d’'una xarxa de
precedéncies, que justifiqui el termini ofertat i on quedin perfectament representats els marges
de folganga de cada activitat i el cami critic, que haura de coincidir amb I'exposat al subapartat 6
corresponent als Sistemes Constructius industrialitzats modulars a aplicar. El diagrama de barres
es presentara preferentment, en un unic full de mida suficient per tal que sigui llegible (DIN A1
com a maxim) i amb el criteri grafic d’incloure els lligams critics, per tal de deixar molt clar el cami
critic definit. També s’incloura I'histograma mensual i el fus de previsié de certificacions previstes,
amb percentatges d’'import (sense xifres absolutes).

En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucio de les obres es
dugui a terme per Fases el Pla de treballs sera complert pel conjunt de les Fases d’execucio.
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Quedara clarament determinat dins el programa de treballs el % d’obra desenvolupada a fabrica
o taller, per tal de justificar el grau d’industrialitzaci6 modular i muntatge o fabricacio prévia del
conjunt edificatori.

En el subapartat 8, corresponent a 'Organigrama funcional a fabrica o taller i en obra, s’incloura
'equip complet que es destini a I'obra diferenciat per les fases de fabrica o taller i obra, sense
designacié nominativa de les persones, incloent les arees genériques i les especifiques que es
considerin necessaries pel desenvolupament de I'obra i les funcions de cada area.

En el subapartat 9, corresponent a les Escomeses d’obra s’identificaran les escomeses
necessaries per a lI'execucié de I'obra i es preveuran per quins mitjans alternatius seran
substituides si, arribat el moment en el qual sigui aquest punt un condicionant del termini
d’execucié de I'obra, no se’n disposa d’elles.

En el subapartat 10 sobre Noves escomeses definitives, es fara una previsié i explicacio de les
gestions que es duran a terme amb les companyies subministradores de les noves escomeses
definitives contemplades en el projecte a fi d’aconseguir disposar de tots els serveis necessaris,
tant en el moment en que calgui fer les proves de les instal-lacions com al final de 'obra, moment
en que han d’estar tots els nous serveis perfectament instal-lats i legalitzats.

En el subapartat 11, sobre Documentacié generada pels subcontractistes, el licitador haura de
descriure el procediment que seguira per a garantir que tota la documentacié generada per
aquests, els possibles subcontractistes i proveidors, arribi adequadament en forma i termini, a la
Direccié Facultativa per a la redaccié del document del Llibre de I'Edifici.

En el subapartat 12 sobre Gestié d’abocadors el licitador haura d’analitzar les necessitats de
'obra en aquesta matéria i descriure la resposta que pensa plantejar a dites necessitats,
presentant la relacié dels abocadors que utilitzara, adjuntant, si és el cas, la documentacié
justificativa de la legalitzacié corresponent. S’indicara on es troben els abocadors i si sén
explotacions existents, donant informaci6 també de la seva capacitat a efectes de verificar si el
volum és suficient per a les necessitats de I'obra.

8.2.3.- Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut

S’adjuntara una breu memoria de la sistematica que s’aplicara en la redaccié dels documents
Pla de Seguretat i Salut i Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra. L’extensio
maxima d’aquest apartat sera de 3 pagines, una per a cada metodologia.

8.2.4.- Qualsevol aclariment especific o compromis que s'estimi d'interés per a una adequada
apreciacio de la proposta.

8.3.- Sobre num. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius)

Contingut:

8.3.1.- Proposta economica

- Proposta econdmica de I'oferta per I'execucioé de les obres, formulada d’acord amb el
model de I’'annex 5 del Plec.

L’oferta contindra inicament un preu total per I’execucio de I'obra, (IVA no inclos),
tenint en compte que aquest preu total incloura els conceptes segiients i que la
prestacio relativa a la redaccié de projecte és d’import fix (no ofertable):

a) CONSTRUCCIO DE LA TOTALITAT DE/LS LEDIFICI/S (fonamentacions
incloses). PREU TANCAT (IVA no inclos).
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b) En cas que sigui d’aplicaci6 d’acord amb IP'Apartat 2 del quadre de
caracteristiques URBANITZACIO | ADEQUACIONS DE PREEXISTENCIES (IVA
no inclos).

El licitador tindra en compte que de I'import del preu total de la seva oferta, el preu
dels esmentats conceptes a) i b), es determinaran aplicant els percentatges que
s’indiquen per a cadascun en I’Apartat 2.2 del quadre de caracteristiques.

En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucié de les
obres es dugui a terme per Fases I'oferta incloura totes les Fases d’execucié de I'obra.

El percentatge de baixa en tant per cent de baixa lineal Unica (amb aproximacio de 2
decimals) que representi I'oferta economica presentada pels licitadors sera la
mateixa a aplicar sobre tots i cadascun dels preus de les unitats d’obra del Banc
de Preus d’Infraestructures.cat - Edificacié que forma part de la documentacio
facilitada als licitadors d’acord amb I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques i que
aplicara en el desenvolupament pressupostari del projecte executiu i de ’execucio
de les obres en els termes i condicions del Plec.

Dins dels preus ofertats estaran incloses totes les despeses indicades a la clausula 23 del Plec,
i en especial les despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial i tota
mena de despeses, arbitris 0 taxes que s'originin per motiu del contracte i de I'execucié de I'obra,
aixi com totes les despeses en concepte de control de qualitat, per la qual cosa no sera
d'abonament cap partida de control de qualitat, encara que estigui especificament assenyalada
al projecte.

Dins de la proposta econdmica, estaran incloses la totalitat de les despeses de les mesures de
seguretat i salut.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, inclouran els costos i despeses necessaris per
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allo establert al projecte de
I'obra i en la clausula 23 d’aquest Plec.

El Pressupost d'Execucio per contracte s'obtindra afegint al Pressupost d'Execucié Material, que
sera la suma dels imports de totes les unitats d'obra dels Lots pels amidaments respectius del
pressupost del Projecte, més I'1,5% d’accio cultural (si s’escau), els coeficients del 13% de
Despeses Generals i del 6% de Benefici Industrial, i I''VA corresponent.

8.3.2.- Experiéncia del Equip responsable en fases de redaccié de projecte i execucié
d’obra

8.3.2.1 Compromis adscripcio de técnic de recent titulacio a ’Equip redactor

El licitador a efectes de valoracié haura d’indicar si adquireix o no el compromis a incloure
dins de I'equip de redaccié del projecte un técnic de la mateixa titulacid que la requerida
per I'Autor/s de projecte, en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, quina titulaciod
hagi estat obtinguda amb una antiguitat d’entre 3 i 7 anys (ambdds inclosos), d’acord amb
el model de I’annex 6 del Plec.

Aquest técnic haura d’assumir com a minim en un percentatge d’'un 20%, les seves
responsabilitats professionals dintre dels respectius equips de redacci6 de projecte.

Una vegada valorades les ofertes, d’acord amb la clausula 10.10 del Plec, els licitadors
que hagin presentat la millor oferta o aquells que Infraestructures.cat consideri convenient
per al bon funcionament del procediment, hauran de designar quan aixi se’ls requereix, a
la persona compromesa indicant nom i cognoms, NIF, titulacio, any d’obtencié de la
mateixa, niUmero de col-legiat i 'empresa a la que pertany, i % de responsabilitat, seguint
el model de Pannex 14 corresponent. Aixi mateix s’haura d’acreditar en dit moment
mitjancant certificat, la titulacid i any de la seva obtencid, aixi com la col-legiacié
corresponent.
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La manca d’acreditacio o I'acreditacié que no es correspongui a la declarada pel licitador i
valorada, suposara una alteracio de la seva oferta, i en conseqiiéncia es considerara que
el licitador ha retirat I'oferta.

8.3.2.2 Experiéncia del Perfil del Cap d’Obra en fase d’obra.

El licitador a efectes de valoracié definira el perfil professional amb I'experiéncia del Cap d’obra
(amb caracter no nominatiu) que destinara al contracte, seguint el model de I’annex 7, indicant:

- Import de I'actuacié d”’Obra similar” acabada en els ultims 10 anys a la data de publicacié
de la licitacié (inclou I'any en curs), on el perfil técnic que es proposa ha actuat com a Cap
d’obra, requerida com experiéncia minima en la clausula 8.1.2 del Plec. El comput d’anys
indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat i annexos.

- Import acumulat d’altres “Obres similars” acabades en els ultims 10 anys a la data de
publicacié de la licitacié (inclou I'any en curs), on el perfil técnic que es proposa ha actuat
com a Cap d’obra. El concepte “Obres similars” es troba definit a ' Apartat 18 del quadre
de caracteristiques, perd en aquest cas, 'import minim indicat no és limitatiu (atés que
només aplica a I'experiéncia minima requerida). El comput d’anys indicat és aplicable a totes
les referencies del Plec del present apartat i annexos.

- Import acumulat d’altres “Obres similars” acabades en els darrers 10 anys, on el perfil tecnic
que es proposa ha actuat com a Ajudant al Cap d’obra o com a Cap de produccié.

Una vegada valorades les ofertes, d’acord amb la clausula 10.10 del Plec, els licitadors que hagin
presentat la millor oferta o aquells que Infraestructures.cat consideri convenient per al bon
funcionament del procediment, hauran de designar quan aixi se’ls requereix, a la persona que
destinaran per a I'execucié del contracte com a Cap d’obra seguint el model de I'annex 14 que
correspongui, i acreditar en dit moment les actuacions de la seva experiéncia d’acord, amb all
previst en la clausula 8.1.2 del Plec, amb un nivell igual o superior a aquella compromesa pel
licitador i valorada en el sobre num. 3, segons I'annex 7.

La manca d’acreditacié o I'acreditacié de I'experiéncia inferior a la declarada pel licitador i
valorada, suposara una alteracié de la seva oferta, i en consequéncia es considerara que el
licitador ha retirat I'oferta.

8.3.3- Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I’execucié del contracte

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
del compromis sobre el nivell maxim de subcontractacio, el licitador haura d’indicar el nivell
al que es compromet, entenent que “nivell 1” vol dir que els subcontractistes que pugui contractar,
executaran totes les tasques assignades amb mitjans propis; “nivell 2” que els subcontractistes
que puguin contractar alhora el/s subcontractista/es directament contractat/s pel contractista
principal, executaran totes les tasques assignades amb mitjans propis.

El licitador podra indicar si es compromet a subcontractar I'activitat corresponent a la neteja final
de 'obra a través de Centres especials de treball d’iniciativa social i/lo empreses d’insercié per
afavorir a la integracié de persones amb discapacitats i la insercié social de col-lectius
desafavorits.

Si el licitador no es pot comprometre a un nivell 1 o 2, i tampoc a I'esmentat compromis sobre
I'activitat de neteja, no caldra que inclogui cap compromis.

S’inclou com annex 8 el model de compromis.

8.3.4.- Millores per a la sostenibilitat ambiental de la proposta per a Pedifici i la
urbanitzacié

8.3.4.1 Compromis d’utilitzaci6 de fusta i productes derivats
Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié

del compromis per a la incorporacié de fusta i productes derivats d’aquesta en el projecte
a redactar i I'execucié de I'obra procedent de boscos gestionats de manera sostenible amb
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certificat FSC, PEFC o equivalent, el licitador indicara en la seva oferta si adquireix dit compromis
0 no.

El licitador indicara la quantitat de m3 de fusta i derivats en relacié al m2 de superficie construida
de I'edifici, a que es compromet incorporar dins el projecte executiu i posterior execucié de I'obra.

El licitador indicara addicionalment si es compromet a que dins del volum de fusta i productes
derivats que instal-lara a I'obra, la fusta sigui procedent de boscos de proximitat gestionats de
manera sostenible.

Els compromisos adquirits pel licitador s’entendran inclosos dintre de la seva oferta econdmica.
S’inclou com annex 9 el model de compromis.
8.3.4.2 Reutilitzacio i aprofitament de I'aigua

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
del compromis sobre la incorporacié de la instal-lacié d’una xarxa per I’'abassegament
d’aigua de pluja o de reaprofitament de consum intern, per una nova distribuci6 i
aprofitament, el licitador indicara en la seva oferta si es compromet o no a incorporar-ho dins el
projecte executiu i posterior execucié de 'obra.

Els compromisos adquirits pel licitador s’entendran inclosos dintre de la seva oferta econdmica.
S’inclou com annex 9 el model de compromis.

8.3.5 Industrialitzaciéo modular de la proposta per I’edifici/s

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
del compromis adquirit pel licitador de recollir en el projecte executiu i després en la
execucié de les obres un grau d’industrialitzacié modular, per I'execucié de les obres
corresponents al conjunt edificatori, i que prevegi un muntatge previ a taller, i trasllat i nou
muntatge del conjunt a I'obra, el licitador indicara en la seva oferta si adquireix dit compromis o
no.

El licitador indicara quin percentatge % del seu pressupost correspon a la part desenvolupada
en la fase prévia de pre-muntatge a taller.

La verificacié del percentatge compromés es comprovara d’acord a la seva justificacié en el
desenvolupament del Pla de treballs de la seva proposta técnica per tal de determinar la seva
coheréncia d’acord amb I'esmentat Pla de treballs.

Els compromisos adquirits pel licitador s’entendran inclosos dintre de la seva oferta econdmica.
S’inclou com annex 10 el model de compromis.

8.3.6 Increment del Periode de garantia de les Obres

El licitador indicara en la seva oferta si adquireix o no el compromis per ampliar dit termini en un
o dos anys respecte el termini minim establert en I’Apartat 8 del quadre de caracteristiques.

El compromis adquirit pel licitador s’entendra inclos dintre de la seva oferta economica.

En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucio de les obres es
dugui a terme per Fases, el periode de garantia addicional ofertat sera el mateix per a cadascuna
de les Fases.

S’inclou com annex 11 el model de compromis.

8.3.7.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacio de la
proposta.
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I.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’'OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES, ADJUDICACIO
| FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren en
I'annex 12 del Plec.

9.2.- La Comissi6 Tecnica esta integrada pels membres que figuren en 'annex 12 del Plec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacid, valorant les propostes
técniques dels licitadors d’acord amb els criteris de valoracio previstos en el Plec.

10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D’'OFERTES | ADJUDICACIO

10.1.- La Mesa de Contractacié examinara i qualificara préviament la validesa formal dels
documents continguts al sobre num. 1, aixi com també si contenen tota la documentacié exigida
a aquest Plec de Clausules.

Sera causa d’exclusio de la licitacioé la manca de presentacié d’algun dels documents que s’han
d’incloure al sobre num. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractacio.

A aquests efectes es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions esmenables
el dia que s’indiqui en I’Apartat 12 del quadre de caracteristiques, mitjancant publicacié a la
PSCP i enviament de la corresponent notificacio als licitadors afectats, atorgant-se un termini de
tres dies naturals per a que els licitadors puguin presentar 'oportuna esmena. En tot cas, si a
I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques es requeris la presentacioé de garantia provisional,
seran excloses de la licitacié aquelles ofertes que no presentin una garantia constituida amb
anterioritat a la finalitzacio del termini de presentacié d’ofertes o presentin la garantia per un mitja
diferent als previstos a I'apartat 8.1.6 d’aquest Plec.

Un cop analitzada la Documentacié general i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de
contractacié, acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa
d’exclusio de la licitacié. Aquests acords seran notificats als interessats i publicats a la PSCP.

10.2.- En la data indicada en P’Apartat 12 del quadre de caracteristiques, la Mesa de
Contractacié procedira amb caracter intern a I'obertura i examen previ en els termes indicats a
continuacio dels sobres num. 2 de les proposicions admeses, que ha de contenir la documentacié
indicada a la clausula 8.2 relativa a la proposta técnica amb valoracié subjecta a judici de valor,
aixecant-se Acta de tot I'actuat.

La Mesa de Contractacid, amb l'assisténcia de la Comissié Técnica, estudiara, puntuara i
ponderara les ofertes contingudes en el sobre nim. 2 de conformitat amb tot alldo que s’esmenta
en els annexos 13A i 13B.

Quedaran excloses de la licitacio les propostes que presentin dins del sobre num. 2 (i) dades
econOmiques, ja sigui en relaci6 amb l'oferta econdmica del licitador o amb el pressupost de
licitacid, llevat que s’indiqui expressament que les dades referenciades ho sén respecte el
pressupost de licitacid i no de l'oferta o (ii) dades o informacid respecte de la resta de
documentacié requerida en el sobre num. 3 per a la seva quantificacié6 amb criteris objectius.

Aixi mateix, sera causa d’exclusié la no presentacié de la documentacié d’algun dels
apartats/subapartats de l'oferta técnica en els termes indicats i requerits en la clausula 8.2,
d’acord amb el previst en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques de la licitacio,
considerant-se a tal efecte I'oferta com incompleta. En el suposit que si que es presentessin els
apartats pero de forma parcial, la Mesa de Contractacié analitzara la viabilitat de I'oferta amb
aquesta omissié parcial de documentacio i, en el seu cas, si es considera que I'omissié no és
essencial valorara I'oferta amb aquella documentacié presentada. També sera motiu d’exclusié
la identificacié de I'’Autor/s o técnics de I'equip redactor del projecte.
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De tot I'anterior, la Mesa de Contractacié aixecara Acta que publicara en la PSCP abans de
I'obertura del sobre num. 3, en la qual constaran els acords presos en relacié amb els licitadors
admesos i la puntuacié assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusié de la licitacio,
notificant-ho als licitadors afectats.

10.3.- La Mesa de Contractacio, en acte intern, en la data assenyalada a I'anunci corresponent i
en I’Apartat 12 del quadre de caracteristiques, procedira a I'obertura del sobre nim. 3 de les
empreses admeses i a llegir el resum de les propostes econdmiques, contingut al sobre num. 3.

Seran excloses de la licitacio les proposicions de les quals no concordin amb la documentacio
examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitacid, comportin un error manifest
en I'import de la proposicié que impedeixi determinar amb caracter cert quin és el preu realment
ofert per les empreses, les propostes incompletes per manca d’alguna de les dades que s’han
d'ofertar, i aquelles en les quals I'empresa licitadora reconegui [I'existencia d’error o
inconsistencia que la fa inviable.

10.4.- Les propostes admeses, contingudes en el sobre nim. 3, seran comprovades als efectes
de verificar que compleixen els requeriments de la clausula 8.3 abans de realitzar els calculs per
a l'apreciacio del caracter anormalment baix de les ofertes i abans de ser puntuades per la Mesa
de Contractacio de conformitat amb els criteris que es relacionen a I’annex 13A.

La Mesa de Contractacié, amb I'assisténcia de la Comissié Técnica puntuara la resta de la
documentacié continguda en el sobre nim. 3 de conformitat amb tot allo que s’esmenta en
'annex 13A.

10.5.- La Mesa de Contractacio podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes (sobres num. 2 i 3) quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conéixer el sentit de l'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes sempre que no comportin una modificacid o concrecid de I'oferta, amb la finalitat de
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

10.6.- Els acords de la Mesa de Contractacié sobre exclusions, degudament motivats, seran
notificats als licitadors, i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses seran
també publicats a la PSCP.

10.7.- La Mesa de Contractacié podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris
abans de formular la seva proposta classificacido d’ofertes. També podra sol-licitar aquests
informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
técniques de la licitacio. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte
de valoracié

La Mesa de Contractacié, amb els informes que estimi oportu sol-licitar, classificara les ofertes
admeses i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de puntuacié d’acord amb
alld previst a la clausula 11 del Plec i elevara a I'Organ de contractacié la corresponent proposta
raonada de classificacid o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacio, quan no existeixi cap
oferta que sigui admissible.

La proposta de classificacio d'ofertes de la Mesa de Contractacié no crea cap dret a favor del
licitador millor classificat atés que I'Organ de Contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi
la seva decisio.

10.8.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusié, el licitador que amb anterioritat o durant la
tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes
a l'article 71 de la LCSP.

En cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada d’acord amb I’Apartat 10 de

quadre caracteristiques, si I'Organ de contractacié té indicis fonamentats de conductes
col-lusories en el procediment de contractacié en tramitacid, en el sentit que defineix l'article 1
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de laLlei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competencia, els traslladara, d’ofici o a instancia
de la Mesa de Contractacio, a I'Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO), per tal que emeti
un informe sobre el caracter fundat o no d’aquests indicis. La remissié de la documentacié a
I’ACCO suposa la suspensié immediata de la licitacio.

D’acord amb I'article 150 de la LCSP, en cas que I'informe de ’ACCO conclogui que hi ha indicis
fundats de conducta col-lusoria I'Organ de contractacié remetra a les empreses licitadores
afectades la documentacié necessaria perqué en un termini de 10 dies habils al-leguin tot el que
considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldra de manera motivada el que sigui
procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes col-lusories, excloura del
procediment de contractacié a les empreses licitadores responsables d’aquesta conducta, ho
notificara a totes les empreses licitadores i continuara el procediment de contractacié amb les
empreses licitadores restants.

Aquesta procediment també s’aplicara quan en l'exercici de les seves funcions la Mesa de
Contractacié o, si escau, I'Organ de contractacié aprecii possibles indicis de col-lusié entre
empreses que concorrin agrupades en una unié temporal.

10.9.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat, que és I'Organ de Contractacié de la
societat, vista la proposta de classificacié de la Mesa de Contractacid, aprovara la mateixa per
ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes si bé podra
aprovar un altre ordre de classificacio al proposat per la Mesa de Contractacié motivant la seva
decisié. Llevat que 'acord de classificacié sigui contradictori amb la proposta de la Mesa de
Contractacio o es basi en consideracions diferents, s’entendra que adopta els motius continguts
a la proposta de la Mesa de Contractacio.

10.10.- D’acord amb la classificacié d’ofertes aprovada es requerira al licitador que hagi presentat
la millor oferta, en el seu cas de cadascun dels Lots, per a que en el termini de 10 dies habils, a
comptar a partir del segient a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti la
documentacio seglent:

(i) la documentacié justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord
amb els termes requerits en la clausula 7 del Plec de Clausules, tant del licitador com
d’aquelles empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva
solvencia.

Respecte els documents acreditatius de la representacié i personalitat juridica de les
persones signants de les ofertes (i) el poder per comparéixer o signar proposicions en
nom d’un altre ha de reunir els requisits formals seguents: ser escriptura publica, ser
copia auténtica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent
i (ii) el document nacional d’'identitat o el passaport del representant. En cas que els
licitadors no estiguin inscrits al RELIC, el poder per comparéixer o signar proposicions i
el document nacional d’identitat o el passaport es podra acreditar mitjangant la inscripcio

al registre Representa.
Entre la documentacié que haura d’aportar el licitador, caldra incloure la seguent:

Cas de no trobar-se inscrit al Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de
Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public,
o si ho esta perd les dades que hi figuren no sén vigents amb la Generalitat de Catalunya:

a. En relacid6 amb I'lmpost d’activitats economiques i d’acord amb el disposat en
I'article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a I'l.A.E. i ltim rebut
de l'impost, acompanyat d’una declaracié responsable de no haver-se donat de
baixa en la matricula de I'impost, en el cas de subjectes passius de I'impost
obligats a pagar-lo; o bé declaracioé responsable especificant el suposit legal
d’exempciod i el document de declaracié d’inici d’activitat en el cens d’obligats
tributaris, en el cas de persones fisiques o juridiques que es trobin en algun
suposit d’exempcid recollit en el Text Refés de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
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En relacié amb els certificats que s’indiquen a continuacio, la presentacié d’oferta
a la present licitacié implica I'autoritzacié a la Mesa de Contractacié i a I'Organ
de Contractacié per tal d’obtenir directament de la Plataforma d’Integracié i
Col‘laboraci6 Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) Ila
documentacié justificativa d’estar al corrent del compliment de les seves
obligacions tributaries i amb la Seguretat Social:

- Certificat positiu, emes per I'6rgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

- Certificat positiu emés, per 'Agéncia Tributaria de Catalunya acreditatiu de
la inexistencia de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.

En relacié amb la obligacions tributaries amb I'Estat: Certificat positiu, emés per
I'organ competent, acreditant que I'empresa es troba al corrent d'obligacions
tributaries i la inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria amb I'Estat.

(ii) el compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucio del
contracte, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvéncia amb mitjans
externs, en els termes previstos a l'article 75.2 de la LCSP.

(iii) Acreditacio dels mitjans personals compromesos pel licitador, d’acord amb la clausula
8.1.2 del Plec, que s’assignaran a l'obra complimentant els models de designacio
corresponents per a cada técnics de I’annex 14.

(iv)

Aquestes designacions es realitzaran en els termes seguents:

a)

Designacié del técnic proposat amb nom i cognoms, NIF, titulaci6 amb
'acreditacio de la corresponent col-legiacié quan aquesta sigui obligatoria per a
I'exercici de la seva professio, any d’obtencié de la mateixa i 'empresa a la que
pertany, concretant també el tipus de contracte que el lliga (indefinit, temporal,
temps complet, dedicacio parcial o altre).

Acreditacid, d’acord amb els requisits i mitjans previstos en la clausula 8.1.2, de
'experiéncia minima d’actuacié en un projecte/ obra “Obra similar’ a la de
I'objecte de la licitacid, segons la definicié establerta en I’Apartat 18 del quadre
de caracteristiques.

Quan l'experiencia del Cap d’Obra hagi estat objecte de valoracio, caldra
concretar i acreditar les actuacions en les que ha intervingut la persona
proposada i els imports de les mateixes d’acord amb alld compromeés pel licitador
en el sobre num. 3 de la seva oferta als efectes de valorar I'experiéncia d’aquest
perfil técnic. L’acreditacio dels treballs es realitzara en els termes indicats a la
clausula 8.1.2 del Plec.

La manca d’acreditacié o I'acreditacioé de I'experiéncia inferior a la declarada pel
licitador suposara una alteracio de la seva oferta valorada i en consequéncia es
considerara que el licitador ha retirat I'oferta.

Aixi mateix, es verificara que els técnics proposats compleixen el requisit de
compatibilitat previst en la clausula 8.1.2 del Plec. La manca de compliment
d’aquest requisit esdevé causa d’exclusio de I'oferta.

Designacié del técnic de recent titulacié proposat dins de I'Equip de redaccié de projecte,
amb nom i cognoms, NIF, titulacié, any d’obtenci6é de la mateixa, nimero de col-legiat i
lempresa a la que pertany, i % de responsabilitat, seguint el model de I'annex 14
corresponent. Aixi mateix s’haura d’acreditar mitjangant certificat, la titulacié i any de la
seva obtencio, aixi com la col-legiaci6 corresponent.

Acreditaciéo del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable
respecte del personal propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i dels
mitjans personals, en els termes indicats en la clausula 8.1.7 del Plec.
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(vi) La garantia definitiva per la quantia requerida en IPApartat 7 del quadre de
caracteristiques, o en cas d’haver resultat I'oferta en baixa presumptament anormal per
una quantia del 10%, d’acord amb el previst en la clausula 11, que haura de ser
acreditada mitjangant la documentacié acreditativa de la seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Credit, Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca
autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a 'annex 15A
d’aquest Pleci s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en I'apartat

c).

b) Mitjangant asseguranga de caucid, que s’haura de formalitzar segons el model que
figura a 'annex 15B d’aquest Plec_i s’haura de dipositar en algun dels establiments
esmentats en 'apartat c).

c) En metal-lic o en valors de deute public. EI metal-lic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General
de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Dipdsits de Girona,
Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa I'article 61.1. a) del Reial Decret
1098/2001, de 12 d'octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjangant el lliurament del
resguard emes.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa I'article 55 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex Il i IV de
'esmentada norma.

En el cas d’Uni6é Temporal dEmpreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida
i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

Cas que la documentacio presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables, se
li atorgara un termini per a presentar 'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas superior
a tres dies naturals des de la data de comunicacié.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportacié de documentacié en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, i
es procedira a exigir-li I'import del 3% del pressupost de licitacid, IVA exclos, en concepte de
penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetra la
corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix termini que el
fixat a la clausula 37.5 del present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultara
a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacié, en primer lloc, contra la garantia
provisional, si aquesta hagués estat requerida en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, i,
en cas contrari, mitjangant compensacié de crédits que pugues ostentar el licitador front
Infraestructures.cat. Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al licitador segiient per
I'ordre de classificacio de les ofertes.

10.11.- Una vegada el licitador amb la millor oferta hagi acreditat documentalment els
requeriments de la clausula 10.10, 'Organ de Contractacié adjudicara el contracte o, en el seu
cas, acordara la declaracié de desert de la licitacié del contracte, quan no existeixi cap oferta que
sigui admissible .

L’adjudicacié del contracte es produira dins els 5 dies habils seglients a la recepcio de la
documentacié i dins del termini maxim de 4 mesos a comptar des de I'obertura del sobre nim. 2,
podent-se ampliar dit termini en 15 dies en cas que existeixin ofertes anormals. De no produir-se
I'adjudicacio en dit termini, el licitador tindra dret a retirar la seva proposicid.
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10.12.- Si com a conseqiiéncia del contingut de la resolucié d’'un Recurs Especial en Matéria de
Contractacio fos precis que I'Organ de Contractacié acordés I'adjudicacié del contracte a un altre
licitador, s’atorgara a aquest un termini de 10 dies habils per a que aporti la documentacio
prevista en la clausula 10.10 d’aquest Plec.

10.13.- En cas que en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’hagués requerit I'aportacio
de garantia provisional, llevat dels casos en que procedeixi la seva execuci6 per incompliment
de les obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es retornara als licitadors un
cop perfeccionat el contracte.

10.14.- L’adjudicacio del contracte una vegada acordada sera notificada als licitadors presentats

a la licitacié i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L'APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicacié del contracte es fara a l'oferta amb més puntuacié (arrodonides les
puntuacions a dos decimals) segons I'establert en I'annex 13A d’entre totes aquelles ofertes
admeses a la licitacid.

En cas que dues 0 més propostes obtinguin la mateixa puntuacio, la preferéncia en I'adjudicacio
s’atorgara aplicant els seglents criteris successius i que tenen caracter excloent i eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferencia la proposicié presentada per aquelles empreses que, al
venciment del termini de presentacié d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un major
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, prenent
com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels 12 mesos
previs a la data de finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per
persones amb discapacitat mitjangant mesures excepcionals alternatives, de conformitat
amb l'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de
desempat atés que només acrediten el compliment de I'obligacid legal.

En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el percentatge que acrediti
cada membre de la UTE tenint en compte el percentatge que cadascun d’ells tingui en la
UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En segon lloc tindra preferéncia en l'adjudicacié del contracte I'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacié de les
ofertes, d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla.
Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

= Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter indefinit.

= En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’'UTE, se sumara el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté I'empat, aquesta es resoldra
mitjangant sorteig, seguint les regles seguents:

= Si I'empat s’ha donat entre dues propostes s'utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autbnoma de Jocs
i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se celebri
posteriorment a I'acta de la mesa que determini el manteniment de I'empat després
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretara
el dia del sorteig que servira de referéncia.
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= S’ordenaran per ordre alfabétic de la denominacié social de les empreses empatades
(per les denominacions que comencin amb ndmeros es tindra en compte la primera
lletra), corresponent a la primera els nimeros senars i a la segona els parells (incloent
el zero). En funcié de la qualitat, senar o parell, del nimero que surti com a
“reintegrament”, quedara automaticament determinada la preferéncia en I'adjudicacié
a favor d’una o altra empresa licitadora.

= Sil'empat s’ha donat entre tres 0 més propostes, o en cas que el sistema de sorteig
establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la utilitzacié d’'un
sistema de sorteig similar.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini maxim
de 3 dies habils, a comptar a partir del seglient a aquell en que s’hagués efectuat el requeriment.

11.2.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificacié de les ofertes incurses
en presumpci6 d’anormalitat es referiran a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a I'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin presentat
ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de I'article 42.1 del Codi de
comerg, Unicament es tindra en consideracio, aquella que fos més baixa economicament, amb
independéncia de que es presenti individualment o conjuntament amb una altra empresa o amb
empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcid dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
s’especifiquen seguidament:

o

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul del
limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a empreses
d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira
sempre a dos decimals seguint 'ordre establert en el procediment. Aixo vol dir, per exemple, que
els valors de BOi que intervenen a la formula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de la

mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la férmula de ©.

11.2.1.- Obtenci6 de la baixa econdomica limit BLIM

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econdmica i BO:i:

BOi =100 (1 - Ofi/PC)

Ofi = Import de I'oferta admesa
PC = Pressupost de licitacio

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):

ZnBOi
BM = iz
n

Després es calcula la desviacié estandard (o)

50



infraestructures.cat

Zn (BOI-BM)”

n

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condicio:

BOi—BM|=0O

El conjunt d’ofertes n’ s’obté unicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)

El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitacid, que defineix el limit de I'oferta
anormalment baixa es calcula segons el seglent procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)

- Sin’ és igual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referencia) per determinar el
limit inicial de la presumpcié de valors anormals:

1=

znacn
BR = —

r

n

La baixa econdmica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2

- Sin’ és inferior a 5:

La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superiora 10 (n> 2 i

<=10)
La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels seglents:
- La condicié del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2)
- BLIM=10,00
- BLIM=BM+oc
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)
La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels segients:
- BLIM=BM+2
-  BLIM=10,00

11.2.2.- Determinacio de la presumpci6 de les ofertes anormalment baixes.

Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa economica BOi compleixi
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la lcondicié:
BOi > BLIM

sempre que la puntuacié ponderada final (Criteris de valoracié subjectes a judici de valor més
criteris de valoracio objectius) d’aquesta oferta (Pi), compleixi;

Pi > PM

PM : Puntuacié final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al calcul del limit de
presumpta desproporcio (en el cas d’ofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix considerant-
se Unicament I'oferta més baixa econdomicament, d’acord amb la clausula 11.2):

3 pi

PM =

n

Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacio final Pi tal que
Pi <= PM

s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacio final, segons la formula
seguent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM — Pi)

i, en consequéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa econdmica
ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi

MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMi

BLIM

PM pi

BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdbmics
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11.2.3.- Si de l'aplicaci6 d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament anormalment baixa, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors afectats,
mitjangant tramesa de comunicacio i publicacié a la PSCP, la informacié i les justificacions que
consideri oportunes en relacié als diferents components de la seva oferta, justificacions que
hauran de complimentar davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte.
En concret requerira al licitador que I'’hagi presentada a fi que:

a) Justifiqui la valoraci6 de I'oferta i precisi les condicions de la mateixa en particular alld
que es refereixi als seglents aspectes de I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucio del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
que disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovacio i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposicié normativa nacional o comunitaria
s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de subcontractacio, no
essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin allo disposat a I'article
201 de la LCSP.

- La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessioé sense contravenir
les disposicions comunitaries.

b) Presenti un informe acreditatiu que 'oferta no va en detriment del compliment escrupolés
dels requeriments técnics i de seguretat del projecte.

Tanmateix es sol-licitara 'assessorament técnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacié i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que
s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacié la valorara i proposara a I'Organ de Contractacié sobre
I'apreciacié o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de considerar-la o no en la
classificaci6 com a possible adjudicataria. En el supodsit que es comprovi que l'oferta és
anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matéria mediambiental, social o
laboral nacional o internacional, incloent I'incompliment dels convenis col-lectius sectorials
vigents, en aplicacié6 de larticle 201 de la LCSP, I'Organ de Contractacié rebutjara la
corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractacié rebutjara aquelles ofertes incurses en
presumpcioé d’anormalitat si es basen en hipotesi o practiques inadequades des d’'una vessant
técnica, econdmica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d’apreciacio del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de puntuacions
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

L’oferta que havent incorregut en presumpcié d’anormalitat, resulti adjudicataria per apreciar la
Mesa de Contractacié justificada la seva viabilitat d’acord amb la informacié i raonaments
presentats pel licitador, haura de presentar una garantia complementaria d’'un 5% del preu
d’adjudicaci6. Per tant, la garantia definitiva a aportar per aquest licitador quina oferta, d’acord
amb la classificacié aprovada ha resultat la millor segons allo establert en la clausula 10.11, sera
d’'una quantia del 10% del preu d’adjudicacid.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de la formalitzacid del contracte, quan s’aprecii una
infraccié no esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicacio.
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13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, i en la data que Infraestructures.cat assenyali,
I'adjudicatari restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la documentacié que es
relaciona a continuacié. La remissié d’aquesta documentacié es dura a terme mitjangant I'eina
de Sobre Digital. A dit efecte, s’enviara una notificacié per correu electronic requerint a
I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta
eina els documents sol-licitats.

- El document o documents probatoris de la personalitat i representacioé de I'adjudicatari,
si s’escau en cas de modificacié respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les
condicions d’aptitud de I'adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i
validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte.

- Encas que les obres fossin adjudicades a una Unié Temporal d’Empreses, en qualsevol
régim juridic legalment admes, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per
a la formalitzacio del contracte, llur constitucié en escriptura publica, en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada unica de la unio
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincio i el NIF assignat a la unio.

- Lapdlissa d’'asseguranga de Responsabilitat Civil que cobreixi aquella responsabilitat en
qué pogués incorrer amb motiu de I'execucié del contracte que en fase de redaccié de
projecte no podra ser inferior a 300.000 euros.

- En l'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans personals
previstos en la clausula 8.1.2 del present Plec, designats per I'’Adjudicatari amb caracter
previ a l'aprovacio de la classificacié de les ofertes, I'Adjudicatari podra proposar en
aquest moment la substitucié del/s técnic/s inicialment designats per un/s altre/s sempre
que

a) els nous técnics proposats compleixin els requisits establerts en la clausula
8.1.2 del Plec, i a més,

b) en el supdsit que ells técnic/s quina substitucié es proposar hagués estat
objecte de valoracio en el sobre num. 3, el/s nou/s técnic/s proposat/s haura
de complir una de les seguents condicions: (i) que el técnic proposat tingui un
perfil d’experiéncia, com a minim, igual a aquell compromés pel licitador i
valorat, o (ii) que el técnic proposat tingui un perfil d’experiéncia inferior a la
compromesa pel licitador i valorada, perd tot i aixi, la seva oferta es
mantingués com la millor valorada.

En relacié a I’Autor/s del projecte que hagi/n dissenyat la proposta grafica només
s’acceptara el canvi sobrevingut quan concorrin causes alienes a I’Adjudicatari
degudament justificades.

Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admés un eventual canvi
dels técnics esmentats amb caracter previ a la formalitzacio del contracte, en cas contrari,
es deixara sense efecte I'adjudicacid del contracte amb les consequéncies previstes en
la present clausula i la seguent en relacié a I'exigéncia de 'import de 3% del pressupost
de licitacié (IVA no inclds), en concepte de penalitat.

Es considerara que els documents no han estat aprovats per causa imputable a I'adjudicatari en
qualsevol dels seglients casos:

a. Quan l'adjudicatari no hagi presentat els documents al responsable de la seva
aprovacié amb l'antelacié suficient a la data de formalitzacié del contracte.
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b. Quan l'adjudicatari no hagi esmenat els documents d’acord amb les indicacions
del responsable de la seva aprovacio.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'adjudicatari la data de formalitzacié del contracte
amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte. En dit suposit Infraestructures.cat adjudicara el contracte al segient
licitador que hagi presentat la seguent millor oferta d’acord amb I'ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes, previ compliment de les obligacions previstes a la clausula 10.10 del
Plec. En cas que no existeix cap oferta admissible Infraestructures.cat convocara una nova
licitacio.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

En cas que d’acord amb I'establert a I’Apartat 26 del quadre de caracteristiques, el contracte
licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacié el contracte es
formalitzara un cop transcorregut el termini de 15 dies habils des que es remeti la notificacié de
'adjudicacio als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en Matéria de
Contractacioé que porti aparellada la suspensio de la formalitzacié del contracte, i dins del termini
de 5 dies naturals a comptar des del seguient en que I'adjudicatari rebi el requeriment per a la
seva formalitzacié.

En cas que d’acord amb I'establert a I’Apartat 26 del quadre de caracteristiques, el contracte
licitat no pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacid, el contracte es
formalitzara dintre dels 15 dies habils seglients des que es remeti la notificacié de I'adjudicacié
als licitadors.

La presentacié a la present licitacio comporta I'acceptacio per part de I'adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacié que l'integra.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié i aquest sera requisit necessari per a
iniciar-se la seva execucio.

El contracte es formalitzara en document privat. No obstant, 'empresa adjudicataria podra
sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

Si per causa imputable a I'adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini
indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost de licitacié (IVA no incldos) en concepte de
penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si I'hagués constituit, i
sense perjudici d’incérrer en causa de prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b) de la
LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb l'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, la formalitzacié del contracte es publicara en la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la formalitzacié del contracte; tanmateix es
publicara al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalitzacié del
contracte. L'anunci al DOUE haura de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del
seu enviament a I'anunci que es publiqui en la PSCP, deixant constancia a I'expedient i sense
que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci.

Si es tracta d’'un contracte No subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb I'establert a

I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques la formalitzacié del contracte es publicara a la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la formalitzacié del contracte.
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La formalitzacié del contracte, sera comunicada al Registre Public de contractes i, si procedeix,
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via I'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de contractes seran d’accés public, amb

les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin caracter
de confidencials.

lil.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de proteccio de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Proteccié de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat es compromet a
aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin
comunicades per part del licitador com a conseqiéncia de la gestid del procés de licitacid,
adjudicacié i execucié del contracte, amb I'Unica finalitat de complir les obligacions legals de
comprovacioé, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i I'’Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjangant
la Declaracié Responsable que consta a l'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en matéria de proteccié
de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb I'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacio requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacio en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacié a Infraestructures.cat amb
la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentacié de I'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador autoritza
a Infraestructures.cat a tractar la referida informacié en els termes informats i, en cas
que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucié del contracte.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressio,
oposicié i limitacié del tractament dirigint-se al Delegat de Protecci6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adreca electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adregca postal: C. dels Vergds, 36-
42, 08017 Barcelona.

15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de '’Administracio publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacid publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacidé publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacio que formi part de qualsevol fase del procediment de contractacié
d’acord amb el grau d’intervencio i de responsabilitat en els procediments contractuals.
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15.2.- La presentacié de l'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos étics
i d’'integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractacio
publica o durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’'impedir,
restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments col-lusoris o de
competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats,
rotacié d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de possible
conflicte d’interes, als efectes del que disposa I'article 64 de la LCSP, o relacié equivalent al
respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del contracte es produis una
situacié d’aquestes caracteristiques el contractista o subcontractista esta obligat a posar-ho en
coneixement de I'Organ de Contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) Amés, el contractista haura de col-laborar amb 'Organ de Contractacio en les actuacions que
aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment
facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transparéncia i la normativa de contractes del sector public imposen als contractistes en relacié
amb I'Administracié o administracions de referéncia i el seu sector public, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié
legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos que
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unio
Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracio de condicions especials
d’execucié del contracte.

15.3.- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de l'apartat 15.2.1 I'Organ de
Contractacid donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competéncia.

En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de Contractacio
ho posara en coneixement de la Comissio d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya perquée emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacié que siguin
competents per raé de la mateéria.

16.- CONFIDENCIALITAT
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16.1- Els licitadors i el Contractista adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o per terceres persones
o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la forma en que aquesta
informacioé hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacié i per a I'execucié del
contracte en el cas del Contractista.

Aixi mateix, el Contractista es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s’utilitzi per a una finalitat diferent de I'elaboracié dels treballs encarregats.

Als efectes de I'establert en la present clausula sera considerada com "Informacié Confidencial",
en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacio, ja sigui tecnica,
financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o al Contractista en la presentacié de I'oferta i en I'execucié del
contracte licitat, mitjangant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma verbal i,
en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra documentacio,
dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la informacié de la propia
Infraestructures.cat a la que el Contractista tingui accés durant el desenvolupament de les seves
tasques.

Per tot I'anterior, els licitadors i el Contractista ja sigui durant la vigéncia del contracte formalitzat
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o
facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat, informacié que sigui
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideracié d’Informacio
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i el Contractista acceptaran que
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb l'anterior, els licitadors i el Contractista es comprometen a:

a) Permetre l'accés a la informacié confidencial uUnica i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la
seva participacié en la realitzacié de l'objecte contractual informant a aquestes
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o
professional que pugui participar de forma directa en I'execucié del contracte licitat
subscrigui un document o un compromis de total confidencialitat en les termes
estipulats en la present clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en
I'execucié del present contracte licitat.

b) Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
'execucié del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies
que es realitzin de la Informacié confidencial.

c) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible
des del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no
autoritzada de la informacid confidencial.

d) Respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants
del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada extingida
la relacio contractual per part del Contractista, independentment del moment, la forma i els motius
de la finalitzacio, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitacid o la vigencia el contracte i, en general, qualsevol material
que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora
d’aquest.

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els drets
de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.
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16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el
Contractista haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb I'acord previ i exprés
d’ Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se el Contractista respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés
durant I'execuci6 del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present
clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacié.

16.4.- Els licitadors i el Contractista reconeixen que lincompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol-licitar la corresponent indemnitzacié
pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i extrajudicials que consideri
oportunes per impedir que els licitadors o el Contractista incompleixin o continui incomplint la
present clausula. A dit efecte els licitadors i el Contractista accepten que la garantia provisional,
si aquesta hagués estat exigida en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques i la garantia
definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en aquesta clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:

a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public sempre
que aquest fet no es derivi d'un acte o omissié indeguda dels licitadors o el
Contractista.

b) De forma que impedeixi al Contractista exercir els drets adquirits en virtut del
contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparacio i adjudicacio del contracte objecte de la present licitacié resta subjecta a alld
previst a la seccié 1a —si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord
amb l'establert a ’Apartat 10 del quadre de caracteristiques-, i la seccidé 2na del Capitol | del
Titol | del Llibre Il de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matéria de contractacid publica, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de
'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques,
en tot alldo que no s’oposi a la nova LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’'aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte te consideracié de contracte privat. En
consequencia, els efectes i extincié del contracte es regiran per les normes del dret privat i
d’acord amb larticle 319 de la LCSP, es regiran per [Iarticle 201 d’obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucié, els articles
203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessid i
subcontractacio, I'article 198.4 sobre condicions de pagament, I'article 210.4 sobre compliment
del contracte, l'article 243 sobre recepcié i termini de garantia del contracte d’obres.

Tanmateix, d’acord amb I'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucié del
contracte per la impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucio del contracte per 'impagament durant I'execucié del contracte, dels
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salaris per part del Contractista als treballadors que estiguin participant en la mateixa, o
incompliment de les condicions establerts en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicacio d’acord amb l'article 211 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucié del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacio sigui possible, i en tot alld en qué no quedin regulades per
la legislacié civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucié de contractes
del sector public i 'execucio d’obres publiques a Catalunya i a Espanya.

18.- REGIM DE RECURSOS

18.1.- RECURS ADMINISTRATIU

En cas que, d’'acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la licitacio,
el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 3.000.000 euros, els actes que es dictin en el
present procediment de licitacid, aixi com les modificacions basades en I'incompliment d’allo
establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificacié hagués hagut de ser
objecte d’una nova adjudicacio, atés que el contracte no reuneix els requisits de l'article 44.1 de
la LCSP als efectes d’interposicioé de recurs especial, podran impugnar-se en via administrativa
de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu
Comu de les Administracions Publiques davant de la persona titular de la Conselleria del
Departament de Territori, Habitatge i Transicié Ecologica, al qual esta adscrit Infraestructures.cat,
d’acord amb el previst per I'article 44.6 de la LCSP.

18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO

18.2.1.- En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la
licitacio, el valor estimat del contracte sigui superior a 3.000.000 euros, es podra interposar
recurs especial en matéria de contractacio regulat en l'article 44 i seglients de la LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacid, els Plecs reguladors de la present licitacié i els documents
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre que aquests darrers
decideixin directament o indirecta sobre I'adjudicacid, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable a drets o
interessos legitims. En tot cas es considerara que concorren aquestes circumstancies
anteriors en els actes de la Mesa o Organ de Contractacié pels que s’acordi 'admissié o
inadmissio de licitadors, o 'admissié o exclusio d’ofertes, incloses les ofertes que siguin
excloses per resultar anormalment baixes com a consequiéncia de 'aplicacio de l'article
149 de la LCSP;

c) els acords d’adjudicacio, i

d) les modificacions basades en I'incompliment d’allo establert als articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificaci6 hagués hagut de ser objecte d’una nova
adjudicacio.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacié integrant com a documentacié contractual si el recurrent, amb caracter previ a la
seva interposicié hagués presentat oferta, sens perjudici d’alld previst pels suposits de nul-litat
de ple dret.

Els defectes de tramitacié que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a dret, i
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats en
el suposit de recorrer I'acte d’adjudicacio.

18.2.2.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o interessos

legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats,
de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels licitadors.
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Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucio del
contracte s’incompleixin per I'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels
treballadors que participin en la realitzacié de la prestacié. En tot cas s’entendra legitimada
I'organitzacié empresarial representativa dels interessos afectats.

18.2.3.- Aquest recurs té caracter potestatiu, és gratuit per als recurrents i s’ha de presentar, amb
caracter general, en el termini de quinze dies habils computats d’acord amb [l'article 50 de la
LCSP -0 en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per
suposits especifics.

18.2.4.- L’escrit d’interposicié del recurs es podra presentar en els llocs que estableix l'article
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions
publiques, en el registre de I'dérgan de contractacié o davant el Tribunal Catala de Contractes del
Sector Public, previament o alternativament, a la interposicié del recurs contencioés administratiu,
de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdiccié contenciosa
administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i seglients de la LCSP i el Decret
221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
i s’aprova la seva organitzacié i el seu funcionament.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf anterior,
hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacié esmenada s’haura de fer necessariament davant el
registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

18.2.5.- Al'escrit d’interposicio es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs,
els mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol-licitud
d’adopcié de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per I'article 51.1
de la LCSP.

18.2.6.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de 'escrit d’interposicié del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de 'endema de la
recepcio de la notificacid que es practiqui en aquest sentit, sota I'advertiment de qué si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

18.2.7.- Sil'interessat vol examinar I'expedient de contractacié abans de la interposicio del recurs
especial, haura de sol-licitar-ho davant 'Organ de Contractacié, qui haurd de posar-lo de
manifest, sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils
seglents als de la recepcio de la sol-licitud. La presentacio de dita sol-licitud no paralitzara en
cap cas el termini per a la interposicio del recurs especial.

18.2.8.- Dins dels 5 dies habils seguents a la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran de
presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix termini
sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol-licitat en I'escrit d’interposicid, o si s’hagués
produit 'acumulacié, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a la
presentacio del recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicié de la interposicié del
recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public les resoldra en els termes exposats
anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public resoldra
sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a I'article 53 de la LCSP,
entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucié expressa acordant el seu aixecament.

18.2.9.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la
seva formulacio, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
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resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils segients, notificant la resolucié a tots els
interessats.

Si la resolucié del recurs acordés I'adjudicacié del contracte a un altre licitador, es concedira a
aquest un termini de 10 dies habils per tal de que aporti la documentacié assenyalada en la
clausula 10.10 del present Plec.

18.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del seguient al d’interposicié del recurs sense
que hagi estat notificada la resolucio, l'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i efecte
d’interposar el recurs contenciés-administratiu a que es refereix I'apartat seguent.

18.2.11.- Contra la resolucié del recurs només procedira la interposicié del recurs contencios

administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdiccié
contenciosa administrativa.

19.- MESURES CAUTELARS

19.1.- En cas que, d’acord amb I'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el valor
estimat del contracte sigui superior a 3.000.000 euros, les persones legitimades per a interposar
Recurs Especial en Materia de Contractacio, d’acord amb I'apartat precedent, podran sol-licitar
'adopcié de mesures cautelars davant del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
d’acord amb l'establert en l'article 49 de la LCSP.

19.2.- Aquesta sol-licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en matéria
de contractacié o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicié.

19.3.- La sol-licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public d’acord amb allo previst a l'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils
seglents a la presentacio del recurs o escrit en que se sol-licitin. Si la sol-licitud fos prévia a la
interposicio del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs, el
Tribunal acumulara en el recurs la peticié de mesures cautelars.

19.4.- La resolucié que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucio de
caucio o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva adopcié
d’acord amb alld previst a I'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les mesures
cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la caucid.

19.5.- La suspensi6 del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas
al termini concedit per la presentacio d’ofertes o proposicions pels interessats.

19.6.- Les mesures cautelars que se sol-licitin i acordin amb anterioritat a la presentacio del

recurs especial en materia de contractacié decauran un cop transcorregut el termini establert
per la seva interposicié sense que l'interessat I'hagi deduit.

20.- REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE

El contracte esta sotmeés al régim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP
aplicables als poders adjudicadors.

21.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

21.1.- JURISDICCIO COMPETENT

D’acord amb [l'article 27.1c) de la LCSP l'ordre jurisdiccional contencidés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucid de les questions que es suscitin en relacié a la
preparacid, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es
basi en 'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
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modificacié hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicacié del contracte objecte d’aquesta
licitacid, aixi com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per I'6rgan
competent per a resoldre recursos especials en matéria de contractacio.

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacio, I'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controversies entre les parts en relacié als efectes i extincio del
contracte objecte d’aquesta licitacio, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
d’acord amb allo previst a l'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a la
jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

21.2.- ARBITRATGE

Qualsevol questio, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucié del
contracte, es resoldra, amb 'excepcidé que s’estableix més endavant, i respecte matéries en que
no sigui competent l'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu, mitjangant I'arbitratge que
preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos
contractuals aixi expressats en el present document que, malgrat aixd, hauran d’acomodar-se a
la decisi6 de I'arbitratge.

Per a la resolucio d'aquest tipus de controvérsies, les parts se sotmetran a I'arbitratge institucional
del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacié de I'Arbitre o Arbitres i
I'administracié de I'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisié arbitral.

L’arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de 'acceptacié de
arbitratge. La seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmés a I'esmentada Llei o
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i honoraris d’Arbitres i
Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu cost
segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial.

Ellaude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves
necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de racionalitat
dels respectius arguments.

Restaran excloses de I'arbitratge convingut, les controversies entre les parts que es refereixin a
la resolucio del contracte, a la valoracio de les obres i al seu abonament.

No restaran excloses de I'arbitratge les controvérsies respecte el compliment o incompliment de
I'especifica obligacid d’abandonament de I'obra pel Contractista en cas de resolucié contractual
decidida per qualsevulla de les parts. En aquest suposit, el laude haura de dictar-se en un termini
maxim de 60 dies des de I'acceptacio de I'arbitratge.

Resta entés que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols
sota fonament o al-legacié de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol
naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procediments arbitrals, judicials o
contencios de qualsevol indole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt. Per la seva part
Infraestructures.cat, en aquests casos, no podra deixar d’emetre les certificacions d’obra. El dret
del Contractista a la seva retribucié no origina cap dret de retencié sobre les obres.

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A LA REDACCIO DEL
PROJECTE BASIC | EL PROJECTE EXECUTIU, LA POSTERIOR EXECUCIO D’OBRA |
L’EVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS

22.- CONDICIONS ESPECIALS DEXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials i obligacions essencials del contracte d’obligat compliment per part de
Contractista son les previstes en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques.
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En relacié al compromis d’adscripcid dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del
Plec, d’acord amb l'article 76 de la LCSP, suposara que, en I'eventual suposit de necessitat de
canvi sobrevingut d’algun dels mitjans personals previstos en I'esmentada clausula 8.1.2
proposats pel Contractista per a I'execucié del contracte, per causa no imputable al mateix,
Infraestructures.cat requerira la substituci6 del mateix, al seu criteri, en identiques
caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en l'oferta del Contractista o no tenint
idéntiques caracteristiques, aplicats els criteris de valoraci6, l'oferta del Contractista es
mantingués com la millor valorada en la licitacié i, en qualsevol cas, d’acord als requisits
establerts en dita clausula 8.1.2. El seu incompliment pot donar lloc a I'aplicacié de penalitzacions
o la resolucié contractual.

23.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE. REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS. REVISIO
DE PREUS.

23.1.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

23.1.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat, tenint en compte la modalitat de
preu tancat o “claus en ma” del preu d’execucié d’obra de I'edificacié (fonamentacio inclosa), i
en els preus unitaris que l'integren s’entendran inclosos sense que la relacié que segueix sigui
limitativa, sind6 merament enunciativa:

- Els sous, plus i dietes, quotes col-legials, a la Seguretat Social o a mutues del personal
assignat per I'’Adjudicatari a la 'execucio del contracte.

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucié de I'obra,
amb excepcié de 'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies
d’obra.

- Assegurances de tota mena.

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport,
material d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments dels
Plecs de Prescripcions técniques per a la redaccidé del projecte, aixi com el programa
informatic TCQ 2000 del qual, la Direccié d’obra haura de disposar, tots ells amb les
despeses i aprenentatge al seu carrec.

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzacié dels treballs nocturns, tant
en hores extraordinaries com en dies festius.

- Totes les despeses incloses a la clausula 23.1.2 del Plec que Infraestructures.cat
refacturara al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa.

- Totes les despeses generals, d’'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en els percentatges citats en la clausula 2.4 del Plec.

Les despeses especifiques per a la Redaccié del Projecte basic i executiu i eventuals projectes
modificats seglents:

- Autoritzacions de tercers necessaries per a la redaccio del projecte.
- Les despeses pel compliment de ’Assegurament de la Qualitat del Projecte.
- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions

corresponents a la certificacio energética en la fase de redaccié de projecte, honoraris
diversos de I'’Adjudicatari, etc.
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- La col-laboraci6 i assisténcia técnica a la tramitacio i gestié de les llicéncies i permisos
necessaris per a la posterior execucio de I'obra.

- Les despeses d’elaboracio de I'estudi de Seguretat i Salut i coordinacié en materia de
seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte.

- Costos derivats de la supervisi6 i verificacié de I'Estudi de Seguretat i Salut per un
organisme o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si I'objecte del
contracte ho requeris.

- Permisosiillicencies necessaris (excepte els que faciliti directament Infraestructures.cat).

Les despeses especifiques per a I'execucié de les obres:

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, Projecte Executiu, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucié, proves, recepcio i
liquidacio de I'obra.

- Reétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament o drgan del
sector public competent, fins a un maxim de dos i despeses de publicacié en un diari de
gran circulacié I'anunci sobre l'inici i finalitzacié de les obres, d’acord amb els criteris
establerts per Infraestructures.cat, en el seu cas, despeses d’informacié a la ciutadania
derivades d’incidéncies en I'obra que I'afectés en el cas que Infraestructures.cat o el
Departament competent aixi ho requereixi. | el cost d’altres mesures d’informacié a la
ciutadania i a les persones usuaries que es puguin concretar en les condicions
d’execucié del contracte.

- Despeses de permisos o llicéncies propis del Contractista necessaris per a I'execucié de
les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservacio de I'obra durant la seva execucio i durant el periode de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
magquinaria.

- Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a dipdsits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccid d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucio de I'obra, aixi com drets, taxes
o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a
les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d’explotacié i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de
I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

- Execucié, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-
hi camins d’accés i desviacions d’aiglies i la neteja i arranjament de la zona d’obres,
compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de
'acabament de 'obra.
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- Adquisicioé o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

- Despeses de reparacio6 i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a
la realitzacio dels treballs.

- Conservacio i policia de la zona d’obres durant I'execucio; el subministrament, col-locacié
i conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers
i en les zones d’inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia d’afeccions a tercers,
amb especial atencié al transit.

- Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccié en relacié a la perillositat i molésties
produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de I'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat,
aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacio de les obres
objecte del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides
en el projecte. Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexié de les
companyies subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva
materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en el projecte.

- Despeses derivades de la redaccio i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes
eléctrics, dels projectes de recipients a pressio, etc.

- Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i manteniment
dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacido i d’altres
documents de caracter técnic vinculats a I'execucio de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram
existent.

- Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fendmens naturals
normals (inundacions, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el
Programa de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i
duts a terme sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els
esmentats periodes de temps, sempre que aquests majors costos siguin conseqiiencia
directa de la necessitat de recuperar retards respecte d’alld establert al Programa de
Treballs no imputables a causes de forga major.

- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacié, minves i pérdues, etc.

- Les despeses d’elaboracio, aplicaci6 i execuci6 del Pla de Seguretat i Salut en els termes
que resulten de la clausula 30.6 del Plec.

- Les despeses d'elaboracid, aplicacio i execucio del Pla d’Assegurament de la Qualitat i
el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

- Totes les despeses incloses a la clausula 23.1.2 del Plec que Infraestructures.cat
refacturara al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa.

- Totes les despeses generals, d’'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en els percentatges citats en la clausula 2.4 del Plec
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23.1.2.- Seran a carrec del Contractista:

En relacio a I'execuci6 de les obres:

a) En cas de ser necessaries correccions o reparacions de les obres executades durant el
seu periode de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de Coordinacio
de Seguretat i Salut, de direccio, de control de qualitat de les obres, etc. Aquests treballs
es duran a terme sota la direcci6 d’Infraestructures.cat i seran executats directament per
personal d’Infraestructures.cat o mitjangant la contractaci6 de serveis a tercers.
Infraestructures.cat facturara al Contractista l'import corresponent a les factures
acreditatives dels treballs realitzats.

b) Les despeses derivades de la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies que
Infraestructures.cat hagi pogut avancar, d’acord amb alld previst a les clausula 50, amb
la finalitat d’accelerar llur concessio.

c) ElContractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de I'execucio
dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. Les despeses
s’abonaran contra la partida corresponent prevista en el projecte i en cas que I'execucié
es realitzés mitjangant tercers s’adjuntaran els justificants de pagament a 'empresa que
hagi realitzat els treballs, que hauran d’'estar visats per la Direcci6 d’Obra. L’import
d’'aquesta partida s’ajustara al cost real d’execucié dels desviaments dels serveis
afectats que requereixin les obres.

d) Si’Apartat 23 del quadre de caracteristiques de la licitacié preveu que el projecte
esta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, en cas que el Projecte prevegi una partida
a justificar d’”accio cultural”, el Contractista es fara carrec, si és el cas, de les despeses
de caire cultural relacionades amb I'obra, que s’abonaran contra aquesta partida d’acord
als justificants visats per la Direccié d’Obra, prévia aprovacié del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya.

L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als
apartats anteriors s’efectuara en els mateixos terminis fixats a la clausula 37.5 del Plec.

23.1.3.- No es certificara a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera
instal-lacid.

23.2.- REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS D’'OBRA

23.2.1.- Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra del projecte i del Banc de Preus
d’Infraestructures.cat — Edificacid, que inclou el capitol de Seguretat i Salut, es consideraran en
el contracte com a preus tancats a tots els efectes, excepte per a la revisié de preus si I’Apartat
21 del quadre de caracteristiques preveiés que el contracte resta subjecte a revisioé de preus.

Tanmateix, aquests preus unitaris, tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allo establert en aquesta
clausula, el contracte que es formalitzi, els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars del projecte executiu.

La descomposicid i justificacié dels preus unitaris contractuals, aixi com els rendiments i els preus
basics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte Unicament a efectes
d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels treballs per administracié pel que fa als
preus basics i rendiments, mentre que la descomposicio i justificacié dels preus unitaris s’emprara
Unicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralitzacié o resolucié de
I'obra.

23.2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres s’esdevingués la necessitat d’executar
alguna unitat d’obra no prevista en el projecte o en el Banc de Preus d’Infraestructures.cat —
Edificacid, es formulara conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el corresponent
preu contradictori de la nova unitat d’obra, procedint de la seglent forma:
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a) Les propostes d’execucié d’unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direccié Facultativa i el Contractista, se sotmetran a I'aprovacio
expressa d’Infraestructures.cat mitjancant els seus representants.

b) Les bases per a la composicio dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes,
seran les seguents:

b.1) Taula A de preus basics, que comprendra tots els preus dels materials basics,
magquinaria i ma d’obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del
treball previst en I'execucio de la unitat d’obra.

b.2) Taula de rendiments, que comprendra el calcul dels rendiments per justificar la
taula B a partir de la taula A.

b.3) Taula B de descomposicié del preu contradictori de la unitat d’obra, que
comprendra amb descomposicio referida a la taula A, tots els preus de les unitats
basiques que comprengui 'esmentada unitat d’'obra, com a resultat de multiplicar
els preus basics pels rendiments corresponents.

¢) En cas que en el projecte o en el Banc de Preus d’Infraestructures.cat - Edificaciéo no
existissin els preus basics i/o no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra
objecte del cas, es fixaran aquests contradictoriament entre Infraestructures.cat i el
Contractista. En aquest suposit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per
extrapolacio, interpolacié o proporcionalitat) de les dades contingudes en el contracte,
sempre que sigui possible. En cas de discrepancies es recorrera a I'Arbitratge previst en
la clausula 21.2 aquest Plec.

d) En cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de I'acord
mutu sobre I'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per
Infraestructures.cat; una vegada resolt I'Arbitratge, Infraestructures.cat abonara la
diferéncia si en resultés de la resoluci6 de I'Arbitratge.

e) El Contractista estara obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni
expressament Infraestructures.cat, segons el que esta previst en 'apartat a) de la present
clausula, adhuc en el cas de desacord sobre I'import del preu contradictori d’aquesta
unitat, i sempre que aquestes no excedeixen en més o menys el 20% de I'import del
contracte inicial.

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de formalitzaci6é del
contracte i si d’'acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte
estigues sotmés a revisid de preus seran d’aplicacié a les revisions de preus que
s’efectuin les mateixes condicions que les previstes pels altres preus unitaris.

La regulacié d’aquest apartat 23.2.2 no aplicara al preu d’execucié de I’edificacié (inclosa
la fonamentacio) atesa la seva modalitat “a tant al¢gat o preu tancat”, llevat que concorri
algun suposit de modificacié contractual per causes no previstes d’acord amb allé previst
en la clausula 36 del Plec, i que no s’atribueixi a un error, defecte o omissié del projecte
redactat pel Contractista.

23.2.3.- En el suposit que dintre dels preus unitaris del projecte s’inclogui una unitat de preu
d’abonament integre I'import integre d’aquesta unitat sera a tots els efectes tancat respecte els
conceptes i ambit d’actuacio definit en el projecte. En consequiéncia, el preu ofert en el Quadre
de preus del Contractista per aquesta unitat sera un preu tancat per a totes les actuacions
incloses en aquesta unitat sense possibilitat de modificar aquest preu per excés d’amidament,
preus contradictoris o0 modificacié del contracte/projecte.

23.3.- REVISIO DE PREUS
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La present regulacié no aplicara al preu d’execucié de I'edificacié/ns (inclosa la
fonamentacid), atesa la seva modalitat “a tant algat o preu tancat”.

Si d’acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte esta subjecte a revisié
de preus d’acord amb I'article 103 i ss LCSP, procedira la revisié de preus convinguts per a
I'execucié de les obres només en el cas que, segons resulti de les relacions valorades expedides,
s'hagi executat, qualsevol que sigui I'oscil-laci6 dels costos, un 20% del preu inicial o pressupost
de I'obra i hagi transcorregut un any des de la formalitzacié del contracte; sense que, per altra
part, sigui susceptible de revisié en cap cas el 20% del total de liquidacié de I'obra ni I'obra
executada durant el primer any comptador des de la data de formalitzacié del contracte.

El coeficient resultant de I'aplicacié a la formula polindmica que s’estableix dels indexs de preus
oficialment aprovats s’aplicara sobre la part d’'obra del mes corresponent.

La valoracio de la revisio de preus es fara mensualment fins a la data en que ho permetin els
indexs oficials de preus publicats i formara part, com a annex, de la relacié valorada del mes
corresponent.

La férmula polindmica aplicable a I'obra, a efectes de revisio de preus sera la Férmula prevista
en P’Apartat 21 del quadre de caracteristiques, de les contingudes en el Reial Decret
1359/2011, de 7 d’octubre. El significat dels simbols emprats en aquesta féormula sera el que
s’indica en 'esmentada disposicio.

Els indexs oficials de preus que es prendran per a la seva aplicacio a les férmules polindbmiques
esmentades, seran els publicats en el Butlleti Oficial de I'Estat prenent-se com a index de sortida
el del mes de I'adjudicacié de I'obra si aquesta es produeix en el termini dels tres mesos
posteriors a la data limit de presentacié de les ofertes, o el del mes en que finalitzi 'esmentat
termini de tres mesos si I'adjudicacié es produeix amb posterioritat.

Els indexs seran els corresponents al mes en el qual estava prevista I'obra en el Pla de Treballs
0 en la revisio en el seu cas. Quan es procedeixi a revisar el Pla de Treballs contingut en el
contracte, es distingiran les activitats amb endarreriments per causes imputables al Contractista
i les que no; en el primer cas, els indexs de revisié a aplicar a les unitats d’obra d’aquestes
activitats seran els corresponents al mes previst en el pla inicial o ultim revisat amb
endarreriments no imputables al Contractista i no al que resulti de I'execucié de I'activitat en el
moment previst en el nou pla, no procedint aixi en el segon cas.

Si el coeficient resultant per haver baixat tots o alguns dels indexs, fos inferior en el mes en que
realment s’hagi executat I'obra endarrerida al previst en el Pla de Treballs, s’aplicara aquell.

Els indexs seran els corresponents a la Peninsula i a les llles Balears.

24.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO | VIGENCIA DEL CONTRACTE

24 1.- El termini d’execucid del treballs per la Redaccio del Projecte basic i executiu, dins del qual
hauran de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva aprovacio, sera
el previst en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques o aquell ofertat pel Contractista si fos
inferior. El Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es
puguin preveure en el Plec.

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant ampliacié de termini d’execucié que
tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que
sera aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment.

Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzacié per part del Contractista, Infraestructures.cat
procedira a la seva revisié en un termini maxim de 3 mesos a comptar des de la data de lliurament
i posteriorment, Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests treballs a I'd6rgan competent de
I’Administracié de la Generalitat / sector public o del titular de I'objecte del contracte per a
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I'aprovacié técnica del projecte dintre dels 3 mesos posteriors al seu trasllat. A continuacio
I'Organ de Contractacioé d’Infraestructures.cat procedira a I'aprovacio del projecte.

24.2.- El termini d’execucié de les obres, tenint en compte I'execucié per Fases si aixi es preveu
a I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, dins del qual hauran de quedar totalment
finalitzades en forma que es pugui procedir a la seva recepcio, sera el termini del projecte aprovat
redactat pel Contractista d’acord amb la seva oferta. El Contractista restara obligat a més a
complir estrictament els terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs de la seva oferta, tant
pel que fa referéncia a I'import o percentatge d’obra executada en determinades dates com pel
que fa a la finalitzacié d’unitats d’obra en terminis fixos.

24.3.- Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant ampliacié del temps que
tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que
sera aplicable solament a la part d’obra afectada.

25.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb independéncia de la Unitat encarregada de la gestio i seguiment i supervisié ordinaria del
contracte per part d’Infraestructures.cat, d’acord amb larticle 62.2 de la LCSP, la Direccio
Facultativa sera la figura responsable del contracte amb les funcions de supervisar la seva
execucio i adoptar les decisions técniques i dictar les instruccions en els seu ambit competencial
necessaries per tal d’'assegurar la correcta execucio de la prestacio.

26.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

26.1.- El Contractista estara obligat a tenir en I'execucié del contracte tot el personal técnics que
hagi ofert i consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb alld
disposat en aquest Plec, i haura de disposar de la titulacio académica i professional necessaries
per desenvolupar els treballs. Aixi mateix haura de destinar el personal directiu, técnic, auxiliar i
operari qualificat que resultara de la documentacié de I'adjudicacio i restara establert en el Pla
de Treballs. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direcci6 dels
treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direccié
Facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de
I'obra.

26.2.- El representant del Contractista per a I'exercici dels drets i compliment de les obligacions
que es derivin dels contracte, i amb facultats amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, sera el designat
per I'’Adjudicatari a la seva oferta.

26.3.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccid
Facultativa que tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitucid, per causa
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre
de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d’aquella facultat. No obstant,
el Contractista respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra i de
la seva qualificacio i especialitzacio.

Aixi mateix la Direccié Facultativa tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la
substitucid, en els termes de I'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del
Contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme
els treballs.
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Per la seva part Infraestructures.cat podra valorar lliurement la idoneitat de les persones per a
dur a terme les funcions especifiques assignades, i podra, en qualsevol moment, exigir la seva
substitucié quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb satisfaccio les prestacions
que son objecte del contracte. El Contractista haura d’atendre aquesta exigéncia en el termini de
les dues setmanes seglents al requeriment d’Infraestructures.cat. La ignorancia de la seva
exigéncia facultara a Infraestructures.cat a imposar la penalitzacioé prevista per aquesta causa en
la clausula 39 o a resoldre el contracte amb pérdua de la garantia definitiva.

26.4.- El Contractista no podra disposar per a I'execucio d’altres treballs, de la maquinaria que
d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromeés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona d’obres,
llevat 'expressa autoritzacio de la Direccié Facultativa.

26.5.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com I'is
d’explosius (si és el cas), el d’instal-lacions eléectriques, el d’abocaments controlats i altres
d’aplicacio, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les
mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals i qualsevol altra normativa
que la desenvolupi o sigui d’aplicacio.

26.6.- L’organitzaci6 dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors
paisatgistics i ecologics de I'entorn.

26.7.- El Contractista haura de disposar, al seu carrec, de tots els mitjans humans i materials
necessaris per a la correcta execucio del contracte.

27.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’empresa Contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I'’Administracio de la
Generalitat i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, 'empresa
Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els
rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin
de I'execuci6 de les prestacions objecte del contracte.

En particular, 'empresa Contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de I'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el
pla de seguretat i salut -si escau-, els retols informatius de I'obra, els rétols de senyalitzacio, i tota
la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d’execucié segons
les determinacions del clausulat especific del Plec de prescripcions técniques particulars.

En tot cas, 'empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes
en I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar I'aranés d’acord
amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i amb la normativa propia del
Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

28.- SUBCONTRACTACIO

28.1.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present contracte
amb tercers d’acord amb els requisits de l'article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccid, i a la seva normativa
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de desplegament. Aixi mateix, és d’aplicacié I'article 5 del Decret Llei 3/2025, de 4 de marg, pel
qual s’adopten mesures urgents en matéria de contractacio publica.

En dit suposit I'empresa subcontractista ha de complir, en els mateixos termes que I'empresa
Contractista, amb les obligacions en matéria ambiental, social i laboral establertes pel dret
europeu, nacional i autonomic i en el conveni col-lectiu de referéncia d'aplicacié al sector que
correspongui.

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a l'execucid dels treballs subcontractats i de la qualificacio i
especialitzacio del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre aliena
i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent responsable en
cap cas per les consequéncies derivades del contracte que celebri aquell amb el segon; i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes.

28.2.- El Contractista haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat
el contracte i com a molt tard, abans de I'inici de la seva execucio la informacié segient en relacié
als subcontractes que té intencid realitzar, per tal que Infraestructures.cat doni la seva
conformitat:

- ldentificacié de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.

- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacié suficient de l'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista tingués
la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte de subcontractacio,
i/o en el cas que la seva solvéncia técnica i professional hagués quedat acreditada a
I'oferta presentada pel contractista, la comunicacié d’aquestes circumstancies eximira al
Contractista de la necessitat de justificar I'aptitud d’aquell, si bé en aquest suposit es
requerira I'aportacié d’una declaracié responsable del subcontractista donant fe que no
esta incurs en suspensio de classificacio, i que no esta inhabilitat per a contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjancant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

-  Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Cas que el contracte estigui subjecte a regulaci®é harmonitzada i aixi ho requereixi
Infraestructures.cat, el Contractista ha de trametre, juntament amb la comunicacié preceptiva de
la subcontractacio, una copia dels contractes subscrits amb les subcontractistes.

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al Coordinador
de Seguretat i Salut als efectes previstos en I'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscs Laborals.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment comunicats
pel Contractista hauran de comptar amb la prévia conformitat d’Infraestructures.cat que podra
donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals segients a la recepcio de la
notificacié de la proposta de canvi per part del contractista. Cas de denegar-se expressament
dita conformitat o no donar-se expressament durant I'esmentat termini, el Contractista restara
obligat a mantenir la subcontractacié inicial. A I'escrit dirigit a Infraestructures.cat s’adjuntara la
informacio precedent prevista en el present apartat.

28.3.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits
que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la
LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que les empresa subcontractistes es troben incurses en
dits suposits el Contractista haura de substituir-les.
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28.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista
que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront d’Infraestructures.cat
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Uni6
Europea en matéria de proteccié de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacio prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva del Contractista.

39.5.- Previ a I'inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligara a disposar
de l'acceptacio expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la
que en donara trasllat al Coordinador de Seguretati Salut. EI Contractista introduira modificacions
al Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho consideri adient, amb I'expressa
aprovacio6 del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’acceptacio expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer
Contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.

28.6.- El Contractista sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin en I'obra. Al respecte, una relacié de funcions que li correspondran és la segient
(relacié no limitativa):

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances
de tot tipus de qualsevol subcontractista, com a uUnic responsable enfront
Infraestructures.cat i la Direccié Facultativa de la totalitat dels treballs.

- Organitzacio de 'abassegament i emmagatzematge dels materials.

- Organitzacio6 de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.)

- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.

- Subministrament de les dades requerides per la Direccié Facultativa dels industrials
subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat.

- Vigilancia de I'execucié dels treballs dels industrials i resoluci6 de les possibles
interferéncies entre ells.

28.7.- Sera una obligacio del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb caracter
previ a l'inici de 'activitat subcontractada, I'afiliacié i alta en la Seguretat Social dels treballadors
de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment d’aquesta obligacié
a Infraestructures.cat. Tanmateix el Contractista haura d’informar a qui exerceix la representacio
de les persones treballadores de la subcontractacid, d’acord amb la legislacié laboral.

28.8.- EIl Contractista ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els nous
subcontractes.

28.9 La infraccié de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacio de I'aptitud de I'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situaci6 d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacid, poden donar lloc a la imposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de fins
un 50% de l'import del subcontracte.

28.10.- Quan aixi es determini en I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacio i, per tant, hauran de ser directament executades pel Contractista, d’acord amb
els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.

28.11.- El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix

pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP i I'article 5.5 del Decret Llei 3/2025, de 4 de
marg, pel qual s’adopten mesures urgents en matéria de contractacié publica.
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D’acord amb l'article 216 de la LCSP, el Contractista s’obligara a satisfer als subcontractistes i
les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no
siguin més desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es
computaran des de la data en que tinguin lloc I'acceptacié o verificacié de les prestacions o dels
bens per el Contractista, sempre que el subcontractista o el subministrador hagin lliurat la factura
en els terminis legalment establerts.

L’acceptacio s’haura d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del lliurament
dels bens o de la prestacid. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els
motius d’una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendran
acceptats els bens o verificada la conformitat de la prestacio.

Cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada o el seu valor estimat del
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o
subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions
dirigides a I'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu
l'article 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindra provisionalment la garantia definitiva, que no
es podra tornar fins que la contractista acrediti la satisfaccié integra dels drets declarats en la
resolucié judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal
ha de posar en coneixement d’Infraestructures.cat I'exercici de qualsevol tipus d’accié dirigida a
I'abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors.

El contractista haura d’abonar les factures en el terminis previstos en la Llei 3/2004. de 29 de
desembre.

D’acord amb larticle 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part del Contractista als subcontractistes o subministradors si d’acord amb
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el valor estimat del contracte supera els 5.000.000
d’euros o si 'import de la subcontractacié és igual o superior al 30 per cent del preu del contracte,
en relacid als pagaments a subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el
Contractista principal el compromis a realitzar determinades partides o unitats d’obra.

A tal efecte, el Contractista haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacié
detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el moment que
es perfeccioni aquesta participacio, amb les condicions de subcontractacié o subministrament
relacionades amb el termini de pagament. Aixi mateix, el Contractista haura d’aportar a peticio
d’Infraestructures.cat el justificant de compliment dels pagament dintre del termini de pagament
de 30 dies previst en I'article 216 de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 39.5.3 del Plec al Contractista quan,
mitjangant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucioé del contracte, i
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de
les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execucié de
la prestacié.

Cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada, quan la subcontractacié amb
un operador econdmic sigui igual o superior al 10% del preu del contracte, aquest té dret a
sol-licitar a Infraestructures.cat el pagament en cas de demora del Contractista superior a un
mes.

En aquest cas, Infraestructures.cat requerira al Contractista per tal que acrediti el pagament o
els motius de la seva improcedéncia. Si el Contractista no acredita el pagament en 15 dies
naturals, o si els motius al-legats no responen a suposits degudament justificats, es procedira al
pagament directe a la subcontractista i a la corresponent detraccié dels imports corresponents
de les factures pendents de pagament al Contractista o de la garantia, si escau, sens perjudici
de la imposici6 de les penalitats que corresponguin.
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El pagament directe al subcontractista s'entén com un pagament per compte del Contractista
principal i en cap cas sera imputable a Infraestructures.cat, el retard en el pagament derivat de
la manca de conformitat del contractista principal a la factura presentada per el subcontractista.
A efectes de dur a terme el pagament la factura es realitzara d’acord amb les condicions
establertes en la clausula 49 del Plec.

Quan la subcontractacioé no reuneixi les condicions anteriors, d’acord amb la disposicié addicional
cinquantena primera de la LCSP, les empreses subcontractistes podran reclamar el pagament
directe a Infraestructures.cat, que el podra realitzar, si s’escau, sempre que es compleixin les
condicions previstes en I'article 215 de la LCSP i es disposi de la conformitat del Contractista.

29.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

29.1.- El Contractista amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el
previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova
el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusio
social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

29.2.- El contractista amb 50 treballadors o més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

29.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar al Contractista la justificacié del
compliment de les anteriors condicions de caracter social.

29.4 .- El Contractista es responsabilitzara de garantir I'observanga de les condicions de caracter
social per part dels subcontractistes.

30.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

30.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, laboral, de
Seguretat Social, sindical, i de prevencid de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent
estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’Infraestructures.cat del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixd impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, el Contractista haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicio d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que facin
referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la seva afiliacio i alta en la
Seguretat Social, mitjangant la presentacié6 del document RNT (Relaci4¢ Nominal de
Treballadors). Es designara al Coordinador de Seguretat i Salut contractat per
Infraestructures.cat com a persona responsable de vetllar pel compliment de I'obligacié del
Contractista de que els treballadors destinats a I'execucioé del contracte estiguin afiliats i donats
d’alta en la Seguretat Social.

En qualsevol cas, el Contractista esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unio Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix 'annex V de
la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donara lloc a la imposicié
de penalitats previstes per I'incompliment de les obligacions essencials del contracte de la
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clausula 39.5.1 del Plec. A aquest efecte, el Contractista haura de remetre la justificacié de la
realitzacio efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol-liciti.

L’adjudicatari ha de garantir que, en I'execucio del contracte, totes les seves activitats es duen a
terme en plena conformitat amb els convenis de I'Organitzacié Internacional del Treball, la
Directiva (UE) 2024/1760 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juny de 2024, sobre
diligéncia deguda de les empreses en matéria de sostenibilitat i per la qual es modifiquen la
Directiva (UE) 2019/1937 i el Reglament (UE) 2023/2859, i el Pla d’acci6 nacional d’empreses i
drets humans, aixi com amb el dret internacional dels drets humans i el dret internacional
humanitari.

30.2.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin per
radé de la constitucié de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per la
subcontractacio de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.

30.3.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de
I'obra o a terceres persones com a conseqiéncia de la realitzacié dels treballs contractats, sense
perjudici de les demés responsabilitats que la legislacio vigent estableixi amb caracter preceptiu.

30.4.- El Contractista es responsabilitzara plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacio dels treballs contractats, sense perjudici
de les demés responsabilitats que la legislacio vigent estableixi amb caracter preceptiu.

30.5.- El Contractista tindra especial interés en la proteccio i conservacié del terreny, edificacions,
entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del contracte.
Tanmateix haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicacid a la zona de
les obres, i si s’escau, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient aprovat per la
Direcci6 d'Execucio.

Si com a consequeéencia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per I'aplicacié de la normativa mediambiental, del Pla d’Assegurament de
la Qualitat i el Medi Ambient, el Contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacié econdmica
ni de termini; sense perjudici de les accions que Infraestructures.cat pugui prendre al respecte.

30.6.- El Contractista, com a minim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estara obligat
a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat d’Infraestructures.cat, la tanca publicitaria que
informi sobre l'inici i finalitzacié de les obres a qué fa referéncia la clausula 23.1.

També restara obligat a complir el Manual de senyalitzacié d’obres del Departament promotor de
'obra que li sigui d’aplicaci6. A tal efecte, el Contractista haura de presentar una proposta de
senyalitzacié de les obres que contempli com a minim les especificacions contemplades en el
projecte que haura de ser validada per Infraestructures.cat.

31.- RISC | VENTURA DEL CONTRACTISTA

31.1.- L’execucio del contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

31.2.- El Contractista com a responsable total i absolut de I'objecte del contracte, s’obliga a
mantenir en vigor la polissa de Responsabilitat Civil de I'activitat aportada, que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incorrer amb motiu de I'execucié del contracte i a acreditar
anualment el seu manteniment durant la vigencia del contracte.

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, el Contractista sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

31.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redaccié del projecte basic i
executiu, i dels eventuals projectes modificats, el Contractista respondra per defectes o errors
dels treballs.
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31.3.1.- En consequéncia el Contractista respondra al seu carrec de la qualitat tecnica dels
treballs i dels defectes i insuficiéncies técniques o errors materials, omissions i infraccions de
preceptes legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte,
Infraestructures.cat li atorgara,

- respecte de la prestacid corresponent a la Redaccié del projecte basic i executiu un
termini no superior a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficieéncies. Si
transcorregut dit termini les deficiencies no haguessin estat corregides,
Infraestructures.cat podra, atenent a les circumstancies concurrents, optar per la
resolucié del contracte o per concedir un nou termini d’esmena al Contractista.

En el suposit de procedir a la resolucio del contracte, s’'incautara la garantia definitiva i el
Contractista incorrera en I'obligacié d’abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacié
equivalent al 25% de l'import del contracte corresponent a la prestacié d’aquest apartat,
IVA exclos.

Si es concedis un nou termini per a esmenar les deficiéncies, aquest no sera superior a
un mes improrrogable, incorrent a més el Contractista en una penalitzacié del 25% de
l'import del contracte de la prestacié d’aquesta apartat, IVA exclos.

| si el Contractista en qualsevol moment abans de la concessié d’aquest darrer termini,
renunciés a la realitzacio del contracte haura d’abonar una indemnitzaci6 igual a la meitat
del preu del contracte corresponent a la prestacié de redaccio del projecte basic i
executiu amb la pérdua de la garantia definitiva.

Quan concedit el nou termini per a esmenar el Contractista incorregués de nou en
incompliment, es procedira a la resolucié del contracte i el Contractista estara obligat a
abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacio igual I'import del contracte corresponent
a la prestacio de redaccio del projecte basic i executiu, IVA exclos, amb la pérdua de la
garantia definitiva.

- Respecte de I'encarrec de Redaccio de projecte modificat, un termini per a esmenar els
errors i corregir les deficiéncies, atenent a les necessitats concretes de I'obra.

Si transcorregut dit termini les deficiencies no haguessin estat corregides,
Infraestructures.cat podra, atenent a les circumstancies concurrents, optar per la
resolucié de I'encarrec de Redaccid del projecte modificat o concedir un nou termini
d’esmena al Contractista.

Si es resolgués I'encarrec ja sigui transcorregut el primer termini per esmenar o concedit
un nou termini per a esmenar les deficiéncies, el Contractista no les esmenes
degudament, Infraestructures.cat procedira a la resolucio de I'encarrec de Redaccié del
projecte modificat, amb I'obligacié del Contractista a abonar a Infraestructures.cat una
indemnitzacio6 igual a I'import de la prestacio de I'encarrec, IVA exclds, i amb la devolucio
dels possibles pagaments que per la redaccié del projecte modificat Infraestructures.cat
hagués efectuat a I'’Adjudicatari.

31.3.2- En el supdsit que les deficiéncies dels treballs es detectin amb el replanteig del projecte,
igualment el Contractista s’obliga a esmenar-les al seu carrec en el termini atorgat per
Infraestructures.cat a I'efecte. Si transcorregut aquest termini les deficieéncies no haguessin estat
corregides, Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els costos
corresponents al Contractista.

31.3.3.- El Contractista s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que
Infraestructures.cat li demani sobre el projecte objecte de redaccié durant I'execucio de les obres.

31.3.4.- El Contractista respondra dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant
I'execuci6 o explotacié de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de Catalunya
o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat
o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques,
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com a tercers, per defectes o insuficiéncies técniques de I'objecte del contracte o per error
materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en que el mateix hagués
incorregut imputables al Contractista.

31.3.5.- Aixi mateix, si durant I'execucio de I'obra es comprovés que una part o la totalitat de la
mateixa és inexecutable per defectes i insuficiéncies del projecte imputables al Contractista,
Infraestructures.cat podra optar per requerir 'esmena del projecte al Contractista al seu carrec o
encarregar la redaccio de la totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en
aquest darrer cas Infraestructures.cat repercutira al Contractista les despeses corresponents als
honoraris de redaccié d'aquest nou encarrec total o parcial.

31.3.6.- Si durant I'execucio de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta
es desviés més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de la mateixa, com
a conseqiencia d’errors o omissions imputables al Contractista, Infraestructures.cat podra
imposar a aquest les indemnitzacions seglients en funcié del percentatge de desviacio, fins un
maxim del 50% del preu de la prestacio corresponent a la Redaccié de projecte basic i executiu:

- sila desviacid fos superior al 20% i menys del 30% la indemnitzaci6 sera del 30% del
preu de la prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu, IVA exclos.

- Sila desviacio6 fos superior al 30% i menys del 40% la indemnitzacio sera del 40% de la
prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu, IVA exclos.

- Sila desviacio6 fos superior al 40% la indemnitzacié sera del 50% del preu de la prestacio
de Redaccié del projecte basic i executiu, IVA exclos.

Les indemnitzacions previstes en la present clausula a carrec del Contractista podran fer-se
efectives per Infraestructues.cat amb carrec de la garantia definitiva, disposant de l'import
corresponent.

Aquestes indemnitzacions no seran d’aplicacié de I'obra de l'edificacid/ns (inclos la
fonamentacid) atés que el seu preu és “a tant algat o preu tancat” i, en conseqiiéncia,
qualsevol desviacié derivada d’errors o omissions del projecte del Contractista anira a
carrec d’aquest ultim.

31.4.- Respecte la responsabilitat del Contractista en I'execucié de les obres, aquestes
s’executaran quant al seu cost, terminis d’execucio i art de construccid, a risc i ventura del
Contractista.

31.4.1 El risc i ventura només s’excepcionara en els seguents suposits de forca major, i sempre
que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fenomens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres
similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de 'ordre public.

31.4.2.- La sola presentacié d’oferta implicara la declaracié per part del Contractista d’haver
complert amb la seva obligacié de reconéixer tots els llocs en qué han d’executar-se obres i tenir
coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat
detingudament els documents lliurats en la licitacid, que considera suficients tant per a
responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en
consequencia, que es responsabilitzara de I'execucio de I'obra fins al seu lliurament en perfectes
condicions d’Us i en la forma i condicions convingudes.

31.4.3.- Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas,
les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucio de les obres alliberant a
Infraestructures.cat de tota responsabilitat o reclamacio que li fos exigida al respecte.

78



infraestructures.cat

Sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els
talussos de les obres, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d’ésser
indemnitzats.

31.4.4.- ElI Contractista no solament respondra dels actes propis, sind6 també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones
per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislacié vigent.

31.4.5.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans
de la seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

Si descuidés la policia de 'obra o la reparacié dels danys causats, Infraestructures.cat podra
prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per
manca de vigilancia.

31.4.6.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que
es causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir
previstos els mitjans precisos d’investigacié previa dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar
I'afectacié a alld indispensable i projectar i programar I'oportuna substitucié en el seu cas.

31.4.7.- Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la
garantia per vicis ocults de la construccid, degut a incompliment contractual per part del
Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la
data de la recepcié . Aixi mateix, el Contractista respondra en I'esmentat termini dels danys
materials causats en I'obra per vicis o defectes que afectin a la cimentacid, els suports, les vigues,
els forjats, murs de carrega o altres elements estructurals i que comprometin directament la
resisténcia mecanica i estabilitat de la construccié, comptats des de la data de recepcio de I'obra
sense reserves o0 des de 'esmena d’aquestes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restara extingida
totalment.

32.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

Es a carrec del Contractista la subscripcié de les polisses d’asseguranga de béns i de
responsabilitat civil amb les cobertures minimes i requisits previstes en 'annex 16A del Plec, que
haura d’acreditar amb caracter previ a l'inici de les obres de conformitat amb l'establert a la
clausula 47 del Plec, mitjangant els certificats emesos per la companyia asseguradora o pel
corredor que les hagi intermediat, que s’hauran de complimentar seguint els models dels
annexos 16B i 16C, sense perjudici del risc i ventura del Contractista respecte dels riscos no
coberts més enlla de les cobertures minimes establertes. Infraestructures.cat tindra la facultat de
demanar que el Contractista li exhibeixi la documentacié corresponent a les assegurances
anteriorment referides, o que se li lliuri copia de les polisses.

Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a I'acabament de les obres -la data
d’acabament sera la declarada per la Direccioé d’obra/Direccié facultativa i durant el termini de
garantia fins a I'aprovacio de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia.

En el suposit que s’incrementés I'import de I'obra contractada, també s’haura d’incrementar
'import de I'obra assegurada.

En cas dincompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podra subscriure
directament I'oportu contracte d’assegurancga i repercutir la prima o primes corresponents al
Contractista i esta facultada per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o factures
que generi aquesta repercussio.

33.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA
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33.1.- La garantia definitiva constituida pel Contractista d’acord amb el previst en la clausula
10.11 del Plec fiangara I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les
obligacions que li pertoquin com a conseqtiéncia de la formalitzacié del contracte, sense distincié
entre les obligacions principals relacionades amb I'objecte del contracte i les accessories al
mateix, i estara vigent fins a la fi del periode de garantia.

En el supdsit que d’acord amb el previst en la clausula 36, s'incrementés I'import de I'obra
contractada s’haura també d’incrementar I'import de la garantia.

No es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una consequeéncia d’'una
revisio del preu si aixi ho preveiés el Plec.

Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles al
Contractista en el marc del contracte, aquest haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia
que correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucio. En el cas que la garantia no es
reposi en els supodsits esmentats en l'apartat anterior, Infraestructures.cat podra resoldre el
contracte.

En I'eventual sup0sit que es produeixi la successié del contractista d’acord amb el previst en la
clausula 35, la garantia definitiva podra ser a criteri dinfraestructures.cat renovada o reemplagada
per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les especials
caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, I'antiga garantia
conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

33.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
contracte, de la seva execucio o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les quantitats
que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la liquidacio, del
rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de lincompliment de les
obligacions del Contractista, inclosos els que com a consequéncia de 'esmentat incompliment
podrien exigir-se a Infraestructures.cat per ’Administracioé o qualsevol altre organisme competent
i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al Contractista.

33.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinaci6, contra la garantia constituida i disposar,
en consequéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no
suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat, I'inica
obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés
procedent.

33.4.- La garantia del contracte sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacio a la fi del
periode de garantia de 'obra, i un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidacié de I'obra i
resta de prestacions i lliurats tots els certificats i documentacié que siguin pertinents.

La cancel-lacié o devolucio de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal del
Contractista per vicis de la construccio, o per faltar a les condicions d’aquest contracte, durant el
termini de 15 anys previst per 'article 244 de la LCSP comptat des de la recepcié de les obres.

34.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits pel Contractista a un tercer, sempre
que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé determinant de
'adjudicacio del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en l'article 214 de la LCSP, i de la cessié no resulti una restriccio efectiva de
la competéncia en el mercat.

.Tanmateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacio:
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- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessié haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la
qual s’'indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de I'import
del mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan el Contractista es trobi en
concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacié, o hagi posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinangament, o per obtenir adhesions a una
proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislacié concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execuci6 del contracte, havent d’estar degudament classificat si aquest requisit ha
estat exigit al cedent, a més de que no incorri en cap causa de prohibicié per a
contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessio a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el
present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li sera retornada
quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituida pel cessionari.

- Que la cessio es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura publica.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda lautoritzacid, i amb independéncia a la cessié formalitzada mitjangant escriptura
publica entre el Contractista i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacié documental
entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definira les relacions amb el nou
Contractista que requereixi la cessié del contracte i aquells extrems que es considerin adients
ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucio parcial, fent constar, en tot cas,
que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent des de la data en que es formalitzi
la cessi6 en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessié indicat a 'apartat anterior, i en la

data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a Infraestructures.cat
la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de la cessié del contracte.

35.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusi6 d’empreses en els que hi participi la societat Contractista, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusi6, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els supdsits d’escissio, aportacio o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en la licitacié
0 que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucio del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacié
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per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvencia necessaries,
es resoldra el contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa
de I'adjudicatari.

En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses
integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissié o transmissioé de branca d’activitat,
continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la societat
absorbent, la resultant de la fusio, la beneficiaria de I'escissié o 'adquirent de la branca d’activitat,
no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena capacitat
d’obrar, no estiguin incurses en prohibicid6 de contractar i que es mantingui la solvéncia o
classificacio exigides, essent d’aplicacio el previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

36.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

36.1.- Sense perjudici dels suposits de successio en la persona Contractista, cessio del contracte,
revisid de preus (si fos d’aplicacié al contracte), i ampliacio del termini d’execucio, el contracte
només podra ser modificat per raons d’interés public en els suposits i forma prevista en la present
clausula, i les modificacions previstes en I’Apartat 25 del quadre de caracteristiques si aixi
s’hagués previst.

El regim de modificacié contractual s’aplicara de forma independent per a les diferents
prestacions que comprenen I'objecte del contracte: (i) la Redaccié del projecte basic i executiu,
(i) execucio de les obres i, (iii) I'eventual redaccié de projectes modificats. Per tant, els llindars
de percentatges de preu establerts en la present clausula es consideraran de forma independent
per a cadascuna de les prestacions.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de I'aplicacié de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

36.2.- Llevat dels suposits del primer paragraf de I'anterior apartat, les modificacions del contracte
no previstes en aquest Plec, només podran produir-se quan la modificacié en questié compleixi
els seglients requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en I'apartat seglient
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la
causa objectiva que la faci necessaria.

36.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacio no prevista, sempre i quan
es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, sén els seglents:

a) Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i quan es
donin els seguents requisits:

1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus econdomic o técnic, per
exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir obres amb caracteristiques
tecniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferéncies donin lloc
a incompatibilitats o a dificultats técniques d'us o de manteniment que resultin
desproporcionades; i aixi mateix que canvi de Contractista generés inconvenients
significatius o un augment substancial de costos per a I'Organ de Contractacié.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una nova
licitacié per a permetre el canvi de Contractista.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb
aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies sobrevingudes
i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacio del contracte, sempre i
quan es compleixin les tres condicions seguients:
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i. Que la necessitat de la modificacio es derivi de circumstancies que Infraestructures.cat no
hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificacié no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacio del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no excedeixi
ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest
apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacié d’un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol
cas, una modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les
condicions seguents:

1a) Que la modificacié introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacié inicial, haguessin permés la selecci6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o I'acceptacié d’una oferta diferent a I'acceptada inicialment o
hagués atret a més participants en el procediment de contractacié.

2a) Que la modificacié alteri I'equilibri econdomic del contracte en benefici del Contractista
d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior quan,
com a consequencia de la modificacido que es pretén realitzar, s’introduirien unitats
d’'obres noves l'import de les quals representaria més del 50 per cent del pressupost
inicial del contracte.

3a) Que la modificacid amplii de forma important I'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracio en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 15 per
cent, IVA exclds, o bé que se superi el llindar previst a I'article 20 de la LCSP per a
considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories pel Contractista quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia
que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclos. En cas que la modificacié
suposi una supressié o reduccié d’unitats d'obra el Contractista no tindra dret a reclamar cap
indemnitzacio.

Tanmateix, quan la modificaci®é no resulti obligatdria pel Contractista d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacio contractual previstes en aquest clausula, aquest fet sera causa de
resolucié del contracte.

36.4. Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es
valoraran d’acord amb els preus que regeixen el contracte.

Si la modificacié implica I'execucié de noves prestacions o d’'una nova unitat d’obra no previstes
en els preus que regeixen el contracte, ni deduible daquest, el preus es fixaran
contradictoriament d’acord amb alld especificat a la clausula 23.2 del Plec.

Les modificacions consistents en una substitucié d’unitats d’obra es valoraran de conformitat amb
els paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccié i augment d’obres.

36.5.- No tindran consideracié de modificacions:

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variacié que durant I'execucié de I'obra es
produeixi exclusivament en el numero d’unitats realment executades sobre les previstes
en el projecte, sempre que el global no representin un increment de la despesa superior
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al 10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments sera recollit en la
certificacié final de I'obra.

b) Lainclusio de nous preus, fixats contradictoriament sempre que no suposin un increment
global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3% del
preu inicial.

c) Aixi mateix, atés que les obres de I'edifici/s tenen la modalitat de preu “a tant algat o preu
tancat”, tampoc tindra la consideracié de modificacié:

- qualsevol dels suposits a) i b) anteriors amb una despesa superior als percentatges
establerts.

- Qualsevol variacio del Projecte /o obres que tingui causa en errors, defectes,
omissions del projecte redactat pel Contractista i/o de I'execucié de les obres, en
quin suposit seran a carrec del Contractista totes les esmenes necessaries per al
correcte compliment del contracte.

37.- FORMA DE PAGAMENT

37.1.- Forma de pagament de la Redaccié de projecte basic i executiu:

El Contractista, facturara els treballs en els seguents terminis:

- El primer, en el moment de la signatura del contracte, per una quantitat fixa, total i algada
del 20% del preu d’aquesta prestacio.

- El darrer, per una quantitat fixa, total i algada del 80% del preu d’aquesta prestacio, una
vegada lliurats tots els treballs i revisats per part d’Infraestructures.cat dintre del termini
maxim de 3 mesos des del seu lliurament, i posteriorment aprovat técnicament el projecte
per el Departament competent de la Generalitat dintre del termini maxim dels 3 mesos
posteriors, i aprovat el projecte per 'Organ de contractacio.

Cas que el Contractista hagi subcontractat a I'’Autor/s del projecte, els pagaments es duran a
termes per Infraestructures.cat directament a I’Autor/s del projecte per compte del Contractista.

37.2.- Forma de pagament de I'execucié de I'obra

Infraestructures.cat estendra la conformitat de la certificacid del mes amb data de I'ultim dia
d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes seguent, a partir de la relacié valorada
confeccionada per la Direcci6 Facultativa. La certificacié no conformada no generara cap dret de
cobrament front d’Infraestructures.cat.

37.3.- Forma de pagament de la Redaccio de projectes modificats:

El Contractista facturara la Redaccié d’eventuals projectes modificats en dos terminis:

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat
fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

- El'segon, al'aprovacio tecnica del projecte modificat per part del Departament competent
de la Generalitat i posteriorment per I'Organ de contractacié, pel 40% restant de la
quantitat fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

Cas que el Contractista hagi subcontractat a I'Autor/s del projecte modificat, els pagaments es
duran a termes per Infraestructures.cat directament a I'Autor/s del projecte per compte del
Contractista.

37.4.- El Contractista enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran
adrecades al destinatari que consta a I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques. La data de
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la factura sera la de I'tltim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en la
factura; si bé respecte les factures de certificacions d’obra, abans del dia 10 del mes segtient al
de la certificacid de les obres, el Contractista enviara a Infraestructures.cat les corresponents
factures que tindran la mateixa data que la corresponent certificacié d’obres.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de
la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons ACORD
GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures electroniques de
I’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les factures s’han de signar
amb signatura avangada basada en un certificat reconegut i han d’incloure les dades que
s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacioé del contracte. El seguiment de I'estat
de les factures es pot consultar al web del Departament d’Economia i Finances a 'apartat de
Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre de la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de I'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacié i anotacio
de les factures en el Registre comptable de factures en 'ambit de I'administracio de la Generalitat
de Catalunya i el sector public que en depén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haura de fer
constar en les factures com a érgan en matéria de comptabilitat publica a la Intervencié General
de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacié al Consell d’Administracio
d’Infraestructures.cat.

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, es tracti de
contracte subjecte a regulacié harmonitzada, les factures que emeti la contractista han d'indicar,
en conceptes diferenciats, l'import de les prestacions que corresponen als diferents
subcontractistes.

37.5.- L’'abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicié de
la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segient dia habil.

En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clausula 49.2, es
considerara com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de
I'dltim dia del mes de llur recepcid, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de
data d’abonament de les factures com una demora en el pagament.

37.6.- La cessi6 de qualsevol certificaci6 conformada haura de ser notificada a
Infraestructures.cat, amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la
corresponent factura. Per a fer-se efectiva la cessio de certificacions es requerira el pagament
previ per part del Contractista de les factures vengudes per les despeses al seu carrec previstes
a la clausula 23 d’aquest Plec.

37.7 .- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, el Contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte, a renovar
i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per I’Administracio Tributaria,
cada dotze mesos des de I'emissié de I'anterior Certificat.

38.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

38.1.- Régim de suspensié de la prestacié de Redaccid del projecte basic i executiu

La prestacié de Redacci6 del projecte basic i executiu podra ser suspesa total o parcialment per
Infraestructures.cat per motius justificats mitjangant la formalitzaci6 de les parts de la
corresponent Acta de suspensio.
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Si la suspensio fos total i sempre i quan no fos imputable a I’Adjudicatari, transcorregut un termini
de vuit mesos, I'Adjudicatari tindra dret a instar la resolucié del contracte i a una indemnitzacio
en els termes de la clausula 42.4 del Plec, només respecte del preu d’aquesta prestacié (no
inclou la Direccié d’obra), a més dels treballs efectivament executats, sense que I'’Adjudicatari
pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensié del contracte.

38.2.- Régim de suspensio de I'execucié de I'obra

Infraestructures.cat podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d’una determinada part o
del conjunt dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensié i efectuant-se el corresponent
reajustament de Pla de Treballs. L’esmentada Acta es signara per Infraestructures.cat, el
Contractista i la Direccié Facultativa.

En el cas de suspensié dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma
contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de I'esmentada suspensio, llevat del
cas en queé es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no incrementi el termini
total de les obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista no podra reclamar cap
tipus d’extracost o compensacié economica. En qualsevol cas, la suspensié donara lloc a
I'establiment d’'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del
termini total d’execucioé d’obra, si aquests afecten el cami critic de les obres. Els primers 30 dies
d’increment del termini total d’execucié d’obra no tindran dret a indemnitzacié.

La quantificacid, si s’escau, dels perjudicis econdomics abans esmentats no podra excedir, per
cada un dels tres primers mesos d’'aplicacio (sense incloure els 30 primes dies d’increment de
termini), la quantitat de (Pressupost d’Execucio per Contracte x 6% / termini contractual de I'obra)
euros, ni la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 2% / termini contractual de I'obra)
euros per cada un dels mesos seglents i Unicament pels conceptes seglents:

- Despeses de manteniment de la garantia definitiva.

- Indemnitzacions per extincié o suspensio de contractes de treball que el Contractista
tingués concertats per a I'execucié del contracte al temps d’iniciar-se la suspensio.

- Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al
contracte durant el periode de suspensio.

- Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinaria, instal-lacions i equips
sempre que el Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser emprats
per a altres fins diferents a I'execucié del contracte suspés.

- Les despeses d’assegurances contractades per el Contractista exigides per a
'execucié del contracte exigides en aquest Plec.

En cas que la suspensié de l'obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els
corresponents a la part del contracte suspesa.

El dret a reclamar la indemnitzacié prescriura en el termini d’'un any des de que el Contractista
rebi I'ordre de reprendre I'execucio.

Si la suspensi6 fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra dret a la
resolucié del contracte i a una indemnitzacio en els termes de la clausula 42.4 del Plec, de la que
es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu
cas, hagués rebut per aplicacié d’allo establert a les Clausules 53.4 i 38.2 del present Plec en els
mateixos periodes de temps a que es refereix aquesta clausula.

38.3.- Sila suspensio fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra dret
a la resolucié del contracte i a una indemnitzacié en els termes de la clausula 42.4 del Plec, de
la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en
el seu cas, hagués rebut per aplicacio d’alld establert a les Clausules 53.4 i 38.2 del present Plec
en els mateixos periodes de temps a que es refereix aquesta clausula.

38.4.- En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucié de les
obres es dugui a terme per Fases, i la suspensié no afectés a totes les Fases, el calcul de les
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indemnitzacions s’aplicara en relacié al termini d’execucié de l'obra de la/es Fasels i el
Pressupost d’execucié de I'obra de la/es Fase/s afectadales.

39.- REGIM DE PENALITZACIONS

39.1.- Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutdria que concedeixen els
present contracte a Infraestructures.cat, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions
per les seglents causes:

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié del projecte basic i
executiu:

Incompliment del termini parcial de lliurament del projecte.
Incompliment del termini final de lliurament del projecte.

Incompliment d’esmena d’errors i correccié de deficiéncies dels treballs.
Incompliment del termini de substitucio del personal de I'Equip redactor.

O O O O

- Incompliments especifics en el desenvolupament de I'execucié d’obra:

o Defecte de qualitat de I'obra executada.

o Deficiencia i/o endarreriments en la informaci® o incompliment del protocol
d’emergeéncies.

o Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

o Incompliment d’ordres de la Direccio Facultativa.

o Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

o Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicéncies
atorgades pels organismes competents.

o Talls o restriccions de transit total o parcial com a consequéncia d’un incident o sinistre

imputable al Contractista.

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats:

o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec de
redaccio.

- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte:

o Incompliment de les condicions especials d’execuci6 i de les obligacions essencials del
contracte.
o Incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte.
o Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.
Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les

obligacions dimanants del contracte.

Respecte la referéncia a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer
comprén l'import total de la prestacio a la qual correspon la penalitzacio, vigent a la data de
proposicié de la corresponent penalitzacid, que incloura els eventuals increments del preu inicial
derivat de modificacions contractuals, o encarrecs de redaccié de projecte modificat, tenint en
compte que les penalitzacions per incompliment d’obligacions vinculades a la Redacci6 del
projecte basic i executiu i a I'execucié d’obra s’aplicaran sobre el preu del contracte de les
respectives prestacions i les penalitzacions per incompliment dels encarrecs de redaccio de
projecte modificat s’aplicara sobre el preu de I'encarrec. Pel que fa a les penalitzacions per
incompliment d’obligacions comuns a totes les prestacions s’aplicara sobre el preu total
contracte.

39.2.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projecte basic i
executiu:

39.2.1.- Penalitzacio per Incompliment dels terminis parcials
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L’'incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podra donar lloc a I'aplicacié
d’'una penalitzacié de I'1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Redaccié del
projecte basic i executiu, IVA exclos, per cada termini parcial incomplert. Aquesta penalitzacio es
deduira de la corresponent factura.

39.2.2.- Penalitzacio per Incompliment del termini final

L’incompliment del termini final de la prestacié de Redaccié del projecte basic i executiu podra
donar lloc a I'aplicacié d’'una penalitzacio progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara
de la manera seguent:

- 1asetmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Redaccio
del projecte basic i executiu, IVA exclos.

- 2asetmana de retard: 2% del preu del contracte, corresponent a la prestacio de Redaccio
del projecte basic i executiu IVA exclos.

- 3asetmana de retard: 4% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de Redaccio
del projecte basic i executiu IVA exclos.

- 4asetmana de retard: 8% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de Redaccio
del projecte basic i executiu IVA exclos.

Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pérdua total de la garantia
definitiva, i si s’escau Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

39.2.3.- Penalitzacié per incompliment d’esmena d’errors i correccio de deficiéncies dels treballs

Quan d’acord amb el previst en la clausula 31.3 del Plec, s’atorgui al Contractista un nou termini
per a esmenar les deficiencies del treballs contractats de redaccié de projecte, s’aplicara al
Contractista una penalitzacié del 25% del preu del contracte corresponent a la prestacié de
Redaccio del projecte basic i executiu, IVA exclos.

39.2.4.- Penalitzacio per incompliment del termini de substitucié del personal de 'Equip redactor

En cas que el Contractista no atengués l'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucié de
personal de I'Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes seguents a
la peticid, Infraestructures.cat podra imposar una penalitzacié de I'1% del preu del contracte
corresponent a la prestacié de Redaccié del projecte basic i executiu, IVA exclos per cada
setmana en qué es mantingui aquesta situacio.

39.3. - Incompliments especifics en el desenvolupament de I’execucié d’obra:

39.3.1- Penalitzacié per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu d’Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva
demolicié. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de
fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al Contractista,
Infraestructures.cat podra imposar, motivadament, penalitzacions econdmiques, no substitutives
de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera,
respectivament, d’'un 1%, d’'un 5% o d’'un 10% del pressupost del contracte per a I'execucié de
I'obra.

- Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:
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a) Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execucio
de l'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi fins a un 5% del
termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que l'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucid de I'obra que representi més del 5% i fins a
un 15% del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

a) Quan afecti a una part de l'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15% del
termini d’execucié de l'obra.

Aquestes penalitzacions s'imposaran al Contractista amb independéncia de la seva obligacié
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’'acord amb
el contracte i la normativa vigent aplicable.

39.3.2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié o per incompliment
del protocol d’emergéncies

En cas d’'incompliment de I'establert en el Protocol d’emergéncies, Infraestructures.cat podra
aplicar una penalitzacio fins una quantia maxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es
fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs.

Aixi mateix, cas que per deficiencies o endarreriments en la informacié o per incompliment del
protocol d’emergéncies, féra necessaria la realitzacié de treballs suplementaris o es donés lloc a
costos no previstos, segons criteris de la Direccié Facultativa, el major cost anira a carrec del
Contractista.

39.3.3.- Penalitzacid per manca de compliment del termini total o del termini previst per
cadascuna de les Fases d’execucio si 'obra s’executés sota aguesta modalitat

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execucié de
I'obra (detallat a la clausula 3), el Contractista podra ser objecte de penalitzacié consistent en la
deduccio mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execucio d’obra x 6%/ termini contractual de
I'obra) euros, en cadascun dels mesos (o fraccid) que s’allargui 'execucid, més enlla dels 30 dies
assenyalats, sens perjudici que Infraestructures.cat pugui repercutir-li alguna despesa justificada
i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les propies assisténcies a I'obra.

En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucio de les obres es
dugui a terme per Fases, la penalitzacié establerta en aquesta clausula s’aplicara en relacié al
termini d’execucié de I'obra de la Fase i el Pressupost d’execucié de I'obra de la Fase.

En cas de for¢ga major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionara un nou Pla
de Treballs que haura d’aprovar Infraestructures.cat.

39.3.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs
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D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per incompliment
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacié consistira en una retencio d'un 10% de la diferéncia entre I'import acumulat
a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el moment de
practicar la penalitzacié i 'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira de I'import de la
certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de l'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra s’aplicara
a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el cas.

39.3.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccidé Facultativa

En cas de que el Delegat d’'Obra, el Cap de taller o el Cap d'obra incompleixi les ordres de la
Direccio Facultativa de manera que la propia Direccié Facultativa consideri que es perjudica
greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direccié Facultativa podra proposar a
Infraestructures.cat una penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacid, Infraestructures.cat ho comunicara al
Contractista per tal de que solucioni 'incompliment de forma immediata. De no produir-se
I'oportuna reparacio, Infraestructures.cat podra aplicar la penalitzacié proposada per la Direccio
Facultativa fins una quantia maxima, per cada penalitzacio, de 6.000 euros, que es fara efectiva
en la certificacid mensual del mes en curs. En el suposit que I'esmentat incompliment tingui com
a consequeéncia un resultat sense possibilitat d’esmena o reparacid, 'esmentada penalitzacio
sera aplicable en la certificaci6 mensual en curs a proposta de la Direccié Facultativa.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat d’obra, al Cap de taller o al Cap d’Obra, segons correspongui.

39.3.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Sequretat i Salut o del Pla
de Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’'Obra, el Cap de Taller, el Cap d’obra o el Responsable
de Seguretat i Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que
el propi Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié o es
produeixi un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat
i Salut podra proposar a Infraestructures.cat una penalitzacié econdomica cada vegada que es
produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda Ila proposta de penalitzacio,
Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per tal de que esmeni I'incompliment de forma
immediata. De no produir-se I'oportuna esmena, Infraestructures.cat podra aplicar la penalitzacié
proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia maxima, per cada penalitzacid,
de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs. En el sup0sit que
I'esmentat incompliment tingui com a consequéncia un resultat sense possibilitat d’'esmena o
reparacio, 'esmentada penalitzacié sera aplicable en la certificacié mensual en curs a proposta
del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat d’Obra, el Cap de Taller, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i
Salut, atenent a qui hagi incomplert les ordres.

39.3.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,
permisos o lliceéncies atorgades pels organismes competents.

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de sis mil euros davant
I'incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condicio a la s’hagi subjectat I'atorgament
d’autoritzacions, permisos o llicencies, sens perjudici, en el seu cas, de les sancions
administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.
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Per al cas concret d’incompliment de I'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit,
Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fraccio
de temps en excés sobre 'horari autoritzat.

39.3.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial com a consequéncia d’'un
incident o sinistre imputable al Contractista

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacio de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fraccié
de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restriccidé de transit consequéncia d’un
incident o sinistre imputable al Contractista.

39.4.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats:

39.4.1.- Penalitzacié per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en
'encarrec de redaccio

L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec podra donar
lloc a I'aplicacié d’'una penalitzacié progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara de la
manera seglent:

- 1a setmana de retard: 5% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 10% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 3a setmana de retard: 15% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 4a setmana de retard: 20% del preu de I'encarrec del projecte modificat , IVA exclos.

39.5.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte:

39.5.1- Penalitzacions per incompliment de condicions especials d’execucio i obligacions
essencials del contracte

L’incompliment de les condicions especials d’execucidé i obligacions essencials previstes en
I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i alld previst en la clausula 22 del Plec, donara lloc
a la imposici6 al Contractista de les segients penalitats:

- En relacié als mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del Plec que tenen la
consideracio d’obligacié essencial del contracte i que han estat objecte de valoracié de
I'oferta del Contractista, en cas que el nou técnic proposat, d’acord amb els criteris de
valoracio de la licitacio, no tingués les mateixes caracteristiques del técnic substituit de
forma que, aplicats dits criteris, la puntuacié obtinguda fos inferior a 'obtinguda pel técnic
substituit, i 'oferta del Contractista no es mantingués com la millor valorada en la licitacié,
en aquest suposit s’aplicara una penalitzacié del 5% del preu del contracte. En cas de
concorrer més d’'una substitucié on el técnic substituit no mantingues les mateixes
caracteristiques que el técnic valorat en I'oferta aplicats els criteris de valoracio, o la
puntuacié obtinguda fes que l'oferta del Contractista no es mantingués com a millor
valorada, dit suposit sera causa de resolucié del contracte. En qualsevol cas la
substitucio requerira necessariament el compliment dels requisits previstos en la clausula
8.1.2 del Plec.

Aquesta penalitzacio té preferéncia respecte les previstes per incompliment dels criteris
de valoracié.

- Respecte de laresta de mitjans personals que tenen la consideracié d’obligacié essencial
del contracte, i que no han estat objecte de valoracié de I'oferta del Contractista, una
eventual substitucio dels mateixos requerira necessariament el compliment dels requisits
previstos en la clausula 8.1.2 del Plec, i en cas contrari, sera causa de resolucié del
contracte.

- Enrelacié a I'incompliment de la resta de condicions especials d’execucid i obligacions

essencials del contracte, com a regla general s’aplicara la quantia d’'un 1% del
pressupost del contracte, llevat que 'incompliment sigui greu o molt greu, en quin suposit
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la penalitat sera d’'un 5% o d'un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucié del contracte.

- Lincompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competéncia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici
sigui a més causa de resoluci6 del contracte pel seu caracter d’obligacié essencial.

També atés el caracter d’obligacio contractual essencial aquest incompliment sera causa
de resolucio del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, '’Administracié de Generalitat o el titular
de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercers, d'acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, podran iniciar una reclamacié per danys i perjudicis provocats per les
practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el Reial Decret Llei 9/2017,
de 26 de maig.

39.5.2.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta i
en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat rellevants
per a I'adjudicacio del contracte, donara lloc a I'aplicacio del seglient régim i penalitzacions: 1%
del pressupost del contracte amb caracter general i 5% en cas d’incompliment greu.

L’incompliment es considerara greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuacio obtinguda pel
Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicacié incomplert/s, resulta que la seva oferta no hauria
estat la millor valorada. També és considerara com a greu més de dos incompliments reiterats.

En cas de concoérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié del
contracte.

39.5.3.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacio de fins els 50% de I'import del subcontracte,
amb el limit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infraccié per part
del Contractista de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 28 del
Plec.

En cas de concoérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

En cas de resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i que
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execucié de la
prestacio, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondra la
garantia definitiva, segient: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura.
Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi 'impagament.

39.6.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 39.3.2, 39.3.5, 39.3.6 i 39.3.7
tingui com a consequéncia un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides
clausules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels apartats
39.3.5i 39.3.6, s’aplicaran de forma immediata.
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39.7.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu final del contracte.

39.8.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en el mes
en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacié
d'abonament de la penalitzacio, Infraestructures.cat podra executar, per aquest import, la
garantia constituida.

39.9.- Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a reclamar
indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercers com a conseqiiéncia de I'actuacioé
penalitzada del Contractista.

40.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DEL CONTRACTE

40.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista
informara a Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalitzacio, interessant-se perqué
es dugui a terme la recepcio d’aquesta.

S’entendra que pot fer-se la recepcio de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs
encomanats al Contractista com a consequéncia del present contracte, i de conformitat amb el
que en aquest s’especifica.

Infraestructures.cat fixara la data d’inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcio,
dins del mes segient al seu acabament. En aquest acte, si les obres resulten aptes per a la seva
recepcio, es donara I'obra per rebuda amb la formalitzacié de I'Acta de recepcio, moment a partir
del qual comencara el termini de garantia previst en I’Apartat 8 del quadre de caracteristiques.

Per a la recepci6 seran considerats també les dades i informes establertes durant 'execucié de
I'obra, les proves efectuades per la Direccié Facultativa i la inspeccié directa de les obres
executades.

40.2.- Quan com a resultat de 'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d’aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepcié s’aixecara
una acta on es faran constar totes les circumstancies que es considerin adients en relacié amb
les obres executades d’acord amb el projecte aprovat i els termes contractuals, i si és el cas, les
actuacions a realitzar pel Contractista per esmenar els defectes observats, atorgant-li un termini
maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacio i reparacié en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista. En tal sup0sit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista
per incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimara com a data de
conclusié de les obres la que resulti d’addicionar al dia en qué Infraestructures.cat es faci carrec
de les obres per a la seva deguda finalitzacio, un termini igual al que d’acord amb el paragraf
precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes
es troben aptes per a la seva recepcid, es formalitzara I'Acta de recepcié corresponent. Es
considerara com a data de conclusié de les obres, als efectes de les responsabilitats del
Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que
resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista d’acord amb alld previst a la clausula 40.1
el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.

40.3.- Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament a la determinacio dels
amidaments definitius i del valor de I'obra i la seva liquidacid conforme a les condicions
econOmiques i de pagament previstes en el Plec i el contracte, en un termini maxim de tres
mesos.
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40.4.- De I'esmentat valor de la liquidacié es donara trasllat al Contractista per un termini de
quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions
que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se'l
considerara conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent liquidacié. Si
el Contractista hagués fet alguna observacio, Infraestructures.cat determinara si és atendible
total o parcialment per a I'establiment de la liquidacio, sense perjudici del dret del Contractista a
sotmetre la determinacié presa a l'arbitratge previst en aquest contracte per la resolucié de
conflictes.

40.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, Infraestructures.cat notificara
aquest fet al Contractista i en el termini maxim d’'un mes des de la finalitzacié de dit periode, si
les obres es troben en bon estat sense cap correccié o reparaciéo necessaria atribuible a la
garantia de l'obra, previ informe favorable de la Direccié Facultativa, s’aixecara Acta de
Certificaci6 del fi periode de garantia.

En el suposit que es detectessin deficiencies i per tant, 'obra no fos apta per a formalitzar I'Acta
de la fi periode de garantia, s’aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes
deficiencies s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalara al Contractista un termini per
acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a
I'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacio i reparacié en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista.

Realitzades les actuacions de reparacié oportunes, si reconegudes de nou les obres es
considerés que les mateixes es troben en perfecte estat, es procedira a la formalitzacié de I'Acta
de la fi periode de garantia.

Amb la formalitzacié de I'Acta de la fi periode de garantia es tindran per rebudes en la seva
integritat la resta de prestacions del contracte: la redaccio del projecte basic i executiu i en el seu
cas, els projectes modificats.

40.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidacié complementaria pel valor de
les despeses generades per I'explotacié de I'obra en qué hagi pogut incérrer el Contractista,
imputables a Infraestructures.cat o al titular de les obres que excedeixin del deure de conservacio
i garantia del Contractista, més I'ajust definitiu de I'import corresponent a les revisions de preus
(si s’escau), per aplicacio dels indexs definitius i que no haguessin estat contemplats en el
moment de la recepcié i liquidacié de I'obra.

40.7.- A la inspecci6 prévia i recepcio de I'obra i Certificacio del fi del periode de garantia hi
assistira un representant del Contractista amb plens poders, un representant
d’Infraestructures.cat, un representant de la Direccié Facultativa, i en cas que Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat, d’'acord amb alld previst en ’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, un representant del departament, organisme o entitat del sector public de la
Generalitat o tercer que hagi realitzat I'encarrec. També podra assistir potestativament la
Intervencio General a la inspeccié prévia i recepcié de l'obra.

La recepcio de les obres s’entendra feta i adquirida per el titular de les obres, d’acord amb alld
previst en I'Apartat 1 del quadre de caracteristiques. Quan Infraestructures.cat actui com a
mitja propi personificat el titular de les obres sera I'’Administracio de la Generalitat de Catalunya
o el seu sector public que hagi encarregat I'actuacio..

40.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula 40.1. no
s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra
interessar de Infraestructures.cat que comenci a comptar el periode de garantia. L’adopcié de
les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcié de les obres ni eximira al Contractista
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del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els apartats de la present
clausula, resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui.

40.9.- Podran ser objecte de recepcié parcial aquelles parts de I'obra que puguin ser executades
per fases i ser lliurades a I'Gs public.

Aixi mateix, en cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques 'execucié de
les obres es dugui a terme per Fases a la finalitzacié d’aquestes es duran a terme recepcions
parcials de cadascuna de les Fases amb la seva posada en servei.

D’altra banda, sempre que per raons excepcionals i d’interés public degudament motivades
s’acordi 'ocupacio de les obres o la seva posada en servei per a I'Us public, ja sigui d’'una part o
de la totalitat de I'edifici, amb la formalitzacié de la corresponent Acta d’ocupacié o posada en
servei, aquesta produira els mateixos efectes que I'acte de recepcio de les obres.

L’adopcié de les anteriors mesures no eximira al Contractista del compliment de les obligacions
que resultin de la inspeccioé conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb caracter
previ a la recepcid parcial o la posada en servei per a I'is public de les obres.

Seran d’aplicaci6 al régim especific del present apartat, les condicions de recepcié i liquidacié de
les obres previstes en aquesta clausula 40.

40.10.- La regulacié d’aquesta clausula 40 referent a la liquidaci6 econdmica d’amidaments
definitius de I'obra només sera d’aplicacié a la part de les obres d’'urbanitzacioé i adequacions de
preexisténcies, en cas que s’haguessin previst aquestes obres en I'Apartat 2 del quadre de
caracteristiques. Les obres de I'edifici/s no estaran sotmesos a liquidacié econdomica atés que
tenen la modalitat de preu “a tant algat o preu tancat”.

41.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El periode de garantia es correspon amb el periode previst en I’Apartat 8 del quadre de
caracteristiques o aquell ofertat pel Contractista si fos més ampli, a comptar des de la recepcié
de la totalitat de les obres o en cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques
I'execuci6 de les obres es dugui a terme per Fases, des de la recepcié parcial de cadascuna de
les Fases. Durant aquest termini, el Contractista sera responsable d’executar en I'obra tota classe
de correccions i reparacions que Infraestructures.cat consideri necessaries per a que aquestes
obres compleixin totalment a la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucio.
Sera a més responsable de la conservacio de les obres i instal-lacions, llevat en alld referent a
I'explotacié normal de I'obra.

El Contractista podra disposar d’'una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als
serveis ordinaris de conservacié d’Infraestructures.cat, del Departament competent de la
Generalitat de Catalunya, sector public o tercer titular de les obres. En el primer suposit, si el
Contractista no complis els terminis i condicions assenyalats per la conservacié i funcionament,
Infraestructures.cat o 'esmentat Departament, sector public o tercer titular de les obres, prévia
comunicacié per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs als seus
serveis de conservacio o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i 'import dels
treballs executats, directament pel Contractista, o pels serveis ordinaris de conservacié o per
altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb I'inica excepcié de l'import dels
materials consumits per a I'explotacid, tals com els carburants i de les reparacions que hagin
hagut de realitzar-se com a conseqiiencia de danys causats per tercers, sempre que pugui
acreditar-se degudament la causa d’aquests danys..

Aixi mateix, també seran a carrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinacié de
Seguretat i Salut, de direccid, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests
necessaris durant el periode de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant
aquest periode.
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Les citades despeses seran facturades al Contractista per part d’Infraestructures.cat d’acord amb
allo indicat a la clausula 23.1.2 del Plec.

42.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

42.1.- S6n causes de resolucié del contracte les seguents::

- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o la dissolucié o extincié
de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successio d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb alld previst en la clausula
35, entenent-se com un suposit de resolucié per culpa del Contractista.

- La dissolucié o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que
puguin derivar-se front I'’Administracio / sector public o tercer actuant, llevat que aquests
Ultims o altra empresa o entitat del sector public de ’Administracié de la Generalitat de
Catalunya es subrogui en la posicio juridica d’Infraestructures.cat..

- La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la possibilitat
certa de produccié d’'una lesié greu a linterés public de continuar-se executant la
prestacio en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb
les circumstancies previstes a la clausula 36 del Plec, (ii) no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec si aixi s’hagués previst en
I’Apartat 25 del quadre de caracteristiques o (iii) quan concurrent les circumstancies
de modificacié contractual previstes en la clausula 36 del Plec, aquestes impliquin aillada
o conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del preu
inicial del contracte i el Contractista no doni la seva conformitat.

- L’abandonament de l'obra per causes imputables al Contractista. S'entendra per
abandonament de I'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i
materials de l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i vigilancia
d'aquesta.

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de 'adjudicacié del contracte, en
algun dels motius d’exclusié de la licitacio.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existéncia d'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel
Tribunal de Justicia de la Uni6 Europea en un procediment seguit conforme a I'article 258
del Tractat de Funcionament de la Unié Europea (TFUE).- El mutu acord amb
I’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable al Contractista.

42.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seglients suposits:

- La declaracio d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaracio de concurs de creditors.

- L’apreciacio de greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i resta
d’obligacions del contracte d’acord amb la documentacid relacionada en I’Apartat 17 del
quadre de caracteristiques.

- L’incompliment, per causes imputables al Contractista dels terminis parcials i el termini
final de la redaccid del projecte basic i executiu.

- L’incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execucio de les
obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execucié contractual de
'obra) mesos, o lincompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla de Treballs s’evidencii la impossibilitat de finalitzar 'obra dins del
termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen el contracte. Es qualificaran com a deficiencies greus totes
aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duraci®é de les obres.-

L’'incompliment de l'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacio i del
previst en la clausula 28 del Plec, aixi com del que disposa la Llei Reguladora de la
Subcontractacié en el Sector de la Construccié, I'incompliment de [l'obligacié de
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comprovar amb caracter previ a l'inici de l'activitat subcontractada I'afiliacio i alta a la
Seguretat Social dels treballadors de les empreses que subcontracti, I'incompliment per
part de 'empresari de subcontractar I'execucié de la part de I'obra amb altres empresaris
que disposin d’habilitacié i, si s’escau, classificaci6 necessaria a la que s’havia
compromes en la seva oferta, o la subcontractaci6 amb empresaris diferents als
compromesos a la seva oferta sense la prévia conformitat d’Infraestructures.cat, quan
concorri la causa de resoluci¢ tipificada en la clausula 39.5.3 del Plec.

- Lincompliment de I'obligacié per part del Contractista del deure d’afiliacio i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucié del contracte.

- Manca de pagament durant I'execucid del contracte del salaris per part del Contractista
als seus treballadors assignats al contracte.

- L’incompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i a clausula 22 del
Plec, i en qualsevol cas, les corresponents al (i) compliment del Conveni sectorials i
territorials aplicables al personal del Contractista adscrit al contracte i la manca de
pagament durant I'execucid del contracte dels salaris per part del Contractista a
'esmentat personal (ii) al compliment de compromis d’adscripcié dels mitjans personals
quan concorrin les causes de resolucio tipificades en la clausula 39.5.1 del Plec..

L’'incompliment dels criteris d’adjudicacio del contracte quan concorri la causa de resolucio
tipificada en la clausula 39.5.2 del Plec.

- La no substitucié del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes
seglents a la peticid per part d’Infraestructures.cat.

- Lincompliment de les obligacions de caracter étic i regles de conducta durant I'execucio
del contracte.

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
lincompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linguistica i de les
disposicions que la desenvolupen.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o quan
per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

42.3.- El Contractista podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els segiients
suposits:

- La suspensié del comengament del contracte, un cop formalitzat, per un termini superior
a sis mesos, per part d’'Infraestructures.cat.

- Lasuspensi6 total del contracte per un termini superior a vuit mesos en fase de redaccié
del projecte basic i executiu, acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en la formalitzaci6é de I'acta de replanteig o la suspensi6é del comengcament
de les obres, en ambdds casos, per termini superior a sis mesos, per part
d’Infraestructures.cat.

- La suspensio total de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada per
Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en I'article 198.4 LCSP.

42.4.- La resolucié del contracte per incompliment culpable del Contractista tindra com efectes la
incautacié de la garantia definitiva al Contractista, i a més aquest haura d’indemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
l'actuacié en alld que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la resolucio del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio.

La resolucié del contracte per impagament de salaris per part del Contractista, només s’acordara,
amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de I'empresa contractista,
llevat que els treballadors afectats per 'impagament de salaris siguin en els que procedeixi la
subrogacié de conformitat amb I'article 130 LCSP i I'import dels salaris adeutats per el
Contractista superi el 5% del preu d’adjudicacié del contracte en quin suposit la resolucié podra
ser acordada per Infraestructures.cat.
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Aixi mateix, atés que I'eficacia de la contractacio de I'execucié de les obres i I'eventual redaccio
de projectes modificats esta condicionada a les circumstancies previstes a I’Apartat 1 del
quadre de caracteristiques, de donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, una vegada
lliurat el projecte basic i executiu per el Contractista, la contractacié de I'esmentat objecte
contractual quedara sense efecte, i en consequliéncia, suposara la resolucié automatica d’aquest
objecte contractual corresponent a I'execucié dobra i la eventual redaccié de projectes
modificats, sense que I'’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacié per aquest motiu que
la prevista en 'esmentat a Apartat 1 del quadre de caracteristiques en quant a aquesta
prestacio. Per tant, en tant que no concorri la condicio eficacia de I'execucié de les obres, aquesta
prestacio no sera considerada per al calcul de les imdemnitzacions previstes en aquesta clausula.

Altrament, atés que I'eficacia de la contractacié de I'execucié de les obres esta condicionada a
I'obligacié del Contractista d’aportar la documentacié a que fa referéncia la clausula 48 del Plec
amb caracter previ a l'inici de les obres, I'incompliment de dita obligacié donara lloc a la resolucié
automatica de les prestacions d’execucié d’obra que inclou la eventual redaccié de projectes
modificats, i que suposara la resolucié del contracte amb la incautacié de la garantia definitiva
del contracte, sense perjudici del dret d’Infraestructures.cat a reclamar al Contractista
indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I’Administracié de Generalitat o tercers com a consequéncia de la resolucié del contracte.

42 .4 .- Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 42.1, el Contractista tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacié
deixada de realitzar, IVA exclos, llevat que la causa sigui imputable al Contractista.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public a instancia d’Infraestructures.cat o a
instancia del Contractista per les causes previstes en la clausula 42.3, tindra dret a la seglient
indemnitzacio:

- Per causa de suspensié del comengament del contracte per un termini superior a sis
mesos o per interés public: 2%.

- Per la suspensio total del contracte per un termini superior a vuit mesos o per interés
public en fase de redaccié del projecte basic i executiu:

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de la prestacio: 3% del preu de la prestaci6 de
projecte basic i executiu, IVA exclos.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% de la prestacié: 6% del preu de la prestacié
de projecte basic i executiu, IVA exclos.

- En fase d’execucié d’obra tindra dret a la seglient indemnitzacié sobre el Pressupost
d’Execucié Material de I'obra, IVA exclds, que resulti per I'obra pendent d'execucié al
temps de declarar la resolucio:

o Per causa de demora en la formalitzacié de I'acta de replanteig o la suspensio
del comencament de les obres, en ambdds casos per termini superior a sis
mesos o per interés public sense haver-se comencat les obres: 2%.

o Per causa de suspensio total de les obres per un termini superior a vuit mesos o
demora de sis mesos en el pagament o per interés public:

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la
resolucio del contacte: 3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la
resolucié del contracte: 6%.

c) En ambdds suposits a) i b) s’'incloura el 6% de I'import restant pendent
d’execucio, IVA excldos, dels eventuals encarrecs de redaccid de
projectes modificats formalitzats mitjan¢ant la corresponent Addenda al
contracte.
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42.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié del contracte tindra efectes
immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part i d’alld pactat en cas de resolucio
per mutu acord de les parts.

La resolucié del contracte donara lloc a la comprovacid, mesurament i liquidacié de les obres
realitzades de conformitat amb contracte descomptant, en el seu cas les eventuals penalitzacions
i/o despeses derivades de la resolucié del contracte. Com a consequiéncia d’aixd, es procedira a
una liquidacié sumaria de les obres executades per el Contractista amb les particularitats de les
clausules segulents.

El Contractista estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del construit o fabricat.

42.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables a I’Adjudicatari produira
els efectes seglents:

a) Quan la resolucio tingui lloc en la fase de la prestacié de Redaccié del projecte basic i
executiu, el Contractista lliurara a Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data
de resolucio, el qual es valorara i abonara segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop
descomptades les despeses que la resolucid ocasioni a Infraestructures.cat i les
penalitzacions que correspongui aplicar. Com a consequéncia d’aixo, es procedira a una
liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per el Contractista

L’existéncia de qliestions econdmiques per resoldre, o la manca d’acord en la liquidacio,
no podran ser motiu perqué I'Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la totalitat dels
treballs realitzats fins a la data de la resolucid, qui des d’aquest moment podra continuar
la redaccié immediatament pel procediment que estimi més adient.

b) Quan la resolucio tingui lloc en fase d’execucio d’obres,

- es procedira a un inventari de tots els documents preparats o en preparacio, i de
tota la informacio recopilada en arxius fisics i informatics.

- Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades que inclouran el
treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable,
independentment de les rebaixes percentuals a qué donés lloc 'aplicacio de la
clausula 39.3.4 d’aquest contracte i de les condicions de pagament acordades.

El Contractista estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un
mes des de la notificacio de la resolucié o el termini que s’estableixi a I'efecte,
sense que ni la discrepancia sobre les causes de la resolucié ni 'oposicié a la
resoluci6 acordada per Infraestructures.cat, ni I'existéncia de questions
econoOmiques per resoldre ni la manca de liquidacié de I'obra puguin ésser
al-legats per no abandonar-la en aquest termini. Transcorregut I'esmentat
termini, Infraestructures.cat podra continuar les obres immediatament pel
procediment que estimi més convenient..

Infraestructures.cat tindra dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars
instal-lades pel Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas,
facultant a Infraestructures.cat per prendre per si mateixa possessido de les
mateixes, sempre que -en tot o en part- li convingui per a la continuacié de les
obres. Aquesta disponibilitat es formalitzara, llevat d’altre acord entre les parts,
a titol d’'arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la
constructora que continués les obres. El preu i condicions de I'arrendament es
fixara entre les parts, amb valoracié contradictoria; a falta d’acord, les parts
podran recérrer al procediment arbitral previst en aquest Plec en defensa dels
seus drets, sense perjudici de I'aplicacid provisional del preu i altres condicions
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proposades per Infraestructures.cat en tant no es resolguin definitivament les
discrepancies.

- El Contractista lliurara a Infraestructures.cat tot el treball relatiu a la redacci6 de
projectes modificats que s’haguessin encarregat, realitzats fins a la data de
resolucid, qui des d’aquest moment podra continuar la redaccié immediatament
pel procediment que estimi més adient. L’existéncia de qliestions econdomiques
per resoldre, o la manca d’acord en la liquidacié, no podran ser motiu per no
lliurar tots els treballs realitzats.

La liquidacié sumaria podra ser retinguda cautelarment a compte de la valoracié del danys i
perjudicis imputables al Contractista per la resolucié del contracte, sense detriment del dret
d’Infraestructures.cat de reclamar al Contractista 'excés que eventualment no restés cobert per
limport d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del dret del Contractista a exercir les
accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacié comunicada
per Infraestructures.cat.

42.7.- La resolucié instada pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la
clausula 42.3 sera comunicada per escrit a Infraestructures.cat. El Contractista vindra obligat a
abandonar I'obra en un termini no superior a un mes. La liquidacié de les obres, si s’escau, es
realitzara conforme al que esta disposat en la clausula 42.6. En cas de desacord en la valoracié
de la liquidacié 'ordre jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord
amb alld disposat a la clausula 21.1 del Plec.

42.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacié, mitjancant 'abonament al Contractista de I'import dels treballs de redaccio del
projecte basic i executiu realitzats, i en el seu cas de I'obra executada si s’hagués iniciat i dels
materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en l'obra i, a més, una
indemnitzacié consistent en:

Si la resolucio té lloc en fase de redacci6 del projecte basic i executiu: una indemnitzacio
per tots els conceptes calculada en el percentatge que s’indica a continuacié sobre el
preu, IVA exclos, de la prestacio de redaccid del projecte basic i executiu que resulti pels
treballs pendents d'execucié al temps de declarar la resolucio:

- Cas de no haver-se comencat el contracte: 2%.
- Cas d’haver-se executat fins el 20% d’aquesta prestacio: 3%.
- Cas d’haver-se executat més del 20% d’aquesta prestacié: 6%.

- Sila resolucio té lloc en fase d’execucio d’obres, amb independéncia de la Fase en la
que es trobi I'execucié si d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques
I'execucio de les obres es dugués a terme per Fases: una indemnitzacié calculada en el
percentatge que s'indica a continuacid sobre el Pressupost d’Execucié Material
contractat per I'obra , IVA exclos (compreses totes fases d’execucio) que resulti per I'obra
pendent d'execucié al temps de declarar la resolucio:

- Cas de no haver-se signat I'acta de replanteig: 2%.

- Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra: 3%.

- Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra: 6%.

- En els dos darrers suposits s’incloura el 6% de limport restant pendent
d’execucid, IVA exclds, dels eventuals encarrecs de redaccié de projectes
modificats formalitzats mitjangant la corresponent Addenda al contracte.

La partida destinada a la eventual redaccié de projectes modificats no donara dret a cap
indemnitzacio.

D’aquesta indemnitzacié es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que

el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’allo establert a les Clausules 53.4 i
38 del Plec. En cas de no haver-hi acord en la valoracié d’aquesta liquidacio, I'ordre jurisdiccional
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civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord amb alldo que disposa la clausula
21.1 del Plec.

Aixi mateix, en aquest supodsit de resolucio unilateral del contracte per part d’Infraestructures.cat,
haura de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies des de la data
de resolucio, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta
devolucié.

42.9.- El Contractista no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte
respecte de les previstes en aquest Plec.

VI- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA REDACCIO DEL
PROJECTE BASIC | EXECUTIU, | L’EVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS

43.- PROJECTE

43.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte d’obra
contractat i executat pel mateix d’acord amb les condicions del contractuals.

43.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els
planols detallats d’execuci6 que la Direccié Facultativa, estimi convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a rad dels planols del
Projecte Executiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de
Prescripcions Técniques Particulars, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacio, que fixara la Direccié Facultativa,
a la data programada per a I'execucio de la part d’'obra a qué es refereix i hauran d’ésser aprovats
per la Direccio Facultativa.

43.3.- En concordanga amb el fet que el Contractista adquireix el compromis i deure del
reconeixement suficient dels llocs on haura d’executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries, aixi com el seu compromis i deure d’estudiar amb deteniment la documentacié
definitdria de les obres, per a I'execucié d’aquestes, el Contractista restara obligat, quan la
Direccio Facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries perqué es
mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

Aixi mateix, el Contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho consideri
convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a que es
garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencié de riscos
laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacio i definicié d’aquestes condicions
correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

43.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre 'obra projectada i d’acord amb les circumstancies regulades en clausula 36
d’'aquest Plec, a la Direcci6 Facultativa, que lelevara amb la seva conformitat a
Infraestructures.cat per a I'adopcio de I'acord que procedeixi. Tal peticié per si mateixa no donara
dret al Contractista a fer cap modificacio sobre el Pla de Treballs.

43.5.- Al cursar la proposta esmentada en I'apartat precedent, el Contractista haura d’assenyalar
el termini dintre del que necessitara rebre la contestacio per tal que no es vegi afectat el Pla de
Treballs. La manca de contestacié dins de I'esmentat termini, s’entendra en tot cas com a
denegacidé de la peticié formulada.

43.6.- Per a la redaccio del Projecte executiu, els preus del projecte es configuraran a partir dels
preus d’execucio de material del Banc de Preus d’Infraestructures.cat — Edificacié que son part
de la documentacié facilitada als licitadors prevista en I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques.
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En el seu cas per la configuracié d’aquells preus unitaris d’'obra que no estiguin relacionats dins
'esmentat Banc de Preus, i que precisin la seva incorporacié durant la redaccié del projecte
executiu, aquests es fixaran contradictoriament, d’acord amb el procediment previst en la
clausula 23.2.2 del Plec, amb l'aprovacio prévia d’Infraestructures.cat. En aquest suposit, els
preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacié, interpolacié o proporcionalitat)
de les dades contingudes en I'esmentat Banc de preus d’Infraestructures.cat — Edificacio, sempre
que sigui possible. La incorporacié d’aquests nous preus no comportaran en cap cas
I'alteracié a I'al¢a del preu “a tant algat o preu tancat” de les obres de Construccié de
I’edifici/s (fonamentacions incloses) ofertat pel Contractista.

44.- AUTORIA DEL PROJECTE

44 1.- La responsabilitat professional facultativa de I’Autoria del Projecte basic i executiu, i en el
seu cas el projecte modificat recaura en el titulat ofertat per el Contractista com Autor/s redactor/s.

44.2 - Per a tot el que pertoca al personal assignat pel Contractista a la redacci6 del Projecte, i a
les col-laboracions de tercers, aixi com als mitjans materials de qué haura de disposar el
Projectista, es tindra en compte tot alld enunciat en aquesta qliestio en el Plec de Prescripcions
per a la redacci6é de Projectes Executius d’edificacio.

44.3.- En el suposit que I'objecte del contracte requeris la disposicid i proposicié d’'un técnic
responsable/coordinador _en matéria de seguretat i salut, la responsabilitat professional
facultativa de I'Autoria de I'Estudi de Seguretat i Salut recaura en la persona titulada ofertada per
el Contractista, que podra recaure en I'’Autor/s redactor/s.

44 4 - Els técnics designats com a responsables d’estructura i d’instal-lacions, quan aquest
s’haguessin requerit a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques per a la redaccio del projecte
basic i executiu hauran d’estar identificats en la memodria del projecte com autors d’aquestes
arees.

Aixi mateix aquests técnics signaran la documentacié técnica del projecte relacionada amb
aquestes arees juntament amb I’Autor/s del projecte.

45.- REVISIO, APROVACIO | REPLANTEIG DEL PROJECTE

45.1.- Una vegada lliurats els treballs del projecte basic i executiu a la seva finalitzacio per part
del Contractista, Infraestructures.cat procedira a la seva revisioé en un termini maxim de 3 mesos
a comptar des de la data de lliurament.

Si durant aquesta revisié es detectessin errors, insuficieéncies técniques o omissions en els
treballs lliurats o referéncies a preus inadequats en el projecte, Infraestructures.cat requerira a
I’Adjudicatari la seva esmena en els termes i condicions previstes en la clausula 31 del Plec,
essent d’aplicacio el régim de responsabilitats previstes en dita clausula.

45.2.- Una vegada revisats els treballs per part d’Infraestructures.cat es donara trasllat dels
mateixos a I'd6rgan competent de I'’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de
I'objecte del contracte per a la seva aprovacio técnica que tindra lloc en un termini maxim de fins
a 3 mesos posteriors al seu trasllat. A continuacié 'Organ de Contractacié d’Infraestructures.cat
procedira a 'aprovacio del projecte d’acord amb I'article 234.3 LCSP.

Durant aquest tramit el Contractista haura d’esmenar els eventual errors, insuficiéncies técniques
0 omissions que detectés per I'6rgan competent que I'ha d’aprovar, essent d’aplicacio el réegim
de responsabilitats previstes en la citada clausula 31 del Plec.

Posteriorment I'Organ de Contractacié d’Infraestructures.cat procedira a I'aprovacié del projecte
i al seu replanteig amb caracter previ a l'inici de les obres.

Si derivat de la revisio del projecte i replanteig del mateix, Infraestructures.cat o el Contractista
no es posessin d’acord sobre els preus del projecte, el Contractista restara exonerat d’executar
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les obres, sense cap altra dret a cobrar el pagament dels treballs de redaccié del projecte basic
i executiu.

45.3.- Respecte la redaccié d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte
modificat a la seva finalitzacié per part del contractista, Infraestructures.cat procedira a la seva
revisio i I'elevara a I'organ competent de 'Administracié de la Generalitat /sector public o del
titular de I'objecte del contracte per a la seva revisi6 i aprovacié posterior.

Si durant aquests tramits de revisié es detectessin errors, insuficiéncies técniques o omissions
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerira al Contractista la seva esmena en els termes
i condicions previstes en la clausula 31 del Plec, essent d’aplicacié el régim de responsabilitats
previstes en dita clausula.

46.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL | INDUSTRIAL

46.1.- El Contractista garanteix que el projecte o I'estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos,
els planols i les maquetes, aixi com qualsevol documentacié addicional (en endavant,
genéricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de
I'objecte d’aquest contracte seran originals, inédits i de la seva autoria; igualment, garanteix que
ostenta tots els drets d’explotacié en els termes d’aquest contracte per part d’Infraestructures.cat
i la Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del
quadre de caracteristiques.

46.2.- Els Materials realitzats per el Contractista en desenvolupament de I'objecte del contracte,
seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del
contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercer.

46.3.- El Contractista cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el
titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercer, amb facultat de cessio a tercers, tots els drets d’explotacié que derivin dels
Materials, en particular, els de reproduccio, de distribucio, de comunicacié publica (inclosa la
posada a disposicié interactiva) i de transformacié (incloses I'adaptacid, la modificacié i, en el
seu cas, la traduccid), per a totes les modalitats d’explotacié (a titol enunciatiu i no limitatiu:
'execucié de I'Estudi, la realitzacié de productes, grafics o audio-visuals, també amb caracter
promocional o publicitari), per un ambit territorial mundial i per tota la duracié legal dels drets
prevista al vigent Text Refés de la Llei de Propietat Intel-lectual, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

46.4.- Aixi mateix, el Contractista cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessio a tercers, tots els drets de propietat
industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga , la facultat exclusiva de registrar
a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de proteccié per la via de
la propietat industrial. A titol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de propietat industrial:
les marques, els nhoms comercials, els noms de domini, les patents, els models d’utilitat o els
dissenys industrials.

46.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclos després de la finalitzacié d’aquest
contracte) la correcta inscripcio en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials que
pel present es cedeixen, el Contractista es compromet, a sol-licitud d’Infraestructures.cat, la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com
a mitja propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents que
siguin necessaris per aquesta finalitat.

46.6.- El Contractista no podra publicar ni difondre noticies, dibuixos o reproduccions de cap dels
Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicacio a tercers, sense la preceptiva prévia autoritzacio
expressa, atorgada per escrit d’'Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o el titular de
I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte
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de tercer. Aquesta obligacié s’estén a tots els membres de I’ Adjudicatari quan aquest consisteixi
en una persona juridica o en un col-lectiu.

46.7 .- El Contractista no podra fer cap Us publicitari d’aquest encarrec. Qualsevol altre Us que el
Contractista vulgui fer d'aquest encarrec o de la seva condicié de redactor dels Materials, s’haura
de comunicar préviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos en que
correspongui, la prévia autoritzacié expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions
s’estenen a tots els membres del Contractista quan aquest consisteixi en una persona juridica o
en un col-lectiu.

46.8.- La remuneracio de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant algat i
queda inclosa dins de la contraprestacié econdmica prevista en aquest Plec de Clausules.

VIl.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A L’EXECUCIO DE LES OBRES

47.- DOCUMENTACIO A APORTAR PEL CONTRACTISTA AMB CARACTER PREVI A L'INICI
DE LES OBRES ESTABLERTA COM A CONDICIO D’EFICACIA DE LA PRESTACIO DEL
CONTRACTE CONSISTENT EN L’EXECUCIO D’'OBRES

Sens perjudici del perfeccionament del contracte d’acord amb alld previst en la clausula 13 del
Plec, I'eficacia del mateix pel que fa a I'execucio de 'obra resta supeditada al lliurament per part
del Contractista de la documentacié seguent en la data que Infraestructures.cat assenyali, amb
caracter previ a I'inici de les obres i que haura de ser aprovada per Infraestructures.cat:

- El Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec de
prescripcions per a I'elaboracio del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat
pel Coordinador de Seguretat i Salut designat per Infraestructures.cat.

- Copia de la comunicacié d’obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent
amb el segell d’entrada estampat per aquesta darrera. La sistematica de control
d’execucié de I'obra que I'adjudicatari dura a terme durant I'execucié d’aquesta, i que
haura de contenir, com a minim, les activitats de control recollides al projecte executiu o
la memoria valorada objecte de licitacio.

- El Pla de Treballs, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec de
prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat
pel Director d'Execucié designat per Infraestructures.cat.

Es presentara del diagrama de barres de la planificacio, de I'histograma de previsio
mensual de certificacions en percentatges i del fus de previsié de certificacions en
percentatges, elaborats amb el programa TCQ 2000. Aquest Pla reflectira la
construccio de les obres assegurant la seva execucid en els terminis totals i parcials i
s’obtindra a partir d'una xarxa de precedéencies que contemplara com a minim les obres
elementals i les activitats que la conformen.

- L’'asseguranca de béns i l'asseguranca de responsabilitat civii que acompleixin
satisfactoriament els requisits i cobertures minimes que es determinen a I’'annex 16A.

A les polisses d’asseguranca figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat
i la Generalitat de Catalunya i el tercer per compte del qual es fa l'actuacié o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi s’hagués establert en I’Apartat 1
del quadre de caracteristiques de la licitacio. Infraestructures.cat comprovara els
termes concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la finalitzacié
de les obres -la data d’'acabament de I'obra sera la que declari la Direccié d’obra/Direccid
Facultativa- i durant el termini de garantia fins a I'aprovacio de I'acta del certificat de la fi
del periode de garantia. Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la contractacié de
les assegurances requerides, l'adjudicatari aportara els certificats, emesos per la
companyia asseguradora o pel corredor que les hagi intermediat, que s’hauran de
complimentar seguint els models dels annexos 16B i 16C. Infraestructures.cat tindra la
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facultat de demanar que I'adjudicatari li exhibeixi la documentacié corresponent a les
assegurances anteriorment referides, o que se li lliuri copia de les polisses.

Es considerara que els documents no han estat aprovats per causa imputable al Contractista en
qualsevol dels seglients casos:

a. Quan el Contractista no hagi presentat els documents al responsable de la seva
aprovacié amb 'antelacié suficient a la data prevista per a l'inici d’obres.

b. Quan el Contractista no hagi esmenat els documents d’acord amb les indicacions del
responsable de la seva aprovacio.

L’'incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte I'eficacia
del mateix pel que fa a I'execucido de I'obra i I'eventual redaccié de projectes modificats, i
suposara la resolucié del contracte amb la incautacié de la garantia definitiva del contracte,
sense perjudici del dret d’Infraestructures.cat a reclamar al Contractista indemnitzacié per els
danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a I’Administracié de
Generalitat o tercers com a conseqiiencia de la resolucié del contracte.

48.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

Infraestructures.cat supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del
contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisié i inspeccidé que pugui efectuar
I’Administracié actuant o qualsevol altre organisme que tingui competéncia, a banda dels agents
facultatius intervinents a I'obra.

49.- PERMISOS | LLICENCIES

49.1.- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de
Treballs, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses que
correspongui les corresponents autoritzacions o0 permisos que requereixi l'ocupacio,
manteniment o reposicié de vies de comunicacid, serveis afectats o qualsevol altra actuacio
similar que comporti I'execuci6 de I'obra i que per llei hagi d’assumir el Contractista.

49.2.- Infraestructures.cat podra haver avangat la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies
que requereixi I'execucié de I'obra (incloses les indicades al paragraf anterior), especialment els
que es refereixen a vies de comunicacid, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat
d’accelerar llur concessié. En aquest cas, Infraestructures.cat facilitara al Contractista tota la
informacio i documentacié referent a les esmentades sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el
contracte d’adjudicacié de I'obra, fent-se carrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels
tramits necessaris per a I'obtencié de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les
despeses, taxes i preus publics que comportin.

49.3.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin, a excepcid dels drets d’escomesa)
necessaris per a la obtencié de l'alta/permis/legalitzacié de totes les instal-lacions.

50.- DIRECCIO FACULTATIVA

50.1.- La direccié i control de les obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota la
responsabilitat exclusiva de I'adjudicatari d’aquests serveis, que sera alié al Contractista.

La Direccio Facultativa de I'Obra esta constituida pel Director d’'Obra (Arquitecte) i el Director de
I'execucié de I'Obra (Aparellador/Arquitecte Tecnic); i les persones que amb ells col-laboren en
funcions concretes.

Entre les atribucions del Director d’'Obra, cal destacar: la interpretacié dels documents del
Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a 'esmentat Projecte (si és el cas), 'emissié
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d’ordres i la resolucié de problemes que puguin sorgir quan s’executi el Projecte, la signatura de
I'Acta de replanteig, la certificacid, liquidacio i recepcié dels treballs, Certificat de Final d'Obra,
etc.

Entre les atribucions del Director de I'execucié de I'Obra es destaquen: la direcci6 i organitzacié
de l'execucio de les obres, la signatura de I'Acta de replanteig, el control i vigilancia del
compliment del Pla de Seguretat i del Pla d’assaigs, 'amidament i valoracié de I'obra executada,
I'assisténcia al Contractista en questions diverses, la liquidacié i Certificat de Final d’Obra, etc.

50.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada, la
Direccié Facultativa gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat.
Qualsevol decisié que impliqui una modificacié del Projecte, en qualitat, en cost o en termini,
haura de ser aprovada per Infraestructures.cat; aquestes decisions seran transmeses a
Infraestructures.cat, per a la seva aprovacio, pel Director de I'execucié de I'Obra, un cop hagin
estat acordades amb el Director d’Obra.

Sense perjudici de les atribucions que al Director d’Obra li pertoquen, el Contractista tindra
sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes
diverses, etc. al Director de I'execucid de I'Obra, el qual les resoldra dins les atribucions que li
son propies i/o les transmetra, si és el cas, al Director d’Obra i/o a Infraestructures.cat.

La Direccié Facultativa haura de coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions
que dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relacié tingui caracter
limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a I'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d’arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigiies i altres, si és el
cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjans d’execucio.

e) ldoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat a
la Direcci6 Facultativa per poder acreditar I'esmentada idoneitat.

f) Idoneitat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcid, preses d’abassegament i emmagatzematge de materials
a I'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicio, en el seu cas.

) Tipus d’acer i sistemes de pretesat.

j) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de
formigé.

k) Acabat de tot tipus.

I) Terminis i fites dels treballs subcontractats.

50.3.- El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que
li siguin dictades per la Direccid Facultativa per a la regulacié de les relacions entre ambdues
parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i d’informacié
relacionades amb I'execuci6 de les obres.

50.4.- Infraestructures.cat i/o la Direccié Facultativa podra detenir qualsevol dels treballs en curs
de realitzacié, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié
definitdria de les obres.

50.5.- Les instruccions de la Direccié Facultativa al Contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a l'inici
dels treballs. El Contractista estara obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

Les ordres de la Direccié Facultativa seran vinculants per a 'empresa constructora i hauran de
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
manipulacions posteriors. Infraestructures.cat, I'Administracié actuant o qualsevol altre
organisme competent tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental.
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50.6.- El contracte identificara (i) 'empresa i el professional que assumira la Direccié d’Obra, aixi
com la titulacié professional d’aquest segon, (ii) 'empresa i el professional que assumira la
Direccié d’execucié de I'Obra, aixi com la titulacié professional d’aquest segon i (iii) 'empresa i
el professional que assumira la Coordinacié de Seguretat i Salut aixi com la titulacié professional
d’aquest segon. Cadascuna de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les
atribucions que en cada cas els pertoquin segons la llei.

50.7.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que
corresponguin al Director de I'obra i al Director d’execucié de I'obra de conformitat amb les
competéncies propies assignades per la Llei 38/1999, d’Ordenacié de I'edificacio, sens perjudici
de la col-laboracié de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a
I'arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per l'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol,
de I'Arquitectura.

51.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L'OBRA

51.1.- El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les
més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al
Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat
i salut en les obres de construccié. Per tant, el Contractista haura de donar-li coneixement i
informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin
afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades amb la funcié
d’organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que i
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general,
d’'informacid, relacionades amb I'aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut, elaborat d’acord
amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracioé del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i
el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra”, i el compliment de la normativa
de prevencio de riscos laborals. En concret, el Contractista subministrara al Coordinador de
Seguretat i Salut la informacié necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccio
Facultativa de I'obra observés lincompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira
d’aquesta circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de treballs
determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies de risc greu
i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

51.2.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execucié de I'obra, de I'evolucié dels treballs, de la contractacioé de tercers contractistes i de les
possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions
requeriran I'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

51.3.- Els intervinents en I'execucid de l'obra, aixi com les persones u organs amb
responsabilitats en matéria de prevencid de riscos laborals en les empreses intervinents i els
representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i
Salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A
aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de les esmentades
persones i organs aixi com de la Direccié Facultativa de I'Obra.

51.4.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i dels técnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de
I’Administracié Publica competent.

51.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacié i

execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus
subcontractistes.
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51.6.- El Contractista certificara les despeses d’execucio del Pla de Seguretat i Salut per aplicacié
dels preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els amidaments reals,
de la mateixa manera que la certificacié de la resta d’obra. La relacié valorada corresponent a
aquest capitol haura de ser validada pel coordinador de seguretat i salut.

51.7.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el gestionara
d’acord amb el disposat per l'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccio.

51.8.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que al
coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competencies propies assignades per
la per la Llei 38/1999, d'Ordenacié de I'edificacié sens perjudici de la col-laboracié de tots el
professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a I'arquitectura del projecte, d’acord
amb el previst per I'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.

52.- PLA DE TREBALLS

52.1.- El Pla de treballs detallara la programacié de les obres d’acord amb Il'oferta del
Contractista, a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les obres, i que donara com a resultat el
termini total d’execuci6 del contracte.

L’esmentat Pla haura estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del
Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi ambient
de I'obra”, amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments aplicables a cada unitat
d’obra, el compliment dels quals sera responsabilitat plena del Contractista.

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que es
descompondra I'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials d’acabament.

52.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzara el Pla de Treballs,
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti Infraestructures.cat o la Direccio
Facultativa i desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de treballs del contracte.

52.3.- Quan en funcié d’alld previst en la clausula 36, Infraestructures.cat modifiqui, augmenti o
disminueixi les obres objecte del contracte, es procedira a la reprogramacié de I'obra, obtenint-
se un nou Pla de Treballs que es desenvolupara segons el format i model del contracte d’acord
a I'oferta del Contractista.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacio, a les unitats d’'obra que es modifiquin, augmentin o
disminueixin, se’ls aplicara els rendiments del contracte d’acord amb I'oferta del contractista del
Quadre de preus de I'obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per
extrapolaciod, interpolacio o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del contracte
que Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels limits previstos en la clausula 36, el
Contractista vindra obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en el
contracte. En consequéncia, el Contractista es comprometra a disposar dels mitjans necessaris
per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o disminucions de les obres
contractades, dins dels limits convinguts.

L’actualitzacié del termini total s’establira com a consequéncia de I'actualitzacié del Pla de
Treballs, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a conseqtiéncia de la modificacid,
augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el cami critic del Pla
de Treballs, i amb aix0 retardar la data final de les obres.

52.4.- Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments

previstos, s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que incorregués el
Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del
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termini total d’execucié de I'obra, si aquests afectessin al cami critic. En el cas que malgrat les
alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no incrementés el
termini total de les obres en més de 30 dies, el Contractista no podra reclamar cap tipus
d’extracost o compensacié economica. En el cas que l'increment superi els 30 dies, els
sobrecostos associats als primers 30 dies d’increment no podran ser objecte de reclamacio. La
quantificacid, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra excedir, per cada un dels
mesos d’aplicacié (sense incloure els 30 primers dies d’increment de termini), la quantitat de
(Pressupost d’Execucio per Contracte x 6% / termini contractual de I'obra) euros.

Aquests sobrecostos seran Unicament pels conceptes indemnitzatoris a que fa referéncia la
clausula 38.2 del Plec.

52.5.- L’alteracié del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de
incompliment de les mesures de seguretat i salut determinara I'aplicacio de les penalitzacions
previstes en la clausula 39.3.3 i 39.3.4 del Plec.

52.6. Cas que es produissin situacions d’emergéncia en el decurs de I'execucié de les obres, el
Contractista haura de donar compliment al protocol d’emergéncies del contracte.

53.- PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT | EL MEDI AMBIENT

53.1.- Infraestructures.cat i la Direccié Facultativa de I'Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia del
Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucié, posant a disposicié els mitjans
auxiliars i el personal que sigui necessari. EI Contractista no podra en cap cas reclamar el
pagament d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes.

Aixi mateix Infraestructures.cat directament o mitjangant un tercer podra auditar en qualsevol
moment el contingut, desenvolupament, i seguiment que el Contractista efectui del Pla
d’Assegurament de de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb el “Plec de
prescripcions per a l'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra” com a consequéncia del compliment
de la norma ISO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria s’efectuara en preséncia del Contractista,
el qual haura de facilitar al maxim llur execucio.

53.2.- El Contractista haura de facilitar l'accés a l'obra de la Direccid Facultativa,
Infraestructures.cat i/o I'assisténcia técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar
qualsevol aspecte de la qualitat de I'obra.

53.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la Direccié
Facultativa, que siguin repeticid d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran ser
repercutits integrament al Contractista.

53.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o indirectament-
Infraestructures.cat i la Direccidé Facultativa de I'Obra, el Contractista haura de dur a terme el
control de qualitat necessari sobre I'execucié de I'obra (Pla d’Assaigs), per tal de garantir el
compliment de les condicions establertes en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars, i/o
les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccié Facultativa de I'Obra o per
Infraestructures.cat, per assolir el comportament adequat de I'obra. Dins d’aquestes actuacions
s’incloura la complimentacié dels documents de recepcié de materials i constancia de la bona
execucio de I'obra (PPI i fitxes de recepcié de materials), previstos en el Pla d’Assegurament de
la Qualitat i el Medi Ambient, amb la freqiiéncia que s’estableixi juntament amb la Direccio
Facultativa de l'obra, abans de rlinici dels treballs. Aquestes actuacions no suposaran cap
increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a aquest control realitzat
pel Contractista hauran d’ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat per
Infraestructures.cat.

53.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que
executi d’'acord amb el Projecte d’obres redactat pel mateix, i d’'acord amb alld establert amb la
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documentacié facilitada en la licitacié d’acord amb la relacionada a I’apartat 17 del quadre de
caracteristiques, aixi com la documentaci6 integrant de I'oferta del Contractista i del contracte.

54.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

54 .1.- El Contractista trametra a la Direccié Facultativa, un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidéncies d’obra més importants. La Direccié Facultativa o Infraestructures.cat podran definir
amb major detall el contingut de 'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s’obligara a comunicar setmanalment (darrer
dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana segient a la Direccié Facultativa.
Aixi mateix, restara obligat a trametre, a la Direccié Facultativa, la informacié dels resultats dels
assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de I'obra, o en les dates
que fixi la Direccié Facultativa.

Complementariament la Direcci6 Facultativa o Infraestructures.cat podra demanar al Contractista
el lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s’estableixi) amb
el contingut que es determini.

54.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seguent; els comunicats especials
es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informacié o endarreriment en la seva
tramesa seran causa de penalitzacié segons s’especifica a la clausula 39.3.2 del Plec.

54.3.- Aixi mateix, sera obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades basiques
de la forma del terreny que obligatoriament haura hagut de prendre abans de l'inici de les obres
aixi com la definicié d’aquelles activitats o parts d’'obra que hagin de restar ocultes. Aixo ultim, a
més, haura d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direccié Facultativa, préviament a la
seva ocultacio. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la Direccié Facultativa qualsevol
tipus d’informacié que li sigui requerida, referent a I'execucié de les obres.

54 4 - Infraestructures.cat no es fara responsable de 'abonament d’activitats o obres elementals
per les que no existeixi comprovacio formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de qué
qualsevol despesa que comportés la comprovacié d’haver estat executades aquestes obres,
sigui a carrec del Contractista. Als efectes d’evitar la comprovacié, el Contractista, comunicara
amb suficient antelacié a Infraestructures.cat la realitzacié d’aquest tipus de treballs.

54.5.- Abans dels tres dies segients a la signatura d’aquest contracte, el Contractista s’obliga a
facilitar al Gerent d’Obra d’Infraestructures.cat responsable de la supervisié del contracte, el
teléfon de localitzacié del Cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus
a l'obra.

55.- APROFITAMENT DE MATERIAL | OBJECTES TROBATS DURANT L’EXECUCIO DE LES
OBRES

55.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aigles que brollessin com a consequéncia
de les obres, si bé, se’n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota
cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

El Contractista tampoc no podra exigir el dret d’explotacié de les mines o materials que com a
consequencia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, el Contractista podra servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccio de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

55.2.- El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a
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ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent
ampliacio del termini d’execucio de I'obra, en el seu cas. Tot aix0 sense perjudici de complir amb
les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

55.3.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucié de les obres,
que quedara en propietat d’Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direccié Facultativa sigui
necessari per a l'obra.

56.- TREBALLS PER ADMINISTRACIO

En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari realitzar treballs per
administracio, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l'aprovacio per escrit, expressa i
concreta d’Infraestructures.cat a través dels seus legals representants.

Els treballs per administracié que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-
los en les unitats d’obra corresponents, segons el que esta previst en la clausula 23.2.2.

Els documents que generin aquests treballs per administracié, hauran d’ésser visats diariament
per la Direccio Facultativa, i el resum setmanal pel legal representant d’Infraestructures.cat.

57.- VALORACIO DE LES OBRES

57.1.- La Direcci6é Facultativa de 'obra, preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada
mes, la valoracié de les obres d’acord amb els criteris seglents:

- Les obres “a tant algat o preu tancat” es valoraran d’acord amb alld establert en
I'article 241.3 c) de la LCSP: en la mateixa proporcio que I'obra executada en el mes
que correspongui guardi relaciéo amb el total de la unitat o element d’obra de que es
tracti.

- Les obres per amidament es valoraran mitjangant relacié valorada en la que hi
constin els amidaments parcials i a I'origen del treball realitzat en funci6 de totes i
cadascuna de les activitats i unitats d’obra. La valoracié de les obres es realitzara
aplicant a les unitats d’obra executades els preus unitaris del contracte.

El producte resultant sera incrementat pels percentatges del 13 i del 6 per cent, que es detallen
ala clausula 2.4.

57.2.- El Contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a 'esmentada
relaciéo valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva
disconformitat del qual haura de donar trasllat a la Direccié Facultativa de I'obra. Aquesta, en un
termini maxim de 4 dies habils haura d’emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que Infraestructures.cat, en un termini maxim de 8 dies habils comptats des
de la data de presentacié de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a aquest
a les reclamacions que hagin estat formulades.

Infraestructures.cat emetra la conformitat de la certificacio mensual a partir de la certificacio i
relacié valorada confeccionada per la Direccié Facultativa de I'obra, quin pagament tindra el
caracter d’abonament a compte del preu del contracte.

57.3.- La valoracié d’obres afegides o detretes consequéncia d’'una modificacié del contracte es
realitzara aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per tals obres figurin en
el contracte arran de la modificacié contractual.

57.4.- No sera objecte de valoracioé qualsevol augment d’obra sobre el previst en els planols i
Plec de Prescripcions Técniques Particulars degut a la forma i condicions de I'execucio per part
del Contractista. Aixi mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les
previstes en el Projecte, o executés, sense prévia autoritzacid, obres no previstes en el Projecte
-amb independéncia de la facultat de la Direccié Facultativa de poder optar entre obligar-li a
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efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat- no
tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats.

57.5.- Quan per causa de modificacid, suspensio o resolucio del contracte, el Contractista hagués
executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de Treballs establert,
li sera d’abonament la part executada, prenent-se com a base uUnica per a la valoracio de les
obres

58.- ENCARREC DE REDACCIO DEL PROJECTE MODIFICAT

En el supodsit que durant I'execucio de les obres sorgeixi la necessitat de redactar un projecte
modificat de I'obra, Infraestructures.cat podra encarregar al Contractista la redaccié de dit
projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el calcul prevista en 'annex
17 de “Calcul d’'Honoraris de Projectes Modificats. Edificacio”.

A l'efecte Infraestructures.cat i el Contractista formalitzaran una Addenda al contracte amb

I'esmentat encarrec en la que es determinara el pressupost i el termini de redaccié del projecte
modificat.
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ANNEX NUM. 1

DECLARACIO DE VIGENCIA DE DOCUMENTACIO

Senyors,

El sotasignant ............................ , DECLARA:

O Que les escriptures sol-licitades a I'apartat 7.2.A) del Plec de Clausules de la licitacié per
tal d’acreditar la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a
les que tenen al seu poder

O Que la targeta del numero d’identificacié fiscal és la que ja tenen al seu poder

O Que els documents acreditatius de la meva representacié com a signant de I'oferta no han
estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder

El licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer us de la documentacié esmentada en cas que
aquesta hagués estat lliurada a aquesta en el marc d’'una licitacié anterior.

Als efectes oportuns es fa constar que la licitacié amb motiu de la qual es va aportar la indicada

documentacié que ja tenen en el seu poder és: .............cccee....

| en prova de conformitat, se signa la present, a ............

Signatura
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ANNEX NUM. 2A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL

(Bastantejat per ’'Advocacia de I'Estat o de la Generalitat)

ElBancC.......ccoovvvveeeeeeeieennnn. ,ienelseunomirepresentacCii.........cccccevvvvueccieeennn. , en qualitat de
...................... i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari
(o [ s Do , amb data................ , NUMEero......cccoeeeeveevnnnnn.. del seu
protocol i que afirmen trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalador fiador solidari
A€ e en interes i benefici d”INFRAESTRUCTURES DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135 i fins a la
suma d’euros (3% del pressupost de licitacié del contracte, IVA no inclos), a efectes de garantir
I'exacte compliment per I'empresa abans esmentada de totes i cadascuna de les obligacions que
li resultin com a consequéncia de la participacié i possible adjudicacio, de la licitacio del
FoTo] 11 =T (= RSN

L'indicat aval es presta pel Banc ........c.cccocceeeiiiiieeenns amb expressa i formal renuncia dels
beneficis d'excussio, divisio, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a
I'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb
['emMpPresa.......oocveeeiiiieee e, fins el termini de vigéncia de I'oferta d'aquesta, o fins que es
compleixin les condicions de devolucié de la garantia provisional previstes en el Plec de
Clausules que regeix la licitacid, a pagar amb caracter incondicional al primer requeriment, dintre,
com a maxim dels vuit dies segients a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la
concurréncia de la xifra fiangada (3% del pressupost de licitacié del contracte, IVA no inclos)
s'expressi al requeriment, renunciant el banc expressament i solemnement, a tota excepci6 o
reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa
0 motiu en qué aquestes poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposicido o
reclamacié per partde .................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 2B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANGCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA

PROVISIONAL
Certificat NUMeEro .......cccccvveeeeiiinnneen.
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domicCili @ .coooeeeiiiiiii, s CAITEI ittt e e e , I NIF
................................ , degudament representat pel senyor
..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en
aquest acte, segons resulta de
ASSEGURA

concepte de prenedor de [Iasseguranga, enfront d”INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)’ amb NIF A59377135, en endavant
I'assegurat, fins a I'import d’euros ................. (3% del pressupost de licitacié del contracte, IVA
no inclos)............... , a efectes de garantir 'exacte compliment per I'assegurat de totes i
cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqiiéncia de la participacio en la licitacio
i possible adjudicacid del CONtracte ..o

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seguents, no donara dret a
I'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva la
garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el
prenedor de 'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d'indemnitzar l'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seglents a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranga de caucio estara en vigor fins al termini de vigéncia de I'oferta que, en
relacié amb la licitacié abans assenyalada, I'assegurat presentara a INFRAESTRUCTURES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o fins que es compleixin les condicions de devolucio
de la garantia provisional previstes en el Plec de Clausules de la licitacio.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 3

OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

A.- Equip de treball:

Els equips desenvoluparan com a minim els seglents rols:

Rols

Nom del Técnic

Responsable BIM del contracte

Responsable de I'espai de treball (CDE)

Responsable Disciplina 1

Responsable Disciplina n

Responsable de 'assegurament de la Qualitat del model

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, pero un técnic pot tenir assignat més d’un rol.

Aquesta assignacio ha de ser nominativa.

B.- Breu descripcié de I’aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aguest contracte:

En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'organitzacié dels equips i I'estratégia de la gestié del

model.

C.- Objectius, usos i propostes d’accié

1.- Visualitzar la solucié per facilitar la interpretacié i comunicacié del projecte

Lliurament d'informacio de qualitat
que faciliti:

- la comprensié de la solucio per part
del gestor i del client final del projecte

- la seva comunicacio als futurs
usuaris.

1.1 | Generar planols més coherents
12 Analitzar els punts critics (incidéncies) del
"~ | projecte
1.3 | Millorar la integracié en l'entorn
1.4 | Analitzar les visuals internes de la solucié
15 Analitzar el compliment de requeriments
"~ | espacials (programa funcional)
16 Identificar i ubicar elements/materials dins de

I'edifici/infraestructura per a prendre decisions

2. - Garantir la coordinacio entre disciplines del procés constructiu

Assegurar la compatibilitat entre les
solucions de diferents disciplines des
de les fases inicials del projecte

Coordinar la distribucié de tasques entre els

2.1 .
diversos responsables
20 Detectar els problemes potencials de forma
" |anticipada
23 Resolucié de problemes de coordinacio entre
’ disciplines, lots i/o oficis
2.4 |Planificacié detallada del procés de construccio

3.- Facilitar la tragabilitat de I'avang del projecte

Avaluar I'evolucié de la solucié en
base a informaci¢ fiable i de qualitat,
registrant la presa de decisions.

3.1 | Seguiment del desenvolupament del projecte
3.2 | Avaluar la correcte definicio de la proposta
33 Analitzar les propostes de canvi, identificant

"~ | clarament la zona afectada
3.4 |Millorar la tragabilitat de les decisions de canvi
35 Gestionar I'arxiu de documents del projecte,

relacionant-los entre si
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4.- Controlar I'estimacio de pressupost durant tot el procés

Verificar els amidaments en les diferents fases
e e 4.1 '
Comprovacio eficient i rapida de les del projecte
quantitats d'unitats de projecte i, en la 4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gestio de canvis, comparar-les amb "~ | comparatius
les d'obra. Estimar els costos de manteniment de
43 | e
I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gestio de I'edifici/infraestructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de
51 |\ e o X
I'edifici/infraestructura

Assegurar el lliurament d'informacio

certa | fiable adequada a les 52 Facilitar la transferéncia d'informacié de projecte

a l'usuari final

necessitats de la fase de

manteniment Establir les necessitat de manteniment de

5.3 | l'edifici/infraestructura d'acord amb els
requeriments establerts

INSTRUCCIONS:

Quan el projecte s’hagi realitzat amb metodologia BIM:

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les obres
objecte de la present licitacio), presentant el model parameétric final de I'obra acabada. Tanmateix, em
comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes dacci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a I'apartat “C. Objectius, usos i propostes d’accid”:

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Acci6 BIM addicionals a les
proposades per Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per aconseguir
les Propostes d’Accié de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-5 del manual
BIM d’Infraestructures.cat.

Quan el projecte NO s’hagi realitzat amb metodologia BIM

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les obres
objecte de la present licitacio), presentant el model parametric final de I'obra acabada. Tanmateix, em
comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’acci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a 'apartat “C. Objectius, usos i propostes d’accid”:

Sl
NO

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Accié BIM addicionals a les
proposades per Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per aconseguir
les Propostes d’Accié de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-5 del manual
BIM d’Infraestructures.cat.

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 4

MODEL ORIENTATIU DE PANELL PER PRESENTAR LA PROPOSTA GRAFICA | TECNICA

Proposta orientativa de distribucio grafica i escrita dins del panell (Anonima pel que fa a
I’Autoria de la proposta)

TiTOL DEL PROJECTE | OBRA: CLAU:
PANELL 1
DOCUMENTACIO GRAFICA 2D/3D
EMPLACAMENT PLANTES
ALCATS QUADRES SUPERFICIES
IMATGES EXTERIORS / INTERIORS
ESQUEMES INSTAL-LACIONS SOLUCIONS CONSTRUCTIVES INDUSTRIALITZADES MODULARS
SECCIONS ESQUEMES CONSTRUCTIUS DE SISTEMES
RESUM DEL PRESSUPOST EN PERCENTATGES PER CAPITOLS
PRINCIPALS | D’ACORD ALS IMPORTS DE LICITACIO
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ANNEX NUM. 5

PROPOSTA ECONOMICA PER L’EXECUCIO DE LES OBRES | DEL BANC DE PREUS
D’EDIFICACIO D'INFRAESTRUCTURES.CAT

El/lLa Sr./Sra. ..ooovveeeiiieeeeee, assabentat de I'anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat
i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a I'adjudicacio de les obres de "...................... "
es compromet en nom (propi o de I'empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecmo
als esmentats requisits i condicions d’acord amb I'oferta seglent:

a) Proposta econdmica de l'oferta per I'execucid de les obres:

Total valor de 1es Obres:.......cccccceiiiiiiieii e Euros, més la quantitat

(El preu ofert no podra superar el sumatori dels imports previstos als subapartats
2.2.1+2.2.2).

El total valor de les obres inclou els seglients conceptes:
a) Construccio de la totalitat de I'edifici/s, fonamentacions incloses.

b) Urbanitzacié i adequacions preexisténcies, en cas que I’Apartat 2.2 del
quadre de caracteristiques prevegi la seva execucio.

El valor de les obres ofertat per als conceptes a) i b) és el resultant d’aplicar els
percentatges que s’indiquen per a cadascun en I’Apartat 2.2 del quadre de
caracteristiques.

El percentatge de baixa en tant per cent de baixa lineal Unica (amb aproximacio de 2
decimals) que representi I'oferta economica presentada sera la mateixa a aplicar
sobre tots i cadascun dels preus de les unitats d’obra del Banc de Preus
d’Infraestructures.cat - Edificacio que forma part de la documentacio facilitada als
licitadors d’acord amb I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques i que aplicara en
el desenvolupament pressupostari del projecte executiu i de I'execucié de les
obres en els termes i condicions del Plec.

b) Termini d’execucio de les obres: ........ccccccvvveeenenne

(El termini ofertat no podra superar el de licitacio)

Nota: L’import total del contracte adjudicat sera el resultant de sumar I'import ofertat per
a I’execucio de les obres (subapartat 2.2 de I’Apartat 2 del QCC) i I'import fix (no ofertable)
per la Redacci6 de projecte (subapartat 2.1 de I’Apartat 2 del QCC).

Signatura:
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ANNEX NUM. 6

COMPROMIiS D’ADSCRIPCIO D’UN TECNIC DE RECENT TITULACIO DINS DE L’ EQUIP
DE REDACCIO DE PROJECTE

(Aquest document sera complimentat per adjuntar-lo en el sobre num. 3 a efectes de
valoracié)

El SENYOr/a ...ooooe e ,amb DNI ndm. ................. , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:

Que per a I'execucié del contracte ES COMPROMET a incloure dins de I'Equip redactor del
projecte un técnic de la mateixa titulacio, que la sol-lictada per I’Autoria del projecte en aquest
Plec, i que I'hagi obtingut amb una antiguitat entre 3 i 7 anys (ambdds inclosos).

Aquest técnic assumira com a minim en un percentatge d’'un 20%, les seves responsabilitats
professionals corresponents dintre de 'Equip de redaccié de projecte.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)

Signatura
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ANNEX NUM. 7

PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L’EXPERIENQIA DEL PERFIL DEL CAP D’OBRA QUE
S’ASSIGNARA AL CONTRACTE

(Aquest document sera complimentat per adjuntar-lo en el sobre num. 3 a efectes de
valoracio)

Dades de I'obra i del licitador

Obra:
Licitador (V:

(1) Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio del licitador i dades de I’Experiéncia del perfil de Cap d'obra

El sotasignat , .....ccccoiiiiiii , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
I'obra:

es compromet a tenir com a Cap d’Obra, un técnic que podra acreditar I'experiéncia seglent:

Import de I'actuacié d”’Obra similar” acabada en els 10 darrers anys, amb la que
s’acredita 'I’ experieéncia minima requerida en la clausula 8.1.2 del Plec. (A1)

L’import acumulat de les altres “Obres similars” (sense limitacié d’import) acabades en
els darrers 10 anys, on el técnic que es proposara ha actuat com a Cap d’Obra, (A2)

L’'import acumulat d’altres “Obres similars (sense limitacié d'import) acabades en els
darrers 10 anys, on el técnic que es proposara ha actuat com a Ajudant a Cap d’Obra,
o com a Cap de produccié d’Obra (A3)

IMPORT D’INCREMENT D’EXPERIENCIA SOBRE EL REQUERIMENT MiNIM
ESTABLERT INCR = ( A1+ A2 + 0,5 * A3) - IMIN

IMIN: Import minim establert a la clausula 8.1.2 del Plec.

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 8

COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS DE SUBCONTRACTACIO EN L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

(Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable el
Compromis d’aquest annex, aquest document sera complimentat a efectes de valoracié
per adjuntar-lo en el sobre nim. 3)

El SENYOr/a ..coooee e ,amb DNI ndm. ................. , en nom propi /
en nom i representacioé de ........ amb NIF num. .......
MANIFESTA:

Que per a I'execucio del contracte ES COMPROMET al nivell de subcontractacio segiient (caldra
indicar el nivell concret de compromis):

a) Que peral’execucio del contracte ES COMPROMET al nivell de subcontractacio segiient
(caldra indicar el nivell concret de compromis):

- Nivell 1: els subcontractistes que pugui contractar executaran totes les tasques
assignades amb mitjans propis.

- Nivell 2: fins a un segon nivell de subcontractacié.

b) Que l'activitat corresponent a la neteja final de I'obra es contractara a través de Centres
especials de treball d’iniciativa social i/lo empreses d’insercio per afavorir a la integracio
de persones amb discapacitats i la insercio social de col-lectius desafavorits.

sia

NO O

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)

Signatura

122



infraestructures.cat

ANNEX NUM. 9

COMPROMISOS SOBRE I’_’APLICACI() DE LES MILLORES PER A LA SOSTENIBILITAT
AMBIENTAL: UTILITZACIO DE FUSTA | DERIVATS, | REUTILITZACIO | APROFITAMENT
DE L’AIGUA

(Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable el
Compromis d’aquest annex, aquest document sera complimentat a efectes de valoraci6
per adjuntar-lo en el sobre num. 3)

El SENYOr/a ...ccooee e ,amb DNI ndm. ................. , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:

Que per a I'execucié del contracte ES COMPROMET incorporar dins de la redaccié del projecte
de I'edifi/s i la seva posterior execucié de les obres del projecte, i dins de la seva oferta econdmica
per la totalitat de les obres, la incorporacié de fusta i derivats d’aquesta procedents de boscos
gestionats de manera sostenible amb certificat FSC, PEFC o equivalent en la seglients quantitat
expressada en m3/m2:

I:l m3 de fusta i derivats per m2 de superficie construida de I'edifici/s

També ES COMPROMET addicionalment a recollir dins la redaccié del projecte de I'edifici/s i la
seva posterior execucio de les obres del projecte, i dins la seva oferta econdmica per la totalitat
de les obres, la incorporacié dins del volum de fusta i productes derivats que instal-lara a I'obra,
fusta procedent de boscos de proximitat, que hagin estat gestionats de manera sostenible.

s O

NO O

Que per a I'execuci6 del contracte ES COMPROMET incorporar dins la redaccié del projecte de
I'edifici/s i urbanitzacié i la seva posterior execucié de les obres del projecte, i dins la seva oferta
econOmica per la totalitat de les obres, d’'una xarxa per I'abassegament d’aigua de pluja o de
reaprofitament de consum intern, per una nova distribuci6 i aprofitament.

s O

NO O

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)

Signatura
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ANNEX NUM. 10

COMPROMISOS SOBRE L'INDUSTRIALITZACIO MODULAR DE LA PORPOSTA PER
L’EDIFICI/S

(Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable el
Compromis d’aquest annex, aquest document sera complimentat a efectes de valoraci6
per adjuntar-lo en el sobre num. 3)

El SENYOr/a ..cooooee e ,amb DNI ndm. ................. , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:

Que per a I'execucié del contracte ES COMPROMET incorporar dins la redaccio del projecte de
I'edifici/s i la seva posterior execucié de les obres del projecte, i dins la seva oferta econdomica
per la totalitat de les obres, la incorporacié d’un sistema industrialitzat modular, atés que disposa
d’'un sistema per el pre-muntatge modular de I'edifici/s, que li permet un grau d’industrialitzacio i
desenvolupament modular i muntatge previ del conjunt edificatori a taller en un percentatge
minim de (en relacié a la totalitat percentual de I'edifici acabat en obra) :

% I:l d’industrialitzacié modular previ al seu posterior muntatge i instal-laci6 a obra.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)

Signatura
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ANNEX NUM. 11

COMPROMISOS SOBRE L'INCREMENT DEL PERIODE DE GARANTIA DE LES OBRES

(Aquest document sera complimentat per adjuntar-lo en el sobre num. 3 a efectes de
valoracié)

El SENYOr/a ..ccoooee e ,amb DNI ndm. ................. , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF nim. .......
MANIFESTA:

Que per a I'execucio6 del contracte ES COMPROMET a incrementar el periode de garantia en relacio
al minim establert a I’Apartat 8 del quadre de caracteristiques en:

un any addicional O

dos anys addicionals

En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucio de les obres es
dugui a terme per Fases el periode de garantia addicional sera el mateix i aplicat de forma
independent per a cada Fase a la seva recepcio parcial.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)

Signatura
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ANNEX NUM. 12

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

Sra. Virginia de Ledon Gojin, Directora de Contractacio
d’Infraestructures.cat

(Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la
Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Asuncion Aspas i
Blasco, Téecnica de la Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat)
Sr. Carlos Vaccaro Garcia, Cap de la Divisié6 d’Obra civil, Mobilitat
sostenible i Descarbonitzacié d’Infraestructures.cat;

(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Gerencia Linia
9, Obra Civil i Coordinacié d’Infraestructures.cat; Sr. Albert Farreras del
Campo, Cap de la Divisio Facility Management i Manteniment
d’Infraestructures.cat)

Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisi6 de Planificacio, Medi
Ambient i Prevencio de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafas Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat; Sr. Pere Blasco i
Giménez, Cap de la Unitat de Planificacié d’Infraestructures.cat)

Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat

(Vocal suplent: Sr. José Luis Vega Castro, Cap de la Unitat
d’Assessoria Juridica d’Infraestructures.cat)

Sr. Pere Gonzédlez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Tecnica de la Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat; Sra. Maria Penalva Garcia, Técnica de la
Unitat d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat)

Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractacio d’Infraestructures.cat

(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la
Geréncia de Licitacid 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Mireia Nufez i
Belver, Técnica de la Geréncia Transversal de Contractacio
d’Infraestructures.cat).

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

Sr. Josep Farré i Canal, Cap de Ila Divisio dEdificacio
d’Infraestructures.cat

Sr. Joaquim Bosch Albareda, Cap de la Geréncia d'’Ambit Sectorial
d'Edificacio d’Infraestructures.cat

Sr. Xavier Montoliu Coloma, Técnic de la Geréncia d'’Ambit Sectorial
d'Edificacio d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 13A

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacié seran els
seguents:

1.- CRITERIS DE VALORACIO OBJECTIUS .....ceevurereercesssssssssesesesessssssssssnns 0a60

Cas que algun subapartat de la valoracié objectiva, d’acord amb I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques, no sigui d’aplicacié a la licitacio, la puntuacié final dels criteris de la
valoracio objectiva s’afectara pel factor multiplicador segiient: 60/Puntuacié maxima dels
subapartats d’aplicacié. Els resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals.

1.1. Oferta econdmica per I’execucio de les obres...........ccceecmrrrrrriiiiiiiiiniccscsnnees 0a40

PEie = 40 — 0,40 * (Bmax- Bi)
On

Bi = baixa de l'oferta i respecte tipus licitacié (expressada en %
arrodonida a 2 decimals)

Bmax = baixa maxima respecte tipus de licitacié (expressada en %
arrodonida a 2 decimals)

PEic = Puntuacié economica de I'oferta i en base 40

Per a determinar el parametre Bmax i assignar la puntuacié econdmica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitacié que concorren en dit moment, sense perjudici
que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa en el seu conjunt
d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

1.2 Equip responsable en fase de redaccié6 del projecte d’execucié6 de les

1.2.1. Compromis d’adscripcié de técnic de recent titulacié a I’equip redactor del projecte
[0-3]

Es valorara el compromis d’adscripcio del licitador a incloure dins de I'equip de redacci6 del projecte
un técnic de la mateixa titulacié que la requerida per a I'’Autor/s del projecte, i que I'hagi obtingut
amb una antiguitat d’entre 3 i 7 anys (ambdds inclosos). Aquest técnic assumira com a minim en
un percentatge d’un 20%, les seves responsabilitats professionals corresponents dins de I'equip
redactor del ProJECE ... +3

1.2.2. Experiéncia del perfil del Cap d’Obra .........cccoooiiiiiiiiiiinrre e 0a4

Es valorara I'experiéncia del perfil del Cap d’Obra compromés en actuacions d’Obres similars”
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Idoneitat del perfil del Cap d’Obra [0-4]

La idoneitat del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) es valorara mitjangant I'experiéncia
compromesa en el nombre d”Obres similars” en el desenvolupant del carrec de Cap d’Obra,
Ajudant de Cap d’Obra o Cap de Produccié. El concepte “Obra similar” és el definit a ’Apartat 18
del quadre de caracteristiques, sense que en aquest cas es tingui en consideracio la limitacié
d’'import.

La valoracié es realitzara en funcié de I'import acumulat corresponent a les actuacions finalitzades
en els darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import acumulat es restara I'import minim
requerit als efectes d’experiencia minima d’acord amb el previst en la clausula 8.1.2 del Plec, de
manera que el requeriment minim no sigui objecte de valoracié. En cas d’haver participat com
Ajudant de Cap d’Obra o com a Cap de Produccio, s’aplicara un coeficient de 0,5 sobre I'import
de l'obra corresponent.

El licitador indicara, seguint el model de I'annex 7, I'import d’increment acumulat (INCR) al que
es compromet en l'experiéncia del perfil tecnic del Cap d’Obra, un cop restat I'import de
requeriment minim i aplicat el coeficient reductor corresponent en cas d’haver desenvolupat un
carrec diferent al de Cap d’Obra (Ajudant de Cap d’Obra o Cap de Produccio).

La puntuacio associada a I'import acumulat d’'increment d’experiéncia, és la seguent:

INCR < 0,1*IMIN

0,1*IMIN <= INCR < 0,5*IMIN
0,5*IMIN <= INCR < IMIN
IMIN <=INCR < 1,5*IMIN
1,5*IMIN <= INCR < 2*IMIN
2*IMIN <= INCR

Aw@l\)_\o

on IMIN, és l'import minim definit per requeriment a la clausula 8.1.2 del Plec.

1.3 Compromis sobre els nivells de subcontractaci6 en
I’execucié del contracte de les obres ... 0a2

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un
unic nivell de subcontractacié (Nivell 1) com a maxim, és a dir, que els subcontractistes que
contracti executaran les tasques assignades amb mitjans propis. 15

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a maxim 2 nivells de
subcontractacié (Nivell 2). 0,5

El licitador no es compromet a cap nivell de subcontractacié anterior . 0

En cas de que el licitador presenti compromis d’execucié de l'activitat corresponent a la
neteja final de I'obra a través de Centres especials de treball d’iniciativa social i/lo empreses
d’'insercié amb discapacitats i la insercié social de col-lectius desafavorits.

+0,5

1.4 Millores per a la sostenibilitat ambiental de la
proposta per a I’'edifici i urbanitzacio...........ccoccvrvreiiiinin 0a5

1.4.1 Utilitzacio de fusta i derivats.......cccoiimiiiiimiii i e na e 0a3
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Es valoraran el compromisos adquirits per el licitador de recollir en el projecte executiu i després
en la execucio de les obres, la incorporacié de fusta i productes derivats.

El licitador es compromet a incorporar en projecte i en I'execucié de I'edifici/s, fusta

i productes derivats d’aquesta, procedent de boscos gestionats de manera
sostenible amb certificat FSC, PEFC o equivalent, en una quantitat >= 0,045 m3 +2
per m2 de superficie construida.

El licitador es compromet a incorporar en projecte i en I'execucié de I'edifici/s, fusta

i productes derivats d’aquesta, procedent de boscos gestionats de manera
sostenible amb certificat FSC, PEFC o equivalent, en una quantitat >= 0,04 m3 per 4 5
m2 de superficie construida, i < a 0,045m3/m2. ’

El licitador es compromet a incorporar en projecte i en I'execucié de I'edifici/s, fusta
i productes derivats d’aquesta, procedent de boscos gestionats de manera
sostenible, en una quantitat >= 0,035 m3 per m2 de superficie construida, i < a
0,040 m3/m2.

+1
El licitador es compromet a incorporar en projecte i en I'execucié de I'edifici/s, fusta
i productes derivats d’aquesta, procedent de boscos gestionats de manera
sostenible amb certificat FSC, PEFC o equivalent, en una quantitat < 0,035 m3 per
m2 de superficie construida, o no es compromet a incorporar fusta i derivats.

El licitador es compromet addicionalment a la incorporacié dins el volum a
instal-lar a 'obra de fusta i productes derivats d’aquesta, fusta procedent de boscos
de proximitat gestionats de manera sostenible. +1

1.4.2 Reutilitzacio i aprofitament de I'aigua..........cccccvcviiiiiiiinncc e, 0a2

Es valoraran el compromisos adquirits per el licitador de recollir en el projecte executiu i després
en la execucié de les obres, i dins els seu import de I'oferta la instal-laci6 d’'una xarxa per
I'abassegament d’aigua procedent de pluja o de reaprofitament de consum intern.

El licitador es compromet a incorporar en projecte i en I'execucié de I'edifici/s,
la instal-laci6 d’'una xarxa per l'abassegament d’aigua de pluja o de
reaprofitament de consum intern, per una nova distribucié i aprofitament. +2

El licitador no es compromet a incorporar en projecte i en I'execucié de
I'edifici/s, la instal-lacié d’'una xarxa per I'abassegament d’aigua de pluja o de
reaprofitament de consum intern, per una nova distribuci6 i aprofitament. 0

1.5 Industrialitzacié modular de la proposta per a I'edificCi/s .........ccccoemrriiiiennnnne 0a3

Es valora el compromis adquirit pel licitador de recollir en el projecte executiu i després en la
execuci6 de les obres, un grau d’industrialitzacié modular previ al muntatge en obra segons el %
de pressupost corresponent a la part a desenvolupar en la fase prévia de pre-muntatge a taller i
la seva justificacié dins el Pla de treballs.

El licitador disposa d'un sistema que permet el pre-muntatge modular de +3
I'edifici/s i es compromet a incorporar en projecte i en I'execucié de I'obra un

grau d’industrialitzacié modular i muntatge previ del conjunt edificatori igual o
superior al 80% d’aquest, i ho justifica correctament dins el Pla de treballs
aportat en la seva oferta.
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El licitador disposa d'un sistema que permet el pre-muntatge modular de
I'edifici/s i es compromet a incorporar en projecte i en I'execucié de I'obra un
grau d’'industrialitzacié modular i muntatge previ del conjunt edificatori igual o
superior al 70% i inferior al 80% d’aquest, i ho justifica correctament dins el Pla +2
de treballs aportat en la seva oferta.

El licitador disposa d’un sistema que permet el pre-muntatge modular de
I'edifici/s i es compromet a incorporar en projecte i en I'execucié de I'obra un
grau d’industrialitzacié modular i muntatge previ del conjunt edificatori igual o
superior al 60% i inferior al 70% d’aquest, i ho justifica correctament dins el Pla +1
de treballs aportat en la seva oferta.

El licitador disposa d’un sistema que permet el pre-muntatge de I'edifici/s i es
compromet a incorporar en projecte i en I'execucid de l'obra un grau
d’industrialitzacié modular i muntatge previ del conjunt edificatori inferior al 60%
d’aquest, o no justifica correctament percentatges igual o superiors al 60% dins
el Pla de treballs de la seva oferta, o no es compromet a incorporar cap grau
d’industrialitzacié modular i muntatge previ del conjunt edificatori.

1.6 Increment del Periode de garantia de les obres.........cccoocmrriririiiccccccineennns 0a3

Es valorara el compromis adquirit pel licitador en relacié a incrementar el periode de garantia de
les obres, en referéncia al minim establert en la licitacio.

El licitador es compromet a ampliar en dos anys addicionals, el periode de
garantia minim establert en la licitacio +3,0

El licitador es compromet a ampliar en un any addicional, el periode de garantia

minim establert en la licitacio +1,5
El licitador es compromet al periode de garantia minim establert en la licitacié 0
2.- CRITERIS DE VALORACIO SUBJECTES A JUDICIDE VALOR .......ccccoervemnee 0a40

Els criteris per a la valoracio dels apartats amb judici de valor seran els seglents:

2.1.Valoracio6 de la proposta grafica i técnica desenvolupada de I’actuacio ...... 0a25
(anénima pel que fa a la Autoria del projecte: els licitadors no identificaran I’Autor/s
de la proposta grafica en la seva oferta)

Pot incloure els apartats seguents:

En relacié a la funcionalitat de la proposta en el compliment del programa funcional,
especificitats técniques requerides, i grau d’industrialitzacié de la proposta edificatoria

Es valorara I'adaptacié de la proposta grafica a la programacié funcional d’espais i
necessitats requerides, la claredat de circulacions, la flexibilitat d’aquesta i el seu grau
d’'industrialitzacio, d’acord amb els subcriteris ponderats de ’annex 15B de barems i
criteris de puntuacié de I'oferta técnica.

En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucio de les
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obres es dugui a terme per Fases també es valorara I'adaptacio al funcionament autonom
de cadascuna de les Fases d’execucio.

En relacio a la contextualitzacio de 1a proposta.....cccceeeeeeeeeeeerecememsnnsnnnnnsnnnns 0 - 5 punts

Es valorara la resposta i relacié general de la proposta amb el seu entorn, d’acord amb
els subcriteris ponderats de I'annex 13B de barems i criteris de puntuacié de I'oferta
técnica.

En relacié a la qualitat arquitectonica de la proposta.....c.eeeeeecessssnnssssessnnnans 0 - 5 punts

Es valorara la qualitat arquitectonica del conjunt proposat, d’acord amb els subcriteris
ponderats de I’annex 13B de barems i criteris de puntuacio de I'oferta técnica.

En relacio a la sostenibilitat de 1a proposta.......eeeeeeeseemmnssssssssssssssssssssssererenns 0 - 5 punts

Es valorara la optimitzacié dels aspectes funcional i de sostenibilitat recollits en la
proposta, d’acord amb els subcriteris ponderats de I’annex 15B de barems i criteris de
puntuacio de I'oferta tecnica.

En relacio a la economia de 'actuacil......ccceeemmemmrrrrrrssssssssssmnmnenneessssssssssnas 0 - 5 punts

Es valoraran aquells aspectes de la proposta que garanteixen el seu ajust pressupostari,
rapidesa d’execucio i el seu futur Manteniment, d’acord amb els subcriteris ponderats de
I'annex 13B de barems i criteris de puntuacié de I'oferta técnica.

2.2.Memoria procés constructiu a fabrica o talleri en obra...........ccccccveemerereennnn. 0a12

Cas que algun subapartat de la memoria, d’acord amb I’esmentat a I’Apartat 18 del quadre
de caracteristiques, no sigui d’aplicacié a I’obra concreta, la puntuacié final de la memoria
s’afectara pel factor multiplicador segiient: 12/Puntuacié maxima dels subapartats
aplicacié. Els resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals.

En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I’execuci6 de les obres
es dugués a terme per Fases en el desenvolupament de cadascun dels subapartats que
siguin d’aplicacié, es tindran en compte en la valoracié aquelles consideracions
especifiques de I'oferta que per a una de les Fases no siguin d’aplicacié en d’altres, aixi
com aquells condicionants técnics a tenir en compte entre I’acabament d’una Fase i I'inici
de la Fase segiient.

Pot incloure els apartats seguents:

Descripcié de I'obra a construir en fase prévia a fabrica o taller: 0-2

Es valorara que la descripcid sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que
comportin una especial singularitat.

Es valorara que la proposta edificatoria a desenvolupar a taller tingui en compte, d’acord a les
consideracions recollides en la proposta grafica i técnica desenvolupada per el licitador, els
requeriments del programa funcional, criteris constructius i qualitats relacionades en I’Annex
21, corresponent al “Document d’altres especificitats técniques”, en el sentit que aporti
avantatges respecte a les solucions previstes, atenent a millors acabats i qualitats, futur
manteniment de I'edifici, minimitzacié d'impacte ambiental, i de necessitats organitzatives i de
seguretat a fabrica o taller.

Descripcidé de I'obra a construir “in situ”: 0-2
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Es valorara que per el conjunt a executar, dins les fases de fonamentacid, urbanitzacio i
muntatge i acabats del conjunt edificatori a obra, la descripcié sigui completa, i que
s’identifiquin aquells elements que comportin una especial singularitat.

Es valorara que la proposta tingui en compte, d’acord a les consideracions recollides en la
proposta grafica i técnica desenvolupada per el licitador, els requeriments del programa
funcional, criteris constructius i qualitats relacionades en I’Annex 21, corresponent al
“Document d’altres especificitats técniques”, en el sentit que aporti avantatges respecte a les
solucions previstes, atenent a millors acabats i qualitats del conjunt, procés de muntatge
industrialitzat en obra, el manteniment del servei, minimitzaci6 d’impacte ambiental,
d'implantacié i seguretat en obra.

Afeccions a tercers: 0-1

Es valorara que s’identifiquin totes les afeccions aixi com les possibles propostes d’avantatges
de minimitzacio que tinguin en compte, d’acord a les consideracions recollides en la proposta
grafica i técnica desenvolupada per el licitador, els requeriments del programa funcional,
criteris constructius i qualitats relacionades en I’Annex 21, corresponent al “Document d’altres
especificitats técniques”, les afectacions ocasionades a tercers per I'execucié de les obres.

Serveis afectats: 0-0,5

Es valorara que s’identifiquin tots els serveis que puguin resultar afectats durant 'execucio de
'obra i la seva implicacio en el Pla de treballs, prenent les mesures adients per tal que no
condicionin negativament el termini d’execucid. Es consideraran en la valoracié les propostes
d’avantatge d’aportacié de dispositius de deteccio de serveis.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia de la licitacio: 0-1

Es valorara que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats
de I'obra i inclogui un compromis sobre el temps de resposta que resulti satisfactori.

Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar: 0-2

Es valorara d’acord a les fases de taller i obra

- que els procediments industrialitzats descrits s’adaptin a I'execucié dels treballs i si es
proposen avantatges respecte als procediments considerats estandards (ex.
avantatges en rendiment, condicions de seguretat, etc) (0-0,5);

- la maquinaria i 'equip huma proposats per a posar a disposicié per a I'execucio de les
diferents activitats, en fase de taller i d’'obra (0-0,5);

- que els procediments descrits i la maquinaria emprada minimitzin I'impacte ambiental
per a I'execucid de les diferents activitats, en fase de taller i d’obra (0-0,5).

- lanalisi i descripcio del cami critic descrit sigui coherent amb la tipologia de I'actuacio
(0-0,5). En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucio
de les obres es dugui a terme per Fases es valorara la coheréncia del cami critic descrit
per cadascuna de les Fases.

Pla de treballs complet de fabricacié a taller, muntatge en obra, urbanitzacié i adequacions
preexisténcies. En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques
I'execucio de les obres es dugui a terme per Fases es valorara també que el Pla de treballs
sigui complert pel conjunt de les Fases d’execucio: 0-1

(Aquest apartat no sera objecte de valoracié si el cami critic, o els diferents camins
critics de les Fases, cas de d’acord a I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques
’execucioé es dugui a terme per Fases, descrit/s pel licitador dins dels sistemes
constructius, no s’ha/n considerat coherent/s amb la tipologia de I’obra).
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Es valorara si el programa de treballs respon a una xarxa de precedéncies elaborada amb el
programa TCQ, i és coherent amb el termini de I'obra i amb el cami critic descrit pel licitador.
També es valorara la previsio temporal de produccio i el marge de folganga general.

Organigrama funcional a fabrica o taller i en obra: 0-0,5

L’organigrama funcional es valorara tenint en compte les arees genériques, arees
especifiques adaptades i d’utilitat per 'obra concreta i el detall de les funcions de cadascuna
de les arees, diferenciat per les fases de taller i obra.

Escomeses d’obra: 0-0,5

Es valorara que s’hagin previst totes les escomeses necessaries per a I'execucié de I'obra i
la previsio de per quins mitjans alternatius seran substituides si, arribat el moment en el qual
sigui aquest un condicionant del termini d’execucié de I'obra, no es poden disposar de totes
les escomeses.

Noves escomeses definitives: 0-0,5

Es valorara que s’hagin previst totes les escomeses necessaries per a posar en Us I'actuacio,
descrivint les gestions que es duran a terme amb les companyies subministradores per tal
d’assegurar que les proves de servei es podran realitzar sense afectar el termini global.

Documentacioé generada pels subcontractistes: 0-0,5

Es valorara que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direcci6 Facultativa, de
tota la documentacié necessaria per a la posada en servei de l'obra al final de la seva
execucio, aixi com per a la redaccio del Llibre de I'Edifici, aporti els controls suficients per tal
d’assegurar 'objectiu, i que inclogui una plataforma informatica de comunicacio i transmissio
de dades entre els agents implicats.

Gestio d’abocadors: 0-0,5

Es valorara que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constancia
documental de la seva legalitzacid.

2.3.Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut............................. 0a3
Es valora que la sistematica descrita per a cada concepte és aplicable al cas concret. Es

valorara de 0-1 punts cada metodologia........ccovrvverrrrcirnrisinennns

Total puntuacio .........cccceeeirrreeeercccceeeees 0a100
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ANNEX NUM. 13B

BAREMS DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS DE PUNTUACIO DE L’OFERTA TECNICA

21

VALORACIO DE LA PROPOSTA GRAFICA | TECNICA
DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIO

2.1.1 En relacié a la funcionalitat de la proposta en el compliment del programa

funcional i especificitats técniques requerides, i grau d’industrialitzacié de
la proposta edificatoria. Es valorara:

L’adaptacié quantitativa de la proposta al programa funcional.
L’adaptacié i resposta a les especificitats técniques i qualitats
requerides

La ubicacié de les grans arees del programa i la seva interrelacio.
La claredat de I'esquema funcional, i en relacié amb els nuclis de
comunicacions i espais de circulacio.

La flexibilitat i polivaléncia per a admetre canvis futurs.

Grau d’industrialitzacié del conjunt edificatori i pre-muntatge a
fabrica o taller de la proposta per una construccié modular.

2.1.2 En relaci6 a la contextualitzacio de la proposta. Es valorara:

213

La implantacié del conjunt en el solar.
L’adaptacio a la topografia existent.

La relacié amb I'entorn existent.
L’Aportacio de I'edifici a I'entorn immediat.
Els condicionants del solar

En relacié a la qualitat arquitectonica de la proposta. Es valorara:

La qualitat arquitectonica global de la proposta.

La qualitat arquitectonica i disseny dels espais interiors.

La qualitat arquitectonica resultant derivada de les solucions
industrialitzades proposades.

2.1.4 En relacié a la sostenibilitat de la proposta. Es valorara:

La sostenibilitat funcional de la proposta: optimitzacio i racionalitat
dels recorreguts de circulacions, distancies entre arees,
aprofitament de la superficie, orientacio de I'edifici, tracat de les
instal-lacions, etc.

La sostenibilitat passiva: Disseny de solucions constructives
encaminades a la reduccio de la demanda energética (compacitat —
contencié de la proposta, coeficient d’obertures a faganes-grau
d’exposicio als factors ambientals)

La sostenibilitat constructiva: Utilitzacié d’estratégies que redueixin
el cost mediambiental durant el procés constructiu, i el cicle de vida
de I'edifici.

La sostenibilitat activa: Estratégies d’integracié de sistemes de
produccié energética amb energies renovables, justificades
adequadament pel lloc i I'edifici.

2.1.5 En relacio a la economia de I’actuacio. Es valorara:

[0-25]

[0-5]

[0-5]

[0-5]

[0-5]

[0-5]
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- Laeconomia general de la proposta tant des del punt de vista de la
construccié com de la explotacio.

- La simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades.

- Sistemes per garantir un rapid muntatge en obra i acabats del
conjunt edificatori.

- La simplicitat en les solucié constructives i d’acabats plantejats

- L’Us de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de
manteniment.

- Els criteris d’eficiencia quant al funcionament i manteniment de
I'edifici (tendéncia a l'autosuficieéncia , reduccié de la demanda
energetica, control de I'is i consums energetics, etc.).

- La viabilitat i coheréncia de les possibles solucions constructives
respecte dels recursos disponibles: inversié prevista, temps, fases
d’obra, etc.

- Criteris per I'ajust de costos derivats del transport a I'obra des de la
fabrica o taller del conjunt edificatori industrialitzat modular,
proximitat entre taller i obra, garanties en el transport, etc.

- Altres criteris de reduccio i ajust justificat del cost de I'actuacié

2.2 MEMORIA PROCES CONSTRUCTIU A FABRICA O TALLER | EN OBRA [0-12]

Cas que algun subapartat de la memoria no sigui d’aplicacié a I’obra concreta, la puntuacié final
de la memoria s’afectara pel factor multiplicador segiient: 12/Puntuacié maxima dels subapartats
d’aplicaci6. El resultat s’arrodonira a dos decimals.

En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I’execucié de les obres es
dugués a terme per Fases en el desenvolupament de cadascun dels subapartats que siguin
d’aplicacio, es tindran en compte en la valoracié aquelles consideracions especifiques de I'oferta
que per auna de les Fases no siguin d’aplicacioé en d’altres, aixi com aquells condicionants técnics
a tenir en compte entre ’acabament d’una Fase i I'inici de la Fase segiient.

Per I'obtencié de puntuacié en els apartats 2.2.1, 2.2.2 i 2.2.7 és imprescindible que les diferents
descripcions aportades i document TCQ estiguin desenvolupats i adaptades per cada Fase, en
cas de no aportar les descripcions o TCQ, per alguna de les Fases, o aquestes no quedin
clarament referenciades i diferenciades, no es valorara ’apartat corresponent.

En cas que l'oferta superi el limit de 20 pagines format DIN A4, establert per la memoria (sense la part
corresponent als plans de treballs), la valoracié final obtinguda per aquest apartat es veura minorada de
la manera seglent:

Nombre de pagines entre 20 i 25 -0,5 punt
Nombre de pagines entre 25i 30 -1 punts
Nombre de pagines entre 30i 35 -1,5 punts
Nombre de pagines superior a 35 -2 punts
221 Descripcio de I’obra a construir en fase prévia a fabrica o taller [0-2]

La descripcio es correspon amb la proposta grafica i técnica desenvolupada, i

amb al criteris funcionals i técnics indicats en I’'annex 21 del “Document d’altres
especificitats técniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en
compte en la seva execucio (necessitats organitzatives i de seguretat a fabrica,
requeriments mediambientals especifics, afeccions a tercers significatives,
avantatges significatives en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de 2
I'edifici etc.).
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222

223

224

La descripcio es correspon amb la proposta grafica i técnica desenvolupada, i
amb al criteris funcionals i técnics indicats en I'annex 21 del “Document d’altres
especificitats técniques”, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir
en compte en la seva execucio.

La descripcio no es correspon amb la proposta i denota poc coneixement de I'obra
i/o el seu contingut pot entrar en conflicte amb alguns dels aspectes significatius
de I'obra o no es presenta.

Descripci6 de I’obra a construir “in situ”

La descripcid es correspon amb la proposta grafica i técnica desenvolupada, i
amb al criteris funcionals i técnics indicats en I'annex 21 del “Document d’altres
especificitats técniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en
compte en la seva execucié (raons de manteniment del servei, requeriments
mediambientals especifics, implantaci6 en obra, avantatges en solucions,
acabats, qualitats del conjunt i del procés de muntatge, etc.).

La descripcid es correspon amb la proposta grafica i técnica desenvolupada, i
amb al criteris funcionals i técnics indicats en I’'annex 21 del “Document d’altres
especificitats técniques”, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir
en compte en la seva execucio.

La descripcio no es correspon amb la proposta i denota poc coneixement de I'obra
i/o el seu contingut pot entrar en conflicte amb alguns dels aspectes significatius
de I'obra o no es presenta.

Afeccions a tercers

La descripcié compleix, d’acord amb la proposta grafica i técnica desenvolupada,
els requeriments i criteris funcionals i técnics indicats en P’'annex 21 del
“‘Document d’altres especificitats técniques”, incloent detalls i aportacions que
resulten significatives i representen una avantatge als requeriments previstos
davant les afeccions considerades.

La descripcié aportada compleix els requeriments de la proposta grafica i técnica
desenvolupada, i amb al criteris funcionals i técnics indicats en I'annex 21 del
“‘Document d’altres especificitats técniques”, sense propostes de minimitzacio de
les afeccions a tercers significatives que representin una avantatge als
requeriments previstos davant les afeccions considerades.

No es presenta l'apartat o t¢ mancances molt significatives que fan que la
proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

Serveis afectats

La relacié es correspon, d’acord amb la proposta grafica i tecnica desenvolupada,
als requeriments i criteris funcionals i técnics indicats en I'annex 21 del
“‘Document d’altres especificitats técniques”, i inclou detalls i aportacions que
resulten significatives, i representen una avantatge per resoldre els serveis
afectats considerats.

La relacié es correspon amb el que s’indica al la proposta grafica i técnica
desenvolupada, i amb al criteris funcionals i técnics indicats en I’annex 21 del
“‘Document d’altres especificitats técniques”, sense aportar detalls i aportacions
que resulten significatives i representen una avantatge per resoldre els serveis
afectats considerats.

No es presenta l'apartat o t¢ mancances molt significatives que fan que la
proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.
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225

2.2.6

Capacitat de resposta durant el periode de garantia de la licitacio

El procediment descrit esta adaptat a I'obra concreta, i inclou un compromis sobre
el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolucié d’incidencies.

El procediment descrit és genéric i inclou compromis sobre el temps de resposta
que resulta satisfactori per a la resolucié d’'incidéncies.

El procediment descrit esta adaptat a I'obra concreta i no inclou cap compromis
sobre el temps de resposta.

El procediment descrit és genéric i no inclou cap compromis sobre el temps de
resposta.

No es presenta l'apartat o t¢ mancances en el procediment descrit molt
significatives que no el fan satisfactori.

Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar

La valoraci6 d’aquest apartat inclou 4 conceptes:

a.

Descripcid dels procediments industrialitzats modulars

Els procediments descrits , per les fases de taller i obra, es troben adaptats a
'execucié dels treballs, i es proposen avantatges significatives respecte els
procediments estandards (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)

Els procediments descrits, per les fases de taller i obra, sén adequats perd no es
proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estandards.

Els procediments descrits presenten alguna mancanga que caldra replantejar si
bé en conjunt la proposta és viable.

No es presenta l'apartat o t¢ mancances molt significatives que fan que la
proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

b. Detall dels equips humans i maquinaria en fabrica i muntatge en obra

C.

La descripcié detalla els equips humans i maquinaria a utilitzar de manera
correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

La descripcid detalla els equips humans i maquinaria a utilitzar amb algunes
mancances que caldra replantejar, si bé en conjunt la proposta és viable.

No es detallen els equips humans o la proposta té mancances molt significatives
que els fan no adequats a les necessitats de I'obra.

Minimitzacio de I'impacte ambiental dels procediments i maquinaria

Es plantegen mesures que minimitzen els impactes ambientals de 'obra, mesures
de reduccié d’emissions a l'atmosfera, de reduccié de l'impacte acustic, de
reduccié de l'afeccié sobre la vegetacio, de reduccié de l'afeccié als espais
naturals protegits, la fauna i flora protegida, de reduccio d’abocaments a la llera
publica /o depuracié d’aigles residuals o utilitzacié de materials amb segell
ambiental compatibles amb les condicions técniques de l'obra concreta,
magquinaria de baixes emissions o altres elements que redueixen significativament
limpacte ambiental dins la proposta grafica i técnica desenvolupada, i amb al
criteris funcionals i técnics indicats en P'annex 21 del “Document d’altres
especificitats técniques”:

Es detallen 3 0 més mesures que redueixen significativament I'impacte ambiental
de l'obra.
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Es detallen 2 mesures que redueixen significativament I'impacte ambiental de
I'obra.

Es detalla 1 mesura que redueixen significativament I'impacte ambiental de I'obra.

No es detallen mesures que redueixen significativament I'impacte ambiental de
l'obra.

d. Descripcié del cami critic

2.2.7

El cami critic exposat és coherent amb els condicionants de I'obra concreta i per
cada Fase d’execucio: de fabricacio a taller, del muntatge en obra, urbanitzaci6 i
altres preexisténcies. En el cas que d’acord amb I'Apartat 1 del quadre de
caracteristiques I'execucié de les obres es dugués a terme per Fases aquestes
sén coherents la totalitat de camins critics per cadascuna d’aquestes.

No es descriu el cami critic o presenta mancances técniques molt significatives
que demostren una analisi incomplet, o en el cas que d’acord amb I’Apartat 1 del
quadre de caracteristiques I'execucié de les obres es dugués a terme per
Fases, no s’hagués descrit el cami critic d’alguna d’aquestes o el descrit
presentés mancances significatives.

Pla de treballs complet per el conjunt de les Fases d’execucio: de fabricacié
a taller, del muntatge en obra, urbanitzacié i altres preexisténcies.

0,35
0,25

0,5

[0-1]

Només es puntuara quan la valoracié del cami critic de I’apartat 2.1.6 d) sigui de 0,5 punts:

2.2.8

S’adjunta la documentacio sol-licitada al Plec de Clausules Administratives en
TCQ, el termini és coherent amb I'oferta presentada, es reflecteix exactament el
cami critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de
previsi6 de certificacions compleix parametres d’aparent confianca en la
consecucid del termini ofertat (nivell de certificacié al 50% de I'obra i marge de
folganca general).

S’adjunta la documentacié sol-licitada al Plec de Clausules Administratives en
TCQ, el termini és coherent amb I'oferta presentada, i es reflecteix exactament el
cami critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius.

S’adjunta la documentacio sol-licitada al Plec de Clausules Administratives en
TCQ, el termini és coherent amb l'oferta presentada, perd no es reflecteix
exactament el cami critic descrit a [l'apartat corresponent de sistemes
constructius.

No s’adjunta la documentacio sol-licitada al Plec de Clausules Administratives en
TCQ o el termini no és coherent amb l'oferta.

Organigrama funcional a fabrica o taller i en obra
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Es valora per les dues fases 'organigrama presentat per a I'execuci6 dels treballs considerant dos
elements:

- Incorporar, a banda de les arees genériques, arees especifiques adaptades i d’utilitat per I'obra
concreta.
- Especificar funcions detallades de cadascuna de les arees incorporades.

Si 'organigrama inclou correctament els 2 elements 0,50

Si 'organigrama inclou correctament 1 dels 2 elements 0,25

Si 'organigrama no inclou correctament cap dels 2 elements, o no

presenta organigrama 0

229 Escomeses d’obra [0-0,5]

La relacio és exhaustiva i coherent, i es proposen per quins mitjans alternatius

viables, seran substituides les escomeses si, arribat el moment en el qual sigui

aquest un condicionant del termini d’execucio de I'obra, no es poden disposar de 0,5
totes les escomeses.

La relacié presenta algunes mancances pero no fan inviable la proposta o no es
proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituides les escomeses 0,25
si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execucio

de I'obra, no es poden disposar de totes les escomeses.

No es presenta I'apartat o t¢ mancances molt significatives que fan inviable la 0
proposta.

2.2.10 Noves escomeses definitives [0-0,5]
La relacio és exhaustiva i coherent amb I'obra a executar. 0,5
La relacio presenta alguns aspectes que caldra millorar perd és apta. 0,25
No es presenta I'apartat o té¢ mancances molt significatives que la fan inviable la 0
proposta.

2.2.11 Documentacié generada pels subcontractistes [0-0,5]

El sistema de gestié exposat inclou una plataforma informatica de comunicacio i
transmissio de dades, i aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat de 0,5
la informacié quan sigui requerida.

El sistema proposat no inclou una plataforma informatica de comunicacio i
transmissio de dades, pero aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat 0,35
de la informacié quan sigui requerida

El sistema inclou una plataforma informatica de comunicacié i transmissié de
dades, perd no aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat de la

informacié quan sigui requerida 0,25

No es presenta I'apartat o no aporta ni plataforma informatica de comunicacio de

dades ni garanties suficients per dur a terme una gestio efectiva. 0
2.2.12 Gestio d’abocadors [0-0,5]
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2.3.

a.

b.

Disposa dels abocadors necessaris per a I'execucié de les obres i estan
legalitzats.

Descriu els abocadors necessaris per a I'execucio de les obres sense presentar
constancia documental de disposar de la legalitzacié corresponent.

No defineix els abocadors necessaris 0 aquests son insuficients per a les
necessitats de I'obra.

METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT | SEGURETAT | SALUT

Pla de seguretat i salut

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per 'obra que es licita
La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra pero és genérica i
no es troba adaptada a I'obra que es licita.

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Pla d’assegurament de la qualitat

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita
La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra pero és genérica i
no es troba adaptada a I'obra que es licita.

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

c. Pla de medi ambient

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita.
La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i
no es troba adaptada a I'obra que es licita..

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.
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ANNEX NUM. 14A

DESIGNACIO | ACREDITACIO DE L’AUTOR/S DEL
DEL PROJECTE
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar a I'oferta)

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Empresa licitadora @ |

() Si es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, ..o , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet a tenir com
a Autor/s redactor/s de I'objecte del contracte al/s titulat/s indicat/s en el quadre seguent, amb capacitat suficient per a representar a 'empresa
licitadora en tot alld que afecti a la redaccio dels treballs i que, en cas de ser adjudicatari, assumira els carrecs esmentats:

Numero de
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio coI-Iegla_t : Promoci6
col-legi (any)

professional

| DECLARA que el/s técnic/s designat/s, han participat, com a Autor/s de Projecte, redactat (redaccié acabada) durant els darrers 10 anys
en el projecte/s seglient/s, d’acord amb la definicié d’actuacio d”’Obra similar” definida en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques:

Descripcid del projecte
d’actuacions de

C Data final redaccio
caracteristiques d”’Obres . . PEC .
similars” i Clau Autor del projecte Client M2 (IVA NO inclos) (rg;?}ggtaea)
(només per projectes/obres

realitzades per a l.cat):

N[—

L’Autor/s del projecte designats es correspon/en amb Autor/s de la Proposta grafica desenvolupada del sobre nam. 2 de I’oferta.

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacié d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura de I'Autor/s del Projecte:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 14B

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL RESPONSABLE D’ESTRUCTURES EN L’EQUIP
REDACTOR DEL PROJECTE
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per
Infraestructures.cat, no s’ha d’adjuntar a I'oferta)

Dades del contracte i del licitador

Projecte:
Clau:

Empresa licitadora @: |

() Si es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, .........ccceeeriiiiieie e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet a
tenir com a responsable de I'area ’ESTRUCTURES al titulat indicat en el quadre seglient:

Numero de An
col-legiat i col-legi v
. ) L . obtencid
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio professional (en el titulacio
seu cas)

DECLARA que el técnic designat, ha participat com a técnic de I'area responsable d’estructures, redactat (redaccid
acabada) durant els darrers 10 anys, el projecte indicat en el quadre segiient, d’acord amb la definicié d’actuacié de

projectes d”’Obra similar” definida en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques:

Data final redaccio

L . _ Cl'au PEC projecte
Descripcio6 del projecte de caracteristiques (només per M2 (IVANO (mm/aaaa)
similars: projectes/obres inclos)

realitzades per a |.cat)

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

D’altra banda, el técnic designat DECLARA:
Assumir explicitament les responsabilitats en aquesta area amb la signatura dels documents corresponents, que sense
caire limitatiu son:

Identificacié en la memoria del projecte com autor del projecte d’estructures.
Signatura de la documentacio técnica i escrita relacionada amb les estructures. Documentacié que sera signada aixi

mateix per I'autor del projecte en qualitat de coordinador.

Signatura del licitador / representant Signatura del responsable de I'area:

de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 14C

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL RESPONSABLE D’INSTAL:-LACIONS EN L’EQUIP
REDACTOR DEL PROJECTE
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per
Infraestructures.cat, no s’ha d’adjuntar a I'oferta)

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Empresa licitadora @: |

() Sj es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaraci6 del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, .........coooiiiiiiii e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet a
tenir com a responsable de I'area d’'INSTAL-LACIONS al titulat indicat en el quadre seglient:
Numefo de . Any
col-legiat i col-legi ”
. ) L . obtencié
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio professional (en el titulacio
seu cas)

DECLARA que el técnic designat, ha participat com a técnic de I'area responsable d’estructures, redactat (redaccié
acabada) durant els darrers 10 anys, el projecte indicat en el quadre seguent, d’acord amb la definicié d’actuacié de
projectes d”’Obra similar” definida en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques:

Clau Data final redaccié
D L . _ . PEC projecte
escripcié del projecte de caracteristiques (només per M2 (IVA NO (mmiaaaa)
similars: projectes/obres inclos)
realitzades per a l.cat)

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacid
d’aquest annex.

D’altra banda, el técnic designat DECLARA:

Assumir explicitament les responsabilitats en aquesta area amb la signatura dels documents corresponents que sense caire
limitatiu son:

- ldentificacié en la memoria del projecte com autor del projecte d’instal-lacions.
- Signatura de la documentacioé técnica i escrita relacionada amb les instal-lacions. Documentacié que sera signada
aixi mateix per I'autor del projecte en qualitat de coordinador.

Signatura del licitador / representant Signatura del responsable de I'area:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 14D

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL TECNICS DE RECENT TITULACIO A L’EQUIP
REDACTOR DEL PROJECTE
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar a I'oferta)

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

| Empresa licitadora M: |

(1) Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, ........ccooeiiiiiiiiii e , en qualitat de representant de I'empresa licitadora, es
compromet a tenir com a técnic en I'Equip redactor del projecte al titulat indicat/s en el quadre seglent,

Numero de
. . . col-legiat i Promocié
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio col-legi (any)

professional

amb una titulacié recent d’entre 3 i 7 anys (ambdods inclosos) d’acord amb el compromis adquirit a la seva oferta. El técnic
assumira com a minim un percentatge del 20% de les seves responsabilitats professionals dintre de 'Equip redactor del
projecte.

S’adjunta documentacio acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.3.2.1 del Plec junt amb la presentacié d’aquest
annex.

Signatura del licitador / representant Signatura de I’Autor/s del Projecte:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 14E

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL DELEGAT D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar a I'oferta)

Dades de I'obra i del licitador

| Obra: | |

[ Licitador ™: | |

(1) Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del Delegat d’Obra

El sotasignat , ......cceeiiiii e , en qualitat de representant de I’empresa licitadora de
I'obra:

es compromet a tenir com a Delegat d'obra al técnic indicat en el quadre seguent:

Numero de
. ) L Data obtencio col Iegla.t ' Empresa a . Data
Nom i Titulacio (en . col-legi Tipus oo
NIF titol (en el seu : la que inici
cognoms el seu cas) professional contracte | . . .
cas) pertany vigéncia

(en el seu cas)

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en 'obra acabada indicada en el quadre seglient d’acord amb
la definicié d’actuacié d”’Obra similar” definida en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques:

PEC final
d’obra (IVA no
inclos)

Data final
d'obra

Carrec
desenvolupat

Descripcio de I'obra de

o oo Client
caracteristiques similars:

[ 1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Delegat d’obra:

de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 14F

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT | SALUT
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar a I'oferta)

Dades del projecte i del licitador

| Projecte: | |

[ Licitador ™: | |

(1) Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del Responsable de Seguretat i Salut

El sotasignat , ......cceeiiiii e , en qualitat de representant de I’empresa licitadora de
I'obra:

es compromet a tenir com a Responsable de SiS al titulat indicat en el quadre seglent:

Numero de
. Data L Empresa a ) Data
Nom i . - . col-legiat i Tipus S
NIF Titulacio obtencio . la que inici
cognoms ; col-legi contracte | . ..
titol professional pertany vigéncia

i DECLARA que ha participat durant els darrers 10 anys en I'obra acabada indicada en el quadre segtient d’acord
amb la definicié d’actuacié d”’Obra similar” definida en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques:

Descripci6 de I'obra de . Carrec PEC final d’'obra
Client

caracteristiques similars: desenvolupat (IVA no inclos) Data final d'obra

[ 1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacié
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Responsable de SiS:
de 'empresal licitadora: e
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ANNEX NUM. 14G

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL CAP D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar a I'oferta)

Dades de I'obra i del licitador

| Obra: |

[ Licitador @; |

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio del licitador i dades del Cap d'obra

es compromet a tenir com a Cap d'obra al técnic indicat en el quadre seguent:

Numero de col-legiat i
col-legi professional Empresa a la que
(en el seu cas) pertany

Data obtencid
titol (en el seu
cas)

Titulacié (en el

Nom i cognoms NIF seu cas)

i DECLARA que ha participat durant els darrers 10 anys en les obres acabades indicades en el quadre segient:

" \ PEC final )
Descrlpplq del Qbr_a dc?’. Client Carrec d'obra (IVA no Dafa final
caracteristiques similars”: desenvolupat inclos) d'obra

olo|x(Nojo|sw|n|=

Caldra detallar les actuacions acabades en els darrers 10 anys i acreditar-les correctament, per tal de justificar ’Experiéncia
del perfil de Cap d’obra compromesa pel licitador i valorada en el sobre nam. 3. Si el licitador no hagués ofertat ’Experiéncia
del perfil del Cap d’obra a efectes de valoracio, només s’haura de detallar I’actuacié que compleixi I’experiéncia minima
definida en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, d’acord als requeriments de la clausula 8.1.2 del Plec.

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 i 8.3.2.2 del Plec junt amb la presentacié d’aquest
annex. *(Les actuacions no acreditades degudament no seran tingudes en consideracio).

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap d’obra:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 14H

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL CAP DE TALLER
EN FASE DE TALLER

(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar a I'oferta)

Dades de I'obra i del licitador

| Obra: | |

[ Licitador @; | |

™ Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio del licitador i dades del Cap de taller en fase de taller

El sotasignat , .........oociiiiiiii e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora de I'obra:

es compromet a tenir com a Cap de taller al técnic indicat en el quadre seglent:

Numero de col-legiat i
col-legi professional Empresa a la que
(en el seu cas) pertany

Data obtenci6
titol (en el seu
cas)

Titulacio (en el

Nom i cognoms NIF seu cas)

i DECLARA que ha participat durant els darrers 10 anys en I'obra acabada indicada en el quadre segtient d’acord
amb la definicié d’actuacié d”’Obra similar” definida en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques:

Descripcio de l'obra de . Carrec PEC final d’obra
Client

caracteristiques similars: desenvolupat (IVA no inclos) D2

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacié d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap De taller:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 15A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

L'entitat ................. (en endavant, entitat avaladora), amb NIF ................... i en el seu nom i
representacid ..................... ,amb NIF ..................... , en qualitat de persones apoderades amb
facultats suficients que resulten de I'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de
............... v De i @mb data ...l NUMeETO ... del seu protocol, i, que

afirmen trobar -se integrament subsistents, la validacio dels quals s’indica a la part inferior d’aquest
document.

AVALA

A (nom i cognoms de la persona fisica / denominacié de persona juridica avalada) ......................
amb NIF ...... (en endavant, entitat avalada),

En concepte de garantia definitiva, d’acord amb I'article 107.1 i I'article 108.1.b) de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector public, en interés i benefici ' INFRAESTRUCTURES
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, amb NIF A59377135, i fins la suma de
..................................... euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir I'exacte compliment
per I'entitat avalada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de I'adjudicacié
de I'expedient de contractacio............cccceeeeieieieiiiii e yClau: o

L'entitat avaladora declara que compleix els requisits de l'article 56 del Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat mitjancant el Reial decret 1098/2001,
de 12 d’octubre. En aquest sentit, I'aval indicat es presta per I'entitat avaladora amb expressa i
formal renincia dels beneficis d'excussio, divisio, ordre i qualsevol altre que pogués, en el seu cas,
ser d'aplicacio, i a I'efecte, I'entitat avaladora declara que vol obligar-se i s'obliga:

- Solidariament amb I'entitat avalada fins que es decideixi expressament declarar I'extincié de
I'obligacié garantida i la cancel-lacié de l'aval.

- [també, d’acord amb la normativa de contractes del sector public i de la Caixa General de Diposits
de la Generalitat, a pagar amb caracter incondicional i al primer requeriment de la Caixa General
de Diposits de la Generalitat.

Aquest aval s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, autoritzi la seva extincid, cancel-lacié o devolucié d'acord amb la normativa
en matéria de contractes del sector public.

Aquest aval s’ha inscrit al registre especial d’avals de I'entitat el ...(data).... amb el numero ........

Barcelona (lloc i data)

Signatura digital valida davant terceres persones
de les persones apoderades de I'entitat avaladora.

Validaciéo de poders per I'Assessoria Juridica del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, Gabinet Juridic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de I'Estat.*
*En el suposit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar
Intervinguda per Notari/a en format digitalment valid davant terceres persones (signatura digital o
CSV)

Provincia Data Numero o codi

(Només Advocacia de I'Estat)
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ANNEX NUM. 15B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA
DEFINITIVA

Certificat individual d’asseguranga NUMEro ............cccceeeeennnee.
Pdlissa d’assegurancga de caucié NUMero ................c.......

Lentitat .......coeevevvinennn. (en endavant, 'asseguradora), amb domicilia .........c...occveeeiiiiiiineeinnn.
(o721 4 () (R , i NIF ... , degudament representada pel senyor/a
........................................................ , amb NIF ........, amb facultats suficients que resulten de
I'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ............... I amb data
............. , humero ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se integrament subsistents, la

validacio dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document
ASSEGURA

A amb NIF.......ccoi, , en concepte de prenedor de
'asseguranga, davant ' INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU
amb NIF A59377135, en endavant I'entitat beneficiaria o assegurada, en concepte de garantia
definitiva, d’acord amb l'article 107.1 i l'article 108.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de

contractes del sector public, fins a 'import de ................. euros (import en xifres i lletres), a
efectes de garantir 'exacte compliment de totes i cadascuna de les obligacions concretades en
el marc de I'adjudicacié de I'expedient de contractacio ..........ccceeeeveieeeiiiicciieeee e, , Clau:

L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de I'article 57 del Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat mitjangant el Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre. A aquests efectes:

- La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donara dret a
I'asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'asseguradora
suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

- L'asseguradora no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra
el prenedor de 'asseguranca.

Igualment, 'asseguradora, d’acord amb la normativa de contractes del sector public i de la Caixa
General de Diposits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromis d’indemnitzar
I'assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Dipodsits de la Generalitat.

Aquesta asseguranga s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU n’autoritzi la seva extincid, cancel-lacié o devolucio
d'acord amb la normativa en matéria de contractes del sector public.

A , ...(data)....
Entitat asseguradora

Signatura digital valida davant terceres persones
de les persones apoderades

Validacié de poders per I'Assessoria Juridica del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, Gabinet Juridic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de I'Estat.*
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*En el suposit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar
Intervinguda per Notari en format digitalment valid davant terceres persones (signatura digital o

CSV)

Provincia

Data

Numero o codi
(Només Advocacia de |I'Estat)
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ANNEX NUM. 16A

CONTRACTE D’ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTALS

L’adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu les polisses d'asseguranca de béns i de
responsabilitat civil que acompleixin satisfactoriament els requisits que es determinen a
continuacié. Qualsevol excepcié requerira la prévia acceptacid expressa per part
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU.

A. REQUISITS GENERALS:

1.- A les polisses d’assegurances figurara com a prenedor i/o assegurat de I'assegurancga el
Contractista adjudicatari d’aquesta licitacio.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les polisses I’Administracio de la Generalitat de
Catalunya (inclos el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi
d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacio.

3.- A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les polisses els
subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

4.- Les polisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins
I'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvéncia acreditada.

5.- S’admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos mercantils
en aquest tipus d’assegurances. No obstant aixd, I'import de les franquicies que es puguin
donar, en cas de sinistre, seran a carrec del Contractista adjudicatari d’aquesta licitacio.

B. REQUISITS ASSEGURANGA DE BENS:

1.- L'asseguranga haura d’ésser del tipus "Tot risc construccid" i contractada especialment pel
cobriment dels riscos de I'obra adjudicada.

2.- Figuraran com a beneficiaris de ’Administracio de la Generalitat de Catalunya (inclos el seu
sector public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat
o tercer que hagués encarregat I'actuacio.

3.- La durada de la polissa sera des de l'inici de I'obra fins 'acabament de I'obra adjudicada. La
data d’acabament de I'obra sera la declarada per la Direccio d’obra/Direccié Facultativa.

4 .- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el supdsit que
s’incrementés I'import de I'obra a executar, el prenedor de I'asseguranc¢a haura d’incrementar,
en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

5.- En les condicions particulars d’aquesta pdlissa es fara constar que sera obligaci6 del prenedor
de I'asseguranca comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o variacié que pugui haver
o afectar el projecte constructiu.

6.- L’'asseguranga de béns cobrira la indemnitzacio per danys i pérdues materials ocorreguts a:

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en curs de

realitzacid, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.

b) Riscs de la natura.

¢) Robatori.

d) Vaga, Moti, Commocié Civil.

e) Terrorisme.

f) Conseqléncies del error de disseny: Inclos.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolicio.

i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de I'autoritat.

j) Hores extraordinaries i treballs urgents.

k) Reposicié de planols.

I) Honoraris professionals.

m) Bens emmagatzemats fora del lloc de I'obra.

n) Equips de construccio: a primer risc.

0) Prevencié i disminuci6 de la pérdua imminent.

p) Clausula de transports 50/50.

q) Despeses d’obtencié de permisos i llicéncies.
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r) Cobertura automatica de la suma assegurada: 20%.

s) Clausula 72 hores.

t) Despeses addicionals de construccié i proteccio contra la inflacié.

u) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.
v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitacié i/o reforma.

C. REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:
1.- Lasseguranga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d’Explotacio: les indemnitzacions que I'assegurat hagués de satisfer
a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones
o béns, per accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a
consequéncia d’accidents relacionats amb I'execucié de l'obra, aixi com qualsevol
reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els propis treballs
assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.
b) Responsabilitat Civil Patronal.
c) Responsabilitat Civil Creuada
d) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes
e) Responsabilitat Civil per contaminacio6 accidental
f) Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. Als
efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Técnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relacio directa amb I'execucio de les obres assegurades.
g) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de
'organitzacié de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideracio
de tercers, a efectes d’aquesta polissa.
h) Despeses de defensa Civil i Penal
) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.
j) Alliberament de despeses.
k) Responsabilitat Civil Post-treballs.

L’Administraci6 de la Generalitat de Catalunya (incldos el seu sector public quan
Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués
encarregat I'actuacio figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la condicié de
tercers.

2.- La durada de la polissa sera fins 'acabament de I'obra adjudicada. La data d’acabament de
I'obra sera la declarada per la Direccié d’obra/Direccio Facultativa.

3.- Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotaci6 i
Patronal hauran de ser com a minim els seguents:

Valor Inferior a De De De De 12.000.001 € Superior a
d’obra 600.000 € 600.001 €a | 3.000.001€a |6.000.001€a| a25.000.000€ | 25.000.0000€
3.000.000 € 6.000.000€ | 12.000.000 €
Capital 1.000.000 € | 2.000.000 € 3.000.000 € 6.000.000 € 10.000.000 € A determinar
assegurat segons
tipologia d’obra

En qualsevol cas, el sublimit per victima no podra ser inferior a 600.000 €

4.- La polissa de Responsabilitat Civil del Contractista sera acceptada sempre i quan compleixi
amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en I'apartat A.
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ANNEX NUM. 16B

CERTIFICAT D’ASSEGURANCA TOT RISC CONSTRUCCIO

El Sr/La Sra.........cccun....... (indicar nom | carrec de la persona que signaj............... en
representacid de ................ (indicar nom de la Companyia asseguradora o corredor).................. en
la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor d’Assegurances)...............
CERTIFICA QUE:
L’empresa constructora adjudicataria del contracte d’obres
disposa d’'una podlissa de tot risc de construccié amb el n° contractada amb
I'entitat asseguradora que cobreix els danys a I'obra:

Denominaci6:

Clau d’obra:

Pressupost d’obra: €

Data inici cobertura:
Data de finalitzacioé de la obra:

Prenedor de I'asseguranca:
Assegurats addicionals (hauran de figurar '’Administracio de la Generalitat de Catalunya (inclos
el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i
Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacio):

L'asseguranga compleix amb els requisits dassegurament establerts per
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a I'execucio de les
obres a dalt indicades consistents en:

1. Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el suposit
que s’incrementés I'import de I'obra a executar, el prenedor de I'asseguranga haura
d’'incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

2. En les condicions particulars d’aquesta polissa es fara constar que sera obligaci6 del
prenedor de I'assegurangca comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o variacié
que pugui haver o afectar el projecte constructiu.

3. L’asseguranca de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials ocorreguts
a:

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en
curs de realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.

b) Riscs de la natura.

¢) Robatori.

d) Vaga, Moti, Commocié Civil.

e) Terrorisme.

f) Consequéncies del error de disseny: Inclos.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolicié.

i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de |'autoritat.

j) Hores extraordinaries i treballs urgents.

k) Reposicio de planols.

I) Honoraris professionals.

m) Bens emmagatzemats fora del lloc de I'obra.

n) Equips de construccio: a primer risc.

) Prevencid i disminucié de la pérdua imminent.

) Clausula de transports 50/50.

) Despeses d’obtencié de permisos i llicencies.

Cobertura automatica de la suma assegurada: 20%.
) Clausula 72 hores.
t) Despeses addicionals de construccié i proteccio contra la inflacié.
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@ 0

|

u) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.
v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitacié i/o reforma.

(Nom de la persona que signa)

155



infraestructures.cat

ANNEX NUM. 16C

CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

El Sr/La Sra.........cccun....... (indicar nom | carrec de la persona que signaj............... en
representacid de ................ (indicar nom de la Companyia asseguradora o corredor).................. en
la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor d’Assegurances)...............
CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria disposa d’'una polissa
de Responsabilitat Civil amb el n° contractada amb I'entitat asseguradora

que cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a consequéncia
de I'execuci6 de I'obra:

Denominacio:

Clau d’obra:

Pressupost d’obra: €
Data inici cobertura:

Data de finalitzacié de la obra:

Prenedor de 'assegurancga:
Assegurats addicionals L’Administracié de la Generalitat de Catalunya (inclos el seu sector
public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer
que hagués encarregat l'actuacié figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la
condicié6 de tercers.

Limits de suma L’asseguranga és valida per al conjunt de danys corporals,

assegurada: materials i perjudicis economics consecutius, fins a les sumes

(expressat en Euros) assegurades que per a cadascun dels riscos s’indiquen tot
sequit:

Risc assegurat L'"."t. per Limit per Lm*’ut per Franquicia
sinistre anualitat victima
Explotacio

Patronal

Periode de vigéncia de S’inicia el dia: i finalitza el dia:
l'asseguranca:

L'asseguranga compleix amb els requisits  d'assegurament establerts per
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a I'execucié de les
obres a dalt indicades consistents en:

1.- L’'asseguranga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d’Explotacié: Les indemnitzacions que I'assegurat hagués de satisfer
a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones
0 béns, per accié o omissid, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a
consequéncia d’accidents relacionats amb I'execucié de l'obra, aixi com qualsevol
reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els propis treballs
assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

d) Responsabilitat Civil Patronal.

e) Responsabilitat Civil Creuada

I) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

m) Responsabilitat Civil per contaminacio accidental

156



infraestructures.cat

n) Responsabilitat Civil dels Tecnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. Als
efectes d’'aquesta cobertura es consideraran inclosos els Tecnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relacié directa amb I'execucio de les obres assegurades.

0) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de
'organitzacio de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideracio
de tercers, a efectes d’aquesta polissa.

p) Despeses de defensa Civil i Penal

q) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

r) Alliberament de despeses.

s) Responsabilitat Civil Post-treballs.

| per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present documenta ..........cccc...cooonis a .. de
........................ de 20....

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 17

CALCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. EDIFICACIO

El calcul es realitzara atenent a 2 possibles métodes de calcul, segons el compliment d’una
condicié prévia:

- En cas que l'import d’adjudicacié del contracte corresponent a la part de la prestacio de
redaccié de projecte fos igual o inferiors a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els
honoraris del projecte modificat segons el métode de calcul 1.

- En cas que el preu d’adjudicacié del contracte corresponent a la part de la prestacio de
redaccioé de projecte fos superior a 22.500,00 €, més IVA es calcularan els honoraris
segons el métode de calcul 2, aplicant una formulacié sobre I'import d’adjudicacié del
contracte de redaccié de projecte, tenint en compte el tipus de treball a realitzar (per
I'abast i serveis professionals) i diferents coeficients segons el tipus de treball. Tenint en
compte que, en tot cas, I'import minim aplicable sera de 4.500,00 €, mes IVA i 'import
maxim sera del 20% de I'import d’adjudicacio del contracte de la part de la prestacio de
redaccio de projecte.

Métode de calcul 1: es partira del compliment de la primera condicié.

Els honoraris de redaccié6 del projecte modificat, sigui quin sigui el seu abast, sera
automaticament el 20% dels honoraris adjudicats de redaccio de projecte:

La formulacio és :

H = Hadj * 0,2

Aon:

H: honoraris de redaccié

Hadj: honoraris de redaccié de projecte de I'adjudicatari

Métode de calcul 2: es partira del compliment de la segona condicié.

En cas que el preu d’adjudicacié del contracte de la part de la prestacié de redaccié de projecte
fos superiors a 22.500,00 €, més IVA es calcularan els honoraris segons el métode de calcul 2,
aplicant una formulacié sobre I'import d’adjudicacié del contracte de redaccié de projecte, tenint
en compte el tipus de treball a realitzar (per I'abast i serveis professionals) i diferents coeficients
segons el tipus de treball. Tenint en compte que, en tot cas, I'import minim aplicable sera de
4.500,00 €, mes IVA i I'import maxim sera del 20% de I'import d’adjudicacié del contracte de la
part de la prestacié de redaccié de projecte.

Coeficient Cx

Tipus de treball - -
No aplica Aplica

MOdIfIC'aCIOI"lS poc significatives de distribuci6 i canvis funcionals C1=0% C1=12.5%
del projecte:

Modificacions poc significatives d'acabats, sistemes constructius,

) C2=0% C2=12,5%
faganes, tancaments...:

Mo<.:i|f|ca‘0|ons poc significatives de I'estructura i fonamentaci6 del C3 = 0% C3 = 12,5%
projecte:

Madificacions poc significatives de les instal-lacions del projecte: C4 =0% C4=12,5%
Altres modificacions poc significatives: C5=0% | C5=12,5%
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Modificacions substancials de distribucio i canvis funcionals del

projecte: C6 =0% C6 =25%
Modificacions substanc?lals d'acabats, sistemes constructius, C7 = 0% C7 = 25%
faganes, tancaments...:

mg;delgizs_C|ons substancials de I'estructura i fonamentacié del C8 = 0% C8 = 25%
Modificacions substancials de les instal-lacions del projecte: C9=0% C9 = 25%
Altres modificacions substancials: C10 =0% C10 =25%

Taula 1

La formulacio és:

10

H= Z (Hadj * 0,2 * Cx)

x=1

A on:

H: honoraris de redaccio, no podra ser inferior a 4.500,00 € ni superior a (Hadj * 0,2).

Hadj: honoraris de redaccioé de projecte de I'adjudicatari.

Cx: coeficient, segons tipus de treball.

En el cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I’execucié de les
obres es dugui a terme per Fases, si la redacci6 del projecte modificat afectés només a
una o alguna de les Fases, els honoraris previstos en aquest annex s’ajustaran al
percentatge de repartiment del preu d’execucié de les obres per a la Fase que afecti la
modificacio del projecte, d’acord amb el repartiment previst en I’Apartat 2.2 del quadre de

caracteristiques.
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ANNEX NUM. 18

OBTENCIO DE LA DOCUMENTACIO AMB CARACTER CONFIDENCIAL | OBLIGACIONS
ASSUMIDES
(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 17 del gquadre de caracteristiques es prevegi que
alguna documentacio de la licitacié té caracter confidencial)

1.- Obtencié de la documentacié que té caracter confidencial

Per a tenir accés a la documentacio de la licitacié que té caracter confidencial, els interessats
I'hauran de sol-licitar mitjangant un correu electronic a I'adrega licitacio@infraestructures.cat
enviant escrit de compromis de confidencialitat degudament complimentat i signat
electronicament pel representant de I'empresa licitadora, d’acord amb el model que consta en
I'annex 14 d’aquest Plec. Els licitadors que concorrin a la present licitacié s’obliguen a assumir
les obligacions de confidencialitat que es recullen en 'esmentat annex.

Infraestructures.cat posara a disposicié dels licitadors interessats la documentacié assenyalada
com a confidencial mitjangant un correu de resposta en el que els facilitara I'accés mitjangant un
enllag.

2.- Documentacié a lliurar per I'Adjudicatari amb caracter previ a la formalitzacié del contracte
L'Adjudicatari del contracte restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat,
addicionalment a la documentacié requerida a la clausula 13.1 del present Plec, el compromis
de confidencialitat degudament complimentat d’acord amb el model que consta a I'annex 20
d’aquest Plec.

3.- Caracter de les obligacions de confidencialitat

Les obligacions establertes en I'annex 20 sén addicionals a les obligacions de confidencialitat
establertes a la clausula 16 del present Plec.

L’incompliment per part de I'Adjudicatari de les seves obligacions de confidencialitat i els

eventuals danys i perjudicis derivats de dit incompliment seran rescabalats a carrec de la garantia
definitiva.
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ANNEX NUM. 19

MODEL DE SOL-LICITUD | COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT LICITADORS

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi que

alguna documentacio de la licitacio té caracter confidencial)

El sotasignat, assabentat de I'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica
de la Generalitat de Catalunya i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a obtenir
determinada documentacié per la que es regira la licitacio.................. , €n nom propi i en nom i
representacio de I'empresa interessada en I'esmentada licitacié a la que representa en virtut de
'apoderament que s'annexa al present document,

EXPOSA

Que declara coneixer que, d'acord amb I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques
del Plec de Clausules Administratives de la licitacié per a I'adjudicacié del contracte
.................. ,» la documentacio per la qual es regula la licitacid inclou...................... i que
tant aquesta documentacié com les seves copies tenen la consideracié d'informacio
confidencial.

Que el sotasignat, en nom propi i en nom i representacié de I'empresa interessada, en
'esmentada licitacio, té interés en rebre i obtenir aquesta documentacié (en endavant,
informacioé confidencial) com a part integrant de la documentacio de la licitacio.

|, atés I'anterior, s'assumeix el seglent

COMPROMIS

Rebre la informacié confidencial, posar-la a disposici6 de les persones estrictament
necessaries i autoritzades en el si de I'empresa interessada amb I'exclusiva finalitat de
preparar I'oferta de I'objecte de la licitacid i prendre les mesures necessaries i raonables per
assegurar-ne la seva confidencialitat, i en conseqiéncia, permetre I'accés a la informacié
confidencial Unicament i exclusivament a aquells empleats que resulti estrictament necessari
atesa la seva participacio en la preparacié de I'oferta, informar a aquestes persones de la
naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de confidencialitat adquirit
per I'empresa interessada.

Realitzar tots els esforgcos per assegurar que la informacié confidencial i totes les seves
copies estaran protegides contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com
que ningu pugui accedir a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per
I'empresa interessada amb la finalitat abans indicada.

Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi la preparacié
de l'oferta, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es realitzin de la
Informacié confidencial.

Destruir la informacié confidencial i totes les copies realitzades en la data d’adjudicaci6 del
contracte o, en cas que decideixi no presentar cap oferta, abans del venciment del termini
per a presentar les ofertes.

Obligar-se i responsabilitzar-se de que qualsevol persona a la que s'hagi proveit de copies
de la informacié Confidencial les retorni.

Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del

moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada de la
informacié confidencial.
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]

7 Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present document,
esdevingui o no I'empresa interessada I'adjudicataria del contracte.

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de i, de............

Signatura

Empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 20

MODEL DE COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi que

alguna documentacio de la licitacio té caracter confidencial)

Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio de.....

empresa adjudicataria...., i atesa la condici6 daquesta darrera d’adjudicataria del
contracte......................... ,

EXPOSA

Que declara coneéixer que, d'acord amb I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques del
Plec de Clausules Administratives de la licitaci6 per a Il'adjudicacié del contracte
.................. , la documentacio relativa a la tramitaciéo de la licitacidé i a I'execucié del
contracte té la consideracié d'informacié confidencial.

Que declara conéixer que la documentacioé que haura de desenvolupar en compliment
del contracte que se li ha adjudicat quedara subjecta igualment a la mateixa consideracio
d’'informacié confidencial.

|, atés I'anterior, assumeix els seguents

COMPROMISOS

Adoptar totes les mesures que siguin necessaries per a assegurar que la informacio
confidencial del contracte i totes les seves copies estaran protegides en tot moment
contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com que ningu pugui accedir
a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per I'empresa adjudicataria.

Utilitzar la informacié confidencial unicament i exclusivament per a donar compliment a
les obligacions resultants del contracte adjudicat.

Permetre l'accés a la informacid confidencial unicament i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva
participacio en la realitzacié de I'objecte contractual, informant a aquestes persones i
empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de
confidencialitat adquirit per aquesta empresa i que, a la seva vegada, hauran d’assumir
aquest empleats, subcontractistes i/o proveidors.

A l'efecte, I'Adjudicatari s’obliga a fer signar a dits agents un compromis de
confidencialitat en termes equivalents al present, copia dels quals seran lliurats a
Infraestructures.cat juntament amb un llistat d’aquests agents.

Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi I'execucio
del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es realitzin
de la Informacio confidencial.

Retornar la informacié confidencial i totes les cOpies realitzades a Infraestructures.cat a
la finalitzacié de I'objecte contractual o, en el seu cas, en el moment en que es produeixi
la resolucio del contracte, aixi com recuperar i lliurar a Infraestructures.cat aquelles
copies lliurades als diferents agents intervinents en I'execucié del contracte a que s’ha
fet referencia en l'apartat 3é.

Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des

del moment en que es tingui coneixement, de la publicacio o circulacié no autoritzada de
la informacié confidencial.
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7.’ .. Empresa adjudicataria....... respondra davant d’Infraestructures.cat del compliment de
les obligacions resultants del present compromis per part dels seus empleats,
subcontractistes i/o proveidors.

8. .. Empresa adjudicataria....... es té per assabentada i accepta que la garantia definitiva
quedi afecta al compliment del present compromis i als eventuals danys i perjudicis que
es poguessin derivar del seu incompliment.

9. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present
document

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de v de............

Signatura

Empresa adjudicataria:
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ANNEX NUM. 21

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

— El licitador haura de designar un técnic com a responsable/coordinador en matéria de
seguretat i salut durant la redaccié del projecte i que signara com a Autor de I'Estudi de
Seguretat i Salut indicant NIF, titulacié, experiéncia i 'empresa a la que pertany. Aquesta
proposta podra recaure en el mateix técnic que actuara com Autor del projecte. La
designaci6 haura de ser signada pel signant de I'oferta i pel técnic designat d’acord amb
'annex 14 del Plec.

— El compliment del conjunt de requeriments recollits en el conjunt de documentacié
addicional que acompanya el present annex, prescripcions i especificitats sén d’obligatori
compliment i aplicacié tant per a 'elaboracié del projecte executiu, com per la seva
adequacid i execucio6 a les obres a realitzar. Les adaptacions en el compliment del criteris
i prescripcions seguents, tant durant la redaccié del projecte com en I'execucié de les
obres, aixi com el canvis i ajustos necessaris per el seu compliment resten inclosos en
I'oferta del contractista

— Els compliments i adequacions als conjunt de la documentacié addicional que
acompanya el present annex i la resposta técnica aplicada per el seu estricte compliment,
sén necessaris per a l'acceptacié del projecte per Infraestructures.cat, aixi com per a
I'aprovacio del projecte executiu per el Departament. Tanmateix aquest compliment sera
necessari per a I'acceptacid, posada en servei i recepcio de les obres.

— Agquelles adaptacions o modificacions necessaries al compliment de les especificitats
recollides en la documentacié addicional del present annex, que segons les indicacions
que pugui informar o indicar el Departament d’Interior i Seguretat Publica o
Infraestructures.cat s’hagin de considerar i aplicar per el compliment i adaptacié de les
propostes i projectes en redaccid, aixi com després durant 'execucio de les obres, no
permetran en cap cas sobre costos per a I'elaboracié del projecte, ni sobre costos i
posterior liquidacié de les obres contractades d’acord al projecte que s’hagi aprovat.

S’adjunta al present ANNEX NUM. 21 i als efectes la seglient documentacio addicional:

1. Dossier Encarrec de I’'actuacié que inclou: Programa de necessitats.

2. Documentacioé del solar: Estudi geotécnic i Topografic.

Informacio rellevant per al desenvolupament de la proposta grafica, i valoracié economica

L’edifici a construir es un edifici prefabricat de moduls de vestuaris. Aquest s’emplaga contigu a
I'edifici de la galeria de tir, envoltat d’'un espai d’aparcament. El nou edifici es construeix elevat
respecte la planta baixa, (en planta primera) deixant un porxo sota I’edifici de manera que
es pugui continuar utilitzant com aparcament. Sera important dissenyar una crugia que
permeti habilitar aquest espai sota I'edifici com aparcament.

Respecte la urbanitzacié exterior es demana reconfigurar I'espai sota I'edifici amb les mateixes
caracteristiques de I'entorn amb les capes necessaries per restituir 'aparcament. També caldra
disposar d'il-luminacio exterior entorn de I'edifici.

Enlla¢ a la documentacio indicada:

https://sftp.infraestructures.gencat.cat/?u=7Dwt9ctZ&p=yzqW9xpP
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