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1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
El Decreto 155/2014, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el contenido mínimo 
para la elaboración y homologación de los planes de protección civil municipales y se 
regula el procedimiento para su tramitación conjunta, establece que los municipios 
sujetos a la elaboración de estos planes deben redactar un documento único de 
protección civil municipal (DUPROCIM). Este documento determina la planificación de 
la protección civil en el ámbito del municipio y debe incluir todos los riesgos que le 
afecten y, como mínimo, el riesgo territorial básico y los riesgos especiales obligados y 
recomendados, y en su caso, riesgos específicos, de acuerdo con los diferentes 
planes y con la estructura y el contenido mínimo del anexo del referido decreto. 
 
En este contexto, varios entes locales han solicitado a la GSHUA apoyo técnico para 
la redacción más implantación, revisión más implantación o implantación del 
Documento único de protección civil municipal. 
 
En consecuencia, el objeto de esta actuación es la contratación del servicio 
consistente en la elaboración e implantación o sólo implantación de los DUPROCIM en 
269 municipios de la demarcación de Barcelona. Se contemplan las actuaciones: 
 

• Redacción e implantación básica del DUPROCIM en municipios que aún no 
disponen de ellos. 

• Revisión e implantación básica del DUPROCIM de los municipios que no lo 
tienen vigente o dejará de serlo en los próximos dos años (hasta 2027 incluido) 
o si éste no incluye todos los riesgos por los que está obligado  

• Implantación básica del DUPROCIM de los municipios que lo tienen 
homologado en 2024 y 2025.  

 
Redacción e implantación básica: 2 municipios 
 

Población Comarca 

Caldes de Montbui Vallès Oriental 

Quar Berguedà 

 
 
Revisión e implantación básica: 84 municipios 
 
Población Comarca 

Abrera Baix Llobregat 

Pàgina 2
Codi Segur de Verificació (CSV): 81fa461a324086c8a417   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 
Àrea d’Urbanisme, Habitatge i 

Regeneració Urbana 

Gerència de Serveis d’Habitatge, 

Urbanisme i Activitats 
 

 

Alella Maresme 

Arenys de Mar Maresme 

Arenys de Munt Maresme 

Argentona Maresme 

Avià Berguedà 

Avinyonet del Penedès Alt Penedès 

Bigues i Riells del Fai Vallès Oriental 

Borredà Berguedà 

Cabrera d'Anoia Anoia 

Cabrils Maresme 

Calaf Anoia 

Calders Moianès 

Caldes d'Estrac Maresme 

Canyelles Garraf 

Castellbisbal Vallès 
Occidental 

Castellolí Anoia 

Castellterçol Moianès 

Castellví de la Marca Alt Penedès 

Castellví de Rosanes Baix Llobregat 

Cercs Berguedà 

Corbera de Llobregat Baix Llobregat 

Cubelles Garraf 

Dosrius Maresme 

Esparreguera Baix Llobregat 

Esplugues de Llobregat Baix Llobregat 

Estany Moianès 

Figaró-Montmany Vallès Oriental 

Fogars de Montclús Vallès Oriental 

Font-rubí Alt Penedès 

Franqueses del Vallès Vallès Oriental 

Gavà Baix Llobregat 

Gironella Berguedà 

Granera Moianès 

Gualba Vallès Oriental 

Jorba Anoia 
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Llacuna Anoia 

Llagosta Vallès Oriental 

Lliçà d'Amunt Vallès Oriental 

Malgrat de Mar Maresme 

Moià Moianès 

Molins de Rei Baix Llobregat 

Monistrol de Calders Moianès 

Montclar Berguedà 

Nou de Berguedà Berguedà 

Òdena Anoia 

Olèrdola Alt Penedès 

Olivella Garraf 

Olvan Berguedà 

Pallejà Baix Llobregat 

Palma de Cervelló Baix Llobregat 

Papiol Baix Llobregat 

Pobla de Lillet Berguedà 

Polinyà Vallès 
Occidental 

Pontons Alt Penedès 

Saldes Berguedà 

Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat 

Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental 

Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat 

Sant Feliu de Codines Vallès Oriental 

Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat 

Sant Iscle de Vallalta Maresme 

Sant Jaume de Frontanyà Berguedà 

Sant Llorenç d'Hortons Alt Penedès 

Sant Martí de Tous Anoia 

Sant Martí Sarroca Alt Penedès 

Sant Martí Sesgueioles Anoia 

Sant Pere de Riudebitlles Alt Penedès 

Sant Quintí de Mediona Alt Penedès 

Sant Quirze Safaja Moianès 

Sant Vicenç de Montalt Maresme 
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Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat 

Santa Maria de Miralles Anoia 

Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental 

Santa Maria d'Oló Moianès 

Tagamanent Vallès Oriental 

Teià Maresme 

Tordera Maresme 

Torrelavit Alt Penedès 

Torrelles de Foix Alt Penedès 

Torrelles de Llobregat Baix Llobregat 

Vallgorguina Vallès Oriental 

Vilada Berguedà 

Vilanova del Camí Anoia 

 
Implantación básica: 183 municipios 
 
Población Comarca 

Aiguafreda Osona 

Alpens Lluçanès 

Ametlla del Vallès Vallès Oriental 

Argençola Anoia 

Artés Bages 

Avinyó Bages 

Badia del Vallès Vallès 
Occidental 

Balenyà Osona 

Balsareny Bages 

Begues Baix Llobregat 

Bellprat Anoia 

Berga Berguedà 

Bruc Anoia 

Brull Osona 

Cabanyes Alt Penedès 

Cabrera de Mar Maresme 

Calella Maresme 

Calldetenes Osona 

Callús Bages 
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Calonge de Segarra Anoia 

Campins Vallès Oriental 

Canet de Mar Maresme 

Canovelles Vallès Oriental 

Cànoves i Samalús Vallès Oriental 

Capellades Anoia 

Capolat Berguedà 

Cardedeu Vallès Oriental 

Cardona Bages 

Carme Anoia 

Casserres Berguedà 

Castell de l'Areny Berguedà 

Castellar de n'Hug Berguedà 

Castellar del Riu Berguedà 

Castellar del Vallès Vallès 
Occidental 

Castellbell i el Vilar Bages 

Castellcir Moianès 

Castellet i la Gornal Alt Penedès 

Castellfollit de Riubregós Anoia 

Castellfollit del Boix Bages 

Castellgalí Bages 

Castellnou de Bages Bages 

Centelles Osona 

Cervelló Baix Llobregat 

Collbató Baix Llobregat 

Collsuspina Moianès 

Copons Anoia 

Espunyola Berguedà 

Esquirol Osona 

Fígols Berguedà 

Fogars de la Selva Selva 

Folgueroles Osona 

Fonollosa Bages 

Gaià Bages 

Gallifa Vallès 
Occidental 
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Garriga Vallès Oriental 

Gisclareny Berguedà 

Granada Alt Penedès 

Guardiola de Berguedà Berguedà 

Gurb Osona 

Lliçà de Vall Vallès Oriental 

Malla Osona 

Marganell Bages 

Martorell Baix Llobregat 

Martorelles Vallès Oriental 

Masies de Roda Osona 

Masies de Voltregà Osona 

Masnou Maresme 

Masquefa Anoia 

Matadepera Vallès 
Occidental 

Mediona Alt Penedès 

Monistrol de Montserrat Bages 

Montcada i Reixac Vallès 
Occidental 

Montesquiu Osona 

Montgat Maresme 

Montmajor Berguedà 

Montmaneu Anoia 

Montmeló Vallès Oriental 

Montornès del Vallès Vallès Oriental 

Montseny Vallès Oriental 

Muntanyola Osona 

Mura Bages 

Navarcles Bages 

Navàs Bages 

Olesa de Bonesvalls Alt Penedès 

Olesa de Montserrat Baix Llobregat 

Olost Lluçanès 

Orís Osona 

Oristà Lluçanès 

Orpí Anoia 
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Òrrius Maresme 

Pacs del Penedès Alt Penedès 

Palafolls Maresme 

Palau-solità i Plegamans Vallès 
Occidental 

Perafita Lluçanès 

Piera Anoia 

Pineda de Mar Maresme 

Pla del Penedès Alt Penedès 

Pobla de Claramunt Anoia 

Pont de Vilomara i Rocafort Bages 

Prats de Lluçanès Lluçanès 

Prats de Rei Anoia 

Premià de Dalt Maresme 

Premià de Mar Maresme 

Puigdàlber Alt Penedès 

Puig-reig Berguedà 

Pujalt Anoia 

Rajadell Bages 

Rellinars Vallès 
Occidental 

Ripollet Vallès 
Occidental 

Roda de Ter Osona 

Rubió Anoia 

Rupit i Pruit Osona 

Sagàs Berguedà 

Sallent Bages 

Sant Adrià de Besòs Barcelonès 

Sant Agustí de Lluçanès Osona 

Sant Andreu de Llavaneres Maresme 

Sant Bartomeu del Grau Osona 

Sant Boi de Lluçanès Osona 

Sant Cebrià de Vallalta Maresme 

Sant Celoni Vallès Oriental 

Sant Cugat Sesgarrigues Alt Penedès 

Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental 
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Sant Feliu Sasserra Bages 

Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental 

Sant Fruitós de Bages Bages 

Sant Hipòlit de Voltregà Osona 

Sant Joan de Vilatorrada Bages 

Sant Julià de Vilatorta Osona 

Sant Llorenç Savall Vallès 
Occidental 

Sant Martí d'Albars Lluçanès 

Sant Mateu de Bages Bages 

Sant Pere de Ribes Garraf 

Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental 

Sant Pere Sallavinera Anoia 

Sant Pol de Mar Maresme 

Sant Quirze de Besora Osona 

Sant Quirze del Vallès Vallès 
Occidental 

Sant Sadurní d'Osormort Osona 

Sant Salvador de Guardiola Bages 

Sant Vicenç de Castellet Bages 

Sant Vicenç de Torelló Osona 

Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat 

Santa Cecília de Voltregà Osona 

Santa Eugènia de Berga Osona 

Santa Eulàlia de Riuprimer Osona 

Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental 

Santa Fe del Penedès Alt Penedès 

Santa Margarida i els Monjos Alt Penedès 

Santa Maria de Besora Osona 

Santa Maria de Martorelles Vallès Oriental 

Santa Maria de Merlès Berguedà 

Santa Perpètua de Mogoda Vallès 
Occidental 

Santa Susanna Maresme 

Santpedor Bages 

Sentmenat Vallès 
Occidental 

Seva Osona 

Pàgina 9
Codi Segur de Verificació (CSV): 81fa461a324086c8a417   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 
Àrea d’Urbanisme, Habitatge i 

Regeneració Urbana 

Gerència de Serveis d’Habitatge, 

Urbanisme i Activitats 
 

 

Sitges Garraf 

Sobremunt Lluçanès 

Sora Osona 

Subirats Alt Penedès 

Súria Bages 

Talamanca Bages 

Taradell Osona 

Tavèrnoles Osona 

Tavertet Osona 

Tiana Maresme 

Torelló Osona 

Torre de Claramunt Anoia 

Vacarisses Vallès 
Occidental 

Vallbona d'Anoia Anoia 

Vallcebre Berguedà 

Vallirana Baix Llobregat 

Vallromanes Vallès Oriental 

Veciana Anoia 

Vic Osona 

Vilalba Sasserra Vallès Oriental 

Vilanova de Sau Osona 

Vilanova del Vallès Vallès Oriental 

Vilassar de Dalt Maresme 

Vilassar de Mar Maresme 

Vilobí del Penedès Alt Penedès 

Viver i Serrateix Berguedà 

 
 
La contratación se hará en 23 lotes y cada lote corresponde a un conjunto de 
municipios.  
Hay 18 lotes con municipios con redacción más implantación básica o revisión más 
implantación básica y municipios sólo con implantación básica. 
Hay 5 lotes con municipios con implantación básica. 
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Lote 1 

Población Comarca Núm.. Actuación 

Avinyonet del 
Penedès 

Alt 
Penedès 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Castellví de la 
Marca 

Alt 
Penedès 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Font-rubí 
Alt 
Penedès 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Olèrdola 
Alt 
Penedès 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Pontons 
Alt 
Penedès 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Torrelavit 
Alt 
Penedès 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Cabanyes 
Alt 
Penedès 1 

IMPLANTACIÓ 

Castellet i la 
Gornal 

Alt 
Penedès 1 

IMPLANTACIÓ 

Granada 
Alt 
Penedès 1 

IMPLANTACIÓ 

Mediona 
Alt 
Penedès 1 

IMPLANTACIÓ 

Olesa de 
Bonesvalls 

Alt 
Penedès 1 

IMPLANTACIÓ 

Pacs del 
Penedès 

Alt 
Penedès 1 

IMPLANTACIÓ 

    12   

Lote 2     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Sant Llorenç 
d'Hortons 

Alt 
Penedès 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Sant Martí 
Sarroca 

Alt 
Penedès 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Sant Pere de 
Riudebitlles 

Alt 
Penedès 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Sant Quintí de 
Mediona 

Alt 
Penedès 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Torrelles de 
Foix 

Alt 
Penedès 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Pla del 
Penedès 

Alt 
Penedès 1 

IMPLANTACIÓ 

Puigdàlber 
Alt 
Penedès 1 

IMPLANTACIÓ 

Sant Cugat 
Sesgarrigues 

Alt 
Penedès 1 

IMPLANTACIÓ 

Santa Fe del 
Penedès 

Alt 
Penedès 1 

IMPLANTACIÓ 
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Santa 
Margarida i els 
Monjos 

Alt 
Penedès 1 

IMPLANTACIÓ 

Subirats 
Alt 
Penedès 1 

IMPLANTACIÓ 

Vilobí del 
Penedès 

Alt 
Penedès 1 

IMPLANTACIÓ 

    12   

Lote 3     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Cabrera 
d'Anoia Anoia 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Calaf Anoia 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Castellolí Anoia 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Jorba Anoia 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Òdena Anoia 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Argençola Anoia 1 IMPLANTACIÓ 

Bruc Anoia 1 IMPLANTACIÓ 

Castellfollit de 
Riubregós Anoia 1 

IMPLANTACIÓ 

Masquefa Anoia 1 IMPLANTACIÓ 

Orpí Anoia 1 IMPLANTACIÓ 

Pobla de 
Claramunt Anoia 1 

IMPLANTACIÓ 

Capellades Anoia 1 IMPLANTACIÓ 

    12   

Lote 4     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Sant Martí de 
Tous Anoia 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Sant Martí 
Sesgueioles Anoia 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Santa Maria 
de Miralles Anoia 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Vilanova del 
Camí Anoia 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Llacuna Anoia 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Pujalt Anoia 1 IMPLANTACIÓ 

Rubió Anoia 1 IMPLANTACIÓ 
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Torre de 
Claramunt Anoia 1 

IMPLANTACIÓ 

Bellprat Anoia 1 IMPLANTACIÓ 

Carme Anoia 1 IMPLANTACIÓ 

Copons Anoia 1 IMPLANTACIÓ 

Calonge de 
Segarra Anoia 1 

IMPLANTACIÓ 

    12   

Lote 5     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Abrera 
Baix 
Llobregat 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Sant Climent 
de Llobregat 

Baix 
Llobregat 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Esparreguera 
Baix 
Llobregat 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Esplugues de 
Llobregat 

Baix 
Llobregat 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Gavà 
Baix 
Llobregat 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Martorell 
Baix 
Llobregat 1 

IMPLANTACIÓ 

Vallbona 
d'Anoia Anoia 1 

IMPLANTACIÓ 

Prats de Rei Anoia 1 IMPLANTACIÓ 

Sant Pere 
Sallavinera Anoia 1 

IMPLANTACIÓ 

Veciana Anoia 1 IMPLANTACIÓ 

    10   

Lote 6     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Castellví de 
Rosanes 

Baix 
Llobregat 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Pallejà 
Baix 
Llobregat 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Palma de 
Cervelló 

Baix 
Llobregat 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Papiol 
Baix 
Llobregat 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Corbera de 
Llobregat 

Baix 
Llobregat 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Olesa de 
Montserrat 

Baix 
Llobregat 1 

IMPLANTACIÓ 

Sant Vicenç 
dels Horts 

Baix 
Llobregat 1 

IMPLANTACIÓ 
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Vallirana 
Baix 
Llobregat 1 

IMPLANTACIÓ 

Montmaneu Anoia 1 IMPLANTACIÓ 

    9   

Lote 7     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Sant Andreu 
de la Barca 

Baix 
Llobregat 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Molins de Rei 
Baix 
Llobregat 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Sant Feliu de 
Llobregat 

Baix 
Llobregat 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Santa Coloma 
de Cervelló 

Baix 
Llobregat 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Torrelles de 
Llobregat 

Baix 
Llobregat 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Begues 
Baix 
Llobregat 1 

IMPLANTACIÓ 

Cervelló 
Baix 
Llobregat 1 

IMPLANTACIÓ 

Collbató 
Baix 
Llobregat 1 

IMPLANTACIÓ 

Piera Anoia 1 IMPLANTACIÓ 
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Lote 8     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Avià Berguedà 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Borredà Berguedà 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Cercs Berguedà 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Gironella Berguedà 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Montclar Berguedà 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Olvan Berguedà 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Berga Berguedà 1 IMPLANTACIÓ 

Capolat Berguedà 1 IMPLANTACIÓ 

Casserres Berguedà 1 IMPLANTACIÓ 

Castell de 
l'Areny Berguedà 1 

IMPLANTACIÓ 

Castellar de 
n'Hug Berguedà 1 

IMPLANTACIÓ 
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Castellar del 
Riu  Berguedà 1 

IMPLANTACIÓ 

Espunyola Berguedà 1 IMPLANTACIÓ 

    13   

Lote 9     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Pobla de Lillet Berguedà 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Quar Berguedà 1 
REDACCIÓ + 
IMPLANTACIÓ 

Saldes Berguedà 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Sant Jaume 
de Frontanyà Berguedà 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Vilada Berguedà 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Nou de 
Berguedà Berguedà 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Fígols Berguedà 1 IMPLANTACIÓ 

Gisclareny Berguedà 1 IMPLANTACIÓ 

Guardiola de 
Berguedà Berguedà 1 

IMPLANTACIÓ 

Montmajor Berguedà 1 IMPLANTACIÓ 

Puig-reig Berguedà 1 IMPLANTACIÓ 

Sagàs Berguedà 1 IMPLANTACIÓ 

Santa Maria 
de Merlès Berguedà 1 

IMPLANTACIÓ 
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Lote 10     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Alella Maresme 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Arenys de Mar Maresme 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Arenys de 
Munt Maresme 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Caldes 
d'Estrac Maresme 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Cabrera de 
Mar Maresme 1 

IMPLANTACIÓ 

Calella Maresme 1 IMPLANTACIÓ 

Òrrius Maresme 1 IMPLANTACIÓ 

Pineda de Mar Maresme 1 
IMPLANTACIÓ 
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Premià de Mar Maresme 1 
IMPLANTACIÓ 

Sant Cebrià 
de Vallalta Maresme 1 

IMPLANTACIÓ 

    10   

Lote 11     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Sant Iscle de 
Vallalta Maresme 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Cabrils Maresme 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Dosrius Maresme 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Malgrat de 
Mar Maresme 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Sant Pol de 
Mar Maresme 1 

IMPLANTACIÓ 

Santa 
Susanna Maresme 1 

IMPLANTACIÓ 

Vilassar de 
Mar Maresme 1 

IMPLANTACIÓ 

Canet de Mar Maresme 1 
IMPLANTACIÓ 

Masnou Maresme 1 IMPLANTACIÓ 

Montgat Maresme 1 IMPLANTACIÓ 

    10   

Lote 12     

Población Comarca Núm. Actuación 

Argentona Maresme 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Sant Vicenç 
de Montalt Maresme 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Teià Maresme 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Tordera Maresme 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Palafolls Maresme 1 IMPLANTACIÓ 

Premià de Dalt Maresme 1 
IMPLANTACIÓ 

Sant Andreu 
de Llavaneres Maresme 1 

IMPLANTACIÓ 

Tiana Maresme 1 IMPLANTACIÓ 

Vilassar de 
Dalt Maresme 1 

IMPLANTACIÓ 

    9   
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Lote 13     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Calders Moianès 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Castellterçol Moianès 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Estany Moianès 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Granera Moianès 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Castellcir Moianès 1 IMPLANTACIÓ 

Collsuspina Moianès 1 IMPLANTACIÓ 

Cardona Bages 1 IMPLANTACIÓ 

Castellnou de 
Bages Bages 1 

IMPLANTACIÓ 

Navarcles Bages 1 IMPLANTACIÓ 

Rajadell Bages 1 IMPLANTACIÓ 

Navàs Bages 1 IMPLANTACIÓ 

Santpedor Bages 1 IMPLANTACIÓ 

Sant Feliu 
Sasserra Bages 1 

IMPLANTACIÓ 

    13   

 

Lote 14     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Moià Moianès 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Monistrol de 
Calders Moianès 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Sant Quirze 
Safaja Moianès 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Santa Maria 
d'Oló Moianès 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Balsareny Bages 1 IMPLANTACIÓ 

Monistrol de 
Montserrat Bages 1 

IMPLANTACIÓ 

Sant Vicenç 
de Castellet Bages 1 

IMPLANTACIÓ 

Castellbell i el 
Vilar Bages 1 

IMPLANTACIÓ 

Castellgalí Bages 1 IMPLANTACIÓ 

Gaià Bages 1 IMPLANTACIÓ 

Marganell Bages 1 IMPLANTACIÓ 

Vallcebre Berguedà 1 IMPLANTACIÓ 
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Viver i 
Serrateix Berguedà 1 

IMPLANTACIÓ 
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Lote 15     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Bigues i Riells 
del Fai 

Vallès 
Oriental 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Fogars de 
Montclús 

Vallès 
Oriental 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Llagosta 
Vallès 
Oriental 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

Vallès 
Oriental 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Santa Maria 
de 
Palautordera 

Vallès 
Oriental 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Montseny 
Vallès 
Oriental 1 

IMPLANTACIÓ 

Campins 
Vallès 
Oriental 1 

IMPLANTACIÓ 

Cànoves i 
Samalús 

Vallès 
Oriental 1 

IMPLANTACIÓ 

Lliçà de Vall 
Vallès 
Oriental 1 

IMPLANTACIÓ 

Martorelles 
Vallès 
Oriental 1 

IMPLANTACIÓ 

    10   

Lote 16     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Sant Feliu de 
Codines 

Vallès 
Oriental 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Gualba 
Vallès 
Oriental 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Lliçà d'Amunt 
Vallès 
Oriental 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Castellbisbal 
Vallès 
Occidental 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Polinyà 
Vallès 
Occidental 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Ametlla del 
Vallès 

Vallès 
Oriental 1 

IMPLANTACIÓ 

Sant Celoni 
Vallès 
Oriental 1 

IMPLANTACIÓ 

Sant Fost de 
Campsentelles 

Vallès 
Oriental 1 

IMPLANTACIÓ 

Santa Eulàlia 
de Ronçana 

Vallès 
Oriental 1 

IMPLANTACIÓ 
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Montmeló 
Vallès 
Oriental 1 

IMPLANTACIÓ 
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Lote 17     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Caldes de 
Montbui 

Vallès 
Oriental 1 

REDACCIÓ+IMPLANTACIÓ 

Vallgorguina 
Vallès 
Oriental 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Figaró-
Montmany 

Vallès 
Oriental 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Tagamanent 
Vallès 
Oriental 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Franqueses 
del Vallès 

Vallès 
Oriental 1 

REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Vilalba 
Sasserra 

Vallès 
Oriental 1 

IMPLANTACIÓ 

Canovelles 
Vallès 
Oriental 1 

IMPLANTACIÓ 

Cardedeu 
Vallès 
Oriental 1 

IMPLANTACIÓ 

Garriga 
Vallès 
Oriental 1 

IMPLANTACIÓ 

Santa Maria 
de Martorelles 

Vallès 
Oriental 1 

IMPLANTACIÓ 

    10   

Lote 18     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Canyelles Garraf 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Cubelles Garraf 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Olivella Garraf 1 
REVISIÓ + IMPLANTACIÓ 

Sitges Garraf 1 IMPLANTACIÓ 

Sant Pere de 
Ribes Garraf 1 

IMPLANTACIÓ 

Sant Adrià de 
Besòs Barcelonès 1 

IMPLANTACIÓ 

Montornès del 
Vallès 

Vallès 
Oriental 1 

IMPLANTACIÓ 

Sant Esteve 
de 
Palautordera 

Vallès 
Oriental 1 

IMPLANTACIÓ 

Sant Pere de 
Vilamajor 

Vallès 
Oriental 1 

IMPLANTACIÓ 
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Vallromanes 
Vallès 
Oriental 1 

IMPLANTACIÓ 

Vilanova del 
Vallès 

Vallès 
Oriental 1 

IMPLANTACIÓ 

Fogars de la 
Selva Selva 1 

IMPLANTACIÓ 
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Lote 19     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Badia del 
Vallès 

Vallès 
Occidental 1 

IMPLANTACIÓ 

Castellar del 
Vallès 

Vallès 
Occidental 1 

IMPLANTACIÓ 

Gallifa 
Vallès 
Occidental 1 

IMPLANTACIÓ 

Matadepera 
Vallès 
Occidental 1 

IMPLANTACIÓ 

Montcada i 
Reixac 

Vallès 
Occidental 1 

IMPLANTACIÓ 

Palau-solità i 
Plegamans 

Vallès 
Occidental 1 

IMPLANTACIÓ 

Rellinars 
Vallès 
Occidental 1 

IMPLANTACIÓ 

Ripollet 
Vallès 
Occidental 1 

IMPLANTACIÓ 

Sant Llorenç 
Savall 

Vallès 
Occidental 1 

IMPLANTACIÓ 

Sant Quirze 
del Vallès 

Vallès 
Occidental 1 

IMPLANTACIÓ 

Santa 
Perpètua de 
Mogoda 

Vallès 
Occidental 1 

IMPLANTACIÓ 

Sentmenat 
Vallès 
Occidental 1 

IMPLANTACIÓ 

Vacarisses 
Vallès 
Occidental 1 

IMPLANTACIÓ 

    13   

Lote 20     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Aiguafreda Osona 1 IMPLANTACIÓ 

Brull Osona 1 IMPLANTACIÓ 

Folgueroles Osona 1 IMPLANTACIÓ 

Gurb Osona 1 IMPLANTACIÓ 

Masies de 
Voltregà Osona 1 

IMPLANTACIÓ 

Orís Osona 1 IMPLANTACIÓ 
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Roda de Ter Osona 1 IMPLANTACIÓ 

Rupit i Pruit Osona 1 IMPLANTACIÓ 

Sant Boi de 
Lluçanès Osona 1 

IMPLANTACIÓ 

Sant Sadurní 
d'Osormort Osona 1 

IMPLANTACIÓ 

Santa Eugènia 
de Berga Osona 1 

IMPLANTACIÓ 

Santa Eulàlia 
de Riuprimer Osona 1 

IMPLANTACIÓ 

Sora Osona 1 IMPLANTACIÓ 

Tavertet Osona 1 IMPLANTACIÓ 

Vilanova de 
Sau Osona 1 

IMPLANTACIÓ 

    15   

Lote 21     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Alpens Lluçanès 1 IMPLANTACIÓ 

Centelles Osona 1 IMPLANTACIÓ 

Malla Osona 1 IMPLANTACIÓ 

Montesquiu Osona 1 IMPLANTACIÓ 

Muntanyola Osona 1 IMPLANTACIÓ 

Oristà Lluçanès 1 IMPLANTACIÓ 

Sant Agustí de 
Lluçanès Osona 1 

IMPLANTACIÓ 

Sant Hipòlit de 
Voltregà Osona 1 

IMPLANTACIÓ 

Sant Martí 
d'Albars Lluçanès 1 

IMPLANTACIÓ 

Sant Vicenç 
de Torelló Osona 1 

IMPLANTACIÓ 

Santa Maria 
de Besora Osona 1 

IMPLANTACIÓ 

Seva Osona 1 IMPLANTACIÓ 

Taradell Osona 1 IMPLANTACIÓ 

Torelló Osona 1 IMPLANTACIÓ 

    14   

Lote 22     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Balenyà Osona 1 IMPLANTACIÓ 

Calldetenes Osona 1 IMPLANTACIÓ 
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Esquirol Osona 1 IMPLANTACIÓ 

Masies de 
Roda Osona 1 

IMPLANTACIÓ 

Olost Lluçanès 1 IMPLANTACIÓ 

Perafita Lluçanès 1 IMPLANTACIÓ 

Prats de 
Lluçanès Lluçanès 1 

IMPLANTACIÓ 

Sant 
Bartomeu del 
Grau Osona 1 

IMPLANTACIÓ 

Sant Julià de 
Vilatorta Osona 1 

IMPLANTACIÓ 

Sant Quirze 
de Besora Osona 1 

IMPLANTACIÓ 

Santa Cecília 
de Voltregà Osona 1 

IMPLANTACIÓ 

Sobremunt Lluçanès 1 IMPLANTACIÓ 

Tavèrnoles Osona 1 IMPLANTACIÓ 

Vic Osona 1 IMPLANTACIÓ 

    14   

Lote 23     

Población Comarca Núm.. Actuación 

Artés Bages 1 IMPLANTACIÓ 

Avinyó Bages 1 IMPLANTACIÓ 

Callús Bages 1 IMPLANTACIÓ 

Castellfollit del 
Boix Bages 1 

IMPLANTACIÓ 

Fonollosa Bages 1 IMPLANTACIÓ 

Mura Bages 1 IMPLANTACIÓ 

Pont de 
Vilomara i 
Rocafort Bages 1 

IMPLANTACIÓ 

Sallent Bages 1 IMPLANTACIÓ 

Sant Mateu de 
Bages Bages 1 

IMPLANTACIÓ 

Sant Salvador 
de Guardiola Bages 1 

IMPLANTACIÓ 

Sant Fruitós 
de Bages Bages 1 

IMPLANTACIÓ 

Sant Joan de 
Vilatorrada Bages 1 

IMPLANTACIÓ 

Súria Bages 1 IMPLANTACIÓ 

Talamanca Bages 1 IMPLANTACIÓ 
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2. METODOLOGÍA Y FASES DE TRABAJO PARA LA REDACCIÓN O 
REVISIÓN DEL DUPROCIM 

 
Redacción o Revisión según corresponda del Documento Único de Protección Civil 
Municipal (DUPROCIM) de conformidad con la estructura del Decreto 155/2014, de 25 
de noviembre.  
 
El DUPROCIM debe incluir el riesgo básico territorial y todos los riesgos especiales 
obligados y recomendados en el momento de inicio del contrato. Para los municipios 
sin ninguna obligación se incluirá el riesgo básico territorial y los riesgos especiales 
recomendados.  
 
El DUPROCIM debe elaborarse o revisarse teniendo en cuenta la normativa vigente y 
las guías y criterios establecidas por Protección Civil de la Generalitat. 
 

CODI RISC Tipos 

RT PROCICAT Territorial básico 

RE01 PLASEQCAT Especial 

RE02 INFOCAT Especial 

RE03 INUNCAT Especial 

RE04 TRANSCAT Especial 

RE05 NEUCAT Especial 

RE06 ALLAUCAT Especial 

RE07 AEROCAT Especial 

RE08 CAMCAT Especial 

RE09 SISMICAT Especial 

RE10 RADCAT Especial 

RE11 VENTCAT Especial 

RE12 Pandemias Especial 

 
Igualmente se realizará: 
 
La incorporación de los riesgos a que esté obligado el municipio en el momento de la 
entrega del DUPROCIM. 
 
La cartografía se realizará en SITMUN. 
 
La implantación inicial del DUPROCIM en la aplicación PCOM (Protección Civil 
Operativa Municipal) de: datos generales (CRA y CECOPAL) del Documento 1, los 
riesgos de acuerdo con el Documento 2, Procedimientos operativos por riesgo del 
Documento 4, Fichas de actuación actuantes del Documento 5 y el organigrama 
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municipal de la emergencia del Documento 6 (apartado 6.1.1) y otros recursos del 
Documento 6 (apartados 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7). 
 
La metodología prevista para realizar el trabajo es la que se señala a continuación: 
 

Contenido y formato del DUPROCIM 
 
El DUPROCIM debe incluir el riesgo territorial básico y todos los riesgos especiales 
obligados y recomendados del municipio. Para los municipios sin obligación alguna se 
incluirá el riesgo territorial básico y los riesgos especiales recomendados.  
El DUPROCIM debe elaborarse utilizando las herramientas cartográficas SITMUN y la 
aplicación PCOM. 
El DUPROCIM debe redactarse en catalán. 
 
Recogida de información disponible del ayuntamiento 
 
Los ayuntamientos nombrarán un responsable de seguimiento de los trabajos que será 
el interlocutor habitual durante todo el encargo. 
El ayuntamiento deberá facilitar la información para la elaboración del DUPROCIM. En 
la medida de lo posible se deberá tener para la fecha de la reunión de inicio la 
siguiente relación de documentación y otra que se considere de interés para la 
protección civil municipal: 

 

DATOS GENERALES Y DE POBLACIÓN 

• Padrón de habitantes actualizado para cada núcleo de población y/o 
urbanización (a ser posible en formato Excel u otro formato ACTIC). 

• La información relativa a la estructura, cargos, medios municipales, 
organigrama político y técnico. 

• Listado de concejales y concejalías que ostentan (con nombres y número de 
teléfono móvil y correo-e) que tengan responsabilidades en la protección civil 
municipal. 

• Listado de barrios, agregados de población, núcleos, urbanizaciones con 
superficies y población (se recomienda seguir el punto 1.2.1 del Documento 1 
de la plantilla del DUPROCIM). 

DATOS DE PLANEAMIENTO Y EQUIPAMIENTOS 

• Plan especial de catálogo de masías y casas rurales. 

• Codificación GENCAT de masías o edificaciones aisladas 

• Urbanizaciones, límites (disponible en el SITMUN). 

• Listado de equipamientos públicos y privados, con población vulnerable 
(escuelas, guarderías, hospitales, centros de personas mayores, etc.) y aforo 
máximo. 

DATOS DE PROTECCIÓ CIVILN 

• Duprocim homologado, si se dispone. Esta documentación se entregará en 
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formato digital siempre que sea posible. 

• Planes de protección civil: Planes Básicos de Emergencias Municipal (PBEM), 
Planes de Actuación Municipal (PAM) o planes específicos municipales. Los 
documentos y homologaciones de estos si se dispone de ellos. Esta 
documentación se entregará en formato digital siempre que sea posible. 

• Plan de prevención de incendios forestales (PPI) (disponible en la Diputación de 
Barcelona). 

• Relación de Planes de Autoprotección (PAUs) de actividades/edificios 
municipales. 

• Relación de los Planes de Autoprotección (PAUs) inscritos en el Hermes. 

• Protocolos o procedimientos de emergencia existentes. 

• Documentos/procedimientos de actuación que utiliza el ayuntamiento en caso 
de emergencia (no es necesario que sea documentación oficialmente aprobada, 
cualquier informe o documento con información relevante en caso de 
emergencia).  

• Existencia de Red Rescate y estado de las emisoras y código ISSI. 

• Relación de efectivos disponibles para participar en las emergencias: policía 
local, vigilantes, asociaciones de voluntarios de protección civil, ADF, brigada, 
otros grupos de voluntarios y/o asociaciones activas en el municipio vinculadas 
a la protección civil o al medio ambiente. 

• Sistemas de comunicación entre el Ayuntamiento y los vecinos (sirenas, medios 
electrónicos y digitales, otras formas de comunicación con los vecinos). 

• Histórico de emergencias e incidentes destacables en el municipio (incendios 
forestales, nevadas, riadas, accidentes con mercancías peligrosas, industrias 
químicas, etc.) y consecuencias. 

• Listado de espacios (edificios) donde pueda haber aglomeraciones de personas 
(grandes superficies comerciales, teatros, etc.), aforo. 

• Listado de actos en la vía pública con sus fechas, localización y afluencia 
aproximada de personas (Fiestas y actividades peligrosas/vulnerables a 
remarcar que a pesar de no estar obligadas a redactar un PAU suponen un 
riesgo derivado de la aglomeración de personas en el exterior como fiestas 
mayores, bailes, carreras, espectáculos pirotécnicos,). 

• Información histórica sobre puntos conflictivos para los diferentes riesgos: 
riesgo de desprendimientos, nieblas persistentes, puntos de riesgo de accidente 
en los conductos de sustancias peligrosas, riesgo en el transporte colectivo por 
carretera, zonas problemáticas en caso de nevada, riada, transporte de 
mercancías por carretera o ferrocarril, etc.).  

• Datos de los medios y recursos del ayuntamiento y otros del municipio, por 
ejemplo, recursos materiales que hay en el municipio para controlar el tráfico, el 
acceso a espacios, hacer frente episodios de lluvias, aumentos de nivel del río, 
episodios de nieve, etc. 

• Datos del centro de recepción de alarmas, centro de coordinación municipal y 
posibles centros de acogida del municipio. 

• Datos de contacto o método de aviso de los elementos vulnerables 

Pàgina 25
Codi Segur de Verificació (CSV): 81fa461a324086c8a417   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 
Àrea d’Urbanisme, Habitatge i 

Regeneració Urbana 

Gerència de Serveis d’Habitatge, 

Urbanisme i Activitats 
 

 

• Datos de refugios climáticos 

DOCUMENTACIÓ GRÁFICA (Nen formato GIS o AutoCAD): 

• Mapa de masías (disponible en SITMUN, en algunos casos). 

• Red de caminos (disponible en SITMUN, en algunos casos). 

• Mapa de barrios y urbanizaciones (disponible en SITMUN).  

• Red de hidrantes, balsas y puntos de agua. 

• Red de agua, de gas, eléctrica y telecomunicaciones.  

• Estaciones meteorológicas. 

• Otra cartografía existente por la gestión de emergencias (Ej: rutas de limpieza 
en caso de nevadas, rutas de aviso a la población, red de caminos, etc.). 

 
 
La Diputación, por su parte, pondrá a disposición del equipo redactor las capas de 
información disponibles en el SITMUN (Sistema de Información Territorial Municipal) y 
el modelo de base de datos de los elementos vulnerables y recursos municipales y se 
hará una formación sobre el mismo. 
 
La Diputación, pondrá a disposición del equipo redactor el acceso a la aplicación 
PCOM (Protección Civil Operativa Municipal) y se hará una formación sobre esta 
aplicación. Desde el PCOM se podrán obtener los listados de los elementos 
vulnerables, las fichas de las masías y urbanizaciones, después de haber introducido 
la información en el SITMUN, para poder incluirlos en el Documento 3 del DUPROCIM.  
 
La Diputación facilitará las bases de datos necesarias que estén a su disposición. 
 
Protección Civil de la Generalidad facilitará la información de los planes especiales y 
otra información necesaria. 
 

 
Reuniones y visitas de trabajo 
 
En la redacción de DUPROCIM nuevos se proponen las siguientes reuniones y visitas 
al municipio. Las reuniones podrán ser telemáticas cuando se determine por el 
ayuntamiento. 
Reunión inicial con Protección Civil de la Generalitat y Diputación para sentar las 
bases para la elaboración del DUPROCIM. Se podrá hacer una reunión para el 
conjunto del lote, en su caso, y con la posibilidad de poder juntar varios adjudicatarios 
en una misma reunión. 
Reunión de inicio con responsables del ayuntamiento con el siguiente contenido:  

• Explicación DUPROCIM y funciones del municipio en emergencias 

• Análisis de riesgos del municipio 

• Definición del organigrama 

• Recopilación de datos.  

Pàgina 26
Codi Segur de Verificació (CSV): 81fa461a324086c8a417   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 
Àrea d’Urbanisme, Habitatge i 

Regeneració Urbana 

Gerència de Serveis d’Habitatge, 

Urbanisme i Activitats 
 

 

Visita presencial del municipio acompañados de un responsable del ayuntamiento 
conocedor del municipio y sus vulnerabilidades: debe incluir la visita de los núcleos de 
población y urbanizaciones y zonas de riesgo principal. 
Reunión de seguimiento con responsables del ayuntamiento, si se considera necesario 
(dirigida al coordinador de la emergencia y jefes de los grupos locales de actuación y 
suplentes) con el siguiente contenido: 

• Revisión del listado de elementos vulnerables 

• Determinación de las acciones a realizar para cada riesgo 
Reunión de revisión de la propuesta de DUPROCIM con responsables, si se considera 
necesario, (dirigida al alcalde/a, coordinador de la emergencia y jefes de los grupos 
locales de actuación y suplentes) del ayuntamiento con el siguiente objetivo: 

• Revisión del contenido del DUPROCIM 

• Recopilación de modificaciones y datos que faltan 
En el caso de revisiones de DUPROCIM como mínimo se realizarán las siguientes 
reuniones y visitas al municipio. Las reuniones podrán ser telemáticas cuando se 
determine por el ayuntamiento. 
Reunión inicial con Protección Civil de la Generalitat y Diputación para sentar las 
bases para la elaboración del DUPROCIM. Se podrá hacer una reunión para el 
conjunto del lote, en su caso, y con la posibilidad de poder juntar varios adjudicatarios 
en una misma reunión. 
Reunión de inicio con responsables del ayuntamiento con el siguiente contenido:  

• En caso de incluir riesgos nuevos: 

• Análisis de los riesgos nuevos a incluir 

• En todos los casos: 

• Actualización del organigrama 

• Actualización de los datos necesarios 

• Revisión del listado de elementos vulnerables 

• Revisión de las acciones a realizar para cada riesgo 
Visita presencial del municipio, si se considera necesario, acompañados de un 
responsable del ayuntamiento conocedor del municipio y sus vulnerabilidades: debe 
incluir la visita los núcleos de población y urbanizaciones y nuevas zonas de riesgo.  
Reunión de revisión de la propuesta de DUPROCIM con responsables, si se considera 
necesario (dirigida al alcalde/a, coordinador de la emergencia y jefes de los grupos 
locales de actuación y suplentes) del ayuntamiento con el siguiente objetivo: 

• Revisión del contenido del DUPROCIM 

• Recopilación de modificaciones y datos que faltan 
Además, se realizarán otras reuniones técnicas y visitas que se consideren 
necesarias. 

 
Plazos de presentación del DUPROCIM 
 
En el proceso de elaboración de los DUPROCIM se harán las siguientes entregas en 
los plazos que se especifican a continuación a contar desde la fecha de firma del 
contrato. 
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Inicial DUPROCIM (1) 
Antes de 5 meses para redacciones y antes de 3 meses para revisiones. 
Redacción versión inicial del DUPROCIM en lo que constará como mínimo: 
información disponible, información que falta, Excel de elementos vulnerables y de 
recursos georreferenciada y preparada para ser volcada al SITMUN. Esta información 
será validada por la Diputación en un plazo de un mes. 
 
DUPROCIM propuesta para enviar a DGPC para la emisión del informe preliminar 
(2).  
Antes de 8 meses para redacciones y antes de 5 meses para revisiones. 
La empresa entregará un DUPROCIM completo donde se habrán introducido las 
observaciones hechas por el ayuntamiento y la Diputación preparado para ser enviado 
a la DGPC para que haga un informe preliminar al proceso de homologación. 
Protección Civil de la Generalitat emitirá un informe preliminar. 
La empresa introducirá las observaciones de este informe preliminar, las de la 
Diputación y el Ayuntamiento, en su caso 

DUPROCIM para aprobar y homologar (3) 
Antes de 10 meses por redacciones y revisiones  
La empresa entregará el DUPROCIM para aprobar y homologar que deberá 
presentarse firmado electrónicamente por el técnico. El documento debe estar 
preparado para la aprobación del plenario municipal y su homologación posterior por 
parte de la Comisión de Protección Civil de Cataluña. 
La empresa elaborará una presentación para explicar el DUPROCIM a los 
responsables municipales y los pasos a seguir para su aprobación y homologación. 
La empresa realizará implantación inicial del Duprocim en la aplicación PCOM 
(Protección Civil Operativa Municipal) de: datos generales (CRA y CECOPAL) del 
Documento 1, los riesgos de acuerdo con el Documento 2, Procedimientos operativos 
por riesgo del Documento 4, Fichas de actuación actuantes del Documento 5 y el 
organigrama municipal de la emergencia del Documento 6 (apartado 6.1.1) y otros 
recursos del Documento 6 (apartados 6.1.4,  6.1.5, 6.2.1, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7). 
 
En todos los casos: 
Cuando se disponga del informe preliminar de Protección Civil de la Generalitat, y la 
revisión de la Diputación y/o ayuntamiento. La empresa deberá: 
Antes de 1 mes a contar desde la recepción del informe preliminar: entrega del  
DUPROCIM para aprobar y homologar (3) a Diputación en formato digital. 
En su caso, una vez aprobado inicialmente el DUPROCIM por el Pleno, si hay 
alegaciones o enmiendas estimadas por el ayuntamiento, el adjudicatario deberá 
incorporarlas antes de 15 días hábiles. Se hará una nueva entrega del DUPROCIM a 
Diputación en formato digital, con la corrección de enmiendas que se hayan indicado. 
Si el informe de Protección Civil de la Generalitat previo a la homologación es 
desfavorable, el adjudicatario deberá incorporar las correcciones que se determinen 
imprescindibles para la homologación de los Planes antes de 15 días hábiles de la 
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recepción del informe. Se hará una nueva entrega del DUPROCIM a Diputación en 
formato digital. 
Antes de los 2 meses a contar desde la homologación del DUPROCIM: entrega de dos 
copies en papel del DUPROCIM confidencial homologado al Ayuntamiento con la 
cartografía a escala adecuada. 

 
Contenido del DUPROCIM 

Tal y como indica el anexo del Decreto 155/2014, los contenidos mínimos del 
DUPROCIM son:  
 
Documento 1: Generalidades y organización municipal  
 
Documento 2: Análisis del riesgo 
 
Documento 3: Vulnerabilidad municipal 
 
Documento 4: Procedimientos operativos por riesgo 
 
Documento 5: Fichas de actuación 
 
Documento 6: Directorio telefónico y catálogo de medios y recursos 
 
Documento 7: Cartografía específica (para cada riesgo) de acuerdo con el 
formato y leyenda establecido por la GSHUA en soporte SITMUN.  
 
Anexo (como mínimo):  
Criterios de activación de los planes de protección civil de la Generalitat (Anexo I) 
Modelos de comunicados del Ayuntamiento (formato Diputación) (Anexo II) 
Consejos de Autoprotección (fuente web Protección Civil Gencat) (Anexo III) 
Planes de Autoprotección asociados (si procede) (Anexo IV) 

Documentación para presentar 

 
La documentación del DUPROCIM se entregará en formato electrónico de la siguiente 
manera: 
 
1 carpeta con originales: Word Duprocim confidencial y planos, Word Duprocim 
público (sin Documento 3 y Documento 6) y planos, Power Point presentación. 
1 carpeta con pdf: Pdf Duprocim confidencial completo con documentos y planos, Pdf 
Duprocim público (sin Documento 3 y Documento 6) y planos, firmados 
electrónicamente 
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Antes de los 2 meses a contar desde la homologación del DUPROCIM: entrega de dos 
copies en papel del DUPROCIM confidencial homologado al Ayuntamiento con la 
cartografía a escala adecuada. 
 
 

3. METODOLOGÍA Y FASES DE TRABAJO PARA LA IMPLANTACIÓN 
BÁSICA DEL DUPROCIM 

La implantación del Documento Único de Protección Civil Municipal (DUPROCIM) de 
los municipios de conformidad con el Decreto 155/2014, de 25 de noviembre.  
 
En general, el objetivo de la implantación comprende: 

• Valorar la operatividad municipal del DUPROCIM. 

• Valorar la posible respuesta del municipio en caso de emergencia. 

• Valorar la coordinación entre CECAT y el ayuntamiento (CRA, CECOPAL, 
etc.). 

• Valorar la información que se da a la población.  

• Detectar posibles carencias y proponer acciones de mejora en la operativa 
municipal prevista en el DUPROCIM. 

 

Contenido y formato implantación básica del DUPROCIM 
 
La implantación básica del DUPROCIM incluirá como mínimo: 

• Reuniones de trabajo (aplica exclusivamente a los casos en que sólo se 
contrata la implantación básica del DUPROCIM) 

• Incorporación de datos al SITMUN y PCOM (aplica exclusivamente a los casos 
en que el municipio no disponga de datos introducidos en el SITMUN y PCOM 
o estos no están actualizados) 

• Sesiones formativas a los miembros del Comité de emergencias y de los 
grupos locales de actuación 

• 2 simulacros de despacho  

• Informe final de implantación 

 
Reuniones de trabajo 
 
En los casos en que sólo se contrata la implantación básica del DUPROCIM se 
realizarán las siguientes reuniones. Las reuniones podrán ser telemáticas cuando se 
determine. 

Reunión inicial con Protección Civil de la Generalidad y Diputación para 
establecer las bases de la implantación básica. Se podrá hacer una reunión 
para el conjunto del lote, en su caso, y con la posibilidad de poder juntar varios 
adjudicatarios en una misma reunión. 

Reunión de inicio con responsables del ayuntamiento con el siguiente contenido:  

• Entrega de una copia del DUPROCIM al adjudicatario 
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• Determinación de los riesgos en que se basarán los simulacros 

• Revisión y actualización del organigrama municipal, en su caso 

• Determinación del calendario y otros aspectos de las acciones de 
implantación 

 
Incorporación de datos al SITMUN y PCOM 
 
En los casos en que sólo se contrata la implantación básica del DUPROCIM, habrá 
que incorporar los datos del DUPROCIM al SITMUN y PCOM antes de realizar las 
sesiones formativas. Si estos ya están, habrá que comprobar que los datos 
corresponden con los del DUPROCIM homologado/aprobado y realizar las 
actualizaciones necesarias. Tras los simulacros también se incorporarán al SITMUN 
las actualizaciones de datos que ocurran. 
 
Sesiones formativas 
 
El número de sesiones dependerá del tipo de municipio y serán en general 
presenciales, podrán ser telemáticas cuando se determine con Ayuntamiento. 
 
Número de sesiones formativas: 
Se realizarán las siguientes sesiones formativas, a excepción de casos justificados: 

En municipios de menos de 1.000 habitantes: 1 sesión de formación dirigida a 
los miembros del Comité de emergencias municipal y de los grupos locales de 
actuación  
En municipios entre 1.000 y 9.999 habitantes y sin policía local: Mínimo de 2 
sesiones de formación en el ayuntamiento dirigida a los miembros del Comité 
de emergencias municipal y a los miembros de los grupos locales de actuación 
(la misma sesión repetida para facilitar la asistencia) 
En municipios de 10.000 o más habitantes o con policía local: Mínimo de 3 
sesiones de formación específicas, dirigidas a los miembros del Comité de 
emergencias municipal y a los miembros de los grupos locales de actuación. 

 
Contenido de las sesiones formativas: 
 
Las sesiones formativas tendrán el siguiente contenido: 

Caracterización de los riesgos en el municipio: riesgos y zonas de riesgo 
Medidas preventivas y de emergencias para la protección de la población por cada 
riesgo, métodos de aviso y centros de acogida  
Organigrama de emergencias municipal y centros de coordinación 
Explicación de las funciones de cada responsable y grupo de actuación: acciones 
a realizar 
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Integración del DUPROCIM con los planes de la Generalitat (avisos y coordinación 
con CECAT) 
Explicación de la información que contiene el DUPROCIM: cartografía, catálogo de 
medios y recursos, modelos de registro, etc. 
Uso de las herramientas de gestión de emergencias disponibles. 

 
Simulacros de despacho 
 
Los simulacros de despacho seguirán la guía de simulacros elaborada por la DGPC y 
serán siempre presenciales.   
Se harán dos simulacros de dos riesgos diferentes que se consideren significativos a 
nivel de gestión municipal.  
Para cada simulacro se preparó un guión adaptado al municipio, teniendo en cuenta 
su peligro, vulnerabilidades y medios.  
Después de cada simulacro se hará un informe con una breve valoración sobre los 
aspectos que han ido bien, los aspectos a mejorar y la identificación de los puntos a 
actualizar o revisar del DUPROCIM. 
En los casos que se considere, y tenga sentido por el tipo de riesgos se podrá hacer 
en un único simulacro por los dos riesgos, cuando se determine con el Ayuntamiento. 
 
Informe final de implantación 
 
Al finalizar los simulacros se entregará un informe final de implantación en Diputación. 
En este informe se detallarán: 

• Descripción de las acciones realizadas 

• Listado de asistentes a las sesiones de formación y simulacros, indicando el 
cargo o grupo al que pertenecen en caso de activación del DUPROCIM. 

• Breve valoración de los simulacros, destacando los aspectos a mejorar y la 
identificación de los puntos necesarios a revisar en el DUPROCIM. 

Además, se hará entrega de las presentaciones utilizadas a las formaciones y del 
guión de los simulacros y documentación gráfica, si procede, a Diputación. 
 

Plazos de las acciones de implantación básica 
 
Las sesiones formativas se realizarán como muy tarde durante los dos meses 
siguientes a su homologación, en el caso de que se ha hecho una redacción o revisión 
del DUPROCIM. 
En los casos en que sólo se contrata la implantación básica, las sesiones formativas 
se llevarán a cabo antes de los tres meses a contar desde la formalización del 
contrato. 
El primer simulacro se hará durante el mes siguiente a la última sesión de formación. 
El segundo simulacro se hará entre el tercer y el sexto mes después del primer 
simulacro. 
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La entrega del informe final de implantación y otra documentación relativa a la 
implantación se hará durante el mes siguiente al segundo simulacro y antes de 11 
meses desde la formalización del contrato. 
Se podrán adaptar estos plazos en función de las necesidades del ayuntamiento. 
 

Documentación para presentar 
 
La documentación se entregará en formato electrónico de la siguiente manera: 
- Documentación de los simulacros con el guion y escenario, documentación gráfica, si 
procede, e informe de los simulacros con propuestas de mejora. 
- Power point de formación de los riesgos y del Duprocim. 
 
1 carpeta con originales: Documentos Word y documentación gráfica, si procede, 
Power Point de formación de los riesgos y del Duprocim. 
1 carpeta con pdf: Pdf completo con documentos y documentación gráfica, si 
procede. 
 
 

4. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
4.1 Seguimiento Técnico  

Por parte del adjudicatario  

El adjudicatario designará al personal suficiente para realizar correctamente los 
trabajos descritos. Asimismo, designará un coordinador del proyecto que actuará como 
interlocutor válido ante la Diputación y Protección Civil de la Generalidad.  

El adjudicatario debe ajustarse a la normativa vigente, a las guías y criterios 
establecidos y a las directrices específicas que pueda establecer Protección Civil de la 
Generalitat. 

 
 
Por parte de la Diputación 
 
La Diputación gestionará y coordinará el contrato con el adjudicatario. También 
facilitará el vínculo entre el adjudicatario y los ayuntamientos, y entre el adjudicatario y 
Protección Civil de la Generalitat.  
La Diputación informará a Protección Civil de la Generalitat de las acciones y de la 
evolución de la ejecución del contrato.  
La Diputación participará en la reunión inicial con las empresas adjudicatarias con el 
objetivo de informar de las condiciones relativas al contrato y poner a disposición la 
información y las herramientas disponibles.  
Además, la Diputación asistirá a las reuniones de trabajo con el ayuntamiento en los 
casos en que lo considere necesario para la buena ejecución del contrato.  
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La Diputación recibirá las entregas de la propuesta de DUPROCIM, del DUPROCIM 
para aprobar y homologar y del informe final de implantación y los reenviará a 
Protección Civil de la Generalitat y a los ayuntamientos respectivos, en su caso. 
 
Por parte de Protección Civil de la Generalidad  
 
Protección Civil de la Generalitat asesorará al adjudicatario durante el proceso de 
elaboración o revisión del DUPROCIM o su implantación básica. En concreto:  

- Hará una reunión inicial con las empresas adjudicatarias con el objetivo de establecer 
las bases de cada DUPROCIM o implantación básica necesaria, y poner a disposición 
la información y las herramientas disponibles.  

- Asistirá a las reuniones de trabajo con el ayuntamiento en los casos en que lo 
considere necesario para la buena ejecución del contrato.  

- Recibirá la propuesta del DUPROCIM (2) y, si identifica carencias significativas, 
informará a la Diputación, al ayuntamiento y al adjudicatario.  

- Asesorará al ayuntamiento en el trámite de aprobación del DUPROCIM y el trámite 
de homologación.  

- Elaborará el informe previo a la homologación del DUPROCIM.  

4.2. Confidencialidad de la información.  

 
La GSHUA dará acceso a la empresa adjudicataria a la cartografía de protección civil 
del SITMUN de la Diputación de Barcelona para llevar a cabo los trabajos de 
elaboración de los DUPROCIM adjudicados. También dará acceso a la aplicación 
PCOM (Protección Civil Operativa Municipal) y hará formación de ambas aplicaciones. 
  
La información que la Diputación de Barcelona pone al alcance de la empresa está 
amparada por la legislación vigente en materia de Propiedad Intelectual. La empresa 
no adquiere ningún título, derecho o interés sobre esta información, salvo los derechos 
de uso aquí concedidos. 
  
La empresa se obliga a utilizar la información exclusivamente por el motivo por el que 
le ha sido cedida, y se abstendrá de comunicarla a terceros. 
 
 

5. PERSONAL ASIGNADO AL CONTRATO 

 
El equipo profesional asignado a cada lote estará formado como mínimo por dos 
personas y estará integrado por los perfiles siguientes: 
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• Un director/a del equipo: un técnico/a de grado ingeniero o cualquier otra 

titulación científica análoga equivalente. 
• Un/a técnico/a especialista en materia de protección civil: deberá disponer 

de un título universitario de grado o equivalente y tener conocimientos en 
materia de protección civil. 

 
Director/a del equipo 
Cada empresa adjudicataria designará un director/a del equipo técnico el cual tendrá 
las obligaciones que se describen a continuación: 
- Dirigir y organizar el personal encargado de llevar a cabo el servicio objeto de este 
contrato, se le asigna una carga de trabajo de 16 h/municipio para municipios con 
redacción o revisión + implantación del Duprocim y 8 h/municipio para municipios con 
sólo implantación del Duprocim 
- Valorada la representación del servicio de asistencia técnica cuando sea necesaria 
su actuación o presencia. 
- Hacer que se cumpla el trabajo, tanto de su personal como el de los posibles 
subcontratados, programando, verificando o corrigiendo, si es conveniente, sus 
desviaciones. 
- Atender los requerimientos que le formule el responsable del contrato por parte de la 
Diputación de Barcelona y resolver las cuestiones que le sean planteadas por éste, a 
efectos de la ejecución de los trabajos. 
- Organizar la ejecución de los trabajos y velar por que se pongan en práctica las 
indicaciones recibidas del responsable del contrato. 
 
Técnico/a especialista en materia de protección civil 
Cada empresa adjudicataria designará al técnico/a que tendrá las obligaciones que se 
describen a continuación: 
- Valorada la representación del servicio de asistencia técnica cuando sea necesaria 
su actuación o presencia. 
- Atender los requerimientos que le formule el responsable del contrato por parte de la 
Diputación de Barcelona y resolver las cuestiones que le sean planteadas por éste, a 
efectos de la ejecución de los trabajos. 
- Realizará los trabajos asignados de redacción o revisión + implantación del Duprocim 
o de implantación del Duprocim para todos los municipios de cada lote. 
 
 

6. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

Duración del contrato 
 

En los casos en que se contrata la redacción o revisión del DUPROCIM más la 
implantación básica, los contratos tendrán una duración de 24 meses, a contar desde 
la formalización del contrato.  
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En los casos en que se contrata sólo la implantación básica, los contratos tendrán una 
duración de 11 meses, a contar desde la formalización del contrato.  
 
Durante la ejecución, el contrato tendrá los plazos especificados en el apartado 
"Plazos de presentación del DUPROCIM" y "Plazos de las acciones de implantación 
básica".  
 
El plazo de ejecución del contrato se podrá ampliar, a solicitud del adjudicatario, 
cuando no se pueda cumplir por causas que no le sean imputables. A estos efectos, el 
responsable del contrato emitirá un informe donde se determine que el plazo de 
ejecución del contrato se amplía por causas no imputables al contratista, de acuerdo 
con el artículo 195.2 de la LCSP. 
 
Entregas parciales 
 
Durante la ejecución, el contrato tendrá los siguientes plazos parciales de acuerdo con 
el apartado "Metodología y fases de trabajo Redacción DUPROCIM" 
Redacción 

Primera entrega: Versión inicial DUPROCIM (máximo 5 meses desde el inicio del 
contrato). 
Segunda entrega: Documento del DUPROCIM propuesta para enviar a la 
Dirección General de Protección Civil para la emisión del informe previo al proceso 
de homologación (máximo 8 meses desde el inicio del contrato). 
Tercera entrega (máximo 10 meses desde el inicio del contrato): Documento para 
aprobar y homologar del DUPROCIM. 

 
Revisión 
 

Primera entrega: Versión inicial DUPROCIM (máximo 3 meses desde el inicio del 
contrato). 
Segunda entrega: Documento del DUPROCIM propuesta para enviar a la 
Dirección General de Protección Civil para la emisión del informe previo al proceso 
de homologación (máximo 5 meses desde el inicio del contrato). 
Tercera entrega (máximo 10 meses desde el inicio del contrato): Documento para 
aprobar y homologar del DUPROCIM. 

 
Implantación 
 

Primera entrega: Acta reunión inicial con ayuntamiento con decisión de riesgos de 
los que habrá que hacer simulacro, calendario de formación y calendario de 
simulacros.  
Segunda entrega: el informe final de implantación y otra documentación relativa a 
la implantación (máximo 11 meses desde el inicio del contrato). 
 
7. REMISIÓN GENÉRICA  
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En cuanto al resto de aspectos específicos relacionados con la prestación de los 

servicios y no detallados en el presente Pliego de prescripciones técnicas, será de 

aplicación lo establecido en el Pliego de prescripciones administrativas del expediente 

en lo que pueda hacer referencia a los mismos, así como el resto de la normativa 

aplicable a este tipo de contrato. 

ANEXO 1 INFORMACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

 
Todos los DUPROCIM incluirán el Plan Básico Territorial (en lo que como mínimo, si 
procede, habrá que considerar transporte de viajeros por ferrocarril, ola de calor/ola de 
frío, concentración de personas, fuerte oleaje, conductas de materias peligrosas y fallo 
de suministros). 
 
Todos los DUPROCIM incluirán como mínimo todos los riesgos obligados y todos los 
riesgos recomendados especiales. 
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Tabla 1. Información sobre número de planes especiales de cada municipio, fecha homologación, comarca, 
Servicio Territorial de Protección Civil, superficie del municipio y población (Idescat 2024). 
 

Municipio 

Número Planes 
Obligados o 

Recomendados 
Especiales, NO 

territoriales 

Fecha 
homologación 

Comarca 
Servicio Territorial 

PC 
Superficie 

(km²) 
Población 

Abrera 7 14/06/2023 Baix Llobregat Barcelona 19,9 12.821 hab 

Aiguafreda 5 18/07/2024 Vallès Oriental Barcelona 7,9 2.572 hab 

Alella 7 14/12/2023 Maresme Barcelona 9,6 10.110 hab 

Alpens 5 28/02/2024 Lluçanès Catalunya Central 13,8 273 hab 

Ametlla del Vallès, l' 6   Vallès Oriental Barcelona 14,2 9.283 hab 

Arenys de Mar 6 10/03/2022 Maresme Barcelona 6,8 16.280 hab 

Arenys de Munt 6 06/10/2022 Maresme Barcelona 21,3 9.391 hab 

Argençola 6   Anoia Penedès 47,1 227 hab 

Argentona 7 15/12/2022 Maresme Barcelona 25,4 12.845 hab 

Artés 7 30/10/2024 Bages Catalunya Central 17,9 5.981 hab 

Avià 6 06/10/2022 Berguedà Catalunya Central 27,2 2.249 hab 

Avinyó 7 06/10/2022 Bages Catalunya Central 63,2 2.297 hab 

Avinyonet del Penedès 6 10/12/2021 Alt Penedès Penedès 29,1 1.738 hab 

Badia del Vallès 
7   

Vallès 
Occidental Barcelona 0,9 

13.055 hab 

Balenyà 5 25/02/2026 Osona Catalunya Central 17,4 3.965 hab 

Balsareny 6 10/03/2022 Bages Catalunya Central 36,9 3.306 hab 

Begues 5   Baix Llobregat Barcelona 50,4 7.429 hab 

Bellprat 5   Anoia Penedès 31 72 hab 

Berga 6 11/12/2025 Berguedà Catalunya Central 22,6 16.994 hab 

Bigues i Riells del Fai 7 14/12/2023 Vallès Oriental Barcelona 28,6 9.944 hab 
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Borredà  5 18/07/2024 Berguedà Catalunya Central 43,5 439 hab 

Bruc, el 7 25/02/2026 Anoia Penedès 47,2 2.275 hab 

Brull, el 5 14/12/2023 Osona Catalunya Central 41 286 hab 

Cabanyes, les 5 10/12/2021 Alt Penedès Penedès 1,2 993 hab 

Cabrera d'Anoia 6 10/12/2021 Anoia Penedès 17 1.667 hab 

Cabrera de Mar 6   Maresme Barcelona 9 4.948 hab 

Cabrils 5 14/12/2023 Maresme Barcelona 7,1 7.803 hab 

Calaf 7 06/10/2022 Anoia Catalunya Central 9,2 3.549 hab 

Calders 7 06/10/2022 Moianès Catalunya Central 33,1 1.098 hab 

Caldes de Montbui 5   Vallès Oriental Barcelona 37,5 18.102 hab 

Caldes d'Estrac 6 28/02/2020 Maresme Barcelona 0,9 3.213 hab 

Calella 7 18/06/2025 Maresme Barcelona 8 19.762 hab 

Calldetenes 6 18/06/2025 Osona Catalunya Central 5,8 2.596 hab 

Callús 5 18/06/2025 Bages Catalunya Central 12,5 2.100 hab 

Calonge de Segarra 7 30/10/2024 Anoia Catalunya Central 37,2 188 hab 

Campins 5 28/02/2024 Vallès Oriental Barcelona 7,3 592 hab 

Canet de Mar 6   Maresme Barcelona 5,6 15.014 hab 

Canovelles 7   Vallès Oriental Barcelona 6,7 17.025 hab 

Cànoves i Samalús 5   Vallès Oriental Barcelona 29,2 3.320 hab 

Canyelles 6 10/12/2021 Garraf Penedès 14,2 5.201 hab 

Capellades 6   Anoia Penedès 2,9 5.415 hab 

Capolat 5 18/07/2024 Berguedà Catalunya Central 34,1 88 hab 

Cardedeu 7   Vallès Oriental Barcelona 12,1 19.047 hab 

Cardona 5 11/12/2025 Bages Catalunya Central 66,7 4.561 hab 

Carme 5 28/02/2024 Anoia Penedès 11,7 797 hab 

Casserres 6 18/06/2025 Berguedà Catalunya Central 29,5 1.638 hab 

Castell de l'Areny 5   Berguedà Catalunya Central 24,4 69 hab 

Castellar de n'Hug 6   Berguedà Catalunya Central 47,1 171 hab 
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Castellar del Riu 5   Berguedà Catalunya Central 32,7 169 hab 

Castellar del Vallès 
8 05/12/2018 

Vallès 
Occidental Barcelona 44,9 

25.122 hab 

Castellbell i el Vilar 7 18/07/2024 Bages Catalunya Central 28,5 4.062 hab 

Castellbisbal 
8 05/12/2018 

Vallès 
Occidental Barcelona 31 

12.811 hab 

Castellcir 5 25/02/2026 Moianès Catalunya Central 34,2 775 hab 

Castellet i la Gornal 6   Alt Penedès Penedès 47,5 2.569 hab 

Castellfollit de Riubregós 6   Anoia Catalunya Central 26,2 162 hab 

Castellfollit del Boix 5 13/12/2024 Bages Catalunya Central 58,9 462 hab 

Castellgalí 7 10/12/2021 Bages Catalunya Central 17,2 2.308 hab 

Castellnou de Bages 5 18/06/2025 Bages Catalunya Central 29,2 1.415 hab 

Castellolí 6 06/10/2022 Anoia Penedès 25,3 653 hab 

Castellterçol 5 10/12/2021 Moianès Catalunya Central 31,9 2.729 hab 

Castellví de la Marca 6 10/12/2021 Alt Penedès Penedès 28,4 1.671 hab 

Castellví de Rosanes 8 10/12/2021 Baix Llobregat Barcelona 16,4 2.085 hab 

Centelles 5 14/12/2023 Osona Catalunya Central 15,2 7.737 hab 

Cercs 7 10/12/2021 Berguedà Catalunya Central 47,4 1.197 hab 

Cervelló 6 18/07/2024 Baix Llobregat Barcelona 24,1 9.461 hab 

Collbató 7   Baix Llobregat Barcelona 18,1 4.823 hab 

Collsuspina 5 30/10/2024 Moianès Catalunya Central 15,1 387 hab 

Copons 6 11/12/2025 Anoia Penedès 18,7 342 hab 

Corbera de Llobregat 8   Baix Llobregat Barcelona 18,4 15.529 hab 

Cubelles 8 27/06/2019 Garraf Penedès 13,5 16.950 hab 

Dosrius 5 14/06/2023 Maresme Barcelona 40,7 5.920 hab 

Esparreguera 8 10/12/2021 Baix Llobregat Barcelona 27,4 22.392 hab 

Esplugues de Llobregat 9 14/06/2023 Baix Llobregat Barcelona 4,6 46.968 hab 

Espunyola, l' 5 11/12/2025 Berguedà Catalunya Central 35,5 269 hab 
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Esquirol, l' 5   Osona Catalunya Central 61,8 2.265 hab 

Estany, l' 5 30/10/2020 Moianès Catalunya Central 10,3 403 hab 

Figaró-Montmany 5 14/06/2023 Vallès Oriental Barcelona 15 1.157 hab 

Fígols 5   Berguedà Catalunya Central 29,3 46 hab 

Fogars de la Selva 7 25/02/2026 Selva Girona 32,1 1.631 hab 

Fogars de Montclús 6 14/12/2023 Vallès Oriental Barcelona 39,7 481 hab 

Folgueroles 6 18/07/2024 Osona Catalunya Central 10,5 2.261 hab 

Fonollosa 6 10/12/2021 Bages Catalunya Central 51,7 1.555 hab 

Font-rubí 5 10/12/2021 Alt Penedès Penedès 37,4 1.441 hab 

Franqueses del Vallès, les 9   Vallès Oriental Barcelona 29,1 20.493 hab 

Gaià 6 13/12/2024 Bages Catalunya Central 39,5 177 hab 

Gallifa 
5   

Vallès 
Occidental Barcelona 16,3 

187 hab 

Garriga, la 6 13/12/2024 Vallès Oriental Barcelona 18,8 17.028 hab 

Gavà 8 14/06/2023 Baix Llobregat Barcelona 30,8 47.498 hab 

Gironella 6 10/03/2022 Berguedà Catalunya Central 6,8 4.982 hab 

Gisclareny 5   Berguedà Catalunya Central 36,5 27 hab 

Granada, la 7   Alt Penedès Penedès 6,5 2.218 hab 

Granera 5 10/03/2022 Moianès Catalunya Central 23,7 93 hab 

Gualba 7 14/06/2023 Vallès Oriental Barcelona 23,3 1.662 hab 

Guardiola de Berguedà 7 13/12/2024 Berguedà Catalunya Central 61,7 935 hab 

Gurb 8 30/10/2020 Osona Catalunya Central 51,6 2.697 hab 

Jorba 6 22/12/2020 Anoia Penedès 30,9 829 hab 

Llacuna, la 5   Anoia Penedès 52,2 946 hab 

Llagosta, la 8 14/06/2023 Vallès Oriental Barcelona 3 13.114 hab 

Lliçà d'Amunt 8 06/10/2022 Vallès Oriental Barcelona 22,3 16.083 hab 

Lliçà de Vall 8 18/07/2024 Vallès Oriental Barcelona 10,8 6.727 hab 

Malgrat de Mar 8 10/12/2021 Maresme Barcelona 8,8 19.150 hab 
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Malla 5 13/12/2024 Osona Catalunya Central 11 266 hab 

Marganell 5 14/06/2023 Bages Catalunya Central 13,5 297 hab 

Martorell 9   Baix Llobregat Barcelona 12,8 28.643 hab 

Martorelles 7 19/09/2019 Vallès Oriental Barcelona 3,6 4.895 hab 

Masies de Roda, les 6 11/12/2025 Osona Catalunya Central 16,4 745 hab 

Masies de Voltregà, les 8 11/12/2025 Osona Catalunya Central 22,4 3.224 hab 

Masnou, el 7   Maresme Barcelona 3,4 24.176 hab 

Masquefa 6 05/12/2018 Anoia Penedès 17,1 9.819 hab 

Matadepera 
5 05/12/2018 

Vallès 
Occidental Barcelona 25,4 

9.891 hab 

Mediona 5   Alt Penedès Penedès 47,6 2.629 hab 

Moià 6 10/03/2022 Moianès Catalunya Central 75,3 6.670 hab 

Molins de Rei 9 14/12/2023 Baix Llobregat Barcelona 15,9 26.568 hab 

Monistrol de Calders 5 10/12/2021 Moianès Catalunya Central 22 752 hab 

Monistrol de Montserrat 7 06/10/2022 Bages Catalunya Central 11,8 3.176 hab 

Montcada i Reixac 
8   

Vallès 
Occidental Barcelona 23,5 

36.823 hab 

Montclar 6 10/03/2022 Berguedà Catalunya Central 21,9 129 hab 

Montesquiu 5 30/10/2024 Osona Catalunya Central 4,9 1.106 hab 

Montgat 6 25/02/2026  Maresme Barcelona 2,9 12.458 hab 

Montmajor 5   Berguedà Catalunya Central 76,5 483 hab 

Montmaneu 6 18/07/2024 Anoia Penedès 13,6 197 hab 

Montmeló 9 25/05/2017 Vallès Oriental Barcelona 4 8.822 hab 

Montornès del Vallès 8 18/07/2024 Vallès Oriental Barcelona 10,2 16.752 hab 

Montseny 5  25/02/2026 Vallès Oriental Barcelona 26,8 379 hab 

Muntanyola 5 10/12/2021 Osona Catalunya Central 40,3 721 hab 

Mura 5 10/12/2021 Bages Catalunya Central 47,8 227 hab 

Navarcles 7 14/06/2023 Bages Catalunya Central 5,5 6.112 hab 
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Navàs 6 06/10/2022 Bages Catalunya Central 80,6 6.161 hab 

Nou de Berguedà, la 6   Berguedà Catalunya Central 25 170 hab 

Òdena 8 10/12/2021 Anoia Penedès 52,7 3.697 hab 

Olèrdola 7 10/03/2022 Alt Penedès Penedès 30,2 3.951 hab 

Olesa de Bonesvalls 6   Alt Penedès Penedès 30,8 2.108 hab 

Olesa de Montserrat 8   Baix Llobregat Barcelona 16,6 24.458 hab 

Olivella 5 10/12/2021 Garraf Penedès 38,8 4.417 hab 

Olost 5 28/02/2020 Lluçanès Catalunya Central 29,4 1.218 hab 

Olvan 6 06/10/2022 Berguedà Catalunya Central 35,6 894 hab 

Orís 5 14/12/2023 Osona Catalunya Central 27,2 354 hab 

Oristà 5 10/03/2022 Lluçanès Catalunya Central 68,5 585 hab 

Orpí 5   Anoia Penedès 15,2 164 hab 

Òrrius 6   Maresme Barcelona 5,7 799 hab 

Pacs del Penedès 5 30/10/2020 Alt Penedès Penedès 6,3 911 hab 

Palafolls 7 18/06/2025 Maresme Barcelona 16,6 9.823 hab 

Palau-solità i Plegamans 
8 28/02/2024 

Vallès 
Occidental Barcelona 14,9 

15.125 hab 

Pallejà 8 10/12/2021 Baix Llobregat Barcelona 8,3 11.715 hab 

Palma de Cervelló, la 6 14/12/2023 Baix Llobregat Barcelona 5,5 3.036 hab 

Papiol, el 8 10/12/2021 Baix Llobregat Barcelona 9 4.318 hab 

Perafita 5 18/06/2025 Lluçanès Catalunya Central 19,6 423 hab 

Piera 6   Anoia Penedès 57,2 17.196 hab 

Pineda de Mar 7   Maresme Barcelona 10,7 28.840 hab 

Pla del Penedès, el 5   Alt Penedès Penedès 9,6 1.316 hab 

Pobla de Claramunt, la 7 11/12/2025 Anoia Penedès 18,5 2.311 hab 

Pobla de Lillet, la 5 06/10/2022 Berguedà Catalunya Central 51,5 1.087 hab 

Polinyà 
8 10/12/2021 

Vallès 
Occidental Barcelona 8,8 

8.480 hab 
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Pont de Vilomara i 
Rocafort, el 7 06/10/2022 

Bages 
Catalunya Central 27,4 

4.087 hab 

Pontons 5 06/10/2022 Alt Penedès Penedès 25,9 525 hab 

Prats de Lluçanès 5 25/02/2026 Lluçanès Catalunya Central 13,8 2.682 hab 

Prats de Rei, els 7 28/02/2024 Anoia Catalunya Central 26,1 560 hab 

Premià de Dalt 5   Maresme Barcelona 6,6 10.528 hab 

Premià de Mar 7 21/03/2019 Maresme Barcelona 2,1 28.702 hab 

Puigdàlber 5   Alt Penedès Penedès 0,4 572 hab 

Puig-reig 7 18/06/2025 Berguedà Catalunya Central 45,8 4.390 hab 

Pujalt 6 28/02/2024 Anoia Catalunya Central 31,4 220 hab 

Quar, la 5   Berguedà Catalunya Central 38,3 42 hab 

Rajadell 6 27/06/2019 Bages Catalunya Central 45,5 573 hab 

Rellinars 
5 18/06/2025 

Vallès 
Occidental Barcelona 17,8 

922 hab 

Ripollet 
9   

Vallès 
Occidental Barcelona 4,3 

39.189 hab 

Roda de Ter 6 11/12/2025 Osona Catalunya Central 2,2 6.696 hab 

Rubió 5   Anoia Penedès 48 256 hab 

Rupit i Pruit 5 06/10/2022 Osona Catalunya Central 47,8 276 hab 

Sagàs 6  25/02/2026 Berguedà Catalunya Central 44,6 152 hab 

Saldes 6 30/10/2024 Berguedà Catalunya Central 66,4 301 hab 

Sallent 9 18/06/2025 Bages Catalunya Central 65,2 6.828 hab 

Sant Adrià de Besòs 9 10/12/2021 Barcelonès Barcelona 3,8 37.906 hab 

Sant Agustí de Lluçanès 5 28/02/2024 Osona Catalunya Central 13,2 109 hab 

Sant Andreu de la Barca 9 10/12/2021 Baix Llobregat Barcelona 5,5 26.862 hab 

Sant Andreu de 
Llavaneres 7 25/02/2026 

Maresme 
Barcelona 11,8 

11.839 hab 

Sant Antoni de Vilamajor 6 14/06/2023 Vallès Oriental Barcelona 13,7 6.565 hab 

Sant Bartomeu del Grau 6 18/06/2025 Osona Catalunya Central 34,4 939 hab 

Pàgina 44
Codi Segur de Verificació (CSV): 81fa461a324086c8a417   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 
Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana 

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 

 

Sant Boi de Lluçanès 5 18/06/2025 Osona Catalunya Central 19,5 572 hab 

Sant Cebrià de Vallalta 5 18/06/2025 Maresme Barcelona 15,7 3.791 hab 

Sant Celoni 8 18/06/2025 Vallès Oriental Barcelona 65,2 18.423 hab 

Sant Climent de Llobregat 7 10/03/2022 Baix Llobregat Barcelona 10,8 4.190 hab 

Sant Cugat Sesgarrigues 6 10/03/2022 Alt Penedès Penedès 6,2 1.021 hab 

Sant Esteve de 
Palautordera 5 18/07/2024 

Vallès Oriental 
Barcelona 10,6 

3.037 hab 

Sant Feliu de Codines 6 06/10/2022 Vallès Oriental Barcelona 15 6.496 hab 

Sant Feliu de Llobregat 9 14/06/2023 Baix Llobregat Barcelona 11,8 45.956 hab 

Sant Feliu Sasserra 5 11/12/2025 Bages Catalunya Central 22,4 620 hab 

Sant Fost de 
Campsentelles 8 18/06/2025 

Vallès Oriental 
Barcelona 13,2 

9.175 hab 

Sant Fruitós de Bages 8 25/02/2026 Bages Catalunya Central 22,2 9.137 hab 

Sant Hipòlit de Voltregà 8 10/12/2021 Osona Catalunya Central 0,9 3.704 hab 

Sant Iscle de Vallalta 5 14/06/2023 Maresme Barcelona 17,8 1.445 hab 

Sant Jaume de Frontanyà 5 10/12/2021 Berguedà Catalunya Central 21,3 29 hab 

Sant Joan de Vilatorrada 7 11/12/2025 Bages Catalunya Central 16,4 10.919 hab 

Sant Julià de Vilatorta 6 10/12/2021 Osona Catalunya Central 15,9 3.235 hab 

Sant Llorenç d'Hortons 7 27/06/2019 Alt Penedès Penedès 19,7 2.572 hab 

Sant Llorenç Savall 
6 27/06/2019 

Vallès 
Occidental Barcelona 41,1 

2.533 hab 

Sant Martí d'Albars 5 18/07/2024 Lluçanès Catalunya Central 14,7 121 hab 

Sant Martí de Tous 5 28/02/2024 Anoia Penedès 39,2 1.268 hab 

Sant Martí Sarroca 6 10/12/2021 Alt Penedès Penedès 35,3 3.377 hab 

Sant Martí Sesgueioles 7 25/05/2017 Anoia Catalunya Central 3,9 359 hab 

Sant Mateu de Bages 5 18/06/2025 Bages Catalunya Central 102,9 632 hab 

Sant Pere de Ribes 8   Garraf Penedès 40,8 31.702 hab 

Sant Pere de Riudebitlles 5 10/03/2022 Alt Penedès Penedès 5,4 2.466 hab 

Sant Pere de Vilamajor 5 30/10/2024 Vallès Oriental Barcelona 34,7 4.856 hab 
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Sant Pere Sallavinera 8   Anoia Catalunya Central 22 162 hab 

Sant Pol de Mar 7 25/02/2026  Maresme Barcelona 7,5 5.771 hab 

Sant Quintí de Mediona 5 06/10/2022 Alt Penedès Penedès 13,8 2.415 hab 

Sant Quirze de Besora 5 11/12/2025 Osona Catalunya Central 8,1 2.109 hab 

Sant Quirze del Vallès 
8 21/03/2019 

Vallès 
Occidental Barcelona 14,1 

20.188 hab 

Sant Quirze Safaja 6 10/12/2021 Moianès Catalunya Central 26,2 677 hab 

Sant Sadurní d'Osormort 7 28/02/2024 Osona Catalunya Central 30,6 89 hab 

Sant Salvador de 
Guardiola 6 10/12/2021 

Bages 
Catalunya Central 37,2 

3.422 hab 

Sant Vicenç de Castellet 8 18/07/2024 Bages Catalunya Central 17,1 10.061 hab 

Sant Vicenç de Montalt 6 14/06/2023 Maresme Barcelona 8,1 6.707 hab 

Sant Vicenç de Torelló 5 28/02/2024 Osona Catalunya Central 6,6 2.071 hab 

Sant Vicenç dels Horts 9 18/06/2025 Baix Llobregat Barcelona 9,1 28.422 hab 

Santa Cecília de Voltregà 7 30/10/2024 Osona Catalunya Central 8,6 184 hab 

Santa Coloma de Cervelló 8 10/12/2021 Baix Llobregat Barcelona 7,5 8.373 hab 

Santa Eugènia de Berga 5 18/06/2025 Osona Catalunya Central 7 2.295 hab 

Santa Eulàlia de Riuprimer 5 25/02/2026 Osona Catalunya Central 13,8 1.448 hab 

Santa Eulàlia de Ronçana 5 30/10/2024 Vallès Oriental Barcelona 14,2 7.852 hab 

Santa Fe del Penedès 6   Alt Penedès Penedès 3,4 362 hab 

Santa Margarida i els 
Monjos 7 18/06/2025 

Alt Penedès 
Penedès 17,2 

7.629 hab 

Santa Maria de Besora 5 28/02/2024 Osona Catalunya Central 24,7 164 hab 

Santa Maria de 
Martorelles 6   

Vallès Oriental 
Barcelona 4,5 

882 hab 

Santa Maria de Merlès 5   Lluçanès Catalunya Central 52,1 174 hab 

Santa Maria de Miralles 5 14/06/2023 Anoia Penedès 25 138 hab 

Santa Maria de 
Palautordera 8 10/03/2022 

Vallès Oriental 
Barcelona 16,9 

9.853 hab 
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Santa Maria d'Oló 6 10/12/2021 Moianès Catalunya Central 66,2 1.084 hab 

Santa Perpètua de 
Mogoda 9 10/12/2021 

Vallès 
Occidental Barcelona 15,8 

25.863 hab 

Santa Susanna 8 05/12/2018 Maresme Barcelona 12,6 3.854 hab 

Santpedor 7 14/06/2023 Bages Catalunya Central 16,6 7.668 hab 

Sentmenat 
5   

Vallès 
Occidental Barcelona 28,8 

9.461 hab 

Seva 5 15/12/2022 Osona Catalunya Central 30,4 3.775 hab 

Sitges 7   Garraf Penedès 43,9 32.086 hab 

Sobremunt 5 18/07/2024 Lluçanès Catalunya Central 13,8 86 hab 

Sora 5 18/06/2025 Osona Catalunya Central 31,7 217 hab 

Subirats 6 10/12/2021 Alt Penedès Penedès 55,9 3.245 hab 

Súria 5 10/03/2022 Bages Catalunya Central 23,6 6.035 hab 

Tagamanent 5 30/10/2020 Vallès Oriental Barcelona 43,3 344 hab 

Talamanca 8 18/06/2025 Bages Catalunya Central 29,4 223 hab 

Taradell 5 11/12/2025 Osona Catalunya Central 26,5 6.797 hab 

Tavèrnoles 5 18/07/2024 Osona Catalunya Central 18,8 339 hab 

Tavertet 5 13/12/2024 Osona Catalunya Central 32,5 126 hab 

Teià 6 14/12/2023 Maresme Barcelona 6,6 6.682 hab 

Tiana 5 18/07/2024 Maresme Barcelona 8 9.220 hab 

Tordera 6 10/12/2021 Maresme Barcelona 84,1 18.421 hab 

Torelló 7 18/06/2025 Osona Catalunya Central 13,5 14.922 hab 

Torre de Claramunt, la 6 11/12/2025 Anoia Penedès 15 4.020 hab 

Torrelavit 5 21/03/2019 Alt Penedès Penedès 23,7 1.494 hab 

Torrelles de Foix 6 10/03/2022 Alt Penedès Penedès 36,7 2.614 hab 

Torrelles de Llobregat 7 14/06/2023 Baix Llobregat Barcelona 13,6 6.217 hab 

Vacarisses 
8   

Vallès 
Occidental Barcelona 40,7 

7.453 hab 

Vallbona d'Anoia 6 10/12/2021 Anoia Penedès 6,5 1.428 hab 
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Vallcebre 5 18/07/2024 Berguedà Catalunya Central 28 274 hab 

Vallgorguina 7 10/12/2021 Vallès Oriental Barcelona 22,1 3.208 hab 

Vallirana 6   Baix Llobregat Barcelona 23,9 15.795 hab 

Vallromanes 6 28/02/2024 Vallès Oriental Barcelona 10,7 2.709 hab 

Veciana 6   Anoia Catalunya Central 38,9 184 hab 

Vic 8 10/12/2021 Osona Catalunya Central 30,6 48.235 hab 

Vilada 5 06/10/2022 Berguedà Catalunya Central 22,3 430 hab 

Vilalba Sasserra 7 18/06/2025 Vallès Oriental Barcelona 6,1 753 hab 

Vilanova de Sau 5 18/06/2025 Osona Catalunya Central 58,8 309 hab 

Vilanova del Camí 8 10/12/2021 Anoia Penedès 10,3 12.757 hab 

Vilanova del Vallès 8 21/03/2019 Vallès Oriental Barcelona 15,2 5.608 hab 

Vilassar de Dalt 5  25/02/2026 Maresme Barcelona 8,9 9.254 hab 

Vilassar de Mar 7   Maresme Barcelona 4 21.039 hab 

Vilobí del Penedès 5   Alt Penedès Penedès 9,3 1.142 hab 

Viver i Serrateix 4   Berguedà Catalunya Central 66,8 174 hab 

 
 
 
Tabla 2. Información sobre Obligaciones y vigencias de los planes de protección civil municipales. Fuente: 
Web de la Dirección General de Protección Civil. (*) 
 
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Seguretat/Obligacions-i-vig-ncies-dels-plans-de-protecci-civ/eqag-
gzjs/about_data 
 
 
(*) Esta tabla de obligaciones de riesgos se puede modificar y el DUPROCIM homologable deberá contemplar los 
riesgos que afecten al municipio de conformidad con lo que establezca la Generalitat de Catalunya, y en todo caso 
se deben incluir los riesgos obligados  
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Tabla 3. Información sobre si el municipio dispone de cartografía del Duprocim en el Sitmun o si dispone de 
convenio PCOM. (*) 
 
Todos los municipios deberán disponer de la cartografía del Duprocim en el Sitmun a la finalización de la redacción, 
revisión y/o implantación del Duprocim. 
 
Si el municipio no dispone de Convenio PCOM con la Diputación de Barcelona en el momento de llevar a cabo la 
implantación ésta se hará sin utilizarlo. 
 
(*) Datos enero 2026 
 

Municipio 
Cartografia Duprocim 

a SITMUN 
Convenio 

PCOM 

Abrera SI SI 

Aiguafreda SI SI 

Alella SI SI 

Alpens NO SI 

Ametlla del Vallès, l' SI SI 

Arenys de Mar SI SI 

Arenys de Munt SI SI 

Argençola SI NO 

Argentona SI SI 

Artés NO SI 
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Avià SI SI 

Avinyó SI SI 

Avinyonet del Penedès SI SI 

Badia del Vallès SI SI 

Balenyà NO NO 

Balsareny SI SI 

Begues SI SI 

Bellprat SI NO 

Berga NO NO 

Bigues i Riells del Fai SI SI 

Borredà  SI SI 

Bruc, el SI SI 

Brull, el SI SI 

Cabanyes, les SI SI 

Cabrera d'Anoia SI NO 

Cabrera de Mar SI SI 

Cabrils SI SI 

Calaf SI SI 

Calders SI SI 

Caldes de Montbui NO NO 

Caldes d'Estrac SI SI 

Calella NO SI 

Calldetenes SI SI 

Callús SI SI 

Calonge de Segarra SI SI 

Campins SI SI 

Canet de Mar NO NO 

Canovelles SI SI 
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Cànoves i Samalús SI NO 

Canyelles SI SI 

Capellades SI NO 

Capolat SI SI 

Cardedeu SI NO 

Cardona NO SI 

Carme SI SI 

Casserres SI SI 

Castell de l'Areny SI NO 

Castellar de n'Hug SI SI 

Castellar del Riu SI NO 

Castellar del Vallès SI SI 

Castellbell i el Vilar SI SI 

Castellbisbal SI SI 

Castellcir SI SI 

Castellet i la Gornal SI SI 

Castellfollit de Riubregós SI NO 

Castellfollit del Boix SI SI 

Castellgalí SI SI 

Castellnou de Bages NO SI 

Castellolí SI NO 

Castellterçol SI SI 

Castellví de la Marca SI NO 

Castellví de Rosanes SI SI 

Centelles SI SI 

Cercs SI SI 

Cervelló SI NO 

Collbató SI SI 
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Collsuspina SI SI 

Copons SI SI 

Corbera de Llobregat SI SI 

Cubelles SI SI 

Dosrius SI SI 

Esparreguera SI SI 

Esplugues de Llobregat SI SI 

Espunyola, l' SI SI 

Esquirol, l' NO SI 

Estany, l' SI SI 

Figaró-Montmany SI SI 

Fígols SI SI 

Fogars de la Selva SI SI 

Fogars de Montclús SI SI 

Folgueroles NO SI 

Fonollosa NO NO 

Font-rubí SI SI 

Franqueses del Vallès, les SI NO 

Gaià NO SI 

Gallifa SI SI 

Garriga, la SI SI 

Gavà SI SI 

Gironella SI SI 

Gisclareny SI NO 

Granada, la SI SI 

Granera SI NO 

Gualba SI SI 

Guardiola de Berguedà SI SI 
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Gurb SI SI 

Jorba SI SI 

Llacuna, la SI SI 

Llagosta, la SI SI 

Lliçà d'Amunt SI SI 

Lliçà de Vall SI SI 

Malgrat de Mar SI SI 

Malla NO SI 

Marganell NO NO 

Martorell NO SI 

Martorelles SI SI 

Masies de Roda, les NO SI 

Masies de Voltregà, les SI SI 

Masnou, el SI SI 

Masquefa SI SI 

Matadepera SI SI 

Mediona SI SI 

Moià NO NO 

Molins de Rei SI SI 

Monistrol de Calders SI SI 

Monistrol de Montserrat SI SI 

Montcada i Reixac NO NO 

Montclar SI SI 

Montesquiu SI SI 

Montgat SI NO 

Montmajor SI SI 

Montmaneu SI SI 

Montmeló SI SI 
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Montornès del Vallès SI SI 

Montseny SI SI 

Muntanyola SI SI 

Mura NO SI 

Navarcles SI SI 

Navàs SI SI 

Nou de Berguedà, la SI NO 

Òdena SI SI 

Olèrdola SI SI 

Olesa de Bonesvalls SI SI 

Olesa de Montserrat SI SI 

Olivella SI SI 

Olost SI SI 

Olvan SI SI 

Orís SI SI 

Oristà NO SI 

Orpí SI NO 

Òrrius SI NO 

Pacs del Penedès SI SI 

Palafolls SI SI 

Palau-solità i Plegamans SI SI 

Pallejà SI SI 

Palma de Cervelló, la SI SI 

Papiol, el SI SI 

Perafita NO SI 

Piera SI SI 

Pineda de Mar SI SI 

Pla del Penedès, el SI SI 
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Pobla de Claramunt, la SI NO 

Pobla de Lillet, la SI SI 

Polinyà SI SI 

Pont de Vilomara i 
Rocafort, el 

SI SI 

Pontons SI SI 

Prats de Lluçanès SI SI 

Prats de Rei, els SI SI 

Premià de Dalt SI SI 

Premià de Mar SI SI 

Puigdàlber SI NO 

Puig-reig SI SI 

Pujalt SI SI 

Quar, la SI NO 

Rajadell SI SI 

Rellinars SI SI 

Ripollet SI NO 

Roda de Ter NO SI 

Rubió SI SI 

Rupit i Pruit SI SI 

Sagàs SI SI 

Saldes SI SI 

Sallent SI SI 

Sant Adrià de Besòs SI SI 

Sant Agustí de Lluçanès NO SI 

Sant Andreu de la Barca SI SI 

Sant Andreu de 
Llavaneres 

SI SI 
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Sant Antoni de Vilamajor SI SI 

Sant Bartomeu del Grau NO SI 

Sant Boi de Lluçanès NO SI 

Sant Cebrià de Vallalta SI SI 

Sant Celoni NO SI 

Sant Climent de Llobregat SI SI 

Sant Cugat Sesgarrigues SI SI 

Sant Esteve de 
Palautordera 

SI SI 

Sant Feliu de Codines SI SI 

Sant Feliu de Llobregat SI SI 

Sant Feliu Sasserra SI SI 

Sant Fost de 
Campsentelles 

SI NO 

Sant Fruitós de Bages SI SI 

Sant Hipòlit de Voltregà NO SI 

Sant Iscle de Vallalta SI NO 

Sant Jaume de Frontanyà SI NO 

Sant Joan de Vilatorrada SI SI 

Sant Julià de Vilatorta SI SI 

Sant Llorenç d'Hortons SI SI 

Sant Llorenç Savall SI SI 

Sant Martí d'Albars SI SI 

Sant Martí de Tous SI SI 

Sant Martí Sarroca SI SI 

Sant Martí Sesgueioles SI SI 

Sant Mateu de Bages SI SI 

Sant Pere de Ribes SI SI 
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Sant Pere de Riudebitlles SI SI 

Sant Pere de Vilamajor SI SI 

Sant Pere Sallavinera SI SI 

Sant Pol de Mar SI SI 

Sant Quintí de Mediona SI SI 

Sant Quirze de Besora SI SI 

Sant Quirze del Vallès SI SI 

Sant Quirze Safaja SI SI 

Sant Sadurní d'Osormort SI SI 

Sant Salvador de 
Guardiola 

SI SI 

Sant Vicenç de Castellet SI SI 

Sant Vicenç de Montalt SI NO 

Sant Vicenç de Torelló SI SI 

Sant Vicenç dels Horts SI SI 

Santa Cecília de Voltregà NO SI 

Santa Coloma de Cervelló SI SI 

Santa Eugènia de Berga SI SI 

Santa Eulàlia de Riuprimer NO NO 

Santa Eulàlia de Ronçana SI SI 

Santa Fe del Penedès SI SI 

Santa Margarida i els 
Monjos 

SI SI 

Santa Maria de Besora NO SI 

Santa Maria de 
Martorelles 

SI NO 

Santa Maria de Merlès SI SI 

Santa Maria de Miralles SI SI 

Santa Maria de SI SI 
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Palautordera 

Santa Maria d'Oló SI SI 

Santa Perpètua de 
Mogoda 

SI SI 

Santa Susanna SI SI 

Santpedor NO NO 

Sentmenat NO SI 

Seva SI SI 

Sitges SI SI 

Sobremunt NO SI 

Sora NO SI 

Subirats SI SI 

Súria SI SI 

Tagamanent SI SI 

Talamanca SI SI 

Taradell SI SI 

Tavèrnoles SI SI 

Tavertet SI SI 

Teià SI SI 

Tiana SI NO 

Tordera SI SI 

Torelló NO NO 

Torre de Claramunt, la SI NO 

Torrelavit SI SI 

Torrelles de Foix SI SI 

Torrelles de Llobregat SI SI 

Vacarisses SI SI 

Vallbona d'Anoia SI SI 
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Vallcebre SI NO 

Vallgorguina SI SI 

Vallirana SI SI 

Vallromanes SI SI 

Veciana SI NO 

Vic SI SI 

Vilada SI SI 

Vilalba Sasserra SI SI 

Vilanova de Sau NO NO 

Vilanova del Camí NO NO 

Vilanova del Vallès SI SI 

Vilassar de Dalt SI SI 

Vilassar de Mar SI SI 

Vilobí del Penedès SI SI 

Viver i Serrateix SI SI 

 
 
 

 
 
DILIGENCIA para hacer constar que el texto que antecede es traducción al castellano del Pliego de prescripciones técnicas 

aplicable al expediente de contratación relativo a la elaboración e implantación básica o sólo implantación 
básica en 269 municipios del Documento Único de Protección Civil Municipal (DUPROCIM) en la 
demarcación de Barcelona, aprobado por decreto de la Presidenta Delegada del Area de Urbanismo, Vivienda y 
Regeneración Urbana de esta Diputación en fecha 21/04/2026 Decreto núm. 5230. En caso de discrepancia entre dicho Pliego 
de prescripciones técnicas en catalán y esta traducción al castellano, prevalecerá el primero. 

 

Pàgina 59
Codi Segur de Verificació (CSV): 81fa461a324086c8a417   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Metadades del document

Tipologia documental
2026/0008335

Tipus documental Plec de clàusules o condicions

Núm. expedient

Títol Pliego de prescripciones técnicas aplicable al expediente de contratación
relativo a la elaboración e implantación básica o sólo implantación básica en
269 municipios del Documento Único de Protección Civil Municipal
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