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PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ - MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 
De conformitat amb el que estableix l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei 
de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), la subscripció de contractes per part de les 
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha 
d’iniciar l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte. D’acord amb el que disposa 
l’article 28 LCSP, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, s’han de 
determinar amb precisió, i se n’ha de deixar constància en la documentació preparatòria, abans 
d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.  
 
Segons el mateix article 116 de la LCSP, en l’expedient s’ha de justificar:  

• L’elecció del procediment de licitació.  

• La necessitat de l’administració que es vol satisfer mitjançant la contractació de les 
prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que ha de ser 
directa, clara i proporcional.  

• La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, si escau.  

• La classificació o característiques que s’exigeixi als participants.  

• Els criteris de solvència tècnica i/o professional, i econòmica i financera, i els criteris que 
s’han de tenir en consideració per adjudicar el contracte.  

• El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que integren, 
inclosos sempre els costos laborals si n’hi ha.  

 
La memòria justificativa s’estructura en els apartats que segueixen, que determinen i justifiquen 
els elements anteriors, amb la seva fonamentació jurídica o tècnica. 
 
 
 
1. Dades de contractació 
 

• Objecte del contracte: Obres per a la substitució integral de la instal·lació de detecció 
d’incendis del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. 

 

• CPV:   
45312100-8   Instal·lació de sistemes d’alarma contra incendis. 

 

• S’adjunta projecte executiu d’obres emès per Enric Ros Baró de WATTEGA-ARCBCN amb 
referència CM012_38 en data febrer de 2026. 
 

• El projecte d’obres va ser aprovat pel Gerent del Consorci en data 20 de març de 2026. 
 

• No s’adjunta informe de supervisió atès que es tracta d’una obra de pressupost inferior a 
500.000€ i no afecta l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’edifici. 

 

• S’adjunta l’acta de replantejament del projecte, de data 24 de març de 2026 
 

 

• Metodologia BIM: No. 
 

• Codi PEP/Territori: AG-02796/001 
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• Lots: D’acord amb el que estableix l’article 99.3. b), per la naturalesa de l’objecte del 
contracte hi ha un risc elevat que la divisió en lots impossibiliti l’execució correcta del 
contracte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions i la 
seva eventual execució per una pluralitat de contractistes diferents. Es tracta d’una sola 
actuació que és indivisible per la naturalesa del seu procediment constructiu. 

 

• Dades econòmiques del contracte: 
 
a. Pressupost màxim de licitació:  
  

Costos derivats de l’execució material 378.151,57 €  

Despeses generals d'estructura 49.159,70 €  

Benefici industrial 22.689,09 €  

TOTAL (sense IVA) 450.000,36 €  

TOTAL (IVA INCLÒS) 544.500,44 €  

  
És un expedient pluriennal? No 
 
El pressupost es distribueix d’acord amb els exercicis i partides pressupostàries  següents:   
   

Partida pressupostària 
Capítol 6 

Exercici 2026 

D/6200004/573/06 450.000,36 € 

 
b. Valor estimat del contracte:  
  

Pressupost base de licitació (IVA exclòs)  450.000,36 €  

Pròrrogues i qualsevol opció eventual  0,00 €  

Modificacions  0,00 €  

TOTAL (IVA EXCLÒS)  450.000,36 €  

 
 

• Termini d’execució del contracte: La durada màxima de totes les actuacions serà com a 
màxim de 36 setmanes (de les quals 32 setmanes seran d’execució de les obres). 

 

• Garantia definitiva: 5% de l'import d’adjudicació del contracte adjudicat (sense IVA). 
 

• Unitat promotora: Departament d’Infraestructures i PRL. 
 

• Persona responsable del contracte: Oliver Blanco López. 
 

• Òrgan de contractació: Per acord de la Comissió Executiva del Consorci de data 27 de juny 
de 2024 es va delegar en la persona que exerceixi el càrrec d’administrador general del 
Consorci les funcions que la Comissió Executiva té encomanades com a òrgan de contractació 
del Consorci d’acord amb l’article 13.2. t). dels Estatuts, en tots els procediments de 
contractació pública, amb independència del seu objecte i procediment d’adjudicació 
utilitzat, sempre que el Valor Estimat del Contracte no superi el 10% dels recursos ordinaris 
del pressupost vigent de l’entitat (IVA exclòs). 
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10% dels recursos ordinaris del pressupost 2026 (pròrroga 2023): 1.595.807,18 € 
Valor Estimat del Contracte: 450.000,36€. 
 
Per acord del Consell Rector del Consorci, el senyor Jordi Medrano Taltavull va ser nomenat 
administrador general amb efectes des del 2 d’abril de 2024. 
 
Per Acord GOV/256/2025, de 4 de novembre, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts 
del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i se n'aprova el text íntegre, el càrrec 
d’administrador general ha passat a denominar-se gerent, amb idèntiques funcions. 

 
 
2. Justificació de l’elecció del procediment 
 
Per a la contractació d’aquesta obra s’opta pel procediment obert (art. 156 LCSP) de 
contractació i la tramitació ordinària, en què tota empresa interessada podrà presentar una 
proposició, i queda exclosa la negociació dels termes del contracte amb les empreses licitadores. 
 

• Forma de tramitació: No harmonitzat. 
• Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí. 
• Admet recurs especial: sí 

 
 
3. Classificació i solvència de les empreses licitadores. 
 
Classificació empresarial:  

• Categoria:  3. Import entre 360.000 i 840.000 euros  

• Grup:   K. Especials. 

• Subgrup:  9. Instal·lacions contra incendis. 

 
Criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera (arts. 74 a 95 LCSP) 
 

• En aplicació a l’article 87.1 LCSP hauran d’aportar una declaració sobre el volum anual de 

negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte, referit al millor exercici dels 3 últims 

disponibles. 

 

El volum de negocis mínim anual exigit és de 675.000,54 € (sense IVA), que no excedeix d’1,5 

vegades el VEC del contracte, i s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals 

aprovats i dipositats al Registre mercantil de l’exercici que es pretén fer valdre. 

 

• En aplicació de l’article 88.1 a) LCSP, hauran d’aportar un llistat de les obres executades, en 

el curs dels cinc darrers anys, avalat per certificats de bona execució signats pels respectius 

clients promotors d’aquestes obres, que indicaran l’import, dates i lloc d’execució de les 

obres, i es concretarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió 

i si es van portar normalment a bon terme.  

 

S’entendrà que les obres acreditades es corresponen a les que constitueixen l’objecte del 

contracte si pertanyen al mateix grup o subgrup de classificació, o al grup o subgrup més 

rellevant. L’import anual acumulat en l’any de major execució ha de ser igual o superior al 

70% del preu del contracte, es a dir 315.000,25 €. 
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• En aplicació de l’article 88.1 b) LCSP, hauran d’aportar una declaració indicant el personal 

tècnic o organismes tècnics integrats o no a l’empresa, dels que es disposa per a l’execució 

de les obres, amb els documents acreditatius corresponents quan així se’ls requereixi. 

 

La inscripció de l’empresa al RELI acreditarà les condicions de solvència econòmica i tècnica 

que hi constin. 

 

La inscripció de l’empresa al ROLECE acreditarà les condicions de solvència econòmica que 

hi constin. 

 
 
Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte 
 
Sí. Les empreses licitadores han d’adscriure a l’execució del contracte el personal exigit i el 
material descrit d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques i la seva oferta. 
 
 
Compliment de normes de garantia de qualitat i de gestió mediambiental o altres (arts. 93 i 
94 LCSP) 
 

• Les empreses han de tenir vigent el Certificat ISO 9001, o assimilable, pel qual el seu sistema 
de Gestió de la Qualitat és conforme amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

 

• Les empreses han de tenir vigent el Certificat ISO 14001, o assimilable, pel qual el seu 
sistema de Gestió Ambiental és conforme amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 
14001:2015. 

 
 
Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades 
com a adjudicatàries 
 

Sí. Certificat de visita a l’edifici.  
 
 
4. Criteris d’adjudicació del contracte  
 
Per un total de 100 punts les puntuacions a valorar per a cadascun dels criteris serà: 
 

4.1. Criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica: fins a 55 
punts. 

 
4.1.1 Valoració de l’oferta econòmica: fins a un màxim de 45 punts, on aquesta 
puntuació serà per a l’oferta més baixa i la resta d’ofertes es valoraran segons la fórmula 
següent: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = [1 − (
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 − 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐿𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó
)  𝑥 (

1

𝑀
)] 𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 

 

On M = 2 
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Aquesta fórmula s'aplica de conformitat amb la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de 
valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 
4.1.2 Ampliació del termini de garantia per a totes les feines executades al contracte, 
fins a 10 punts.  

 
Per a la valoració s’aplicarà el càlcul següent: 

 

Termini Puntuació 

2 anys (mínim exigit) 0 punts 

2 anys + X mesos addicionals 
0, 0,2777 punts/mes addicional fins a un 
màxim de 36 mesos addicionals.  

 
 

 
4.2. Criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor: fins a 45 

punts. 
 

Les empreses que no obtinguin un mínim de 23 punts de la puntuació que depèn d’un judici 
de valor no passaran a la següent fase, per tant no s’obrirà el seu sobre C i quedaran excloses 
del procediment de licitació. 

 
4.2.1. Diagrama de Gantt i memòria detallada d’execució de les obres. Cal incloure les 
principals fites del projecte, atès que tant el Diagrama de Gantt com la memòria 
detallada seran documents de treball. La memòria haurà d’incloure una proposta 
d’execució dels treballs, en horari no laborable del PRBB (de dilluns a divendres de 18:00 
a 6:00, festius i caps de setmana 24 hores), que minimitzi l’impacte sobre l’activitat i la 
circulació normal de les persones. A la proposta s’haurà de poder diferenciar els treballs 
previs, els treballs d’execució i els treballs posteriors per tal de que un cop s’hagi 
finalitzat la feina, l’espai estigui totalment disponible i en òptimes condicions d’ús i 
neteja per poder realitzar l’activitat que té destinada. Fins a un màxim de 30 punts. 
 
La planificació (Diagrama de Gantt) que s’ha de presentar en el sobre B s’haurà de fer 
en base a les setmanes de duració (36 setmanes) establertes en el Plec de prescripcions 
tècniques. 
 
En el cas que s’utilitzi un termini de durada inferior s’exclourà l’empresa licitadora en 
considerar que està donant informació respecte el criteri de reducció del termini  o 
s’assignarà puntuació sobre cap reducció d’aquests terminis. 
 

La valoració d’aquest criteri es realitzarà seguint els apartats següents: 

 

Sub-criteri Descripció 
Puntuació 
màxima 

1. Diagrama de Gantt. 

Claredat, definició de fases, identificació de fites 
principals i coherència temporal. Utilitat com a 
document de treball. 

8 punts 
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2. Reducció del 
termini d’execució 
de les obres 

La reducció del termini d’execució de les obres, 
fixat en el Plec de Clàusules Tècniques en un 
màxim de 32 setmanes d’execució d’obres, es 
valorarà així: 

 
Termini d’execució de les obres en 32 setmanes: 
0 punts 
Termini d’execució de les obres en 30 setmanes: 
2,5 punts 
Termini d’execució de les obres en 28 setmanes: 
5 punts 

5 punts 

3. Memòria 
d’execució. 

Grau de detall, metodologia proposada i 
coherència amb el Diagrama de Gantt. 

7 punts 

4. Execució en horari 
no laborable. 

Adequació als horaris del PRBB i mesures per 
minimitzar l’impacte sobre l’activitat i la 
circulació de persones. 

4 punts 

5. Fases dels treballs. 
Diferenciació clara entre treballs previs, 
d’execució i posteriors. 

3 punts 

6. Restitució i neteja 
final. 

Mesures per garantir que l’espai quedi en 
òptimes condicions d’ús i neteja. 

3 punts 

 
4.2.2. Les empreses hauran de realitzar una descripció de la proposta d’implantació 
del nou software de gestió gràfica on s’inclogui una mostra de les pantalles de 
navegació, les quals hauran d’incloure, de cada central, tant els llaços com els seus 
elements ubicats sobre els plànols de planta, tipus d’alarmes, …. Fins a un màxim de 5 
punts. 

 

Sub-criteri Descripció 
Puntuació 
màxima 

1. Descripció del 
software. 

Claredat i adequació de la proposta a les 
necessitats del sistema. 

2 punts 

2. Pantalles de 
navegació. 

Qualitat, funcionalitat i facilitat d’ús de les 
pantalles mostrades. 

2 punts 

3. Representació 
gràfica. 

Inclusió de centrals, llaços, elements i tipus 
d’alarmes sobre plànols de planta. 

1 punt 
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4.2.3. Proposta d’execució dels treballs que minimitzin l’impacte sobre la detecció i 
protecció contra incendis durant el temps en què hi hagi aquesta mancança. Aquesta 
proposta haurà d’incloure mesures complementaries i alternatives per minimitzar 
aquesta manca de detecció (comunicació amb els mitjans de socors i salvament 
exteriors - bombers, protecció civil,...-, reforç del sistema de seguretat,...) Fins a un 
màxim de 10 punts. 

 

Sub-criteri Descripció 
Puntuació 
màxima 

1. Anàlisi del risc. 
Identificació dels riscos durant el període 
de manca de detecció. 

2 punts 

2. Mesures 
complementàries. 

Propostes alternatives i complementàries 
de detecció i protecció. 

4 punts 

3. Coordinació amb 
emergències. 

Comunicació i protocols amb bombers, 
protecció civil i altres serveis. 

2 punts 

4. Reforç de la seguretat. 
Mesures de reforç del sistema de 
seguretat durant el període crític. 

2 punts 

  
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals. 

 
Es consideraran com a presumptament anormals aquelles ofertes que la seva puntuació total 
excedeixi un 30% de la mitjana de puntuacions totals de la resta d’empreses. El càlcul es farà 
segons la següent fórmula: 
 

Si Vo > 1,30*Vm ≥ l’oferta és presumptament anormal o desproporcionada 
 
On:  

Vo = Puntuació total (Puntuació sobre B + Puntuació sobre C).  
Vm = Valor de la mitjana aritmètica de totes les empreses licitadores (Puntuació sobre 
B + Puntuació sobre C). 

 
 
5. Condicions especials d’execució 
 
D’acord amb el que estableix l’article 202 de la LCSP, les condicions especials d’aquest contracte 
de caràcter social, ambiental, ètiques o d’innovació són les següents:   
 
L’empresa adjudicatària està obligada a afavorir l’estabilitat d’ocupació, la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones i la integració social dels col·lectius més desfavorits, i ha de 
disposar de mitjans propis per al desenvolupament de la prestació objecte del contracte. 
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L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar 
la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de 
la imatge. 
 
L’empresa adjudicatària assumirà l’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les 
condicions de treball establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri 
i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir. 
 
Per altra banda, cal tenir en compte el següent: 
 
1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal 
al servei del Consorci PRBB que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de 
contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la 
contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació 
que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el rau 
d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals. 
 
La presentació de l’oferta per part de les empreses licitadores suposarà la seva adhesió al Codi 
de principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos 
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.  
 
2. Per tal de donar compliment al que preveu l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les empreses licitadores i les 
empreses contractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.) 

e) En el moment de presentar l’oferta, l’empresa licitadora ha de declarar si té alguna 
situació de possible conflicte d’interès, als efectes del què disposa l’article 64 de la LCSP, 
o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte.  

f) Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques 
l’empresa  contractista o subcontractista està obligada a posar-ho en coneixement de 
l’òrgan de contractació 

g)  Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

h) A més, l’empresa contractista haurà de  col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic 
imposen a les empreses contractistes en relació amb l’Administració o administracions 
de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 
3. Les empreses licitadores, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, 
es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
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específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que 
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió 
Europea. 
 
4. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte. 
 
5. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents: 
 

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix una 
penalitat mínima de 2 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que 
es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels 
fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la 
reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la 
quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, 
IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte. 

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de 
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 

 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de 

contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres 
penalitats que es puguin establir. 

 
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 

coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització 
que siguin competents per raó de la matèria. 

 
 
6. Necessitat i relació amb l’objecte del contracte  (article 106 i 28 LCSP) 
 
El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona és un dels principals centres de recerca de Catalunya 
on conviuen diferents entitats destinades a la investigació i recerca en el camp de la biomedicina. 
La instal·lació de detecció d’incendis és essencial per garantir la seguretat dels ocupants i dels 
béns materials del centre i, per tant, per al PRBB esdevé una instal·lació cabdal en la prestació 
de serveis del Consorci als centres de recerca, que és una de les finalitats del Consorci Parc de 
Recerca Biomèdica de Barcelona d’acord amb els seus Estatuts. 
 
L'objectiu principal del projecte és la renovació integral del sistema de detecció d'incendis per 
tal d’actualitzar-lo i solucionar els problemes de obsolescència en els equips actuals de la 
instal·lació existent agreujats per el cessament de la fabricació i comercialització d’aquests per 
part del fabricant Kilsen, així com la manca de recanvis al mercat. A aquesta problemàtica es 
suma que la vida útil dels elements instal·lats al PRBB esta superada o pròxima a l’exhauriment 
segons el que exigeix el RIPCI. 
 
Pel que fa a la infraestructura de connexió, es preveu la conservació de tot el cablejat actual que 
sigui possible, sempre que les proves de continuïtat i aïllament garanteixin la seva integritat i 
compatibilitat amb el nou protocol de comunicació de Notifier. 
 
Punts clau de la intervenció: 
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- Actualització tecnològica: Pas d'un sistema Kilsen a una arquitectura Notifier d'última 
generació. 

- Renovació d'equips: Substitució de centrals, detectors, polsadors, elements auxiliars i 
terminals. 

- Optimització de recursos: Reutilització del cablejat existent previ control de qualitat per 
minimitzar l'impacte de l'obra. 

 
Aquestes obres es realitzaran conforme a les necessitats del Consorci PRBB segons el projecte 
executiu que s’incorpora al Plec de prescripcions tècniques com a annex. 
 
 
7. Subcontractació (art. 215.2 e) LCSP). 
 
Es podran subcontractar aquells treballs necessaris, excepte aquells pels quals s’hagin ofert 
mitjans humans o materials específics, i sempre i quan les obres i instal·lacions quedin acabades 
i integrades a la resta d’instal·lacions de forma adient. 
 
 
8. Modificacions previstes del contracte (art. 204 LCSP). 
 
No es preveuen modificacions al contracte. 

 

9. Infraccions i penalitzacions (art. 192 i s. LCSP). 

 
El contractista resta obligat a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis 
parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball i d’acord amb les instruccions emeses pel 
Consorci PRBB. 
 
Si l’empresa contractista, per causes imputables al mateix, incorre en demora respecte al 
compliment del termini total o dels terminis parcials (si n’hi ha), el Consorci PRBB podrà optar 
indistintament per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les 
penalitats diàries en la proporció de 2 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte. 
S’incrementa l’import d’aquesta penalitat respecte la que estableix la llei atès que el termini de 
finalització de les obres és un element clau en aquesta licitació. 
 
Si l’empresa contractista incompleix l'adscripció a l'execució del contracte dels mitjans personals 
o materials compromesos, s'imposaran penalitats proporcionals a la gravetat de l'incompliment 
i la seva quantia no podrà ser superior al 10% del preu del contracte. 
 
Si l’empresa contractista incompleix l’obligació d’entrega de tota la documentació generada 
durant l’execució de l’obra (plànols as-built, certificats CE dels productes instal·lats i fitxes de 
producte, manuals d'ús i manteniment dels equips, protocol de proves realitzades per 
l’instal·lador de la instal·lació, posada en marxa, control de qualitat, legalitzacions, ...) abans de 
la finalització del període de verificació i entrega d’obra, es considerarà falta greu i es penalitzarà 
amb un 5%  (abans d’IVA) del preu del contracte. 
 
Si l’empresa contractista incompleix l’obligació de comunicar les variacions de personal, així com 
també la del responsable de l’empresa, es considerarà falta lleu i es penalitzarà amb un 5%  
(abans d’IVA) de la certificació corresponent. 
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Si l’empresa contractista canvia un material per un altre que no compleix els requeriments 
inicials sense autorització prèvia, es considerarà falta greu.  
 
Les tasques que formin part de les obres contractades que no hagin estat realitzades per 
l’empresa adjudicatària en el termini reflectit en l’oferta o requerit pel PRBB o en les dates 
indicades en els plecs, podran ser encarregades a una tercera empresa i l’import de les tasques 
realitzades serà descomptat de la facturació de l’empresa adjudicatària amb una penalització 
addicional sobre la certificació corresponent del 5%, a més de descomptar de la factura afectada, 
el % corresponent a les tasques no realitzades. Es considera falta lleu. 

 
La comissió de tres faltes lleus es considerarà una falta greu i tres faltes greus podran suposar la 
resolució del contracte independentment de les penalitzacions econòmiques que es puguin 
aplicar. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora suposin un múltiple del 5% del preu del contracte, 
l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o acordar la 
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 
 
Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, a proposta del responsable del 
contracte, serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar a l’empresa 
contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se de 
les certificacions esmentades. 
 
L’import de les penalitats no exclou la indemnització per danys i perjudicis a què pot tenir dret 
el Consorci PRBB, originats per la demora de l’empresa contractista, sempre que no es derivin 
de causes de força major i altres impediments imprevisibles o inevitables. Serà aplicable també 
el que estableix l’article 194 LCSP. 
 
Igualment, les citades penalitats o indemnització podran ser moderades en la seva quantia si no 
hi ha culpa o negligència exclusives de l’empresa contractista o si en la producció del dany o 
perjudici hi hagués hagut intervenció directa o indirecta del Consorci PRBB o d’una tercera 
persona. 
 
El Consorci PRBB comunicarà a l’empresa contractista la incoació de l’expedient de penalització 
per un dels mitjans següents: 
 

- Burofax. Es donarà per vàlida la comunicació amb el “justificant de recepció” del 
burofax. 

- Correu electrònic (e-mail). Es donarà per vàlida la comunicació amb “justificant 
d’entrega en bústia” del sistema de correu electrònic. 

 
Totes les comunicacions seran dirigides al Responsable del contracte designat per l’empresa 
contractista, amb còpia al Gerent – Administrador de l’empresa o persona que es determini a 
l’inici de la prestació del servei (Director d’operacions, Director de qualitat,...). 
 
Un cop donada per vàlida la comunicació, l’empresa contractista disposarà d’un termini de 10 
dies hàbils per presentar al·legacions. Transcorregut aquest termini si no s’haguessin presentat 
al·legacions es donarà per confirmada la falta i l’administradora general emetrà la resolució 
imposant la penalització corresponent. Notificada la resolució que imposa la sanció, aquesta 
serà immediatament executiva i el seu import s’haurà d’abonar dins dels quinze dies hàbils 
següents, mitjançant deducció del pagament de les factures pendents i, si això no és possible, 
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s’actuarà sobre la garantia. En aquest cas, un cop feta efectiva la liquidació de la penalització, 
l’empresa contractista haurà de reposar l’import de la garantia íntegrament a requeriment del 
Consorci PRBB i en el termini que aquest determini. 
 
Si l’empresa adjudicatària presentés al·legacions es conformarà una comissió paritària que 
disposarà del termini d’una setmana per confirmar o retirar la falta. 
 

 

10. Forma de pagament. 
 

El Consorci PRBB abonarà les feines executades corresponents un cop aquestes s’hagin executat 
i s’hagin signat les actes de recepció parcial i/o l’acta de recepció total de les obres.  
 
La facturació serà per certificació de treballs realitzats. 
 
 
11. Cessió del contracte. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 214.1, segon paràgraf, de la LCSP per a aquest expedient 
es contempla que els drets i obligacions que deriven del contracte podran ser cedits per 
l’empresa concessionària a una tercera empresa. Per tal que l’empresa concessionària pugui 
cedir els seus drets i obligacions a terceres empreses s’han de complir els requisits següents:   
 

a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió  

b) Que l’empresa cedent hagi executat, com a mínim, un 20% de l’import del contracte.  

c) Que l’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència 
que resulti exigible en funció de la fase d’execució del contracte i no estar incurs en una 
causa de prohibició de contractar.  

d) Que la cessió es formalitzi entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cessionària en 
escriptura pública.  

 

12. Memòria final. 

 
Sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oliver Blanco López 
Director d’Infraestructures i PRL  
 
A Barcelona, a data que consta a la signatura electrònica. 


