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1. OBJECTE

El present contracte té per objecte I'execucioé de les obres incloses en el Projecte de Millora
de l'accessibilitat d’encreuaments de la xarxa basica de vianants de Riudoms, Fase 2,
aprovat definitivament el 6 d’octubre de 2026, que comprén les obres consistents en la renovacio
0 nova construccioé de passos de vianants en els encreuaments de la xarxa basica del municipi. El
Projecte inclou un total de 18 actuacions, que s’ha agrupat en quatre grans blocs:

- Adaptaci6 de reductors de velocitat

- Actuacions al carrer Baltasar Toda i Tapies
- Actuacions al carrer Salvador Espriu

- Actuacions al carrer Doctor Fleming

La gran majoria de les 18 actuacions que es realitzaran estan alineades amb linies estratégiques o
accions recollides al PMUS i/o al PLSV de qué disposa I'’Ajuntament de Riudoms.

Actuacio 1: Adaptacio de reductors de velocitat:

Actuacio 1.1: Adaptacié pas de vianants amb ressalt cruilla Avinguda 1 d’octubre-carrer de Joan
Salvado i Badia

Actuacio 1.2: Adaptacio pas de vianants amb ressalt cruilla Avinguda de Catalunya — carrer dels
Avellaners

Actuacio 1.3: Adaptaciéo pas de vianants amb ressalt cruilla carrer Dr Fleming- carrer de la
Sardana.

Actuacié 2: Carrer Baltasar de Toda i Tapies:

Actuacio 2.1: Millora accés aparcament final carrer Baltasar de Toda i Tapies amb carrer Doctor
Fleming

Actuaci6

2.1: Millora accés aparcament final carrer Baltasar de Toda i Tapies amb carrer Doctor Fleming
2.2: Millora de la seguretat de la cruilla entre el carrer de Toda i Tapies i el carrer Doctor Fleming
2.3: Rebaix de voreres en el pas de vianants de la cruilla del carrer Baltasar de Toda i Tapies amb
I'Avinguda Catalunya

2.4: Repavimentacio de la vorera de l'illa entre el carrer Baltasar de Toda i Tapies, carrer de la
Mola, carrer de Joan Miré i Avinguda Catalunya.

2.5: Millora dels passos de vianants a la cruilla entre el carrer Baltasar de Toda i Tapies i el carrer
de la Mola amb execucié d'orelles d’eixamplament de vorera per a la millora de la visibilitat
d’encreuament.

2.6: Millora pavimentacié vorera costat est del carrer Baltasar Toda i Tapies entre el carrer de la
Sardana i el carrer de la Mola davant de la zona educativa, davant de la zona educativa de
I'Institut Joan Guinjoan i Gispert.

2.7: Millora dels passos de vianants a la cruilla entre el carrer Baltasar de Toda i Tapies i el carrer
de la Sardana amb execucié d’orelles d’eixamplament de vorera per a la millora de la visibilitat
d’encreuament.

2.8: Millora de les places d’aparcament a I'entorn de la Rotonda del Forn Rovira (cruilla carrer
Baltasar de Toda i Tapies amb carrer del Molin Nous)

2.9: Millora del paviment de la vorera (costat oest) en I'entorn de I'arbre proxim a la cruilla entre el
carrer Baltasar de Toda i Tapies i el carrer d’Enric Castro Casanova

2.10: Nou pas de vianants amb ressalt davant la Biblioteca Antoni Gaudi
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2.11: Millora del pas de vianants i entroncament del carrer Baltasar de Toda i Tapies i la placa de
'arbre amb I'eixamplament de vorera per millora de la visibilitat d’encreuament.

Actuacié 3: Carrer Salvador Espriu

Actuacio 3.1: Pas de vianants elevat en el carrer Salvador Espriu amb Avinguda Catalunya
Actuacio 3.2: Millora visibilitat interseccioé carrer Salvador Espriu amb carrer de la Sardana i
eliminacio guals rebaixats.

Actuacié 4: Carrer Doctor Fleming

Actuacio 4.1: Millora visibilitat i seguretat cruilla carrer Doctor Fleming amb carrer Cambrils
Actuacio 4.2: Millora seguretat cruilla carrer Doctor Fleming amb carrer de Joan Miro

Es vol advertir que al Projecte técnic aprovat hi ha un error en la documentacio grafica, ja que una
de les actuacions que apareix dibuixada en diversos planols i anomenada com actuacio 4.2, es va
eliminar dels treballs a realitzar perd no es esborrar dels planols. Aquesta actuacié ja no esta
comptabilitzada al pressupost del projecte i la memoria.

L'expressid de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de Contractes
és 45233252-02- Treballs de pavimentacio de carrers.

L'objecte del contracte no es divideix en lots. La separacié dels treballs, dificultaria la correcta ela-
boracié de I'obra del contracte des del punt de vista técnic i de la coordinacio dels diferents capi-
tols del projecte. La coordinacié per tal de poder executar i dur a terme els diferents apartats que
formen part del projecte és basica i molt més eficient en la no divisié en lots atesa la urgéncia i
qualitat de I'execucié i la importancia de dur-lo a terme en temps i forma.

La no divisié en lots, afavorira en la millora de les ofertes i optimitzara els costos per a I'execucio
dels treballs.

Aixi doncs, pel fet que les feines dels diferents industrials s’han d’intercalar, es fa palés que totes
les actuacions tenen una vinculacié molt estreta en I'execucié del pla de treball i uns condicionants
molt estrictes pel que fa a les dependéncies entre tasques i la conseqient coordinacié dels treballs
i el fet que dividir-lo en lots dificultaria, des del punt de vista técnic I'execucio del contracte, ja que
requeriria coordinar els diferents capitols del pressupost amb diversos industrials. Aixi doncs,
essent necessaria una optima coordinacié i planificacié global dels treballs s'ha d'entendre que
l'obra conforma una unitat individual i funcional, i per tant, les prestacions no poden ser
executades de forma independent sense menyscabar la correcta execucio i l'assignacié de
recursos publics proporcionats a la finalitat requerida.
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2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES | IDONEITAT DEL CONTRACTE

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjangant el present contracte sén les que
consten en la memoria del Projecte Técnic i a I'informe de necessitats, redactat per I'arquitecte
técnic municipal.

3. NATURALESA | REGIM JURIDIC

El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu d’obres tipificat a I'art. 13 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public per la que es transposen a
l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Aquest contracte es regeix per:

a. Plec de clausules administratives particulars i el plec de prescripcions técniques (PCAP
i PPT).

b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public per la que es transposen
a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)

c. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector public (en endavant RD 817/2009).

d. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions publiques, en tot allo que no s’oposi,
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).

e. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacio
publica.

En tot alld no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret
administratiu i, en darrer terme, les de dret privat. També s’haura d’observar la normativa
reguladora de les relacions laborals i salut i seguretat en el treball i de prevencidé de riscos
laborals, aixi com el sotmetiment exprés a la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria
de proteccio de dades.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de
I'obligacio de complir-les.

4. PROCEDIMENT | FORMA DE CONTRACTACIO

L'expedient d’aquesta contractacio és tramitara de forma ordinaria i 'adjudicacio és fara mitjancant
procediment negociat sense publicitat, en aplicacio de I'article 168. a).1 de la LCSP, de conformitat
amb els requisits que s’hi estableixen, ja que el procediment anterior (exp 2026-155) es va
declarar desert, sense modificar en cap cas les condicions inicials del contracte i amb invitacié a
empreses que estiguin capacitades per a I'execucio de I'objecte d’aquest.
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Aquest contracte no té la consideracié de contracte subjecte a regulacié harmonitzada, pel fet
de tractar-se d’un import inferior al que s’estableix a I'article 20 de la LCSP.

5. PERFIL DEL CONTRACTANT

Amb la finalitat d’assegurar la transparéncia i I'accés public a la informacié relativa a la present
contractacid, i sens perjudici de la utilitzacié d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament

compta amb el Perfil de Contractant al qual es podra accedir per la pagina web seguent:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/9706549?categoria=0

Tota la documentacié necessaria per a la presentacié de l'oferta estara disponible per mitjans
electronics des del dia de la publicacié de I'anunci en aquest Perfil del Contractant.

6. DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE

Determinacio del preu

El sistema per a la determinacié del preu del contracte és per unitats executades components de
la prestacio que s’executin.

Pressupost base de licitacio

El pressupost base de licitacié de la contractacié es fixa en la quantitat de 280.246,57 euros (IVA
inclos). Desglossat en els conceptes seglents:

CONCEPTE DETALL IMPORT
1-Despeses directes 1.1 Materials 101.893,70 €
1.2 Maquinaria 33.842,77 €
2-Despeses indirectes 2.1 Despeses indirectes 11.137,86 €
3-Altres 3.1 Despeses Generals 24.024 .55 €
3.2 Benefici Industrial 11.677,75 €
4-Depeses de personal 4.1 Oficials de primera 24.024,55 €
4.2 Oficial de segona 5.775,25 €
4.3 Ajudants 14.792,45 €
4.4 Manobres 3.162,61 €
TOTAL 231.608,74 €
IVA 48.637,83 €
TOTAL BASE LICITACIO 280.246,57 €

L'estimacio dels costos salarials s'han calculat prenent com a referéncia el Conveni col-lectiu de
treball del sector de la construccidé de la provincia de Tarragona per als anys 2022-2026, publicat
al BOP num. 178 del 14 de setembre de 2018. Aquesta indicacié no prejutja el conveni que hi
sigui d'aplicacio.

Aquest és el preu maxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitacié del contracte.


https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/9706549?categoria=0
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitacié, indicant
l'IVA a aplicar mitjangant partida independent, en cap cas s’admetran ofertes per sobre el
pressupost de licitacio.

Preu

El preu del contracte és el d’adjudicacio i ha d’incloure, com a partida independent, I'lmpost sobre
el Valor Afegit.

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin
d’'aplicacid, aixi com totes les despeses que s’originin com a consequéncia de les obligacions
establertes en aquest plec que s’han de complir durant I'execucié del contracte. En qualsevol cas
es troben incloses dins del preu les despeses relatives a la taxa de la llicéncia municipal d’obres i
de limpost sobre construccions, instal-lacions i obres, aixi com d’altres tributs que puguin
substituir-los.

El preu del contracte anira amb carrec al pressupost i a [laplicacié pressupostaria
2026/1/133/6090019/01, del vigent pressupost municipal.

Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte és de 231.608,74 euros, atenent al fet que no hi ha prevista cap
prorroga ni modificacio.

7. DURADA DEL CONTRACTE

El termini d’execucio de I'obra és de SIS (6) mesos, a partir de I'acta de comprovacié del replan-
teig. L'esmentat termini comencgara a comptar des de la formalitzacié de I'acta de comprovacio del
replanteig, si en aquesta data ja ha estat notificada I'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball elaborat per I'adjudicatari. En cas contrari, el termini d’execucié de les obres es compta
des de la data de 'esmentada notificacio.

L'acta de comprovacio del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim d’'un mes a comptar des
de la formalitzacié del contracte, excepte casos excepcionals justificats.

No es preveu la prorroga del contracte.

L'acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per
tant, son exigibles.

8. CONDICIONS DELS LICITADORS

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
I'article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l'article
71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a 'article 85 de
la LCSP; que acreditin la solvéncia econdmica, financera i técnica o professional, i que gaudeixin
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de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme I'activitat o
prestacié que constitueixi I'objecte del contracte.

Les persones juridiques només poden ser adjudicataries dels contractes, les prestacions dels
quals, estiguin compreses dins les finalitats, I'objecte o 'ambit d’activitat que, d’acord amb els seus
estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti degudament.

Els requisits de capacitat, solvéncia i d'abséncia de prohibicions de contractar s'’han de complir en
el moment de presentacié d'ofertes i s'han de mantenir fins el moment de l'adjudicacio i
formalitzacio del contracte.

També poden participar en aquesta licitacié les unions d'empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-se en escriptura
publica fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, els empresaris que vulguin
concorrer integrats en una unié temporal han d’indicar els noms i les circumstancies dels qui la
constitueixin i la participacié de cada un, aixi com que assumeixen el compromis de constituir-se
formalment en una unié temporal en cas que resultin adjudicataris del contracte.

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extincio.
9. SOLVENCIA

D’acord amb alld establert a l'art. 86 de la LCSP les empreses acreditaran la seva solvéncia
mitjangant la presentacio dels mitjans que es detallen a continuacié.

En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la
seva solvéncia i per tal de determinar-la s’acumulara I'acreditada per cadascuna de les seves
integrants.

Solvéncia economica i financera

e Asseguranga de responsabilitat: Acreditar, mitjangant polissa i rebut de pagament, que
disposa d'una assegurancga d'indemnitzacié per riscos professionals per import igual o
superior al VEC. En el cas que sigui una UTE sera suficient que una d'elles tingui
l'asseguranca.

Solvéncia técnica o professional

* Experiéncia en treballs similars a I'objecte del contracte: Acreditar d'haver fet en els darrers
cinc anys obres similars a I'objecte del contracte amb un import per a cadascuna d'elles
superior al VEC, sense IVA. Per justificar-ho caldra aportar certificats de bona execucio
per a les obres més importants; aquests certificats indicaran I'import, les dades i el lloc
d’execucio de les obres i es precisara si es van realitzar segons les regles per les quals es
regeix la professio i es van realitzar correctament. Es consideraran obres similars les que
corresponguin als dos primers digits del CPV del contracte regulat en aquest plec de
clausules (45). En el cas que el licitador sigui una UTE se sumaran les obres fetes per
totes les empreses que hagin de formar-ne part.

Classificacio empresarial

La solvéncia econdmica i técnica minima requerida als apartats anteriors, es podra acreditar,
8
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alternativament, amb la classificacié empresarial, mitjangant el certificat de classificacio al Grup G,
subgrup 6, categoria 2 | Grup C, Subgrup 6, categoria 2. No obstant aix0, per a les obres objecte
de contracte, no és exigible classificacio del contractista.

10. REGISTRE DE LICITADORS

De conformitat amb [l'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es presentin a licitacions
realitzades a traveés del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat (ROLECE) o en el Registre Electronic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), en la data final de presentacié d'ofertes.

La inscripcié en el ROLECE o RELI acredita enfront de tots els drgans de contractacio del sector
public, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:

a) les condicions d’aptitud de I'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar,
representacio, habilitacio professional o empresarial

b) solvéncia econdmica i financera i técnica o professional,

c) classificacié i altres circumstancies inscrites,

d) la concurréncia o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.

La presentacio de les proposicions suposa l'autoritzacidé a la mesa i a 'd6rgan de contractacié per
consultar les dades recollides en el ROLECE o RELI, o les llistes oficials d’'operadors econdmics
d'un Estat membre de la Unié Europea.

11. GARANTIA

El licitador que presenti I'oferta millor valorada, de conformitat amb el que es disposa en l'article
107 de la LCSP, haura de constituir a la disposicié de I'drgan de contractacidé, una garantia
definitiva. La seva quantia sera igual al 5 % de l'import del preu final ofert pel licitador o preu
d’adjudicacio, exclos I'l'mpost sobre el Valor Afegit. La constitucié d'aquesta garantia haura de ser
acreditada en el termini de 7 dies habils a comptar des de I'enviament de la comunicacié.

Aquesta garantia s'ampliara en un 5% en el cas que l'oferta de I'adjudicatari resulti anormalment
baixa d'acord amb I'art. 149 de la LCSP.

El diposit o constitucié de la garantia es pot fer-se en metal-lic, valors publics o privats, aval, o
mitjangant contracte d’asseguranga de caucié, en els termes i les condicions que disposen els
articles 55 a 58 del RGLCAP. També es podra fer mitjangant la retencié en el preu de la/es
primera/es factura/es que es presentin, mitjangant sol-licitud d’aquesta circumstancia a
I'Ajuntament.

En el cas d’'uni6 temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de les
empreses participants, sempre que en conjunt arribin a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la unié temporal.

El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb I'art. 150.2 de la LCSP acreditara la
seva constitucié dins del termini de deu dies habils des del requeriment. De no complir-se
adequadament s'entendra que el licitador ha retirar la seva oferta procedint a exigir-li I'import del
3% del pressupost base de licitacio, en concepte de penalitat.

9



AJUNTAMENT DE RIUDOMS

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en I'art. 110 de la LCSP.

Quan a conseqléncia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti variacio, la
garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda
proporcié entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de
quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui a 'empresa I'acord de modificacio.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 'empresa
adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en
el termini de quinze dies des de I'execucié. En el cas que aquesta no es resolgui sera causa de
resolucio del contracte.

El termini de garantia es fixa en Un any, a partir de la data d’acabament de les obres.
Transcorregut aquest termini, les obres es donaran per rebudes.

12. ADMISSIO DE VARIANTS

En aquesta licitacié no es preveu la possibilitat de presentar variants.

13. PRESENTACIO DE DOCUMENTACIO | PROPOSICIONS

Presentaciéo de documentacio

L’Ajuntament de Riudoms convidara a presentar ofertes a diferents licitadors, amb un minim de
tres, sempre que sigui possible, negociant posteriorment amb ells qué hagin presentat oferta, els
aspectes objecte de la negociacio.

Els licitadors podran presentar la seva oferta en el termini que s’assenyali en la invitacidé a
participar en el procediment, que no sera inferior als deu dies naturals comptats a partir de la
tramesa d’aquesta.

Un cop accedeixen, mitjangant el corresponent enllag d’accés exclusiu que se’ls facilitara a
I'efecte, a I'eina de presentacio telematica d’ofertes, hauran d’emplenar les dades necessaries per
a presentar 'oferta.

Els licitadors han de signar les seves ofertes presentades mitjancant I'eina de presentacié
telematica amb signatura electronica avangada mitjangant un certificat qualificat o reconegut, amb
la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta.

Un cop presentada la proposicié no podra ser retirada sota cap concepte. La retirada injustificada
d'una proposicio, donara lloc a la prohibicié de contractar prevista a l'article 71.2 de la LCSP.

Les proposicions sén secretes i la seva presentacié suposa 'acceptacio incondicionada per part
de 'empresa licitadora del contingut del present plec de clausules administratives particulars i del
plec de prescripcions técniques, aixi com l'autoritzacié a la mesa i a 'drgan de contractacié per
consultar les dades que recullen el RELI o ROLECE, o les llistes oficials d’operadors econdmics
d’'un Estat membre de la Unié Europea.
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Confidencialitat

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial
si inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la
seva difusid a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui
ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccid de dades de caracter
personal.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat que ha de ser
necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No
s’admeten declaracions genériques o no justificades del caracter confidencial.

Sens perjudici de la declaracié de confidencialitat dels licitadors, davant d’'una sol-licitud
d’'informacié correspon a I'érgan de contractacio valorar si aquesta qualificacié és correcta, d’acord
amb els principis de publicitat i de transparéncia que regeixen I'actuacié administrativa, i corregir-la
si s’escau, prévia audiencia dels licitadors.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta econdmica, les dades que consten a registres
publics i els documents avaluables mitjangant un judici de valor.

14. CRITERIS DEL PROCEDIMENT DE NEGOCIACIO | ADJUDICACIO

S’estableix com a criteris d’adjudicacio i aspectes sotmesos a negociacié de I'oferta, el preu i la reduc-
cio del termini d’execucio del contracte.

Criteris automatics: 100%

1. Oferta economica (Fins a 95 punts).

S'atorgara la maxima puntuacio al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir,
que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de la licitacio (és a dir, el pressupost
maxim de licitacio, IVA exclos). La distribucio de la puntuacié es fara aplicant la seglent formula:

P = 95 x (OM/OF)

On: P = Puntuacié obtinguda OF = Oferta licitador OM = Oferta més baixa presentada

2. Reduccio del termini d’execucié de I'obra. Fins a 5 punts
Es donaran 0,1667 punts per cada dia de reduccié del termini. No s’admetra una reduccio del temps
establert a les bases superior a 1 mes. (30 dies)

11



AJUNTAMENT DE RIUDOMS

15. NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i durant la
vigéncia del contracte s’efectuaran exclusivament per mitjans electronics a través del sistema de
notificacid e-NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de les
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electronic i als teléfons mobils que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clausula 13
d’aquest plec.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis de
notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de
'dérgan de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la
notificacié per part de 'empresa a qui s’adreca.

16. MESA DE CONTRACTACIO, NEGOCIACIO | VALORACIO D’OFERTES

Considerant que es tracta d’'un procediment préviament declarat desert mitjangant un obert
simplificat en el que s’exigeix la constitucié de la Mesa de Contractacid, es procedent aquesta a
'empara d’alld que preveu l'article 157 de la LCSP, ateses les circumstancies concurrents, per dur
a terme I'obertura, qualificacioé dels documents i 'examen i la valoracié de les ofertes, un cop hagi
transcorregut el termini per a la presentacié d’aquestes, per la qual cosa es constituira la Mesa de
contractacid, que estara integrada pels membres seguents:

- President: Josep Maria Calvet Boronat o persona en qui delegui.
- Vocals:
Jordi Monrés Garate, secretari de I'Ajuntament, o persona en qui delegui.
Daniel Canaldal Pujol, interventor de I’Ajuntament, o persona en qui delegui.
Andrés Mufoz Diaz de los Bernardos, funcionari adscrit als Serveis Técnics Municipals, o
persona en qui delegui.

- Secretaria de la Mesa: Sara Jiménez Garcia, funcionaria de I'Ajuntament, o persona en qui
delegui.

Aixi, finalitzat el termini establert a la invitacidé per a la presentacio telematica de les ofertes, la
Mesa verificara la recepci6 telematica d’aquestes.

Posteriorment, es procedira a obrir I'arxiu que contingui la declaracié responsable i les ofertes
presentades.

La Mesa de Contractacié qualificara la documentacié administrativa continguda i en cas d’observar
defectes esmenables, ho comunicara a les empreses licitadores afectades perqué els esmenin en
el termini de 3 dies.

Aixi mateix, d’acord amb l'article 95 de la LCSP, la Mesa podra sol-licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les
perqué en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l'article 22 del RGLCAP,
disposaran d’un termini de cinc dies naturals.
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Una vegada esmenats, si escau, els defectes en la documentacié continguda, la mesa l'avaluara i
determinara les empreses admeses a la licitacio i | es excloses, aixi com, en el seu cas, les
causes d’exclusio.

Posteriorment, I'drgan de contractacio procedira a la lectura i prendra coneixement de le sofertes
econdmiques formulades inicialment per cadascu dels licitadors.

A I'expedient es deixara constancia de la documentacio justificativa de les ofertes econdmiques
formulades inicialment per cadascu dels licitadors.

A continuacio, es dura a terme, sempre que resulti possible, la negociacié de I'oferta econdmica i
el termini d’execucio, aspectes aquests fixats com objecte de negociacié i criteris d’adjudicacié. En
cap cas es negociaran els requisits minims de la prestacié objecte del contracte definits a la
documentacio técnica d’aquest.

L'drgan de contractacio habilita la unitat o servei promotor del contracte per dur a terme amb les
empreses que hagin presentat oferta les consultes i negociacions tendents a la fixacio definitiva de
les ofertes presentades.

Durant la negociaci6 es vetllara perqué totes les empreses licitadores rebin igualtat de tracte. En
particular, no es facilitara, de forma discriminatoria, informacié que pugui donar avantatges a
determinades empreses licitadores en relacié amb les altres.

Finalitzada la fase de negociacié, es constatara si s’han pogut millorar, en el seu cas, les ofertes,
tenint per fixades definitivament aquestes.

De la negociacié duta a terme el servei técnic promotor del contracte emetra l'informe
corresponent.

Fixades definitivament les ofertes, una vegada finalitzada la fase de negociaci6, la Mesa dura a
terme l'analisi i valoracio final de les ofertes d’acord amb els criteris establerts a la clausula
catorzena d’aquest plec, assignant les puntuacions corresponents resultants per a cadascun dels
licitadors, classificara les ofertes per ordre decreixent de valoracié i elaborara la proposta
d’adjudicacié del procediment, que sera elevada a I'drgan de contractacio.

En qualsevol cas, es tindra en compte que es ofertes proposades no siguin susceptibles de ser
declarades desproporcionades o anormals, d’acord amb l'article 149 de la LCSP.

En tot moment, la Mesa de contractacié pot sol-licitar 'assessorament i els informes dels técnics
que consideri necessaris a fi d’'avaluar les ofertes presentades.

Les sol-licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme mitjancant la funcionalitat que aquest
efecte té I'eina de Sobre Digital, adregant-se un correu electronic a les empreses licitadores amb
l'enllag per a qué accedeixin a l'espai de l'eina en qué han d'aportar la documentacié
corresponent.

El requeriment que s’efectui al licitador té la consideracié d’acte de tramit i d’impuls de
'expedient.
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En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no
presenti la garantia definitiva, s'efectuara proposta d'adjudicacié a favor del seguent candidat en
puntuacié, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva.

Aixi mateix, s’entendra que I'empresa licitadora ha retirat la seva oferta. Aquest fet comporta
'exigéncia de I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacid, IVA exclos, en concepte de
penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a 'empresa en prohibicié de contractar per la causa
prevista en l'article 71.2.a de la LCSP

La Mesa podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de formular la seva
proposta d’adjudicacié. També, podra sol-licitar aquests informes quan consideri necessari
verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions técniques dels plecs. Les
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoracio

Un cop acabat I'acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant de
la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es recolliran en 'acta.

La Mesa de contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el sentit de I'oferta.
Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin
una modificacié o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte
entre empreses licitadores.

Resolucio d’empat de les proposicions:

En cas d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadors, tindra
preferéncia en I'adjudicacié del contracte:

La proposicio presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la seva solvéncia
técnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb discapacitat superior
al 2%, sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa.

Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir una relacio laboral
amb persones amb discapacitat en un percentatge superior tindran preferéncia en I'adjudicacio del
contracte 'empresa licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores fixes
amb discapacitat a la plantilla.

La proposicié presentada per les persones naturals o juridiques en I'adjudicacié del contracte que
disposin d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes, sempre que aquestes
proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris
objectius que serveixen de base per a l'adjudicacio.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat es sol-licitara als licitadors en el moment
de produir-se I'empat, tanmateix els licitadors hauran d'acreditar que disposen d'aquestes dades al
finalitzar el termini de licitacio.

En cas de persistir l'empat un cop aplicats els criteris de desempat I'adjudicacio del contracte es
decidira mitjangant sorteig, que es dura a terme en acte public, prévia convocatoria.
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Impugnacié dels acords de la Mesa

Els actes de la mesa pels quals s’acordi I'exclusié d’ofertes seran susceptibles d’'impugnacié
mitjancant recurs d'algada, de conformitat amb la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment
administratiu comu de les administracions publiques, en la resta de suposits.

17. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

Els criteris per determinar l'oferta anormalment baixa seran els establerts en ['article 85 del
RGLCAP.

En el suposit que la mesa de contractacid consideri que alguna de les ofertes té caracter
desproporcionat o anormal, s'actuara d'acord amb el que estableix l'article 149 de la LCSP.

En el suposit que l'oferta de I'empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuacié incorri en
presumpcié d’anormalitat, préviament a la comprovacio en el RELI/ROLECE, la Mesa de
contractacié i requerira perquée justifiqui l'oferta presentada i desglossi raonadament i
detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre parametre sobre la base del
qual s’hagi definit la anormalitat de I'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerird a I'empresa
licitadora les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les pertinents
justificacions. L’'empresa licitadora disposara d'un termini maxim de 5 dies habils des de
'enviament de la corresponent comunicacio per presentar la informacioé i els documents que siguin
pertinents a aquests efectes.

Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractaci6 no rep la informacié justificativa
sol-licitada, ho posara en coneixement de I'd6rgan de contractacié i es considerara que la
proposicio no podra ser complerta, quedant 'empresa licitadora exclosa del procediment.

L'drgan de contractacio rebutjara I'oferta si comprova que és anormalment baixa, perqué vulneren
la normativa sobre subcontractacid o no compleixen les obligacions aplicables en matéria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els convenis col-lectius
sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.

Si la Mesa de contractacié rep la informacié i la documentacié justificativa sol-licitada dins de
termini, l'avaluara i elevara la corresponent proposta d’acceptacié o rebuig de la proposicio,
degudament motivada, a I'0rgan de contractacié, per tal que aquest decideixi, previ
'assessorament técnic del servei corresponent, o bé I'acceptacié de I'oferta, perqué considera
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

18. CLASSIFICACIO D’OFERTES | PRESENTACIO DE LA DOCUMENTACIO
JUSTIFICATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS PREVIS PEL LICITADOR QUE
HAGI PRESENTAT L'OFERTA MES AVANTATJOSA.

Un cop valorades les ofertes, la Mesa de contractacié remetra a I'd6rgan de contractacio, juntament
amb I'acta, la corresponent proposta d’adjudicacio en qué figuraran ordenades les ofertes de
forma decreixent, incloent la puntuaci6 atorgada a cadascuna d’elles per aplicacié dels criteris
d’adjudicacié6 indicats a la clausula catorzena i indicant la més avantatjosa.

L'drgan de contractacio, tenint en compte la proposta d’adjudicacié formulada per la Mesa,
classificara, per ordre decreixent, les proposicions presentades que no hagin estat declarades
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desproporcionades o anormals i, posteriorment, requerira al licitador que hagi presentat la millor
oferta per tal que en el termini de 10 dies habils, a comptar des d’aquell en qué hagi rebut el
requeriment, presenti la documentacié justificativa seglent:

» Justificant de la constitucio de la garantia definitiva del contracte.

» Justificant d’estar al corrent de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social
» Escriptures de poder

* DNI de la persona capacitada per a la signatura del contracte

Un cop aportada per I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentacié
requerida, aquesta es qualificara. Si s’observa que en la documentacié presentada hi ha defectes
o errors de caracter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perqué els
corregeixen o esmenin en el termini maxim de tres dies habils.

Si el licitador no complimenta adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendra
que retira la seva oferta i es procedira, en aquest cas, a exigir-li 'import del 3% del pressupost
base de la licitacio, IVA exclos, en concepte de penalitat i a demanar la mateixa documentacio6 al
licitador seguent, per I'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes, d’acord amb alld que
estableix 'article 150.2 de la LCSP.

19. DECISIO DE NO ADJUDICAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT

L'dérgan de contractacio podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interés
public degudament justificades i amb la corresponent notificacio a les empreses licitadores, abans
de la formalitzacié del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-ho a les
empreses licitadores, quan aprecii una infraccié no esmenable de les normes de preparacié del
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacio.

En ambdds suposits es compensara a les empreses licitadores per les despeses en qué hagin
incorregut.

La decisio de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicacié
es publicara en el perfil de contractant.

20. ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

L'drgan de contractacié adjudicara el contracte a favor del licitador proposat per la Mesa de
contractacio d’acord amb la valoracié de les ofertes presentades en base als criteris d’adjudicacio
establerts i segons el resultat de la negociacio, en el seu cas, duta a terme per tal de fixar
definitivament aquestes.

L'adjudicacié haura de ser motivada i es notificara als candidats o licitadors, havent de ser

publicada aixi mateix al Perfil del Contractant, amb indicacié del termini en qué s’haura de procedir
a la formalitzacié del contracte.
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21. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacio i aquesta sera requisit imprescindible per
poder iniciar-ne I'execucié.

El contracte es formalitzara en document administratiu mitjangant signatura electronica avangada
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura. No obstant aixd, I'empresa
adjudicataria podra sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les
despeses corresponents.

La formalitzacié del contracte s’efectuara en el termini maxim de quinze (15) dies habils seglents
a aquell en qué es rebi la notificacié de I'adjudicacio a les empreses licitadores

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en I'apartat anterior per causes imputables a
'empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacié, IVA
exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si
s’ha constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a 'empresa en prohibicidé de contractar,
d’acord amb I'article 71.2.b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a I’Administracio,
s’haura d’'indemnitzar a 'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis que la demora li pugui
ocasionar.

En el supodsit que el contracte no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria, s’adjudicara a
'empresa seguent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb I'ordre en qué hagin quedat
classificades les ofertes, amb la presentacié prévia de la documentacié a qué es refereix la
clausula 18, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.

22. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO

Les condicions especials en relaci6 amb I'execucio, d’obligat compliment per part de I'empresa o
les empreses contractistes son:

De caracter social:

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant
tot el periode contractual: L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigéncia del
contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en
I'execucio del contracte, fixades en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni que
sigui d'aplicacié. Aquesta condicié té el caracter d'obligacio essencial del contracte i el seu
incompliment podra ser objecte de penalitzaci6 com a falta molt greu o causa d'extincio
contractual.

Les condicions especials d'execucido seran exigides igualment a tots els subcontractistes que
participen en I'execucié del contracte.

L'incompliment de les condicions especials d'execucid amb caracter d’obligacido contractual
essencial sera causa de resoluci6 d'acord amb la clausula 37 daquest plec. En cas
d’incompliment de la resta de condicions especials d'execucio sera causa d’'imposicié de penalitats
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de conformitat amb la clausula 27 d’aquest plec.
23. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIO.

L'drgan de contractacié ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interés public, declarar la responsabilitat impu-
table al contractista arran de I'execucio del contracte, suspendre I'execucié del mateix, acordar la
seva resolucié i determinar els efectes d'aquesta.

Igualment, I'drgan de contractacié ostenta les facultats d'inspeccié de les activitats desenvolupa-
des pels contractistes durant I'execucio del contracte, en els termes i amb els limits establerts en
la Llei.

En els procediments que s'instrueixin per a I'adopcié d'acords relatius a les prerrogatives haura de
donar-se audiéncia al contractista.

24. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El director facultatiu de I'obra sera la persona responsable del contracte que exercira, a més de les
funcions generals de supervisio de I'execucio del contracte, les funcions especifiques que, segons
les caracteristiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar 'impacte
administratiu i técnic de les incidéncies d’execucio contractual i per tal de garantir la coordinacié
entre les diferents persones implicades en el contracte. En concret, tindra les funcions seguents:

1. Supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacio

2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcio

especifica no correspongués a altres persones;

Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

Informar del nivell de satisfaccié de I'execucioé del contracte. A banda de totes aquelles

altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents,

aquest emetra un informe d’avaluacio final de la contractacié que fara referencia a diferents

aspectes de I'execucio del contracte, 'adequacié de disseny, als objectius previstos amb la

contractacio i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econdmics i pressupostaris

i als de caracter técnic.

= w

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execucio del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

25. EXECUCIO DE LES OBRES | RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

Les obres s’han d’executar amb estricta subjeccié a les estipulacions que conté el plec de
clausules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb
les instruccions que, en interpretacié técnica d’aquest, doni al contractista la direccio facultativa de
les obres.

L'empresa contractista haura de designar un encarregat d’'obra que haura d’estar necessariament

a peu d’obra, tret que puntualment per causa justificada i amb preavis a la direccié de I'obra, es
consideri que es pot absentar pel temps que es consideri prudent i estrictament necessari.
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Per tal de facilitar la comunicacié entre I'encarregat de I'obra i la direccié facultativa de les obres,
s’haura de comunicar abans de l'inici un teléfon de contacte i un e-mail perqué els técnics encarre-
gats de la direccio de I'obra li puguin donar les ordres, instruccions i requeriments que estimin per
a una millor execucié de les obres. Quan les instruccions siguin de caracter verbal, han de ser rati-
ficades per escrit en el termini més breu possible, perqué siguin vinculants per a les parts.

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el contractis-
ta és responsable de tots els defectes que es puguin advertir en la construccio.

El contractista haura de presentar el Pla de Seguretat i Salut que haura de ser informat pel técnic
competent en matéria de seguretat i salut i pel técnic del Servei promotor de les obres i elevat pel
Cap del servei a I'dérgan de contractacié competent per a la seva aprovacio.

En el cas de qué el Pla de Seguretat i Salut no obtingui la conformitat prévia del servei promotor,
es requerira al contractista perqué en un nou termini de 10 dies habils realitzi les esmenes que se
li indiquin.

26. RESOLUCIO D’INCIDENCIES

Les incidéncies que puguin sorgir entre I'’Administracio i 'empresa contractista en I'execucio del
contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjangant expedient contradictori que incloura
necessariament les actuacions descrites en I'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’'interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho requereixi, la
seva tramitacioé no determinara la paralitzacié del contracte.

27. INCOMPLIMENT DE TERMINIS | IMPOSICIO DE PENALITATS

L'empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte i els
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

Si 'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o
parcials, per causes que li siguin imputables, I'Administraci6 podra optar, ateses les
circumstancies del cas, per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o podra acordar la
imposicié de les penalitats segients:

- Laimposicio diaria de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclds. En el cas
que les penalitats per demora aconsegueixin un multiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclos, I'érgan de contractacio estara facultat per procedir a la resoluci6 del
mateix o acordar la continuitat de la seva execucié amb imposicié de noves penalitats

En els suposits que I'incompliment no cobris els danys causats a I'Administracid, aquesta exigira al
contractista la indemnitzacié per danys i perjudicis.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a I'empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucid, se li concedira un
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més
curt.
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En tot cas, la constitucid en demora de I'empresa contractista no requerira intimacié prévia per
part de '’Administracio.

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de I'6rgan de contractacid, adoptat a proposta del
responsable del contracte, que sera immediatament executiu, i es faran efectives mitjangant
deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al
contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituit, quan no puguin deduir-se dels
esmentats pagaments

28. INCOMPLIMENT PARCIAL O COMPLIMENT DEFECTUOS DEL CONTRACTE |
IMPOSICIO DE PENALITATS

El contracte s'executara amb subjeccio a I'establert en el contracte i en els plecs, i d'acord amb les
instruccions que per a la seva interpretacié donés al contractista el responsable del contracte.

L'Ajuntament podra optar, ateses les circumstancies del cas, per la resolucié del contracte amb
pérdua de la garantia o podra acordar la imposicié de les penalitats que es detallen a continuacio,
en els seglents casos:

A) Per incompliment del termini, total o parcial, s'imposara:

- Una penalitat diaria en la proporcié de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclos.
En el cas que les penalitats per demora aconsegueixin un multiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclos, I'drgan de contractacio estara facultat per resoldre'l o acordar la continuitat
de la seva execucio amb imposicié de noves penalitats.

B) Per altres incompliments: En cas d'incompliment defectuds de la prestacié objecte de contracte
o per als suposits d’incompliment dels compromisos, la regla general sera imposar penalitats la
quantia de les quals no seran superiors al 10% del preu del contracte, IVA exclos, sempre que la
suma total de les mateixes no superin el 50 per cent del preu del contracte, segons alld que
s’estableix I'article 192 LCSP.

La péerdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnitzacié per danys i
perjudicis, originats per la demora del contractista, a qué pot tenir dret I'Administracio.

Si el retard es produeix per motius no imputables al contractista, s’estara a alld que disposa
I'article 195 de la LCSP.

En tot cas, la constitucié en mora del contractista no requereix interpel-lacié i intimacio prévia per
part de ’Ajuntament.

L'import de les penalitats es deduira de les factures i, en el seu cas, de la garantia definitiva, de
conformitat amb alld que prescriu 'art. 110 de la LCSP i I'article 99 del RGLC.

29. INDEMNITZACIO A TERCERS

Sera obligacio del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a
consequeéncia de les operacions que requereixi I'execucio del contracte.
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30. PAGAMENT

L'empresa contractista tindra dret a 'abonament del preu dels serveis o treballs realitzats de
conformitat amb I’Administracio.

El director facultatiu de l'obra expedira mensualment les certificacions que comprendran l'obra
executada durant aquest periode de temps. Aquestes certificacions s'han d'expedir durant els
primers deu dies segients al mes al que correspongui.

El pagament a I'empresa contractista s’efectuara contra presentacié de certificacions d'obra
expedides d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en I'article
1981243 de la LCSP .

Les factures que s’hagin d’emetre en format electronic, d’acord amb el que estableix la Llei
25/2013, de 27 de desembre, s’han de signar amb signatura avancada basada en un certificat
reconegut, i han d’incloure, necessariament, el numero d’expedient de contractacio.

El format de la factura electronica i signatura s’han d’ajustar al que disposa 'annex 1 de I'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacié i anotacio
de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de I'administracié de la Generalitat
de Catalunya i el sector public que en depeén.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques.
Als efectes de la factura electronica, s’informa que el codi DIR és L01431299.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions
legalment establerts, els interessos de demora i la indemnitzacié corresponent pels costos de
cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

31. REVISIO DE PREUS

En aquesta licitacid, no es preveu la possibilitat de la revisié de preus.
32. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Soén obligacions del contractista:

1. El compliment de les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que
estableixen el dret de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en
particular les que estableix 'annex V de la LCSP.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d’integracié social de
persones amb discapacitat i fiscals.

L'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral esmentades i,
en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o
l'aplicacié de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius que
sigui greu i dolosa, donara lloc a la imposicié de penalitats a qué es refereix la clausula 27
d’aquest plec.
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El compliment estricte de les tasques descrites en el projecte executiu, sota el control de
I'equip directiu nomenat per la corporacio.

Fer- se carrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicacié segons les disposicions vigents,
en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

Emprar el catala en les seves relacions amb I'Ajuntament derivades de I'execucié de
'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, 'empresa contractista i, si escau, les empreses
subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els avisos
i en la resta de comunicacions de caracter general que es derivin de I'execucio de les
prestacions objecte del contracte.

El compliment amb la legislacid vigent en tot allo especialment vinculat a l'activitat que
desenvolupa lI'empresa contractista i a I'execucio de la prestacio.

Responsabilitzar-se de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a
tercers, com a consequéncia de les operacions que requereixi I'execucié del contracte.

El compliment de les ordres i les instruccions que, en la interpretacio técnica del contracte,
li doni la persona que exerceix la direccio de I'obra.

Facilitar a la persona que exerceix la direccié de I'obra i I'Ajuntament l'accés a tota la
informacié, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant
I'execucio de les obres.

Portar el llibre d'Ordres, incidéncies i subcontractacidé préviament diligenciats, de
conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

Assumir les despeses seguents:

a) Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d'obres i dels informes
especifics que la persona que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d'aquells
previstos en el plec de prescripcions técniques.

b) Les derivades de les autoritzacions, llicéncies, documents i qualsevol informacio
d'organismes o particulars.

c) Les derivades de la instal-lacié, manteniment i retirada de les tanques publicitaries
que informen al public sobre l'inici i final de I'obra i de la resta de mesures d'informacio
que s'acordin.

d) De qualsevol altre que resulti d'aplicacié segons les disposicions vigents, en la
forma i condicions que aquestes assenyalin.

La instal-lacié pel seu compte dels senyals necessaris per indicar I'accés a l'obra, la
circulacio a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra,
tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies.

A més, ha de tenir cura de la conservacié i manteniment dels cartells i senyals esmentats i
estara obligada a la seva immediata reposicio.

Clausula ética:
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Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc I'interés public.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d'ofertes,
assignacio de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Col-laborar amb I'drgan de contractacio en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transparéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié
amb I’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié
legal.

Aquestes obligacions tenen la consideracid de condicions especials d’execucio del
contracte.

En qualsevol cas, el contractista, indemnitzara a I'Ajuntament per les quantitats que es
veiés obligat a pagar per incompliments de les obligacions aqui consignades, encara que
aixo li vingui imposat per resolucié judicial o administrativa.

El compliment de tot alld que estableix la normativa de proteccié de dades, en particular
alld que disposa el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeu i del Consell de
27 d'abril de 2016 -Reglament general de proteccio de dades- i la Llei organica 15/1999,
de 13 de desembre, de proteccié de dades de caracter personal, i a la normativa de
desenvolupament, en relacié amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasio
del contracte.

L'adjudicatari ha de complir, a més les seguents obligacions de tipus tecnic:

Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i
proteccié de l'obra, i la resta d'obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball,
d'acord amb la legislacio vigent, i aniran a carrec seu les despeses corresponents.
Realitzar les escomeses provisionals i les tanques d'obra, i aniran a carrec seu les
despeses corresponents.

Responsabilitzar-se de qué les instal-lacions d'aigua, gas i electricitat son executades per
instal-ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessié dels corresponents
titols expedits per I'Administracié competent.

Realitzar, amb independéncia dels assaigs i estudis geotécnics, hidraulics, etc., que puguin
aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la
correcta execuci6 de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i a carrec seu.
Responsabilitzar-se de que tots els elements metal-lics de l'obra que estiguin a I'abast tant
dels vianants com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de terra
segons la Instruccié técnica complementaria ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2
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d'agost, pel que s'aprova el Reglament electrotécnic de baixa tensiod, i modificacions
posteriors.

f) Fer-se carrec de la redaccié de tots els documents (projecte, certificacié i butlletins) i
tramits necessaris per a la legalitzacié de les instal-lacions davant els Serveis d'Industria
de la Generalitat de Catalunya i gestionar la posada en marxa i proves necessaries. La
instal-lacié no es considerara conclosa fins que els esmentats tramits no estiguin totalment
realitzats.

g) Fer una correcta gesti6 ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics sobre
I'entorn, fer una correcta gestié dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin
adients a I'objecte del contracte) d'acord amb la legislacio vigent.

33. PLA DE SEGURETAT | SALUT

El contractista estara obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicacié de
'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l'article
7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Aixi mateix, durant I'execucid dels treballs, I'adjudicatari
estara obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra”
continguts en els articles 10 i 11 i en I'annex IV de I'esmentat Reial Decret i obligacions
concordants.

El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haura de ser informat pel coordinador de seguretat i salut i
haura de ser aprovat per I'érgan de contractacio.

34. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG | D'INICI DE LES OBRES

Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalitzacié del contracte es procedira en
preséncia del contractista a efectuar la comprovacié del replanteig i s’estendra una acta del
resultat que sera signada pel contractista i per la direccio facultativa de I'obra.

Quan el resultat de la comprovacio del replanteig sigui conforme, la Direccié facultativa autoritzara
expressament l'inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al contractista
I'acord d’aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidéncia es fara constar a I'acta de comprovacié del
replanteig, i el contractista i I'Ajuntament de Riudoms signaran una acta d'’inici de les obres en un
termini maxim de 5 dies naturals comptats a partir de 'endema d’aquesta notificacio.

35. PROGRAMA DE TREBALL

Dins dels 15 dies naturals seguents al de la signatura de I'Acta de comprovacié de replanteig, i
sempre abans de l'inici de les obres, el contractista presentara el Programa de Treball que incloura
les dades que s’indiquen a l'article 144.3 del RGLCAP. En aquest Programa s’hi fara constar qui
sera I'encarregat d’obra que designa I'empresa, als efectes del que s’estableix en la clausula 242,
especificant la seva experiéncia i capacitat per a realitzar les tasques encomanades, i s’indicara el
teléfon i e-mail de contacte amb els técnics encarregats de la direccio de les obres.

36. MODIFICACIO DEL CONTRACTE

El contracte només es pot modificar per raons d’interés public, en els casos i en la forma que
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s’especifiquen en aquesta clausula i en els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP, i de conformitat
amb el procediment regulat a 'article 191, amb les particularitats previstes a I'article 207 LCSP.

Aquestes modificacions son obligatories per a 'empresa contractista.

En cap cas la modificacié del contracte podra suposar I'establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte.

Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clausula només podran efectuar-se quan
es compleixin els requisits i concorrin els suposits previstos en l'article 205 de la LCSP.

Aquestes modificacions no previstes sén obligatories per a I'empresa contractista, llevat que
impliquin, ailladament o conjuntament, una alteracioé en la seva quantia que excedeixi el 20% del
preu inicial del contracte, IVA exclds. En cas que excedeixin del percentatge indicat, la modificacié
s’acordara per I'd0rgan de contractaci6 amb la conformitat prévia per escrit de I'empresa
contractista; en cas contrari, el contracte es resoldra d’acord amb la causa prevista en l'article
211.1.g) de la LCSP.

En cas que la modificacié suposi supressié o reduccio d'unitats d'obra, el contractista no tindra
dret a reclamar cap indemnitzacio.

D'acord amb l'establert en la disposicid addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de marg, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector public i de creacid i regulacié dels
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turistics, sobre
elements radiotoxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de dioxid de
carboni, és preveu expressament la possibiliteu de modificar el contracte amb motiu de I'aplicacio
de les mesures d'estabilitat pressupostaria que corresponguin.

37. SUSPENSIO DEL CONTRACTE

Si 'Administracié acorda la suspensié del contracte o la suspensio té lloc per 'aplicacié del que
disposa l'article 198.5 LCSP, s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a sol-licitud del contractista, en la
qual s’han de consignar les circumstancies que I’han motivat i la situacié de fet en I'execucio
d'aquell.

Un cop acordada la suspensio, '’Administracié ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis
efectivament soferts per aquest amb subjeccié a les regles recollides a I'article 208 LCSP.

38. CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per I'empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix
no hagin estat rad determinant de I'adjudicacié del contracte i que de la cessid no en resulti una
restriccio efectiva de la competéncia en el mercat, quan es compleixin els requisits segients:

a) Que I'drgan de contractacio autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. Si transcorre el
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolucid sobre la sol-licitud
d’autoritzaci6 de la cessi6, aquesta s’entendra atorgada per silenci administratiu.

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de I'import del contracte. Aquest
requisit no s’exigeix si la cessié es produeix trobant-se el contractista en concurs encara
que s’hagi obert la fase de liquidaci6, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a
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la declaracié del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de
refinangament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els
termes que preveu la legislacié concursal.

¢) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb I'’Administracio, la solvéncia exigible
en funcié de la fase I'execucio del contracte, i no estigui incurs en una causa de prohibicié
de contractar.

d) Que la cessi6 es formalitzi, entre I'adjudicatari i el cessionari, en escriptura publica.

No es podra autoritzar la cessid a una tercera persona quan la cessid suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes constitueixen un element
essencial del contracte.

L'empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
'empresa que cedeix el contracte.

39. SUBCONTRACTACIO DEL CONTRACTE

L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacié parcial de la prestacio
objecte d’aquest contracte llevat que, d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) LCSP, la prestacié o una part
d’aquesta I'hagi d’executar directament el primer.

En cap cas la limitacié de la subcontractacié podra alterar la restriccié efectiva a la competéncia.

L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de 'adjudicacié del contracte i, com a
molt tard, quan inicii la seva execucid, a I'd0rgan de contractacié la intencié de subscriure
subcontractes, indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar i la identitat, les dades de
contacte i el representant o representants legals de I'empresa subcontractista, justificant
suficientment 'aptitud d’aquesta per executar-la per referéncia als elements técnics i humans de
qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no es troba incursa en prohibicié de
contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte
de la subcontractacio, la comunicacié d’aquesta circumstancia és suficient per acreditar la seva
aptitud.

L'empresa contractista ha de notificar per escrit a I'érgan de contractacié qualsevol modificacié
que pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte, i tota la informacié necessaria
sobre els nous subcontractes.

La subscripci6 de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies
regulades en l'article 215 de la LCSP.

La infraccié de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractacio, aixi com la falta d’acreditaci6 de [laptitud de I'empresa
subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan
urgent la subcontractacio, té, en funcié de la repercussido en I'execucié del contracte, les
consequeéncies establertes en la clausula 28 del present plec.

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant 'empresa contractista principal
qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a ’Administracio, de
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conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclos el compliment de les
obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a qué fa referéncia l'article 201 LCSP. El
coneixement que I’Administracié tingui dels contractes subscrits o I'autoritzacié que atorgui no
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen accio directa davant de I’Administracié contractant per les
obligacions contretes amb elles per 'empresa contractista, com a consequéncia de I'execucio del
contracte principal i dels subcontractes.

En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucié parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o incurses
en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes en l'article 71 de la LCSP.

L'empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representacié de les persones treballadores
de la subcontractacio, d’acord amb la legislacio laboral.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L'Administracié comprovara el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i
a les empreses subministradores per part de 'empresa contractista.

A aquests efectes, 'empresa contractista haura d’aportar, quan se li sol-liciti, relacié detallada de
les empreses subcontractistes 0 empreses subministradores amb especificacié de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i haura de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicioé especial d’execucio,
de manera que el seu incompliment pot comportar la imposicié de les penalitats que es preveuen
en la clausula 28 d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

40. RECEPCIO | LIQUIDACIO

En el mes seglent al de la finalitzacié de I'obra s’ha de procedir, mitjangant acte formal, a la seva
recepcié. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, la qual ha de ser signada pels assistents en la
recepcid, i amb la qual comenga a comptar el termini de garantia de 'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l'acta i el
director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i ha
de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha esmenat
els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el contracte per
causes imputables al contractista.

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a 'amidament general amb l'assisténcia del
contractista. El director de 'obra, en el termini d’'un mes des de la recepcio, fara 'amidament de
las obres realment executades, d’acord amb el projecte. Dins el termini de tres mesos comptats a
partir de la recepcio, I'organ de contractaci6 ha d’aprovar la certificacié final de les obres
executades, que ha de ser abonada al contractista a compte de la liquidacié del contracte en el
termini que preveu aquesta Llei.
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En el cas d’obres amb un valor estimat que superi els dotze milions d’euros en que les operacions
de liquidacié i mesurament siguin especialment complexes, els plecs poden preveure que el
termini de tres mesos per aprovar la certificacio final al qual es refereix el paragraf anterior pot ser
ampliat, sempre que no superi en cap cas els cinc mesos.

41. RESOLUCIO DEL CONTRACTE
Soén causes de resolucio del contracte les establertes als articles 211 i 245 LCSP, i a més:

- El fet que I'adjudicatari resulti sancionat per I'drgan de la competéncia per infraccié greu en
matéria de falsejament de la competéncia a causa del seu comportament en el procediment de
licitacio.

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials establertes com a tals en el
present plec.

Els efectes de la resolucié del contracte seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb caracter
general, aixi com els previstos a l'article 246 LCSP.

En tots els casos, el procediment de resolucié del contracte es fara conforme el que disposa l'art.
191 LCSP i seguint el procediment establert en I'art. 109 RGLCAP.

Un cop s'han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedira a dictar I'acord de
devolucio o cancel-lacié de garantia definitiva.

42. REGIM DE RECURSOS

Contra els actes que adopti I'd6rgan de contractacié en relacié preparacid, adjudicacio, efectes,
modificacio i extincié d’aquest contracte es pot interposar recurs contenciés administratiu davant el
Jutjat Contenciés Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de la data
d’enviament de la notificacié o de I'avis si fos mitjangant compareixencga electronica, sempre que
'acte objecte de notificacio, hagi estat publicat en el perfil del contractant en la mateixa data. En
cas de no publicacié en el perfil del contractant, els terminis es computaran des de la data de
recepcio de la notificacio per I'interessat

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposicié davant el mateix
organ que I'ha dictat, en el termini d’'un mes a comptar de la seva notificacié, conforme als
requisits per a la seva practica establerts en el paragraf anterior.

43. TRIBUNALS COMPETENTS

Atés el caracter exclusivament administratiu del contracte, totes les questions i divergéncies que

sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la jurisdiccid contenciosa-
administrativa.
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ANNEX 1. DECLARACIO RESPONSABLE | OFERTA ECONOMICA

El Sr./La Sra

, en nom propi / en

representacio de

,

amb NIF ndm

I'empresa

, en qualitat de

segons escriptura publica autoritzada davant Notari

,en data

numero de protocol

i amb

‘o document

, CIF num.

, domiciliada a

carrer

, (persona de contacte

, teléfon num.

nam.

), opta a la

, adrega de correu electronic

i fax

contractacio

contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:

a) Que el perfil d’empresa és el seglent:

relativa a

(consignar objecte del

Tipus d’empresa

Caracteristiques

Marcar amb
una creu

Microempresa

Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual
o balang general anual no superior als 2 milions d’euros.

[

Petita empresa

Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual
o balan¢ general anual no superior als 10 milions d’euros.

[

Mitjana empresa

Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis
anual no superior als 50 milions d’euros o balan¢ general
anual no superior als 43 milions d’euros.

[

Gran empresa

250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual
superior als 50 milions d’euros o balan¢ general anual
superior als 43 milions d’euros.

[

b) Que les facultats de representacid que ostenta sén suficients i vigents (si s’actua per
representacid); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb I'’Administracié previstes als articles 65 a

97 de la LCSP.
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C) Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

[JQue esta inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
I’Administracié General de I'Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap
variacio.

[JQue no consta inscrita en cap Registre de licitadors perd que , no obstant i aixo,
compleix amb els requisits exigits en la present licitacio i, en concret amb els seguents:

1. Capacitat d'obrar i representacio.

[ Persona fisica: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitacid.

LI Persona juridica: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitacio.

Que la societat que represento es va constituir amb escriptura publica de data

, davant el notari de , Sr./Sra.

' amb nam. de protocol

, i es va inscriure en el Registre mercantii de

Les dades referents a I'atorgament dels poders de representacié de la societat consten a la

mateixa escriptura publica/l'escriptura publica de data , davant el

notari de ,Sr./Sra.

, amb num. de protocol

[ Persona juridica estrangera: que la societat ostenta la corresponent capacitat d’obrar, i
que se sotmet a la jurisdiccié dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a
totes les incidéncies que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renuncia, si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.

2. Acreditacio de la classificacié o solvéncia

[J Que compleixo/la societat a la qual represento compleix amb els requisits adequats de
classificacio exigits en el plec de clausules, i que compto/a amb la documentacié
acreditativa necessaria.

[J Que compleixo/la societat a la qual represento compleix amb els requisits adequats de
solvéncia econdmica i financera i técnica o professional exigits en el plec de clausules, i
que compto/a amb la documentacié acreditativa necessaria.

d) Que, en el cas de recorrer a solvéncia externa, compto amb el compromis per escrit de les
entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en
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I’execucio del contracte.

e) Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors

f)

d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les
persones que s’adscriguin a la realitzacié de dites activitats no han estat condemnades per
senténcia ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals.

Que compleixo amb tots els deures que en matéria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de prevencio de riscos laborals i que disposo dels recursos humans i técnics
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de
30 de gener, pel qual es desenvolupa I'article 24 de la Llei 31/1995, en matéria de coordinacio
d’activitats empresarials.

g) Que no he celebrat cap acord amb altres operadors economics destinats a falsejar la

competéncia en 'ambit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a
la seva participacié en aquest procediment de contractacio.

h) Que, en cas que es tracti d’'empresa estrangera, es sotmet a la jurisdiccio dels Jutjats i

Tribunals espanyols.

Que la plantilla de 'empresa esta integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes
en la legislacioé vigent.

[Osi [NO [CINO obligat per normativa
Que I'empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

[Osi [ONO [CINO obligat per normativa

K) Que reuneixo algun/s dels criteris de preferencia en cas d’igualacié de proposicions previstos

1)

al PCAP.
(lS] [CNO
Respecte I'lmpost sobre el valor afegit (IVA) 'empresa:
[] Esta subjecte a 'l VA.

[C] Esta no subjecte o exempt de I'lVA i son vigents les circumstancies que donaren lloc a la
no-subjeccid o 'exempcio.

m) Respecte I'Impost d’Activitats Economiques (IAE) I'empresa:

[] Esta subjecte a 'l AE.

[CJEsta no subjecte o exempt de I'lAE i son vigents les circumstancies que donaren lloc a la
no-subjeccidé o 'exempcio.
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n) Que, en cas que el licitador tingui intencié de concdrrer en unié temporal d’empreses, declara:

[] Si té intencié de concérrer en unié temporal d’'empreses:

(indicar noms i circumstancies dels integrants i la participacié de cadascun, aixi com
l'assumpcié del compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar
adjudicataris)

[CINO té intencio de concorrer en unié temporal d’'empreses.

0) Es designa com a personal/es autoritzada/es per a rebre l'avis de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electronics a:

Correu electronic Mobil

Personales autoritzada/es* DNI* ) . :
professional professional

*Camps obligatoris.

Si I'adrega electronica o el numero de teléfon mobil facilitats a efectes d’avis de notificacid,
comunicacions i requeriments quedessin en desus, s’haura de comunicar la dita
circumstancia, per escrit, a [I'Ajuntament de Riudoms per tal de fer la modificacié
corresponent.

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta
contractacio, per tal que I'Ajuntament de Riudoms pugui facilitar-les al servei e-Notum a
aquests efectes.

p) Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a qué pertanyen
és (indicar les empreses que el componen).

q) Que, en el cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentacié assenyalada en la clausula 16 del PCAP.
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Aixi ,mateix, assabentant de les condicions exigides per poder optar a la contractacio de les obres
del Projecte executiu per a les actuacions de millora de I'accessibilitat d’encreuaments de la xarxa
basica de vianants de Riudoms, Fase 2 (Exp 2026-1890), accepta integrament les condicions i
obligacions disposades al Plec de clausules administratives particulars reguladores del
procediment negociat sense publicitat, de tramitacié ordinaria i ofereix realitzar I'objecte
contractual de referéncia, d’acord amb el Projecte redactat per 'empresa SBS Simon i Blanco, SL i

aprovat per la Junta de Govern de 6 doctubre de 2025, per la quantitat de

€ (xifra en numeros)

€ (xifra en lletres),

en concepte de principal, i € (xifra en nudmeros)

€ (xifra en lletres)

d'IVA, que suma un import total amb IVA incldos de € (xifra en
nimeros) € (xifra en
lletres)

* Reduccié del termini d’execucio.

[]Si, accepto la millora de reducci®6 del termini establert als plecs, de
dies. Amb un maxim de 30 dies.

|:|No, no accepto aquesta millora.

Data i signatura
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