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Serveis Tècnics Municipals d’Urbanisme 
 

 

Dades de l’actuació 

Ens promotor: Ajuntament d’Alp 

Títol de l’actuació: MILLORA DE LA CAPA DE TRÀNSIT A L’ASFALT EXISTENT A 
L’AV. D’ALP DE LA MOLINA, CAMPANYA PRIMAVERA 2026. 
(Expedient: X2026000 ) 

Emplaçament: Av. d’Alp des del pont del tren fins a la rotonda de l’Os i l’Av. 
Supermolina a 1538 LA MOLINA. 

 
 

 

 
1. ANTECEDENTS 

Actualment, l’asfalt del vial urbà que uneix el barri de l’estació amb el barri de supermolina, a 
peu de pistes de la Molina, es troba en mal estat degut al deteriorament dels paviments per 
a les inclemències climatològiques i al trànsit, la qual cosa fa necessària una actuació de 
manteniment amb la reparació de la capa de rodament de tota la superfície. 

 

2. OBJECTE DE L’ACTUACIÓ 

L’objecte de la present actuació és la millora de la seguretat viària mitjançant el 
condicionament de la capa de rodament dels vials objecte d’intervenció, amb la finalitat de 
frenar els processos de degradació derivats de l’acció de la neu i de les operacions de 
retirada durant el període hivernal. Així mateix, es pretén optimitzar les condicions de 
circulació en els trams més deteriorats, evitar l’evolució dels danys existents i reduir el risc 
d’incidències associades al trànsit rodat. La intenció de l’ajuntament és actuar amb celeritat 
per poder-ho tenir reparat abans del Tur de France 2026. 

Les obres projectades consisteixen, principalment, en la reposició del paviment asfàltic en 
mal estat als vials que connecten l’estació amb les pistes, els quals presenten un estat de 
conservació deficient amb patologies generalitzades. Aquestes patologies inclouen 
fissuració, escantellaments laterals, deformacions (sots i deflexions) i presència de flonjalls, 
que afecten negativament la funcionalitat del ferm, la seguretat de la circulació, tant de 
vehicles com de vianants, i afavoreixen l’acumulació d’aigües superficials. 

De manera puntual, hi ha la possibilita d’haver de fer actuacions de rehabilitació estructural 
localitzada, consistents en l’excavació de la caixa del ferm i la posterior execució d’una capa 
de base granular tipus tot-u, en aquelles zones amb fallades estructurals severes, com ara 
vorals molt degradats, àrees amb flonjalls o trams amb deteriorament avançat. En aquests 
casos, es disposarà una secció de ferm formada per una doble capa d’aglomerat asfàltic en 
calent, amb un gruix de 4 cm cadascuna, corresponents a capa de base i capa de rodament. 

Ateses les limitacions pressupostàries de l’Ajuntament, i malgrat la sol·licitud de finançament 
extern, no és viable actuar sobre la totalitat de la superfície de l’Av. d’Alp (entre el pont del 
tren i la rotonda de l’Os), així com a l’Av. Supermolina. En conseqüència, es defineix una 
intervenció selectiva sobre els trams més degradats, estimats en aproximadament un 30% 
de la superfície total. La delimitació exacta d’aquestes zones es realitzarà in situ, de manera 
conjunta entre els serveis tècnics municipals i l’empresa adjudicatària, prioritzant superfícies 
d’actuació superiors als 15 m² sempre que sigui tècnicament viable. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres proposades consisteixen en: 

 Neteja de la superfície a actuar amb mitjans mecànics amb el rascat dels laterals dels 
vials i la retirada del material en els llocs a on convingui o defineixin els serveis tècnics 
de l'ajuntament i regularització amb aglomerat asfàltic en les zones a on calgui (forats, 
deflexions i laterals escantellats). 

S’ha de tenir en compte els punts més malmesos dels vials a mantenir. Caldrà valorar 
amb els tècnics municipals les diferents opcions per fer la reparació. 

 Fresat de zones malmeses i entregues en un gruix mig de 4 cm, inclòs el tall amb disc 
per a formació de juntes rectes amb paviment existent, escombrat i neteja de la 
superfície. Aquestes seran marcades conjuntament amb els serveis tècnics de 
l’ajuntament i sempre que es pugui tindran una superfície mínima de 15 m2. 

Es considera de forma aproximada que el fresat a executar en entregues i rebaixos de 
ferm esgotat, fissurat o en mal estat, serà de l'ordre del 80 % de la superfície a actuar. 

En cas de dubte la Direcció de l’Obra (DO) fixarà i marcarà conjuntament amb l’empresa 
d’asfaltats els àmbits a fresar, a reparar i a millorar. 

 En les zones malmeses i de flonjalls que consideri la DO, caldrà fer la preparació de la 
base per rebre paviment d'aglomerat mitjançant excavació de la caixa de 25 cm, com a 
mínim en tota l'amplada, allà a on calgui segons indicacions dels tècnics municipals, 
càrrega de material sobrant sobre camió i retirada a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus; formació de base granular de 20 cm com a mínim, per rebre paviment 
d'aglomerat, amb tot-u artificial calcari, compactació al 95% del Proctor Modificat amb 
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, fins a assolir una 
densitat seca no inferior al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat. En el pressupost s’ha previst un 1,0% del total de la superfície a 
actuar. 

 Aplicació en tota la superfície a reparar d’un reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió 
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant, per 
millorar la unió entre materials existents i nous. 

En les superfícies amb base granular caldrà aplicar un reg d'imprimació amb 1,5 kg/m² 
d'emulsió bituminosa catiònica C60BF4 IMP, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant 
i additiu fluïdificant, per millorar la unió entre base i nou aglomerat. 

 Refer el paviment amb capa de 4 cm d'espessor, de mitjana, de mescla bituminosa 
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb 
àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclou 
estesa, compactat i segellat d’entregues de paviment nou amb vell, respectant les tapes 
de serveis existents, reparant-les si es necessari i deixant-les a cota del paviment 
acabat. 

Com que el gruix pot ser variable i en el cas del zones a reparar indicades per la DO, 
caldrà posar 8 cm de gruix, es considerarà la densitat de la mescla bituminosa de 2,42 
Tn/m3 a efectes de comprovació de gruix mig realment executat per unitat de superfície. 

 Retirada dels residus generats a la planta de gestió de residus per als seu reciclatge o 
lloc adequat. 

 Pintat de línies blanques en laterals i central dels vials asfaltats i reposició de tota la 
senyalització horitzontal existent abans de la pavimentació. Els tècnics municipals poden 
sol·licitar algun canvi o millora en la senyalització. 
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Les omissions o la manca de descripció dels detalls que siguin indispensables per dur a 
terme correctament tots els treballs objecte d’aquest contracte no eximeixen a l’adjudicatari 
de l’execució dels esmentats detalls, que s’hauran de realitzar segons el bon ofici i costum, 
com si haguessin estat efectivament descrits. Per a tot el que no s’especifica a la resta de 
paràgrafs cal tenir en compte el criteri dels tècnics municipals. 

 

4. EMPLAÇAMENT DE LES ACTUACIONS 

Els trams de vial sobre els que s’actuarà, és replantejaran sobre el terreny, en pastilles 
superiors de 15 m2, sempre que sigui possible, al següents indrets de la Molina: 

LA MOLINA 

- Av. d’Alp (Tram A)      6.720 m2  

- Av. d’Alp (Tram B)      4.440 m2  

- Av. d’Alp (Tram C)      4.680 m2  

- Av. d’Alp (Tram D)      1.575 m2  

- Av. d’Alp (Tram E)      2.800 m2  

- Av. Supermolina      5.280 m2  
 

TOTAL      25.495 m2 x 0,30 = 7.648,50 m2 

 

Nota: Cal tenir en compte que hi ha una part d’aquestes superfícies que prèviament s’ha de fer la 
preparació de la base per rebre el paviment d'aglomerat tal i com s’ha indicat en el punt anterior. 
S’estima en un 1%, aproximadament, del total de la superfície a actuar. 

Aquestes superfícies són aproximades i susceptibles de variar, seran marcades sobre el 
terreny conjuntament amb els serveis tècnics de l’ajuntament. 

 

El contractista haurà de presentar els albarans dels camions de mescla bituminosa portats a 
obra realment, a on quedi explicitat clarament les tones de material, per tal de poder 
certificar i liquidar l’obra. 

 

El control de qualitat de totes les partides i materials del present plec van a càrrec del 
contractista fins a un import de l’1,0% del P.E.M. de contracte. 
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5. DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

Av. d’Alp (Tram A) 

Des de l’encreuament de l’accés a l’alberg Verge de les Neus fins a l’accés a l’antic hotel La 
Molina. 

 

 

Superfície estimada a actuar:    6.720,00 m2 

Gruix mig:              4,00 cm 

Longitud aproximada:      1.120,00 m 

Amplada mitja:             6,00 m 

Tones previstes:  6.720 x 0,04 x 2,42 = 650,50 Tn + Tn de les zones a reparar 

Reg adherència;     6.720,00 m2 

Reg imprimació:        330,00 m2 previsió (dependrà de les superfícies reparades) 
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Fresat vial:         120,00 m2 en entregues 

       5.200,00 m2 en vial 

Senyalització horitzontal:  Reposició de senyalització horitzontal existent: 
Pas de zebra, fletxes de sentit de circulació, línies  
discontínua central i continues laterals. 

 

OBSERVACIÓ: La fixa fa referència al total del vial en aquest tram (Tram A), però cal 
recordar que s’executarà una intervenció selectiva sobre les zones més degradades de cada 
tram, de forma que la suma total de m2 reparats de tots els trams no superi un 30% de la 
superfície total dels vials. 

 

Cal fer la neteja de la superfície a actuar amb la retirada del material i la regularització amb 
aglomerat asfàltic dels forats i deflexions en les zones que no cal reparar. 

 

Caldrà valorar conjuntament amb els serveis tècnics de l’ajuntament la millor opció de treball 
per les zones malmeses a reparar. En aquest tram, d’entrada no n’hi ha. 

 

Però si s’haguessin de fer, les feines previstes inicialment en les zones de reparació són: (1) 
retirada de l’aglomerat existent per fresat o mecànicament; (2) excavació de la caixa de 25 
cm com a mínim, en tota l'amplada, segons indicacions dels tècnics municipals, càrrega de 
material sobrant sobre camió i retirada a instal·lació autoritzada de gestió de residus; 
formació de base granular (tot-u artificial calcari) de 20 cm com a mínim, compactació al 
95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix com a 
màxim, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% del Proctor Modificat de la màxima 
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat i (3) paviment amb capa de 8 cm d'espessor, de 
mitjana, en dos capes (base i rodament) de mescla bituminosa contínua en calent. 
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Av. d’Alp (Tram B) 

Des de l’accés a l’antic hotel La Molina fins a l’encreuament amb el carrer Font dels Racons. 
 

 

Superfície estimada a actuar:    4.440,00 m2 

Gruix mig:              4,00 cm 

Longitud aproximada:         740,00 m 

Amplada mitja:             6,00 m 

Tones previstes:   4.440 x 0,04 x 2,42 = 429,80 Tn + Tn de les zones a reparar 

Reg adherència:      4.440,00 m2 

Reg imprimació:        220,00 m2 previsió (dependrà de les superfícies reparades) 

Fresat vial:         120,00 m2 en entregues 

       3.400,00 m2 en vial 

Senyalització horitzontal:  Reposició de senyalització horitzontal existent: 
Pas de zebra, fletxes de sentit de circulació, línies  
discontínua central i continues laterals. 

 

OBSERVACIÓ: La fixa fa referència al total del vial en aquest tram (Tram B), però cal 
recordar que s’executarà una intervenció selectiva sobre les zones més degradades de cada 
tram, de forma que la suma total de m2 reparats de tots els trams no superi un 30% de la 
superfície total dels vials. 
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Cal fer la neteja de la superfície a actuar amb la retirada del material i la regularització amb 
aglomerat asfàltic dels forats i deflexions en les zones que no cal reparar. 

 

Caldrà valorar conjuntament amb els serveis tècnics de l’ajuntament la millor opció de treball 
per les zones malmeses a reparar. En aquest tram, d’entrada no n’hi ha. 

 

Però si s’haguessin de fer, les feines previstes inicialment en les zones de reparació són: (1) 
retirada de l’aglomerat existent per fresat o mecànicament; (2) excavació de la caixa de 25 
cm com a mínim, en tota l'amplada, segons indicacions dels tècnics municipals, càrrega de 
material sobrant sobre camió i retirada a instal·lació autoritzada de gestió de residus; 
formació de base granular (tot-u artificial calcari) de 20 cm com a mínim, compactació al 
95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix com a 
màxim, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% del Proctor Modificat de la màxima 
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat i (3) paviment amb capa de 8 cm d'espessor, de 
mitjana, en dos capes (base i rodament) de mescla bituminosa contínua en calent. 
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Av. d’Alp (Tram C) 

Des de l’encreuament amb el carrer Font dels Racons fins l’encreuament amb el carrer Font 
Moreu. 

 

 

 

Superfície estimada a actuar:    4.680,00 m2 

Gruix mig:              4,00 cm 

Longitud aproximada:         780,00 m 

Amplada mitja:             6,00 m 

Tones previstes:   4.680 x 0,04 x 2,42 = 453,02 Tn + Tn de les zones a reparar 

Reg adherència:      4.680,00 m2 

Reg imprimació:        230,00 m2 previsió (dependrà de les superfícies reparades) 

Fresat vial:           60,00 m2 en entregues 

       3.650,00 m2 en vial 

Senyalització horitzontal:  Reposició de senyalització horitzontal existent: 
Pas de zebra, fletxes de sentit de circulació, línies  
discontínua central i continues laterals. 

 

OBSERVACIÓ: La fixa fa referència al total del vial en aquest tram (Tram C), però cal 
recordar que s’executarà una intervenció selectiva sobre les zones més degradades de cada 
tram, de forma que la suma total de m2 reparats de tots els trams no superi un 30% de la 
superfície total dels vials. 

 

Cal fer la neteja de la superfície a actuar amb la retirada del material i la regularització amb 
aglomerat asfàltic dels forats i deflexions en les zones que no cal reparar. 
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Caldrà valorar conjuntament amb els serveis tècnics de l’ajuntament la millor opció de treball 
per les zones malmeses a reparar. En aquest tram si que hi ha la possibilitat de que s’hagin 
de reparar algunes zones. 

 

Les feines previstes inicialment en les zones de reparació són: (1) retirada de l’aglomerat 
existent per fresat o mecànicament; (2) excavació de la caixa de 25 cm com a mínim, en tota 
l'amplada, segons indicacions dels tècnics municipals, càrrega de material sobrant sobre 
camió i retirada a instal·lació autoritzada de gestió de residus; formació de base granular 
(tot-u artificial calcari) de 20 cm com a mínim, compactació al 95% del Proctor Modificat amb 
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix com a màxim, fins a assolir una densitat 
seca no inferior al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor 
Modificat i (3) paviment amb capa de 8 cm d'espessor, de mitjana, en dos capes (base i 
rodament) de mescla bituminosa contínua en calent. 
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Av. d’Alp (Tram D) 

Des de l’encreuament de l’accés a l’alberg Verge de les Neus fins abans del pont del tren. 
 

 

 

Superfície estimada a actuar:    2.800,00 m2 

Gruix mig:              4,00 cm 

Longitud aproximada:         400,00 m 

Amplada mitja:             7,00 m 

Tones previstes:   2.800 x 0,04 x 2,42 = 271,04 Tn + Tn de les zones a reparar 

Reg adherència:      2.800,00 m2 

Reg imprimació:        140,00 m2 previsió (dependrà de les superfícies reparades) 

Fresat vial:           60,00 m2 en entregues 

       2.150,00 m2 en vial 

Senyalització horitzontal:  Reposició de senyalització horitzontal existent: 
Passos de zebra, fletxes de sentit de circulació, línies  
discontínua central i continues laterals. 
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OBSERVACIÓ: La fixa fa referència al total del vial en aquest tram (Tram D), però cal 
recordar que s’executarà una intervenció selectiva sobre les zones més degradades de cada 
tram, de forma que la suma total de m2 reparats de tots els trams no superi un 30% de la 
superfície total dels vials. 

 

Cal fer la neteja de la superfície a actuar amb la retirada del material i la regularització amb 
aglomerat asfàltic dels forats i deflexions en les zones que no cal reparar. 

 

Caldrà valorar conjuntament amb els serveis tècnics de l’ajuntament la millor opció de treball 
per les zones malmeses a reparar. En aquest tram, d’entrada no n’hi ha. 

 

Però si s’haguessin de fer, les feines previstes inicialment en les zones de reparació són: (1) 
retirada de l’aglomerat existent per fresat o mecànicament; (2) excavació de la caixa de 25 
cm com a mínim, en tota l'amplada, segons indicacions dels tècnics municipals, càrrega de 
material sobrant sobre camió i retirada a instal·lació autoritzada de gestió de residus; 
formació de base granular (tot-u artificial calcari) de 20 cm com a mínim, compactació al 
95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix com a 
màxim, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% del Proctor Modificat de la màxima 
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat i (3) paviment amb capa de 8 cm d'espessor, de 
mitjana, en dos capes (base i rodament) de mescla bituminosa contínua en calent. 
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Av. d’Alp (Tram E) 

Des del pont del tren fins l’encreuament del carrer de l’estació. 

 

 

 

 

Superfície estimada a actuar:    1.575,00 m2 

Gruix mig:              4,00 cm 

Longitud aproximada:         150,00 m 

Amplada mitja:           10,50 m 

Tones previstes:   1.575 x 0,04 x 2,42 = 152,46 Tn + Tn de les zones a reparar 

Reg adherència:      1.575,00 m2 

Reg imprimació:          70,00 m2 previsió (dependrà de les superfícies reparades) 

Fresat vial:           60,00 m2 en entregues 

       1.200,00 m2 en vial 

Senyalització horitzontal:  Reposició de senyalització horitzontal existent: 
Passos de zebra, fletxes de sentit de circulació, línies  
discontínua central i continues laterals. 
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OBSERVACIÓ: La fixa fa referència al total del vial en aquest tram (Tram E), però cal 
recordar que s’executarà una intervenció selectiva sobre les zones més degradades de cada 
tram, de forma que la suma total de m2 reparats de tots els trams no superi un 30% de la 
superfície total dels vials. 

 

Cal fer la neteja de la superfície a actuar amb la retirada del material i la regularització amb 
aglomerat asfàltic dels forats i deflexions en les zones que no cal reparar. 

 

Caldrà valorar conjuntament amb els serveis tècnics de l’ajuntament la millor opció de treball 
per les zones malmeses a reparar. En aquest tram, d’entrada no n’hi ha. 

 

Però si s’haguessin de fer, les feines previstes inicialment en les zones de reparació són: (1) 
retirada de l’aglomerat existent per fresat o mecànicament; (2) excavació de la caixa de 25 
cm com a mínim, en tota l'amplada, segons indicacions dels tècnics municipals, càrrega de 
material sobrant sobre camió i retirada a instal·lació autoritzada de gestió de residus; 
formació de base granular (tot-u artificial calcari) de 20 cm com a mínim, compactació al 
95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix com a 
màxim, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% del Proctor Modificat de la màxima 
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat i (3) paviment amb capa de 8 cm d'espessor, de 
mitjana, en dos capes (base i rodament) de mescla bituminosa contínua en calent. 
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Av. Supermolina 

Des de la rotonda de l’Os fins a l’encreuament amb la carretera Gi-400. 

 

 

 

Superfície estimada a actuar:    5.280,00 m2 

Gruix mig:              4,00 cm 

Longitud aproximada:         660,00 m 

Amplada mitja:             8,00 m 

Tones previstes:   5.280 x 0,04 x 2,42 = 511,10 Tn + Tn de les zones a reparar 

Reg adherència:      5.280,00 m2 

Reg imprimació:        260,00 m2 previsió (dependrà de les superfícies reparades) 

Fresat vial:         120,00 m2 en entregues 

       4.000,00 m2 en vial 

Senyalització horitzontal:  Reposició de senyalització horitzontal existent: 
Passos de zebra, fletxes de sentit de circulació, línies  
discontínua central i continues laterals. 

 

OBSERVACIÓ: La fixa fa referència al total del vial en aquest tram (Av. Supermolina), però cal 
recordar que s’executarà una intervenció selectiva sobre les zones més degradades de cada 
tram, de forma que la suma total de m2 reparats de tots els trams no superi un 30% de la 
superfície total dels vials. 

 

Cal fer la neteja de la superfície a actuar amb la retirada del material i la regularització amb 
aglomerat asfàltic dels forats i deflexions en les zones que no cal reparar. 
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Caldrà valorar conjuntament amb els serveis tècnics de l’ajuntament la millor opció de treball 
per les zones malmeses a reparar. En aquest tram, d’entrada no n’hi ha. 

 

 

Però si s’haguessin de fer, les feines previstes inicialment en les zones de reparació són: (1) 
retirada de l’aglomerat existent per fresat o mecànicament; (2) excavació de la caixa de 25 
cm com a mínim, en tota l'amplada, segons indicacions dels tècnics municipals, càrrega de 
material sobrant sobre camió i retirada a instal·lació autoritzada de gestió de residus; 
formació de base granular (tot-u artificial calcari) de 20 cm com a mínim, compactació al 
95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix com a 
màxim, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% del Proctor Modificat de la màxima 
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat i (3) paviment amb capa de 8 cm d'espessor, de 
mitjana, en dos capes (base i rodament) de mescla bituminosa contínua en calent. 
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6. CALENDARI PREVIST DE LICITACIÓ I EXECUCIÓ 

Es preveu que l’execució de les obres és pugui dur a terme dins dels trenta dies posteriors a 
la signatura del contracte, en tot cas la data de començament es pot ajornar per 
circumstàncies climatològiques. El termini màxim per fer l’obra serà de 15 dies. I s’han de 
finalitzar abans del 31 de juny del 2026. 

 
 
7. DIVISIÓ EN LOTS 

No es divideix en lots l’objecte del contracte pels motius següents: 

PRIMER. Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), aquest Servei considera motius vàlids, a l'efecte 
de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, degut a la dificultat de la correcta 
execució del contracte des del punt de vista tècnic, justificada que: 

• Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen substantivitat pròpia de 
manera que no és possible la seva execució/utilització/aprofitament de manera separada. 

• Les prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o imprescindibles 
de manera conjunta. 

 

SEGON. Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen amb els requisits 
de procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació. 

 

TERCER. Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen els principis 
d'igualtat i no discriminació establerts en la normativa de contractació. 

 

 

8. PRESSUPOST (veure ANNEX) 

El pressupost previst per l’actuació es de 117.278,63 €, IVA inclòs (CENT DISET MIL DOS-
CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) 

 
Aquest import es correspon a una obra de 7.648,50 m2 (25.495 m2 x 0,30 = 7.648,50 m2) de 
superfície d’actuació, aproximadament, amb 7.648,50 m2 de superfície pavimentada amb 
capa de 4 cm d'espessor, de mitjana, de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, 
tot i així com que el gruix pot ser variable es considerarà la densitat de la mescla bituminosa 
de 2,42 Tn/m3 a efectes de comprovació de gruix mig realment executat per unitat de 
superfície. 
 
En conclusió l’import correspon a una actuació de 7.648,50 m2 de superfície pavimentada 
amb capa de 4 cm d'espessor de mitjana en vials, que suposa un total d’unes 740,37 Tn. 
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9. PROCEDIMENT PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS  

9.1. Encàrrec dels treballs  
L’encàrrec dels treballs al contractista el farà el tècnic municipal designat a tals efectes per 
part del responsable de Serveis de l’Ajuntament d’Alp.  

 

9.2. Inici i fi dels treballs  
El contractista estarà obligat a iniciar i acabar les feines dintre els terminis fixats en el 
contracte i definits en el punt 6 del present plec tècnic. 

 

9.3. Execució dels treballs  
El contractista executarà els treballs d’acord amb les indicacions del tècnic municipal 
designat.  
La inspecció de la totalitat dels treballs objecte del contracte s’exercirà per part del Servei 
Municipal, mitjançant els seus tècnics. La inspecció vetllarà pel control de l’execució dels 
treballs així com per a: 
 Controlar que els treballs s’executin correctament i en la forma estipulada. 
 Vigilar el correcte compliment de la previsió de treballs i el seguiment de les feines que 

estarà realitzant l’adjudicatari. 
 Supervisar l’assistència i permanència de tot el personal, així com la seva correcta neteja 

personal, vestuari, competència, rendiment i conducta, per tal que reuneixin les 
condicions exigides al rang del lloc on actuen i a la importància de la missió que tinguin 
encomanada. 

 Aturar els treballs si ho considera necessari en cas de detectar un risc evident pels 
vianants o treballadors. 

 En tot moment el Servei Municipal podrà fer les comprovacions i controls que consideri 
necessaris del personal i feines per a un correcte seguiment.  

9.4. Control dels treballs  
El contractista lliurarà un full d’actuacions amb la relació del personal, maquinària, vehicles i 
material utilitzats per a l’execució dels treballs, les hores emprades per a la realització de les 
diferents feines executades, fotografies, així com d’altre dades d’interès. En funció de la 
durada dels treballs encomanats aquests partes podran ser diaris o setmanals.  

9.5. Neteja de l’obra  
Un cop acabats els treballs, l’emplaçament ha de quedar completament net de restes d’obra 
i elements auxiliars com a senyals, tanques, etc.  

 
 
10. PERSONAL I INSTAL·LACIONS. MITJANS MÍNIMS A DIPOSICIÓ DEL CONTRACTE  

10.1. Personal  
El contractista presentarà una relació del personal propi disponible per a la contracta i que 
com a mínim estarà format per les següents categories professionals:  
TÈCNIC encarregat dels treballs per part de l’adjudicatari, persona amb reconeguda 
experiència en aquest tipus de treballs, que serà el Cap de la Contracta, tenint aquest les 
següents funcions:  

• Interlocutor amb l’Ajuntament  
• Controlar els treballs durant la seva execució  
• Programació, coordinació i organització dels treballs per part de l’adjudicatari  

Aquest haurà de tenir la capacitat suficient per ostentar la representació de l’adjudicatari 
quan sigui necessària la seva actuació o presència en qualsevol acte derivat del compliment 
de les obligacions contractuals, sempre per assegurar la bona marxa i compliment del 
contracte.  
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ENCARREGAT d’obra amb una experiència mínima de 5 anys.  
RESPONSABLE DE SEGURETAT I SALUT  
PERSONAL OBRA amb acreditada experiència per la realització de les tasques que inclou 
el contracte. Com a mínim es disposarà de:  

• Oficials i peons (els necessaris per realitzar les feines encomanades dintre el termini 
establert)  

• Maquinistes especialistes de cada una de les màquines necessàries segons la feina 
a realitzar  

La plantilla de personal haurà d’estar qualificada per atendre les necessitats demandades. 
És a dir, haurà de tenir els coneixement i experiència acreditada en treballs d’aquesta 
tipologia.  

 

10.2. Equips de treball  
L’ adjudicatari haurà d’aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per poder 
realitzar el servei, segons els bons costums de la professió i tenint en compte que els 
esmentats treballs es realitzaran a la via pública.  
L’adjudicatari estarà obligat al més estricte compliment de totes les lleis i disposicions 
vigents en matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal 
degudament legalitzat d’acord amb la legislació vigent.  

10.3. Instal·lacions  
L’adjudicatari es compromet, a disposar de les instal·lacions necessàries per atendre tot el 
personal, maquinària i vehicles inclosos dintre del contracte.  
 
 
11. VALORACIÓ DELS TREBALLS  

Els preus dels treballs seran els determinats en el pressupost del contracte que s’annexen al 
present plec.  
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta cadascun dels preus unitaris de 
les partides que conformen l’objecte d’aquest contracte.  
El preu de cada encàrrec serà el que resulti d’aplicar els preus unitaris, determinats en el 
contracte, que corresponguin a les prestacions, treballs, conceptes i partides especificades 
en el corresponent encàrrec de l’Ajuntament i que hagin estat correctament executats pel 
contractista.  
Tots els preus que es relacionen seran incrementats per:  

• Despeses generals 13%  
• Benefici industrial 6%  
• IVA (vigent) 21%  

Totes aquelles obres que no compleixin les condicions de qualitat exigides no seran 
acceptades per l’Ajuntament. En aquest cas, l’Ajuntament té la facultat d’esmenar les 
deficiències a càrrec de la contracta.  
El contractista haurà de presentar els albarans dels camions de mescla bituminosa portats a 
obra realment, a on quedi explicitat clarament les tones de material, per tal de poder 
certificar i liquidar l’obra i donat que el gruix pot ser variable es considerarà la densitat de la 
mescla bituminosa de 2,42 Tn/m3 a efectes de comprovació de gruix mig realment executat 
per unitat de superfície. 
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12. DEFINICIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS  

En cas que fos necessari realitzar alguna unitat d’obra que no constés en el quadre de preus 
de la contracta, s’establirà un nou preu utilitzant els preus unitaris de mà d’obra, materials i 
maquinària del quadre de preus de la contracta o en el seu defecte del quadre de preus de 
l’ITEC de l’any en curs i en el cas que encara en manqués algun, s’utilitzarà el preu mig del 
mercat d’aquest element simple, en quant als rendiments s’aplicaran els quadre de l’ITEC si 
conté aquesta unitat d’obra, en cas contrari es fixarà el que aprovi el responsable de la 
contracta en el moment de l’encàrrec.  
Quan per la realització dels treballs, l’Ajuntament consideri necessari utilitzar mitjans el preu 
del qual no hagi estat ofertat pel contractista, podrà fixar un preu amb el contractista o bé 
contractar directament amb un tercer el treball que s’hagi de realitzar amb dit mitjà, sense 
que per això el contractista tingui dret a indemnització alguna.  
 
 
13. CONTROL DE QUALITAT  

L’Administració contractarà la realització dels assaigs a un laboratori especialitzat. Les 
despeses que per aquest concepte s’originin aniran a càrrec de l’Adjudicatari fins al límit de 
l’u per cent (1%) del pressupost d’execució material de la contracta. Els assaigs negatius no 
compatibilitzaran dins d’aquest límit.  
L’Ajuntament podrà ordenar l’execució d’assaig, proves o anàlisis no previstos si ho 
considera necessari en qualsevol moment per tal de verificar la correcta qualitat o execució 
de qualsevol element integrant de les obres o treballs.  
 
 
14. SEGURETAT I SALUT  

Tots els conceptes de Seguretat i Salut estan inclosos en la partida corresponent de 
seguretat i salut del pressupost. Inclou els costos, honoraris, drets, taxes i tributs, que 
puguin derivar-se, per la redacció, actualització, desenvolupament i execució del Pla de 
Seguretat i Salut, així com de totes les mesures de prevenció de riscos laborals, sense que 
pugui repercutir-se cap quantitat addicional per dits conceptes. L’adjudicatari complirà amb 
tota la normativa vigent de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra norma vigent en la 
matèria.  
El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut a l’Ajuntament, per tal de que 
aquest procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui 
aprovat el Pla de Seguretat i Salut i es disposi de l’Obertura del Centre de treball.  
El contractista estarà obligat a senyalitzar les obres d’acord amb les prescripcions de 
seguretat fixades per a cada cas o bé les que ordeni el tècnic municipal en matèria de 
seguretat. L’adjudicatari de la concessió està obligat a disposar i col·locar el nombre 
suficient de senyals de circulació i protecció necessàries per a evitar qualsevol accident dels 
vehicles, personal en servei o aliè a ell, i que les circumstàncies així ho exigeixin o els 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament disposin.  
L’adjudicatari senyalitzarà els talls de carrer i/o carretera amb les senyals de trànsit 
necessàries segons indicacions i autorització dels Serveis Tècnics Municipals, si cal.  
 
 
15. GESTIÓ DE RESIDUS  

El contractista estarà obligat a gestionar els residus que es generin durant els treballs 
segons estableix la Llei de Residus. Al finalitzar els treballs s’entregaran tots els certificats 
acreditatius.  
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16. NORMATIVA D’APLICACIÓ  

El contractista estarà obligat al compliment de totes les disposicions legals vigents en 
matèria de construcció i edificació. En particular de: 

• Norma 6.1 IC Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres. 
Ministerio de Fomento 2003  

• Ordre VIV/561/2010, d’1 de Febrer, per la que es desenvolupa el Document Tècnic 
de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels 
espais públics urbanitzats. 
Ministerio de Vivienda 2010  

• Ordre FOM/3053/2008 Instrucció Tècnica per a la instal·lació de reductors de 
velocitat i bandes transversals d’alerta en carreteres de la Xarxa de Carreteres de 
l’Estat. 
Ministerio de Fomento 2008  

• Ordenances municipals de l’Ajuntament d’Alp 

 
 
17. ABONAMENT DEL CONTRACTE  

El contracte s’abonarà d’acord amb el que estableix el Plec de Clàusules Administratives.  
 
 
18. IMPORT DEL CONTRACTE  

És el que estableix el Plec de Clàusules Administratives.  
 
 
19. TERMINI D’EXECUCIÓ  

És el que estableix el Plec de Clàusules Administratives i d’acord amb el punt 6 CALENDARI 
PREVIST DE LICITACIÓ I EXECUCIÓ del present plec de clàusules tècniques. 
 
 
 
 
 
Alp, 31 de març de 2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Torrent Palou  
Enginyer Civil 
Colegiat nº 9.097 CETOP de Catalunya 
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ANNEX 1:  PRESSUPOST DE L’ACTUACIÓ 
 



Serveis Tècnics municipals d'Urbanisme

MILLORA DE LA CAPA DE TRÀNSIT A L’ASFALT EXISTENT A L’AV. D’ALP DE LA MOLINA, 
CAMPANYA EXTRAORDINÀRIA 2026
Expedient: X202600

Av. d'Alp i Av. Supermolina a 1538 La Molina.

PRESSUPOST Data: 31/03/2026

01 PAVIMENTS

NUM UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 m2 Neteja de la superfície a actuar amb mitjans mecànics i regularització amb aglomerat asfàltic en
les zones a on calgui (forats i laterals escantellats). Inclou el rascat dels laterals dels vials i la
retirada del material en els llocs a on convingui o defineixin els serveis tècnics de l'ajuntament.

0,15 € 7.648,50 1.147,28 €
2 m2 Fresat amb mitjans mecànics de 4 cm de gruix mig, de paviment de mescles bituminoses i

càrrega sobre camió. Inclou tall amb disc per a formació de juntes rectes amb paviment existent,
entregues a tapes i reixes, escombrat i neteja de la superfície. (Es considera de forma
aproximada que el fresat a executar serà de l'ordre del 80 % de la superfície a actuar)

1,80 € 6.118,80 11.013,84 €
3 m2 Preparació de la base per rebre paviment d'aglomerat mitjançant excavació de la caixa de 25

cm, com a mínim en tota l'amplada, allà a on calgui segons indicacions de la DO, (flonjalls,
ampliacions, ...) càrrega de material sobrant sobre camió i retirada a instal·lació autoritzada de
gestió de residus; formació de base granular de 20 cm com a mínim, per rebre paviment
d'aglomerat, amb tot-u artificial calcari, compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans
mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.
(Aquesta preparació prèvia es dona en millora i ampliació del voral de la carretera d'acés a
Supermolina (Av. d'Alp), en reparació de flonjalls i en zones puntuals definides per la D.O.)

7,02 € 76,49 536,92 €
4 m2 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps

d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Inclou la
deposició controlada a centre de reciclatge de residus. 0,88 € 6.118,80 5.384,54 €

5 m2 Subministrament i col·locació de reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic. 0,69 € 7.648,50 5.277,47 €

6 m2 Subministrament i col·locació de reg d'imprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
C60BF4 IMP, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant. 0,94 € 76,49 71,90 €

7 m2 Subministrament i col·locació de paviment amb capa de 4 cm d'espessor, de mitjana, de mescla
bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa,
amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració, col·locada a
l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall. Inclou estesa, compactat i segellat
d’entregues de paviment nou amb vell, respectant les tapes de serveis existents, reparant-les si
es necessari i deixant-les a cota del paviment acabat. (Com que el gruix pot ser variable i en el
cas del voral de la carretera d'accés a Supermolina i en el carrer Segramorta caldrà posar 5 ó 6
cm de gruix, es considerarà la densitat de la mescla bituminosa de 2,42 Tn/m3 a efectes de
comprovació de gruix mig realment executat)

7,48 € 7.648,50 57.210,78 €
NOTA: Està inclòs en el preu el pintat de línies blanques en laterals i central dels vials asfaltats i

reposició de tota la senyalització horitzontal existent abans de la pavimentació.

1



NUM UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

8 PA Seguretat i Salut de tota l'obra. 806,43 € 1,00 806,43 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M.) 81.449,15 €

DESPESES GENERALS D'EMPRESA 13% 10.588,39 €

BENEFICI INDUSTRIAL 6% 4.886,95 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (P.E.C.) 96.924,49 €

I.V.A. 21% 20.354,14 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (P.E.C.) amb IVA 117.278,63 €

2


