PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS QUE REGIRA EL CONTRACTE DE L’EXECUCIO
DE LES OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE CONSTRUCTIU AMB TiTOL: “REMODELACIO EBAP
TRES CREUS”, AL T.M. DE MONTORNES DEL VALLES, PER PROCEDIMENT OBERT. (EXP:
2024/2157).
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CLAUSULA 1. OBJECTE | ABAST DEL CONTRACTE.

L'objecte del contracte inclou I'execucid de les obres incloses en el projecte constructiu amb titol:
“REMODELACIO EBAP TRES CREUS”, AL T.M. DE MONTORNES DEL VALLES.

El present document té per objecte establir les condicions técniques minimes que s'han de complir perala
contractacié de I'execucié de les obres en el projecte constructiu amb titol: “REMODELACIO EBAP TRES
CREUS’, AL T.M. DE MONTORNES DEL VALLES.

La durada del contracte sera 'establerta en el Plec de Clausules Administratives Particulars del present
concurs.

CLAUSULA 2. AMBIT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU

L’ambit geografic on es desenvolupa el projecte constructiu és el terme municipal del Montornés del Vallés.
El municipi de Montornés del Vallés té una superficie aproximada de 10,20 km2 i una altitud mitjana de 116
metres sobre el nivell del mar. S'estén per la vall baixa del riu Mogent fins a la seva confluéncia amb el riu
Congost.

Segons I'Institut d'estadistica de Catalunya (IDESCAT), la poblacié de 2021 és de 16.804 habitants.

El municipi de Montornés del Vallés limita al nord amb el municipi de Granollers, a I'est amb els de Vilanova
del Vallés i Vallromanes, al sud amb els de Martorelles i Santa Maria de Martorelles i a I'oest amb el de
Montmelo.

Montornés del Vallés és a la comarca del Vallés Oriental, a 25 Km de la ciutat de Barcelona i a 8 km de la
capital vallesana, Granollers. El municipi esta comunicat amb 'autopista A-7, una de les principals vies de
connexié amb la resta d’Europa, i amb les carreteres C-17 (Barcelona - Vic), BV-5001 (Sant Adria del Besos
—La Roca del Vallés) i BP-5002 (Granollers — EI Masnou).
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Figura 1. Ubicacié de I'ambit del projecte constructiu.



El riu Mogent divideix el municipi en dos nuclis urbans. El teixit industrial es distribueix en deu zones: Can
Bosquerons de Baix, Can Parellada, Casa Nova, Concentracié Industrial Vallesana, EI Congost, El Raiguer,
Masferrer, Mogent, Pinasa i Can Fenosa.

La urbanitzaci6 Pla del Badd es troba situada al sud del municipi de Sant Quirze de Safaja, entre les
carreteres C-59 i BV-1341 en un turd elevat respecte a la zona centre del poble. En l'actualitat la
urbanitzacié compta amb infraestructura de clavegueram municipal si bé el mateix no es troba connectat
amb la xarxa de col-lectors en alta (tributaria de I'Estacié Depuradora de Sant Quirze de Safaja) (Figura 1).

CLAUSULA 3. OBRES A REALITZAR.

Les obres a realitzar es troben definides al projecte executiu redactat per I'Enginyera de Camins Canals i
Ports Sr. Alberto Soriano Gaitero i la Enginyera Técnica d'obres publiques Sra. Cristina Gémez Mestres,
de 'empresa Drenatges Urbans del Besds, SL., entregat el mes de maig de 2022.

CLAUSULA 4. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES.

El que s'especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.
CLAUSULA 5. PRESSUPOST DE LES OBRES.

El que s'especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.
CLAUSULA 6. CLASSIFICACIO DE LES EMPRESES.

El que s’especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.
CLAUSULA 7. REVISIO DE PREUS.

El que s’especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.
CLAUSULA 8. PROCEDIMENT | FORMA D’ADJUDICACIO.

El que s’especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.
CLAUSULA 9. TERMINI DE VALIDESA DE LES OFERTES.

Els licitadors es comprometen a mantenir la vigéncia de la seva oferta durant tres (3) mesos, comptats des
de la data d'obertura de les ofertes, no obstant, la signatura del contracte implica la validesa de l'oferta
encara que el termini anterior hagi estat superat.

CLAUSULA 10. DOCUMENTACIO TECNICA QUE HAURAN DE PRESENTAR ELS CONCURSANTS.
El que s’especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.
CLAUSULA 11. CONDICIONS COMPLEMENTARIES.

L'Administracié podra, si ho considera oportu, imposar condicions complementaries a |'oferta seleccionada
provisionalment sempre que no afectin a processos o parts essencials de la mateixa i no suposin
modificacions dels preus unitaris oferts.

Les condicions complementaries, podran consistir en modificacions estructurals, definicié exhaustiva de
determinades parts d'obra, inclusié de partides de menor importancia que la completin, remissié a
determinades normes técniques no previstes en les bases técniques del concurs, imposicio de determinats
controls de qualitat o assajos, modificacions en els plecs de prescripcions técniques o bé exclusié de
determinades marques comercials o tipus d’elements constructius, equips mecanics o eléctrics.

Aquestes condicions complementaries podran variar el pressupost de I'oferta seleccionada provisionalment
fins un maxim del vint (20) per cent tant a I'alga com a la baixa.



El termini d’execucié ofert podra ser reajustat, si escau, si les modificacions introduides en 'oferta en virtut
de les condicions complementaries imposades per I'Administracié ho fan necessari.

El concursant seleccionat provisionalment prestara la seva conformitat en el termini maxim d'una setmana
a aquestes condicions complementaries que I'Administracié li comunicara per escrit i en el moment que se
li notifiqui la Seleccié Provisional de la seva oferta com la més favorable. Transcorregut el termini sense
que s'hagi produit la conformitat del concursant seleccionat, I'Administracio es reserva el dret a anul-lar
aquesta seleccié i procedir a seleccionar al seglient licitador.

CLAUSULA 12. EXECUCIO DE LES OBRES, MESURAMENT, ABONAMENT | DEMORA EN
L’EXECUCIO.

L'inici de I'execucio de les obres comencara, oficialment, I'endema de la signatura de I'Acta de Comprovacié
del Replanteig, moment en el qual s'iniciara el comput del termini d'execucié de les mateixes que figuri en
el Contracte.

Les obres s'executaran amb estricta subjeccié al Projecte aprovat a aquest efecte per I'Administracid, la
memoria de la qual (en tot el referent a la descripcié dels materials basics o elementals que formen part de
les unitats d'obra), planols, plec de prescripcions técniques particulars, quadres de preus revestiran caracter
contractual i I'oferta presentada per 'adjudicatari, i en conseqliéncia obligaran al contractista en l'execucid
de les mateixes.

Durant el periode de construccio la Direccid Técnica de les obres elaborara una relacié de totes les
modificacions que hi ha hagut en les obres respecte al projecte de Construccid. Aixi mateix dura un Llibre
d'Ordres on quedin reflectides aquelles que formuli al contractista.

L’abonament al contractista dels treballs executats durant el periode de construccié es realitzara mitjancant
certificacions d’obres mensuals, seguint per aixo els criteris de valoracié que a continuacio s'indiquen:

a) Mesuraments i valoracié de I'obra civil.

Els mesuraments de les distintes unitats d’obra civil s’efectuaran mensualment, de forma que es pugui
certificar 'obra realment executada en aquest mes, d’acord amb els preus del contracte.

El contractista o el seu delegat/da podran presenciar la realitzacié dels amidaments i hauran de col-laborar
amb el director/a per realitzar-los, aportant el personal auxiliar necessari, que a demanda del director/a
elaborara els perfils, els croquis i els esquemes oportuns.

Quan s’executin les obres o les parts d’obra, les dimensions o les caracteristiques de les quals s’hagin de
quedar posteriorment ocultes, el contractista restara obligat a avisar el director/a amb antelacié suficient, a
fi i efecte de poder realitzar els mesuraments i la presa de dades corresponents contradictoriament.

Davant de la inexisténcia d’aquests amidaments i la presa de dades efectuats contradictoriament, es fara
el que decideixi el CBT sobre aquest particular, excepte les proves contradictories, que haura de
proporcionar el contractista al seu carrec.

S’abonara solament I'obra realment executada d’acord amb el contracte. En el cas que I'obra objecte del
contracte es realitzés seguint una variant ofertada o proposada pel contractista, si s’hagués omés en la
seva proposta unitats o parts d’obra necessaries per a la seva execucio correcta, el contractista no tindra
dret al seu abonament, sens perjudici de I'obligacio de realitzar-les a carrec seu.

Les omissions del projecte objecte del concurs o les descripcions errdnies o incompletes dels detalls de
I'obra que siguin manifestament indispensables per dur a terme l'esperit i intencid exposats en els
documents del present Projecte, o que per Us i costum hagin de ser realitzats, no eximeixen al Contractista



de lobligacié d’executar aquests detalls, sin6 que deuran ser executats com si haguessin estat
completament i correcta especificats, i es consideraran inclosos en 'oferta tot i que la descripcié del preu
no en faci mencio explicita.

c¢) Relaci6 valorada i certificacié.

Tots els mesos, a partir de la data d'inici de les Obres de la Contracta, la Direcci6 d'Obres formulara una
Relacié valorada de les executades durant el periode de temps anterior. Aquesta relacié contindra els
mesuraments efectuats d'acord amb els criteris abans assenyalats. El Contractista tindra el termini de CINC
(5) DIES per a examinar-la i dintre del mateix deura donar la seva conformitat o fer les objeccions que
consideri oportuns davant la Direccid d'Obres, la qual acceptara o rebutjara les reclamacions del
Contractista podent aquest, en el segon cas, recérrer davant el Consorci, contra aquella resolucié.

Prenent com base la Relacié valorada indicada en el paragraf anterior, la Direccid de les Obres expedira
mensualment, i remetra al CBT, en els deu primers dies seglents al mes al que es refereixi, la corresponent
certificacid. Aquestes certificacions tindran el caracter de documents provisionals a bon compte, subjectes
a les rectificacions i variacions que produeixi el mesurament final, no suposant tampoc, aquestes relacions
valorades, aprovacié ni recepcio de les Obres que comprenguin.

En el cas que per causes imputables al contractista s'incorri en demora respecte al compliment del termini
d’'execucié contractual, seran d'aplicacié les penalitats recollides en 'apartat 2.6 del Plec de Clausules
Administratives Particulars.

CLAUSULA 13. INSPECCIO, CONTROL, PROVES | ASSAJOS DE MATERIALS, ELEMENTS I
EQUIPS.

Durant el periode de construccio, i per part de la Direccid de les obres, s'inspeccionaran els diferents
materials i equips a emprar en I'execuci6 d’obres i instal-lacions, tant en taller com en obra i sera obligacié
del Contractista el prendre les mesures necessaries per a facilitar tot génere d'inspeccions, controls i
proves.

En concret, durant aquest periode de construccié es compliran els segiients preceptes i requisits:
a) Comandes.

La Direccio d'Obra deura haver concedit de manera individualitzada el seu vist-i-plau a cada comanda
d'equips i/o elements compresos en I'execucio de I'obra, deixant constancia per escrit, abans que la
comanda es realitzi. Per a aix0 el Contractista facilitara tota la documentacié i informacié prévia que a
aquests efectes i sigui sol-licitada per la Direcci6 d’Obra.

b) Proves en taller.

Dels elements fabricats en taller i abans del seu enviament a obra, la Direccié d'Obra podra establir
I'obligatorietat de realitzar quantes inspeccions, proves, assajos i control de documentacio (protocols interns
o oficials, homologacions, subministraments previs, etc.) consideri necessaries o convenients.

El Contractista comunicara amb QUINZE (15) DIES d'antelacio, les dates en que es realitzaran els
esmentats controls en taller dels diferents elements. Si assisteix representant de la Direccié d'Obra o
empresa col-laboradora, aquest signara juntament amb el Contractista i el Fabricant el Certificat i resultats
de les proves corresponents; si no és aixi, dit Certificat signat exclusivament pel contractista i el fabricant,
juntament amb els resultats i altra documentacio sol-licitada, sera lliurada a la Direccié d’Obra amb antelacié
suficient a la data d’enviament dels equips i /o elements a obra.



Ala vista dels resultats i de la documentacié aportada i en el cas que a criteri de la Direccié d'Obra aquests
no siguin favorables o suficients aquesta podra rebutjar 'enviament a obra de I'equip 0 element en qliestio.

Els defectes o insuficiéncies detectades deuran ser subsanats i novament comprovats d’acord amb les
directrius i instruccions que estableixi la Direccié d'Obra; en cas contrari aquesta podra dictar el rebuig dels
equips o elements per a la seva instal-lacié en l'obra.

¢) Recepcio d’equips en obra.

Una cop acceptat per la Direccié d’Obra 'enviament a obra de I'equip o element, el contractista haura de
comunicar la data de la seva arribada i les condicions d’apilament previstes per al mateix que deuran
comptar amb el Vist-i-plau de la Direccié d'Obra.

De l'arribada a obra i el seu correcte acopi es deixara constancia per part de la Direccié d’Obra.
d) Comprovacié de prestacions i prova en obra.

La Direccié d’Obra podra dictaminar la realitzacié de quantes comprovacions i proves consideri necessaries
una vegada instal-lats els elements i equips en obra amb la fi de comprovar la idoneitat de la instal-lacio
realitzada i el compliment de les prestacions estipulades.

D'aquestes comprovacions i proves es redactaran certificats signats per la Direccié d’Obra i el Contractista.

Totes les despeses necessaries per la realitzacié de les inspeccions, controls, proves i assajos abans
descrits, fins al 1,5% del pressupost base de licitacid de les obres seran a compte del contractista i es
trobaran compresos en els preus del contracte; en aquest sentit el contractista no tindra dret a abonament
addicional en el preu de les distintes unitats d’'obra com a conseqiiéncia de les inspeccions, controls, proves
i assajos abans descrits. S'entén que aquesta despesa a efectuar en el control de qualitat de les obres no
deu estar subjecte a la possible baixa que efectui el Contractista en la Licitacid.

Els assaigs de estanquitat de les canonades i dels pous, aixi com la inspeccié amb camera (CCTV)
d’acord amb el document “Prescripcions técniques per a xarxes de Sanejament” del Consorci Besos
Tordera es troben repercutits en els preus unitaris del projecte, i no formen part del 1,5% de I'import
del tipus de licitacié destinat a control de qualitat.

Els assajos i reconeixements verificats durant I'execucié de les obres no tenen altre caracter que el de
simple antecedent per a la recepcié. Per tant, I'admissié de materials, elements, equips o unitats, de
qualsevol forma que es realitzi en el curs de les Obres i abans de la seva recepcio, no atenua l'obligacié de
subsanar-los o reposar-os, si les instal-lacions resulten inacceptables parcial o totalment, en el moment de
la recepcio.

En les certificacions s’efectuara una retencioé de garantia del 5%, per a assegurar el compliment de les
obligacions i aplicar les possibles deduccions si s’escau.

CLAUSULA 14. CONDICIONS PER A LA FINALITZACIO DE DE LA FASE D’EXECUCIO DE LES
OBRES.

L’adjudicatari informara al Director d’Obra i a I'administracié contractant, amb I'antelacio que es fixi, de la
data prevista per a la finalitzacié de I'etapa d’execucié de les obres, i de la proposta d'inici de la fase de
proves generals de funcionament i posada en marxa. A la vista de I'estat de les obres i de les prerrogatives
que marqui el Director d'Obra i a I'administracié contractant, s'informara I'adjudicatari sobre si es considera
0 no que es donen les condicions adients per a donar per acabada I'etapa d’execuci6 de les obres.




A aquest respecte, i amb caracter general, sera imprescindible 'acompliment de totes les obligacions
contingudes per aquesta fase al conjunt de documents contractuals. A nivell técnic, es mencionen les
seglents condicions:

Estat de les obres.

- Que les obres es trobin correctament executades, amb subjeccio al projecte constructiu i als aspectes
i detalls introduits durant la seva execucio.

- Que s’hagi resolt satisfactoriament qualsevol no-conformitat o discrepancia a judici del Director
d’Obra i 'administracié contractant.

- Que s’hagi complert amb els periodes necessaris de proves especifiques i/o posades en marxa
parcials de les instal-lacions a realitzar durant I'execucio de les obres (proves d’estanqueitat, proves
en buit, proves electromecaniques i de control,...).

Documentacio relativa a les obres.

L'adjudicatari facilitara al Director d’'Obra tot el necessari per a comprovar per part seva, i del CBT si es
considera necessari, que es disposa del conjunt de documentacio generada durant la gesti6 i execuci6 de
les obres; que aquesta s’ha anat actualitzant i que es disposa de la versio definitiva, definitoria del realment
executat. En aquest sentit, caldra que obri en poder del Director d’Obra la seglient informacié:

- Documentacio6 Final d'Obra Executada (Projecte “As Built"), que reculli la situacié real de les obres i
instal-lacions amb totes les possibles modificacions introduides durant I'execucié de les obres.

- Documentaci6 de detall (certificats de qualitat i garantia, manuals de funcionament, manuals
d’explotacié i manteniment, ...) de tots els equips instal-lats en 'ambit de les obres.

- Actesi certificats d’acompliment de les proves i assaigs realitzats dins del Control de Qualitat.

- Projectes de legalitzacid i inspeccions de les instal-lacions i equips que aixi ho necessitin
(instal-lacions eléctriques, aparells a pressid, productes quimics,...), segons la legislacié vigent, amb
la corresponent presentacio i obtenci6 de la legalitzacio davant les entitats pertinents.

- Avaluacio dels riscos laborals i Pla d’acci6 preventiva relatius a les tasques d’explotacio posteriors
de les instal-lacions executades.

Quan per qualsevol causa imputable a I'adjudicatari no procedis donar per conclosa la fase d’execucié de
les obres, el Director d’Obra ho comunicara i s'assenyalara un termini prudencial per a que resolgui
I'obstacle corresponent. Si l'obstacle fos greu o de transcendencia, es posara en coneixement de
I'administracié contractant per a la determinacié del que procedeixi, I'acompliment del qual sera obligatori
per a I'adjudicatari.

Es podra procedir a donar per finalitzada la fase d’'execucio de les obres encara que quedin sense resoldre
alguns punts de menor importancia per al funcionament de la instal-lacié o documentals de menor
importancia, a judici del Director d’'Obra i 'administracié contractant, sempre que es detallin per escrit.
Tanmateix els punts on pugui existir un dubte raonable sobre la seva idoneitat hauran de detallar-se per
escrit per a la seva observaci6 durant la fase de proves generals i de posada en marxa.

CLAUSULA 15. PROVES GENERALS | DE POSADA A PUNT.

La Direccié Técnica de les Obres declarara oficialment la data de finalitzacié del periode de construccio,
comencant de forma immediata el de posada en marxa que finalitzara quan les instal-lacions funcionin de
forma satisfactoria i concordi amb els parametres de disseny adoptats en el Projecte de Construccio i les
modificacions que el CBT, en el seu cas, hagi introduit i aprovat.



Del fet de 'acabament de les proves de posada a punt s’aixecara un acta signada per la Direccié d'Obra i
el Contractista, comencant a comptar-se el periode de proves de funcionament que es detalla en el punt 15
d’aquest plec.

Els sistemes de control, alarma, seguretat, accionament automatics, enclavament i instrumentacié, seran
provats necessariament abans que pugui considerar-se acabat el periode de posada a punt. D'aquestes
proves es redactaran, aixi mateix, els certificats corresponents.

El personal necessari i totes les despeses, inclosos els de productes quimics i energia eléctrica, seran a
compte del Contractista.

El personal necessari i totes les despeses, inclosos els de productes quimics i energia eléctrica,
necessaris per la realitzaci6 de les proves seran a compte de I’Adjudicatari.

CLAUSULA 16. PROVES DE FUNCIONAMENT.

Una vegada declarat oficialment per I'Administracié el final del periode de Posada a punt, comengara una
Prova de Funcionament la durada minima de la qual sera d’'UN (1) MES, i la fi de les quals és determinar
la capacitat de les instal-lacions per funcionar d'una manera correcta i continua obtenint els resultats
previstos en el disseny amb els consums teorics previstos en el projecte de construccid. Tota parada de les
instal-lacions per qualsevol causa, durant aquest periode de prova, implicara la interrupcié del mateix, que
comencara a comptar-se integrament a partir de la nova posada en funcionament i tantes vegades com es
produeixi una nova parada.

Durant aquest periode s’anira formant una “Relacié de problemes de funcionament”, que incloura tots els
defectes observats durant la marxa de la instal-lacié. La Direccié d'Obra decidira quins punts d'aquesta
Relaci6 deuran quedar resolts abans del final d'aquest periode i quins durant el periode de garantia.

CLAUSULA 17. FINALITZACIO O ACTA DE RECEPCIO DE LES OBRES.

Acabades les proves de funcionament amb resultat satisfactori, es procedira a la Recepcié en la forma que
disposa la legalitat vigent, per a aixo deuran haver-se complert les condicions segtients.

a) Elresultat satisfactori de totes les proves realitzades.
b) Compliment de totes les obligacions contingudes en el Contracte o en acords posteriors.

Quan per qualsevol causa imputable al Contractista les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara
constar aixi en l'acta i el Director de les mateixes assenyalara els defectes observats i detallara les
instruccions precises fixant un termini per a solventar-los. Si transcorregut el termini el contractista no ho
hagués efectuat, podra concedir-se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

Una vegada comprovat que les obres es troben en estat de ser rebudes, s'establira la corresponent Acta
de Recepci6 que deuran signar els representants que designi el CBT i el Contractista i que sera remesa al
CBT.

L’acta de Recepci6 contindra necessariament els seglients documents:

a) Relaci6 de problemes de funcionament pendents de resoldre, si hi ha lloc.

b) Llista d'observacions que contingui els punts que deuen ser especialment estudiats o vigilats durant el
periode de Garantia.

c) Programa i especificacions de proves de rendiment a realitzar durant el periode de garantia.

d) Programa i especificacions de les proves de funcionament que no s’haguessin pogut portar a terme
durant el periode de proves.




La data de 'Acta de Recepcié marca l'inici del periode de garantia, la durada minima de la qual sera d'un
(1) any, a comptar des de la data de recepcié i/o conformitat de la prestacio contractada. Durant aquest
termini seran a compte del contractista, la conservacié i reparacié de les obres i elements que comprengui
el contracte.

Durant el periode de garantia, i en la forma que especifiqui el projecte de construccio, es realitzaran proves
de rendiment de les instal-lacions i dels elements principals de la mateixa, determinant-se que es
compleixen els valors oferts de les variables.

CLAUSULA 18. TERMINI DE GARANTIA.

La data de I'Acta de Recepcié marca l'inici del periode de garantia, la durada de la qual esta definida en el
Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el concurs, a comptar des de la data de recepcid
i/o conformitat de la prestacié contractada. Durant aquest termini seran a compte del contractista:

- Laconservacié de les obres i elements que comprengui el contracte.
- Lareparacio de tots els desperfectes que puguin presentar-se a causa de defectes o vicis ocults de
les mateixes en els que no s'hagi reparat al efectuar la recepcio.

Durant el periode de garantia, i en la forma que especifiqui el projecte de construccio, es realitzaran proves
de rendiment de les instal-lacions i dels elements principals de la mateixa, determinant-se que es
compleixen els valors oferts de les variables.

La data de 'Acta de Recepcié marca l'inici del periode de garantia, la durada minima de la qual sera d'un
(1) any, a comptar des de la data de recepcié i/o conformitat de la prestacio contractada. Durant aquest
termini seran a compte del contractista, la conservacié i reparacié de les obres i elements que comprengui
el contracte.

Durant el periode de garantia, i en la forma que especifiqui el projecte de construccio, es realitzaran proves
de rendiment de les instal-lacions i dels elements principals de la mateixa, determinant-se que es
compleixen els valors oferts de les variables.

CLAUSULA 19. TERMINI DE GARANTIA.

La data de I'Acta de Recepcié marca I'inici del periode de garantia, la durada de la qual esta definida en el
Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el concurs, a comptar des de la data de recepcid
i/o conformitat de la prestacié contractada. Durant aquest termini seran a compte del contractista:

- Laconservacio de les obres i elements que comprengui el contracte.
- Lareparacio de tots els desperfectes que puguin presentar-se a causa de defectes o vicis ocults de
les mateixes en els que no s'hagi reparat al efectuar la recepcio.

Durant el periode de garantia, i en la forma que especifiqui el projecte de construccio, es realitzaran proves
de rendiment de les instal-lacions i dels elements principals de la mateixa, determinant-se que es
compleixen els valors oferts de les variables.



