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1.OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte consisteix en la prestació del servei de manteniment d’elements constructius, així 

com les actuacions extraordinàries necessàries, als edificis i urbanitzacions  de la Universitat Rovira i Virgili 

(en endavant URV). La descripció d’aquest servei es troba detallada a l’apartat 2 d’aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques (en endavant PPT), i en els annexes 1, 2 i 3 d’aquest PPT.  

En el present document es detallen les condicions tècniques, de seguiment i de facturació en què s’ha de 

desenvolupar aquest servei de manteniment. El Servei d’Infraestructures de la URV (en endavant SdI) és el 

responsable de la gestió del contracte i l’interlocutor entre la URV i l’empresa contractista adjudicatària. 

El contingut d’obligacions assumit per part de l’empresa contractista, comporta la prestació del servei de 

manteniment en allò referent a l’aportació de mitjans materials i recursos humans – en els termes que es 

contemplen en els corresponents apartats d’aquest PPT. 

Els requisits exigits en aquest PPT tenen la consideració de mínims per ajustar-se als objectius de qualitat 

de la Universitat i del seu servei de manteniment. 

1.1 Àmbit d’actuació 

L’objecte d’aquest contracte abasta tots els edificis i espais urbanitzats de la Universitat Rovira i Virgili, 

agrupats per Campus, segons el detall de l’annex 1 del present plec 

1.2 Normativa aplicable   

L’adjudicatari resta obligat a complir totes i cadascuna de les disposicions reglamentàries vigents, les seves 

modificacions i actualitzacions i les que puguin publicar-se amb posterioritat a la data del contracte, així 

com aquestes prescripcions tècniques. 

És considera normativa aplicable en qualsevol cas: 

• Codi Tècnic de l’Edificació (RD. 314/2006, 1371/2007 i 173/2010). 

• Normes UNE-EN. d’aplicació 

• Normativa vigent en matèria de riscos laborals 

• Normativa vigent en matèria de gestió de residus  

• Qualsevol altra normativa particular que sigui d’aplicació a l’objecte d’aquest contracte 

 

1.2 Condicions generals  

Les omissions en aquest PPT o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per portar a terme 

correctament els treballs, no eximiran a l’adjudicatari de l’execució correcta i adequada dels treballs, que 

s’hauran de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs objecte del contracte. 

 

Totes les condicions i especificacions incloses tant en el PPT com en els annexos són d'obligat compliment. 

En qualsevol punt del procés de licitació o del contracte, el SDI i l’òrgan de contractació de la URV, podrà 

exigir a les empreses, la documentació o certificació que ho corrobori.  
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L’empresa adjudicatària presentarà informes de seguiment mensuals de l’avanç d’execució de la 

planificació de treballs inicialment entregada a la URV i amb caràcter contractual. 

 

La URV podrà exigir, si és d’obligat compliment, els certificats d’execució de qualsevol dels treballs 

executats. 

 

1.3 Prevenció de riscos laborals 

L'empresa adjudicatària resta obligada a executar les mesures derivades de la Llei 31/1995, de prevenció 

de riscos laborals, i el seu desenvolupament normatiu en tot allò que li sigui d'aplicació. 

En matèria preventiva, l'empresa adjudicatària es coordinarà per tot allò que sigui necessari amb l’Oficina 

de Prevenció de riscos laborals de la URV. 

L’empresa adjudicatària haurà de complimentar el qüestionari preventiu que els farà arribar el SDI/OPRL, 

signar la declaració responsable i seguir totes les indicacions i requeriments que en matèria de seguretat 

se’n derivin.  

A banda, haurà de donar suport i complimentar els requeriments sol·licitats en l’aplicació informàtica online 

per a la coordinació d’activitats empresarials, CAE, així com tot el que indica el Reial Decret 171/2004 en 

matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 La gestió documental d’aquests procediments es farà mitjançant la plataforma determinada per la URV. 

Actualment aquesta plataforma es CTAIMA, a la qual l’empresa adjudicatària hi haurà de tenir accés.  

Es demanarà formació específica en línies i punts d’ancoratge, i aparells d’elevació (plataformes elevadores, 

etc.) 

Aquesta formació  anirà a càrrec de l’adjudicatari. 

La URV  facilitarà el suport formatiu específic per transitar i operar per les cobertes i façanes del edificis 

recollits en l’annex 1.  

L’empresa adjudicatària posarà en coneixement de tots els seus treballadors la normativa interna de 

seguretat i salut  i de prevenció de riscos laborals i plans d’autoprotecció, vinculats també a la coordinació 

d’activitats empresarials (CAE), existent a la URV, així com les consignes d’emergència establertes a la URV, 

restant obligada a prestar els serveis que se li demana. 

El contractista haurà de disposar de tots els mitjans de senyalització adients, com les tanques metàl·liques 

mòbils, senyals lluminoses, fites, rètols d’informació, etc. quan siguin necessaris. 

1.4 Gestió de residus 

L’empresa adjudicatària serà responsable i es compromet a vetllar pel compliment de la gestió medi 

ambiental en el desenvolupament de la seva tasca en el manteniment dels edificis de la URV. La URV podrà 

exigir, en un moment determinat, o amb caràcter periòdic, els certificats de gestió de residus. 

Mesures generals a adoptar per l’adjudicatari: 
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− Tot aquell residu que l’empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest contracte, 

haurà de ser degudament gestionat. 

− L’empresa adjudicatària s’adaptarà al pla de gestió ambiental i recollida selectiva i gestió de residus de 

la URV en els centres i treballs vinculats a la seva activitat dins les responsabilitats del servei a 

desenvolupar. 

− La ubicació dels contenidors de residus haurà de ser sol·licitada i aprovada  per la URV. 

− Complir la normativa vigent. 

− Fer-se càrrec dels costos derivats durant l’execució del manteniment contractat. 

 

1.5 Neteja d’obra i proteccions  

L’adjudicatari està obligat a  mantenir net, tant de runa com de materials sobrants, l’espai de treball i el  

seu voltant, amb retirada de runa i neteja diària, al finalitzar la jornada. 

 

En  cas de  que afecti a espais sensibles, caldrà el muntatge de tancaments provisionals antipols, per no 

afectar el normal  funcionament  de l’activitat.  

En cas d’espais amb  equipament o mobiliari, caldrà tapar-ho amb plàstic de protecció. 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

Seguidament s’estableixen les condicions tècniques que regularan la prestació per part de l’empresa 

adjudicatària, de forma regular i periòdica, del servei de manteniment d’obra d’edificis i urbanitzacions: 

 
Dins de les activitats de manteniment s’hi inclouen els següents conceptes:  

 
2.1: El manteniment preventiu.  
2.2: El manteniment correctiu.  
2.3: Les actuacions extraordinàries (obres amb projecte o sense). 

 
 
2.1 MANTENIMENT PREVENTIU 

Inclou les revisions periòdiques i reparacions de petit abast dels elements constructius de l’envolupant dels 

edificis, seguint una planificació establerta per la URV. Aquest manteniment també identificarà les 

actuacions correctives necessàries per garantir la correcta conservació dels edificis. Totes les inspeccions 

hauran de quedar registrades en els  informes de seguiment, un cop executats els treballs detallats en 

l’annex 2, per cada edifici. 

S’inclou :  

 

- Revisió i manteniment preventiu de cobertes.  
- Revisió i manteniment preventiu de façanes.   
- Revisió i manteniment preventiu d’espais urbanitzats. 
- Revisió i manteniment preventiu d’espais no urbanitzats. 
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2.1.1 Manteniment preventiu de cobertes. Inclou els patis i terrasses interiors dels edificis, i drenatge 

pluvial.  

Freqüència i àmbit:   

1r any  de contracte: 

- Una  primera revisió del  100 % de  les cobertes dels edificis de la URV recollits a l’annex 1, durant el 
primers 6 mesos del primer any de contracte. 

- Una segona revisió del 50 % de les cobertes, a definir des del SdI, en funció de les necessitats detectades 
en la primera  revisió. A realitzar durant el segon semestre del primer any de contracte. 

 

2n any de contracte: 

- Una  primera revisió del  100 % de  les cobertes dels edificis de la URV recollits a l’annex 1 , durant el 
primers 6 mesos del segon any de contracte. 

- Una segona revisió del 50 % de les cobertes, a definir des del SdI, en funció de les necessitats detectades 
en la primera  revisió. A realitzar durant el segon semestre del segon any de contracte. 

 

Abast general dels treballs: 

 

- Revisió, neteja i reparació de teulades i cobertes  (neteja de buneres i desguassos, arrencada d’herbes 

i aplicació d’herbicida, subjecció d’elements solts, regularització cap de graves...) 

- Revisió, neteja i reparació dels elements singulars de cobertes i teulades:  cornises, ràfecs, xemeneies, 

claraboies, canaletes i sistemes de desguàs.  

- Revisió, neteja i reparació o subjecció de les estructures existents d’accessibilitat i protecció dels 

elements de les cobertes. (escales, baranes , coronaments, escopidors , proteccions  metàl·liques, 

lamel·les .... )  

- Revisar explícitament els suports, ancoratges i estat de les plaques fotovoltaiques instal·lades en les 

cobertes, segons instruccions del fabricant, que la URV facilitarà a l’adjudicatari. 

- Neteja de les plaques fotovoltaiques, amb mànega, i aigua, sense utilització d’altres productes ni 
líquids. 

- La revisió de neteja de buneres i sistemes de desguàs també inclourà les pròpies dels espais exteriors 

inclosos en l’àmbit dels diferents campus de la URV.   

 

Equips  i mitjans:  

 

El persona i equip assignat serà: 

 

- 1 tècnic responsable de la coordinació i la supervisió de tasques amb formació mínima d’arquitecte 

tècnic. 

- Com a mínim 2 operaris, 1 amb qualificació mínima categoria d’oficial de 1a, i 1 amb qualificació mínima 

categoria d’oficial de 2a. 

- Caldrà aportar els equips de treball,  elevació i tots els mitjans auxiliars necessaris. 
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Aquest personal pot ser comú pels tres aparats del manteniment preventiu. 

 

Documentació a aportar al SDI, a la finalització dels treballs: 

 

- Informe  complet, a entregar a el/la responsable del contracte durant el mes posterior a l’execució dels 
treballs, amb la concreció de les actuacions de manteniment dels edificis complets que s’han realitzat, 
on es relacionin les hores de dedicació, així com la recopilació, fotografies, i anàlisi tècnica de les 
incidències o males condicions d’elements que s’hagin detectat, propostes de millora, ja sigui per 
deteriorament d’algun element o bé per millores  funcionals. 

- El contingut de l’informe complet, es detalla en l’apartat 3. METODOLOGIA DE TREBALL MANTENIMENT 
PREVENTIU I CORRECTIU. / 3.1 Preventiu  

- Informe anual de resum i síntesi de les actuacions realitzades. 

- Els informes hauran d’anar signats per un tècnic qualificat (arquitecte, arquitecte tècnic). 

 

2.1.2 Manteniment preventiu de façanes   

Freqüència i àmbit:   

Consisteix en la revisió del 100 %  de les façanes dels edificis de la URV recollits a l’annex  1, durant la durada 

total de dos anys del contracte.  

1r any de contracte:  

- una   revisió anual de  les façanes  del 50%  dels edificis de la URV recollits a l’annex  1 , durant el primer 
any.  
 

2n any de contracte:  

- una   revisió anual de les façanes de l’altre 50% dels  edificis de la URV,  recollits a l’annex 1 (que no 
s’hagin inspeccionat el primer any),  durant  el segon any .  

 

La concreció de les façanes a revisar la proposaran els tècnics del SdI. 

Abast general dels treballs: 

- Inspecció de façanes dels edificis, en l’abast detallat en l’annex 1. 

- Revisió, neteja i reparació de petit abast de paraments de façana, així com elements estructurals vistos, 

façanes envidrades, murs cortina, o aplacats, i els seus sistemes de subjecció. 

 S’inclou: 

- detecció de defectes d’estabilitat o funcionalitat d’element i sistemes. 
- reparacions puntuals de desperfectes que afectin a l’estabilitat de l’element i puguin representar risc 

sobre el propi element o d’altres elements. 
- Reparació de fissures i despreniments de material de revestiment. 
- Subjecció  i segellat d’elements sortints o solts, amb fixació mecànica o química. 
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- Revisió de les  fusteries exteriors,  envidraments, trencaaigües i revestiments corresponents. Segellat i 
reparació dels junts malmesos. 

- Definició dels diferents elements constructius que composen la façana revisada. 
- Col·locació de testimonis, en cas de detectar fissures o esquerdes. 
 

Equips  i mitjans:  

El personal i equip  assignat serà: 

- 1 tècnic responsable de la coordinació i la supervisió de tasques (perfil relacionat amb l’execució 
d’obres de construcció) amb formació mínima d’arquitecte tècnic. 

- Com a mínim 2 operaris, 1  amb qualificació mínima categoria d’oficial de 1a, 1 amb qualificació mínima 
categoria d’oficial de 2a. 

- Caldrà  aportar els equips de treball,  d’elevació  i tots els mitjans auxiliars necessaris. 
 

Aquest personal pot ser comú pels tres apartats del manteniment preventiu. L’adscripció del personal 

haurà de ser validada per la persona responsable del contracte. 

Documentació a aportar al SDI a la finalització dels treballs: 

 

- Informe  complet, durant el mes següent a la realització de la revisió, amb la gestió de manteniment 
dels edificis complets que s’han realitzat, on es relacionin les hores de dedicació, fotografies, així com 
la recopilació  i anàlisi  tècnica de les incidències o males condicions d’elements que s’hagin detectat, 
propostes de millora, ja sigui per deteriorament d’algun element o bé per millores  funcionals. 

- El contingut de l’informe complet, es detalla en l’apartat 3. METODOLOGIA DE TREBALL MANTENIMENT 

PREVENTIU I CORRECTIU. / 3.1 Preventiu  

- Informe anual de resum i síntesi de les actuacions realitzades. 

- Els informes hauran d’anar signats per  un  tècnic  qualificat (arquitecte, arquitecte tècnic). 

 

2.1.3 Manteniment preventiu d’espais urbanitzats 

Freqüència i àmbit: 

Consisteix en la revisió del  100 %  de les zones urbanitzades, concretament zones  amb paviments rígids o 

semi–rígids (asfalt, formigó, llambordes, pedra natural, ..), excloent zones enjardinades dels  campus  de la 

URV. Els espais i la seva superfície estan recollits a l’annex  1. 

1r any  de contracte: 

- Una  primera revisió del  100 % de  les zones urbanitzades, detallades a l’annex 1. La planificació es 
pactarà amb els tècnics del SdI, preferiblement, durant el primer semestre del primer any de contracte. 

- Una segona revisió del 30 % de les zones urbanitzades, a definir des del SDI, en funció de les necessitats 
detectades en la primera  revisió. A realitzar preferiblement, durant el segon semestre del primer any  
de contracte. 
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2r any  de contracte: 

- Una  primera revisió del  100 % de  les zones urbanitzades, detallades a l’annex 1. La planificació es 
pactarà amb els tècnics del SdI, preferiblement, durant el primer semestre del primer any de contracte. 
 

- Una segona revisió del 30 % de les zones urbanitzades, a definir des del SDI, en funció de les necessitats 
detectades en la primera  revisió. A realitzar preferiblement, durant el segon semestre del primer any l 
de contracte. 

 

Abast general dels treballs: 

- Localitzar embornals en plànol i l’estat previ de la neteja. 

- Inspecció d’embornals  i reixes de desguàs o recollida  d’aigües, pluvials i residuals, aixecant les reixetes, 

netejant la canal o cuneta de fulles i brutícia, i  deixar-la lliure d’obstacles  o residus. 

- Prova d’aigua. 

- Comprovació del correcte funcionament dels pericons de recollida de les aigües pluvials i residuals, i a la 

sortida dels edificis, abans de connectar-se a la xarxa general, sobretot en  pericons de recollida d’aigües 

residuals provinents de laboratoris i  espais d’experimentació i recerca.  

- Quantificació i caracterització del tipus de residus trobats en la xarxa. La URV determinarà la gestió 

d’aquests residus, a càrrec de l’empresa  adjudicatària.  

Equips  i mitjans:  

El persona i equip  assignat serà : 

- 1 tècnic responsable de la coordinació i la supervisió de tasques amb formació mínima d’arquitecte 
tècnic. 

- Com a mínim 2 operaris , 1   amb qualificació mínima categoria d’oficial de 1a,  1 amb qualificació 
mínima categoria d’oficial de 2a. 

- Caldrà  aportar  els equips de treball ,  i tots els mitjans auxiliars necessaris. 
-  

2.1.4 Manteniment preventiu d’espais no urbanitzats. 

Freqüència i àmbit: 

Consisteix en la revisió del  100 %  de les zones no urbanitzades, corresponents a zones de terreny natural, 

sense pavimentació ni sistema de desguassos. Els espais i la seva superfície estan recollits a l’annex  1. 

1r any  de contracte: 

- Una  revisió anual, del  100 % de  les zones no urbanitzades, detallades a l’annex 1. La planificació es 
pactarà amb els tècnics del SdI, preferiblement, durant el primer semestre del primer any de contracte. 
 
 
 
 

Signat per: Maria Del Carmen Canals Salas
Càrrec: Tècnic de suport de projectes
Data: 28-04-2026 14:15:37

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
àg

in
a:

 9
 d

e 
40

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 9

26
02

da
9d

bd
95

34
5

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
://

co
nt

ra
ct

ac
io

.u
rv

.c
at

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
92

60
2d

a9
db

d9
53

45

http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=92602da9dbd95345


 
 

    Pàgina 10  

 

2r any  de contracte: 

- Una  revisió anual, del 100 % de  les zones no urbanitzades, detallades a l’annex 1. La planificació es 
pactarà amb els tècnics del SdI, preferiblement, durant el primer semestre del primer any de contracte. 

 

Abast general dels treballs: 

- revisió general de la zona, de manera que no hi hagi obstacles ni desnivells que generin risc per vehicles o 

persones. 

- aportació de material granular en petits esvorancs o zones on el terreny ha cedit, a causa de la circulació 

de vehicles o dels reguerons causats per pluges intenses. 

- adequació de l’espai d’accés de vehicles i/o persones, en la trobada entre asfalt i terreny no asfaltat, de 

manera que no hi hagi desnivells que puguin generar risc per vehicles o persones. 

Equips  i mitjans:  

El persona i equip  assignat serà : 

- 1 tècnic responsable de la coordinació i la supervisió de tasques amb formació mínima d’arquitecte 
tècnic. 

- Com a mínim 2 operaris , 1  amb qualificació mínima categoria d’oficial de 1a, i 1 amb qualificació 
mínima categoria d’oficial de 2a. 

- Caldrà  aportar  els equips de treball ,  i tots els mitjans auxiliars necessaris. 
 

Aquest personal pot ser comú per tots els aparats del manteniment preventiu. 

Documentació a aportar al SDI  a  la finalització dels treballs:   

- Informe complet, durant el mes posterior a l’execució dels treballs, amb la concreció de les actuacions 
realitzades relatives al manteniment d’urbanitzacions per cadascun dels  campus, on es relacionin les 
hores de dedicació, fotografies, així com la recopilació  i anàlisi tècnica de les incidències  o males 
condicions d’elements que s’hagin detectat, propostes de millora, ja sigui per deteriorament d’algun 
element o bé per millores  funcionals. 

- Informe anual de resum i síntesi de les actuacions realitzades en cada campus. 
- Els informes hauran d’anar signats per  un  tècnic  qualificat (arquitecte, arquitecte tècnic). 
 

IMPORTANT: 

No s’inclou, dins el manteniment preventiu: les actuacions o projectes de gran abast que, com a resultat de 

la inspecció, requereixi una actuació que es pugui qualificar com de gran abast, per la superfície afectada o 

per la singularitat o dificultat dels treballs. En aquests casos, es convindrà una solució específica recollida 

en projecte o pressupost de manteniment correctiu. 
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2.2 MANTENIMENT CORRECTIU. 

Manteniment correctiu:  reparacions dels elements constructius malmesos per ús i/o avaria.  

Els tipus de treballs professionals que hi són inclosos són: 

- els de ram de paleta, fuster, pintor, guixaire i de serraller; i en general, qualsevol altre ram o ofici que sigui 

necessari per poder restablir el bon ordre a l’element o part de l’edifici que estigui malmès. També hi són 

inclosos els treballs de consultoria tècnica i / o de propostes d’execució d’actuacions singulars necessàries 

pel que fa al manteniment preventiu de cobertes i façanes. 

 

- els de reparació o substitució d’elements, o de les seves parts, per estat greu i que requereix resolució 

urgent. Les avaries urgents són aquelles que, en cas que no estiguin resoltes de forma immediata, poden 

generar risc per a les persones (manca de seguretat) o un perjudici econòmic real a les instal·lacions i edificis 

superior al cost dels materials de substitució i actuacions específiques necessàries per reparar-les. 

 

Resten exclosos els treballs de manteniment de les instal·lacions elèctriques, de protecció contra incendis, 

d’aparells elevadors, de fontaneria, de telecomunicacions i control d’accessos, climatització i de jardineria.  

 

Si les empreses contractades per la URV per a prestar els altres serveis de manteniment anteriorment 

esmentats precisessin d’ajuts de paleta, podran ser executats a càrrec del present contracte, dins  el  

manteniment correctiu. 

 

Amb caràcter general, el procediment del servei de manteniment correctiu serà el següent: 

 

- les tasques seran encarregades formalment a l’empresa adjudicatària a través dels tècnics del SDI o altres 

persones de la URV autoritzades (consergeries), a través del suport de l’aplicació informàtica de gestió de 

manteniment (GMAO.)  En cas  que l’ urgència no permeti entrar l’ordre de treball al GMAO, es permetrà 

la seva comunicació via correu electrònic, lo que no eximeix de la seva entrada, a  posteriori, en el citat 

suport GMAO.  

- els treballs es faran seguint les indicacions dels tècnics del SDI, amb la referència de preus especificada en 

l’annex 3 d’aquest document, afectats per la baixa ponderada de la oferta de l’empresa adjudicatària. 

- la URV podrà exigir, si és d’obligat compliment, els certificats d’execució de qualsevol de les accions abans 

relacionades. 

- Aquest servei caldrà que s’ajusti als requeriments horaris dels edificis i que disposi d’una garantia de servei 

24h els 365 dies/any. 

 

Atenció  a emergències: 

 

En el cas d’atenció d’emergències, aquestes es limitaran a les que així considerin els representants de la 

URV.  

 

Els temps màxims de resposta seran els següents: 

 

− Atenció telefònica: immediata  
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− Assistència al lloc de la urgència: màxim 60 (seixanta) minuts, dins l’horari laboral de la URV. 

− Assistència al lloc de la urgència: màxim 120 (cent vint) minuts, fora de l’horari laboral de la URV. 

 

El temps màxim permès de resposta, des de que es produeixi l’avís per part de la URV a l’empresa 

adjudicatària fins que es doni resolució de l’objecte, serà de 72 (setanta-dues) hores, a excepció dels treballs 

que justificadament requereixin un termini més ampli. 

 

2.3  ACTUACIONS  EXTRAORDINÀRIES.  

Les actuacions extraordinàries tindran caràcter d’obres, quan: 

- Actuacions de reforma i/o conservació (art. 232 LCSP. Classificació de les obres ), que pel seu abast, 

dificultat tècnica o concurrència de diferents especialitats, requereixin d’una memòria valorada o projecte. 

- Atès que es tracta d’un contracte mixt de serveis i obres, d’acord amb l’article 18.4 de la LSCP, quan es 

realitzi una obra que superi els 50.000 euros (IVA exclòs), si s’escau, s’haurà d’elaborar un projecte i 

tramitar-se de conformitat amb els articles 231 i següents de la LSCP. 

- La retribució del cost de les obres que es poden incloure en aquest tipus de treball queda descrit en el 

punt 13.4. Aplicació de preus unitaris, d’aquest document. 

- Als preus d’execució material s’aplicaran els conceptes següents: 

- 13% Despeses generals 

- 6% benefici industrial 

- % IVA vigent 

Les actuacions extraordinàries incloses en aquest contracte són totes aquelles obres sorgides de necessitats 

puntuals i específiques, i que poden abastar tot tipus d’actuacions derivades de necessitats i requeriments 

per garantir el correcte desenvolupament de les activitats de docència, investigació i administració en els 

edificis de la de la URV. 

En concret, comprenen les actuacions que a continuació  es descriuen: 

- Circumstàncies sobrevingudes, encàrrecs de l’equip de govern i/o  adequacions degudes a necessitats 
funcionals dels espais i/o actualització a la normativa de l’edificació. 
 

- En el cas que sobrevinguin necessitats especials, com ara la reparació de danys en els edificis causats 
per fenòmens meteorològics (ventades fortes, pluges intenses,...) que requereixin actuacions de gran 
abast i actuació immediata, el Servei d’Infraestructures (SdI) de la URV podrà proposar l’execució 
d’aquests treballs a l’empresa adjudicatària en base als preus unitaris de manteniment correctiu 
establerts en el contracte, a partir dels preus màxims indicats a l’Annex 3 del present PPT amb aplicació 
de la baixa oferta per l’adjudicatari.  
 

- En el cas que en el manteniment preventiu sorgeixin incidències especials. Quan com a resultat de les 
inspeccions en cobertes, façanes i urbanitzacions es requereixi una actuació que es pugui qualificar com 
de gran abast, per la superfície  afectada o  per la singularitat o dificultat  dels treballs, es convindrà una 
solució o actuació recollida en un projecte-memòria, amb un pressupost específic. El Servei 
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d’Infraestructures (SdI) de la URV podrà proposar l’execució d’aquests treballs a l’empresa adjudicatària 
en base als preus unitaris de manteniment correctiu establerts en el contracte, a partir dels preus 
màxims indicats a l’Annex 3 del present PPT amb aplicació de la baixa oferta per l’adjudicatari.  
 

- Aquelles altres que no tenen cabuda dins el manteniment preventiu i correctiu descrits als apartats 

anteriors.  

3. METODOLOGIA DE TREBALL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU  

3.1 Manteniment Preventiu 

El tècnic responsable de l’empresa adjudicatària presentarà  un calendari anual amb la recopilació de totes 

les tasques previstes, ubicació, horaris  i recursos assignats. 

 

El tècnic responsable de l’empresa adjudicatària farà les tasques de coordinació i interlocució amb els 

tècnics SDI, entre les quals  hi haurà la d’avisar als tècnics SDI responsables d’edifici o campus quan es vagi 

a inspeccionar cadascun dels edificis previstos en la planificació aprovada, per autoritzar-ne l’accés i 

supervisar la feina si s’escau. 

 

El responsable del contracte de la URV, que pertany al SDI, aprovarà i farà seguiment de la planificació dels 

treballs de manera que la interferència amb l’activitat habitual dels edificis i campus, sigui mínima.  

 

Un cop  donat l’avís d’inici dels treballs, els operaris de l’empresa adjudicatària s’hauran de presentar a les 

consergeries dels centres on cal executar  els treballs de manteniment, on se’ls donarà registre d’entrada. 

Un cop acabada la feina, hauran de lliurar un albarà on ha de constar entrada, sortida, hores totals dels 

operaris i tasques realitzades. 

 

En quant a les actuacions de  manteniment preventiu realitzades, es demanarà, dins l’informe complet  (ja 

esmentat en el apartat de documentació requerida, del manteniment preventiu),  i per a cadascuna de les 

cobertes  i façanes  dels edificis inspeccionats, o campus en el cas de les urbanitzacions, una fitxa amb la 

següent informació:  

1. Data de la inspecció/revisió de manteniment per a cada edifici. 

2. Identificació gràfica (plànol esquemàtic de situació) que permeti identificar clarament els elements 

propis i característics de cada coberta de cada edifici revisat. 

3. Descripció de les actuacions de revisió realitzades per a cadascun dels elements indicats als plànols, 

indicant l’estat en què es troben i si cal preveure accions correctores.  

4. Acompanyar d’imatges que completin l’explicació i els plànols. 

5. Cal fer constar explícitament quines parts de les cobertes o façanes dels edificis no s’han revisat, 

indicant-ne els motius, i programant quan es farà aquesta revisió no realitzada. 

6. Sistemes de protecció individual utilitzats durant els treballs. 

7. Sistemes d’elevació i maquinària utilitzats durant els treballs. 

8. Definició i detall i secció constructiva dels diferents elements constructius que composen la coberta 

o façana revisada. 
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3.2 Manteniment Correctiu 

Caldrà avisar als tècnics SDI responsables d’edifici o campus quan es vagi a executar una ordre de treball 

per autoritzar-ne l’accés i supervisar la feina si s’escau. 

 

El tècnic responsable de l’empresa adjudicatària farà les tasques de coordinació i interlocució amb els 

tècnics SDI en tot el procés de resolució, i ha d’estar present en el replanteig inicial i en la validació final de 

les actuacions realitzades. 

 

Un cop establertes les condicions, els operaris de l’empresa adjudicatària, s’hauran de presentar a les 

consergeries dels centres on cal executar l’ordre de treball i a on se’ls donarà registre d’entrada. Un cop 

acabada la feina, hauran de lliurar un albarà i adjuntar a l’ordre de treball original a on ha de constar 

entrada, sortida, hores totals i llistat de materials utilitzats.  

Les actuacions de manteniment correctiu es convindran amb els  tècnics del SDI, quant a abast, pressupost 
i durada. 
 
L’empresa contractista ha de tenir i esta obligada a utilitzar un programa de gestió informàtica de 
manteniment GMAO; a fi d’organitzar i quantificar totes les operacions de manteniment correctiu previstes 
en el contracte. Tots i cadascun dels treballs i  incidències, han de ser recollits en l’aplicació GMAO, sense 
excepció. D’aquesta gestió informàtica, s’emetran els informes que la URV requereixi. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de facilitar l’accés al GMAO per a 10 persones de la URV. 

 

El responsable del contracte de la URV, que pertany al SDI, aprovarà i farà seguiment de la planificació dels 

treballs de manera que la interferència amb l’activitat habitual dels edificis i campus, sigui mínima. 

 

4. METODOLOGIA PER LES ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES  

El tècnic responsable de contracte definirà les actuacions que poden tractar-se com a actuació 

extraordinària, amb caràcter d’obres, i depenent de l’import i tipus de treball, es prepararà una memòria 

valorada o es sol·licitarà un  projecte d’execució, a un tècnic extern al SdI.  

El responsable del contracte de la URV, conjuntament amb al resta de tècnics de l’SDI implicats, aprovarà 

la memòria valorada o el projecte d’execució, i es seguirà la tramitació en conformitat amb els articles 231 

i següents de la LSCP, i farà seguiment de la planificació dels treballs de manera que la interferència amb 

l’activitat habitual dels edificis i campus, sigui mínima.  

 

5. RECURSOS HUMANS 

5.1 Tècnic responsable de la coordinació i la supervisió de tasques 

L’empresa adjudicatària designarà un responsable de la coordinació i la supervisió de tasques, el qual farà 

d’interlocutor i gestor del contracte vers la URV. Serà una persona de perfil tècnic i com a mínim amb  

titulació  de diplomatura o grau en arquitectura tècnica, graduat en enginyeria de l’edificació, o graduat en 

arquitectura, i experiència mínima de 3 anys en contractes de manteniment d’obra d’edificis i 

urbanitzacions. El SdI s’adreçarà al responsable per a qualsevol qüestió relacionada amb el 

desenvolupament del contracte. 
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Mensualment, o amb la periodicitat necessària que indiqui la persona responsable del contracte, es 

programaran reunions de seguiment, on haurà d’assistir el responsable de coordinació i supervisió de 

tasques proposat per l’empresa adjudicatària. 

5.2 Interlocutor per la gestió administrativa 

L’empresa adjudicatària designarà un interlocutor per la gestió administrativa del contracte, gestió de la 

facturació, gestió documentació laboral...  S’acceptarà que aquest interlocutor, si s’escau, sigui la mateixa 

persona que el tècnic responsable de la coordinació i la supervisió de tasques.   

Mensualment, o amb la periodicitat necessària que indiqui la persona responsable del contracte, es 

programaran reunions de seguiment, on haurà d’assistir la persona interlocutora per la gestió 

administrativa, proposada per l’empresa adjudicatària. 

5.3 Plantilla 

L’empresa haurà de disposar de personal  suficient  i adient, amb la qualificació necessària per a dur a terme 

qualsevol de les tasques previstes en el manteniment preventiu d’elements constructius de cobertes, 

façanes i urbanitzacions, i qualsevol actuació de manteniment correctiu programat o no programat que es 

pugui produir.  

Pel manteniment preventiu, la plantilla mínima és l’establerta en la clàusula 2.1 del present plec. 

Pel manteniment correctiu no hi ha plantilla mínima, l’empresa adjudicatària haurà de disposar del personal 

necessari d’acord amb l’abast dels treballs a executar i amb l’especialització necessària (fuster, paleta, 

serraller...). 

L’empresa adjudicatària suplirà les baixes produïdes per malaltia o per accident per tal de no endarrerir els 

terminis dels treballs i altres compromisos assolits amb la URV. L’empresa adjudicatària aportarà, un cop 

adjudicat el contracte i en un termini de quinze dies naturals, el quadre definitiu de personal a temps 

complet i/o parcial propi o subcontractat, d’acord amb l’oferta de personal presentada. La URV es reserva 

el dret de recusar algunes persones proposades, prèvia audiència de l’empresa. 

Els operaris aniran correctament uniformats i equipats i portaran una targeta d’identificació de l’empresa i 

el seu nom. 

Els tècnics i operaris, o qualsevol altre personal que es posi al servei de la URV per a l’execució del present 

contracte, seguiran adscrits a l’empresa adjudicatària a tots els efectes. En cap cas adquiriran cap dret 

laboral prop la URV. 

6. HORARI I CALENDARI LABORAL 

La URV podrà establir el control de presència que estimi més oportú per al personal destinat a l’execució 

del present contracte. L’horari de treball serà el necessari i suficient per a prestar el servei de forma 

adequada i convenient a les necessitats de la URV, intentant que els treballs de manteniment minimitzin 

les molèsties i alterin el menys possible l’activitat normal desenvolupada a la URV. 

Els treballs de manteniment correctiu programat es faran en les temporades de menor activitat a la URV. 

Per tant, el calendari laboral també s’haurà d’adaptar als requeriments que anualment estableixi la URV. 
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El total de dies i hores treballades al final de l’any, estarà en qualsevol cas d’acord al conveni laboral del 

sector, essent responsabilitat de l’empresa adjudicatària la seva coordinació i gestió. L’empresa 

adjudicatària del servei s’obliga a mantenir informada a la URV de qualsevol anomalia que pugui afectar el 

quadre de personal a disposició del contracte. 

7. MITJANS MATERIALS: MAQUINÀRIA I EINES   

Tota la maquinària, inclosa la d’elevació, plataformes, bastides, aparells de neteja a pressió, eines, útils i 

elements auxiliars que siguin necessaris per a l’execució de tots els treballs, seran aportats per l’empresa 

adjudicatària. Seran certificats CE, d’acord a la legislació d’equips de treball i aptes per al treball en els 

entorns especials (laboratoris, magatzems, etc.), i d’igual manera per al vestuari de treball i els EPI  

(elements de protecció individual) i de protecció col·lectiva que siguin exigibles segons la normativa vigent.  

Tant el manteniment d’aquesta maquinària i eines com de les despeses derivades de la seva utilització 

(recanvis, combustible, olis, etc.) seran incloses, sense cap cost addicional, al preu del contracte adjudicat 

per a la URV. 

8. GESTIÓ AMBIENTAL  

L’adjudicatari col·laborarà activament en les accions de gestió ambiental pròpies del seu àmbit, seguint les 

directrius dels plans ambientals que promogui la URV.  

És també objecte d’aquest contracte millorar l’estàndard ambiental, pel que fa a emissions, sorolls, 

generació de residus, l’estalvi i l’ús eficient de la energia, així com l’ús de materials segons el seu cicle de 

vida i paràmetres sostenibles. És per això que el contractista ha de valorar les característiques funcionals i 

proposar la incorporació de millores als elements existents originalment o la seva substitució quan per les 

seves característiques hagin quedat obsolets i no hi hagi possibilitat de millora. 

Mesures generals a adoptar per l’adjudicatari: 

− Tot aquell residu que l’empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest contracte, 
haurà de ser degudament gestionat. 

− L’empresa adjudicatària s’adaptarà al pla de gestió ambiental i de residus de la URV en els centres i 
treballs vinculats a la seva activitat dins les responsabilitats del servei a desenvolupar. 

− A mode d’exemple s’estableixen les condicions especials d’execució següents durant qualsevol tasca 
de manteniment associada al contracte: 

o Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes fungibles utilitzats 
durant l'execució del contracte. 

o Separació selectiva dels residus assimilables als generats en les oficines en les fraccions 
definides en cada centre (paper, cartró, reciclables de plàstic i metall, vidre i orgànica). 

o Gestió dels residus perillosos a través d'un gestor autoritzat de residus. 
o Minimització d'emissions relacionades amb el transport i els desplaçaments necessaris per a 

l'execució del contracte. 

o Establiment d'indicadors ambientals rellevants i informes de seguiment periòdics. 
o Realització de les tasques de manteniment minimitzant la generació de pols. 
o Racionalització del consum d’aigua, evitant el seu malbaratament. 
o El cost de l’eliminació dels residus generats està inclòs dins el preu de licitació (eliminació de 

làmpades, sacs de runes, olis, etc..) a més d’haver de presentar els corresponents justificants 
d’acord amb l’actual normativa ambiental. 
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9.ALTRES SERVEIS  

Estudis, assessoraments i pressupostos per a operacions de manteniment correctiu planificat o actuacions 

extraordinàries, que ho requereixin. 

9.1 Serveis de col·laboració  al contracte. 

S’inclouen dins d’aquest apartat els següents serveis de col·laboració a les activitats vinculades a aquest 

contracte, a càrrec de l’adjudicatari i per tant inclosos en els preus a aplicar sense cap cost addicional: 

- Col·laboració per part de l’enginyeria o oficina tècnica de l’empresa adjudicatària: quedarà inclòs 
dins l’oferta de l’adjudicatària, no suposant en cap cas un sobre cost repercutible a la URV.  
L’assessorament tècnic en aquest aspecte suposarà la redacció d'informes, la gestió de la 

documentació dels edificis i urbanitzacions, el manteniment de les dades del software GMAO, i el 

suport en la redacció de memòries valorades i pressupostos, per actuacions extraordinàries, que 

determinin els tècnics de l`SdI. 

Si les obres de manteniment objecte del present contracte suposessin modificar les condicions existents en 

els espais i elements constructius dels edificis, l’empresa adjudicatària, tant si hi ha projecte com si no, 

col·laborarà amb la Direcció de l’obra, per presentar, al tècnic responsable designat pel SdI, els documents 

definitius "as built", en format i versió compatible amb l’utilitzat per la URV. 

Amb independència del que es determina més concretament en el PCAP, és important també fer esment 

en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, que el personal designat per a la realització dels treballs haurà 

de guardar la deguda confidencialitat respecte a instal·lacions, equips, documentació, etc. als que tingui 

accés com a conseqüència del seu treball. Si no es compleix la confidencialitat exigida en el contracte serà 

considerada una falta molt greu. 

10. DESPLAÇAMENTS I COMUNICACIONS 

10.1 Desplaçaments 

Els trasllats del personal, equips i materials als diferents centres d’actuació, seran per compte de l’empresa 

adjudicatària, a tal fi proveirà dels vehicles adients, essent al seu càrrec totes les despeses per al seu 

funcionament. Per tant, dins el preu de la mà d’obra hi ha inclòs el preu dels desplaçaments. 

10.2 Comunicacions 

L’empresa adjudicatària haurà d’aportar telèfons mòbils de contacte i l’equip necessari per una bona 

comunicació, entre el seu responsable i el personal assignat al contracte,  i els tècnics del SDI, o altres 

persones que puguin ser delegades amb les tasques d’encarregat. 

 

10.3 Guàrdies 

L’empresa adjudicatària posarà a disposició de la URV un sistema de guàrdies de 24 (vint-i-quatre) hores, 

durant els 365 (tres-cents seixanta-cinc) dies de l’any, que s’ajusti als requeriments horaris dels edificis, 

poder donar resposta al manteniment correctiu que sigui urgent, segons es defineix a l’apartat 2.2. 

MANTENIMENT CORRECTIU, del present plec. 
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11.CONTROL DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE    

11.1 Conformitat de les tasques 

En cas de feines correctives d’importància l’empresa adjudicatària haurà de facilitar a la URV una còpia dels 

controls de qualitat realitzats, mostres, assaigs i certificats de qualitat procedents dels seus proveïdors que 

hagin servit per establir la conformitat de les feines realitzades amb els requisits especificats i la normativa 

aplicable. 

Tots els materials, operacions de manteniment i altres intervencions que a criteri de la URV puguin ser 

defectuosos, inadequats o impropis, podran ser rebutjats per aquesta, sense prejudici de les accions que 

puguin correspondre a ambdues parts. 

En el cas de les actuacions extraordinàries, amb caràcter d’obres, s’aplicaran els articles 238 . Ejecución de 

las obras y responsabilidad del contractista, i concordants de la LCSP  9/2017, referits a l’execució d’obres. 

11.2 Inspeccions 

La URV es reserva el dret a inspeccionar tots els edificis i instal·lacions, quan ho estimi pertinent, per a 

comprovar-ne l’estat i el desenvolupament de les feines de manteniment, sigui mitjançant personal tècnic 

de la seva plantilla o bé mitjançant consultores contractades a l’efecte o altre personal en qui delegui. La 

URV comunicarà formalment a l’empresa adjudicatària la data i hora previstes per a aquestes inspeccions, 

amb dos dies hàbils d’antelació. L’empresa adjudicatària haurà d’assistir a aquestes inspeccions, 

representada per l’interlocutor designat en el contracte. 

La  falta d’assistència dels representants de l’empresa adjudicatària a les inspeccions de la URV per a les 

quals siguin convocats constituirà un incompliment greu de les obligacions contractuals de l’empresa 

adjudicatària. Aquesta haurà de facilitar la inspecció de la URV i dels seus representats durant l’execució de 

les feines de manteniment, sigui preventiu o correctiu. 

12. INFORMES 

12.1 Informes manteniment preventiu 

S’hauran de lliurar els informes indicats en la clàusula 2.1. en el seu apartat  “Documentació a aportar al 

SdI  a la finalització dels treballs”. 

El detall dels informes i documentació sol·licitada a l’empresa adjudicatària, es troba relacionat  en l’apartat  

3. METODOLOGIA DE TREBALL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU . 

 

La URV es reserva el dret a modificar aquest format i els continguts inclosos d’acord als nous ítems que 

apareguin durant el transcurs del contracte (canvis en edificis, en el personal, noves necessitats, etc.), i 

sense perjudici dels afegits i aclariments, tant escrits com gràfics, que l’empresa adjudicatària consideri 

convenients o la URV necessaris 

12.2  Informes de manteniment correctiu 

D’acord a les necessitats del SDI i l’evolució del contracte, s’estableix l’entrega d’un Informe del 

manteniment correctiu, amb periodicitat  mensual. Aquest informe es lliurarà en suport digital i en paper, 
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per part del responsable de coordinació i supervisió de tasques de l’empresa adjudicatària i d’acord amb el 

contingut i format  següents: 

− Resum d’operacions de manteniment, agrupat per edificis i per  rams  d’especialitat. 

− Operaris responsables. 

− Resolució d’incidències.  

− Dades estadístiques més rellevants  obtingudes de l’aplicació GMAO (peticionaris, hores de treball 
i mitjans requerits...) 

− Resum de facturació del servei normal i extraordinari, desglossat per edifici i campus. 

− Material retirat en dipòsit, destinat a recuperació. 
 

La URV es reserva el dret a modificar aquest format i els continguts inclosos d’acord als nous ítems que 

apareguin durant el transcurs del contracte (canvis en edificis, en el personal, noves necessitats, etc.), i 

sense perjudici dels afegits i aclariments, tant escrits com gràfics, que l’empresa adjudicatària consideri 

convenients o la URV necessaris. 

 

13. FACTURACIÓ 

13.1 Manteniment preventiu 

- Es facturarà el manteniment de les façanes  per edifici acabat, segons relació d’edificis de l’Annex 1.  
- Es facturarà el manteniment de les cobertes , per edifici acabat, segons relació d’edificis de l’Annex 1.  
- Es facturarà el manteniment dels espais urbanitzats i no urbanitzats, per campus acabat, segons relació 

d’espais , de l’Annex 1.  
 

La facturació haurà de ser segons l’amidament detallat en l’Annex 1, encara que es detectin possibles 

desviacions  de metratge sobre l’element inspeccionat. 

Quan es finalitzin els treballs de manteniment de façanes i cobertes de cadascun dels apartats del 

manteniment preventiu i s’hagin lliurat els informes corresponents i la relació de noves contractacions, en 

cas que s’hagi ofert el criteri social de promoció de l’ocupació, es podrà emetre la factura corresponent. 

No es tramitaran les factures si el servei realitzat no està validat pel SDI. 

Es demanaran les factures detallades per campus i tècnic, o en la forma que el responsable del SDI 

determini. 

13.2  Manteniment correctiu 

El manteniment correctiu es facturarà mensualment, desglossat per edificis i campus  i/o  agrupat  com es 

determini des del SdI, en base a les actuacions executades i validades pels tècnics de l’SdI. 

L’empresa adjudicatària lliurarà una pre-factura amb la relació desglossada dels conceptes corresponents 

a mà d’obra, materials i maquinària, indicant els preus de la base de preus BEDEC  (ITEC- Institut de 

Tecnologia de Catalunya), amb l’aplicació de la baixa oferta, en base a l’albarà validat pel tècnic de l’edifici 

o campus, corresponent. 
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Un cop validada la pre-factura per part del SDI i presentada la relació de noves contractacions, en cas que 

s’hagi ofert el criteri social de promoció de l’ocupació, es podrà emetre la factura electrònica corresponent. 

Les factures mensuals, es validaran sempre i quan s’hagi presentat l’informe mensual  de seguiment del 

manteniment correctiu. 

L’empresa adjudicatària no podrà facturar, per aquest concepte, en cap cas un import superior a l’adjudicat. 

A tal efecte, l’empresa adjudicatària comunicarà mensualment, via informes, l’estat de facturació 

acumulada, i informarà expressament abans d’arribar al 90% de l’import màxim. 

13.3  Actuacions extraordinàries: 

En el cas de les obres, l’empresa contractista ha de presentar la factura corresponent a les prestacions 

executades en el període mensual. Amb la mateixa periodicitat s’expediran les certificacions redactades 

per la persona directora de l'obra en el cas de les obres o la relació valorada dels treballs en la resta de 

casos. Aquestes seran trameses a l’empresa contractista per a la seva conformitat o observacions i per a la 

presentació de la corresponent factura per l'import de la certificació o la relació valorada en un termini 

màxim de deu dies hàbils. Transcorregut aquest termini, els documents es consideraran acceptats per 

l’empresa contractista, als efectes de la seva tramitació.  

13.4 Aplicació de preus unitaris  

- Els preus unitaris del manteniment preventiu seran el resultat de l’aplicació de la baixa oferta, de 
manera  proporcional,  sobre cadascun dels  preus unitaris detallats de l’Annex 1. (cobertes, façanes i 
urbanitzacions.) 
 

- Els preus unitaris  del manteniment correctiu seran el resultat de l’aplicació de les baixes ofertes 
corresponents a cadascun dels conceptes, sobre  els preus  unitaris de l’annex 3 del present plec. 
 

- Les ordres de treball de manteniment correctiu han de ser valorades amb les partides, unitats i 
preus de l’annex 3 del present plec. Es pot fer ús d’altres preus unitaris únicament en els casos en què 

el llistat citat no contingués cap preu útil o adaptable al contingut del que es proposa. En aquest cas 

s’hauran d’aplicar de manera prioritària, els preus continguts a la base del BEDEC de l’ITeC del mateix 

any previst en l’annex 3. En cas de no existir referència del preu en el plec de prescripcions tècniques 

ni en l’esmentada base, es podran fer servir preus de tarifa i/o mercat. Els nous preus compostos es 

conformaran emprant els preus unitaris continguts en el present plec. A tots els preus s'aplicarà la baixa 

prevista per cada concepte segons l’oferta de l’adjudicatari. 

 

- En el cas d’actuacions extraordinàries, els pressupostos es regiran per partides compostes, amb mà 
d’obra i material, on el preu total serà el que resulti d’aplicar la baixa oferta. No és d’aplicació baixa 
sobre la mà d’obra. 
 

14. ANNEXES 

ANNEX 1. ABAST DE CAMPUS I EDIFICIS DE LA URV ON ES DESENVOLUPARÀ EL SERVEI 

ANNEX 2. RELACIÓ DE TREBALLS  DE MANTENIMENT PREVENTIU DE COBERTES I FAÇANES 
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ANNEX 3. PREUS UNITARIS DE MANTENIMENT CORRECTIU PROGRAMAT I NO PROGRAMAT 

ANNEX 4. RELACIÓ DE SISTEMES CONSTRUCTIUS EXISTENTS EN ELS EDIFICIS DE LA URV ON ES 

DESENVOLUPARÀ EL SERVEI. 

 

ANNEX 1. ABAST DE’EDIFICIS I CAMPUS DE LA URV ON ES DESENVOLUPARÀ EL SERVEI. 

CAMPUS EDIFICI ZONA M2 SUPERFICIE 
PREU 

UNITARI 

IMPORT 

SENSE IVA 

            

RECTORAT            

Carrer de l'Escorxador 

s/n 43203 Tarragona 
      

    

RECTORAT RECTORAT FAÇANES 2.887,65 0,63 € 1.819,22 € 

    COBERTES 1.120,48 0,43 € 481,81 € 

    

ESPAI 

URBANITZAT 318,10 0,10 € 31,81 € 

CAMPUS CATALUNYA           

Avinguda de Catalunya, 

32 43002 Tarragona 
  

        

CATALUNYA A - D1 FAÇANES 3.423,75 0,63 € 2.156,96 € 

    COBERTES 2.017,01 0,43 € 867,31 € 

CATALUNYA B - A1 FAÇANES 4.613,23 0,63 € 2.906,33 € 

    COBERTES 1.525,04 0,43 € 655,77 € 

CATALUNYA C - D2 FAÇANES 3.244,87 0,63 € 2.044,27 € 

    COBERTES 1.416,14 0,43 € 608,94 € 

CATALUNYA D - A2 FAÇANES 5.041,49 0,63 € 3.176,14 € 

    COBERTES 1.542,84 0,43 € 663,42 € 

CATALUNYA CRAI . EDIFICI E FAÇANES 776,89 0,63 € 489,44 € 

    COBERTES 503,90 0,43 € 216,68 € 
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CATALUNYA 

CRAI AMPLIACIÓ 

EDIFICI F FAÇANES 291,37 0,63 € 183,56 € 

    COBERTES 429,22 0,43 € 184,56 € 

CATALUNYA 

 

ESPAI 

URBANITZAT 7.344,00 0,10 € 734,40 € 

CAMPUS SESCELADES           

Avinguda dels Països Catalans, 26 43007 Tarragona /    c 

Marcel.lí Domingo 1, 43007 Tarragona       

SESCELADES W0 FCEP FAÇANES 4.192,82 0,63 € 2.641,48 € 

    COBERTES 4.268,75 0,43 € 1.835,56 € 

SESCELADES N0 VGASSOL FAÇANES 3.205,46 0,63 € 2.019,44 € 

    COBERTES 1.013,22 0,43 € 435,68 € 

SESCELADES W2 PAVELLÓ FAÇANES 1.022,51 0,63 € 644,18 € 

    COBERTES 824,10 0,43 € 354,36 € 

SESCELADES 

W1 CASA 

CONSERGES FAÇANES 644,71 0,63 € 406,17 € 

    COBERTES 161,73 0,43 € 69,54 € 

SESCELADES E4 ETSE/Q FAÇANES 7.181,13 0,63 € 4.524,11 € 

    COBERTES 2.022,64 0,43 € 869,74 € 

SESCELADES E1 ETSE/Q FAÇANES 7.071,87 0,63 € 4.833,28 € 

    COBERTES 3.569,26 0,43 € 1.534,78 € 

SESCELADES E3 ETSE/Q FAÇANES 6.284,12 0,63 € 3.959,00 € 

    COBERTES 3.567,08 0,43 € 1.426,50 € 

SESCELADES N2 SRCT FAÇANES 1.248,35 0,63 € 786,46 € 

    COBERTES 1.833,41 0,43 € 788,37 € 

SESCELADES E2 CRAI FAÇANES 3.180,90 0,63 € 2.003,97 € 

    COBERTES 1.984,53 0,43 € 853,35 € 

SESCELADES N4 FQ+FE FAÇANES 5.912,17 0,63 € 3.724,67 € 
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    COBERTES 3.105,84 0,43 € 1.335,51 € 

SESCELADES N1 FQ+FE FAÇANES 3.451,55 0,63 € 2.174,48 € 

    COBERTES 1.377,14 0,43 € 592,17 € 

SESCELADES N3 FQ+FE FAÇANES 3.633,80 0,63 € 2.289,29 € 

    COBERTES 1.485,17 0,43 € 638,62 € 

SESCELADES S1 PPILOT FAÇANES 2.399,37 0,63 € 1.511,60 € 

    COBERTES 1.067,78 0,43 € 459,15 € 

SESCELADES N5 PCTQ FAÇANES 4.319,13 0,63 € 2.721,05 € 

    COBERTES 1.861,02 0,43 € 800,24 € 

SESCELADES S2 CTTi FAÇANES 1.425,54 0,63 € 898,09 € 

    COBERTES 1.731,90 0,43 € 744,72 € 

SESCELADES I-CENTER FAÇANES 105,79 0,63 € 66,65 € 

    COBERTES 164,01 0,43 € 70,52 € 

SESCELADES   

ESPAI 

URBANITZAT 44.448,20 0,11 € 3.998,51 € 

 
 

ESPAI NO 

URBANITZAT 8.8000,00 0,06 € 528,00 € 

REUS CENTRE           

Carrer de Sant Llorenç, 

21 43201 Reus           

REUS CENTRE 0 FMCS FAÇANES 2.599,48 0,63 € 1.637,67 € 

    COBERTES 1.115,61 0,43 € 479,71 € 

REUS CENTRE 1 FMCS FAÇANES 2.019,56 0,63 € 1.272,32 € 

    COBERTES 379,41 0,43 € 163,15 € 

REUS CENTRE 2 FMCS FAÇANES 67,20 0,63 € 42,34 € 

    COBERTES 616,31 0,43 € 265,01 € 

REUS CENTRE 3 FMCS FAÇANES 653,44 0,63 € 411,67 € 
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    COBERTES 314,42 0,43 € 135,20 € 

REUS CENTRE 4 FMCS FAÇANES 1.874,64 0,63 € 1.181,02 € 

    COBERTES 904,34 0,43 € 388,87 € 

REUS CENTRE    

ESPAI 

URBANITZAT 837,40 0,10 € 83,74 € 

CAMPUS BELLISSENS           

Avinguda de la Universitat, 1, 2, 3 . 43204 

Reus         

BELLISSENS FEE FAÇANES 4.987,13 0,63 € 3.141,89 € 

    COBERTES 6.721,98 0,43 € 2.890,45 € 

BELLISSENS 

MAS  VILA 

BARBERÀ FAÇANES 931,09 0,63 € 586,59 € 

    COBERTES 357,56 0,43 € 153,75 € 

BELLISSENS ETSA FAÇANES 4.545,16 0,63 € 2.863,45 € 

    COBERTES 1.637,33 0,43 € 704,05 € 

BELLISSENS CTNS FAÇANES 3.067,00 0,63 € 1.932,21 € 

    COBERTES 2.246,13 0,43 € 965,84 € 

BELLISSENS   

ESPAI 

URBANITZAT 33.274,30 0,10 € 3.327,43 € 

 
 

ESPAI NO 

URBANITZAT 2.912,90 0,06 174,77 € 

MAS DELS FRARES           

Carretera TV-7211 Km 

7,2 43120 Constantí            

MAS DELS FRARES EDIF. PRAL. FAÇANES 776,50 0,63 € 489,20 € 

    COBERTES 1.560,24 0,43 € 670,90 € 

MAS DELS FRARES MAGATZEM FAÇANES 339,80 0,63 € 214,07 € 

    COBERTES 262,99 0,43 € 113,09 € 
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MAS DELS FRARES   

ESPAI 

URBANITZAT 3.296,60 0,06 € 174,77 € 

MAS MIARNAU           

Avinguda Onze de 

Setembre, 112 43203 

Reus           

REUS CENTRE MAS MIARNAU FAÇANES 789,65 0,63 € 497,48 € 

    COBERTES 470,27 0,43 € 202,22 € 

REUS CENTRE   

ESPAI 

URBANITZAT 49,15 0,10 € 5,92 € 

CAMPUS VILA-SECA           

Carrer Joanot 

Martorell, 15 43480 

Vila-Seca           

VILA-SECA FTG + CRAI  FAÇANES 4.175,40 0,63 € 2.630,50 € 

    COBERTES 2.714,78 0,43 € 1.167,36 € 

VILA-SECA BAR FAÇANES 184,53 0,63 € 116,25 € 

    COBERTES 218,10 0,43 € 93,78 € 

VILA-SECA   

ESPAI 

URBANITZAT 4.324,00 0,10 € 432,40 € 

CAMPUS BAIX PENEDÉS           

Avinguda Palfuriana, 

104 43880 Coma-ruga, 

El Vendrell 

          

BAIX PENEDÈS AULARI-AUDITORI FAÇANES 1.333,16 0,63 € 839,89 € 

    COBERTES 809,02 0,43 € 347,88 € 

BAIX PENEDÈS CRAI  FAÇANES 671,43 0,63 € 423,00 € 

    COBERTES 729,38 0,43 € 313,63 € 

BAIX PENEDÈS MÓDULS FAÇANES 873,65 0,63 € 550,40 € 

    COBERTES 438,85 0,43 € 188,71 € 
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BAIX PENEDÈS   

ESPAI 

URBANITZAT 766,30 0,10 € 76,63 € 

CAMPUS TERRES DE 

L'EBRE           

Av. Remolins 13-15 , 

43500 Tortosa           

TERRES DE L'EBRE  EDIFICI  FAÇANES 3.187,64 0,63 € 2.008,21 € 

    COBERTES 3.177,38 0,43 € 1.366,27 € 

TERRES DE L'EBRE    

ESPAI 

URBANITZAT 979,50 0,10 € 97,95 € 

      
RESUM AMIDAMENT TOTAL  

  

   
  

 

  

   
COBERTES 63.014,49 m2 

   
FAÇANES 108.634,93 m2 

   
ESPAIS URBANITZATS 95.637,55 m2 

   
ESPAIS NO 

URBANITZATS 11.712,90  m2    

 

RESUM IMPORT TOTAL        

MANT. PREVENTIU ANUAL SUPERFÍCIES  m2 
PREUS €/m2 

 

TOTAL   

 sense iva IVA exclòs 

1a Inspecció COBERTES 63.014,49 0,43 27.096,23 € 

2a Inspecció, 50% COBERTES 31.507,25 0,43 13.548,12 € 

1a Inspecció 50% FAÇANES 54.317,47 0,63 34.220,00 € 

1a Inspecció ESPAIS URBANITZATS  95.637,55 0,10 9.563,76 € 

2a Inspecció 30% ESPAIS URBANITZATS 28.691,27 0,10 2.869,13 € 
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1a Inspecció ESPAIS NO URBANITZATS 11.712,90 0,06 702,77 € 

PREVISIÓ  DE TOTAL ANUAL     88.000,00 € 

IMPORT PELS 2 ANYS DE CONTRACTE     176.000,00 € 

 

ANNEX 2. RELACIÓ DE TREBALLS DE MANTENIMENT PREVENTIU DE COBERTES I FAÇANES I 

ESPAIS URBANITZATS. 

Treballs  de  revisió i reparació inclosos en les actuacions a cobertes, façanes i espais urbanitzats. 

1 MANTENIMENT PREVENTIU DE COBERTES   

Id Partides i descripció   

  

1.1 Revisió de cobertes transitables invertides 

  

Revisió de l'estat general amb reparació de petites  ruptures, bombaments, disgregacions, defectes 

d'adherència de peces o rejuntats i recobriment mínim de 3cm de graves i neteja general 

1.2 Revisió de juntes de dilatació 

  Revisió de la continuïtat i estanqueïtat de la junta de dilatació o estructural i repassos de segellat 

1.3 Revisió d'elements singulars 

  

Revisió de l'estat general de cornises, ràfecs, xemeneies, claraboies i subestructures existents 

d'accessibilitat i protecció amb reparació de petites  ruptures, disgregacions, defectes d'adherència 

de peces o rejuntats, sistemes de fixació, oxidacions i neteja general 

1.4 Revisions de teulades i cobertes de plaques 

  

Revisió de l'estat general amb reparació de petites ruptures, bombaments, disgregacions, defectes de 

fixació o d'encavalcament i neteja general 

1.5 Revisió de careners 

  

Revisió de l'estat general amb reparació de petites ruptures, bombaments, disgregacions, defectes de 

fixació o d'encavalcament i neteja general 

1.6 Revisió d'aiguafons i canals 

  Revisió de l'estat general, reparació de l'estanqueïtat dels junts entre peces 

1.7 Neteja de buneres i comprovació de desguassos de coberta 
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  Neteja de buneres i desguàs amb mitjans manuals i amb aigua a pressió, tant de tot tipus de cobertes 

1.8 Neteja de buneres i comprovació de desguassos d'urbanització 

  

Neteja de buneres i desguàs amb mitjans manuals i amb aigua a pressió, en les àrees urbanitzades 

dels campus 

 

  

2 MANTENIMENT PREVENTIU DE FAÇANES   

Id Partides i descripció 

  

2.1 Revisió de paraments amb acabat vist 

  

Revisió de façanes de formigó vist o de maó vist amb reparació de petites ruptures, bombaments, 

disgregacions, manca de segellat i neteja general (eflorescències) 

2.2 Revisió de paraments amb revestiment continu 

  

Revisió de façanes amb acabat de revestiment continu de morter i pintat amb reparació de petites 

ruptures, bombaments, disgregacions i neteja general 

2.3 Revisió de paraments aplacats 

  

Revisió de façanes amb acabat aplacat amb reparació i/o substitució de plaques ceràmiques, pètries, 

fenòliques o de fusta trencades o malmeses i revisió del sistema de subjecció corresponent 

2.4 Revisió exterior de fusteries i envidraments 

  

Revisió exterior de l'estanqueïtat i correcte funcionament de fusteries de PVC, alumini i d'acer i els 

seus envidraments, amb reparació de sistemes de tancament i retenció, a excepció de portes 

d'emergència de sortida de l'edifici 

3 MANTENIMENT PREVENTIU DELS ESPAIS URBANITZATS / NO URBANITZATS   

Id Partides i descripció 

  

3.1 Revisió d’embornals i pous de desguàs. 

  

Revisió d’embornals i pous de recollida  d’aigües pluvials i/o residuals, comprovant la correcta 

subjecció de les reixes i/o tapes, neteja de herbes i restes que impedeixen la correcta escorrentia de 

les aigües. Recollida de les restes i transport a contenidor de residus per a la seva gestió.  S’inclouen 

petites reparacions de fixació de tapes i/o reixes. 
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3.2 Revisió de cunetes i canals de desguàs. 

  

Revisió de canaleres, comprovant la correcta sortida de les aigües cap a la xarxa de desguàs, neteja de 

herbes i restes que impedeixen la correcta escorrentia de les aigües. Recollida de les restes i transport 

a contenidor de residus per a la seva gestió. S’inclouen petites reparacions de fixació de tapes i/o 

reixes 

3.3 Revisió de pericons 

  

Comprovació del correcte funcionament dels pericons de recollida de les aigües pluvials i residuals, i a 

la sortida dels edificis,  abans de connectar-se a la xarxa general, sobretot en  pericons de recollida 

d’aigües residuals provinents de laboratoris i  espais d’experimentació i recerca.  

Revisió de pericons de recollida  d’aigües pluvials i/o residuals, tant en espais comuns com a la sortida 

dels edificis,  comprovant la correcta subjecció de les reixes i/o tapes, neteja de residus sòlids que 

impedeixin la correcta  evacuació  de les aigües. Recollida de les restes i transport a contenidor de 

residus per a la seva gestió. S’inclouen petites reparacions de fixació de tapes i/o reixes. 

3.4 Neteja amb aigua a pressió 

  

Neteja  dels sistemes de clavegueram i  pluvials, amb aigua a pressió, de manera que quedin nets 

d’herbes i residus sòlids que impedeixin la  correcta   evacuació de les aigües. S’inclouen petites 

reparacions de fixació de tapes i/o reixes 

3.5 Gestió de residus 

 Quantificació i caracterització del tipus de residus trobats  en la xarxa. La URV  determinarà la gestió 

d’aquests residus, a càrrec de l’empresa  adjudicatària. 
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ANNEX 3. PREUS UNITARIS DE MANTENIMENT CORRECTIU.  

Els preus corresponen al Banc de preus de l’ITEC  (Institut de Tecnologia de Catalunya.), BEDEC 2026-01 

(Tarragona, Rehabilitació, PBL). Els preus que s’aplicaran durant l’execució del contracte seran els del 
BEDEC de l’any en curs. 

S’adjunta a continuació el llistat de preus unitaris (IVA exclòs) considerats més freqüents en el manteniment 

correctiu. Es consideren inclosos dins el present Annex 3, la totalitat de preus unitaris de l’esmentat BEDEC 

2026-01 (Tarragona, Rehabilitació, PBL), als que s’aplicarà el percentatge de baixa ofert.  

 MA D'OBRA  preu/hora, IVA exclòs  
 

A08-0004 h Encarregat 28,94€ 
A0F-000T h Paleta oficial  1a 25,89€ 
- h Paleta oficial 2a  24,64€ 
A0D-0007 h Manobre 21,57€ 
A0H-0023 h Peó neteja 15,59€ 
A0F-000K h Oficial fuster 26,34€ 
A01-FEP6 h Ajudant fuster 23,28€ 
A0F-000L h Oficial guixaire 25,89€ 
A01-FEP5 h Ajudant guixaire 23,09€ 
A0F-000V h Oficial pintor 25,89€ 
A01-FEP9 h Ajudant pintor 23,09€ 
A0F-000P h Oficial 1a manyà 26,29€ 
A01-FEPB h Ajudant manyà 23,18€ 

 MATERIALS BÀSICS I DE PALETA, IVA exclòs  
B055-0660 t Ciment pòrtland CEM I 32.5 N segons UNE-EN 197-1,en 

sacs 
144,61 € 

B055-067D t Ciment composta CEM V/A 32.5 N segons UNE-EN 197-
1 en sac 

157,42 € 

B03L-05MP t Sorra de pedrera de pedra calcària per a morters 18,43 € 
B03J-0K7S t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària 

màxima 16 mm, per a formigons 
17,46 € 

 
B069-2A9M 

m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/F/10 de resistència a 

compressió 15 N/mm2, consistència fluïda i grandària 

màxima del granulat 10 mm  

107,74 € 

B0F15-06N0 u  Maó massís d'elaboració mecànica R-20, de 290x140x50 
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 
UNE-EN 771-1 

0,36 € 

B0F10-1BN0 u  Maó calat hidrofugat, de 290x140x50 mm per a revestir, 
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 

0,33 € 

B0F15-06N6 u  Maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm, 
per a revestir, categoria I, HD, norma UNE 

0,35 € 

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, 
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 

4,71 € 

B7C40-0K0Y m2 Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, 
segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una 
conductivitat tèrmica <= 0,042 W/(m·K), resistència 
tèrmica >= 0,95238 m2·K/W, amb vel negre 

        3,66 € 
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B710-15T9 m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 20-
FV amb armadura de feltre de fibra de vidre 

        7,38 € 

B03F-05NW m3 Tot-ú artificial 22,30 € 
B751-H3R8 Kg Cautxú líquid sintètic, per a impermeabilitzacions, amb 

fibres 
4,16 € 

B056-06J5 Kg Ciment ràpid 0,16 € 
B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de 

base silicona neutra monocomponent 
23,61 € 

B0F19-1324 u Totxana de 240x115x90 mm, categoria I, LD, segons la 
norma UNE-EN 771-1 

0,18 € 

B0F1A-075G u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per a 
seguretat i salut 

           0,23 € 

B0F18-0E2U u Supermaó de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria II, 
LD, segons la norma UNE-EN 771-1 

0,38 € 

B755-16W4 l Producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant 9,52 € 
B7J3-0GSM l Escuma de poliuretà en aerosol 21,71 € 

B7J6-0GSL Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,35 € 

TAULERS DE FUSTA 
B0CU5-2G8U m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat 

per procés sec MDF, de 12 mm de gruix i >= 800 kg/m3 
de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, 
reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de 
fusta de conífera, treballat al taller 

15,66 € 

B0CU9-2G5D m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina 
sintètica, de 21 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 
segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat 
revestit amb planxa d'HPL, treballat al taller 

28,98 € 

B0CU9-2G4H m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina 
sintètica, de 25 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 
segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat 
revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al 
taller 

16,97 € 

B0CU2-2GTT m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 
2, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-
EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb 
planxa de fusta de conífera, treballat al taller  

25,58 € 

 FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES  
BAS0-0ZFL 
 

u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles 
batents, de preu mitjà. 

73,30 € 

BAS0-0ZF9 
 

u Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent, de 
preu mitjà. 

70,59 € 

BAS0-0ZFA 
 

u Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de 
preu mitjà. 

64,14 € 

 FULLS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS  
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BAQ3-0YAT u Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 90 
cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler 
de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, 
estructura interior de fusta, amb acabat xapat 
melamina 

75,91 € 

BAQ1-0Y11 u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta per a pintar 
de 40 mm de gruix, de cares llises i de fusta xapada, de 
80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària 

231,57 € 

BAQ4-2IA3 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 
cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler 
de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells 
emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb 
acabat xapat amb HPL i amb espiell de diàmetre 50cm 

197,22 € 

BAB0-16WM u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues 
fulles batents, per a un buit d'obra de 150x215 cm, amb 
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm 
de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat.  

318,54 € 

 MATERIALS PER SERRALLER  
BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per 

a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de 
ventilació, pany i clau 

152,24€ 

BAD1-16WU u Trapa practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a un 
buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils 
laminats galvanitzats L 40+4 mm, amb frontisses, 
maneta, pany i clau 

80,82 € 

BAB0-16WI u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla 
batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb 
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm 
de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat 

216,14 € 

BAF3-1TAP m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont 
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb 
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 
m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, 
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana 

217,31 € 

BAF4-1R6V m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont 
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb 
una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 
de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, 
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana 

205,66 € 
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BAF1-1U05 m2 Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de 
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, 
amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 
m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, 
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana. 

198,75 € 

BAVC-0Z7S m2 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb 
aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, de 50 a 55 mm 
d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 

62,91 € 

MATERIALS PINTOR 
B891-0P04 Kg Esmalt de poliuretà de 2 components 16,37 € 

B8B0-2GSU Kg Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de 
resines acríliques, monocomponent, per a protecció 
contra la penetració i resistent a l'humitat 

6,63 € 

B896-HYLA Kg Pintura de resines epoxi 17,57 € 

B8A1-0P16 Kg Vernís de poliuretà de dos components 22,91 € 

B896-HYD6 Kg Pintura intumescent 10,55 € 

B896-HYGA Kg Pintura acrílica, antihumitat 8,95 € 

B896-HYAR Kg Pintura plàstica per a interiors 3,69 € 

B896-HYBR Kg Pintura plàstica per a exteriors 5,34 € 

MAQUINARIA 
C111-0056 h Compressor amb dos martell pneumàtics 15,80 € 

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 106,75 € 

C152-003A h Camió grua de 3 T 61,85 € 

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella 
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, 
sense operari 

16,20 € 

C15I-00K0 h Transport de plataforma autopropulsada amb cistella 
sobre braç articulat per a una alçària  de treball de      16 
m 

320 € 

C176-00FW h Formigonera de 250 l 3,48 € 

C20H-00DN h Martell trencador manual 4,15 € 

C154-003L u Camió per a transport de 5 t 45,85€ 
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 MA D'OBRA. Preu per hora en els serveis de nocturns, IVA exclòs 
Horari nocturn de 22.00h 

a 06.00h  
 

Oficial fuster 32,93 € 
Ajudant fuster 29,10 € 
Oficial guixaire 32,36 € 
Ajudant guixaire 28,86 € 
Oficial pintor 32,36 € 
Ajudant pintor 28,86 € 
Oficial manyà 32,86 € 
Ajudant manyà 28,98 € 
Encarregat 36,18 € 
Paleta 32,36 € 
Manobre 26,96 € 

 

ANNEX 4. RELACIÓ DE SISTEMES CONSTRUCTIUS PRESENTS EN ELS EDIFICIS I CAMPUS DE LA URV 

ON ES DESENVOLUPARÀ EL SERVEI. 

Aquesta relació és orientativa, i en cap cas limitativa ni excloent d’altres sistemes constructius existents.                        

Caldrà executar el treballs de manteniment descrits en l’annex 2 d’aquest PPT, en qualsevol dels sistemes 

de façana, cobertes i urbanitzacions presents en els edificis i campus de la URV. 

 

CAMPUS SISTEMA 
 

DESCRIPCIÓ 
 

Any c   Any construcció 
 

 
RECTORAT. Carrer de l'Escorxador s/n 43203 Tarragona. 

https://www.urv.cat/ca/universitat/directori/localitzacions/1/edifici-rectorat 
 

1901. 
Reformat 1994  

 
 
 

EDIFICI 
RECTORAT 

 
FAÇANES 

- Façanes de maó vist i pedra carejada. Edifici catalogat BCIL. 
- Finestres apuntades, de fusteria metàl·lica i/o  d’alumini. 

 

 
 
COBERTES 

- Cobertes planes invertides: acabades amb grava, en els cossos de planta 
baixa.  

- Cobertes inclinades a dues aigües: revestiment de teula àrab.  
- Cossos de  claraboies i voladissos: acabats amb revestiment de planxa de 

coure. 
 

 
CAMPUS CATALUNYA. Avinguda de Catalunya, 32 43002 
Tarragona https://www.urv.cat/ca/universitat/directori/localitzacions/26/facultat-de-ciencies-
juridiques 
 

           1999-2013 

 
 
 

A - D1 
B-A1 
C-D2 

 
  FAÇANES  

 
- Façanes de formigó arquitectònic prefabricat, amb ancoratges i remats 

d’acer o alumini i segellats amb cordó cel·lular de polietilè expandit. 
- Passarel·les elevades, d’estructura metàl·lica i paraments envidrats. 
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D-A2 
CRAI.EDIFICI E 
CRAI.EDIFICI F 

 

 
 
COBERTES 

- Coberta plana: pendents amb formigó cel·lular, membrana 
impermeabilitzant i l’aïllament tèrmic. Acabat amb paviment de formigó 
vibrat i/o peces prefabricades. 

- Coberta inclinada: corretges de perfil metàl·lic amb planxes de xapa 
perfilada tractada amb PVDF per a la coberta. 

- Canals perimetrals desguàs: xapa metàl·lica. 
- Pèrgola de fusta. 
 

 
 

 
CAMP CAMPUS  SESCELADES . Avinguda dels Països Catalans, 26 43007 Tarragona                        
/  c Marcel·lí Domingo 1, 43007 Tarragona. 

https://www.urv.cat/ca/universitat/directori/localitzacions/11/escola-tecnica-
superior-d-enginyeria-quimica 

 

         1976-2010 

 
 
 
    W0. FCEP 

 
 
 
FAÇANES 

 
- Façanes de revestiment SATE.  
- Façanes de morter arrebossat. 
- Tancaments de vidre emmotllat 
- Fusteria exterior, d’acer i/o d’alumini. 

 

 
COBERTES 

Majoritàriament coberta invertida no transitable, de diferents tipologies: 
- Acabat de formigó. 
-  Acabat amb làmina asfàltica autoprotegida i làmina impermeabilitzant 

sintètica. 
 

 
 
 
 
 
N0. VENTURA 
GASSOL 
 
 
 
 
 

 
 
FAÇANES 

- Retícula estructural de formigó, emmarcada en la façana. 
- Façanes de morter acabat pintat i d’aplacat de pedra artificial. 
- Viseres metàl·liques corregudes i enrasades amb els llindars de les 

finestres, ancorades amb tirants a l'estructura.  
- Trencaaigües i remats de peces de pedra artificial. 

 

 
 
COBERTES 

Majoritàriament coberta invertida no transitable, de diferents tipologies: 
- Acabat de formigó 
- Acabat de grava 
- Acabat amb làmina asfàltica autoprotegida 
- Petites zones de coberta inclinada amb revestiment de xapa metàl·lica. 

 
W2. PAVELLÓ 

FAÇANES - Façana revestida d’aplacat de pedra i arrebossat de morter. 
 

COBERTES - Coberta no transitable de xapa metàl·lica, tipus grecada. 
 

W1. CASA 
CONSERGES. 
SERVEI 
RECURSOS 
EDUCATIUS 

 
FAÇANES 
 

- Façana d’obra vista.  
- Obertures de façana, emmarcades amb peces de pedra natural. 

 
 
COBERTES 

- Coberta plana amb impermeabilització convencional i aïllament per cambra 
d'aire ventilada. 

- Remats de muret de coberta amb peces ceràmiques tipus El Vendrell. 
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E4. ETSE/Q 

 
FAÇANES 

- Acabat de formigó vist de color gris clar amb l’aïllament corresponent i 
tancament de vidre fixe amb protecció solar mitjançant brise-soleil segons 
l'orientació de la façana. 
 

 
COBERTES 

- Les cobertes són No transitables, planes del tipus invertida, compostes per 
tela asfàltica aïllant d'alta densitat i capa de graves.  
 

 
 
 
 
 
 
E1. ETSE/Q 

 
 
 
 
FAÇANES 

- Estructura  vista de formigó  gris, acabat llis, construït amb encofrat fenòlic, 
combinat amb panys revestits amb xapa ondulada. 

- Tancament de mur cortina, enrasat amb l'estructura, d'alumini anoditzat i 
vidre fix transparent amb finestres batents d'eix horitzontal. 

- Revestiment de fusta en passadissos semi-exteriors. 
- Panys de parets de façana interior, amb revestiment ceràmic. 
- Envidraments amb fusteria d’acer galvanitzat i/o d’alumini. 
- Gelosia de safates verticals, amb lames metàl·liques. 

 

 
 
COBERTES 

- Cobertes invertides no transitables, composades per tela asfàltica, aïllant 
d'alta densitat i graves. Els voladissos es composen de tela asfàltica sota 
formigó de pendents, de 7cm de gruix i acabat de pintura hidròfuga 
transparent amb remats angulars galvanitzats. 
 

 
 
 
   
 
  E3. ETSE/Q 

 
FAÇANES 

- La façana és de formigó vist de color gris clar. A la façana S-O hi ha una 
passarel·la de servei, protegida per lames horitzontals de ferro galvanitzat. 
 

 
 
COBERTES 

- Les cobertes de l'edifici són del tipus invertida, acabades amb grava.  
- L'acabat de la coberta de servei, està acabada amb làmina asfàltica 

autoprotegida. L'acabat de la coberta dels lluernaris està pintat amb 
pintura hidròfuga. 
 

 
 
N2. SRCIT. 

FAÇANES - Panells prefabricats de formigó armat i de formigó in situ. 
 

 
COBERTES 

- Cobertes planes invertides amb grava. Disposen de passeres i escales 
metàl·liques per accedir a la maquinària i instal·lacions de servei. 

 

 
 
 
E2 CRAI 

 
FAÇANES 

- Estructura vista de formigó  gris y acabat llis construït amb encofrat fenòlic. 
- Façana principal (accés), protegida amb lames de formigó. 

 

 
 
COBERTES 

- Cobertes invertides no transitables, composades per tela asfàltica, aïllant 
d'alta densitat i graves. Els voladissos es composen de tela asfàltica sota 
formigó de pendents, de 7cm de gruix i acabat de pintura hidròfuga 
transparent amb remats angulars galvanitzats. 

 
 
 
N1 / N3 / N4 
FQIFE 

 
 
FAÇANES 

- Panells de formigó estriat a planta baixa i panells llisos a les plantes 
superiors. 

- Aplacat de pissarra, en els ampits de les finestres, ancorat amb grapes 
metàl·liques. 

 

 
COBERTES 

- Majoritàriament coberta invertida no transitable amb acabat de formigó. 
- Acabat dels voladissos amb xapa metàl·lica. 
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S1 PLANTES 
PILOT. 

 
FAÇANES 

- El tancament de façana es conforma amb un sòcol, a nivell de planta baixa, 
de panell de formigó prefabricat emmotllat, i panell sandvitx en planta 
superior. 

 
 
COBERTES 

- Majoritàriament coberta invertida no transitable, acabada amb grava. 
- Remats perimetrals amb acabat de xapa metàl·lica 
- Cassetons d’instal·lacions, revestits amb tela asfàltica autoprotegida. 

 
 

 
 
 
 
 
 
N5. PCTQ 

 
 
FAÇANES 

Diverses tipologies de façana: 
- ventilada acabada amb aplacat de pedra. 
- estructura vista de formigó in situ. 
- revestiment amb  safates metàl·liques. 
- revestiment amb xapa metàl·lic ondulada. 

 
 
COBERTES 

Diverses tipologies de coberta : 
- Coberta invertida no transitable amb acabat de grava. 
- Coberta invertida transitable a les terrasses amb acabat de terra flotant. 

 

 
 
 
S2 CTTI 

 
 
FAÇANES 

- Formigó vist de color gris clar amb l’aïllament corresponent.  
- Revestiment de xapa metàl·lica ondulada. 
- Per protecció solar apareixen brise-soleil de ferro galvanitzat en calent en 

la façana interior i mampares de formigó en el pati. 
 

 
COBERTES 

Majoritàriament coberta invertida no transitable, acabada amb grava. 
- Remats perimetrals amb acabat de xapa metàl·lica 
- Cassetons d’instal·lacions, revestits amb tela asfàltica autoprotegida. 

 
I-CENTER 

FAÇANES  - Façana de formigó i pedra. 
 

COBERTES - Coberta comunitària. No inclosa en el manteniment URV. 
 

 
 
CAMPUS REUS CENTRE. Carrer de Sant Llorenç, 21 43201 Reus. 

https://www.urv.cat/ca/universitat/directori/localitzacions/7/facultat-de-
medicina-i-ciencies-de-la-salut 
 

          1983-1994 

 
 
 
 
EDIFICIS 
1,2,3,4 

 
 
 
FAÇANES  

Diverses tipologies de façana, en els diferents edificis: 
- revestiment continu amb acabat arrebossat i pintat. 
- obra vista. 
- revestiment de rajola ceràmica. 
- morter monocapa. 

 

 
 
COBERTES 

Diverses tipologies de coberta, en els diferents edificis: 
- no transitable, acabada amb grava. 
- coberta inclinada de xapa de coure. 
- teulada inclinada de teula plana ceràmica. 

 

 
CAMPUS BELLISSENS. Avinguda de la Universitat, 1, 2, 3 . 43204 Reus. 

         1995-2011 
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https://www.urv.cat/ca/universitat/directori/localitzacions/8/facultat-d-economia-i-empresa 

 

 
 
 
 
FEE 

 
FAÇANES 

- L’envolupant està formada per panells de formigó prefabricat, acabat vist. 
- Envidrament és de fusteria d’alumini, amb tancaments fixes i practicables. 

 
 
COBERTES 

- Coberta no transitable acabada amb grava. 
- Es disposen unes passeres per accedir a les instal·lacions a base de  peces 

de formigó prefabricades. 
 

 
 
 
 
MAS VILA 

 
 
 
FAÇANES 

- Estil Isabelí, amb conjunt de pilastres enrasades a façana i rematades per 
un capitells corintis de ceràmica cuita, ordenades simètricament respecte 
un eix central.  

- Algunes cornises i voladissos són de pedra natural i altres són fetes d'obra, 
acabades amb rajola ceràmica.  

- Els trencaaigües i remats de murets estan  revestits amb rajola vermella 
ceràmica. 

 

COBERTES - Cobertes planes del tipus invertit flotant, amb acabat de rajola ceràmica. 
 

 
 
 
 
ETSA 

 
 
FAÇANES 

- Façanes envidrades, amb sistema de mur cortina, combinant amb trams de 
façana formats per revestiment de plafons tipus sandvitx, i en els trams 
amb doble pell, hi han passarel·les metàl·liques protegides per 
revestiments de safates metàl·liques verticals. 

 

 
 
COBERTES 

- Majoritàriament és una coberta no transitable acabada amb grava. En els 
àmbits de les màquines de ventilació i clima, el paviment és de lloses tipus 
Filtron. 

- Panell de xapa metàl·lica. 
 

 
 
 
 
CTNS 

 
 
FAÇANES 

- Façana d’estructura metàl·lica i vidre, combinant amb parts cegues  de 
tancament de formigó vist, conformant una doble pell formada per safates 
metàl·liques perforades, en format vertical. 

- Les façanes interiors es resolen amb delgues de fusta sobre paret de 
totxana i per l'altre amb uns plans amb rajola. 

 

 
COBERTES 

- Coberta no transitable acabada amb grava. 
- Solera de formigó en l’àmbit de maquinària i equipament per instal·lacions. 

 
 

 
MAS DELS FRARES. Carretera TV-7211 Km 7,2 43120 Constantí. 

https://www.fe.urv.cat/ca/facultat/celler-mas-dels-frares/ 
 

           1994 

 
 
CELLER I 
OFICINES 

 
FAÇANES 

 
- Façana de bloc de formigó vist. 
- Façana de fàbrica de maó. Façana acabada amb arrebossat i pintat. 

 

 
COBERTES 

 
- Cobertes planes invertides amb grava. Accessibles únicament per a 

manteniment, disposició d'equips de seguretat com línies de vida. 

Signat per: Maria Del Carmen Canals Salas
Càrrec: Tècnic de suport de projectes
Data: 28-04-2026 14:15:37

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
àg

in
a:

 3
8 

de
 4

0

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 9

26
02

da
9d

bd
95

34
5

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
://

co
nt

ra
ct

ac
io

.u
rv

.c
at

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
92

60
2d

a9
db

d9
53

45

http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=92602da9dbd95345


 
 

    Pàgina 39  

 

 

 
MAGATZEM 

 
FAÇANES 

 
- Façana de bloc de formigó vist. 

 

 
COBERTES 

 
- Coberta metàl·lica tipus xapa grecada no transitable. 
 

 
 

 
MAS MIARNAU. Avinguda Onze de Setembre, 112 43203 Reus. 
https://www.fundacio.urv.cat/ca/formacio-permanent/centre/com-arribar/ 

 

              1901 

 
 
 
 
MAS 
MIARNAU 

 
 
 
FAÇANES  

- Façana de fàbrica de maó, acabada amb  estucats de diferents acabats 
segons les zones ( imitació cara vista, llis i esgrafiats amb motius florals 
a les sanefes). 

- Balconades conformades per llosa d’obra i baranes i mènsules de ferro 
forjat. 

- Edifici amb gran valor històric i arquitectònic. 
 

 
COBERTES 

- Coberta no transitable acabada amb grava 
- Pasarel.la de fusta natural. 
- Barana formada per balaustrada de peces de pedra artificial. 

 

 
CAMPUS VILA-SECA. Carrer Joanot Martorell, 15 43480 Vila-Seca  
https://www.urv.cat/ca/universitat/directori/localitzacions/14/facultat-de-turisme-i-
geografia 
 

               2013 

 
 
 
FTG +CRAI 

 
 
 
FAÇANES 

Diverses tipologies de façana: 
- Façana ventilada amb aplacat de peces de pedra i peces ceràmiques. 
- Paraments amb revestiment de morter monocapa. 
-      Panells de formigó vist 
-      Envidraments de pavès. 
-      Lames de pedra artificial i de perfils metàl·lics. 

 

 
COBERTES 

- Coberta no transitable acabada amb grava. 
- Coberta plana del tipus flotant, amb peces tipus terratzo granulat. 
- Parts de coberta amb acabat de planxa metàl·lica. 

 
BAR 
 

FAÇANES - Façana de fusta tecnològica ventilada i subestructura metàl·lica. 
 

COBERTES - Coberta no transitable acabada amb grava 
 

 
SEU DEL BAIX PENEDÉS ( SBP.) Avinguda Palfuriana, 104 43880 Coma-ruga, El Vendrell. 

https://www.urv.cat/ca/universitat/directori/localitzacions/32/facultat-de-
ciencies-de-l-educacio-i-psicologia-seu-del-baix-penedes 
 

        2000 
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AULARI/ 
AUDITORI  
 

 
FAÇANES 

- Façana amb acabat de pedra natural carejada, combinant amb revestiment 
de morter. 

 

COBERTES - Coberta plana transitable, amb acabat de rajola ceràmica de El Vendrell. 
 

 
 
CRAI 

 
FAÇANES 

- Façana amb acabat de pedra natural carejada, combinant amb revestiment 
de morter. 

 

 
COBERTES 

- Plana no transitable acabada amb grava. 
- Làmina asfàltica autoprotegida. 

 
AULARI / 
MÒDULS 

FAÇANES - Façana modular de panell Sandwich amb poliuretà injectat. 
 

 
COBERTES 

- Xapa d’acer galvanitzat. 
- Làmina asfàltica autoprotegida. 

 
 

 
CAMPUS TERRES DE L’EBRE. Av. Remolins 13-15 , 43500 Tortosa. 

https://www.urv.cat/ca/universitat/directori/localitzacions/27/facultat-d-
economia-i-empresa-campus-terres-de-l-ebre 
 

2011 

 
 
 
 
 
EDIFICI ÚNIC 

 
 
 
FAÇANES 

- La façana consta d'una fulla ceràmica interior de 14 cm, aïllament de 4 cm 
de poliuretà projectat i un panell prefabricat de formigó arquitectònic de 
15 cm. S'utilitzen ancoratges d'acer galvanitzat per subjectar el sistema de 
façana. Per als porxos, es fan servir plaques de formigó arquitectònic i 
xapes d'acer decapat electrozincat.  

 

 
 
COBERTES 

- La coberta és invertida amb parts transitables, de peces prefabricades de 
formigó. 

- S'incorporen elements com xapa d'acer galvanitzat i anellat de formigó per 
a remats i delimitació. 
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