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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 

MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES I ADEQUACIÓ DELS ESPAIS AFECTATS 

DE LA UNITAT DE CURES INTENSIVES (UCI) DE L’HOSPITAL DE TERRASSA, PER AL 

CONSORCI SANITARI DE TERRASSA. 
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Consideracions prèvies: 
 
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques es redacta sobre la base de la documentació 
tècnica aportada pel Consorci Sanitari de Terrassa, la qual defineix els requeriments 
específics del projecte de millora de les instal·lacions i adequació dels espais afectats de la 
Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital de Terrassa. 
 
Constitueixen la font principal d’aquest plec els següents documents: 
 

• Memòries (01 MEM) 
• Memòries 
• Plecs de condicions 
• Documents complementaris 

• Pressupost base del projecte Lot 1 (02_L1 PRESSUPOST LOT1) 
• Format pdf 
• Format excel 
• Format TCQ 

• Pressupost base del projecte Lot 2 (02_L2 PRESSUPOST LOT2) 
• Format pdf 
• Format excel 
• Format TCQ 

• Documentació Gràfica (03 PL) 
 
1. Objecte del contracte 
 
L’objecte les obres de millora de les instal·lacions i adequació dels espais afectats de la 
unitat de cures intensives (UCI) de l'Hospital de Terrassa, per al Consorci Sanitari de 
Terrassa. 
 
El contracte es divideix en dos lots:  
 

Lot 1 – Obra Civil  
Lot 2 – Instal·lacions Mecàniques. 

 
L’actuació preveu, principalment, la substitució i millora de les instal·lacions, incloent 
especialment els sistemes de ventilació i climatització, instal·lacions elèctriques i de 
telecomunicacions, fontaneria i sanejament, així com els sistemes de subministrament 
d’aigua osmotitzada per a diàlisi. 
 
Els treballs també  inclouen la redistribució interior de la unitat amb la creació de nous boxs 
d’aïllament, la renovació dels acabats interiors i l’execució de treballs previs d’enderroc i 
desmuntatge dels elements existents necessaris per a la nova configuració. 
 
La intervenció es realitza majoritàriament en l’interior de l’edifici existent, amb afectació a 
les cobertes annexes per la instal·lació dels equips de ventilació i conducció d’aquesta.  En 
un entorn hospitalari en funcionament, fet que requereix garantir la continuïtat de l’activitat 
assistencial i la seguretat dels usuaris. 
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2. Abast de les actuacions 

 
Les especificacions tècniques detallades, així com la descripció completa de les 
actuacions a executar, es troben recollides en el projecte executiu, el qual forma part 
integrant de la documentació del present expedient, al qual es remet aquest plec a tots els 
efectes. 
 
3. Condicions tècniques mínimes 
 
Les especificacions tècniques detallades, així com la descripció completa de les 
actuacions a executar, es troben recollides en el projecte executiu, el qual forma part 
integrant de la documentació del present expedient, al qual es remet aquest plec a tots els 
efectes. 
 
4. Normativa d’aplicació 
 
Les especificacions tècniques detallades, així com la descripció completa de les 
actuacions a executar, es troben recollides en el projecte executiu, el qual forma part 
integrant de la documentació del present expedient, al qual es remet aquest plec a tots els 
efectes. 
 
5. Controls de qualitat i proves 
Les especificacions tècniques detallades, així com la descripció completa de les 
actuacions a executar, es troben recollides en el projecte executiu, el qual forma part 
integrant de la documentació del present expedient, al qual es remet aquest plec a tots els 
efectes. 
 
6. Garantia 
 

• Garantia mínima de 24 mesos. 
 
7. Gestió ambiental i sostenibilitat 
 

• Compliment estricte de la normativa nacional i local sobre gestió de residus. 
• Materials d’alta eficiència energètica i de baix impacte ambiental. 
• Justificació de la traçabilitat dels residus generats. 
• Mesures de minimització de soroll, emissions i consums. 

 
8. Coordinació d’activitats empresarials (CAE) 
 
Per tal de garantir la correcta coordinació empresarial, s’haurà de contactar amb la persona 
responsable del servei de prevenció de riscos laborals que el CST designi per complir que 
aquest procediment es porta a terme segons el procediment establert per la normativa, 
sense excepcions. Caldrà donar-se d’alta en la plataforma E-coordina i tenir la 
documentació actualitzada i en vigor per poder accedir a les instal·lacions del CST. 
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9. Presentació de les ofertes 
 
Criteris subjectius o de judici de valor, sobre B  (LOT 1 i LOT 2) 

Nota:  

Els criteris de valoració s’han establert de manera concordant per ambdós lots i seran 
ponderats mitjançant l’anàlisi de la memòria lliurada. Els licitadors hauran d’adequar les 
seves propostes a les especificacions tècniques definides per a cada lot. 

Els licitadors han de presentar una breu memòria tècnica (màxim 27 pàgines a dues cares amb 
Arial 10 i espaiat entre línies de 1,5, i amb les dades corporatives i logo exclusivament del licitador 
a la capçalera que l’identifiqui com autor del document) descrivint els punts sol·licitats en els 
criteris de judici de valor de l’Annex B1. En la memòria s’ha de demostrar el compliment dels 
requeriments obligatoris que es descriuen en els següents apartats i s’han de justificar les 
característiques dels criteris que són objecte de valoració tècnica. 

Amb la documentació caldrà presentar una planificació de l’obra en terminis d’execució i una 
planificació de la certificació (sense referències econòmiques, si no, amb percentatges 
d’execució) les quals es prendran com a contractuals i com ha referència per el càlcul de 
penalitzacions per endarreriments d’entrega d’obra, si fos necessari. 

 
Criteris objectius o avaluables de forma automàtica. Sobre C, (LOT 1 i LOT 2) 

Nota:  

Els criteris de valoració s’han establert de manera concordant per ambdós lots i seran 
ponderats mitjançant l’anàlisi de la memòria lliurada. 
 

Annex OE, oferta econòmica: 

S’hauran de complimentar degudament l’annex OE del lot corresponent. Tal i com s’indica  al 
propi annex, cal omplir els apartats en blau, com el nom del licitador i l’oferta econòmica 
sense IVA. 

 

Annex C1: 

S’hauran de complimentar degudament l’annex C1 de cadascun dels criteris tècnics 
objectius, segons s’indica a l’annex, identificat en el cas que li correspongui segons els 
següents supòsits: 

• Nom del licitador: En l’apartat indicat de l’annex C1 (ressaltat en blau, marge superior 
esquerra de l’annex). 

• Aplicació de fórmula, si fos el cas: El valor de referència depenent de cada criteri (per 
exemple, en cas de valors addicionals als establerts al plec) únicament seran els valors 
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addicionals, NO la suma dels que consten com a requeriments mínims i els 
addicionals. 

• Aplicació segons puntuació repartida, si fos el cas: Valor de referència segons s'indica 
en cada criteri (per exemple, màxima puntuació d’oferta 15 punts, 5 punts per cada any 
de garantia addicional, total 3 anys). El licitador que ofereixi el màxim d’anys de garantia 
addicional, tres anys, obtindrà la màxima puntuació; el que ofereixi 2 anys, 10 punts; i 
el que ofereixi 1 any, 5 punts. La resta, 0 punts. 

• En el cas dels desplegables, l’opció escollida pel licitador de la llista desplegable de 
cadascun dels criteris que apliqui. 

Qualsevol dubte o pregunta sobre aquest expedient s’haurà de fer mitjançant la plataforma de 
contractació de la Generalitat de Catalunya, perfil del contractant. 

 
Qualsevol dubte/pregunta sobre aquest expedient, s’haurà de fer mitjançant la 
plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya, perfil del contractant. 

 
10. Documentació tècnica facilitada 
 

• Memòries (01 MEM) 
• Memòries 
• Plecs de condicions 
• Documents complementaris 

• Pressupost base del projecte Lot 1 (02_L1 PRESSUPOST LOT1) 
• Format pdf 
• Format excel 
• Format TCQ 

• Pressupost base del projecte Lot 2 (02_L2 PRESSUPOST LOT2) 
• Format pdf 
• Format excel 
• Format TCQ 

• Documentació Gràfica (03 PL) 
 
 

 
11. Visita a les instal·lacions 
 
La visita és obligatòria i s’haurà de presentar el certificat de la visita a l’oferta.  

La data el dia 4 de maig de 2026, a les 13:00 h, al Hall d’entrada del centre: Té com objectiu: 

• Verificar l’estat real de les instal·lacions i accessos. 
• Detectar condicionants tècnics no reflectits en la documentació, si fos el cas. 

 
Es lliurarà un certificat de visita (Model 5) que haurà de descarregar de la plataforma de 
contractació, perfil del contractat i emplenar el model esmentat i incloure’l amb la 
documentació de l’oferta, sobre A, un cop signat pel CST. 
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Certificació de l’avanç de l’obra: 

• La Direcció Facultativa de l’Obra, o qui es determini, prepararà mensualment, a la data 
del dia 5 de cada mes, una certificació d’obres juntament amb la relació valorada 
en la qual hi constin els amidaments parcials i a l’origen del treball realitzat en 
funció de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra. L’abonament mensual 
serà en la mateixa proporció que l’obra executada en el mes a què correspongui, 
tingui amb el total de la unitat o element de l’obra de què es tracti. L’estimació 
d’aquest percentatge haurà de ser justificat per part de la Direcció Facultativa, que 
com a base estimativa prendrà els amidament previstos a l’oferta del licitador per 
cadascuna de les unitats d’obra, comparats amb els realment executats i n’haurà 
d’annexar documentació gràfica explicativa de les unitats d’obra a certificar a moda 
explicatiu i justificatiu. 

• La facturació serà pels percentatges del les certificacions aprovades pel CST. 
 

12. Sancions i Penalitats 
 
Són les següents:  
 
1.- Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada   
 
Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de 
les instruccions emeses per la Direcció facultativa, donaran lloc a la seva demolició. 
Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins 
el cinquanta (50) per cent de cada unitat d’obra parcialment mal executada, segons criteri 
consensuat enter la direcció facultativa i CST.    
 
Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al 
Contractista, CST podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no 
substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus, quina 
quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del preu del contracte. En tot 
cas, la suma de les penalitzacions imposades per aquest concepte no podrà excedir del 
50% del preu del contracte (IVA exclòs). 
 
Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions:   
 

- Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 
d’execució de l’obra.  

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu, per defectes de qualitat 
en l’obra realitzada.  

- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 
termini d’execució de l’obra.   
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Es considerarà que l’ incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions:   
 

- Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra.   

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu, per defectes de qualitat 
en l’obra realitzada.  

- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins 
a un 15% del termini d’execució de l’obra.    

 
Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions:   
 

- Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 
d’execució de l’obra.   

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals, per 
defectes de qualitat en l’obra realitzada.  

- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 
termini d’execució de l’obra.   

 
Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independència de la seva 
obligació legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir 
d’acord amb la normativa vigent aplicable.   
 
 
2.- Penalització per manca de compliment del termini total   
 
En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa 
execució de l’obra, el Contractista podrà ser objecte de penalització consistent en la 
deducció d’un percentatge D=100x[(tr-2)/tt] de l’ import de contractació de l’obra, on “tr” 
representa el retard en el termini total i s’expressarà en setmanes i “tt” és el termini de 
l’obra també expressada en setmanes (aquesta xifra mai podrà ser negativa).  
 
Aquesta fórmula de càlcul de la penalització per demora es fixa atenent les especials 
característiques de l’obra i la criticitat de treballar en un entorn hospitalari en 
funcionament (UCI), on qualsevol retard comprometria la seguretat i l’activitat 
assistencial.  
 
En cas de força major (en el benentès que les vagues generals, així com les sectorials a la 
construcció i al transport -en els termes que es contenen a l’últim paràgraf de l’apartat 3- 
també tindran aquesta consideració) o de causes imputables a CST, es confeccionarà un 
nou Pla de Treballs que haurà d’aprovar CST.   
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3.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs   
 
D’acord amb el Pla de Treballs inclòs en l’oferta adjudicatària del contractista, es podrà 
aplicar una penalització per incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a 
terminis parcials les quantitats que segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de 
certificar cada mes natural.   
 
Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el 
moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es 
deduirà de l’import de la certificació del mes en què es calculi.   
 
Es calcularan a la fi de cada mes natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 
s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos 
el cas.   
 
S’exceptuaran de la consideració d’incompliments els retards ocasionats per vagues, tant 
generals com sectorials a la construcció i al transport, i per mentre dites vagues estiguin 
fent-se en l’àmbit geogràfic de l’obra (vagues generals i del sector de la construcció), o 
comportin la impossibilitat de transportar a l’obra elements o materials imprescindibles 
per continuar executant-la.   
 
 
4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa   
 
En cas que el Delegat d’Obra o el cap d’obra (de la Contractista) incompleixi les ordres de 
la Direcció Facultativa, de manera que la pròpia Direcció Facultativa consideri que es 
perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció Facultativa li 
podrà proposar a CST una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un 
incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, CST la comunicarà al 
Contractista per tal que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se 
l’oportuna reparació, CST podrà aplicar la penalització fins una quantia màxima, per cada 
penalització, de deu mil euros. que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en 
curs.   
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista 
de substituir al Delegat o al cap d’Obra.   
 
 
5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut i/o 
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del Pla de Seguretat i Salut (i els seus annexes).  
 
Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, o el cap d’obra incompleixi les ordres del 
Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut 
consideri que es perjudica la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el 
Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a CST una penalització econòmica cada 
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de 
penalització, CST la comunicarà al Contractista per tal que resolgui l’incompliment de 
forma immediata. De no produir-se l’oportuna resolució, CST podrà aplicar la penalització 
fins una quantia màxima, per cada penalització, de deu mil euros, que es farà efectiva en 
la certificació mensual del mes en curs.    
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista 
de substituir el Delegat d’Obra o al Cap d’obra.   
 
 
6.- Penalització per incompliment de la normativa de subcontractació, tant d’ordre 
general en mèrits de la normativa legal i reglamentària.    
 
Cas que el Contractista incompleixi les obligacions assumides, per llei o pel fet d’haver 
subscrit aquest contracte, en la matèria d’aquest apartat, CST podrà aplicar -per cada 
incompliment- una penalització de fins al 10% del preu del contracte.   
 
 
7.- La suma de les penalitzacions detallades en les clàusules 12.2 i 12.3, tindrà com a 
límit màxim quantitatiu el 20% del preu final de l’obra.   
 
8.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per CST al Contractista en el mes en el 
qual es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligació 
d'abonament de la penalització, CST podrà executar, per aquest import, la garantia 
que s’hagi anat constituint amb les retencions a practicar a tenor d’allò estipulat a 
l’apartat 18.1 de la clàusula 18ª. 
 
 
9.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula no substituiran la 
indemnització de danys i perjudicis i l'abonament d'interessos en cas de falta de 
compliment  per part del Contractista de les obligacions dimanades del present 
contracte, atès que en determinats casos l' incompliment de les obligacions del 
Contractista pot causar danys i perjudicis al CST que no quedarien cobertes per les 
penalitzacions previstes en el present contracte.   


