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1) OBJECTIUS DEL TREBALL 
 

El Programa de mesures i Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya per al 

període 2022-27 van ser aprovats per Acord de Govern GOV/108/2023 de 16 de maig, i Decret 

91/2023 de 16 de maig, respectivament. Concretament, els treballs a contractar estan 

previstos a la mesura A2.006 del Programa de mesures 2022-27 (Seguiment de l'eficàcia de 

les actuacions de millora de la connectivitat, tant les dutes a terme per l'ACA com les 

executades per tercers) i la A2.063 “Seguiment de les actuacions de la recuperació de la 

morfologia, la connectivitat i les riberes”. 

 

L’objectiu principal d’aquests treballs és avaluar els efectes hidromorfològics derivats de 

l’eliminació d’estructures transversals i longitudinals a la llera, així com altres actuacions de 

recuperació d’espai lateral mitjançant el seguiment de paràmetres com la dinàmica 

sedimentària, la morfologia del canal, la diversitat d’hàbitats fluvials i la continuïtat fluvial. 

Aquestes actuacions es poden derivar tant de requeriments fets als titulars de les estructures 

(A2.010) com d’actuacions dutes a terme per la pròpia administració i que s’integren dins el 

bloc de mesures de Recuperació de la morfologia, la connectivitat i les riberes (diverses 

mesures del capítol A2). 

 

Els resultats obtinguts permetran valorar l’eficàcia de les intervencions en termes de 

recuperació de la connectivitat i la dinàmica hidrosedimentària dels trams fluvials afectats, així 

com orientar futures actuacions de restauració fluvial d’acord amb els objectius del Pla de 

gestió de conca.  
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2) ÀMBIT DEL TREBALL I CONTEXT ACTUAL 
 

L’àmbit objecte dels treballs són trams de riu en els que s’han desenvolupat projectes inclosos 

en les tipologies abans esmentades. Tots els trams de riu a avaluar han de ser considerats 

massa d’aigua rius del Districte de Conca Fluvial de Catalunya. El llistat de trams de riu i 

d’estructures/projectes susceptibles a ser objecte d’estudi es pot consultar a l’Annex 1 del 

present document.  

 

3) TREBALLS A EXECUTAR 
 
Els treballs a realitzar consisteixen s’estructuren en les següents fases:  

• Fase 1: Selecció d’indicadors i recull metodològic per al seguiment i avaluació dels 
efectes hidromorfològics derivats dels projectes de restauració fluvial.  

• Fase 2: Execució del seguiment hidromorfològic en diversos trams de riu on s’hagi 
dut a terme una actuació de restauració o bé estigui prevista la seva realització, incloent 
la recopilació, anàlisi i interpretació de dades.  

• Fase 3: Elaboració d’informes i materials divulgatius: redacció dels informes finals 
amb els resultats obtinguts en la Fase 2. 

 

FASE 1. SELECCIÓ D’INDICADORS I RECULL METODOLÒGIC 
 

L’objectiu d’aquesta primera fase és realitzar una selecció d’indicadors i recull metodològic 

per a l’avaluació dels efectes hidromorfològics de les diferents tipologies d’actuacions 

executades: 

1. Actuacions orientades a la millora de la connectivitat longitudinal (per exemple, 

eliminació de rescloses o altres infraestructures transversals). 

2. Actuacions orientades a la recuperació de l’espai fluvial i/o la millora de la connectivitat 

lateral (per exemple, retranqueig o eliminació de motes, reconnexió amb terrasses, 

braços secundaris, etc.) 

Inclou les següents tasques:  

1.1. Recopilació d’informació  

Revisió bibliogràfica de la proposta d’indicadors, metodologies i altres propostes de 

caracterització hidromorfològiques. 

En aquesta tasca caldrà revisar tota la tipologia de projectes llistats a la taula per fer una bona 

correspondència d’indicadors representatius. 

L’ACA posarà a disposició tota la documentació disponible de cada projecte i en el cas dels 

projectes executats l’”as-built” corresponent. 

La proposta de manual haurà d’incloure, com a mínim: 

1. Una selecció d’indicadors i de les metodologies d’avaluació associades, diferenciades 

en funció del tipus d’actuació de restauració.  
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Els indicadors es seleccionaran amb criteris de representativitat i viabilitat tècnica, hauran 

de ser capaços de detectar i quantificar la resposta del sistema en diferents escales 

temporals i espacials, i hauran d’assegurar la comparabilitat en el temps i entre les 

actuacions. 

La proposta final haurà de contemplar diferents escales espacials d’anàlisi, des de la 

granulometria i característiques del substrat, fins a la morfologia de la secció transversal, 

l’estructura en planta, i les característiques a escala de tram de riu. En l’anàlisi espaial es 

podran tenir en compte tècniques de teledetecció per l’aplicació d’indicadors 

complementaris als avaluats en el treball de camp. 

També caldrà definir la periodicitat òptima de les mesures, establint per cada indicador 

una freqüència de mostreig adequada que permeti detectar i interpretar els canvis 

hidromorfològics associats a les actuacions.  

El llistat final podrà incloure un llistat d’indicadors “bàsics”, el càlcul dels quals serà 

indispensable pel seguiment de les actuacions, i un llistat d’indicadors “complementaris”, 

orientats a aprofundir en l’anàlisi específic de la resposta hidromorfològica del sistema. 

També es podran classificar en funció de la seva escala temporal de resposta: curt termini 

(< 5 anys), mig termini (5-10 anys), i llarg termini (> 10 anys). A l’Annex 1 s’inclou una 

proposta inicial de possibles indicadors a considerar, elaborada a partir de la revisió de 

metodologies de seguiment i projectes de restauració.  

2. La descripció dels treballs de camp necessaris (presa de dades i mostrejos associats) 

per:  

1. La campanya de camp inicial, prèvia a l’execució del projecte de restauració 

2. La campanya final un cop executades les obres 

3. El seguiment operatiu a llarg termini fins assoliment de l’equilibri en els canvis 

provocats pel projecte de restauració i que es pugui integrar en el Programa de 

Seguiment i Control, incloent la periodicitat i els paràmetres a monitoritzar.  

En el cas específic de les actuacions de millora de la connectivitat longitudinal, l’ACA ha 

realitzat diversos seguiments hidromorfològics associats a l’enderrocament d’estructures 

transversals. Amb l’objectiu d’estandaritzar els treballs de camp, en la mesura que sigui 

possible, i maximitzar la comparabilitat entre estudis, les campanyes hauran de tenir en 

compte les consideracions següents:  

4. La campanya de camp inicial, haurà d’incloure, com a mínim, els següents elements 

morfològics:  

• Pendent del llit del riu: l’obtenció, a partir de mesures topogràfiques o similars, 
del pendent longitudinal del llit del riu en la zona que potencialment pot veure’s 
afectada pels efectes de l’enderrocament.  

• Amplada i profunditat de la llera: es faran un mínim de 6 seccions transversals 
de la llera (3 aigües amunt i 3 aigües avall) fora del vas de l’obstacle però en la 
zona que potencialment pot veure’s afectada pels efectes de l’enderrocament. 
No caldrà fer l’aixecament del tram de riu que inclou l’estructura transversal 
(presa) i la zona d’embassament (aquestes dades seran facilitades per l’ACA) 
sempre i quan estiguin contemplades dins del projecte executiu. 
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• Per al substrat del llit del riu: s’obtindrà la composició granulomètrica del llit del 
riu com a mínim en 4 punts: 2 aigua amunt i avall fora del vas de l’obstacle però 
en la zona que potencialment pot veure’s afectada pels efectes de 
l’enderrocament.  

A banda d’aquests elements morfològics es pot aplicar una altra metodologia 
integral com el protocol hidromorfològic o altres (MQI, Rinaldi et al. 2013, 20161) 
sempre i quan no hi hagi dades prèvies en un tram adjacent amb distància igual 
o inferior a 2.000 m. 

5. La campanya de camp final, haurà d’incloure, com a mínim, els següents elements 

morfològics:  

• Pendent del llit del riu: l’obtenció, a partir de mesures topogràfiques o similars, 
del pendent longitudinal del llit del riu del mateix tram que en la campanya de 
camp inicial.  

• Amplada i profunditat de la llera: es repetirà l’aixecament topogràfic de les 
mateixes seccions transversals de la llera de la campanya de camp inicial. A més 
a més, es farà l’aixecament topogràfic de la zona. S’obtindrà el model digital del 
terreny que serà comparat amb el MDT anterior  

• Substrat del llit del riu: s’obtindrà la composició granulomètrica del llit del riu en 
els mateixos punts que en la campanya inicial. S’afegiran com a mínim 2 punts 
extres on abans es localitzava la zona d’embassament de l’estructura 
transversal. 

• Canvis en l’estructura en planta i en la secció del tram objecte 

En el cas de les actuacions orientades a la recuperació de l’espai fluvial i/o la millora de la 

connectivitat lateral, fins el moment no s’han dut a terme seguiments específics per part de 

l’ACA. Per aquest motiu, cal definir i determinar específicament la metodologia més adequada 

per la naturalesa d’aquestes actuacions. La proposta per aquestes actuacions haurà de 

considerar, com a mínim, el següent: 

• Aixecaments topogràfics detallats de la plana d’inundació, braços laterals i 
marges 

• Caracterització del règim d’inundació abans/després de l’actuació 

• Anàlisi geomorfològica del funcionament lateral (erosió, deposició, activació de 
braços) 

• Control de la vegetació associada a la nova dinàmica lateral 

1.2. Redacció del document final 

El document final resultant de la Fase 1 haurà d’incloure la selecció dels indicadors més 

adequats, la justificació tècnica de la seva selecció, la descripció detallada de la metodologia 

de càlcul o mesura, i la seva freqüència de mostreig. Aquest document haurà de servir com a 

referència per al disseny i execució del seguiment hidromorfològic dels canvis associats a les 

actuacions de restauració fluvial. Haurà d’incloure, com a mínim, els següent contingut:  

 

1 Rinaldi et al., 2013. A method for the assessment and analysis of the hydromorphological condition of Italian streams: The 
Morphological Quality Index (MQI). Geomorphology, 180-181: 96-108. 

Rinaldi et al., 2016. Guidebook for the evaluation of stream morphological conditions by the Morphological Quality Index (MQI).  
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▪ Marc conceptual i referència tècniques – revisió de metodologies aplicables al 

seguiment hidromorfològic en un context de restauració fluvial. 

▪ Selecció i justificació dels indicadors hidromorfològics més adequats per avaluar els 

efectes de l’eliminació d’estructures transversals, tenint en compte les diferents 

escales espacials (substrat, secció transversal, estructura en planta i tram de riu).  

▪ Metodologia de mesura i càlcul de cada indicador, amb descripció dels instruments, 

tècniques i protocols de camp i de laboratori a emprar. 

▪ Definició de la freqüència i periodicitat de mostreig de cada indicador, en funció de la 

seva naturalesa i dels processos que es pretén analitzar.  

• Taules resum amb els indicadors proposats i els finalment seleccionats. 

▪ Estimació econòmica de la despesa necessària per a l’aplicació del seguiment 

hidromorfològic proposat.  

▪ Recomanacions per a la integració en bases de dades o sistemes d’informació 

geogràfica (SIG).  

 

FASE 2. EXECUCIÓ DEL SEGUIMENT HIDROMORFOLÒGIC 

En aquest segona fase es realitzarà el seguiment hidromorfològic en els trams d’estudi 

seleccionats segons la factibilitat tècnica i representativitat territorial. També s’inclouran trams 

de les diferents tipologies d’actuacions de restauració definides. Inclou les següents tasques:  

2.1. Selecció dels trams d’estudi 

Es defineixen els següents tipus de trams segons el grau d’execució de les actuacions i la 

seva tipologia: 

• Trams de Tipus 1 - On ja s’han executat projectes de restauració en el moment de publicar 

aquesta licitació. Inclou: 

1. Tipus 1.A. - Trams de riu on ja s’ha enderrocat una estructura transversal i s’ha 

realitzat una avaluació de la resposta hidromorfològica del medi fluvial abans i 

després de l’eliminació de l’estructura. En aquest tipus de tram caldrà dur a terme un 

seguiment per donar continuïtat a l’avaluació de la resposta del sistema transcorregut 

un temps de l’enderrocament de l’estructura. 

2. Tipus 1.B. – Trams de riu on s’ha enderrocat una estructura transversal, però no es 

disposa de dades hidromorfològiques prèvies a l’execució del projecte. En aquest 

tipus de tram caldrà dur a terme una avaluació post-enderrocament, per tal d’iniciar 

les dades de seguiment.  

3. Tipus 1.C. – Trams de riu on s’ha realitzat una actuació de recuperació de l’espai 

fluvial i/o la millora de la connectivitat lateral, però no es disposa de dades 

hidromorfològiques anteriors o posteriors de l’actuació.  

• Trams de Tipus 2 – On hi ha previst executar un projecte de restauració, però encara no 

s’ha fet en el moment de publicar aquesta licitació. Inclou:  
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1. Tipus 2.A. - Trams de riu on hi ha previst enderrocar una estructura transversal. En 

aquest tipus de tram caldrà dur a terme una avaluació prèvia a l’execució de les obres, 

i un seguiment posterior. 

2. Tipus 2.B. – Trams de riu on hi ha previst realitzar actuacions de recuperació d’espai 

lateral i millora de la connectivitat lateral. En aquest tipus de tram caldrà dur a terme 

una avaluació prèvia a l’execució de les obres, i un seguiment posterior.  

A l’Annex 1 es recullen els trams on ja s’han realitzat les actuacions o els trams on és possible 

que es realitzin actuacions de restauració fluvial i per tant és d’interès realitzar l’avaluació de 

la resposta hidromorfològica del tram fluvial: 

• A la Taula 1 es mostren els trams on s’ha eliminat una estructura transversal i es disposa 

de seguiment previs i posteriors a l’execució de les obres (tram Tipus 1.A) 

• A la Taula 2 es mostren els trams on s’ha eliminat una estructura transversal, però no es 

disposa de dades de seguiment (tram Tipus 1.B) 

• A la Taula 3 es mostren els trams on s’ha realitzat una actuació de recuperació de l’espai 

fluvial i/o la millora de la connectivitat lateral, però no es disposa de dades de seguiment 

(tram Tipus 1.C) 

• A la Taula 4 es mostren els trams on està previst eliminar una estructura transversal i 

caldrà realitzar un seguiment previ i posterior a l’execució de les obres (trams tipus 2.A). 

• A la taula 5 es recullen altres projectes de recuperació de la connectivitat i espai fluvial 

lateral i caldrà realitzar un seguiment previ i posterior a l’execució de les obres (trams 

tipus 2.B). 

En la següent taula es mostra la tipologia i el nombre de trams mínims on caldrà fer el 

seguiment segons la tipologia establerta en l’apartat anterior 

 
Taula 1. Tipologia de trams d’estudi segons el grau d’execució de les actuacions i la disponibilitat de 

dades. S’indica també el nombre de trams a seleccionar com a mínim per a  cada tipus d’actuació, i el 
nombre de campanyes total. 

Tipologia segons 

grau execució de 

les actuacions 

Tipologia segons la 

disponibilitat de dades 

de seguiment 

Tipologia 

d’actuacions 

Nombre de trams 

on fer el 

seguiment 

hidromorfològic 

Nombre de 

campanyes de 

camp 

Tipus 1 – 

Executada en el 

moment de 

publicar aquesta 

licitació 

1.A – Dades pre i post 

actuació 

Connectivitat 

longitudinal 
3 trams 

1 campanya x 3 

trams =  

3 campanyes 

Tipus 1 - 

Executada en el 

moment de 

publicar aquesta 

licitació 

1.B – Sense dades 
Connectivitat 

longitudinal 
2 trams 

1 campanya x 2 

trams = 

2 campanyes 

Tipus 1 – 

Executada en el 
1.C – Sense dades 

Recuperació 

d’espai lateral i 
3 trams 

1 campanya x 3 

trams = 
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Tipologia segons 

grau execució de 

les actuacions 

Tipologia segons la 

disponibilitat de dades 

de seguiment 

Tipologia 

d’actuacions 

Nombre de trams 

on fer el 

seguiment 

hidromorfològic 

Nombre de 

campanyes de 

camp 

moment de 

publicar aquesta 

licitació 

connectivitat 

lateral 

3 campanyes 

Tipus 2 – Pendent 

d’executar en el 

moment de 

publicar aquesta 

licitació 

2.A – Sense dades 
Connectivitat 

longitudinal 
3 trams 

2 campanyes x 3 

trams =  

6 campanyes 

Tipus 2 – Pendent 

d’executar en el 

moment de 

publicar aquesta 

licitació 

2.B – Sense dades 

Recuperació 

d’espai lateral i 

connectivitat 

lateral 

3 trams 

2 campanyes x 3 

trams = 

6 campanyes 

  Total 14 trams 20 campanyes 

 

 

 

2.2. Preparació del treball de camp a dur a terme en cada tram 

En aquesta tasca es durà a terme la preparació de la cartografia i tota la informació necessària 

per a fer el treball de camp en cada àmbit escollit en l’apartat 2.1, i s’aplicarà la metodologia i 

indicadors descrits en la Fase 1.  

En el cas dels trams de tipus 1.A, dels quals es disposa dades d’una primera avaluació, caldrà 

aplicar els mateixos (o equivalents) mètodes i instrumentació de presa de dades. Això facilitarà 

la comparabilitat entre les diferents avaluacions disponibles. Els punts de mostreig hauran de 

coincidir, en cada cas, als establerts en l’avaluació inicial.  

En la resta de trams es realitzaran els treballs de presa de mostres i recollida de dades dels 

paràmetres i indicadors morfològics definits en la Fase 1, i que permetin avaluar els canvis en 

el medi fluvial derivats de les actuacions de restauració.  

En tots els casos, l’equip de treball s’encarregarà de gestionar, si escau, tots els permisos 

necessaris per a dur a terme el treball de camp i la presa de mostres.   

2.3. Realització de les campanyes de camp i presa de dades 

Les campanyes de camp es diferenciaran segons si en els trams es disposa de dades prèvies 

de seguiment de l’actuació o no.  

En el trams de tipus 1.A. on l’actuació ja s’ha executat i es disposa de dades, només caldrà 

realitzar una sola campanya de camp.  

En la resta de trams, es farà com a mínim dues campanyes de camp: Una prèvia a l’actuació 

de restauració, i una campanya posterior a l’execució de les actuacions. La campanya inicial 

es realitzarà el més propera a l’inici dels treballs. La campanya de camp final es durà a terme 

un cop transcorregut un període suficient després de la finalització de les obres, preferentment 

entre sis mesos i un any, i sempre que s’hagin registrat episodis de crescuda amb capacitat 
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de generar un treball morfològic significatiu (màxima crescuda ordinària o superior), per tal 

d’analitzar de forma representativa l’evolució hidromorfològica del tram d’estudi.  

En el cas que, alguna de les obres de restauració seleccionades finalment no es puguin 

avaluar abans i després, es preveuen dues opcions: (1) seleccionar un altre actuació (si i 

l’avaluació entra dins del termini de vigència del contracte i és d’interès per a fer el seguiment); 

(2) fer campanyes addicionals en les altres trams d’estudi que s’estiguin avaluant (fins a un 

màxim de 2 campanyes posteriors a l’actuació pel conjunt de totes les estructures). 

2.4. Anàlisi de dades i ajust de la proposta metodològica 

En base a la informació obtinguda al camp es farà el tractament de les dades i la interpretació 

dels resultats amb un doble objectiu: 

• Avaluar l’estat hidromorfològic actual del tram d’estudi 

• Comparar l’avaluació inicial amb l’actual mitjançant l’aplicació dels indicadors 

proposats.  

La comparació entre ambdues situacions (pre i post actuació) no s’ha de limitar merament a 

fer la comparativa entre l’estat inicial i actual sinó interpretar i discutir l’evolució 

hidromorfològica que s’ha produït durant aquest període de temps en el tram d’estudi (p.e. 

canvis en el pendent longitudinal del riu, evolució de la llera fluvial a partir dels aixecaments 

topogràfics i MDT, canvis en la composició del material del llit del riu, etc.). En la mesura del 

possible, es quantificarà la magnitud del canvi (p.e. volum de sediment mobilitzat del vas de 

la resclosa, volum erosionat-depositat, etc.) per cadascun dels elements estudiats.  

En cas que s’observi un empitjorament del tram, és a dir, no s’hagin assolit els objectius inicials 

de millora de l’actuació, s’identificaran els punts crítics que hagin provocat aquesta situació i 

possibles mesures per a solucionar-ho. 

 

FASE 3. ELABORACIÓ D’INFORMES I MATERIALS DIVULGATIUS 

3.1 Elaboració dels informes de seguiment 

Caldrà elaborar els següents documents que recullin els resultats obtinguts en les fases 1 i 2:  

1. Informe de seguiment de les actuacions orientades a la millora de la connectivitat 

longitudinal 

2. Informe de seguiment de les actuacions orientades a la recuperació de l’espai fluvial i/o 

la millora de la connectivitat lateral. 

Els informes 1 i 2 hauran d’incloure la informació detallada sobre metodologia aplicada, 

resultats, discussió i conclusions finals.  

 

3.2 Elaboració de materials divulgatius 

 

Per cadascuna de les actuacions considerades, es farà un document resum amb els resultat 

i conclusions principals, en dues versions: 
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o Versió tècnica, adreçada al públic especialitzat en l’àmbit científic i tècnic, que 

inclogui la metodologia, resultats i interpretació dels indicadors i les conclusions 

principals. 

o Versió divulgativa, en llenguatge accessible, orientada a la comunicació i difusió 

pública dels resultats, i que permeti explicar de manera entenedora els efectes de 

l’eliminació d’estructures transversals i els beneficis associats a la millora de la 

connectivitat fluvial.  

Finalment, es prepararà un webinar per presentar la selecció d’indicadors i els resultats 

obtinguts del seguiment.  

 

4) REGISTRE I PRESENTACIÓ DELS RESULTATS 
 
La presentació i lliurament de resultats s’efectuarà seguint les freqüències i formats que 

estableixi l’ACA. Les dades dels treballs de camp es presentaran en bases de dades tipus 

ACCESS o similar. D’aquells paràmetres que siguin consensuats amb l’ACA s’entregaran 

capes SIG compatibles amb els formats i unitats que utilitza l’ACA. Les dades i els resultats 

aniran sempre acompanyats dels corresponents informes i documents explicatius, i tots ells 

es presentaran sempre en format digital, en format PDF i editable. 

 

Els documents que es preparin s’hauran de redactar en català. Els documents de resum de 

resultats, en les seves dues versions (tècnica i divulgativa), s’hauran de redactar en català, en 

castellà i en anglès.  

 

Els materials divulgatius hauran de complir amb criteris d’accessibilitat regulats en el Reial 

Decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius del sector 

públic.   

 

5) REUNIONS DE PREPARACIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS 
 
S’estableixen reunions de treball periòdiques entre l’empresa adjudicatària del contracte (amb 

els responsables tècnics de l’execució dels treballs) i l’equip tècnic que designi l’ACA.  

 

En les reunions s’establiran les pautes pel correcte desenvolupament dels treballs descrits al 

PPT i per al seguiment de la qualitat dels resultats obtinguts.  

 

S’estableixen les següents reunions en el transcurs de l’estudi: (1) Reunió tècnica de 

preparació dels treballs a l’inici del contracte; (2) Selecció dels indicadors i la metodologia de 

seguiment hidromorfològic; (3) Selecció dels trams d’estudi i definició del treball de camp; (4) 

Anàlisi de dades i discussió dels resultats; (5) Preparació d’informes i material divulgatiu; (6) 

Presentació dels resultats i les conclusions, revisió dels materials divulgatius. S’inclou també 

la possibilitat de fer reunions explicatives dels resultats a parts interessades. L’empresa 

adjudicatària redactarà una acta de cada reunió. 
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6) TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 

El termini d’execució del contracte s’iniciarà des de la seva firma i finalitzarà en 4 anys. 

S’estableixen les següents entregues: 

1. Primera versió amb el document dels indicadors i proposta de seguiment morfològic 

dels canvis derivats de les actuacions de restauració: Termini màxim 5 mesos des de 

l’inici del contracte. Es presentarà una primera versió completa del document, la qual 

haurà d’estar finalitzada i només subjecte a modificacions segons l’experiència en 

l’aplicació del protocol en els trams d’estudi.  

2. Documents resum amb els resultats dels treballs de camp i del seguiment 

hidromorfològic complet en els trams on ja es disposa de dades de seguiment (tipus 

1.A) Termini màxim de 12 mesos des de l’inici del contracte.  

3. Resultats dels treballs de camp previs a les actuacions de restauració en els trams 

sense dades prèvies de seguiment (50% dels trams). Termini màxim de 18 mesos 

des de l’inici del contracte. 

4. Resultats dels treballs de camp previs a les actuacions de restauració en els trams 

sense dades prèvies de seguiment (50% restant dels trams). Termini màxim de 24 

mesos des de l’inici del contracte.  

5. Resultats dels treballs de camp posteriors a les actuacions de restauració en els 

trams sense dades prèvies de seguiment (50% dels trams).  

6. Resultats dels treballs de camp posteriors a les actuacions de restauració en els 

trams sense dades prèvies de seguiment (50% restant dels trams).  

7. Document amb els indicadors definitius, informes finals complerts i documents 

resum complerts: Abans de la finalització del contracte, s’entregarà a l’ACA la versió 

final del recull metodològic, totes les dades obtingudes en el treball de camp, els 

informes finals, i els documents resum (en les seves dues versions i en els idiomes 

requerits).  

 

 

7) PRESSUPOST DELS TREBALLS 
 

El pressupost de licitació per a la realització dels treballs és de 288.472,46 € més IVA. 

 

FASE Descripció dels treballs Preu base licitació 

1 Selecció d’indicadors i recull metodològic 37.530,87 €  

2 Execució del seguiment hidromorfològic 198.227,89 € 

3 Elaboració d’informes i materials divulgatius 52.713,70 € 

  TOTAL  (sense IVA) 288.472,46 € 
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El pressupost de licitació es desglossa en les diferents anualitats: 
 

Annualitat   2026 2027 2028 2029 2030 

TOTAL 288.472,46 €  43.270,87 € 72.118,12 € 43.270,87 € 72.118,12 € 57.694,49 € 

TOTAL amb 
IVA 

349.051,68 € 52.357,75 € 87.262,92 € 52.357,75 € 87.262,92 € 69.810,34 € 

 
 
El pressupost corresponent a cada fase inclou totes les quantitats necessàries per a la 
realització dels treballs corresponents, incloent, sense que la relació que segueix sigui limitadora 
sinó merament enunciativa, els següents: 
 

- Els sous, plus i dietes de l’autor del projecte i de tot el personal col·laborador, ja sigui 
propi o extern. 

- Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues. 
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, 

material d’oficines, maquinari i programari necessaris. 
- La resta de despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 
- L’increment de despeses que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, 

tant en hores extraordinàries com en dies festius. 
- Tots els impostos o taxes derivades per motiu del contracte, llevat de l’IVA. 

 

A l’Annex 3 es presenta la taula amb el desglossament i justificació de costos. 

 

Els pagaments restaran subjectes a la validació dels treballs. Els treballs es facturaran 

segons el següent fraccionament:  

 

• 10% després de la reunió inicial i lliurament de la selecció dels indicadors 

• 10% amb el lliurament de la primera versió del document amb el recull metodològic i 

la selecció punts d'estudi  

• 45% màxim, segons lliurament resultats de camp i a certificar per campanyes de 

camp 

• 20% amb l’anàlisi dels resultats i ajust de la metodologia 

• 15% amb el  lliurament dels informes finals i els materials divulgatius. 

 

 
 

Cap del Departament de Planificació i Restauració del Medi  
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ANNEX 1: Llistats de trams on s’han realitzat i estan previstes actuacions de 

restauració fluvial 

Taula 1. Estructures transversals enderrocades en les que es disposa de seguiments 
previs i caldrà fer un nou seguiment (Tipus tram 1.A) 

Any 

actuació 
Nom Riu UTM X UTM Y Municipi 

2020 Resclosa CH Ritort - Molló Ritort 450868 4690713 Molló 

2023 Resclosa CH Colònia Rio Riera de Calders 417628 4624727 Monistrol de Calders 

2025 Pantà de la Font del Vern Riera d’Avencó 439544 4624671 Aiguafreda 

 

Taula 2. Estructures transversals enderrocades de les que no es disposa de 
seguiments previs i caldrà fer un seguiment (Tipus tram 1.B) 

Nom estructura Riu UTM X UTM Y Municipi 
Alçada  

(m) 
Any 

actuació 

Passera antiga 
extractiva 

Ter 438142 4653387 
Les  Masies de 

Voltregà 
1 2022 

Resclosa Riera de 
Rajadell 

Riera de 
Rajadell 

403239 4617978 Manresa 1 2022 

Resclosa Matias 
Gomà Tomàs o de 
Roixel·les  

Francolí 347604 4575441 La Riba 1,5 2021 

Resclosa Can 
Grau o Salami 

Ter 441931 4648189 les Masies de Roda 2,5 2021 

Resclosa de la CH 
Matabosch o 
Casarramona 

Ter 437316 4655844 Torelló 2 2021 

Can Boix-5 
Riera de 
Santa 
Coloma 

463922 4634953 
Santa Coloma de 

Farners 
Sense 
dades 

2019 

Resclosa Mas Can 
Costa. Toma C 

el Manol 484880 4678412 Lladó 2 2018 

Resclosa del Molí 
de Bojons 

Riera 
Major 

449305 4640281 
Sant Sadurní 
d'Osormort 

2,5 2017 

Antiga resclosa 
CH Santa Llogaia.  

Terri 485121 4660014 Cornellà del Terri 3,5 2012 

Punt de derivació 
C.H. Finca 
Angelats  

Riera de 
Sorreigs 

433011 4650603 
Santa Cecilia de 

Voltregà 
1,4 2008 
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Taula 3. Actuacions de restauració ja executades, orientades a la recuperació de 
l’espai fluvial i/o la millora de la connectivitat lateral, per les quals no es disposa de 
dades anteriors a l’actuació i caldrà fer un seguiment (Tipus tram 1.C) 

Any 

actuació 
Nom Riu UTM X UTM Y Municipi 

2021 

Recuperació 

hidromorfològica de la illa 

de Gambires i del Sorral 

Riu Ter 437996 4653117 
Les Masies de 

Voltregà 

2025 
Recuperació fluvial del 

meandre de Colomers 
Riu Ter 498526 4659050 Colomers 

2025-2026 

Recuperació del sistema 

inferior de terrasses al 

Baix Ter a la illa d’Avall 

Riu Ter 506714 466994 Jafre i Foixà 

2025-2026 

Millora morfodinàmica de 

la Muga entre la C-252 i 

Mas Alberní 

La Muga 499768 4682009 Peralada 

2025-2026 

Restauració de les 

riberes de la riera 

d’Arbúcies i riera de 

Pineda 

Riera Arbúcies. 

La Tordera 
462931 4626758 

Arbúcies i Sant 

Feliu de 

Buixalleu 

 

Taula 4. Estructures transversals candidates a dur-hi a terme seguiment anterior i 
posterior a l’eliminació de l’estructura (Tipus tram 2.A) 

Nom Riu UTM X UTM Y Municipi 

Resclosa Molí de la Verneda Riera Major 448577 4639194 
Sant Sadurní 
d'Osormort 

Resclosa del Pont de Fàbrega  Riera Major 447718 4637568 
Sant Sadurní 
d'Osormort 

Resclosa Moli del Soler Riera Major 447821 4637728 
Sant Sadurní 
d'Osormort 

Resclosa de la CH Dusol 2 - Malpàs el Brugent 462810 4655600 
les Planes 
d'Hostoles 

Resclosa de la CH Can Xons Fluvià 459014 4670848 Olot 

Resclosa del Molí de la Torre Fluvià 458709 4670720 Olot 

Resclosa de can Noguera Riu Congost 440497 4615536 la Garriga 

Resclosa al costat de la bassa del Molí 
de Blancafort. 

Riu Congost 440343 4617028 la Garriga 

Resclosa proper a la Plaça Jaume 
Oliveres. 

Riu Congost 440246 4614797 la Garriga 

Resclosa de Rosanes Riu Congost 439930 4614238 la Garriga 
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Taula 5. Àmbits candidats a dur-hi a terme seguiment anterior i posterior a l’execució 
de les actuacions de recuperació de l’espai fluvial i/o millora de la connectivitat lateral 
(trams Tipus 2.B) 

Nom Riu UTM X UTM Y Municipi 

Restauració ecològica de l’espai fluvial 
dels meandres del Fluvià 

Fluvià 506017 4669622 
Sant Pere 
Pescador i 
l’Armentera 

Recuperació de l’espai fluvial del tram 
baix de la riera d’Argentona 

Riera 
d’Argentona 

451814 4598108 Cabrera de Mar 

Restauració de morfològica i millora 
dels hàbitats de l’espai fluvial de la 
confluència de la riera de Santa 
Coloma i la Tordera 

La Tordera 472941 4621192 
Fogars de la 
Selva 

Restauració de l’espai fluvial del Fluvià 
a Torroella de Fluvià 

Fluvià 504076 4667649 
Torroella de 
Fluvià 

Recuperació del sistema inferior de 
terrasses des del Congost fins els 
Arenys a Sant Julià de Ramis i Celrà 

Ter 488213 4652399 Celrà 

Projecte de recuperació del Francolí a 
l’Espluga de Francolí 

Francolí 341343 4584828 
Espluga de 
Francolí 
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ANNEX 2: Proposta inicial d’indicadors hidromorfològics 

 

1Indicadors establerts per l’Estratègia Nacional de Restauración de Ríos 
2Indicadors establerts a l’índex MQI (Morphological Quality Index) i MQIm (Morphological Quality Index for 
monitoring) 

 
 

 

 
 
 
 

Tram de riu 

Longitud de riu que ha recuperat la continuïtat fluvial, tenint en compte continuïtat transversal i 
longitudinal (en Km)1 

Nombre de barreres transversals eliminades1 

Canvis en la pendent (perfil longitudinal)2 

Variació de l'amplada de la plana d'inundació (Wfp)2  

Continuïtat longitudinal de la plana d'Inundació (Lcfp)2 

Longitud dels marges erosionats (Leb; en m i/o %)2  

Marges amb creixement lateral (Llab; en m i/o %; o m/any si és calcula la taxa -Rbr-)2 

Amplada del corredor erosionable (WEC; en m)2 

Continuïtat longitudinal del corredor erosionable (LcEC; en m)2 

Estructura en planta 

Índex de sinuositat2 

Índex de trenat2 

Canvis en la tipologia de riu en planta2 

Unitats geomorfològiques presents (mesohàbitats)2 

Canvis en la secció transversal 

Variació de l'amplada del bankfull2 

Variació de la profunditat (alçada del llit)2 

Variació de la relació W/D2 

Potència hidràulica específica2 

Canvis en el substrat 

Variació en propietats granulomètriques (D50, D16, rugositat, heterogeneïtat)2 

Cuïrassament2 

Obturació o emplenament per fins2 

Gestió del sediment 

Volum de sediment extret/traslocat/gestionat 

Vegetació 

Qualitat de bosc de ribera (QBR, IVF o similar) 

Cartografia hàbitats de ribera 
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ANNEX 3: Desglossament de costos*  

 

 
 
*Els imports no inclouen els costos indirectes (benefici industrial i despeses generals). 

 

En l’establiment dels costos de personal que han servit de base pels càlculs de l’import de 
licitació, s’ha garantit que disposin d’uns sous bruts superiors als mínims fixats pel Conveni 
col·lectiu nacional d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics, inspecció, supervisió i 
control tècnic i de qualitat que és l’aplicable per als mitjans humans principals del contracte. El 
PPTP recull els sous bruts segons els perfils professionals, fixats com a punt de partida per a 
recollir els increments necessaris d’aspectes com l’antiguitat, experiència i l’actualització anual 
del cost de vida.  S’indica que no es fa la desagregació per gènere atès que tant en el conveni 
com en l’establiment de sous bruts del PPTP hi ha igualtat salarial entre home/dona. 
 
 

 

 

Fase Apartat Tipus treball Descripció Cost mes Dedicació Amidament Import Import unitari

1 1.1 Gabinet 1.1  Recopilació d’informació dels projectes, metodologies i proposta 

continguts
8.163,19  

Cap redactor del projecte (10 anys) 6639,77 0,25 1,00 1659,94

Tècnic especialista 4335,50 0,75 1,00 3251,63

Tècnic especialista 4335,50 0,75 1,00 3251,63

1 1.3 Gabinet 1.2 Redacció del recull metodològic 17.542,88 

Cap redactor del projecte (10 anys) 6639,77 0,25 1,00 1659,94

Tècnic especialista 4335,50 0,75 2,00 6503,25

Tècnic especialista 4335,50 0,75 2,00 6503,25

Suport per al disseny gràfic. Servei editorial professional 3835,25 0,75 1,00 2876,44

2 2.1 Gabinet 2.1 Selecció dels trams d'estudi 10.156,64 

Cap redactor del projecte (10 anys) 6639,77 0,50 1,00 3319,89

Titulat superior especialista 4335,50 1,00 1,00 4335,50

Tècnic GIS 3335,00 0,75 1,00 2501,25

2 2.2 Gabinet 2.2 Preparació del treball de camp per dur a terme en cada tram (preu 

campanya:675,59 €/unitat) 9.254,63 

Titulat superior especialista 4335,50 1,00 1,00 4335,50

Titulat superior especialista 4335,50 0,75 1,00 3251,63

Tècnic GIS 3335,00 0,50 1,00 1667,50

2 2.2 Camp 2.3 Realització de les campanyes de camp i presa de dades (preu campanya: 

6.110,72 €/unitat) 83.708,50 

Titulat superior especialista 4335,50 1,00 7,00 30348,50

Titulat superior especialista 4335,50 1,00 7,00 30348,50

Equip topografia 3835,25 0,50 6,00 11505,75

Equip topografia 3835,25 0,50 6,00 11505,75

2 2.2 Gabinet 2.4 Anàlisi de les dades 32.652,77 

Cap redactor del projecte (10 anys) 6639,77 0,50 2,00 6639,77

Tècnic especialista 4335,50 0,75 4,00 13006,50

Tècnic gestió de dades 4335,50 0,75 4,00 13006,50

3 3.1 Gabinet 3.1 Elaboració d'informes finals (preu informe2.214,79/unitat) 21.237,95 

Cap redactor del projecte (10 anys) 6639,77 0,75 1,00 4979,83

Titulat superior especialista 4335,50 0,75 3,00 9754,88

Tècnic gestió de dades 4335,50 0,50 3,00 6503,25

3 3.2 Gabinet 3.2 Elaboració de materials divulgatius (preu webinar 2.500/unitat i preu fitxa 

1.371,86/unitat) 14.867,32 

Cap redactor del projecte (10 anys) 6639,77 0,50 1,00 3319,89

Tècnic gestió de dades 4335,50 0,50 2,00 4335,50

Tècnic superior especialista 4335,50 0,50 2,00 4335,50

Suport per al disseny gràfic. Servei editorial professional 3835,25 0,75 1,00 2876,44

TOTAL 197.583,88 

BI (6%) + DG (40%) 90.888,58 

TOTAL 288.472,46 

Fase 1. Selecció d'indicadors i recull metodològic

Fase 2. Execució del seguiment hidromorfològic

Fase 3. Elaboració d'informes i materials divulgatius


