
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat

D.S. ESPAI PUBLIC - PSA 
Exp: 903890/26

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I INFORME DE NECESSITATS DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ
ENERGÈTICA TEATRE JOVENTUT, AL TERME MUNICIPAL
D’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Aquesta Memòria justificativa i informe de necessitats s’emet de conformitat amb el que
estableixen els articles 28, 63.3.a) i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP).

OBJECTE DEL CONTRACTE

Objecte: Obres del projecte de rehabilitació energètica Teatre Joventut a l’Hospitalet de
Llobregat.

Tipus: Obres

Subtipus: Construcció

CPV: 45210000-2, 45300000-0

Lot Descripció Codi CPV Descripció CPV

Únic

Obres del projecte de
rehabilitació energètica Teatre
Joventut a l’Hospitalet de
Llobregat.

45210000-2 Treballs de construcció
d'immobles

45300000-0 Treballs d’instal·lació en
edificis

Òrgan de contractació: Junta de govern

Es tracta d’un contracte subvencionat o amb finançament afectat? Sí, amb endeutament.
Expedient d’ingrés 903527/25.

Codi de projecte: 2025-2-M7010-79

El finançament es troba consolidat? Sí
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ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat

JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

El contracte de les obres del projecte de rehabilitació energètica Teatre Joventut a l’Hospitalet
de Llobregat s’executarà en compliment de les competències establertes a l’article 14.F de la
Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (LAMB).

- F. Infraestructures d'interès metropolità

En matèria d'infraestructures d'interès metropolità, l'AMB desenvolupa, en el marc de
les seves competències i d'acord amb la legislació sectorial aplicable, les actuacions
de vertebració territorial necessàries per a l'articulació, la connectivitat, la mobilitat i la
funcionalitat del territori. Aquestes actuacions fan referència bàsicament a les
infraestructures i a la gestió de la mobilitat, els parcs, les platges, els espais naturals,
els equipaments, les dotacions, les instal·lacions i els serveis tècnics, mediambientals
i de proveïment.

La Direcció de Serveis de l’Espai Públic (DSEP) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB),
redacta projectes d’arquitectura, enginyeria i paisatge per als municipis de l’àrea metropolitana
de Barcelona.

L’actuació objecte d’aquest plec està inclosa en el Pla de Sostenibilitat Ambiental per als
municipis de l’AMB aprovat pel Consell Metropolità el 23 de febrer de 2021.

La sol·licitud d’incorporació a aquest programa per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat es va notificar a l‘Àrea Metropolitana per ofici en data 23 de gener del 2026.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar la inclusió de l’actuació en el Pla de Sostenibilitat
Ambiental per Decret de Vicepresidència Executiva en data 23 de febrer del 2026.

EI ConseII Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en sessió ordinària
ceIebrada eI 17 de desembre de 2019, va aprovar inicialment el Pla Metropolità d’Inversions per
als municipis de l’AMB 2020-2023, de conformitat amb el previst a I'art. 11.2 RLGS, que el
conforma, entre d’altres, el Programa d’actuacions de cohesió territorial (PACTE) 20-23.

L'esmentat PIa s'ha sotmès aI tràmit d'informació púbIica peI termini de trenta (30) dies hàbils,
durant el qual no s'han presentat aI·Iegacions, per Ia quaI cosa I'aprovació ha esdevingut
definitiva en data 25 de febrer de 2020.

L’Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat va enviar la sol·licitud d’inclusió modificada en data 1
d’agost de 2025. Posteriorment, aquesta actuació s’ha inclòs al programa anteriorment
esmentat (PACTE 20-23) mitjançant informe d’inclusió modificat de la Vicepresidència
Executiva de l’AMB amb data 1 de setembre de 2025, en funció d’allò determinat a les seves
bases reguladores.

JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
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ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat

És necessari externalitzar el contracte en no disposar dels mitjans propis per a l’execució
d’obres.

RESERVA SOCIAL I INNOVACIÓ

En el contracte hi ha reserva social? No

El contracte és d’innovació? No.

DIVISIÓ EN LOTS

L’objecte de la present licitació és l’execució d’una obra en base al projecte redactat a tal efecte,
amb un únic autor, i que tindrà la supervisió i direcció d’una única direcció d’obra. D’igual
manera que el document que defineix els treballs a fer es considera un document complet i que
defineix tot allò necessari per a la posada en servei del que s’ha definit, també és un document
indissoluble ja que la majoria d’activitats estan relacionades les unes amb les altres, amb
implicacions i conseqüències creuades entre elles.

Així doncs, tot i que certs treballs els pugui executar un industrial especialitzat, no és possible
una divisió en lots del contracte si es vol garantir una correcta execució del conjunt, ja que
moltes activitats comparteixen espai físic i moment d’execució, essent imprescindible una única
responsabilitat final de l’execució del conjunt, a imatge i semblança de la figura única de la
Direcció Facultativa.

DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà de 18 mesos, a comptar des de la data de l’acta de comprovació
del replanteig, de conformitat amb el que estableix l’art 237 de la LCSP, tal i com consta al
projecte.

El contracte no preveu cap pròrroga.

CONSIDERACIONS ECONÒMIQUES

Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte és de 4.554.193,48 €, IVA no inclòs.

El mètode de càlcul del valor estimat s’ha determinat de conformitat amb el que estableix
l’article 101 de la LCSP, en funció dels costos derivats de les normatives laborals vigents i la
resta d’estructura de costos, sense incloure l’IVA.

Modificació del contracte
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ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat

No es preveu executar cap modificació a l’empara de l’art. 204 de la LCSP.

Si al llarg de l’obra fos necessària la inclusió de preus nous mitjançant la corresponent
modificació de contracte no prevista, a l’empara d’allò establert a l’art. 205 de la LCSAP,
aquests no tindran dret a revisió fins que no hagi transcorregut un any de la data de la seva
aprovació i inclusió al contracte.

Càlcul del valor estimat del contracte

Per calcular el valor estimat del contracte es pren en consideració tota la seva possible durada
(18 mesos) i s’inclou l’import dels costos directes (incloses les despeses de personal), costos
indirectes, despeses generals d’estructura i benefici industrial, així com les eventuals
modificacions i pròrrogues, sense incloure l’IVA:

Cost: 4.554.193,48 €

Possibles modificacions: 0 €

Possibles pròrrogues: 0 €

Valor estimat: 4.554.193,48 €

Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació (PBL) per a la durada inicial de 18 mesos ascendeix a
4.554.193,48 € més 956.380,63 € d’IVA (21 %), amb un total de 5.510.574,11 €.

El PBL inclou els següents conceptes: cost de personal, mitjans materials i serveis necessaris,
costos indirectes, despeses generals d’estructura, benefici industrial i IVA:

PSA PACTE TOTAL
Pressupost d’execució
material (PEM)

2.090.821,66 € 1.736.231,68 €

Despeses generals (13%) 271.806,82 € 225.710,12 €

Benefici industrial (6%) 125.449,30 € 104.173,90 €

Pressupost abans IVA 2.488.077,78 € 2.066.115,70 € 4.554.193,48 €

IVA (21 %) 522.496,33 € 433.884,30 € 956.380,63 €

Pressupost base de
licitació

3.010.574,11 € 2.500.000,00 € 5.510.574,11 €

El document tècnic de partida que defineix completament els treballs a realitzar és el projecte
corresponent, que va ser aprovat inicialment (Exp: 901333/22) pel Consell Metropolità de l’Àrea
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ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat

Metropolitana de Barcelona en data 24/2/2026, un cop transcorregut el termini d’exposició al
públic no s’han presentat al·legacions en contra.

Estructura de costos

El document que serveix de base per a la present licitació inclou l’estimació del preu base
d’aquesta en funció del cost de personal, mitjans materials i serveis necessaris, costos
indirectes, despeses generals d’estructura, benefici industrial i IVA. Per tant, de la seva
documentació tècnica es pot deduir la distribució de costos que es requereixi, quedant totalment
justificat i definit el cost de l’actuació.

Finançament del contracte. Proposta d’autorització de despesa

Despesa pressupostària

La despesa que correspon al pressupost màxim del contracte (sense les possibles
modificacions ni pròrrogues), amb inclusió del 21% d’IVA, se satisfarà de la forma següent:

 PSA

Exercici Orgànica Funcional Econòmica % IVA Import
2026 M7010 17299 65000 21 829.742,82 €
2027 M7010 17299 65000 21 1.991.382,81 €
2028 M7010 17299 65000 21 189.448,48 €
TOTAL 3.010.574,11 €

 PACTE

Exercici Orgànica Funcional Econòmica % IVA Import
2026 M7010 15120 65002 21 694.444,42 €
2027 M7010 15120 65002 21 1.666.666,67 €
2028 M7010 15120 65002 21 138.888,91 €
TOTAL 2.500.000,00 €

Aquesta distribució de la despesa és la que es dedueix de la planificació temporal inclosa al
projecte constructiu.

Finançament afectat

Aquest projecte ha estat inclòs al Pla de sostenibilitat ambiental per als municipis de l’AMB.
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ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat

Paral·lelament, aquesta actuació pertany al Programa d’Actuacions de Cohesió Territorial
(PACTE), que forma part del Pla metropolità d’inversions 2020-2023 per als municipis de l’AMB
aprovat definitivament pel Consell Metropolità de data 25 de febrer de 2020.

 PSA:   3.010.574,11 € (54,63%)

 PACTE:   2.500.000,00 € (45,37%)

Finançament: l’obra es finança amb endeutament consolidat.

Expedient d’ingrés (endeutament): exp. 903527/25

Codi de projecte: 2025-2-M7010-79

Forma de pagament

El pagament del preu del contracte es realitzarà mitjançant presentació de factures, prèviament
conformades pel responsable del treball i per la Direcció de Serveis corresponent, en les quals
el contractista haurà d’incloure les dades o requisits continguts a l’article 6 del Reial Decret
1619/2012 de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regulen les
obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit.

La forma de pagament serà mitjançant certificacions mensuals per l’obra executada.

QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Es tracta d’un contracte administratiu d’obres, de conformitat amb el que estableix l’article 13 de
la LCSP.

JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT

El contracte s’adjudicarà pel procediment obert no harmonitzat ordinari o general.

Vist allò que disposen els articles 131 i 156 i ss de la LCSP i tenint en compte les
característiques de la prestació a satisfer i que el pressupost màxim de la licitació, IVA exclòs,
és de 4.554.193,48 €, l’adjudicació del contracte la farà l’òrgan de contractació mitjançant
procediment obert no harmonitzat ordinari o general, aplicant criteris subjectius i objectius
d’oferta econòmica.
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SOLVÈNCIA DELS LICITADORS / CLASSIFICACIÓ

Acreditació de solvència tècnica o professional i econòmica

D’acord amb els articles 88 a 91 i ss de la LCSP, s’estableixen els següents criteris per
acreditar la solvència tècnica o professional:

La solvència tècnica requerida, en funció de la documentació tècnica que serveix de base per a
la licitació, s'ha definit tenint en compte allò establert al marc legal següent:
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual es s'aprova el Reglament general de

la Llei de contractes de les administracions públiques.

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

 Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització.

 Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del
Reglament abans esmentat.

Així doncs, ateses les característiques de l’actuació a executar, es considera que la solvència
tècnica restarà garantida si l’empresa ofertant està en possessió de la següent classificació:

 Grup C     Subgrup 4    Categoria 4

 Grup J     Subgrup 2     Categoria 4

 Grup I      Subgrup 1     Categoria 3

Que no coincideix amb la que consta al projecte executiu atès que aquesta no s’ajusta amb
exactitud a allò exposat als articles 25, 26 i 36 del RD 1098/2001.

La classificació demanada a la present licitació, és el resultat de l’anàlisi del pressupost de
licitació, atenent a allò exposat als articles esmentats al paràgraf anterior, agrupant el cost dels
diferents treballs en funció de la seva tipologia i discriminant quins son susceptibles de ser
exigits i quins no. Per tant, aquells treballs que o bé no han assolit els valors mínims dels
llindars legals o bé no acompleixen les condicions tècniques establertes als articles anteriors, no
estan representats a la classificació anteriorment exigida.

Addicionalment a la classificació anterior, ateses d’altres parts clarament diferenciades que si
bé suposen un preu inferior al 20% de l’import de licitació han de ser executades per empreses
especialitzades, d’acord a allò establert a l’art. 36. Exigència de classificació per l’administració,
del RD 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques, s’estableix l’obligació de subcontractar les
següents parts a empreses que disposin de la classificació especificada a continuació, sempre i
quan l’empresa ofertant no disposi d’elles:

 Acreditació d’haver efectuat, com a mínim, 1 obra o treball de tipologia similar
(rehabilitació d’un equipament que inclogui una façana catalogada patrimonialment) per
un import  superior o igual a 1.000.000 € abans d'IVA cadascun d’elles durant els
darrers 5 anys.

Adscripció de mitjans personals i/o materials
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Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec, a continuació s’enumeren els
perfils professionals obligatoris que han de constar dins l’equip a destinar a l’obra.

Cap d’obra
 Dedicació mínima d’un 50% de la jornada
 Amb experiència o formació professional per exercir com a responsable d’una obra.
 En ambdós casos, amb experiència o formació, s’haurà d’acreditar una experiència

havent fet de cap d’obra en alguna obra de la mateixa tipologia o similar:

 Reforma o rehabilitació d’un equipament catalogat patrimonialment, amb un
PEM mínim de 1.000.000 € en els darrers 10 anys.

 Formació especialitzada en la planificació per nivells tipus Last Planer System o
equivalent (caldrà acreditar-lo amb la seva formació pertinent). En el cas que l’empresa
designi un cap de producció, la formació especialitzada en Last Planner System podrà
acreditar-se per un dels dos agents (cap d’obra o cap de producció).

Cap de producció
 Dedicació completa (100% de la jornada).
 Amb experiència o formació professional per exercir com a responsable d’una obra.
 En ambdós casos, amb experiència o formació, s’haurà d’acreditar una experiència

havent fet de cap d’obra o de producció en alguna obra de:

 Reforma o rehabilitació d’un equipament, amb un PEM mínim de 1.000.000 €
en els darrers 10 anys.

 Formació especialitzada en la planificació per nivells tipus Last Planer System o
equivalent (caldrà acreditar-lo amb la seva formació pertinent). En el cas que l’empresa
designi un cap de producció, la formació especialitzada en Last Planner System podrà
acreditar-se per un dels dos agents (cap d’obra o cap de producció).

Encarregat principal
 Dedicació completa (100% de la jornada).
 Experiència havent fet d’encarregat en alguna obra de la mateixa tipologia o similar:

 Reforma o rehabilitació d’un equipament, amb un PEM mínim de 1.000.000 €
en els darrers 10 anys.

Coordinador BIM
 Amb un mínim d’un contractes on hagi aplicat la metodologia BIM en la fase de l’obra

(justificar mitjançant certificats del client) en els darrers 3 anys.
 Les funcions seran les exposades a la clàusula de condicions d’execució BIM del

contracte.

Facilitador Lean:

 Serà el responsable de liderar les reunions de planificació i fer el seu seguiment segons
indicación marcades en l’annex C.

 Amb un mínim 5 contractes on hagi aplicat la planificació per nivells tipus LPS, en els
darrers 5 anys. Justificar mitjançant certificats del client.

 El facilitador Lean pot ser el cap d’obra o cap de producció si compleixen els requisits
específics de facilitador Lean.
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Responsable Commissioning

 Serà el responsable de fer el seguiment, verificació i auditoria de la bona execució dels
diferents sistemes i instal·lacions de l’edifici segons especificacions de l’annex D.

 Amb un mínim de 3 contractes de comissioning en els darrers 5 anys. Justificar
mitjançant document acreditatiu.

El millor classificat haurà de presentar la documentació acreditativa dels perfils anteriors per
l’execució de les obres (nom assignat a cada lloc, currículum corresponent i certificats
acreditatius de la formació i/o experiència especifica).

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

D’acord amb el que estableix l’article 145.1 de la LCSP, l’adjudicació dels contractes s’ha
d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació
qualitat-preu.

Els criteris de valoració han d’estar vinculats a l’objecte del contracte, garantir que les ofertes
siguin avaluades adequadament i no restringir la competència.

Criteris no valorables mitjançant xifres o percentatges

Els criteris no valorables mitjançant xifres o percentatges podran arribar a 49 punts, d’acord
amb el següent detall:

Els criteris no avaluables segons xifres o fórmules i la seva puntuació son els següents

1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 32 punts)

1.1. Implantació i exposició de l’execució (fins a 16 punts)
1.1.1. Implantació (fins a 4 punts)
1.1.2. Execució (fins a 12 punts)

1.2. Analitzar solucions constructives amb una dificultat especial d’execució (fins
a 16 punts)

1. Planificació de l’obra i termini ofertat (fins a 15 punts).

1.1. Planificació detallada (fins a 12,50 punts)
1.1.1. Estratègica (fins a 6,25 punts)
1.1.2. A curt termini (fins a 6,25 punts)
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1.2. Termini ofertat (fins a 2,50 punts)

2. Organigrama i equip proposat (fins a 2 punts).

Criteris valorables mitjançant xifres o percentatges

Els criteris valorables mitjançant xifres o percentatges podran arribar a 51 punts, d’acord amb
el següent detall:

L’oferta econòmica és l’únic criteri de valoració avaluable mitjançant fórmules
matemàtiques.

3. Oferta econòmica (fins a 51 punts).

Justificació dels criteris

Criteris subjectes a un judici de valor

La elecció d’aquests criteris correspon a un objectiu amb múltiples vessants, els quals
es presenten a continuació:

 Detectar la professionalitat i bon fer de les empreses que es presentin a la licitació.

 Assegurar la bondat de la seva oferta tècnica, econòmica i temporal, en base a l’anàlisi
de la seva proposta d’execució.

 Calibrar aquesta proposta a partir del coneixement del lloc d’implantació, dels
condicionants principals i de com proposen el procés constructiu donant solució als
punts crítics o principals detectats; tot per arribar a fer una proposta congruent d’un pla
d’obres (i un termini, inclòs en aquest conjunt de criteris) i uns costos associats (i una
oferta econòmica).

 Analitzar de manera explícita i detallada l’afectació a l’entorn en funció de la proposta
d’execució (fases, ordre en els treballs, mesures correctores, etc.).

 Comprovar l’adscripció de mitjans humans i materials i la organització pròpia al
respecte per realitzar totes les tasques determinades, valorant la seva coherència.

L’anàlisi de tots els aspectes anteriors permetrà, per tant, garantir que l’oferta és el
resultat d’un treball pormenoritzat del que hi ha, del que s’ha de fer, del com i amb quins
mitjans s’ha de fer, de quin temps s’ha d’emprar i, finalment, de quin és el seu preu,
donant així una idea completa i justificada de la bondat de la proposició.

Més endavant es desenvolupa l’explicació, justificació i descripció de tots els criteris de
manera individualitzada.

Criteris avaluables segons fórmules matemàtiques

L’oferta econòmica és l’únic criteri de valoració avaluable mitjançant fórmules
matemàtiques
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La formulació emprada es correspon a una combinació d’una paràbola, per aquelles
ofertes que representen una baixa inferior al valor mig corregit de les ofertes finalment
admeses (és el valor mig de les ofertes, sense tenir en compte els valors extrems per
evitar possibles distorsions puntuals al conjunt), i una recta, per aquelles ofertes que
representen una baixa superior al valor mig corregit abans esmentat.

La forma de la gràfica que s’obté, i per tant, la puntuació final resultant per a cada
oferta, depèn única i exclusivament del conjunt de les ofertes admeses, no estant
predeterminada ni el pendent del tram rectilini ni la curvatura de la paràbola ni, per tant,
les diferències entre puntuacions segons les diferències entre les ofertes.

L’elecció d’aquesta formulació, per a l’execució d’obres en espai públic i d’edificació, es
basa en allò que representa el valor mig corregit de les ofertes i que és el preu real amb
major credibilitat d’una actuació en concret en un determinat moment. Aquesta
consideració es basa en els següents arguments:

 Al moment de redactar un projecte executiu d’obres o una memòria valorada de
treballs, s’estableix el preu teòric de l’obra en funció de les dades que ens aporten els
proveïdors implicats dels materials a emprar i es tenen en compte preus unitaris de la
maquinària i la mà d’obra associada necessàries per executar directament (cost directe)
tots i cadascun dels treballs emprant les bases de preus existents (en el nostre cas la
de l’AMB i la de l’ITEC).

 Pel que respecta als materials, els preus bàsics emprats al projecte o document tècnic
que serveix de base per a la licitació no seran probablement els que posteriorment
s’acordaran entre els diferents proveïdors i els contractistes ofertants, atès que hi ha
acords particulars i que quan s’hagin d’executar els treballs haurà passat gairebé un
any des del moment en què es va acabar la redacció del document tècnic abans
esmentat que serveix de base a la licitació. En primer lloc, el mercat d’alguns materials
bàsics i principals com el formigó, l’asfalt i l’acer és molt volàtil i depèn molt de la
conjuntura del moment. I en segon lloc, els acords entre empreses i proveïdors, tot i
que gairebé sempre suposen descomptes sobre la tarifa de venda al públic -que és la
que s’utilitza en fase de redacció-, poden ser molt diversos qualitativa i
quantitativament.

 Pel que respecta a la maquinària a emprar, és impossible que en fase de projecte es
pugui determinar el cost real ja que només alguns treballs molt especials tenen una
relació exclusiva amb determinada maquinària. Per tant, el fet de poder executar els
treballs habituals amb una maquinària o altra, fa que el preu real sigui el particular per a
cada empresa ofertant i que, el preu mig, es pugui considerar aquell que contempla el
cost de maquinària òptim i raonable.

 Així doncs, es considera que el preu mig corregit recull justament el cost més creïble
d’una obra en el moment de la seva execució i que, per tant, és el valor més justificat
per fer-lo servir com a referència a la puntuació.

Un cop argumentada la coherència del valor mig corregit com a referència de preu
ofertat en licitacions d’obres a l’espai públic i d’edificació, es justifica a continuació la
motivació en general de la formulació emprada, i la seva comparativa particular vers a
una recta que suposi proporcionalitat lineal entre el zero per a baixa igual a la licitació i
valoració màxima per a baixa màxima:

 Atès que en aquest punt vinculat al valor mig corregit, on es trobarien la paràbola i la
recta, ambdues formulacions tenen el mateix pendent, es garanteix que la linealitat del
tram superior s’estén al tram parabòlic a les seves proximitats. És a dir, per valors
propers a aquest valor mig corregit, però més cars i per tant situats al tram parabòlic,
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les diferències de puntuació entre ells són gairebé linealment proporcionals en la
mateixa proporció que al tram rectilini.

 Amb aquesta formulació, és el propi “mercat” el que defineix com ha de ser aquesta
variació diferencial de punts entre diferents ofertes, al contrari que si la formulació triada
fos una recta amb valoració zero per a baixa igual a la licitació i valoració màxima per a
baixa màxima, on les diferent puntuacions depenen només i exclusivament de l’oferta
més econòmica i, per tant, d’un ofertant en particular, sigui quina sigui la seva oferta i la
seva bondat tècnica. Així, en el cas d’expedients amb ofertes amb molt poca baixa i una
formulació estrictament lineal, es donaria la situació següent: ofertes molt semblants
tindrien una puntuació molt diferenciada, atès que la recta sortiria molt “vertical”,
distorsionant enormement l’esperit que ofertes similars tinguin puntuacions similars
(garantint sempre que una oferta més econòmica obtingui més puntuació). Al cas de la
formulació triada per a les obres (paràbola-recta), aquesta garanteix que sigui el propi
mercat, representat pel valor òptim d’execució que és el valor mig corregit de les
ofertes, qui determini, per a cada licitació i per a cada projecte, com ha de ser la
variació de puntuació entre totes les ofertes en general i, en particular, a la zona
propera a aquest valor de referència on la variació és lineal a un costat i gairebé lineal a
l’altre.

Aquesta formulació, quina aplicació es desenvolupa completament al PCAP, val a dir
que compleix amb els requisits que marca la jurisprudència europea i que recull el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en la seva resolució 91/2019, en el
sentit que és una fórmula on les ofertes que no fan baixa econòmica obtenen zero
punts, la millor oferta econòmica obté la major puntuació, no es produeixen llindars de
sacietat –de manera que no es desincentiva a les potencials empreses licitadores per
tal que presentin una millor oferta econòmica- i la resta d’ofertes obtenen també
puntuació proporcional, és a dir, l’aplicació de la fórmula fa que entre dues ofertes
qualsevol, la més econòmica sempre tingui més punts.

Així mateix, no es tenen en compte relacions matemàtiques que recaiguin sobre la
baixa mitja de les ofertes de conformitat amb la resolució 51/2019 del TACPCM i
l’informe 4/1997 de la Junta consultiva de contractació administrativa de la Comunitat
de Madrid.

Aspectes generals de la presentació de l’oferta

Criteris subjectes a un judici de valor (“Sobre B”)

La documentació es presentarà només en format digital (pdf).

La documentació corresponent a aquesta part de l’oferta, inclosa al “Sobre B” de la
mateixa, tindrà una extensió màxima de 20 pàgines DIN-A4 amb lletra tipus Arial i mida
11, excepte pel que respecta als plans d’obra que es podran presentar en un altre
format (els plans d’obra computaran en el límit de pàgines màximes).

S’haurà d’incloure com a primera pagina un índex del contingut amb marcatge numerari
de la ubicació de cada criteri, per quin motiu les pàgines estaran numerades. Aquest
índex també computarà en l’extensió màxima i es considerarà la pàgina núm. 1.

Caldrà inserir marcadors al arxiu en pdf per cada un dels criteris, per tal de facilitar la
seva revisió.
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L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta,
però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades
pàgines establertes com a límit (20 primeres). Per tant, tota aquella informació de
l’oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni
puntuació.

Atès que s’entén que la proposta econòmica i de termini és el resultat de l’anàlisi
detallat l’estat actual de l’àmbit afectat que ha de permetre la proposta d’execució
òptima de l’obra, la presentació de proposta tècnica (criteris avaluables segons un judici
de valor) serà condició sinequanon per continuar al procés d’adjudicació. Així doncs, si
una empresa no presenta documentació referent als criteris tècnics, serà
automàticament descartada i no passarà a la següent fase, no obrint-se el seu sobre
corresponent als criteris avaluables segons fórmules matemàtiques.

Criteris avaluables segons fórmules matemàtiques (“Sobre C”)

La documentació es presentarà només en format digital (pdf i TCQ).

Els noms dels arxius a presentar a l’Oferta seran els següents:

Sobre Document Nom del document Format

B Oferta tècnica OT_903890-26_AAAAAAAA(nom empresa màx 8 digits) pdf

C Oferta econòmica
PSA OE_903890-26_PSA_AAAAAAAA(nom empresa màx 8 digits) pdf

C Oferta econòmica
PACTE

OE_903890-26_PACTE_AAAAAAAA(nom empresa màx 8
digits)

pdf

C Oferta econòmica
PSA OE_903890-26_PSA_AAAAAAAA(nom empresa màx 8 digits) TCQ

C Oferta econòmica
PACTE

OE_903890-26_PACTE_AAAAAAAA(nom empresa màx 8
digits)

TCQ

C Certificat de
validesa* PSA CV_903890-26_PSA_AAAAAAAA (nom empresa màx 8 digits) pdf

C Certificat de
validesa* PACTE

CV_903890-26_PACTE_AAAAAAAA (nom empresa màx 8
digits)

pdf

*veure annex A

Descripció detallada dels criteris, contingut i valoració.

En primer lloc es presenten els criteris quina documentació s’ha d’incloure al “Sobre B” i que,
per tant, seran avaluables mitjançant un judici de valor. Són criteris relatius a la proposta
d’organització de l’obra que fa l’ofertant:

1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 32 punts).

Es valorarà la proposta que fa el contractista per executar l’obra, tenint en compte tots els
aspectes relacionats com, per exemple, la seva implantació, les fases en què es plantejarà,
de quina manera es preveu la seva execució, com es faran arribar els materials fins a l’obra
i la seva col·locació, com i a on es traslladaran els materials que han de sortir de l’àmbit
d’actuació, com es resoldran les afectacions a tercers, etc..
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Per tant, el que es puntua a aquest apartat és la proposta tècnica d’execució des d’un punt
de vista global i polièdric. És a dir, que el procediment d’execució sigui correcte tècnicament
i que es resolguin, alhora, totes les possibles interferències amb les activitats existents
afectades i detectades de l’anàlisi detallat i complet necessari per fer l’oferta.

Cal que s’exposin amb claredat els següents aspectes:

1.1. Implantació i exposició de l’execució (fins a 16 punts).

Caldrà indicar de manera detallada i seran objecte de valoració, per a qualsevol
moment (fase) de l’obra, els següent aspectes, de manera no exhaustiva i a títol
indicatiu:

A nivell d’implantació (fins a 4,00 punts):

 L’espai que ocuparan les oficines d'obra, els acopis, els contenidors de residus propis, etc.,
tenint en compte el lloc, la ocupació necessària, el detall de la definició, la organització, etc..

 La proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinària a la zona d’obres i al seu entorn,
l’accés al gestor de residus i d’altres proveïdors significatius, els itineraris principals a escala
macro com de detall a les proximitats de l’obra, etc..

 Els accessos proposats per a persones relacionades amb l’obra i d’altres tercers.
 Les mesures de delimitació i senyalització dels accessos esmentats als punts anteriors
 En qualsevol cas, la descripció de la proposta haurà̀ de justificar els espais seleccionats per

necessitats organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte ambiental.

A nivell d’execució (fins a 12,00 punts):

 S’explicarà detallada i cronològicament les diferents fases l’execució d’obra, així com si
es subdivideix l’obra en diferents àmbits on es treballa amb subobres independents o
de forma paral·lela.

 L’explicació ha d’anar acompanyada de la documentació gràfica necessària per a la
seva correcta comprensió.

 Es tindrà en compte el procés constructiu com a tal i la seva idoneïtat en funció de les
fases proposades, activitats exposades, ritme d’execució, afectacions a tercers (veure
punt següent), etc.

 Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, el nivell de
detall, les propostes de solucions constructives particulars, la concreció i els punts més
rellevants que hagi detectat el licitador en anàlisis realitzat i la presentació, que ha de
ser concisa, entenedora, lògica i ordenada.

1.2. Analitzar les solucions constructives amb una dificultat especial d’execució (fins a 16
punts)

Caldrà identificar les solucions constructives amb una dificultat d’execució especial o
que puguin provocar patologies posteriors o que puguin suposar un increment de cost
del manteniment, si no s’executen correctament.

Un cop identificades, caldrà exposar les propostes executives, el raonament aportat, les
mesures de control proposades per garantir la seva execució, les possibles
repercussions segons es faci una solució o una altre, etc..

Es valorarà la identificació d’aquests punts crítics des d’un punt de vista de dificultat
constructiva, tots els aspectes anteriors, així com la seva claredat i concreció.
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2. Planificació de l’obra i termini ofertat (fins a 15,00 punts).

2.1. Planificació detallada (fins a 12,50 punts)

Per tal de justificar l’oferta de termini, es necessari que l’empresa licitadora hagi fet una
anàlisis acurada dels seus recursos propis, dels terminis de contractació dels diferents
industrials, dels terminis de lliurament dels productes segons els diferents
subministradors, i dels temps d’execució de les diferents partides d’obra tant
executades amb mà d’obra pròpia com subcontractada.

Per aquest motiu es vol garantir que en el termini ofertat s’ha fet una planificació que ha
tingut en compte, en tot moment, tots els industrials, subministradors, subcontractistes,
tècnics i inputs necessaris, que directe o indirectament, puguin afectar les decisions de
l’obra.

Tenint en compte que tots els terminis no es poden saber des del moment de la
licitació, es sol·licita que es presenti la planificació a diferents nivells:

 Planificació estratègica (fins a 6,25 punts):
 Es plantejarà una planificació de les activitats generals, molt esquemàtica, de

tota la fase d’obra.
 En ella es marcaran les fites generals de la contractació de les activitats

principals així com restriccions que poden afectar-la.
 En aquesta planificació cal que s’identifiqui el camí crític de l’obra

 Planificació a curt termini (fins a 6,25 punts):
 Es farà una planificació detallada i exhaustiva del primer 50% de l’obra, on

s’indicaran les fites i restriccions concretes i explícites que es poden tenir en el
moment de l’inici, llançament i consolidació dels treballs al ritme proposat.

Les presentacions poden ser en format divers (xls, GANTT, PERT, etc.) i hauran d’anar
acompanyades de les explicacions pertinents així com de les conseqüències que se’n
derivin del seu contingut.

Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, que les fites i
afectacions detectades siguin rellevants per a l’obra, la coherència amb allò especificat
sobre l’execució proposada de l’obra, el detall de l’explicació i justificació, l’anàlisi del
camí o camins crític/s, les justificacions de les durades de les activitats, així com la
claredat i concreció en la descripció de les planificacions aportades.

2.2. Termini ofertat (fins a 2,50 punts)

La proposta de termini es farà de manera explícita mitjançant proposta concreta en
aquest apartat, independentment que es pugui deduir del pla d’obres presentat, indicant
quin és el termini ofertat.

En aquest apartat es puntuarà exclusivament el valor del termini ofertat,
independentment de la qualitat i detall de la seva justificació, que es valora als punts
precedents.

No es puntuarà per defecte la major reducció respecte del termini de projecte sinó que
la màxima puntuació correspondrà a la del termini considerat finalment com a òptim, un
cop analitzades les diferents propostes aportades pels licitadors en el seu conjunt. La
resta de propostes de termini, majors i/o menors que el termini anteriorment considerat
com a òptim, es puntuaran de manera proporcional, segons les consideracions
tècniques de l’obra a executar, no sent obligatori que aquesta disminució de puntuació
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sigui simètrica respecte del valor òptim (un cert escreix en termini pot suposar la
mateixa puntuació o no que la mateixa diferència però en decrement).

Aquest termini s’expressarà en mesos i/o fraccions de mes. En cas que algun licitador
en parlés de setmanes, l’equivalència serà de 4 setmanes per 1 mes a efectes d’oferta i
dels càlculs posteriors.

Si no es presenta explícitament oferta pel que respecta al termini, la puntuació serà de
zero punts per aquest concepte.

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el termini d’execució de
licitació.

3. Organigrama i equip proposat (fins a 2 punts).

El licitador haurà de presentar l’organigrama de l’equip de treball propi amb l’especialització
de les persones que aportin coneixements tècnics rellevants per a l’execució de l’obra i que
intervindran en l’execució dels treballs. Caldrà identificar la dedicació, les activitats en que
intervindran, la titulació (en cas de ser exigible), les funcions i les responsabilitats a assumir.

Es valorarà el grau de servei de l’organigrama proposat, la idoneïtat dels perfils presentats
per aquest tipus d’obra, les vinculacions –directa o indirecta-, les dedicacions, etc.

Els perfils tècnics requerits en el contracte com a mitjans humans obligatoris només es
tindran en compte sí augmenten la dedicació prescrita com a mínima al PCAP.

En segon lloc es presenten els criteris quina documentació s’ha d’incloure al “Sobre C” i que,
per tant, seran avaluables mitjançant fórmules matemàtiques. L’únic criteri és l’oferta
econòmica del licitador.

4. Oferta econòmica (0 a 51 punts)

Els licitadors podran disposar d’una versió gratuïta del programa TCQ per confeccionar les seves
ofertes, adreçant-se a l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), amb telf. de
contacte 933 093 404.

Presentació de les ofertes

El suport informàtic lliurat per a la presentació de les ofertes (extensió LCT, compatible
amb TCQ), permet verificar el compliment dels requeriments establerts al plec de
bases. Un cop verificada l’oferta, cal llistar l'anomenat "certificat de validesa", que un
cop signat, s’adjuntarà al “Sobre C”, juntament amb la resta dels documents indicats al
plec de bases. (veure Annex A).

En aquesta licitació es lliuren 2 arxius en format LCT perquè el pressupost del projecte
d’execució es troba desglossat en finançament PSA i finançament PACTE. En
conseqüència, els licitadors hauran de presentar la seva oferta per cada finançament, i
el sumatori total dels dos finançaments (PSA i PACTE) esdevindrà el pressupost de la
seva oferta.

L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic –editable i pdf-
de la següent manera:
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 Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC. Es presentarà un
arxiu independent per al finançament PSA i un per al finançament PACTE.

 PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del pressupost i
“última pàgina” on consten els imports resultants de l’oferta econòmica abans d’IVA i IVA
inclòs. Es presentarà un arxiu independent per al finançament PSA i un per al finançament
PACTE.

 Certificat de validesa signat per l’adjudicatari (veure Annex A). Es presentarà un arxiu
independent per al finançament PSA i un per al finançament PACTE.

Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base de
licitació per garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per
tant:

 No es podran modificar els amidaments previstos al projecte.
 No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries del projecte.
 No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d’abonament íntegre o a

justificar. (si hi ha discrepàncies entre “ut” i/o “pa” del pdf i el TCQ, el que preval és l’arxiu
TCQ).

L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà automàticament
l’exclusió del procés de licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte del
contracte.

Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta
presentada sinó que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra
i, per tant, per al pagament d’aquesta.

Els imports que figuren a la proposta econòmica, el certificat de validesa i l’últim
full han de ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusió.

Puntuació de les ofertes

Del pressupost ofertat (abans d’IVA), que haurà de coincidir amb el sumatori que
es mostra a “l’última pàgina” del pressupost detallat dels finançaments PSA i
PACTE, se’n derivarà una baixa econòmica global de l’oferta “B” respecte del
preu de licitació. Aquesta baixa, expressada en % i en valors positius, té la següent
formulació:

Aquesta baixa de cada oferta serà la base per a la valoració d’aquest criteri i únicament
servirà per aquest fi i per la determinació d’ofertes anormalment baixes, ja que
l’execució de l’obra es pagarà en base als preus unitaris de l’empresa adjudicatària,
segons s’ha exposat anteriorment.

Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius
d’incongruència amb el pressupost de licitació exposats anteriorment o per superar el
preu de licitació, es calcula el valor mitjà “corregit” (Bmig,c). Aquest valor només
servirà a efectes de puntuació.

Es parla de valor mitjà de les ofertes “corregit” ja que per al seu càlcul, en funció del
nombre d’ofertes presentades i acceptades, es tindran en compte totes o s’eliminaran
els extrems segons el següent criteri:
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 No s’eliminarà cap oferta, si s’han presentat i acceptat 6 o menys.
 S’eliminaran l’oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes;
 S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20

ofertes presentades;
 S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 ofertes

presentades;

Un cop calculat aquest valor mig corregit de les baixes ofertades (Bmig,c) i tenint en
compte també el valor màxim de les mateixes (Bmax), es procedirà a la puntuació de
les ofertes segons la formulació següent:

 Si B(%) ≤ Bmig,c

 Si Bmig,c ≤ B(%) ≤ Bmax

Aquesta formulació correspon a una combinació d’una paràbola per aquelles ofertes
que representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta per aquelles ofertes
que representen una baixa superior al valor mig corregit, i s’ha obtingut en base als
següents requisits:

1. Una oferta igual al preu de licitació (baixa igual a zero), obté zero punts.

2. L’oferta més econòmica acceptada (baixa màxima), obté la màxima
puntuació (51 punts).

3. L’oferta igual al valor mig corregit del conjunt de les ofertes acceptades obté
48 punts.

4. El pendent de la gràfica ha de ser sempre creixent amb les baixes.

5. El pendent d’ambdues gràfiques al punt de trobada (punt corresponent al
valor mig corregit anterior) ha de coincidir.

Amb aquestes premisses, la formulació té les següents característiques i/o
conseqüències:

a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta formulació:

i. No s’està puntuant o premiant la distància menor a un valor estadístic
com el valor mig corregit, sinó que la puntuació depèn única i
exclusivament dels valors absoluts de les baixes ofertades i la seva
relació amb el preu de licitació.

ii. No s’està posant un llindar a partir del qual no existeixin diferències o
siguin irrellevants (llindar de sacietat).

iii. En haver-hi puntuació per tot el ventall de possibles ofertes i atès que
la gràfica / puntuació resultant final depèn del conjunt de les ofertes, no
es redueixen a priori les diferències entre ofertes altes i baixes, ja que
la curvatura / forma final de la gràfica no es fixa per defecte al present
plec sinó que despendrà de la distribució interna del conjunt.
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iv. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendència o una
pista que provoqui l’efecte d’aglutinació de propostes, com si per
exemple el canvi de gràfiques fos en un valor conegut prèviament.

v.No es poden donar grans diferencies de puntuació entre ofertes
properes.

b) Amb allò reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuació per aquest
criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap ofertant té uns punts mínims pel sol fet de
presentar-se. Només si existeix rebaixa sobre el preu de licitació s’hi obtenen punts.

c) La puntuació del valor estadístic mig corregit del conjunt de les ofertes té com objectiu
no premiar ofertes extremadament baixes. No es tracta d’evitar ofertes individuals molt
baixes, ja que aquest aspecte es resol amb allò que la legislació vigent determina per
les ofertes anormals o desproporcionades, sinó d’evitar que el conjunt d’ofertes sigui
anormalment baix, entenent que el preu de licitació és un preu just i estudiat. Es per
aquest motiu també que el canvi de formulació es fa amb aquest valor mig corregit de
les ofertes, entenent que representa una teòrica baixa raonable sobre el preu de
licitació o el preu òptim mig que el mercat considera. En aquest punt cal fer èmfasi al
càlcul d’aquest valor mig corregit, descomptant els valors extrems en funció del nombre
d’ofertes rebut, justament perquè serveixi com a referència d’un valor d’oferta
acceptablement admissible des d’un punt de vista estadístic.

d) Amb allò reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més econòmica obtingui
sempre més punts que una altra de més alta.

e) Amb el que expressa el punt 5, la variació de la puntuació a l’entorn i per sota d’aquest
valor mig corregit esdevé lineal en una franja propera, amb una proporció de variació
igual a la del tram per sobre del valor mig corregit, que sí és lineal per definició. Aquesta
“suavitat” en la transició d’ambdues fórmules permet evitar diferències exagerades
entre ofertes properes només pel fet que estiguin a un costat i a l’altre del valor mig
corregit i que no serien proporcionades i reafirma el valor mig corregit com el valor
òptim de referència de les possibles ofertes.

Per tant, pel que respecta a la “forma” de la gràfica resultant i, per tant, la diferència de
puntuació entre diferents ofertes, cal fer èmfasi en què aquesta dependrà única i
exclusivament de les ofertes presentades, de manera que el resultat final pot donar lloc
a una part recta final amb major o menor pendent i a una part corba tant còncava com
convexa, de manera que a priori no es pot establir quins seran els diferencials de
puntuació entre dues ofertes concretes.

En cas que només hi hagi una empresa presentada i admesa, la seva puntuació serà la
màxima (51 punts) i no s’aplicarà la formulació anterior.

Un cop puntuades totes les ofertes segons aquest criteri, amb la valoració de la resta de
criteris, restaran definides les puntuacions completes en funció de tots els criteris de
licitació del present PCAP

Anàlisi de la possible consideració d’ofertes anormalment baixes i continuïtat de la
tramitació

Per a la identificació de possibles ofertes anormalment baixes, es procedirà segons les
pautes indicades a continuació.

En cas que només hi hagi una empresa presentada i admesa, la seva oferta es
considerarà anormalment baixa si suposa una baixa econòmica respecte del
pressupost de licitació superior a 25 punts percentuals.

En cas que hi hagi més d’una empresa presentada i acceptada es seguirà allò exposat
a continuació.
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Del conjunt de la totalitat de les ofertes acceptades i puntuades es calcula el valor mitjà
(Bmig), que serà la referència que servirà per a la identificació d’aquelles ofertes que
tinguin la consideració d’ofertes anormalment baixes. Per tant, a diferència del valor mig
corregit referència per a puntuar, el valor mig té en compte totes les ofertes
presentades i acceptades, però només serveix per aquesta anàlisi i no per puntuar.

Tindran aquesta consideració aquelles ofertes econòmiques que representin una baixa
que superi aquest valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest
moment de la licitació (Bmig) en més de 5 punts percentuals del preu de licitació. Es
tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no de
l’import corresponent en euros), independentment dels decimals posteriors.

Si el nombre d’ofertes presentades i acceptades al “Sobre C” és igual o inferior a 3,
tindran la consideració de d’ofertes anormalment baixes aquelles que representin una
baixa que superi el valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en
aquest moment de la licitació (Bmig) en més de 15 punts percentuals del preu de
licitació. Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor
percentual (no de l’import corresponent en euros), independentment dels decimals
posteriors.

En cas que hi hagi una única empresa ofertant i que no tingui aquesta consideració, o si
l’oferta situada en primera posició no tingués aquesta consideració, es continuarien els
tràmits per a l’adjudicació del contracte.

Però en cas que hi hagi una única empresa ofertant i que tingui aquesta consideració, o
en cas que hi hagi més ofertes, si la proposta amb major puntuació tenint en compte
tots els criteris d’adjudicació té aquesta consideració, tal i com preveuen els art. 149 i
159 de la Llei de Contractes del Sector Públic de 9 de novembre (LCSP) i d’acord a allò
establert a la Circular, de l’1 d’octubre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent), l’òrgan de
contractació demanarà una justificació detallada del cost d’execució material.

La resposta a tal sol·licitud haurà de seguir la pauta i contingut següent:

 Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador degudament
signats.

 Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que no
poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de
l’aprovació d’aquest plecs.

 Maquinària:
 Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte

l’amortització de la màquina en cada cas.
 Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa

propietària de la màquina, degudament signat.
 Subcontractistes:

 En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a càrrec
d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu
pressupost detallat, justificat i compromès degudament signat seguint les
mateixes pautes exposades als 3 punts precedents.

 Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments
d’execució de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat,
conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar el
llistat final d’execució material dels preus ofertats i el seu cost real.

 Altres

Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentació requerida, la Mesa de Contractació
l’analitzarà i, amb el suport del Servei Tècnic de l’AMB responsable de l’expedient,
determinarà quines justificacions es consideren suficients i quines no, quedant aquestes
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darreres excloses del procediment i resultant la classificació en ordre decreixent de
puntuació.

En cas de considerar-se que aquesta oferta econòmica presumptament anormalment
baixa ha estat suficientment justificada per l’interessat, aquest serà admès i, per tant,
serà definitivament l’ofertant amb major puntuació a la licitació, continuant els tràmits
per a l’adjudicació del contracte.

En canvi, en cas de considerar-se que aquesta oferta econòmica presumptament
anormalment baixa no ha estat suficientment justificada per l’interessat, aquest restarà
exclòs del procediment, resultant com a empresa millor puntuada la següent en
puntuació i que no tenia la consideració d’oferta anormalment baixa, continuant els
tràmits per a l’adjudicació del contracte.

Seguint allò exposat a la Circular abans esmentada, en cas d’haver hagut ofertes
considerades anormalment baixes i no acceptades, no es tornarà a efectuar una nova
valoració i puntuació de les ofertes (amb un nou càlcul de Bmax i Bmig,c), de manera
que les puntuacions obtingudes en primera instància resultaran ser les definitives i a les
que es refereix el paràgraf anterior. L’anàlisi d’ofertes anormalment baixes i la seva
possible exclusió només tindrà com efecte aquest: que aquelles ofertes no admeses
quedaran excloses i no constaran a la puntuació final, sense alterar aquest fet la
puntuació de la resta.

En cas que addicionalment a que l’oferta amb major puntuació tingui la consideració
d’anormalment baixa, les següents consecutives també tinguin presumptament aquesta
qualificació, la Mesa de Contractació analitzarà la possibilitat d’incloure-les al protocol
d’anàlisi anterior, obrant en conseqüència i de la mateixa manera.

En cas que només s’hagués presentat una oferta, que hagués resultat presumptament
anormalment baixa i que no s’hagi justificat correctament, la conseqüència serà la
pertinent exclusió del procediment i la Mesa de Contractació proposarà declarar aquest
desert.

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida i,
per tant, no es tindran en compte per a cap dels càlculs anteriors.

Per a una més fàcil i ajustada comparació de circumstàncies i mèrits de cada concursant,
s’aconsella indicar-los seguint el mateix ordre exposat i respectant les divisions conceptuals
descrites.

Així doncs, de conformitat amb els criteris esmentats i un cop determinat el conjunt final de les
ofertes admeses, es proposarà a l’òrgan de contractació pertinent d’aquesta Àrea Metropolitana
de Barcelona iniciar els tràmits d’adjudicació a favor de l’oferta que ha obtingut la millor
puntuació.

ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE

Unitat de seguiment del contracte

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és la Direcció de Serveis
de l’Espai Públic.
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Responsable del contracte

D’acord amb el que estableix l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte, al qual
correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries
amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada, dins de l’àmbit de
facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi serà el/els tècnic/s designat/s com a Direcció
d’Obra i nomenat/s a tal efecte pel mateix òrgan.

Condicions especials d’execució

Tal i com estableix l’art 202 de la LCSP, cal establir al menys una condició especial d’execució
de tipus econòmic, d’innovació, mediambiental o social:

Condició especial de caràcter social

El contractista haurà de contractar, per a l’execució dels treballs de neteja final de l’obra,
una empresa d’inserció social o, si escau, un centre especial de treball d’iniciativa social,
degudament inscrit en el registre corresponent i acreditat conforme a la normativa vigent.

El contractista haurà d’acreditar el compliment d’aquesta condició mitjançant la
presentació de la documentació justificativa corresponent com a màxim abans de la
recepció de les obres.

Condició especial de caràcter d’innovació: Condició d’execució BIM

L’obra s’haurà de desenvolupar seguint els requisits de la metodologia BIM (Building
Information Modelling), que s’especifica en la Guia de Requisits BIM i en el BEP de
l’AMB, de forma coordinada amb els responsables de l’Oficina BIM de la Direcció de
Serveis de l’Espai Públic. Aquesta documentació es pot consultar a la
web https://bim.amb.cat/.

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec amb la metodologia BIM
(Building Information Modelling) caldrà disposar a càrrec del contractista des de l’inici de
les obres, de l’equipament informàtic necessari per visualitzar correctament el model que
permeti la col·laboració de tots els tècnics (pantalla gran o projector connectat a un
ordinador amb el programari necessari per a editar, visualitzar i revisar els models de
l’obra).

Mitjans humans

En cas de substitució d’algun dels mitjans humans exigits al present contracte caldrà que
aquest sigui del mateix perfil o superior als establerts i haurà de ser validat, prèviament
per l’AMB abans de la seva incorporació.

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al
contracte i que no compleixi amb les seves obligacions.

Documentació de control de qualitat

P
U

IG
 E

S
T

E
B

A
N

, F
ra

nc
es

c 
(1

  d
e 

1)
T

èc
ni

c/
a 

su
pe

rio
r 

ar
qu

ite
ct

e 
P

S
A

 2
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:1

6/
04

/2
02

6 
12

:5
4:

49
H

A
S

H
:F

7A
9B

A
31

65
0C

F
A

F
34

C
A

A
C

1F
C

02
95

42
37

E
17

B
08

A
0

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :M
23

N
A

-H
V

K
E

Z
-W

0L
V

D
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 2
2/

43
.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 IN

F
O

R
M

E



ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat

Es obligació de l’adjudicatari lliurar la documentació de control de qualitat d’aquells
materials que determini la DF juntament amb la carta de subministrament del proveïdor,
abans de la seva col·locació i/o utilització. A més a més l’adjudicatari lliurarà les diferents
cartes i certificats dels treballs executats definits per la DF.

Aquests lliuraments seran condició sinequanon, no només per validar el material i
permetre la seva utilització sinó també per al seu cobrament.

Quan en funció del pla de control de qualitat definit o per petició de la DF, sigui necessari
dur a terme assaigs sobre un material o partida concreta, es donarà un termini màxim
d’un mes (tret de casos excepcionals) per rebre els corresponents resultats.

S’elaborarà, conjuntament amb la DF, un arxiu amb tota la documentació dels materials
de l’obra: documentació tècnica, control de qualitat (certificats, assaigs,...), garanties del
fabricant i les seves recomanacions de manteniment així com els manuals que
acompanyin els equips i maquines que es subministrin a l’obra.

Mensualment, abans de cada certificació, es realitzarà una revisió de l’estat de l’arxiu per
tal de validar les partides a certificar.

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns paquets pels lliuraments
parcials de la documentació. Aquest lliurament podrien ser:

 Final de fonaments

 Final d’ estructura

 Final de tancament i divisòries

 Final d’acabats i instal·lacions

 Jardineria i plantacions

 Mobiliari i equipament

Documentació Final d’Obra o Document As-built

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns lliuraments parcials del
document l’as-built, que coincidiran amb els del control de qualitat. Podrien ser:

 Final de fonaments

 Final d’ estructura

 Final de tancament i divisòries

 Final d’acabats i instal·lacions

 Jardineria i plantacions
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 Mobiliari i equipament

En qualsevol cas, per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra
(qualsevol servei, instal·lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document
as-built final d’obra, es demanarà que l’adjudicatari lliuri els plànols d’obra executada
abans que siguin tapades o cobertes.

Un cop s’acaba una obra i o bé es posa en servei de manera excepcional o bé es rep,
sent lliurada a l’Ajuntament per al seu ús i conservació, és imprescindible que es disposi
del document as-built per poder dur a terme aquelles actuacions de manteniment que
s’escaiguin. Per tant, a partir de la signatura de qualsevol de les dues actes anteriors
(ocupació / recepció), l’adjudicatari i la DF disposaran de dos mesos per lliurar aquesta
documentació.

Posada en servei de les instal·lacions

L’adjudicatari haurà de vetllar per una adequada posada en servei de les instal·lacions i
ajust de les mateixes per assolir els objectius de consum i producció energètica.

Així mateix, haurà de garantir un correcte traspàs de la informació de les instal·lacions
executades a la propietat, previ a la posada en funcionament de les mateixes.

Atès que segons la LCSP, el termini per aprovar la CFO són 3 mesos a comptar des de
la recepció de les obres, i la posada en servei de les instal·lacions serà condició
sinqueanon per a aprovar la CFO, el termini per a realitzar les tasques relacionades serà
de 2 mesos.

D’aquesta manera, seran responsabilitat de l’adjudicatari les següents tasques:

 Seguiment de la posada en servei de les instal·lacions durant l’any de garantia,
l’ajust dels règims i l’optimització del seu consum energètic.

 Traspàs de tota la informació necessària, recollida al document final d’obra,
per a garantir el correcte funcionament de l’edifici.

 Sessió de formació al personal que gestionarà l’edifici sobre els sistemes i
instal·lacions del mateix.

Obligacions essencials del contracte

No es preveuen obligacions essencials en el present contracte.

Consideracions particulars del contracte

Les consideracions particulars del contracte són les següents:

Qualitat en l’execució

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, ja sigui per manca de compliment del
Projecte o de les instruccions donades per part de la Direcció Facultativa de l’obra,
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donaran lloc a la seva demolició, a càrrec del contractista, sempre que l’AMB i/o la
Direcció Facultativa ho considerin necessari.

En el cas que la Direcció Facultativa i l’AMB acceptin mesures correctives per a subsanar
els defectes abans esmentats, aquestes aniran sempre a càrrec del contractista.

Possibilitat d’ocupacions i/o recepcions parcials

Atesa la tipologia de l’expedient i dels treballs a realitzar, tenint en compte allò establert a
l’art. 243 de la LCSP, s’estableix al present contracte la possibilitat de fer recepcions
parcials d’un cert àmbit totalment acabat per tal de lliurar-lo a l’ús públic.

També a l’empara del mateix article, es preveu la possibilitat, de manera excepcional, de
fer una ocupació efectiva o posada en servei d’una part de l’actuació o de la seva totalitat,
per tal de minimitzar l’afectació a ciutadans i a l’entorn.

Informació i divulgació

L’Àrea Metropolitana de Barcelona realitzarà totes aquelles actuacions encaminades a
informar i divulgar les obres una vegada adjudicades. Atès que l’import de licitació
(4.554.193,48 € abans d’IVA) és superior a 300.000,00€, aquestes despeses aniran a
càrrec de l’adjudicatari fins al límit del 2% de l’import de facturació de tots els treballs
realitzats.

Neteja

Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en els
preus unitaris i per tant no serà objecte d’abonament independent.

Abocadors

El Contractista adjudicatari no podrà̀ abocar material procedent de l’obra sense que
prèviament estigui aprovat l’abocador/lloc de destí per la Direcció́ Facultativa de l’obra.

Seguretat i salut
En relació a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les
proteccions col·lectives com individuals, la formació dels treballadors, la implantació i
manteniment del control d’accessos, així com el personal necessari per al control
d’accessos a l’obra i talls de carrers necessaris.

El control d’accessos haurà de garantir que en tot moment quedi registrat el nombre de
persones (treballadors propis, aliens o tercers (visites), etc...) que hi ha dins el recinte.

Planificació

L’adjudicatari té l’obligació de tenir en tot moment la planificació global visible i
actualitzada en funció del decurs de les feines.
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Per garantir però, el procés pormenoritzat d’execució i el control de la seguretat de l’obra,
serà necessari que cada divendres l’adjudicatari lliuri a la DF i a la resta dels agents el pla
de treball detallat de la setmana següent, indicant proveïdors i industrials, grups de
treball, àmbits d’obra afectats, producció prevista, etc.

Juntament amb la certificació mensual, caldrà que l’adjudicatari entregui una planificació
global de l’obra fins a previsió de data de recepció, que serà condició sinequanon per al
cobrament de la mateixa, sempre i quan la Direcció Facultativa de l’obra així ho consideri.

Transports i mitjans auxiliars

Estaran inclosos dins dels preus unitaris tots els mitjans auxiliars de transport, elevació,
bastides,... que siguin necessaris per l'execució de l'obra així com el personal que sigui
necessari per la realització de talls de carrers o senyalització.

Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu
abassegament, si s’escau, i tots els seus transports, càrregues i descarregues, així com
la restitució a la seva situació inicial.

Acta notarial

En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans del inici de les
obres, realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a
càrrec de l’adjudicatari.

Mostres, models o prototips

En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa sol·liciti alguns tipus de mostra, model o
prototip d’un element de l’obra, com pot ser mecanisme, estructura, paviment, etc., el
cost econòmic anirà a càrrec de l’adjudicatari.

Documentació Final d’Obra o Document As-built

El lliurament de la documentació final d’obra en el termini establert serà una condició
sinequanon per tramitar l’aprovació de la Certificació Final d’Obra. Arribat el cas, no
generarà cap dret a favor de l’adjudicatari, en concepte d’interessos de demora o altres
perjudicis. Per tant, el termini per presentar aquesta documentació serà de 2 mesos a
partir de la recepció de l’obra.

Subcontractació

Es permet la subcontractació de treballs. La possible subcontractació dels treballs objecte del
contracte està sotmesa al compliment de les disposicions previstes als articles 215 i 216 de la
LCSP.
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Tractament de dades personals

El contracte no comporta la cessió de dades personals al contractista.

Penalitats per mora i altres penalitzacions

Condició especial de caràcter social

S’estableix una penalitat d’un 5 per mil sobre l’import del contracte sense IVA en el cas
que no s’acrediti el seu compliment.

Condició especial de caràcter d’innovació. Condició d’execució BIM

Si l’adjudicatari no aporta, a l’iniciar les obres, l’equipament informàtic necessari per
poder treballar amb el model, transcorregudes dues setmanes des de l’acta de replanteig
l’AMB podrà imposar una penalització d’un 5 per mil de l’import de l’adjudicació del
contracte, cada tres dies que superin les dues setmanes.

Mitjans humans

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al
contracte i que no compleixi amb les seves obligacions. Si al cap de dues setmanes de la
petició, l’adjudicatari no atengués aquesta exigència, l’AMB podrà imposar una
penalització:

 Un 5 per mil de l’import de l’adjudicació del contracte, cada tres dies que
superin les dues setmanes. 

En el cas de no complir-se la dedicació marcada en el contracte es podrà aplicar una
penalització de:

 Cada 3 dies acumulats d’1 per mil de l’import de l’adjudicació

 Més de 15 dies acumulats s’aplicarà un 5 per mil de l’import de l’adjudicació

Concretament, tenint en compte els següents mitjans personals adscrits al contracte:

 Coordinador BIM:

En cas de no complir les funcions descrites en l’annex B es podrà aplicar una
penalització de:

 Cada 3 avisos acumulats s’aplicarà d’1 per mil de l’import de l’adjudicació

 Més de 10 avisos acumulats s’aplicarà un 5 per mil addicional de l’import de
l’adjudicació

 Facilitador Lean:
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En cas de no complir les funcions descrites en l’annex C. es podrà aplicar una
penalització de:

 Cada 3 avisos acumulats s’aplicarà d’1 per mil de l’import de l’adjudicació

 Més de 10 avisos acumulats s’aplicarà un 5 per mil addicional de l’import de
l’adjudicació

 Comissioning:

En cas de no complir les funcions descrites en l’annex D. es podrà aplicar una
penalització de

 Cada 3 avisos acumulats s’aplicarà d’1 per mil de l’import de l’adjudicació

 Més de 10 avisos acumulats s’aplicarà un 5 per mil addicional de l’import de
l’adjudicació

Documentació de control de qualitat

En cas de no rebre els informes dels assaigs en els terminis indicats al contracte, l’import
d’aquestes partides podrà ser deduït fins rebre els informes favorables.

El no lliurament de la documentació parcial establerta podrà suposar una retenció del
10% del paquet corresponent en la certificació del mes corresponent.

Documentació Final d’Obra o Document As-built

El lliurament de la documentació final d’obra en el termini establert serà una condició
sinequanon per tramitar l’aprovació de la Certificació Final d’Obra. El termini per
presentar aquesta documentació serà de 2 mesos a partir de la recepció de l’obra, arribat
el cas, de superar-se, no es generarà cap dret a favor de l’adjudicatari, en concepte
d’interessos de demora o altres perjudicis.

Posada en servei de les instal·lacions 

La posada en servei de les instal·lacions en el termini establert serà una condició
sinequanon per tramitar l’aprovació de la Certificació Final d’Obra. Una demora en la
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posada en servei de les instal·lacions en cap cas generarà cap dret a favor de
l’adjudicatari en concepte d’interessos de demora o altres perjudicis.

La no execució de la posada en servei de les instal·lacions en el termini previst (2 mesos
a comptar des de la recepció de les obres), podrà suposar una penalització corresponent
a l’1 per cent de l’import d’adjudicació per cada mes o fracció a comptar a partir del segon
mes de demora.

Penalitats vinculades a la planificació i l’acompliment de termini

Planificació

Per cada setmana que no es compleixin les obligacions de l’adjudicatari en el lliurament
de la planificació setmanal de l’actuació rebrà una penalització de l’1 per mil de l’import
d’adjudicació.

Per cada mes que no es compleixin les obligacions de l’adjudicatari en el lliurament de la
planificació global de l’actuació rebrà una penalització del 5 per mil de l’import
d’adjudicació.

Termini

En cas de sobrepassar el termini contractual de l’obra per causes imputables al
contractista, es podran aplicar penalitats tal i com queden regulades a l’article 193.3 de la
LCSP.

Revisió de preus

Atès que el termini previst al projecte és superior a un any, serà procedent una revisió de preus
segons allò establert al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de
30 de març, de desindexació de l’economia espanyola i la darrera actualització de l’art. 103 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

La fórmula a aplicar serà la núm.812, inclosa a l’annex II del RD 1359/2011, de 7 d’octubre, pel
que s’aprova la relació de materials bàsics i les fórmules tipus generals de revisió de preus dels
contractes d’obres i de contractes de subministrament de fabricació d’armament i equipament
de les Administracions Públiques:

FÓRMULA 812. Obras de edificación general con alto componente de instalaciones.

Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 0,04Mt /M0 +

0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,06Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /V0 +

0,42

Termini de garantia
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El termini de garantia de licitació s’estableix en 1 any, a comptar a partir de la data de recepció
de les obres per part de l’Administració, mínim establert de manera general per la LCSP, atès
que no hi ha cap raó que justifiqui la seva modificació.

Cessió del contracte

El Plec de clàusules administratives particulars haurà de preveure la cessió del contracte.

Obligació de subrogació

El Plec de clàusules administratives particulars no haurà de preveure la subrogació obligatòria
del contracte.
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ANNEX A

ARXIUS. LCT – CERTIFICAT DE VALIDESA

Descripció

L’AMB realitzarà la comparació d’ofertes mitjançant el mòdul del TCQCOF per tal de
garantir que es realitza de forma homogènia.

L’arxiu del pressupost que es publicarà a la licitació tindrà l'extensió .lct i s’utilitzarà
perquè els licitadors presentin les seves ofertes.

Es realitzarà una homogeneització de les ofertes a partir de la base de licitació, abans de
lliurar l’oferta a l’AMB.

Procediment

(1) Descarregar el fitxer de licitació de la web de l’AMB.

(2) Obrir l’oferta del fitxer .lct amb el programa TCQ i posar els preus (en cas de no
realitzar-se en TCQ s’haurà d’extreure el fitxer en format BC3)

(3) Anar al menú Homogeneïtzació, l’opció Assistent de validació de l’oferta

Apareixerà el següent menú:

P
U

IG
 E

S
T

E
B

A
N

, F
ra

nc
es

c 
(1

  d
e 

1)
T

èc
ni

c/
a 

su
pe

rio
r 

ar
qu

ite
ct

e 
P

S
A

 2
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:1

6/
04

/2
02

6 
12

:5
4:

49
H

A
S

H
:F

7A
9B

A
31

65
0C

F
A

F
34

C
A

A
C

1F
C

02
95

42
37

E
17

B
08

A
0

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :M
23

N
A

-H
V

K
E

Z
-W

0L
V

D
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 3
1/

43
.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 IN

F
O

R
M

E



ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat

Els criteris d'homogeneïtzació ja venen determinats per l’AMB i per tant no es poden
modificar.

(4) Complimentar únicament el nom de l'ofertant, el termini i, si escau, les
observacions.

(5) Cal prémer el botó Començar per iniciar el procés

 Si tot ha anat bé apareixerà el resum del resultat de l'homogeneïtzació.

 Si l'homogeneïtzació no ha finalitzat correctament apareixerà la següent pantalla,
on es mostren les incidències que impedeixen homogeneïtzar l’oferta. Caldrà
esmenar els problemes i repetir el procés de validació de l’oferta:
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(6) Un cop s’hagi realitzat la homogeneïtzació de l’oferta es mostrarà el llistat
d’incoherències.
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Aquest informe servirà per saber els canvis que s'han realitzat en l'oferta i per comprovar
que sigui homogènia amb la base de licitació.

La oferta homogeneïtzada és la que s’haurà de lliurar a l’AMB juntament amb el
Certificat de validesa.

El llistat d'incoherències té un primer full que resumeix el resultat de l'homogeneïtzació. En
aquest es podrà saber si el procés d'homogeneïtzació ha alterat els imports de les partides
i, en cas positiu, també saber-ne el motiu.

A més a més s’obtindrà, si escau, l'estimació de variacions d'import per canvis en les
diferents partides i també s’informarà de si s’ha deixat alguna partida amb import igual a 0,
així com de si s’han fet alteracions de la definició de les dades de l'últim full.

(7) Una vegada tanquem aquesta pantalla apareixerà el següent missatge:

Aquest missatge pot advertir, també de les següents situacions:

 Els casos en que el termini d'execució de les obres és superior al de la base de
licitació

 Quan l'import final de l'oferta és a l'alça

 Quan la definició de l'últim full és diferent de la base de licitació:

Es pot cancel·lar el procés, però si premem el botó Si, la nostra oferta de treball reflectirà
els canvis efectuats
al procés d'homogeneïtzació i l'assistent realitzarà el certificat de validesa que s’ha de
lliurar a l’AMB degudament signat.

(8) El certificat de validesa mostrarà la diferència en relació a l'oferta base i el
percentatge de baixa/alça.
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Aquest percentatge es calcularà amb la fórmula: 100 x (OFERTA - BASE) / BASE i
s'arrodoneix a 4 decimals.

Quan l'import homogeneïtzat superi el de licitació (alça) s'emetrà un avís per pantalla. De
tota manera, es permetrà gravar una oferta a l'alça. En aquest cas, on diu percentatge de
baixa dirà percentatge d'alça i s'expressarà amb signe positiu. També apareix un missatge
d'avís per pantalla quan el termini per a l'execució de les obres és superior al de la base
de la licitació.

(9) Exportar la Oferta Homogeneitzada:

Un cop realitzat el certificat de validesa, l'assistent fa l'exportació de l'oferta per tal que
pugui ser lliurada a
L’AMB

Apareixerà l'assistent de còpies d'obres, que demana el nom del fitxer destí de la còpia.

Cal que sigui un fitxer de nova creació (que no existeixi prèviament) per tal que el seu
contingut sigui únicament i exclusivament el de l'oferta que es lliura a l’AMB
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Prenem Següent.

Prenem Següent.
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Prenem Següent.
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(10) Lliurar a l’AMB la oferta juntament amb el certificat de validesa
degudament signat
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ANNEX B

COORDINADOR BIM

Les funcions del coordinador BIM l’empresa constructora són:

En fase d’execució

 Actualització del BEP de projecte, o redacció del nou BEP, abans de l’inici de les obres.
Aquest document ha de partir del proporcionat per l’AMB, i els canvis i modificacions les
haurà de la validar la DF.

 Realitzar els models BIM a la fase d’obra i As-built.

 Recollir en els models els canvis que es generin durant el procés d’obra, de manera
que els models sempre estiguin coordinats amb la realitat de l’obra i siguin útils de cara
a la detecció d’interferències.

 Generar i organitzar els anàlisis de col·lisions dels models, planificant-los en funció de
la planificació, de manera periòdica i durant tot el procés d’obra, per a tal que la DF
pugui decidir quina solució s’executarà.

 Detectar incidències en els models, generar els informes corresponents, i
comunicar-les als agents implicats en l’obra: Contractista i DF.

 Assegurar-se que els models compleixen amb la “Guia de requisits BIM” i el Pla
d'execució BIM.

 Generar els models As-built amb la informació necessària, han d'incloure els atributs
d’informació recollits en el BEP.

 Si hagués de fer alguna proposta de canvi sobre el projecte d’execució aprovat, serà
responsabilitat seva modelar-la perquè la DF pugui revisar-la i aprovar-la.

 Caldrà lliurar en les planificacions a 2 o 3 setmanes vista l’annex “Fites i Requisits
Obra” de la Guia de Requisits BIM i BEP on s’especificaran les diferents fites relatives a
la coordinació de models previ a l’execució dels treballs. La DF podrà afegir fites
addicionals en el cas que sigui necessari.

Proposta de canvi en els models per part del contractista de l’obra

 El contractista realitzarà les propostes de canvi en el model d’arquitectura que vulgui
aportar i la DF les validarà en fase obra.

P
U

IG
 E

S
T

E
B

A
N

, F
ra

nc
es

c 
(1

  d
e 

1)
T

èc
ni

c/
a 

su
pe

rio
r 

ar
qu

ite
ct

e 
P

S
A

 2
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:1

6/
04

/2
02

6 
12

:5
4:

49
H

A
S

H
:F

7A
9B

A
31

65
0C

F
A

F
34

C
A

A
C

1F
C

02
95

42
37

E
17

B
08

A
0

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :M
23

N
A

-H
V

K
E

Z
-W

0L
V

D
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 3
9/

43
.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 IN

F
O

R
M

E



ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat

 El contractista enviarà el model només amb la part corresponent a la proposta de canvi
i la DF incorporarà la proposta al model d’arquitectura/estructura un cop validat.

 Qualsevol model que es proposi haurà d’estar acompanyat d’un informe de col·lisions
on es llistin les afectacions dels canvis proposats, i en cas d’afectació a d’altres
elements, aquests també s’hauran d’entregar amb les modificacions corresponents com
a part de la proposta de canvi.

 Si la DF ho requereix, també s’haurà d’entregar la documentació gràfica (plànols)
necessària per a la validació d’aquesta proposta.

As built
El contractista haurà de fer els lliuraments pactats amb la DF, els quals aniran lligats amb el
control de qualitat i es pactaran a l’inici de les obres. Aquests lliuraments es podran modificar
prèvia aprovació per la DF.

Dedicació a l'obra
Per a la correcta execució dels treballs d'actualització i modelat de l'As-built, la dedicació a
l'obra per part del recurs ha de ser constant i periòdica, per tal de seguir l'evolució completa de
l'obra.

L'empresa contractista és qui ha de garantir que el coordinador BIM disposi de les eines
necessàries quant a maquinari i programari per desenvolupar la tasca de modelatge, revisió i
detecció d’interferències a l'obra.
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ANNEX C

INFORMACIÓ DE LA FIGURA DE FACILITADOR LEAN

La funció del tècnic que Facilitador Lean que es demana a l’apartat anterior, seran:

Serà el responsable de liderar les reunions de planificació de cada nivell, primera fase, a
mig termini i setmanal. Les reunions es faran setmanalment les primeres setmanes,
passant-les a quinzenals un cop l’obra estigui en ple funcionament (s’adaptarà a cada
tiologia d’obra)

Donar suport a la planificació aplicant els sistema Last Planner per l’elaboració dels
documents de seguiment, gestió, actualització de la planificació i controlar la producció
d’acord amb les activitats a realitzar en cada una de les fases

Millora la coordinació entre els diferents components de l’equip (direcció facultativa,
adjudicatari, sudcontratistes, propietat), reflectir els compromisos, restriccions i anar-los
adaptant a les realitats de l’obra.

Realitzarà una formació inial a tots l’equip de l’obra per explicar la filosofia Lean, ensenyar
les eines de treball i els objectius.
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ANNEX D

INFORMACIÓ DE LA FIGURA DEL COMMISSIONING

La funció de tècnic encarregat del commissioning durant tota la fase d’obra, consistirà a
fer el seguiment, verificació i auditoria de la bona execució dels diferents sistemes i
instal·lacions de l’edifici, per assolir els objectius marcats pel promotor i pel projecte
executiu, des del punt de vista de la sostenibilitat i l’eficiència energètica.

L’àmbit del commissioning haurà de contemplar els sistemes i instal·lacions següents:

 Sistemes de calefacció i refrigeració mecànics i passius

 Sistemes de ventilació natural i mecànic

 Sistemes elèctrics (il·luminació)

 Sistemes de monitoratge energètic

 Instal·lació fotovoltàica

Les tasques concretes a realitzar per part de tècnic de commissioning, vinculades a les
instal·lacions objecte del contracte, seran les següents:

 Desenvolupar un pla d’implementació, entrega i posada en marxa de sistemes i
instal·lacions de l’edifici.

 Creació llistats de comprovació (checklists) de seguiment d’especificacions i objectius
en obra pels diferents sistemes i instal·lacions

 Dissenyar i/o definir els procediments de proves pels equips conjuntament amb els
fabricants

 Verificar l’execució de les proves dels equips

 Crear un informe de problemes/beneficis al llarg de tot el procés d’execució de l’obra

 Preparar un informe final del procés de commissioning a entregar al final de l’obra

 Documentar tots els problemes/recomanacions i informar directament al propietari al
llarg del procés.

 Definir el pla de manteniment i operacions que contingui com a mínim:

 Seqüència d’operacions per l’edifici

 Horari d’ocupació de l’edifici

P
U

IG
 E

S
T

E
B

A
N

, F
ra

nc
es

c 
(1

  d
e 

1)
T

èc
ni

c/
a 

su
pe

rio
r 

ar
qu

ite
ct

e 
P

S
A

 2
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:1

6/
04

/2
02

6 
12

:5
4:

49
H

A
S

H
:F

7A
9B

A
31

65
0C

F
A

F
34

C
A

A
C

1F
C

02
95

42
37

E
17

B
08

A
0

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :M
23

N
A

-H
V

K
E

Z
-W

0L
V

D
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 4
2/

43
.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 IN

F
O

R
M

E



ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat

 Horaris de funcionament dels equips

 Temperatures de consigna (setpoints) recomanades del sistemes de
calefacció/refrigeració

 Nivells il·luminació

 Requeriment d’aire exterior de ventilació

 Canvis en horaris/setpoints per les diferents estacions, dies de la setmana i
hores del dia.

 Descripció dels sistemes mecànics i elèctrics.

 Pla de manteniment preventiu pels equipaments de l’edifici descrits al punt
anterior, segons les recomanacions de cada fabricant i en compliment de la
normativa que sigui d’aplicació.

 Incorporar la documentació generada durant l’execució d’obra als documents de
projecte As-Built.

 Seguiment de l’execució de la monitorització.

El tècnic de commissioning en la fase de garantia de l’obra executada (1any després de
l’acta de recepció), haurà de vetllar per una adequada posada en marxa de les
instal·lacions i ajust de les mateixes, per assolir els objectius de consum i producció
energètica.

Les tasques particulars per aquesta fase són les següents:

 Seguiment de la posada en funcionament de les instal·lacions i ajust dels règims de
funcionament i optimització del consum energètic.

 Sessió de formació sobre els sistemes i instal·lacions de l’edifici pel personal
treballador i les persones usuàries.

 Creació de manuals d’ús i bones pràctiques dels sistemes energètics de calefacció,
refrigeració i ventilació.

 Assessorament energètic al personal i persones usuàries.
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