
Inf. contractació 2026_16_2016
Inf. 029_2026 MGS

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I 
MILLORA DELS ESCOCELLS DE LA RAMBLA DEL SOL DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 
EXP. 2026/16-2016.
Aquest quadre de característiques forma part del Plec Tipus per a la contractació d’obres mitjançant 
procediment obert simplificat (art. 159 LCSP).

A. Objecte

Descripció: L’objecte del contracte és l’execució de les obres d’arranjament i millora dels escocells 
a la Rambla del Sol de Palau-solità i Plegamans. 

Necessitat i idoneïtat: 

L’àmbit d’actuació es situa a la vorera esquerra de la Rambla del Sol, a Palau-solità i Plegamans. 
Aquest tram connecta el carrer de l’Arquitecte Falguera amb la Rambla del Molí, en un entorn que 
dona accés a l’Escola Palau. L’actuació afecta el conjunt dels escocells existents al llarg d’aquesta 
vorera, tal com es representa a la ortofoto prèvia. L’àrea queda, per tant, delimitada pels següents 
referents urbans: el carrer de l’Arquitecte Falguera, la Rambla del Molí i la façana de la Rambla del 
Sol corresponent al costat afectat per les arrels dels arbres.

La finalitat de l’actuació és la millora i arranjament dels escocells millorant per tant  el tram de 
vorera i la seva accessibilitat. . Actualment, aquests escocells han esdevingut insuficients per 
satisfer les necessitats de creixement dels arbres, fet que ha provocat el trencament o l’aixecament 
de diverses llambordes del passeig. Aquesta situació afecta a l’accessibilitat a les voreres, 
provocant desnivells que poden originar caigudes o entrebancs.

Les actuacions contemplades inclouen l’ampliació dels escocells a diferents dimensions segons el 
cas, la renovació del paviment afectat, la millora del substrat i l’ús de materials adequats per 
garantir un entorn més segur, funcional i estèticament integrat amb la vorera.

Que la memòria valorada contempla un pressupost VEC de 71.852,79€,  15.089,09€ en concepte 
del 21% d’IVA , que correspon a un pressupost de contracte de 86.941,88€ IVA inclòs.

L’Ajuntament no disposa de recursos materials i personals propis per poder realitzar aquestes 
tasques, i més coincidint amb la planificació que s’executin durant els mesos d’estiu.

Lots:         Sí                No

No procedeix la contractació per lots donat que la realització independent de les diverses 
prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del 
punt de vista tècnic.

Codi CPV: 
45233222-1 (Treballs de pavimentació i asfaltat)
45233250-6: Treballs de pavimentació 
45233251-3: Treballs de repavimentació
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B. Dades econòmiques

B1. Determinació del preu:

Per preus unitaris. Sobre preus de mercat contrastats pels serveis tècnics municipals.

B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 

El pressupost (sense IVA) 71.852,79€, (setanta-un mil vuit-cents cinquanta-dos euros i setanta-nou 
cèntims), IVA no inclòs

B3. Pressupost base de licitació:

El pressupost total de licitació és de  86.941,88€ IVA inclòs  (vuitanta-sis mil nou-cents quaranta-
un euros i vuitanta-vuit cèntims), IVA inclòs, que es desglossa en l’import base de 71.852,79€ 
(setanta-un mil vuit-cents cinquanta-dos euros i setanta-nou cèntims), IVA no inclòs , més 
15.089,09€ (quinze mil vuitanta-nou euros i nou cèntims) corresponent al 21% d’IVA.

Pressupost base de licitació (sense IVA) 71.852,79€
Import IVA (21%) 15.089,09€
Pressupost base de licitació IVA inclòs  86.941,88€

Els criteris seguits, per tal de que el pressupost sigui adequat als preus de mercat, són els previstos 
al projecte d’obres.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i 
finalització de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu ofert pel contracte, 
malgrat que no constin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus del 
projecte tècnic a executar, de conformitat amb l’article 153.1 del RGLCAP.

D’acord amb l’article 100 de la LCSP aquest pressupost base s’ha de desglossar indicant els 
costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per a la seva determinació 
d’acord amb el pressupost i els quadres de preus descomposats del projecte executiu.

C. Existència de crèdit

C1. Aplicació pressupostària: Aplicació 30310 1532  61921  (Projecte 2014  2  14004  1)

C2. Expedient d’abast plurianual: 

 Sí                No

C3. Tramitació anticipada:      Sí                No

D. Termini de durada del contracte
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S’estableix que el termini d’execució és de 2,5 mesos, comptats a partir de la data de formalització 
de l’Acta de replanteig i d’inici d’obra.

E. Variants: 

 Sí                No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació i contingut de la factura

Forma de tramitació: ordinària
Procediment d’adjudicació: procediment obert simplificat

Contingut de la factura: 
Dades que hauran de constar en la factura:

Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
Destinatari: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Número d’expedient: 2026/16-2016

Els codis dir per a l’OFICINA COMPTABLE, ÒRGAN GESTOR i UNITAT TRAMITADORA són el 
mateix:
Codi DIR: L01081568
Centre gestor: L01081568
Unitat tramitadora: L01081568

En cas de no contenir els requisits anteriors es procedirà el retorn de la factura. 

D’acord amb l’article 159 i la disposició transitòria tercera de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, per participar en el procediment de licitació obert simplificat les empreses han 
d’estar inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o figurar en una 
base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea. La no inscripció comporta 
l’exclusió en la licitació.

G. Solvència i classificació empresarial

G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional:

1) La solvència econòmica s’acreditarà per mitjà d’aquests dos criteris (tots dos, 
obligatòriament)

a) Volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims 
acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
Forma d’acreditació: s’ha d’acreditar per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats 
al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats 
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en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

b) Pòlissa de responsabilitat civil. L’empresa contractista haurà de tenir contractada una 
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, d’import no inferior a 600.000 euros, que haurà 
de tenir cobertura per a la reparació dels danys que per acció u omissió es puguin causar en 
els bens o les persones.
Forma d’acreditació: mitjançant còpia de la pòlissa i de l’últim rebut del pagament.

2) La solvència tècnica s'acreditarà tenint en compte els seus coneixements tècnics, 
eficàcia, experiència i fiabilitat pel mitjà següent:

L’acreditació de la solvència tècnica s’ha d’efectuar mitjançant la relació d’obres executades 
en els últims cinc anys, que siguin del mateix grup o subgrup de classificació que el 
corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou 
treballs corresponents a diferents subgrups, l’import anual de les quals acumulat l’any de més 
execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del contracte.

Forma d’acreditació: mitjançant certificats de bona execució; aquests certificats indicaran 
l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les 
regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si escau, 
aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat 
competent. Quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència, els poders 
adjudicadores podran indicar que es tindran en compte les proves de les obres pertinents 
efectuades més de cinc anys abans.

G2. Classificació empresarial:

En els contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros no és exigible la 
classificació empresarial. 

No s’exigeix classificació empresarial

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: 

 Sí                No

H. Criteris d’adjudicació

Tots els criteris són d’aplicació automàtica.

La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels 
criteris següents:

Criteris d’adjudicació
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE A)
1.1 Proposta econòmica 60
1.2 Ampliació termini garantia 20
1.3 Reducció termini execució 20
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TOTAL PUNTUACIÓ 100

Criteris avaluables mitjançant fórmula o de forma directa (Sobre únic):

1.1. - Proposta econòmica ...................................................................... 0 a 60 punts

El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components bàsics per a 
determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisits d’adjudicació a l’art. 145 de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

1.2. - Ampliació termini de garantia............................ Fins a un màxim de 20 punts

Es valorarà l’ampliació de termini de garantia per part de l’empresa contractista respecte els 12 
mesos estipulats al PCAP.

Valoració

Si es proposa 1 any d’ampliació de garantia : 5 punts
Si es proposa 2 anys d’ampliació de garantia: 10 punts
Si es proposa 3 anys d’ampliació de garantia : 15 punts
Si es proposa 4 anys d’ampliació de garantia : 20 punts

1.3. - Ampliació termini de garantia............................ Fins a un màxim de 20 punts

Es valorarà la reducció en el termini d’execució de les obres per part de l’empresa contractista 
respecte els 2,5 mesos estipulats al QC.

Valoració

Si es proposa reducció 1 setmana el termini d’execució : 5 punts
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Si es proposa reducció 2 setmanes del termini d’execució : 10 punts
Si es proposa reducció 3 setmanes del termini d’execució : 15 punts
Si es proposa reducció 4 setmanes del termini d’execució : 20 punts

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals: 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme en 
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació. 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els 
dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui 
superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives particulars.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi 
els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20% a la 
de l’altra oferta.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui 
superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següent:
 
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10% a la 
mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu, sigui 
superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana 
d’aquestes puntuacions. 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut 
de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les 
ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors 
absoluts. 

J. Altra documentació a presentar per l’empresa proposada com adjudicatària: 

No

K. Responsable del contracte: 

Nom: Mercè Guàrdia Serra 
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Càrrec: Arquitecta tècnica municipal. Cap Àrea Territori i Sostenibilitat Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans.

O persona en la que delegui.

L. Garantia definitiva:  

 Sí                No

L’import de la garantia definitiva és del 5% de l’import d’adjudicació (exclòs l’IVA).

Les formes en que es podrà constituir la garantia definitiva són les següents: 

Mitjançant transferència bancària a un dels comptes de l’Ajuntament de Palau-solità 
i Plegamans. Els números de compte seran proporcionats als licitadors a l’hora de 
demanar-los l’ingrés de la garantia.

 Sí   No

Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers  de 
crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han 
de dipositar a la Tresoreria de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

 Sí   No

Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El 
certificat de l’assegurança s’ha de lliurar a la Tresoreria de l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans. 

 Sí   No

Mitjançant retenció sobre el preu. En cas que el licitador opti per aquesta possibilitat, 
la retenció serà practicada sobre l’import de la primera factura o, si no fos suficient   
amb la primera factura, es faria la retenció en les factures següents fins a retenir 
l’import total de la garantia. Per això, serà necessari que l’adjudicatari sol·liciti la 
retenció en el preu mitjançant la presentació de l’Annex 4 d’aquest plec en el 
moment equivalent al de la constitució de la garantia definitiva determinat a l’apartat 
15.2 d’aquest plec.

 Sí   No

M. Condicions especials d’execució

a) El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes i/o 
proveïdors derivades de l’execució de les obres objecte del present Plec s’haurà de fer en el 
termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat de les operacions comercials.

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels 
terminis d’abonament a les empreses sots contractistes, quan sigui requerida per l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans i, en tot cas, una vegada finalitzada l’obra.

b) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte 
durant tot el període contractual: L’empresa contractista ha de mantenir, durant tota 
l’execució de l’obra, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en 
l’execució del contracte, que hauran de complir amb el que estableixi el conveni col·lectiu que 
sigui d’aplicació.

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment d’aquesta 
condició quan sigui requerida per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Totes les condicions especials d'execució que formin part del contracte seran exigides igualment a 
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tots els sots contractistes que participin de l'execució del mateix.

N. Modificació del contracte prevista

No es preveuen modificacions ni pròrrogues.

O. Cessió del contracte: 

 Sí                No

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:

a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte.
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència que resulti 

exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar degudament classificat 
si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de prohibició de 
contractar.

d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no 
hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una 
restricció efectiva de la competència en el mercat.

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element 
essencial del contracte.

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a 
l’empresa que cedeix el contracte.

P. Subcontractació: 

 Sí                No

1. L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació 
objecte d’aquest contracte, d’acord amb els articles 215 a 217 de la LCSP 2017.

2. Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin 
previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels sots contractistes a qui vagin a 
encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar 
en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst 
subcontractar.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò 
indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi 
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cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el 
paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació 
justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració 
notifica dins d’aquest termini la seva oposició.

3. En tot cas, l’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de 
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les 
dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa sots contractista, justificant 
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de 
què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. 

Si l’empresa sots contractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte 
de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva 
aptitud.

4. L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació 
que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre 
els nous subcontractes.

5. La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 
regulades en l’article 215 de la LCSP 2017 i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de desplegament. Així mateix, 
en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, també resulta 
d’aplicació aquesta Llei.

6. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP 2017 
per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa sots 
contractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan 
urgent la subcontractació, té les conseqüències previstes a la clàusula 36 del present plec.

7. Les empreses sots contractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal 
qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració, de 
conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions 
en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula 39 d’aquest plec. El 
coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no 
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses sots contractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per les 
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del 
contracte principal i dels subcontractes.

8. En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en 
alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP 2017.

9. L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.

10. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

11. El pagament a les empreses sots contractistes i a les empreses subministradores es regeix pel 
que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP 2017.
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L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses sots contractistes i 
a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa 
contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses sots contractistes 
o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de 
pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes 
obligacions tenen la consideració d’obligació essencial d’execució, de manera que el seu 
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 36 
d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

Q. Revisió de preus: 

Per aquesta contractació no es preveu la revisió de preus.

R. Termini de garantia: 

 Sí                No

S’estableix un termini de garantia de 12 mesos, que es podrà ampliar per part del licitador si ofereix 
la millora d’un increment fins a 48 mesos.

S. Programa de treball: 

 Sí                No

L’exigència de què l’empresa contractista presenti un programa de treball, es pot establir en els 
plecs quan la total execució de l’obra estigui prevista en més d’una anualitat, i no és el nostre cas.

T. Memòria Final:

 Sí                No

L’empresa entregarà l’as-built de la memòria valorada en finalitzar les obres, que haurà de contenir 
la informació següent:
Plànols de l’obra i les instal·lacions executades. Format editable i pdf. 
Llista de subministradors, per materials, la seva identificació i persona contacte.
Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats
Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats.

U. Mesa de contractació:

La Mesa de Contractació, d’acord amb el que estableix el punt 7 de la Disposició Addicional 
Segona i l’article 326 de la LCSP 2017, està integrada pels membres següents: 

Presidència: Sra. Naomi Mora Sánchez , Regidora d’Urbanisme i Via Pública (o persona en qui 
                       delegui)
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Vocals. Sra. Montserrat Flores Banus, Regidora de Parcs i Jardins (o persona en qui delegui)
Sra. Juana Yolanda López Villar, Secretària accidental de l’Ajuntament (o persona en 
qui delegui)

          Sra. Miriam Escalona Castilla, Interventora accidental de l’Ajuntament (o persona en
                       qui delegui)

Sra. Ana Osuna de Domingo, arquitecta tècnica (o persona en qui delegui)
Secretària: Sra. Teresa Viaplana Costajussà, administrativa (o persona en qui delegui)

Les persones que custodiaran els sobres digitals són les següents:
 La Secretària de la Corporació o persona que legalment la substitueixi.

 La tècnica d’Administració General del Departament de Contractació o funcionari/a en qui 
delegui, que actuarà com a Secretària de la Mesa.

V. Penalitats per demora en l’execució:

Atenent a les característiques del contracte, per considerar-se necessari per a la seva correcta 
execució i per tal de poder assegurar la finalització de les obres dins del termini establert per tal de 
poder garantir un servei públic adequat, es proposa la inclusió al plec de clàusules administratives 
particulars que ha de regir el contracte d’unes penalitats més elevades que les que preveu l’art. 
193.3 de la LCSP  de 1,00€ per cada 1.000,00 del preu del contracte.

La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la possible 
resolució del contracte.

W. Altres penalitats: No

X. Infraccions i sancions:

a) Infraccions molt greus:

1. Incompliment reiterat o molt greu de les obres donades per l’Ajuntament.
2. Reiteració: en el cas de dos faltes greus en el període de dos mesos o de quatre en el període 
d’un any. 
3. Manca d’assegurança de responsabilitat civil, o no estar al corrent del seu pagament.
4. L’incompliment molt greu de normes en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i 
higiene en el treball, i en matèria mediambiental. 
5. Frau o negligència en l’execució del contracte.
6. Paralització de les obres sense , sense previ avís ni causa major justificada, a partir  de 5 dies 
consecutius o 4 dies consecutius en relació al planning aprovat i vigent d’obra.
7. L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en el projecte, sense 
aprovació per part de la D.F.
8. Falsejament de les relacions d’obres i facilitades pels contractistes als efectes de l’expedició de 
certificacions.
a) Incompliment en l’execució de l’obra, sigui per abandonament o per altres causes. 
b) La passivitat, el deixament i la desídia en la realització de l’obra. 
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c) La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament o la seva inobservança quan produeixin un 
perjudici molt greu a l’execució del contracte. 
d) L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en casos qualificats de molt 
greus per la seva normativa específica, i així com de la normativa del Pla de seguretat i salut en les 
prestacions. 
e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents dels 
previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau, quan produeixi un perjudici molt 
greu. 
f) L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau. 
g) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les prestacions, 
si s’escau. 
h) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura. 
i) La reincidència en la comissió de faltes greus 

b) Infraccions greus:

a) La no realització de les inspeccions que disposin els plecs. 
b) La resistència als requeriments efectuats per la corporació o la inobservança d’aquestes. 
c) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixin falta molt greu. 
d) La utilització de sistemes de treball, elements materials, màquines o personal diferents dels 
previstos en els plecs i en les ofertes els contractista, si s’escau. 
e) La no disposició de personal suplent per a un determinat servei. 
f) No retirar el personal adscrit a l’execució del contracte desprès que el responsable de 
l’Ajuntament n’exigeixi la substitució. 
g) La reincorporació al servei del personal retirat amb anterioritat a petició de la corporació. 
h) La incorporació al servei de personal sense cap coneixement de les seves obligacions ni 
formació prèvia. 
i) El tracte incorrecte envers el personal de l’ajuntament per part del personal de l’empresa 
adjudicatària. 
j) El detriment de la imatge de l’Ajuntament com a conseqüència de l’aspecte deficient o manca 
d’higiene del personal de l’adjudicatària. 
k) La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre la prestació del servei que li 
hagi sol·licitat la corporació. 
l) L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la normativa 
general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, les de pla de seguretat i salut en les 
prestacions, qualificades com a greus per la normativa específica. 
m) La utilització inadequada de les infraestructures de l’Ajuntament o per activitats diferents de les 
que constitueixen l’objecte del contracte. En aquest cas, els possibles imports econòmics derivats 
d’aquesta mala utilització seran liquidats per la corporació a l’adjudicatari; els mateixos hauran de 
ser abonats amb independència de la sanció que se li pugui imposar. 
n) La reincidència en la comissió de faltes lleus. 
o) L’incompliment de les ordres donades per l’Ajuntament.
p) No facilitar a l’Ajuntament la documentació que aquest li sol·liciti.
q) L’incompliment greu de normes en matèria laboral, de seguretat social i de r) seguretat i higiene 
en el treball i en matèria mediambiental.
s) La no presentació mensual dels TC1 i TC2 dels treballadors de l’obra.

c) Infraccions lleus
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a) La manca de col·laboració amb el responsable del contracte. 
b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no 
constitueixi falta greu. 
c) La manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de personal 
suplent o altres causes. 
d) La manca de transmissió de la informació corresponent al personal entrant, en els canvis de torn 
o substitució de persones, si s’escau. 
e) No avisar a la corporació de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis. 
f) La manca de lliurament de la informació periòdica establerta en els plecs. 
g) L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a lleus per la 
normativa específica. 

Així com tots aquells incompliments de les obligacions previstes en el present plec que no estiguin 
tipificades com a molt greus o greus.

Les faltes es sancionaran d’acord amb els següents imports:

FALTES SANCIONS
Faltes lleus Multa de fins a 3.000 euros
Faltes greus Multa de 3.000,01 euros a 15.000,00 euros
Faltes molt greus Multa de 15.000,01 euros a 60.000,00 euros o resolució del contracte.

Y. OBLIGACIONS CONTRACTISTA:

Les obligacions que es detallen queden incloses en el contracte i pel mateix preu. 

1 Cobertura d'assegurances
L'empresa adjudicatària estarà obligada a concertar una assegurança en la modalitat 
“responsabilitat civil” , essent al seu càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de les obres. 
Amb una cobertura mínima de 600.000€

2 Desperfectes
Els desperfectes o trencament d’elements de l’edificació o en la part d’espai públic que s’ocupa 
s’hauran de substituir o reparar amb qualitats idèntiques a les existents o si no fos possible per ser 
materials que s’han deixat de fabricar, amb qualitats superiors a definir per la direcció facultativa de 
l’obra i els tècnics municipals
Assumir els desperfectes en instal·lacions existents d’aigua, llum, telefonia. clavegueram, semàfors.
Cal assegurar que es mantindrà el subministrament de tots els serveis existents durant l’execució 
de les obres.
Realització de les cales necessàries per a determinar ubicació de serveis existents. 

3 Planificació
L’empresa contractada haurà de presentar una planificació de les obres abans que s’iniciïn, i es 
revisarà conjuntament amb la D.F. per a la validació i fer propostes, si s’escau.  Aquest calendari 
s’haurà d’actualitzar setmanalment i s’haurà d’informar a la Direcció Facultativa, amb prou 
antelació, de qualsevol canvi rellevant.
Quan sigui necessari es treballarà a les tardes de 18 a 22 hores i/o en horaris especials, en caps 
de setmana i festius, sense que això representi cap increment en el preu del contracte, per tal de 
donar compliment a la planificació contractual. L’execució dins l’horari habitual de 8 a 18 hores 
tampoc comportarà increments.
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4 Talls de trànsit
Tots els talls de trànsit que es realitzin durant les obres han d’estar consensuats amb la Direcció 
Facultativa i el Servei de Mobilitat.
Queden incloses totes les senyalitzacions i avisos per dur a terme els talls de trànsit parcials o 
totals. 
Caldrà facilitar mantenir la circulació de vehicles.

5 Pas alternatiu de vianants
Senyalitzar i garantir pas alternatiu als vianants durant tot el procés constructiu de les obres, 
d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut; pel que s’assumirà el 
subministrament i instal·lació de tanques, rètols, cartells, notes informatives i passos alternatius per 
complir dit objectiu.  La tipologia de tanques a disposar hauran de ser suficientment sòlides per 
garantir la seguretat de vianants i evitar que el trànsit normal de vehicles no provoquin bolcades 
que facin augmentar la inseguretat. 

6 Cartell d’obres i publicitat
Caldrà que l’empresa subministri i col·loqui els cartells d’obres d’acord amb el model aprovat per 
l’Ajuntament o l’òrgan que subvenciona, si s’escau.
Així mateix, els haurà de retirar abans de la recepció de les obres.
Limitat a 1 unitats, lames horitzontals metàl·liques i dimensions màximes de 1,5 x 2,00m.

7 Cap d’obra
L’empresa designarà un responsable de l’obra que haurà d’estar localitzable en tot moment via 
telèfon mòbil. La titulació mínima exigida al cap d’obra és d’arquitecte tècnic o enginyer tècnic.
En cas que el cap d’obra no assoleixi la seva funció de forma adequada, a criteri de la direcció 
facultativa, haurà de ser substituït en un màxim de 48 hores, per un altre tècnic validat prèviament 
per la propietat.
Caldrà donar resposta a situacions d’urgència en un màxim de 2h. (per exemple en casos de 
caiguda de tanques perimetrals de l’obra per episodis de vent)
Designar responsable de les hores que estarà localitzable les 24 hores, per mitjà de telèfon per fer 
front a incidències durant tota l’execució de les obres. 

7 Instal·lacions:
L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de portar a terme les obres definides en la memòria 
valorada, seguint en tot moment la normativa vigent, les directrius de la direcció facultativa i les que 
puguin derivar-se, quan s’escaigui, de les companyies subministradores de serveis. 

8 També aniran a càrrec de l’empresa contractada els aspectes següents:
• Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit, tots els cops que 
sigui necessari.
• Repartir volants als veïns o usuaris per comunicar amb antelació els talls de trànsit.
• Els elements auxiliars necessaris durant les obres.
• Despeses derivades del programa de control de qualitat (fins al 1,5% del pressupost de licitació), 
per sobre d’aquest import es certificarà segons previsió pla control qualitat del projecte i indicacions 
de la D.F.
• La totalitat de les despeses derivades de la seguretat i salut en el treball previstes a l’estudi de 
seguretat i salut, en el pla de seguretat i salut aprovat i les derivades d’imprevistos i de la normal 
execució de les obres d’acord amb les instruccions de la persona que assumeix la coordinació de 
seguretat i salut durant l’execució de les obres. 
• L’oferta de l’empresa s’entendrà que inclou totes les mesures de Seguretat i Salut, de tancament i 
delimitació d’obra, de modificacions de trànsit (de vianants i vehicles) necessàries per executar 
l’obra, de manteniment d’accessos de vianants i vehicles a les edificacions de l’àmbit d’obra. Tant 
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la seva implantació com el seu manteniment i modificació tantes vegades com sigui necessari. 
Aquests conceptes no podran ser objecte de reclamació.
• La localització dels serveis existents en l’àmbit d’obra amb els mitjans que siguin necessaris, tant 
amb cales com amb aparells tipus georadar.
• El contractista està obligat a coordinar-se amb les empreses de serveis afectats, i haurà de tenir 
en compte aquest aspecte al fer la seva oferta per executar els treballs, ja que aquest no podrà ser 
objecte de reclamació posterior.
• Realitzar les còpies en paper del projecte necessàries per dur a terme el replanteig i execució de 
les obres.
• La participació a les reunions i visites d’execució de les obres que es dictin per par de la direcció 
facultativa i propietat. Participar en les reunions informatives amb els veïns/veïnes o jornades 
participatives, si s’escau. 
• Traslladar a la direcció facultativa els plànols i memòria tècnica i aixecaments topogràfics que 
sigui necessària per a la redacció del projecte “as built” en format digital. 
• Generar documentació necessària per al control econòmic de l’obra, amb un pre-tancament 
econòmic que s’anirà actualitzant paral·lelament alhora que es genera la certificació mensual 
corresponent, durant tot els transcurs de l’obra. 
• Presentar valoracions necessàries en el cas sigui necessari, per petició de la direcció facultativa 
i/o propietat.
• Presentar mostres de materials, fitxes tècniques o altra documentació necessària amb suficient 
antelació per a la presa de decisions.

Palau-solità i Plegamans, a data de signatura electrònica.
Mercè Guàrdia Serra

Cap Àrea Territori i Sostenibilitat 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c57a3e3d6f604f8bb319455f50ae11bb001

Url de validació https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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