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Adreçat a: Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres
David Freixes Fernandez, cap de l'Oficina de Control de Projectes i ObresEmès per: 

Antecedents, fets i consideracions:

Primer.- ANTECEDENTS / NECESSITATS A SATISFER

La necessitat a satisfer prové de la petició, dins del marc dels Pressupostos Participats de
2019, en la qual, l'Associació de veïns proposava condicionar l'exterior del local social de
Palau-Sacosta arranjant l'entrada per ampliar l'espai. Alhora, demanen la instal·lació d'un
sistema de seguretat i la compra de mobiliari d'exterior (barbacoa, taules i cadires exteriors i
parasols).

En la proposta inicial derivada de l'informe tècnic, s'acceptava l'arranjament de la zona
exterior de bosc i talús per ampliar el pati i el canvi de la tanca delimitadora de la finca.

Per altra banda, mitjançant comunicat intern entrat per registre d'entrada número
2023027677, de data 16/03/2023, i que consta en l'expedient 2023013984, l'Associació de
veïns i veïnes de Mas Jardí manifestava la voluntat de renunciar al projecte 'Aportació
econòmica per a la redacció de l'estudi i l'execució d'una primera fase de les obres per al
pas de les persones des del carrer del Ros de Palau fins al carrer dels Sarriera' i destinar
l'import reservat per acabar de condicionar la part interior del local social del barri de Palau-
Sacosta.

És per tot això que es necessita iniciar el procediment de licitació per a la contractació  de
les obres de condicionament exterior i interior local social de Palau-Sacosta.

El contracte no té caràcter periòdic, previsible i, per tant, no és recurrent ja que es tracta
d'una demanda puntual de l'associació de veïns de Palau-Sacosta que deriva dels
Pressupostos Participatius de 2019. 

Segon.- COMPETÈNCIA MUNICIPAL

Les obres de condicionament exterior i interior local social Palau-Sacosta, és una
competència municipal assumida per la Corporació Municipal, d'acord amb l'article 25.2.a)
de la Llei reguladora de bases de règim local 7/1985, de 2 d'abril.

Consta a l'expedient 2025001110 informe número 2025002222 sobre la competència de la
Xarxa de Centres Cívics de l'Ajuntament de Girona en la gestió dels locals socials
municipals i la dinamització associativa.

Tercer.- OBJECTE

L'objecte del contracte és la contractació i execució de les obres de condicionament exterior
i interior local social de Palau-Sacosta, situat al carrer Jocs Olímpics de Barcelona 4, 17003
Girona, del projecte redactat pels Serveis Tècnics Municipals i aprovat definitivament per la
Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 13 de febrer de 2026 (exp. 2025001110),
amb un pressupost total cent vint-i-cinc mil tres-cents seixanta-set euros amb vuitanta-tres
cèntims (125.367,83 €) IVA inclòs.

Acreditació de la necessitat de contractació de les obres de condicionament
exterior i interior local social Palau-Sacosta.

Relatiu a:

Informe 2026017271
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Pel que fa al condicionament exterior, aquest consisteix per una banda, en la finalització de
la urbanització de la via pública mitjançant el pavimentat de la part de vorera que manca per
finalitzar, i per altra banda en el condicionament exterior del local ubicat dins la parcel·la.
Aquest condicionament, consistirà en el pavimentat de diverses zones exteriors, la
substitució d'una part de la tanca perimetral de la parcel·la i la formació i construcció d'unes
jardineres.

Pel que fa al condicionament interior, aquest consisteix en condicionar la part interior del
local que manca per finalitzar, per una banda compartimentant-la en una sala polivalent i un
magatzem als quals s'accedirà mitjançant la formació d'una rampa d'accés, i per l'altra dotar
aquests espais de l'aïllament tèrmic, permeabilitat a l'aigua i a l'aire necessaris, així com,
dotar-los de les instal·lacions d'enllumenat, electricitat i climatització corresponents.

Consta a l'expedient 2025001110 informe de supervisió 2025058959, de 6 de novembre de
2025.

Quart.- ÀMBIT DEL PROJECTE I DISPONIBILITAT DELS TERRENYS

L'àmbit d'actuació de les obres de condicionament exterior i interior local social de Palau-
Sacosta, situat al carrer Jocs Olímpics de Barcelona 4, 17003 Girona.

La finca que ocupa l'actual Local social de Palau-Sacosta l'Ajuntament de Girona és titular
d'un dret real d'ús derivat de la cessió d'ús realitzada per part de la TGSS sobre l'immoble.
El bé, es troba inventariat a l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament de Girona,
referenciada amb el número 16687. La seva referència cadastral és
5553907DG8455D0001HQ i té una superfície de 1733 m² i dues edificacions adossades
que sumen 302,60 m².

Consta a l'expedient 2025001110 certificat de titularitat del bé (tràmit 4).

Cinquè.- CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES

Codi CPV:
- 45111000-8 Treballs de demolició, explanació i neteja del terreny
- 45233200-1 Treballs diversos de pavimentació.
- 45215200-9 Treballs de construcció d'edificis per serveis socials

D'acord amb l'art. 12.1 del ROAS les obres locals ordinàries es classifiquen, segons el seu
objecte i la naturalesa, en els grups següents:

a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació.
b) Obres de reparacions menors.
c) Obres de conservació i manteniment
Les obres objecte del present projecte es classifiquen com obres de reforma, que d'acord
amb l'art. 12.3 del ROAS el concepte general de reforma abasta el conjunt d'obres
d'ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d'un bé immoble ja
existent. 

En aquest sentit, les actuacions previstes en el present projecte, descrites en el punt tercer
Objecte del contracte, s'ajusten plenament a la definició d'obres de reforma, atès que
intervenen sobre un immoble existent amb la finalitat de millorar-ne les condicions d'ús,
funcionalitat, accessibilitat i adequació normativa, sense alterar-ne la volumetria ni
l'estructura essencial.
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Sisè.- NO DIVISIÓ LOTS

La possibilitat d'excepcionar la divisió en lots consta expressament prevista en l'article 99.3
LCSP, d'acord amb el qual:

"Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i
es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.

No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi
hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos
de contractes de concessió d'obres.

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de
l'objecte del contracte, els següents:

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte
del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per
a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la
necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure
impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes
diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient".

Al cas que ens ocupa, les obres de condicionament exterior i interior local social de Palau-
Sacosta, NO és possible la divisió del Contracte en lots, atès que les obres objecte de
licitació conformen una única unitat funcional, tant des del punt de vista constructiu, com de
gestió de les infraestructures, instal·lacions, i serveis, de tal manera que, des d'un punt de
vista tècnic la realització independent de les diverses prestacions (enderrocs, moviment de
terres, paleteria, pavimentació, revestiments, serralleria, jardineria, fusteria exterior i interior i
instal·lacions) compreses en l'objecte del contracte dificultaria la correcta execució del
mateix, en el supòsit de la descripció de l'apartat b, de l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i molt especialment pel que fa a
Seguretat i Salut, on es declararà una sola alta de Centre de Treball únic, amb un Pla de
Seguretat i Salut únic, al qual els subcontractats s'hauran d'adherir.

Setè.- INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

La Regidoria delegada de Transició Ecològica i Transformació Urbana de l'Ajuntament de
Girona no disposa de mitjans suficients, ni efectius, ni operaris especialitzats per poder dur
a terme l'esmentada prestació atès que aquesta subàrea està formada únicament per
personal de gestió tècnica, personal administratiu i personal d'oficina tècnica i no disposa de
personal amb categoria o designació que tinguin les aptituds i puguin dur a terme aquestes
feines.

Per tal de justificar la indisponibilitat de mitjans de l'Ajuntament, s'adjunta al present informe
el document número 2026011009, relatiu a la solvència tècnica de l'equip de brigades
municipals adscrites a la subàrea de Mobilitat i Via Pública, a l'efecte de justificar la
insuficiència de mitjans.

Pel que fa a les obres objecte del present expedient de contractació, d'una banda es posa
de manifest que les brigades municipals no disposen de personal especialista per executar-
les; per exemple, no compten amb professionals especialitzats en obres de reforma interior
que impliquin revestiments, paviments o instal·lacions de climatització, entre d'altres. D'altra
banda, tampoc disposen de la maquinària necessària per dur a terme les obres exteriors,
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com ara una miniretroexcavadora o un dúmper.

Per tant, queda plenament justificada la manca de capacitat tècnica i de recursos humans
per a l'execució de les obres objecte del contracte.

En cap cas el contracte es du a terme amb la finalitat de contractar personal, ja que es
tracta d'un contracte per satisfer una necessitat puntual i de durada determinada, que
finalitza quan s'acaba l'obra.

Vuitè.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació es fixa en cent vint-i-cinc mil tres-cents seixanta-set euros
amb vuitanta-tres cèntims (125.367,83 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en cent
tres mil sis-cents nou euros amb setanta-vuit (103.609,78€) de pressupost net, més vint-i-un
mil set-cents cinquanta-vuit euros amb cinc cèntims (21.758,05€) d'IVA calculat amb un
tipus del 21 %.

D'acord amb la Base 27a de les bases d'execució del pressupost, als efectes de l'article
242.4 de la Llei 9/2017 s'ha previst una dotació addicional d'un 10% addicional del preu del
contracte, amb un import de  dotze mil cinc-cents trenta-sis euros amb setanta-vuit cèntims
(12.536,78€), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en deu mil tres-cents seixanta euros
amb noranta-vuit cèntims (10.360,98€) de pressupost net, més dos mil cent setanta-cinc
euros amb vuitanta cèntims (2.175,80€) en concepte d'IVA calculat al tipus del 21%.

L'aplicació pressupostària a la qual s'imputa la despesa és la partida pressupostària 2026
400 92400 62202 PROJECTE DE CONDICIONAMENT EXTERIOR I INTERIOR DEL
LOCAL SOCIAL DE PALAU-SACOSTA, operacions comptables RC 220260005251 i RC
220260005253.
 
S'ha comprovat que aquest pressupost s'adequa als preus de mercat perquè els preus del
projecte s'han obtingut a partir del banc de preus del BEDEC. 

El BEDEC és un conjunt de bases de dades generada per l'Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya - ITeC, amb informació de productes de la construcció que ofereix
informació de preus, plecs de condicions i dades ambientals, biblioteca d'objectes BIM,
bancs d'entitats, bancs d'empreses, pressupostos tipus i banc de normativa.

El conjunt de dades del BEDEC estan permanentment actualitzades i els preus que
contenen aquestes bases de dades responen als preus de mercat.

El detall de les diferents partides del pressupost d'execució material de l'obra (PEM), amb
les justificacions de les despeses de personal, material, maquinària, i altres, es troben
recollides en la documentació tècnica, on posteriorment se li aplica el 13% de despeses
generals i el 6% de benefici industrial, per obtenir l'esmentat pressupost net, al que se li
aplica l'IVA vigent.

Novè.- DURADA DEL CONTRACTE

S'estableix un termini d'execució dels treballs de sis (6) mesos, a comptar des del dia
següent al de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, d'acord amb el programa
de treball que consta en el projecte aprovat.

Desè.- VALOR ESTIMAT I TIPUS DE PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
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Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d'obres d'acord amb el previst a
l'article 13 de la LCSP. Atès que l'article 13 de la LCSP, defineix com a contractes d'obres
aquells que tenen per objecte l'execució d'una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció
del projecte, o la realització d'algun dels treballs enumerats a l'Annex I.

Als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat del contracte subjecte a
licitació, el Valor Estimat és de cent tretze mil nou-cents setanta euros amb setanta-sis
cèntims (113.970,76 €), IVA exclòs.

Atès el valor estimat, el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert
simplificat, atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de la
LCSP, i que la tramitació de l'expedient serà l'ordinària, de conformitat amb els articles 116 i
següents de la llei.

Onzè.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

L'òrgan de contractació competent per a l'adjudicació del contracte és la Junta de Govern
Local en virtut de la Delegació efectuada per decret de l'Alcaldia número 2026001992, de 26
de gener de 2026.

Fonament jurídic: 

Atès el que disposen els articles 13, 28, 116, 117, 122, 124, 145, 159, 231 i següents i DA
2a. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Atès el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
en relació a la competència. 

Ateses les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.

Per tot el que s'ha exposat,

Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de condicionament exterior i
interior local social Palau-Sacosta, pel Procediment Obert Simplificat, amb un pressupost
base de licitació de cent vint-i-cinc mil tres-cents seixanta-set euros amb vuitanta-tres
cèntims (125.367,83 €) IVA inclòs, corresponent a cent tres mil sis-cents nou euros amb
setanta-vuit (103.609,78 €) de pressupost net, més vint-i-un mil set-cents cinquanta-vuit
euros amb cinc cèntims (21.758,05 €) d'IVA calculat amb un tipus del 21 %.

Segon.- Autoritzar la despesa per import de cent vint-i-cinc mil tres-cents seixanta-set euros
amb vuitanta-tres cèntims (125.367,83 €) IVA inclòs amb càrrec a la següent partida del
pressupost municipal 2026 400 92400 62202 PROJECTE DE CONDICIONAMENT
EXTERIOR I EXTERIOR DEL LOCAL SOCIAL DE PALAU-SACOSTA, operació comptable
RC 220260005251.

Autoritzar la despesa per import de dotze mil cinc-cents trenta-sis euros amb setanta-vuit
cèntims (12.536,78 €), IVA inclòs amb càrrec a la següent partida del pressupost municipal
2026 400 92400 62202 PROJECTE DE CONDICIONAMENT EXTERIOR I INTERIOR DEL
LOCAL SOCIAL DE PALAU-SACOSTA, operació comptable RC 220260005253.

Es proposa:
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CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE LES OBRES DE 
CONDICIONAMENT EXTERIOR LOCAL SOCIAL PALAU-SACOSTA, BARRI: PALAU-SACOSTA-
AVELLANEDA-MAS XIRGU 

 

Descripció del contracte Obres de condicionament exterior i interior local social Palau-Sacosta 
Pressupost base de licitació 125.367,83€ 
Tipificació del contracte Obres 
Codi CPV 45111000-8 Treballs de demolició, explanació i neteja del terreny 

45233200-1 Treballs diversos de pavimentació. 
45215200-9 Treballs de construcció d’edificis per serveis socials 

Àrea/servei promotor Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Subàrea de 
Transformació Urbana. Servei de Projectes i Obres. Secció de Gestió 
d’Equipaments i Obres. 

Lots 1 
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE  

L’objecte del contracte és la contractació i execució de les obres de condicionament exterior i interior 
local social de Palau-Sacosta, situat al carrer Jocs Olímpics de Barcelona 4, 17003 Girona. 

Pel que fa al condicionament exterior, aquest consisteix per una banda, en la finalització de la 
urbanització de la via pública mitjançant el pavimentat de la part de vorera que manca per finalitzar, 
i per altra banda, en el condicionament exterior del local ubicat dins la parcel·la. Aquest 
condicionament, consistirà en el pavimentat de diverses zones exteriors, la substitució d’una part de 
la tanca perimetral de la parcel·la i la formació i construcció d’unes jardineres. 

Pel que fa al condicionament interior, aquest consisteix en condicionar la part interior del local que 
manca per finalitzar, per una banda compartimentant-la en una sala polivalent i un magatzem als 
quals s’accedirà mitjançant la formació d’una rampa d’accés, i per l’altra dotar aquests espais de 
l’aïllament tèrmic, permeabilitat a l’aigua i a l’aire necessaris, així com, dotar-los de les instal·lacions 
d’enllumenat, electricitat i climatització corresponents. 

El projecte es va aprovar definitivament per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 13 
de febrer de 2026, i va ser redactat pels Serveis Tècnics municipals (exp.2025001110) 

L’import total del Projecte aprovat definitivament, és de cent vint-i-cinc mil tres-cents seixanta-set 
euros amb vuitanta-tres cèntims (125.367,83 €) IVA inclòs.  
 
2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER MITJANÇANT EL CONTRACTE  

La necessitat a satisfer prové de la petició, dins del marc dels Pressupostos Participats de 2019, en la 
qual, l’Associació de veïns proposava condicionar l’exterior del local social de Palau-Sacosta arranjant 
l’entrada per ampliar l’espai. Alhora, demanen la instal·lació d’un sistema de seguretat i la compra de 
mobiliari d’exterior (barbacoa, taules i cadires exteriors i parasols). 
 
En la proposta inicial derivada de l’informe tècnic, s’acceptava l’arranjament de la zona exterior de 
bosc i talús per ampliar el pati i el canvi de la tanca delimitadora de la finca. 
 
Per altra banda, mitjançant comunicat intern entrat per registre d’entrada número 2023027677, de 
data 16/03/2023, i que consta en l’expedient 2023013984, l’Associació de veïns i veïnes de Mas Jardí 
manifestava la voluntat de renunciar al projecte “Aportació econòmica per a la redacció de l’estudi i 
l’execució d’una primera fase de les obres per al pas de les persones des del carrer del Ros de Palau 
fins al carrer dels Sarriera” i destinar l’import reservat per acabar de condicionar la part interior del 
local social del barri de Palau- Sacosta. 
 
És per tot això que es necessita iniciar el procediment de licitació per a la contractació  de les obres de 
condicionament exterior i interior local social de Palau-Sacosta. 
 
3. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 

Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb el previst als articles 
25 i 13 de la llei 9/2017, de 8 de novembre del 2017 (d’ara endavant LCSP) i es sotmet en tot el que no 
s’indiqui expressament en aquest document de Característiques del contracte a la llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic i normativa de desenvolupament. 
 
4. DIVISIÓ EN LOTS 

La possibilitat d'excepcionar la divisió en lots consta expressament prevista en l'article 99.3 LCSP, 
d'acord amb el qual: 
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"Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització 
independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar 
lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta. 

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi 
motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de 
contractes de concessió d'obres. 

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del 
contracte, els següents: 

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del 
contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a 
l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la 
necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure 
impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. 
Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient". 

 
Al cas que ens ocupa, les obres de condicionament exterior i interior local social de Palau-Sacosta, NO 
és possible la divisió del Contracte en lots, atès que les obres objecte de licitació conformen una única 
unitat funcional, tant des del punt de vista constructiu, com de gestió de les infraestructures, 
instal·lacions, i serveis, de tal manera que, des d’un punt de vista tècnic la realització independent de 
les diverses prestacions (enderrocs, moviment de terres, paleteria, pavimentació, revestiments, 
serralleria, jardineria, fusteria exterior i interior i instal·lacions) compreses en l’objecte del contracte 
dificultaria la correcta execució del mateix, en el supòsit de la descripció de l’apartat b, de l’article 99.3 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i molt especialment pel 
que fa a Seguretat i Salut, on es declararà una sola alta de Centre de Treball únic, amb un Pla de 
Seguretat i Salut únic, al qual els subcontractats s’hauran d’adherir. 
 
5. CONTRACTE RESERVAT DE CONFORMITAT AMB LA D.A 4A LCSP 

NO  
 
6. CLASSIFICACIÓ DEL VOCABULARI COMÚ DE CONTRACTES PÚBLICS 

La codificació del contracte, d'acord amb el Reglament CE 213/2008 de la comissió, de 28 de novembre 
de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament Europeu i el consell pel qual 
s'aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del 
Parlament Europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referencia a 
la revisió dels CPV, són: 
 

- 45111000-8 Treballs de demolició, explanació i neteja del terreny 
- 45233200-1 Treballs diversos de pavimentació. 
- 45215200-9 Treballs de construcció d’edificis per serveis socials 

 
7. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES I CONTINGUT MÍNIM 

D'acord amb l’ art. 12.1 del ROAS les obres locals ordinàries es classifiquen, segons el seu objecte i la 
naturalesa, en els grups següents: 

a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació. 

b) Obres de reparacions menors. 

c) Obres de conservació i manteniment. 
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Les obres objecte del present projecte es classifiquen com obres de reforma, que d’acord amb l’art. 
12.3 del ROAS el concepte general de reforma abasta el conjunt d’obres d’ampliació, millora, 
modernització, adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble ja existent.  

En aquest sentit, les actuacions previstes en el present projecte, descrites en el punt I Objecte del 
contracte, s’ajusten plenament a la definició d’obres de reforma, atès que intervenen sobre un 
immoble existent amb la finalitat de millorar-ne les condicions d’ús, funcionalitat, accessibilitat i 
adequació normativa, sense alterar-ne la volumetria ni l’estructura essencial. 

D’acord amb l’art. 24 del ROAS, els projectes que es refereixin a obres locals ordinàries de primer 
establiment, de reforma o de gran reparació, han de contenir, en tot cas: 

a) Una memòria, la qual ha de considerar les necessitats a satisfer, els factors de tot ordre a tenir 
en compte, inclòs el compliment de la normativa d’accessibilitat, i la justificació de la solució 
adoptada. 

b) Un pressupost, integrat o no per altres de parcials, amb l’expressió dels preus unitaris i els 
descompostos, els estats d’amidaments i les dades necessàries per a la valoració de les obres. 

c) El plec de prescripcions tècniques particulars, on es faci la descripció de les obres i se’n reguli 
l’execució. 

d) Els plànols de conjunt i de detall de l’obra, suficientment descriptius, per tal que resti 
perfectament definida. 

Per altra banda, d’acord amb l’art. 233 de la LCSP, els projectes d’obres han de comprendre, almenys: 

a) Una memòria en què es descrigui l’objecte de les obres, que ha de recollir els antecedents i la 
situació prèvia a les obres, les necessitats a satisfer i la justificació de la solució adoptada, i es 
detallin els factors de tot tipus que cal tenir en compte.  

b) Els plans de conjunt i de detall necessaris perquè l’obra quedi perfectament definida, així com 
els que delimitin l’ocupació de terrenys i la restitució de servituds i altres drets reals, si s’escau, i 
serveis afectats per l’execució.  

c) El plec de prescripcions tècniques particulars, on s’ha de fer la descripció de les obres i se n’ha 
de regular l’execució, amb expressió de la forma en què aquesta es portarà a terme, les obligacions 
de tipus tècnic que corresponguin al contractista, i la manera com es portarà a terme el 
mesurament de les unitats executades i el control de qualitat dels materials utilitzats i del procés 
d’execució.  

d) Un pressupost, integrat o no per diversos de parcials, amb expressió dels preus unitaris i dels 
descompostos, si s’escau, estat de mesuraments i els detalls necessaris per fer-ne la valoració. El 
pressupost s’ha d’ordenar per obres elementals, en els termes que s’estableixin per reglament.  

e) Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caràcter indicatiu, amb previsió, 
si s’escau, del temps i cost.  

f) Les referències de tot tipus en què es fonamenta el replantejament de l’obra.  

g) L’estudi de seguretat i salut o, si s’escau, l’estudi bàsic de seguretat i salut, en els termes que 
preveuen les normes de seguretat i salut en les obres.  

h) Tota la documentació que estigui prevista en normes de caràcter legal o reglamentari. 

No obstant això, per als projectes d’obres de primer establiment, reforma o gran reparació inferiors a 
500.000 euros de pressupost base de licitació, IVA exclòs, es pot simplificar, refondre o fins i tot 
suprimir algun o alguns dels documents anteriors en la forma que determinin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei, sempre que la documentació resultant sigui suficient per definir, valorar 
i executar les obres que comprengui. 
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8. RESPONSABLE DEL CONTRACTE, DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT I SERVEI ENCARREGAT DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte:  
 

Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Subàrea de Transformació Urbana. 
Servei de Projectes i Obres. Secció de Gestió d’Equipaments i Obres. 

 
Es designa al Sr. DAVID FREIXES FERNANDEZ, Cap de Secció de Gestió d'Equipaments i Obres, com a: 
 

• Responsable del contracte. 
• Director de les obres. 

 
En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte són exercides pel director 
facultatiu de conformitat amb els articles 237 a 246 de la LCSP.  

 
Es designa al Sr. DAVID ROCA CARTAÑÁ, arquitecte tècnic municipal, com a: 
 

• Coordinador de seguretat i salut en fase d'execució. 
 

D’acord amb els articles 3 i 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, corresponents a la 
coordinació en matèria de seguretat i salut durant l’execució de les obres. 

 
Es designa al Sr. DAVID FREIXES FERNANDEZ, Cap de Secció de Gestió d'Equipaments i Obres, com a 
substitut del: 
 

• Coordinador de seguretat i salut en fase d'execució. 
 
per casos d’absència temporal. 
 
Es designa al Sr. DAVID ROCA CARTAÑÁ, arquitecte tècnic municipal, com a substitut del: 
 

• Responsable del contracte. 
• Director de les obres. 

 
per casos d’absència temporal. 
 
9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I CRÈDIT EN QUÈ S’EMPARA 

El pressupost base de licitació es fixa en cent vint-i-cinc mil tres-cents seixanta-set euros amb vuitanta-
tres cèntims (125.367,83€) IVA inclòs.  

Aquest import es desglossa en cent tres mil sis-cents nou euros amb setanta-vuit (103.609,78€) de 
pressupost net, més vint-i-un mil set-cents cinquanta-vuit euros amb cinc cèntims (21.758,05€) d’IVA 
calculat amb un tipus del 21 %. 

D'acord amb la Base 27a de les bases d'execució del pressupost, als efectes de l'article 242.4 de la Llei 
9/2017 s'ha previst una dotació addicional d'un 10% addicional del preu del contracte, amb un import 
de  dotze mil cinc-cents trenta-sis euros amb setanta-vuit cèntims (12.536,78€), IVA inclòs. Aquest 
import es desglossa en deu mil tres-cents seixanta euros amb noranta-vuit cèntims (10.360,98€) de 
pressupost net, més dos mil cent setanta-cinc euros amb vuitanta cèntims (2.175,80€) en concepte 
d'IVA calculat al tipus del 21%. 
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Partides pressupostàries: 
 

• 2026 400 92400 62202– PROJECTE DE CONDICIONAMENT EXTERIOR I INTERIOR DEL LOCAL 
SOCIAL DE PALAU-SACOSTA  
(RC 220260005251):                    125.367,83€  

 
• 2026 400 92400 62202 – RESERVA 10% POSSIBLE INCREMENT AMIDAMENT 

CONDICIONAMENT EXTERIOR INTERIOR LOCAL SOCIAL PALAU-SACOSTA   

(RC 220260005253):                    12.536,78€ 

Estudi econòmic: 
 

Pressupost 
 

Import 

Pressupost d'Execució Material – PEM 
 

87.067,04 € 

 
Despeses Auxiliars 
 

Import 

13% de Despeses Generals d'Empresa 
 

11.318,72 € 

6% de Benefici Industrial 
 

5.224,02 € 

Total Despeses Auxiliars 
 

16.542,74 € 

 
Subtotal 
 

103.609,78 € 

IVA (21%) 21.758,05 € 
 

PRESSUPOST GENERAL PER CONTRACTA – PEC 125.367,83 € 
Els preus del projecte s’han obtingut a partir del banc de preus del BEDEC.  
 
El BEDEC és un conjunt de bases de dades generada per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya - ITeC, amb informació de productes de la construcció que ofereix informació de preus, plecs 
de condicions i dades ambientals, biblioteca d'objectes BIM, bancs d'entitats, bancs d'empreses, 
pressupostos tipus i banc de normativa.  
 
El conjunt de dades del BEDEC estan permanentment actualitzades i els preus que contenen aquestes 
bases de dades responen als preus de mercat. 
 
Les Despeses Generals d'Empresa s'han fixat del 13%, d'acord amb l'article primer de la Orden 
FOM/1824/2013, de 30 de septiembre, por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, a aplicar en el Ministerio de Fomento. 
 
El Benefici Industrial s'ha fixat del 6% d'acord amb l'article 131.1.b del Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, per formar el Pressupost Base de licitació, a partir del Pressupost d'Execució Material. 
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10. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

El valor estimat (VE del contracte) és de cent tretze mil nou-cents setanta euros amb setanta-sis 
cèntims (113.970,76 €), sense incloure l’IVA. 
 

Any Prestació Eventuals 
pròrrogues 

Altres 
conceptes (*) 

Modificacions 
previstes 

TOTAL 

2026 103.609,78 € 0,00 € 10.360,98 € 0,00 € 113.970,76 € 
(*) 10% en previsió del major increment d'amidament legalment possible, segons allò que estableix l’article 242.4.i de la Llei 
de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre. 
 
11. MODIFICACIONS CONVENCIONALS 

NO es preveuen. 
 
12. REVISIÓ DE PREUS 

Revisió de preus: No procedeix, de conformitat amb l’article 103 LCSP 
 
13. INICI, DURADA I POSSIBLES PRÒRROGUES DEL CONTRACTE 

S'estableix un TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS de SIS ( 6 )MESOS, a comptar des del dia següent 
de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. Aquest termini s’estableix tenint en compte el 
que es determina al projecte d’execució i d’acord amb el programa de treballs, realitzat en base a la 
durada de les obres i a les fases de cada una de les activitats previstes. 
 
S'estableix aquesta durada del contracte, per assegurar la seva execució dins el termini previst, tenint 
en compte la naturalesa del mateix i els treballs a realitzar, d'acord amb el pla de treball i organització 
d'obres, que es contempla a la memòria del projecte d'obres aprovat, el qual s’ha estudiat tenint en 
compte per una banda les diferents necessitats de les entitats que en fan ús i del material que hi ha 
emmagatzemat per tenir la menor interferència amb el desenvolupament de les activitats, i per l’altra 
els terminis d’entrega del diferents proveïdors que intervindran en les obres. 
 
NO s’estableixen terminis parcials d’execució. 
 
El contracte NO és prorrogable. 
 
14. LLOC D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT 

Local social de Palau-Sacosta situat al carrer Jocs Olímpics de Barcelona 4, 17003 Girona.  
 
La finca és titularitat de l’Ajuntament de Girona i la seva referència cadastral és 
5553907DG8455D0001HQ amb superfície construïda de 302 m2 i la parcel·la de superfície total de 
1.733 m2. 
 
15. FORMA DE PAGAMENT 

La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions a l’empresa contractista s’efectuarà 
de forma general a través de les certificacions mensuals que expedirà la direcció facultativa. 
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Abonaments a compte per operacions preparatòries:  
 

a. Per aplec de materials: NO  

b. Per instal·lacions i equipaments: NO 

 
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Girona, en els terminis establerts en l’article 240.1 i 
l’article 198.4 de la LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de 
cotització del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al 
corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
Factura electrònica 

En compliment del previst a la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures del sector públic, els proveïdors o contractistes de les 
Entitats Locals, hauran d’emetre factures electròniques en els termes i condicions previstos a la llei. 
No obstant, si és voluntat del proveïdor, pot quedar exempt d’aquesta obligació en el que es refereix 
a les factures d’import inferior a 5.000 €.  

El punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament de Girona i entitats que en 
depenen és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya ( AOC), eFACT, i 
d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l’Administració General de l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya pel qual aquesta s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( 
FACe). 

Codis DIR3, tant per òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina comptable: L01170792  

L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per la càrrega de 
factures electròniques www.girona.cat/efactura 

En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada de la prestació. 
 

16. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

- Tramitació anticipada: NO  
- Tramitació: ordinària 
- Procediment: obert simplificat 
 
17. HABILITACIÓ EMPRESARIAL 

No procedeix. 
 
18. OBERTURA D’UNA SUCURSAL A ESPANYA DE LES EMPRESES NO COMUNITÀRIES QUE RESULTIN 

ADJUDICATÀRIES 

SÍ 
 
 
19. CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, no és 
exigible la classificació de l’empresari en el grup o subgrup, atès que el valor estimat de l’obra és 
inferior a 500.000 euros. 
 



 

 
Pàgina - 11 - de 21 

 
 

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT  
EXTERIOR LOCAL SOCIAL PALAU-SACOSTA, BARRI: PALAU-SACOSTA-AVELLANEDA-MAS XIRGU 

En aquests casos, l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant: 
 

a) La classificació a sol·licitar segons l’article 25 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel  
que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, ha 
de ser: 

 
Categoria 1: Quan el valor estimat del contracte és inferior o igual a 150.000 euros 
Grup C:  
Edificacions. 
 
Subgrups: 
D’acord amb l’article 36.5 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre, només s'exigeix la 
classificació en un sol grup atès que per la naturalesa de l'obra caldria la classificació en tots els 
subgrups. 

 
b) Acreditant el compliment dels requisits específics de solvència econòmica i financera i tècnica 

o professional, per algun dels mitjans següents: 
 

b.1) L’acreditació de la solvència econòmica i financera de l’empresari es durà a terme pel 
següent mitjà: 

 
Declaració sobre el volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit 
d’activitat al que es refereix el contracte, referit al millor exercici dins dels tres darrers 
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, 
en la mesura que es disposi de les referències de l’esmentat volum de negocis. 

El volum anual de negocis de l’empresa en algun dels exercicis acreditats haurà de ser igual 
o superior a una vegada i mitja el valor estimat del contracte, essent igual o superior a 
170.956,14 €. 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes 
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el 
Registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit.  

Les empreses que per la seva prompte creació, encara que no tinguin comptes anuals 
aprovats i dipositats al Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el seu 
volum anual de negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA ) o 
bé el model 303 (declaració trimestral IVA) quan sigui inferior a un any. En el cas de què la 
data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora o contractista individual 
sigui inferior a tres (3) anys, el requeriment d'acreditació del volum anual de negocis es 
podrà referir al període efectiu d'activitat de l'empresa. En el cas de què aquesta data sigui 
inferior a un (1) any el requeriment podrà ser proporcional. 

b.2) L’acreditació de la solvència tècnica es podrà efectuar de conformitat amb l’article 88 de la 
Llei 9/2017 LCSP: 

 
1. Amb una relació de les obres executades en els darrers cinc anys, avalada per 

certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc de 
l'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals 
es regeix la professió i si es van portar amb normalitat a bon terme; en el seu cas, 
aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per 
l'autoritat competent.  
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2. Experiència en l'execució d'obres de similars característiques, amb un mínim de 3 
obres executades en els darrers cinc anys, amb un import mínim de cadascuna d'elles 
igual al pressupost base de licitació. Aquesta experiència haurà de ser avalada amb 
certificats de bona execució, que indicaran l'import, dates i el lloc d'execució de les 
obres. 

 
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 euros, quan el  contractista 
sigui una empresa de nova creació, entenent per aquesta la que tingui una antiguitat 
inferior a cinc (5) anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà de conformitat amb l’article 
88.2 de la Llei 9/2017 LCSP per els mitjans que s’indiquen a continuació, sense que en cap 
cas sigui aplicable l’apartat de l’article 88.1.a) que regula l’experiència amb l’execució d’un 
número determinat d’obres: 
 

‐ La declaració en què s’indiqui el personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan 
integrats en l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, 
acompanyada dels documents acreditatius corresponents i d’acord amb el projecte 
tècnic aprovat, i que com a mínim serà: 

 Un encarregat d’obra 
 Dos oficials 
 Dos manobres 

 
‐ La declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es 

disposa per a l’execució de les obres de conformitat amb el previst en el projecte tècnic 
aprovat, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent. 

 Mini retroexcavadora de entre 2 i 5 tn 
 Dúmper amb capacitat de càrrega d’entre 1 a 5 tn 
 Camió de transport de terres amb capacitat de 5 a 8 tn 

 
 
20. COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE MITJANS PERSONALS I 

MATERIALS 

Donada l’especificitat de l’objecte principal del present contracte, l’empresa licitadora haurà de 
comprometre’s en cas d’adjudicació a:  
 
a)  Compromís d’adscripció a l’execució del contracte de mitjans: PERSONALS / MATERIALS : NO 

21. CRITERIS DE VALORACIÓ D’OFERTES 

D’acord a la LCSP, s’ha seleccionat una pluralitat de criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica per al càlcul de la puntuació de les ofertes amb l’objectiu de que els licitadors puguin 
millorar les prestacions objecte del contracte, amb l’objecte de maximitzar la relació Qualitat-Preu. En 
casos d’empat, els criteris de desempat seran els establerts a l’article 147.2 LCSP. 
 
Aquests criteris, juntament amb la seva ponderació, s’indiquen a continuació: 
 

Criteri Ponderació Tipologia 
Millora del preu sobre l’establert 70% Automàtic 
Coneixement de l’àmbit del projecte 30% Automàtic 
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21.1. MILLORA DEL PREU SOBRE L’ESTABLERT EN AQUEST PLEC (70 PUNTS) 

Aconseguir un preu més baix permet a l’Ajuntament de Girona disposar de més recursos econòmics 
per prestar altres serveis als ciutadans. 

Es valorarà l’oferta de manera que a la més econòmica se li assignarà 70 punts. La resta d’ofertes 
s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la fórmula lineal qualitativa: 

 

𝑃𝑃𝑣𝑣 = 𝑃𝑃 · �1 − �
𝑂𝑂𝑣𝑣 − 𝑂𝑂𝑚𝑚

𝐼𝐼𝐼𝐼
�� 

  Essent: 

𝑃𝑃𝑣𝑣: 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙′𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 

𝑃𝑃: 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ò𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑂𝑂𝑣𝑣: 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙′𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 

𝑂𝑂𝑚𝑚:𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ò𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐼𝐼𝐼𝐼: 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ó 

Aquesta fórmula és la proposta com a regla general per puntuar l’oferta econòmica a  la directriu 
1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica. El 
valor de ponderació pren el valor 1 de forma ordinària atès que no hi ha circumstàncies que motivin 
l’elecció d’altre factor. 

En el preu proposat estarà desglossat l’Import sobre el Valor Afegit vigent, IVA. 

 
21.2. CONEIXEMENT DE L’AMBIT DEL PROJECTE (30 PUNTS) 

En tractar-se d’una obra dins d’un entorn residencial, amb serveis i zona boscosa, i a més, en haver-hi 
una part de l’obra a l’interior de l’edifici, es considera que tenir en compte factors com l’organització, 
la maquinària a utilitzar, les zones d’emmagatzematge de material/residus, són fonamentals per tal de 
garantir la mínima afectació a l’entorn, així com garantir també la mínima afectació dins de l’edifici 
durant l’execució de les obres. 

Ateses les característiques de l’actuació objecte del contracte, per aconseguir la preparació d’una 
oferta més ajustada a la realitat i revertir en conseqüència en una major qualitat de la oferta, es 
valorarà que els licitadors acreditin un reconeixement previ de l’àmbit del projecte. 

L’obra inclou actuacions que comporten un volum rellevant de moviment de terres, l’execució de les 
quals es troba condicionada per la configuració real dels accessos, la relació física amb la resta de la 
finca i les condicions logístiques de l’entorn immediat. Aquests factors incideixen directament en la 
planificació, els mitjans a emprar i la correcta formulació per a la proposta econòmica i únicament 
es poden concretar ad hoc mitjançant un coneixement de l’entorn i les circumstàncies de l’indret de 
les obres, així com de l’interior de l’edifici, aspectes que són indispensables per a la preparació de la 
oferta. 

Per aquests motius es valorarà que el licitador acrediti el coneixement de l’àmbit del projecte 
mitjançant l’entrega d’un reportatge fotogràfic de l’àmbit de les obres i del seu entorn immediat dels 
punts que poden condicionar en major o menor mesura l’execució de les obres, el tipus de mitjans a 
disposar o de la maquinaria a emprar, els rendiments de les partides del projecte o l’estructuració 
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interna, i que per tant poden tenir influència en el cost de l’execució de les obres, ja sigui directe o 
indirecte, afectant doncs en última instància a l’oferta a presentar. 

La presentació del reportatge fotogràfic té com a finalitat permetre aquest coneixement previ sense 
interferir en el normal desenvolupament de les activitats del centre i facilitar la formulació correcta de 
les ofertes, d’acord amb els principis de transparència, necessitat i proporcionalitat establerts a la 
LCSP. 

S’entregarà un document PDF amb el reportatge fotogràfic (amb un mínim de 16 fotografies 
acompanyades d’un peu en el que s’indiqui el punt representat) i una declaració responsable del 
licitador signada digitalment indicant la data de realització de les fotografies i que la informació gràfica 
que s’acompanya ha estat utilitzada durant l’estudi econòmic de les obres per tal de definir i concretar 
els mitjans necessaris i el procediment d’execució de les obres per tal de garantir-ne la qualitat final i 
el termini d’execució contractual. 

S'adjunta àmbit de l'entorn de l'obra, en el que s'han d'identificar com a mínim 2 fotografies de cada 
un dels punts següents: 

- Itineraris de vianants del carrer quedin afectats. (mínim 2 fotos) 

- Edificació objecte de les obres (mínim 2 fotos) 

- Accessos a l’equipament (mínim 2 fotos) 

- Espais interiors no objecte de les obres que quedin afectats per aquestes (2 fotos) 

- Àmbit de les obres interiors (mínim 2 fotos) 

- Àmbit de les obres exteriors (mínim 2 fotos) 

- Entorn immediat de la zona boscosa afectada. (mínim 2 fotos) 

- Punts previstos per l’emmagatzematge dels materials / residus (mínim 2 fotos) 

 
Àmbit de les obres i entorn immediat 
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Amb la finalitat que els licitadors puguin realitzar el reportatge fotogràfic tenint en compte els punts 
que s’indiquen, vista la necessitat d’accedir a espais interiors i exteriors privatius no accessibles, es 
publicarà per via del perfil del contractant,  un cop publicada la licitació, els dies i les franges horàries 
en què durant el termini de presentació d’ofertes es pugui accedir al lloc en què s’haurà d’executar 
l’obra, tenint en compte que aquest no roman obert de manera permanent. 

Les imatges tindran una dimensió mínima de 7 cm (amplada / altura) i disposaran d’un peu de 
fotografia en el que s’indiqui el punt fotografiat.  

A aquests efectes, s’atorgaran 30 punts al licitador que acrediti aquest coneixement mitjançant la 
presentació de la documentació descrita en els apartats anteriors, i 0 punts al licitador que no la 
presenti. 

La puntuació màxima a obtenir en aquest apartat serà de 30 punts. 

 
22. SISTEMA DE CÀLCUL PER A LES BAIXES DESPROPORCIONADES 

En aquesta licitació s'entendrà que una proposició és desproporcionada o anormalment baixa quan el 
preu ofert pel licitador sigui desproporcionat, d'acord amb els criteris previstos a l'article 85 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les 
administracions públiques. 
 
Malgrat la seva importància dins dels criteris de valoració de les ofertes, no es considerarà a efectes 
de valorar si una baixa és desproporcionada, el criteri d’acreditació de coneixement de l’àmbit del 
projecte (criteri de valoració de l’oferta Nº2) atès que no té repercussió directa en la valoració del PEM 
de les obres, i que és el que determina si una baixa presumptament temerària està justificada o no. En 
efecte, el cost dels mitjans utilitzats pel compliment d’aquest criteri no poden imputar-se com cost 
directe o indirecte de les obres, sinó com despeses generals de l’empresa, i per tant en cap cas serien 
considerats per avaluar una justificació de la baixa temerària, ja que aquesta valoració no entra en els 
interessos estratègics de les empreses (despeses generals i benefici industrial). 
 
Es consideren, en principi, ofertes desproporcionades o temeràries les que es trobin en aquests 
supòsits: 

I. Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en 
més de 25 unitats percentuals. 

II. Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra 
oferta. 

III. Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a 
la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana 
s’ha d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més de 
10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa 
superior a 25 unitats percentuals. 

IV. Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre 
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de 
calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, 
si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les 
tres ofertes de menor quantia. 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut de la 
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diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La 
desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.  
 
23. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 

23.1. OBLIGACIONS ESSENCIALS 

No es preveuen 

23.2. OBLIGACIONS RELATIVES AL NORMAL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

23.2.1. ASPECTES GENERALS 

El Contractista està obligat a construir, completar i mantenir les obres incloses en el present Projecte, 
així com aportar tots els materials, mà d'obra, maquinària i equips -ben provisionals o definitius- 
necessaris per finalitzar i mantenir les obres, fins a l'extrem en què l'aportació d'aquests elements 
estigui inclosa en el Projecte o raonablement s'infereixi del mateix. 

23.2.2. SEGURETAT I SALUT 

L’empresa contractista haurà de presentar, EN EL TERMINI MÀXIM DE 15 DIES NATURALS comptats 
des de la formalització del Contracte, el Pla de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. 

La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el 
termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els 
punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de 
les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals. 

En tot cas, el termini màxim per disposar de del Pla de Seguretat i Salut en el treball, informat per la 
persona coordinadora de Seguretat i Salut, per procedir a la seva preceptiva aprovació serà de 21 dies 
naturals des de la formalització el Contracte. Si per incomplir l’empresa contractista els terminis 
d’entrega indicats no fos possible començar les obres el dia següent a la signatura de l’acta de 
comprovació de replanteig al no disposar-se del Pla aprovat, no podrà reclamar cap ampliació del 
termini per aquest motiu. 

El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat 
social, de seguretat i salut en el treball i d’integració social dels minusvàlids i, en general, respondrà de 
quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter d’empleador, així com del compliment de 
totes les normes que regulin i despleguin la relació laboral o d’altre tipus existent entre aquell o entre 
els seus subcontractistes i els treballadors d’un i d’altres. 

Les empreses que es presenten a la licitació hauran de garantir en general el compliment de les 
disposicions legals vigents sobre prevenció de riscos laborals que li corresponen. Sobretot pel que fa 
referència a la coordinació d’activitats empresarials, formació i informació i vigilància de la salut en el 
treball dels seus treballadors. Durant el període d'execució de l'obra el Contractista serà responsable 
de qualsevol accident de persones alienes a l'obra que es produís per negligència, falta de 
senyalització, vigilància o de no haver establert les precaucions necessàries per evitar l'entrada a la 
mateixa 

23.2.3. PROGRAMA DE TREBALLS 

El contractista està obligat a presentar un programa de treball en el termini EN EL TERMINI MÀXIM DE 
21 DIES NATURALS, a comptar de la formalització del contracte. 
 
El programa de treball definirà i ordenarà els capítols i subcapítols que integren el projecte, amb la 
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estimació en dies dels terminis d’execució d’obra incloent les operacions preparatòries / comandes de 
materials. 

El responsable del contracte resoldrà sobre el programa de treball, podent imposar la introducció de 
modificacions o l'acompliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les 
clàusules del contracte. Aquest Programa, una vegada aprovat, adquirirà caràcter contractual. 

23.3. OBLIGACIONS RELATIVES A LA PROTECCIÓ, TANCAT I VIGILÀNCIA DE LES OBRES 

El contractista haurà de protegir, mantenir el tancat i vigilar les obres fins al dia de la signatura de l’acta 
de recepció, incloent per tant el període de temps que preceptivament ha de transcorre entre la data 
de finalització de les obres i la de la signatura de l’acta de recepció, En allò referent a la jardineria, 
s’hauran d’efectuar els recs que siguin necessaris per garantir la supervivència de les espècies 
plantades. 

L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per indicar 
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de 
l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les 
quals fa referència la clàusula vint-i-tresena del vigent plec de clàusules administratives generals de 
l’Administració General de l’Estat. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i 
manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. 

23.4. OBLIGACIONS RELATIVES AL CONTROL DE QUALITAT I DOCUMENTAL 

Fer-se càrrec de les despeses derivades dels assaigs i anàlisi de materials i unitats d'obra, i dels informes 
específics que la direcció facultativa ordeni fins al màxim del 1% del pressupost (segons el Decret 
3854/1970, de 31 de desembre) sense prejudici  d'aquells previstos en el projecte. 

El contractista haurà d’elaborar un projecte As-Built, seguint les directrius del Plec de condicions per 
l’aixecament per l’execució dels aixecaments topogràfics de final d’obra - as-built - 3D de l’Ajuntament 
de Girona, per tal d’obtenir amb tot grau de detall la realitat física de l’àmbit especificat en el projecte, 
per tal que aquests aixecaments puguin ser incorporats a la cartografia topogràfica municipal. 

A més de les ja previstes, seran obligacions de l’adjudicatari les següents consideracions de caràcter 
documental a tenir presents. 

1. Fer‐se càrrec de la redacció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits 
necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d'Indústria de la Generalitat 
de Catalunya, i gestionar amb els Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Girona les instàncies de 
sol·licitud d'aprovació i posada en marxa necessàries. La instal·lació no es considerarà conclosa 
fins que els esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats. 

2. Facilitar tota la documentació relativa al Control de Qualitat dels materials emprats a l'obra: 
resultats dels assaigs efectuats, provetes de formigó, assaig de soldadures, proves d'estanquitat, 
lliurament de certificats d'idoneïtat tècnica, etc. 

23.5. ALTRES OBLIGACIONS DEL ADJUDICATARI 

23.5.1. ASSEGURANÇA RC 

És obligació del contractista indemnitzar directament per tots els danys i perjudicis que es causin a 
tercers a conseqüència del subministrament i la instal·lació objecte del contracte. 

Per cobrir aquesta responsabilitat, l’empresa adjudicatària s’obliga a contractar una assegurança de 
responsabilitat civil a tercers per cobrir els riscos derivats de l’activitat contractada amb un límit mínim 
de 300.000 € per sinistre amb una companyia asseguradora de provada solvència. 

S’haurà de lliurar còpia de la pòlissa corresponent abans de la formalització del contracte, si no s’ha 
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fet abans i, amb caràcter periòdic el document acreditatiu del pagament de les primes corresponents. 
En el supòsit que l’acció de reclamació de tercers sigui instada enfront de l’Ajuntament es procedirà a 
la incoació del corresponent procediment de responsabilitat patrimonial de conformitat al que disposa 
la legislació de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
En aquest procediment el contractista serà considerat part interessada i si es considerés l’existència 
de responsabilitat per part del contractista, aquest haurà de fer-se càrrec de la corresponent 
indemnització, sens perjudici que pugui interposar els recursos que estimi convenients. 

En cas que el contractista no es fes càrrec de la indemnització determinada en el procediment anterior, 
aquesta indemnització podrà ser deduïda de la factura o de la garantia dipositada en formalitzar el 
contracte. 

23.5.2. SUBCONTRACTACIÓ 

De conformitat amb l’article 215 de la LCSP, el contractista podrà concertar amb tercers la realització 
parcial de la prestació. 

El contractista haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació i ABANS DE L’INICI D’EXECUCIÓ 
DEL CONTRACTE, la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant: 

 Part de la  prestació a subcontractar. 
 Identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista. 
 Solvència tècnica del subcontractista amb referència als elements tècnics i humans de que 

disposa, acreditant la seva experiència. 
 Declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar. 

El contractista haurà de notificar per escrit qualsevol modificació que sofreixi aquesta informació 
durant l’execució del contracte, amb 20 dies d’antelació a la celebració del contracte de 
subcontractació. 

23.5.3. CESSIÓ DEL CONTRACTE: 

D’acord amb l’article 214 LCSP procedeix la cessió del contracte, quan es compleixin els requisits 
establerts en el mateix. 
 

23.5.4. SUBROGACIÓ DE PERSONAL: 

En el present contracte no procedeix la subrogació del personal. 
 
24. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: 

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, serà obligatori l’establiment, en el plec de clàusules 
administratives particulars, d’almenys una de las condicions especials d’execució d’entre les que 
enumerem a continuació, que hauran d’estar vinculades a l’objecte del contracte. 
 

24.1. CLÀUSULA SOCIAL: 

NO es preveuen 
 
 

24.2. CLÀUSULA RELACIONES AMB LA INNOVACIÓ: 

NO es preveuen 
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24.3. CLÀUSULA AMBIENTAL: 

SI es preveuen 
 

CONDICIÓ ESPECIAL D’EXECUCIÓ 1: 
Tota la documentació corresponent als albarans d'entrega, controls de qualitat i assajos es 
gestionarà exclusivament en format digital, llevat de requeriments legals en sentit contrari. 
Aquesta mesura té com a objectiu reduir el consum de paper i fomentar la sostenibilitat en la 
gestió documental del projecte. 
 
JUSTIFICACIÓ I VERIFICACIÓ: 
Es comprovarà que tota la informació facilitada via mail o través de la plataforma NextCloud es 
tracti de documentació digital i no es tracti de documentació escanejada. 
 
També es podrà justificar mitjançant la presentació d’una declaració responsable indicant que 
tota la documentació s’ha tramitat en format digital, excepte en els casos en què la normativa 
exigeixi una versió en paper, per part de l’adjudicatari. 

 
S’està davant d’unes condicions especials d’execució en tant que no es tracta d’unes obligacions legals 
imposades per la legislació actual. 
 
Amb l’adopció de totes aquestes mesures s’aconsegueix la millora dels valors mediambientals que 
poden veure’s afectats amb l’execució del contracte. 
 
El compliment per l’adjudicatari de les condicions especials d’execució podrà verificar-se pel 
responsable del contracte en qualsevol moment durant l’execució del contracte i, en tot cas, es 
comprovarà al moment de la recepció de les obres.  
 
Atès que aquestes condicions especials d’execució NO es configuren com obligacions contractuals 
essencials, l'incompliment d’aquestes es penalitzarà d’acord amb els paràmetres previstos en el 
present plec. 
 

24.4. ALTRES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: 

NO es preveuen 
 

25. SISTEMA DE PENALITZACIONS: 

25.1. COMPLIMENT DEL CONTRACTE 

Conforme a l’article 210 de la LCSP, el contracte s’entendrà acomplert pel contractista quan aquest 
hagués realitzat, d’acord amb els seus termes i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la 
prestació. 

Així doncs, l'adjudicatari està obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva 
realització, total i parcial, amb el contingut, forma i condicions que s'assenyalen al plec de clàusules 
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques, i amb les que hagi proposat l’empresa 
adjudicatària en la seva oferta, sempre que hagin estat acceptades per l’Ajuntament. 

25.2. INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS 

En cas de defectuós compliment de les prestacions o de l'incompliment de les obligacions derivades 
dels plecs de clàusules o de les condicions especials d’execució per causes imputables al contractista, 
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serà d’aplicació el contingut dels articles 192 a 196 de la LCSP. 

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que legalment 
l’incumbeix en quant a l’esmena dels defectes. 

25.3. SISTEMA GENERAL DE PENALITATS 

Es regiran pel sistema general tots els incompliments o compliments defectuosos del contracte que 
no es regulen de forma particular en punts successius. En particular s’ha de fer esmenta a: 

 Incompliments en les obligacions derivades del normal desenvolupament de les obres. 

 Obligacions relatives a la protecció, tancat i vigilància de les obres. 

 Obligacions relatives al control de qualitat i documental 

Les penalitzacions per incompliments o compliments defectuosos seran proporcionals a la gravetat 
de l’incompliment o compliment defectuós, i d’aquesta manera es qualificaran de lleus, greus i molt 
greus en funció dels criteris següents:  

I. La naturalesa i el grau dels perjudicis ocasionats. 
II. La importància econòmica. 

III. L’existència d’intencionalitat. 
IV. La reincidència (per incórrer en més d’un incompliment). 
V. L’existència d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte. 

L'acumulació de dues sancions d'un tipus equivaldrà a una sanció del tipus superior, d'acord amb el 
següent escandall: 

2 sancions lleus = 1 sanció greu. 
2 sancions greus = 1 sanció molt greu. 

Aquesta regla serveix per a qualsevol tipus d'incompliments. 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi 
resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les penalitats següents, graduades en atenció al grau 
de perjudici, perillositat i/o reiteració definits: 

a) Incompliments molt greus: multa compresa entre un 5 per cent i fins a un 10 per 100 del 
preu del contracte, en funció de la gravetat de l'incompliment. 
 
b) Incompliments greus: multa compresa entre un 1 per cent i fins a un 5 per 100 del preu 
del contracte, en funció de la gravetat de l'incompliment. 
 
c) Incompliments lleus: multa d'un 1 per 100 del preu del contracte. 

 
25.4. PENALITATS PER INCOMPLIMENT DEL TERMINI MÀXIM ESTABLERT O DEMORA 

En els supòsits de demora en l'execució del contracte per part del contractista, per causa imputable al 
contractista, del termini total d'execució, serà d'aplicació el règim de penalitats previst a l'article 193 
del LCSP. La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de 
l'Administració. 
 

25.5. PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE SUBCONTRACTACIÓ 

Per incompliment de les condicions regulades a l’article 215.2 de la LCSP per a procedir a la 
subcontractació, així com la manca d’acreditació de l'aptitud del sots-contractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació, 
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comportarà, com a regla general, la imposició d’una penalitat d’un 20% de l’import del subcontracte. 
 

25.6. PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE PAGAMENT A 
SUBCONTRACTISTES 

En cas d’incompliment del pagament en termini al sots-contractista o subministrador, tal i com preveu 
l’article 216 LCSP, comportarà, la imposició d’una penalitat d'un 20% de l’import del subcontracte. 
 

25.7. PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

- El compliment per l’adjudicatari de les condicions especials d’execució podrà verificar‐se pel 
responsable del contracte en qualsevol moment durant l’execució del contracte i, en tot cas, es 
comprovarà al moment de la recepció de les obres. 
 
Aquest incompliment tindrà consideració de MOLT GREU, i per tant, es penalitzarà amb una quantia 
de 10% del preu del contracte. 
 

25.8. PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LA NORMATIVA 
GENERAL SOBRE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I DEL REIAL DECRET 1627/1997. 

Es considera: 

Incompliment MOLT GREU: Quan l'incompliment posi en perill les persones i/o les instal·lacions, i per 
tant, es penalitzarà amb una quantia de 10% del preu del contracte. 
Incompliment GREU: La resistència als requeriments efectuats per la Coordinadora de Seguretat i Salut, 
i per tant, es penalitzarà amb una quantia de 5% del preu del contracte. 
 
26. CAUSES DE RESOLUCIÓ ESPECÍFIQUES 

Les previstes per la Llei de Contractes del Sector Públic amb caràcter general, i de forma específica 
pels contractes d’obres. 
 
27. SUSPENSIÓ DE LES OBRES 

En cas de suspensió de les obres, s’estarà a allò previst a l’article 208 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
28. TERMINI DE GARANTIA 

Segons ses prescriu a l’article 243 de la LCSP, el termini de garantia s’estableix en un (1) any, a comptar 
des de l’endemà del dia de signatura de l’acta de recepció. 
 
29. RECEPCIÓ 

Tal com indica el RD 1098/2001 sobre el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, en el seu article 163, determina la preceptiva comunicació per escrit del 
contractista a la direcció d’obra, de la data de terminació de l’obra es fixa en quaranta-cinc (45) dies 
naturals d’antelació, i la elevació de l’informe de la direcció d’obres a l’òrgan de contractació es fixa en 
deu (10) dies naturals d’antelació. 

Dins del termini d'un mes següent al lliurement o realització de les obres, s'estendrà Acta de Recepció 
formal i positiva de les obres, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament. 

 


