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Resolució d’aprovació de l'expedient de contractació  

 

Expedient ED-2026-433 Modalitat Contracte Públic 

Unitat 
promotora 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental 

Procediment Obert simplificat Tipus  Obres 

Objecte Obres d'enderroc dels edificis 1 i 2 de construcció prefabricada, per tal de 
recuperar espai i poder projectar una nova construcció i substituir els 
actuals mòduls al CEE Can Vila de Mollet del Vallès. (Codi centre: 
08021612. Codi ENS:1544). 

 

 Import base € IVA € Import amb IVA € 

Valor estimat 279.118,63 - - 

Pressupost licitació 279.118,63 58.614,91 337.733,54 

Termini d'execució 60 Dies 

 

Anualitats 
Import 
base € 

IVA € 
Centre 
gestor 

Partida 
pressupostària 

2026 279.118,63 
N8-IVA suportat no 

deduïble 21% 
EN0119 D/610000100/4210/0000 

 
 
Antecedents 
 
1. El 10 d’abril de 2026 la directora general de Centres Públics informa de la necessitat de 

contractar les obres de referència i proposa l’inici de la licitació. A l’informe es justifica 
l’exigència d’una garantia complementària del 5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, 
atesos els reiterats incompliments produïts en l’execució de les obres adjudicades en els 
darrers anys, i per tal que les empreses adjudicatàries respectin el terminis i condicions de la 
seva oferta.  
 

2. El 17 d’abril de 2026 s’inicia l’expedient per a la contractació de les obres de referència. 
Prèviament, la cap del Servei de Gestió Pressupostària certifica l’existència de crèdit al 
pressupost del 2023 prorrogat per al 2026 per un import total de 337.733,54 €, IVA inclòs.  

 
3. El 23 d’abril de 2026, la Intervenció delegada al Departament d’Educació i Formació 

Professional emet informe fiscal previ favorable. 
 

4. El 27 d’abril de 2026, la subdirectora general de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni 
proposa: 
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- Aprovar l’expedient de contractació de les obres d'enderroc dels edificis 1 i 2 de 
construcció prefabricada, per tal de recuperar espai i poder projectar una nova 
construcció i substituir els actuals mòduls al CEE Can Vila de Mollet del Vallès (ED-
2026-433), i la despesa que comporta, per un import total de 337.733,54 €, IVA inclòs 
(279.118,63 € es corresponen al preu del contracte i 58.614,91 € a l’IVA). 
 

- Aprovar el plec de clàusules administratives i el projecte.  
 

- Exigir una garantia complementària del 5 % del preu d’adjudicació, IVA exclòs, d’acord 
amb la justificació de l’informe de la directora general de Centres Públics de 10 d'abril 
de 2026. 
 

- Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació obert simplificat. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
1. Article 117.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 

qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP) 
quant a l’aprovació de l’expedient i la despesa. 

 
2. Articles 131.2, 156.1 i 159.1 a 159.5 de la LCSP, quant al procediment d’adjudicació 

escollit. 
 

3. Article 107.2 de la LCSP, quant a l’exigència d’una garantia complementària de la garantia 
definitiva ordinària. 
 

4. Article 45 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres i 
disposició addicional segona del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut 
de l'Empresa Pública Catalana, aprovat pel decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, 
quant a l’òrgan competent per a contractar. 

 
Per tant,  
 
 
RESOLC 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació de les obres d'enderroc dels edificis 1 i 2 de 

construcció prefabricada, per tal de recuperar espai i poder projectar una nova construcció 
i substituir els actuals mòduls al CEE Can Vila de Mollet del Vallès (ED-2026-433), i la 
despesa que comporta, per un import total de 337.733,54 €, IVA inclòs (279.118,63 € es 
corresponen al preu del contracte i 58.614,91 € a l’IVA). 
 

2. Aprovar el plec de clàusules administratives i el projecte.  
 

3. Exigir una garantia complementària del 5 % del preu d’adjudicació, IVA exclòs, d’acord 
amb la justificació de l’informe de la directora general de Centres Públics de 10 d'abril de 
2026. 

 
4. Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació obert simplificat. 
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La consellera 
p.d. Resolució EDU/1355/2022, de 05.05.2022 
(DOGC núm. 8665 d’11.05.2022) 
El director de Serveis 
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