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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Clàusula 1a. Objecte. 

Constitueix l'objecte del contracte l’execució de les  obres  de soterrament de línia de 
MT, ubicada al Camí dels Sagraments, 25, estabilització i consolidació de l’entorn, de 
conformitat amb el projecte executiu d’obra local ordinària redactat per l’Ajuntament 
d’Abrera en març de 2026.

Nomenclatura del contracte:

- CPV  principal:  45231400-9  Treballs  de  construcció  de  línies  de  conducció 
elèctrica

- CPV secundari: 45112000-5 Treballs d’excavació i moviment de terres.

Integren el contracte, a més del present plec de clàusules administratives particulars, 
la memòria justificativa de les obres, el pressupost, els plànols i altres documents amb 
efectes de projecte executiu.

L’obra s'executarà amb estricta subjecció al projecte executiu d’obres, a les clàusules 
d'aquest plec i seguint les instruccions que en la seva interpretació doni la Direcció 
facultativa de l'obra al contractista.

El contractista assumeix la plena responsabilitat civil fins i tot davant tercers, que es 
derivi del compliment o incompliment contractual i a l'efecte s'obliga a tenir contractada 
l'assegurança corresponent. S’haurà de contractar i presentar el rebut de pagament 
d’una  pòlissa  d’assegurança  de responsabilitat  civil,  d’import  no inferior  a  600.000 
euros, que haurà de tenir cobertura per a la reparació dels danys que per acció u 
omissió es puguin causar en les persones i béns. 

Clàusula 2a. Naturalesa i règim jurídic. 

Aquest contracte té naturalesa jurídica administrativa, com a contracte d’obres, d’acord 
amb el que estableix l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
sector públic (en endavant, LCSP).

Per a tot allò no regulat en aquest plec de clàusules administratives particulars i en la 
LCSP, serà d’aplicació la normativa següent:

a) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP)

b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del sector públic

c) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local
d) Real decret  legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,  Text  refós de les disposicions 

legals vigents en matèria de règim local (TRRL)
e) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya (TRLMC).

5

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

W
PZ

R
EX

C
Z2

4Z
LM

G
Q

H
PN

W
2C

N
32

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

ju
nt

am
en

ta
br

er
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 5
 d

e 
47

 



Supletòriament  s’aplicaran  les  normes de dret  administratiu  i,  en el  seu defecte,  les 
normes del dret privat. 

Clàusula 3a. Necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació. 

La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant aquest 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, 
són: 

La Presidència de l’Àrea d’Urbanisme i Espai Públic considera que la contractació és 
necessària per al soterrament de línia de MT, estabilització i consolidació de l’entorn, 
atès  que  l’Ajuntament  no  disposa  de  recursos  humans  ni  materials  suficients  per 
executar les obres directament.

Es considera, per tant, segons prescriu l’article 116.4.e de la LCSP, que hi ha una 
clara i proporcional vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb 
el contracte.

Per  aquest  motiu  es  considera  oportuna  la  licitació  d’un  contracte  d’obres  de 
conformitat amb l’establert a l’article 13 de la LCSP. 
 
L'Ajuntament d'Abrera no disposa dels mitjans humans i materials per a l'execució del 
present  contracte,  atès  que  els  treballs  a  realitzar  requereixen  la  intervenció  de 
maquinària pesada i aportació de materials que l’ajuntament no disposa.

Per aquest motiu es pot concloure que no es disposa dels mitjans ni recursos tècnics 
adients  per  realitzar  aquestes  actuacions,  raó  per  la  qual  cal  procedir  a  l'auxili 
mitjançant  la  contractació  amb  tercers,  tot  d'acord  amb  l'objectiu  d'estabilitat 
pressupostària  i  control  de  despesa,  i  amb  total  respecte  dels  principis  d'eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

Clàusula 4a. Termini del contracte. 

El  termini d'execució del contracte serà de 16 setmanes: 15 setmanes d'execució de 
l'obra i 1 setmana per coordinar i  fer les inspeccions finals, comptades des del dia 
d’inici d’obres recollit a l’acta de comprovació del replanteig.

Clàusula 5a. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte. 

D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació es fixa en la 
quantitat de 179.394,42 euros, el qual es desglossa en un pressupost net de 148.259,85 
euros i un import d'IVA (21%) de 31.134,57 euros.

El pressupost net s’ha obtingut dels costos inclosos en els capítols del pressupost del 
projecte tècnic de les obres.

No seran acceptades aquelles ofertes que superin el pressupost base de licitació, IVA 
exclòs.
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Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i finalització de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu 
ofert pel contracte, malgrat que no constin tots ells especificats en la descomposició o 
descripció dels preus del projecte tècnic a executar, de conformitat amb l’article 153.1 
del RGLCAP.

Valor estimat del contracte. 

Tenint  en  compte  la  naturalesa  de  les  prestacions  i  les  característiques  del  seu 
finançament, el valor estimat del contracte és de 177.911,82 euros de conformitat amb 
el càlcul següent:

Concepte Import
Pressupost net 148.259,85 €
Modificacions 20% 29.651,97 €
VEC 177.911,82 €

Clàusula 6a. Disponibilitat pressupostària. 

L’execució d’aquest contracte anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent: 

Any Orgànica Programa Econòmica Projecte Import total
2026 600 1721 61910 2026/2 INVER 29 179.394,42

Clàusula 7a. Despeses.

Anirà a càrrec de l’adjudicatari l’abonament de les despeses següents:

- Els impostos, taxes i arbitris que es derivin de la formalització del contracte.
- Les escomeses provisionals i els tancaments de l'obra, si s’escauen.
- El  dipòsit  de  garantia,  si  escau,  per  l’execució  d’obres  davant  de qualsevol 

organisme  oficial,  de  companyies  de  serveis  o  de  l’escomesa  de 
subministraments que així ho requereixin.

- Les causades pel disseny, subministrament i col·locació dels cartells d’anunci 
de  l’obra  i  la  producció  de  les  imatges  que  els  integrin,  si  es  requerit  a 
l’administració.  Les  característiques  i  dimensions  de  qualsevol  d'aquests 
elements s'indicaran per la Direcció Facultativa de l'obra.

Clàusula 8a. Jurisdicció competent. 

Aquest  contracte  té  naturalesa  administrativa  i  ambdues  parts  queden  sotmeses 
expressament a la legislació de contractes del sector públic i les seves disposicions de 
desenvolupament. Supletòriament, s’aplicaran la resta de normes de dret administratiu 
i en el seu defecte, les normes de dret privat.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes 
d’aquest  contracte  seran  resoltes  per  l’òrgan  de  contractació,  els  acords  del  qual 
posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius. En contra d’ells, 
tindrà lloc el recurs de reposició i el contenciós administratiu, de conformitat amb el 
que disposa la normativa d’aplicació.
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CAPÍTOL II. LICITACIÓ I FORMA D'ADJUDICACIÓ

Clàusula 9a. Procediment i forma d’adjudicació. 

La tramitació de l’expedient  serà  urgent i  el procediment d’adjudicació serà l’obert, 
mitjançant l’aplicació de diversos criteris de valoració, en virtut d’allò que estableixen 
els articles 145, 146, 156 a 158 de la LCSP.

L'adjudicació es produirà en el termini màxim de vuit dies, comptats des de l’endemà 
de l’acta d’obertura del sobre electrònic que contingui la proposició.

Clàusula 10a. Capacitat. 

Podran presentar-se  a  la  licitació  les  persones físiques o  jurídiques,  espanyoles  o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, solvència tècnica i econòmica i no 
estiguin incurses en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració de les 
assenyalades en l’article 71 de la LCSP.

El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica,  o a una unió temporal 
d’empresaris  a  constituir-se  a  l’efecte,  que  s’obligui  de  forma  solidària  davant 
l’Ajuntament i compleixi amb el que preceptua l’article 65 de la LCSP.

La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests accepten 
de  manera  íntegra  i  incondicionada  les  clàusules  d’aquest  plec,  el  Plec  de 
prescripcions tècniques i la declaració responsable que reuneixen totes i cadascuna de 
les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament.

Clàusula 11a. Publicació de l’anunci de licitació. 

L’obertura del  termini  de  presentació  de proposicions  es  farà pública  mitjançant  la 
inserció d’un anunci de licitació en el Perfil de contractant a la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (en endavant, PSCP).  

Clàusula 12a. Forma i termini de presentació de les proposicions. 

Els interessats en prendre part en la licitació podran presentar les seves ofertes dins el 
termini  de  tretze  dies  naturals,  comptats  des  del  següent  al  de  la  publicació  de 
l’anunci al Perfil de contractant.

Els  licitadors  han de presentar  la  documentació  que conformi les seves ofertes en 
sobre  electrònic,  en  el  termini  màxim  que  s’assenyala  en  l’anunci  de  licitació, 
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent i clicant sobre de 
l’anunci de licitació que l’Ajuntament d’Abrera publicarà al seu Perfil de contractant:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/29583800?
categoria=0&tipus=104&page=0

Està explicat en què consisteix a l’adreça web següent:
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Un cop accedeixin a través de l’enllaç a l’eina web de sobre Digital dins de l’anunci de 
licitació publicat al Perfil de contractant, les empreses licitadores hauran d’omplir un 
formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s 
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.

Les  adreces  electròniques  que  les  empreses  licitadores  indiquin  en  el  formulari 
d’inscripció  de l’eina  de Sobre Digital,  que seran les  utilitzades per  enviar  correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que 
les que designin en el seu Document de declaració responsable per participar en la 
licitació per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la 
en  format  electrònic  en  els  sobres  corresponents.  Les  empreses  licitadores  poden 
preparar  i  enviar  aquesta  documentació  de  forma  esglaonada,  abans  de  fer  la 
presentació de l’oferta.

Per  poder  iniciar  la  tramesa  de  la  documentació,  l’eina  requerirà  a  les  empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per al sobre amb la documentació xifrada 
que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de 
l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de 
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 
empreses licitadores.  Cal  tenir  en compte la  importància de custodiar  correctament 
aquesta clau, ja que només les empreses licitadores la tenen (l’eina de Sobre Digital 
no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i és imprescindible per al desxifrat 
de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que  la  conformen,  es  farà  la  presentació  pròpiament  dita  de  l’oferta.  A  partir  del 
moment  en què l’oferta s’hagi  presentat,  ja  no  es podrà modificar  la  documentació 
tramesa. No obstant això, en cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de 
Sobre Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació 
pot  ampliar  el  termini  de  presentació  de  les  mateixes  el  temps  que  es  consideri 
imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma 
de  Serveis  de  Contractació  Pública  l’esmena  corresponent;  i,  addicionalment, 
comunicant el canvi de data de termini de presentació de les proposicions i nova data 
d’obertura del sobre, a totes les empreses que haguessin activat oferta.

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de  la  Disposició addicional setzena de  la 
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues 
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins 
del  termini  de  presentació  d’ofertes,  amb  la  recepció  de  la  qual  es  considerarà 
efectuada  la  seva  presentació  a  tots  els  efectes,  i  després  fent  l’enviament  de  la 
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de 
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no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que 
l’oferta ha estat retirada.

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase  ha  de coincidir  totalment amb aquella respecte de  la  que s’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació 
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. 

En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per 
exemple,  fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne 
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de 
documents en les ofertes trameses en dues fases.

La  PSCP  demanarà,  al  correu  electrònic  assenyalat  en  el  formulari  d’inscripció  a 
l’oferta de l’eina de Sobre Digital, a les empreses licitadores que introdueixin la paraula 
clau 24 hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes a través de l’eina 
web del Sobre Digital i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini de 3 hores des del  
requeriment i abans de l’obertura del sobre xifrat.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el  procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat1 

que  garanteix  la  inaccessibilitat  a  la  documentació  abans,  en  el  seu  cas,  de  la 
constitució de la Mesa de Contractació i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i 
l’hora establertes.

1Aquesta  “caixa  forta  virtual”  compleix  amb  els  requisits  de  seguretat  i  garantia  de  no  accessibilitat 
establerts en la Disposició addicional dissetena de la LCSP.

En cas  que  alguna  empresa  licitadora  no  introdueixi  la  paraula  clau,  no  es  podrà 
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de 
l’eina  de  Sobre  Digital  es  basa  en  el  xifratge  de  la  documentació  i  requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es 
clau, que  només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut 
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva 
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant  l’eina de 
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la PSCP, a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 
virus amb les eines corporatives de l’ajuntament. Així, és obligació de les empreses 
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de 
les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui 
accedir al contingut d’aquests.
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui  il·legible  o estigui  afectat  per  algun virus informàtic,  es valoraran,  en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte 
de la participació d’aquesta empresa en el  procediment, que s’hagin de derivar de la 
impossibilitat  d’accedir  al  contingut  d’algun  dels  documents  de  l’oferta.  En  cas  de 
tractar-se  de  documents  imprescindibles  per  conèixer  o  valorar  l’oferta,  l’òrgan  de 
contractació podrà acordar l’exclusió  de l’empresa.  En cas que el  virus informàtic 
esborri,  malmeti,  deteriori,  alteri,  suprimeixi  o faci  inaccessible dades informàtiques, 
programes informàtics o documents electrònics,  per causes imputables a l’empresa 
licitadora, es podran reclamar indemnitzacions per danys i perjudicis, sense perjudici 
de  les  possibles  accions  penals,  segons  allò  que  preveu  l’article  264  de  la  Llei 
Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

Les  empreses  licitadores  podran  presentar  una  còpia  de  seguretat  dels  mateixos 
documents,  amb  les  mateixes  empremtes  digitals,  que  els  aportats  en  l’oferta 
mitjançant l’eina de Sobre Digital, en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les 
empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels 
documents en cas que estiguin malmesos o que sorgeixin problemes a l’utilitzar l’eina 
que no permetin l’obertura dels sobres, d’acord amb la previsió introduïda a l’apartat i) 
de la disposició addicional setzena de la LCSP.

En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de 
no  variar-ne l’empremta electrònica,  que és  la  que es comprovarà per assegurar  la 
coincidència  dels  documents  de  la  còpia  de  seguretat,  tramesos  en  suport  físic 
electrònic,  de conformitat amb l’apartat 1.i  de la disposició addicional setzena de  la 
LCSP, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. 

Així mateix,  cal  tenir en compte que aquesta còpia  no  podrà ser emprada en el cas 
d’haver  enviat  documents  amb virus  a  través  de  l’eina  de  Sobre  Digital,  atesa  la 
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques  i,  per  tant,  de poder  garantir  la no  modificació  de les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació.

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es 
troben disponibles a l’adreça web següent:

https://www.aoc.cat/es/knowledge-base/category/econtractacio-sobredigital/ 

Per donar compliment a l’apartat 1.j de la disposició addicional setzena de la LCSP, es 
dona coneixement a les empreses que el format de document electrònic admissibles 
és el següent: Pdf.

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català o al castellà.

Les  persones interessades en el  procediment  de  licitació  també poden dirigir-se  a 
l’òrgan de contractació per sol·licitar  aclariments del que estableixen els plecs o  la 
resta  de  documentació,  a  través  de  l’apartat  de  preguntes  i  respostes  del  tauler 
d’avisos  de  l’espai  virtual  de  la  licitació.  Aquestes  preguntes  i  respostes  seran 
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públiques  i  accessibles  a  través  del  tauler  esmentat,  residenciat  en  el  perfil  de 
contractant, a la Seu electrònica de l’òrgan www.ajuntamentabrera.cat. 

El  termini  màxim d'acceptació de les preguntes serà de sis dies naturals abans de 
finalitzar el termini de lliurament de les ofertes i les respostes es publicaran a la major 
brevetat possible i,  com  a màxim, fins a tres dies hàbils abans de  la  finalització del 
termini de presentació d'ofertes.

Clàusula 13a. Protecció de dades. 

La  presentació  de  les  sol·licituds  de  participació  porta  implícita  l’autorització  per 
incorporar les dades personals en els sistemes d’informació de l’Ajuntament d’Abrera, 
d'acord  amb  la  legislació  o  normativa  vigent  en  cada  cas.  L'Ajuntament  d’Abrera 
garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que 
recull,  així  com la implementació de les mesures,  d'ordre tècnic  i  organitzatiu,  que 
vetllin per la seguretat d'aquestes dades.

En  compliment  del  que  estableix  l’article  11  de  la  Llei  Orgànica  3/2018,  de  5  de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, es facilita als 
licitadors la informació següent en relació a les dades que subministrin en el marc 
d’aquesta licitació:

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable
Ajuntament d’Abrera - Pl.  Constitució, 1, CP 08630, Abrera, Tel. 937 700 
325, correu electrònic: informacio@abrera.cat 

Finalitat Gestió del procés de licitació

Legitimació
Compliment  d’una  missió  realitzada  en  interès  públic  o  en  l’exercici  de 
poders públics

Destinataris No es preveu la cessió de dades a tercers llevat d’obligació legal

Drets
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves 
dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com els altres drets 
que li corresponguin segons es detalla a la informació addicional

Informació 
addicional

Pot consultar  la informació addicional i  detallada a la seu electrònica de 
l’Ajuntament: http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/privacy.1 

Clàusula 14a. Contingut de les proposicions. 

El sobre digital A. Contindrà els arxius següents:

- Declaració  responsable  .  Els  licitadors  hauran  d’incloure  una  declaració 
responsable, segons el model Annex I.

- Declaració de subcontractació  .  Si s’escau, els licitadors hauran d’incloure una 
declaració, segons el model Annex III, en què facin constar la part del contracte 
en  què  subcontractaran  a  un  tercer  la  seva  execució.  En  cas  de  no 
subcontractar no es presentarà aquesta declaració.

El sobre digital B. Contindrà l’arxiu següent:

- Memòria de les obres  . De conformitat amb els criteris d’adjudicació sotmesos a 
judici de valor.
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El sobre digital C. Contindrà l’arxiu següent:

- Oferta econòmica i millores  . Subscrita d'acord amb el model Annex II.

Cap licitador no podrà presentar més d’una proposició i tampoc no podrà subscriure 
cap proposta amb unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o constar en 
més d'una unió temporal.  La infracció d'aquesta condició implicarà la inadmissió de 
totes les propostes subscrites per ell.

Clàusula 15a. Notificació electrònica i requeriments. 

Els  licitadors  rebran  un  avís  de  notificació  electrònica  de  tots  els  actes  d’aquest 
procediment a l’adreça de correu electrònic comunicada.

La  notificació  la  podran  descarregar  a  la  Seu  electrònica  de  l’Ajuntament 
(http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/info.1),  Bústia  electrònica,  acreditant-se 
amb certificat telemàtic.

Qualsevol requeriment que realitzi l’òrgan de contractació haurà de ser complert per 
part dels licitadors a través de la plataforma de contractació o de la seu electrònica de 
l’Ajuntament. 

Clàusula 16a. Mesa de Contractació.

Estarà integrada pels membres següents: 

Presidència:
- Titular: Ma. Teresa Novell Joya, presidenta de l’Àrea d’Economia i Promoció de 

la Vila
- Suplent: Arantxa Galofré Freire, presidenta de l’Àrea de Serveis Generals

Vocals: 
- Titular: Pere Anton Planas Aranda, interventor accidental
- Titular: Montserrat Martínez Oró, secretària accidental
- Suplent: Àngel Balmori Borrego, tècnic d’Administració General
- Titular: José Luis Castro Hita, arquitecte tècnic de l’Oficina de Territori
- Suplent: Antoni Muñoz Franch, arquitecte cap de l’Oficina de Territori

Secretaria: 
- Titular: Anna Parera Plaza, tècnica de contractació
- Suplent: Olga Picazos Sepúlveda, administrativa de Contractació. 

Podrà formar part de la Mesa personal funcionari interí únicament quan no existeixin 
funcionaris de carrera suficientment qualificats i així s'acrediti en l'expedient. La Mesa 
de contractació es considerarà vàlidament constituïda si ho està pel president, el/la 
secretari/ària  de  la  Mesa,  el/la  secretari/ària  de  l’Ajuntament  i  el/la  interventor/a  o 
persones que els substitueixin.
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Clàusula 17a. Obertura de les proposicions. 

Es demanarà als licitadors que accedeixin a l’eina Sobre Digital per introduir les seves 
paraules clau, l’endemà de la finalització de presentació d’ofertes i tres hores abans de 
l’obertura del sobre.

El sobre digital A s’obrirà l’endemà de la data de finalització de presentació d’ofertes, 
configurada en l’eina Sobre Digital, i es podrà fer un cop les persones que permeten 
l’obertura dels sobres, anomenades custodis, hagin aplicat, amb el quòrum mínim i en 
l’interval de temps de tres hores, els licitadors hagin aplicat la paraula de pas.

L’obertura telemàtica dels sobres digitals A, B no es celebrarà en un acte públic.

Si  la  Mesa  observés  defectes  o  omissions  esmenables  en  la  documentació 
presentada,  ho  comunicarà  als  interessats  a  les  empreses  licitadores  afectades, 
mitjançant el Perfil del contractant, perquè els esmenin en el termini de dos dies hàbils.

El termini màxim d’obertura de les proposicions és de deu dies comptats des de la 
data de finalització del termini de presentació.

L’informe de valoració del sobre B i l’Acta de la Mesa de Contractació es publicarà al 
Perfil de contractant.

L’obertura del sobre C s’efectuarà una vegada valorada la memòria del Sobre B i la 
mesa de Contractació procedirà a la valoració de les ofertes i millores.  L’Acta de la 
Mesa de Contractació es publicarà al Perfil de contractant.

Clàusula 18a. Proposta d’adjudicació. 

En tot cas, no s’acceptaran aquelles proposicions que:

- Tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin conèixer 
clarament allò que l’Ajuntament estimi fonamental per considerar l’oferta.

- No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa.
- Excedeixin del pressupost màxim establert per al contracte.
- Variïn substancialment el model de proposició establert.

El  canvi o omissió d’algunes paraules del model, amb la condició que l’un o l’altra no 
alterin el seu sentit, no serà causa bastant per al rebuig de la proposició. 

Abans de formular  la  proposta d’adjudicació,  la  Mesa podrà demanar  els  informes 
tècnics que consideri necessaris i que guardin relació amb l’objecte del contracte.

L’informe de proposta d’adjudicació haurà de:
1. Classificar per ordre decreixent el resultat.
2. Motivar l’oferta més avantatjosa.
3. Raonar la proposta de l’adjudicatari indicant:

- Característiques proposades
- Avantatges que ofereix
- Diferències amb els altres licitadors.
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4. Relacionar els motius d’exclusió dels altres licitadors.

Emesos,  si  es  demanen,  els  corresponents  informes,  la  Mesa  prèvia  exclusió,  si 
escau,  de  les  ofertes  que  no  compleixin  els  requeriments  del  plec,  formularà  la 
proposta d’adjudicació  a  favor  del  licitador,  amb solvència  econòmica i  financera  i 
tècnica i professional acreditada, que hagués presentat l’oferta més avantatjosa per a 
l’Ajuntament  per  aplicació  dels  criteris  d’adjudicació,  o  bé  proposarà  que  el 
procediment sigui declarat desert, cas aquest en què s’han de motivar les raons en les 
quals es fonamenta la proposta.

Clàusula 19a. Solvència econòmica, financera, tècnica o professional.

Els licitadors hauran d’acreditar la  solvència econòmica i financera per algun dels 
mitjans següents:

a) Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles 
en  funció  de  les  dates  de  constitució  i  inici  d'activitats  del  empresari  i  de 
presentació  de  les  ofertes,  per  import  igual  o  superior  al  valor  estimat  del 
contracte.

b) Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals per import igual o superior al valor estimat del contracte.

c) Patrimoni  net,  al  tancament  de  l'últim  exercici  econòmic  pel  que  es  trobi 
vençuda  l'obligació  de  comptes  anuals  per  import  igual  o  superior  al  valor 
estimat del contracte.

Així mateix, els licitadors hauran d’acreditar la solvència tècnica o professional per 
un o varis dels mitjans següents:

- Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no integrades 
en  l'empresa,  dels  quals  aquesta  disposi  per  a  l'execució  de  les  obres, 
acompanyada dels documents acreditatius corresponents.

En particular, es requerirà que els licitadors disposin de:

 Cap  d'obra  qualificat  amb  experiència  mínima  de  5  anys  en  obres  de 
enginyeria civil. 

 Encarregat  d'obra  amb  experiència  mínima  de  5  anys  en  obres  de 
enginyeria civil. 

 Tècnic titulat d'enginyeria i instal·lacions 
 Responsable de control de qualitat 
 Responsable de gestió ambiental. 

Les funcions de cap d'obra, encarregat i responsables d'àrees podran recaure 
en una o diverses persones. 

- Indicació de les mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà aplicar 
en l’execució del contracte.
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La solvència econòmica i financera i tècnica o professional també es podrà acreditar 
per mitjà de les dades inscrites al Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya  (RELIC)  o  de  la  classificació  empresarial  inscrita  al  Registro  Oficial  de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE).

Clàusula 20a. Criteris d’adjudicació.

Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris establerts en aquesta clàusula i 
segons disposa l’article 146 de la LCSP. La puntuació màxima total serà de 100 punts, 
que es distribuiran en funció de l’aplicació dels criteris següents: 

Criteris de judici de valor (Sobre B):

1. Memòria d’execució (fins a 12 punts)

Els  licitadors  presentaran  una  memòria  relativa  a  l'execució  del  contracte  la  qual 
inclogui els següents apartats:

- Planificació cronològica dels treballs a realitzar: 3 punts
- Relació de mitjans humans destinats a l’obra : 3 punts
- Relació de maquinaria destinada a l’execució dels treballs i característiques: 3 

punts
- Instal·lacions i centres de treballs destinats a l’execució de l’obra: 3 punts.

La memòria tindrà un contingut màxim de 20 pàgines, en format DIN A4. No es tindran 
en consideració els enllaços o remissions a altres documents, així  com tampoc les 
portades i índexs. No es valoraran les memòries que no respectin el número màxim de 
pàgines. 

La  puntuació  de  tots  els  criteris  de  judici  de  valor  es  distribuirà  d'acord  amb  els 
següents criteris:

Barem de puntuació Puntuació obtinguda

El contingut es troba descrit  de forma clara, exhaustiva i  completa, desenvolupant, 
amb detall, tots els aspectes de rellevància.
Així mateix, des d'un punt de vista tècnic, és d'un alt nivell qualitatiu i idònia per l'obra.
A més, es troba sobradament argumentada amb claredat i coherència i comporta una 
millor prestació del servei que es licita. 
 

Excel·lent  (100% de la 
puntuació  relativa  al 
criteri)

El contingut es troba descrit de forma clara però no és exhaustiu o complet.
Desenvolupa els aspectes de rellevància tot i que mancaria un major nivell de detall. 
Compleix amb els estàndards mínims de qualitat però podria ser millorada.
 

Suficient  (50%  de  la 
puntuació  relativa  al 
criteri)

El  contingut  no  desenvolupa  aspectes  de  rellevància  o  ho  fa  de  forma merament 
parcial.
No ofereix una solució o opció apropiada o idònia per l'obra.
El redactat pot generar confusions o existeixen contradiccions.

Insuficient  (0%  de  la 
puntuació  relativa  al 
criteri)

Criteris automàtics (Sobre C):

1. Millora (40 punts).
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Instal·lació  de  rec  per  degoteig,  segons  relació  valorada  adjunta,  per  un  PEM de 
13.452,28 €:

Preu Amidament Import

01 Pressupost millora

06 Reg

01 Obra civil

m3
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny 
fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora de combustible 
i amb les terres deixades a la vora

6,04 38,240 230,97

m
Banda  contínua  de  plàstic  de  color  de  30  cm  d'amplària, 
col·locada  al  llarg  de  la  rasa  a  20  cm  per  sobre  de  la 
canalització

0,62 239,000 148,18

m3

Rebliment  i  piconatge  de  rasa d'amplària  fins a  0,6 m,  amb 
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix 
de  fins  a  25  cm,  utilitzant  picó  vibrant  de  combustible,  amb 
compactació del 90% PM

22,65 38,240 866,14

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a 
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó 
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment 
amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre 
solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra 
de la mateixa excavació

109,54 6,000 657,24

u
Bastiment  i  tapa  per  a  pericó  de  serveis  de  fosa  grisa  de 
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a 
ram de paleta

54,16 6,000 324,96

Subtotal 01 2.227,49

01 Pressupost millora

06 Reg

02 Obra mecànica

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre 
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 
12201-2,  connectat  a  pressió,  amb  grau  de  dificultat  mig, 
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

3,86 1.282,000 4.948,52

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre 
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 
12201-2,  connectat  a  pressió,  amb  grau  de  dificultat  mig, 
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

9,17 239,000 2.191,63

u

Subministrament  i  instal·lació  de vàlvula  de  bola  de  material 
plàstic,  segons  norma  UNE-EN  ISO  16135,  manual,  per  a 
enroscar, de 2 vies, DN 32 (per a tub de 40 mm ), de 16 bar de 
pressió nominal, cos i bola de PVC-U, porta juntes a pressió, 
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè 
(EPDM), accionament per maneta

52,13 7,000 364,91

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de 
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-
4,  bipolar,  de  secció  2x2,5  mm2,  amb coberta  del  cable  de 
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la 
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3,56 40,000 142,40

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior 
i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i 
no  propagador  de  la  flama,  resistència  a  l'impacte  de  15  J, 
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització 
soterrada

2,68 239,000 640,52

u Electrovàlvula per  a  instal·lació  de reg,  d'1*  de diàmetre,  de 
material  plàstic,  amb  solenoide  de  9  V,  per  a  una  pressió 

97,88 7,000 685,16
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màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les 
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

u

Subministrament  i  instal·lació  de  cabalímetre  per  a 
instal·lacions de reg, tipus xorro únic de ½” o ¾”, amb carcassa 
de plàstic d’alta resistència, certificat segons la Directiva MID 
2014/32/UE, apte per a aigües de fins a 30 °C.

44,31 1,000 44,31

u
Ventosa embridada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de 
pressió  de  prova,  de  fosa,  preu  alt  i  muntada  en  pericó  de 
canalització soterrada

250,77 2,000 501,54

u

Subministrament  i  instal·lació  de vàlvula  de  bola  de  material 
plàstic,  segons  norma  UNE-EN  ISO  16135,  manual,  per  a 
enroscar, de 2 vies, DN 10 (per a tub de 16 mm ), de 16 bar de 
pressió nominal, cos i bola de PVC-U, porta juntes a pressió, 
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè 
(EPDM), accionament per maneta

18,50 7,000 129,50

u
Vàlvula  de  rentat  per  a  instal·lació  de  reg  per  degoteig,  de 
material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó

13,69 4,000 54,76

u
Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig,  de 
material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó

17,27 4,000 69,08

u

Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no 
ampliable  i  no  centralitzable,  per  a  un  nombre  màxim  de  2 
estacions,  muntat  superficialment,  connectat  a  la  xarxa 
d'alimentació, als aparells de control,  als elements governats, 
programat i comprovat

97,99 4,000 391,96

u
Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb 
tapa  superior  de  plàstic  i  amb  clau  i  colze  de  connexió, 
instal·lada

212,10 5,000 1.060,50

Subtotal 02 11.224,79

Pressupost d'execució material: 13.452,28

2. Oferta econòmica (fins a 20 punts). 

S'atorgarà  un  total  de  20  punts  a  la  millor  oferta  presentada  per  qualsevol  dels 
licitadors, essent la resta de les ofertes valorades de forma proporcional d'acord amb 
la següent fórmula matemàtica:
 
Pressupost base licitació - oferta realitzada
______________________________________ * Puntuació màx. =Puntuació resultant
Pressupost base licitació - oferta més econòmica
 
3. Reducció del termini d’execució  i inici efectiu dels treballs (fins a 18 punts).

a) S'atorgaran 2 punts per cada setmana que es redueixi el termini d’execució, 
fins a un màxim de 12 punts.

b) S’atorgaran 6 punts si es garanteix l’inici efectiu dels treballs durant la segona 
setmana,  des  de  la  data  d’adjudicació  del  contracte,  prèvia  presentació  i 
aprovació  per  part  de  l’òrgan  de  contractació  del  pla  de  seguretat  i  salut  i 
programa de treball. 

4. Ampliació del termini de garantia (fins a 10 punts).

S'atorgaran 5 punts per cada any que s'ampliï el termini de garantia, fins a un màxim 
de 10 punts.
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L'oferta més avantatjosa serà la que obtingui una major puntuació en aplicació dels 
criteris indicats en aquesta clàusula. La puntuació s’arrodonirà a dos decimals.

Si existeix un empat l'adjudicació es realitzarà de manera preferent a favor del licitador 
que hagi obtingut una major puntuació en els criteris 1 del Sobre B i 1, 3, 4, 2 del  
Sobre C, considerats successivament.

Si persisteix l’empat l'adjudicació es realitzarà de manera preferent a favor del licitador 
que en el moment d'acreditar la seva personalitat hagi justificat tenir en la seva plantilla 
un nombre de treballadors discapacitats superior al 2 per 100. En el cas que diversos 
licitadors justifiquin trobar-se en aquesta situació, tindrà preferència en l’adjudicació del 
contracte el licitador que disposi del percentatge superior.

Finalment,  en  cas  que se segueixi  produint  un empat,  es  procedirà  a  realitzar  un 
sorteig entre les ofertes que hagin quedat empatades en primer terme. Aquest sorteig 
serà públic.

En  la  valoració,  per  determinar  que  una  proposició  no  pot  ser  complerta  per  ser 
anormalment baixa, es consideraran globalment la totalitat de criteris objectius fixats i 
es contrastaran amb l’oferta a avaluar i la resta d’ofertes presentades.

Es  defineixen  els  següents  límits  per  a  la  consideració  d’ofertes  amb  valors 
presumptament anormals o desproporcionats en relació a tots els criteris d’adjudicació 
esmentats anteriorment:

- Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes, o 
en el cas d'un únic licitador, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net 
de licitació.

- Si el nombre de licitadors és superior a 5, pel càlcul de la mitjana de les ofertes 
es  prescindirà  de  l'oferta  més  baixa  i/o  de  l'oferta  més  alta  si  hi  ha  un 
diferencial superior al 5% respecte de l'oferta immediatament consecutiva. 

- Si el  nombre de licitadors és superior  a 10,  pel  càlcul  de la  mitjana de les 
ofertes s'exclouran les dues ofertes més cares i/o les dues ofertes més baixes 
sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un 
diferencial superior al 5%. 

CAPÍTOL III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula  21a.  Requeriment  de  documentació  al  licitador  amb  l'oferta  més 
avantatjosa.

La  Mesa de  Contractació  requerirà  al  licitador  que  ha  obtingut  la  millor  puntuació 
perquè, en el termini de 5 dies hàbils comptats des del requeriment:

- Constitueixi la garantia definitiva per un import equivalent al 5% del preu del 
contracte, IVA exclòs.

- Qualsevol documentació que acrediti la solvència econòmica i financera, tècnica 
i professional, que no es trobi inscrita en un Registre electrònic de licitadors. 
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De  no  complimentar-se  adequadament  el  requeriment  en  el  termini  assenyalat, 
s'entendrà  que  el  licitador  ha  retirat  la  seva  oferta,  procedint-se  en  aquest  cas  a 
requerir la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes. 

No  obstant,  si  l’òrgan  de  contractació  considera  que  cap  de  les  proposicions  és 
admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació,  podrà proposar declarar desert  el 
procediment de licitació.

En tot cas, el requeriment s’haurà d’efectuar en el termini màxim de un mes, comptat 
des de l’obertura de les ofertes. 

Clàusula 22a. Adjudicació.

L'òrgan  de  contractació  haurà  d'adjudicar  el  contracte  dintre  dels  3 dies  hàbils 
següents a la recepció de la documentació requerida,  segons clàusula anterior,  de 
forma motivada i fixant i concretant els termes de la mateixa. 

La notificació de l'adjudicació motivada, juntament amb l'informe que va servir de base 
per  adjudicar  si  existís,  s'efectuarà  per  correu  electrònic  a  tots  els  licitadors 
simultàniament  a  l'adreça  que  haguessin  designat  en  presentar  les  seves 
proposicions.

En la notificació s'indicarà el termini en què ha de procedir-se a la seva formalització.

L’adjudicació es publicarà al Perfil de contractant (article 63 de la LCSP).

Clàusula 23a. Perfeccionament del contracte.

El  contracte es perfeccionarà  amb  la  seva formalització.  A partir  d’aquest  moment, 
l'adjudicatari i l'Ajuntament queden obligats al seu compliment, i els són d'aplicació les 
disposicions vigents sobre contractació administrativa en relació a la resolució, rescissió 
i denúncia dels contractes i responsabilitats en què incorrin en el seu compliment.

Clàusula 24a. Formalització del contracte.

El contracte es formalitzarà mitjançant atorgament de document administratiu, de la qual 
cosa en donarà fe la Secretaria de la corporació, en el termini màxim de 8 dies hàbils, a 
comptar  de  l’endemà  de  la  recepció  de  la  notificació  d’adjudicació  als  licitadors  i 
candidats.

El contracte es formalitzarà en escriptura pública si així ho demana l’adjudicatari; en 
aquest cas les despeses que generi la formalització aniran pel seu compte.

La formalització es publicarà al Perfil de contractant.

Clàusula 25a. Renúncia a la celebració del contracte i desistiment del procediment 
d'adjudicació per l'Administració.
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En el cas en què l'òrgan de contractació desisteixi o renunciï a celebrar el contracte ho 
notificarà als candidats o licitadors podent-se acordar abans de la formalització havent 
de compensar als candidats o licitadors per les despeses en què haguessin incorregut, 
en la forma prevista en l'anunci o en el plec, o d'acord amb els principis generals que 
regeixen la responsabilitat de l'Administració, si escau. 

CAPITOL IV. RELACIONS GENERALS ENTRE LES PARTS CONTRACTANTS

Clàusula 26a. Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves 
normes reguladores.

El  desconeixement  del  contracte  en  qualsevol  dels  seus  termes,  dels  documents 
annexos que en formen part  o  de les instruccions,  plecs o  normes de tota  índole 
promulgats per l'Ajuntament que puguin tenir aplicació a l'execució del que s'ha pactat, 
no eximirà al contractista de l'obligació del seu compliment.

Clàusula 27a. Incidències del contracte.

Amb caràcter general l'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els 
contractes  administratius,  resoldre  els  dubtes  que  ofereixi  el  seu  compliment, 
modificar-los  per  raons  d'interès  públic,  declarar  la  responsabilitat  imputable  al 
contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix, acordar 
la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.

L'exercici  d'alguna  prerrogativa  es  tramitarà  mitjançant  expedient  contradictori,  que 
comprendrà, preceptivament, les actuacions següents: 

a) Proposta de l'Administració o petició del contractista. 
b) Informe del departament competent i  audiència al contractista, a evacuar en 

tots dos casos en un termini de deu dies hàbils. 
c) Informe, si escau, de la Secretaria i de la Intervenció, a evacuar en el mateix 

termini anterior. 
d) Resolució  motivada  de  l'òrgan  que  hagi  atorgat  el  contracte  i  posterior 

notificació a l'adjudicatari. 

Tret  que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la tramitació de les incidències no determinarà la paralització del contracte.

No obstant això, serà preceptiu el dictamen de l’òrgan consultiu, equivalent al Consell 
d’Estat, de la Comunitat Autònoma en els casos de: 

a) Interpretació,  nul·litat  i  resolució,  quan  es  formuli  oposició  per  part  del 
contractista.

b) Modificacions  del  contracte,  quan  no  estiguessin  previstes  en  el  plec  de 
clàusules administratives particulars i la seva quantia, aïllada o conjuntament, 
sigui superior a un 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu 
preu sigui igual o superior a 6.000.000 euros. 
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c) Reclamacions dirigides  a l'Administració  amb fonament en la  responsabilitat 
contractual en què aquesta pogués haver incorregut, en els casos en què les 
indemnitzacions reclamades siguin de quantia igual o superior a 50.000 euros.

Els acords que adopti l'òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran 
immediatament executius.

Clàusula 28a. Direcció de l'obra.

La direcció facultativa ha d’anar  a càrrec d’un tècnic competent  de la  corporació,  o 
contractat per aquesta, que tingui titulació adequada i suficient.  La direcció de l’obra 
comporta la comprovació i vigilància de la correcta realització.

El director facultatiu és el responsable de la direcció de l’obra, amb independència que 
compti amb col·laboradors, i assumeix la responsabilitat final de l’execució de l'obra.

Les facultats de la direcció són les que determina l’article 53 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i la normativa tècnica 
professional que en cada cas sigui d’aplicació.

El director designat serà comunicat al contractista per l'Ajuntament abans de la data de 
la comprovació del replanteig, i aquest director procedirà d’igual forma respecte al seu 
personal col·laborador. Les variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant l'execució 
de l'obra seran posades en coneixement del contractista, per escrit.

Clàusula 29a. Contractista i el seu personal d'obra. 

S'entén per "contractista" la part contractant obligada a executar l'obra.

S'entén per "delegat d'obra del contractista" (d'ara endavant "delegat") el tècnic de grau 
mig o superior designat expressament pel contractista i acceptat per l'Ajuntament, amb 
capacitat professional per:

- ostentar la representació del contractista, quant a l'execució i bon ritme de les 
obres.

- organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes 
de la direcció.

- proposar a aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es 
plantegin durant l'execució.

L'Ajuntament podrà requerir al contractista la designació d'un nou delegat i, en el seu 
cas,  de qualsevol  facultatiu  que  d'ell  depengui,  quan  així  ho  justifiqui  el  ritme  dels 
treballs.

Clàusula 30a. Oficina d'obra del contractista. 

El  contractista  haurà  d’instal·lar  abans  de  començar  les  obres,  i  mantenir  durant 
l'execució  del  contracte,  una "Oficina  d'obra"  en el  lloc  que consideri  més apropiat, 
prèvia conformitat del director.
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Clàusula 31a. Ordres al contractista i llibre d’incidències. 

El "Llibre d'ordres" s'obrirà a la data de comprovació del replanteig i es tancarà a la de la 
recepció definitiva.

La direcció anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, 
autoritzant-les amb la seva firma.

Un  cop  acabat  el  termini  de  garantia,  el  "Llibre  d'ordres"  passarà  a  poder  de 
l'Ajuntament, si bé podrà ser consultat en tot moment pel contractista.

A peu d’obra també hi haurà d’haver el “Llibre d’incidències” a què fa referència el Reial 
Decret 1627/1997, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les  obres  de  construcció.  Aquest  llibre  es  confeccionarà  d’acord  amb  l’Ordre  del 
Departament de Treball de la Generalitat de 12 de gener de 1998.

Clàusula 32a. Facultats de l'Ajuntament respecte del personal del contractista.

Quan el contractista, o les persones que depenguin d'ell, incorrin en actes o omissions 
que comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment del programa de 
treball,  l'Ajuntament  podrà  exigir-li  l'adopció  de  mesures  concretes  i  eficaces  per 
aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució del que s'ha pactat, sense perjudici de 
les disposicions vigents quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del 
contracte.

CAPÍTOL V. OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS, ECONÒMIQUES I ALTRES

Clàusula 33a. Obligacions fiscals, laborals, socials i administratives. 

El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, 
laboral (complint les condicions salarials de conformitat amb els Convenis col·lectius 
sectorials aplicables), seguretat social, de seguretat i salut en el treball i a obtenir al seu 
càrrec tots els permisos necessaris per a l'execució de l'obra.

El contractista, subcontractista o, si és el cas, el treballador autònom s’obliga durant 
l’execució de l’obra a complir els principis de l’acció preventiva recollits a l’article 15 de la 
Llei de Prevenció de riscos laborals, desenvolupant a l’efecte les tasques o activitats i 
assumint les obligacions contingudes als articles 10, 11 i 12 del Reial Decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre i donar compliment a l’article 24 de la Llei i al Reial Decret 171/2004.

L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista restarà subjecte a la 
normativa general sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

Clàusula 34a. Subcontractació de parts d’obra. 

En cas que l’adjudicatari vulgui subcontractar parcialment, fins a un màxim d’un 40% 
de  l’execució  del  contracte,  haurà  de  complir  obligatòriament  amb  el  que  preveu 
l’article 215 de la LCSP, en especial,  notificant prèviament a l’Ajuntament qualsevol 
subcontractació  amb indicació  que els  subcontractistes  tenen  l’aptitud  suficient,  en 
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quant els seus elements tècnics i humans i a la seva experiència, per als treballs que 
han  d’executar  o,  en  el  seu  cas,  la  classificació  necessària  per  a  portar  a  terme 
l’execució.

El  contractista  haurà  d’obtenir  un  Llibre  de  Subcontractació  habilitat  conforme allò 
disposat  en  el  Reial  decret  1109/2007,  de  24  d’agost,  al  qual  hi  tindran  accés 
l’Ajuntament,  la direcció facultativa,  el  responsable del  contracte,  el  coordinador de 
seguretat i salut en fase d’execució de l’obra, les empreses i treballadors autònoms 
intervinents a l’obra,  els  tècnics i  els delegats de prevenció,  l’autoritat  laboral  i  els 
representants  dels  treballadors  de  les  diferents  empreses  que  intervinguin  en 
l’execució de l’obra. El llibre haurà de mantenir-se sempre a l’obra.

La  comunicació  prèvia  dels  treballs  que  es  pretenguin  executar  per  empreses 
subcontractades es realitzarà per escrit amb una antelació mínima de 20 dies a la data 
en què els treballs a executar pel subcontractista hagin de començar. En aquest escrit 
es justificarà la necessitat teòrica de subcontractar, que en cap cas suposarà la simple 
prestació  personal  sense especialització  prèvia,  ni  prestamisme personal  encobert. 
L’incompliment  d’aquesta  obligació  suposarà  l’aplicació  de  les  multes  previstes  a 
aquest plec i al plec de prescripcions tècniques.

Els  subcontractistes  quedaran  obligats  només  davant  el  contractista  principal  que 
assumirà,  per  tant,  la  total  responsabilitat  de  l'execució  del  contracte  davant 
l'Administració,  amb  subjecció  estricta  als  plecs  de  clàusules  administratives 
particulars i als termes del contracte. 

Els  subcontractistes  no tindran en  cap cas  acció  directa  davant  de l'Administració 
contractant per les obligacions contretes amb ells pel contractista com a conseqüència 
de l'execució del contracte principal i dels subcontractes.

El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini 
que no pot ser més desfavorable que el que l'Ajuntament estableixi per al pagament 
del contracte principal. 

Per  tal  d'assegurar  el  compliment  d'aquestes  obligacions,  l'adjudicatari  ha  de 
presentar, abans que el contracte es formalitzi, una declaració responsable en què es 
compromet a complir els terminis de pagament als subcontractistes que estableix la 
legislació vigent (Annex III). 

Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un 
document  que  justifiqui  el  compliment  efectiu  dels  terminis  d'abonament  als 
subcontractistes. 

Clàusula 35a. Risc i ventura. 

L'execució del contracte es farà a risc i  ventura del contractista i  aquest únicament 
tindrà dret  a ser  indemnitzat  per l'Ajuntament  en els  casos i  forma que determina i 
estableix l'article 197 de la LCSP, si bé en l'expedient haurà d'acreditar que, prèviament 
al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar que 
els treballs realitzats i l'equip adscrit puguin patir danys per esdeveniments naturals.

24

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

W
PZ

R
EX

C
Z2

4Z
LM

G
Q

H
PN

W
2C

N
32

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

ju
nt

am
en

ta
br

er
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
4 

de
 4

7 



En la valoració  dels  danys causats es tindrà en compte l'adopció  de les mesures i 
precaucions raonables per part del contractista.

Clàusula 36a. Danys causats com a conseqüència de l'execució de les obres. 

El  contractista  serà  responsable  durant  l'execució  de  les  obres  de tots  els  danys  i 
perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o 
servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 
personal al seu càrrec, o d'una deficient organització, protecció o senyalització de les 
obres.

Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats 
pel contractista, restablint  les condicions primitives o compensant  adequadament els 
danys i perjudicis causats, d'acord amb la legislació vigent.

Serà  per  compte  del  contractista,  d'acord  amb  l'article  196  de  la  LCSP,  l'obligació 
d'indemnitzar els esmentats danys que s'originin a tercers.

CAPÍTOL VI. EXECUCIÓ DE L'OBRA

Secció primera. Disposicions generals

Clàusula 37a. Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres. 

L’acta de comprovació del replanteig té per objecte la verificació de la conformitat o 
disconformitat de les parts contractants amb el replanteig de l'obra, així com, també, 
posar  de  manifest  les  observacions  que  es  considerin  oportunes,  amb  els  efectes 
previstos per la normativa vigent. 

La comprovació s'ha de fer el dia senyalat per l'Ajuntament, amb presència del tècnic de 
l'Ajuntament encarregat de la direcció facultativa de l'obra i del contractista, de la qual 
cosa s’estendrà acta de resultat. 

Per a la comprovació del replanteig el contractista està obligat a facilitar el personal i els 
materials de camp necessaris.

El termini per realitzar l’acta de replanteig no pot ser superior a una setmana, comptat 
des de l’endemà de la formalització del contracte. 

El contractista iniciarà les obres el dia que a tal efecte s’indiqui a l’acta de comprovació 
del replanteig.

Clàusula 38a. Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació 
del replanteig. 

Si  com a  conseqüència  de  la  comprovació  del  replanteig  es  dedueix  la  necessitat 
d'introduir modificacions en el projecte que s’ha d’executar, el director redactarà en el 
termini màxim de quinze dies i sense perjudici de la remissió immediata de l'acta, una 
estimació raonada de l'import d'aquelles modificacions.
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Si  l'Ajuntament  decideix  la  modificació  del  projecte,  es  procedirà  a  redactar  les 
modificacions precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensió temporal, total o 
parcial, de l'obra i ordenant, en aquest últim cas, la iniciació dels treballs en aquelles  
parts no afectades per les modificacions previstes en el projecte. Una vegada aprovat el 
projecte modificat serà el vigent als efectes del contracte. 

Clàusula 39a. Contingut del Pla de seguretat i salut en el treball. 

En aplicació dels estudis de seguretat i salut que figuren al projecte, el contractista resta 
obligat a elaborar un Pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’han d’analitzar,  
estudiar,  desenvolupar  i  complementar  les  previsions  contingudes  als  estudis,  de 
conformitat  amb  les  prescripcions  de  l’article  7  del  Reial  Decret  1627/1997,  de  24 
d’octubre.

Clàusula 40a. Lliurament i aprovació del Pla de seguretat i salut. 

El contractista adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim de  3 
dies hàbils, comptat  des  de l’endemà de la  formalització  del  contracte,  el  pla  de 
seguretat i  salut en els terminis que li  indiqui la direcció facultativa, disposant  d’un 
temps  màxim de  3  dies  hàbils per  resoldre  les  esmenes,  per  raó  de  defectes  o 
omissions, que l'Ajuntament faci avinents. La correcció d’aquests defectes o omissions 
condicionarà l’aprovació del pla per part de la corporació.

L'Ajuntament aprovarà el pla de seguretat i salut en el treball,  el qual haurà de ser 
informat  prèviament  pel  coordinador  en  matèria  de  seguretat  i  salut,  o  en  el  seu 
defecte, pel director tècnic de l’obra.

Clàusula 41a. Presentació del Programa de treball. 

En el Programa de treball  a presentar pel  contractista,  en un termini  màxim  3 dies 
hàbils, comptat des de l’endemà de la formalització del contracte,  s’haurà d'incloure les 
dades següents:

- Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb 
expressió del seu volum.

- Determinació dels mitjans necessaris, com ara personal, instal·lacions, equips i 
materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans.

- Estimació en dies calendari  dels terminis d'execució de les diverses parts de 
l'obra i de les operacions preparatòries.

- Gràfics de les diverses activitats o treballs.

Clàusula 42a. Inspecció de l'obra. 

Incumbeix a l'Ajuntament exercir,  d'una manera continuada i directa, la inspecció de 
l'obra durant la seva execució, a través de la direcció, sense perjudici que pugui confiar 
aquestes funcions, d'una forma complementària, a qualsevol altre dels seus òrgans i 
representants.
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El  contractista  o  el  seu  delegat,  haurà  d'acompanyar  la  direcció  durant  les  visites 
inspectores.

Clàusula 43a. Conservació de l'obra. 

El contractista estarà obligat no solament a l'execució de l'obra, sinó també a la seva 
conservació fins l'acabament del termini de garantia, essent al seu càrrec la vigilància i 
protecció de l'obra.

Clàusula 44a. Senyalització de l'obra. 

El contractista estarà obligat a instal·lar les senyals precises per indicar l'accés a l'obra, 
la circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut al seu 
ritme, tant en la zona esmentada com en els seus límits i immediacions.

El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció quant a instal·lació de 
senyals complementàries o modificacions de les que hagi instal·lat.

Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista.

L’adjudicatari  es farà càrrec de l’elaboració i  col·locació dels cartells anunciadors de 
l’obra corresponents a altres administracions implicades.

Clàusula 45a. Interrupció de les obres. 

Per cap motiu el contractista pot interrompre el compliment d’aquest contracte sense el 
consentiment formal de l'Ajuntament, llevat del cas de demora en el pagament, sempre 
que en aquest últim cas no hagi renunciat a aquest dret i es compleixin els requisits 
exigits per la LCSP i les normes reglamentàries.

Clàusula 46a. Mà d'obra. 

El contractista adjudicatari, sempre que amb la plantilla habitual, sense realitzar hores 
extres, no li sigui possible complir amb els terminis fixats per acabar les obres, haurà de 
procurar contractar treballadors en situació d'atur. 

Clàusula 47a. Aportació d'equip i maquinària. Materials procedents d'excavacions 
o demolicions en la pròpia obra. 

El contractista queda obligat a aportar a les obres, en el termini estipulat, l'equip de 
maquinària i medis auxiliars que siguin precisos per a la seva bona execució. Aquest 
equip també inclourà el tancat i protecció de l'obra, així com les escomeses provisionals 
que siguin necessàries.

Clàusula 48a. Materials procedents d’excavacions. 

Els  materials  o  productes  resultants  d'excavacions  o  demolicions  que  no  utilitzi  el 
contractista en l'obra,  seran dipositats  per  l’adjudicatari  en dipòsit  controlat  o a  les 
plantes de tractament corresponents, segons la naturalesa del material; o en els punts 
i formes que ordeni la direcció. 
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Clàusula 49a. Assaigs i anàlisi dels materials i unitats d'obra. 

La direcció pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisi de materials i unitats d'obra 
que en cada cas resultin pertinents, determinant el nombre, forma i dimensions i altres 
característiques que hagin de reunir les mostres i provetes per assaig i anàlisi, en el cas 
que no existeixi disposició general a l'efecte, ni estableixi aquestes dades el plec de 
clàusules tècniques que figura al projecte.

L'Ajuntament contractarà la realització dels assaigs a un laboratori especialitzat, amb 
càrrec al Pressupost per al coneixement de l’Administració de l'obra.

El  contractista  haurà  d'abonar  sempre els  assaigs  negatius,  fins  i  tot  en  el  supòsit 
d'haver-se contractat per l'Ajuntament. En aquest cas, haurà d'abonar-los directament al 
laboratori  contra  factura  conformada pel  director  facultatiu,  que  li  serà  tramesa  per 
l'Ajuntament.

En  cas  de  no  haver-hi  previsió  específica  per  assaigs  en  el  Pressupost  per  al 
coneixement  de  l’administració  de  l’obra  o  si  s’esgota,  la  direcció  facultativa  podrà 
ordenar la realització d'altres assaigs per compte del contractista, fins un import màxim de 
l’1% del pressupost d'execució material.

El resultat dels assaigs constarà en document signat pel laboratori, que s'incorporarà a 
l'expedient administratiu de la contractació de l'obra i podrà ser consultat pel contractista.

Clàusula 50a. Instruccions i normes d'obligat compliment en la matèria. 

Els  materials  utilitzats  a  l'obra  hauran  d'ajustar-se  a  les  instruccions  i  normes 
promulgades per l'Administració que versin sobre condicions generals i homologació de 
materials, sens perjudici de les específiques que el plec de clàusules tècniques pugui 
establir.

Clàusula 51a. Magatzems. 

En el cas que el contractista emmagatzemi a l’obra els materials que hi utilitza, ho ha de 
fer de manera que asseguri la conservació i eviti la destrucció o deteriorament d’aquests 
materials. A tal efecte, seguirà les instruccions que rebi de la direcció.

El mateix criteri ha de seguir el contractista en els magatzems que estableixi pel seu 
compte.

Clàusula 52a. Recepció i recusació de materials. 

El contractista solament podrà fer servir els materials en l'obra previ examen i acceptació 
per la direcció en els termes i forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de 
les condicions convingudes.

Si la direcció no accepta determinats materials sotmesos al seu examen, ho comunicarà 
per  escrit  motivat  al  contractista,  donant-li  un  termini  d’audiència  abans  de  resoldre 
definitivament.

28

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

W
PZ

R
EX

C
Z2

4Z
LM

G
Q

H
PN

W
2C

N
32

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

ju
nt

am
en

ta
br

er
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
8 

de
 4

7 



En tot cas, la recepció dels materials per la direcció no eximeix al contractista de la seva 
responsabilitat de compliment de les característiques exigides per als mateixos en el plec 
de clàusules tècniques.

Clàusula 53a. Retirada de materials no emprats en l'obra. 

A mesura que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, 
a la policia de l'obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no tinguin servei en 
la mateixa.

Clàusula 54a. Condicions especials d’execució. 

Les obligacions del contractista de caràcter especial d’execució seran les següents: 

- Altres: El contractista haurà de contactar amb la companyia subministradora E-
Distribución a fi de coordinar els treballs, per a que els tècnics de la companyia 
puguin verificar la correcta execució de les instal·lacions realitzades.

L’adjudicatari  podrà  incórrer  en  una  infracció  molt  greu  per  l’incompliment  de  les 
condicions especials d’execució.

Clàusula 55a. Bústia Ètica.

Els contractistes de l'Ajuntament d’Abrera, així com el seu personal, podran fer ús de 
la Bústia Ètica per tal d’informar de qualsevol acció o omissió contrària a la legalitat. 

Les denúncies de la Bústia Ètica es poden presentar a través del següent enllaç web:

https://abrera.bustiaetica.seu-e.cat/#/ 

o per mitjà de correu postal a l’adreça Pl. Constitució, núm. 1, d’Abrera (CP 08630).

Les denúncies presentades a través de la Bústia Ètica no seran considerades com un 
recurs administratiu o reclamació.  

Podeu trobar més informació sobre la Bústia Ètica a la web:

https://www.ajuntamentabrera.cat/ajuntament/bustia-etica.htm 

Secció segona. Obres defectuoses o mal executades

Clàusula 56a. Obres defectuoses o mal executades. 

Fins  l'acabament  del  termini  de  garantia  del  contracte,  el  contractista  respondrà  de 
l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi haguessin, sense que sigui eximent 
ni  li  doni  cap  dret  la  circumstància  que  els  representants  de  l'Administració  hagin 
examinat  o reconegut,  durant  la  seva construcció,  les parts i  unitats de l'obra o els 
materials emprats o el fet que aquests elements hagin estat inclosos en els amidaments 
i certificacions parcials.
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El contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal executada 
sigui  conseqüència  immediata i  directa d'una ordre de l'Administració  o de vicis  del 
projecte.

Clàusula  57a.  Demolició  i  reconstrucció  de  les  obres  defectuoses  o  mal 
executades i les seves despeses. 

Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure 
que n'existeixen d'ocults en l'obra executada, la direcció ordenarà, durant el curs de 
l'execució i sempre abans que s'acabi el termini de garantia, la demolició i reconstrucció 
de les unitats d'obra en què es donin aquelles circumstàncies o les accions precises per 
a comprovar l'existència d'aquests defectes ocults.

Si  la direcció ordena la demolició  i  reconstrucció per haver advertit  vicis  o defectes 
evidents en la  construcció,  les despeses d'aquestes operacions seran a compte del 
contractista.

En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents 
en elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si 
resulta comprovada l'existència real d'aquells vicis o defectes; en cas contrari, aniran a 
càrrec de l'Administració.

Secció tercera. Modificació del contracte

Clàusula 58a. Modificació del contracte. 

El contracte només podrà modificar-se quan així es reguli en els plecs, en l’anunci de 
licitació o en els supòsits de l’article 205 de la LCSP.

De conformitat amb l’article 191 de la LCSP, en l’expedient de modificació se seguirà el 
següent procediment:

a) Haurà  de donar-se audiència al contractista. 
b) L’acord que s’adopti per l'òrgan de contractació posarà fi a la via administrativa 

i serà immediatament executiu.

Clàusula 59a. Supòsits de modificació convencional. 

Tindrà lloc la modificació del contracte si durant el desenvolupament de les obres es 
produeixen  necessitats  sobrevingudes  estructurals,  de  seguretat,  d’ajustar  les 
especificacions tècniques, mediambientals, de seguretat o d’accessibilitat.

Les modificacions no podran superar de forma acumulada el 20% del preu inicial del 
contracte.

El procediment per dur a terme les modificacions convencionals serà el següent:

1) S'iniciarà d'ofici pel responsable del contracte o a sol·licitud del contractista via 
electrònica.
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2) L'audiència s'efectuarà mitjançant comunicació electrònica i el contractista en el 
termini de 10 dies haurà de donar el seu consentiment via electrònica.

3) L'acord que s'adopti per l'òrgan de contractació, en un termini màxim de 5 dies 
comptat des de la finalització del període d'audiència o una vegada donat el 
consentiment  el  contractista,  posarà  fi  a  la  via  administrativa  i  serà 
immediatament executiu.

4) Publicació en el Perfil de contractant de la modificació en un termini màxim de 
5 dies des de la seva aprovació.

5) Ampliació de la garantia.
6) Formalització.

CAPÍTOL VII. ABONAMENT DE L'OBRA EXECUTADA

Secció primera. Amidament i valoració

Clàusula 60a. Amidaments. 

La direcció realitzarà mensualment, l'amidament de les unitats d'obra executades durant 
el període de temps anterior.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de 
quedar posteriorment i definitiva ocultes, el contractista està obligat a avisar a la direcció 
amb la suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i 
presa  de  dades,  aixecant  els  plànols  que  les  defineixin,  la  conformitat  dels  quals 
subscriurà el contractista o el seu delegat.

A falta d'avís previ, l'existència del qual correspon provar al contractista, aquest queda 
obligat a acceptar les decisions de l'Ajuntament sobre el particular.

Clàusula 61a. Relacions valorades. 

La direcció, prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra  executada a què 
es  refereix  la  clàusula  anterior  i  els  preus  contractats,  redactarà  mensualment  la 
corresponent relació valorada a l'origen.

Amb la finalitat que l'Ajuntament estigui informat de l’estat i marxa de l’obra, el director no 
pot ometre la redacció d’aquesta relació valorada mensual encara que algun mes l’obra 
executada hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la.

L’obra  realitzada  es  valorarà  segons els  preus d’execució  material  que figurin  en el 
pressupost del projecte per cada a cada unitat d’obra i segons els preus fixats per a les 
noves  unitats  d’obra  no  previstes  en  el  contracte  que  hagin  estat  degudament 
autoritzades (valoració d’execució material).

Al resultat de la valoració d’execució material efectuada d’acord amb el que preveu el 
paràgraf anterior, i per tal de poder expedir les certificacions a què es refereix la clàusula 
següent,  s’hi  afegiran  els  percentatges  que  en  concepte  de  despeses  generals 
d’estructura (despeses generals de l’empresa i benefici industrial) s’hagin adoptat en la 
contractació. A la xifra que resulti s’hi multiplicarà el coeficient d’adjudicació i s’obtindrà 
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així l’import de la relació valorada, que permetrà emetre la corresponent certificació. A 
aquest import caldrà aplicar el percentatge que correspongui en concepte d’IVA.
 
Clàusula 62a. Certificacions. 

Les  certificacions  s'expediran  pel  director  prenent  com  a  base  la  relació  valorada 
mensual, en els deu dies següents del període a què corresponguin.

Clàusula 63a. Audiència del contractista. 

En la mateixa data en què el director expedeixi la certificació, en trametrà al contractista 
una còpia juntament amb la relació valorada corresponent, als efectes que l’adjudicatari 
hi doni la conformitat o formuli esmenes en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir 
del de recepció dels expressats documents.

En el seu defecte, i transcorregut aquest termini, ambdós documents es consideraran 
acceptats pel contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat.

Secció segona. Abonament de les obres

Clàusula 64a. Requisits per l'abonament. 

El contractista tindrà dret a l'abonament d'acord amb els preus convinguts i l'obra que 
realment executi amb subjecció al projecte que va servir de base a la licitació, a les seves 
modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Ajuntament.

Clàusula 65a. Preus unitaris. 

Tots els treballs,  mitjans auxiliars  i  materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el seu preu 
encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus.

De conformitat amb l’article 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, formen parts dels preus unitaris de 
l’obra totes aquelles despeses que puguin ser considerades com a costos indirectes, 
llevat d’aquelles que en el pressupost siguin valorades en unitat d’obra o en partides 
alçades.

Clàusula 66a. Partides alçades. 

Les partides alçades s'abonaran conforme s'indiqui en el plec de clàusules tècniques.

En defecte d’aquestes previsions es consideraran, a l’efecte del seu abonament,

- com partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes les 
seves parts en unitats d’obra, amb preus unitaris, i

- com  partides  alçades  d’abonament  íntegre,  aquelles  referides  a  treballs 
l’especificació dels quals figuri en els documents contractuals del projecte i que no 
siguin susceptibles de ser mesurades  segons el plec de clàusules tècniques.
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Les partides alçades a justificar  s'abonaran als  preus del  contracte,  d'acord amb les 
seves condicions i amb el resultat dels amidaments corresponents.

Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integrin una partida alçada a 
justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme al que 
disposa l'article 241 de la LCSP.

Per tal que la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació 
del projecte, hauran de complir-se simultàniament les dues condicions següents:

- Que l'Ajuntament contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificació i 
descomposició del pressupost de la partida alçada.

- Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva 
valoració tant els preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus 
d'aplicació, no excedeixi del seu import pressupostat en el projecte.

Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista en la seva totalitat, 
una  vegada  finalitzats  els  treballs  o  obres  als  quals  es  refereixin,  d’acord  amb  les 
condicions del contracte i sens perjudici d’allò que el plec de clàusules tècniques pugui 
preveure respecte al seu abonament fraccionat en casos justificats.

Quan l’especificació dels treballs o obres constitutius d’una partida alçada d’abonament 
íntegre  no  figuri  en  els  documents  contractuals  del  projecte  o  ho  faci  d’una  forma 
incompleta, imprecisa o insuficient als efectes de la seva execució, cal tenir en compte 
les instruccions que a l’efecte estableixi per escrit el director facultatiu.

Clàusula 67a. Abonament de les certificacions d’obra. 

El pagament s'efectuarà en un termini  màxim de seixanta dies, prèvia aprovació per 
l'òrgan competent de les oportunes certificacions d'obra, expedides pel director. 
El  contractista  presentarà,  per  l’E-Fact  a  la  Seu  electrònica  municipal,  per  a  cada 
certificació, simultàniament o de forma independent, una factura en la qual figuri de forma 
separada l'IVA repercutit.

La no presentació de la factura o de les certificacions indicades, interromprà el termini 
contractual per a la meritació d’interessos.

Els errors materials, aritmètics o de transcripció d'una certificació d'obra, conformada pel 
contractista, tinguin o no causa en errors materials del pressupost del projecte o de les 
relacions valorades, no perjudicaran l'Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després 
de l'expedició de la certificació d'obra corresponent, el termini de pagament o la possible 
acreditació d’interessos no es computaran fins l’endemà de l’esmena, que consistirà en 
l’expedició d’una nova certificació.

L’Administració tindrà l'obligació d’abonar el preu dintre dels trenta dies següents a la 
data d’aprovació de la certificació d’obra, que s’efectuarà  sense perjudici del termini 
especial establert en l'article 210.4  de la LCSP, i, si es demorés, haurà d'abonar al 
contractista,  a  partir  del  compliment  d'aquest,  els  interessos  de  demora  i  la 
indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 
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29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

Clàusula 68a. Revisió de preus. 

Atès el reduït termini previst d’execució de les obres, no es preveu la necessitat de 
revisar els preus. 

Clàusula 68a. Altres. 

El contractista no podrà reclamar cap variació en els preus inclosos en els quadres del 
Pressupost  del  Projecte,  ni  tindrà  dret  tampoc  a  cap  reclamació,  basant-se  en  la 
insuficiència,  error  o  omissió  en  el  càlcul  del  cost  de  qualsevol  dels  elements  dels 
esmentats quadres de preus.

CAPÍTOL VIII. INCIDÈNCIES DEL CONTRACTE

Clàusula 70a. Demora en l’execució. 

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la 
seva realització, així  com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució 
successiva.

Quan el  contractista,  per causes que li  són imputables,  hagi  incorregut  en demora 
respecte al compliment del termini total, es podrà optar per la resolució del contracte o 
per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 
euros del preu del contracte, IVA exclòs, durant els primers 30 dies de demora. 

En  cas  que  la  demora  superés  els  30  dies  s’imposarà  una  penalitat  diària  en  la 
proporció d’1 euro per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. 

Així mateix, en cas de incórrer en demora amb respecte els terminis parcials l’òrgan de 
contractació podrà imposar les anteriors penalitats econòmiques. 

La potestat d’imposar penalitats per demora en l’execució s’entén com alternativa a la 
facultat de resoldre el contracte, quan així sigui procedent.

Clàusula 71a. Règim específic de penalitats. 

El règim de penalitats es regularà pel que disposa l’article 192 i següents de la LCSP.

En els supòsits d'incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides 
pel  contractista,  l'Ajuntament  podrà  compel·lir-lo  al  compliment  del  contracte,  amb 
imposició de penalitats, o acordar-ne la resolució.

A) Infraccions contractuals.

Constitueixen infraccions contractuals del contractista les següents:
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1. Infraccions lleus.
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

que no constitueixi falta molt greu o greu. 
- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic.
- L’incompliment  o  compliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu o greu. 

- L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no 
comporti riscos per a les persones i/o els béns. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en 
la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a 
greus o molt greus. 

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui 
fora de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

2. Infraccions greus.
- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no 

tenir cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què 
aquesta relació és legal. 

- La  resistència  als  requeriments  efectuats  per  l'Administració,  o  la  seva 
inobservança que perjudiqui l’execució del contracte.

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que no constitueixi falta molt greu. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el  projecte, en els plecs i en l’oferta de l’empresa 
contractista, si escau, quan no produeixi un perjudici a l'execució del contracte.

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal,  laboral i  de seguretat 
social que es derivin per l'execució del contracte que afectin als drets legals de 
les  persones  treballadores  que  executen  el  contracte  i  no  concorrin  les 
circumstàncies com a falta molt greu. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus. 
- L’incompliment  o  compliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi falta molt greu. 

- L’incompliment  de  les  prescripcions  municipals  sobre  comunicació  de  les 
obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades 
de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en 
les obres. 

- L’incompliment,  que  no  constitueixi  incompliment  molt  greu,  de  les 
prescripcions del Manual de qualitat de les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- L'incompliment de les condicions especials  d'execució establertes en aquest 
plec,  quan  no  se'ls  hi  hagi  atribuït  el  caràcter  d'obligacions  contractuals 
essencials. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.
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3. Infraccions molt greus.
- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte. 
- La paralització durant més de cinc dies en l'execució de les prestacions per 

causes imputables al contractista. 
- La  resistència  als  requeriments  efectuats  per  l'Ajuntament,  o  la  seva 

inobservança,  quan  produeixi  un  perjudici  que  perjudiqui  substancialment 
l’execució del contracte. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa 
contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 

- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes 
de l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el 
falsejament de les prestacions consignades per l’empresa contractista en el 
document cobrador. 

- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 
- L'incompliment  molt  greu  de  les  obligacions  de  tipus  fiscal,  laboral  i  de 

seguretat social que es derivin per l'execució del contracte i/o que afectin als 
drets legals de les persones treballadores que executen el contracte. 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest 
plec. 

- L’incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental.
- La reiteració en la comissió de dos o més faltes greus. 
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers 

en les obres públiques. 
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 

sobre  prevenció  de  riscos  laborals  i  del  Reial  decret  1627/1997,  de  24 
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres, que 
posi en perill les persones i/o les instal·lacions. 

- L’incompliment  molt  greu de les prescripcions del Manual de qualitat  de les 
obres. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 
ambient d’acord amb la legislació vigent. 

- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en 
el termini indicat pel responsable del contracte. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 
ambient d'acord amb la legislació vigent. 

- L'establiment  de  pactes  entre  contractista  i  subcontractista  que  superin  el 
termini de pagament establert per l'Ajuntament per al contractista.

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

Als  efectes  dels  paràgrafs  anteriors,  s'entén per  reincidència  la  comissió,  dins  del 
termini d’un any, de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat 
declarat per resolució ferma en via administrativa.

B) Penalitats contractuals.

En cas d'incompliment, l'Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents, graduades 
en  atenció  al  grau  de  culpabilitat  o  l’existència  d’intencionalitat,  la  continuïtat  o 
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persistència  de  la  conducta  infractora,  la  naturalesa  dels  perjudicis  causats  i  la 
reincidència:

- Infraccions  lleus:  multa  de  fins  a  un  1  per  100  del  preu  d’adjudicació  del 
contracte.

- Infraccions  greus:  multa  de  fins  a  un 5  per  100  del  preu d’adjudicació  del 
contracte. 

- Infraccions molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu d’adjudicació del 
contracte o instar directament la resolució del contracte per culpa imputable al 
contractista, si s’aprecia que la sanció no serà suficient per compel·lir a aquest 
a esmenar la deficiència que la motiva.

La  imposició  de  penalitats  serà  independent  de  l’obligació  del  contractista 
d’indemnitzar  tant  a  l’Ajuntament  com  a  tercers  pels  danys  i  perjudicis  que  les 
infraccions que els motiven hagin causat, i de la no liquidació per part municipal dels 
treballs finalment no efectuats.

En  la  tramitació  de  l'expedient,  es  donarà  audiència  al  contractista  perquè  pugui 
formular al·legacions dins un termini de deu dies i l'òrgan de contractació que hagi 
efectuat l’adjudicació resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents.

C) Abonament de les penalitats.

Les  penalitats  imposades  seran  immediatament  executives  i  es  faran  efectives 
mitjançant la deducció dels pagaments corresponents que l’Ajuntament hagi d’abonar 
al  contractista.  Si  no  restessin  quantitats  pendents  de  pagaments,  es  podran  fer 
efectives contra la garantia definitiva i,  si  aquesta no arribés a cobrir  l’import  de la 
sanció, es podrà reclamar la diferència per via administrativa de constrenyiment.

D) Mesura cautelar.

Quan  el  contractista  o  el  personal  que  tingui  al  seu  càrrec  incorrin  en  actes  o 
omissions que comprometin o pertorbin la  bona marxa de l'execució del  contracte, 
l'administració li podrà exigir l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir 
o restablir l'ordre i el ritme adequats en l'execució del que s'ha pactat.

Amb independència dels danys i perjudicis que pot reclamar l'Ajuntament per motiu de 
l'incompliment d'obligacions, com a mesura cautelar, l'Ajuntament podrà aplicar l'import 
o retardar el  pagament dels  documents de cobrament,  totalment o parcialment,  en 
compensació de deutes del contractista, per raó del contracte.

Clàusula 72a. Obligacions essencials. 

Es consideren obligacions essencials del contracte les següents:

- El compliment  dels  terminis  d’execució  en relació  a la  finalització  de l’obra. 
S’entendrà com a incompliment de l’obligació essencial del contracte quan el 
contractista incorri en una demora superior als 30 dies naturals.
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- L’execució de la totalitat de les obres establertes en el corresponent projecte 
d’obres, així com de les millores proposades, donant-se estricte compliment al 
mateix. S’entendrà com a incompliment de l’obligació essencial del contracte 
quan les parts no executades de les obres ascendeixin, de forma individual o 
acumulada, a un import superior als 1.000 euros. 

- L’execució de les obres d’acord amb els materials, les qualitats i els dissenys 
establerts en el corresponent projecte d’obres. S’entendrà com a incompliment 
de l’obligació  essencial  del  contracte  quan la  part  indegudament  executada 
tingui un valor, de forma individual o acumulada, obres ascendeixin a un import 
superior als 1.000 euros. 

- Disposar de la maquinària i/o el personal requerit en els plecs o proposat en 
l’oferta presentada. S’entendrà com a incompliment de l’obligació essencial del 
contracte quan el contractista hagi incomplert  aquesta obligació en 4 o més 
ocasions.

- Disposar del Pla de Seguretat i Salut en les obres dins del termini establert.

- El compliment de les condicions especials d’execució.

- La no adscripció dels mitjans personals compromesos. 

L’incompliment de les anteriors obligacions essencials donarà lloc a la comissió d’una 
infracció molt greu, quan concorri dol, culpa o negligència en l’empresari, donant lloc a 
la imposició de les corresponents penalitats o a la resolució del contracte.

Clàusula 73a. Pagament de les multes i responsabilitats. 

Les multes imposades al contractista es faran efectives d’acord amb la prelació que 
s’indica a continuació, sempre que el contractista dins el termini que se li atorgui no 
hagi procedit al seu pagament:

1. Deducció en la primera i, si s’escau, successives certificacions que expedeixi la 
direcció facultativa i aprovi l’òrgan competent l'Ajuntament després de la imposició 
de la multa, sempre que la certificació no hagi estat embargada d’acord amb allò 
que estableix la LCSP i fins i  tot  quan el contractista hagi transmès el dret a 
cobrament de la certificació tal com preveu la LCSP.

2. Quan  no  sigui  possible  deduir  la  multa  de  les  certificacions  o  quan  l’import 
d’aquestes  sigui  insuficient,  es  confiscarà  la  garantia  definitiva  en  l’import 
necessari  per cobrir  la  multa imposada.  A tal  efecte,  el  contractista haurà de 
completar la garantia confiscada.

3. Quant a l'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en la seva totalitat 
per la garantia definitiva, l'Ajuntament podrà utilitzar els mitjans d'execució forçosa 
que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques.
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Clàusula 74a. Cessió del contracte.

L’òrgan de contractació autoritzarà la modificació subjectiva del contracte sempre que 
es compleixin els requisits següents: 

a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. El 
termini  per  notificar  la  resolució  sobre la  sol·licitud  d’autorització  és de dos 
mesos, transcorregut el qual s’ha d’entendre atorgada per silenci administratiu. 

b) Que el  cedent  (el  contractista)  tingui  executat  almenys  un  20  per  100  del 
contracte.

No  és  aplicable  aquest  requisit  si  la  cessió  es  produeix  trobant-se  el 
contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat 
en coneixement del jutjat  competent per a la declaració del concurs que ha 
iniciat  negociacions  per  arribar  a  un  acord  de refinançament,  o  per  obtenir 
adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la 
legislació concursal. 

c) Que  el  cessionari  tingui  capacitat  per  contractar  amb  l’Administració  i  la 
solvència que sigui exigible en funció de la fase d’execució del contracte i no 
estigui incurs en una causa de prohibició de contractar. 

d) Que la cessió es formalitzi, entre el cedent i el cessionari, en escriptura pública.

Complerts  tots  els  requisits,  el  cessionari  quedarà  subrogat  en  tots  els  drets  i 
obligacions que corresponien al cedent.

CAPÍTOL IX. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 75a. Causes d'extinció. 

L'extinció del contracte es produirà pel seu compliment i la resta d’actes posteriors o bé 
per la seva resolució.

Secció primera. Compliment del contracte

Clàusula 76a. Comunicació de la finalització de les obres. 

El contractista o el seu delegat, amb una antelació mínima de set dies, ha de comunicar 
per escrit a la direcció facultativa, la data en què cregui haver realitzat i finalitzat l’objecte 
del contracte.

El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte d'acord 
amb els seus termes i a satisfacció de l'Ajuntament, exigirà la recepció de l'obra dins el  
mes següent d'haver-se produït la seva completa execució, mitjançant un acte formal i 
positiu de recepció o conformitat.

39

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

W
PZ

R
EX

C
Z2

4Z
LM

G
Q

H
PN

W
2C

N
32

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

ju
nt

am
en

ta
br

er
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
9 

de
 4

7 



Clàusula 77a. Acta de recepció. 

L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en què tindrà lloc la 
recepció formal de les obres executades. Aquesta circumstància serà comunicada, amb 
l’antelació suficient i per escrit, als interessats i a la intervenció municipal. 

El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que no li són 
imputables  no  compleix  amb  aquesta  obligació  el  representant  de  l’Administració  li 
remetrà un exemplar de l’acta per tal que, en el termini de 10 dies, formuli les al·legacions 
que consideri oportunes, sobre les quals resoldrà l’òrgan de contractació. 

De la recepció s’ha d’estendre una acta per triplicat i a un sol efecte, que signaran el 
tècnic director de l'obra, el representant de l'Ajuntament i el contractista. Un exemplar 
serà retirat per cadascun dels assistents a l'acte i el tercer serà tramès pel director de 
l'obra a l'òrgan competent de l'Ajuntament.

Si dins del termini dels 15 dies, com a màxim, següents a la comunicació per part del 
contractista de l’acabament de les obres o del fet que estan efectuades les prestacions 
convingudes, el director facultatiu considera que les obres o les prestacions no es troben 
en estat de ser rebudes, ho farà constar en acta aixecada a l'efecte amb manifestació 
expressa de les raons que ho motiven, dels defectes observats i  de les instruccions 
necessàries, tot assenyalant un termini per a corregir-los, podent el contractista exercir el 
dret de fer constar igualment les observacions o reclamacions que consideri escaients. 
Aquesta  acta  es  sotmetrà  al  coneixement  de  l'Ajuntament  que  dictarà  la  resolució 
pertinent  sense  perjudici  del  dret  del  contractista  a  obtenir  en  via  jurisdiccional  la 
declaració que procedeixi sobre el que resolgui l'Ajuntament

Transcorregut 15 dies de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la 
resolució pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi 
formulat el contractista.

D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es 
podran rebre les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció aquests 
defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de garantia.

Sempre  que  per  raons  excepcionals  d’interès  públic  degudament  motivades   a 
l’expedient,  l’òrgan de contractació  acordi  l’ocupació  efectiva  de les  obres o la  seva 
posada en servei per a l’ús públic, fins i tot sense complir amb l’acte formal de recepció, 
en  el  moment  en  què  concorrin  aquestes  circumstàncies  es  produiran  els  efectes  i 
conseqüències propis de l’acte de recepció de les obres, en els termes que estableix 
l'article 168 del RGLCAP.

Clàusula 78a. Termini de garantia. 

El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui 
formalitzada la recepció de les obres, serà d’un any. 

En cas de recepcions parcials de parts d’obra, el termini de garantia de les parts rebudes 
començarà a comptar-se des de la data de la respectiva recepció.
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Clàusula 79a. Amidament general. 

El director de l’obra comunicarà al contractista, en la corresponent acta de recepció, el 
dia i l’hora en què es procedirà a l'amidament general de l’obra executada, tenint en 
compte que la formulació de l’amidament general haurà de ser realitzat en el termini d’un 
mes comptat a partir de l’acta de recepció.

El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament 
general que efectuarà la direcció. 

Per  realitzar  l'amidament  general  s’utilitzaran  com  a  dades  complementàries  la 
comprovació del  replanteig,  els  replantejos parcials,  els amidaments efectuats durant 
l’execució  de  les  obres,  el  llibre  d’obres  i  la  resta  de  documentació  que  considerin 
necessària el director i el contractista.

D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran el director i el contractista o 
el seu delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui 
convenient manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a l'amidament, la direcció 
remetrà al contractista un exemplar d’aquesta acta.

El resultat de l’amidament serà notificat al contractista per tal que en el termini de 5 dies 
hàbils presti la seva conformitat o manifesti els reparaments que estimi oportuns. 

Els  reparaments  contra  el  resultat  de  l’amidament  general  es  dirigiran  a  l’òrgan  de 
contractació  per  conducte  del  director  de  l’obra,  el  qual  les  elevarà  a  l’òrgan  de 
contractació amb el seu informe en el termini de 10 dies hàbils. 

Sobre la  base del  resultat  de l’amidament  general  i  dintre del  termini  d’un mes per 
formular l’amidament, el director de l’obra redactarà la corresponent relació valorada. 

Dintre dels 10 dies següents al termini d’un mes per formular l’amidament, el director de 
l’obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final. 

Clàusula  80a.  Certificació  final  de  les  obres  executades  i  abonament  de  la 
certificació final. 

El director formularà la certificació final de les obres executades aplicant el resultat de 
l'amidament general dels preus i condicions econòmiques del contracte.

La certificació final s’haurà d’aprovar dins del termini de 3 mesos comptats a partir de la 
recepció.

L’abonament d’aquesta certificació final serà a compte de la liquidació del contracte i se li 
aplicarà el mateix règim que  aquest plec estableix per a les certificacions ordinàries.

Clàusula 81a. Verificació de l’estat de les obres durant el termini de garantia.

Durant  el  termini  de garantia fixat en aquest  plec de clàusules la direcció facultativa 
procedirà a l’examen i inspecció de l’obra executada. 
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Així mateix, dintre del termini de 15 dies abans del compliment del termini de garantia, el 
director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe final 
sobre l’estat de les obres.

Si del resultat de l’examen i inspecció de l’obra o del informe final sobre l’estat de les 
obres  se’n  desprèn  que  l’obra  no  es  troba  en  perfectes  condicions,  l'Ajuntament 
comunicarà al contractista per escrit les objeccions existents i dictarà les instruccions 
oportunes per a la reparació de l’obra executada, amb indicació d’un termini per dur-ho a 
terme. 

Durant aquest termini el contractista continuarà encarregant-se de la conservació de les 
obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. Així 
mateix, aquesta circumstància provocarà la interrupció del termini de garantia fins que els 
defectes observats hagin estat esmenats a satisfacció de l'Ajuntament.

Clàusula 82a. Responsabilitat per vicis ocults. 

Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de 
la construcció, a conseqüència de l’incompliment del contracte per part del contractista, 
aquest últim respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar 
des de la data de l’acte de recepció.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici,  
quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista.

Clàusula 83a.  Cancel·lació de garanties constituïdes i  liquidació. Resolució del 
contracte. Efectes de la resolució. 

Un cop esgotat el termini de garantia d’acord amb el que preveu el plec, i sempre que 
l’informe del director facultatiu sigui favorable, l'Ajuntament procedirà a la devolució o 
cancel·lació de la garantia o garanties constituïdes, de conformitat amb l’article 111 de la 
LCSP.

Així mateix, es procedirà a la liquidació de les obligacions pendents, aplicant-se per al 
seu pagament allò que preveu la LCSP.

Secció segona. Resolució del contracte

Clàusula 84a. Causes de resolució. 

Són causes de resolució del contracte, a més de les assenyalades en l'article 211 de la 
LCSP, les següents: 

a) La demora en la  comprovació del  replanteig,  conforme a l’article  237 de la 
LCSP.

b) Quan, posteriorment a la formalització del contracte, el contractista incorri en 
alguna de les prohibicions per contractar.

c) Quan  el  contractista,  o  empreses  filials  o  empreses  vinculades,  realitzi 
operacions  financeres  en  paradisos  fiscals,  que  tinguin  aquesta  naturalesa 
segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades 
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per aquestes o, en el seu defecte, l'Estat espanyol o forà d’ells i que hagin estat 
declarades  delictives,  en  els  termes  legalment  establerts,  com  delictes  de 
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 

d) També  és  causa  de  resolució  l’incompliment  de  les  condicions  especials 
d’execució, qualificades com a obligacions essencials.

e) L’incompliment de qualsevol obligació contractual referida a les penalitats per 
incompliment.

f) Altres que suposin un greu perjudici per a l’Ajuntament i/o tercers.
g) La  utilització  de  dades  contravenint  la  clàusula  d’aquest  plec  sobre 

confidencialitat o la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Clàusula 85a. Efectes de la resolució. 

La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les 
obres realitzades conformement al  projecte,  fixant  els  saldos pertinents a favor o en 
contra del contractista. Serà necessària la citació d'aquest, en el domicili que figuri en 
l'expedient de contractació, per la seva assistència a l'acte de comprovació i mesurament 
i als efectes establerts a l’article 213 de la LCSP. 

En el cas de la lletra g) de l'article 211 de la LCSP el contractista tindrà dret al 3% del  
preu  dels  treballs  pendents  de  realitzar  en  concepte  de  benefici  deixat  d'obtenir, 
excepte  que  la  resolució  sigui  per  causa  imputable  o  que  hagués  rebutjat  la 
modificació contractual.

Quan  les  obres  hagin  de  ser  continuades  per  un  altre  empresari  o  per  la  pròpia 
Administració, amb caràcter d'urgència, per motius de seguretat o per evitar la ruïna del 
construït, l'òrgan de contractació, un cop hagi notificat al contractista la liquidació de les 
executades, podrà acordar la seva continuació, sens perjudici que el contractista pugui 
impugnar la valoració efectuada davant el mateix òrgan. L'òrgan de contractació resoldrà 
el que procedeixi en el termini de quinze dies.

Clàusula 86a. Termini per retirar instal·lacions i equip.  

Adoptada la resolució del contracte, la direcció fixarà amb el contractista un termini per 
retirar les instal·lacions i equip aportat a l’obra objecte del contracte.

Clàusula 87a. Recursos administratius i judicials. 

Els  anuncis  de licitació,  els  plecs  i  els  documents  contractuals  que estableixin  les 
condicions  que  han  de  regir  la  contractació;  els  actes  de  tràmit  que  decideixin 
directament  o  indirectament  sobre  l’adjudicació,  determinin  la  impossibilitat  de 
continuar  el  procediment  o  produeixin  indefensió  o  perjudici  irreparable  a  drets  o 
interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest  contracte són susceptibles de 
recurs potestatiu de reposició, davant l’òrgan de contractació, en el termini d’un mes, 
comptat a partir del dia següent al de la seva publicació al perfil de contractant. 

Així mateix, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal 
d’instància de Barcelona, Secció del Contenciós Administratiu,  en el termini de dos 
mesos, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil 
de contractant.
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Clàusula 88a. Enumeració dels documents que integren el contracte. 

Tindran caràcter contractual els documents següents:

a) Plec de clàusules administratives particulars
b) Projecte tècnic o Memòria valorada. 
c) Adjudicació, certificada pel secretari de l'Ajuntament, incloent l’oferta
d) Resguard de la garantia definitiva
e) Contracte.

Abrera, a data de la signatura electrònica.

Servei de Secretaria, Jurídic i Contractació,
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Annex I. Declaració responsable.

En/Na..............................................................................................................,  amb 
DNI  .....................................................,  actuant  en nom propi/en representació de la 
societat  ........................................................................................................................, 
amb NIF ....................................................., faig constar: 

1. El representant ostenta la deguda representació, trobant-se expressament facultat 
per aquest acte.

2. El licitador té plena capacitat d’obrar i, en cas de tractar-se d’una persona jurídica, 
es  troba  vàlidament  constituïda,  trobant-se  les  prestacions  del  contracte 
contingudes dins dels seus fins, objecte o àmbit d’activitat. 

3. Disposa de l’adequada  solvència  econòmica, financera i tècnica o professional o, 
en el seu  cas,  de la corresponent classificació. Així mateix, en cas d’acreditar la 
seva solvència  amb  mitjans  externs,  es  compromet  a aportar  els  compromisos 
escrits de col·laboració d’aquestes empreses, abans de l’adjudicació.

4. Disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.

5. Té plena capacitat  d’obrar i  no es troba comprés en cap de les circumstàncies 
assenyalades en l’article 71 del LCSP, estant al corrent en el  compliment  de les 
seves obligacions  tributàries  i  amb la  Seguretat  Social,  així  com els  requisits  i 
obligacions exigits per la normativa vigent en matèria laboral i, en particular, tota la 
normativa de prevenció de riscos laborals.

6. Autoritza a l’Ajuntament d’Abrera i  presta el  seu consentiment per sol·licitar  les 
dades relatives a identitat, per acreditar la personalitat del licitador o persona que el 
representi legalment  i relatives al compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social a l’Agència Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, respectivament i altres administracions.

7. Designa  com  a  adreça  de  correu  electrònic  a  efectes  de  notificacions  la 
següent:..........................................................., tel. mòbil: 

8. El  licitador,  empreses  filials  o  empreses  vinculades,  no  realitzen  operacions 
financeres en aquells paradisos fiscals, que tinguin aquesta naturalesa segons la 
llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, 
en  el  seu  defecte,  l'Estat  espanyol  o  forà  d’ells  i  que  hagin  estat  declarades 
delictives,  en  els  termes  legalment  establerts,  com  delictes  de  blanqueig  de 
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

9. Accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol 
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir 
del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui 
correspondre al licitador.                                                  

(Data i signatura electrònica)
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Annex II. Proposició econòmica i altres.

En/Na..............................................................................................................,  amb 
DNI  .....................................................,  actuant  en nom propi/en representació de la 
societat  ........................................................................................................................, 
amb NIF .....................................................,  assabentat/da de les condicions exigides 
per  optar  a  la   contractació  relativa  a  les  obres  de  soterrament  de  línia  de  MT, 
estabilització  i  consolidació  de  l’entorn,  es  compromet  a  portar-la  a  terme  amb 
subjecció  al  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  a  les  prescripcions 
tècniques,  que  accepta  íntegrament,  i  declara  responsablement  la  veracitat  de  les 
dades ofertades.

El licitador proposa l’oferta següent: 

Oferta econòmica:

Preu (sense IVA) €

L’oferta no podrà superar, en cap cas, el pressupost base de licitació net de  148.259,85  €. 
L’import haurà d'expressar-se en xifres.

Millores: (indicar el que s’oferti)

1. Instal·lació de rec per degoteig: Sí/No.

2.  Reducció del termini d’execució:      setmanes.

Inici efectiu dels treballs en la 2a setmana:  Sí/No.

3. Ampliació del termini de garantia:     anys.

Els anys d’ampliació del termini de garantia seran addicionals al termini de garantia mínima del  
contracte, que és d’un any. 

(Data i signatura electrònica)
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Annex III. Declaració en matèria de subcontractació voluntària.

En/Na...........................................................................................................................,  amb 
DNI  ...................................................  actuant  en  nom  propi/en  representació  de  la 
societat.........................................................................................................................,  amb 
NIF .................................................... 

Declaro:

1. Que  per  a  l'execució  del  servei  objecte  de  la  present  licitació,  i  dins  el  límit 
legalment establert, aquest licitador subcontractarà la següent part del contracte, 
amb  el  subcontractista/es  que  s'indica  a  continuació,  que  representa 
aproximadament el següent percentatge respecte a la totalitat del contracte:

(Indicar la part que es pretén subcontractar, el percentatge que representa respecte a la totalitat 
del  contracte  i  el  nom  o  el  perfil  empresarial,  definit  per  referència  a  les  condicions  de 
classificació empresarial i/o solvència professional o tècnica, dels subcontractistes).

2. Que aquest licitador comunicarà, com a mínim, amb 20 dies d'antelació, per escrit 
a  l’Ajuntament  d’Abrera   la  intenció  de  celebrar  els  subcontractes,  justificant 
l'aptitud dels  subcontractistes per executar la part a subcontractar per referència 
als elements  tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència.

3. Que  aquest  licitador  es  compromet  a  complir  els  terminis  de  pagament  als 
subcontractistes que estableix la legislació vigent.

(Data i signatura electrònica)
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